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2335标专用技术条件

第一章  技术条件（工程建设标准）

1．总则
1.1本章“技术条件”规定了承包人在本合同工程施工中应遵守的技术要求。本工程的施工，以本技术条件和中国现行规范为准。

1.2全部工程质量应符合本技术条件的规定。如果本技术条件未明确规定时，又无现行标准，则应符合通常为人们所公认的技术标准。

1.3无论本技术条件书有无规定，承包人都要提供施工用的材料、设备、工具、燃料、水、各种类型的支撑和锚具、办公室、仓库、车间、职员、劳力、临时设施、照明设备等；维护施工场地和建筑物的安全，提供急救设备和受过训练的急救人员，提供职工及民工的卫生设施和消防设备、工资、及其他工程费用，修复和清理施工现场，保持施工现场处于良好状态。

1.4承包人在投标报价和施工组织方案设计时应充分考虑技术条件的要求，承包人对本合同工程的投标报价以及工程量清单中所报的单价和合价应被认为已充分理解本工程的技术条件。
1.5承包人应负责办理施工所需证件、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续，发包人在必要时予以配合。办证时占用外部场地、道路、航道等行政事业性收费由发包人承担，由于承包人原因造成的除外。
1.6承包人应对场区的施工条件、工程地质条件、周边环境、管线、交通疏解及设计文件有充分的认识及了解；并拟定相应的施工方案及采取的措施。

1.7承包人必须明确本工程的关键工期、关键工序以及工程中的难点、重点；并拟定相应的施工方案、施工工艺、技术措施以及确保关键工期实现的保证措施。

1.8承包人必须按照基坑设计方案施工，不得削弱设计方案，应确保基坑安全。

1.9承包人在施工中必须注意收集、积累各项资料，在提交竣工文件时，同时提交一份工程总结；根据本工程的设计特点、施工难点、重点所采取的施工方法、施工技术、施工管理等进行全面的总结。总结中应具有相关的音像资料（按发包人制定的相关规定办理）。

1.10本工程采用明挖顺筑法，承包人应以本工程为对象，以工艺为核心，积极创新，运用系统思维，发挥自身优势，充分发掘项目技术亮点，积极申报专利或工法（省级/国家级）；专利或申报不少于1项，结算款支付前通过评定不少于1项，且必须联合发包人一起申报。
承包人在施工中，有责任配合建设单位或建设单位所委托的科研单位进行与本工程有关的科研监测、测试工作。

1.11对于发包人未提供参考保护方案的沿线房屋、河堤、箱涵、高压电线、市政管线等建（构）筑物的保护，投标人须对其独立考虑。投标人须对施工影响范围内周边建(构)筑物进行鉴定、监测、加固、修复，在投标时提出对周边建（构）筑物的加固保护方案。对于发包人或监理工程师为确保安全认为必须要进行加固保护的部分工作内容，承包人务必实施。发包人提供的周边建（构）筑物基础资料不全，承包人应负责自行调查收集。

1.12投标人在中标后应积极配合发包人勘察单位进行地质勘探工作。

2．发包人提供的施工场地
2.1  施工现场
2.1.1承包人进场前，发包人应在监理工程师的主持下移交施工用地范围及场区内必须保存的树木、广告、管线、建筑物、构筑物，并签署移交文件。
2.1.2承包人在工程的实施过程中对上述应保存的树木、广告、管线，建筑物、构筑物负全部责任，不得随意砍伐、拆除及损坏，否则引起的后果由承包人负全部责任。

2.1.3承包人应全面负责施工范围内现场施工管理，对施工场地内的用水、用电、施工现场的安全与卫生、场地内的施工协调等负全部的管理责任。

2.1.4承包人在投标文件中必须指派一名专职前期工作的项目副经理负责配合发包人的前期协调，由发包人前期工作部统一调配管理。

2.2  临时设施用地

2.2.1 本工程发包人提供车站施工场地，具体面积及布置情况以招标设计施工场地平面布置图为准，同时为2334标提供盾构接收洞门端头加固及吊出施工场地，具体根据现场需要和实际情况确定。承包人应充分估计拆迁用地不能按时提供或场地面积变化，施工用地紧张对工程施工和工期造成的不利影响。
2.2.2发包人提供的场地红线范围内的原有建筑物、构筑物的拆除和清运由发包人另行委托其它单位完成，合同内管线迁改由承包人负责完成，合同外管线迁改由承包人协助发包人完成。 

2.2.3承包人完成施工后，应按照发包人的要求恢复场地，如发包人无特别的要求，承包人应原样恢复场地。承包人进、退场时务必做好场地交接记录、测量、录像工作。
2.2.4发包人计划按以下时间向承包人提供施工场地：

	施工场地名称
	计划提供时间

	交椅湾站一期施工场地/m2（按施工图示范围确定）
	按发包人总体计划提供

	交椅湾站车站附属场地/m2（按施工图示范围确定）
	按发包人总体计划提供


说明：

（1）以上施工场地面积以施工图为准，施工场地及车站结构的移交时间有可能作出调整。 
（2）发包人所提供的施工场地位置可能作调整，也可能是逐步移交。若施工场地面积严重不足时发包人将给予一定的场地作为补偿。

（3）施工场地——指提供给承包人用于一般设施安装和办公室建造的地面场地，因发包人提供的场地条件并不完善，承包人应根据施工要求对场地进行规划、平整、加固或硬化。施工场地不一定能在上表所规定的时间一次性全部提供给承包人，承包人有责任在监理工程师的协调下予以配合，分步从发包人方接收施工场地。 

2.2.5 施工便道是指施工场地（围蔽开始）连接到市政道路或主便道之间专门为实施轨道工程而修建的临时道路。施工便道的借地由发包人负责，在承包人便利情况下发包人可委托承包人借地。施工便道包含在本次招标范围内的由承包人负责施工。如无发包人指令或土地权属单位的书面要求，承包人在本工程完工后原状恢复。
3．临时设施条件与要求

3.1  一般规定

3.1.1承包人接管施工场地后，由监理工程师主持，发包人向承包人说明施工水、电设施情况，承包人按有关合同条款规定自行报装施工用水、施工用电。施工期间承包人应对这些设施进行保养、维护，以保证其正常使用，并经发包人同意后负责最终拆除工作。为保证工程连续施工，本标段工程完工后临水临电设施应有偿提供给后续安装装修或铺轨单位使用，使用前办理移交手续，双方签订用水用电合同，本合同承包人缴纳的开户押金由后续单位同额度缴纳给本合同承包人，使用单位每月向本合同承包人支付其水电费的5%作为设施租赁费；移交后设施的保管、养护、损耗等管理责任均由接收单位承担，因接收单位管理不善造成本合同承包人受损的，在押金中扣除。
合同实施期间，如果发包人要求，承包人负责的供水、供电、照明设施为其它承包人提供分表接口，水表、电表及后续的管线由使用单位承担和安装，同时本合同承包人也应安装分表。水电费用按各分表用户分摊。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。若同时有几个承包人使用同一授水、授电点时，应由其中一家负责施工水电的管理，管理者可收取其他承包人水电费用的5%作为管理费。
3.1.2承包人应遵守发包人下达的有关文件，有责任及义务做好与其他承包人的施工协调工作，按发包人的指令及有关水电管理办法向施工场地内施工的其他承包人提供水源和电源接口并计收水电费。

3.1.3场地照明除满足施工要求外，因施工对原临街市政照明造成影响的，由承包人负责提供临时照明。

3.2  施工用电

施工用电由承包人从附近市政管网中接驳至工地，含变压器（按发包人指定标准在施工现场安装1台630KVA变压器接驳口）、电表、管沟及电缆等，具体以图纸为准，含完成全部相关项目工程所需的全部费用，包括修建、维护、拆除等全部工作。
电力传输线和配电设施必须符合东莞市关于电力安装、使用及维修的有关规定，承包人对电力传输线和配电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

承包人应按发包人要求移交或提供水电接口给其他进场的承包人。

临电设施扣除残值后由承包人自行拆除处置。

3.3  施工用水

施工用水由承包人从附近市政管网中接驳至工地，含供水管（按发包人指定标准1×DN150）、管沟、水表等，具体以图纸为准，含完成全部相关项目工程所需的全部费用，包括修建、维护、拆除等全部工作。

从总水管或分水管至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，水费及水费押金由承包人支付，包含在相关报价中。
3.4  施工排水

3.4.1承包人进场后，应布设好场地内的排水系统，确保场区内的施工、生活污水、雨水能顺利的疏排。
3.4.2施工排水必须经沉淀后才能排入附近下水道。如果承包人把泥浆、杂物、建筑生活垃圾排到下水道，造成下水道堵塞，除负责清理疏通外，必须承担由此而产生的一切后果（包括城管、水务、市政等的罚款以及下水道清疏、改管等一切费用）。如果造成农田污染，由承包人负责承担一切后果。

3.4.3承包人在施工期间应根据当地地形、最高水位、雨季水量采取充分的防洪措施，确保基坑和人员的安全。

3.5  临时设施及场地硬化

3.5.1承包人应根据场地条件、施工安排、场内运输组织作好临时设施、临时排水及道路的布置，向有关部门办理报建手续。
3.5.2整个办公区、施工场区内的临时房屋、内外地坪、道路、仓库、加工场、材料、淤泥堆场、基坑四周等均必须进行场地硬化并保养到工程完工。

3.5.3承包人负责向发包人派出的代表、监理工程师和设计单位代表提供工作生活设施，具体要求按下表及说明执行。
	序号
	项目名称
	规格
	数量
	备注

	1
	值班室
	不小于15m2/间
	2间
	交椅湾站现场2间。

	2
	办公室
	不小于15m2/间
	5间
	5间：其中供设计代表1间，发包人代表1间；监理3间。


承包人负责事项说明：

（1）地面：普通地面；
（2）墙面：白色；
（3）照明与动力配电：日光灯管（常规布置）；

（4）门窗、桌椅要求：按常规；

（5）每间卧房、办公室均配空调，互联网络（wifi）；

（6）水、电网络安装；

（7）以上房屋及设施维修，水电费。（到承包人退场为止）
3.5.4承包人必须经常对所建的临设进行维修、清理工作，保持良好的卫生条件；在工程完工之后完成清拆、平整工作。

3.5.5场地平整及清淤的工作由承包人进行，承包人进场前应向监理单位提出4方联测申请，测量结果与招标图纸不一致的，由承包人提出处理方案，经监理及发包人审批后实施，处理费用按合同原则处理。

3.6  通讯

3.6.1承包人应在现场配备电话、传真、电脑并开通互联网，其它通讯工具由承包人自行安排。
3.6.2发包人采用计算机实行工程建设管理。为了更快、更高效地进行信息管理，对用于工程建设的计算机进行联网，承包人必须配备相应的设备、技术力量以满足计算机联网的要求，并按发包人制定的规定进行计算机管理。

3.7  交通疏解

为保证工程施工用地及公共交通的相互协调，需对工程用地周围的道路进行分期改造并作相应维护。

3.7.1交通疏解道路应满足新的《城市道路工程设计规范（2016年版）》（ CJJ 37-2012）相关要求。

3.7.2施工交通疏解道是指轨道交通工程占用道路施工，为解决社会车辆或行人在轨道交通工程施工期间的通行而修筑的道路。由轨道交通工程承包人负责修筑并负责本标段工程施工期间的管养。交通疏解和封路组织实施由承包人负责，道路应按市政道路施工标准施工与验收。发包人实施前应向交警部门和市政部门申报交通疏解方案和占道申请，并办理有关手续，承包人协助发包人办理。
3.7.3在交通疏解实施前，发包人协助承包人向交警部门和市政部门申报交通疏解方案和占道申请，并协助办理有关手续。同时做好协调工作，确保交通和工程均协调顺畅。

3.7.4承包人应按道路相关管理方要求进行交通疏解道的施工、维护，同时做好协调工作，确保交通和工程均协调顺畅。

3.8  管线迁改

1、在施工过程中形成的施工技术档案文件包括施工记录、验收记录、各类产品质量证明文件、各类试验、检验报告等，出具一式五份，一份由施工单位保存，另三份由施工单位分别交给建设单位和监理单位、权属单位等存档。

2、竣工验收前，负责组织设计、施工、监理等单位完成竣工验收自检，向发包人提交完整的竣工资料，并根据发包人的要求，竣工验收资料必须移交电子化资料。发包人协助承包人向权属单位办理管线实物移交手续，出具一式五份，一份由施工单位保存，另三份由施工单位分别交给建设单位和监理单位、权属单位等存档。

3、迁改工程验收需同时满足国家、行业验评标准的要求，中间验收合格后方可开展下阶段工作，竣工验收合格后方可启动投运，如未达到设计和国家、行业规范要求，权属单位提出整改意见，由承包人负责进行整改。

4．工程进度要求及计划管理

4.1  进度要求

本工程按东莞市城市轨道交通2号线三期工程总体策划要求，拟定合同内全部工程施工工期约为760日历天；计划开工时间为 2024年2月1日；计划完工时间为2026年3月2日。承包人应于合同签署后15 天之内开工。具体开工时间以东莞市轨道公司、总监理工程师签发的开工令为准。交椅湾站开展围护结构施工时间为2024年3月1日，应优先施工交椅湾站小里程端盾构接收井，2024年7月30日前应具备2334标盾构接收及盾构机吊出条件；交椅湾站开展主体结构施工时间为2024年11月30日，交椅湾站移交铺轨基地施工时间为2025年6月30日，合同完工时间是2026年3月2日。
4.2  施工计划管理及要求

4.2.1发包人为了统筹全线工程做好各项施工的衔接而设立“关键工期”，承包人必须无条件服从，并在施工组织中采取一切有效的措施，确保关键工期的工程完成；
4.2.2由于各种原因，发包人可根据工程发展的需要，确立新的“关键工期”项目，承包人应从大局出发采取积极的措施，调整施工组织安排，配合发包人完成新的“关键工期”的项目。

4.2.3合同中的合同工期是指合同范围内的工程项目内容全部完成的时间；承包人必须在工程策划中留有准备“初验”的时间；并在施工中注意完成一段，清理一段，修补好缺陷，整理好资料，以便完工后能及时转入验收工作； 

4.2.4.承包人在履行合同期间，应严格执行发包人发布的《东莞市轨道交通工程计划管理办法》，并按其中规定的各种格式完成所概述的各项报告及计划，执行发包人下达的各项计划、指令。

4.2.5承包人在签订合同后开工前向监理工程师递交整个工程的施工计划，按照发包人要求的时间向监理工程师递交下一年度的施工进度计划。按《东莞市轨道交通工程计划管理办法》递交下季度、下月修正的施工进度计划，其内容包括拟按期完成的工程量、材料的耗用量、劳动力安排、材料（设备）的计划安排等．上述图纸文件（一式5份）报送监理工程师审批。

4.2.6承包人向监理工程师递交的当月施工进度实施报告（一式5份）应附有适当的说明以及形象进度示意图和照片，以满足监理工程师有效地审议工程进度，并有可能批准修订实施进度。否则监理工程师有权退还报告或要求重新修改后递交。

工程进度实施报告内容和报送时间应严格按照发包人工程计划管理办法相规定填写。

4.3  施工组织设计

4.3.1在合同签署20天内，承包人必须递交经承包人单位技术负责人审签后的承包工程总体施工组织设计报总监理工程师批准（因特殊原因经发包人允许延后申报时间的除外）。
4.3.2施工组织设计是承包人为指导工程施工而编制的设计文件，是承包人管理工作的重要组成部分，是保证按期、优质、经济的完成工程施工的重要措施，是考核施工承包人管理水平的重要环节。

施工组织设计的主要任务是：

（1）确定工程开工前必须完成的各项施工准备工作；

（2）计算工程量，并据此合理布置施工力量，确定人力、机械、材料的需用量和供应方案；

（3）从施工的全局出发，确定技术上先进、经济上合理的施工方法和技术组织措施；

（4）选定有效的施工机具和劳动组织；

（5）合理安排施工程序、施工顺序、施工方案以作为编制及实施工程进度计划的依据；

（6）施工现场的总平面和空间进行合理的布置、以便统筹利用；

（7）施工组织总设计是涉及本合同整个建设工程施工的全面性的技术经济文件。施工组织设计是在单位工程开工前对单位工程施工所作的全面安排，是指导单位建设工程施工的技术经济文件，是承包人编制作业计划和制定及实施工程进度计划的重要依据。施工方案是以较小的单位工程或难度较大、技术复杂的分部工程，或新技术项目为对象，内容比施工组织设计简明扼要的指导施工的技术经济文件。

5．施工图纸管理

施工图纸除按合同有关约定执行外，承包人还应履行下列职责：
5.1施工图发放：发包人在本工程合同签定之后按期由监理向承包人提供经发包人审查盖章的施工设计图一式十份（其中五份由承包人保存作为竣工图的编制图）。

5.2图纸的核实：承包人在接到施工图后，即须组织有关人员认真、细致、系统阅读图纸，并核实设计在技术上的合理性以及实施中的可行性，查对图纸与现场实际情况是否相符。对图纸的质疑应在设计技术交底及图纸会审会上提出，并要求设计院逐一澄清。

5.3技术交底及图纸会审会：在承包人正式开工前，由监理工程师发出会议通知、发包人主持召开，设计院、设计咨询单位、监理单位、承包人参加的设计技术交底及图纸会审会。

5.4施工图在施工方案中的使用：承包人须根据施工图，在经批准的“施工组织设计”原则下，编写“单项施工工艺方案”在实施前十天报监理工程师审批。经批准后，由技术负责人向施工人员交底，要求施工人员严格按图施工。

5.5竣工图：在本合同工程验收之前，承包人须按发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理竣工图五份，移交给发包人，要求竣工图描述与完工实物相符，竣工图须加盖竣工图章，本工程技术负责人签名，叠折成“手风琴”式。

6．承包人的施工机械

6.1 用于工程施工的一切施工机械，必须类型齐全、配套完整、并能满足施工质量和进度的要求，其机械状况应能满足工程及施工安全的要求，并能完成保证质量的作业。
6.2 施工机械的使用与操作，应不使邻近的结构物、公用设施、财产或其他道路受到损伤、损坏或造成污染。
6.3 承包人在投标书中承诺的施工机械设备计划，必须严格执行。
6.4根据工程的实施，承包人应提交一份详细的进场施工机械表。表中应包括各种机械的型号、功率、产地、出厂日期、数量、现存放地及计划进入工地的日期，并报监理工程师批准。承包人应在监理工程师批准的时间内将表列所有施工机械装备运至工地。没有监理工程师的书面同意，承包人不得将施工机械运出工地。
绿色施工安全防护措施

为全面提升东莞市城市轨道交通工程绿色安全文明标准化施工水平，创建东莞市绿色施工安全文明工地，承包人应严格按照本安全生产和文明施工要求以及国家、部、广东省和东莞市有关主管部门及发包人安全文明施工管理要求做好文明施工管理工作。

以下为东莞市轨道交通工程场地文明施工管理基本标准，并结合《城市轨道交通工程质量安全检查指南》实施现场文明施工管理工作，当本标准要求高于《城市轨道交通工程质量安全检查指南》内容，应以本标准为准。
7.1绿色施工

承包人应对医疗与卫生、噪音、地下水污染等环境问题进行调查，特别要查清周围有无对噪音和振动有特殊要求的医院、学校、图书馆、试验室、宾馆等，以及对不均匀沉降特别敏感的文物、古迹和古建筑等。对施工中可能发生的井水干枯、水道堵塞、蓄水池漏水等问题，亦须仔细调查。承包人应提交准备进行环境控制的方法和计划，以便得到监理工程师批准。

除另有批准外，所有施工过程中引起的环境问题，都应满足技术规范的要求。如预计将发生不能满足要求的情况，承包人应提出切实可行、经济合理的防治措施，经监理工程师批准后付诸实施

7.1.1施工管理
（1）组织管理

1）制定和落实绿色施工“四节一环保”有关指标、扬尘防治专项方案和建筑垃圾减量化计划。

2）建立绿色施工教育培训制度、环境保护制度、扬尘污染防治检查制度、资源消耗统计制度、检查评估制度、节水节能节材使用管理制度，并建立相关考核记录。

3）施工现场的管理人员和作业人员应当佩带个人身份标卡， 并实施平安卡管理。
（2）规划管理

编制绿色施工方案，并按有关规定进行审批，包含绿色施工具体目标和指标、对“四节一环保”的具体措施、拟采用的“四新”技术措施、评价管理措施、设施购置计划清单、人员组织安排、社会经济效益分析等。

（3）评价管理

按国家和省现行绿色施工评价标准对项目进行自评价。

（4）人员安全与健康管理

承包人应根据工程实际情况，配备必要的医疗设备和急救医护人员，急救人员应具有至少五年以上的急救专业经验。并符合以下要求：
1）现场应有医务室，完善人员健康应急预案。

2）安全教育培训费用。

3）从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪音施工的人员佩戴相应的防护器具。

4）深井、密闭环境、防水和室内装修施工有自然通风或临时通风设施。

5）水上水下作业救生设备器具。

6）采取措施除四害、预防传染性疾病。

7.1.2环境保护

（1）防尘污染防治

1）基本规定

为做好2号线三期建设工程扬尘防控工作，承包人应按照《广东省住房和城乡建设厅关于开展房屋市政工程大气污染防治攻坚行动的通知》（粤建质函〔2020〕777号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤办函〔2017〕708号）等政府相关要求，做好施工现场防尘、降尘工作。
施工现场严格落实“六个100%”，即工地及周边围挡洒水、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业（拆除作业喷淋压尘）、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”和出入工地“一不准进，三不准出”，即“无证车辆不准进”和“未冲洗干净车辆不准出，不密闭车辆不准出，超装车辆不准出”。

2）具体要求

a.承包人应在施工场地围挡内侧一周安装防尘、降尘智能喷淋系统，管道采用PPR水管，喷头采用大雾化喷头，喷头间距根据相关方要求控制在3～6米。喷头距墙面的距离不应小于75mm，不应大于150mm。

智能喷淋系统应在施工期内开启，停工和雨天可关闭系统。承包人应采取日常维护、保养措施，保障喷淋系统的正常运转。施工现场采取洒水等扬尘污染防治措施。

b.施工现场出入口配备车辆冲洗设备和沉淀过滤设施。

c.施工现场出入口安装视频监控设备，能清晰监控车辆冲洗、视频监控记录存储时间不少于 30 天。施工现场按照《东莞市建设工地扬尘在线监测工作实施方案》安装扬尘在线监测设备并与市管理平台联网。扬尘在线监测设备与视频监控系统为同一系统。

d.土方开挖后应及时采取覆盖或者固化、绿化等措施。

e.工程渣土、建筑垃圾集中分类堆放，严密覆盖，宜在施工工地内设置封闭式垃圾站，严禁高空抛洒。

f.运送回填土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。

g.泥、石灰粉、砂石、建筑土方等细散颗粒材料和易扬尘材料集中堆放并有覆盖措施。

h.按规定使用预拌混凝土和预拌砂浆；

j.易产生扬尘的施工机械应采取降尘防尘措施；

k.采取措施控制施工现场的废气对环境的污染和危害。

噪音与振动控制

1）为加强东莞市轨道交通2号线三期工程对周边环境噪声的管理，减少和控制噪声污染，保障公众健康，保护和改善生活环境，维护社会和谐。承包人应遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》、《中华人民共和国城市区域噪声标准》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)、《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）以及《东莞市环境噪声污染防治规定》。

2）承包人在施工期间应使用噪声低、震动小的设备，考虑产生的噪音振动标准及其对承包人的劳动力和周围建筑物、精密仪器及设备、区域居民的影响。

3）在施工中使用打桩机、搅拌机、龙门吊、电锯、风动工具，推土机，切割机等产生强烈噪声的设备及排放噪声可能超过国家规定的环境，噪声施工场界排放标准的，应在工程开工前向市环境保护部门申报说明建筑施工场所、施工期限，以及可能排放到建筑施工场界外的环境噪声强度和所采用的噪声污染防治措施等。

4）在住宅区、居民集中区和机关、学校、医院、疗养地的周围，以及其他特殊区域禁止12:00~14：00和22：00至翌日6:00进行产生噪声污染的施工作业，若生产工艺必须连续作业或者特因特殊需要必须连续作业的，应当在开工前向环境部门申报，领取建筑施工噪声排放许可证方可施工。夜间作业，必须公告附近居民。

5）承包人应按照东莞市生态环境局关于印发《东莞市声环境功能区划》的通知中规定的0~4类环境功能区采取积极的噪声污染防治措施，配备检测仪器进行检测并记录，噪声标准不能超过《东莞市声环境功能区划》的通知中规定。如振动超过极限值时，监理工程师可指示承包人改变其施工方法，使其符合法规的要求。

6）在有规章规定的地方或在监理工程师要求下，承包人应向其劳动力提供听觉保护装置，并应指导他们正确地使用这些装置。
（3）光污染控制

采取遮光、封闭等措施控制施工现场的光对环境的污染和危害。

（4）水污染的控制

1）所有的废水、污水应按经过批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境。水污染的控制措施，必须经监理工程师批准后才能实施。

2）承包人对施工中可能会干枯的水井应进行调查，并与使用者进行协商，采取必要的控制措施，施工中还应不间断地进行监视，对化学注浆等要严格进行施工管理。

3）施工排水是指开挖面的涌水、基坑壁的渗漏水和施工作业废水等，应经过沉淀处理后再排入城市下水道。如有必要应经过化学处理后再排出，例如地层进行化学注浆加固等。在研究污水处理设备时，也要考虑开始作业后的污水处理问题，如有必要，应结合采取机械和化学措施。

4）水控制措施包括以下方面：

a.设置沉淀池、隔油池、化粪池等设施，并定期清运。

b.设置雨水、污水分开收集、排放系统。

c.控制施工现场的污水对环境的污染和危害。

d.采取措施保护地下水环境，做好水污染控制工作。

（4）土壤保护

1）采取措施保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。

2）设置污池不发生堵塞、渗漏、溢出等现象并及时清运。

（5）建筑垃圾控制

1）施工现场应设置密闭式垃圾容器，施工垃圾、生活垃圾应分类存置，及时清运。

2）有毒有害的废弃物封闭回收，并按有关规定处理。

3）施工现场余泥渣土堆放高度符合要求，做好安全防范工作。

4）所有施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市生活垃圾处理系统。

（6）地下和周边设施、文物和资源保护

承包人应做好地下和周边设施、文物古迹、古树名木的有效保护措施
7.1.3节能与”四新“技术

（1）节能与能源利用

1）使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具节省能耗。

2）临时用电选用节能器具和自动控制装置等有效节能措施。

（2）节材与材料资源利用

1）材料保管制度健全，责任落实。

2）采取措施加强建筑垃圾回收再利用，对土方和建筑废弃物加工处理再利用。

（3）节水与水资源利用

1）采取建立可再利用水的收集处理系统、利用多层次循环用水装置、非传统水源的有效利用等节水措施。

2）施工现场应建立基坑降水再利用的收集处理系统。

3）定期检查非传统水源和现场循环再利用水的水质与卫生。

（4）节地与施工用地保护

1）优化施工总平面布置，做好临时用地的规划、保护及还原。

2）应采取防止水土流失的措施。

（5）发展绿色施工“四新”技术

1）施工方案应建立推广、限制、淘汰公布制度和管理办法。

2）大力发展现场监测技术、低噪音的施工技术、现场环境参数检测技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术。

3）加强信息技术应用实现与提高绿色施工的各项指标。

7.2临时设施

7.2.1项目部办公与生活设施

（1）项目部办公区大门采用电动伸缩门，大门外一侧应设置企业 LOGO、单位及项目名称。

（2）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

（3）工地办公室、值班岗亭、现场监控室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

（4）住宿、办公、生活空间和配套设备符合有关要求，满足需要。

（5）办公生活区设置必要的排水沟、排水设施，且保持通畅。

（6）办公生活区道路保持通畅。

（7）绿化：包括办公生活区、道路两侧

（8）办公区设置旗帜、旗杆、旗杆座。

（9）制作公益广告、标语、企业宣传画，设宣传栏。

7.2.2施工区域设施
（1）工地大门：在符合本标准总体要求的前提下与企业文化统一协调、有机结合，与围蔽风格匹配。

1）施工现场钢质大门、伸缩门、电动门符合工程需要及安全要求，在门柱上设置企业 LOGO与单位、项目名称的标识，大门高度与围墙相适应，门柱为砖砌、混凝土结构或钢结构；主大门宽度不小于8米，且应充分考虑2334标盾构机等大型设备退场需要，材料统一采用满足强度要求的钢管做架，双面铁板做面，焊接平整、坚固、耐用。

2）在进门处悬挂工程概况牌、管理人员名单及监督维权牌、安全生产牌、入场须知牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工现场管理制度牌，施工工地扬尘污染防治监管公示牌、重大危险源公示牌以及施工现场总平面图、工地消防疏解图。标牌应规范、整齐、统一。

（2）施工场地围蔽设置

 1）围蔽规格要求
a.临时围蔽：围蔽施工周期少于6个月，可采用波纹板围蔽或高围挡水马，如管线迁改、交通疏解等短期性施工的围蔽，围蔽基础可根据现场条件自行考虑。

b.正式围蔽：围蔽施工周期6个月以上，车站场地确已落实，可按正式封闭施工的围蔽，采用钢板围蔽标准。

（2）围挡结构形式及广告版面要求

a.波纹板围蔽：板壁厚0.8mm，板高度不小于2200mm，基础截面一般为H240xB200mm；可不外贴广告画。基础、支柱、支座、斜撑的连接必须牢固、安全、可靠。

b.钢板围蔽：钢板厚度1.5mm，面板为白色，面板尺寸约为H2200×B6000mm，围蔽总高度不低于2500mm，采用砼基础，截面一般为H300xB250mm。主要用于主城区以内的车站和中风井围蔽施工。

c.混凝土墙脚须设锚筋锚入地基，墙脚上表面须预设围蔽板卡槽，混凝土墙脚基础外侧面设置警示标识。

d.现场围挡外墙应美化处理。广告版面总体布置原则：永久性围蔽临街面设置广告版画不低于围蔽版面的50%，具体颜色及版画要求在开工时由业主审定，一般由公益宣传广告、招商广告及工程建设风采广告画组成，原则上一年更新一次。

（3）建设单位对场地围蔽的其他要求

1）东莞市轨道交通有限公司具有轨道交通工程围蔽外墙面宣传内容的所有权，根据轨道交通工程围蔽外墙面统一方案要求，各参建承包人须无条件配合办理。

2）围蔽占用人行道的需设绕道指示标志，方便市民出行。

3）围蔽的外侧保持整洁，定期维护和清洁，并在重大节假日或政府大型活动前清洁。

4）开挖围蔽基础遇到管线时应在围蔽相应的位置标明标识。
（3）施工场地洗车槽设置

1）施工现场大门内应设置洗车坪，洗车坪的大小应根据现场实际条件确定；宜采用混凝土浇捣的宽30厘米、深40厘米沟槽围成的 5m×3.5m 的矩形场地，沟槽上方满铺钢格栅，钢格栅强度必须满足出入大型泥头车出入要求；钢格栅应涂刷安全警示色油漆。

2）洗车坪混凝土强度及厚度应满足现场实际需要，沟槽必须与沉淀过滤设施相连，洗车污水经沉淀处理达到排放标准后，方可排入市政排水管网。沉淀过滤设施设置应在大门口洗车处，沉淀过滤设施的过滤能力应根据现场排污量确定，以满足沉淀过滤要求。下水道的进口要有滤网，防止漂浮垃圾进入下水道而造成堵塞。

3）大门口洗车处应当配备高压水枪、高压洗车水泵等配套设施和设备。

4）应定期对洗车坪沟槽底部、排水沟及沉淀池中的淤泥进行清理，避免堵塞。

5）土石方施工阶段，工地车辆出入口应配备车辆自动冲洗设备和沉淀过滤设施。出工地车辆的车身、车轮、底盘冲洗干净后方可上路。洗车用水尽量使用循环水，以达到节约环保的目的。

6）现场配置专职安全员，负责对工程车辆出入工地的安全管理并落实车辆冲洗，确保出入车辆安全及文明施工。

7）符合《东莞市人民政府办公室关于进一步规范全市泥头车密闭运输管理工作的通知》（东府办函〔2018〕573 号）文件要求。

（4）场地排水沟设置

1）在施工场地内及沿基坑四周应布置排水沟网络，排水沟末端接入沉淀设施。

2）场地排水沟设置目的为防止发生汛期内涝积水，杜绝超标排放、乱排废水、污水现象发生，确保安全渡汛和做好现场文明施工。

3）在基坑内按照汇水区域合理布置集水井，采用水泵抽排至地面排水沟内，通过地面排水沟网络汇集至沉淀设施沉淀过滤后方可排入市政管网。

4）基坑边排水沟底部及两侧应做好防水处理，避免水沟内积水渗透沟底后浸泡基坑周边土体。

5）场内地面排水沟网络应根据排水需求，地面汇水面积分主、支沟设置。排水沟根据现场实际情况，有重载的选择砼浇筑，人行道路才允许用砖砌的形式，并用水泥砂浆抹光，排水沟的宽度不宜小于300mm，深度不小于400mm，沟底坡度不小于0.2%，水沟过长时中部可设置集水坑。水沟上部制作盖板，不准堆放物品且须保持清洁畅通。

（5）安全教育讲评台

1）施工场地靠大门内醒目的位置应设置安全教育讲评台，主要作为班前安全教育、技术交底及参观讲解用。

2）讲评台应由背景和主讲台组成。背景布设安全教育及安全技术交底相关内容，站立台供讲评人站立。

（6）工人临时休息室

1）施工场地内应设置临时休息室，临时休息室搭建材料应使用《建设工程消防安全技术规范》（GB50720-2011）规定的A级燃烧性能材料，面积不小于10平米，专人管理。

2）临时休息室墙壁张贴卫生防疫宣传知识和休息室使用规定，并配置座椅、茶水炉（热水器）、灭火器，夏季应设置风扇。

3）临时休息室应设置在场地平坦处，并与施工区域保持安全距离；要能挡风遮雨，保证通风照明效果良好。休息室内应存放医药箱及防暑用品。

（7）安全警示标志及照明

1）轨道交通建设工程围蔽占用道路或紧靠道路的，则需在围蔽墙柱及围蔽钢板连接处安装圆型灯具（建议节能灯）、警示灯（间隔布置）及反光贴。

2）临近机动车道围蔽应在迎车面及拐角处设防撞墩，防撞墩数量根据现场情况设定。由于施工围蔽已设混凝土墙脚，直线段围蔽靠近机动车道外侧不再设防撞墩，但如施工围蔽离基坑较近，应视情况增设防撞墩。

3）在易发伤亡事故（或危险）处、危险设备、地段、有毒物品存放地设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌：包括安全警示牌，交叉口闪光灯、航标灯等。

4）轨道交通建设工程围蔽外拆迁、损坏的路灯要求保证临时照明，确保行车、行人安全。

7.2.3配电线路、设施、设备

（1）按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

（4）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。

（5）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

（6）变压器容量符合要求，质量合格，安装和防护、警示标志符合安全规范。

（7）接地保护装置，施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。脚手架、塔吊、施工电梯、各类加工棚及电气设备间等安装防雷装置。

7.2.4临时用水设施要求

工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、休息场所、仓库、加工厂等临时用水管线符合卫生和安全要求。

7.2.5消防设施

在合同执行期间，承包人应对施工现场的临时工程与设施，以及在建的或完工的永久工程和施工人员驻地的火灾安全负责；并负责按照政府的规定，供应、安装消防设施、设备，并应经监理工程师批准，还必须经地方政府消防部门检查认可，使这些设施经常处于良好状态，随时可满足消防要求。
7.2.5临时设施维护及拆除

（1）施工、办公、生活场地临时设施、围蔽、临时道路、场地硬化的维护、拆除。

（2）场地的清理、平整和复原等。
7.3安全防护

7.3.1临边安全防护设置
（1）坠落高度基准面 2m 及以上临边作业，在临空一侧设置防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

（2）施工现场临边防护应采用标准化定型式防护栏杆，防护的类型可采用网片式和格栅式两种。防护围栏应牢固可靠，高度不低于1.2m，下部内外两侧加高钢板作为挡脚板，高度不小于300mm，以防落物伤人；地势较低洼设置挡水墙的基坑，防护栏可设置挡水墙上。

（3）楼梯口、楼梯平台和梯段边设防护栏杆或密目式安全立网封闭

（4）施工升降机、龙门架和井架物料提升机等在建筑物间设置的停层平台口设置 1.80m 的楼层防护门；停层平台两侧边，设置防护栏杆、200mm 挡脚板， 并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

（5）井架物料提升通道中间，应分别设置隔离设施。

（6）边长≤500mm 的水平洞口防护：采用洞口上部盖18mm 厚木胶合板用Ф 8 膨胀螺栓固定，面层刷红白或黄黑相间的油漆警示。

（7）边长在500~1500mm（含1500mm）的水平洞口防护：采用洞口上部铺设木枋（立放）@400mm，上盖18mm 厚木胶合板用铁钉钉牢，木枋侧面与地面之间的缝隙也用18mm厚木胶合板封严，面层刷红白或黄黑相间的警示油漆，间距20cm角度45°。洞口周边设置封闭的防护栏杆并悬挂“当心坠落”的警示标志。

（8）边长≥1500mm 的水平洞口防护：洞口周边设置封闭防护栏杆并悬挂“当心坠落”警示标志，洞口按要求设置防坠网。

（9）电梯井（管道井）口须安装 ≥1500mm 高工具式防护门。防护门底部安装 200mm 高踢脚板。防护门和踢脚板刷红白或黄黑相间油漆警戒。

（10）电梯井道内在电梯施工前应每隔两层（不大于 10m）设置一道安全平网；

（11）应对防护栏定期检查，损坏的防护栏应及时进行更换。

7.3.2基坑楼梯设置

（1）基坑上下楼梯应采用装配式楼梯（梯笼），楼梯坡度不超过45度，条件限制无法采用梯笼时，可采用固定式“之”字形钢梯，楼梯安装应牢固、可靠，保证出入作业人员安全。

（2）梯笼在出入口张贴安全警示标志和安全标语，规定同时上下人员数量，并定期进行检查。

（3）固定式“之”字形钢梯宽不小于1.1米，两侧设护栏，护栏高1.1米，楼梯坡度不超过45度。踏板采用花纹钢板，宽度为250～300mm，高度为200mm，楼梯刚度必须满足要求；楼梯底部及两侧须采用钢格网进行防护，严禁采用钢管脚手架、钢筋、木方搭设临时楼梯
7.3.3攀登与悬空作业

（1）固定式直梯攀登高度 3m～8m 时宜设护笼；攀登高度超过 8m 时应设梯间平台。

（2）深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。

（3）悬空作业的立足处设置应牢固，并配置登高和防坠落装置和设施。

（4）板支撑搭设和拆卸设操作平台。

（5）外墙作业时应有防坠落措施。

7.3.4交叉作业

（1）坠落半径内、起重机臂回转范围内、进出通道口等处设置安全防护棚或安全防护网。

（2）对不设安全防护棚或安全防护网的交叉作业，设安全防护网。

7.3.5防雷、防台、防汛等自然灾害措施

（1）脚手架、塔吊、施工电梯、各类加工棚及电气设备间等安装防雷装置。

（2）据工程当地情况配置防台、防地质、防汛等自然灾害等必备用具、用品。

7.3.6安全防护用具

配置满足工程安全防护需要的安全带、安全帽、安全网、防毒面具、救生衣、萤火衣、绝缘手套、雨鞋、防尘面具等用具。

7.3.7安全检测

（1）脚手架、提升架等架体内外安全网等安全防护用品设施的检测。

（2）起重机、塔吊等吊装设备（含井字架、龙门架）与外用电梯的安全检测。

（3）基坑支护变形监测。

7.3.8、施工机具防护

（1）中小型机械设备防护架、防砸、防雨设施。

（2）大型机械设备安全管理及防护。

7.3.9施工现场重点部位危险监控

临时用电监控，基坑监控，模板拆装监控，构件吊装监控，脚手架搭拆监控，井架拆除监控，临边洞口监控，人货电梯安装、加节监控，塔吊安装、加节监控，悬挑钢平台监控，基坑开挖施工动态过程控制监控，建筑物沉降监控制，高大模板安全监测等的内部监控。

7.3.10氧气、乙炔瓶管理

（1）施工现场必须设置氧气、乙炔危险品专用仓库，且仓库间安全距离须满足规范要求。仓库采用 A 级防火材料制作，大小应根据氧气、乙炔存放量提前规划，且通风良好，有遮阳棚及隔热措施，并安装防盗锁。正面张贴重点防火部位管理制度和责任人，并悬挂防火重点部位警示牌，现场配备灭火器。

（2）仓库内物品应分类存放，不得混放，仓库要有专人管理。

（3）气瓶使用和运输的过程中应使用小推车，随车配置灭火器。夏季气瓶防护需采取防晒措施。气瓶推车可采用DN25镀锌钢管焊接。使用时，乙炔气瓶不得卧放或者倾角过大。

（4）气瓶距离明火应大于 10 米，当距离不能满足安全距离要求时应有隔离防护措施，使用时气瓶分开放置，且安全距离必须大于5米，不得暴晒。乙炔瓶必须安装回气阀。

7.4 消防安全管理

（1）施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源，并应能满足施工现场临时消防用水的需要。每个工点和驻地均应在显眼的位置设置存放消防器材架。

（2）消防器材架采用角钢和镀锌薄钢板制作，刷红色面漆，角钢刷红丹防锈底漆，靠墙布置并固定；消防器材架须配置消防桶、消防铲、消防斧和干粉灭火器。

（3）消防沙池主要用于扑灭油类火灾，应设置在用油较多的设备或设施附近。尺寸应满足消防需要。

（4）项目部应设置灭火器仓库，有效或失效灭火器必须分开放置，不同类型灭火器其灭火剂应相容，并设置标识牌。

（5）消防灭火器的配备及要求:易燃易爆危险品存放及使用场所，动火作业场所，可燃材料存放、加工及使用场所，厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房，及开关箱旁等其它具有火灾危险的场所均应配备消防灭火器，灭火器材应定期检查，对失效灭火器材及时进行更换。
7.5泥浆处理

（1）在进行围护结构施工、桩基施工时产生的泥浆，为避免泥浆外溢，加强现场文明施工，现场应优先设置泥浆循环筛分处理系统（造浆池、存浆箱、废浆箱等泥浆箱池），进行泥水分离，未达到排入市政管道标准的废浆必须采用泥浆运输车进行外运处理。

（2）在围护结构施工场地规划过程中，应考虑泥浆处理的位置，泥浆在施工现场内不同位置宜采用泥浆泵连接金属硬管运送，从施工部位抽排至泥浆处理区。

（3）施工现场泥浆池采用泥浆箱的形式，泥浆箱上应设置可行走防护平台，池边护栏应设有钢格网。

7.6 材料堆放、加工场设置

（1）材料堆放、加工场地必须专门划出区域，地面硬化，施工现场应结合实际施工情况设置钢筋加工场及半成品堆放区。所有半成品堆放应满足材料上盖下垫的堆放要求。钢筋现场加工场、半成品堆放区应结合施工场地整体规划布局设置雨棚，设置位置合理，进出道路通畅,场内根据地形设置排水沟。加工场地内设弯曲机、对焊机、切割机、砂轮机、钻床和电箱等。

（2）承包人进场后应按工区编制临时用电专项方案，并经监理审批后方可实施。施工机具设备临时用电必须符合规范要求，做到“一机一闸一箱一漏”“三级配电、两级保护”，电箱要规范挂设，摆放整齐，机具电缆过路走向必须按标准套管挂设或作埋设处理。

（3）木工间应做到三面彩钢板围护，悬挂禁止吸烟标识，木屑、边角料应及时打扫、清理。

（4）各类机械要悬挂安全操作规程牌。

（5）各类钢筋原材（含盘钢、钢绞线等）必须根据型号、规格，分门别类整齐堆放。长短尺寸以单头整齐为好。

（6）钢筋原材堆放应满足上盖下垫的堆放要求。堆放点必须制作料架，料架采用10～16号槽钢制作（根据不同规格选择槽钢型号），制作成U形，所有条形材料必须堆放在U形槽内，并做好覆盖。

（7）各类钢筋半成品根据型号、规格、使用部位，分门别类整齐堆放，堆放高度应低于1.5m。堆放点必须制作料架，支垫高度不小于20cm， 并做好覆盖。

（8）施工现场所有的材料、半成品、成品应当悬挂标识牌，内容至少包括：材料名称、生产厂家、规格型号、炉（批）号、进场日期、进场数量、检验状态、检验结论等。

（9）标识牌采用喷绘钢板或有机玻璃制作，尺寸宜为30cm×40cm；放置于相对应材料的正面或侧面；高度宜为1.2～1.5m。材料标识牌支架应坚固稳定、整洁美观。

（10）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放在专用库房内。

（11）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

7.7视频监控系统

为加强轨道交通2号线三期工程质量安全管理力度，及时掌握施工现场动态，防范安全事故的发生，承包人须按照东莞市市住建局《建筑工程施工现场视频监控管理实施细则》要求安装视频监控设备并接入市住建局建筑工地视频监控专网系统以及我司监控系统（如有）。基本要求如下：

7.7.1承包人进场后，应将视频监控方案呈报监理单位审批。
7.7.2承包人在项目开工之前须按照要求安装视频监控设备，监控设备要求全天候24小时不间断监控和录像。施工完毕后，视频监控拆除时间以市建设工程安全监督站签发的同意拆除时间截止。视频监控系统的安装标准按东莞市住建局要求执行。
7.7.3视频监控系统安装部位及数量要求
市政基础设施工程监控点安装数量总造价5000万以上（含5000万）的不少于8个，视频监控须覆盖施工现场主要安全风险控制点，满足工地监控需求，要求如下：
（1）每个建设工地出入口，安装1台，共3台；

（2）基坑（竖井）等深基坑1台，共2台，要求监控范围覆盖整个基坑；
7.7.4承包人可根据工程形象进度和施工范围申请调整监控设备位置和监控数量，但应取得市安监站、监理单位和发包人的同意，严禁任何单位和个人私自决定拆除线路和设备。
7.7.5监控室要求

要求承包人在项目部单独设置监控室，配备不少于2台52英寸显示屏，视频监控配套设备不低于东莞市住建局对现场施工视频监控的要求。

7.7.6承包人应采取有效措施保障视频监控设施和线路的安全，保证设备正常工作。如出现工作异常情况，须及时联系视频监控网络服务商在24小时内修复。

7.7.7对未按合同要求或相关规定安装施工现场视频监控设施的、未采取有效措施保障或有意破坏施工现场的视频监控设施和线路的以及由于承包人原因视频监控摄像头不能正常使用的，市安监站将根据相关规定作出处理，并依据《东莞市建设工程企业不良行为记分标准》对相关单位实施量化扣分。

7.8 实名制管理
承包人进场后，向监理上报实名制实施方案，定期向监理单位汇报实名制落实情况。严格落实《东莞市住房和城乡建设局关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理实施细则的通知》东建市〔2020〕4号各项要求。

在项目开工前向系统技术服务公司采购或租赁实名制管理系统必须配置的硬件设备，并接入东莞市建筑工程劳务人员实名制管理系统，服务商名录详见东莞市住建局发布的《关于更新实名制系统服务商名录的通知》（2022）。

承包人应利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度。施工现场人员即实名管理对象，是指住建局要求的参建单位项目主要负责人、现场管理人员、作业工人和监理单位等管理人员。项目主要负责人包括项目经理（注册建造师）、技术负责人、安全负责人、质量负责人。现场管理人员包括施工员、安全员、质量员、材料员、资料员、劳务专管员等。作业工人包括特种作业人员、技术人员和普通工人。

施工总承包企业应在进场后5日内负责实名制管理系统的信息采集录入工作，负责对实名管理对象信息采集录入、上传。人员发生变化的，须在实名制管理系统变更信息，实施动态管理。

施工现场原则上实施封闭式管理，施工总承包企业应当设立进出场门禁系统，采用虹膜、人脸等生物识别技术进行电子打卡，用于施工现场人员的日常考勤和工作情况记录。

7.9 门禁系统要求

（1）工地出入口、车站主体基坑、竖井、风井等出入口应设置门禁系统，设置专人管理。
  （2）施工场地门禁闸机安装应留足应急通道位置并保持通道畅通，满足应急逃生需求。
  （3）门禁系统要满足实名管理需要，其基本要求如下：
  1)应用人脸等识别技术对进入工地的全部作业人员进行实名管理。
  2)实名闸机具有阻止无关人员进入工地等受限区域的功能。
  3)实名闸机能够准确记录及查询施工现场的管理人员、施工及其他人员进出现场时间。
7.10 安全与警卫

承包人在合同执行期间，应组织提供适当数量的保安人员， 负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作， 并配备足够的夜间照明和围挡设施; 该项保卫工作，在夜间及节假日时也不间断。

承包人的所有雇员和代表，都应佩戴由承包人提供的工作证， 工作证应标明姓名、头衔、身份编号，在现场期间应一直佩戴在胸前。 承包人的所有机械及设备，都应醒目地标注承包人的名称。

8．现场施工测量与监测

8.1  测量控制点的移交

监理工程师负责向承包人提供工程范围测区内有关三角网点、水准网点和中级控制桩点等基本数据的测量资料，并作好交接手续；承包人在收到基本数据测量资料后应进行复核验算和复测工作，复测成果报监理工程师审核，并经监理工程师复测合格后批复。承包人在此基础上实施其所需的施工测量工作。

8.2  承包人负责的工作范围

8.2.1施工合同签字后，承包人应遵守《东莞市轨道交通有限公司轨道交通施工测量管理细则》和《东莞市轨道交通有限公司轨道交通测量及监测考核管理办法（东莞市轨道交通有限公司对本管理细则和考核办法有更改时，按照更改内容执行），并与监理工程师密切配合工作。

8.2.2承包人应根据监理工程师提供的测量数据资料研究布设自己的控制网点。这些增设的控制网点必须完全吻合监理工程师提供的三角网点和水准网点的基本数据，并应满足规定的施测精度。

8.2.3承包人应根据监理工程师提供的基本测量资料精确地测定建筑物的位置，进行放样和完成全部测量数据的有关计算工作。

8.2.4承包人应在放测前10天将有关施工测量的方案（一式五份）报送监理工程师审批。这份报告的内容包括施测方法和计算方法，操作规程、观测仪器设备的配置和测量专业人员的设置等。

8.2.5承包人负责保护和保存好本合同范围内全部三角网点、水准网点和自己布设的控制点，使之容易进入和通视，防止移动和损坏。一旦发生移动和破坏应立即报告监理工程师，并与监理工程师协商补救措施，承包人应对测点的移动破坏负全部责任。

8.2.6监理工程师的检查：全部测量数据和放样都应经监理工程师的检查，必要时监理工程师可以要求承包人的测量人员在监理工程师的直接监督下进行对照测量。监理工程师所做的任何对照测量，绝不减轻承包人对保证结构物位置和尺寸精确性所应负的全部责任，也不能因此而要求额外付款。

8.2.7各合同段衔接处的测量应在监理工程师和发包人的统一协调下由相邻两合同段的承包人共同进行，将测量结果协调统一在允许的误差范围内。

8.3  工程施工的监控量测（以下简称为监测）

8.3.1东莞市城市轨道交通 2号线三期工程（虎门火车站（不含）～交椅湾站）2335标采用明挖，盖挖的施工方法。凡由于基坑开挖、降水项目工程，因施工中对地层产生扰动，有可能引起地表、附近重要或高大建筑物变形或沉陷，危及附近建筑物的安全。因此，本合同工程必须进行监测，并应根据监测成果，及时反馈信息指导施工，以确保构、建筑物及作业人员、居民的安全。

8.3.2监测项目：设计图纸如果对监测项目有特殊要求时，应按设计图纸要求实施，设计图纸没有特殊要求时则按规范及下表实施。

监测项目表（表一）

	序号
	监测项目
	测点布置原则
	监测目的与要求
	量测频率
	警戒值

	1
	地表水平位移及沉降，地下管线水平位移及沉降
	在基坑四周地表上设置纵向测点
	监测基坑开挖引起的地表及地下管线水平位移沉降及确保安全
	围护结构施工中1次/天

开挖过程2次/天

主体施工1次/周
	设计确定

	2
	围护结构水平位移及沉降监测
	在围护结构内有代表性区埋设测点
	监测基坑开挖引起的围护结构变位情况
	开挖过程2次/天
	设计确定

	3
	周围土体水平及竖向位移监测
	在基坑四周土体埋设测点同上对应埋设
	监测基坑开挖引起的周围土体变位情况
	同序号1
	设计确定

	4
	锚索轴力监测
	选择一典型断面埋设一组测点
	监测锚索的受力情况，确保安全
	按设计要求张拉、锁定，锁定后经常检查锚杆工作情况
	

	5
	钢管支撑轴力监测
	同上
	监测钢支撑的受力情况，确保安全
	开挖过程2次/天

受力稳定1次/周
	设计确定

	6
	地下水位监测
	在基坑四周地表设水位监测孔若干组
	监测水位变化确保临近构筑物的安全
	围护结构施工1次/2-3天

土方开挖2次/天

主体施工1次/2-3天
	

	7
	结构顶板沉降监测
	选择典型顶板处埋设测点
	监测主体结构的稳定性，确保结构安全
	
	

	8
	结构侧墙、立柱间水平收敛
	选择结构最恶劣受力处埋设数组
	监测主体结构的稳定性，确保结构安全
	
	

	9
	石方爆破震速监测
	在离爆源较近的主体结构及临近构筑物埋设传感器
	监测主体结构的稳定性，确保结构安全，监测临近建筑物的安全
	每次爆破量测
	根据建筑物情况确定


说明：1.围护结构施工前作好场地及周围环境的仔细调查和记录、拍照、录像等。

      2.基坑开挖前必须完成设置变形观测点并测得初始数据。

8.3.3承包人监测小组由具备有丰富施工经验、监测经验及有结构受力计算、分析能力的工程技术人员组成；除及时收集、整理各项监测资料外，尚需对这些资料进行计算、分析、对比；预测基坑及结构的稳定性及安全性；提出工序施工的调整意见及应采取的安全措施，保证整个工程安全、可靠的推进。

8.3.4需设置观测点的监测工作，承包人应在工程开工前做好监测设计方案（一式五份）报送监理工程师和发包人批准。承包人应及时设置观测点，以便工程施工前（初始读数）和施工中进行观测。永久性变形观测点的技术文件必须交发包人。

8.3.5变形观测的频率应符合规范要求，一般在基坑开挖和降水前观测不少于3次。开工后应根据工程进度实施经常性定期观测。对永久观测点的监测按设计要求和工程需要进行。

8.3.6对施工有可能危及附近建筑物安全、采用地下连续墙及各类桩基的围护结构型式的明挖（盖挖）地铁车站的监测，应进行地表沉陷、变形和连续收敛位移、沉降、钢支撑轴力测试、临近建筑物沉降观测的监控量测。

8.3.7承包人应始终在监理工程师直接监督下进行全部监测工作的实施工作；承包人的监测人员应与监理工程师密切配合工作，及时向监理工程师报告情况和问题，并提供有关切实的数据记录。监理工程师有权指示承包人改正不符合技术要求（规范）或设备厂家说明书规定的操作程序，以及更换不合格的仪器设备，承包人不能因此而向发包人要求增加支付费用。

8.3.8承包人应妥善协调好施工和观测设备埋设间的相互干扰。应将观测设备的埋设计划列入工程施工进度控制计划中。承包人应及时提供工作面，创造条件保证监测埋设工作的正常进行。在施工过程中，承包人应教育全体施工人员采取切实有效措施，防止一切观测设备、观测桩点和电缆受到机械和人为的损坏。如有损坏，应按监理工程师的要求，负责及时采取补救措施，并详细作出记录备查，其中引起的任何费用增加，应由承包人自行负担。

8.3.9监测仪器设备安装完毕，承包人应按批准的方法对设备进行测试，率定和校正，并记录其观测系统的各仪器设备在工作状态下的初始设施，按监理工程师的要求进行定期观测，并记录和整理全部原始观测资料报送监理工程师和发包人并抄送设计单位。

8.3.10本合同工程的观测项目及仪器设备数量由承包人考虑具体实施方案中安排，在实施过程中可能有限度的调整。工具型观测仪器由承包人自备。

8.3.11承包人不得以安装观测仪器设施或观测为由，要求延长工期或给予额外支付。

8.3.12对于发包人或监理工程师认为必须要进行加固保护的该部分工作内容，在出具书面要求后，承包人仍没有实施的，发包人有权不予计量。

8.3.13明挖法、盖挖法施工监测应满足《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）及发包人的要求。
9．材料试验与检验

9.1东莞市城市轨道交通2号线三期工程（虎门火车站（不含）～交椅湾站）工程材料试验与检验应按照国家、部有关工程试验规范规定以及东莞市住房与城乡建设局要求实施，专项检测及见证取样检测均由发包人负责委托检测机构。承包人在本合同工程中应遵守《专用合同条款》“材料、设备和工艺”有关条款和本技术条件做好本工程的材料试验和检验的配合工作。

9.2承包人应按本招标文件的有关规定对整个工程中所采用的各类建筑材料如粗细骨料、水泥、掺合料及钢筋钢材进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审批。本工程严禁不合格材料、成品和半成品进场或使用，监理工程师有权通知承包人停止使用不合格的材料（如果有此情况时）。若进场材料、成品或半成品不合格，其损失及后果由承包人自己承担，并不能以此为由要求发包人增加额外支付费用。

9.3 所有影响工程质量的工程建筑材料必须符合设计要求和有关质量规定，并需具有材质证明或合格证件。如承包人在工程中使用无材质证明的材料，监理工程师有权要求承包人停止施工，并补做材质试验，并递交其材质试验结果，其试验所需费用及停工引起的损失由承包人承担。

9.4承包人应按本招标文件技术条件及有关工程规范的规定对商品混凝土和现场浇筑的混凝土和喷射混凝土等进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审查。焊接材料试验应按试验规定和设计要求执行。工程中若出现不合格产品，承包人除需及时向监理及发包人报告外，尚需承担为补救产品质量所采取的一切措施的费用及对发包人造成的损失。

9.5监理工程师有权根据自己工作需要和工程施工具体情况须抽样进行以上各项材料试验，承包人应向驻地监理工程师无偿提供试验用材料和各种试件；并为驻地监理工程师进行监督检查提供必要的条件和一切便利。所有这些抽样试验由发包人指定的有试验资质的单位进行，其抽样试验结果报发包人和监理。

9.6按规范和设计要求必须进行的各项工程检测（如见证取样、桩基检测、基底地基力学试验、地基处理的检测、预应力检测、抗拔检测、回填土密实度检测、主体结构厚度检测等），均由发包人委托有政府认可资质的第三方进行检测，检测结果报发包人、监理和质监部门认可。
9.7本工程检测项目，承包人应编制符合规范和设计以及东莞市住房与城乡建设局要求的检测方案，并提供检测条件。

9.8不合格检测项目按照东莞市住房与城乡建设局要求和公司《东莞市轨道交通有限公司工程质量检测不合格处理办法》规定执行。

9.9检测范围、频率根据规范及设计要求进行。其中桩基检测按照《建筑地基基础检测规范》 (DBJ/T15-60-2019)和东建质函 (2010)23号文件要求埋设,声测管的材料选择应满足GB/T31438-2015要求，壁厚应具有足够刚度并满足设计要求；设计无明确要求时，声测管壁厚最低不小于1.5mm。
10．技术标准和规范

承包人应遵照下列（但不限于）技术标准，下列技术标准如有更新版本的，遵照新版本执行。

国标GB/T19000族标准；

《地铁设计规范》（GB50157-2013）；

《地铁限界标准》（ CJJ/T 96-2018）；

《地下铁道工程施工质量验收标准》[两册]（GB/T 50299-2018）；

《铁路桥涵设计规范》（TB 10002-2017）；

《铁路桥涵混凝土结构设计规范》（TB 10092-2017）；

《铁路桥涵地基和基础设计规范》（TB 10093-2017）；

《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）；

《铁路工程抗震设计规范》（GB50111-2006）；

《钢结构设计标准》(附条文说明[另册])（GB 50017-2017）；

《铁路路基设计规范》（TB 10001-2016）；

《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

《土的工程分类标准》（GB/T50145-2007）；

《铁路工程地质勘察规范》（TB 10012-2001）；

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB 10415-2018）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

《钢筋焊接及验收规范》（JG18-2012）；

《混凝土强度检验评定标准》（GB50107-2010）；

《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）；

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）；

《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2013）；

《混凝土拌合用水标准》（JGJ63-2006）；

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.2-2018）

《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224-2014）

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370-2015）

《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB1596-2017）

《混凝土外加剂》（GB8076-2008）

《普通混凝土拌和物性能实验方法标准》（GB/T50080-2016）

《普通混凝土力学性能实验方法标准》（GB/T50081-2019）

《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GB/T50146-2014)

《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)

《预拌混凝土生产质量管理技术规程》(DBJ/T15-74-2010)

《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50－2017）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40－2011）

《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）

《公路工程土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》(JTG/T D32-2012)

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

《公路路基施工技术规范》( JTG/T 3610-2019)

《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

《沥青路面施工及验收规范》(GB 50092-1996)

《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ 97-1987)

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307-2012）

《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 166-2016）

《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2016）

《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）

《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）

《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）

《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质[2016]173号）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T 50300-2013）

《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.1-2017）

《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）

东莞轨道公司工程“质量验收标准（办法）”；

国家、部颁发的相关的其他规范和标准。

11．混凝土质量要求

本工程商品砼必须由一定实力、信誉和生产能力的混凝土搅拌站提供，同时混凝土厂家的选择必须报发包人批准。

11.1表面观感质量

（1）颜色：要求色泽均匀，无明显色差。

（2）表面：混凝土密实整洁，面层平整，阴阳角的棱角整齐平直，节点或交角、交线、交面清晰，起拱线、面平顺。无油迹、无锈斑、无粉化物，无流淌和冲刷痕迹；无明显裂缝、无漏浆、无跑模和涨模，无烂根、无明显错台，无冷缝，无夹杂物，无蜂窝麻面、无明显的气泡现象。

（3）混凝土保护层准确，无露筋；预留孔洞、施工缝、变形缝整齐平整。

11.2外形尺寸

  （1）结构轴线、体型的几何尺寸准确，阴阳角的棱角整齐、角度方正；所有结构线条规则顺直，无明显的凹凸及错位。

  （2）模板拼缝严密平整、有规律性，无明显槎痕。

  （3）垂直度、平整度的允许偏差要小于混凝土结构工程施工质量验收规范的要求。

11.3现浇结构位置和尺寸允许偏差及检验方法

	  项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	轴线位置
	整体基础
	15
	经纬仪及尺量

	
	独立基础
	10
	经纬仪及尺量

	
	柱、墙、梁
	8
	尺量

	垂直度
	层高
	≤6m
	10
	经纬仪或吊线、尺量

	
	
	＞6m
	12
	经纬仪或吊线、尺量

	
	全高（H）≤300m
	H/30000+20
	经纬仪、尺量

	
	全高（H）>300m
	H/10000且≤80
	经纬仪、尺量

	标高
	层高
	±10
	水准仪或拉线、尺量

	
	全高
	±30
	水准仪或拉线、尺量

	截面尺寸
	基础
	+15，-10
	尺量

	
	柱、梁、板、墙
	+10，-5
	尺量

	
	楼梯相邻踏步高差
	6
	尺量

	电梯井
	中心位置
	10
	尺量

	
	长、宽尺寸
	+25，0
	尺量

	表面平整度
	8
	2m靠尺和塞尺量测

	预埋件中心线位置
	预埋板
	10
	尺量

	
	预埋螺栓
	5
	尺量

	
	预埋管
	5
	尺量

	
	其他
	10
	尺量

	预留洞、孔中心线位置
	15
	尺量


注：设计根据工艺需要，另有要求的，还需要按设计执行。

11.4混凝土的技术要求

（1）混凝土搅拌站应根据气温条件、运输时间（白天或者夜晚）、运输距离、砂石含水率的变化、混凝土坍落度损失等情况，及时适当地对原配合比（水胶比）进行微调，以确保混凝土浇筑时的坍落度能够满足施工现场的需要。必须保证混凝土不泌水、不离析、色泽一致。

（2）对混凝土原材料的要求：混凝土为保证颜色一致，要求从始至终采用同一品牌的水泥、砂石的原产地保持一致；

（3）对混凝土配合比的主要参数（最低强度等级、最大水胶比、最大水泥用量、最小胶凝材料用量等）应满足规范及设计要求。

（4）混凝土的入模温度应控制在30℃以下；混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃；混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于20℃。

（5）严格执行混凝土进场交货验收制度，由搅拌站人员向现场混凝土工长指派的专职人员逐车交验，交验的内容有目测混凝土外观色泽，有无泌水离析，实验员对每车混凝土的坍落度进行取样试验，是否符合商品混凝土小票所示的技术指标，并作好记录。如遇坍落度超出其允许范围的混凝土，严禁使用，坚决退回。

（6）在正式浇筑混凝土前，做好交底工作，落实操作人员岗位职责、作业班次、交接时间和交接制度，做好气象情况收集工作。混凝土应分层浇筑、分层振捣，每层浇筑厚度不超过1.25倍的振捣有效半径。插入式振捣棒移动间距不大于振捣棒作用范围的1.5倍。一般每点振捣30～35秒。振捣时注意钢筋密集及洞口部位，不得出现漏振、欠振或过振。每一振点延续的时间以表面出现浮浆和不再有显著沉落，不再有大量气泡上冒为度。为使上下层混凝土结合成整体，上层混凝土振捣要在下层混凝土初凝之前进行，并要求振捣棒插入下层混凝土50～100mm。

（7）混凝土如果不及时养护，表面极易因失水而出现微裂缝，从而影响外观质量及结构耐久性。因此混凝土的早期养护应派专人负责，使混凝土裸露的表面随时处于湿润状态。拆模之前就应对混凝土充分洒水进行养护，使水分通过混凝土和模板的间隙渗入混凝土中。拆模后自动喷淋养护或在混凝土表面洒水一道然后用塑料薄膜或白色土工布包裹，并应保证塑料薄膜内有凝结水。边角接茬部位要严密并压实，养护时间不应少于14天。

（8）混凝土的表面修补：由于在施工的全过程中，严格控制质量实行规范化操作，因此脱模后不会产生较大范围的观感缺陷，如果存在少量气泡及模板拼缝痕迹等细小庇病，允许进行处理，其方法是：先用与结构混凝土同强度等级，同品种的水泥，掺一定量的白水泥和粘合胶水配成专用腻子，堵塞进小气泡内，再连同模板痕迹用细砂纸打磨抛光，直至与结构物表面色泽、光洁度一致时为止。但实施以前必须对修补材料的配比先做试验。

第二章  工程任务大纲

1．工程范围与内容

本次招标的工程范围为东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2335标，主要包括交椅湾站2号线车站以及预留3号线换乘节点必要的实施条件（包括但不限于预留横向围护结构、纵向围护结构增大、基坑中部设置两排临时立柱桩、预留钢筋接驳器、对负三层软弱地层加固及2号线车站投影范围的3号线车站必要的结构等）。

具体实施专业主要包括标段范围车站结构、给水及排水管道迁改、国防通信光缆迁改及权属市政部门的通信管道、10KV（不含）以下电力管线迁改、交通疏解及道路修复工程（含照明、管线及交通设施设备迁改）、绿化迁移管养及恢复、临时用水用电等。具体以发包人发出的工程量清单及图纸等为准

1.1 前期工程 

（1）临时用水：本工程市政管网引到施工现场生产区临时用水管线按发包人出具的临水设计图实施，负责向有关供水部门办理所需的报装等相关手续、施工过程中的更改接驳、施工期的维护、水费及相关费用的缴纳，工程结束后临时管道的拆除及场地恢复等。 

（2）临时用电：本工程市政电网(接线点)引到施工现场生产区临时用电管线按发包人出具的临电设计图实施，负责向有关供电部门办理所需的报装等相关手续、交纳保证金、施工过程中的更改接驳、施工期的维护、电费及相关费用的缴纳，工程结束后临时线路的拆除及场地恢复等。 

（3）场地平整：施工场地范围内（施工围蔽及疏解道等涉及到施工影响的范围）清表工作及硬化工作，包括绿化迁移在权属单位完成后的种植土及场地内剩余的绿篱、地被植物、部分树根、绿化花池结构物等挖除、清表工作；工程完工后，临时结构物的破除、种植土回填等。 

（4）临时设施：为保证工程施工的临时施工区、生活区、其它临时工程或公用设施的修建；工程完工后，临时设施的拆除及原状恢复等。 

（5）施工场地管理：项目生活区、生产区的安全、文明施工管理。 

（6）交通疏解：编制交通疏解施工方案、办理临时占道等相关行政审批手续（含占道押金的缴纳）、交通疏解方案的申报、交通疏解道的施工、交通疏解期交通设施（含交通信号、交 通监控、标牌、标线、护栏等）的施工、临时围蔽及宣传画的张贴、交通疏解公告、交通协管、相关 管线的保护、配合业主完成交通疏解用地的租赁，工程完成后交通疏解道的拆除、交通疏解期的道路、设施等的管养等，交通疏解竣工后资料移交。 

（7）管线迁改：参与主体工程引起的管线迁改设计方案讨论、规划报建工作，负责主体工程引起的管线（不包含 10KV 及以上电力管线、燃气管线、石油管线的迁改）迁改施工，与管线权属单位签订管线安全施工协议书、办理相关报监等行政审批手续、管线临时迁改期的维护及管养、安全文明施工，管线竣工后资料及实体的移交。 

（8）永久道路恢复：旧有路面结构层的破除、新建基层和底基层、混凝土或沥青面层、所有的交通标识标线、交通监控灯控、治安监控、人行道、路缘石等的恢复，道路恢复后竣工资料及实体的移交。

（9）绿化迁移管养及恢复：负责本合同范围内所有绿化及园建（喷淋、种植土、凉亭等）设施的迁移、管养和恢复，配合办理绿化迁移相关行政审批手续。

1.2土建工程

承包人负责整个合同范围内的土建工程施工，永久工程结构设计使用年限为100年。

（1）地下车站:车站主体及附属结构工程（含出入口通道、风井、风亭、风道、冷却塔等） 的围护结构、土石方工程、主体结构、预留接口等。 

（2）白蚁防治：白蚁防治的施药、验收、备案等，具体要求按照根据东莞市政府主管部门有关要求实施。若发包人单独招标，则由白蚁防治中标单位实施。 

（3）河涌改移及报建等报审过程发生的评审、评估等费用纳入总承包范围；各类设计问题的接口清查和配合工作等；特种设备检测；考古、水土保持相关报建。 

（4）市政桥梁、通道拆除与还建：调查线路范围内需要拆除还建的通道、桥梁信息，编制拆除及还建方案，负责方案的评审及与产权单位的沟通协调，负责拆除手续办理，负责移交前的还建设施的管养。

发包人提供的地质及建筑物基础调查资料供投标人参考，投标人应对全线的地质情况和建筑物基础进行调查分析，制定相应的地层加固或房屋（构筑物）基础加固或房屋（构筑物）桩基托换的范围、数量以及相应的施工方案，并负责实施。

1.3 其他施工内容

1.3.1补充地质勘探

发包人提供详勘资料，承包人应根据工程建设需要进行补充地质勘探。

承包人的补充地质钻探应分包给专业钻探和试验单位并报监理工程师和发包人批准，并事先把补充地质钻探计划通知监理工程师。发包人有权组织对承包人进行的所有现场和室内试验的质量监督检查。

1.3.2对于2334标盾构吊出工况，2335标承包人应服从发包人协调配合相关单位按时按质完成预埋件施工。

1.3.3 其他施工内容

包括：补充勘探、防水工程、综合接地、地基处理、施工监测、邻近建(构)物及管线保护及监测、道路的保护及监测、管线悬吊保护工程、预留预埋、文物勘探及发掘配合、文物保护、爆破工程（含专项施工方案、爆破安全评估、爆破监理等）、航道标识，以及：

（1）负责除永久工程相关的征地拆迁外的一切施工前期准备工作； 

（2）配合发包人完成永久工程建设相关的征地拆迁； 

（3）负责办理与本工程相关的各种手续，如排污许可、噪音许可、临时占道许可、卫生许可、临时用地许可、下穿（侧穿）各类管线以及轨道交通、铁路、市政道路、公路、河流、航道许可等； 

（4）配合完成工程施工许可与报监手续办理。 

（5）下穿或上跨各类管线以及轨道交通、铁路、市政道路、公路、河流、航道的协调、安全评估、监测、保护等； 

（6）对本工程验收中提出的质量问题进行整改，并履行保修期中属于承包人的义务；

（7）负责向发包人和政府相关部门提交竣工资料和项目档案；配合完成各项验收工作；

（8）预留、预埋工作。承包人严格按照施工图要求完成施工图中所包含的总承包工程 和非总承包工程的所有预留、预埋工作，包括开孔、开洞、封堵、设备基础等，除发包人采购设备自带的辅助材料外，其它辅助材料（如托架、支架、预埋件等）均由承包人提供并负责安装，

（9）其他须承包人完成的工作。

1.4各种施工技术措施工程 

承包人一进场应首先对沿线建（构）筑物、管线、水域、断层等各种可能受施工影响的环境调查清楚，并聘请有资质的第三方做好鉴定，施工前采取有效的防护措施。

1.5监理工程师指定的其它工程

承包人需完成根据合同相关规定由监理工程师指定的其他工程。
1.6说明

1.6.1本合同项目的永久工程范围详见有关设计图，并以图纸为准。

1.6.2发包人保留根据工程具体情况进行调整的权力。

1.6.3完成所有永久工程和临时工程所需所有设备的提供、使用、安装、维修和拆除。 

2．工期策划

2.1本工程工期及工期策划均以合同专用条款相关规定的工期为准。承包人应于合同签署后30天之内开工。具体开工时间以东莞市轨道交通有限公司、总监理工程师签发的开工令为准。

2.2对于交椅湾站端头2334标盾构接收吊出的施工场地，发包人保留场地（包括用电，用水）移交给另一承包人施工的权利和施工用地协调的权利。

3．线路的有关技术要求

3.1 轨道线路    

3.1.1发包人可能会在授予合同前或授予合同后随着工程的进度颁发补充图纸,也可能对轨道线路的平剖面微调。

3.2 限界

按东莞市城市轨道交通2号线三期工程（虎门火车站（不含）～交椅湾站）设计文件确定。

第三章 土建专用技术条件

1.基本要求

1.1建（构）筑物调查与保护

1.1.1  概述 

发包人已将搜集到的有关建筑物及基础调查的图纸资料提交给承包人供其使用。发包人强调这些资料可能并不完善，承包人必须负责调查和完善这些资料，并进行分析和判断后决定是否对建筑物及地层进行加固或桩基托换。   

1.1.2  建（构）筑物调查

（1）资历要求

承包人应有专业摄影员在施工前对线路沿线既有建、构筑物及附属建、构筑物之状况进行记录和摄影。摄影数量和位置，应满足监理工程师要求。

承包人应委托有资质的房屋鉴定机构对线路沿线既有建、构筑物及附属建、构筑物进行现状及安全鉴定，数量和位置应满足监理工程师要求。

调查方式

承包人施工前应对工程影响范围内所有建、构筑物（数量和位置应满足监理工程师要求），在建、构筑物产权业主在场的情况下， 进行记录和摄影、现状及安全鉴定， 作为就可能由施工所引起的既有建、构筑物损坏（如有的话）而进行讨论和赔偿的基础。

必要时，建筑物调查应运用各种手段进行，包括直接调查和物理调查。       

调查内容 

制订并填写每栋建筑物的调查表。每栋建筑物应给一记录号以便鉴别，列出一般情况以及有关材料、状况和已有损坏和或在目检中发现的损伤等特殊情况。

对建筑物的内外构件包括表面修整和维修保养情况进行目检。摄影资料应包括各种缺陷如裂缝、抹面脱落和其他损坏。已有裂缝应用光学裂缝仪量测并予以记录。

记录并拍摄主要结构裂缝、开裂和磨损的砼、外露或锈蚀的钢筋。给重要照片加示意草图或说明以显示相应拍摄物的位置。

调查四层或更高层建筑物垂度，竖向允许误差为10mm。   

如建筑物的一部分位于工程影响范围内，则应对整栋建筑物进行调查。

承包人应派员进入调查涉及的所有建（构）筑物，发包人对此将作出必要协调和帮助。

监理工程师可以在施工中甚至完工后有选择地要求对承包人建筑物进行进一步的调查，并予以记录。

建筑物调查表应有承包人、建筑物拥有者签名。 

承包人须委托有资质的房屋鉴定机构完善第三方房屋鉴定工作。 

1.1.3  提交资料     

承包人应在可能引起建筑物损坏的主要工程开工前进行调查。调查开始前承包人应就可能引起地层位移或振动的设备的使用获取监理工程师的批准。

承包人应按监理工程师的指示提交调查、鉴定成果，包括图上标示的（拟拆迁建筑物除外）在工程影响范围以内建筑物的调查表、照片、示意图和底片等。

监理工程师可以要求在施工中或施工完成之后进行补充调查。 

承包人应在施工前和完工后提交第三方房屋鉴定报告，并根据施工前后的鉴定报告作房屋安全现状对比，给出结论。

1.1.4 建（构）筑物保护  

（1）承包人应对工程影响范围内建筑物的损坏负全责。承包人应负责建筑物保护的方案制订及实施。

建筑物保护必须在早期进行设计且应在车站基坑挖掘过程中根据现场观测结果和新资料不断修正。车站基坑影响区域每天至少监测三次，发现险情要求派专人值班和24小时连续观测，并采取积极保护措施。

若发包人、监理书面要求对重要的建筑物进行保护或监测，承包人未执行，该部分费用不予支付。

承包人对建（构）筑物结构型式、基础资料应做相应调查，由承包人负责保护。

（2）在提交各种调查资料、成果和报告的同时，承包人应在工程施工之前向监理工程师提交一份专门报告，向发包人指明需要进行保护的建筑物，根据建筑物实际状态进行风险分析，指明所需进行的保护类别,并提供第三方鉴定证书。

承包人应在施工期间继续进行建筑物状态调查，根据工程进展情况提出有关建议，并在掘进时根据现场观测结果对这些建议不断更新。

1.2管线调查与保护

1.2.1  概述

本节规定了承包人工程范围内的以及可能因施工过程及其有关活动而导致损坏或影响的既有管线的调查和保护要求。

发包人已将所有已知的关于沿线既有管线的资料提交给承包人供其使用。发包人强调这些资料并不完善,承包人应负责核对并完善这些资料,以满足设计及施工的要求，必要时，承包人应到现场进行人工探查。

承包人只有在准确确定了现场的管线之后才能进行工程开挖、掘进施工。

施工期间应采取措施以避免妨碍公共活动及个人活动，并应允许管线部门进入施工现场，为其工作提供便利。

尽管有其它关于允许沉降限值或管线损坏修复的规定，承包人应采取预防措施以避免在开挖过程中损坏未能预见的现有地下管线。

承包人应对工程影响范围内的管线种类、重要性及现状自行做出分析，并把情况、结论及下一步措施的建议报告给监理工程师和发包人。

1.2.2 地下管线调查

在施工前，承包人应对位于工程影响范围内管线的种类、位置、形状和尺寸、材料和管道的试验结果进行调查，并将调查结果递交有关部门确认，报监理工程师存档。

1.2.3 地下管线的极限变形量

不同的地下管线其容许变形量是不同的，承包人应与有关单位协商确定，在施工过程中对管线进行监测，并报监理工程师备案。

1.2.4  地下管线的保护

（1）承包人应对工程影响范围的地下管线的损坏负全责。根据地下管线的调查结果，由承包人制定需保护的范围和保护措施。在监理工程师的主持下，由承包人及地下管线主管部门讨论确定并由承包人负责实施。保护措施包括但不限于下列诸项：     

1） 供水和排污系统及辅助设施

2） 供电设施及附属设备

3） 公用、警用和军用通讯设施

4） 煤气管道系统及辅助设施

5） 临时和永久交通信号

6） 临时和永久街灯

7） 暴雨排水系统

（2）质量控制     

各项工作应按使用规程和各类管线及合同文件的要求进行。如不同技术要求出现矛盾之处，则除非监理工程师另有指示，应以管线规范为准。         

（3）提交资料     

1）向监理工程师和有关机构提交管线调查图纸。

2）显示现有管线的实际位置及与新建工程的接口或冲突之处， 拟用的施工方法、拟用支持和保护系统的详细情况和监测其变形的方法。

3）只有获取监理工程师通知和有关机构的书面批准后才能开工。

（4）与管线单位的协调

1） 通过监理工程师与各个有关机构建立直接与连续的联络并由承包人进行在各阶段的协调。除非另有规定，与有关单位的联络应提前三个月进行。

2）与供应材料和进行施工的有关机构进行协调以确定在用于本工程之前的材料供应量、储存地方和方法及其照管。不需重复使用的废品应运至相应的管线单位的仓库，如废品不是由管线产生，应由承包人处理。

3）遵守有关机构的规范及操作规程。

（5）相关工作

1）与管线施工有关的工作如道路、人行道的临时迁置、 交通改道和受影响管线的永久恢复应按规范和合同要求由承包人完成。 

2）除专门指定就地废弃或按有关机构要求进行废物利用处理外，承包人应清除并处置标示或指示的管线和有关构筑物。

1.3周边环境调查

1.3.1  概述 

发包人已将搜集到的有关周边环境的资料附于招标文件有关附件中。发包人强调这些资料可能并不完善，承包人必须负责调查和完善这些资料，并进行分析和判断后周边环境对工程建设的影响并决定是否相应的措施以确保工程建设过程中不受周边环境的影响。

1.3.2  周边环境调查

承包人应有专业摄影员在施工前对线路沿线周边环境之状况进行记录和摄影。摄影数量和位置，应满足监理工程师要求。

承包人施工前应对工程周边环境进行详细摸查、记录和摄影，周边环境包括但不限于地方政府政策、规章制度、周边企事业单位和居民情况、人文环境、社会政治环境、水文情况、地质情况、文物古迹、交通状况、经济情况等， 作为就可能因周边环境对工程建设造成影响的基础分析资料。

制订并分类填写详细的调查表。列出一般情况以及有关材料、 状况和调查中发现的特殊情况。

对特殊周边环境应进行更进一步的详细调查，并形成影像、测量等书面确认资料。

承包人负责安排进入调查涉及的场地时，发包人对此将作出必要协调和帮助。

监理工程师可以在施工中甚至完工后有选择地要求承包人对周边环境进行进一步的调查，并予以记录。

建筑物调查表应有承包人、相关业主、监理等签名。 

必要时承包人须委托有资质的第三方鉴定（评估）机构进行相关的鉴定（评估）工作。 

1.3.3  提交资料     

承包人应对可能因周边环境造成影响工程建设的周边环境在工程开工前进行调查。调查开始前承包人应就可能引起地层位移或振动的设备的使用获取监理工程师的批准。

承包人应按监理工程师的指示提交调查、鉴定成果，包括图上标示的在工程影响范围以内周边情况的调查表、照片、示意图和底片等。

监理工程师可以要求在施工中或施工完成之后进行补充调查。 

1.3.4 建、构筑物的保护方案
在提交各种调查资料、成果和报告的同时，承包人应在工程施工之前向监理工程师提交一份专门报告，向发包人指明需要进行保护的建筑物、管线，以及需要采取特殊措施或政策支持等，根据周边实际状态进行风险分析，指明所需进行的保护类别或政策条件支持,并提供第三方鉴定（评估）证书。

承包人应在施工期间继续进行周边环境调查，根据工程进展情况提出有关建议，并在掘进时根据现场观测结果对这些建议不断更新。

1.4地质补勘调查

1.4.1  概述 

发包人已将搜集到的有关地质资料附于招标文件有关附件中。发包人强调这些资料可能并不完善，承包人必须负责调查和完善这些资料，并进行分析和判断后决定是否对地质情况采取相应的地质补勘。 

本工程地质情况复杂，施工对周边建筑物的影响范围可能较大，承包人一定要慎重考虑。        

1.4.2 地质补勘调查

承包人应有专业的地质勘探队伍在施工前对工程线路沿线的地质情况进行补勘。

承包人应委托有资质的地质勘探单位对线路沿线地质情况进行补勘，数量和位置应满足工程施工要求。

承包人施工前应对工程施工范围内的地质情况进行地质补勘， 作为工程施工组织、方案编制以及风险防控措施设定等的基础资料。

制订并填写详细的地质补勘的调查表，并予以记录。

对于地质补勘过程中发现实际地质情况与招标地质情况严重不符时，承包人须及时形成书面报告给发包人和设计，同时，针对特殊的地质情况提出相应的施工方案建议。

承包人自行负责地质补勘需要的临时借地、临水临电等工作。发包人对此将作出必要协调和帮助。

1.4.3 提交资料     

承包人应在工程开工前进行地质补勘调查工作。调查方案需获取监理和发包人的批准。

承包人应按监理工程师的指示提交调查成果，包括详细的地质情况说明、典型地质剖面图、钻孔柱状图以及针对不良地质采取的施工措施等。

1.4.4 管理要求

承包人的补充地质钻探应分包给专业钻探和试验单位报监理工程师和发包人批准，并事先把补充地质钻探计划通知监理工程师。发包人有权组织对承包人进行的所有现场和室内试验的质量监督检查。

1.4.5地质补勘技术要求

补充地质勘探是施工勘探阶段的一部分，其目的在于通过对车站关键部位和不利地层进行直观揭示，以验证工程范围地下情况与详勘报告的符合性、技术方案合理性和施工设备的适应性。不同于详勘钻探，补充地质勘探钻孔应在车站范围进行钻孔（因封孔不利造成的损失由承包人自行承担），钻孔深度应超过底板不少于1米；钻孔位置应至少包括：详勘报告建议的有关位置、明确要求保护的重要建构筑物附近以及承包人认为的其他必要位置。勘察手段以钻探为主，物探为辅。试验项目由承包人根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》及自身需要确定，但遇孤石及硬岩应进行抗压强度试验和RQD指标分类。

在补充地质勘探阶段发现有孤石、溶洞、暗浜、断裂段等地质风险时，承包人可提出专项勘探申请，发包人根据情况委托专业勘察单位针对风险较大的地段另行开展专项勘探。

1.5协调与接口

1.5.1  外界对工程的干扰与协调

承包人应当清楚地估计到施工期间外界可能对工程施工产生的各种干扰，包括东莞轨道其它项目施工产生的相互干扰和影响，并保证协调好这些干扰和接口，尽最大可能地避免和减少这些干扰对本合同工程施工造成影响。

承包人应按以下要求协调施工作业或施工计划:

（1）签约承包人：承包人应做好与在该地区其它承包人的协调工作。这些协调工作将包括提供进入工地的道路及采取一切合理的步骤给在同一工地或附近施工的其它承包人提供便利条件。签约承包人表将在履约合同期间提供给承包人并适时修正。

（2）管线单位：做好工程施工与那些公共、私有管线和在同一工地或其附近施工的其它承包人的协调，尽可能消除或减轻对工程的延误与那些设施工程和承包人的矛盾。安排好那些在已建和将建私有设施工程和公共设施工程上的、有赖于由承包人建立的测量点、测量线和测量网施工表，使将建的私有设施工程和公有设施工程在这些测量点、线、网一旦建立起来就可立即施工。以备忘录的形式向监理工程师确认每种情况下的协调措施。

(（3）分包商和供货商：协调参与工程的供货商和分包商的工作（如果有的话），其中包括按时交货计划以保证工程进展。

(（4）园林和文物保护单位：承包人对受施工过程影响的树木和文物应采取保护措施。

对于那些要迁移的树木，需在园林单位确认后由承包人负责迁移。对于文物，承包人报告文物保护单位后，由文物保护单位负责处理。

（5）建筑物损坏单位和居民：承包人应对因施工损坏的建筑物所属单位和居民给以接待和解释。如果工程师认为其损坏的建筑物有可能危及生命财产，承包人需及时采取保护措施如支顶加固等。

1.5.2 接口

（1）设计接口

1）车辆荷载与限界

2）道床及铺轨

3）通风  

4）车站机电设备

5）排水及泵送设备

（2）现场接口

1）现场与工地设备安装接口

2）临时工程设计与现场调查

3）控制及沉降测量

4）建筑物状况调查，包括管线及公共设施;

5）建筑物保护，包括管线及公共设施;

6）车站基坑、风亭、暗挖竖井、2334标盾构机接收井等的准备

7）弃渣清除

8）交通管制及交通维护

（3）施工接口

1）车站土建工程：风亭、吊出井、轨顶风管、站台板。

2）铺轨基地及施工

3）停车场出入线

4）车站装修和设备安装：协助车站装修起吊大型设备。

5）区间信号

6）供电、供水

7）轨道工程

8）区间设备安装     

1.6沉降监测

1.6.1 一般要求

在工程施工的不同阶段承包人应负责对工程及工程围岩、邻近构筑物和建筑物、地下管线、地下水及地表进行监测。

承包人应负责保护各阶段使用的监测标志及仪器。若有损坏，承包人应自费修复。在此情形下，监理工程师可以指示承包人停止所涉监测范围内的施工直到满意地进行了修复，因此而造成的停工不能要求索赔。

监理工程师有权在任何时候对任何仪器单独读数。承包人应允许监理工程师随时使用仪器并给予必要的帮助。

所有的量测结果应在读数后立即将其复印件送交给监理工程师和发包人。

应向监理工程师和发包人提交每周报告（包括电子文件），内容包括测量结果、时间变形曲线、地表和建筑物状况、对结果的评估建议。

1.6.2 地表允许隆陷值

工程施工地表面允许隆陷不得超过设计允许值，设计未明确的隆陷不得超过+10/-30mm，建筑物的不均匀沉降应小于有关规范的规定值。不管上述指标是否超标，都不能减轻承包人对邻近建筑物、构筑物、管线及地面设施等应付的责任。

1.6.3 监测方案

承包人应在工程开工前60天提交其关于监测方案，以便得到监理工程师批准。监测方案包括但不限于：

（1）在1:500的线路平面图上清晰标出监测点位置并说明监测项目。

（2）说明测量方法、精度要求、仪器型号及性能、监测频率。

1.6.4 地面沉降监测

1.6.4.1地面沉降测量

（1）应根据工程的围岩条件和周围建筑物情况来布置测点。

（2）地面沉降测量应在工程开挖面附近，每天进行及每周进行后期观测直到沉降稳定。当观测值变化较大时或应监理工程师要求应增加观测频率。

1.6.4.2控制地面沉降的措施

（1）承包人若发现地面沉降有异常现象应立即报监理工程师并采取有效防治措施。

（2）防治措施中首先应考虑改进基坑开挖方式，尽量不超挖等以及尽快地进行支护和回填注浆等。最后再考虑地层加固等措施。

（3）采用哪种防治措施，必须报请监理工程师批准后方可执行。

（4）由于地面沉降而引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。

1.6.5 地面建筑物监测

1.6.5.1地面建筑物变形预测

承包人在施工前，应根据地面建筑物与工程结构的相对位置，地面建筑物结构形式及基础类型、围岩条件、施工方法等，对沿线地面建筑物在施工过程中可能产生的变形情况做较为精确的预测，并将预测过程、方法和结果提交监理工程师备案。

1.6.5.2地面建筑物变形测量

（1）承包人应根据建筑物情况及重要程度，在每幢建筑物上面至少每个角设置一个观测点，以测量其位移、倾斜等。

（2）建筑物变形测量应在开挖面附近每天进行及每周进行后期观测直到沉降稳定。当测量值变化较大或应监理工程师要求应增加观测频率。

（3）对于重要建筑物应采用自动记录仪和警报装置。

1.6.5.3控制地面建筑物变形的措施

（1）承包人若发现建筑物变形有异常现象时，应立即报告监理工程师并采取有效的防治措施。

（2）防止变形的对策中，可以考虑地基改良、基础加固、隔断防护等。选择这些防护加固方法时，除应综合考虑施工的难易、安全性、经济性、工期、环境条件等之外，还要考虑以往施工实例。必须根据每个现场的实际条件，选择最为合适的方法。

（3）除非发生房屋严重损坏，承包人需立即抢险的情况外，具体每幢建筑物的防护和加固方法，应报请监理工程师的批准后执行。

（4）因建筑物异常变形而引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。

1.6.6 地下管线监测

在工程影响范围内的地下管线沿长度方向每5m布设一个监测点。其余各项参照“地面建筑物监测”条款执行。

1.7防水及防腐蚀工程

1.7.1  总则

本节内容包括永久性工程里不同部位防水标准的区别划分、必须满足的防水、防腐蚀要求和材料特性等。

1.7.2 参照标准

所有材料、工艺技术和质控办法应遵循现行有关规范和国际标准及本节的有关规定。若三者有冲突，应以本节规定为准。

1.7.3 防水等级以施工图设计及说明和相关防水规范为准

1.7.4 防腐蚀措施

根据东莞轨道交通2号线三期工程场地环境类型，在有腐蚀地段应增加防腐蚀设计。防腐蚀设计应满足如下要求：

（1）对于弱腐蚀及中等腐蚀地段：

结构设计时应满足东莞轨道交通2号线三期工程有关技术要求。

（2）对于强腐蚀地段采取的措施如下:

1）按照施工图要求外侧涂相关防腐涂料，以施工图为准。
2）施工时加强混凝土的养护。

1.7.5  弹性密封垫

弹性密封垫应符合设计及规范性能指标要求。

1.7.6  车站结构防水处理

（1）车站结构的设计及施工应保证工程各部位达到所要求的防水等级。

（2）结构混凝土应采用密实级配，施工时振捣密实，保证混凝土自防水性能。

（3）车站结构，应选用符合规范及设计要求的材料并精心施工，防水板铺设前必须对基面采取砂浆抹面，保证防水基面平整，无尖锐突出物，不再单独计量。

（4）车站所有水沟及消防水池必须进行满水试验，试验应在涂刷防水材料前进行，以检验混凝土自防水能力；蓄水后外侧无湿渍、无渗漏，蓄水时长不低于规范要求且最低不低于24小时。试验不合格的修复后重新实验，直至满足试验要求。
1.7.7防水缺陷期治理

当永久性结构（含车站主体及附属结构）实体施工完成后，承包人应现场统计渗 漏缺陷点数及渗漏缺陷情况，报监理工程师审核，并根据实际情况制定防水缺陷处置专项方 案报监理工程师审批，方案审批后方可实施。根据东莞地区地质情况及以往施工经验，承包人编制的防水缺陷处置专项方案宜先采用水泥浆进行系统注浆堵漏，对于少量局部湿渍可采用改性环氧树脂进行堵漏，除紧急抢险情况外，本项目所有永久性实体工程严禁采用聚氨酯进行堵漏。

1.8 测量工作

1.8.1  说明

本节阐述协调现场施工和地形测量工作的要求。         

1.8.2  测量和放样     

（1）工程放样应以施工图上的测量网及发包人图纸提供的确定线路为基础。承包人应负责协调放样线与附近工程及现有的建筑物和道路中心线，万一放样线或中心线出现偏差，经监理工程师批准后，承包人应对此做适当调整。

（2）初步清场之后，工程开工之前，监理工程师要对承包人的测量结果，包括水准测量结果进行审核、检查和批准。在准备于任何一处工程开工时，承包人应提前一周书面通知监理工程师。 如果承包人在准备于某一处工程开工之前未能书面通知，则监理工程师指示的标高仍然有效，无论这一测量结果用于何种目的。

（3）应小心保护所有的测量参考点，如有损坏应适当更换，除非施工需要迁移这些测量点。但在移动这些测量点之前，应得到监理工程师的批准。

1.8.3  测量工作

发包人将向承包人提供下列信息：

----地铁工程沿线现有导线网，及其水准点的坐标、标高和准确位置。

----地铁工程沿线现有水准网，附其水准点标高及其准确位置。

----自由使用水准点及必要时使用三角网的所有必要授权。

（1）一般要求     

测量工作的基本要求及内容如下：

1） 地面测量

导线网及水准网应由承包人检测并应加密所有必要的水准点以完成导线网及水准网，并使之符合要求。其计算和结果应递交监理工程师以获批准。承包人进入施工现场的一个月内，应向监理工程师提供关于所有测量参考点及工程临时水准点的符合经批准的格式的记录表。     

2）地下测量

通过每一车站时应连结地下导线网、水准网，并应进行平差，为地铁后继工序---精密铺轨，提供具有一定精度和密度（间隔大于50m）的导线点和水准点。

3）辅助测量

包括地面上地形、地物、管网的位置调查；与车站工程控制点的联测；确定实际预留孔洞的位置等；发包人将提供固定三角点、导线点和水准点的基本测量资料，供承包人使用，作为承包人进行测量和放样工作的基础。如果承包人对基本测量资料和有关图纸产生任何异议，承包人应在收到这些资料和图纸后的一星期之内，书面通知监理工程师。

在授标后30天以内，承包人应提交准备进行的测量工作的安排，以便得到监理工程师批准。      

（2）测量工作     

1）测量标志

应防止对测量标志包括其它单位设置的固定标志的任何损坏和移动。承包人应对测量标志受到的损害及引起的后果负责。测量标志应用不锈钢或铸铁件制作。在软土中，钢钉应嵌入大小合适的混凝土块中，并保证永久固定。铭文应持久且清楚。埋设在地下的测量标志应用混凝土管或框架加以保护并加盖以防止被泥土和雨水弄脏。次一级的测量标志，经监理工程师批准后，可用钢管或木桩标志。每一个新设的固定点与该点的原始数据之间的误差都应彻底进行核对。            

2）人员和设备

承包人只能将测量工作交给那些经过训练、有经验、有丰富知识、能胜任该项工作的合格人员去完成。这些人员应向监理工程师提供所需的有关测量的资料。为了完成测量工作，承包人应使用足够数量的、可靠的、精确的、经校验的并经过监理工程师批准的仪器。     

（3）控制     

测量和施工放样的有关数据，将由监理工程师进行核对。承包人有责任随时配合核对工作。此外，承包人应在任何需要的时候帮助监理工程师完成核对工作。承包人应为所有核对工作保持标志的清洁和通视条件。核对工作一般在工程停工期进行。但在紧急情况下，承包人应限制或停止施工，而不得索要额外的费用。监理工程师进行的任何控制测量，并不减轻承包人对建筑物位置、尺寸精确性所负的全部责任。         

（4）报告 

承包人应每周或在监理工程师提出要求时提交测量报告。    

1.9 液化地层的处理

    严格按设计方案处理，如设计采用注浆处理方案，则需遵循如下原则:

（1）在车站设计上预留注浆孔；

（2）在施工过程中，对结构变形进行同步监测；

（3）控制注浆压力、注浆量；

（4）在施工前需进行试验性施工，选取合理注浆配合比，选定注浆参数；

（5）注浆材料宜采用42.5普通硅酸盐水泥，以施工图要求为准；

（6）施工前应充分考虑施工过程出现的突发事件（如基坑涌水、漏砂，地面沉降或隆起等），从设备、工艺技术、材料方面、应急措施做好充分准备。

1.10特种设备要求

如果本工程施工使用顶管、大型起重设备等特种设备，要求承包人按设备类别建立本工程的特种设备档案，每月书面向监理汇报大型机械设备状况，并且每月进行更新，内容主要包括：需提供设备生产厂家编号、设备性能参数、设备现状（包括该设备的工程业绩、累计工作小时、正在实施工程项目的情况）、拟到达本工程施工现场的时间。请承包人承诺拟投入本合同的设备到达施工现场的时间必须满足招标文件关键工期的要求，如承包人不能按时提供满足施工要求的设备，发包人有权调配其他设备支援，由此增加的费用由承包人承担，合同费用不作变更。

1.11注浆加固要求

对于本工程所有注浆施工（包括不限于建（构）筑物加固、基坑基底加固、结构背后注浆，无论采用搅拌桩、旋喷桩、袖阀管、大管棚、小导管、钢花管、可重复注浆管、前进式注浆、后退式注浆等何种注浆工艺），均必须做到：

（1）施工前，经监理审批施工方案，对配合比进行必要的试验验证后报监理审批，对材料数量、质量和注浆设备的性能和检修（尤其是压力表是否完好）情况向监理工程师报验。

（2）施工过程中，应报监理旁站，如实记录注浆压力、材料使用量，按监理及发包人要求拍摄图片及必要视频。

（3）施工完成后（或一个施工循环结束后），三日内完成注浆记录监理签认，一周内报发包人备案。

（4）未按以上要求执行的，发包人将对该部分工作不予确认，造成不能计量、变更或结算的由承包人自行承担。

1.12地质素描要求

地质素描是指根据轨道交通工程各工点的开挖特点，对开挖面（体）进行工程地质平、剖面素描、地质描述、地质摄影及地质预报。

1.12.1明挖车站地质素描

（1）基坑两侧纵断面素描图各一幅，如果因特殊原因进行基坑两侧纵断面素描有困难或不理想，经批准，则可绘制基坑中心轴线纵断面素描图一幅。

（2）基坑两端横断面素描图各一幅，车站纵向上每间隔不超过20m的横断面素描图各一幅。

（3）基坑底面形成后，进行基坑底面地质平面素描。

（4）地质平、纵剖面素描图的比例尺以1：200为宜，基坑横断面素描图的比例尺以1：100为宜.

1.12.2地质平、剖面图应附上以下地质描述内容

（1）地层：工程地质分层、岩土名称、颜色、成分、状态、厚度、结构、构造特征、产状，要特别注意软化夹层或泥化夹层。

（2）风化带：岩体的风化界线、风化程度、风化特征，特别注意风化带岩石物理力学性质的变化情况。

（3）构造：着重描述断层、破碎带的位置、产状、性质、宽度、破碎特征及其与地下水活动的关系。

（4）侵入岩：岩石名称、颜色、状态及与围岩关系。

（5）地下水：出溢点层位、标高、涌水量、出溢物及地下水性质等。

（6）溶洞、土洞：层位、形状、大小、深度及充填情况等。

1.12.3地质素描制图中应注意的几个问题

（1）为使素描图面简洁明晰，可以省略部分岩石花纹，但对影响地质要素表示的花纹不能省略。

（2）纵横剖面图接合部位、各工点接合部位应确保两者的一致性，其图面误差不得大于2mm，必要时须进行现场接图。

（3）图式中“工程地质特征描述”一栏，按规定的内容和要求分段（每20m）或地质条件简单时以每张图（60m）描述。描述的先后顺序为：地层→侵入岩→构造→地下水→其他。应做到内容简明、真实，重点突出，对可能对工程产生重大影响的地质现象进行重点描述。

（4）地质内容的描述除定性外，尽可能做到定量描述，如断裂带宽度、节理密集度、涌水量、洞穴尺寸、软弱夹层厚度等等。

（5）主要地质界线（如软硬地层分界线、断层等）和可能对工程产生不良影响的地质现象（如地下水、流砂出溢点、洞穴、破碎带、坍塌、泥化夹层等）的位置和范围，应进行实测，准确标在地质素描图上。

1.12.4地质摄影

（1）下列地质现象应拍摄彩色照片：主要断层破碎带、软弱(泥化)夹层、地下水出溢点、出溢物、溶洞、土洞、基坑不稳定边坡、其它各种不良地质现象。

（2）照片应注明位置、里程（或桩号）、方向、比例实物标记、日期等。照片应清晰，景物占画面大小适宜。

1.12.5地质预报

（1）对可能出现的危害工程围护结构、主体结构，以及可能危及人身安全、公用设施、施工机具等的地质现象做出书面预报（紧急时，先口头预报，及时通知有关人员）。

（2）预报内容包括：塌方、冒顶、倒坍、崩落、滑动、涌水、涌砂、开裂，变形及沉陷等。
其他要求按照东莞市轨道交通有限公司发布的《东莞市轨道交通有限公司轨道交通工程施工地质素描工作管理办法》执行。

2.设计方案及施工要求

2.1 车站方案
本合同包含2号线及预留3号线负三层节点实施必要的土建工程，3号线车站施工不在本合同范围。2号线交椅湾站车站采用地下两层14m岛式站台车站，标准段宽22.9m，车站总长409m。车站标准段围护结构采用φ1500mm@1200全荤套管咬合桩，3号线节点段围护结构采用φ1800mm@1450全荤套管咬合桩，车站整体明挖顺做（局部小范围盖挖），围护结构为C35水下混凝土。
2号线两层标准段基坑竖向三道支撑。车站顶板、中板与围护结构第一、二道支撑二合一，第三道支撑采用钢支撑，端头及轨排孔位置环梁和顶板、大孔洞处中板与支撑同期实施。支撑、主体结构板混凝土等级为C35，冠梁、挡水墙等临时结构混凝土等级为C30。

3号线三层节点段竖向设置五道内支撑，第一道支撑兼做铺盖系统梁，车站顶板、中板与第二、三、五道支撑二合一，第四道支撑为钢支撑。支撑、主体结构板混凝土等级为C35，冠梁、挡水墙等临时结构混凝土等级为C30。

车站内部结构站台板、轨顶风道、楼梯标准段采用预制结构。
现浇段主体柱结构混凝土强度为C50，其余现浇结构混凝土强度为C35，后浇混凝土采用C40微膨胀砼。结构防水等级为P8~P12。
2.2车站主要施工步骤
三通一平（含地下管线的保护和改移）(施工交通便道及铺设(建渣清理施工 (围护结构施工(施工第一道支撑（兼做顶板）(待结构达到设计强度的80%后，方可开挖下一步至中板底，施工第二道支撑（兼做中板）(待结构达到设计强度的80%后，方可开挖下一步至钢支撑标高(施工钢支撑后方可开挖下一步至最终基坑面(施工接地网、垫层(现浇底板(拆除第三道钢支撑(施工第二道支撑之间中板结构(施工第一道支撑之间顶板(回填拱顶覆土、并恢复地下管网、覆土、恢复路面交通(施作站台板等内部结构。
3.施工要求
3.1总则

本站结合顶板、中板与支撑二合一方案，全车站采用整体明挖顺做法（局部小范围盖挖）施工。节点处第一道支撑及铺盖板作为铺盖系统，应进行车辆的动、静载试验，试验结果满足设计和规范要求方可开通道路，该动静载试验由承包人委托具有相应资质的检测单位检测。除需满足相关地铁、铁路规范外，还应满足本节内容要求。

车站局部采用盖挖施工，需要合理规划出土方案，采用有效的施工组织方案，选用经济可靠的机械设备，保证盖挖条件下的土石方开挖及外运作业高效进行。

3.2围护结构咬合桩（或立柱桩）
3.2.1 咬合桩（或立柱桩）应严格按设计及施工规范要求进行，开工前要求施工单位编制专项施工方案，按规定报监理批准后方可开工。

3.2.2 监理应针对咬合桩（或立柱桩）施工编制具体的监理细则。

3.2.3 围护结构放线施工时应根据围护结构坐标图及本图尺寸，并考虑施工误差及允许水平最大位移等控制要求进行围护结构外放，确保建筑限界及内衬墙厚度。

3.2.4 导墙采用C20混凝土。受力钢筋保护层厚度25mm。冠梁顶设置砼挡墙，且在基坑四周设置排水沟,冠梁采用放坡开挖。

3.2.5 咬合桩成槽（或立柱桩）泥浆要求： 

（1）泥浆主要是在咬合桩挖槽过程中起护壁、携渣等作用，泥浆护壁技术是咬合桩工程基础技术之一，其质量好坏直接影响到咬合桩的质量与安全；

（2）根据地质条件，泥浆采用膨润土泥浆，主要成分为膨润土、掺合物及水，掺合物主要为羧甲基纤维（CMC）和纯碱，主要起增大泥浆粘度的作用。针对松散层及砂砾层的透水性及稳定情况，泥浆配合比如下：（每立方米泥浆材料用量Kg）膨润土：70、纯碱：1.8、水:1000 、CMC:0.8，上述配合比在施工中根据试验槽段及实际情况再适当调整；

（3）在挖槽过程中，泥浆由循环池注入开挖槽段，边开挖边注入，保持泥浆液面不低于导墙顶面下0.4m，并高于地下水位1m以上；

（4）成槽过程中应及时翻浆，采用正循环，泥浆由循环池注入槽底，槽内泥浆经过泥沙分离器排到沉淀池，以物理处理后，返回循环池；

（5）鲜泥浆的质量控制：搅拌好的新鲜泥浆的性能要适合于地基条件和施工条件，定期对其进行质量控制试验，当泥浆不能满足所需性能时，分析原因，采取修正配合比、更换材料等相应措施。在挖槽过程中,从泥浆池向正在挖的槽段供给泥浆。在向沟槽供泥浆之前确保沟槽内始终有性能良好的新鲜泥浆；

（6）挖槽过程中的泥浆质量控制，重点是保持泥浆所需的性能，保持槽壁的稳定所需要的预定泥浆液面；

（7）根据规范要求对置换出来的泥浆进行质量控制试验，根据试验结果，判断其能否继续使用；认为可以使用的泥浆直接送到优质泥浆池中；认为通过再生处理可以使用的泥浆进行再生处理。

3.2.6 咬合桩成孔（或立柱桩）应采取有效措施避免塌槽（孔）并确保成槽（孔）宽度、垂直度满足设计要求。

3.2.7 应采取切实有效的措施确保咬合桩（中柱）吊装定位、垂直度、咬合量等满足设计要求，同时应保证施工的安全性、便捷性等。

3.3土方开挖

3.3.1 开挖前应要求承包人编制专项开挖施工技术方案，经专家评审、监理审查符合有关规定并经发包人批准方可执行。

3.3.2基坑开挖时严禁超挖。

3.3.3开挖过程中围护结构、接缝出现的渗漏水及时封堵，必要时注浆加固

3.3.4吊车不得超负荷作业，运输速度应符合设备技术要求，电葫芦行走轨道应设置限位装置，电葫芦行走轮不得松动、错位，吊钩必须安装安全锁片，电葫芦钢丝绳不得缩径、断丝率必须符合安全规程的要求，在龙门吊提升作业过程中，驻地监理应会同施工安全管理人员、机电设备管理人员经常对电葫芦限位装置与行走轮松弛度、吊钩安全锁片、电葫芦钢丝绳的安全使用情况进行检查，发现问题要及时处理，有关配件或钢丝绳受损不能保证吊装作业安全时应及时予以更换。

3.4基坑施工

3.4.1 基坑及主体结构施工期间，应在围护结构外侧做好基坑周围的砼挡水、排水沟，防止洪涝及地表水流入基坑。挡土墙高度按不低于100年防洪水位0.5m,且不低于现状地面高度0.5m设计。

3.4.2 基坑内拟采用两排降水井对本基坑进行降水，井点建议按15m间距，沿基坑中央布置两排(如图所示)，井深位于基底下5m。基坑开挖时，降水至开挖面以下1m。施工单位应先进行降水试验，通过降水效果确定井点布置数目。

3.5盾构洞门

3.5.1盾构洞门范围采用玻璃纤维筋。玻璃纤维筋直径较对应钢筋相应提高一个等级。
3.6 预制构件生产与运输

3.6.1预制构件制作单位应具备相应的生产工艺设施，并应有完善的质量管理体系和必要的试验检测手段。

3.6.2 预制构件制作前，应对其技术要求和质量标准进行技术交底，并应制定生产方案;生产方案应包括生产工艺、模具方案、生产计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等内容。

3.6.3 预制构件用混凝土的工作性应根据产品类别和生产工艺要求确定，构件用混凝土原材料及配合比设计、预制构件用钢筋的加工、 连接与安装应符合国家现行标准的规定。

3.6.4应合理制定预制构件的运输与堆放方案，其内容应包括运输时间、次序、堆放场地、运输线路、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。对于超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和堆放应有专门的质量安全保证措施。

3.6.5预制构件的运输车辆应满足构件尺寸和载重要求，装卸与运输时应符合下列规定：

1）装卸构件时，应采取保证车体平衡的措施；

2）运输构件时，应采取防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施；

3）运输构件时，应采取防止构件损坏的措施。对构件边角部或链索接触处的混凝土。宜设置保护衬垫。

3.6.6 预制构件堆放应符合下列规定: 

1）堆放场地应平整、坚实，并应有排水措施；

2）预埋吊件应朝上，标识宜朝向堆垛间的通道；

3）构件支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊位置一致；

4）重叠堆放构件时，每层构件间的垫块应上下对齐，堆垛层数应根据构件、垫块的承载力确定，并应根据需要采取防止堆垛倾覆的措施。
3.6.7墙板的运输与堆放应符合下列规定：

1）当采用靠放架堆放或运输构件时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于80度；墙板宜对称靠放且外饰面朝外，构件上部宜采用木垫块隔离；运输时构件应采取固定措施。

2）当采用插放架直立堆放或运输构件时，宜采取直立运输方式；插放架应有足够的承载力和刚度，并应支垫稳固。

3）采用叠层平放的方式堆放或运输构件时，应采取防止构件产生裂缝的措施。
3.7 预制构件的安装及接头施工

3.7.1预制构件吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施，并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的相关规定。

3.7.2 接头多采用机械连接，钢筋机械连接的施工应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定，施工时还应注意按以下要求实施：
1）严格按照设计要求的接驳器型号、位置进行预埋，承包商应采取切实有效措施确保施工过程中预留接头方向、位置满足容许误差要求。
2）连接实施前应进一步核查套筒的规格、位置、数量等情况，当套简内有杂物时，应清理干净。

3.7.3 预制构件的安装应符合下列规定:

1）构件安装前，应清洁结合面；

2）对于易被泥浆污染的预制件，应采取有效措施做好预制件表面保护并预留后期进行表面清理的条件，确保最终交付表观质量；
3）预制叠合层、节点浇筑前应按设计要求清理接合面、接合面拉毛处理应满足设计要求。

3.7.4 焊接或螺栓连接的施工应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18、《钢结构焊接规范》GB 50661.《钢结构工程施T.规范》GB 50755和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。采用焊接连接时，应采取防止因连续施焊引起的连接部位混凝开裂的措施。

3.7.5 后浇混凝土的施工应符合下列规定:

1）预制构件结合面疏松部分的混凝土应剔除并清理干净;

2）模板应保证后浇混凝土部分形状、尺寸和位置准确，并应防止漏浆;

3）在浇筑混凝土前应洒水润湿结合面，有防水要求时应按防水要求处理，混凝土应振捣密实;

4）同一配合比的混凝土，每工作班且建筑面积不超过1000m2应制作一组标准养护试件，同一楼层应制作不少于3维标准养护试件。

3.7.6 构件连接部位后浇混凝土的强度达到设计要求后，方可拆除临时固定措施。
3.7.7 受弯叠合构件的装配施工应符合下列规定:

1）应根据设计要求或施工方案设置临时支撑；

2）施工荷载宜均匀布置，并不应超过设计规定；

3）在混凝土浇筑前，应按设计要求检查结合面的粗糙度及预制构件的外露钢筋；

4）叠合构件应在后浇混凝土强度达到设计要求后，方可拆除临时支撑。

3.7.8安装预制受弯构件时，端部的搁置长度应符合设计要求，端部与支承构件之间应坐浆或设置支承垫块。

4.管线迁改要求
由轨道交通工程承包人负责本标段施工的管线迁改项目，管线迁改工程质量和施工安全不得低于国家或行业现行的强制性标准，同时应满足相关管线权属要求。

承包人在管线迁改实施前，应根据物探资料做好探沟排查，及时探测查明该建设区域现状地下管线情况。

承包人应做好管线迁改期间及临时迁改期管道的维护及管养、安全文明施工工作，同时接受管线权属单位的监督。 

承包人需按照发包人与管线权属单位要求，做好管线迁改的施工过程及竣工验收工作，同时做好相关资料收集及向管线权属单位办理管线实体的整体移交工作。

承包人应做好施工范围及周边的管线安全保护措施，同时承担管线保护期间的风险、损坏费用赔偿等全部责任。

5.绿化迁移要求
根据工程需要绿化迁移分为苗木迁移、苗木种植养护、苗木原状恢复三个阶段分期实施。其中苗木种植养护期以土建施工工期为准，养护期需按照园林绿化标准保证苗木存活率，适时进行苗木恢复。在苗木种植养护期，承包人须落实固定场地对已清点确认的苗木进行苗木种植养护，确保满足相关部门随机检查等各项要求。

由轨道交通工程土建承包人负责本标段施工的绿化迁移、管养及恢复项目，应满足相关绿化现行标准及绿化权属要求。
    承包人应协助发包人做好绿化迁移向市政部门申报的占用城市绿化申请，并办理有关手续。
    承包人需按照发包人与绿化权属单位要求，做好轨道交通建设施工前的绿化现状清点及相关证据留存，土建施工期间的苗木迁移、养护工作，待土建工程完工后，需参照施工前留存的相关记录对绿化进行原状恢复，同时绿化恢复后做好苗木整体移交工作。
施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求

     按照最新《广东省建筑垃圾管理条例》执行。


