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第四部分  合同附件



第一部分   合同协议书
鉴于：广州市海珠区河涌管理所（以下称发包人）采用设计施工总承包模式建设项目（以下简称“本项目”）。                   （以下称承包人）参加本项目投标并中标（中标通知书编号：            ），为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工总承包合同，以此共同恪守。
1、工程概况
（1）工程名称：北濠涌排涝泵工程设计施工总承包。

（2）工程地点：广州市。
（3）工程立项情况：穗海发改投批〔2024〕16号
（4）工程规模：本工程为北濠涌排涝泵工程，工程内容包括：

新建排涝泵站及附属设施。泵站设计流量为60m³/s，总装机功率为3750kW，工程规模确定为大（2）型泵站。本工程设计防洪（潮）标准为200年一遇，设计排涝标准为50年一遇24小时暴雨不成灾，堤防级别为1级，外江防洪闸段主要建筑物级别为1级，内涌侧泵室段及事故闸门段主要建筑物级别为2级次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别4级，城市防洪人口大于50万。
（5）资金来源：市、区财政资金。
2、工程内容、承包范围和承包方式
2.1工程内容：本工程为北濠涌排涝泵工程，工程内容包括：

新建排涝泵站及附属设施。泵站设计流量为60m³/s，总装机功率为3750kW，工程规模确定为大（2）型泵站。本工程设计防洪（潮）标准为200年一遇，设计排涝标准为50年一遇24小时暴雨不成灾，堤防级别为1级，外江防洪闸段主要建筑物级别为1级，内涌侧泵室段及事故闸门段主要建筑物级别为2级次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别4级，城市防洪人口大于50万。

2.2承包范围： 
（1）施工图设计及相关工作：本工程的施工图设计、施工图送审并通过审查、施工图预算审查配合服务、施工阶段配合服务、设计变更、现场驻场服务、竣工验收配合等工作，以及设计协调服务，配合专家评审等工作。
（2）工程施工及相关工作：本工程设计范围内所有工程内容的施工，包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等工作。
2.3承包方式：
工程设计：设计服务费用以批复的概算中的施工图设计费乘以（1-中标下浮率）计算。最终结算价以财政部门或经发包人确定的第三方造价咨询机构的审核结果为准。
工程施工：施工采用综合单价、项目措施费和临时工程费包干，工程量按实结算。综合单价暂以承包人投标清单中标价确定，最终以财政部门审定后的单价计算。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少超过10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。
2.4考虑到[☑电力进线与10kv供配电工程（含临电）、□给水（含临水）、□燃气、□幕墙、□钢结构、□装修、□园林、□其他]专业设计的专业性及特殊性，若承包人的专业能力不满足要求或设计成果不能得到相关专业主管部门的认可，则承包人应经发包人批准后委托专业单位设计，相应的专业工程设计费包含在本工程设计收费总额中，并按此原则签订专业设计分包合同，支付时由承包人转付给专业设计单位，发包人无需为此补偿任何费用。
2.5发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。
3、合同工期
3.1 本合同工期约定为：     日历天，自合同签订之日起至竣工验收之日止。关键节点工期要求：
3.1.1设计节点工期：
（2）20年 月 日，完成施工图设计并报审；
（1）20年 月 日，完成施工图预算文件并报审。
3.1.2施工节点工期：
发包人根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。
3.2 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。
3.3 发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。
4、质量标准：
4.1 设计要求的质量标准：符合相关规范规定和发包人要求。
4.2 施工要求的质量标准：本工程质量约定：优良。重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：优良 ，本项目单元工程优良率须达到90%以上。

4.3本项目技术要求：参照本合同附件十一执行。
5、职业健康安全管理目标和环境管理目标
（1）职业健康安全管理目标：
安全文明控制目标：（1）不发生较大以上安全责任事故和职业病危险事故；（2）每年由单位主要责任人带队组织安全生产专项检查不少于４次；（3）事故隐患自查覆盖率达100%以上，一般事故隐患整改率100%，安全生产非法违法行为举报投诉查办率100%；（4）完成隐患排查治理信息平台推广应用任务；（5）完成本单位安全生产改革发展目标任务。
□ 达到广州市安全文明样板工地标准。
□ 广州市安全文明样板工地，争创广东省安全文明样板工地。
□ 其他：                                            。
（2）环境管理目标：
严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》 （广州市人民政府令第62号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号） 、《广州市委宣传部 广州市住房和城乡建设委员会 广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）的通知》（穗建质〔2018〕1953号）、《广州市水务局关于印发汽车式起重机安全管理工作指引（试行）的通知》（穗水质安[2018]152号）及其他最新的相关规定。
6、合同价款
6.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。
6.2签约合同暂定总价为        元（大写：），其中：
建安工程费（以下简称“工程费”或“施工费”）暂定为      元；市财政出资占比约：  %，即¥      元；区财政出资占比约：  %，即¥      元；绿色施工安全防护措施费：        元；暂列金额为：      元；人工费为：     元，占比为      %；本项目为综合单价、项目措施费和临时工程费包干，工程量按实结算。
设计费暂定为      元，设计费下浮率为     ％，市财政出资占比约：  %，即¥      元；区财政出资占比约：  %，即¥      元。

6.3本合同价款仅作为签约合同价（即中标价），最终结算价以财政投资评审审定的金额为准。

7、组成合同的文件
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
（l）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含澄清文件）；
（6）投标文件；
（7）价格清单；
（8）发包人各项管理规定；
（9）设计任务书；
（10）施工管理任务书；
（11）品质工程创建方案；
（12）工程造价控制方案；
（13）其他合同文件。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。
8、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。
9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。
11、履约担保
承包人履约担保金额为中标价的10％。如承包人为联合体单位，可由主办方提供履约担保。
12、合同生效
合同订立时间：20年   月   日。
合同订立地点：广州市海珠区
本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，至本工程竣工验收并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。
13、合同份数
本合同正本一式2份，发包人、承包人各执一份；副本10份，发包人执6份，承包人执4份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。
发包人： 广州市海珠区河涌管理所 （公章）         承包人：  （公章）
法定代表人：                                     法定代表人：
（签字）                                          （签字）
地  址：                                           地  址：
邮政编码：                                         邮政编码：       
电  话：                                           电  话：
传  真：                                           传  真：
开户银行：                                         开户银行：
账  号：                                           账  号：
第二部分   通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
    1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
    1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
    1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
    1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
    1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
    1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
    1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
    1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
    1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
    1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
    1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
    1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
    1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
  1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
  1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
  1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
  1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或） 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和（或）延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。

2.8 发包人提供支付担保

发包人应在承包人提交了履约担保后28日历天内，向承包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险的形式，提供支付保函、担保公司担保、支付保证保险所发生的费用由发包人承担。

3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。发包人在承担相应后果后，可以依据监理合同等追究监理人的相应责任。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体主办方或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、现场地质勘探资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3　发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9.5补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
10.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

10.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

10.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10.5.1　发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

10.5.2　承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

10.5.3　工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

10.5.4　施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

10.5.5　事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

10.6　水土保持

10.6.1　发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

10.6.2　承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

10.6.3　承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

10.7　文明工地

10.7.1　发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

10.7.2　承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在合同价中。

10.8　防汛度汛

10.8.1　发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

10.8.2　承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4） 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5） 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.6　质量评定

13.6.1　发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.6.2　工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.6.3　承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.6.4　除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.6.5　承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.6.6　承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.6.7　除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.7　质量事故处理

13.7.1　发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.7.2　质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.7.3　承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.7.4　除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.5　承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.6　除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.7　对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更15.1 变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
15.2变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.4 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 承包人的合理化建议
15.3.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.4款约定向承包人发出变更指示。
15.3.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.4 变更程序
15.4.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.4.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.4.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.3款提出的合理化建议。
15.4.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.5 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.7款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.6 计日工（A）
15.6.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.6.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.6.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.7 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

15.8 计日工

15.8.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.8.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.8.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）设计费。按照提供设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第三部分   专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、招标文件、投标文件，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.4 投标函：本合同特指《投标函》。
1.1.1.7 价格清单：本合同指承包人按合同专用条款第17.1款要求编制，并经区财政部门审核的价格清单。
1.1.1.8 承包人建议书：（本合同不适用）。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：本合同发包人为广州市海珠区河涌管理所。
1.1.2.3 承包人：本合同承包人为                  。
1.1.2.4 承包人项目经理：本合同项目经理（项目负责人）为       。负责项目设计施工总承包全面组织工作。
1.1.2.5 设计负责人：本合同设计负责人为        。负责项目设计管理工作。
1.1.2.6 施工负责人：本合同施工负责人为        。负责项目施工管理工作。
1.1.2.8 分包人：经发包人批准的专业工程分包单位。
1.1.2.9 监理人：本合同监理人为               。
1.1.2.10 总监理工程师：本合同总监理工程师为       。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 区段工程：本合同区段工程包括：不采用。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.5 缺陷责任期：整体工程缺陷责任期 二 年。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.4 暂列金额：本合同不适用。
1.1.5.5 暂估价：本合同不适用。
1.1.5.6 计日工：本合同除另有约定外，不采用计日工方式计量及支付。
1.1.6 其他
1.1.6.3 变更：本合同的变更均是指在承包人的施工图纸经发包人及政府相关部门批准后，根据第15 条的约定，经指示或批准对发包人要求的改变。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同解释合同文件的优先顺序如下：
（l）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件（含澄清文件）；
（6）投标文件；
（7）价格清单；
（8）发包人各项管理规定；
（9）设计任务书；
（10）施工管理任务书；
（11）品质工程创建方案；
（12）工程造价控制方案；
（13）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供：承包人交付的设计文件、份数及时间约定如下
	序号
	阶段
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	施工图设计阶段
	施工图设计成果文件（含施工图、设计计算书、满足招标和施工使用的技术条款、工程预算书、工程量清单，关键分部分项工程施工技术要求等），其深度应满足施工要求
	按发包人要求及工程进度需要
	10
	可根据施工需要分批提供，还应提供可编辑的电子版

	2
	现场服务阶段
	设计变更图纸（设计变更同时提供工程量对比清单，重大设计变更应同时提交概算及计算书）
	按发包人要求
	10
	含可编辑的电子版

	3
	竣工
验收
	竣工图
	按发包人要求
	10
	含可编辑的电子版

	4
	其他
	1、提供满足发包人要求的若干效果图，供方案说明或宣传使用；
2、其他设计文件
	按发包人要求及工程进度需要
	按发包人要求提交
	含可编辑的电子版


注：1. 成果份数可根据工作需要增加，费用已包含在投标报价中。
2.设计单位必须随各阶段设计文件提供设计单位的设计计算书。发包人及发包人委托的审查单位、上级主管部门对设计资料成果、设计文件的审查并不免除设计单位的责任。
1.6.2 发包人提供的文件：发包人提供文件的份数及时间的约定如下：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	前期工作相关文件
	1
	招标时已提供
	如有补充或修改，根据需要提供

	2
	发包人要求
	1
	设计工作开始前
	

	3
	勘察资料及初步设计图纸
	1
	中标后提供
	


1.7 联络
1.7.2发包人、监理人的发函和答复由承包人项目经理签收，送达地点为承包人项目经理部。如承包人拒绝签收，监理人可在签收回执上注明相关情况及原因，并由发包人现场工程师签字证明，并将函件放置于承包人项目经理部即视为送达。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或） 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误按工程变更处理。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.1 改为“发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，如果发包人提供的施工用地不能满足承包人施工需要，承包人应自行解决其他施工临时用地”。
2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：       
发包人提供给承包人的施工用地范围为图纸已标明范围内的土地。发包人不保证本合同工程范围内的施工用地能全部移交承包人进行施工。经发包人提出，承包人应同意将发包人书面通知因各种原因引起的不能施工区段或停止施工的内容从合同中剥离并按照第15.4结算，且承包人不得以此为由向发包人索赔。如果发包人提供的施工用地不能满足承包人施工需要，承包人应自行解决其他施工临时用地。
施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 14 天基本具备施工条件，发包人最迟应当在合同预定的开工日期向承包人移交部分施工场地，并根据工程的进展情况，视情况分期移交剩余施工场地给承包人，以便承包人能按进度计划进行施工，承包人应据此调整施工进度计划,因推迟移交场地并经双方共同认定耽误施工时间的，应根据实际情况相应推迟完工日期。
2.3.3 改为“承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，自行负责施工场地内的地上及地下,水上及水下施工障碍物进行摸查,并将摸查资料上报给发包人,承包人应保证摸查资料的真实、准确、完整。”
2.4 办理证件和批件
对于按规定应由发包人办理各类审批、核准或备案手续，承包人应主动提出使用时间计划并积极协助发包人协调，以便于保证项目工期。
2.5 支付合同价款
本款双方约定为：发包人按合同约定支付合同价款，发包人无需提供支付担保。
2.7 其他义务
无。

2.8 通用条款2.8，发包人无需向承包人提供支付担保。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准
（1）确定延长完工期限；
（2）作出变更决定；
（3）批准承包人更换施工负责人、设计负责人、主要设计及施工管理及技术人员。
（4）在合同履行期间，发包人有权根据具体情况调整监理人需经发包人批准的权力范围并通知承包人。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按合同规定计算相应增加的费用，并通知承包人。
除上述规定以外监理人具体工作职责和权力以该项目监理合同及发包人的监理工作要求为准。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 其他义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》有关管理规定和发包人有关整理工程档案的管理规定及要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。
承包人需要提交的竣工资料套数及竣工资料形式要求：
①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；
②与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；
③声像档案一式二份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交监理人审查。经监理人审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人应在收到经审查合格的竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。
电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。
承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。
承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，承包人承担20万元的违约金。同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。
（2）承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）实名制的管理，并及时发放工人工资。
按时足额支付施工人员工资
1）承包人应当根据劳动合同约定的施工人员工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
2）承包人应每月编制施工人员工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。
3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付施工人员工资。
4）贯彻落实国务院《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发[2021]65号）、《广东省人力资源和社会保障厅等4部关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》(粤人社规[2019]10号）等文件。
5）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及施工人员工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人可立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
6）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠施工人员工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付施工人员工资的，发包人除追究承包人和其他相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算扣回相关款项作为补偿。
7）承包人必须以高度负责的态度，对存在可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动施工人员集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。
③成立处理劳资纠纷的协调机构
承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动施工人员集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个工程建设期间不发生施工人员集体上访、集聚围阻等事件。
（3）对各合同段内发包人委托第三方施工的工程，凡需互相配合协作的，承包人应按发包人的指令积极予以配合和提供方便（如施工水电、施工通道、场地等），不得借故收取额外费用，水电费由使用方负责。
（4）承包人需配合由发包人委托的检测工作，负责按检测单位要求提供水源、电源、脚手架、场地、钻芯孔回灌封闭所需的水泥等、相关预埋件的埋设、结构实体检测后的恢复工作等准备、配合工作，所发生相关费用由承包人综合考虑，包括在合同报价中。
（5）承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。本项目经过城镇居民住宅区，应充分考虑施工准备措施和施工方案，加强安全文明施工，避免扰民和发生纠纷。承包人完成上述工作可能发生的鉴定费、措施费等费用，已包含在承包人有合同（修正合同）总价中，承包人应在合同（修正合同）总价中考虑，任何由于承包人未按照上述要求进行安全文明施工所引起的纠纷由承包人负责并保证发包人免于任何可能的指控和赔偿。
承包人应对上述内容所采取的保护措施进行监测及维护，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。
（6）承包人应自备足够数量的备用发电机，以满足工程施工的需要，不得以停电为理由拖延工期。
（7）承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人不对承包人因施工方案改变而引起的任何费用的增加进行补偿。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）及法律责任均由承包人承担，情况严重时发包人有权终止合同。
（8）承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同（修正合同）总价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。
（9）根据《中华人民共和国社会保险法》《广东省工伤保险条例》（2019）、《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅国家税务总局广东省工伤保险基金省级统筹实施方案的通知》（粤人社规字[2019]50号）要求，承包人应当依法参加工伤保险，并按时、足额缴纳工伤保险费。
（10）根据《建设工程安全生产管理条例》、《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市危险性较大的部分分项工程专项方案论证专家管理办法的的通知》（穗建规字[2018]13号）、《广东省安全生产委员会办公室广东省住房和城乡建设关于严格落实危险性较大的分部分项工程“六不施工”要求的通知》（粤安办[2020]151号）高大模板、深基坑支护工程等六类危险性较大工程需由承包人编制（通过其内部审批的）专项施工方案，并由承包人聘请专家进行论证评审通过后方可实施，该审查费用已包含在投标总报价中，发包人不予以另外支付。

（11）由于承包人的原因，工程质量或工程进度无法满足合同要求，则在发包人发出书面警告后7天内，若承包人仍没有采取令发包人满意的措施，发包人有权要求承包人对部分工作量进行分包，交由其他承包人完成，承包人应无条件接受，否则发包人有权终止合同并没收履约担保金。承包人应无条件提供已有的临时设施（如便道、电力线路等）供分包人使用，承包人必须接受并不得为此要求增加任何费用。
（12）承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的工作。
（13）工程完工后，应按照合同约定提交工程完工验收申请报告和完工结算申请书文件，逾期或者不按规定提交的，发包人有权依据已有资料做出判断并报送给结算审核方，以保证结算的连续性,由此产生的费用由承包人承担。
（14）配合有关部门的检查、审计等工作，包括并不限于提供工程或账务资料和说明。
（15）及时进场施工
承包人应在接到开工通知后3天内调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。
（16）提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸
承包人应按合同规定的内容在签订合同后5天内提交施工组织设计，在接到开工通知后7天内，按照监理人和发包人的意见修正施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。由于各类原因引起的施工方案调整，在接到相关通知后7天内，调整施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。以上资料每延期提交1天，按承包人工期延误处理，具体见第11.5条。
（17）完工清场和撤离
承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。在单位工程验收前，对承包人逾期未清理的施工设备和剩余材料、余泥，发包人可委托他人进行清理，所需费用在承包人预留结算金和保修金中扣除，承包人不得提出异议。
(18)配合施工清障
施工期间，承包人应配合发包人进行施工用地范围内的施工清障。并根据发包人的指示合理安排或调整施工计划，由此造成的工期延误和费用增加按11.5条规定办理。用地范围内的障碍物由承包人清除（具体工作由发包人明确），费用由承包人在投标报价时考虑。
（19）办理水上、水下施工许可证
承包人应自行到海事、航道、海洋和其他行政管理部门办理《水上水下施工许可证》、《淤泥排放许可证》和有关其他证照，并发布航行通告。若其他部门亦要求办理有关证件，承包人亦应办理。办理证件及施工过程有关的任何费用由承包人在投标报价中考虑。
（20）临时停泊设施
 承包人应自行解决施工船舶的临时停泊场所、设施并做好标志，并按有关部门批准的位置和方式停放。对有关管理部门要求办理的施工期的警戒、警示、航标或夜间照明灯等工作，承包人应按其要求进行，其费用在投标总报价中考虑。
（21）沉没物品处理
承包人应采取一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没。不论何种原因，如发生沉没时，对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向有关部门和发包人报告，并按有关部门的要求自费设置保证航行安全的浮标或夜间照明信号灯。对沉没的物品，承包人应立即打捞并移走，费用由承包人向责任方索赔。
（22）拆除原有建（构）筑物
承包人在拆除的每一建（构）筑物前都须书面报发包人，经发包人同意后方能实施拆除。
工程施工过程中，如果需要借用施工沿线企、事业单位及村落的道路或场地的（指工程建设范围以外），其相关的事宜及费用由承包人自行解决。

（24）承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府填报及更新本工程在广州市水务工程建设管理数字化监管平台等相关平台数据工作，配合发包人提出的检查及做好本工程迎检相关工作。
4.1.11 临水临电报建
承包人不得以临时用水、临时用电未接通为由延迟或拒绝施工，施工用水、用电（含临时用水、临时用电报装、停电采用的发电机等）由承包人自行解决，相关费用请承包人综合考虑，包括在合同（修正合同）总价中。
4.1.12办理开工的各项手续
协助建设单位办理开工的各项手续（所需费用包含在合同内），包括但不限于办理施工许可证（或临时施工复函）、专业报建报装、报监手续、排污手续、排水接驳、水质检测、扬尘排污、排水许可证等申报安装工作。
4.2 履约担保
通用条款不适用于本项目，双方约定如下：
4.2.1履约担保的格式和金额

承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金按照中标合同额的10%提交（由业主单位视工程重要性、合同金额等情况确定，但不得高于中标合同额的10%）。履约担保是本合同的附件。

4.2.1.1如果承包人以履约银行保函形式（不限定只能以银行保函形式提交，还包括担保保函、保证保险等形式）提交履约保证金的，在银行保函到期前，承包人应提前7天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函，且新提交的保函的期限延长不得少于6个月。如承包人未及时提交的，发包人有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额。

当发生违约情形而导致履约保证金被扣罚或因其他原因，而导致履约保证金余额少于剩余工程量的10%,或者少于合同总价的2%的，承包人应在收到发包人通知之日起在7天内补足，补足后的履约保证金金额应相当于剩余工程量的10%，且不得低于合同总价的2%，否则按两者较高者补足。对于未按时限要求补足的，发包人有权扣罚剩余的全部履约保证金并有权解除合同。

4.2.1.2承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。对于因承包人拖欠劳务工资而造成群体性示威、游行等，造成一切不良社会影响后果的，发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除10万元/次作为违约金。发包人有权根据承包人的雇员所提供的数据直接将劳务工资支付给承包人雇员，并在应付、将付给承包人的工程款或其他款项中扣除。上述行为对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。
4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
4.2.3履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书且完成工程结算之日后28天内退还给承包人。

发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
4.4 联合体
补充以下内容：
4.4.4如果联合体中标，合同签订后，联合体主办方应根据所承担的工作内容向发包人提交相关支付协议，由发包人据此向联合体主办支付相关费用。
4.5承包人项目经理（即项目负责人，下同）
4.5.1 项中 “并委派代表代行其职责” 删除，本工程完工验收前施工负责人不能参与其他工程项目招投标。
4.5.2 补充以下内容：
施工负责人应履行下列职责：
（1）贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行工程总承包企业的管理制度，严格履行工程总承包合同。
（2）代表承包人组织实施工程项目管理，对实现合同规定的项目目标负责。
（3）组织编制项目管理实施规划。对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制。
（4）对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。
（5）建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。
（6）完成合同规定应达到的项目安全目标、质量目标、进度目标等任务。
（7）在授权范围内负责与发包人、监理人、分包人及其他各协作单位的协调，解决项目中出现的问题。
（8）进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。
（9）参与工程完工验收,准备结算资料和分析总结。
（10）负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作。
（11）协助企业进行项目的检查，鉴定和评奖申报。
（12）按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 补充以下内容：承包人人员在项目实施前必须全部到位且与投标文件承诺一致，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场施工管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理人的监督。承包人人员确须变更的，应符合《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》第九条规定，且须经发包人同意、水行政主管部门批准后方可变更，
4.6.5 “3天”改为“2天”，并补充以下内容：
（1）施工负责人及其他关键人员应长驻工地，并配胸卡、戴安全帽上岗，每月驻工地时间不得少于22天。未经发包人批准同意擅自更换施工负责人的，发包人有权按本合同专用条款第22条的约定对承包人进行处罚。如特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人、设计负责人、施工负责人的，由承包人向发包人提出申请，发包人同意后方可更换，承包人需承担违约金100000元/次。接任的承包人代表的资质、资历与工程经验应等于或高于前任代表，且应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。
（2）技术负责人应有类似于本工程的施工经历，未经发包人批准同意擅自更换技术负责人，发包人有权按本合同专用条款第22条的约定对承包人进行处罚。未经发包人批准同意擅自更换其他施工管理人员的，发包人有权按本合同专用条款第22条的约定对承包人进行处罚。
（3）设计负责人应有类似于本工程的设计经历，同时必须是投标时承诺的人员。未经发包人批准同意擅自更换设计负责人，发包人有权按本合同专用条款第22条的约定对承包人进行处罚。
（4）施工负责人等投标承诺关键人员必须长驻工地现场。关键人员短期离开工地时应委托其他有资质的人员代行其职，离岗两天以内的，需书面向现场监理请假；离岗两天及以上的，需书面向总监请假，并经发包人书面批准。违者承包人承担每人每天10000元违约金。未经批准离岗的情况以监理人和发包人共同出具的书面确认为准。
（5）按照承包人投标书或月（半月）进度计划承诺用于本工程的施工人员，以不影响施工进度及质量为原则按承诺的人员及时进场，若未经监理人同意而擅自减少、调离施工人员并经监理人书面通知后1天内仍未到位的，发包人有权按本合同专用条款第22条的约定对承包人进行处罚，同时承担因此对发包人造成的工期延误和经济损失。
（6）上述违约金由发包人在承包人当期的工程进度款中扣除。
4.7 撤换承包人项目经理（施工负责人）和其他人员
4.7.2承包人的项目经理、技术负责人在本工程验收前未经发包人同意不允许更换,由于承包人的原因更换项目经理、技术负责人,发包人将从合同总价中扣减10万元/人次的扣款（具体由发包人视工程重要程度和合同额按10-50万元/人次约定），施工过程中项目经理、项目总监不能按要求到位累计1个月或以上，视为更换。但经发包人书面批准并办理更换手续的，可不扣款。接任的承包人代表的资质、资历与工程经验应等于或高于前任代表，且应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。

4.7.3项目经理应保证全过程负责本工程的各项施工管理工作，不得授权他人代理。经发包人现场检查，长期不驻场管理（每月累计7天或连续5天以内），或每月3次以上未参加会议,发包人将从合同总价中扣减1万元/人次每天的扣款，累计达到8次的，发包人可要求撤换该项目经理，并报水行政主管部门记项目经理和承包人不良行为各一次。

4.7.4技术、安全生产负责人应保证全过程负责本工程的各项技术管理工作，不得授权他人代理。经发包人现场检查，长期不驻场管理（每月累计7天或连续5天以内），或每月3次以上未参加会议,发包人将从合同总价中扣减1万元/人次每天的扣款，累计达到8次的，同时发包人可要求撤换该项目技术、安全生产负责人，并报水行政主管部门记技术负责人和承包人不良行为各一次。

4.7.5对于不胜任工作的承包人人员，当监理工程师要求更换时，承包人必须立即予以更换，并不得继续在本合同工程供职。

4.7.6承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供驻地监理工程师随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，扣款500元/人次。

4.7.7上述扣款发包人可以在履约金或者工程款中直接扣除，并在结算前办理合同变更。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 补充以下内容：
（1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
（2）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。
（3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。
（4）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，承担相应违约责任。

4.8.7承包人应按有关规定与雇佣的工人签定协议书，按时足额发放工人工资，发包人和监理人可不定期检查工资发放情况，若发现承包人有拖延或拒绝支付工人工资的情况，发包人可以予以代付工人工资，并从应支付给承包人的工程款中扣除。

4.9.2安全文明施工费

4.9.2.1内容、范围和金额

本合同工程安全文明施工费的内容、范围和金额，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

4.9.2.2 约定支付方式

1、安全文明施工费按照“专款专用、按实计量、独立拨付、独立核算”的原则进行管理，至安全文明措施费已经按实全部拨付，还需要进行安全措施费投入的，则需增加的安全生产措施费视为已经包含在投标报价中，承包人仍需提交安全文明施工费投入计划，并按批准的计划做好安全文明施工措施，但发包人不另外计量支付。

安全文明措施费的计价文件按照以下顺序执行：

（1）广东省统一工程计价依据

（2）双方按照市场价进行协商定价

（3）承包人提供的发票价格

2、本合同签订后的7日内，承包人编制本合同工程安全文明施工费实施方案和预算，经监理工程师审核并报发包人批准后实行。发包人应在工程开工后的 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%。

3、安全文明施工费的支付和抵扣：承包人报送已完工程款额报告和支付申请的同时，应报送上月的“安全文明施工统计表”、 “安全文明施工费支付申请书” “安全文明施工费使用计划”，按照“专款专用、按实计量、独立拨付、独立核算”的原则，由承包人按实际开支的费用申报，监理工程师和造价工程师进行审查核实后，由发包人按照计量支付的有关程序按实际发生金额支付，先从前款预付金额中进行抵扣，扣完为止。扣完后，应支付的安全文明施工费与进度款同期支付。除非根据有关条款进行了调整，否则总的支付金额不超过投标时的安全文明施工费总额。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
（1）进度计划的提交时间约定：接到开始工作通知后7天内；
（2）监理人批复合同进度计划时间的约定：监理人应在收到承包人提交的完整合同计划后10日内批复或提出修改意见。
（3）承包人在监理人发出进场通知后3天内将施工组织设计报送监理人审批。承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：
1）各分部分项工程的完整的施工方案；
2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；
3）季节性施工措施；
4）保证工期、质量的措施；
5）保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；
6）妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；
7）其他与工程施工有关的管理方案、措施。
8）承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。
9）保证执行施工组织设计中所承诺的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。
（4）各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。
4.12.2 合同进度计划的修订
（1）承包人提交合同进度计划的修订报告的时间约定：在承包人能够预计可能会实际进度计划不符后的7日内或实际已经不符的3日内提出。
（2）监理人批复合同进度计划修订报告时间的约定：监理人应在收到承包人提交的完整合同计划修订报告后5日内批复或提出修改意见。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 补充以下内容：
（1）在项目实施过程中，如果发包人或政府主管部门提出修改设计的要求，承包人应无条件进行优化设计、变更设计等，直至满足要求。
增加5.3.4以下内容：
5.3.4设计文件需包括施工总平面图、项目驻地设计等内容。
   本条增加5.9、5.10、5.11、5.12、5.13、5.14、5.15、5.16款以下内容：
5.9 工程设计要求
5.9.1工程设计的总体要求
（1）承包人交付的设计成果文件应符合国家现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节。
（2）承包人应在设计成果文件中明确列出本工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。
（3）承包人应认真贯彻执行ISO 9001质量管理体系，确保设计质量。承包人对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，发包人或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻承包人的相关责任。
（4）承包人应在接到《中标通知书》后立即进行本工程设计策划，建立质量目标，规定质量要求，根据发包人总体实施计划和本工程特点编制详细的设计计划，根据发包人的相关要求合理安排各项活动的实施时间，并保证设计的进度、质量，保证承包人设计范围内工程的施工进度不受影响。
（5）如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定和依据，按新标准、规定和依据执行。如果执行新标准、规定和依据导致承包人义务增加、工作量或费用增加，发包人应根据实际情况，支付相应费用，使承包人不因执行新标准、规定和依据而遭受损失,双方另行签订补充协议。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由承包人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。
（6）承包人根据本合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守发包人的相关设计、技术、图文、图档、工程的各项管理办法、规定和细则。
（7）承包人应积极配合各项审批、施工图审查单位、发包人的审核、施工图强制审查及图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸。
（8）承包人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对本合同项目的整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进行经济技术多方案比选和性价比分析。
（9）承包人的设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。
（10）承包人应确保其提交的施工图设计成果文件通过发包人、发包人委托的第三方、发包人认可的本工程施工承包人或其委托的具有施工图审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，承包人应按发包人的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保施工图预算满足合同约定的工程投资控制要求。承包人应及时提供修改图纸，确保发包人相关招标工作的有效推进。
（11）在交付项目的部分或全部设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本工程，承包人应向发包人推荐并提供科学的评估。
5.9.3施工图设计阶段的主要工作及要求
（1）施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。
（2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：
1）应根据发包人批准的初步设计进行编制；
2）满足国家现行的相关规程规范，技术标准的要求；
3）能据以编制施工图预算和投标限价（若有）；
4）能据以编制招标文件；
5）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；
6）能据以进行施工和安装；
7）能据以进行工程竣工验收。
（3）承包人提交给发包人的施工图设计成果文件应不存在错、漏、碰、缺等问题。
（4）承包人须根据发包人的相关规定和要求，进行施工图预算的编制（若有），施工图预算组成必须完整（包括但不限于编制说明，工程量计算书、主要材料设备定价依据文件资料等）、开项必须齐全、工程量必须准确、造价必须合理，提交时间必须与相应的施工图设计文件同步（否则发包人拒绝接收其设计文件，影响设计进度的，承包人承担进度违约责任），满足工程投资控制的要求。
（5）承包人应对分包单位的各专项设计的施工图设计（包括各专项设计的施工图预算）进行预审把关，确保专项设计成果的完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性。承包人分包单位提交的施工图预算由承包人负责汇总，承包人须确保汇总后施工图预算满足工程投资控制的要求。
（6）承包人应根据本工程设计的特点，提供施工安装操作、安全防护的有关要求。
5.9.4材料、设备选型的设计配合
（1）设计成果文件中选用的材料、构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。
（2）承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。
（3）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。
（4）设计所选用的材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。
（5）承包人应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。
（6）承包人的设计文件在对本工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排他性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。
（7）对于由发包人拟定的候选材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，承包人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，承包人应派本工程设计专业负责人参与发包人组织的相关看样定板工作，出具材料设备选型的相关技术意见。
（8）由于本工程中采用新工艺而导致需要采用新材料、新设备的，承包人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。
（9）承包人应对本工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，承包人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。
（10）承包人应详细了解市场上本工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）提前订货时间的建议。
（11）承包人应根据城市规划、城市绿化的要求，选择适合当地气候、经济性高、成活率强的植物，并负责编制技术文件。
5.10 设计后续服务
承包人应在施工现场设立代表处，并派驻设计代表常驻施工现场，且设计代表应为参与本工程设计的各专业负责人，做好施工现场服务，包括但不限于：
（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作；
（2）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；
（3）做好绿化景观工程咨询服务、审查工作，咨询要点：从景观方案的总体布局、总平面设计、功能需求提出咨询意见，审查植物方案，对植物空间、种植间距、苗木尺寸、苗木品种进行严格把关；认真审查材料使用情况，复杂景观建筑、构筑物、景观桥、铺装园路及小品的用材、颜色、收口及尺度，提出优化建议；审查微地形设计，掌握人行车行视线与地形关系，对空间疏密开放提出总体建议；对景观照明设计的审查，对灯具选型及灯具布置提出合理化建议，对于其他专项工程的衔接及细部节点设计深度、符合性进行重点审查。
（4）其他设计问题。
以上各专业设计代表每月驻工地时间不得少于22天。未经发包人批准同意擅自更换设计代表的，承包人承担50000元违约金。如特殊原因需要更换设计代表的，由承包人向发包人提出申请，发包人同意后方可更换，承包人需承担违约金10000元/次。上述违约金，由发包人在承包人当期的工程进度款中扣除。
5.11 限额设计
承包人承诺在不降低发包人要求的主要设计指标的前提下，在规定的时间内编制施工图设计图纸及施工图预算并报发包人审核（上报的施工图预算中的设计费、建安工程费不能超过招标控制价），合同价按行业主管部门批复后的预算价*（1-投标下浮率）计算（非竞争性费用不执行下浮率），并签定补充合同，并作为拨付工程进度款依据。

（1）承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制施工图预算时逐步细化落实。
（2）承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个方案）技术经济比较等技术手段对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性并提供相应的工程数量表、主要材料表（含推荐品牌）、主要设备清单（含推荐品牌）等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。
（3）承包人应承诺如果根据承包人提供的施工图设计图纸编制的预算超出初步设计概算或施工部分招标限价，承包人必须在不改变原方案设计的构想及设计理念、不降低设计质量标准及使用要求、不影响下一阶段交付设计文件的期限、不追加设计费用的情况下对施工图设计进行优化。
（4）承包人应承诺有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过发包人的同意。
（5）承包人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后,如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向发包人推荐并提供科学的评估。
5.12 设计优化
具体要求包括但不限于如下：
（1）总体设计方案的优化：在满足使用功能和经济合理的基础上，进行总体设计方案的优化。
（2）结构工程的优化：对于结构的选择，要在满足结构安全的前提下，进行结构优化设计，以降低混凝土、钢筋等的单方消耗含量，进而降低造价。
□（3）设备选型：以经济实用，运行可靠，维护管理方便为原则进行设备选型。通过主要技术指标对设备选型进行限额控制，通过设备询价对设备提出可靠的价格信息（提供相关询价单），详细制定大型设备选型、招标、采购控制方法，尽可能采用性价比较优的设备。在造价控制方面重点控制好通风空调设备、电气设备、电梯设备、水处理设备、建筑智能设备。
□（4）特殊专业工程：自动火灾报警系统、综合布线、视频监控系统、车辆管理系统等专业工程应进行深化设计及限额设计。
（5）室外附属工程：道路工程、园林绿化工程、室外管网工程等在保证道路应用、绿化指标的前提下，尽可能减少高标准道路面积。园建工程要突出重点部位，简化非重点部位。
□（6）其他设计优化要求。
5.13 设计成果确认
（1）对联合体承包人，预算文件必须经联合体各方审核、确认，并将该审核、确认文件报价监理人、发包人备案。
（2）对联合体承包人，在施工图设计阶段负责施工任务的一方须深度介入设计工作，解决设计的错漏碰缺问题以及施工措施方案等问题，提出优化设计的方案，并需出具专项审核报告，报监理单位、设计咨询单位及发包人审核。
（3）监理单位、设计咨询单位、发包人对承包人各阶段的设计成果文件提出的审核或咨询意见，承包人应逐条予以书面回复。监理单位、设计咨询单位、发包人的审核或咨询意见不免除或减轻承包人对设计工作应承担的责任和义务。
（4）承包人提交的各阶段性设计成果文件（包括施工图设计文件等），须通过设计咨询单位或发包人的审核，并按规定通过相应行政主管部门的审批，若设计成果未能通过审核或审批，承包人应按发包人限定的期限及要求进行补充、修改、完善，经补充、修改、完善后的设计成果文件仍无法满足要求的，发包人有权要求承包人更换设计团队或与承包人部分解除合同或解除合同。
5.14 设计统筹管理
（1）设计统筹管理工作，包括但不限：
①设计工作管理：对整个设计工作进行质量、进度、成本的管理，对人员进行相关考核的管理。
②规划把控:负责对整个区域各项设计与规划衔接的控制，各设计以控规和竖向设计为基础，对存在工程与规划之间的问题及时协调，督促设计单位按规划进行具体工程设计。
③总体方案控制：在整个区域规划的基础上，组织对关键的、重要的工程节点组织深入的技术方案研究与比选，最终稳定总体方案并保证整个项目的完整性。
④各子项工程的界面划分与技术接口的控制：负责划定整个区域内各子项工程的范围以及对应的界面，并对界面上的技术接口进行控制，保证各项目之间各系统之间能够顺利衔接，实现本项目的系统性。
⑤管线综合协调：负责对整个区域内的市政管线综合工作进行指导，对各项目与管线之间的关系进行总体协调。
⑥组织设计会议：负责定期组织总体设计例会，以及各类专题协调会，协调设计进度，解决各类技术问题。
⑦组织设计会签：组织各子项设计单位进行设计图纸的会签，重点是检查各项目之间界面和接口的衔接情况。
⑧总体审查：对各阶段的设计过程和成果进行总体审查，检查其是否符合总体方案，是否符合统一的技术标准，设计会签的落实情况，专题协调成果的落实情况，政府审批部门意见的落实情况等等。
⑨变更把控：对过程中出现的设计变更进行把控，主要是判断其是否影响总体方案，是否符合统一的技术标准，以及其对整个项目的经济性影响（是否会造成其他项目的成本上升）。
5.15对承包人设计成果文件的设计评审包括相关行政主管部门及行业主管部门的审查、施工图审查单位（设计咨询单位）的审查、发包人或发包人组织的专家评审。发包人有权视项目情况组织召开初步设计、施工图设计、专项设计、重大技术论证等方面的专家评审会，评审会一切费用已包含在合同价（结算价）中，由承包人负责支付。
5.16除上述规定以外，其余未尽事宜以设计任务书为准，详见附件。
9．测量放线
9.1 施工控制网：
删除本款全文，代之以：
监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内，协助向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点（线）以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并应在本合同《技术条款》规定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
9.3 基准资料错误的责任
本款修改为：发包人提供测量基准点、基准线和水准点的，承包人应进行复核并对其真实性、准确性负责；发包人不提供的，承包人应自行收集。
10．安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
本款增加以下内容：
10.2.10 施工安全
（1）发包人应负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。监理人应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，承包人应认真执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包人采取有效措施予以改正，若承包人放意延误或拒绝改正时，则监理人有权责令其停工整改。
（2）承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。
（3）承包人须在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。
（4）发包人或委托监理人在每年汛前组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛和抗灾工作。承包人应负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的指示，做好每年的汛前检查，配置必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报和安全渡汛工作。
（5）本工程安全生产目标：（1）不发生较大以上安全责任事故和职业病危险事故；（2）每年由单位主要责任人带队组织安全生产专项检查不少于４次；（3）事故隐患自查覆盖率达100%以上，一般事故隐患整改率100%，安全生产非法违法行为举报投诉查办率100%；（4）完成隐患排查治理信息平台推广应用任务；（5）完成本单位安全生产改革发展目标任务。对发生安全生产死亡事故的施工承包人，每死亡一人扣款50万元，由发包人直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足的，从应支付的工程款扣除。发生生产安全事故，承包人应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地上报。并采取措施防止事故扩大，保护事故场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。
（6）承包人必须按照国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）和水利部颁布的《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007）、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）、《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL401-2007）及其他有关规律法规、制度和本合同规定，制定完善并落实安全生产工作制度和安全生产事故应急预案、根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。全面预防消防、防汛、环保及其他方面涉及的各类施工事故的发生，及时处理，减少损失，降低危害。上述安全生产工作制度和安全生产事故应急预案由承包人接到开工通知7日内提交监理人审批，不能按时提交或提交的文件不合格的，按违约处理，扣除工程款500-2000元，并视情节加重处罚。
（7）所有进入施工现场的施工人员必须戴安全帽，管理人员佩戴胸卡，否则按每人每次扣除工程款1000元。
（8）承包人应按安全生产和文明施工的有关规定落实公示牌、警示牌、施工围蔽等相关安全生产措施，进行安全操作，所需费用包含在投标报价中。未按规定落实上述措施，每发现1例，扣除工程款300-1000元。
（9）承包人必须按照国务院《建设工程安全生产管理条例》的规定，采取必要的安全措施确保毗邻建筑物、构筑物和地下管线等的安全，所需费用已经包含在安全生产措施费或其他投标报价中。未按规定落实上述措施，每发现1例，扣除工程款300-1000元，因此发生安全事故的，按本款（5）处理。
为了解本工程周边毗邻建筑物、构筑物和地下管线等实际情况，以便及时采取相关措施，确保周边建筑物、构筑物和地下管线等的安全，区分因施工过程中对周边建筑物、构筑物和地下管线等可能造成损坏的各方应担负的责任，承包人应按招标文件、图纸等要求及有关规定委托有资质的单位对本工程施工涉及的周边建筑物、构筑物和地下管线等进行施工前、后鉴定，出具安全鉴定报告。根据鉴定报告与周边利益人、产权发包人签订协议，协议明确由工程施工原因造成的工程周边建筑物、构筑物和地下管线等的破坏由承包人负责修缮或赔偿，此相关费用视为已包含在投标报价中。
建筑物、构筑物和地下管线等安全鉴定内容及要求由项目管理单位明确。承包人应在施工过程中进行安全监测，项目管理单位及监理单位应监督检查承包人相关建筑物、构筑物和地下管线等安全鉴定的落实及工程实施中相关问题的处理。有关鉴定报告及协议作为合同附件资料。
（10）突发事件、应急事件处置：承包人应在第一时间对突发事件、应急事件进行处置并报告，若因处置不力或不及时、不落实有关部门及涉事第三方合法要求而造成事故及事故扩大损失，发包人可按专用合同条款4.3支取履约担保资金及处理后续工作。此外，发包人视情节影响严重程度，可对每宗事件处罚人民币5至10万元，并纳入诚信管理系统。
（11）承包人必须配备应急和备用电源、水源等，避免不可预见的突然停电、停水对工程正常和安全施工造成影响，所需费用已经包含在安全生产措施费或其他投标报价中。
（12）工程安全监督部门以及建设或水行政主管部门检查指出的安全问题，除返工整顿外，每个问题扣除工程款5000元。
（13）安全文明管理：按照《广州市建设工程安全文明施工规程》（试行版）2021-06执行。应急预案应符合《生产安全事故应急预案管理办法实施细则》(穗应急规定[2019]7号)相关要求，承包人为企业先期处置的主责单位，项目负责人为第一责任人。

10.2.11 承包人的其他安全责任
（1）承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管部门安全生产考核合格后方可任职。承包人应当对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。承包人在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。承包人应当根据水利工程施工的特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器本设备，并组织演练。
（2）承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
（3）需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
（4）实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
（5）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
（6）承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
（7）承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
（8）承包人在施工中必须加强对自身及各专业分包单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，按照本合同条款约定承担违约责任。
（9）现场作业人员必须接受包括但不限于交通安全培训的安全教育，交通疏解人员专职专用，不得挪做他用，承包人必须给现场作业人员购买意外伤害险等保险。
（10）在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。该费用已包含在签约合同（修正合同）总价中，承包人不得向发包人另外收取任何费用。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。
（11）承包人应全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。
（12）视频监控安装约定：承包人应在工地现场装备实时监控系统，并符合发包人和政府相关主管部门的要求，由此产生的一切费用已包含在合同（修正合同）总价中（包括接入发包人办公室的视频监控系统费用）。
10.3 治安保卫
删除本款全文，代之以：
“本工程施工范围内的治安保卫责任由承包人负责协助当地公安部门落实。”
10.4 环境保护
10.4.2承包人应在进入现场前提交一式四份施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等应与本项目的环境影响评价报告中的要求一致，且须符合法律规定和发包人的要求。
对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。
承包人须按照广州市关于扬尘污染防治的最新规定和要求，对现场的扬尘污染采取相关措施，并严格接受发包人及上级部门的检查和监督。
增加条款：
10.4.4 排水、排污费用
施工过程中排水、排污所需的费用由承包人承担，已包含在合同（修正合同）总价中。
增加10.7 绿色施工
（1）施工管理要求。加强绿色施工管理，主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标；编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批；绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。
（2）环境保护要求。对土方作业阶段、结构安装装饰阶段作业区扬尘高度进行监控，采用喷雾、洒水等措施进行治理；同时做好对噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施、文物和资源保护等方面控制。
（3）节材与材料资源利用。优化模板及支撑体系方案，采用工具式模板、钢制大模板和早拆支撑体系，采用定型钢模、钢框竹模、竹胶板代替木模板； 钢筋制作采用专业化加工、配送；使用预拌混凝土和商品砂浆。
（4）推广使用节水与水资源利用技术，要求采取多种措施提高用水效率。如施工中采用先进的节水施工工艺；现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土；施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理；大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量；对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核，施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。
（5）量化指标要求
在环境保护方面，按《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0试行版）的通知》、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质【2018】1394号）的规定。
在节水与水资源利用方面，施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率；施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。
在节能与能源利用方面，施工临时用电采用声控、光控等节能照明灯具；照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。
在节地与施工用地保护方面，临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计；临时设施占地面积有效利用率大于90%。
承包人在施工期间涉及电力设施的，须接受当地供电管理部门的管理和监督。
增加10.8补充条款
承包人应按合同约定的安全工作内容在开工前编制安全文明施工费资金使用计划，报监理工程师、发包人审批。按照《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》规定安全生产措施费专款专用。安全生产措施费按相关部门、机构审定的本工程招标控制价及《转发省建设厅关于安全防护、文明施工措施费用计算补充规定的通知》（穗建筑[2008]967号文）及相关补充说明执行，从工程施工合同价中提取，专款专用。由建设安监机构和监理人分阶段对施工现场进行安全生产检查，达到合格者经安监机构批准，一周内划拨给承包人。经审查符合开工条件支付50％；工程进度完成50%后支付40％，工程竣工，安全评价合格后支付10％。
增加10.9补充条款
发包人按照《广州市建设工程文明施工管理规定》、《广州市委宣传部、广州市住房和城乡建设委员会、广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》、《关于加强户外公益广告检查和管理工作的通知》等相关法律法规，落实安全、文明施工措施费用，检查、督促、协助承包人实施文明施工，不得要求承包人降低文明施工标准。
1、承包人负有实施文明施工的责任，项目负责人是本工程项目的文明施工直接责任人。
2、承包人对本工程文明施工应实现施工封闭化、围栏标准化、现场硬地化、厨房厕所卫生化、宿舍和办公室规范化。应减少对周围环境的污染和影响．鼓励美化建设工程周围环境。
3、项目负责人必须制定并监督执行文明施工的目标、标准、制度以及工程各阶段实施文明施工的计划和措施，指定各作业场所、材料堆放场、生活设施的文明施工责任人。
文明施工制度的内容包括：
（一）各责任人的权利和义务；
（二）环境管理；
（三）场地设施管理；
（四）安全生产和防火管理；
（五）教育培训；
（六）检查验收要求；
（七）卫生管理。
4、承包人应“建立文明施工档案，将施工现场文明施工的各项制度的执行情况，质监、监理等部门对施工现场检查情况一并归档。档案资料应及时、准确、真实、完整。
5、承包人应当加强施工队伍的全面管理，坚持岗前培训和持证上岗，严禁接受“无暂住证、无劳动就业证、无计划生育证”人员。施工现场的管理人员和作业人员应当在胸前佩戴“平安卡”。
6、承包人应当做好建设工地施工现场安全保卫工作，落实防盗、防火措施，对各类违法行为和犯罪行为要及时制止，并报告公安机关，要积极主动地处理好与周边居民、企事业单位的友好合作关系，尊重当地社区各行政主管部门，自觉遵守社区行政管理规定。
7、施工作业区与办公、生活区必须明显划分，并采取相应的隔离措施。施工现场实行封闭式施工。现场四周除留必要的人员、车辆进出口通道外，施工单位必须在施工开始前设置好连续封闭的围板，其高度从内外地面最高处计，不得低于2.5米。在例行检查中累计5次发现承包人未按规定进行围蔽的，发包人有权将围蔽费用从合同总价中剥离。
8、施工围蔽按照《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0试行版）的通知》、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质【2018】1394号）实施。
（1）工期在半年以下15日以上
1）采用轻型钢架铝扣板、装配式双面彩钢夹心板或钢架围板封闭，鼓励采用钢架可装配式材料。
2）围板高度不得低于2.5米，围板用角钢支撑，并通过C型钢柱与在地面固结，钢柱间距不大于3.3米，围板柱顶应设置造型，每隔一个立柱须在柱顶安装圆型节能LED灯具，电压应低于36V，并采取措施保证用电安全，各单元四边须加固压边。
3）支柱、支座、弧形彩色压型钢板的连接必须牢固、安全、可靠，围板颜色应一致。
4）临近机动车道德围板应设置成品铸铁或钢制防撞杆，按交通相关管理规定及相关标准设置夜间反光警示标志。
5）市属在建水务工程工地围档（围蔽、围墙），按 《 通知 》 要求“统一刊载以核心价值观和中国梦为主题的公益广告，每处工地围挡中公益广告需达到工地围挡总面积的 70 % ，无设置证情况下公益广告刊登比例达到 100 % ”完成刊登任务。围板外立面及其广告宣传画等要定期维护、清洗和更换，保持围板立面的整洁清爽。
（2）工期在15日以下
1）采用标准密扣式钢围栏围蔽。
2）标准密扣式钢围栏应密排整齐，相邻单元间应扣接。
3）临近机动车道的围蔽应按交通相关管理规定设置夜间反光警示标志。
9、工地内车辆出入口应当设置用混凝土挠捣的由宽30厘米、深40厘米沟糟围成宽3米、长5米的矩形洗车场地和沉淀池、高压冲洗水枪，驶出工地的机动车辆必须在工地出入口洗车场内冲洗干净方可上路行驶。
10、施工现场应进行硬地化，施工现场的工地大门内外通道、临时设施室内地面、材料堆放场、加工场、仓库地面等要求浇厚度不小于20厘米，强度不少于 C15 的混凝土硬底，机动车通道的宽度不少于3.5米，其外侧设里排水沟、浆槽．施工现场内裸置三个月以上的土地，应当采取绿化措施；裸置三个月以下的土地，应当采取履盖、压实、洒水等压尘措施。
11、施工现场的建设材料和设备设施，必须按照施工总平面图划定的区域存放，并设置标签，不得堆放在围墙、围板或围栏外，如确需要占用堆放的，必须按有关规定办理手续，并设置临时围栏。
12、施工现场必须道路畅通，设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，场地内不得大面积积水，泥浆、污水、废水必须经硬底硬壁沉淀池沉淀及其他必要处理．未经处理禁止排入下水道．废浆和淤泥必须使用封闭的专用车辆进行运输。
13、施工垃圾应当设立垃级池集中堆放并及时清理。
14、施工现场办公室内应在醒目处张贴施工许可证、余泥渣土排放证、夜间施工许可证等证件的复印件，悬挂质量管理、文明施工、安全生产制度和组织机构表、施工现场平面布置图。
15、施工现场应当设置一个集体厨房，位置原则上远离厕所30米以上，远离建筑物排栅、作业场所、污水沟及其他污染源20米以上。厨房内要求通风、卫生，经常保持清洁。
16、工程完工后，且经业主及监理同意后，施工单位应当在一个月内（市政道路工程在通车半个月内）拆除工地围蔽，安全防护设施和其他临时设施，做到“工完料净、场地清”，工地及四周环境要及时清理干净．拆除工程完工后30日内不能开工的建设用地，必须采取履盖、地面硬化、简易绿化等措施控制扬尘。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
开始工作的条件：本合同为设计施工总承包合同，自合同生效之日起开始计算工期，承包人应按此约定进场开展设计工作，并按经发包人批准的进度计划，按期开工施工。
11.2 竣工
预计竣工时间：见合同协议书。
11.3 发包人的工期延误
本款修改为：
11.3.1本合同为设计施工总承包合同，承包人是工期控制的主体，除发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期外，承包人无权要求其他的延长工期和增加费用要求。
（l）因计划调整导致暂停施工的，延长工期；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查，延长工期；
（3）因改变功能和需求导致设计变更的，延长工期，费用按变更的相关规定执行；
（4）因场地移交滞后原因导致工期拖延的，且影响关键节点工期的，承包人有权要求发包人延长工期
（5）承包人因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工（指遇六级以上地震，十级以上强台风或龙卷风造成的重大破坏而延误工期或政府部门出具的停工指令的）；
除上述原因之外，其他所有工期延误均为承包人原因造成的延误。
11.3.2因承包人原因或因承包人对专业分包现场组织管理不力造成的工期延误的；因材料供应、施工劳力和机具设备的不足或发生安全、质量事故而影响工期属承包人责任的；承包人对现场组织管理不力或未能对专业分包提供协调、配合服务，以致专业工程的进度影响工期的，承包人不得以上述理由提出延长工期的要求，造成工期、质量影响的承包人还应当按照合同承担相应的违约责任。
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；

（2）风速大于32.7m/s的12级以上台风灾害；

（3）日气温超过38℃的高温大于3天；

（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；

（6）其它异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人的工期延误
（1）对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包括在投标总报价中，发包人不予补偿。
（2）由于承包人原因未能完成监理人批准的预期半月进度、月进度和季进度工作，承包人除自己承担赶工费用外还应支付逾期违约金。半月进度、月进度和季进度逾期违约金分别按半月进度、月进度和季进度计划完成的工程造价的1%进行处罚。不对关键节点工期和总工期构成不利影响的不进行处罚。
（3）由于承包人原因造成不能按监理人批准的完工日期完工的，每延误工期一天，承包人须按签约合同价的2‰向发包人支付违约金。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工的，赶工费用协商解决；承包人工期提前的，不支付奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此工期延误责任。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
13．工程质量
13.7　质量评定

13.7.4　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：优良 ，本项目单元工程优良率须达到90%以上。

13.7.7　工程合格标准为：优良，执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)。

13.8　质量事故处理

13.8.4　工程竣工验收时，发包人　向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。14　试验和检验

14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5　水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责　全部费用　。

14.1.6　本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：　水泥、砂石骨料、外加剂、钢筋、钢筋焊接接头等原材料；混凝土试件、砂浆试件等中间产品，以发包人具体要求为准　。

14.1.7  发包人按照规定可委托第三方检验试验单位负责本合同工程材料、设备、桩基、cctv等检测和的检验试验。
14.2 现场材料试验
删去本款全文，代之以：
“承包人应按合同规定和监理人的指示进行各项材料试验并承担所需费用。试验须委托具有相关资质的检测单位进行。
15．变更
删去本款全文，代之以：
15.1 变更的范围和内容
（4）总则：参照2023版《广州市水务建设工程设计变更管理细则（试行）》，如施工过程中有新的变化，按照最新的文件要求执行。
（7）以下情形不属于工程变更范围：

①项目法人在工程招标文件及其配套的补充通知、设计图纸等文件中已明确应由承包方承担的工作内容、义务和风险，如工程实体的实施（含临时工程）、现场安全生产措施、物价正常波动等。

②因承包方自身技术力量、施工机械、流动资金以及其他应由承包方自身解决的问题等原因导致的工程无法实施或难以实施。

③施工图纸与工程量清单不一致（存在漏项或计量不准确等），但未超出相关合同计量条款约定的调整界限。

④承包方投标失误，如工程量、单价、总价计算错误，对现场施工组织考虑不周等。

⑤属于发包时约定由承包方统筹包干使用费用的项目（如一般临时工程、一般拆除工程、排水、承包人驻地建设、施工道路与通道、围蔽、支护等）。

⑥其他不属于变更的情形：                                          

（8）单项工程合同变更追加工程用款金额涉及招投标事项的，按《广州市人民政府关于贯彻落实政府投资条例的实施意见》（穗府[2020]3号）和《必须招标的工程项目规定》（粤发改稽察[2018]266号）执行。

15.2变更的处理原则
（1）变更需要延长工期时，应按本合同的规定办理；若变更使合同工作量减少，监理人认为应予提前变更项目的工期时，由监理人和承包人协商确定。
（2）单项工程经批准增加合同规定以外的内容，工程估算投资400万人民币以上（含400万）或者单项工程合同变更追加工程款超过招标合同价10%以上（含10%）但各项合同总额不超预（概）算的，应当组织招标；但经论证不适宜招标的，按照穗财库[2009]21号和穗财库【2010】38号规定经批准后可不招标。
（3）工程变更必须按照2023版《广州市水务建设工程设计变更管理细则》和其他相关规定履行报批手续后方可变更。如施工过程中有新的变化，按照最新的文件要求执行。
（4）工程变更还应遵循相关法律法规和政策规定以及发包人制定的设计变更管理办法。
15.3 变更指示
15.3.1变更审批流程参照《广州市水务建设工程单项工程合同变更审批和基本预备费使用管理实施细则（试行）》文件执行。
15.3.2变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：  /  。

（3）监理人商定或确定变更价格的期限：  /  。

（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

15.4 变更的报价
（l）承包人收到监理人发出的变更指示后7天内，应向监理人提交一份变更报价书，其内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单。并要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。
（2）承包人对监理人提出的变更处理原则持有异议时，可在收到变更指示后7天内通知监理人，监理人则应在收到通知后7天内答复承包人。
15.5 变更决定
（l）监理人应在收到承包人变更报价书后7天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包人。
（2）在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后,应先按指示执行,再按第15.4款的规定监理人提交变更报价书，监理人则仍应按本款（l）、（2）项的规定补发变更决定通知。
（3）监理人签署的变更指示是合同文件的补充，承包人必须按要求执行，不得拒绝。
15.6 承包人原因引起的变更
（1）承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
（2）承包人不得擅自变更设计。倘如承包人有合理化建议措施，必须事先提出变更设计图纸，计算书和施工方案，经发包人、设计单位与监理工程师审查签认后，方可实施。凡未经设计、审核、技术负责人签字及设计单位盖章的图纸和未经发包人及监理工程师审查签认的，均属手续不全，一概无效。由于承包人按无效图纸施工造成的一切损失，均由承包人承担。”
16．价格调整
本条不采用。
17．合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.2设计服务费结算方式。
设计服务费用以批复的概算中的设计费乘以（1-中标下浮率）计算。最终结算价以财政部门或经发包人确定的第三方造价咨询机构的审核结果为准。
基本设计收费（施工图设计文件的费用，并相应提供招标阶段设计服务、设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、设计修改、派驻现场设计代表、结算工程量复核、参加考核和竣工验收等工作所需的费用）。
按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部2002年版）的收费标准计算。最终结算时，分档计算的计费额以工程评审概算中第一至第四部分之和（建安费）为准。设计收费调整系数（专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数）按行政主管部门核定值为准。
（1）设计单位须承担本工程设计方案修改任务，发包人不再另行支付方案修改的费用，设计单位配合办理工程报建等手续，直到办理建设用地手续为止，各个阶段设计内容及完成时间以发包人通知为准。
（2）如果设计单位出具的施工图预算超出经确认的初步设计概算，设计单位须保证无偿在初步设计的基础上对施工图进行修改，项目立项投资调整而引起的设计概算修改除外。
（3）发包人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准，如政府批复的规划设计依据与发包人提供的设计依据不符，由此而产生的设计修改费用已包含在设计服务费总额内，发包人不再另行支付，项目立项投资调整引起的设计修改除外。
17.1.2建安工程费结算方式。
建安工程费结算价＝合同价+调整费用。
合同价按承包人投标价计算。
调整费用：当设计变更引起的增加或减少的累计费用不超过合同价1%的，调整费用为零；当设计变更引起的累计费用增加大于合同价1%的，调整费用＝累计费用－合同价*1%；当设计变更引起的累计费用减少合同价1%以上的，调整费用＝-｜累计费用｜+合同价*1%；堤岸建设长度变化引起的调整费用增减按实结算。
最终结算价以财政部门或经发包人确定的第三方造价咨询机构的审核结果为准，工程量按实结算。
17.2 预付款
双方协商一致，本条款补充如下：
（1）承包人按招标文件及合同专用条款的要求提交履约银行保函（担保）且具备开工条件后，承包人提交工程预付款申请书，发包人收到后14天内向承包人支付工程费中标价的（□ 0%；( 5%；( 10%；□ 15%；□ 20%；□ 25%；☑ 30%）作为工程预付款。承包人须在申请第一笔工程进度款前完成预付款的申领手续，否则视为放弃。
（2）扣回工程预付款的时间、比例：每一次拨付工程进度款时，扣除工程进度款的40%作为抵扣工程预付款，直至工程预付款抵扣清为止。

（3）通用条款17.2.2预付款保函（担保）不适用本合同，承包人无需向发包人提交预付款保函。

17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
17.3.1.1设计服务费支付方式。
由发包人根据工作进度向设计单位分期支付，支付进度如下：

设计工作完成以提交的工程施工图审批完成或被确认合格满足合同条件为准。对应的设计费按比例分阶段付款，如下：
（1）设计服务费支付方式：施工图完成审核后支付至暂定的设计服务费用（以专用合同17.1.2款规定的计算费用）的40%，后续设计服务费随工程进度支付，施工完工前最多支付至80%。

（3）工程单位工程验收通过后，且财政部门出具结算评审报告后，支付至工程结算评审报告设计服务费的97%。

（4）工程竣工验收通过且工程保修责任终止证书颁发后后28天内，发包人支付项目应支付的设计服务费余款。
17.3.1.2 本合同工程费按进度支付，支付比例如下：
1）工程预付款按第17.2条规定支付。
2）付款时间：按月支付。
3）工程进度款按实际完成工程量每个月结算一次，承包人应在每月20日前按规定的申请书格式填写支付申请书并备齐有关资料送监理人审核，资料包括：经验收合格的工程（作）量完成清单，工程（作）量签证单，工程验收汇总表、合同（含补充合同或协议）、履约保函、违约处罚通知单、工程结算评审通知书、保修责任终止证书、上次支付凭证复印件等。监理人在收到承包人支付申请书后14天内完成审核。
4）每月进度款只付应付款（扣除预付款、违约金等后）的80.0%。另20.0%分为两部分，第一部分17%为暂定结算金，待工程完工验收合格，并审定结算造价，再按财政评审结算价的97.0% 减去已付工程款得出的结算金金额支付；第二部分3.0%为工程质量保证金。
5）发包人收到监理人出具的月进度付款证书后14天内完成付款证书审批，完成付款证书审批后14天内发包人应完成财政付款申请上报工作（以水务局向财政部门发出的申请支付申请函发文日期为截止计算日期），发包人不对由于财政性资金集中支付原因引起的支付延误承担责任。因承包人支付申请书和有关资料不齐或错误引起的支付延误，责任由承包人承担。
6）当承包人提供的履约保函不足以承担因承包人违约所造成的后果时，发包人可对动用暂扣的结算金和质量保证金，以保证工程的顺利实施，对此承包人不得提出异议。
7）若承包人拒签违约处理单，发包人有权暂停支付工程进度款。

本项目资金来源为财政资金，发包人应在前款规定付款时间内向财政部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）。发包人将付款资料送至财政部门，在规定时间内提出支付申请手续的，则视为发包人已经按合同支付。因第三方原因导致承包人不能收到款项的，发包人不构成违约。
17.4 质量保证金
17.4.1 质量保证金金额及扣留：
（1）质量保证金的金额：为工程费结算价款的3%。 
（2）质量保证金的扣留：直接从进度款中扣留。 
17.4.2 本款修改为：缺陷责任期满后，承包人在保修期内履行了保修责任，监理人出具支付质量保证金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后，按合同条款第17.3.4款将质量保证金支付给承包人，若保修期后尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权扣留部分质量保证金用于完成剩余工作。
17.5 竣工结算
本款“竣工结算”修改为“完工结算”并按下列约定执行：
删去本款条文，代之以：
17.5.1设计服务费：
按本合同17.3.1.1款约定执行；
17.5.2工程费：
17.5.2．1承包人提交完工结算书(含竣工图)的份数： 6份  。
承包人提交完工结算书(含竣工图)的期限：颁发（出具）工程完工证书后10天内，每延期 1 天应向发包人支付违约金 10000 元。
完工结算书的编制要求：符合广州市财政投资评审项目送审资料要求。
承包人未按本项约定的期限和内容提交完工结算书，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价,该结算总价作为送财政评审的结算合同总价。
17.5.2．2完工付款证书及支付时间
（4）完工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定以及部门预算资金计划安排进行办理。如果是因为国库安排或者财政资金安排的原因不能按时支付，发包方不承担违约责任。
增加17.5.3条：
17.5.3本工程为总价承包合同，承包人所取得的全部报酬包括以下各项累计之和：
1）承包人投标总报价；
2）符合合同条款第15条有关变更规定所引起的各类费用增减；
3）招标文件规定的各类违约金扣除。
17.6 最终结清
删去本款条文，代之以：
17.6.1最终付款申请单
对属于《广州市人民政府办公厅关于印发广州市财政投资评审监督管理办法的通知》(穗府办[2015]5号)评审范围的财政性资金投资项目，财政投资评审结果作为该项目价款结算的依据。
17.6.1 最终结清申请单
（1）承包人在收到按第19.6款规定颁发的保修责任终止证书后的28天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式4份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。
1) 按合同规定已经完成的全部工程价款金额；
2) 按合同规定应付给承包人的追加金额；
3) 承包人认为应付给他的其它金额。
4)完工报告
5)财政评审结算的批复
6)发包人要求的其他资料
17.6.2竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求。
17.7支付管理
17.7.1承包人工程资金的管理。未经发包人同意，承包人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，若承包人违反上述约定的，发包人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。
17.7.2承包人的所有建设资金（包含但不限于进度款、预付款等），发包人均采用直接转入承包人项目专用账户的拨款方式。承包人须保证实行专款专用，不得转移或用于其他工程。
17.7.3承包人须按发包人要求上报项目资金使用情况等有利于发包人了解和监控项目资金的财务资料。如经发包人发现承包人的资金未使用于本项目的建设，发包人可暂停对该承包人的支付，直至承包人改正上述行为。
17.7.4本合同中涉及的所有应由发包人支付的款项，包括但不限于工程预付款、安全文明施工费、进度款、合同实施过程中发生的工程变更、调整、竣工验收进行的结算、质量保证金、最终清算款等，除按照上述条款执行以外还应按照发包人《施工合同计量支付管理办法》、《资金支付管理办法》等管理制度执行，最终以财政局审定的结果为准。
17.7.5发包人按合同规定向承包人开出任何违约惩罚金，除合同另有规定外，均从发包人向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向承包人开出的任何违约金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受此条款。
发包人按合同规定向承包人开出的任何和违约金的扣除时间会在发包人任何合适的任何计量月中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：本合同工程的保修期从工程通过合同工程完工验收后开始计算365日历天。补充以下内容：
在缺陷责任期内，因承包人责任造成的工程缺陷或损坏，承包人应按发包人或监理人的保修通知的要求履行保修责任。
19.7 保修责任
按《建设工程质量管理条例》规定执行。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
删除本款全文，代之以：

本工程投保工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程保险、安装工程保险、水务工程建设意外伤害保险（人身意外险）、安全生产责任保险，并符合以下约定。

（1）投保人：承包人。
（2）投保内容：承包人按有关规定办理相关保险。

（3）保险金额、保险费率和保险期限：　承包人按有关规定办理相关保险
21.1.1工程保险
（l）工程险（包括材料和工程设备）的投保由承包人自行确定。
（2）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。
（3）工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为；
①从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏。
②在保修期内，由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏。
③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。
20.1.2损失和损坏的费用补偿
（1）自工程开工至完工移交期间，任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时，应由发包人或承包人根据第25.1款规定的风险责任承担所需的费用，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。
（2）若发生的工程风险包含第25.l款所述的发包人和承包人的共同风险，则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商，按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。
（3）若发生承包人设备（包括其租用的施工设备）的损失或损坏，其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时,应由承包人自行承担其所需的全部费用。
（4）在工程完工移交给发包人后，除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外，应由发包人承担任何风险造成工程（包括工程设备）的损失和修复损坏所需的全部费用。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.2发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，委托承包人为发包人现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险，相关保险费已包含在合同价款中，由承包人承担。

20.3人身意外伤害险

20.3.1发包人委托承包人应在整个施工期间为发包人现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险，相关保险费已包含在合同价款中，由承包人承担。

20.4 第三者责任

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被 保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除 外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他 费用等赔偿责任。

20.4.2 保险金额：

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，保险金额和费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定，相关保险费已包含在合同价款中，由承包人承担。

保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人提供保险凭证的时间：项目正式开工前。
20.5.4 保险金不足的补偿
由承包人负责办理的保险，如保险金不足以补偿损失的，应由承包人自行负责补偿。
22. 违约
22.1.2责任的期限
设计单位与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。但设计单位对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。
22.2 施工单位违约
施工单位违约，应支付给发包人违约金。违约金的支付采取扣减工程进度款的方式，同时给发包人带来经济损失，施工单位负责赔偿，赔偿金为直接经济损失×10%。

具体的规定及执行标准，见本合同附件十六。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，选择以下方式（2）解决。
（1）向中国广州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地人民法院起诉。
24.4 当事人任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），由承包人承担。
本合同增加以下内容：
25 承包人风险
25.1承包人的风险
25.1.1工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。
（l）由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。                                                                                                                

（2）由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。
（3）其它由于承包人原因造成的损失和损坏。
25.1.2承包人投标总报价中应包含风险金，发包人不再另行支付风险金。风险金是工程实施过程中因不利因素对工程影响所造成承包人增加的费用，风险金额度由承包人在仔细审阅招标文件、招标图纸和现场调查分析的基础上自行测算确定。风险金包含以下因素：
（1）工程量清单中所列工程量漏项或计算误差给承包人造成的损失；
（2）施工图纸中地面线与实际地形不符给承包人造成的损失；
（3）设计变更给承包人造成的损失，以及变更引起的施工组织和进度计划变动给承包人造成的损失；
（4）人工工资及费用标准、施工方案、地形、一般地质变化给承包人带来的风险，主要材料单项价格变化幅度在30%以内及其他材料价格变化所带来的风险；
（5）征地拆迁、当地群众对工程施工的干扰给承包人造成的损失；
（6）因施工对现场地下管线和邻近建筑物、构造物造成损害的赔偿，或设计未考虑但现场必须采取的对相邻建筑物、构造物的应急防护措施所涉及的费用；
（7）由于施工图不清晰造成的工程量计算误差，以设计单位补充出具的施工详图为准，视为招标图纸不变，不予调整施工合同价。
（8）对于搅拌桩工程量，因在设计阶段难以准确设计桩长，因此，以搅拌桩施工达到设计技术要求和质量验收标准为准，视为招标图纸不变，不予调整施工合同价。本合同项目其他桩基础处理工程参照该原则执行。
（9）其他本合同没有约定的不可预见的因素给承包人造成的损失。
25.2 风险责任的转移
工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按上述第25.1款规定承担的风险责任同时转移给发包人（在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外）。
25.3不可抗力解除合同
合同签定后发生第25.1.2款（3）和（4）项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同、解除合同后的付款由双方协商处理。
26 完工验收
26.1完工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告（附完工资料）。

（1）已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外。

（2）已按第26.2款的规定备齐了符合合同要求的完工资料。

（3）已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

26.2完工资料

完工资料（一式6份）应包括：

（1）工程实施概况和大事记。

（2）已完工程移交清单（包括工程设备）。

（3）永久工程竣工图。

（4）列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。

（5）未完成的缺陷修复清单。

（6）施工期的观测资料。

（7）监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其它应补充的完工资料。

（8）其他发包人要求的资料。

（9）以上资料电子资料（四份）。

26.3工程完工的验收

监理人收到承包人按第26.1款规定提交的完工验收申请报告后，应审核其报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

（l）监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时，可拒绝或推迟进行完工验收，但监理人应在收到完工验收申请报告后的7天内通知承包人，指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其它的工作内容和要求，并将完工验收申请报告同时退还给承包人。承包人应在具备完工验收条件后重新申报。

（2）监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时，应在收到报告后的7天内将意见通知承包人，承包人应在收到上述通知后的7天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直至监理人同意为止。

（3）监理人审核后认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的7天内提请发包人进行工程验收。发包人在收到完工验收申请报告后的7天内签署工程移交证书，颁发给承包人。

（4）在签署移交证书前，应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日期，并在移交证书中写明。

26.4单位工程验收

在单位工程完工后，经发包人同意，承包人可申请对单位工程项目中某些需要进行验收的项目进行验收，其验收的内容和程序应按第26.1款至第26.3款的规定进行。单位工程的验收成果和结论可作为本合同工程完工验收申请报告的附件，验收后应由发包人或授权监理人按第26.3款的规定签发该单位工程的移交证书。

（1）承包人应在分部工程所有单元工程验收合格后15天之内提交合格的分部工程验收资料。如承包人未能按标准在规定时间内提交的，每拖延一天，扣除工程款500元。

（2）承包人应在所有分部工程验收合格后15天内提交合格的单位工程验收资料。承包人未能按标准在规定的时间内提交的，每拖延一天，扣除工程款1000元。

（3）根据工程需要，承包人应按照设计要求或监理人的指示在指定的位置设置变形观测基点进行观测，并按规定的时间定期向监理人报告观测成果。承包人未在规定的时限内完成的，扣除工程款500元/日。

（4）承包人应在单位工程验收后30天内提交合格的工程结算资料，否则每拖延一天，扣除工程款3000元。

26.5部分工程验收

在全部工程完工验收前，发包人根据合同进度计划的安排，需要提前使用尚未全部完工的某项工程时，可以对已完成的部分工程进行验收，其验收的内容和程序可参照第26.l款至第26.3款的规定进行，并应由发包人或授权监理人签发临时移交证书，其完工验收申请报告应说明已验收的该部分工程的项目或部位，还需列出应由承包人负责修复的未完成缺陷修复项目清单。

26.6施工期运行

（1）按第26.4款、第26.5款进行验收的单位工程或部分工程，发包人需要在施工期投入运行时，应对其局部建筑物承受施工运行荷载的安全性进行复核，在证明其能确保安全时才能投入施工期运行。

（2）在施工期运行中新发现的工程缺陷和损坏，应按第26.3款（1）项的规定办理。

（3）因施工期运行增加了承包人修复缺陷和损坏工作的困难而导致费用增加时，应由监理人与承包人和发包人协商确定需由发包人合理分担的费用。

26.7发包人不及时验收

（1）若监理人确认承包人已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了完工验收条件，但由于非承包人原因使完工验收不能进行时，应由发包人或授权监理人进行初步验收，并签发临时移交证书。但承包人仍应执行监理人在此后进行正式完工验收所发出的指示，由此增加的费用由发包人承担。当正式完工验收发现工程未符合合同要求时，承包人应有责任按监理人指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用。

（2）若发包人或监理人在收到承包人的完工申请报告后不及时进行验收，或在验收后不颁发工程移交证书（即不接收工程），则发包人应从承包人发出完工申请报告56天后的次日起承担工程保管费用。

26.8 完工验收还应执行以下规定

（1）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。

（2）水利工程建设项目档案资料管理相关规定。

（3）水利工程验收的其他管理规定。
第四部分  合同附件格式
附件一：承包人提供的材料和工程设备一览表
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	规格
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附件二：发包人提供的材料和工程设备一览表
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备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。
附件三：履约担保格式
承包人履约保函
   广州市海珠区河涌管理所（发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与                     （承包人名称）（以下称“承包人”）于

       年    月    日签订了                  （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元（大写）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后      日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人签字加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                               。

担保人：                                  （盖公章）

法定代表人：（签字）

地    址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                                      

传    真：                                      

              年     月     日    

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件四：质量保修书格式
工程质量保修书
发包人（全称）：广州市海珠区河涌管理所
承包人（全称）：

为保证            （工程名称）                   在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照国务院《建设工程质量管理条例》有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围双方约定如下：

即承包人施工的工程范围。

二、质量保修期

质量保修期从工程通过合同工程完工验收后开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； 

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（五）其他约定：       无          。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、双方对质量问题有争议的，按主合同第24条处理。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为  /  （大写）。质量保修金银行利率为 零 。

五、质量保险金的返还

发包人在缺陷责任期满后28天内，将剩余保险金返还承包人（无息）。

六、其他

双方约定的其他质量保修事项：发包人扣留工程造价的3％作为保修期的保证金，待保修期满后再支付给承包人（无息）。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

发包人：广州市海珠区河涌管理所                     承包人：

               （盖章）                           （盖章）

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：
经办人：                             项目负责人：
签订日期：    年   月   日

附件五：廉政责任书格式
工程建设廉政协议书
为进一步落实____________________________________项目的廉政责任，保证双方工作人员遵纪守法，特签订工程建设廉政协议如下：
一、带头严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家、省、市有关的法律、法规和政策规定。
二、对各自工作人员廉政工作负责，组织学习有关法律、法规、做到遵纪守法。
三、发现在工程建设过程中有违法违纪行为的，及时向海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组举报，并积极配合调查，纠正违法，防止违法犯罪案件的发生。
四、如出现因行贿对方工程有关部门人员或弄虚作假等导致违法犯罪案件发生的，应主动接受有关部门的处理，并赔偿由此给相关方带来的实际损失。
五、在工程建设过程中，应主动接受项目预防小组人员在廉政方面的监督。
六、如果发现在工程建设过程中有索贿及为索贿故意刁难行为的，应如实向海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组举报。
七、海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组投诉电话：84488801,84488803。
发包人（甲方）：                 承包人（乙方）：

广州市海珠区河涌管理所（盖章）    （盖章）

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

项目负责人：                     项目负责人：

签订日期：    年   月   日       签订日期：    年   月   日

附件六：安全生产和文明施工管理协议书格式
安全生产和文明施工管理协议书
发包人： 广州市海珠区河涌管理所
承包人：
第一条  为确保安全文明施工，保证工程顺利进行, 根据《中华人民共和国民法典》、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》、《广州市建设工程文明施工管理规定》等规定，经双方协商，签订本协议书。
本协议书所涉及的工程范围​                    。
第二条  甲乙双方均应当遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和广东省、广州市政府及其部门制定的有关建筑工程安全生产、文明施工管理办法和规定。
第三条 发包人权利和义务
1、对承包人安全文明施工进行指导、监督，督促施工单位依法履行安全文明施工管理职责，并作好现场记录。
2、督促承包人对生产中存在的安全隐患和违反文明施工规定的行为进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
3、负责组织建设、监理、施工三方责任主体每月末按标准对承包人进行考核。
4、每星期召开一次有承包人项目负责人、安全专职人员参加的安全文明施工会议，通报情况，交流经验，及时纠正施工中存在的安全隐患问题。
5、发包人发现安全隐患或违反文明施工规定的行为，有权责令承包人停工整改，直至排除安全隐患。
第四条  承包人权利和义务
1、严格执行国家和省市规定的安全生产和文明施工的相关规定。
2、建立、健全安全文明施工责任制，健全组织机构，制定安全文明施工规章制度和操作规程，落实安全文明施工专职人员。
3、制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。
4、保证对具备安全文明施工条件所必需资金的投入，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。
5、根据《安全生产法》的规定，承包人应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
6、文明施工现场管理应当做到“六个100%”，即：施工现场100%围蔽，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，暂不开发的场地100%绿化。
7、施工现场应当按照下列要求设置相关设施：
(1)在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话等。
(2)施工作业区与办公、生活区应当分开设置，具有足够的安全距离，采取相应的隔离措施；占用、挖掘城市道路施工的，不得设置办公场地、宿舍等非必要区域和设施。
(3)施工现场四周应当设置连续、封闭的围档。管线工程、非全封闭的城市道路等工程应当使用路拦式围档。
(4)工地内车辆出入口应当设置洗车场地和沉淀池，配备高压冲洗水枪；不具备设置洗车设施的管线工程、非全封闭的城市道路等工程，施工单位应当采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁。
(5)工地外立面脚手架使用钢管搭设，禁止使用竹子搭设或者钢竹混搭，脚手架杆件应当涂装规定颜色的警示漆，不应有明显锈迹，立面统一采用绿色密目式安全网围蔽。
(6)施工现场的建筑材料和设备设施，应当按照施工总平面图划定的区域存放整齐，并设置标签，不得堆放在现场围蔽以外。
(7)施工现场道路应当畅通，并设置通畅的排水设施和应急设施。
8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。
9、安全文明施工监督检查人员进行监督检查时，承包人要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。
10、每周至少召开一次安全文明施工会议，自查自纠安全隐患及违反文明施工管理规定因素，保证工程顺利进行。
第五条  安全文明施工措施费的计取和管理
本工程合同中标价    万元（大写：），其中应计取安全文明施工措施费用为     万元，该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全文明施工管理，按计量支付，总额控制，超过部分不另外支付。同时，在财务管理中应以工程项目为单位，单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。
第六条 工程安全文明施工实行履约保证金管理制度
1、发包人不定时组织人员按照《建筑安全施工检查标准JGJ59-2011）》和《广州市建设工程文明施工管理规定》对承包人落实安全生产和文明施工措施进行检查评分，每个月评分一次，评分等级为不合格（综合分数低于60分）的在履约保证金扣罚5万/次；承包人隐瞒安全风险的，按评定不合格处理。
2、履行承包合同期间，发生一起一般生产安全事故的，扣罚施工承包人履约保证金10万元人民币；一个自然年度（1月1日至12月31日，下同）内发生两起及以上一般生产安全事故的，从第二起事故起，每起扣罚施工承包人履约保证金20万元；发生较大及以上生产安全事故的，每起扣罚施工承包人履约保证金50万元。
3、发包人每季度对施工承包人安全文明施工情况进行评价，并将评价结果录入市水务局诚信系统。
第七条  发生一般(或以上)安全生产责任事故的，对本工程施工承包人纳入广州市水务工程不诚信行为记录，记录有效期2年（不诚信行为记录自安监部门等相关单位的书面调查报告或行政处罚决定书发布的时间之日开始计算）
第八条  安全风险因素辨识和评估及安全交底
1、开工前，承包人应提交工程项目安全风险因素辨识和评估报告作为申请开工令的材料，该报告应根据具体项目以列表形式详细列出本项目可能的安全风险因素，并提出切实可行的安全防控措施；
2、承包人应该在项目安全风险因素辨识和评估报告的基础上，编制项目安全文明费的投入计划；
3、在开工前由发包人组织召开工程安全交底会议，参加人员包括发包人代表、发包人工程安全管理人员，承包人项目管理机构全体成员，承包人安全员、承包人施工班组长和作业人员、监理公司总监理工程师、工程安全监理工程师等；
第九条  安全预报和安全约谈
1、在施工过程中，发包人现场安全负责人、安全员应该根据工程的进度，及时进行动态跟踪，并根据现场实际情况及时进行安全预报，在每次的工程例会上，承包人现场安全负责人必须就具体工点进行安全风险分析和预报并形成会议纪要送监理工程师和发包人备案；
2、除了开工前的安全交底外，在项目实施过程中，发包人在认为必要时，有权约集承包人及监理单位有关人员进行安全约谈，范围包括并不限于承包人本部安全责任人、现场安全负责人、安全员、施工班组长及监理单位有关人员等。承包人在接到约谈通知后，应根据发包人要求安排有关人员至指定的地点参加。
　　第十条  事故处理
　　1、发生重伤或死亡或直接经济损失100万元以上的安全生产事故，承包人施工项目部负责人应立即按规定向事故所在地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时统计上报发包人代表。
　　2、发生生产安全事故的，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
　　3、承包人由于没有尽到自身安全责任，被认定为安全生产责任事故的，应承担违约责任。
4、对违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工造成伤亡事故的，应由承包人和事故责任者自己承担罚款及一切经济损失和刑事责任。
5、由于承包人原因发生安全生产事故，主管部门对发包人进行经济处罚的，承包人应承担发包人全部经济损失。
第十一条  开工前，承包人应向发包人提供的安全管理网络体系资料包括但不限于：
　　1、安全管理网络图;
　　2、人员配备情况;
3、安全员名单;
4、安全管理制度
5、项目安全风险因素列表
    6、发包人要求的其他资料。
第十二条 违约责任
    本协议为主合同附件，与主合同具同等效力，违反本协议的，按违反主合同的约定执行。
第十三条  本协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。
未尽事宜，双方协商解决。
附表：文明施工检查评分标准表
甲 方：广州市海珠区河涌管理所
法定代表人（签章）：             日期： 

项目负责人：                     日期： 
乙 方：

法定代表人（签章）：             日期：
项目负责人：                    日期：

附件七：工程质量终身责任承诺书
法定代表人授权书

兹授权我单位  担任工程项目的施工负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，对施工过程安全生产承担相应责任，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。

	被授权人基本情况

	姓名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	 
	注册执业证号
	

	被授权人签字：


授权单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
授权日期：  年   月   日

工程质量终身责任承诺书

本人受单位    授权，担任工程项目的施工负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，对施工过程安全生产承担相应责任，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
承诺人签字：
身份证号：   注册执业资格：
注册执业证号：  签字日期：    年   月   日

附件八：承包人违约责任明细表

承包人违约责任明细表
	序号
	项目名称
	工程违约条款内容
	工程项目合同金额等级及违约金额

	
	
	
	5000万元以内
	5000万元（含）-10000万元
	10000万元（含）-30000万元
	30000万元或以上

	一
	勘察设计违约责任
	（详见专用条款约定）
	
	
	
	

	二
	施工违约责任
	
	
	
	
	

	1
	合同履约
	
	
	
	
	

	1.1
	人员管理
	（详见专用条款约定）
	
	
	
	

	
	书面警告及限期改正
	
	
	
	
	

	1.1.1
	更换项目经理、设计负责人
	未得到发包人批准更换项目经理、设计负责人，发包人有权按相对应等级标准处罚承建单位（在每月进度款内扣除或在投标单位递交的履约担保内扣除）。连续两次更换的，暂停在发包人所负责的工程系统内投标资格3年。发包人要求更换项目经理、设计负责人的，承包人应服从，该情形下无需罚款，不计入更换次数。

	10万元每人次


	20万元每人次
	40万元每人次
	60万元每人次

	1.1.1
	更换施工负责人
	未得到发包人批准更换施工负责人，发包人有权按相对应等级标准处罚承建单位（在每月进度款内扣除或在投标单位递交的履约担保内扣除）。连续两次更换的，暂停在发包人所负责的工程系统内投标资格3年。发包人要求更换施工负责人的，承包人应服从，该情形下无需罚款，不计入更换次数。
	6万元每人次
	12万元每人次
	18万元每人次
	24万元每人次

	1.1.2
	主要管理人员驻场管理
	项目主要管理人员长期不驻场管理（每月累计7天或连续5天以内），或每月3次以上未参加会议，发包人有权按超过天（次）数的每人每次（天）及相对应等级①对承包人进行处罚，分项负责工程师超过天（次）数的每人每次（天）及相对应等级②对承包人进行处罚。
	①1万元每人次每天；

②0.5万元每人次每天；
	①2万元每人次每天；

②1万元每人次每天；
	①5万元每人次每天；

②2万元每人次每天；
	①10万元每人次每天；

②5万元每人次每天；

	1.1.3
	相关管理人员到位情况
	在发包人下发进场通知书的三天内项目经理、施工负责人及其主要管理和技术人员须驻场管理，否则，延迟一天罚款5万元；发包人保留向建设主管部门通报的权利。
	
	
	
	

	
	一般违约及严重违约
	
	
	
	
	

	1.1.4
	相关管理人员驻场情况
	承包人的项目经理、副经理以及主要行政与技术领导等，必须长驻工地，不得兼职。如离开工地，需向总监理工程师和发包人驻地代表请假，经其批准确认后才能离开。否则发包人有权按相对应等级标准处罚承建单位（在每月进度款内扣除或在投标单位递交的履约担保内扣除）。
	1万元每次
	5万元每次
	7万元每次
	9万元每次

	1.1.5
	相关管理人员与投标承诺一致情况
	项目经理、副经理、项目总工程师，安全主任，施工计划、物资机械、合同计量及财务负责人，必须与投标文件一致。以上管理人员姓名、近期照片、身份证、手机号码须上墙公布，随时接受检查。若项目经理与投标文件不一致或长期不驻场管理（每月累计7天或连续5天，或每月要求参加会议累计未到5次，发包人有权按相对应等级①对承包人进行处罚；且发包人保留向水行政主管部门取消项目经理年度备案权利。若项目技术负责人与投标文件不一致或长期不驻场技术负责（每月累计7天或连续5天，或每月要求参加会议累计未到5次），发包人有权按相对应等级②对承包人进行处罚；且发包人保留向有关行业注册单位或职称评定机构进行投诉与建议取消注册、职称评定权利。若项目安全负责人与投标文件不一致或长期不驻场技术负责（每月累计7天或连续5天，或每月要求参加会议累计未到5次，发包人有权按相对应等级③对承包人进行处罚；且发包人保留向水行政主管部门与安监行政主管部门通报权利。承包人项目经理、副经理、项目总工程师，安全主任等主要管理人员经查实如与投标文件不一致或提供虚假材料，发包人和发包人除按相对应等级④给予经济处罚外，发包人有权解除合同，有权向上级主管机关举报建议降低承包资质直至吊销资质证书，并有权书面通知承包人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝承包人参与以后发包人所负责的工程投标资格。。
	①5万元每人次；               ②5万元每人次；               ③5万元每人次；               ④5万元每人次。
	①10万元每人次；               ②10万元每人次；               ③10万元每人次；               ④10万元每人次。
	①15万元每人次；               ②15万元每人次；               ③15万元每人次；               ④15万元每人次。
	①20万元每人次；               ②20万元每人次；               ③20万元每人次；               ④20万元每人次。

	1.1.6
	劳动合同及社会保险
	承包人未提交主要管理人员劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按1000元/天向发包人支付违约金。
	
	
	
	

	1.6.7
	不合格人员更换
	发包人有权要求承包人撤换擅自离开施工现场或工作不力的项目经理及主要施工管理人员，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的发包人有权按相对应等级①对承包人进行处罚，承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的包人有权按相对应等级②对承包人进行处罚，并有权书面通知承包人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝承包人参与以后发包人所负责的工程投标资格。
	3万元每人次；
1.5万元每人次；
	6万元每人次；
3万元每人次；
	9万元每人次；
4.5万元每人次；
	200万元每人次；
100万元每人次；

	1.6.8
	约见承包人法人代表
	合同履行过程中，发包人有权随时发函约见承包人的法定代表人，并要求法定代表人驻场施工现场协调及安排工作，直至工程保质、保量顺利推进。承包人的法定代表人无正当理由拒绝约见的，承包人的违约赔偿责任。承包人的法定代表人无正当理由拒绝约见累计3次及以上的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任，并有权书面通知承包人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝承包人参与以后发包人所负责的工程投标资格。
	3万元每人次
	6万元每人次
	9万元每人次
	12万元每人次

	1.2
	设备管理
	
	
	
	
	

	
	书面警告及限期改正
	
	
	
	
	

	1.2.1
	主要机械设备、材料到场管理
	在具备施工条件情况下，主要机械设备、材料未按合同文件及发包人要求及时到场或擅自更换、调整，每台每天处违约金5000元，并限期整改。
	
	
	
	

	1.2.2
	试验设备
	试验设备不全，未建立试验台帐的，每次处违约金5000元，并限期纠正。
	
	
	
	

	2
	工期
	
	
	
	
	

	
	一般违约及严重违约
	
	
	
	
	

	2.1
	延期开工
	承包人在接到发包人的书面开工令后，必须按开工令要求无条件开工。如有异议，可在收到开工令后48小时内书面向发包人提出，但这并不能成为承包人拖延开工的理由。每迟延开工1天，应给发包人支付相对应等级的违约金；迟延开工超过10天的，发包人通知承包人拒不开工的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。
	10万元/天
	25万元/天
	40万元/天
	80万元/天

	2.2
	单方停工
	每单方停工1天，应给发包人支付相对应等级的违约金；单方停工超过10天的，发包人通知承包人拒不开工的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。
	10万元/天
	25万元/天
	40万元/天
	80万元/天

	2.3
	关键节点工期延误
	承包人原因造成关键节点工期延误的，工期延误在3天至10天内，承包人有权暂停支付当月的工程进度款；关键节点工期延误10天或以上的，承包人每延误1天，应向发包人支付签约合同价款1‰的违约金。
	
	
	
	

	2.4
	逾期竣工
	承包人原因造成逾期竣工的，每逾期1天，承包人必须按签约合同价款的2‰向发包人支付违约金。
	
	
	
	

	3
	质量管理
	
	
	
	
	

	3.1
	材料管理
	
	
	
	
	

	
	书面警告及限期改正
	
	
	
	
	

	3.1.1
	
	水泥、钢筋、钢筋笼的存放不满足规范技术要求的，每次处违约金10000元，并限期纠正。
	
	
	
	

	3.1.2
	
	原材料送检或其他自检项目的试验（如钢筋焊接、土的重击试验）不及时，频率未达到规定要求，每次处违约金20000元，并限期纠正。
	
	
	
	

	3.1.3
	
	使用未经检验合格的材料（原材料、锚具等）用于施工的，每次处违约金50000元，并限期纠正。
	
	
	
	

	3.1.4
	
	经查实，工程材料的各种证明材料属弄虚作假的，每批次处违约金200000元，并限期整改。
	
	
	
	

	
	一般违约及严重违约
	
	
	
	
	

	 3.1.5
	
	发现所检查的材料不符合时,所有不符合条件材料必须更换为合格材料。
	
	
	
	

	3.1.6
	
	单宗或批次材料价值在人民币10万元以上100万元以下（含100万元）承包人承担一次一般违约责任。
	
	
	
	

	3.1.7
	
	单宗或批次材料价值人民币100-200万元（含200万元）承包人承担一次严重违约责任。
	
	
	
	

	3.1.8
	
	单宗或批次材料价值在人民币200万元以上的,承包人承担两次严重违约责任。
	
	
	
	

	3.1.9
	
	对于单宗或批次材料价值不高于人民币10万元的（含10万元），但累计抽检不合格达5次,承包人承担1次一般违约责任。
	
	
	
	

	3.2
	工程质量管理
	
	
	
	
	

	
	书面警告及限期改正
	
	
	
	
	

	3.2.1
	
	工程通过自检而抽检不合格，每次处违约金50000元，并限期改正，工期不得顺延。
	
	
	
	

	3.2.2
	
	承包单位接到水行政主管单位、发包人或质监站的工程整改通知后，未按要求在限期内进行整改并回复的，每次处违约金10000～50000元。
	
	
	
	

	
	一般违约及严重违约
	
	
	
	
	

	3.2.3
	如承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10％的）
	承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担一次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担一次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
	
	
	
	

	3.2.4
	工程达不到合同约定的质量目标或创优目标的
	结算时工程质量创优费用不予计算，并且承包人向发包人交纳审定工程费部分结算总价3％的违约金，且须确保达到合同约定的质量等级。（发包人扣除审定结算工程费部分总价3％的违约金）
	
	
	
	

	3.2.5
	在施工过程中工程发现重大质量问题或在工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外）
	承包人必须在规定的期限整改或返工达到合同约定的质量等级，并按该项目所处分项工程造价5％计算向发包人承担支付违约金的责任。
	
	
	
	

	3.2.6
	工程达不到环境管理目标
	结算时绿色施工措施费不予计算，并且承包人向发包人交纳审定工程费部分结算总价1％的违约金。
	
	
	
	

	3.2.7
	设计质量达不到合同要求或创优目标的
	承包人向发包人交纳审定设计费部分结算总价3％的违约金。
	
	
	
	

	4
	内业资料及其他事项
	
	
	
	
	

	
	书面警告及限期改正
	
	
	
	
	

	4.1
	
	内业原始资料故意弄虚作假的，每次处违约金2000元，并限期纠正。
	
	
	
	

	4.2 
	
	内业原始资料和整理资料未按要求及时归档，每次处违约金500元，并限期纠正
	
	
	
	

	4.3
	
	上一道工序未经过监理工程师签认就进行下一道工序施工的，每次处违约金5000元，并限期整改。
	
	
	
	

	4.4
	
	承包单位未按有关规定派驻施工现场管理人员（施工员）的，每次处违约金1000元，超过24小时没有施工员在场而继续施工，每次处违约金5000元。
	
	
	
	

	5
	安全生产管理
	
	
	
	
	

	
	书面警告及限期改正
	
	
	
	
	

	5.1
	
	施工现场没有设立工地安全员（要有书面的岗位职责，有明确的人员名牌挂在工地的指挥部）
	500元
	500元
	1000元
	2000元

	5.2
	
	没有按规定报批并发送安全生产、文明施工技术措施方案或特殊工程（部位）没有编写专项的安全生产技术措施并经批准
	500元
	500元
	1000元
	2000元

	5.3
	
	没有各级管理人员、施工人员的安全生产技术措施交底记录
	300元
	300元
	500元
	1000元

	5.4
	
	没有工地现场各级人员的安全生产岗位责任制资料
	500元
	500元
	1000元
	2000元

	5.5
	
	施工机械没有按规定送审取得合格证；特种作业人员没有持合格上岗证；劳务工人未取得安全教育合格证
	500元/每人或每机
	500元/每人或每机
	1000元/每人或每机
	2000元/每人或每机

	5.6
	
	管坑或模板棚架支撑围规
	300元/每处
	300元/每处
	500元/每处
	1000元/每处

	5.7
	
	工地现场危险孔、洞、边沟、电屏、热沥青混合材料等危险部位无防护栏、盖板或警示标志
	300元/每处
	300元/每处
	500元/每处
	1000元/每处

	5.8
	
	脚手架、支模没有经安全员以上技术员验收或发现有倾斜、摇晃、松脱及柱脚悬空等危险现象
	300元/每处
	300元/每处
	500元/每处
	1000元/每处

	5.9
	
	发现有工人没签定法定的劳动合同或没有受过“三级安全教育“，即没有安全教育登记卡
	500元/每人
	500元/每人
	1000元/每人
	2000元/每人

	5.10
	
	施工机械或电气设备发现有危险故障仍运行或作业现场危险未采取措施
	300元/每台
	300元/每台
	500元/每台
	1000元/每台

	5.11
	
	电缆不按规定（一般2.5米高，车道6米高）架设或电缆靠近危险地方或拖地设置等违规
	300元/每处
	300元/每处
	500元/每处
	1000元/每处

	5.12
	
	用电设备不按规定配备漏电保护开关或其金属外壳不接保护地线或地线装设违规
	300元/每台
	300元/每台
	500元/每台
	1000元/每台

	5.13
	
	用电设备带故障运行，插头，制盖破烂、导线接头违规、电制箱破烂或没有离地0.6米以上放置等
	300元/每处
	300元/每处
	500元/每处
	1000元/每处

	5.14
	
	发现有违规使用压力气瓶（乙炔瓶、氧气瓶、液化气瓶等），例如：被阳光暴晒、离火源少于10米、卧放、没有装乙炔回火防止器、气瓶及配套设备有故障等
	300元/每处
	300元/每处
	500元/每处
	1000元/每处

	5.15
	
	发生轻、重伤，处罚承包人项目经理人民币1000-2000元，处罚项目部人民币10000-20000元
	
	
	
	

	5.17
	
	施工现场人员出现以下情况，每人每次处违约金1000元：（1）不戴安全帽；（2）高空作业不系安全带；（3）水上作业不穿救生衣；（4）赤脚或穿拖鞋；（5）管理人员不佩带工作证。
	
	
	
	

	5.18
	
	未按规定设置电箱、漏电开关等电器设备，不按有关规定用电的；施工现场未设安全警示标志，每处罚款500元，并限期纠正。
	
	
	
	

	5.19
	
	高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网、每处处违约金10000元。
	
	
	
	

	5.20
	
	拖欠工人劳务工资受到投诉，一经核实每次处违约金10000－100000元，并限期纠正。
	
	
	
	

	5.21
	
	凡工程质量、安全管理、文明施工、地方协调、环境卫生等受到地方、个人或有关部门投诉，一经核实每次处违约金1000～10000元，并限期纠正。
	
	
	
	

	5.22
	
	承包人在政府行政主管部门或发包人或项目管理单位组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，每次处违约金20000元，并限期整改；施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，每次处违约金20000元，并限期整改。
	
	
	
	

	
	一般违约及严重违约
	
	
	
	
	

	5.23.
	承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的
	被通报或被曝光1次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
	
	
	
	

	5.24
	承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的
	承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。
	
	
	
	

	5.25
	承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的
	
	
	
	
	

	5.25.1
	发生特别重大事故（造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故）


	承包人必须积极补救消除隐患和影响，所需费用自负。如造成人员死亡的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从相对应等级金额①起计，死亡的人数多于30人时，每增加死亡1人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付相对应等级的违约金②；如无造成人员死亡的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付相对应等级的违约金③，同时承担严重违约责任三次。
	①100万元；        ②10万元/人；      ③50万元。
	①500万元；         ②30万元/人；      ③80万元。
	①1000万元；       ②50万元/人；      ③100万元。
	①3000万元；       ②100万元/人；     ③150万元。

	5.25.2
	发生重大事故（造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故）
	承包人必须积极补救消除隐患和影响，所需费用自负。如造成人员死亡的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从相对应等级金额①起计，死亡的人数多于10人时，每增加死亡1人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付相对应等级的违约金②；如无造成人员死亡的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付相对应等级的违约金③，同时承担严重违约责任三次。
	①80万元；         ②10万元/人；      ③40万元。
	①300万元；        ②30万元/人；      ③60万元。
	①500万元；        ②50万元/人；      ③80万元。
	①1000万元；       ②100万元/人；     ③100万元。

	5.25.3
	发生较大事故（造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故）
	如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从相应等级金额①起计，死亡的人数多于3人或重伤的人数多于20人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付相对应等级的违约金②，本条违约金最多不超过相对应等级的金额③；如无造成人员死亡或重伤的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付相对应等级的违约金④，同时承担严重违约责任两次。
	①60万元；         ②10万元；         ③200万元；        ④30万元。
	①150万元；        ②30万元；         ③400万元；        ④50万元。
	①300万元；        ②50万元；         ③600万元；        ④60万元。
	①500万元；        ②100万元；        ③900万元；        ④80万元。

	5.25.4
	发生一般事故（3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。）


	如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从相应等级金额①起计，死亡的人数多于1人或重伤的人数多于3人时，每增加死亡1人或重伤4人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付相对应等级的违约金②，本条违约金最多不超过相对应等级的金额③；如无造成人员死亡或重伤的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付相对应等级的违约金④，同时承担严重违约责任两次。
	①40万元；         ②10万元；         ③150万元；        ④20万元。
	①60万元；         ②30万元；         ③200万元；        ④30万元。
	①80万元；         ②50万元；         ③300万元；        ④40万元。
	①100万元；        ②100万元；        ③400万元；        ④50万元。

	6
	安全文明施工
	
	
	
	
	

	
	书面警告及限期改正
	
	
	
	
	

	6.1
	
	施工前没召集有关构筑物、管线、市政设施等管理部门研究防护措施，

无会议记录。
	300元
	300元
	500元
	1000元

	6.2
	
	没有在现场标注地下管线的位置
	300元
	300元
	500元
	1000元

	6.3
	
	工地上没有“文明施工技术措施计划” 的文件或没有将计划送到质安科
	300元
	300元
	500元
	1000元

	6.4
	
	没有现场“文明施工技术措施计划”三级交底记录
	300元
	300元
	500元
	1000元

	6.5
	
	没有现场落实“文明施工技术措施计划”有关的各类人员责任状书
	300元
	300元
	500元
	1000元

	6.6
	
	没有按规定悬挂开挖证、或交通导向牌或施工告示牌
	300元/每块
	300元/每块
	500元/每块
	1000元/每块

	6.7
	
	没有按规定围蔽施工，每缺或每翻倒2米以下围栏以及每缺一盏警示灯
	300元/处
	300元/处
	500元/处
	1000元/处

	6.8
	
	工棚没有批准或在危险地方搭建
	500元/每处
	500元/每处
	1000元/每处
	2000元/每处

	6.9
	
	工棚宿舍有蚊虫的洼积水、或有乱抛烟头落地、物资堆放凌乱、或环境卫生差的
	500元/每处
	500元/每处
	1000元/每处
	2000元/每处

	6.10
	
	临时便道、施工通道不符合规定要求
	500元/每处
	500元/每处
	1000元/每处
	2000元/每处

	6.11
	
	违规现场搅拌混凝土
	500元/每处
	500元/每处
	1000元/每处
	2000元/每处

	6.12
	
	工地的污水、余泥污染围蔽范围以外的地方
	500元/每处
	500元/每处
	1000元/每处
	2000元/每处

	6.13
	
	余泥堆放违规或物料放在围蔽范围之外
	500元/每处
	500元/每处
	1000元/每处
	2000元/每处

	6.14
	
	运输车辆没有清洗或其中物料散落市区、无证运输余泥
	500元/每处
	500元/每处
	1000元/每处
	2000元/每处

	6.15
	
	完工撤场后遗留物料在现场或损坏绿化、市政构筑物和建筑物等
	500元/每处
	500元/每处
	1000元/每处
	2000元/每处

	6.16
	
	流动清疏车辆没有按规定放置、警示锥筒每缺一个或闪灯每缺一盏
	200元/个,盏
	200元/个,盏
	500元/个,盏
	1000元/个,盏

	6.17
	
	电闸开关、机电设备、压力气瓶、消防器材等设备前没有留出通道或吊挂放置其它杂物
	300元/每处
	300元/每处
	500元/每处
	1000元/每处

	6.18
	
	作业场所内有积油、积水或物资堆放脏乱的现场
	300元/每处
	300元/每处
	500元/每处
	1000元/每处

	6.19
	
	承包人工程施工使用的工程设备、车辆的尾气排放要达标。若因尾气污染而受到个人或有关部门投诉，发包人经核实每次处罚承包人违约金5000元并限期改正
	
	
	
	

	6.20
	
	在施工过程中，承包人应严格控制工地扬尘。若因扬尘而受到个人或有关部门投诉，发包人经核实每次处罚承包人违约金5000元并限期改正
	
	
	
	

	6.21
	
	施工车辆进出施工场地，应当采取喷淋或者冲洗等措施。如因措施不力导致污染环境而受到个人或有关部门投诉或处罚，发包人经核实每次处罚承包人违约金5000元并限期整改
	
	
	
	

	
	一般违约及严重违约
	
	
	
	
	

	6.19
	整个施工现场检查
	
	
	
	
	

	6.19.1
	第一次检查达不到标准
	对承包人给予一次限期改正。
	
	
	
	

	6.19.2
	同一内容第二次检查达不到标准
	承包人须向发包人支付相对应等级的违约金。
	2万元
	5万元
	10万元
	20万元

	6.19.3
	同一内容第三次检查达不到标准
	承包人须向发包人支付相对应等级的违约金。
	4万元
	10万元
	20万元
	40万元

	6.19.4
	同一内容第四次检查达不到标准
	承包人须向发包人支付相对应等级的违约金。
	6万元
	15万元
	30万元
	60万元

	6.19.5
	同一内容第五次检查达不到标准
	承包人须向发包人支付相对应等级的违约金①。如此类推，每次检查达不到标准，违约金额比上一次检查支付的违约金额递增相对应等级的金额②（违约金额上限不大于合同造价的1％），直至达到标准。
	①8万元；          ②2万元。
	①20万元；         ②5万元。
	①40万元；         ②10万元。
	①80万元；         ②人20万元。

	6.19.6
	在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的
	承包人必须承担一般违约责任一次，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人将加重处罚力度，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
	
	
	
	

	6.19.7
	承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被周围居民投诉的
	承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同一问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实确为承包人原因造成的周围环境卫生问题，承包人应承担一般违约责任1次。以后每增加一次投诉经查实的，承包人应承担一次一般违约责任。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	结算
	
	
	
	
	

	
	书面警告及限期改正
	
	
	
	
	

	7.1
	
	承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，承包人承担20万元的违约金。
	
	
	
	

	7.1
	
	若承包人未按合同约定的期限提交结算时，则以5000元/天计罚，最高不超履约保证金（现金部分）的20%，发包人直接从履约保证金中扣除，发包人同意延期的除外。
	
	
	
	

	7.2
	
	工程师收到承包人递交的竣工结算报告及符合发包人要求的结算资料后进行核实，提出审核意见后半个月内送交发包人，承包人应在竣工验收完成后二个月内提交工程结算资料，承包人延误提交结算资料，按5000元/天处以罚款。发包人按照广州市财政局关于我市财政性资金投资项目工程预决算审核工作的有关要求进行结算送审，承包人应派专人配合发包人的结算工作，工程结算经区财政部门审核后作为合同结算价款。
	
	
	
	

	8
	备注
	上述条款中如列出违约金额的，按违约金额处罚。如只列出责任的按备注条款处罚。如同时列出违约金额和责任的，需按违约金额和备注条款一并处罚。
	
	
	
	

	8.1
	书面警告
	承包人未履行、未按时履行或未按质履行义务时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告。
	
	
	
	并且承包人应当交纳违约金1万元给发包人。

	8.2
	限期改正
	承包人受到书面警告后仍不改正，监理工程师或发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务，同时，承包人应当向发包人交纳相对应等级的违约金。
	1万元
	1万元
	1万元
	2万元

	8.3
	一般违约责任
	承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳相对应等级的违约金①；若承包人再犯同一的违约行为，第2次缴纳②，2次以上（不含本数）缴纳③。
	①1万元/次；       ②3万元/次；       ③4万元/次。
	①2万元/次；       ②4万元/次；       ③人6万元/次。
	①3万元/次；       ②6万元/次；       ③9万元/次。
	①6万元/次；        ②12万元/次；       ③18万元/次。

	8.4
	严重违约责任
	承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳相对应等级的违约金，且发包人可以拒绝承包人在3年内参与发包人其他项目的投标。
	4万元/次
	6万元/次
	9万元/次
	18万元/次

	8.5
	赔偿损失
	因承包人违约造成发包人经济损失的，承包人在按照前述标准承担违约责任的同时，还应赔偿发包人因此造成的全部损失。
	
	
	
	


附件九：安全生产和防汛安全责任书
       安全生产和防汛安全责任书
为认真贯彻““安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，做到施工安全和防汛安全管理工作的标准化与规范化，在保证防汛安全的前提下，确保建设工程项目安全、优质、按期完成。同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高广州市海珠区水利工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的生命与财产安全。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》等有关国家法令法规，制定建设工程安全生产和防汛安全责任书与安全管理目标承诺书。在工程开工前，施工单位必须与项目法人签订建设工程安全生产和防汛安全责任书、安全管理目标承诺书。

本责任书由本水利建设工程施工单位向海珠区河涌管理所签订。

一、施工单位的责任与义务

1、认真落实上级部门关于安全生产工作的指示精神和““安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，切实做好安全生产和防汛安全工作。

2、对施工现场安全生产和防汛安全负全部责任。施工单位必须建立健全安全生产和防汛安全管理体系。施工单位法定代表人为安全生产和防汛安全责任人，对本标段的安全生产和防汛安全负责，可授权项目负责人为安全生产和防汛安全责任人，负责本标段安全生产和防汛安全的组织与实施。

 3、必须派出一名具有安全资格证的专职安全员和一名防汛技术责任人。专职安全员负责日常安全生产督促检查工作，负责组织项目部的安全生产活动及主持班组的安全生产工作，及时发现问题，解决问题并做好相关记录，及时建立安全台帐。每周将安全检查记录上报监理部，积极支持监理单位日常的安全检查工作。防汛技术责任人应做好各项防汛抗洪技术工作。

 4、建立各项安全生产、劳动保护规章制度，订立各工种岗位安全生产操作规程及技术交底，杜绝违章作业。制订并组织实施各部门的安全生产工作实施细则，对员工实行安全生产和安全教育工作，提高安全生产工作水平，加强安全意识。坚决执行“谁管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，明确安全生产工作的重要性，定岗定人做到事事有人管，在安全生产工作中不能留空白，发现隐患及时整改。

5、在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强、施工操作存在一定风险的分部工程，应编制专项安全施工组织设计，并严格执行。

6、搭建施工临时用房、临时设施的，应符合消防安全的基本要求：一是临时用房、临时设施应纳入施工现场总平面图布局；二是建筑构件的燃烧性能等级应为A级，采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级；三是厨房操作间应与临时宿舍、办公用房分开搭设；四是临时用房、临时设施应按规范要求配备消防设备。

7、认真做好防汛的思想、机构、队伍、物资、措施等“五落实”工作；制订工程防汛预案和工程度汛方案、预备防汛抢险队伍、预备抢险物资、保证汛期通讯设施和道路畅通，确保安全生产和度汛安全。在汛期（4-10月），认真组织汛前工程安全检查，摸查跨汛期的在建工程施工标段的施工进度、质量、度汛方案、资金到位和筹措等情况，消除隐患。加强在建工程监测，每周应将在建工程的有关监测情况及时上报区河涌管理所。当可能遭受热带气旋或较大暴雨洪水袭击时，防汛责任人亲临所承担的施工标段前线，检查、落实各项防御措施，参加抗洪抢险。遇工程现达标准以内洪水时，确保工程安全；如遇超标准洪水、重大汛情或工程出险时，除及时组织人员全力抢救外，应及时向区河涌管理所报告，并做好施工人员和下游群众的安全转移工作，避免人员伤亡，尽可能减少损失。

8、对因施工单位原因发生1人及以上死亡安全生产事故，项目法人将按每死亡1人扣除施工单位20万元违约金。若因施工单位原因出现经有关部门认定的重大安全事故，项目法人则有权处以施工单位20万元以上的违约金，违约金将在施工结算中扣除。施工单位在3年内不得参与由项目法人组织的施工招标。

9、施工单位违反安全生产和安全防汛有关规定的，应接受本工程施工招标文件的处罚，详见本工程施工招标文件。

10、安全生产和防汛安全责任人要切实尽职尽责、履行职责，接受区河涌管理所及其上级部门的检查监督。如因玩忽职守，管理指挥不当，造成人员伤亡和重大损失者，将依法追究责任人的有关责任。

二、本责任书自签订之日起生效，至工程完工之日起失效。

三、本责任书一式肆份，项目法人、施工单位各执贰份。

建设单位（盖章）：                  施工单位（盖章）：

广州市海珠区河涌管理所                           　

法定代表人：                       法定代表人： 

项目负责人： 

安全生产和防汛责任人：

签定日期：  年  月  日                 签定日期：    年   月    日 
附件十：工程变更报审表格式

	XXX工程设计变更汇总表

	

	序号
	变更

编号
	工程总体

情况
	变更前

工程情况
	变更原因
	变更后

工程情况
	变更情况说明
	本次变更后累计工程总投资情况
	变更

类型
	实施

情况
	招标

意见
	审批

状态
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	[202X]第X号，总第X号
	1.工程名称：

2.建设内容：

3.估算总投资：X万元

4.工程概算：X万元
	1.变更部位：起点—终点等

2.建设内容：工程量、施工工法、管材、管长、井数等

3.预算：X万元

4.合同中标价：X万元
	变更发生的缘由、依据、论证、审查或评审以及技术经济指标比较等
	1.建设内容：工程量、施工工法、管材、管长、井数等

2.预算：X万元
	1.变化的工程量：增加或减少的工程量或其他工程变化内容等

2.本次变更后累计增减预算：X万元

3.增减预算所占合同中标价的比例：X％
	1.总投资：X万元

2.分别与估算总投资和工程概算对比：
	建设单位初步核定重大设计变更或一般设计变更
	已实施/施工中/未实施
	说明是否需要单独招标或可以不招标的理由
	市水务局批文号
	其他补充说明

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核人：                                 填表人：                                  联系电话：


广州市水务工程设计变更审批表
	项目

名称
	

	变更

编号
	
	变更

名称
	

	项目

投资
	概算总投资              万元

其中工程费              万元
	变更

投资
	单项变更（增加/减少）             万元

累计变更投资变化              万元

	项目

类型
	□ 水利   □ 供水   □ 雨水   □ 污水   □ 其他 _________________

	变更

类型
	□ 重大设计变更     

□ 一般设计变更
	提出单位
	

	设计单位意见
	                                    设计单位（盖章）

                                                      年    月   日

	施工单位意见
	                                      施工单位（盖章）

                                                      年    月   日

	监理单位意见
	                                      监理单位（盖章）

                                                      年    月   日

	代建单位意见
	                                      代建单位（盖章）

                                                      年    月   日

	建设单位意见
	                                      建设单位（盖章）
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1 工程概况

北濠涌排涝泵工程位于广州市海珠区北濠涌涌口。北濠涌位于广州市海珠区西南部，上游位于瑞宝涌、西碌涌交汇处。北濠涌呈南北走向，集雨面积10.49km2，主干河长2.39km，上游段河宽约20～35m。河涌的上游位于瑞宝涌、西碌涌交汇处，其西侧为南洲花苑，东侧为陈李济制药厂；河涌自北向南流，分别穿越南洲路及环城高速干线，下游段河道逐渐放宽，河宽约50～90m，至下游于诚安围船厂西侧后汇入珠江后航道。目前北濠涌上游两侧多为城建区，地面高程多在2.1~3.3m之间，下游右岸有最低点高程约为1.6m，左岸主要为工业厂房和部分城市绿地，地面高程大多都在2.0m以上。北濠涌受外江潮水影响，水流为双向流，上游来水主要来自五凤涌、瑞宝涌和康乐涌。
北濠涌排涝泵工程主要建设内容为在北濠涌涌口新建一座排涝泵站，设计排涝标准为50年一遇24小时不成灾，设计流量为60m³/s。新建泵站选用3台2350QGLN-20/2.95（+2°）潜水贯流泵，总装机为3750kW。本次新建排涝泵站与珠江堤防堤身相结合，珠江堤防设计防洪标准为200年一遇，堤防级别为1级。综上考虑，新建排涝泵站主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别4级。
1）防洪（潮）标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、粤府函〔1998〕51号“关于广州市防洪（潮）规划的批复”以及粤府办〔2002〕95号“转发国务院办公厅转发水利部关于加强珠江流域近期防洪建设若干意见的通知”的精神，广州市属于特别重要的城市，中心城区防洪(潮)标准为200年一遇。海珠区属于广州市中心城区，故其防洪（潮）标准确定为200年一遇。
由于北濠涌排涝泵为珠江堤防的穿堤建筑物，所以本工程设计防洪（潮）标准标准应为200年一遇。

2）治涝标准

根据《广州市防洪防涝系统建设标准指引(暂行)》，结合国家《防洪标准》(GB50201-2014)、广东省水利厅粤水电总字[1995]4 号文《广东省防洪（潮）标准和治涝标准》、《治涝标准》（SL723-2016）的有关规定，并参照《广州市防洪排涝建设方案》和《广州市排涝泵站和水闸类水务工程内涝治理能力评估专篇编制技术指引》，结合片区规划高要求，本工程排涝标准按50年一遇24小时暴雨不成灾设计标准。
3）内涝防治标准

根据《广州市排涝泵站和水闸类水务工程内涝治理能力评估专篇编制技术指引》，结合片区规划高要求，本工程片区通过低影响开发、管网改造、优化管理调度等综合措施后达到有效应对100年重现期内涝防治设计标准。
4）工程规模
泵站设计流量为60m3/s，总装机功率为3750kW，工程规模确定为大（2）型泵站。
泵站主要设计参数见下表。

泵站特征参数表（珠基高程）

	项目
	单位
	参数
	备注

	排水流量
	m3/s
	60
	

	内涌
	最高水位
	m
	1.00
	适当高于治涝标准的内涝水位

	
	最高运行水位
	m
	0.60
	排水区允许最高涝水位的要求推算到站前的水位

	
	设计运行水位
	m
	0.20
	常水位

	
	起排水位
	m
	-0.50
	实际操作起排水位

	
	最低运行水位
	m
	-1.00
	取蓄涝区允许最低水位的要求推算到站前水位

	外江
	防洪水位
	m
	3.06
	浮标厂站200年一遇洪水位

	
	最高运行水位
	m
	2.94
	浮标厂站100年一遇洪水位

	
	设计运行水位
	m
	2.31
	浮标厂站外江5年一遇洪水位

	
	最低运行水位
	m
	-0.50
	规范取承泄区历年排水期最低水位或最低潮水位的平均值，承泄区出现最低潮水位平均值时可开闸自排，故取起排水位-0.50m


5）工程特性表
工程特性表（珠基高程）
	序号及名称
	单位
	数量
	备注

	一、水文

	1、流域面积
	
	
	

	五凤涌
	km²
	1.48
	

	康乐涌
	km²
	2.40
	

	瑞宝涌
	km²
	3.98
	

	北濠涌
	km²
	2.63
	

	北濠涌排涝片
	km²
	10.49
	

	2、代表性流量
	
	
	

	北濠涌片区洪峰流量（P=2%）
	m³/s
	80.60
	50年一遇

	枯水期洪峰流量（P=10%）
	m³/s
	21.60
	内涌10年一遇

	二、工程规模

	1、泵站

	设计标准
	50年一遇
	

	排涝流量
	m³/s
	60.0
	

	内涌侧最高水位
	m
	1.00
	

	内涌侧最高运行水位
	m
	0.60
	

	内涌侧最低运行水位
	m
	-0.10
	

	内涌侧设计运行水位
	m
	0.20
	

	内涌侧起排水位
	m
	-0.50
	

	外江侧防洪水位
	m
	3.06
	

	外江侧最高运行水位
	m
	2.94
	

	外江侧设计运行水位
	m
	2.31
	

	外江侧最低运行水位
	m
	-0.50
	

	抽排泵站装机容量
	kW
	3750
	1250(3

	三、建设征地与移民安置

	工程永久用地范围
	亩
	7.15
	

	工程临时用地范围
	亩
	1.36
	

	四、主要建筑物及设备

	1、原水闸特性

	水闸孔数
	孔
	3
	

	闸孔净宽
	m
	24
	

	闸底高程
	m
	-2.2
	

	闸门形式
	
	液压顶升式平面钢闸门
	

	闸门数量
	扇
	3
	

	启闭机形式
	
	液压启闭机
	

	启闭机台数
	台
	3
	

	2、新建泵站特性

	水泵型号
	
	
	

	地基特性
	
	粗砾砂
	

	地震动参数设计值
	g
	0.10
	

	地震基本烈度
	度
	7
	

	顶部高程
	m
	4.4
	

	设计流量
	（m³/s）
	60
	

	水泵台数
	台
	3
	

	装机容量
	kW
	3×1250
	

	进水池底板高程
	m
	-6.65
	

	五、施工

	1、主体工程数量
	
	
	

	明挖土方
	m³
	37172
	

	填筑土方
	m³
	13115
	

	混凝土和钢筋混凝土
	m³
	11754
	

	2、主要建筑材料数量
	
	
	

	水泥
	t
	3012
	

	钢材
	t
	2902
	

	3、总工日
	工日
	160016
	

	4、施工导流
	
	横、纵向围堰
	

	5、施工总工期
	月
	24
	


2水工技术条款
2.1主要规范规程

本工程采用以下技术规程、规范，但不限于：

1）《工程结构可靠性设计统一标准》 GB50153-2008

2）《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》 GB50199-2013

3）《工程结构通用规范》 GB55001-2021

4）《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021

5）《防洪标准》 GB 50201-2014

6）《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-2018

7）《水工建筑物荷载设计标准》 GB/T 51394-2020

8）《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

9）《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2013

10）《水工建筑物荷载标准》 GB/T 51394-2020

11）《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002

12）《建筑抗震设计规范》GB/T50011-2010（2024年版）
13）《水工建筑物抗震设计标准》 GB51247-2018

14）《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

15）《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015年版)

16）《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008

17）《建筑基坑工程监测技术标准》 GB50497-2019

18）《堤防工程设计规范》 GB 50286-2013

19）《海堤工程设计规范》 GB/T 51015-2014
20）《城市防洪工程设计规范》 GB/T 50805-2012

21）《泵站设计标准》 GB 50265-2022

22）《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008

23）《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011

24）《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

25）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018

26）《水利泵站施工及验收规范》 GB/T 51033-2014

27）《水利水电工程等级划分及洪水标准》 SL 252-2017

28）《水闸设计规范》 SL265-2016

29）《水工挡土墙设计规范》 SL 379-2007

30）《水利水电边坡设计规范》 SL386-2007

31）《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008

32）《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》 SL654-2014

33）《水利水电工程施工组织设计规范》 SL 303-2017

34）《水利水电工程安全监测设计规范》 SL 725-2016

35）《堤防工程施工规范》 SL260-2014

36）《水利水电建设工程验收规程》 SL 223-2008

37）《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012

38）《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008

39）《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012

40）《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2014

41）《钢筋机械连接技术规程》 JGJ107-2016

42）《广东省建筑地基处理技术规范》 DBJ15-38-2019

43）《广东省建筑地基基础设计规范》 DBJ15-31-2016

44）《广东省标准建筑地基基础检测规范》 DBJ15-60-2019

45）《建筑基坑工程技术规程》 DBJ/T15-20-2016

46）《深基坑钢板桩支护技术规程》 DBJ/T15-214-2021

47）《钢板桩支护技术规程》 T/CECS720-2020

相关文件：

1）《广州市水务局关于印发广州市城市内涝治理行动方案（2021-2025年）的通知》（穗水规划[2021]31号）；

2）《广州市水务局关于印发广州市水务发展“十四五”规划的通知》（穗水规划[2022]12号）；
3）广州市海珠区发展和改革局文件：广州市海珠区发展和改革局关于北濠涌排涝泵工程可行性研究报告的复函（穗海发改投批[2024] 16号）；
4）广州市海珠区水务局文件：广州市海珠区水务局关于北濠涌排涝泵工程初步设计的批复（海水复[2024] 39号）；

2.2设计标准
外江防洪（潮）标准：200年一遇

治涝标准：50年一遇24小时暴雨不成灾
内涝防治标准：100年重现期
工程等别：Ⅱ等，主要建筑物级别：1级，次要建筑物级别：3级

抗震设防烈度：7度 （按二级抗震等级进行结构设计）

工程合理使用年限：50年

闸门合理使用年限：50年

环境类别：水闸、泵站等水下结构为四类，海水水位变化区；设备房为二类，露天环境

钢筋混凝土结构最大裂缝宽度限制：二类环境0.3mm，四类环境0.2mm
2.3主要材料
2.3.1混凝土

（1）混凝土强度等级、抗渗等级

水闸、泵站、挂板、冠梁、箱涵、U型槽等钢筋混凝土结构：C30混凝土，抗渗等级W6；

围护咬合桩（Ⅱ序桩，钢筋砼桩）：水下混凝土C30，抗渗等级W6；
围护咬合桩（Ⅰ序桩，素桩做永久结构部分）：水下混凝土C30，抗渗等级W6；

围护咬合桩（Ⅰ序桩，素桩做临时支护部分）：水下混凝土C20，抗渗等级W6；

水闸、泵站等部分预埋件位置二期混凝土部位：C40混凝土，抗渗等级W6；

泵室顶部空心板：C40混凝土；

道路素混凝土垫层：C20混凝土；

结构素混凝土垫层：C20混凝土；

（2）混凝土中的最大氯离子含量为二类环境0.3％，四类环境0.1％。

（3）宜使用非碱活性骨料；当使用碱活性骨料时，混凝土中的最大碱含量二类环境为3.0kg/m3，四类环境为2.5kg/m3。

（4）混凝土配合比设计和施工应满足现行《普通混凝土配合比设计规程》和《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。

2.3.2水泥

（1）混凝土每立方米水泥用量不大于400kg，不小于340kg；

（2）水泥宜选用硅酸盐水泥；水泥强度等级：≥42.5MPa，二类环境水灰比不大于0.55，四类环境水灰比不大于0.45；

（3）设计混凝土强度等级及水胶比不得变动，对原材料选用，允许施工单位和混凝土供应商根据规定的环境类别和等级，按SL654-2014选定。

2.3.3钢材

（1）钢筋

Ⅰ级钢筋（HPB300）、Ⅲ级钢筋（HRB400），强度设计值分别为270N/mm2、360 N/mm2，钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。钢筋需满足国家相关标准，进场验收合格后，须单独分类堆放。

（2）钢材

钢板、钢管、各类型钢：除标明外均采用Q235B钢。

（3）所有外露铁件均需防腐处理：环氧富锌底漆二道，干膜40μm/道；聚氨酯玻璃鳞片涂料二道，干膜100μm/道；聚氨酯清漆一道，干膜40μm/道。

2.3.4焊条

采用E43型焊条焊HPB300钢筋及Q235B钢材，采用E50型焊条焊HRB400钢筋及Q345钢材。

2.3.5分缝与止水

（1）除图纸特别说明外，砼结构每10m设一变形缝。变形缝缝宽20mm，填充料为沥青杉板，各结构变形缝布置及变形缝结构以相应施工图纸为准。与土接触的缝表面均需铺一层长纤土工布（400g/m2），土工布宽800mm，缝两侧各400mm。

（2）本工程泵站等建筑物均采用铜片止水。止水铜片采用紫铜片，厚度为1.2mm，抗拉强度不小于205MPa，伸长率不小于20%，其化学成分和物理力学性能需满足《铜及铜合金带材》（GB/T 2059-2017）要求。铜止水带的接头焊接宜采用搭接或对接在双面进行，搭接长度应大于20mm。双面焊接实施困难时，应采用单面焊接两遍进行，焊接采用黄铜焊条。

（3）分缝外侧采用聚氨酯密封胶填缝，高50mm，指标需满足《聚氨酯建筑密封胶》（JC/T 482-2003）要求。质量损失率<3%，最大拉伸强度>0.6MPa，最大延伸率>450%，弹性恢复率>80%。

2.3.6水泥砂浆

水泥砂浆采用预拌水泥砂浆，强度为M10。砂浆需满足国家标准《预拌砂浆》（GB/T 25181-2019）的相关要求。

2.3.7 全部材料必须具备出厂合格证和材料试验部门出具的有关合格证明方能使用。
2.4土方开挖

（1）本工程土方开挖前，需先清表土厚300mm。

（2）基础土方开挖应做好临时排水工程，降低地下水位，使其低于开挖面0.5m。

（3）土方开挖前应测量放线确定开挖位置和范围。对水上土方开挖应做好临时排水工程，降低地下水位，使其低于开挖面。开挖后将符合利用要求的土料运至附近空地临时堆放，临时堆放场地应远离堤岸边线不少于20m，开挖弃土则运至弃土场。施工期间严禁扰动天然地基。土方开挖需分段分层进行，并留有保护层，保护层开挖后应随即回填或浇筑垫层。基坑开挖至设计标高后应及时通知有关单位验槽。

（4）开挖前需核查地下管线，确保安全才能开挖。如有地下管线需小心开挖，必要时采取人工开挖，避免破坏管线。开挖过程如遇到地下管线或其他原有构筑物，应立即停止作业，并及时通知监理、业主等单位，待确定处理措施后方可继续施工。

2.5土方回填

（1）基坑验槽后应立即回填土方，建筑物两侧回填应同时进行，高差不应大于0.6m。

（2）回填砂：砂料选用中粗砂，内摩擦角不小于35度，含泥量<5%，有机质含量<5%。每层铺砂厚度不大于30cm，冲水振捣密实，压实后相对密度不小于0.65。

（3）回填黏土：土料黏粒含量宜为15%~30%，塑性指数宜为10~20，且不得含有树根等杂质。建筑物两侧的回填土应同时回填及均衡上升，分层压实，每层铺土厚度不大于30cm，压实度不小于0.95。围堰可利用开挖土填筑。

（4）工程施工应合理预留沉降量，其中土堤预留沉降量取堤身高度的5%。图中所示堤顶高程为沉降后的最终高程。

（5）主体工程施工完成后，现状水闸侧应回填至现状地面高程，新建泵站左岸侧回填高程应为3.50m，新建泵站右岸侧回填高程应为3.00m。
2.6土工布
反滤土工布断裂强力≥20.5kN/m；断裂伸长率40%~80%；CBR顶破强力≥3.5kN；等效孔径（O90 (O95 )）0.07~0.2mm；撕裂强力≥0.56kN；单位面积质量≥400g/m2。土工布的施工纵向搭接长度为1m，横向搭接长度为0.4m。

2.7抛石工程

抛石施工的施工材料比较单一，主要为块石，块石质量要求：块石要求石质坚硬，遇水不易破碎或水解，湿抗压强度大于50MPa，软化系数大于0.7，比重不小于2.65t/m3。不允许使用风化石、泥岩和薄片、条状、尖角等形状的块石，石料最小边尺寸不宜小于20cm。抛石应分层抛放，分层厚度不大于0.5m，抛石顶以2~4cm碎石整平。
2.8施工组织设计
2.8.1 导流标准：本工程临时性建筑物的级别为4级，洪水标准频率取为10年，施工期为枯水期（10月~翌年3月）。施工期洪水流量为21.6立方米每秒。施工期对应的10年一遇内涌侧水位为1.78m，外江侧10年一遇设计洪潮水位为2.47m。
2.8.2 导流及围堰方案： 

本次新建泵站布置于现状水闸两岸，结合工程实际情况考虑，泵站左右岸分两期施工，本次施工总工期为24个月。
一期泵站施工工序：按本次施工计划，拟于枯水期填筑泵站打桩平台及内涌、外江侧围堰，关闭两孔闸门，利用一孔水闸导流，进行岸上支护桩及桩基础施工，在第一个汛期来临之前拆除水闸过流范围内围堰，填筑基坑端头围堰，至少保证水闸两孔过流，进行基坑开挖及泵站主体工程施工、设备安装调试、验收后拆除全部围堰，泵站主体施工期间可同步进行管理区及管理房建设。
现状水闸闸室底板上下游侧、翼墙衔接段、外江海漫下游侧均设有桩径1m的咬合式高压旋喷桩防渗墙，本次一期右岸内涌侧围堰通过单排钢板桩围堰、基坑灌注桩及水闸上游侧旋喷桩防渗墙形成封闭的防渗体系；本次一期右岸外江侧围堰通过水闸底板旋喷桩防渗墙、海漫下部防渗墙及钢板桩围堰形成封闭的防渗体系。
二期泵站施工工序：拟于第二个枯水期填筑泵站打桩平台及内涌、外江侧围堰，关闭两孔闸门，利用一孔水闸导流，进行岸上支护桩及桩基础施工，在第二个汛期来临之前拆除水闸过流范围内围堰，填筑基坑端头围堰，至少保证水闸两孔过流，进行基坑开挖及泵站主体工程施工、设备安装调试、验收后拆除全部围堰，泵站主体施工期间可同步进行管理区及管理房建设。
现状水闸闸室底板上下游侧、翼墙衔接段、外江海漫下游侧均设有桩径1m的咬合式高压旋喷桩防渗墙，本次二期左岸内涌侧围堰通过单排钢板桩围堰、基坑灌注桩及水闸上游侧旋喷桩防渗墙形成封闭的防渗体系；本次二期左岸外江侧围堰通过水闸底板旋喷桩防渗墙、海漫下部防渗墙及钢板桩围堰形成封闭的防渗体系。
2.8.3汛期施工应急措施

（1）本工程防汛抢险工作，实行统一指挥，统一协调，统一部署，快速反应，科学应对，分级实施的原则。

（2）汛期期间严格执行值班制度，值班人员24小时值班，做好值班记录，严明纪律，密切监视雨情、听取每天的天气预报，一旦有汛情发生，及时上报，确保汛情发生变化时，能够第一时间作出决定，指挥防汛工作。建立各级施工人员防汛生产责任制，做到层层负责，竖向到底，一环不漏。

（3）施工期度汛，根据设计要求和工程需要，在施工易淹没区，所有机械设备、物资撤出低洼地区。汛期做好主体建筑物的防雨工作，做好现场排水工作，防止雨水进入基坑。

（4）施工中密切和当地气象部门联系，准确掌握天气变化情况，建立天气和水情预报制度。汛期临前，结合实际情况对设备和物资进行必要地检查，保持设备运转良好，物资充分。

2.8.4场内外交通布置：施工对外交通条件良好，两岸现有公路可直达工程区。对外交通道路局部拓宽现状堤顶路，完工后，恢复沥青砼路面；场内交通右岸沿线布置临时道路，临时道路采用C20砼路面厚200和碎石垫层厚200，宽度不小于4m。

2.8.5 围堰填筑

（1）围堰填筑标准：砂性土相对密度不低于0.60；黏性土压实度不低于0.91。抛石粒径200~400mm。

（2）沉降说明：土石围堰填筑期间沉降量为600mm，土石围堰填至设计标高后预留沉降为300mm。双排钢板桩施工期沉降量为600mm。

（3）围堰闭合后，基坑降水速率不得超过1m/d；降水过程应对基坑进行监测。

2.8.6 围堰监测

（1）土石围堰

围堰沉降报警累计值为40mm，变化速率应小于5mm/d；围堰侧移报警累计值为35mm，变化速率应小于10mm/d。监测频率如下表：
土石围堰监测频率表

	基坑设计深度(m)
	开挖深度(m)
	底板浇筑后时间（d）

	
	5~10
	>10
	<7
	7~14
	14~28
	>28

	5~10
	1次/1d
	1次/1d
	1次/1d
	1次/2d
	1次/3d
	1次/5d


（2）钢板桩围堰：

围堰沉降报警累计值为80mm，变化速率应小于10mm/d；监测频率如下表：

钢板桩围堰监测频率表

	监测项目
	监测颊率
	备注

	
	一般阶段
	汛期阶段
	抽水及拆撑阶段
	

	桩顶水平位移
	1次/2d
	1次/1d
	1次/1d
	

	桩顶竖向位移
	1次/2d
	l次/1d
	1次/ld
	

	桩身水平位移
	1次/2d
	1 次/1d
	1次/ld
	


2.9砼及钢筋工程

2.9.1 一般规定

砼及钢筋砼的施工，应按现行的有关国家或部颁标准规范和规程进行。施工质量应符合设计要求和《混凝土结构工程施工规范》《水工混凝土施工规范》的规定。

2.9.2 模板工程

模板工程应编制专项施工方案。滑模、爬模等工具式模板工程及高大模板支架工程的专项施工方案，应进行技术论证。

模板及支架应根据施工过程中的各种工况进行设计，应具有足够的承载力和刚度，并应保证其整体稳固性。保证砼浇筑后结构物的形状和相互位置符合图纸要求，各项误差在允许范围之内。

模板及支架应保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和位置准确，且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。

模板水平支撑不得贯穿结构构件，如用穿墙螺栓拉结模板，必须采用止水对拉螺栓。螺栓中间焊接钢板止水环(50×50×5)，钢板与螺栓必须环焊，砼面做30×30×20凹面，拆模时拧去螺栓两端活动拉杆头，切除螺栓，清理干净后，用1:2防水水泥砂浆(DW M10强度等级）抹平。

对跨度不小于4m的梁、板，其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。

模板架立需确保施工安全，模板表面平整，接缝严密，不漏浆，保证混凝土浇筑质量；模板工程采用的材料及制作安装等工序的成品均应进行质量检查，合格后，才能进行下一工序的施工。

承重模板拆除应按《混凝土结构工程施工规范》第4.5.2条规定执行；非承重侧模应混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土强度宜为2.5MPa及以上。

2.9.3 混凝土工程

砼所用水泥品质应符合国家标准，并应按设计要求和使用条件选用适宜的品种。水泥标号应与砼设计强度相适应，且不应低于P·O42.5级。粗骨料宜用质地坚硬，粒径级配良好的碎石，不得使用未经分级的混合石子，其质量标准应符合有关规定。细骨料宜采用质地坚硬、颗粒洁净、级配良好的天然砂，其质量标准应符合有关规定。砼的配合比应通过试验选定。

泵站底板不设施工缝，侧墙施工缝应设在底板顶面500mm以上侧墙位置，除设计要求的施工缝外，不得以施工理由擅自增设施工缝。施工缝和后浇带设计应严格按有关施工规范、构造要求施工。施工时应将施工缝处先浇砼的浮浆凿除并用高压水冲刷干净，扫水泥浆两遍再浇砼。

砼浇筑后4~6小时就应开始淋水养护，养护时间不少于14昼夜。

施工期间应防止太阳曝晒，必要时采取临时遮盖措施。可储水的地下构筑物应注水养护。

除特别标明外，混凝土保护层最小厚度不小于下表所列数值，如果本套图中所示保护层厚度小于表中要求，应按表中保护层厚度为准。              

                   混凝土保护层最小厚度                     单位：mm

	项次
	构件类别
	环境类别

	
	
	一
	二
	三
	四
	五

	1
	板、墙
	20
	25
	30
	45
	50

	2
	梁、柱、墩
	30
	35
	45
	55
	60

	3
	截面厚度不小于2.5m的底板和墩墙
	-
	40
	50
	60
	65


2.9.4 钢筋工程

钢筋砼结构所用的钢筋种类、钢号、直径等，均应符合设计文件的要求。钢筋的机械性能应符合国家标准。钢筋应有出厂质量保证书和试验报告单，使用前仍应作拉伸试验和冷弯试验，需要焊接的钢筋，应作焊接工艺试验。钢筋需要代换时，应符合《水工钢筋混凝土结构设计规范》的规定，并应征得设计单位的同意。钢筋的安装位置、间距、保护层，均应符合设计图纸的规定，其偏差不得超过有关规范规定值。在双层或多层钢筋之间，应用短钢筋支撑或采用其他有效措施，以保证钢筋位置准确。钢筋遇止水需向混凝土内部弯折，保证止水连续完整。钢筋焊接、绑扎须按规程规范执行。

（2）钢筋的锚固和搭接

钢筋的锚固长度和搭接长度的要求见“钢筋的锚固长度和搭接长度表”。纵向受压钢筋搭接长度不应小于表中受拉钢筋搭接长度的0.7倍，且不小于200mm。除特别标明外，纵向钢筋均按纵向受拉钢筋的构造要求连接。本工程按二级抗震等级进行结构设计。
（3）钢筋的连接

设计有专门要求时，应按设计要求进行，纵向受力钢筋接头位置宜设置在构件受力较小处并错开。钢筋接头应优先采用焊接接头或机械连接接头﹔钢筋直径小于22mm的钢筋可采用帮条焊或搭接焊，宜采用双面焊，不能采用双面焊方可采用单面焊，帮条长度或搭接长度双面焊为5d，单面焊为10d，钢筋直径大于等于22mm的钢筋应采用套筒挤压连接、直螺纹套筒连接、锥螺纹套筒连接等机械连接工艺，禁止采用绑扎搭接。

机械连接接头技术要求及验收要求，按《钢筋机械连接技术规程》执行。

（4）其他要求
除特别说明外，工程设计图纸中锚固长度和搭接长度均不得小于下表中的要求，如果锚固长度或搭接长度小于下表的要求，应以满足表中要求为准。
钢筋的锚固长度和搭接长度表
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混凝土结构在设计使用年限内应遵守下列规定：

（1）建立定期检测、维修制度；

（2）设计中可更换的混凝土构件应按规定更换；

（3）构件表面的防护层，应按规定维护或更换；

（4）结构出现可见的耐久性缺陷时，应及时进行处理。

本说明未提及的方面，均应遵照现行国家颁布的有关施工，安装和验收规范规程或标准执行。

2.10钢板桩工程

2.10.1施工前准备工作

钢板桩的设置位置应该在基础结构边缘之外并留有支拆模板的余地。钢板桩的平面布置应尽量平直整齐、避免不规则的转角以便充分利用标准钢板桩和设置支撑。

1）钢板桩检验及矫正：钢板桩面质量、尺寸、外形、牌号、化学成分、力学性能等要符合《钢板桩》（JG/T196-2018）要求,不符合要求的要予以矫正。

2）施工围檩安装：为保证沉桩轴线位置的正确竖直，需设置一定刚度的坚固导架。导架的位置不能与钢板桩相碰，围懔桩不能随着钢板桩的打设而下沉或变形。

3）沉桩机械的选择：在靠近建筑物及对基坑扰动影响大的基坑，尽量采用静压打桩和拔桩设备，避免影响周边建筑物。一般地段采用震动锤振动打入法进行打设和拔除钢板桩，并在桩锤和钢板桩间设桩帽，以使桩锤的冲击力能均匀分布在板桩断面上，保护桩顶免受损坏。

4）钢板桩的焊接：为保证钢板桩自身的强度，接桩位置不可在同一平面上，必须采用一根上、下颠倒的接桩方法。

5）钢板桩

2.10.2钢板桩的打设

选用吊车将钢板桩吊至插桩点处进行插桩，插桩时锁口要对准，每插入一块即套上桩帽，并轻轻加以锤击。钢板桩应分几次打入。开始打设的第一、二块钢板桩的打入位置和方向要确保精度，每打入1m就应测量一次。

2.10.3钢板桩的拔除

钢板桩的拨除采用震动锤与起重机共同拔除，震动锤拔不出的钢板桩，在钢板桩上架设吊架，起重机在震动锤振拔同时向上引拔。对夯桩产生的桩孔需要及时回填。本工程钢板桩拔出后需立即回灌中粗砂。

2.10.4钢板桩施工质量检验标准

桩身弯曲度<2%；桩顶标高偏差±100mm；齿槽平直度及光滑度：无电焊渣或毛刺；沉桩垂直度≤1/100；轴线位置±100mm；齿槽咬合紧密。

2.10.5 钢板桩工期

钢板桩支护工期10个月，临时围堰及导流明渠钢板桩按照以施工组织图纸为准。

2.10.6本工程钢板桩施工期兼具防水要求，施工前应在锁扣涂抹沥青；如果设计桩底进入岩层，需施工单位采用引孔达到设计桩底埋深。

引孔机械采用150型旋挖钻机，孔距0.3m。填土至1.5m高程作为桩引孔平台，钻机就位时，要事先检查钻机的性能状态是否良好，确保钻机能工作正常。通过测设的桩位控制点及定位导向架，准确确定钻机的位置，并保证钻机稳定。成孔检测标准：孔深、孔径不小于设计规定；钻孔倾斜度误差不大于0.5%；沉渣厚度≤50cm。在成孔验收及孔位清理完毕后应立即进行钢板桩施工，钢板桩施工完后立即回填，回填采用挖机+导管进行回填，回填材料采用中粗砂。

2.10.7钢板桩施工及监测除满足本套图纸要求外，还应满足《深基坑钢板桩支护技术规程》（DBJ/T15-214-2021）的相关规定。
2.11咬合式灌注桩工程

2.11.1结构设计与施工要求
（1）咬合桩的施工顺序为：平整场地，测量放线，确定咬合桩施工坐标；施工导槽；咬合桩成孔至设计标高，质量检查与验收后，吊放钢筋笼，灌注混凝土；按“先Ⅰ后Ⅱ”的顺序施工咬合桩，Ⅰ序桩采用缓凝砼,Ⅱ序桩均为圆形配筋的钢筋混凝土桩，须在Ⅰ桩初凝前成孔。Ⅰ序桩每立方混凝土需增加1%缓凝剂。

（2）咬合桩采用套管钻机或回旋钻机施工，桩施工分成两序，Ⅰ序桩采用缓凝混凝土灌注，缓凝时间控制在初凝60小时，终凝时间70小时（此时间为参考，试桩后可按实际参数调整），混凝土等级为C20，混凝土3天强度≤3MPa。Ⅱ序桩在相邻的Ⅰ序桩施工之后立即进行，混凝土等级为C30。粗骨料粒径建议1～3cm。

（3）定位误差要求小于10mm，为了达到精度，需要硬化地面并做砼导槽。

（4）成桩垂直度要求达到0.3%，在施工过程中要求反复调整，保证成桩垂直度。

（5）掌握Ⅰ序桩的初凝时间，使得Ⅱ序桩能够顺利施工。

（6）保证钻孔过程中套管要超前钻进，防止套管内涌泥、涌砂和涌Ⅰ序桩的混凝土。

（7）岩层地段若钢套管不能超前支护，建议根据施工进度调整混凝土缓凝时间，避免缓凝混凝土窜孔，必要时可在场地中间实施工艺试桩。

（8）若发生少量串孔，须在基坑大面积开挖前，采用混凝土将穿孔部分补齐。

（9）孔内沉渣为：Ⅱ序桩为不大于50mm。
（10）钻孔咬合桩的施工可采用液压钢套管全长护壁、机械冲抓成孔或回旋钻造成孔工艺，其施工应符合下列要求:

a.相邻咬合桩应按先施工素混凝土桩、后施工钢筋混凝土桩的顺序进行;钢筋混凝土桩应在素混凝土桩初凝前，通过成孔时切割部分素混凝土桩身形成与素混凝土桩的互相咬合，但应避免过早切割;

b.钻机就位及吊设第一节钢套管时，应采用两个测斜仪贴附在套管外壁并用经纬仪复核套管垂直度，其垂直度允许偏差应为0.3%;液压套管应正反扭动加压下切;抓斗在套管内取土时，套管底部应始终位于抓土面下方，且抓土面与套管底的距离应大于1.0m;

c.孔内虚土和沉渣应清除干净，并用抓斗夯实孔底;灌注混凝土时，套管应随混凝土浇筑逐段提拔;套管应垂直提拔，阻力过大时应转动套管同时缓慢提拔。
    2.11.2回旋钻造灌注桩施工应遵守中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑地基基础工程施工规范 》（GB51004－2015）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）和《建筑地基工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）。

2.11.3施工单位在施工之前先进行成孔工艺试验，由业主、监理、设计、施工共同参加，试验成功后才能正式施工。

2.11.4 成孔设备就位后，必须平正、稳固，确保在施工中不发生倾斜、浮动。为准确控制成孔深度，在桩架或桩管上应设置控制深度的标尺，以便在施工中进行观测记录。

2.11.5如灌注桩施工位置上部有高压电缆，现场施工需满足高压电缆相关安全要求，选取安全的施工机械和方法。

2.11.6桩径允许偏差≤-50mm，垂直度允许偏差0.5%，桩位允许偏差≤±50mm，预埋件允许偏差20mm。桩底沉渣允许厚度应严格按施工规范，浇筑混凝土前桩底沉碴允许厚度≤50mm。

2.11.7钢筋笼制作允许差：主筋间距±10mm；箍筋间距和螺旋筋螺距±20mm；加劲箍间距±50mm；钢筋笼直径±10mm；钢筋笼长度±100mm。钢筋接头应满足本说明钢筋工程的相关内容。桩钢筋保护层厚70mm，允许偏差：水下±20mm；非水下±10mm。

2.11.8水下砼宜掺外加剂，每根桩的砼灌注应连续进行，不得中断，每根桩的砼灌注时间不得超过3小时。灌注桩身砼时，每个灌注台班桩身混凝土应留置试块1组，每组3件。

2.11.9灌注桩桩底高程按设计桩长要求控制，先要求按设计高程控制，如地质情况有变化，应通知设计单位研究方案调整事宜。

2.11.10本工程灌注桩均为支护结构桩，桩身必须达到设计强度方可进行基坑开挖。
2.11.11灌注桩检测要求

（1）采用低应变法桩身完整性检测，检测分区进行，检测数量按其区域总桩数20％抽检，且不得少于5根，具体区域布置详见基坑图纸，其中《基坑支护平面图》灌注桩+挂板区域检测数量100%；当根据低应变法判定基坑支护桩桩身完整性类别有Ⅲ、Ⅳ类时，应采用钻芯法进行验证，检测数量为总桩数的3％，且不得少于5根。

2）冠梁及内支撑的砼强度检测。
（2）灌注桩施工前应对钢筋笼的钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查, 钢筋笼制作允许偏差应符合本说明第13.5小节的要求。

（3）灌注混凝土前，应按照本说明中有关施工质量要求，对已成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度进行检验；应对钢筋笼安放的实际位置等进行检查，并填写相应质量检测、检查记录。

（4）灌注桩的桩位偏差必须符合设计要求，桩顶标高不得低于设计要求，桩底清孔质量应符合本总说明相关要求。每根桩必须有1组试件。

2.11.12其他施工要求

（1）灌注桩施工现场所有设备、设施、安全装置、工具配件以及个人劳保用品必须经常检查，确保完好和使用安全。

（2）灌注桩施工期间，护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上。

（3）钻孔灌注桩在清孔过程中，应不断置换泥浆，直至浇注水下混凝土。浇注混凝士前，孔底500mm以内的泥浆密度应不小于1.25g/cm3，含砂量<8%，漏斗粘度<2Bs。同时钻孔灌注桩泥浆配比需根据现场地层情况及孔壁稳定情况确定，在容易产生泥浆渗漏的土层中应采取维持孔壁稳定的措施。

（4）灌注桩的桩长须满足设计桩长要求，浇注标高应比设计标高增加500mmn，浇注上部挡士墙前，必须清理桩顶的残碴浮土和积水。

（5）主筋与箍筋应点焊，钻孔灌注桩的预埋钢环与主筋双面焊接。

（6）钢筋笼外侧需采用混凝土垫块或其他有效措施，以确保钢筋保护层厚度。纵筋混凝土保护层厚度为50mm。

（7）钢筋笼在制作、运输、吊装过程中应采用有效措施防止钢筋笼变形。

（8）挡士墙施工前，确保抗滑桩桩身混凝土强度大于设计强度的80%。

（9）冠梁纵筋的连接用双面搭接焊。焊接要求按《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)，接头应错开，同一断面的接头面积不应超过纵筋总截面的50%，且间隔布置。

2.12桩基础工程
2.12.1 根据勘察报告成果显示，本场地地下水对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋及钢结构具有弱腐蚀性；场地土对混凝土结构及对钢筋混凝土结构中钢筋微腐蚀性。

2.12.2 根据勘察报告成果显示，本场地地基土的液化等级为轻微液化。泵室段需进行围封，并采用桩基础作为泵室及上下清污机、事故闸的基础，处理桩穿过全风化层，进入稳定强风化层，具体处理详见结构图。

2.12.3 除注明外，本工程右岸泵室、清污机及事故闸部分桩基单桩承载力不小于1870kN，左岸泵室、清污机及事故闸部分桩基单桩承载力不小于1550kN，附属构筑物基础要求地基承载力特征值或处理后的地基承载力特征值要求大于 120 kPa。

2.12.4 地基承载力的检验数量每300m²不应少于1点，超过3000m²部分每500m²不应少于1点。

2.12.5 地基承载力检测方法采用静载试验。

2.12.6 地基基础工程每道工序完成应提请监理检验，验收合格后，方可进行下一道工序或上部工程的作业。

2.13水泥搅拌桩工程
水泥土搅拌桩施工应遵守中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）、《广东省建筑地基处理技术规范》 DBJ15-38-2019。施工成桩前，通过试桩取得水泥土的重度、无侧限抗压强度、抗剪强度和变形模量等指标以及钻机转速、提升速度和喷浆压力等施工参数，并最终确定每延米桩长水泥用量。单轴试桩分为3组，每组2根，各组搅拌桩水泥用量分别为180kg/m、185kg/m和190kg/m；三轴试桩分为2组，每组3根，各组搅拌桩水泥用量分别为180kg/m、190kg/m。
（1）单轴水泥土搅拌桩施工
本项目单轴水泥搅拌桩为部分地基位置土体加固。

水泥土搅拌桩桩身材料采用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥的掺入比暂定为18%，水泥浆液的水灰比严格控制在0.50～0.60的范围内。
施工步骤：
1）施工时宜采用四次喷浆四次搅拌的施工工艺，停灰面应高于设计桩顶标高500mm。
2）搅拌进的提升速度不得超过0.8m/min。
3）在第二次喷浆时不允许出现搅拌头未到桩顶浆液已搅拌完的现象。
4）喷浆搅拌时不允许出现输浆管道堵塞或爆裂的现象。
5）凡是由于电压过低或其他原因造成停机，使成桩工艺中断时，当搅拌机重新启动时，为防止断桩，均应将搅拌机下沉0.5m再继续制桩。
6）施工中应有专人负责制桩记录，对每根桩的水泥用量、成桩过程（下沉、喷浆提升、复搅等时间）进行详细记录，发现特殊情况时，应及时通知有关设计人员。
质量检验：
1）对每根制成的搅拌桩质量检查的重点是水泥用量、水泥搅拌的次数、压浆过程中是否有断浆和喷浆提升时间以及复搅次数。
2）本工程需对占总桩数1%的搅拌桩3天内采用轻便触探（N10）对桩身质量进行检验。
3）成桩7d后，采用浅部开挖桩头进行检查，开挖深度宜超过停浆面下0.5m，检查搅拌的均匀性，量测成桩直径，检查数量不少于总桩数的5%。
4）静载荷试验宜在成桩28天后进行。水泥搅拌桩复合地基承载力检验应采用复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验，验收检验数量不少于总桩数1%，复合地基静载荷试验数量不少于3台（多轴搅拌为3组）。

5）本工程在成桩28天后，应采用双管单动取样器钻取芯样，鉴定持力层土性，评价搅拌均匀性，检测水泥土抗压强度；抽芯钻孔直径不宜小于80mm，钻进持力层深度不应小于3倍桩径且不少于3m，检测数量为施工总桩数的0.5%，且不少于6根。
6）施工质量需满足：①桩位：定位偏差不应超出50mm。②桩顶、桩底高程，均不应低于设计值，桩底一般宜超深100～200mm。③桩的垂直度误差不应超过1%。
（2）三轴水泥土搅拌桩施工
1）场地平整
清除一切地面和地下障碍物，场地低洼处先抽水和清淤，分层夯实回填粘性土，必要时可以掺拌石灰和水泥，确保桩机站位处地基稳定。
2）桩位布置
按设计图排列布置桩位，在现场用全站仪定出每根桩的桩位，并做好标记，每根桩的桩位误差±50mm。放样后做好测量技术复核单，报监理复核验收，确定无误后方可施工。
3）桩机就位
搅拌桩机到达作业位置，由当班机长统一指挥，移动前仔细观察现场情况，确保移位平稳、安全，待桩机就位后，用吊锤检查调整钻杆与地面垂直角度，确保垂直度偏差不大于1%。在桩机机架上画出以米为单位的长度标记，以便钻杆入土时观察、记录钻杆的钻进深度，确保搅拌桩桩长不少于设计桩长。
4）备制水泥浆
按成桩工艺试验确定配合比拌制水泥浆，待压浆前将水泥浆倒入储浆桶中，制备好的水泥浆滞留时间不得超过2小时。
5）预搅下沉
启动喷浆机，放松卷扬机钢丝绳，使浆喷桩机沿导向架自上而下浆喷切土下沉，开启灰浆泵同时喷浆，边喷浆边旋转，使水泥浆和原地基土充分拌合，直到下沉钻进至桩底标高，并原位喷浆30s以上。
6）提升喷浆搅拌
确认浆液已到桩底时，以试验确定的速度提升搅拌钻头，边喷浆边旋转，提升到离地面50cm处或桩顶设计标高后再关闭灰浆泵，在原位转动喷浆30s，以保证桩头均匀密实。
7）重复上、下搅拌
喷浆机提升到设计桩顶标高时，为使软土和水泥浆浆液均匀，再次将浆喷机边旋转边沉入土中，到设计加固深度后再将浆喷机提升至地面。
8）提钻，转移
将搅拌钻头提出地面，停止主电机、空压机，填写施工旁站记录，桩机移位并校正桩机垂直度后进行下一根桩施工。
9）三轴搅拌桩钻进及提升
三轴搅拌桩桩身采用两喷两搅施工工艺，水泥和原状土需均匀搅拌，下沉和提升过程中均为喷浆搅拌，同时严格控制下沉和提升速度。
下沉速度：0.5~1.0m/min；提升速度：1.0~1.5m/min，在桩底部分重复搅拌注浆。
按照三轴搅拌桩的施工工艺，三轴搅拌机在下钻时，注浆的水泥用量占总数的70%~80%，而提升时为20%~30%。按照技术交底要求均匀、连续注入拌制好的水泥浆液，钻杆提升完毕时，设计水泥浆液全部注完。
10）水泥用量计算
开钻前对拌浆工作人员做好交底工作，在施工现场配备电脑计量的自动搅拌系统和散装水泥罐，以确保浆液质量的稳定。水泥浆液的水灰比为0.5，水泥掺量不小于18%。
水泥用量计算：M=H(S(P(I
（11）水泥浆液制备及注入
水泥浆配置好后停滞时间不得超过2小时，因故搁置2小时以上的拌制浆液应作废浆处理，严禁使用搭接施工的相邻搅拌桩施工间隔不得超过12小时。注浆时通过2台注浆泵2条管路进行混合，注浆压力为1.5MPa~2.5MPa，注浆流量为80~120L/min/每台。
基坑止水帷幕水泥搅拌桩采用∅=850mm间距650mm。完工后旋喷桩止水帷幕的渗透系数不大于1×10-6cm/s。
水泥搅拌桩水泥采用PO42.5级。桩底高程以设计要求为准，要求水泥搅拌桩穿过透水层（粗粒砂层、淤泥质土层）进入相对不透水层1m。

施工单位在进行水泥搅拌桩施工之前先进行成桩试验，由业主、设计、监理、施工共同参加，试验成功后才能正式施工。对∅850搅拌桩采用抽芯进行成桩检测，并进行止水效果检验，检验根数不少于6根。止水桩采用42.5R普通硅酸盐水泥配浆。
建议成桩实验参数：施工前先确定灰浆泵输浆量的大小，浆经输浆管到搅拌机喷浆口的时间及起吊设备提升速度等施工参数；施工配备注浆泵的额定压力不宜小于5.0MPa，并使搅拌提升速度与输浆速度同步，控制水泥浆液水灰比在0.5~0.6之间。无论使用何种水灰比的水泥浆，保证桩的水泥掺入比达18％以上。具体参数根据现场试验确定。

由于地层中可能存在砖渣、建筑垃圾、砼块等地下障碍物,要求在施工过程中，详细记录地下障碍物的情况,尽最大可能清除,若不能清除,必须标明障碍物的位置，深度，类型等资料。
质量检测
1）对每根制成的搅拌桩质量检查的重点是水泥用量、水泥搅拌的次数、压浆过程中是否有断浆和喷浆提升时间以及复搅次数。
2）本工程需对占总桩数1%的搅拌桩3天内采用轻便触探（N10）对桩身质量进行检验。
3）成桩7d后，采用浅部开挖桩头进行检查，开挖深度宜超过停浆面下0.5m，检查搅拌的均匀性，量测成桩直径，检查数量不少于总桩数的5%。
4）静载荷试验宜在成桩28天后进行。水泥搅拌桩复合地基承载力检验应采用复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验，验收检验数量不少于总桩数1%，复合地基静载荷试验数量不少于3台（多轴搅拌为3组）。

5）本工程在成桩28天后，应采用双管单动取样器钻取芯样，鉴定持力层土性，评价搅拌均匀性，检测水泥土抗压强度；抽芯钻孔直径不宜小于80mm，钻进持力层深度不应小于3倍桩径且不少于3m，检测数量为施工总桩数的0.5%，且不少于6根。
6）施工质量需满足：①桩位：定位偏差不应超出50mm。②桩顶、桩底高程，均不应低于设计值，桩底一般宜超深100～200mm。③桩的垂直度误差不应超过1%。
7）本工程在成桩15天后，开挖检查搭接质量情况。检查量为施工总桩数的2%，开挖深度不宜小于2m。
8）完工后旋喷桩止水帷幕的渗透系数不大于1×10-6cm/s。

工程施工及验收标准依据规范:《建筑地基处理技术规范》JGJ-79-2012和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018。

2.10观测设备

按照《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》（SL268-2001）的要求布置泵站的观测设备。

1）渗流观测主要观测主体工程底板的渗透压力，测压设备选用渗压计，采用电测计观测，渗压计要求进口或者组装进口。要求量程为200kPa，灵敏度为0.025%F.S，精度为±0.1%F.S，浮子式水位计（量程0～10m，输出4~20mA），测井需根据采购设备进行配套设计，此次设计计入自动水位计测井一座。

2）沉降观测和位移观测合用观测点。在埋点后进行第一次观测，然后根据施工期加荷分期分段进行观测；在竣工放水前、后，都必须立即观测一次；以后根据运行情况进行定期观测，每次观测均应做好计录，并画出曲线。

3）泵室沉降观测，在施工期内，观测点可先在底板上设置，在竣工放水前移至泵室墩及顶面永久观测位置。

4）所有电测仪器设备进入控制室后纳入监测自动化采集系统。数据采集单元采用NDA型设备并配备相应采集软件进行管理。

5）水位观测设备

水位计信号通过屏蔽信号电缆传送至中控室集控系统。

主要技术指标：

类型：WFH-2型浮子式水位计

浮子直径：Φ150；

平衡锤直径：Φ20；

测量范围：0.5～10m；

分辨力：1cm；

测量准确度： ±0.2%F·S；

最大水位变率：100mm/min；

编码码制：格雷码

显示位数：四位水位值（机械数字显示）

6）自动观测设备需确定有资质厂家，提前设计相关图纸经设计单位确认后再行实施，确认预埋位置及相关设备，线路走向等。
2.11施工组织布置要求

2.11.1 导流标准：泵室的基坑开挖和水下砼的浇筑安排在枯水期，灌注桩支护等水上部分施工可在汛期施工。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），新建排涝泵站主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别4级，洪水标准根据建筑物结构类型和级别确定，其中混凝土、浆砌石结构为5~10年，土石结构为10~20年，取10年一遇重现期。导流时段为枯水期（10月~次年3月），10年一遇施工期设计洪水为21.6m³/s。施工期对应的10年一遇内涌水位为1.67m，外江10年一遇潮水位为2.34m。
2.11.2 导流方案：本次新建排涝泵站布置于现状水闸的两岸。根据施工工序的不同，左右岸泵站可分为同时施工和各在2个枯水期施工。分两期施工，每期泵站分别在2个枯水期施工，分别填筑内外涌围堰，分别关闭一侧2孔现状水闸，利用另一侧的1孔净宽8m水闸导流。
2.1.3汛期施工应急措施

（1）本工程防汛抢险工作，实行统一指挥，统一协调，统一部署，快速反应，科学应对，分级实施的原则。

（2）汛期期间严格执行值班制度，值班人员24小时值班，做好值班记录，严明纪律，密切监视雨情、听取每天的天气预报，一旦有汛情发生，及时上报，确保汛情发生变化时，能够第一时间作出决定，指挥防汛工作。建立各级施工人员防汛生产责任制，做到层层负责，竖向到底，一环不漏。

（3）施工期度汛，根据设计要求和工程需要，在施工易淹没区，所有机械设备、物资撤出低洼地区。汛期做好主体建筑物的防雨工作，做好现场排水工作，防止雨水进入基坑。

（4）施工中密切和当地气象部门联系，准确掌握天气变化情况，建立天气和水情预报制度。汛期临前，结合实际情况对设备和物资进行必要地检查，保持设备运转良好，物资充分。

2.1.4场内外交通布置：施工对外交通条件良好，一岸现有公路可直达工程区。对外交通道路局部拓宽现状堤顶路，完工后，恢复沥青砼路面；场内交通右岸沿线布置临时道路，临时道路采用C30砼路面厚200和碎石垫层厚200，宽度不小于4m。

2.1.5 围堰方案
一期泵站在汛期开工，汛期可在岸上施工泵室部分灌注桩支护及基础处理桩。填筑一期内涌围堰二，采用土方填筑+单排钢板桩，围堰兼做灌注桩打桩平台，钢板桩桩长9m，往灌注桩外扩3m，桩顶高程与现状地面齐平为2.7m。钢板桩内侧填筑土方至0.0m，作为灌注桩的打桩平台，平台内侧填土与现状地面高程衔接。
根据《广东省海堤工程设计导则（试行）》（DB44/T182-2004），在已有海堤上破口施工，围堰不降低现有的防洪体系，根据现状堤顶高程情况，因此围堰顶高程取为现状防浪墙顶高程。

枯水期来临之前，完成岸上的灌注桩的施工。然后填筑一期内外涌围堰，开挖基坑，施工泵室。

一期内涌围堰采用土石方围堰，根据是否需要考虑围堰的止水措施，采用2种不同的形式。一期内涌围堰一布置在沥滘中路处，堰顶高程按内涌施工期洪水1.67m确定，考虑安全超高0.5m，堰顶高程不低于现状堤顶，取2.7m。顶宽为2m。围堰采用砂包填筑，边坡1:1，迎水侧设砂包和土工膜防冲，背水侧坡脚布置单排钢板桩止水，桩长15m。
一期内涌围堰三布置在现状水闸底板处，堰顶高程按内涌施工期洪水1.67m确定，考虑安全超高0.5m，堰顶高程不低于现状堤顶，取2.7m。顶宽为2m。围堰采用砂包填筑，边坡1:1，迎水侧设砂包和土工膜防冲。
一期外江围堰几乎填筑于现状水闸的底板及消力池段，采用砂包填筑。按10年一遇潮水位2.34m设计，考虑安全超高0.5m，堰顶高程与现状堤顶等高，取3.2m。顶宽2m，边坡1:1，围堰两侧布置二级平台，宽2m，迎水侧设砂包和土工膜防冲，为了防止潮水位变动，对堰脚的冲刷，砂包外抛2m宽的抛石护脚，护脚顶高程也二级平台顶高程一直，高度3.3m，边坡1:1.5。背水侧喷C20砼护面厚50。
二期泵站为汛期开工，先填筑填土打桩平台至现状地面高程，施工泵室两侧灌注桩支护及基础处理桩。打桩平台采用土方填筑，顶高程与现状地面高程齐平，往灌注桩外扩2m，边坡1:1.5，面层采用砂包和土工膜防冲，为了防止潮水位变动对迎水坡的冲刷，0.0m以下布置2m宽的抛石护脚。
枯水期来临之前，完成灌注桩的施工。然后填筑二期内外涌围堰，开挖基坑，施工泵室。

二期内涌围堰采用土石方围堰，根据是否需要考虑围堰的止水措施，采用2种不同的形式。二期内涌围堰二布置在现状水闸底板处，堰顶高程按内涌施工期洪水1.67m确定，考虑安全超高0.5m，堰顶高程不低于现状堤顶，取3.0m。顶宽为2m。围堰采用砂包填筑，边坡1:1，迎水侧设砂包和土工膜防冲。
二期内涌围堰一布置在现状水闸底板以外，需要考虑围堰的止水措施，堰顶高程按内涌施工期洪水1.67m确定，考虑安全超高0.5m，堰顶高程不低于现状堤顶，取3.0m。顶宽为2m。围堰采用砂包填筑，边坡1:1，迎水侧设砂包和土工膜防冲，背水侧坡脚布置单排钢板桩止水，桩长15m。
二期外江围堰根据所布置的位置，分2种形式。第一种形式，几乎填筑于现状水闸的底板及消力池段，采用砂包填筑。形式与一期外江围堰一致。围堰顶高程按10年一遇潮水位2.34m设计，考虑安全超高0.5m，堰顶高程与现状堤顶等高，取3.5m。

泵站出口箱涵，此处围堰位于外江，并且此处河底高程下降较多，围堰高度高，为了减少占用航道的范围，因此第二种外江围堰采用双排钢板桩形式。

先填筑填土平台至-0.5m高程，施工双排钢板桩，双排钢板桩间距5m，堰顶高程3.5m，桩长18m，桩间采用砂包填筑，0.2m和2.7m高程各布置一排φ50钢筋拉杆，拉杆每1.6m布置一根。采用槽钢[30a围檩和三角支撑钢板焊接为一个整体。
2.1.6 围堰监测

（1）土石围堰

围堰沉降报警累计值为40mm，变化速率应小于5mm/d；围堰侧移报警累计值为35mm，变化速率应小于10mm/d。监测频率如下表：

土石围堰监测频率表

	基坑设计深度(m)
	开挖深度(m)
	底板浇筑后时间（d）

	
	5~10
	>10
	<7
	7~14
	14~28
	>28

	5~10
	1次/1d
	1次/1d
	1次/1d
	1次/2d
	1次/3d
	1次/5d


（2）钢板桩围堰：

围堰沉降报警累计值为80mm，变化速率应小于10mm/d；监测频率如下表：

钢板桩围堰监测频率表

	监测项目
	监测颊率
	备注

	
	一般阶段
	汛期阶段
	抽水及拆撑阶段
	

	桩顶水平位移
	1次/2d
	1次/1d
	1次/1d
	

	桩顶竖向位移
	1次/2d
	l次/1d
	1次/ld
	

	桩身水平位移
	1次/2d
	1 次/1d
	1次/ld
	


2.12其他

1） 施工时应注意与电气、金属结构部分配合进行，消力池及海漫涉及到观测设备的预埋,应注意配合，不得漏埋。

2） 施工过程中及时观测泵站工程的沉降与位移。

3） 未尽事宜，按相关规程、规范标准执行。
3 电气技术条款
3.1引用标准

《泵站设计标准》GB 50265-2022
《泵站计算机监控与信息系统技术导则》SL 583-2012

《水电厂计算机监控系统基本技术条件》DL/T578-2008

《水利水电工程厂（站）用电系统设计规范》SL485-2010
《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
《工业电视系统工程设计规范》GB 50115-2019
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB 50170-2018

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《导体和电器选择设计规程》DL/T 5222-2021

《电力工程电缆标准》GB 50217-2018

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《低压配电设计规范》GB 50054-2009

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2017
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
行业其它相关规程规范。

3.2使用条件
环境温度：0~50°C
海拔：1000米以下
相对湿度：月平均不超过95%

3.3工程概括
本工程在现有北濠涌水闸旁新建北濠涌泵站及附属设备房。泵站水泵机组装机容量为1250kW，共三台。泵站出水口事故闸、自动清污机等低压负荷由北濠涌水闸专变提供。泵站水泵机组电机电压等级为10kV，其余用电设备电压等级均为220/380V。泵闸站供电采用10kV双电源供电，一用一备。水泵机组电源由10kV市电直接提供。泵闸站将现有125kVA站用变压器扩容到设置160kVA，10/0.4kV变压器，扩容后为设备房照明设备、防洪排涝闸液压启闭机、清污机等负荷供电。

3.4工程范围
承包人应按技术条款的要求，承担下列所有配电设备的采购、催货、现场验收、包装、提货、运输、保管、安装、试验、调试、试运行及移交给发包人的全部工作。
3.5主要采购及安装配电设备
（1）10kV高压开关柜9台套；

（2）直流电源屏1台；

（2）160kVA干式变压器（带保护外壳）1台；

（3）0.4kV低压开关柜3台套；

（4）0.4kV电容补偿成套柜1台套；

（5）高压固态软启动柜3台套；

（6）高压无功补偿柜3台套。
 详见工程量见表3.4-1：

表3.4-1电气主要设备表

	序号
	名    称
	规格及型号
	单 位
	数 量
	备注

	1
	站内变配电设备
	
	
	
	

	1)
	高压进线柜
	KYN28A-12型，含微机保护装置及多功能表计等，其他配置按图纸
	台
	2
	

	2)
	高压计量柜
	KYN28A-12，配置按图纸
	台
	2
	

	3)
	高压PT柜
	KYN28A-12，配置按图纸
	台
	1
	

	4)
	高压出线柜
	KYN28A-12，含微机保护装置及多功能表计等，其他配置按图纸
	台
	4
	

	5)
	直流电源屏
	GZDW,DC220V，40Ah
	台
	1
	

	6)
	干式变压器
	SCB14-160kVA,10/0.4kV，带温控器及输出模块、冷却风机、IP20铝合金外壳
	台
	1
	

	7)
	变压器拆除报废
	SCB10-125kVA,10/0.4kV
	台
	1
	

	8)
	低压进线柜
	GCK，配置按图纸
	台
	1
	

	9)
	低压电容补偿柜
	GCK，配置按图纸
	台
	1
	

	10)
	低压出线柜
	GCK，配置按图纸
	台
	2
	

	11)
	高压电力电缆
	ZRYJV-8.7/15kV-3×70
	米
	30
	

	12)
	10kV户内冷缩式电缆终端头
	3×70mm2
	套
	7
	

	13)
	电缆标识牌
	反光铝板丝印牌
	块
	40
	

	14)
	安全标示牌
	有机玻璃板600*500mm
	块
	40
	

	15)
	电房门牌、电房设备及周边标志牌
	铝型材丝印板600*500mm
	块
	100
	

	16)
	防鼠挡板1800×450×4mm
	1800×450×4mm，硬塑板（灰色）
	块
	8
	

	17)
	放置高压绝缘地胶板
	高压绝缘地胶板1200×700×8mm
	块
	15
	

	18)
	放置低压绝缘地胶板
	高压绝缘地胶板1200×800×6mm
	块
	4
	

	19)
	电房不锈钢工具箱
	
	个
	3
	

	20)
	门禁及密码锁
	
	快
	4
	

	21)
	电房环境控制箱
	含温湿控制器、插座等
	快
	3
	

	22)
	驱鼠器
	
	个
	3
	

	23)
	配电房红外灯
	
	个
	3
	

	24)
	声光验电器
	10kV
	套
	3
	

	25)
	绝缘手套
	
	套
	6
	

	2
	高压固态起动柜（1250kW）
	含高压固态软起动器、真空接触器、电机保护器等
	套
	3
	

	3
	高压无功补偿柜
	1000kVar
	套
	3
	

	4
	高压开关柜
	XGN24-12型，配置按图纸
	套
	3
	

	5
	现地控制箱
	配温控巡检仪、控制按钮等
	套
	3
	

	6
	高低压电力电缆
	
	
	
	

	1)
	高压电力电缆
	ZRYJV-8.7/15kV-3×70
	米
	300
	

	2)
	低压电力电缆
	ZRYJV-0.6/1kV-5×16
	米
	500
	

	3)
	低压电力电缆
	ZRYJV-0.6/1kV-5×10
	米
	500
	

	4)
	10kV户内冷缩式电缆终端头
	3×70mm2
	套
	15
	

	7
	控制信号电缆
	
	
	
	

	1)
	信号电缆
	STP-6
	米
	500
	

	2)
	信号电缆
	ZRKVVP-15×1.5
	米
	500
	

	8
	管理楼楼梯间及泵房照明
	
	
	
	

	1）
	照明配电箱
	详见系统图
	面
	8
	

	2）
	应急照明配电箱
	0.5kVA
	面
	2
	

	3）
	双头的应急照明灯
	DC36V；3W×2，A型灯具，LED
	盏
	20
	

	4）
	应急疏散指示标识灯
	DC36V；3W，A型灯具，LED
	盏
	10
	

	5）
	单管荧光灯
	AC220V；21W；LED
	盏
	20
	

	6）
	双管荧光灯
	AC220V；2×21W；LED
	盏
	20
	

	7）
	声控吸顶灯
	AC220V；15W；LED
	盏
	15
	

	8）
	双联二三极插座
	AC220V,10A；86型
	个
	30
	

	9）
	空调插座
	AC220V,16A；86型
	个
	1
	

	10）
	三联开关
	AC220V,10A；86型
	个
	10
	

	11）
	双联开关
	AC220V,10A；86型
	个
	10
	

	12）
	单联开关
	AC220V,10A；86型
	个
	10
	

	13）
	轴流风扇
	
	台
	8
	

	14）
	室内投光灯
	LED，50W，IP65
	盏
	10
	

	15）
	ZR-BV导线
	ZR-BV-6
	米
	500
	

	16）
	ZR-BV导线
	ZR-BV-4
	米
	1000
	

	17）
	ZR-BV导线
	ZR-BV-2.5
	米
	2000
	

	18）
	NH-BV导线
	NH-BV-2.5
	米
	600
	

	19）
	导线保护管
	重型PVC 25
	米
	500
	

	20）
	导线保护管
	重型PVC 20
	米
	500
	

	21）
	导线保护管
	热镀锌钢管DN20×2.0mm
	米
	400
	

	22）
	风冷分体空调
	1P，壁挂式
	台
	1
	

	23）
	风冷分体空调
	3P，柜机
	台
	5
	

	24）
	空调柜机专用插座
	
	套
	5
	

	9
	管理楼梯间及泵房防雷接地
	
	
	
	

	1）
	接闪短针
	Φ20热镀锌圆钢，长度0.5米
	根
	12
	

	2）
	接闪带
	Φ16镀锌圆钢
	米
	150
	

	3）
	防雷引下线
	利用结构钢筋
	米
	150
	

	4）
	接地干线
	-40×4紫铜带
	米
	500
	

	5）
	接地干线
	－50×6热镀锌扁钢
	米
	700
	

	6）
	接地测试点
	
	个
	6
	

	7）
	总（局部）等电位端子箱
	
	套
	3
	

	10
	管理楼弱电设备
	
	
	
	

	1)
	信息插孔
	
	个
	10
	

	2)
	电话插孔
	
	个
	10
	

	3)
	信息线
	UTP-6
	米
	400
	

	4)
	电话线
	UTP-5
	米
	400
	

	5)
	保护管
	热镀锌钢管DN25（2.5）
	米
	100
	

	6)
	保护管
	热镀锌钢管DN20（2.0）
	米
	200
	

	11
	管理楼梯间及泵房预埋管件
	
	
	
	

	1)
	10号槽钢
	[10
	米
	30
	

	2)
	钢筋
	A12
	米
	400
	

	3)
	钢筋
	A10
	米
	130
	

	4)
	钢筋
	A6
	米
	200
	

	5)
	C25预制砼盖板
	
	立方米
	2
	

	6)
	接地线
	-50×6热镀锌扁钢
	米
	20
	

	7)
	L50×5镀锌角钢
	
	米
	20
	

	8)
	C20砼
	
	立方米
	2
	

	9)
	砌Mu10砖M7.5水泥砂浆
	
	立方米
	12
	

	10)
	1：2水泥砂浆抹面10mm厚
	
	立方米
	80
	

	11)
	热镀锌钢管
	DN150（4.0mm）
	米
	200
	

	12)
	热镀锌钢管
	DN50（2.0mm）
	米
	100
	

	13)
	热镀锌电缆桥架
	100×300（2.0mm）
	米
	200
	

	14)
	不锈钢支架
	角钢 L50×5
	米
	50
	

	15)
	低压电缆工作井
	800×800×900mm
	座
	5
	

	16)
	高压电缆工作井
	2300×2300×1200mm
	座
	5
	

	12
	管理区照明
	
	
	
	

	1)
	室外照明控制箱
	
	套
	1
	

	2)
	3.5米庭院灯（含基础）
	LED，30W，IP65
	盏
	10
	

	3)
	5米路灯（含基础）
	LED，50W，IP65
	盏
	10
	

	4)
	低压电力电缆
	ZRYJV-0.6/1kV-5×10
	米
	200
	

	5)
	热镀锌钢管
	DN50（2.0mm）
	米
	200
	

	13
	火灾自动报警系统
	
	
	
	

	1)
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	
	套
	1
	

	2)
	火警模块接线端子箱
	
	套
	5
	

	3)
	短路隔离器
	
	台
	10
	

	4)
	感烟探测器(地址式)
	
	台
	20
	

	5)
	感温探测器(地址式)
	
	套
	5
	

	6)
	编码型手动报警按钮
	
	个
	1
	

	7)
	声光报警器
	
	个
	1
	

	8)
	固定消防对讲电话（总机）
	
	台
	5
	

	9)
	固定消防对讲电话（分机）
	
	个
	5
	

	10)
	嵌入式扬声器(3W)
	
	个
	10
	

	11)
	单输入单输出模块
	
	个
	10
	

	12)
	单输出模块（广播）
	
	个
	10
	

	13)
	气体释放警报器（放气指示灯）
	
	个
	5
	

	14)
	气体灭火系统控制装置（壁挂）
	
	个
	2
	

	15)
	气体灭火系统控制装置（壁挂）
	
	个
	2
	

	16)
	现场消防报警及联动总线、广播线路、消防模块引出的输出线路
	WDZN-RYJ-2×1.5
	米
	600
	

	17)
	24V消防电源总线
	WDZN-BYJ-2×6
	米
	200
	

	18)
	24V消防电源总线
	WDZN-BYJ-2×4
	米
	200
	

	19)
	低压电力电缆
	WDZBN-YJV-0.6/1kV-5×4
	米
	200
	

	20)
	低压电力电缆
	WDZBN-BYJ-0.6/1kV-5×4
	米
	200
	

	21)
	热镀锌桥架
	100×300（2.0）
	米
	150
	

	22)
	导线保护管
	镀锌钢管DN20×2.0mm
	米
	500
	


以上所涉及到的工程量以初设成果为依据，供承包人作报价参考。由于设备采购工作尚未开始，施工图未出，预计实际工程量与上述工程量会有差异。

除以上所列的项目外，任何可能必须增加的机电设备安装工程都是构成本机电安装工程不可缺少的部分，均属于承包人的工作范围，不得拒绝安装，并承担责任。

3.6 设备采购的技术条款

3.6.1 设备供货范围

设备生产厂家应负责本项目共9台10kV高压开关柜、1台直流电源屏、1台10.5（10）/0.4kV三相环氧树脂浇注干式变压器、3台0.4kV低压开关柜、1台0.4kV电容补偿成套柜、3台高压固态软启动柜、3台高压无功补偿柜等设备的设计、制造、工厂试验、包装、发运和交货；提供备品备件及安装、试验用的专用工具；提交图纸（盘柜布置图、接线图、端子图）、说明书和其它资料；提供安装、现场调试的指导；参与现场试验、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训。 

3.6.2 10kV高压开关柜

10kV KYN型铠装移开式交流金属封闭开关设备

（1）供电系统概况：

系统电压：10kV；系统额定频率：50Hz。

（2）真空断路器技术参数

选用VS1-12手车型真空断路器。

额定电压：12kV。

额定电流：1250A、630A。

额定短路开断电流：31.5kA，25kA。

额定短路关合电流（峰值）：80kA。

额定短时耐受电流：31.5kA。

额定峰值耐受电流：80kA。

合闸与分闸装置的额定操作电压：DC220V。

另需配常开常闭辅助触点各六对，实现断路器状态后台监测。

（3）一般技术要求

开关柜的外形尺寸应满足设计图纸的要求。

高压开关柜应具备防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五项措施。

计量柜和进线柜开关之间具备可靠的电气、机械联锁。计量CT及PT配置串行接口RS485，满足接入泵站后台监控系统要求。

高压开关柜中各组件布置及其支持绝缘件符合国家行业规范规程要求。

高压开关柜应具有功能分隔室（包括微机测控、保护单元小室等），以限制事故扩大。电缆可以从柜下方进出线至各功能室。各功能室及各个回路的单元功能室应采用钢板分隔，互不干扰。在主元件独立分隔室内应有各自独立泄压通道，并通过内部电弧试验。

高压开关柜的隔离设施，应以阻燃材料制成，并通过相应的绝缘强度的验证试验。

（4）导体

高压开关柜附有主母线，主母线及分支母线有相色标志(黄A、绿B、红C)；主母线及分支母线应采用热缩绝缘材料防护。

高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面，应有额定电流的10％的裕度。

高压开关柜顶应设有小母线室，室内应设有小母线夹，且配置有直径不小于6mm的铜芯小母线。

（5）接地

为保证维修工作人员和设备的安全，需接近或供接近的回路中所有部件都应事先接地，这不包括从高压开关柜分开后能触及的可移开或可抽出的部件。

接地导体应设有与接地网相连的固定接地端子，并应有明显的接地标志。接地铜导体应开好螺栓连接孔。

高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地，且应与专门的接地导体连接牢固。

凡能与主回路隔离的每一部件应能接地。每一高压开关柜之间的专用接地导体应相互连接，并通过专用端子连接牢固。

（6）柜体表面颜色：按业主要求提供的色板。

（7）测控与保护

继电保护采用微机综合保护装置，选用国际知名品牌（如施耐德、ABB、西门子等），应能满足设计图纸的要求。保护、测量二次仪表装置配置不少于2点备用接点，供水闸自动化监控后台系统采集信号。

进线柜设置时限过电流保护、电流速断保护、零序保护、欠压断线报警保护等。出线柜设置定时限过电流保护、电流速断保护、零序保护、温控保护（高温报警、超温跳闸并报警）等。

二次元器件的布置应保证有足够的电气距离，二次电缆截面应满足回路的要求。

3.6.3 直流电源屏
容量：40AH

电池选型：密封铅酸免维护电池

输入电压：三相四线制AC380±15％

频率：50HZ±10％

工作环境温度：-5℃～40℃

直流额定电压：220 DC

纹波系数：≤±0.05％

稳压精度：≤±0.5％

稳流精度：≤±1％

以上电气设备及外电配套电缆等除满足上述技术要求以外，必须按照供电部门的行业现行规定规程执行生产、制作。各设备外型尺寸按照图纸标识订货，如有变化需及时通知设计单位。

3.6.4 干式变压器
SCB14型干式变压器，二级能耗，配置强迫风冷系统；配温控保护器，RS485输出；配置铝合金外壳，防护等级IP20。

额定容量：160kVA

初级电压：10kV

次级电压：0.4kV

分接范围：±5%

连接方式：DYn11

阻抗电压：4％

3.6.5 低压开关柜、低压电容补偿成套柜

（1）供电系统概况：

系统额定电压：380V

系统最高电压：400V

系统额定频率：50Hz

（2）设备电气额定值：

额定频率：50Hz

额定工作电压：415V

额定短时耐受电流：100kA

额定峰值耐受电流：220kA

柜体的防护等级为不低于IP32。

（3）元器件

断路器选用ABB、西门子、施耐德等品牌产品，需配置常开常闭辅助触点各2对，供水闸自动化监控后台系统采集信号。低压进线柜及联络柜的断路器采用框架断路器。馈线柜的短路保护及过载保护装置均采用配电型塑壳断路器。

为了便于开关电器上下级保护配合及方便管理，低压开关柜内的塑壳开关要求采用同一品牌的产品。

进线柜内主供电源与备用柴油发电机电源回路断路器之间双电源转换开关，具备自动/手动并联转换功能。

低压母线联络柜断路器与备用电源回路断路器联锁，即当柴油发电机运行时，母联柜内断路器跳闸断开。

（4）低压电容补偿柜：

采用动态电容作为无功补偿元件。补偿容量：见图纸。柜内配置智能复合开关，成套配置电流互感器、熔断负荷开关等元件。

3.6.5 高压固态软启动柜

适用电机：三相高压鼠笼式异步电动机
额定电压：10kV
额定电流：65A
额定频率：50Hz
防护等级（柜式）：IP20

3.6.6 高压无功补偿柜
额定电压：10kV
额定频率：50Hz
额定容量：1000kVar（待水泵参数确定负荷）
接线方式：星型
熔断器放点能量：12kJ
电容器绝缘1min工频耐受电压（方均根值）：相间及对地42kV
防护等级（柜式）：IP20

3.6.7 0.4kV动力配电箱
本项目0.4kV配电柜预计不超过1个，0.4kV配电箱预计不超过20个，其中15个为动力箱，2个双电源切换箱、3个为照明配电箱。招标附图仅表示部分配电箱的箱内配置。但工程实施时，预计配电箱数量会根据实际状况有所增减。

3.6.7.1 技术参数

额定电压：0.4kV

额定工作电压：AC400V

额定工作电流：详见施工图纸。 

额定工作频率： 50Hz 

额定短时耐受电流：≥50kA(1S) 

额定工频耐压： 2500V/5s 

污染等级： 3级 

电气间隙: ≥8mm 

爬电距离: ≥10mm 

外壳防护等级： 户外IP54或以上，户内IP4X；详见施工图纸。 

触电保护类别： I类
3.7电气一次设备安装技术要求
3.7.1 对承包人的要求和说明
(1) 承包人应按设计单位提出的型号、规格进行订货，并按国家、部颁标准及制造厂提供的图纸、使用说明书进行检验和安装调整。检查其性能是否达到制造厂保证的各项指标，并满足设计要求。所有试运行记录、出厂合格证要交监理人验证，并随竣工资料移交。
 (2) 电气设备要按设计图纸规定的尺寸安装，施工工艺及质量达到前述的技术要求。
3.7.2 技术标准和规范
承包人对电气设备安装工作的检查、施工安装、调试、试验、验收应遵照国家和有关部委颁发的所有现行技术规程、规范、标准。本合同必须遵照执行的现行的技术规范主要有(但不限于此)：

电气装置安装工程施工及验收规范(GB50254～50259)；

电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150)；

电力建设安全工作规程(SDJ63)；

电力建设施工及验收技术规范(SDJ279)；

建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)；

电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173)

发包人可以增添新颁发的技术规程、规范及标准和认为必须的其它规程、规范、及标准。

3.7.3 安装范围

承包人应承担所有电气一次设备的出厂验收、现场检验及交接、工地运输、安装前的保管、安装、调试、起动试运行直至移交给发包人的全部工作。主要包括如下项目（但不限于）：

(1) 10kV电源接入

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

10kV线路终端塔上的线路避雷器、隔离开关、断路器的安装。以及电缆从线路终端塔引下至配电房的敷设。

(2) 干式变压器(带保护外壳) 

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

整台干式变压器(带保护外壳)的安装，及与高、低压柜载流导体的连接敷设。安装地点在配电房内。

(3) 高压开关柜 

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

12kV高压开关柜的安装，及与变压器的电气连接。安装地点在本标段范围内。

 (4) 10kV高压电缆敷设工程

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

敷设范围为自10kV线路终端塔至配电房高压开关柜，配电房高压开关柜与变压器的电缆连接。安装地点在本标段范围内。

(5) 低压开关柜

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

本标段所有0.4kV低压开关柜及低压补偿柜的安装。

(6) 动力配电箱

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

动力箱、检修箱、照明配电箱、各种动力设备起动箱的安装，安装地点在本标段范围内。

(7) 低压电缆敷设

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

一批0.4kV各种规格电缆，敷设范围在本标段范围内。

(8) 电缆桥架敷设

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

一批用于高低压电缆敷设的各种规格电缆桥架，敷设范围在本标段范围内。

(9) 照明系统

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

本标段范围内的所有照明灯具、插座、开关、疏散指示、电线等的安装。

消防应急灯系统及疏散指示系统电源均由EPS引出，EPS选型应根据设计院施工图纸上的技术要求采购。承包人所采购的品牌需提交发包人审查确定。

 (10) 防雷接地系统

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

安装范围为本标段范围内所有水工建筑物。包括水工建筑物防雷接地及一、二次电气设备的工作、安全及防雷接地。水库接地装置的总接地电阻不大于1Ω。

(11) 防火封堵

本部分安装工作范围的主要工作项目包括(但不限于)：

安装范围为本标段范围内所有水工建筑物。

3.7.4 对承包人的要求和说明

承包人安装范围内的电缆、照明敷设管路及其它设备固定所需的埋设件，当需埋入土建工程所浇筑的混凝土中时，应及时做好预埋工作，以免拖延混凝土的浇筑。承包人应对其埋设件的埋设质量负责。当发现预埋件漏埋或错埋时，应立即向监理工程师报告，并根据监理工程师的决定进行处理。

3.7.5 安装技术要求

(1) 说明

1) 电气一次设备应符合国家现行技术标准和订货合同的要求，承包人应按规定的质量标准和技术要求进行验收，设备到货后的检查验收按下列条款的要求执行。全部文件记录由承包人妥为保管，竣工时一并交发包人。

① 所有设备的开箱检查由承包人负责，监理人及制造厂代表参加，监理人代表及承包人共同进行外观及数量的检查，并作出记录。

② 对于制造上的缺陷或运输中的损坏，必须更换或修理好后才能进行安装，更换或修理工作由责任方承担。更换或修理费用的支付以及有此引起的竣工工期拖延由责任方负责。

2) 承包人应按照设计单位、制造厂提供并经监理人审批的安装图纸及有关技术条件进行检查、安装、调整、试验和验收。安装工艺及质量应满足前述有关规程、规范和标准的要求。

(2)　高压开关柜、低压开关柜、无功补偿柜

承包人应按照设计人、制造厂提供并经监理工程师审批的安装图纸及有关技术条件进行检查、安装、试验和验收。安装工艺及质量标准应满足前述有关规程、规范和标准的要求。

柜子基础应按施工安装图纸要求与接地网可靠连接。

柜体的检查、试验和验收，应按GB 50147、GB 50149、GB50150、GB50169和GB50171等规范及本章的规定进行。

(3) 干式变压器

承包人应按照设计人、制造厂提供并经监理工程师审批的安装图纸及有关技术条件进行检查、安装、试验和验收。安装工艺及质量标准应满足前述有关规程、规范和标准的要求。

当设备合同规定变压器为整体运输且运输过程无异常情况时，变压器运达现场后，不进行器身检查。

变压器的检查、试验和验收，应遵守GB 50148、GB1094.11、GB50169和GB50171等规范及本章的规定进行。

 (4) 高压电缆

1) 电缆支架的安装应固定牢固、无显著变形，全长应有良好接地。

2) 当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过GB50168第5.1节规定的限值。

3) 在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时，应编制施工措施，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具。

4) 电缆终端安装，应遵守GB50168第6.2节的要求，电缆终端、接头均不应有渗漏。

5) 高压电缆的检查、试验和验收，应按GB50168、GB50150等规范及本章第20.1条的规定进行。

 (5) 电缆线路

承包人应按照设计人、制造厂提供并经监理工程师审批的安装图纸及有关技术条件进行检查、安装、试验和验收。安装工艺及质量标准应满足20.1条款有关规程、规范和标准的要求。

除此以外，电缆线路的安装应满足以下要求：

1) 电缆线路(包括电缆头制作)除应满足技术要求外，尚应做到美观、整齐，其要求应以监理工程师认可为准。

2) 电缆无论是在电缆桥架或穿孔洞时均应排列整齐，不得将多根电缆紧束成一扎，固定良好、弯曲半径、有关排列间隔等应符合规程要求，无机械损伤。

3) 电缆终端、电缆接头应安装牢固，接地良好。

4) 电缆标牌和标示桩应美观、清晰、经久耐用，数量应符合要求。

5) 电缆穿管前应采用压缩空气吹扫，查验确认干燥后方可穿入电缆，穿入后应及时封堵严密。

6) 高压电缆的检查、试验和验收，应按GB50168、GB50150等规范。

7) 电缆桥架及电缆支架全长都与接地线连接，且全长接地线应电气通畅，该接地线应接于接地干线上。

8) 电缆沟内无杂物，盖板和支架齐全。电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

(6) 电气装置的接地

1) 承包人应负责接地体、接地连接件的制作和接地装置的敷设。

2) 接地装置的埋设部分隐蔽前，承包人会同监理人共同检查埋设质量，做好中间检查。发现质量不合格的，承包人应进行修复。

3) 承包人应按施工安装图纸要求，进行电气设备、构架、基础和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地，以及所有明敷接地线及接地引线的敷设和连接。

4) 已完工的接地系统应进行初步测试，如测试值不能满足施工安装图纸要求时，应由监理人会同承包人及有关方面采取措施解决，并提交“接地系统初步测试报告”。

5) 全站接地系统完工后，承包人应会同监理人及有关部门，对全站接地系统的接地电阻、接触电位差、跨步电位差以及接地网的连通等进行全面检查、测试和验收，并提交“接地系统测试报告”。

6) 接地系统的检查、试验和验收，应按DL/T475、GB50169等规范及本章的规定进行。

(7) 电缆防火封堵

1) 承包人提供的产品应满足GB20864-2009《防火封堵材料》、GB28374-2012《电缆防火涂料》的性能要求，并提供有关试验、检验报告和有效的型式认可证书。承包人提供的产品耐火极限须大于60分钟，并提供相关测试报告。所有防火封堵系统所用材料必须符合环保要求，不含石棉、卤素等对人体及电缆有害的成分，并提供相应的环保认证证书。

2）承包人应根据设计院施工图纸提出的封堵原则，根据《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》DL/T5707所示的施工工艺方案进行防火封堵施工。

3) 所安装的防火封堵系统在正常使用或发生火灾时，应保持本身结构的稳定性，不出现脱落、移位和开裂等现象。当防火封堵系统本身的力学稳定性不足时，应采用合适的支撑构件进行加强。支撑构件及其紧固件应具有被贯穿物相应的耐火性能及力学稳定性能。

4) 所有防火封堵系统应考虑到维修的方便性，方便电缆二次穿越，节省检修时间。

5）承包人负责选定封堵数量及组合安装方式并按发展要求留有余量为30%。同一贯穿孔的防火封堵需用同一厂商相同材质的材料封堵，以达到同等水平的密封防火、耐水性能。

6) 电缆的防鼠措施应严密有效。

7）电缆防火封堵安装完毕后，承包人应会同监理人和当地消防部门代表，共同进行电缆防火封堵的验收。并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

 (8) 电气照明装置

承包单位应按照设计单位、制造厂提供并经监理工程师审批的安装图纸及有关技术条件进行检查、安装、试验和验收。安装工艺及质量标准应满足20.1条款有关规程、规范和标准的要求。

除此以外，电气照明装置的安装应满足以下要求：

1) 照明装置的安装应做到美观、整齐，其要求应以监理工程师认可为准。

2) 照明装置的安装应及时与土建协调、配合，不得以任何理由将暗装改为明装。

3) 照明灯具的安装应充分考虑到维护、更换的方便。

(9) 疏散指示照明装置

1）消防安全疏散标志的固定牢固。安装时，应采用县挂、铆嵌等固定方式。

2）附着设置消防安全疏散标志用钉子固定时，对于三角形标志，其固定点不应少于3个；对于圆形、正方形和长方形标志，其固定点不应少于4个。固定点宜选在边缘衬底色部位；

3） 采用悬挂方式固定时，悬挂杆(线)不应少于2根，悬挂后不得倾斜。较轻的标志应考虑其固定后，不易晃动，宜采用支架悬挂；

4）采用柱式设置的消防安全标志应用螺栓、管箍等与标与杆可靠固定。

4 金属结构技术条款
4.1闸门制造、安装通用技术条件

4.1.1  适用范围

本技术要求适用于本招标及合同文件所列全部项目的制造、安装。

4.1.2  引用标准
除招标文件另有规定外，承包人提供的设备应按下列标准和规范进行设计、制造、检验和试验。（但不限于此）

SL265-2016

水闸设计规范

GB/T 74-2019

水电水利工程钢闸门设计规范

SL 41-2019
       水电水利工程启闭机设计规范

GB/T 14173-2008
水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范

SL 381-2021

水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

JTJ-308-2003

船闸闸阀门设计规范

DIN19704


水工钢结构

SL432—2008

水利工程压力钢管制造安装及验收规范

DL/T821—2002
钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范

JB4730—2005

压力容器无损检测

JB3965—85

钢制压力容器磁粉探伤

SL 105-2007      水工金属结构防腐蚀规范
BS7361          阴极保护——陆上海上设计规范

JTS153-3-2007

海港工程钢结构防腐蚀技术规定

GB3811


起重机设计规范

GB9439


灰铸铁件

GB1348


球墨铸铁

GB1176


铸造铜合金


Q/ZB 66


合金铸钢

GB5676


一般工程用铸钢

GB11352


一般工程用铸造碳钢件

JB/ZQ4000.5

铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.6

铸钢件补焊通用技术条件


GB/T7233


铸钢件超声波探伤及质量评定标准


SDZ016


锻件通用技术条件


JB/T8468


锻钢件磁粉检验方法


GB699



优质碳素结构钢技术条件


GB700



普通碳素结构钢技术条件


GB3274


普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板技术条件

GB1591


低合金结构钢技术条件


GB4237


不锈钢热轧钢板


GB4237


不锈钢热轧钢板


YB2270


不锈钢无缝钢管


YB231



无缝钢管


GB984



堆焊焊条


JB/ZQ4000.3

焊接通用技术条件


GB5117


碳钢焊条


GB5118


低合金钢焊条


GB983



不锈钢焊条


GB1300


焊接用钢丝


GB5293


碳素钢埋弧焊用焊剂


JB3223



焊条质量管理规程


GB324



焊缝符号表示法


GB985



气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口基本形式与尺寸

GB986



埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸


GB10854


钢结构焊缝外形尺寸


GB3323


钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级


GB11345


钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级


JB1152



锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤


SL36



水工金属结构焊接通用技术条件


SL35



水工金属结构焊工考试规则


GB/T1228


钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件


GB/T1229


钢结构用高强度大六角螺母


GB/T1230


钢结构用高强度垫圈


GB10706


水闸橡胶密封件


GB5721


橡胶密封制品标志、包装、运输的一般规定


GB5722


橡胶密封制品贮存的一般规定


Q/ZB75


机械加工通用技术条件


ZBJ22002


机械密封用O型橡胶圈


GB1800～1804

公差与配合


GB1037


表面粗糙度标准


GB1031


表面粗糙度参数及其数值


GB1182～1184

形状与位置公差


GB/T272


滚动轴承类型、代号方法和特点


GB/T275


滚动轴承的配合


GB5083   

   生产设备安全卫士设计总则

GB12295


机械防护安全距离

GB8196


机械设备防护罩安全要求

GB8197


防护屏安全要求

SDZ014


涂漆通用技术条件


SL105



水工金属结构防腐蚀规范


GB928



色漆和清漆漆膜的划格试验


JB8



产品标牌


GB4879


防锈包装


JB2759



机电产品包装通用技术条件


GB191



包装、储运图示标志


上列标准在合同执行中应按最新有效版本执行，当有关标准相互矛盾时按要求高的标准执行。

4.1.3 材料

4.1.3.1 金属材料

本合同中各项目制造所使用的金属材料，包括黑色金属材料和有色金属材料，必须符合设计图纸规定，其机械性能和化学成分必须符合现行的国家标准或部颁标准，并应具有出厂合格证。

4.1.3.2  连接材料

A. 焊接材料

焊接材料必须符合设计图纸规定，当图纸没有规定时应选用与母材强度相适应的焊接材料，焊接材料的机械性能和化学成份必须符合现行的国家标准，并应具有产品质量合格证方可使用。

焊接材料应妥善保管，防止受潮变质或混用，在正式使用前应按要求烘烤。

B. 螺栓连接

所有螺栓连接用紧固件的机械性能必须符合有关国家标准，并具有产品质量合格证方可使用。

4.1.3.3  止水橡皮

止水橡皮的物理机械性能应符合设计图纸和《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173附录J规定。止水橡皮成品的表面应光滑平整，尺寸符合图纸要求。止水橡皮的供货数量应比施工详图的数量多5%，以备安装损耗之用，其费用已计入报价中。

止水橡皮制品由承包人按设计图纸要求订货，为减少周转环节，允许由承包人在橡胶厂验收后直接发运工地，但应列入闸门的装箱清单，并对其质量和数量负责。货到工地后应尽快解捆平放防止变形。

4.1.3.4  防腐、润滑材料

金属结构表面的防腐保护材料、轴的镀层材料以及转动部位所涂的工业用润滑油、脂应符合设计图纸和本招标文件设备的防腐蚀条款规定，其性能应符合有关国标或行业标准。

4.1.4 按图制造

本合同所列的所有项目必须按发包人提供的技术设计图纸（含技术要求说明和设计修改通知，后同）和经过发包人组织审查批准由承包人根据技术设计图样设计的施工详图进行，如有修改，应取得发包人的同意。承包人对修改的内容，应作详细记录，并作为绘制制造竣工图纸的依据。

4.1.5  焊接

4.1.5.1  金属结构的焊接按施工详图和《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008第4.1条至第4.5条及第5条的规定，以及《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL36-2006）的规定执行。

4.1.5.2  焊工的考试按《水工金属结构焊工考试规则》（SL35-2011）执行。经考试合格、并持有有效合格证的焊工才能参加一、二类焊缝的焊接；只有平、立、横、仰四个位置考试合格的焊工才能进行任何位置焊接。

4.1.5.3  焊接接头的型式与尺寸应符合施工详图要求；当施工详图没有标明时，按照《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝的基本型式与尺寸》（GB985-88）或《埋弧焊焊接坡口的基本型式与尺寸》（GB986-88）执行。

4.1.5.4  除施工详图另有说明者外，所有焊缝均为连续焊缝和包角焊。

4.1.5.5  钢板的拼接接头应避开构件应力最大断面，应避免十字焊缝。相邻的平行焊缝间距不小于200mm。

4.1.5.6  除施工详图另有说明者外，焊缝按《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008第4.3.1条分类，并按该规范第4.4条至第4.5条进行质量检查和处理。

4.1.5.7  钢管的焊接按制造详图和《压力钢管制造安装及验收规范》（DL5017）的规定执行

4.1.6 螺栓连接

螺栓的规格、材料、连接和制孔应符合施工详图和《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》GB/T 14173-2008第5.1条至第5.3条规定，螺栓及附件应镀锌。

所有螺栓连接用紧固件的机械性能必须符合有关国家标准或部颁标准，并具有产品质量合格证方可使用。

4.1.7  制造工艺流程与焊接工艺

在闸门的制造过程中，对复杂结构的下料应进行放样，各项金属结构的加工、拼装与焊接应按事先编制好的工艺流程和焊接工艺进行，制造过程中应随时进行检测，严格控制焊接变形和焊缝质量，并根据实践对工艺流程和焊接工艺进行修正。对于焊接变形超差部位和不合格的焊接，应逐项进行处理，直至合格后才能进行下一道工序。不合格焊缝处理次数不得超过2次。

4.1.8  闸门制造单个构件

用于制造金属结构的型钢或组焊而成的单个构件应进行整平和矫正，其允许偏差应符合《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》GB/T 14173-2008第7.1条及表7.1.2、表7.1.6、表7.1.7的规定。

4.1.9  铸钢件

4.1.9.1  铸钢件按制造详图和《铸钢件通用技术条件》（SD2012-85）铸造。

4.1.9.2  铸钢件的化学成份试验和机械性能应符合GB11352-89的规定。

4.1.9.3  铸钢件除应进行消除内应力热处理外，尚应进行相应的热处理，使铸件的强度、硬度和塑性符合制造详图的要求。

4.1.9.4  铸钢滚轮、铸钢支铰座的质量要求和允许补焊范围分别按《制造安装及验收规范》第7.2.1条至第7.2.17条执行。

4.1.9.5  当铸件的缺陷超出上述规定时，应经承包人的技术、质量检查等有关部门研究同意，制订可靠的补焊措施，并得到工程师的同意才能补焊。补焊后的质量应符合设计要求。

4.1.9.6  所有铸件缺陷的补焊、均应遵照 《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》GB/T 14173-2008第7.2.9条至第7.2.17条执行。

4.1.10  锻件

4.1.10.1  锻件按制造详图和《锻件通用技术条件》（SD2016-85）锻造。

4.1.10.2  锻件的质量检查，应按制造详图的规定进行。

4.1.10.3  吊具、吊轴、轮轴以及支铰轴不得补焊。

4.1.11  机械零部件的加工和装配

滑道、支铰、吊具以及锁锭等零部件的加工与装配，按施工详图和《机械加工通用技术条件》（Q/ZB75-73）以及《装配通用技术条件》（Q/ZB76-73）执行。装配后在转动部位灌注工业润滑油。

4.1.12  工厂预组装及试验

4.1.12.1  所有闸门必须在厂内进行整体预组装，以检查零部件的完整性及尺寸正确性。

4.1.12.2  所有闸门在厂内预组装和试验完成后应打上安装标记并作定位处理。

4.1.13  金属结构的防腐蚀

4.1.13.1  本合同闸门设备采用涂料防腐体系。

4.1.13.2  金属结构防护施工时的环境、除锈质量对金属结构的防腐蚀效果有着重要的影响，承包人应根据具体的环境条件、温度、湿度及被防护结构的具体情况，制定工艺、技术措施并报发包人认可。

4.1.13.3  金属结构表面在金属热喷涂前必须进行表面预处理，喷（抛）射处理前必须仔细清除锈、氧化皮、焊渣、油污、灰尘、水分等附着物，并清洗基体金属表面可见的油脂和其他污物。喷（抛）射处理后，基体金属表面清洁度等级不低于GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级；表面粗糙度值应在Ry60～100(m的范围之内。

金属结构应在表面预处理达到标准后，应在有效时间内进行热喷涂或涂漆，涂装前如发现基体金属表面被污染或返锈，应重新处理，使达到原要求的表面清洁度等级。

4.1.13.4  对于金属喷涂和涂料的选购、保护涂层的质量检查、验收标准等应按SL105《水工金属结构防腐蚀规范》执行，各道工序的施工应经发包人检验、认可、并有记录。用于本合同各项目的喷涂材料及涂料型号、漆膜厚度、颜色等应符合下表的规定：

	涂层系统
	涂料牌号及名称
	层数
	漆膜总厚度

	底漆
	环氧磷酸锌底漆
	2
	100μm

	中间漆
	改性耐磨环氧玻璃鳞片漆
	2
	400μm

	面漆
	可复涂聚氨酯面漆
	2
	120μm


注：一、二期埋件与混凝土接触部分采用建筑强力胶拌制的水泥浆保护，不进行热喷涂。面漆颜色为暂定，在第一次设计联络会上确定。

4.1.13.5  阀门的防腐按原制造厂规定，主体颜色根据承包人提供的色标在第一次设计联络会确定。

4.1.13.6  因部分门体长期泡水，且处于潮水和江水交替区，设备对油漆有较高的要求。防腐油漆应选用佐敦牌、式玛卡龙牌、国际牌或同等公司产品，施工工艺应符合相应产品公司的要求。设计寿命30年。

4.1.14  包装和运输

4.1.14.1  本合同所有设备的零部件均应装箱运输，每件包装内应装有三份装箱清单。包装和标记必须符合GB4879、JB2759和GB191中的有关规定，电气设备的包装应能够防潮、防震。

4.1.14.2  金属结构大型构件按设计规定的运输单元，允许裸装，但应采取有效措施，防止运输、装卸中变形和损环，门叶与埋件等所有构件的加工配合面应加以保护。用油漆标明名称、编号、容量、吊点位置。

4.1.14.3　对于精密零件、电气柜及仪表等的包装，应符合GB4879中的规定，并在运输过程中注意防潮。

4.1.14.4  各项制造工程的成品应配套包装运输，并用油漆明显标出设备和构件的名称和编号。

4.1.14.5  设备的随机文件应齐全，并用塑料袋封装，随机文件应放置在第1号箱中

4.1.15  现场试验

4.1.15.1  在每一项目安装完毕之后，由发包人进行现场试验，承包人代表在场配合。

4.1.15.2  现场试验包括：

1)  无水（静载）运行试验：在所有的设备安装好后且闸门尚未挡水之前，对整个操作系统接口部分进行试验，试验方法及结果应符合施工详图、操作说明书及《规范》（GB/T 14173）的有关规定； 

2)  带水（动载）运行试验：在闸门挡水之后，对全套系统的运行进行最终试验。试验方法及结果应符合施工详图、操作说明书及《规范》（GB/T 14173）的有关规定。

4.1.16  检查验收

4.1.16.1承包人在完成金属结构制造、安装每一单项工程：门槽预埋件制造与埋设、门叶制造与安装，经自检合格，递交单项制造、安装工程资料，并通知工程师进行检查验收，由工程师签署验收合格后，预埋件才能浇注二期混凝土，门叶才能安装就位。

4.1.16.2经监理单位检查确认由于承包方错误或未达到规定要求而返工时，承包方应认真返工处理，由于返工造成的全部损失均由承包方负责承担。

4.1.17　计量与支付

4.1.17.1本章规定所有制造、安装施工项目的支付将按合同工程量报价表规定的单位进行计量，支付量应按施工详图规定的工程量进行计算。

4.1.17.2本章规定的所有制造、安装施工项目按合同工程量报价表有关规定的单价进行支付。

4.2闸门制造、安装专用技术条件

本工程的金属结构主要由进水口粗格栅、泵站进水口检修闸、自动清污机及皮带传送带、出水口拍门、出水口事故检修闸、防洪闸等组成。

4.2.1泵站进水口粗格栅
左右岸共设置六孔粗格栅，埋件及格栅均采用304不锈钢材质。左岸右岸共六孔粗格栅。左岸孔口尺寸（孔宽×孔高）分别为8.00m×3.20m、8.40m×2.70m、9.00m×2.70m，各一孔；右岸孔口尺寸（孔宽×孔高）分别为7.90m×3.20m、8.50m×3.20m、9.86m×3.20m，各一孔。栅条净距200mm，垂直布置。

4.2.2 自动清污机及皮带传送带
4.2.2.1 左岸 5.0m×10.15m（孔宽×孔高）回转式自动清污机
清污机数量              1 台套
栅条中心距              60mm
栅条宽度×厚度           50mm×10mm
孔口净宽                 5.0m
孔口高度                 10.15m
拦污栅设计水位差        2.0m
清污能力(每台套)         >25t/h
清污齿耙管梁集中负重    10kN/根   
齿耙管间距               约2.5m
栅条以上不锈钢板厚       ≥4.0mm
回转线速度               约6.0m/min
电机功率                 ≥7.5kW
倾斜角                  75°

过载保护                机械过载、电气过载双保护
运行控制设备            配套
4.2.2.2  右岸5.0m×9.65m（孔宽×孔高）回转式自动清污机
清污机数量              2台套
栅条中心距              60mm
栅条宽度×厚度           50mm×10mm
孔口净宽                 5.0m（m）
孔口高度                 9.65m
拦污栅设计水位差        2.0m
清污能力(每台套)         >25t/h
清污齿耙管梁集中负重    10kN/根   
齿耙管间距               约2.5m
栅条以上不锈钢板厚       ≥4.0mm
回转线速度               约6.0m/min
电机功率                 ≥7.5kW
倾斜角                  75°

过载保护                机械过载、电气过载双保护
运行控制设备            配套
4.2.2.3  左岸1.0m式皮带输送机
皮带输送机数量         1台套
皮带输送机皮带宽度      1000mm
皮带输送机皮带长度      约8m

皮带输送机挡板净高（从皮带面算起） 200mm
皮带输送机挡板上口高度  1400mm
皮带输送机带速          约1m/s
皮带输送机水平段长度    约8.0m
皮带输送机输出口净高（爬坡）    约1. 0m
皮带输送机输出段角度    16.5°

皮带输送机输送能力      300t/h
皮带输送机过载保护      电气过载保护
污物种类：农作物根茎、生活垃圾(包括废弃薄膜，动物尸体等)、树枝、水草、冰等。
4.2.2.4  右岸1.0m式皮带输送机
皮带输送机数量         1台套
皮带输送机皮带宽度      1000mm
皮带输送机皮带长度      约16m

皮带输送机挡板净高（从皮带面算起） 200mm
皮带输送机挡板上口高度  1400mm
皮带输送机带速          约1m/s
皮带输送机水平段长度    约16m
皮带输送机输出口净高（爬坡）    约1. 0m
皮带输送机输出段角度    16.5°

皮带输送机输送能力      300t/h
皮带输送机过载保护      电气过载保护
污物种类：农作物根茎、生活垃圾(包括废弃薄膜，动物尸体等)、树枝、水草、冰等。
4.2.2.5  技术要求
1）回转式清污机
回转式清污机设计及制造误差应满足SL382第5.7条规定。
（1）本清污机为回转式。在清污机工作桥3.5m高程附近，应设有方便锁定机构，便于操作人员拆装。
（2）本机采用回转链条式清污，皮带输送机将污物送至存放处。清污机主体应包括：拦污栅栅体、齿耙、驱动传动机构、安全保护装置和电气系统。齿耙应绕拦污栅栅体回转，在拦污栅顶部前向上，至顶部后齿耙向下转动，在顶部应将污物顺利卸除。
（3）本标书有关清污机的型号、参数均应理解为孔口尺寸，清污机的实际宽度和高度由承包人设计确定。
（4）清污机结构应可靠，运行平稳，传动部件灵活，链轮应采用45号材料。齿耙、套筒滚子链板、联接螺栓、螺母采用304不锈钢材料；传动轴采用无缝钢管，组焊后应消除焊接内应力；轴表面应镀铬，颈表面应抗泥沙磨损，须硬化处理。
（5）清污机的栅体采用焊接钢结构，栅条材料为304不锈钢。对其边梁、主梁腹板和翼缘的对接焊缝及吊耳板的焊接应进行无损探伤检查，检查长度不少于焊缝总长的50%，边梁与主梁拼接焊缝应进行无损探伤检查检查长度不少于焊缝总长的30%。为保证设备强度和使用寿命，清污机的横撑不允许焊接，需一次性折弯成型。
（6）清污机及支铰、部分预埋件、支座以及皮带输送机的防腐措施同清污机栅体。
（7）清污机的栅体及零部件表面除不锈钢材料外应进行喷锌防腐处理，具体要求如下：
喷锌厚度：160um
    封闭漆：采用环氧富锌底漆，喷涂二道，要求干漆膜不小于60um；
中间漆：采用环氧云铁中间漆，喷涂三道，要求干漆膜不小于80um；
    面  漆：采用改性耐磨环320um，面漆颜色待定。并应符合《水工金属结构防腐蚀规范》中有关规定要求。
清污设备防腐处理前，必须提前通知发包人到厂检验确认。如发包人因故不能到厂，需在接到承包人通知后5日内通知承包人，承包人即按发包人已确认，开始防腐处理。
（8）清污机栅体可分节制造，每节最大长度应符合拆装的要求。每节栅体均应设有吊耳，便于吊装和运输。
（9）清污机应考虑带水检修，并在标书中提供检修起吊方案。
（10）摆线针轮减速机采用合资优质产品（SEW系列减速机，承包人也可考虑采用其它欧、美品牌（含外商国内独资）优质产品）,减速机与格栅导轮采用套筒滚子链传动。
（11）电动机采用国产或合资优质产品（ABB或SEW系列电动机，承包人也可考虑采用其它欧、美品牌（含外商国内独资）优质产品）。
（12）清污机机头采用水平布置。减速机及传动机构安装在清污机栅体后下部，不允许突露在机头上，保证美观。减速机及传动机构应设防护罩，并能便于打开维护。
（13）清污机应设有刮污装置，保证其上的污物不回落至栅后闸室内。耙齿应能有效清除较长的漂浮植物。
（14）格栅的栅体为减少对过流断面的影响,栅条采用焊接结构,栅条与横梁之间采用焊接。
（15）格栅在前后水位差较大情况下(2.0m)需具有足够的强度和刚度,有效保证格栅能安全可靠运行。拦污栅主梁、栅条应有足够的强度与刚度，在设计水位差时其挠度应不大于1/800孔口宽度。格栅的主梁惯性矩应选用合适的槽钢或工字钢。投标书中关于水位差和主梁的强度和刚度应有正确的描述。并附有清污机的受力分析（包括挠度）计算过程（详见主梁、栅条、边梁结构强度、挠度计算），以及主梁和边梁以及栅条的选材厚度，证明设备能承受的最大水位差高于2.0m。
（16）格栅具有良好的自清能力,工作时不发生堵塞现象。
（17）格栅的驱动轴具有足够的强度和刚度,可以承受弯矩和扭矩的共同作用。
（18）格栅的栅条采用304不锈钢扁钢制作,栅条的过水面表面光滑无锐角,堆积在栅条上的垃圾易于去除,转角处做成圆弧流线型,栅条布置均匀、安装牢固并互相平行，格栅平面平整。
（19）回转式清污机材料：回转板链、回转齿耙以及与齿耙联结的齿耙轴全部为304不锈钢，耙齿厚度不小于10mm。支铰座轴承、耙栅装置的驱动机构轴承均采用低摩自润滑式滑动轴承,便于维护操作；板链轨道踏面材料为304不锈钢。传动轴两端支承块应有良好的润滑条件，保证张紧装置发挥作用。传动轴采用无缝钢管，组焊后应消除焊接内应力；轴颈表面应抗泥沙磨损，须硬化处理。连接螺栓、螺母采用304不锈钢。其他材料可采用Q355B、45等，根据设计定。回转格栅链条上设置不锈钢挡板,防止垃圾进入链条,影响设备的运行。
（20）回转式清污机的拦污栅高度为最高挡水位以上，拦污栅以上部分采用厚度不小于2mm的304不锈钢板封闭。清污机齿耙应回转至拦污栅底部，格栅底部应设机前栅。
（21）格栅的卸料口高度与皮带输送机的接料高度应协调一致,保证清污耙耙齿上的污物不落至上游河道内。
（22）正常情况下清污机为间歇运行,但必要时也应能连续运行；格栅在运行中断后恢复运行时,应能去除阻塞的格栅上积聚的栅渣。
（23）过载保护
清污机应设有机械过载保护和载荷限制器（即电控保护）。
（a）机械过载保护
在传动链轮中设有安全销,能在过载情况下瞬间切断动力输出,预防传动件被损坏。机械过载保护装置结构应简单、动作可靠准确、维护方便。
（b）载荷限制器（电控保护）
清污机应设有电控过载保护装置。电控过载保护装置应运行可靠、精度高、能灵敏反映清污机齿耙载荷变化。过载时应能自动停机并发出信号。
2）皮带输送机
（1）皮带输送机的布置应符合闸区与清污机桥等相关位置的要求。
（2）皮带输送机应设有防止污物缠绕托辊的不锈钢挡板，防止污物撒落。
（3）皮带输送机应按皮带的水平长度和爬坡角度配置足够的动力，爬坡段要求独立安装，并可移动。
（4）皮带输送机需设有低压电机过载保护器装置。
（5）皮带输送机金属构件外露表面应进行防腐处理，与清污机表面喷锌防腐要求相同。电动滚筒、滚筒及托辊外表面采用包胶处理。
（6）皮带输送机皮带材质为夹布橡胶，厚度不应小于10mm。
（7）皮带输送机机架采用Q355B，滚筒、托辊部分材质为304不锈钢。螺栓、螺母等紧固件材料为304不锈钢。
4.2.3泵站进水口检修闸
4.2.3.1 闸门布置、用途及主要技术参数

共设3孔，孔口尺寸为5.0m×7.5m，设一扇平面钢闸门（分三节，每节高度2.5m），由机械式自动脱挂梁操作。

4.2.3.2  主要技术参数如下：

孔口型式







露式

孔数/门数







3/1

孔口净宽                          5.0m

底槛高程







-6.65m

闸门型式







叠梁式平面钢闸门

操作条件







静水启闭

启闭机型式






机械自动脱挂梁
启闭机容量






10t

吊点距离







3.0m

4.2.4 分节浮箱式钢拍门
4.2.4.1 闸门布置、用途及主要技术参数

共设6孔，孔口尺寸为2.0m×4.4m-15m。

4.2.4.2  主要技术参数如下：

孔口型式







潜孔式

孔数/门数
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孔口净宽                           2.0m

底槛高程







-6.2m

闸门型式







分节浮箱式钢拍门
操作条件







动水启闭

启闭机型式






临时起吊设备
4.2.5泵站出水口事故闸

4.2.5.1 闸门布置、用途及主要技术参数

共设3孔，孔口尺寸为5.0m×5.0m-10.2m，设3扇提升式平面钢闸门，由液压启闭机操作。

4.2.5.2  主要技术参数如下：

孔口型式







潜孔式

孔数/门数







3/3

孔口净宽                          5.0m

底槛高程







-6.7m

闸门型式







提升式平面钢闸门

操作条件







动水启闭

启闭机型式






液压启闭机

启闭机容量






2×250kN/2×100kN -5.0m

吊点距离







6.10m

启闭机工作行程





5.0m

4.2.6泵站出水口防洪闸

4.2.6.1 闸门布置、用途及主要技术参数

共设1孔，孔口尺寸为6.5m×4.0m-6.10m，设3扇提升式平面钢闸门，由液压启闭机操作。

4.2.6.2  主要技术参数如下：

孔口型式







潜孔式

孔数/门数







1/1

孔口净宽                          6.5m

底槛高程







-3.1m

闸门型式







提升式平面钢闸门

操作条件







动水启闭

启闭机型式






液压启闭机

启闭机容量






2×200kN/2×100kN 

吊点距离







7.60m

启闭机工作行程





4.0m

4.2.7 闸门的制造和安装要求

1）闸门的制造按施工详图、本招标文件及《水电水利工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GB/T 14173)的规定执行。

2） 闸门滑道组装（或组焊）时，应以止水座面为基准面进行调整，所有滑道面应在同一平面内，其各项允许偏差参照上述规范的规定执行。

3）门叶上的止水螺孔与止水压板的水封螺孔在工厂配钻，当门叶分节制造时，水封螺孔应在闸门组装成整体后才划线钻孔。

4）橡胶水封钻孔，应当使用旋转法，应配备有专用钻头。不允许采用冲压方法来冲制橡胶水封的螺栓孔；也不允许采用热烫法来穿制橡胶水封的螺栓孔。

5）对闸门结构体形较复杂的构件应按事先制作好的样板下料、焊接与拼装。

6）闸门出厂前都应在工厂进行组装检查。各节门叶各项尺寸偏差以及闸门组装成整体后的各项尺寸偏差和接头错位、均应符合设计图样和上述规范的规定。检查合格后，应在组合处打上明显的标记和编号，并焊上定位板。

7）在闸门组装之前，承包方应编制出拼装及焊接工艺报告，该工艺应着重提出防止焊接变形的措施。为了矫正焊接变形，可以使用火焰加热烘烤法，但绝对不允许使用切割法。 

8）支承滑块的安装，应当是在整个门叶结构焊接、拼装完毕，并经过校正合格后才能进行。各个滑动支承的承压面应当调整到同一个平面上。

9）闸门的所有安装拼接焊缝的焊接，不允许采用仰焊，仰焊只能允许作焊缝的封底焊。

10）闸门安装后的检查、试验工作，应按照施工图纸并参照《水利水电工程闸门制造安装及验收规范》的规定执行。

11）在无水状态下调试闸门时，应充分考虑到环境温差的影响，正确处理门体有关几何尺寸及相互位置的变化。

12）闸门的启闭试验，在将闸门吊入门槽之前，闸门上的滑动支承面，应使用锂基润滑涂抹，水封橡胶与不锈钢水封座的接触面，在闸门下降和提升过程中应采用水冲淋润滑。

13）经过工程师的检查，或由承包人的检查经工程师认可的已安装合格的闸门，承包人才可对安装焊缝附近的门体涂刷防护油漆。由于安装或运输过程损坏的油漆，承包人应该进行修补。在以上的油漆涂刷完毕后，承包者可以进行最后一道面漆的涂刷。

4.2.2.4　门槽埋件制造和安装要求

1）门槽埋件制造应按施工详图、本招标文件及《水电水利工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GB/T 14173)的规定执行。

2）门槽埋件侧轨、底坎焊接完毕并对变形校正后，才能按施工详图的要求对水封止水座面进行机加工。对埋件中侧轨水封不锈钢工作面的加工，应使其表面粗糙度达到Ry=3.2μm。

3）每套门槽应在制造厂进行预组装，各项尺寸偏差及接缝错位应符合施工详图和上述规范的有关规定。检查合格后，应在组合处打上明显的标记和编号。

4）门槽构件每一安装单元的连接，应按照施工详图的要求进行。采用现场焊缝连接，承包方必须制定妥善的工艺措施，并在焊接过程中随时注意观测变形情况，以便及时采用矫正措施。

5）门槽构件与一期混凝土中的预留锚筋的连接固定，可以使用与预留锚筋相同断面的圆钢焊接加长。但加焊的锚筋，不允许直接焊在门槽的主要构件上，如：主轨、反轨、侧轨的轨道、水封座板、门楣、胸墙等，而只能焊在这些构件伸出的锚件上，或者焊在不会引起门槽主要构件产生局部变形以及整体变形的次要构件上。

6）门槽构件上的所有不锈钢接头以及不锈钢与碳素钢的焊接，必须使用不锈钢焊条进行焊接。

7）所有门槽构件工作面上的连接焊缝，在安装工作完毕、二期混凝土回填后，必须仔细地进行打磨，其表面粗糙度应与焊接的构件保持一致。

8）安装使用的基准线，除了应能控制门槽各部位构件的安装尺寸及精确度外，还应能控制门槽的总体尺寸及安装精确度。

9）为设置基准线用的基准点，应当保留到安装验收合格后才能拆除。

10）安装完毕的门槽，除了水封座的不锈钢表面外，其余的表面由于运输或安装过程损坏的防腐蚀层（金属喷涂或涂漆）应进行补涂。

11）安装尺寸的误差检查，凡施工详图上注有公差要求的尺寸，则按图纸的要求测量检查。图纸上没有注明公差要求的尺寸，按照《闸门制造安装及验收规范》进行检查。

4.2.2.5 无电液控应急操作器

1）根据需要选用相应流量的应急操作装置。应急操作情况下，一般建议闸门起升速度不低于正常起升速度的1/3（特殊情况除外）。
2）配备一套液压应急操作器，并留吸油、回油接口，每组油缸留有杆腔、无杆腔及控制油路接口。
3）无电液控应急操作器应采用在国内大型水电水利工程上有5个以上成功运行经验，并通过水利部质检中心的检测，且无知识产权纠纷的专业厂家产品。
4.2.2.6其他
附件1　招标用图纸

见金属结构招标图图册。

4.3 液压启闭机技术要求

4.3.1适用范围

本技术条件适用于本招标文件所列液压启闭机设计制造的全部项目。

4.3..2引用标准（不限于）

SL 41-2019
   水电水利工程启闭机设计规范

SL 381-2021
水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

SL 105

   水工金属结构防腐蚀规范
GB8162

结构用无缝钢管

GB1220

不锈钢

GB14976

流体输送用不锈钢无缝钢管

GB11118.1

矿物油型和合成烃型液压油

GB/T 3766     液压系统通用技术条件

GB/T 7935     液压元件通用技术条件

GB/T 2346     液压气动系统及元件 公称压力系列

GB/T2348     液压气动系统及元件  缸径及活塞杆外径系列

GB/T 2349     液压气动系统及元件  缸活塞行程系列

GB/T 2350     液压气动系统及元件  活塞杆螺纹尺寸系列和型式

GB/T 2347     液压泵及马达公称排量系列

JB/T 7938      液压泵站油箱公称容量系列

GB/T 2879     液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽型式、尺寸和公差

GB/T 6578     液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差 

GB/T 786.1
    液压气动图形符号

GB/T 7937     液压气动用管接头及其附件公称压力系列

GB/T 7938     液压缸及气缸公称压力系列

GB/T 3452.1    液压、气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差

GB/T 699
    优质碳素结构钢技术条件

GB/T 700
    碳素结构钢

GB-T12363     锻件功能分类

GB/T 11352
    一般工程用铸造碳钢件

GB/T6402      钢锻件超声波检验方法

GB/T 985      气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB/T 986      埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸           

GB/T 3323
    钢融化焊对接接头射线照相和质量分级

GB/T 4942.2    低压电器外壳防护等级

GB/T 50168
 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB/T 50171
电气装置安装工作盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB/T 8923
    涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T 9286
     色漆和清漆漆膜的划格试验

DL/T 990
     双吊点弧形闸门后拉式液压启闭机（液压缸）系列参数

JB/T 3818
    液压机技术条件

JB/T 3915

液压机安全技术条件

JB/ZQ 4396    管道沟槽及管子固定

JB/ZQ 4397       管子弯曲半径和弯管中直线段的最小长度

JB 3144


锅炉大口径管座角焊缝超声波探伤

JB 3092
       火焰切割质量技术要求

JB 1151


高压无缝钢管超声波探伤规定

JB4730



承压设备无损检测

JB 1152


锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤

JB/ZQ 4000.2

切削加工件通用技术条件

JB/ZQ 4000.3

焊接通用技术条件

JB/ZQ 4000.5

铸件通用技术条件

JB/ZQ 4000.7      锻件通用技术条件

JB/ZQ 4000.9

装配通用技术条件

JB/ZQ4286


包装通用技术条件

YB231



冷拔无缝钢管

GB/T 14039

液压系统工作介质固体颗粒污染等级代号

ISO4406


固体颗粒污染等级

NAS1638


颗粒污染等级

GB 191-2000

包装，储运图示标志

上列标准和规范在合同执行中按最新有效版本执行，当有关标准相互矛盾时，按标准高的执行。经监造工程师审查并报发包人同意后，承包人可以用不低于本招标文件所规定的规程、规范和标准进行设计、制造和验收。

4.3.3液压启闭机

4.3.3.1  布置及结构要求 

（1）事故闸门液压启闭机布置及结构要求

液压缸布置在闸墩内，液压缸吊头与闸墩内的闸门吊耳相连。液压控制阀组及现地控制柜设置在液压泵房内。闸门同步控制采用电液比例调速阀与闸门开度及行程检测装置闭环控制方式。液压泵站设置于启闭机房内，液压管路通过油管沟与各液压缸相连。

配置3套2×250kN/2×100kN -5.0m 液压启闭机，两支液压缸分别设置在孔口两侧的闸墩内。液压控制阀组及现地控制柜设置于启闭机房内，液压管路通过廊道与两液压缸相连，液压泵站配置两套套油泵电动机组，二用一备。采用3控1，3套液压设备共用一套液压泵站及现地控制柜。
（2）防洪闸液压启闭机布置及结构要求
液压缸布置在闸墩内，液压缸吊头与闸墩内的闸门吊耳相连。液压控制阀组及现地控制柜设置在液压泵房内。闸门同步控制采用电液比例调速阀与闸门开度及行程检测装置闭环控制方式。液压泵站设置于启闭机房内，液压管路通过油管沟与各液压缸相连。

配置1套2×200kN/2×100kN -4.0m 液压启闭机，两支液压缸分别设置在孔口两侧的闸墩内。液压控制阀组及现地控制柜设置于启闭机房内，液压管路通过廊道与两液压缸相连，液压泵站配置两套套油泵电动机组，二用一备。
（3）原有防洪闸液压启闭机布置
对原有液压启闭机液压泵站及现地控制柜进行搬迁，搬移至新液压设备房。并对原有液压泵站管路进行改造，改造后，无电应急操作器可接入该系统，对原有防洪闸进行应急操作。
4.3.3.2.2启闭机的操作和控制要求

（1）本机应能在现地和远方操作闸门，闸门的控制采用逻辑智能控制装置完成。现地控制柜应设置“现地/远方”控制方式切换开关，并将远方控制方式位置信号送计算机监控系统闸门LCU，现地控制与远方控制应能相互闭锁，现地控制柜应提供与计算机监控系统的接口。

（2）闸门LCU发出的“启门”、“闭门”、“停止”命令，通过光缆以通讯方式送至现地控制柜。

（3）现地控制柜为户内式设在液压设备室内，电控柜应能显示闸门开度、荷载及有关电气的数字或表计。

（4）现地控制柜输出到水闸计算机监控系统闸门LCU的开关量接点为空接点，接点额定容量：48V DC 1A。

（5）现地控制柜上外引的信号应全部接至其端子排。为避免同一端子上出现两根或两根以上的接线，应考虑使用足够的连接端子。端子排上应预留使用数量20%的备用端子供买方以后使用。

（6）双缸液压启闭机液压控制系统必须考虑同步回路，以确保闸门的正常启闭。

（7）向集控室控制上送以下信号，并引入柜内端子排

1）闸门的工作状态：运行、停止、故障；

2）闸门开关次数信号；

3）控制电源故障信号；

4）启闭机过负荷报警信号；

5）闸门开关到位信号；

6）切换开关位置信号；

7）开度传感器模拟信号；

8）油泵出口液压油压力信号；

9）闸门下滑报警信号。

10）闸门同步偏差报警信号。

（8）闸门开启、关闭操作

1）闸门的开启、关闭命令既可由计算机监控系统闸门LCU，也可由现地控制柜发出，闸门LCU优先。

2）闸门的开启、关闭，可由水位压差监测装置提供信号。

3）当顶升至工作行程上极限位置时，应自动切断油泵电动机电源，使闸门停放在全开位置。启闭机的液压系统中的保压锁锭回路能可靠地将闸门固定在上极限位置处。活塞杆顶升闸门任意开度时，应能自动切断油泵电动机电源，此时闸门处于局部开启状态

4）关闭闸门时，活塞杆顶升闸门任意开度时，应能自动切断油泵电动机电源，此时闸门处于局部开启状态。启闭机的液压系统中的保压锁锭回路能可靠地将闸门固定在该位置处。

4.3.4材料

4.3.4.1金属材料 

各项目制造所使用的金属材料，包括黑色金属材料和有色金属材料，必须符合设计图样规定，其机械性能和化学成分必须符合现行的国家标准或部颁标准，并应具有出厂合格证。

4.3.4.2连接材料

（1）焊接材料

焊接材料必须符合设计图样规定，当图纸没有规定时应选用与母材强度相适应的焊接材料，焊接材料的机械性能和化学成份必须符合现行的国家标准，并应具有产品质量合格证方可使用。

焊接材料应妥善保管，防止受潮变质或混用，在正式使用前应按要求烘烤。

（2）螺栓连接

所有螺栓连接用紧固件的机械性能必须按图纸规定，符合有关国家标准，并具有产品质量合格证方可使用。

（3）防腐、润滑材料

设备表面的防腐保护材料、轴的镀层材料以及转动部位所涂的工业用润滑油、脂应符合设计图纸和本招标文件设备的防腐蚀条款规定，其性能应符合有关国家标准或行业标准。

4.3.5涂装与防腐

4.3.5.1设备表面在实施防腐处理前，应彻底清除铁锈、氧化皮、焊渣、油污、灰尘、水分等。

4.3.5.2液压启闭机结构件涂装前的表面预处理应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级，其他零件应达到Sa2级，使用照片目视对照评定。其他要求按SL105中有关防腐规定执行。

4.3.5.3防腐涂料型号、漆膜厚度等应符合下表的规定：
	涂层系统
	涂料牌号及名称
	干漆膜总厚度((m)

	底漆
	环氧富锌底漆
	80

	
	磷化底漆
	15

	中间漆
	环氧云铁底漆
	100

	面漆
	聚氨酯面漆
	80


其面漆颜色除电动机、油泵等按原制造厂规定的颜色外，涂料的颜色应符合SDZ014第1.1条至第1.6条的规定，液压启闭机控制屏、端子箱、液压缸、油箱及管道等部件的颜色根据承包人提供的色标在联络会上确定。

4.3.5.4液压启闭机设备出厂前，应做好所有外露加工面的涂油防腐工作。

4.3.5.5涂装技术要求应符合SDZ014第5.1条至第5.11条规定，涂装外观要求色泽均匀、光滑平整、不得有明显划痕、伤痕。

4.3.6液压泵站系统

4.3..6.1液压泵站设备总成应工作平稳可靠。

4.3..6.2按液压启闭机自动控制要求进行液压泵站和液压控制系统总成的详细设计和制造工艺设计以满足启闭闸门的控制要求。

4.3.6.3液压系统总成的设计必须符合SL 41-2019《水电水利工程启闭机设计规范》（以下简称规范）的规定。

4.3.6.4每套液压泵站总成包括两套液压泵电动机组，每孔闸门的液压缸一套控制阀组。阀组应包括操作所有液压缸所必须的电气、液压辅助元件。液压泵、电动机、阀组、油箱及附件等零部件应按设计规定用管路连成一体，并应便于调整和维修。

4.3.6.5液压系统应考虑压力损失，液压系统中溢流阀的调整压力不应小于液压系统中工作压力与压力损失之和。

4.3.6.6液压系统的功能包括液压泵电动机组空载启动，闸门的启闭运行，自动复位，备用泵组自动投切，启闭机双缸同步控制等功能；液压系统设有超压和欠压保护，软管爆破保护，行程极限保护以及油箱液位超高和超低报警、滤油器堵塞报警、超压和欠压报警、泵组故障报警等信号。

4.3.6.7为使闸门运行通畅，液压系统同步控制采用电液比例调速阀与闸门开度及行程检测装置闭环控制方式。

4.3.6.8为了保证闸门操作安全，两只液压缸的同步偏差不宜大于20mm。

4.3.6.9当闸门全开或局部开启时，要求设有活塞杆下滑回升程序。当闸门下滑50mm时，系统指令液压泵电动机组启动，使闸门复位。当闸门下滑60mm时，系统指令备用液压泵电动机组启动，使闸门复位并同时发出报警信号。

4.3.7液压泵电动机组

4.3.7.1液压泵应为正排量型的轴向柱塞泵，由电动机驱动，组成的液压泵电动机组应能向系统提供平顺的压力油，且在系统最大压力时能连续工作。电动机电压380V(15(，电源频率50Hz，液压泵额定工作压力不小于31.5MPa。

4.3.7.2液压泵电动机组的最大噪音在距电机外壳1m处检测应低于80dBA。

4.3.7.3液压泵应自动运行以保持系统压力。

4.3.7.4液压泵应采用力士乐、VICKER、PARKER等国际知名品牌进口产品。

4.3.7.5液压系统泵站配备油泵电机组采用西门子、ABB等国际知名品牌产品。

4.3.8控制阀组

4.3.8.1流量控制阀应有足够的调节范围调节液压缸的运行速度。阀的响应时间应小于29ms，在工作压力31.5MPa的情况下阀的内泄漏不大于0.004 l/min。

4.3..8.2溢流阀的容量应足以排出液压泵的流量而无震动，其整定压力最大不超过上述最大系统压力的120(。

4.3.8.3其余各控制阀的选用应满足液压系统工作要求，其额定压力和流量应大于实际通过该阀的最高压力和最大流量。

4.3.8.4换向阀、压力控制阀、流量控制阀、高压球阀、压力传感器等关键元件应采用力士乐、VICKER、PARKER等国际知名品牌进口产品。

4.3.8.5阀组块体必须经磷化、镀镍等防腐处理。

4.3.8.6承包人必须提供有控制阀和仪表的控制板，该板应包括所有与阀块内连的管套和电线。所有电线都必须通过套管接到端子箱控制板上，全部仪表应排列整齐，在板前应一目了然。

4.3.9油箱

4.3.9.1油箱上的各种附件应完好无损，箱内不得残留任何污物。

4.3.9.2油箱的容积除满足正常运行外，油箱容积应满足启闭机工作要求，其油箱容积不小于所有液压缸活塞杆所占容积的1.2倍。不考虑检修时缸体内液压油的存放。

4.3.9.3油箱必须按图纸规定用不锈钢材料制成，箱体上应有进人孔。油箱应设有液位计、吸湿式空气滤清器、带滤网的加油口和用于排油的接头，即使在液位变化最快的情况下油箱内的空气也能自由进出。油箱底部要有坡度以便排油，吸油侧和回油侧要用隔板隔开，以分离回油带来的气泡和脏物，回油侧应设置磁铁串。接到油箱的回油管出口必须低于最低液面以防止进气。

4.3.9.4回油滤油器的额定过流量不得少于其实际过流量的4倍。滤油器应为旁通式并设有堵塞报警指示。

4.3.9.5油箱注入口的过滤精度为100(m，回油滤油器过滤精度为20(m。

4.3.9.6滤芯强度：吸油管路用的滤芯，压差缓慢加至0.15MPa，回油用的滤芯缓慢加至0.6Mpa，保持30s均不应破坏。

4.3.9.7耐压性：当滤油器入口压力在10％公称压力与公称压力之间，快速上升下降反复作用，滤油器不应有永久变形、漏油和其他缺陷。

4.3.10液压缸

液压缸必须成套交付，活塞杆采用陶瓷活塞杆。液压缸在活塞杆外伸端设有吊头，其尺寸与型式与闸门吊耳相配。液压缸的制造必须符合规范第6.8条的规定。

4.3.10.1缸体材料采用无缝钢管，机械性能不低于GB/T 8162标准中的45号钢正火热处理或牌号Q345B的性能指标。若采用锻件应为Ⅰ类锻件，缸体材料应进行100%超声波探伤，达到JB/T4730Ⅱ级的质量要求。当采用分段焊接时，必须采用与母材相匹配的焊丝材料进行自动焊接。所有受力焊缝应按JB/T4730标准进行100%无损探伤，质量达到II级要求，缸体焊缝部位应经高温回火处理。

液压缸内径表面加工推荐采用珩磨，粗糙度不大于0.4(m。

4.3.10.2端盖由锻钢制成，材质为45钢。

4.3.10.3活塞杆本体应优先采用整段材料制作，机械性能不低于GB/T 699标准45号钢正火热处理或GB/T1591标准中牌号Q345B的性能指标，Ⅰ类锻件，100%超声波探伤，达到GB/T6402的2级质量要求。采用的陶瓷活塞杆及行程测量装置应有两年以上国内大型水电项目应用业绩。

4.3.10.4活塞材料性能不低于GB699中的45号钢。

4.3.10.5密封圈必须选用优质的德国MERKEL公司或美国派克公司V形组合密封圈或性能相当的同类产品，应有足够的抗撕裂强度，耐压31.5MPa，并应具有耐水耐油，永久变形小，摩擦系数低，无粘结，抗老化等良好性能，使用寿命应保证在10年以上。

4.3.10.6液压缸必须配有刮污和防尘圈以便当活塞杆缩进油缸时清除杆上的污物。

4.3.10.7在闸门全开情况下由于活塞的内泄漏产生的闸门下沉量48小时不超过200mm。不允许有任何外泄漏。

4.3.10.8中间支承采用十字铰形式，液压缸吊头和端部的轴承均应采用自润滑球面关节轴承。

4.3.10.9配置与镀陶瓷活塞杆匹配位的绝对型位移传感器。

4.3.11管路

4.3.11.1液压启闭机的所有硬管均采用不锈钢无缝钢管，软油管应采用钢丝编制的高压胶管，试验压力不小于1.25倍工作压力，爆破压力不小于3倍工作压力。

4.3.11.2承包方应将供货的油管清洗干净，两端管口密封住，分类捆扎并标明型号及数量。

4.3.11.3管接头和法兰必须采用不锈钢材料。外径大于50mm的油管应采用法兰连接，对于小直径油管宜采用管接头连接。

4.3.12液压油

4.3.12.1液压油的选择应符合规范的有关规定。

4.3.12.2液压油应适合油泵类型，环境和工作温度，系统压力及启闭机工作特点。液压油应具有合适的粘度、良好的粘温特性，良好的润滑性、抗氧化、无腐蚀作用，不破坏密封材料，并有一定消泡能力（冬夏季液压油牌号相同）。

4.3.12.3所有启闭机试验用油与启闭机工作用油必须用同一牌号液压油。

4.3.12.4承包人应提供本合同设备所需的最终运行的液压油总量的120%。

4.3.13电气设备及自动化

4.3.13.1承包人必须提供液压缸、液压泵站及其附属设备的现地控制设备、现地/远方切换开关及自动化元件、动力柜等。承包人还应提供动力柜、控制柜与被控设备、各自动化元件之间的所有动力电缆、控制电缆、计算机屏蔽电缆、数据通信线缆等。任何元件或装置，如果招标文件中未专门提到，但它对于一个完整的和性能良好的液压启闭机的控制又是必不可少的，那么这些元件和装置也应由承包人提供，其费用包括在设备总价中。承包人还应提供和其他设备供货商（远方监控等）间的相互协调和配合工作。

4.3.13.2 每套泵站设一套现地控制柜，含液压泵站的启动及液压系统的控制等。电气元件必须采用湿热型，电控柜应设置防雷措施。

4.3.13.3电气设备的电源：

液压泵电动机组：三相交流380V(15(，50Hz。

液压阀的控制电压：直流24V(10(，电流不大于1.5A(电源变换器由承包人提供)。

4.3.13.4控制方式：

液压启闭机应采用可编程控制器(PLC)控制。分现地控制屏和远方(包括中央控制室)程序控制及现地控制屏分步手动控制。现地控制应能满足远方控制的接口要求。现地控制设备由承包人供货，远方控制设备由发包人另购。

现地控制柜应设有“现地/远方”控制权切换开关，“现地”位置时，可手动操作现地控制柜上按钮控制闸门的启闭；“远方”位置时，则接受计算机监控系统的控制信号（无源接点），实现远方控制闸门的启闭。现地控制柜还应设有“自动/分步”控制方式切换开关，“自动“位置时，现地控制柜在一个操作命令作用下，连续自动地完成闸门的启闭；“分步”位置时，则在运行人员的不断干预下，手动分步完成闸门的启闭。

“自动/分步”控制方式切换开关仅在控制权切换开关处于“现地”位置时才起作用。

现地控制屏上应具有手动按钮控制液压启闭机的各种动作功能，作为液晶显示触摸屏事故工况时紧急备用操作。

应设有液压系统要求的电气保护，保护动作应能发出声光报警信号。

启闭机的电气控制部分均须装有短路保护、过电流保护、失压保护、缺相保护和接地保护。

现地控制屏应设置声光报警系统，有声光显示信号，当系统出现故障和异常情况时应向电站计算机监控系统发出报警信号。

4.3.13.5控制屏：

屏体为钢支架金属外壳封闭式结构，能独立支撑。采用前开门，所有的门都应带把手，能锁死，并带限位装置，屏高为2200+60mm，其中60mm为柜顶装饰，柜的宽度、深度尺寸应经发包人认可，柜体钢板厚度不小于2.0mm。屏顶设有吊环。屏体用防锈涂层保护。

屏内主回路带电部分应与接地部分隔离，屏体内应保证充分通风，并能防腐、防小动物侵入。屏内设有接地铜排，截面不小于25mm2。屏内端子排布置在屏后两侧，端子排位置应便于接线，要求设置塑料走线槽，槽盖可以分段拆卸。

屏内应设置一套20W、220V、AC灯具，利用门的开、关控制。

屏内应设置一套防潮电加热器，并带有自动温控保护装置，容量为100 W~200W。

控制屏的防护等级应不低于IP54。

现地控制柜的生产厂应具有近三年来成功制造过类似设备的业绩，具有独立开发应用软件及软件调试的能力；出厂应有检验合格证书，出厂前应作调试工作。

4.3.13.6电动机及其启动器：

泵站电动机必须按照IEEE标准为整体封闭的，不通气的结构，绝缘等级“F”级，防护等级为IP54。

电动机即使在环境温度升高到45℃的情况下，仍能在额定功率连续运行，所有电动机的工作系数不小于1.15；但计算荷载时该工作系数不得使用。

电动机须装有制造商的标准型式的轴承，至少L-10级50000小时。

三相电动机启动器采用降压启动形式。软启动器应选用为西门子、施耐德、GE等国际品牌的优质进口品牌产品。

4.3.13.7电磁阀：

用于控制阀的电磁铁应为F级绝缘，直流24V，线圈的连接端子为螺纹式。

电磁阀应有一防水的密闭罩壳，且带有螺纹管电线插孔。

4.3.13.8 PLC控制设备：

用于控制液压启闭机的PLC应采用Schneider 的Premium系列或Siemens的S7系列或GE的9030系列或其它类似级别的高性能、技术先进的可编程控制器。为了便于与集中控制系统的通讯，承包人应符合工程设计单位的要求，选择PLC的型号。由于PLC的型号的变更，承包人不得提出合同总价的变化。PLC设备具有顺控、调节、过程输入/输出、数据处理和外部通信功能。PLC的选型应与闸门开度传感装置的输出信号匹配。

每个PLC微处理器应具有高抗干扰，低功耗性能，字长至少为16位。CPU存储器应有内部电池支持，保证数据不因工作电源消失而丢失，电池工作寿命不少于2年。

PLC模块应具有自检功能，对硬件和软件进行经常监视。任一元件故障，不应影响其他PLC的正常工作。

触摸屏应采用TFT彩色、有源液晶显示屏，640×480像素，有源显示区不小于211mm×158mm。

承包人应根据控制要求配置各种模块。其中过程输入/输出模块，应留有20%以上的硬件裕量供工地现场调试时调整（应有插件并配线）。I/O硬件应采用标准单元插件式，允许带电插、拔模件，同类插件应有互换性。I/O模块应按交流和直流电源分开，以防止电气干扰和混淆。

4.3.13.9压力传感器：

压力传感器应有一个带螺纹电线插孔的防水密闭罩壳，防护等级应为IP54。

传感器工作电压直流24V，模拟量输出电流4(20mAMa，最大压力不低于40MPa。

传感器信号应引到方便接线的端子排上或接线盒内。

4.3.13.10压力控制器：

压力控制器应有一个带螺纹型电线插孔的防尘防水密闭罩壳，防护等级应为IP54。

压力控制器应带两副转换接点，其触点接断容量：交流220V，持续电流不小于5A。

4.3.13.11行程检测装置及极限位置开关：

行程检测装置及极限位置开关是液压启闭机自动控制系统的关键部件，要求具有高可靠性、技术先进。

每套液压缸应设有一套配置与镀陶瓷活塞杆匹配位的绝对型移传感器，用于闸门开度和双缸同步偏差的检测。

行程检测装置的传感器检测范围应大于液压缸的行程。

检测精度：分辩率0.1mm，精度(1mm。

无故障工作时间(MTBF)≥40000h。

在现地控制屏和远方中央控制室都有闸门开度的连续数字显示。

检测装置故障或检测精度超过规定值时，应发出报警信号。

4.3.13.12  UPS电源

每套控制设备配置1台不间断电源。

UPS的输入电压(电网电压)为： 220VAC±15%，频率50HZ±2Hz。

各UPS电源装置的容量按实际负荷的1.5倍确定，断电工作时间不小于1小时。

4.3.14备品备件

4.3.14.1所有提交的备品备件都应具有互换性，由相同的材料制成，按照所提交的说明的有关部分采用相同的工艺标准。

4.3.14.2所有备品备件都必须包扎好，装在密闭的容器或箱子里以防在贮存和运输时受损。根据总条款“运输标记”的规定。所有这些箱子和容器都必须有明显的记号以便识别。

4.3.14.3规定的备品备件

各种规格滤油器滤芯


                              2套

各种规格的液压缸密封圈               



         1套

各种规格液压阀                                           1套

各种规格的压力继电器，压力传感器                         1套

各种规格的球阀                                           1套

各种规格的位置开关                                       1套

各种类型的PLC模块、插件板:


                    1套

按钮、指示灯、接触器、熔断器                    实际用量的20%

以上规定的备品备件应列出数量、单价，其价格计入总报价中。

4.3.14.4承包人应推荐保修期后三年内使用的备品备件，并列出数量、单价，其价格不计入总报价中。

4.3.15专用工具及仪器

规定的专用工具和仪器 

各种规格液压缸密封件安装专用工具
1套

各种规格液压缸拆装用工具(非常规)
各1套

便携式油液污染度检测仪（进口设备）
1套

便携式编程设备
1套

精细滤油车（过滤精度10μ）
1套

油水分离装置（进口设备）
1套

管路循环冲洗装置（外购或自行制作）
1套

4.3.16厂内试验

4.3.16.1液压缸在其最大设计压力的125%的压力下进行耐压实验，液压泵组、控制阀组在其最大设计压力的150%的压力下进行耐压实验，所采用的液压油必须与最终液压系统采用的油的相同。试压时间不少于30分钟，所有的零部件在试验过程中不得出现任何变形、外泄漏。

4.3.16.2液压缸必须用临时管道连接到液压泵站，对液压泵组、液压阀组、电气及液压辅助元件和液压缸进行联动试验，以验证整个液压系统的运行是否正常。

4.3.16.3每个液压缸都必须进行泄漏试验以确定通过活塞密封的内泄漏。至少要在额定压力下试验15分钟。内泄漏量不得超过启闭机设计规范的相关规定,不允许有任何外泄漏。

4.3.16.4无外荷载情况下液压缸的启动压力必须小于0.5MPa。

4.3.16.5出厂验收时应进行机电液联调试验，承包人应编制试验大纲，并应模拟各种故障工况试验，以验证系统保护及报警的准确性、正确性、及时性。

4.3.17执 行

4.3.17.1包装、吊装和运输

承包人应采取有效措施保证在吊装和运输过程中防止活塞杆或液压缸体产生弯曲和损坏。

4.3.17.2现场试验

在完成现场安装后，液压启闭机将与相应的设备一起进行试运行。承包人应根据发包人提出的日期工地参与试验。

1）系统耐压试验：在设计提门压力的125％的压力下进行耐压试验，试验时间不少于10min，各连接接头不得有外泄漏、永久变形和破坏的现象。

2）功能检查：当设备在无水的情况下完成了设备的安装后，发包人将作全行程的往复动作试验。并对电气控制系统进行操作和保护试验。

3）无水运行试验：在所有的设备安装好后且闸门尚未挡水之前，发包人将对整个操作系统接口部分进行试验。

4）带水运行试验：在闸门挡水之后，发包人将对全套系统的运行进行最终试验。

4.3.18 安装技术要求

 (1)液压启闭机的油缸总成、液压站及液控系统、电气系统、管道和基础埋件等，应按施工图纸和制造厂安装使用说明书进行安装、调试和试运转。

 (2)液压启闭机油缸支铰的安装偏差应符合施工图纸的规定。若施工图纸末规定时，油缸支承中心点坐标偏差不大于±1mm；高程偏差不大于±1mm。双吊点液压启闭机的两支承面或支承中心点相对高差不超过±0.5mm。

 (3)安装前承包人应对油缸总成进行外观检查，并对照制造厂技术说明书的规定时限，确定是否应进行解体清洗。如因超期存放，经检查需解体清洗时，承包人应将解体清洗方案报送监理人批准后实施。现场解体清洗必须在制造厂技术服务人员的全面指导下进行。

 (4)承包人应严格按照下列步骤和要求进行管路的配置和安装：

1)配管前，油缸总成、液压站及液控系统设备已正确就位，所有的管夹基础埋件完好。

2)按施工图纸要求进行配管和弯管，管路凑合段长度应根据现场实际情况确定。管路布置应尽量减少阻力，布局应清晰合理，排列整齐。

3)预安装合适后，拆下管路，正式焊接好管接头或法兰，清除管路的氧化皮和焊渣，并对管路进行酸洗、中和、干燥及钝化处理。

4)液压管路系统安装完毕后，应使用冲洗泵进行油液循环冲洗。循环冲洗时将管路系统与液压缸、阀组、泵组隔离(或短接)，循环冲洗流速应大于5m/s。循环冲洗后，最终应使管路系统的清洁度达到表1所列标准。

5)管材下料应采用锯割方法，不锈钢管的焊接应采用氩弧焊，弯管应使用专用弯管机，采用冷弯加工。

6)高压软管的安装应符合施工图纸的要，其长度、弯曲半径、接头方向和位置均应正确。

  (5)液压系统用油牌号应符合施工图纸要求。油液在注入系统以前必须经过滤后使其清洁度达到表1所列标准。其成分经化验符合相关标准。

  (6)液压站油箱在安装前必须检查其清洁度，并符合制造厂安装使用说明书的要求，所有的压力表、压力控制器、压力变送器等均必须校验准确。

  (7)液压启闭机电气控制及检测设备的安装应符合施工图纸和制造厂安装使用说明书的规定。电缆安装应排列整齐。全部电气设备应可靠接地。

表1管路系统及油液的清洁度

	系统类别标准
	一般系统
	比例系统
	伺服系统

	ISO／DTS 4406
	17／14
	16／12
	15／12

	NAS  l638
	8
	7
	6

	SAE 749D
	6
	4
	3


4.3.19液压启闭机的试运转

液压启闭机安装完毕后，承包人应会同监理人进行以下项目的试验。

(1)对液压系统进行耐压试验。液压管路试验压力：p额≤16MPa时，p试＝1.5 p额；16MPa ≤p额≤19.2MPa时，p试＝24Mpa; p额>19.2Mpa时，p试＝1.25 p额。其余试验压力分别按各种设计工况选定。在各试验压力下保压10min，检查压力变化和管路系统漏油、渗油情况，整定好各溢流阀的溢流压力。

(2)在活塞杆吊头不与闸门连接的情况下，作全行程空载往复动作试验三次，用以排除油缸和管路中的空气，检验泵组、阀组及电气操作系统的正确性，检测油缸启动压力和系统阻力、活塞杆运动应无爬行现象。

(3)在活塞杆吊头与闸门连接而闸门不承受水压力的情况下，进行启门和闭门工况的全行程往复动作试验三次，整定和调整好闸门开度传感器、行程极限开关及电、液元件的设定值，检测电动机的电流、电压和油压的数据及全行程启、闭的运行时间。

(4)在闸门承受水压力的情况下，进行液压启闭机额定负荷下的启闭运行试验。检测电动机的电流、电压和系统压力及全行程启、闭运行时间；检查启闭过程应无超常振动，启停应无剧烈冲击现象。

(5)电气控制设备应先进行模拟动作试验正确后，再作联机试验。

4.3.20计量与支付

4.3.20.1本章规定所有制造、安装施工项目的支付将按合同工程量报价表规定的单位进行计量，支付量应按施工详图规定的工程量进行计算。

4.3.20.2本章规定的所有制造、安装施工项目按合同工程量报价表有关规定的单价进行支付。

4.4金属结构部分商务条款

4.4.1 闸门制造、安装

4.4.1.1闸门制造、安装工作范围

1）制造项目包括各单项的材料供应、制造、外购件采购、厂内预组装及试验、防腐、出厂验收、包装、运输、现场调试及验收等。全部制造项目的规格和数量详见金属结构制造项目及主要技术特性表。

2）安装项目包括闸门门叶、门槽埋件，以及与本合同项目有关的锁定装置、一、二期基础埋件等附属设施。全部安装项目的规格和数量详见水闸金属结构设备安装工程量清单报价表。

安装工作还包括合同规定的各项设备现场调试和试运转工作，以及试运转所必需的各种临时设施的安装。

4.4.1.2闸门制造、安装资格条件与要求

1）机械设备加工能力应能满足本采购项目的要求。

2）应有数量足够、并具有丰富经验的管理、设计、工艺、制造、试验、质量和安全控制人员，以及具有在工地针对安装、调试和验收的技术服务人员。

3）闸门等金属结构根据设计单位提供的设计指标和参数，具备不少于5项大型闸门制造业绩，并具备水工金属结构制作与安装工程专业承包资质2级或以上资质；建议在以下单位中或不低于同类制造厂家：广东建筑机械厂有限公司、广东省源天工程公司、广东水电二局股份有限公司机械制造厂、江苏省水利机械制造有限公司、武汉武船重型装备工程有限责任公司等。
自动清污机厂家厂家具备不少于本工程孔口尺寸的5项自动回转式清污机生产制造工程业绩。建议在以下单位中或不低于同类制造厂家：曲阜恒威水工机械有限公司、无锡市通用机械厂有限公司、江苏省水利机械制造有限公司等选用。
为具有被授予合同的资格，投标人应提供令需方满意的证据，证明其具有足够的资源和能力来有效地履行合同。为此，所提供的投标文件应包括下列的资格文件：企业概况、装备能力、制造过的工程项目实例等资料。

4.4.2 液压启闭机

4.4.2.1 启闭机供货、安装范围

本合同项目包括各单项设备施工图设计、设备材料采购、成套制造、电气设备厂内预组装及试验、防腐蚀、专用工具、备品备件、出厂验收、包装、运至水闸工地发包人指定的卸货地点和在工地安装、调试、验收、现场技术服务以及合同规定应由承包人完成的其他工作。

液压启闭机的供货范围：

（1）从现场操作盘柜至启闭机的动力电缆和控制电缆。

（2）启闭机全套设备（包括泵站总成、现地控制柜、油缸总成、支承座、机架、盖板、油管、管夹、管架及备件等）。

（3）滤油检测设备：

精细滤油车1套（过滤精度10μ）

油水分离装置1套（进口设备、连接接头每套泵站1套）

各项目管路循环冲洗装置（外购或自行制作）

油液污染度检测仪1套（进口设备、测试接头每套泵站1套）

P.Q.T检测仪1套（进口设备、测试接头每套泵站1套）

（4）液压启闭机工作所需的全部液压油。

（5）液压启闭机的专用工具一套，以及由承包人推荐的易损的零配件。

（6）按合同规定应由承包人提供的其他部件和材料等。

（7）相配套的预埋件.

在执行合同过程中，如发现有任何漏项或短缺，在发货清单中虽未列入、但确实是供方供货范围中应有的、为满足合同设备性能保证值要求和运行、维护所必须的，均应由供方负责将所缺的设备、技术资料、备品备件和专用工具等免费补上。

4.4.2.2启闭机制造、安装资格条件与要求

1）机械设备加工能力应能满足本采购项目的要求。

2）应有数量足够、并具有丰富经验的管理、设计、工艺、制造、试验、质量和安全控制人员，以及具有在工地针对安装、调试和验收的技术服务人员。

3）液压启闭机制造厂家，具有超大型液压启闭机制造业绩或5项大型液压启闭机制造工程业绩。建议在以下单位中或不低于同类制造厂家：博世力士乐（常州）有限公司、常州液压成套设备厂有限公司、中船重工中南装备有限责任公司（388厂）、江苏武进液压启闭机有限公司、常州瑞阳液压成套设备有限公司、常州中盛液压工程有限公司等采用。
为具有被授予合同的资格，投标人应提供令需方满意的证据，证明其具有足够的资源和能力来有效地履行合同。为此，所提供的投标文件应包括下列的资格文件：企业概况、装备能力、制造过的工程项目实例等资料。

表4.2  液压启闭机设备项目及主要特性

	               序号
	项 目 名 称
	数量
	单位
	主  要  特  性

	
	
	
	
	型  式
	规格(m)
	备  注

	1
	事故闸门

液压启闭机
	3
	套
	液压启闭机
	2×250kN/2×100kN -5.0m
	含泵站液压控制柜

	2
	防洪闸门

液压启闭机
	1
	套
	液压启闭机
	2×250kN/2×100kN -5.0m
	含泵站液压控制柜

	3
	原有工程防洪闸液压启闭机
	3
	套
	液压启闭机
	迁移原有液压泵站及现地控制柜至新设备房，并进行调试。改造油管路以便接入应急操作器对防洪闸进行操作。 
	迁改后不影响原有闸门的启闭


4.4.3 启闭机设计联络会

1、总则

承包人应在合同签署后的30天内开展设计，60天内完成设计，并组织设计联络和图纸审查会，会期约5天，由业主、设计、监理、施工单位组成，会议地点在承包人工厂。承包人负责设计联络所有成员的往返承包人工厂的机票及有关费用，并计入投标报价。

为保证合同有效顺利地实施，发包人将与承包人通过两次设计联络会对合同设备的设计、制造的有关图纸、技术文件及其它方面的技术问题进行协调、讨论和审查。

每次设计联络会均需签订会议纪要，该会议纪要将成为合同的正式组成部分，双方必须遵守。在设计联络会中如对合同条款、技术条款有重大修改时，须经过双方授权代表签字。

发包人对承包人设计图纸和技术文件的讨论、审查并不免除承包人对本合同设备设计、制造的任何责任。

2、第一次设计联络会的要求及需提交的资料

1）第一次设计联络会将对承包人提出的液压启闭机的总布置、设计方案及有关工艺问题进行讨论协调。对液压系统和泵站的布置、设计方案及输入输出接口进行讨论协调。对电气控制设计方案、总体布置、软件编制原则及输入输出接口进行讨论协调，并对以上各设备所需进口的元器件予以确认。

2）第一次设计联络会承包人须提供的图纸和技术文件应包括（但不限于）以下：

液压启闭机总布置图

液压油缸总成图

启闭机机架总图

液压系统原理图

液压系统泵站及电气控制柜布置图

启闭机埋件布置图

电气原理图

电气控制流程图

设计说明书

启闭机制造工艺方案

油缸总成、液压系统、电气控制柜的外购件和进口件清单

3、第二次设计联络会的要求及需提交的资料

1）第二次设计联络会将对承包人提出的液压启闭机的总布置、各大部件总成图、装配图、结构图、涂装设计方案，对液压系统泵站总成图和电气控制系统总成图、接线图、电气控制设备的软件以及有关的设计技术文件进行讨论和审查。

2）第二次设计联络会承包人须提供的图纸和技术文件应包括（但不限于）以下:

液压启闭机总布置图

油缸总成图

机架总图

液压系统原理图

液压系统泵站及电气控制柜布置图

液压管道布置图

所有电气设备、辅助装置和控制的联接、接线和布线图

电气控制流程图

电气原理图

设计说明书

控制及应用软件及说明书

制造工艺设计及质量保证措施

各构件焊接工艺和检验标准

涂装工艺和检验标准

工作最大用电量（含电动机功率）

备品备件、易损件、进口件清单（含制造家厂、通讯地址）

液压启闭机吊装、运输及存放方案说明

操作程序和故障检修指南

试验大纲

操作、控制说明

4.4.4出厂验收

4.4.4.1由发包人、设计单位、监理（造）单位及有关代表组成验收小组进行货物出厂检验工作。承包人必须提供国家权威检验机构对其货物制造的质检报告(该费用已包含在投标报价中)，经检验小组检验合格后方能出厂。出厂检验并不能免除承包人对货物质量应负的合同责任。

4.4.4.2 出厂联调验收会由发包人、设计单位、监理（造）单位及有关代表组成验收小组。承包人负责出厂验收所有成员的往返验收地的机票及有关费用，并计入投标报价。

5 水机技术条款
5.1设计依据

1）《泵站设计标准》 GB50265-2022

2）《泵站设备安装及验收规范》 SL/T 317-2023
3）《泵站拍门技术导则》 SL656-2014
4）《水利水电工程机电设计技术规范》 SL511-2011
5）《大中型潜水电泵》 JB/T11916-2014
6）《混流式、轴流式潜水电泵》 JB/T10179-2016
7）《潜水电泵 试验方法》 GB/T12785-2014
8）《三相异步电动机试验方法》 GB/T1032-2012
泵组及其附属设备的相关标准（规范），包括但不限于以上所列标准，还应包括相关标准及标准中引用的标准等。
5.2泵站特征参数
表7-1  泵站基本水力参数表

	泵站运行水位
	内涌侧水位
	外江侧水位

	防洪水位(m)
	-
	3.06

	设计水位(m)
	0.20
	2.31

	最低运行水位(m)
	-1.00
	-0.50

	最高运行水位(m)
	0.60
	2.94

	泵站设计流量(m³/s)
	60.00


5.3供货范围
5.3.1 范围及界限

设备厂按合同要求承包本文件中所列设备的设计、制造、工厂试验、保险、包装、发运和交货；提供备品、备件及安装、试验用的专用工器具；提供图纸、说明书和其它资料；在签订合同前，应根据设计图纸组织设计联络会，会议主要确认设备设计方案、设备布置与其他专业间的关系；提供安装和现场试验的指导及质量监督；参与现场调试、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训；接受发包方代表参加工厂监造、真机试验和工厂验收；完成合同规定的协调工作等。

5.3.2 设备供货范围及设备清单

5.3.2.1设备供货范围如下：
1 三台套叶轮内置式（湿定子电机）潜水贯流泵组及其附属设备。主要包括水泵、电机为一体结构。水泵部分的叶轮部分与电机的转子焊接成整体。水泵包括水泵壳体、叶轮部件、主轴、吸水室、导叶体、滚动轴承等；潜水电机包括定子、转子、机械密封及出线电缆等结构和安装系统必需的其他部件。
2 泵房内进水流道至出水拍门之间所有的出水短管（预埋管）、伸缩节、盲板、连接法兰、密封圈、螺栓等结构必需的其他部件。

3提供设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件和其它所需的特殊设备。
4 提供所有设备运行和维修的备品备件。
5 任何元件或装置，如果在技术文件中未专门提到，但对于构成一个完整的性能良好的设备是必不可少的，或者对于设备稳定运行或者对于改善设备运行品质是必要的或安装过程中易损坏的零部件，承包人应予以提供，其费用包括在设备总价中。
5.3.2.2设备材料清单：
表3-1 泵站水力机械主要设备清单表
	名称
	规格及参数
	数量
	备 注

	潜水贯流泵组
	叶轮内置式（湿定子电机）潜水贯流泵，162r/min，含主电缆、控制电缆各15m、综合智能保护器、端子箱、安装附件等装置，重37t。水泵叶轮直径D=2350mm，Q=20m³/s，H=2.95m，N=1250.0kW。电机采用10kV高压电动机。布置详见图纸
	3台套
	水泵、电机组成泵组整机。另包括智能保护器、预埋件等设备用必需附件。水泵、电动机型号和水泵安装角度暂定。厂家如有性能更优秀的转轮也可推荐。

	运行控制设备
	含随动构件、监测仪表、自动化元件、保护元件、电缆等
	1宗
	随机组配置

	在线监测系统
	测点布置及技术要求详见机电专业图纸
	3套
	

	变径伸缩节
	VSSJAF型，DN3100，0.6MPa
	6套
	详见图纸

	进出水短管
	尺寸规格详见图纸
	6套
	含止水环、法兰、安装附件等

	进出水法兰盲板
	尺寸规格详见图纸
	6套
	法兰盖

	专用工具
	
	1套
	安装、拆卸和重新组装所必需的专用工具

	备品备件
	
	3套
	3年用所需备品备件


5.3.2.3设备材质要求：
表3-2 泵组主要零部件结构及材质要求
	序号
	名称
	材料规格
	备 注

	一
	主轴部分
	
	

	1
	主轴
	20Cr13
	泵，电机

	2
	轴承
	采用自润滑轴承，应采用SKF、FAG、NSK等同层次进口品牌
	

	二
	叶轮室
	
	

	1
	叶片
	06Cr19Ni10
	

	2
	轮毂体
	06Cr19Ni10
	

	3
	叶轮外壳
	06Cr19Ni10
	

	三
	泵体及附属件
	
	

	1
	导叶体
	06Cr19Ni10
	

	2
	电机外壳
	06Cr19Ni10
	

	3
	过流筒
	355
	

	4
	进出水预埋管
	355
	

	5
	伸缩节
	355
	

	6
	法兰盲板
	355
	

	四
	其他
	
	

	1
	机械密封
	采用博格曼、约翰克兰、伊格尔等同层次进口品牌
	泵轴至少应配备三道独立机械密封

	2
	外露连接紧固件
	06Cr19Ni10
	


5.3.3 设备厂要求
5.3.3.1水泵和潜水电机（湿定子电机）应采用国内知名品牌，并在本次水泵设备的设计中采用国内领先的水力模型提高质量和效率。机械设备加工能力应能满足本项目的要求，叶轮等零部件应采用精度不低于五轴联动数控机床加工。设备厂应具有本工程泵型水泵测试资质。
5.3.3.2 设备厂提供的所有设备应有原产地证明，设备生产商对本工程提供最终技术服务的承诺及ISO9000质量认证等有效证件，并有1个以上不低于1650叶轮直径的叶轮内置式（湿定子电机）潜水贯流泵1年以上的安全运行业绩。广州及其周边地区应有相应的工程业绩。
5.3.3.3应有数量足够、并具有丰富经验的管理、设计、工艺、制造、试验、质量和安全控制人员，以及具有在工地针对安装、调试和验收的技术服务人员。
5.3.4 其他说明

5.3.4.1 本技术要求仅供设备发包使用，具体参数未尽事宜在合同签订后，经第一次设计联络会确认后，再投入生产。

5.3.4.2 本技术要求仅对技术参数和材质要求负责，其它涉及商务条款的内容仅供参考。

5.4 标准与工艺

5.4.1 标准

除特殊规定外，设备厂所提供的设备及材料均应依照以下学会及组织的最新标准和规程进行设计、制造、检验和安装。

设备厂采用的标准应是已颁布的最新版本，进口设备(部件)允许采用原产国标准，但应不低于中华人民共和国国家标准及部颁标准。若标准之间出现矛盾时，以较高技术要求为准。本文件中的技术标准及要求，与国标及有关部标不一致的，以较高的技术要求为准。

同一部件不论国内或国外制造，要采用同一标准。若设备厂采用下述以外的标准时，须在响应文件中说明，并征得发包方同意后方能使用。

采用的技术标准名称和编写代号：

1. 中国国家标准                            GB

2. 中国水利电力行业标准                    SD(DL，SL)

3. 中国机械工业部标准                      JB  

4. 中国机械电子工业部标准                  EB  

5. 中国石油部标准                          SY

6. 中国冶金部标准                          YB

7. 国际电工委员会(标准)                     IEC

8. 国际标准化组织(标准)                     ISO

9. 国际电气与电子工程师协会(标准)           IEEE

10. 美国国家标准协会                       ANSI

11. 美国钢铁协会(标准)                      AISI

12. (美国)国家电气规程                      NEC

13. 美国钢结构协会(标准)                    AISC

14. 美国材料及试验学会(标准)                ASTM

15. 美国机械工程师协会(标准)                ASME

16. 法国标准协会(标准)                      AFNOR

17. 英国国标准协会(标准)                    BS

18. 英国电气工程师协会(标准)                TEE

19. 瑞典标准化委员会(标准)                  SEN

20. 瑞典机械制造商协会(标准)                VSM

21. 加拿大电气制造商协会(标准)              CEMA

22. 德国国家工业(标准)                      DIN

23. 德国电气工程师协会(标准)                VDE

24. 日本工业(标准)                          JIS

25. 日本电工委员会(标准)                    JEC

26. 中国法定单位及国际单位制

5.4.2 工艺

设备厂采用未经工程使用检验或未取得成功经验的新工艺或新材料，须加以说明，并征得发包方同意后方能使用。

设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠。需要消除内应力的部件应在消除应力以后进行机械加工。水泵过流部件表面应保证有平滑的流线型，部件接头处表面要齐平。

所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲、过度变形和过量磨损，所有配合的机械公差均要适应各部件的工作要求。所有相同零部件应有良好的互换性和便于检修。设备的主要零部件材料、生产工艺及应用技术标准，应在投标文件中说明。

所有螺钉、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应采用GB或是ISO标准。工厂图纸上表示的度量制采用中国法定单位及国际单位。

5.5泵组及附属设备技术要求
5.5.1 水泵的技术要求

5.5.1.1 水泵的技术参数要求

表1-7  水泵技术参数表
	水泵型号
	2350QGLN-20/2.95（暂定）

	台数
	3

	叶片安装角度（°）
	+2

	转速（r/min）
	162

	单泵配套功率(kW)
	1250（10kV）

	叶轮直径（mm）
	2350

	设计流量(m3/s)
	20

	设计扬程(m)
	2.95

	最大扬程(m)
	4.51

	设计工况效率
	≥83.00

	泵站装机功率(kW)
	3750


5.5.2 水泵的型式和说明


5.5.2.1 水泵型式
本工程采用叶轮内置式（湿定子电机）潜水贯流泵，干式安装，水泵内置于电机。泵与电机同轴一体化设计，叶片停机可调节。
5.5.2.2 流道型式：进水采用方变圆渐变式进水流道；出水采用圆变方渐变式出水流道。
5.5.2.3 旋转方向：电机端看上去为顺时针旋转。
5.5.2.4 传动方式：直接传动。
5.5.2.5 泵组的部件设计要能方便地进行维修、安装和拆卸，并满足保证最大件(整机)的运输条件要求，且可在现场利用汽车吊进行安装。所有需要吊运的设备和部件要设置吊环螺栓孔、吊耳或便于装卸的起吊装置。
5.5.2.6 承包人的设计、制造、供货必须全面地考虑招标文件的全部要求及与其它设备相互协调和作为一个完善的泵组所必须具备的条件。
5.5.3 性能要求
5.5.3.1 水泵机组在额定转速、设计扬程工况时，流量保证满足设计要求。
5.5.3.2 水泵设计具有稳定的扬程/流量特性，水泵效率在设计扬程工况时，水力性能指标不低于水泵的技术要求。原型泵与模型泵之间，严格遵守水力性能相似。电机具有足够的功率裕度，水泵在最高扬程工况下，电机不会超负荷。
5.5.3.3 在非正常工况下水泵扬程低于1.0m时，水泵能稳定运行，不产生有损水泵机组结构的震动，不产生汽蚀。

5.5.3.4 水泵叶片调节为半调节方式。水泵叶片应有5～6个安放角(+4°～-4°)，在轮毂上有角度标志。叶片的安放角可在停机状态下手动调整。
5.5.3.5 泵组在不需看护的情况下，累计运行至少不少于6000小时。水泵淹没水下不开机间隔时间可达6个月以上(没有外加条件)，泵组仍能安全启动运行。
5.5.3.6 水泵临界汽蚀余量(NPSH)不大于GB/T13006-2013《离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量》标准，汽蚀损坏保证期为累计运行6000h。
水泵叶轮(含叶轮体和叶片)因汽蚀所剥落的金属质量不大于0.5D2kg，单个叶片剥落的质量不得大于全部叶片平均剥落质量的两倍。
导叶体、叶轮室和出水流道全部剥落质量之和不得大于叶轮保证量的1/2。所有过流表面的最大汽蚀剥落深度不超过3D2/3mm。
叶轮(含叶轮体和叶片)表面因汽蚀剥落面积不大于200D5/3cm2。单个叶片的剥落面积不得大于全部叶片平均剥落面积的两倍。
导叶体、叶轮室和出水流道全部剥落面积之和不得大于叶轮剥落面积保证量的1/2。（D为以m计的叶轮公称直径）
5.5.3.6. 调节保证
设备厂应根据系统布置和参数对所有运行工况内进行调节保证计算，最高压力不应超过水泵出口额定压力的1.3～1.5倍，管道任何部位不应出现水柱断裂，立式泵组低于额定转速40% 的持续时间不应超过2min。最高反转速度不超过额定转速的1.2倍。
5.5.3.7 保证在运行范围内的任何工况，均能稳定运行，无有害振动及其它有害水力现象存在。
5.5.3.8 水泵运行时噪音的测量方法与确定方法将根据GB/T29529-2013《泵的噪音测量与评价方法》进行。
a.水泵应能在泵站运行扬程、流量范围内连续安全稳定运行并且机组不出现有害振动(包括各种过渡工况)。
b.水泵在各种运行工况，包括启动、停机等过渡工况下应没有有害的振动或摆动。承包人须根据所选用的水泵综合特性曲线、转动惯量，进行水泵启动和断流的过渡过程计算，提出水泵的启动断流要求。
c. 承包人须采取有效措施，保证在各种规定运行工况下，不得导致的水力共振和机组结构的共振。
d. 承包人要提供水泵反向最大飞逸转速，保证在此情况下水泵能够安全运行2min，而不会产生有害变形。
e. 在全部运行工况范围内噪音应尽量小，距泵壳外1m处测得的噪音值不得大于80dB(A)。
5.5.3.9 水泵的大修间隔时间
水泵大修间隔时间应不少于5年，无故障连续运行时间(MTBF)应不少于18000小时或10年，设备厂应保证水泵使用寿命不小于25年。
5.5.3.10 水泵质量保证期
保证期见采购文件商务部分。保证期内，水泵及其附属设备在设计、制造、工艺、材料和性能等方面产生缺陷时，应由承包人免费更换或修复有缺陷的设备或部件并重新验收，合格后重新开始计算保证期。
5.5.4 水泵部件技术要求
水泵泵组抽排北濠涌雨水，可能含有部分生活污水及工业废水，以及因咸潮产生的咸淡水，泵组的结构件应满足介质的防腐要求。泵组结构及材质要求详见《泵组主要零部件结构及材质要求》。
5.5.4.1 叶轮
a.叶轮主要包括叶片和轮毂体。
b.叶片必须采用抗汽蚀性能及抗磨性能、防腐性能良好，并保证在常温下具有良好可焊性的不锈钢材料06Cr19Ni10。叶片采用单片VOD铸造，保证叶片过流表面光滑，呈流线型，无裂纹或凹凸不平等缺陷，表面粗糙度应在Ra1.6之内，叶片要求做无损探伤检查。叶片与叶轮室的间隙均匀，间隙值不大于叶轮直径的1/1000，保证叶片转动灵活，尽量减少容积损失。设备厂须提供加工图像的DVD影像作为验收凭证。
c.轮毂体必须采用材质不低于06Cr19Ni10整体铸造而成，表面为球形，且叶片内缘与轮毂体间隙均匀，保证叶片转动灵活。
d.转动各部件应具有足够强度以承受最大转速、应力，并具有足够的刚度和抗疲劳强度，确保叶轮在周期性变动荷载下不出现任何裂纹断裂或有害变形。
e.原型叶轮过流部分必须几何相似于模型叶轮，加工后偏差应参照GB/T10969-2008《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件》的要求执行。叶片型线的检测应采用准确可靠的方式，设备厂提出叶片型线的检测方式及设备。头部型线用样板检查。
e.叶轮加工完成后，应在厂内进行检查。整体装配后进行机构性能试验和渗漏试验等。设备厂应向发包方提交检查报告。
f.叶轮加工完成后，应在制造厂内按ISO 1940标准进行静平衡试验，精度不低于G2.5级。设备厂应保证残留不平衡重量△(kgf)产生的离心力不大于叶轮重量的0.2%，并满足以下公式的计算值。设备厂应向发包方提交静平衡试验报告。除非发包方书面声明放弃，试验必须由发包方代表(或设备制造监理工程师)见证。
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式中：G——静平衡试验重量(kgf)
      Np——飞逸转速(r/min)
      D1——叶轮直径(mm)
5.5.4.2 主轴
主轴材质不低于20Cr13不锈钢。主轴应具有足够的强度和刚度，其尺寸应能适应电动机最大输入功率的扭矩传递要求。并且使得能在包括最大飞逸转速在内的任何转速下运行而不产生有害的振动和摆度。
5.5.4.3 导叶体
导叶体可采用焊接结构，导叶体材质不低于06Cr19Ni10。采用的导叶体必须经过运行或试验证明其水力性能优良，避免由涡带激振引起的振动。导叶体能承受任何工况下水导轴承传来的荷载。导叶体有足够的刚度，能抑制水泵运行中的振动。导叶体过流表面的粗糙度应在Ra6.3之内，导叶体法兰止口与轴承内孔轴线的同轴度不得低于GB/T1184-1996标准中的8级，导叶体入口节距偏差不大于±3%(与名义尺寸之比)，导叶体入口内外圆直径偏差不大于±2%(与名义尺寸之比)。
5.5.4.4 轴承
轴承采用滚动轴承，轴承的使用寿命不低于80000小时，轴承能够承受所有轴向和径向负荷。所有轴承应选用SKF/FAG/NSK或同层次品牌轴承。
5.5.4.5 水泵外壳
为增强水泵外壳的抗汽蚀性能，潜水轴流泵水泵外壳采用组焊件，转轮室和叶轮外壳材质为不锈钢材料06Cr19Ni10。 
5.5.4.6 密封
a.结构件结合面密封
结构件结合面一般为金属与金属表面配合接触密封，对于有水密封要求的接触面作精密加工并设置丁腈橡胶的O型密封圈，依靠金属加工面之间的压缩，而不需要施加特殊的扭力，使O型环受压变形并与密封槽四边接触到密封的装配。
b.电缆出线密封
电缆出线密封设计避免有特殊要求的扭矩要求，保证在水下有效的密封，且更换方便。
电缆接线盒的动力电缆接线板将接线盒与电机内腔分开，避免外部物质进入电机，减少危险并方便维修。
c.轴密封
泵轴至少应配备3道独立的机械密封系统。机械密封须满足JB/T4127.1-2013的要求，补偿方式须考虑轴径尺寸等因素，应选用博格曼、约翰克兰、伊格尔或同等层次品牌产品。机械密封的设计寿命不低于10000小时。
5.5.4.7 电缆固定
电缆在出水中的固定设计应防止电缆在泵送水流中晃动而使电缆保护层破损，并能方便水泵的拆卸。电缆在水中的出线处设置密封以防漏水。
5.5.4.8 安装系统
叶轮内置式（湿定子电机）潜水贯流泵安装系统的设计应结构简单，合理可靠，便于土建施工预埋，并能与土建结构相适应。
泵体穿过泵房结构或与基础联接处，应考虑密封或止水，并提供密封、止水必须的密封件。
5.5.4.9 防腐处理
采用碳钢或铸钢的设备及部件应按照《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）中表4序号3作表面防腐蚀处理，或厂家根据介质采用更好的防腐措施。
防腐喷涂处理，喷涂方法、喷涂材料应提交业主认可批准。
5.5.4.10 水泵运行自动化要求及其监控系统
水泵应在自动控制情况下安全、稳定运行，其运行方式包括正常起动、停机和工况转换。工况转换除自动操作外也可手动操作。
在规定的运行工况下安全、稳定、连续运行。
在系统中处于备用状态时，可随时起动投入运行。
当设备发生故障时报警或自动紧急停机。
为满足上述运行要求，对每台叶轮内置式（湿定子电机）潜水贯流泵机组进行在线监测，通过相关部位的在线振动、压力、温度、绕组过热、电机浸水、接线盒浸水、油室浸水（开关量信号）、噪声等状态参数进行在线监测并记录，结合设备运行过程量参数、工况参数等的变化对设备状态监测，以评判机组的安全健康状况，提前发现故障，并为机组运行、维护、检修提供有针对性的指导意见。
叶轮内置式（湿定子电机）潜水贯流泵机组的在线监测系统包括振动传感器，进出水管压力传感器，连接电缆，在线振动、温度监测装置，绕组过热、电机浸水、接线盒浸水、油室浸水（开关量信号）监测装置，在线数据采集单元、振动监测软件。
上述装置中各现地显示仪表均应能输出4~20mA模拟量至泵站计算机监控系统，各仪表集中安装在仪表盘上。从测点到仪表、测量元件和设备之间的所有管路、阀门、管件、接头、固定部件和电缆及仪表盘等均由设备厂提供。
5.5.4.11机组在线监测系统

为加强对本项目水泵机组设备的运行状况监测，掌握设备运行状态变化趋势，及时有效地进行预防性维护，此次为泵组等关键设备提供一套机组状态在线监测系统。通过建立机泵等关键设备的在线健康状况监测与分析评价系统，实时监控设备振动、温度等参量状态，及时准确地通过报警，防止机泵设备等关键设备事故的发生，同时采用先进的多信息融合技术，最大程度的评估机泵等关键设备运行状态、延长设备预警时间，从而实现预知维修，从而有效的保证设备长期稳定运行。降低备品备件费用，提质增效。

机组在线监测系统要求对泵站3台水泵机组振动、温度等进行在线监测，结合工程特点和机组运行工况等进行设备运行状态监测。必须采用行业内知名品牌，并有丰富的运行经验。在线状态监测系统制造厂家须有三个中型及以上水利泵站的机组运行状态监测使用业绩，提供在线状态监测系统供货合同和加盖使用单位公章的证明材料，证明材料中应附工程概况、设备功能概况、软件定制二次开发功能情况。

在线监测系统内容包含在线状态监测分析故障诊断系统和配套设备（各种传感器、数据采集器、连接电缆、采集器机柜、交换机等）。每台机组设置监测点：1、泵组振动测点：每台水泵在电机驱动端布置2个振动测点，X/Y方向互成90°；齿轮箱电机端布置2个振动测点，X/Y方向互成90°；齿轮箱水泵端布置2个振动测点，X/Y方向互成90°；水泵驱动端布置2个振动测点，X/Y方向互成90°。2、泵组压力测点：每台机组应配置两个压力传感器以监测泵段进出口压力。

5.5.5 水泵电机的技术要求
5.5.5.1 水泵的技术参数要求

表1-7  水泵电机技术参数表
	水泵型号
	湿定子异步电动机

	台数
	3

	电机电气防护等级
	不低于IP68

	绝缘等级
	不低于Y级

	额定功率(kW)
	1250

	额定电压(kV)
	10

	额定频率(Hz)
	50

	额定转速(rpm)
	162

	工作制
	连续工作制S1

	相数
	3相

	额定效率(%)
	≥78%

	额定功率因数
	≥0.65


5.5.5.2 电机的型式及说明
（1）主轴采用材质不低于20Cr13不锈钢，卧式安装。
（2）电机为潜水卧式安装，电气防护等级不低于IP68。
（3）电机定子和绕组绝缘不低于Y级，电机绝缘采用真空浸漆VPI工艺技术。
（4）接到电机上的动力和控制电缆适合于水下使用环境，并采用柔性的电缆、电机电缆为聚乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽、氯丁橡胶的电缆外套。电缆要求详见图纸。
（5）水泵叶轮安装在电机的转子内腔，与转子形成一个整体，工作时水流从潜水电机转子内腔流过。

5.5.5.3 性能要求
（1）电机为湿定子设计，具有防潮、防霉、防盐雾功能，在长期停机后仍能保持优良的耐潮、耐压及起动性能。允许冷启动两次，热启动一次，再启动时需间隔冷却时间。
（2）电机在额定频率下，电压变化范围为95%～105%时能连续运行；电机在负序和零序电压与正序电压差不超过2%的三相不平衡条件下可以正常运行。
（3）绝缘电压：定子绕组能承受交流50Hz正弦波、历时1min的绝缘介电试验；对10kV电机能承受2倍额定电压、历时1min的泄漏电流试验。
（4）在停机过程中允许反向旋转，在最大反向飞逸转速下，安全运行2min且不产生有害变形。
（5）水泵保证在长时间停机后能顺利启动，并对此有相应措施，确保电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻冷态时不应低于100MΩ，热态绝缘电阻不应低于10 MΩ。电动机做防电晕处理，匝间和对地进行耐压试验。
（6）根据IEC-9的规定，在额定电压下空载运行时，在电机层离地面和电动机外壳边缘各1.0mm测量时，电动机噪声的限制值不大于总声压级80dB(A)。
（7）在额定电压下，其堵转电流不超过额定电流的6.5倍，堵转转矩/额定转矩不小于0.8，最大转矩/额定转矩不小于1.8。
（8）电机无故障累计运行时间不小于8000小时；大修间隔年限10年；退役前的使用年限25年。
（9）轴承采用滚动轴承，轴承的使用寿命不低于80000小时。所有轴承应选用进口SKF/FAG/NSK或同层次品牌轴承。
（10）绝缘及温升
a.绝缘
电机绝缘等级不低于Y级，电气防护等级不低于IP68。
b.温升
电机在长期连续的额定负载下，定子绕组的最高允许温升符合有关规定。
（11）其余未提及的电动机的技术性能要求符合GB/T755-2019及IEC旋转电机最新标准。
5.5.5.4 电动机主要部件技术要求
1、潜水电机与水泵构成一体，泵与电机同轴，潜水电机的转子与水泵的叶轮焊接一体。

2、湿定子结构形式潜水电机采用专用耐水绕组线，切实保证密封，避免漏水引起的绝缘安全问题。

3、电缆及电缆固定装置

1)  电缆

接到电机上的供电电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的电缆。电机电缆采用高质量专用绝缘材料，氯丁橡胶为电缆外套。电缆长度不小于12m，具体长度设计联络会确定。

2)  电缆固定装置

全贯流潜水泵的电缆位于机座的表面，不在流动水的井筒里，不存在在流动水中晃动而可能造成的电缆防护层破损现象，并能方便潜水泵的拆卸。承包人应配备电缆固定装置，保证水泵在运行中电缆不发生飘动和缠绕。

电缆进线密封设计应保证在水下有效的密封，密封组件的设计应能方便更换电缆。

5.5.5.5 就地接线箱
（1）接线箱是泵机组一、二次电缆的过渡接线箱。箱内应考虑防潮。箱中应留有20%的备用端子。
（2）接线箱采用一对一的控制方式，现场安装，冷轧板外壳，置带电联锁装置，高低压配置间距满足相关规范要求，防护等级IP54，并做好接地。所有控制与信号电缆均引接至就地接线箱。
5.6泵组试验
1、试验内容包括工厂试验和现场试验。除本技术文件有特别说明外，尚应按规范进行其他必要的试验。

2、工厂试验出厂检验时，每台水泵应进行至少8小时的真机测试。《大中型潜水电泵》（JB/T11916-2014）规定的所有全数检查和抽检项目均应逐项检验。此外，对机组的温升、噪音等监测应在验收时检验。

5.6.1 水泵的工厂试验

5.6.1.1 工厂装配及试验

1 概述

（1）除非书面声明，工厂试验和检验必须有项目业主（代建）、设计、监理及施工方人员见证，如果项目业主（代建）、设计、监理及施工方人员未按时到达工厂，承包人可视作招标方在场开展工作，并及时将检验报告送给项目监理。试验和检验的设备、仪器由承包人解决。承包人应提供发包方代表到工厂见证所需费用，均包含在设备总报价中。工厂检验大纲包括：

① 检验细目；

② 检验方法；

③ 水泵各零部件设计、制造、测试情况；

④ 检测设备和精度等级及仪器、仪表的标定证明；

⑤ 有关的资料文件等。

（2）所有铸件、锻件、板材等材料的机械性能和化学成分，承包人都应按有关技术条款的规定的验收标准在制造厂检查验收。

（3）承包人须对所有部件采用的材料和协作件、外购件、标准件的质量进行检查验收，并负完全责任。

（4）所有的工厂装配和检验均应记录存档，并有质检合格证书。

（5）检验和测试应按照合同的技术要求和其它有关标准进行。

2 工厂主要检验细目

（1）水泵零部件的几何尺寸、形状与位置公差、表面粗糙度等检查。

（2）叶轮的主要尺寸，叶片的型线、安放角度、过流表面粗糙度等检查。

（3）叶轮和泵轴的无损探伤检查。

（4）叶轮静平衡试验。

（5）叶轮与泵轴应进行工厂装配检查。检查泵轴与叶轮的同轴度和垂直度误差，以泵轴轴线为中心，检查叶片外缘的同轴度，其偏差不大于±8%的设计间隙值。

（6）导叶体型线检查。

（7）轴承的装配检查。

（8）水泵其它主要部件的装配检查。

（9）水泵总预装配检查。

（10）水泵各铸件的无损探伤检查。

（11）水泵各焊缝的无损探伤检查。

3 组装

全部机组须在厂内进行水泵、电机的整机组装，根据技术要求对整机进行检查，承包人须提交真机或中间样机试验大纲。

5.6.1.2 水泵真机试验

1、出厂试验台及装置

泵试验台规模：试验水泵流量Q=设计流量，试验水泵压力P=设计扬程，试验台配套电机功率N≥配套电机功率，试验台配套电机的转速与水泵配套电机的转速一致。承包人须在投标文件中承诺试验台达到1级(B级)的水平，试验台各试验装置布置科学，主要检测设施、仪器仪表齐备，符合试验测试要求。试验台的综合效率误差要符合GB/T 3216和ISO 9906。出厂试验的有关费用均由承包人负责，在投标报价中单独列出并计入投标总价。

达到招标文件中要求的检测水平及性能要求的产品视为合格产品。否则，为不合格产品，招标方不予接受。

2、承包人应对所提供的水泵逐台进行真机试验，真机试验在制造厂进行，发包方将目睹水泵真机试验。

3、性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点及上下界限点(0.8倍、1.2倍流量点)的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制扬程/流量、水泵效率/流量、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少应为5点。性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。

4、承包人应在试验前 30天向招标方提交详细的试验大纲和计划，其内容包括：试验台参数、试验项目、测试方法、仪表率定方法、试验台综合误差、测量工况点数目、试验范围、计算方法和提交成果内容等。承包人应在试验后30天内提供上述试验报告。

5、试验及验收按ISO 9906和《潜水电泵 试验方法》（GB/T12785-2014）规定进行。

6、试验项目 

(1)  水泵效率试验；

(2)  流量试验；

(3)  零流量扬程试验；

(4)  水泵输入功率试验；

(5)  振动与噪声测量；

5.6.2 电动机的工厂试验

5.6.2.1 概述

电动机试验分为工厂检查试验、出厂验收和现场试验，出厂验收需有项目监理及招标方人员参加，现场试验结合整机试验进行。

承包人须以书面形式向项目监理提供工厂检查试验细目及结果。

5.6.2.2 电动机及其附属设备试验细目

工厂检查试验细目

（1）机械检查：

a. 转动检查：电机平稳轻快，无停滞现象；

b. 外观检查：检查电动机的装配是否完整正确，表面油漆是否干燥、均匀；

c. 安装尺寸、外形尺寸及键的尺寸检查；

（2）定子绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定；

（3）定子绕组在实际状态下直流电阻的测定；

（4）耐电压试验；

（5）堵转试验(结合整机试验进行)；

（6）振动测定；

（7）除上述检查试验细目外，还应包括承包人认为必须增加的检查试验细目。

5.6.2.3 试验及验收《三相异步电动机试验方法》（GB/T 1032-2012）规定进行。

5.6.3 泵组的现场试验

5.6.3.1 概述

承包人所提供设备在最终验收前须进行现场试验。现场试验内容包括现场安装试验，试运行和特性验收试验，通过现场试验以验证设备的品质及其保证值。具体要求见相应设备的技术规范。

5.6.3.2 责任

所有试验均由指定单位组织进行。承包人须对现场试验的安全性、质量以及合同中规定的各项保证值负责。

5.6.3.3 试验计划

承包人须提前90天提供现场试验计划(包括试验项目、试验进度、承包人参加人员、工作安排等)交项目监理。试验开始日期由招标方和承包人协调确定，如难以达成一致意见，则由招标方决定。试验大纲及日程表由承包人最迟在开始试验前30天编制并提出对于每项试验的按认可格式编的试验计划，包括详细的试验大纲，试验大纲应包括试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、试验标准、试验时间及进度等。每项试验应事先经招标方核准后执行，现场试验应包括机组常规试验。

5.6.3.4 运行试验

设备安装、调试和现场试验完成之后，对每套设备都要作试运行，以进一步证实设备有正常投入连续运行的能力。试运行应在招标方规定的负荷下进行，同时满足SL317-2023《泵站设备安装及验收规范》相关规定要求。

5.6.3.5 试验资料及报告

1、在每次试验前，承包人须编制和递交试验记录单，试验所需设备，试验人员清单。

2、每次试验完成后，承包人负责递交试验报告供招标方审查。

3、试验报告内容应包括：试验细目、试验目的、试验人员名单，测量仪表的检查和校准结果，试验方法、试验程序、试验表格等。

4、在试验结束后30天内，承包人须以试验报告(包括调试整定尺寸和数据)或试验合格证书的形式提供给招标方3份合格的试验结果。

5.7  清洁、油漆、包装和运输

5.7.1 清洁

设备在出厂前内外应进行清理，所有杂物如金属碎片或铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物，都应从各部件内清除掉。一切氧化皮、铁锈、油迹、粉笔或油漆标记及其它有害物质都应从内外表面除掉。不锈钢表面应用不含卤化物的溶剂及砂布清洗。用来清洗碳钢或铸铁的清洗剂不应用于清洗不锈钢表面。

5.7.2 油漆

5.7.2.1 设备厂选择最好的涂层涂敷方式并经发包方认可，以防止设备在运输、贮存和本规范书指定的环境条件下运行时被腐蚀。

5.7.2.2 碳钢件的油漆应能适应高盐雾和高潮湿、耐紫外线照射的环境条件。油漆规范将采用供货商的相关标准，油漆颜色及最后一道面漆由发包方确定。

5.7.2.3 设备厂提供设备防腐处理的完整说明，包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。

5.7.3 包装及运输

5.7.3.1 包装

1、设备厂所供设备部件，均遵照标准和有关技术条件进行包装。包装保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。

2、包装按设备特点，按要求分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵。

5.7.3.2 标志

1、设备标志

设备应装设用耐腐蚀材料制作的固定金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号等。铭牌应不易损坏，标志应醒目、整齐、美观。

2、包装标志

（1）设备厂所供设备的包装，都标明合同号、主要设备名称的标签。

（2）对装箱供给的设备，应在箱子的两面注明如下内容：

合同号；装运标志；目的地；收货人代码；设备名称和项目号；箱号；毛/净重；外形尺寸；长×宽×高。

5.7.3.3 运输

设备适合于运输和安全要求，装件均用包装箱包装，并标上相应的符号后方可发运。部件重量和体积的限值应按有关运输方式的规定。

5.8 技术资料和图纸

5.8.1 概述

合同签署后，承包人应提交的图纸资料，其中标有*的图纸和技术文件，应在正式技术文件和图纸使用前提交招标方审查，所提供给招标方审查的技术文件和图纸至少4份，招标方在收到图纸后30天内审查并答复。

承包人按交图进度要求提交的图纸资料如不按期提交，将根据商务部分有关条款执行。除所列内容外，承包人应补充认为需增加的，并列入供图计划中。所有的图纸资料，除非特别说明外，一律按一式8份提供，并提供电子媒体(光盘)2份。图纸采用有简体中文平台的AUTOCAD 2000或以上版本软件绘制，文字报告采用Microsoft Office编制，电子版图纸和报告应是可再编辑的，文件格式应为.dwg、.doc、.xls。

对于承包人提交的不符合要求的图纸，监理人不作正式审查或处理，也不将图纸退回，只书面通知承包人不符合要求的图纸名称，并要求承包人修改后重新提交图纸资料。由于重新修改图纸资料推迟合同规定的交图时间，影响工程进度时，承包人将承担违约罚款责任。

5.8.2 设备外形图及土建指导图

这批图纸资料主要包括水泵、电动机、拍门等设备的外形图及与土建设计有关联的其它图纸，承包人必须在签订合同后统一提供。

*(1) 厂房布置指导图

*(2) 水泵机组总图：表示水泵机组总体布置，包括主要外形尺寸、配合尺寸和主要高程(包括厂房结构设计所需要的预留孔口尺寸)

*(3) 提供设备对厂房混凝土结构设计所需的荷载资料，说明力的大小和方向及示意图

*(4) 主要部件运输简图(包括部件尺寸、重量、重心位置)

*(5) 主要部件安装吊运示意图(包括重量和外形尺寸)

*(6) 安装基础图(包括埋件尺寸、固定和调整位置方式、二期混凝土尺寸)

*(7) 水泵电动机组安装和检修时最高部件吊运示意图

*(8) 承包人认为与泵站设计，包括土建设计有关联的其它图纸

5.8.3 详细设计图纸资料

必须按下列要求提供。

5.8.3.1 水泵详图 

*(1) 水泵运行自动化系统图

*(2) 水泵油、水系统图(如果有)

*(3) 水泵自动化元件和电气参数详细说明

*(4) 水泵总装配图

*(5) 泵组总装配图(包电动机)

(6) 泵组安装基础图

(7) 主轴密封供水装置及管路安装图(如果有)

(8) 水泵进、出水口管及导流设备安装图

5.8.3.2 水泵其它技术资料

(1) 水泵技术资料

水泵技术资料中应包括水泵详细参数：水泵的扬程、轴功率、效率、必需空蚀余量之间的关系曲线；对水泵总体和各部件的详细描述和说明。

(2) 水泵运行自动化说明

(3) 水泵工厂装配和试验项目、内容及说明

(4) 水力测量资料

资料中应包括水泵流量、测量方法和测量仪表、设备的使用说明及样本。

(5) 备品备件清单

(6) 专用工具清单 

(7) 设计说明书

5.8.3.3电动机详图

*(1) 电动机外形效果图                            
*(2) 电动机主引出线详图                  

(3) 定子绕组接线图                                             

(4) 电动机辅助接线图                                           

*(5) 开、停机程序框图                                        

(6) 测温元件配置图                                            

(7) 电动机电气端子箱、仪表盘装配和布置图                   

5.8.3.4 电动机其它技术资料

*(1) 电动机技术资料                                         

电动机技术资料中应包括电动机详细参数及设计说明；电动机的特性曲线； 对电动机总体和各部件的详细描述和说明。 

* (2) 电动机运行自动化说明                                   

 (3) 备品备件清单    

5.8.4 安装及运行维护说明书

5.8.4.1 范围

本节内容包括对设备安装、运行和维护说明书的编制和提交的要求，承包人提供的所有设备都需要提供此类说明书。

5.8.4.2 概述

1、安装、运行和维护说明书应结合本节要求，并将所有有关说明书综合在一起提交。安装、运行和维护说明书应和所提供的设备相适应。

2、需方审查中发现的说明书问题须书面回复给承包人。

3、在收到标有“可继续进行，无需修改”后，承包人提供8套最终的安装、运行和维护说明书给项目监理(其中一套提交设计单位)。

4、如果后来改进设备，要求修改运行和维护程序，承包人须修改安装、运行和维护说明书来说明设备，此修改说明书应不迟于设备改进后60天内提交。

修改或重编的说明书的提供份数和交给的单位与上述相关要求的规定相同。

5.8.4.3 说明书内容

1、说明书应由封面(标题页)、目录、插页和资料组成，资料内容包括概述、安装、运行、保养、故障检修、大修、部件清单和推荐的备品备件清单，以及附录。

2、标题(封面)页应包括设备的名称和功能、制造商的标志号以及业主的规范编号与标题。

3、目录应列出说明书的所有章节标题，带有每章节开头的参考页码和包括的图纸清单。

4、插页应是说明书所描述的设备的识别的插图。

5、叙述的资料应由图纸、图表以及设备的外形及包括主要总装和组装功能的描述。

6、对于初始安装和大修后的安装，要求的资料应包括预装检查、安装、校准及运行准备。

7、运行资料应包括开机、重开机、运行、停机和紧急停机等的逐步程序。还应包括特性说明和运行限制范围。

8、维护资料应包括供设备正确运行时的检查、清理、润滑、调节等。

9、其它资料。

5.9 技术服务和设计联络

5.9.1 现场技术服务

5.9.1.1 设备厂现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。设备厂要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人天数不能满足工程需要，设备厂需追加人天数，且不发生费用。表1-6  现场服务计划表(格式)(由设备厂填写)
	序号
	技术服务内容
	计划人天数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.9.1.2 设备厂现场服务人员应具有下列资质：

1、遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

2、有较强的责任感和事业心，按时到位；

3、了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4、身体健康，适应现场工作的条件。

5.9.1.3 设备厂现场服务人员的职责

1、设备厂现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

2、在安装和调试前，设备厂技术服务人员应向发包方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，设备厂技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则发包方不能进行下一道工序。经设备厂确认和签证的工序如因设备厂技术服务人员指导错误而发生问题，设备厂负全部责任。

表1-7 设备厂提供的安装、调试重要工序表(由设备厂填写)

	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


3、设备厂现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，设备厂现场人员要在发包方规定的时间内处理解决。如设备厂委托发包方进行处理，设备厂现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

4、 设备厂对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

5、 设备厂现场服务人员的正常来去和更换事先与发包方协商。

5.9.1.4 发包方的义务

发包方要配合设备厂现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

5.9.2 培训

5.9.2.1 为使合同设备能正常安装和运行，设备厂有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

5.9.2.2 培训计划和内容由设备厂在投标文件中列出(格式)。
表1-8  培训计划表(由设备厂填写)

	序号
	培训内容
	计划人天数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5.9.2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

5.9.2.4 设备厂为发包方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

5.9.3 设计联络

为协调设计及其它方面的工作，设备厂与发包方应召开至少两次设计联络会，以保证合同有效及顺利实施。

第一次设计联络会主要为讨论厂房的整体结构和机组布置，审查主要设备的设计方案及其它有关事项；审查合同设备的结构接口设计和质量保证，讨论电动机和水泵、计算机监控系统等各部分间的设计和接口协调；

第二次设计联络会主要为确定水泵电机及其附属设备安装和布置的细节；研究调试的有关准备工作，包括调试方案、调试大纲的讨论等事项。

设备厂负责制定详细的设计联络会计划并负责准备、组织、安排联络会，会议地点初步拟定在项目部，每次联络会人数按8人计算（具体人数以按照实际要求）。以上费用应包含在合同报价中。
除规定的联络会外，若任何事情需有关方面进行研究和讨论，经协商可另行召开联络会解决。

6 给排水技术条款
6.1主要规范规程

本工程采用以下技术规程、规范，但不限于：

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑给水排水与节水通过规范》GB55020-2021

《建筑给水排水设计手册》

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《室外排水设计标准》GB50014-2021

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

《全国民用建筑工程设计技术措施（给排水）》

《建筑与小区雨水利用工程技术规程》（GB50400-2016）

《地表水环境质量标准》（GC 3838-2002）
《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS164:2004）

《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）

《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC- U)管材》（GB/T 5836-2018） 

《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T10002-2006）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

行业其它规范、规定。

6.2外部供水
市政自来水管网接驳方案的深化设计及施工安装由自来水公司负责实施，线路路径走向及敷设的具体要求以自来水公司的标准为准。在外水接驳申报过程中的图纸深化设计费用及与自来水公司协调的相关费用均由总包单位支出。

6.3 给排水管道系统组成及供货范围

1、给排水管道系统主要含给排水管道及管道附属设备。给水管道系统主要指：给水道及管件（含钢塑复合塑料管及UPVC给水管及管配件等）；管道附属配件（卡箍、管支架、伸缩节、水表、各种阀门等）；管道附属构筑物（阀门井，水表井等）。

2、排水管道系统主要指：排水管道及管件（含 UPVC排水管及管配件）；管道附属配件（管支架、伸缩节、阻火圈、清扫口、检查口、通气帽、地漏等）；管道附属构筑物（排水检查井、钢筋混凝土化粪池、室外雨水口等）,以及屋顶雨水系统（雨水斗、UPVC排水管道）。

3、雨水收集利用系统主要指：雨水收集系统；初期径流雨水弃流；雨水蓄存；雨水处理和雨水处理后的提升供应系统。（雨水供应系统要求应根据业主具体要求进行调整，暂定雨水回用后供应洗车、浇洒道路及绿化喷灌；雨水收集回用设备应根据现场情况由厂家进一步深化）。

4、污水单独处理设备（含膜技术污水处理器设备、控制柜、提升泵、格栅等，应根据现场情况由厂家进一步深化）。

6.4技术要求

1、各类设备、管材、管件应遵守现行国家相关规范规程标准等。

2、承包商应保质按时完成以上管道系统的制造、供给、测试、试验、运输、装配、安装、防腐、调试、试运行及交付使用，并提供保修、易损件、备品备件、专用工具等服务。

3、同类型的管材及管件应选用同一厂家。

4、污水单独处理设备应选用同一厂家。

5、雨水收集回用设备应选用同一厂家。

6.5管道类型及连接方式

6.5.1室外给水管道

1、室外埋地给水管道：聚乙烯（PE）塑料（管材及管件执行标准：GBT13663-2017）。

2、管材特性：Dn50mm,可承受1.0Mpa压力。
3、连接方式：直通采用热熔连接。

4、室外埋地管顶的覆土高度不宜超过6m;在车行道或农田下时，管顶覆土高度不宜小于lm;在绿化带下，不宜小于0.7m。平行建筑物外墙的管道，当管底高于墙基底时，管道与墙外皮的净距不宜小于lm，管顶覆土不宜小于0.5m;当管底低于墙基底时，管道必须设置在墙基底外边线向450分布线范围以外。管道不得从建筑物外墙基底以下进人建筑物内。室内埋地管道管顶与室内地坪面的距离不得小于0.3m,

5、在给水压力管道系统上连接进、出水支管时，必须采用由管材厂提供的配套管件。当管道与管道上设置的阀门连接，与水池、水箱等构筑物内的浮球阀或其他装置连接时，应有可靠的固定措施。

6、管道工程在施工前应具备下列条件:

经规定程序审批的图纸纸及其他技术文件齐全，且已进行图纸和施工方案的技术交底，符合施工要求；

工程用管材、管件、配套接头件、管道支承件和材料、机具、水、电供应等能保证满足正常施工要求；

施工人员已经过对PE管道安装技术的培训，并掌握基本操作要求；

在施工现场应对进场的管材、管件、配套接头件等的材质、规格、型号、产品说明书、出厂合格证等是否符合产品质量要求和设计规定，是否属于同一产品品牌和型号进行核对，并按国家现行有关标准进行外观检查，如发现缺件或质量异常等情况，应及时进行补充和技术鉴定或复检。严禁采用不符合标准要求的产品；

埋地管道的施工测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理、管道合槽施工等技术要求，应按现行国家标准《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）的有关规定执行。

埋地管道必须敷设在原状土地基或经开挖后处理回填密实的地基上。在地下水位高于沟槽底的槽段，地下水位应降至槽底最低点以下。管道在敷设、回填的全部过程中，槽底不得积水或受冻。必须在回填土超过管顶0.5m和管道达到抗浮要求后，方可停止降低地下水的措施。

7、沟槽的开挖应符合下列规定:

详见图纸管槽开挖大样图各管径对应管槽宽度。;

沟槽边坡可根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质条件、施工设备和季节影响等因素确定。

开挖沟槽时应严格控制基底高程，不得扰动基底原状土层。基底设计标高以上0.15-0.20m的原状土层，应在铺管前用人工清理至设计标高。如遇超挖或发生扰动情况，应用最大粒径小于40mm的砂石料回填，并整平夯实至95%最佳密实度。严禁用杂土回填。在槽底如有尖硬物体，必须清除后用砂石做回填处理。

槽底不得受水浸泡。若采用人工降水措施，应待地下水位稳定降至沟槽底以下时方可开挖。

8、管道的铺设和安装应符合下列要求:

管材在下管前应按产品标准逐项进行外观检验，不符合标准者，严禁下管敷设。

搬运管材下管时应轻抬、轻放、严禁在沟槽内拖拉、滚动或用铲车、叉车、拖拉机牵引等搬运管材。

铺管时沟槽内不得存水，严禁泡槽或沟槽土受冻管道接口部位的管底凹槽，宜在铺管时随铺随挖。凹槽长度可按接口长度确定，深度可采用50－100mm，宽度不宜小于管道外径。在接口完成后，立即用中粗砂将凹槽部分回填密实。

当敷管必须切割管材长度时，应采用机械方法切割。切割端面应平整，且应与管道轴线垂直。严禁用明火烧割。

道改变管径部位或接出支管时，必须采用配套管件。严禁在管道、管件上开孔接管。

必须按设计要求的坡度敷管，高程误差不得大于现行国家标准《给水排水管道工程施工及施收规范》（GB50268-2008）对给水预应力混凝土管道的规定值。

9、回填施工应符合下列要求:

管道敷设后应立即进行沟槽回填。在管道密闭性检验前，除接头部位可外露外，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5密闭性检验合格后，应及时回填其余部分。

沟槽回填应从管道两侧同时对称进行，确保管道不产生位移。必要时宜采取临时限位措施，防止管道移动或上浮。

从管底基础到管顶以上0.5范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。管顶0.5沟槽采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实碾压。回填时，沟槽内应无积水和杂物，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物、冻土、石块、砖和其他杂硬物体。

6.5.2室内给水管道

1、PPR（三型聚丙烯）给水管，建筑物内暗敷在墙里，热熔连接。

2、管材和管件外观质量应符合下列要求：

管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标，包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。管材、管件应不透光，内外表面应光滑平整、无气泡、裂口、脱皮和明显划痕、凹陷，且色泽一致，管材端面应平整且垂直轴线；

热熔连接的管道，应由生产厂提供专用配套的热熔焊接机进行热熔连接；电熔连接的管道，应由生产厂提供专用配套的电熔焊接机进行电熔连接。

电熔连接是热熔连接方式的一种，可应用于给水系统管道。电熔连接的特点是连接方便、快速、接头质量好、外界因素干扰小。由于电熔管件在我国生产刚刚起步，工作运用的经验尚需进一步总结，为保证质量，电熔管件的强度与水密性试验压力必须满足本规程的规定。

供货商应提供剪切强度、抗弯曲、抗压扁等性能的国家或省、市有关部门检验合格报告，同时应具有省卫生厅颁发的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”和市建委颁发建材产品的使用证。厂家应通过ISO9001质量认证。钢塑管供货商应提供管道安装规程，施工单位应严格按照管道安装规程进行

6.5.3闸阀

阀门的设计、制造应符《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》（GB/12238-89）。法兰连接尺寸应符合《整体铸铁法兰》（GB/T17241.6-2008）。

1、总体要求

小于DN1000阀门结构长度应符合《法兰连接金属阀门 结构长度》（GB12221-89）。阀门结构型式，技术要求应符合《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》（GB12232-89）。阀门试验应按照《通用阀门 压力试验》（GB/T13927-92）进行试验。阀体、阀盖、闸板采用灰铸铁，阀杆采用不锈钢，阀杆螺母、阀板密封面、阀体密封圈采用铜合金、手轮采用球墨铸铁。所有闸阀均采用暗杆楔式单闸板闸阀。

所有阀门为法兰连接。

阀门至少应满足15年的设计寿命。

所有阀门内外聚酯烤潻，内部附件无腐蚀性，附合饮用水标准(相应欧美标准)使用要求。

2、标准、规程和规范

阀门生产厂家提供的阀门产品应满足以下规范、标准的最新版本及ISO9001质量保证体系的要求，如有冲突，按严格的执行。

《给水装置用放气阀、空气/真空和混合空气阀》（ANSI/AWWA C512-2004）
《通用阀门标志》（GB12220-89）
6.5.4室外排水管道

本工程采用雨、污水分流排水体制，室外排水管道包含室外雨水、污水排水管道。

室外雨、污水管道管径≥DN300，均采用钢筋混凝土管，承插连接（管材执行标准GB/T 11836-2009）。＜DN300管道可采用UPVC（硬氯乙烯)排水管，连接方式为粘接。管材及配件必须采用同一品牌及档次的产品。（管材执行标准CECS164:2016）

1、管材的运输、保存要求 

管节堆放场地宜平整、坚实，堆放时将管节垫稳，防止滚动；贮存、运输过程中应采取防止管材变形的措施。

贮存的温度宜为-5~30℃，存放位置不宜长期受紫外线光源照射，离热源距离应不小于lm。

不得将橡胶圈与溶剂、易挥发物、油脂或对橡胶产生不良影响的物品放在—起。 

2、管道施工技术要点  

管道的施工方法应根据管道所处土层性质、管径、地下水位、附近地下和地上建筑物等因素，经技术经济比较，确定采用开槽开挖施工，或根据现场情况采用其他方式。

管道安装要求：合适的施工方法和措施有利于保证管道的施工质量，降低施工难度和施工费用。可从以下几个方面进行控制：

管道安装前，宜将管节、管件按施工方案的要求摆放，摆放的位置应便于起吊及运送。

起重机下管时，起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定；起重机在架空高压输电线路附近作业时，与线路间的安全距离应符合电业管理部门的规定，以确保人员安全。

管道应在沟槽地基、管基完工并验收合格后安装；安装时宜自下游开始，承口应朝向施工前进的方向。

合槽施工时，应先安装埋设较深的管道，当回填土高程与邻近管道基础高程相同时，再安装相邻的管道。

管道安装时，应随时清除管道内的杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。

雨期施工应采取的措施 雨期水多，天气不稳定，无法正常连续施工，必须采取相应的措施保证施工质量和保护已有的施工成果：

合理缩短开槽长度，及时砌筑检查井，暂时中断安装的管道及与河道相连通的管口应临时封堵；已安装的管道验收后及时回填。

及时做好沟槽排水措施，防止漂管事故的发生。

合理缩短开槽长度，及时砌筑检查井。

刚性接口作业宜避开雨天。  

3、井室施工技术要求

在检查井井室施工时，可以从以下几方面进行控制： 

排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处应设置检查井；直线管段上检查井最大间隔距离参照相关规范。

对检查井各部分尺寸的要求 

井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修，过大浪费材料，也不安全，太小不便于养护和检修；爬梯和脚窝的尺寸、位置也应考虑要便于检修和上下安全。

检修室高度根据管道埋深、结合实际情况计算确定；在管道埋深许可时宜为1.8m，污水检查井由流槽顶算起，雨水(合流)检查井由管底算起。  

对检查井盖、座的要求：检查井宜采用具有防盗功能的井盖，位于路面上的井盖，宜与路面持平，行车路面应采用重型井盖，强度满足该道路上最重型车辆通行要求；位于绿化带内的井盖，不应低于地面，最好高出出面5cm。 

管道穿过井壁的施工技术要点  

宜采用中介层法与井壁洞圈连接。 

对于现浇混凝土结构井室，井壁洞圈应振捣密实。

排水管道接入检查井时，管口外缘与井内壁平齐；接入管径大于300mm时，对于砌筑结构井室应砌砖圈加固。

沟槽回填要求：排水管道铺设完毕并经检验合格后，应及时回填沟槽。为避免回填时可能对管道造成损坏等情况，回填前及回填时应达到以下要求：

管道基础、管渠、砌体及其它附属物的混凝土或水泥砂浆强度应达到设计求；

回填前，检查管道有无损伤或变形，若有则及时修复或更换；回填时采取防止管道发生位移、竖向变形或损伤的措施；

管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充；

管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施；

井室周围宜与管道沟槽同时进行回填，回填材料压实后应与井壁紧贴。

回填材料运入槽内时应注意不得损伤管道及其接口，管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接回填在管道上；回填其他部位时，应均匀运入槽内，不得集中填入。 

不同种管道同时施工时避让原则 

污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

排水管道与其他地下管线(或构筑物)水平和垂直的最小净距，应根据两者的类型、高程、施工先后和管线损坏的后果等因素，按有关规范确定。

其它原则：有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道。

路面恢复要求：工程验收合格后及时进行路面恢复；在因交通需要等原因，没有条件待整个工程验收合格后再进行路面恢复的，需要先恢复路面的管段，应先进行分段验收，待分段验收合格后再恢复路面。 路面恢复应根据路面的性质，根据当地交通部门的要求，并结合道路施工的有关规范进行施工，保证路面的强度、厚度、平整度、压实度等各方面指标都能达标。

 3、其他要求：  

管材及管件均应有出厂合格证和检测报告，进场附带质量证明文件一式四份，质量证明文件经监理验收合格后再验收材料，材料验收不合格不允许卸车。 

管材及管件厂家必须提供合格有效的厂家资质文件，并应有明显标识，标明生产厂家名称、规格及执行标准号，应有检验部门测试报告和出厂合格证。其包装上应标有生产批号、数量、生产日期和检验代号。

6.5.5室内排水管道

本工程采用雨、污水分流排水体制，室内排水管道包含室内雨水、污水排水管道。

室内雨、污水管道采用UPVC（硬氯乙烯)排水管，粘接。管材及配件必须采用同一品牌及档次的产品。（管材执行标准GB/T 5836-2018）
1、基本技术要求：  

管材及管件的产品外观质量应符合下列规定： 

管材和管件应颜色一致，无色泽不均匀及分解变色线。  

管材及外壁均应光滑、平整，无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷等缺陷。  

管材轴向不得有异向弯曲，其直线度偏差应小于1％，管材端口必须平整，并应垂直于轴线。  

管件应完整无损、无变形，浇口及溢边应修理严整，无开裂，内外表面平滑。 

管材在同一截面的壁厚偏差不得超过14％，其外径、壁厚偏差应符合1、2条的规定。  

胶粘剂应符合下列要求：  

胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和使用年限，并应有出厂合格证和说明书。 

胶粘剂应呈自由流动状态，不得为凝胶体，应无异味，色度小于1°，混浊度小于5°。在未搅拌情况下不得有分层现象和析出物出现；胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质。

胶粘剂的剪切强度应不小于5.0MPa（23℃，固化时间72h）。

寒冷地区使用的胶粘剂，其性能应能适应当地的气候条件。

2、材料参数要求 

排水UPVC内螺旋立管规格尺寸及公差要求

	公称外径Dn
	壁厚e
	螺旋高E
	长度l

	基本尺寸
	偏差
	基本尺寸
	偏差
	基本尺寸
	偏差
	基本尺寸
	偏差

	75
	0.3
	2.1
	±0.2
	2.3
	±0.2
	4000或6000
	±10

	110
	0.4
	3.1
	±0.3
	3
	±0.3
	
	

	160
	0.5
	3.8
	±0.6
	3.8
	±0.4
	
	


横管用排水UPVC管规格尺寸及公差要求

	公称外径
	平均外径
	壁厚e
	
	长度l
	

	dn
	极限偏差
	基本尺寸
	允许偏差
	基本尺寸
	允许偏差

	40
	0.3
	2
	0.4
	4000或6000
	±10

	50
	0.3
	2
	0.4
	
	

	75
	0.3
	2.3
	0.4
	
	

	110
	0.4
	3.2
	0.6
	
	

	160
	0.4
	4
	0.6
	
	

	200
	0.5
	4.9
	0.8
	
	


3、其他要求：  

管材及管件均应有出厂合格证和检测报告，进场附带质量证明文件一式四份，质量证明文件经监理验收合格后再验收材料，材料验收不合格不允许卸车。 

管材及管件厂家必须提供合格有效的厂家资质文件，并应有明显标识，标明生产厂家名称、规格及执行标准号，应有检验部门测试报告和出厂合格证。其包装上应标有生产批号、数量、生产日期和检验代号.
6.7污水膜处理系统主要设备技术规格和要求

膜技术污水处理设备安装方式要求

膜技术污水处理设备应该具备一体性的特点，同时具备成套设备的功能。可选择覆土式地埋安装方式和基坑式地埋安装方式，也可选择半沉式安装方式和地面式安装方式，应根据现场实际情况采用相应安装方式。

膜技术污水处理设备核心部件的要求

膜技术污水处理器的核心部件膜组件应采用进口产品，保证使用寿命。膜组件的形式为浸没式中空纤维膜，膜平均孔径Φ≤0.2μm，出水浊度<5NTU。

处理后出水水质要求

经膜技术污水处理器处理后的出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定一级A标准，具体的参数指标为：

表5-1                    出水水质要求 

	污染物
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准
	出水水质

	CODCr（mg/L）
	50
	≤50

	BOD5（mg/L）
	10
	≤10

	SS（mg/L）
	10
	≤10

	PH
	6-9
	6-9

	NH3-N（mg/L）
	5（8）
	≤8

	总氮（以N计）
	15
	≤1.5

	总磷（以P计）
	0.5
	≤0.5

	色度（稀释倍数）
	30
	≤30

	总大肠菌群数（个/L）
	3
	≤3


备注：括号内数值为水温≤12°时控制指标，括号外数值为水温≥12°时控制标准。
其他要求

最大的日处理能力应在额定处理能力上上浮10%；

系统装机功率不高于0.02kw/m3水；

系统占地面积不超过0.1-0.3m²/m3水； 

系统无剩余有机污泥外排；

设备中必须配备在线反清洗系统；

设备中不应添加任何化学药剂或者药物；

设备应安静、平稳、长久可靠，无跑冒滴漏的现象；
设备运行过程中不散发使人感到不适的气味；
设备运行产生噪音值应符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》要求范围。
6.8雨水收集回用主要设备技术规格和要求

雨水收集回用处理设备安装方式要求

雨水回用系统应在满足设计要求的前提下安全、可靠、有效地运行，系统应尽可能简单合理、安装便捷、维修方便；

雨水收集回系统所有主材应采用同一品牌产品；

雨水处理后的出水水质应根据雨水回用要求，满足以下规范要求：

《建筑与小区雨水利用工程技术规程》（GB50400-2016）

《城市污水再生利用分类》（GC/T 18919-2002）

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GC/T 18920-2020）

《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GC/T 18921-2019）

雨水收集回用处理设备核心部件的要求

雨水储存一体化系统中塑料模块组合水池采用PP材质，竖向承压能力不小于0.20N/mm2；内部空隙率≥95%。

初期雨水弃流装置应满足自动实现雨水的稳定弃流，无需人工控制，可实现监控；

雨水处理过滤系统应采用机械过滤及消毒处理，处理后水质应满足回用要求。

雨水处理过滤系统自动反冲洗砂石过滤器技术要求：

过滤精度：25um；

砂罐直径要求：＜800mm；

滤料要求：石英砂滤料，

其他要求：过滤系统应满足定时、定压差的自动清洗，带压差传感器及压力表。

雨水处理过滤系统压力输送泵技术要求：应优先采用进口产品，不锈钢滤网，变频控制，带压差传感器及压力表。

雨水处理过滤系统消毒采用加药消毒加紫外消毒结合方法。

雨水收集回用洗车系统，应满足自助服务，可清洗各种类型车辆；洗车系统应设沉淀池。

雨水收集回用喷灌系统主要设备技术规格和要求

喷灌系统应满足《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007），应采用同一品牌产品

喷灌系统应按最不利情况考虑，即连续高温的情况下，能够保证一天轮灌一次，按灌水周期两天一次，一天约需灌溉8h，绿化广场日灌溉用水量为12m3/d；管理区日灌溉用水量为4m3/d；灌溉时间设定自动控制，雨天停止。

喷灌喷头应选用暗藏伸缩式，依靠水压伸缩喷洒；参数应满足以下要求：

喷射半径要求：1.4~4.6m；

喷头工作压力要求：1.5kg/cm2~3.57kg/ cm2；

喷头材料要求：热塑料、不锈钢；

其他要求：喷头应设有90、120、180、270、360度和可调角度喷嘴选装；配冲洗堵头，防止安装时进入杂物；可配选标准喷头、雨帘喷头及止溢阀；

管理区绿地设置预留取水阀，供绿化用水使用。在各区域根据绿化的植物，布置喷灌喷头。喷头的布置结合地块形式和种植范围，根据种植区域与绿地宽度的不同，选择不同类型的喷头，喷头的布置间距为为喷头的喷洒半径，采用正方形布置。喷头的射程即为喷头的布置间距。

喷管系统管材采用UPVC塑料管。

6.7给排水-消防施工技术要求

1、满足水利工程、给排水、消防的有关施工规范。

2、消防管道布置完成后，要按照《GB50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范》要求进行水压试验。 消防管道加工、安装、检验按照《GB50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范》要求进行。

3、室外消火栓安装参见《室外消火栓及消防水鹤安装》13S201，室内消火栓安装参见《室内消火栓安装》15S202，可根据具体采购的产品的安装方式和现场美观需要进行适当改进，室内消火栓应入墙安装。

4、消防管道及设备应涂消防适用的红色面漆。
5、施工中应自行预留铺设管道孔洞、位置。消防管道具体布置根据需要可现场协商调整，灭火器、灭火器箱设置的位置可现场调整。

6、水泵优先选用具有消防相应生产资质厂家生产的发电机一体移动式消防水泵，消防水泵采购前应先核实其参数满足管理中心附近吸水取水的要求。如果水泵在现场条件下吸水取水有困难，可采用移动式潜水消防泵或排污泵代用作消防水泵，配适用的发电机。

7、消防水设计考虑共用自来水，如果工程区域有市政消防专用水接入，应优先考虑接入市政消防。消防水与自来水分界阀井由市政消防供水指定部门进行设计施工或届时与设计方协商后进行施工。

8、如有实际安装布置中需求、属成套设备必须的配件附件仪表等未提及（比如可能的支吊架、连接件、固定件之类），需由供货方、施工方列出并供货安装。对于设备的稳定运行改善设备运行品质是必不可少的装置或元件（或易损零件），设备制造供货方应予以提供。

9、其他参见图纸说明。

7 建筑及绿化景观技术条款
7.1技术标准和规范

承包人对建筑和景观工程施工安装、验收应遵照国家和有关部委颁发的所有现行技术规程、规范、标准。本合同必须遵照执行的现行的技术规范主要有（但不限于此）：

《工程建设标准强制性条文》（建筑设计部分，2013年版）

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）

《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2019）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》（JGJ126-2015）

《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）

发包人可以增添新颁发的技术规程、规范及标准和认为必须的其它规程、规范及标准。

7.2 建筑工程

建筑工程主要包括：2间巡检房的建设与原有水闸设备房的外立面拆除及重新装修（具体规模见图纸）。

巡检房的建筑工程等级为二级；防火设计上建筑分类为单层建筑，耐火等级为二级；以主体结构确定的建筑耐久年限为50年；建筑物抗震设防烈度为7度；建筑物屋面防水等级为II级；结构类型为框架结构。
原有水闸设备房的建筑工程改造，(1）保留水闸管理房框架结构、屋面结构及外墙砌体。2）拆除外墙面层，对立面进行装饰改造，详立面标注及装修做法表。(3）拆除部分内部墙体（详改造图纸）及其附着在砌体结构中的门窗构件。(4）建筑1-3层内装修均需重新翻修，详建筑平面及对应装修做法表。(5）新砌墙体采用蒸压砂加气混凝土砌块:容重≥850kq/m3，外墙强度≥A7.5，内墙强度≥A5.0。按图纸纸和相关施工及验收规范进行施工。
要求施工特别注意事项：

1）砌体要求平整，灰缝均匀饱满，所有墙、柱、楼(地)面、顶棚等抹面及面层粉刷要求平整、洁净并应符合有关工程施工及验收规范要求。

2）外墙线脚、飘板、窗楣、窗台底及雨棚底边线均应做滴水线。

3）室内地坪先将原土平整如有填土则应分层洒水夯实如填砂则应用水冲实然后捣制100厚C25混凝土垫层(包括门口踏步及散水)，垫层分缝不大于6mX6m,缝宽20。

4）各设备专业预留洞与预埋件详各设备专业图纸，所有砌体、钢筋混凝土板，如有孔洞，必须在施工前配合有关专业图纸预留，不得事后打洞。

5）本工程所有铸铁雨水管接头处均需用麻丝填塞，然后用麻丝水泥密封，安装完毕后必须作灌水试验，如采用塑料制品应按有关技术规定施工。

6）室外雨水管的油漆颜色按设计图所示或选用与建筑物外墙一致的颜色。

7）凡预埋铁件均须作防锈处理。外露铁构件经除锈后均涂防锈漆一道和漆二道颜色按图纸要求或同所在墙面的颜色。

8）所有木构件均需作防腐及防白蚁处理。

9）本图纸所用的建筑材料及装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）的规定。

10）本工程所有装饰材料及墙身、楼地面粉刷、油漆等均应先取样板(或色板)会同设计人、使用单位商定后方可订货施工。

11）凡贴墙、柱面的大理石、花岗岩的颜色及纹理须试排确定后方可铺贴。

12）本工程所用石材及贴面材料等均应先取样板会同设计人、使用单位商定后方可订货施工；花岗岩的颜色及纹理须试排确定后方可铺贴；闸墩周边及胸墙外立面、顶面由于受水流的影响，其外饰面的黄锈石采用不锈钢构件挂贴的形式。 

13）建筑物各部位变形缝的构造做法参见国标《变形缝建筑构造（二）》04CJ01-2。

14）室内装修及室外细部做法和处理由专业装修公司根据业主意见做进一步深化设计。设计与施工不得危及结构安全、影响水电系统及空调方式，并满足消防要求。

15）艺术雕刻、灰塑、陶艺等构件和壁画等由承接方技术人员按传统内容和做法制作形式可参考单体建筑大样图。彩色灰塑使用颜料掺入灰浆中使用。单体建筑采用花边浅阴刻图案，按传统技法上油彩。

16）根据古建施工的常规。设计只对主要参数及形式提出文件，一些约定俗成的做法及匠人们师承的传统细部处理，则在施工中商榷解决。故必须优选专业古建施工队伍，以确保工程的质量和进度。

17）具体的施工应以整套图纸图册为准，并须遵照建筑设计总说明及各张图纸内的说明内容。图纸中未详尽之处需严格按照国家现行“工程施工及验收规范”执行。
7.3 绿化景观工程

景观绿化工程主要包括：管理区周边的园建（主要包括铺地、花池、栏杆等）和绿化建设。

景观绿化工程按图纸纸和相关施工及验收规范进行施工。

要求施工特别注意事项：

1）所有材料均应与设计图纸对应,不符合要求不得进场，确实需要变更的，应会同业主及设计单位商定确认之后方可变更。

2）根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。根据放线的控制标高，进行挖填方施工。填方基本完成后，对挖填出的新地面进行整理，使地面平整度控制在50mm以内，同时，核对场地内坡度，确定园路、广场、建筑物、建筑边缘人行道等边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。

3）园路与道路等交接部位，应注意标高关系，确保装饰完成面与道路表面交接平顺。
4）场地铺装面应控制好排水方向及坡度。较小场地无组织排水应向周边找坡；较大场地有组织排水，应在铺装前应结合排水口，设定好分区找坡方向；硬地化地面上铺透水砖、植草砖（格）等透水材料时，其基层面应做好组织排水，以免造成积水。

5）所有苗木的养护期为：6个月存活养护期，6个月保存保养期。

6）景观绿化工程需由专业施工队严格按照图纸纸进行施工，具体的施工应以整套图纸图册为准，并须遵照绿化配植设计总说明及各张图纸内的说明内容。图纸中未详尽之处需严格按照国家现行《城市绿化工程施工及验收规范》执行。
8 建筑结构技术条款

8.1技术标准和规范
承包人对建筑和景观工程施工安装、验收应遵照国家和有关部委颁发的所有现行技术规程、规范、标准。本合同必须遵照执行的现行的技术规范主要有（但不限于此）：

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2018

《建筑抗震设计规范》           GB50011-2010 2016版
《建筑结构荷载规范》           GB50009-2012

《建筑地基基础设计规范》       GB50007-2011
《混凝土结构设计规范》         GB50010-2010
《建筑地基基础设计规范》       DBJ15-31-2016
《砌体结构设计规范》           GB50003-2011
《建筑设计防火规范》           GB50016-2014

《建筑抗震设计规范》           GB50011-2010

《混凝土结构初 设平面整体表示法制图规则和构造详图》  11G101-1
发包人可以增添新颁发的技术规程、规范及标准和认为必须的其它规程、规范及标准。

8.2 结构部分
一、一般说明：

（一）本工程结构的设计使用年限为50年。建筑结构的安全等级为二级。
（二）本工程的混凝土结构图纸采用平面整体表示方法制图，平面整体表示方法标准图采用国家建筑标准设计图集22G101-1《混凝土结构图纸平面整体表示方法制图规则和构造详图》。本工程结构图纸须与该图集配合使用。
（三）本工程设备房±0.000标高相当于珠基高程 5.00 米。
（四）本工程筏板、地梁处构件处于高湿度环境（二a类），其它部位构件处于正常环境（一类）。混凝土结构。
（五）本工程结构体系为: 框架结构。
（六）未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。
二、使用活荷载
依据《建筑结构荷载规范》表5.1.1及5.3.1，本工程楼面及屋面使用活荷载标准值见下表：
	部 位
	活荷载标准值kN/m²

	不上人屋面
	0.5


三、抗震、抗风、防火设计

（一）本工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.1g，设计地震分组为第一组。

（二）本工程建筑物抗震类别为乙类。结构抗震等级：框架三级。

（三）本工程基本风压值为0.5kN/m2，地面粗糙度类别为B类。

（四）本建筑物耐火等级为二级。

三、地基基础

（一）本次管理房下部为泵站结构。 

四、施工特别注意事项：

（1）本工程现浇结构各部位混凝土等级均为C30。

（2）钢筋采用HPB300，fy=270N/mm2；HRB400，fy=360N/mm2 。

（3）结构图应该配合建筑图一并使用。

（4）具体的施工应以整套图纸图册为准，并须遵照建筑设计总说明及各张图纸内的说明内容。图纸中未详尽之处需严格按照国家现行“工程施工及验收规范”执行。
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