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第一部分合同协议书

发包人(全称) ：广州海珠城商投资有限公司
承包人(全称) ：
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

工程概况
工程名称：琶洲南区AH090203、AH090204地块项目施工总承包
工程地点：广州市海珠区官洲街道琶洲南区AH090203、AHO90204地块
工程规模：本项目占地面积28951平方米（其中净用地面积10012平方米，代建道路用地面积11837平方米，代建绿地用地面积7102平方米），总建筑面积41840.66平方米，拟新建商业用房、文化用房、代建绿地、代建市政路等（最后以发包人在实际结算中确认的工程规模为准）。
二、工程承包范围

承包范围：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包 (按第2.8条款调整为专业分包工程除外)及提供总承包管理配合服务，包括但不限于下列工作内容:

自行施工部分

土建部分

±0.00以下部分：地基与基础施工及处理，砖渣换填，钢筋混凝土结构工程（含底板垫层），钢结构工程（若有），砌筑工程，消防工程，人防工程，变配电工程，电气工程，火灾报警工程，智能化工程，给排水工程，通风空调工程，包括不限于一次性预留孔洞口（含钢筋混凝土及砌筑）封堵及收边（含机电管线、设备孔洞预留及封堵、电梯门洞及门槛封堵塞缝），砂浆塞缝，设备基础，管井内装修，门窗洞预留，门窗洞周边砂浆塞缝、批荡及窗边防水，防火门安装，管井门安装，水池爬梯及盖板，防水工程，保温、隔热、防腐工程，预埋件工程，栏杆及扶手工程，白蚁防治、开荒保洁、地下室顶板排水沟施工，破除承包施工范围内可能存在的部分支护工程（换撑）。

 ±0.00以上部分：钢筋混凝土结构工程，装配式工程，钢结构工程（若有），消防工程，电气工程，火灾报警工程，智能化工程，给排水工程，通风空调工程，变配电工程，电气工程，电梯工程，泛光照明工程，拆除及加固工程，包括不限于一次性预留孔洞口（含钢筋混凝土及砌筑）封堵及收边（含机电管线、设备孔洞预留及封堵、电梯门洞及门槛封堵塞缝），砌筑工程，砂浆塞缝，防水工程，屋面工程，建筑外墙饰面（若有），外墙保温、隔热、防腐工程，设备基础，管井内装修，门窗孔洞预留，门窗洞周边砂浆塞缝、批荡及窗边防水，防火门安装，管井门安装，水池及天面的爬梯及盖板，白蚁防治、开荒保洁、临时电梯机房（若有），展厅安全防护的搭设（若有），临时围墙含绿植和广告的管养、照明、更换及拆除，预埋件工程，楼梯间栏杆及扶手工程。 
机电工程:

电气系统：包括动力系统、照明系统、防雷系统；

（1）一般动力系统：从物业电房低压柜出线(不含低压柜)至各动力末端（水泵、风机、电梯、园林配电箱（不含配电箱）等）配电系统，包含但不限于下述的工作内容：配电箱、控制柜、双电源切换箱、线槽桥架、电气管道、电缆电线、灯具及开关插座等用电终端（不含精装修范围）、电缆沟及其土方工程；整个防雷接地（含结构、门窗、栏杆、设备、管道）系统等。

（2）公共区域照明系统：公共区域指除精装修范围外的地下室、楼梯、设备房、架空层。公共区域照明系统的范围为从物业电房低压柜出线(不含低压柜)至照明末端配电系统，包括但不限于配电箱、电缆电线、线槽桥架、线管、灯具、应急照明、疏散指示、开关插座等。物业电房低压柜至景观总配电箱（不含配电箱）的接线。

（3）电气工程：从物业电房低压柜出线(不含低压柜)至各楼层电表箱（含电表箱、电表及相应电气元件）的电缆电线、线槽桥架、线管安装；楼层电表箱至用户配电箱（含配电箱及相应电气元件）的电缆电线、线槽桥架、线管、配电箱、户内弱电箱；户内电气承担混凝土和砌筑中预埋工作（包括各专业施工图中的预埋线管、线盒）。

（4）弱电工程：完成图纸全部施工内容。

（5）防雷系统：完成图纸全部施工内容。

给排水系统：包括给水系统、排水系统、雨水系统；

（1）给水系统：

i.从市政水表组后至各用水末端。包括但不限于下述内容：二次供水系统、设备、阀门、各种管道及其附件、土方工程等。

ii.直供水水表柱(含水表)前由自来水公司施工，水表柱（含水表）后由总包施工。二次加压供水系统及水泵房系统由总包施工，其中水表柱及水表组由自来水公司施工。

iii.楼层给水管根据施工图引至各楼层内预留点位。

(2)排水系统：

i.室内排水（包括并不限于污水、废水、雨水、空调冷凝水）从各排水起源点至外墙检查井，包括但不限于下述内容：设备、阀门、各种管道及其附件、土石方工程等。

ii.地下室地漏、阳台地漏、管井地漏的供货安装；

iii.公共配套建筑预留排水接口并安装临时堵头（户内入户横管预留长度为50CM），用红油漆在管道预留接口处喷字标识。

iv.空调套管预埋。

（3）雨水系统：完成图纸全部施工内容。

消防系统：完成图纸范围内所有工作。
空调通风系统：完成图纸范围内所有工作。
预留预埋工程：精装修工程（包括并不限于开关插座位等孔洞口预留）、外立面工程、园建绿化工程、电梯工程、燃气工程、供水供电工程、消防工程、安防工程、人防工程等在混凝土及砌体结构内无论大小的线管、套管、孔洞口等预埋件的预留预埋工作，亦包括孔洞的封塞。

整个项目的抗震支架的图纸深化设计、制作和安装。

报建、检测、验收、出证(包括但不限于以下项目)

负责办理广州市相关规定所要求的项目前期所有报批报建工作，包括但不限于:建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证（包含地下室和地上主体）、市政配套相关报批等，直至取得工程合法实施所需的各项政府批准文件，并承担相关费用。总承包单位负责整个项目施工期间的施工扬尘、噪音、余泥和污水的申报、排放和有关政府部门的监测及相关证件的办理，并确保满足政府部门的排放要求，相关费用及环保税费由承包人在报价时综合考虑。

配合发包人委托的第三方监测单位完成本项目监测工作，包括但不限于高大支模监测、主体沉降监测等。配合监测工作所用水电、场地占用和周转等相关的监测配合费用由承包人在报价时综合考虑。

配合发包人委托的第三方检测单位完成基础工程检测，包括但不限于地基基础检测、基坑支护检测、材料见证取样、主体结构检测、人防设备检测、门窗工程检测、节能绿建检测、市政工程检测、室内环境检测、防雷检测、消防检测、智能化检测等工程检测工作。配合实施各项检测工作，包括检测用水电、场地占用和周转等相关的检测配合费用由承包人在报价时综合考虑。

负责本项目范围内的外墙抗拔试验（若有）。

负责办理施工临时排水许可证及相关报建验收手续。

负责办理排水许可证及相关报建验收手续。

负责排水水质检测及城市排水排污许可证及相关报建验收手续办理：建筑工程完工后，负责完成经当地环保、水质部门审查核准的检测中心进行水质检测并达到各检测项目合格和出证。

负责给水水质检测：包括但不限于根据有关规定和要求完成并保证通过项目供水工程报建、检测、评估、验收、出证等相关所有工作，包括但并不限于完成水表报装所有相关工作，取得表后竣工证明书和供水验收证明书等。

负责合同范围内的所有系统安装调试、验收，包含智能化、电梯、永电、燃气等专业工程调试，负责办理消防、电梯、永电、燃气验收。

配合永久供水、供电、燃气、外立面工程、室外工程、装饰工程等专业工程调试验收。

消防咨询、报审、验收、出证：负责就本项目的消防工程聘请有实力的消防咨询服务单位，指导优化本项目消防设计，包通过消防审查（负责组织专家会审等）；要求消防咨询服务单位在整个施工过程中对涉及消防验收的施工内容进行指导，协助承包人完成消防报建备案工作到当地消防审批、验收审批、出证部门进行相关工作。负责本工程所有消防设施安装完工后，整个项目(包括建筑、装修、机电各系统相关专业)的消防调试、试运转、检测、验收、出证工作，包括最终取得消防验收合格证。

防雷报建、安装、验收、出证：负责防雷设计审查、防雷报建、安装、验收和出证等。包括完成雷电灾害风险评估、防雷技术评估以及当地政府要求的与防雷相关的其他工作内容（以上检测、评估含专家论证会、出具报告、出证的所有费用由承包人在报价时综合考虑）。

配合本项目范围内的材料进场检验检测（包含专业分包材料）：协助经当地质检部门审查核准的检测中心进行材料检测并确保各检测项目合格和出证。承包人负责按要求完成检测材料送检和检验合格后的相关工作（包括材料运输等工作）。

协助发包人委托的第三方检测单位完成本项目的检测工作（包括但不限于以下内容）：本项目地基基础检测、基坑支护检测、材料检测（含见证取样）、主体结构检测（含人防结构）、人防设备检测、节能与绿建检测、市政工程检测、室内环境检测、防雷检测、消防检测、智能化检测等。
负责对承包施工范围的工程自检，以及总承包单位对专业分包工程的检验、验收。

项目总体环保工程验收：包括但不限于根据有关规定和要求完成并保证通过项目总体环保工程报建、检测、评估、验收、出证等相关所有工作。（以上工作的费用均已包含在合同内并由总承包单位支付）。

环保、节能检测：负责整个项目环保（含发电机及排油烟环保验收）检测、验收、出证所发生的一切工作；负责自行施工范围内的材料（风机、照明灯具等）环保、节能检测（总承包单位自行施工范围内的材料检测）按国家、地方相关规定要求执行的报建、检测、验收、出证所发生的一切工作。协助配合发包人委托的第三方检测单位完成本项目节能绿建检测工作，协助配合实施节能绿建各项检测工作，包括检测用水点、场地占用和周转等相关的检测配合费用由承包人在报价时综合考虑（以上检测工作所需费用及协助配合费均已包含在合同内并由总承包单位在投标报价中综合考虑）。
负责项目现场的七通一平、水电增容、因施工需要新增路口开设、永久出入口开设、管线调查;按规范及政府规定完成所有专项验收所需要完成的工程并验收、直至工程竣工验收备案、项目移交;负责工程缺陷整改、工程保修等工作;根据档案管理的有关规定，按广州市档案馆及招标人各类相关资料归档的要求，整理并分别完整移交档案馆和招标人，取得相应的移交证明书;协助招标人办理房地产初始登记、不动产权证及人才房移交等工作;除招标文件及合同明确约定系招标人工作之外的其他一切与该项目建设有关工作，均由投标人负责。

承包人委托施工BIM进行优化设计，其优化过程以及成果需要交付委托方审核

BIM技术运用：本项目要求充分运用BIM，承包人应组织编制施工阶段的BIM实施规划及细则，并利用BIM技术进行深化设计、BIM出二维图、施工场地规划、施工方案模拟、方案优化、预留预埋、BIM样板、综合支吊架应用、构件预制加工、施工质量和安全管理、进度控制、造价分析、现场管理、设备材料管理等等，对施工阶段BIM模型和数据进行管理理和维护。承包人应当按承包人要求提交成果文件，包括但不限于：符合招标文件要求的BIM模型和相关BIM应用成果；根据监理单位及发包人要求完成的碰撞检测报告和阶段成果报告；根据监理单位及发包人要求提交相应的模型渲染图，可视化效果真实的漫游动画以及施工组织模拟动画和施工进度模拟动画，渲染图和动画的材质贴图与设计要求一致，灯光效果与现场实际相符。项目结束时承包人应向承包人提交真实准确的竣工BIM成果文件，包括BIM模型、BIM应用资料和相关数据文本等，其中BIM模型应包含相关的施工过程信息，为运维阶段提供数据基础。项目中的BIM模型成果及过程中产生的数据（含BIM模型软硬件）都归本项目业主单位所有，同时提供给发包人及其授权的第三方使用。

其他

负责本项目出让地块范围的场地、围墙工程（含绿植及广告）的照管、围墙外10米范围内保洁工作及广告的照管工作。承包人进场后，场地及现场所有围墙工程由承包人接管，包括日常保养及所有维修管理工作。

负责本项目范围内的工地视频监控工程和政府要求的相关安全文明措施，并向发包人提供监控账号及存储硬盘（存储时间不少于一个月），相关费用在合同总价中综合考虑。

根据发包人提供的施工图、资料，负责合同范围内的各专业工程及系统的深化设计。

中标通知书发出后，发包人将发出进场通知。当项目达到监理单位要求后，监理单位审批承包人开工报告。合同工期起始时间与监理单位审批的承包人开工报告的日期预计有时间差，该时间段内的工作包括但不限于：1.垂直运输的正常使用；2.施工范围内配合检测类通过验收所发生的一切工作（包括但不限于检测项目的实际检测数量日后会有所增加、违约处罚、委托第三方实体检测、检测资料归档竣工资料完善手续等工作）；3.由此引起相关协调及其他措施工作（包括但不限于a、建筑材料、建筑余泥、垃圾运输；b、施工及生活区产生污水无证排放；c、环保扬尘噪音控制；d、塔吊施工电梯提前安装协调；e、夜间施工；f、罚款；g、其他）。由于此时间段内工作引起由政府机构发出的行政处罚决定书中规定按本工程合同额（投资额）比例进行处罚的罚款、其他违章的政府处罚及协调工作费用、措施费用、惩罚性实体结构检测费用由承包人承担，由承包人在报价中综合考虑。

发包人要求工程采用数字化平台管理系统(现场实测实量数据及工序报验等资料上传手机APP)，所产生费用总承包单位在报价中综合考虑。

负责所有通道安全设施设备设计及施工等。

总承包人对合同中所列专业分包项目负连带责任。发包人有权视本合同中所列专业分包施工责任等同于总承包人自行施工责任（无论何种原因），由总承包人对质量、进度、安全及成本等与本项目有关问题作为第一责任人并向专业承包人追责，且按本合同违约责任的相关约定处理。

承包人须充分了解场地状况，并充分考虑土石方开挖及转运工程量，包括但不限于开挖及外运现有场地标高至底板面标高之土石方及坡道土石方，拆除、拆迁及清理所有在工地上及未包括在本项目工程清单内的一切项目，如破除碎石、清理垃圾等；将第三者遗留于工地内之任何废弃物等运出并处理、在开工前整理施工场地等工作；了解基坑支护现状及止水、降水效果，要求总承包结合现场基坑及基础施工状况，提前插入布置抽排水措施。此款所述工作所产生费用总承包单位在报价中综合考虑。
承包人负责完成本项目范围内及项目周边非专章树木、施工场地的清理工作。
负责现场视觉样板的场地布设、制作安装以及配合发包人相关人员进行审核调整等相关工作；
负责完成项目所需的水土保持、环境影响评价以及交通影响评价等手续的报告以及报审工作。
本项目中采用下浮率报价的：
1）精装修工程；

2）标识工程（含室内标识（如有）、楼栋标识、景观标识）

3）燃气工程、地下室地坪（确认是否在总包界面）及交通设施；

4）园林景观工程（含屋顶绿化工程及可能存在的后期提升工程等）；

5）南侧代建市政道路工程（含地下通道、管廊）、北侧代建绿地工程；

6）消防工程

7）暖通空调工程；

8）泛光工程；

9）智能化工程；

10）幕墙工程（含擦窗机）

12）电梯工程（提供技术要求）

12）永久供电工程；

13）永久排污工程

14）永久用水工程

15）发电机安装及机房环保工程

16）屋顶光伏发电工程

对下列专业分包工程及检测工程提供合同约定的总承包管理协调配合服务，具体内容详见合同附件三《总承包管理配合服务内容》，并与相关单位签订《施工总承包管理配合协议》和《安全生产、消防保卫与工程资料管理协议书》，负责做好各专业的收集归档工作及签名、盖章等。

1）被发包人调整为专业分包的工程（详见本协议书第2.8条）

    2）检测工程（包括但不限于以下内容）本项目工程材料检测、主体结构地下工程检测（地下室检测）、钢结构检测（若有）、建筑幕墙、建筑节能、绿色建筑检测、环境工程和园林绿化检测、智能建筑检测、消防设施安装检测、防雷设施安装检测、市政道路检测、建筑物沉降观测检测等。

  2.4对甲供材料（设备）提供材料管理配合服务。具体内容详见合同附件四《承包人的材料管理配合工作办法》。
2.5对专业分包工程的甲供材料（设备）提供材料管理配合服务。

2.6对专业分包工程提供施工总承包管理配合服务工作，具体内容详见合同附件三《总承包管理配合服务内容》，并与该工程的承包商签订《施工总承包管理配合协议》《安全生产、消防保卫与工程资料管理协议书》，负责做好各专业的收集归档工作及签名、盖章等。

2.7提供相关专业配合服务的范围：综合管线的平衡、环评、供水、供电、环保及与其他相关专业的配合服务。

2.8承包范围的调整

2.8.1

（1）缩减部分工程项目之权利：
无论在本项目的任何阶段，发包人有权依据施工进度、施工质量、本项目实际情况将本合同工程范围内由总承包人负责的施工项目调整为专业分包工程，选聘专业分包人或第三方进行施工。承包人相应工程的清单和投标报价亦从合同总价中扣除，且承包人可按该专业分包工程计取总承包管理配合服务费，用以向选聘的专业分包人或第三方提供该项工程在工地上一切照管、配合、协调（包含现场堆放材料、水电供应、各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其它所需工作）等工作，以便专业分包人或第三方的施工进度能满足总承包合同约定的工期。除了上述必须提供的照管及配合外，承包人不能借此要求任何其它补偿、津贴等。

调整为专业分包工程项目之总承包管理配合服务费计取方式：以固定费率包干，即以调整部分工程的最终结算价为计算基数，以固定费率计取总包管理配合服务费（详见附件），如下浮率工程承包人具备相应专业分包工程的施工资质，且发包人确认该专业分包工程由承包人施工的，则将该部分专业分包工程纳入总承包管理合同的施工范围，承包人不另行收取总承包管理配合服务费。。
无论在本项目的任何阶段，发包人有权在本合同之工程范围内将部分工程材料（设备）改为甲供材料（设备），承包人相应工程的清单和投标报价亦从合同总价中扣除。承包人应提供材料管理配合服务，且发包人不另行支付调整为甲供材料（设备）的总包管理配合服务费。
（2）增加部分工程之权利:

承包人如具备相应专业分包工程的施工资质，且发包人确认该专业分包工程由承包人施工的，则将该部分专业分包工程纳入总承包管理合同的施工范围，承包人不另行收取总承包管理配合服务费。

如因发包人需要，增加纳入总承包管理的专业分包工程，增加部分的专业工程总承包管理配合服务费计取方式以固定费率包干，即以增加部分的专业分包工程的最终结算价为计算基数，以固定费率计取总包管理配合服务费（详见附件）。

2.8.2对于本合同承包范围内的工作，承包人不得以合同单价低、合同工程量与实际工程量有偏差、经确认的施工图与招标图或招标清单有差异等任何理由拒绝实施，经发包人或监理工程师催办通知发出之日起5天内，承包人未回复或仍拒绝施工的或回复后仍不按要求实施的，发包人有权另行选聘第三方专业单位实施，并按照发包人与第三方专业单位的合同价格的1.2倍从承包人的合同价内扣除，同时承包人需承担严重违约责任，且承包人仍须按附件三履行总包管理配合服务工作，发包人不另行支付总包管理配合服务费。

2.8.3承包人无法按时完成本合同约定的竣工验收备案后应交付工程的节点工期，经发包人要求承包人限期整改的，若承包人限期内未能完成整改，发包人有权选聘第三方单位进场进行施工，选聘工作的相关费用由承包人承担，发包人有权按照与第三方专业施工单位合同价格的1.2倍从应付承包人的工程款中扣除，同时承包人需承担工期延误相关违约责任；对于该部分由第三方单位施工的工程，承包人仍应承担保修责任，费用由承包人承担。

2.9施工总承包单位与其他专业施工单位的具体施工界面详见下表：

	序号
	位  置
	施工总承包单位自行施工部分
	装修单位
	备  注/其他专业单位

	1
	楼梯间及室外楼梯
	1、完成至饰面层；

2、防火门安装及塞缝。

3、完成全部楼梯栏杆及扶手施工。
	
	需保证满足消防验收、质监验收及其它相关验收的要求。

	2
	钢结构
	全部钢结构工程包括不限于防腐防火涂料及地下室钢结构预埋件
	
	

	3
	钢筋混凝土结构
	1、钢筋混凝土施工，包括一次性结构预留洞口封堵；

2、设备基础（除变压器房、低压配电房、高压配电房设备基础外）施工，包括设备安装完成后基础的收面、抹光、螺栓孔洞预留及二次灌浆的责任；

3、按设计要求预留各机电、设备所需孔洞，并负责预留孔洞及套管的一次性结构封堵（无论尺寸大小及是否属于业主变更，包括电梯厅门门套、地坎周边的封堵）；

4、钢筋的防雷焊接及标识，各设备房及设计要求预留的接地和预留施工。
	/
	

	4
	砌体/隔墙
	1、全部砌体砌筑(不包括变压器房、低压配电房、高压配电房房间内的部分)及预留门窗洞，所有门窗洞、消防栓箱的塞缝。电梯门套上侧和左右两侧的填缝补洞。电梯门洞及门槛封堵塞缝；

2、其他专业工程施工时所打凿的洞口、线管、线槽底盒的一次性挂网、封堵修补；

3、承担大型设备吊装时的开墙及墙体恢复的责任，承担一次性因设备安装造成的地面、楼面、墙面破坏后的恢复责任；

4、过墙及楼板管线套管外边一次性防水封堵；

5、包括所有打凿垃圾的清运；

6、承担电梯井门洞、管井门洞、消防箱安装定位尺寸砌筑封堵及塞缝；

7、其他专业工程预留或打凿洞口的封堵、修补(无论尺寸大小及是否属于变更)；

8、入户门的安装及门洞塞缝
	/
	

	5
	内墙（柱）装饰


	需精装范围的房间内墙面完成至找平层；

除精装范围外的房间内墙面完成至饰面层

3、其他专业工程预留或打凿洞口的封堵、修补(无论尺寸大小及是否属于变更)；
	精装范围房间内墙面完成至饰面层
	

	6
	地（楼）面


	1、需精装范围的房间楼地面完成至结构面；

2、除精装范围外的房间内墙面完成至饰面层
3、其他专业工程预留或打凿洞口的封堵、修补(无论尺寸大小及是否属于变更)；

3、完成所有集水沟、集水井及盖板的供货及施工。
	精装范围房间内墙面结构面以上部分由精装修单位施工至饰面层，变压器房、低压配电房、高压配电房除外。
	变压器房、低压配电房、高压配电房的电缆沟、设备基础、地面找平及饰面由专业单位施工。

	7
	天花


	需精装范围的房间天花完成至结构面；

2、除精装范围外的房间天花完成至饰面层

3、总承包单位负责混凝土楼板的平整；

4、其他专业工程预留或打凿洞口的封堵、修补(无论尺寸大小及是否属于变更)；
	精装范围的房间室内天花施工至饰面层
	室外天花由外立面单位施工至饰面层

	8
	电梯前室
	电梯前室、走廊等公区装修由总包单位完成至饰面层（该部分主要是因为消防验收需要）
	
	

	9
	卫生间（含公共卫生间）


	地面：完成至找平层（若含防水层，则做到结构一次防水）；

墙面：完成至抹灰层（含防水层）

；

天花：完成至钢筋混凝土结构层。
	地面：完成至装饰面层；

墙面：抹灰面层以上的工作；

天花：结构面以上的工作；

五金卫浴施工。
	

	10
	厨房（若有）


	地面：完成至钢筋混凝土结构层；

墙面：完成至抹灰层；

天花：完成至钢筋混凝土结构层。
	地面：完成钢筋混凝土结构层以上的工作内容。

墙面：完成抹灰层以上的工作内容；

天花：完成钢筋混凝土结构层以上的工作内容。
	

	11
	屋面
	完成图纸范围内的全部施工内容（不含外立面工程、屋顶绿化），包括但不限于爬梯及盖板的制作安装。
	/
	屋顶幕墙和玻璃栏杆由外立面单位施工；

屋顶绿化（含种植土）由园林景观单位施工

	12
	阳台
	地面：完成至饰面层；栏杆安装所必须的预留开口和收口。

墙面：完成至结构面；栏杆安装所必须的预留开口和收口。

天花：完成至结构层施工。
	墙面：结构层以上；

天花：完成钢筋混凝土结构层以上的工作内容。
	所有栏杆由专业分包施工

	13
	地下室顶板/侧壁（室外）
	地下室顶板/侧壁施工至图纸要求内容。
	/
	地下室侧壁和顶板土方回填由基坑施工单位完成；

土方回填标高以上工程由专业单位施工。

	14
	防火门安装
	完成全部图纸施工内容
	/
	变压器房、低压配电房、高压配电房按供电部门要求设置的电房门由专业单位施工；若有防火门时，由总承包单位施工。所有门需在供货单位的指导下安装，供货单位需保证满足消防验收、质监验收及其它相关验收的要求。

	15
	外立面工程
	完成外立面（含屋面机房）预埋件施工（需要提前考虑预埋构建等部分）
	/
	外立面除预埋件以外所有外立面工作包括不限于幕墙系统、层间造型、栏杆栏板等由外立面单位施工

	16
	市政道路部分
	
	
	土方回填标高以上部分的图纸所有工作内容

	17
	土石方工程
	除地下室侧壁和顶板土方回填外，其余从基础承台和垫层底以上的开挖和回填全部由总包单位施工
	/
	地下室侧壁和顶板土方回填由相关专业单位完成

	18
	防水工程
	一次防水由总包单位施工
	二次防水由装修单位施工
	

	19
	预埋管线部分
	1．所有机电安装工程的管线在混凝土结构、砌筑中的预埋等。（线管预埋部分需穿铁丝）

	完成预埋管线以外的各自专业工程部分。
	


机电部分

	序号
	施工内容
	施工总承包单位自行施工部分
	二次装修单位
	其他专业单位

	1
	套管或预留孔及封堵
	1、负责高精预埋实施；

2、承担钢筋混凝土结构及砌筑预留洞口的一次性封堵；

3、砌体上专业单位所打凿的洞口及墙面线槽底盒的一次性挂网和修补，包括设计变更补充的开孔封堵；

4、承担混凝土结构中防水套管和穿梁（楼板）套管预埋、机电安装工程中须预留的洞口（也包括套管预留洞口）预留工作，包括孔洞的封塞、防水以及后期的饰面工程（包括电气、给排水、消防、通风、智能化系统、永久供电、电信、有线电视等）；

5、承担设备基础螺栓孔洞预留及二次灌浆的责任；

6、机电线管穿越砌体的预留洞口位置标识或线槽、洞口打凿；

7、承担水电管井土建封堵后桥架内外细缝、管道与套管内的封堵；

8、套管高精预埋；

9、承担设备吊装、安装时的开墙及墙体恢复的责任，承担一次性因设备安装造成的地面、楼面、墙面破坏后的恢复责任。
	/
	/

	2
	电气
	低压配电系统
	1、承担在混凝土结构中线管敷设、防水套管和穿梁（楼板）套管预埋、机电安装工程中须预留的洞口（也包括套管预留洞口）预留工作，包括孔洞的封塞、防水以及后期的饰面工程，和设备安装要求的设备基础；

2、一般动力系统：从物业电房低压柜出线(不含低压柜)至施工范围各动力末端（水泵、风机、电梯、配电箱等各专业设备配电箱）配电系统，包含但不限于下述的工作内容：配电箱、控制柜、双电源切换箱、线槽桥架、电气管道、电缆电线、灯具及开关插座等用电终端、电缆沟及其土方工程；整个防雷接地（含结构、门窗、栏杆、设备、管道）系统等。不含高低压电房内照明。

3、公共区域照明系统：公共区域指电梯前室、地下室、楼梯间、设备房（不包括配电房）、地上各层公区。公共区域照明系统的范围为从物业电房低压柜出线(不含低压柜)至照明末端配电系统，包括但不限于配电箱、电缆电线、线槽桥架、线管、灯具、应急照明、开关插座等；楼层配电：地下室电表箱（不含电表箱）至楼层配电箱（含配电箱）的电缆电线、线槽桥架、线管、配电箱；户内电气预埋工作（包括预埋线管、线盒）。

4、不包括高低压配电房的电气工程；

5、包括预埋套管。
	
	【永久供电施工单位】 1、承担高低压配电的土建及机电的施工，以低压配电柜为界，承担低压配电柜（含柜）前的电气工程及高低压电房内照明。

【园林单位】

园林配电箱及以后电气工程。



	
	
	防雷系统
	1、完成所有防雷系统的全部施工内容；

2、预留各设备的接地点；

3、承担从预留的接地点引接地线至相关设备、管道，并做好标识，包括并不限于栏杆、幕墙及机电设备。
	
	

	3
	给排水系统
	给水系统
	1、承担防水套管和穿梁（楼板）套管预埋、机电安装工程中须预留的洞口（也包括套管预留洞口）预留工作，包括孔洞的封塞、防水以及后期的饰面工程，和设备安装要求的设备基础；

2、包括从市政水表后(不含市政水表组及水表井)至末端的整个给水系统（卫生间的给水管由精装修施工）；
3、不包括园林绿化用水水表至园林绿化用水末端的整个系统；

4、但包括预埋管道、套管；

5、从市政水表组后至各用水末端所有图纸范围施工。包括但不限于下述内容：设备、阀门、各种管道及其附件、土方工程等；

其中：二次加压供水水表柱由供水公司负责施工，水表柱范围为从楼层立管三通至表后阀门(含水表)，水表柱后由总包施工。自行解决试压冲洗等验收相关的准备工作及配件。

6、生活水泵房图纸的深化及施工，并取得供水公司确认。
	
	【自来水公司】市政供水、水表柱；

【园林单位】

1.包括园林绿化用水水表至园林绿化用水末端的整个系统（含室外水景中的整个水系统部分）；



	
	
	排水系统
	1、承担防水套管和穿梁（楼板）套管预埋、机电安装工程中须预留的洞口（也包括套管预留洞口）预留工作，包括孔洞的封塞、防水以及后期的饰面工程，和设备安装要求的设备基础；

2、室内排水（含污水、废水、雨水、空调冷凝水）从各排水起源点计至外墙检查井（不含检查井），包括但不限于下述内容：设备、阀门、各种管道及其附件、土石方工程等；

特别说明：

1）防暴地漏的预埋；

2）地下室地漏、阳台地漏、管井地漏的供货安装；

3）卫生间、厨房污废水预留接口并安装临时堵头（户内入户或包管外边横管预留长度20CM），用红油漆在卫生间及厨房管道预留接口处喷字标识；

4）空调室内机与室外机连接管的套管预埋；


	楼层管井检查口饰面；

卫生间的最终正式堵头由精装施工；
	1、园林图纸中排水排污管井

园林单位：

包括从园林绿化排水点至就近的检查井或雨水口间的挖填土方、埋地管道等；

市政道路及排水单位：负责由第一个外墙检查井（含此井）接驳至市政管网。




备注：

1.为了使总承包单位与精装修单位顺利交接施工面，总承包单位应先做施工样板层（楼地面分高差完成），作为与精装修单位的交接标准，其他楼层均按样板层施工。

2.总承包单位做资料收集（包含精装修单位的机电部分）。

2.10物料供应方式：

2.10.1材料推荐品牌由发包人提供供承包人选择，具体详见合同专用条款第8.2.1款《材料设备推荐品牌一览表》。

2.10.2 承包人不得任意更改(选定的)甲供材料(设备)的品牌、单价、规格。甲供材料的专业施工项目，承包人应确保专业施工单位使用(选定的)甲供材料(设备)进行施工。

三、合同工期

总工期759个日历天[自发包人或监理人签发开工通知至完成竣工验收(五方验收)和备案工作的期限]。计划于 2025年9月30日开工， 2027年09月30日竣工备案。

节点工期详见下表：

	关键节点
	节点期限
	相对工期
	绝对工期

	总包进场
	2025年9月1日
	/
	1

	地下室全面封顶
	2026年8月2日
	335
	335

	首栋塔楼主体结构封顶
	2026年12月3日
	123
	458

	主体结构全面封顶
	2027年1月20日
	48
	506

	完成竣工备案
	2027年9月30日
	253
	759


不论发生本合同约定的何种工期延误事件（包括不可抗力因素），本项目竣工备案日期（完成竣工验收(五方验收)后的备案工作，并提供备案证明），最晚不得晚于2027年 10 月 30  日，承包人应充分考虑各种可能因素对工期延误的影响，并提前做好应对措施，确保竣工备案日期不晚于2027年 10 月 30 日，否则每逾期一天按合同专用条款第16.2条承担违约金责任，发包人有权在结算款中直接予以扣除。

四、质量标准

1.工程质量应满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方行业有关标准及投标文件承诺，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行各专业工程施工质量验收规范等的要求，并达到合格（或以上）标准。如本项目施工过程中出现新的规范标准，则按照最新的规范标准执行。

2.前述质量标准存在不同的，以更严格的标准为准。
五、合同价款

5.1除非发包人、承包人双方另有约定，本合同以人民币为报价和结算货币。

5.2本合同含税总价暂定为¥        （大写人民币                  ）。其中，不含税总价为¥        ，税金为¥      （增值税税率为9%）。

其中：按下浮率报价部分的中标下浮率为：    %。 

以模拟清单报价部分建安工程费总价为¥           （含税），其中，不含税总价为¥        ，税金为¥      ；
按下浮率报价暂计金额为¥           （含税），其中，不含税总价为¥        ，税金为¥      ；
绿色施工安全防护措施费为¥      （含税），其中，不含税总价为¥        ，税金为¥      ；
人工费为¥      （不含税）。
本合同按下浮率报价项目实际发生金额以本合同专用条款约定的方式确认，若下浮率报价项目实际发生金额低于暂计金额的或下浮率报价项目未实际实施的，则差额部分或未实施部分从本工程含税合同总价中扣减。
本合同实际工程含税总造价以结算终审单位审定为准。

本合同计价方式：本合同采用分部分项综合单价包干+全费用综合单价包干计价方式，工程量据实结算；措施费单价项目（模板工程）工程量据实计量；措施费总价项目【不含模板工程及下浮率报价工程（除垂直运输费外）】合价包干。承包人按照本合同约定的施工范围和图纸内容进行工程施工，包括但不限于包工期、包材料、包质量、包安全生产、包文明施工、包承包范围内相关报批手续及费用、包承包范围内工程验收及验收通过、包工程移交、包工程结算、包施工管理和现场整体组织的实施工作、包竣工验收备案（含竣工图编制）和档案移交及相关资料整理等。
5.3 合同价款的支付与结算

(1)合同价款的结算

本合同工程竣工验收合格之日起 90 个日历天内，承包人根据合同专用条款约定，向发包人提交本合同的结算书及完整的结算资料。发包人收到承包人结算书及结算资料并审核确认后，由发包人按其管理制度组织工程结算终审，结算金额以终审单位审定为准。

(2)合同价款的支付

承包人向发包人提交完整的合同请款资料(需满足发包人相关支付制度和进度款监管账户要求，包括但不限于相关支付依据及付款金额相应增值税发票等)之日起 45 个工作日内发包人完成审核，发包人按经审核的合同价款支付给承包人。

5.4 发包人与承包人根据中标通知书确定本合同暂定总价。承包人投标时如分部分项工程清单报价出现不平衡报价的，双方在签订本合同时清标（详见附件十六），后续编审施工图预算和结算时对出现不平衡报价的分部分项工程清单单价按已清标的调整单价计算。

 (1)不平衡报价项目的认定标准（不含承包人漏填的情况，该情况按合同其他约定）

 对于承包人分部分项工程清单投标单价对比由发包人发布的工程量清单中对应综合单价的偏离率超过±10%（不含）的，即被认定为不平衡报价项目。

 (2)不平衡报价项目的调整单价计算

 对于承包人分部分项工程清单投标单价的偏离率超过±10%（不含）时，不平衡报价的调整单价以投标人该项目综合单价按照相同比例下浮或上浮后计算：[下浮比例=（投标单价-招标综合单价×110%）/投标单价;上浮比例=（招标综合单价×90%-投标单价）/投标单价]。

承包人于发包人确认的施工图完成后按本合同约定，编制完成施工图预算并上报发包人审核。发包人委托造价咨询单位对施工图预算进行审核并报发包人审定。发包人、承包人根据审定的施工图预算签订补充协议（按不平衡报价项目的调整单价确定）；调整单价后的施工图预算补充协议中，除了合同约定可以调整合同价款的因素外，其余部分总价包干，并在合同实施期间保持不变。
六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与合同专用条款的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与合同条件中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人参与本项目投标，即视为承包人已同意本合同条款，且不得提出修改意见。承包人在取得中标通知书3天内向发包人提供合法有效的已盖章合同，否则每逾期一天按承担1次一般违约责任计算，发包人有权在结算款中直接予以扣除 。

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，确保工程工期、质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期、质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的条款支付工程价款及其它应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效


本合同订立时间：     年    月    日


本合同订立地点：中华人民共和国 广东省广州市海珠区新港东路海诚西街7号

发包人、承包人约定本合同自双方授权代表签署并盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式10份，正本2份，发包人和承包人各执1份，副本8份，发包人执4份，承包人执4份，正副本具有同等法律效力，在出现差异时，以正本为准。

	发包人：
	承包人：

	地址：
	地址：

	纳税人识别码：
	纳税人识别码：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	经办人：
	经办人：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第二部分《通用条款》
1.一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括绿色施工安全防护措施费、下浮率报价的专业工程金额及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 下浮率报价的专业工程金额：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

因承包人原因造成场内道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

承包人负责办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工图审查手续及临时占用土地等行政许可和批准。发包人应协助承包人办理有关施工证件和批件。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、各专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务；

（11）施工过程中，包括并不限于顶板上堆土、堆放材料及施工车辆通行等情况，承包人必须经充分考虑及计算，并有经监理审批的专项方案方可实施。否则造成的包括结构损坏在内等后果由承包人自行负责。相关地下室回顶、垫层装拆及使用等临时措施的费用，在合同总价中综合考虑，发包人不再另行支付。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责合同履行。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在24小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后3天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的5天内进行更换，并向发包人提交拟新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，书面征求发包人意见，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，承包人应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知当天，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定的专业工程，按照第10.7款确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的费用。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的费用。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括施工场地生活区在内的管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐，工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐，达到发包人和总监理工程师满意的程度。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 绿色施工安全防护措施费1

绿色施工安全防护措施费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的绿色施工安全防护措施费由发包人承担。

承包人未经发包人同意实施的安全文明施工措施，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

承包人对绿色施工安全防护措施费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程施工期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后7天内，至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的费用： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。由此产生的相关费用由承包人在投标报价时综合考虑，发包人不再另行支付。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。由此产生的相关费用由承包人在投标报价时综合考虑，发包人不再另行支付。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的费用。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包人承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，提前竣工时间在30天内的，由此增加的费用由承包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人和发包人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，发包人不再另行支付。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由发包人负责检验，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的费用。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程，未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的准确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后7天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后5天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后24天内审批完毕。

因变更引起的价格调整经发包人审定后应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动之日前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后给予批准或提出修改意见；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.7.3 承包人收取总包管理费，对所有专业分包单位（包括暂定价项目专业分包单位）在总包管理费责任范围内承担无条件的管理责任。即，暂估价项目合同订立和履行迟延的，在总包管理费范围内，由总包无条件承担责任；超出总包管理费的部分，因专业分包单位原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和(或)延误的工期由专业分包单位承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。发包人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后10天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后24天内完成支付。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后28天内向承包人签发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，可通知承包人配合。

投料试车费用由承包人承担；投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项不返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后84天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的84 天内，完成对承包人的竣工付款。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后30天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后60天内完成支付。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后30天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6）发包人明确表示不履行合同主要义务的；

（7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满360天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（4）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（5）按照合同约定应退还的质量保证金。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由承包人承担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，无需先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后7天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；承包人未在7天内发出索赔报告的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后45天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后14天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分《专用条款》

1.一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.1.1 此款修改为：

合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件详见专用条款1.5条。

合同文件所述的“合同条款”，均包括专用条款和通用条款，但通用条款与专用条款不符时，以专用条款约定为准。

通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。

专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，专用于本合同工程施工的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。

1.1.1.3 此款修改为：

中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4此款修改为：

报价函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于报价的称为“报价函”的文件。

1.1.1.5此款修改为：

报价文件：也称为“承包人报价文件”，指构成合同文件组成部分的，由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件等全部文件。

1.1.6.1增加以下条款：
1.1.6.1专业承包工程：指按下浮率报价且按合同约定通过双方共同询价方式确定合同修正价款的专业工程。
1.1.1.7此款修改为：

合同图纸：本工程的合同图纸是指招标文件 “图纸及勘察资料目录”内之图纸目录所列的图纸及由发包人以合同指令发出的任何增补、删减、变更与修改图纸。

施工设计图纸：指合同图纸及本工程范围内，由发包人以合同指令发出的任何增补、删减、变更与修改图纸。

招标图纸：是指招标时发包人发出的供投标人用以报价的图纸，作为招标文件的组成部分，并作为投标人报价的依据。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.3 此条款增加以下内容：本合同项下承包人亦称为“总承包人”。

1.1.2.5 设计人： 

名称：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司；设计人单位名称有更新的，按更新后的设计单位名称。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与发包人及/或承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

通用条款1.1.2条增加以下条款：

1.1.2.10造价咨询单位：是指受发包人委托按照法律规定进行工程造价咨询工作的法人或其他组织。

1.1.2.11造价工程师：指造价咨询单位委派负责合同工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由造价咨询单位提名，经发包人任命并书面通知承包人。

1.1.2.12监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人任命并书面通知承包人。

1.1.2.13专业工程分包人：指包括在本工程范围内，通过另行竞价或招标确定的，与发包人、承包人签订（三方）分包合同，承包专业分包工程或工作的具有相应资质的法人。专业工程的招标需按国家相关招标规定及发包人招标管理规定实施。承包人对专业工程分包人拥有的权责见第3.5.3.2款的约定。

1.1.2.14第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何个人或组织。

1.1.2.15工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 此款修改为：

开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指发包人或监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.4此款修改为：

缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，具体期限按照专用条款第15.2.1款的约定确定。

1.1.4.5 此款修改为：

1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，具体期限按照专用条款第15.4.1款的约定确定。

1.1.4.6此款修改为：

基准日期：采用工程量清单计价工程基准日期指2025年5月；采用下浮计价工程基准日期为发包人预算编制当期（以预算书载明的编制日期为准）。

1.1.4.7此款修改为：

小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。本合同中约定按小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按天计算时间的，从开始当天以日历天计算，包括所有周末、节假日、政府有关部门临时颁布之假期或停工日及恶劣天气之日。时限的最后一天截止时间为北京时间当日24:00时。

1.1.5 增加以下条款：

1.1.5.9中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。

1.1.5.10分部分项工程费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。

1.1.5.11措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。

1.1.5.12工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.1.6 增加以下条款：

1.1.6.2专业承包工程：指由发包人直接发包的专项工程，这些专项工程是与本项目相关的或构成本项目的一部分。

1.1.6.3专业承包人：指从事本项目专业承包工程的施工单位。

1.1.6.4甲供材料：指由发包人供应的材料、货物、设备，采用采购平台供货，由承包人负责安装。

1.1.6.5甲供材料供货人：指由发包人选定并与其签署材料设备供应合同，向承包人或专业工程分包人供应材料、货物、设备的供货单位。

1.1.6.6甲询乙供材料：由发包人通过询价或集中采购方式确定的物料品牌、型号及价格，由承包人与该材料供应商签订供货合同并负责安装或施工。该类材料在报价时按发包人暂定的材料价格计入报价分部分项工程量清单的主材价内，若暂定价说明含安装，则暂定价已含安装价格。

1.1.6.7甲询乙供材料供货人：指由发包人通过询价或集中采购方式确定的物料品牌、型号及价格的供货单位，该材料供货单位负责把该材料供货到货车可达到的工地指定地点。

1.1.6.8推荐品牌材料：由发包人选定确认的材料品牌范围，由承包人在品牌范围内选定，并负责与该材料品牌供应商签订供货合同，由承包人负责安装或施工。若承包人提出更换品牌的，必须在《材料设备推荐品牌一览表》中进行选择，经发包人、设计单位、监理工程师批准后才能使用，且更换后的材料必须达到或高于报价时所选品牌的同等质量及技术要求，合同金额不因此调整。

1.1.6.9暂定价材料：是指招标文件工程量清单中发包人给出暂定或暂估价格的材料，承包人报价时按照暂定价计入报价中，且发包人有权按照约定选择相应的方式来采购和结算的材料。

1.1.6.10乙供方式：由承包人按发包人的要求将拟采购的材料名称、供货商及其相关资料、价格报发包人，经发包人确认后由承包人采购；

1.1.6.11工程变更：指由发包人根据第10条规定发出指令的工程任何改变。

1.1.6.12索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据合同约定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.6.13现场签证：现场签证是在项目实施过程中，用于证实施工图或设计变更中无法反映的工程内容，且需采取现场量度、记录的书面凭证，及合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.1.6.14竣工验收：指工程依照国家法律、法规、工程建设规范及标准的规定，全部完成设计文件要求和合同约定的各项内容，并取得政府有关部门(或委托机构)出具的工程质量、消防、环保、规划、城建档案等验收文件或准许使用文件后，由发包方组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家进行的工程验收。

1.1.6.15四方验收：指经发包人、监理人、承包人、设计人四方联合验收确认完工。

1.1.6.16国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.6.17质量验收：市或地区住建局属下的质量监督部门按相关法律法规，对整体工程进行验收，并颁发《<工程质量监督报告>发出告知书》。

1.1.6.18档案验收：工程竣工资料通过工程所在地档案馆验收，并取得《建设工程档案专项验收意见书》。

1.1.6.19不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.1.6.20二次进场施工：是指项目完成竣工验收(五方验收)后的备案工作后，再次进场进行施工。

1.1.6.21定额：指 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》及其配套文件。
1.1.6.22政府部门：本合同文件内的政府部门是指中华人民共和国的中央政府部门、省政府部门、地方政府部门、中央直属行政当局等。

1.1.6.23国家：指中华人民共和国。

1.3法律

此款修改为：

本合同适用的法律为国家的现行法律、行政法规、部门规章和项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地方政府规章以及国家和地方的规范性文件，包括但不限于《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等中华人民共和国现行法律法规。基于本合同目的，本合同适用的法律不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。

履行合同期间，合同双方当事人均应遵守适用的法律。

1.4 标准和规范

1.4.1 此款修改为：

本合同适用的标准和规范除通用条款的约定外，还应包括：发包人在招标文件技术文件内约定的标准与规范。

1.4.3 补充以下内容为：

承包人对于同一类标准、规范、规程应以其最新版本或最新颁发的版本为准。若上述的标准和规范之间或其与设计技术文件之间的要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和时间。

若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。执行前述标准和规范所需的费用和利润，均亦视作已考虑于合同单价及合价内。承包人须承担由此导致的一切风险和费用支出。

当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。工程技术规范包括但不限于招标文件中《工程技术规范》所列出的技术规范。

1.5合同文件的优先顺序

此款修改为：

本“合同文件”的组成如下，该等文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，解释顺序如下:

一、 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；

二、 合同协议书；

三、 中标通知书；

四、 合同专用条款及其附件；

五、 合同通用条款；

六、 承包人报价文件（含报价文件澄清等）；

七、 标准、规范及有关技术文件等；

八、 图纸（经发包人确认）；

九、 招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

十、 工程量清单；

十一、 组成合同的其他文件。

若招标文件的标准、要求高于报价文件的，则招标文件解释顺序优先于报价文件，按招标文件标准、要求执行。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 补充以下内容：

发包人按计划时间将合同图纸提供给承包人，本工程的其他施工设计图纸将视工程施工需要在适当的时间提供给承包人。

发包人提供的图纸数量为：属承包人自行施工范围的施工图套，属委托招标分包工程范围的施工图2套，属直接发包工程的施工图1套。承包人要求额外提供图纸和资料的，发包人可予以提供，费用由承包人承担。承包人不得私自向设计单位购买或索取图纸。

1.6.2 此款修改为：

在展开任何工作或订购任何材料设备前，承包人须核实图纸上及现场所有尺寸，及审核现场、图纸、标准、规范之间有没有不符，若发现有任何错漏、疏忽或偏差，必须立即以书面形式通知发包人和监理工程师，由发包人给予指示。发包人的任何指示皆不会免除或减轻承包人按合同所承担的义务和责任。发包人不负责承包人未有充分审核而引致的虚耗材料设备、工作或进度拖延。

1.6.4 补充以下内容：

如果合同约定由承包人负责提供的图纸，承包人应在施工前或发包人书面要求后14天内提交三套供监理工程师、设计人及发包人审批。若任何图纸退回给承包人修改，承包人应不迟于退回后的5天内再次提交图纸供审批，直到其获得认可为止。发包人的批准不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务和责任。无论如何，承包人在本工程中使用的图纸都必须经过发包人的确认。

由承包人承担设计的设计质量安全责任由承包人承担，因详图设计造成制作工程量增加的费用和工期延长已包含在合同价格及工期内。发包人的批准不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务和责任。

1.6.5 补充以下内容：

关于现场图纸准备的约定：承包人应把一整套的合同文件（包括合同图纸、本合同约定的标准/规范/规程等）连同本工程开始施工后由发包人签发的任何指示、附加图纸、补充标准/规范/规程、其它类似文件存放在施工场地，以便发包人、监理人及其授权代表可随时查阅参考。承包人应将全部图纸、图表固定在硬板上或用其他适宜的方式整齐及有条理地存放起来。非因发包人原因导致上述文件的毁损或缺失，责任由承包人承担。

承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸出租、出借、转让给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

1.7联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达接收人。

1.7.2 补充以下内容：

各方通讯地址和收件人：

发包人：广州海珠城商投资有限公司 

通讯地址： 
收件人：               邮编：          

电话：             

电子邮箱：                

承包人：

通讯地址：                                     

收件人：              邮编：              

电话：             

电子邮箱：             

监理人：广州海建工程咨询有限公司

通讯地址：                               

收件人：           邮编：             

电话：             

电子邮箱：             

合同约定的书面通知或书面文件或其他通讯可经专人递交，或以特快专递或邮寄挂号信方式按收件人实际可送达地址邮寄送达，或者以电子邮件的方式发送。

其被视为送达的日期应按如下方法确定：

（1）专人递交的，在对方签收之日视为有效送达；

（2）以特快专递或邮寄挂号信方式发送的，以签收日为送达日期；如因受送达人自己确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、受送达人拒绝签收或无人签收等情形，导致未能被受送达人实际接收的，邮件回执上注明的文书退回之日视为送达之日；

（3）以电子邮件方式发送的，发送后1小时即视为送达。

1.7.3 补充以下内容：

一方当事人拒绝签收另一方当事人来往信函或其他文件、通讯的，另一方当事人以特快专递、挂号信、电子邮件发送扫描件等方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

1.8严禁贿赂

补充以下内容：

（1）合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，内容详见本合同附件六《廉政协议》。合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。

（2）如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员或发包人委托的中介机构人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究相关人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第16.2款规定解除合同，并按照第16.2款规定办理合同解除的支付。

1.9化石、文物

此款修改为：

1.9.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后指令承包人保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门。发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报或报告不及时，致使上述文物丢失或遭受破坏，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.9.2 本合同已明确指出的地下障碍物或地质情况，应视为承包人在报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。本合同未明确指出的地下障碍物或地质情况，由承包人在投标前自行踏勘了解，并在投标报价中综合考虑。发包人不补偿因地质条件或地下障碍物等一切环境因素导致产生的额外费用，现场条件已由承包人自行踏勘并清楚了解可能发生的各项施工措施，相关费用已在报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

1.9.3合同价款亦已包括探明、打碎及移去所有在施工期间所遇到的地下障碍物如石块、结构混凝土、素混凝土、砖块、坟头等，及用经认可的土壤回填于空位内以及因上述障碍物而引致工人及机械窝工的费用及其它一切费用。

1.10交通运输

1.10.1 此款修改为：

承包人在签订合同前已详尽查勘出入施工现场的条件和交通环境。承包人按第3.1款负责开通施工场地与公共道路的通道。因实施合同工程的需要，须占用场地外的道路及修建场外用地、设施等，均由承包人自行负责。承包人自行办理所需的申请手续，并承担一切所需的费用。

1.10.2此条款修改为：

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场内外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3补充以下内容：

场外交通和场内交通的边界：以工地大门、临时围墙为界。

承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

承包人须负责保持场内外的临时道路畅通，提供指示牌、警告告示、灯号及所需之交通指导员等一切安全措施以保障行人安全及车辆安全行驶，并承担因其失责引起之所有索偿。

1.10.4 补充以下内容：

超大件和超重件运输所需的一切费用包括但不限于道路和桥梁临时加固改造费用等均由承包人自行负责。

1.11知识产权 

1.11.3 此款修改为：

承包人在实施、完成并保修合同工程过程中所采用的施工工艺、施工机械和自身供应的材料设备等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯知识产权的行为，并引起索赔或诉讼的，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费和其它开支，均由承包人承担。但因遵守发包人提供的设计图纸、标准与规范而造成的侵权，则属例外，但承包人应及时书面通知发包人，否则仍应承担由此导致扩大的损失。

    1.11.4 补充以下内容：

承包人在施工中使用专利技术和特殊工艺，应确保不存在侵权之情形，并呈报发包人批准，所发生的费用由承包人承担。承包人为履行本合同而使用或交付发包人的任何含有知识产权的物品、程序或资料，所有与该知识产权相关的费用(含但不限于使用费)视为已包括在合同价款内，如需向第三方支付，均由承包人负责支付。承包人侵犯或涉嫌侵犯任何物品、程序或资料的知识产权，及由此导致发包人持有或使用该类物品、程序或资料构成侵犯或涉嫌侵犯他人的知识产权，因此发生经济纠纷或法律纠纷，一切责任及后果由承包人负责和承担，承包人须全额赔偿给发包人造成的所有损失。

增加以下条款1.11.5~1.11.6：

1.11.5因项目实施需要使用专利技术或特殊工艺的，应取得发包人代表及监理工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

1.11.6擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担相应责任。

1.12保密

此款修改为： 

1.12.1 提供保密信息和履行保密义务

合同双方当事人应在合理时间内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人应履行的保密义务，并不因本合同终止而结束。

1.12.2 保密信息知悉权限  

合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

1.12.3 保密约定

合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。

1.12.4 配合政府要求并做好保密工作  

如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。

1.12.5 书面说明保密程度

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

提供前已由合同双方当事人所持有的；

已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；

已由各相关方书面同意其公开的；

在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；

对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

1.13工程量清单错误的修正

此款修改为：

发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

1.13.1工程量偏差事件：

工程量偏差事件：是指承包人按照合同图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。

非总价包干的项目，该等偏差应按照实际工程量调整合同价款；总价包干的项目，该等偏差将视作正常的风险由承包人承担，合同总价不会因此作任何调整。

1.13.2工程量清单缺项漏项事件：

（1）非总价包干的项目出现工程量清单缺项、漏项事件的，合同双方当事人按合同专用条款第10.4款约定的变更估价计价程序执行。若承包人在报价时漏填了清单内项目的单价或价款的，则该等项目所需的费用视作已包括于总报价内，不须再另行计算或补偿费用和利润。

（2）措施总价包干及工程保险费的项目工程量清单如有任何缺项、漏项、未报价项目或报价不足的项目均被视为该缺项、漏项已按照相同的比例加权平均分摊入其他所有清单子项目价款中，但是在报价过程中双方已明确包含在其他某项或者多项清单项目价款中的除外；此等项目明细及工程量的任何错误、差异皆为承包人承担之风险，在中标后及结算时均不再重新量度、调整，合同总价不作调整。

1.13.3项目特征描述不符事件：

承包人在报价时已充分理解招标文件和图纸的要求，并自行计算和复核了工程量清单，亦理解清单内的项目应按项目的工作内容、项目特征、图纸说明、技术文件、计价说明全面理解及报价，工程量清单中的项目特征及工作内容的任何误差皆为承包人承担之风险，承包人确认不会因其对工程量清单内的项目特征描述的理解、推论或结论而向发包人提出任何的索偿，而发包人亦不须回复及考虑此类索偿，但招标图纸或相关技术文件中描述不完善的情况除外。

增加以下条款1.14~1.22：

1.14招标错失的修正

1.14.1发包人和承包人一致确认：发包人提供的合同条款及格式已经承包人复核及确认。同时，若有任何不正确或有失公平之处，承包人已于报价答疑时提出，而发包人亦于回复答疑中澄清及修正了有关的条款，合同双方当事人在签署合同文件时均确认合同文件中的条款及格式(包括专用条款及通用条款)是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

（1）按合同文件的规定支付工程款及其他应付款的义务；

（2）完成合同条款第2.4款约定的工作的义务；

（3）修正不正确合同条款及格式的义务；

（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；

（5）协助承包人实施、完成及保修合同工程的义务。

1.14.2发包人招标文件提供的最终工程量清单已经承包人复核及确认。承包人认为的差异或错漏之处，承包人已于答疑中时提出，而发包人亦于回复答疑中澄清及修正了工程量清单。承包人也已复核了发包人提供的控制价，并确认其合理及完整性。因此，发包人招标文件提供的最终工程量清单及其控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：

（1）施工设计图纸发生变化的；

（2）出现第11.3款中相关规定调整合同价款事件的。

1.15报价文件的完备性

1.15.1承包人报价文件中的工程量清单应按照发包人招标文件提供的最终工程量清单填报，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量须与招标工程量清单一致。未能一致的，按照附件《对报价修正调整承诺书》的要求调整。承包人报价文件中调整后的工程量清单所填单价和合价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

（1）提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务； 

（2）实施和完成合同工程的义务；

（3）工程质量保修的一切义务；
（4）履行合同文件规定或承诺的其他承包人的义务。

1.15.2承包人报价文件中的工程量清单中没有填入单价或合价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。

1.15.3承包人报价文件中出现合同协议书第5.4款情况时，应按约定在双方在签订本合同时清标（详附件十六）。

1.17保障

1.17.1合同双方相互保障

合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。

1.17.2承包人对发包人的保障                                                                                             

承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。

1.18财产

1.18.1合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。

1.18.2如果发包人依据第20款（争议解决）中相关条款规定的情形解除合同，则现场的所有材料和工程设备（周转性材料除外）和合同工程，均应认为是发包人的财产。发包人有权留下承包人的任何施工设备、周转性材料，且无需为此支付任何费用，直到永久工程完工为止。

1.18.3如果承包人依据第20款（争议解决）中相关条款规定的情形解除合同，则现场的所有材料设备和合同工程，均应认为是发包人的财产，且发包人有权留下任何承包人编制或委托编制的设计文件、图纸、施工文件、设备和物料。承包人须将除此以外的所有临时建筑物、机械、工具迁离工地，并协助其分包人同样迁离，迁离工地时要迅速行动并采取一切预防措施防止伤亡或损失；而发包人须在扣除之前已支付的款项后合理地付给承包人已完成的工作、送到工地的物料的费用。

1.19合同终止

1.19.1合同解除后的终止

合同解除后，除合同双方当事人享有争议解决、合同解除及合同解除的支付相关条款规定的权利外，本合同即告终止，但不影响一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

1.19.2双方履行完全部义务后的终止

除第15款（缺陷责任及与保修）外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

1.19.3  合同终止后双方的义务

本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。

1.20缴纳税费

1.20.1缴纳税费的义务
合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。

合同任何一方当事人未交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。

1.21合同备案

1.21.1合同备案及限制

如工程所在地建设行政主管部门规定需对合同进行备案的，则本合同签署后，发包人及承包人将本合同报送工程所在地建设行政主管部门备案。除合同双方当事人同意修改外，未按照本合同所有条款约定的合同，不予备案。

1.21.2 合同管理 

合同双方当事人应按照合同约定的职责划分，督促各自人员认真履行合同管理职责，加强合同管理。

如需备案的，经备案的合同，作为处理合同纠纷、结算工程款的依据。涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据备案的本合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。

2. 发包人
2.2 发包人代表

补充以下内容:

发包人任命           为发包人代表。其联络通讯地址如下：

通信地址： 广东省广州市海珠区琶洲会展产业园D栋2楼  邮政编码： 510000   
联系电话：          传真号码：______________________

发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文约定和必然隐含的权利，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。

发包人对发包人代表的授权范围：以发包人发出的授权委托书为准。

为免发生误解，这里进一步说明，本合同对发包人代表的授权范围不包含  合同价款调整、合同约定节点工期调整、竣工验收、竣工结算  等事宜。

除非发包人代表在承包人发出的工程施工联系函或其他报告、文件上签署明确意见，否则，发包人代表的签名或其他人的签名(即使其他人签署意见)，仅表示发包人对该份文件的签收（即仅表示发包人收到该份文件，而不表示发包人对该份文件及其中任何内容的认可），不能作为发包人意见或结算的依据。

不论发包人代表或其他人签署的任何意见，发包人均有权直接按合同约定执行，承包人对此不持异议。

发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 此款修改为：

发包人应最迟于实际开工日期前1天向承包人移交施工场地。发包人需在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

发包人有权按照项目的实际进度和计划分批移交工作面，承包人应在投标时充分考虑到场地不能一次性移交而产生的相关费用及对工期的影响。
2.4.2 此款修改为：

发包人仅负责按合同约定提供临时水、电接驳点，不论接驳点在场地内或者场地外，后续接驳至本项目位置由承包人负责，承包人须自行办理施工临时排水许可及施工临时排污许可证等。

承包人须负责将水、电接至场内以满足正常施工要求，发包人不另行承担费用；其他以施工场地已具备的现状为准，若施工场地不满足正常施工要求，由承包人自行承担相关费用。包括但不限于市政管网供水压力、临电线路等不能满足承包人施工所需，承包人须自行处理并承担相关费用，发包人不另行承担费用。

2.4.3 此款修改为：
（1）发包人应按合同约定提供施工场地的工程地质勘察资料，以及红线以内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，供承包人参考。但承包人须自行复核该等资料的真实性、完整性和准确性。

（2）发包人组织现场交验并以书面形式移交水准点与坐标控制点给承包人，但承包人须自行复核该等资料的真实性、完整性和准确性。

（3）承包人不得以上述资料不齐全、不真实、不准确等向发包人提出索赔。发包人向承包人提供的有关现场的所有基础资料和数据，是发包人现有的能供承包人利用的资料，发包人对承包人由此而做出的理解、推论、结论和决策等概不负责。

2.5 资金来源证明及支付担保。

此条修改为：

发包人提供资金来源证明的期限要求：合同签订时及履行过程中，无论发包人支付情况如何，承包人皆无权要求发包人提供资金来源证明。

发包人是否提供支付担保：按照相关法律法规及规定执行。

2.8 现场统一管理协议
删除通用条款第2.8条款。

增加以下内容2.9~2.10：

2.9 发出指令或批准工程变更

根据本合同专用条款第10条（变更）规定发出指令或批准工程变更。

2.10组织图纸会审和设计交底

组织图纸会审和设计交底由发包人技术管理部门负责。
在发包人与承包人达成共识的前提条件下，发包人可以将上述部分发包人工作委托给承包人办理，因此产生的费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

此款修改为：

3.1承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

承包人应按约定时间和要求完成以下工作，有关的费用和利润已包括于合同价款内:

开通施工场地与公共道路的通道，项目展厅开放后（若有），必须保证开放道路畅通，且大型施工机械必须避开开放区域主立面，施工围蔽区需满足业主要求，否则需承担一般违约责任； 

按第7.1款规定的时间提供项目施工进度计划及施工组织设计；

按第5.2款规定的时间及发包人要求提交施工技术方案予监理工程师；

承包人取得中标通知书后3天内提供办理施工许可证所需由承包人负责的全部文件资料，每延迟一天按承担1次一般违约责任计算，且由此产生的工期延误由承包人承担；承包人需在取得中标通知书后7天内取得施工许可证，每延迟一天按承担1次一般违约责任计算，且由此产生的工期延误由承包人承担；

在整个施工期间，承包人须按监理工程师要求的格式每周提交一式三份周报告，详细说明工程的进度、工期延误并提供工程进度照片；在进度节点施工期间或发包人有要求时，承包人须按监理工程师要求的格式每天提供一式三份日报告。周报告和日报告均须详细记录施工现场每日的工程进度、主要开展的工作项目、各项目雇用工人的数目、运到施工现场的材料数量、施工现场的机械和设备投入情况、以及天气状况等内容；

按第12.4款约定和造价工程师要求的格式提交工程价款报告和支付申请，包括绿色施工安全防护措施费、进度款和调整合同价款等；

负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修施工照明、围栏设施及要约标志以满足现场实际需要；

核实发包人提供的基准点，并根据核实后之基准点进行工程测量放线，须保证合同工程所有部位准确定位，并对工程的位置、标高、尺寸的任何偏差及时进行纠正；

承包人应按合同规定或监理工程师的指令，为下述人员从事其工作提供配合和协助，承包人因上述指令引至的一切费用，应视为已包含在合同价款中：

发包人的工作人员；

发包人的雇员；

任何监督管理机构的执法人员。

向发包人、监理及造价工程师提供独立临时办公室和办公设备，具体要求如下：

会议室 2间，（1间面积大于 40 ㎡，另1间面积大于20㎡，需配置投影仪以及网络视频会议功能设备）；

发包人办公室 3间，每间面积不少于 20 ㎡；

监理办公室 2 间，每间面积不小于 20 ㎡；造价咨询办公室 1 间，每间面积不小于 20 ㎡；

分别提供机电、装修、幕墙、园林等各专业、分包单位的现场办公室 1 间，各约 20 ㎡和仓库场地各不少于 50 ㎡； 

要求所有发包人、监理、咨询办公房间均配置冷暖空调、桌椅、文件柜、饮水机、彩色打印机（含扫描功能）等基本的办公用品。各办公房间均配置不低于 500 M包月上网光纤宽带专线线路1条，无线网络及负责日常办公用的纯净水、电、网络、固定电话通讯费用；

承包人应当在项目现场配置交通工具以应对项目紧急事务；

承担发包人、监理、造价咨询日常办公用的水、电、网络、固定电话通讯等安装、使用费用。

承包人需提供独立样板间1间（面积不小于100㎡）用于各种材料样板选型及存放样板。
遵守国家、当地省及市现行的法律、条例、规定和通知，并办理所需的申请和支付有关的法定费用和税项（包括但不限于增值税及其附加税、环境保护税或其他任何因履行合同需由承包人承担的相关税金），包括但不限于施工场地交通、余泥排放、环境保护、安全防护、文明施工、施工噪音管理、夜间施工、排水许可、施工爆破许可等的申请及支付有关费用； 

从开工之日起，直至完成合同约定全部现场工作且工程施工竣工验收后将工程移交给发包人止，工地现场须设置24小时视频监控系统，并负责管理和维护，现场视频监控系统应符合项目所在地安全文明施工管理规定要求，每台塔吊、工地大门、场地内主要通道须设置视频监控摄像头，塔吊拆除后须在建筑物主要出入口设置视频监控摄像头，现场须配置专门视频监控系统设备间，视频监控系统设备间应有通信网络，并有专人管理；现场视频监控系统未经发包人同意，不得随意拆除停用，可供发包人随时调阅查看视频信号；视频监控系统完成安装投入使用后，承包人须及时将现场视频设备位置、监控点分布图等资料送一份至发包人以作安全生产管理备案。视频监控需按发包人要求连接至发包人统一管理的监控平台。
从开工之日起，直至完成合同约定全部现场工作且工程施工竣工验收后将工程移交给发包人止，承包人对所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的照管负责，承包人须配备专门机构和满足发包人最低要求的保卫人员做好工地防盗和保卫的工作，所发生的费用视作已考虑在合同价款中；如施工期间因承包人未履行其责任及义务而发生盗窃、火灾等事故，一切损失均由承包人负责；已办理中间接收手续并交付发包人的部分工程，从办理完毕接收手续之日起，此照管责任相应地移交给发包人。

负责现场范围以内的公共设备、施工场地周围地下管线（含施工围墙以外5米内（含5米））、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护、监测及迁移，并承担相应的费用。如果引致任何损坏，承包人需负责所有修复的费用，并应使发包人免受索赔、诉讼或费用的损失；

遵守政府有关部门关于环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告、竣工图纸和资料及竣工结算文件。本项目满足竣工验收和备案的工程竣工图亦须由承包人负责编制及提交，相关费用和利润视作已考虑在合同价款内；

自行办理本工程所需的道路占用、开挖、树木砍伐等手续（包括开路口），负责有关申请及维持占用开挖道路及树木砍伐等所需的一切费用，并负责本工程的红线外的一切场地使用费用；

承包人应严格按照合同实施并完成工程，并修复其中的缺陷。在监理工程师被授权的范围内，涉及工程或与工程有关的事项，承包人都应依照并严格遵守监理工程师的指示，否则承担违约责任；

承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的5天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。

承包人所有发向监理工程师或造价工程师的函件均应符合监理工程师或造价工程师要求的表格或形式，该表格形式和要求由监理工程师或造价工程师给予说明。

承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员。

承包人应完成任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求的工作。

对于承包人或其分包人、专业工程分包人所雇用的工人或任何其它人员的伤亡或赔偿，承包人应保证发包人免负该等责任，且保证发包人不负担涉及这类伤亡与赔偿或与此有关的索赔和诉讼，损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用均由承包人自行负责，另承包人由于伤亡事故而造成本工程停工的，发包人将不予顺延工期，其所有损失由承包人自负。

承包人须按照本合同附件三《总承包管理配合服务内容》的要求为专业工程分包人、专业承包人、检测单位、供应单位提供管理、协调及配合服务的工作。并根据当地政府相关文件，按照后续签订的《分包合同》或《施工总承包管理配合协议》的约定对专业分包工程的工期、质量和安全等与专业工程分包人一起向发包人承担连带责任。承包人需设置专门的总承包管理配合服务组织机构组织实施。

临时水电开通后，承包人于发包人提供的水、电接驳点后负责架设（含所需材料）临时供水、临时用电的管线、进行施工期间的维护及在不需要时拆除。其中：

临时用水的管线布置需满足现场施工用水及消防用水的需要；

临时用电的管线布置需满足现场施工用电、测试用电及招商用电的需要，展厅用电需按发包人要求提供至指定地点；在施工期间，若发生展厅用电电源电缆重新敷设或变更时，承包人需配合。（包括接驳临时用电至展厅室内总电箱，该总电箱及箱后的线路由发包人自行处理，其中展厅电费已在承包人报价中综合考虑，发包人不再另行支付）；

承包人于每层为专业工程分包人、专业承包人提供一个临时水源、电源接驳点，电源负荷需满足该层施工用电需求；

专业工程的施工用水电费，由专业工程分包人与承包人协商确定计取方式，由承包人直接向分包人收取。

除d点所述可收取的费用外，其他所有专业单位、专业工程分包单位、供应商等的施工水电费及施工临时用梯所需的电费、永久电梯于整个项目施工期间（含二次装修期间、二次进场期间）使用所需的电费、塔吊LED灯光、各种测试及运行调试所需的水电费等均由承包人负责，不得另行收取，所需的费用则应视作已包含于合同价款内。

临时用电的管线布置需要满足现场招商用电的全部需要，用电负荷满足现场施工及展厅运营的用电负荷要求，临时用电接驳至展厅电箱，其中所有电箱及用电点位置由发包人指定，因此涉及的电箱及电缆、电线由发包人提供或承担；

临电调试，承包人拖设临时电缆等，需满足设备调试、验收需要，各楼栋电梯调试所需的电缆由承包人负责，电缆要求接至各栋电梯机房电箱；

设备安装调试所产生的水电费用由承包人负责承担，包括楼层正式用水电的调试，直至该楼栋取得竣工备案之日止；

承包人为所有的永久电梯调试提供临电到电梯机房配电箱；

当永久水电未能开通时，为保证项目消防验收工作的顺利进行，承包人应使用临水临电进行消防系统的调试，相关的费用包含在合同价款中，承包人不得以任何理由拒绝。

办理临时排污许可，负责有关申请的费用。

于施工场地周边（含临设部位）设置安全水平挡板，以避免塔楼施工可能出现的高空坠物所造成的安全事故。相关配合工作必须按合同相关要求落实，否则承包人需承担相应违约责任。

承包人须承担因场地不足引至的工作增加，包括但不限于：

因场地不足所需增加的额外场地租用、材料转运；

因场地不足引致的基坑土方堆放、转运、二次运输。
办公用房等临设的租用，工人于工地外的住宿安排及交通安排措施。

承包人须提供、维护及在不需要时拆除合同条款未提及但本工程施工必须的所有临时工程；

承包人须配合工程进度需要、施工场地移交迁移、拆除及重建所需的临时工程；

所有临时工程在不需要时须由承包人拆除及清理，并修复场地至达发包人要求为止；

承包人须对施工现场的安全生产负总责，须执行国务院“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，保障人民群众生命财产的安全，为施工生产活动创造安全的作业环境。同时需执行项目所在地的相关安全生产规定，并按广州市安全生产相关文件的通知中的相关要求进行安全文明施工。

承包人须按发包人要求对所有隐蔽工程施工进行录像并刻录成光盘，于工程验收时一并提交；

承包人须配合发包人聘用的符合资格的第三方检测监测单位进行各项专业检测和监测，负责提供检测监测所需的相关辅助工具及材料，由此产生的有关的费用、利润和配合费用等已在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

承包人须配合整个施工区域内的消防备案、验收工作；

承包人须提供符合建筑节能验收要求的相关项目之发票以便发包人办理相关的验收手续；

承包人须负责整个施工区域内基础的验收及备案工作，并负责收集、整理必要的资料，准备验收记录；

承包人需积极配合发包人进行移交运营物业管理工作，包括但不限于：移交钥匙、积极维修等；

为做好永久电梯轿厢的成品保护，对已完成安装的电梯，在未正式移交使用前，以及交付后作为装修运输的电梯，承包人须对轿厢按发包人要求进行必要的保护，并在报价中综合考虑该部分费用。

承包人负责展厅（若有）每天的清洁打扫，相关费用在绿色施工安全防护措施费中综合考虑，发包人不再另行支付；

承包人负责对所有进出场地车辆进行冲洗，包括其他分包单位车辆且不得向其收取任何费用，负责整个施工区域、生活及办公区内的清洁卫生，同时负责施工范围周边市政道路的清扫工作，相关费用在绿色施工安全防护措施费中综合考虑，发包人不再另行支付；

承包人负责整个场地维护责任，包括安保及在场内的各分包单位的管理协调；

承包人负责处理施工过程中的居民投诉，以及协调解决附近居民干扰施工的相关工作，该部分费用已在合同价款中综合考虑，发包人不再另行支付；

其他相关措施：

临时设施搬迁（含施工场地的布置根据施工进度调整的临时设施搬迁（包括但不限于加工场所、办公室、临时设施、临时道路、宿舍），完成以上所涉及的一切工作）；

基坑变形导致的道路、围墙、水沟、人行道重建或修复及使用协调（完成修复基坑变形导致的道路、围墙、水沟、人行道所需的人工、机械、材料等）所涉及的一切工作； 

从进场接收场地开始，在施工及工程照管期间所需的抽水工作。

根据实际施工条件的特殊性产生的相关增加费（包含但不限于达到展厅开放条件而产生的相关增加费用、春节期间连续施工增加费、分批移交工作面的基坑抽水及其他相关增加费、正常使用临电差异增加费等）。

承包人必须负责整个施工区域内基础的验收及备案工作（含基坑及边坡支护工程），并负责收集、整理必要的资料，做好验收记录；

后浇带及其他施工缝的收口必须符合工程相关规范要求，所采取的收口措施由承包人自行考虑，且需满足防渗防漏防开裂等相关技术要求；

承包人需对专业分包工程的材料，提供包括但不限于垂直运输、堆放场地安排及照管等管理配合服务工作；

垃圾由各专业单位运到承包人指定堆放地点，由承包人统一外运，此费用由承包人在合同价款中综合考虑，发包人不再另行支付；

承包人需做好各专业工程施工完毕后的修补、塞洞和塞缝（无论尺寸大小及宽窄）等工作，且该工作不影响已完成的专业工程的施工质量，由其产生的费用已包含在总包管理配合服务费中；

报价文件中的施工组织设计和施工进度计划是本工程的初步施工组织设计，承包人应在按合同专用条款第7.1、7.2款约定的时间提交对该施工组织设计进行修改完善以及更为详细的施工进度计划(网络计划)。监理工程师提出修改意见后,承包人应按监理工程师的要求进行修改和完善，并在5天内提交修改后的施工组织设计。按修改和完善后的施工组织设计施工所涉及的所有费用视作已于合同价款中综合考虑；

承包人保证其投入不少于报价文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。按发包人要求设置出入口智能化门禁系统，分单位实时统计场内的自有工人、专业分包单位及直接承包单位不同工种人员、管理人员数量及名单，并提供数字化移动端予发包人实时监控，否则按规定承担违约责任。如果足额投入了仍不能满足监理工程师要求的，监理工程师有权要求承包人对资源状况进行调整以达到监理工程师满意的程度为止。各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报监理工程师和发包人批准后实施，否则按约定承担违约责任。特别是施工所需的机械设备(包括自有和租赁)，应等于或优于报价文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，及可证明为合法使用设备(如具备年检证、使用证等)。施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报监理工程师和发包人批准后实施。因机械设备、人员、材料等资源配备不足，导致工期滞后的，承包人按约定承担违约责任；

工程项目移交前按发包人及监理工程师要求，提供所承包工程的相关资料并整理汇编成移交手册，协助接收单位尽快熟悉工程项目各部分(建筑单体、市政、周边管线等)、各系统(电梯、消防、空调、供水、供电、智能化等)的情况。移交手册内容包括但不限于以下内容：

工程项目各部分、各系统的工程概况；
工程项目全部的竣工图纸清单；
工程项目的承包商、分包商、主要材料设备供货商清单、联系人、电话、传真号码、地址及邮编；
各系统的设计功能、使用功能或使用说明以及各主要设备的运行参数；

主要材料设备的数量清单；

工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。

承包人在完成竣工验收并办理完成移交手续后6个月内以下人员必须驻场主抓质量整改和结算工作，否则按本合同的相关规定承担违约责任：

项目经理；

项目副经理；

主办施工员。

专职预结算工程师。

承包人在“无渗漏”工程中必须承担的义务：

对专业管线穿过楼地面或墙体等结构后留下的孔隙按要求进行填补，并达到防水的要求；

对铝合金门窗及幕墙框边补洞、塞缝、面层补贴，并达到防水要求。施工时，要严格按图纸及规范要求做好门窗洞口的防水施工和收边填塞，禁止使用氯离子等腐蚀物质含量超标的海沙材料进行铝合金门窗的填塞；

铝合金门窗及幕墙用的密封材料填缝必须密实、连续、饱满、粘结牢固、无气泡、开裂、脱落等缺陷；

阳台、厨房、卫生间的试水（每次浸水试验不少于48小时）：

结构施工完成后做一次浸水试验；
防水层施工完成后做一次浸水试验；

管道安装完成后做一次浸水试验；

装饰面层完成后做一次浸水试验；

竣工验收前做一次浸水试验；

移交前做一次浸水试验。

外墙、幕墙及铝合金门窗：外脚手架拆除前需根据项目所在地有关规定进行喷淋试验。若出现渗漏情况，在修补后需再次按标准要求做喷淋试验，直至不出现渗漏情况才能拆除外脚手架。若发生渗漏情况较多（每层出现渗漏点超过5点）时，发包人有权要求承包人增加对天面、侧墙、幕墙及铝合金门窗等部位进行高压喷水试验，承包人须提供相应工作，因此而增加的费用，由承包人自行负责；

屋面淋水试验：按《屋面工程质量验收规范》（GB50207）的要求做泼水、淋水、蓄水试验；

地下室顶板结构施工及防水施工完成后各做一次浸水试验；

承包人须制定创“无渗漏”工程的针对性方案及具体措施，确保本工程在竣工验收后5年（具体时间按项目所在地相关法律法规的规定确定）内出现渗漏情况的总体数量不超过以下各项总量之和的2%：

外墙及窗渗漏总量为下列数量之和: 按每层每跨外墙为单位统计的数量；

楼板渗漏总量按下列数量之和: 按每个厨房（如设计有防水要求的）、卫生间及顶层，每单元套间砼屋面为单位统计的数量；

所有生活给水管及排水管（含暗埋管道）：按单元套间为单位统计的数量。

经发包人或监理工程师对有防渗漏要求的部位（如卫生间沉箱、屋面、穿梁板横立管、窗边、外墙、有防水要求的厨房等）验收检查，发现渗漏并属承包人责任，承包人需在7天内完成整改，并按本合同约定违约责任进行处罚；累计渗漏部位超过该楼栋相同部位总量5%(含5%）时，或未按时完成整改，发包人将依据本合同违约责任进行处罚。渗漏计取单位及总量统计原则如下：

外墙渗漏：以该楼栋每层每一独立空间的外墙为单位统计总量；

窗渗漏：以每个窗为单位统计总量；

楼板渗漏：分别按每个厨房（设计如有防水要求的）、卫生间及顶层每单位套间砼屋面为计取单位统计总量；

横立管：每个阳台、入户花园、卫生间、厨房及顶屋每个单元套间分别为计取单位统计总量。

承包人应按国家及项目所在地有关规定按时支付民工工资，确保按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《保障农民工工资支付条例》等有关规定落实各项制度和措施要求，否则，视为严重违约，承包人应赔偿由此对发包人造成的一切损失。

承包人需负责协调施工所在地街道、村委、城管、交警、派出所、水务局、土地和建设管理等部门的关系，确保施工过程不受外来因素的影响导致停工或行政处罚，如有任何罚款和处罚均由承包人负责，相应的费用已在合同价款中综合考虑，发包人不再另行支付；本项目如出现地质条件复杂，需再次进行岩土工程勘察工作的情况，由承包人自行考虑相关费用,所需费用已包括于合同价款内；

承包人需满足本项目管理模式的需求，负责做好纳入合同内关于机电部分资料的归档工作，包含机电部分资料的签名、盖章等。承包人需负责做好纳入总承包范围的各专业分包工程资料以及承包人提供总包管理配合服务的发包人直接发包工程资料的归档工作，包含该部分资料的签名、盖章、检查、督促、修改等；

为确保承包人所提供产品和服务的质量符合合同要求，发包人将对项目进行定期与不定期的巡检和第三方项目评估，以评价各项目质量管理状况，承包人需配合发包人上述评估检查工作，对检查中发现的问题须限期整改。

承包人在“实测实量”工程中必须承担相应的义务，具体详见补充条款《总承包单位管理规定》的相关约定。

本总承包工程合同价款包含专业分包工程（具体专业详见合同专用条款10.7款），由于专业分包工程引起的公共资源交易中心的场地交易使用、劳保金、合同签订、施工许可证办理、实际专业分包工程的合同价高于投标时的专业工程时所产生的印花税的相关费用等，相关税费及费用均已含在合同价款中综合考虑，该部分费用由承包人自行承担，承包人不得再向发包人及各专业分包人进行收取。

承包人需承担在施工条件及技术要求、施工组织设计及专项方案要求、承包人技术文件中提出的承包人责任；

承包人需保证其用于施工的塔吊、人货梯设备能够在项目的整个施工周期内正常使用；

承包人需实施工程款、工资分账管理：

工人工资专用账户：承包人必须在开工日期前，在项目所在地【此处建议对开户行的标准进行限缩或明确要求】设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，工资支付专用账户和其他款项支付账户详见合同专用条款第12.5款，每期工程款中的工人工资由发包人支付至工资支付专用账户，且该账户内资金除发放工人工资外不得用于其他用途；

工程款监管账户：承包人必须在本合同签订后30天内在发包人指定的监管银行开设工程款监管账户，并作为承包人在本项目的工程款（不含预付款）的收支账户，承包方不得将该银行账户当中的资金用于与本工程无关的其它用途，确保专款专用。承包方须向发包方提交该银行账户U盾供发包方款项审批支付及实时查询账户流水，此帐户无条件接受发包方监管，发包人支付给承包人的经审核后的应付工程款（除工人工资外）均划入该工程款监管账户，并由发包人监管该账户的资金流向。发包人支付至工程款监管账户的资金包括每期工程进度款、工程结算款与工程质保金。
承包人从工程款监管账户支取的规定。
项目非生产性费用的支取：需承包人发函告知每期经审核工程款（扣除工人工资后）不超过20%的资金用途，并列明所包含费用类别和明细，经发包人审批后按月从监管账户支付至承包人基本账户。该部分资金作为承包人项目税金、日常管理和正常利润等非生产性费用的开支。

除项目非生产性费用外的资金支取：承包人每次申请支取时，需提供与该次支取金额相等的可证明承包人与销售方或分包单位资金往来的发票、收据及相对应的合同（承包人先行垫付的，需提供银行流水或回单等证明材料），以及销售方、分包单位的收款账户。承包人每次申请时，同步按发包人要求提供资金使用申请表及资金往来台账。发包人审核通过支取申请后，将该次申请资金从监管账户支付至对应销售方、分包单位（若有承包人先行垫付的，则支付至承包人基本账户）。

建立劳务用工管理台账。承包人必须建立用工管理台账，真实、准确记录本工程的工人名册、劳动（务）合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等，并保存两年以上备查。同时承包人按月将工人工资支付明细表、工人考勤表、工资支付专用该账户开户银行出具的转账信息表（两表需注明对应的合同工程名称）报发包人备案，且承包人申报每期工程款中工人工资数额应与当期累计备案工人工资支付数额一致。

发包人对承包人支付工人工资情况进行监督并及时协调解决工人工资发放问题，承包人若出现欠付工人工资情况的，需承担相应的违约责任。

承包人须参加各专业工程的图纸会审，对于专业工程与土建工程有冲突的地方，有义务提出修改建议和解决方案；

承包人须全面复核供本工程施工用的所有图纸、合同规范及于工地范围内所有现有之市政配套设计图纸，包括施工期间发出的补充图纸和规范，以查找该等文件相互间之矛盾，并确保其绘述之工程符合（a）中华人民共和国和当地现行最新适用的施工及验收规范，及（b）对本工程有管辖权的政府当局/公用事业单位的法律、条例、附例、通知等(此等施工及验收规范、法律、条例、附例、通知等以后统称为“法规”)，不论该等图纸或规范是否已获任何政府部门/公用事业单位的批复。在执行复核工作后，若发现图纸(特别是结构图及建筑图)或规范有任何相互矛盾或不符法规的情况，须立刻书面通报有关成果予各有关单位，包括发包人、工程顾问、设计单位、监理等以寻求指示。前述的复核工作及成果通报必须在有关工程施工之前完成。若承包方未有履行上述复核或通报责任，又或复核缺漏，致未能及时发现图纸(特别是结构图及建筑图)和规范相互之间矛盾或不符法规的工程，承包人须无偿按发包人的指示执行一切因此而发生的工程拆除、修复、返工等工作至发包人满意，并符合所有法律法规的规定，其引致的费用和工期延误一概由承包人负责。发包人无需因此向承包人支付任何经济补偿或延长工期；

承包人须对自行施工范围内及专业分包人的现场签证及工程变更按第10.3.1款、第19.6款管理要求执行，由承包人原因引起的现场签证及工程变更滞后确认的，其损失由承包人承担；

承包人应承担本合同约定应由承包人承担的风险，包括其对专业工程分包所承担的一切风险。

承包人应依据国家现行的政府相关文件，对危大工程编制专项施工方案、组织专家论证会、修改完善专项施工方案、进行现场安全管理、组织验收、建立安全管理档案等。

承包人需按照附件四《承包人的材料管理配合工作办法》对进场材料进行管理配合工作。

承包人需按附件十一《工程资料归档及移交规定》的约定，对整个项目实施过程中的资料进行归档和移交（包含专业分包工程）。

承包人应按国家、项目所在地验收规范、规定的要求向发包人提供定型产品的型式检验报告。

承包人应遵守住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部发布的《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号），具体实施细则按项目所在地的行政主管部门的相关约定执行。

承包人负责的预埋工程及防雷接地工程均应保证其工程质量，待机电专业分包人（若有）进场后进行工序交接，若存在质量问题需积极配合整改，若未在约定时间内整改，发包人有权委托其他专业单位整改，相关费用由承包人承担。
承包人应根据政府有关墙体材料和散装水泥的有关规定，按时按要求整理和提交墙体材料和散装水泥使用的相关资料（含政府相关部门的认可证明文件），否则视为一般违约，发包人有权在承包人工程的进度款中扣除相应的墙改基金和散装水泥保证金，当工程竣工验收完成后1个月内，承包人仍未按要求提交全部墙体材料和散装水泥使用的相关资料，发包人有权直接从承包人的工程结算款中扣留全部的墙改基金和散装水泥保证金，直至发包人收回该规费为止，扣留金额不计利息。缴交墙体保证金、散装水泥专项资金的费用均由承包人承担并包含在本合同价款内。

自进场至整个项目移交物业管理并确认水电读数为止的水电费，均由承包人负责。项目移交前的水费由承包人直接缴纳，电费由发包人垫付的承包人应按月向发包人足额支付。自进场至整个项目移交前的所有水电费均已包含在合同总价内。因承包人未按时足额缴纳水电费，导致项目现场停水停电的，承包人除自行承担相关费用及工期延误，每发生一次仍需承担一般违约责任1次。
承包人需自行考虑在合同工期内达到封顶、竣备等条件而产生的相关增加费用，包括但不限于增加人员、设备费用、赶工费等，相应的费用由承包人在合同价款中综合考虑，工程结算时不予另行计取。

若工程所在地相关部门有要求，承包人同意发包人委托承包人交纳建设工程工资保障金。承包人应在中标通知书发出后14天内代发包人缴交建设工程工资保障金，并将办理施工许可证需要的缴纳保证金有效凭证提供给发包人，承包人已将该等费用及其引致的利息损失和其他财务费用、利润考虑于合同价款内。
施工过程中，包括并不限于顶板上堆土、堆放材料及施工车辆通行等情况，承包人必须经充分考虑及计算，并有经监理审批的专项方案，方可实施。否则造成包括结构损坏等后果由承包人自行负责。相关地下室回顶、垫层装拆及使用等临时措施的费用，在合同价款中综合考虑，发包人不再另行支付。
工程建设过程中，承包人应按照发包人建设工程声像档案管理的相关要求，定期采用全景拍摄本合同承包范围内工程建设的照片、视频等声像档案。上述工作产生的相关费用已包含在合同总价中，发包人不再就此支付任何费用。
承包人需在施工阶段，建立 BIM 施工模型，实现工程项目施工过程可视化模拟、施工方案优化、施工进度和成本的动态管控；在竣工验收阶段，建立 BIM 竣工模型进行竣工验收备案。上述工作产生的相关费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

本项目需达到绿建二星标准，依据《绿色建筑评价标准》GB50378-2019、《绿色建筑评价标准技术细则2019》和绿建相关设计文件进行绿色建材应用比例的评价。本项目绿建材料需通过相关评价认证，绿建材料要附有中华人民共和国住房和城乡建设部、工业和信息化部《绿色建材评价标识管理办法》开展的绿色建材评价标识，并属于全国绿色建材认证(评价)标识管理信息平台公布的材料。绿色建筑评价及绿色建筑增加费由承包人承担，发包人不再另行支付。

承包人需负责办理本项目验收相关手续，包括但不限于：规划验收、消防验收、联合验收等各项验收工作，相关费用已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。承包人需协助发包人办理本项目门牌批复、房屋实测、确权、公建配套移交等工作，相关费用（不含补缴土地出让金）已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以《质量管理体系-要求》（GB/T19000-2016）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人必须做到（不限于）：
1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，必须附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证，于本合同签订后5天内将上述人员报总监理工程师备查。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、样板间制度等，以及重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度，等等。
3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求（规程包括但不限于施工企业标准和作业指导书），在施工中必须按规程及工艺进行操作。
4）按照《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程混凝土试件标准养护管理的通知》（穗建规字〔2020〕29号）、《关于加强工程使用混凝土质量管理的通知》（穗建质[2014]985号）和《广州市建设工程材料进场检验管理规定》（穗建质[2010]1084号）的要求，必须在施工现场建立混凝土试件标准养护室或放置标准养护箱。
5）单项工程和重要部位（包括但不限于砌筑、抹灰、管线安装、幕墙、装修、景观、泛光等）必须遵循先试验后铺开施工安装的程序，施工前承包人应熟悉施工图纸并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师及发包人审查批准后方可进行试验性施工安装或首件制施工安装。先进行样板或样板段施工安装，由总监理工程师、设计院、发包人选型及检验，符合要求后才能铺开施工安装或者批量生产。如样板或样板段施工安装因工艺或任何原因未能获得发包人接受，承包人须进行拆除、整改、重新施工安装等工作，直至获发包人认可，而有关的返工费用应由承包人负责，工期不予顺延。

 （86）对承包人采购的工程材料、设备及采用的工艺的查验：

1）实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按总监理工程师及发包人的要求，在材料、设备的制造、加工或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段，在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照总监理工程师及发包人的选择和要求进行检验或试验。

2）总监理工程师及发包人有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点（无论这些地点是否属于承包人管辖）检查和检验按合同提供的材料、设备。承包人应为总监理工程师及发包人的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。总监理工程师及发包人的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到总监理工程师及发包人的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令的，则发包人有权雇佣他人代为实施，由此产生的相关费用由承包人承担。

发包人和总监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前述约定。

3）在施工过程中，总监理工程师及发包人有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定（排序在前者优先）：

a.本工程设计图纸规定的设计标准和发包人制定的材料标准及技术要求[不符合下列第d项标准要求的除外]；

b.招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等[不符合下列第d项标准要求的除外]；

c.经设计单位、监理单位、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板（包括样板段等）[不符合下列第d项标准要求的除外]；

d.国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。

工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，总监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检，检测试验单位进行检测试验应执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）、《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）、《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ 15-65-2021）等现行文件要求。承包人必须在监理单位或发包人书面通知的限期内将不符合要求的材料、设备全部无条件拆除、更换，并运出施工现场，由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担；同时，承包人还应当按照合同专用条款的约定承担违约责任。

4）总监理工程师及发包人对材料、设备或工程进行检查、检验的费用由承包人承担。总监理工程师或发包人进行重复检查、检验的，检查、检验的结果证明材料、设备或工程不符合合同、技术规范要求的，费用由承包人承担；符合合同、招标文件、技术规范要求的，费用由发包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 

补充以下内容：

承包人任命         为项目经理。

联系方式：           身份证号：                

职称：                     

注册执业资格              注册执业证号              
B证执业证号                
授权范围 ：   确定工程项目的组织结构，组织制定项目的各项管理制度，以承包人的名义处理对内与对外相关事务，受托签署有关合同、签署签证、签发文件、调配并管理进入工程的人力、资金、材料、机械设备等生产要素、选择施工作业队伍等，项目经理被视为承包人在本工程项目的全权代表。

承包人项目经理在发包人发出中标通知书后未到位，或未经监理人同意离开施工现场超过半天以上的，需按补充条款《总承包单位管理规定》承担违约责任。

除合同约定或依法应由承包人代表行使的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交发包人和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。
3.2.2 补充以下内容：

属于承包人责任的，其发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

3.2.3 此款修改为：

承包人如需更换项目经理，应取得发包人的同意并遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后予以审核。后任承包人代表应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照补充条款《总承包管理规定》约定承担违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 补充以下内容:

若监理工程师认为现有施工组织架构不能满足施工需要的，可要求承包人在现有施工组织架构的基础上再增加合适的人选，承包人须遵照执行。承包人主要负责人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接。

3.3.2 补充以下内容：

承包人主要负责人员在开工前必须全部到位，并接受监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场施工主要负责人不得有兼职情况存在，并需接受监理工程师和发包人的监督。发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达5天后，承包人仍拒不执行，则视为违约，承包人需按本合同的约定承担违约责任。

3.3.3 补充以下内容：

承包人的主要负责人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件要求或报价文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在5天内无条件撤换，并按照本合同的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原报价文件中所承诺人员的素质，否则，按本合同约定承担违约责任。

3.3.5 补充以下内容：

承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与投标（报价）文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向(附前任和后任人员的详细履历资料)，经监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人书面同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。承包人擅自更换项目经理及现场管理机构主要部门负责人的，或未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，除按合同规定承担违反投标（报价）承诺的责任，还应按本合同合同补充条款《总承包单位管理规定》中的规定承担违约责任。

增加以下条款3.3.6：

3.3.6承包人劳务

3.3.6.1承包人可以雇佣经监理工程师批准的人员，但不得从发包人或者服务于发包人的人员中雇佣人员。承包人雇佣人员应为承包人正式任职人员，并支付相关工资、福利等。承包人应向发包人提交主要岗位和技术管理人员的工资支付凭证，否则视为承包人未支付相关款项。如承包人经发包人警告后，仍无法于合理期限内提供相关凭证的，或发包人有充分证据表明承包人主要岗位的技术和管理人员或者经监理工程师批准的其他人员并非为承包人正式任职人员，视为相关人员不在岗，承包人应承担相应违约责任。

承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：

具有相应资格的专业技工和合格的普工；

具有相应施工经验的技术人员；

具有相应岗位资格的各级管理人员。

3.3.6.2承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：

负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；

保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；

充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；

在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况。

督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；

办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

承包人须遵从政府有关工作条件、工作时间或工资的现行或新增或新修订的法律和法规，有关法律、法规的变化风险由承包人自行承担。

3.3.6.3承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。承包人须自行办理夜间施工的申请及支付有关的费用。

3.3.6.4承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人将其撤换：

经常行为不当，或工作漫不经心；

无能力履行义务或玩忽职守；

不遵守合同的约定；

有损安全、健康和不利于环境保护的行为；

技术工人未按政府规定具备该工种的资格证、牌照或证书等。

3.3.6.5承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等群体事件，承包人需及时妥善处理，相关费用及延误的工期由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延，每发生一次按一次严重违约责任处罚。

3.3.6.6承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

3.4 承包人现场查勘

此款修改为：

发包人按合同专用条款第2.4款约定提供的资料仅供承包人参考之用，承包人的报价文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

现场地质情况及地形地貌和特征；

水文和气候条件；

为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工机械、周转性材料、人员和管理等；

场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

施工所需的材料堆放场地及材料转运；

可能对报价有影响或起作用的其它情况。

承包人应自行核实现场。承包人应根据自己对现场的查勘来编制报价文件。承包人应考虑任何因该等资料与实际情况有差异而影响本工程施工的风险,必要时自行组织相关技术复查，有关的复核费用及时间视作已考虑于合同价款和合同工期中。承包人一经投标，应视为承包人在报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中综合考虑。
3.5 分包

3.5.2 补充以下内容:

3.5.2.1对于已标价工程量清单的专业工程（即承包人分包工程），承包人经发包人审批同意后可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，未经发包人同意承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。承包人须在合理时间前将拟分包的工程范围告知发包人，并在确定分包人前10天将分包人的营业执照、税务登记证、施工资质证书、公司简介、业绩资料、进退场时间等资料提交监理工程师和发包人，经发包人和监理工程师确认后方予进场施工。发包人审核不同意情况下，承包人应更换分包单位，由此引起的一切后果由承包人承担，但下列情况例外:

施工劳务作业分包；

专业分包工程。

3.5.3 补充以下内容：

3.5.3.1承包人分包工程：

承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后7天内将分包合同送发包人和监理工程师、造价工程师各一份。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

承包人的分包工程不能免除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成损失的，承包人承担连带责任。

承包人同意，任何时候发包人未能坚持要求承包人严格遵守本条关于分包须经发包人批准的规定，或未对承包人未经发包人书面同意而分包的行为寻求救济，或在涉及未经发包人书面同意的分包工程时进行签证、共同开会等行为，并不构成或被解释为构成对本条款、违约行为、其他权利或救济的弃权。

分包人的任何疏忽及责任，均适用本合同有关承包人违约责任承担的约定，由承包人对发包人承担全部责任。承包人须与专业分包人就专业分包工程的质量、进度、安全、保修等共同向发包人承担连带赔偿责任。

承包人在进场前应当对劳务分包负责人进行面试，对其承建的在建项目进行实地考察，面试考察合格后方可作为本项目劳务分包队伍。

发包人有权对承包人选定的劳务分包负责人进行面试，对其承建的在建项目进行实地考察，发包人有权否决承包人确定的劳务分包队伍，承包人应当重新选择并经发包人确认；

在总承包合同签订后、发包人有权对承包人选定的砌体劳务分包单位进场前两个月，对总承包单位选定的砌体劳务分包单位进行面试与考察。

3.5.3.2专业工程

发包人的专业工程详见合同协议书及专用条款10.7.1款。

专业工程的招标（含按下浮率报价项目）需按国家相关招标规定及发包人招标管理规定实施，发包人有权将第10.7.1款的分包工程拆分由多个分包人/供应商负责，承包人应严格依照国家有关招标投标的法律法规、发包人的招标管理规定以及本合同的有关约定开展招标工作，所有由承包人招标选聘的分包人均是承包人的分包人（不支付总承包服务费）。承包人须与发包人、分包人按10.7.1款要求在收到招标结果通知28天内按照招标文件所附合同条款签订分包合同，否则发包人有权按分包工程款总额每日万分之五且不少于1000元/日的标准向承包人计收违约金，签订分包合同所涉及属于承包人需承担的所有税费（各付各税）已包括于合同价款内。

承包人有权根据本合同、专业分包合同及法律法规制定相应的管理办法、制度或细则，并据此对专业工程分包人进行管理、协调、监督、处罚、配合服务，还须对专业分包工程的质量、工期、安全、保修及管理事宜全面负责。承包人须与专业工程分包人就专业分包工程共同向发包人承担连带责任。

所有专业分包工程项目的原始资料的存档和竣工资料（含竣工图编制）的统一编制等工作由承包人负责统筹指导并配合统一移交档案馆，无需移交档案的应统一移交给发包人，由此导致的相关费用已包含到总承包管理费中。

承包人应严格督促专业工程分包人按其劳动（务）合同或其它约定及时、足额支付工人工资。承包人应详细审查专业工程分包人提交的资料以确保专业工程分包人所有进场施工人员、工作人员都有签订劳动（务）合同并依法购买工伤、医疗等社会保险，如发现专业工程分包人存在违反上述义务的情况，承包人应立即通知发包人与监理工程师。如承包人未能尽到审查监督义务而分包人违反上述义务的，承包人应承担因此产生的连带责任。

发包人有权根据实际情况将本项目的有关部分分包给其他专业承包人施工，总承包人必须对此分包工程提供相应的协调管理配合服务工作，发包人同意承包人对此项分包工程收取一定的总承包管理配合服务费。总承包管理配合服务费以固定费率包干，即以发包人分包给其他专业承包人的结算价为计算基数，以固定费率1.5%计取总包管理配合服务费。

承包人与分包人签订关于本工程相关的其他协议必须经发包人同意，否则对发包人无效。

3.5.3.3本条规定的专业分包不影响承包人对发包人所负的责任和义务。承包人必须严格按照合同所规定的总承包管理范围和内容履行作为总承包单位的义务及承担相应的责任。

3.5.4 分包合同价款

3.5.4（1）修改为：

（1）承包人自行分包工程款由承包人与分包人结算。发包人应将承包人自行分包工程价款全部支付给承包人，除合同另有规定或取得承包人的同意外，发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程价款。

3.5.4（2）此款修改为：

（2）如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人应得的工程款中扣除。

增加以下内容（3）（4）：

（3）下浮率报价工程分包人的工程款支付按下浮率报价工程合同约定执行。承包人须通过专业工程分包人现场已完成的工程质量、数量、与承包人现场的施工配合以及文明安全施工等情况对该付款申请进行审核，并向发包人及造价工程师提供审核意见。

（4）发包人依据专业分包合同约定的支付时间及时支付下浮率报价专业分包工程的工程款予承包人，而下浮率报价专业工程分包人亦需提供相应的发票予承包人（如下浮率报价的合同/补充协议有单独约定支付条件以下浮率报价合同/补充协议为准）。

增加以下内容3.5.6~3.5.8：

3.5.6承包人自行分包工程的分包合同的终止:无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止，但发包人或承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。

3.5.7分包合同如需备案的，分包人必须到工程所在地行政主管部门备案，相关费用包含在本次报价中。

专业工程分包合同签订后，当发生下列情况之一时，方可对合同价款进行调整：

（1）发包人原因导致工程量的增减（仅对变更影响的部分重新计量）；

（2）发包人确认的工程量增减（含签证）；

（3）发包人确认的设计变更及签证导致工程量的增减（分包人原因除外）；

（4）合同范围外新增委托工作的费用增加；

（5）分包人原因导致的费用减少或者发包人特别批准的增加。 发包人特别批准增加费用属于发包人权利，而非义务。

如专业工程分包合同与本条款约定不同的，应当以相应专业工程分包合同的约定为准。

3.5.8分包人应在上述情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人、承包人和监理工程师。当上述工程量累计增减所需价款超过本工程分包合同总价10％时（不含10％），承包人需与分包人签订补充合同对合同价款进行调整。若承包人未在发包人指定的合理期限内与分包人、发包人（专业工程分包合同为三方合同时）签订补充合同，则承包人应向发包人支付本工程分包合同总价10%的违约金。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

3.6（1）此款修改为:

从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料设备，包括由专业分包人、第三方及和其运至现场将用于和安装在合同工程中的材料设备，直至通过工程竣工验收向发包人移交工程之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。

承包人对工程的照管应成立专门的管理架构，制定具体的照管方案，负责照管上述材料设备并每月向监理工程师及发包人汇报照管情况。

如果在整个工程竣工验收证书颁发前，发包人已就其中任何单项工程颁发了竣工验收证书，则从承包人向发包人移交了工程之日起承包人无须对该单项工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料设备，直至通过工程竣工验收、向发包人移交工程之日止。

增加以下内容（4）（5）：

（4）承包人完成施工内容后，由发包人、承包人、监理单位三方验收，验收后移交户内二次装修单位，户内二次装修单位担负工程照管和配合的责任，承包人应服从户内二次装修单位的管理，但承包人仍需对工地外围环境、垂直运输、消防等方面担负总包的照管责任。如户内二次装修工程包含在承包人范围内，该条款不适用于本工程。

（5）除专用条款3.1“承包人的一般义务”另行约定外，在各单体建筑的全部工程内容、物业公司下发的整改清单完成并移交给发包人之前，承包人必须承担该单体建筑内的全部永久电梯的工程照管责任，包括该电梯的电费、管理和维护费用。其中本条指的全部工程内容，包括承包人及分包人于本项目应完成的工作内容及义务，且不限于合同、变更和签证所提及的工作内容及义务。本条所涉及的费用及其风险，已综合考虑并包括于本合同价款中。

3.7 履约担保

此款修改为:

3.7.1承包人提供履约担保：

3.7.1.1承包人必须在合同签订后15日内发包人提供履约担保。担保金额为合同总价的10%
3.7.1.2 承包人不履行承包合同的，发包人可以要求担保银行承担担保责任。

3.7.2 履约担保期限和退还

履约担保的有效期，是从合同开工日期起至工程竣工验收合格后28天。发包人应在担保有效期满后的28天内将履约担保（包含履约保函和现金担保（若有））退还给承包人（现金担保不计利息）。

履约担保的有效期少于上述期限时，承包人必须在履约担保的有效期届满前15天延长，相应的费用由承包人自行承担。若承包人未能延长履约担保有效期，或在承包人提供延期后的有效履约保函前，发包人有权暂停付款，或有权在应付承包人的工程款中扣除相应的金额作为履约保证金。

3.7.3 向发包人支付索赔款项

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同/保函的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。

增加以下条款3.9：

3.9 承包人风险

承包人应承担本合同中约定应由承包人承担的风险。

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止，承包人风险为：除第2.11款（发包人风险）和第17款（不可抗力）以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。

承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的物质损坏或灭失(以后简称“损失”)、人身伤亡、疾病及财产损坏承担费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非前述的伤亡损失等是发包人所引致的。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

补充以下内容：

4.1.1监理工程师负责对本工程实施全过程社会监理，其工作内容如下：


(1)
监理范围是本工程的所有工程内容，包括但不限于承包人、专业承包人、分包人等本工程全部参建单位承包的工程，具体应当以监理合同的约定为准。


(2)
监理工程师在监理范围内，完成的工作：

审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；

主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告；

在向发包人报告及征得发包人同意后，监理工程师有权发布开工通知、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包人做出书面报告；

工程使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求、合同约定及/或国家质量标准的材料、设备及构配件，有权通知承包人停止使用。对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理工程师复工令后才能复工。监理工程师对工程的检验认可不免除承包人对工程质量和安全应承担的任何责任，承包人仍然要对工程质量和施工安全承担全部责任；

工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

国家、省、市及建设行政主管部门颁布的法律、法规所赋予的监理工程师的权力。

4.1.2除属于第20条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

(1)
根据合同约定批准承包人提供的配合施工设计图纸；

(2)
根据合同约定同意承包人分包工程；

(3)
根据合同约定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

(4)
根据合同约定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

(5)
根据合同约定发出加快进度的变更指令；

(6)
根据合同约定使用替换材料；

(7)
根据合同约定发出使用暂列金额的工作指令；

(8)
根据合同约定发出使用计日工的工作指令；

(9)
根据合同约定指令或批准的工程变更；

(10)
根据合同约定指令或确认的现场签证；

(11) 
专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

监理人和发包人代表之间的授权/职权若存在交叉或冲突，以发包人代表的授权/职权为准。

4.1.3监理工程师(含其代表)未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致承包人拖延了工期和(或)增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期按本合同条款处理。
4.1.4监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人按3.1（10）款约定提供。

4.2监理人员

补充以下内容：

4.2.1负责合同的监理人及任命的总监理工程师：

(1) 监理人         
法定代表人         

(2) 任命             为总监理工程师。其联络通讯地址如下：

通信地址：     邮政编码：          

联系电话：                    传真号码：            

监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

除合同约定或依法应由监理工程师行使的职权外，监理工程师可将其职权以书面形式授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未反对合同工程的工程质量检查、材料和工程设备使用等工作的错误而否定该类工作，并发出纠正指令的权力。

4.3监理人的指示

此条款修改为：

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备的批准，不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4商定或确定

补充以下内容：

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）所有需确定的事项均须事先征得发包人书面同意，否则，对发包人不产生法律效力。
5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.2 承包人保证工程质量的职责 

此条修改为：

承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

编制施工技术方案，确定施工技术措施；

提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

控制施工所用的材料设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

负责合同工程施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

组织并参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收；

承担质量保修期的工程保修责任；

承担的其它工程质量责任。

5.2质量保证措施

5.2.1 此条修改为：

发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。

5.2.2 补充以下内容：

承包人应建立和保持完善的质量保证体系。在合同工程实施前，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序和贯彻质量要求的文件。承包人遵守质量保证体系，也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

编制施工技术方案，确定施工技术措施；

提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

承担质量保修期的工程保修责任；

承担其他工程质量责任。

发包人应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。即使经监理工程师检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。

增加以下条款5.2.4：

5.2.4 现场工艺试验

如法律法规要求、合同有约定或监理工程师报发包人批准后发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。承包人应编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。合同有约定(含技术文件有说明)的工艺试验，所需的费用应视作已包括于合同价款内。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2此款修改为：

（1）没有监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖或隐蔽。工程具备隐蔽条件或按照国家或者工程所在地规定达到验收条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时（如需质检站参加的须提前48小时）向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知必须采用书面形式，内容包括隐蔽或中间验收的内容、验收的时间和地点。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

本项目中间验收的部位及程序按照工程所在地主管部门的要求执行。隐蔽工程或中间验收部位未经监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则，该部分工程被视为不合格，由此所产生的费用及和（或）延误的工期由承包人承担。

如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过24小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未能到场验收﹐承包人应通知发包人介入处理。

（2）隐蔽工程验收时由承包人留置数码照片，保证每检验批不少于1张，数码照片需备注验收部位、时间、参加人员并分类存档，每周提交监理及发包人。

（3）验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，承包人应通知发包人介入处理。

验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（4）承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.3 重新检查

补充以下内容：

重复检验费用：已覆盖工程隐蔽部位重新检查，若工程质量符合合同要求的，由发包人承担重新检查增加的费用和（或）延误的工期；若工程质量不符合合同要求的，则工程验收人员或承包人应根据相关规范要求，按照同样的条件和情况重复该检验，相应重新检查和重复检验增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，发包人可从任何应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

增加以下条款5.3.5~5.3.9： 

5.3.5承包人不遵守指示

如果承包人一方在指示规定的时间内或者在合理的时间（若指示中没有规定时间）内未执行上述指示时，则发包人有权雇佣他人执行该项指示，并向其支付有关费用，监理工程师应在与发包人和承包人及时协商之后，确定由此造成的或伴随产生的全部费用，并应由发包人从承包人处收回，亦可由发包人从任何应支付或将支付给承包人的任何应支付或将支付给承包人的任何款项中扣除。

5.3.6专业工程的工作面移交

监理工程师组织发包人、承包人进行装修作业场地的移交工作，在移交过程中，各方应严格按照现行施工规范的要求对装修作业场地进行验收，特别是（不限于以下内容）要对室内的抹灰工程的表面平整度、立面垂直度、阴阳角的方正；水电末端的位置及标高；门窗洞口尺寸偏差等项目要控制在规范允许的偏差范围内方能移交，对在办理移交过程中提出的质量问题，承包人应积极主动按照监理工程师的指示去配合处理。具体要求按相关规范及规定执行。

如承包人未按上述标准移交场地，发包人提出整改意见后承包人需12小时内给予响应，如承包人经2次通知仍未及时响应的，发包人将向承包人发出书面催修通知。如承包人在发包人发出书面催修通知后超过48小时仍未响应的，发包人有权直接委托第三方进行维修，所发生的费用在承包人下期工程款内扣取，同时发包人有权另行扣取1000元/次。如承包人在约定期限外重新有实质性响应，每延迟一天扣取200元。

在二次装修单位进场时，监理工程师组织发包人、承包人、二次装修单位进行装修作业场地的移交工作，并办理中间交接验收手续，按层移交，移交的最小单位为一个楼层，在移交过程中，各方应严格按照现行施工规范的要求对装修作业场地进行验收，特别是(不限于以下内容)要对室内的抹灰工程的表面平整度、立面垂直度、阴阳角的方正；水电未端的位置及标高；门窗洞口尺寸偏差等项目要控制在规范允许的偏差范围内方能移交，对在办理移交过程中提出的质量问题，承包人应积极主动按照监理工程师的指示去配合处理。具体要求如下表：

	序号
	移交检查项目
	允许偏差合格标准

	一
	抹灰要求标准（包括但不限于）
	

	1
	天花平整度
	4mm

	2
	墙身平整度
	4mm

	3
	墙身垂直度
	4mm

	4
	阴阳角方正
	4mm

	5
	墙身空鼓及开裂
	不允许，如有返工重做

	二
	砌体要求标准（包括但不限于）
	

	1
	砌体轴线位移
	10mm

	2
	墙面垂直度
	5mm

	3
	表面平整度
	8mm

	4
	水平灰缝平直度
	10mm

	三
	其他要求标准
	

	1
	门窗洞口尺寸
	±5mm

	2
	阳台、卫生间试水
	48小时无渗漏


5.3.7额外检查验收：

额外检查验收：当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第9.3.3款、第5.4款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3.8安全技术机构检验

本工程除通过承包人、监理工程师及发包人的验收外，还须通过有关的安全技术检验机构的检验，及申请和领取使用许可证，其所需之一切费用视为已包含于合同价款中。

5.3.9监理工程师之指导

如监理工程师有书面要求，则承包人应在监理工程师的指导下查找工程缺陷的原因。除非该缺陷是不应由承包人负责的，否则承包人为查找缺陷原因工作的一切费用应由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1补充以下内容： 

如承包人的工程质量未达到本合同约定的质量标准的，承包人须按发包人和监理单位要求的期限内进行返工或拆除和重新施工直到符合质量标准，且工期不予顺延。若承包人未在发包人和监理单位要求的期限内完成返工或拆除和重新施工的，发包人有权解除合同,仅根据合同约定与承包人就经发包人代表及监理工程师签认的完成的合格工程量进行结算。承包人必须按第13.6款约定完成退场，且承包人不得提出异议，由此造成的一切损失由承包人负责，并按第16.2款约定支付发包人的损失并承担违约责任。

5.4.2此条款修改为：

因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用由发包人承担。

5.5质量争议检测

此款修改为：

合同双方当事人对工程质量有争议的，按合同专用条款第20条规定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1补充以下内容：

承包人的项目经理、生产经理、安全员必须参加发包人或监理人组织的安全检查或会议，若不能参加需提前12小时请假，并经发包人或监理人同意后，方可缺席。

6.1.2 补充以下内容：

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

6.1.3特别安全生产事项

在通用条款第6.1.3项第2段、第3段、第4段之后增加以下内容：“，所需费用由承包人承担”。

6.1.5 补充以下内容：

承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书前的30天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，承包人需按合同13.6款约定支付发包人场地占用费。

6.1.6 此款修改为：

安全文明施工的内容及范围：严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)及当地行业主管部门相关法律法规；

绿色施工安全防护措施费支付办法：按本合同专用条款第12.4.4款的规定。

若承包人未能按审定的施工组织方案，进行现场临时设施的搭建、临时道路的修建或其他安全文明施工建设，经现场监理发出整改通知书后5天内，承包人未按要求进行整改的，发包人有权在当期工程进度款中按比例扣除相应的费用，并按违约责任对承包人进行处罚。

绿色施工安全防护措施费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

6.1.8 此款修改为： 

合同履行期间,合同工程发生质量与安全事故，承包人应立即通知监理工程师和发包人。

若发生重大伤亡及其它安全事故,承包人应立即采取合理措施进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面纪录，妥善保护有关证据。合同双方当事人应配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和(或)延误的工期由事故责任方承担。

合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

删除通用条款第6.1.9.1目。

补充以下内容：

在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：

发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用由发包人承担。

1）要求承包人违反安全文明施工操作规程施工的；

2）对承包人提出不符合国家、省有关安全文明施工法律和强制性标准规定要求的；

3）明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。

若承包人认为发包人或监理工程师的任何要求、指令、明示或暗示等会违反安全管理规定的，必须书面向监理工程师提交有关的说明，监理工程师须尽快书面回复。承包人不提交前述说明或在未获监理工程师回复前自行执行而造成事故的，责任由承包人承担。

6.1.9.2 补充以下内容：

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：

（1）承包人应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的施工安全教育和培训。

（2）承包人应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

（3）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、毗邻建(构)筑物或临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，应事先向监理工程师提出安全防护措施，经监理工程师认可后实施。安全防护措施费已包含在合同价款内。
（4）承包人应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

（5）承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

（6）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任。但因发包人出现专用条款中第6.1.9.1补充内容之情形造成承包人人员安全事故，且发包人不存在免责情形的，应由发包人承担责任。

（7）承包人对施工现场的安全生产负责，负责管理施工总承包安全职责范围管理内所有相关单位（包括但不限于：分包人、专业工程分包人、专业承包人、材料或设备供应商等）的现场施工、服务、材料设备进场、安装等所有活动，并与相关现场施工、服务、安装单位签订安全生产管理协议，该安全生产管理协议需由报发包人审核及备案。承包人应采取有效安全措施及管控方式，加强安全防范措施，消除安全事故隐患，因承包人对各单位缺乏安全监管或防控的原因，造成安全事故的和财产损失的，承包人应承担连带责任。相应的费用由承包人在合同价款中综合考虑。

6.3环境保护

在通用条款第6.3款第1段之后增加以下内容：“承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、粉尘、废水及其他环境保护、卫生、市容和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，所需费用由承包人承担。因承包人原因造成的罚款由承包人承担。”

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 补充以下内容：

（10）危大工程专项施工方案。
7.2施工进度计划

7.2.1 补充以下内容:

承包人提交的工程进度计划一式五份。

7.2.2 此款修改为：

对于发包人或监理工程师提出的对工程施工组织设计、施工技术方案、进度计划修改的意见，承包人应在2天内进行修改并提交，仍不符合要求的，作违约处理，有关违约责任详见合同中相关条款。完善后的工程施工组织设计、施工技术方案、进度计划所涉及的费用增加已包含在合同价款中。

承包人应按经监理工程师确认并取得发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

承包人有责任根据现场工作的开展进度更新编制进度计划，并提交监理工程师确认。

承包人应编制周、月施工进度报告对进度计划修订，并应按监理工程师的要求在每周一上午提交周进度报告，在每月20日前提交月进度报告给监理工程师。周、月进度报告的内容至少应包括：

施工、安装、试验以及发包人工作等进展情况的图表和说明（月进度报告照片不少于6张）；

材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

索赔情况和安全统计；

实际进度与计划进度的对比、承包人和专业分包人对进度延误的责任，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

增加以下条款7.2.3

7.2.3 实际进度与计划进度不符时的处理

当监理工程师发现工程主要形象进度比经确认的月进度计划拖后5天或以上时，将会以书面形式通知承包人。承包人应在收到监理工程师通知3天内提出改进措施，经监理工程师确认后执行，否则如因非发包人原因造成进度滞后，发包人有权延缓拨付当期的工程进度款，直至承包人执行经监理工程师确认的改进措施。不论何种原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施要求支付任何附加的费用。工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

7.3开工

7.3.2 此款修改为：

工程开工是指发包人或监理人发出开工通知通知承包人开始施工，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

发包人在按合同条款第2.4.1款的约定将施工场地移交给承包人，承包人应做好充分的施工准备，开工日期以发包人或监理人的开工通知为准。
承包人须接受在进场日期当天的现场实况。如发现现场出现任何缺陷及影响本工程之永久施工时，应当天通知发包人。若因承包人忽视现场情况，及后因原有场地或建筑物的缺陷而引至工程错误或损坏的，在发包人提出要求时，承包人需自费重建或修复场地或原有建筑物，并承担因此引致的材料设备及工作虚耗及时间损失。

增加以下条款7.3.3~7.3.5：

7.3.3工期的计算：

合同工期的计算以发包人或监理人签发开工通知中载明的开工日期开始计算，按照承包人报价时承诺和填报的工期日历天数计算； 

7.3.4承包人若对本合同提供的工期要求有任何异议，已于报价答疑提出，由发包人复核后确定修改或维持原工期要求不变。合同双方当事人在签订合同前均已确认合同工期为合理及可实施的，而实现合同工期所需之任何赶工措施、费用和利润均视作已考虑于合同价款内，承包人不得以工期为由向发包人提出任何补偿、索赔等要求。

7.3.5承包人未按时开工的处理程序和责任

承包人未能按时开工，应在接到开工通知当天以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的5个日历天内书面予以答复。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

7.4测量放线

7.4.1 此款修改为：

监理工程师应在发出开工通知后的7 天内，提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料供承包人参考。承包人须自行复核前述的资料的准确性及真实性，并根据国家测绘基准、测绘系统、工程测量技术规范等资料及合同工程精度要求，测绘施工控制网，自行核实原始基准点、基准线、基准高程等，及将上述施工控制网资料提交监理工程师确认。

7.4.2 补充以下内容：

监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。承包人须对施工控制网的准确性全负责，监理工程师的检查和确认不会减轻或免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。

增加以下条款7.4.3~7.4.5：

7.4.3在开工之前，承包人应核实图纸所示的所有尺寸和地面标高。当实际尺寸或标高与图纸所示出现任何的不一致时，应立刻提交给发包人澄清。发包人对任何该等不一致的澄清指令应是最终的决定。此类澄清指令不改变合同总价和合同工期，承包人无权因此得到任何费用的补偿和工期的延长。

7.4.4施工时必须放天花下5cm水平控制线、房间方正控制线。

7.4.5钻孔与勘探性开挖：

7.4.5.1在施工过程中，若因非承包人原因增加钻孔或勘探性开挖(含疏竣工作在内)工作的，监理工程师应就此项工作按照第10条（变更）中相关条款规定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。

7.4.5.2若合同文件、合同图纸、招标文件（含工程量清单）已说明或显示有钻孔或勘探性开挖工作的，则该等工作所需费用及利润视作已包括于合同价款内。

7.5工期延误

7.5.1 此款修改为：

合同履行期间，因下列原因造成关键线路工程延误的，承包人可要求发包人顺延工期：

（1）不可抗力情况；

关键线路指承包人提交的、经发包人确认的总体进度网络计划列示的关键线路。

对于非承包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误发生后5天内就延误的内容向发包人提出书面报告；逾期不报告的，发包人不予确认。

7.5.2 补充以下内容：

合同履行期间，由于承包人(包括分包人、专业工程分包人)原因造成的工期延误，工期一概不得顺延，同时承包人需向发包人承担违约责任。

承包人未能按照7.3款进度计划完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可依据本条规定的实际延误天数和应赔额度，要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。且承包人应赔偿发包人因工期延误而向第三人承担的一切损失（包括但不限于逾期租赁商户违约金）。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算。

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。
增加以下条款7.5.3~7.5.4：

7.5.3 提交工期顺延报告

当第7.5.1款所述事件首次发生后，承包人应在5天内向监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。

如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理工程师发出工期顺延报告，并在工期顺延事件终结后的5天内，向监理工程师提交最终工期顺延报告和详细资料。

如果承包人未能在上述规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。

7.5.4工期顺延的核实与确定

监理工程师应在收到承包人按照第7.5.3款规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照第7.5.1款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。

7.8 暂停施工

7.8.1补充以下内容：

删除通用条款第7.8.1项第2段。因发包人原因引起的暂停施工，连续超过90天且造成承包人实际损失的，发包人应承担由此延误的工期。

如果发包人无正当理由未按合同约定支付工程进度款，承包人可以按照合同有关约定处理，但未经发包人同意，承包人不得暂停施工。

7.8.2 此条款中的“84天”修改为“14天”。并补充以下内容：

因承包人下列原因引起的暂停施工，增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担：

工作失误或违约造成的；

为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

施工现场气候条件(除不可抗力停工外)导致的；

承包人未能妥善处理工人工资问题产生的工程进度受阻的；

擅自停工的；

专用条款约定的其他原因情形；

本条内容未有明确的其他由承包人原因引起的暂停施工。

因不可抗力造成暂停施工的，按照合同专用条款第17款不可抗力相关规定处理。

7.8.4此款修改为：

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人及发包人。承包人对监理人及/或发包人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5此款中第1段中的第2句“在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件”删除，并按下列约定执行：

发包人和承包人可就因暂停施工造成的损失及承担进行协商确定，但无论是否协商达成一致意见，承包人在工程具备复工条件时均应根据复工通知要求无条件立即复工，不得以任何理由拒绝复工，否则，因此所导致的费用、损失和延误的工期均由承包人承担。

7.8.6此款修改为：

监理人发出暂停施工指示后持续56天以上且无正当理由不复工的，如该项暂停施工系因承包人原因或不可抗力导致的，则未经发包人书面同意，承包人不得以任何理由单方取消已暂停施工的部分或全部工作，也不得提出价格调整要求或解除合同；仅当该项暂停施工属于发包人原因引起时，承包人可重新和发包人协商合同条款及合同的履行。

增加以下条款7.8.9：

7.8.9暂停施工结束后的处理

暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第7.8.1、7.8.2、17.3.2款相关规定处理。

7.9提前竣工

7.9.1通用条款7.9.1中“发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复”修改为“发包人和监理人应在收到异议后14天内予以答复”。

7.9.2 补充以下内容：

若承包人同意加快进度而不增加合同价款的，则可根据具体情况，由发包人与承包人协商确定提高进度款的支付比例。

增加以下条款7.9.3：

7.9.3 承包人原因加快进度

在非发包人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照第7.2.3款规定采取改进措施，加快工程进度。

如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照第16.2款规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

增加以下条款7.10

7.10资金计划与安排

7.10.1承包人提交资金需求计划书

工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备
此款修改为：
8.1.1发包人供应的材料和工程设备，由承包人按实际所需加上合理的损耗计算材料和工程设备的订货数量供发包人订货，发包人应按承包人计算的订货数量采购材料和工程设备。
8.1.2发包人在签订材料和工程设备买卖合同前，由承包人编制供货计划并盖章认可，发包人将此供货计划作为材料和工程设备合同的组成部分，因承包人供货计划不合理而影响工程进度的，其责任由承包人承担。
当工程进度发生调整或因设计变更而影响工程供货计划时，承包人应及时调整供货计划并及时书面通知供货人。材料设备买卖合同签订后3天内，发包人应向承包人提供材料设备买卖合同的主要条款(保密信息除外)，由承包人负责与供货人联系，并监督检查供货人按供货计划执行。
8.2承包人采购材料与工程设备

此款修改为：

8.2.1承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，其中消防设备和人防设备承包人需提供第三方检测报告，相关费用在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

承包人负责采购材料、工程设备的方式：

（1）所有材料均采用发包人推荐品牌材料的采购方式，即承包人于发包人推荐品牌内自行选择材料，由承包人负责供应及安装。推荐品牌见《材料设备推荐品牌一览表》：

经发包人同意，选择非《材料设备推荐品牌一览表》中的材料设备时，更换的品牌材料的价格高于原报价的按原报价执行，更换的品牌材料的价格低于原报价的则将相应的差额从合同价中进行扣减，且更换后的材料必须达到或高于投标所选品牌的同等质量及技术要求，更换后的材料样板须提前报发包人、设计单位、监理单位认可后方可组织订货，否则每发生一起将承担一次严重违约责任。如未经发包人同意情况下使用非《材料设备推荐品牌一览表》中的材料设备时，发包人有权没收并全权处理，承包人不得提出异议，由此引起的损失及费用由承包人负责。

8.2.2若承包人在发包人书面要求后14天内仍未与上述条款规定的厂家或供货人签订材料采购供应合同的,发包人有权根据实际进度和需要将采购方式修改为第8.1款之发包人供应，并按照采购总价的10%作为违约金向承包人进行处罚，承包人对此不得提出异议。合同内的有关材料价款将直接扣除，且不会因此补偿承包人的任何费用和利润，而承包人仍需按第8.1条款履行有关的责任和义务。

8.2.3承包人采购的材料和工程设备所需的费用和利润不会随物价(第11款的约定除外)、汇率或费率的调整而变化，且均已包括于合同价款内。

8.2.4发包人及监理工程师的清点不会免除或减轻承包人就本合同须承担的义务和责任。

8.2.5承包人采购的材料设备与设计或标准与规范要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

8.2.6监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并要求承包人拆除、修复、重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，且每发生一起将承担一次严重违约责任。

8.2.7如果承包人不执行监理工程师依据第8.2.5款和第8.2.6款规定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的工程款中扣除。

8.2.8承包人采购的材料和工程设备在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

8.2.9由承包人采购的材料设备，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。

8.2.10本工程为重点项目，承包人要充分考虑到选用材料必须符合设计技术要求，不能降低材料选用的标准，充分考虑发包人对承包人供应材料与工程设备看样定板审查确认的管理要求。所有的材料设备采购均应事先提供样板等资料供发包人批准。
承包人在采购所有种类的主要材料前，须将拟定采购供应的材料样板、生产或供应的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务于建筑工程业绩等）、产品质量合格证书、技术规格书、效果图以及反映厂家实力的证明材料等报给发包人及监理单位审核，待发包人批准后才能采购使用。否则，发包人认为其提供不合格材料，承包人须相应承担违约责任。

8.2.11对材料设备采购的相关要求

（1）混凝土、水泥、钢筋等主材厂家要求

①混凝土生产厂要求：行政主管部门核定的二级及以上资质，且一年内没发生质量事故和行政主管部门的通报批评。

②水泥应符合现行通用水泥国家标准，选用质量稳定，低水化热和含碱量、含氯离子量偏低的水泥，不得使用硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥和高铝水泥，结构部位不得使用立窑法生产的水泥。

③钢筋、钢材供应商要求：国家免检厂家产品，年产量100万吨以上，且二年内无有效投诉。

（2）承包人采购材料设备的约定：本工程中的承包人工作范围内的所有材料设备均由承包人按设计图纸、规范要求及招标文件中的品牌清单、规格型号与等级档次，并在征得发包人书面同意的前提下进行采购，材料或设备的采购、装卸、运输、仓储保管、吊装、场内二次转运、质检和验收均由承包人负责。如因材料或设备生产厂家的原因造成承包人无法按原报价品牌及设计图纸、规范要求进行采购的，承包人须在征得发包人书面同意的前提下购买招标时发包人提供的参考品牌的材料设备中的其他品牌、规格型号与等级档次，但该材料或设备的价格在结算时不得进行任何增加，如实际采购材料或设备价格低于投标报价的，按实际采购价格进行结算。如再因其它原因导致承包人不能按招标时发包人提供的参考品牌进行采购，则承包人在征得发包人书面同意的前提下，提供三家或以上的品牌（这些品牌的规格型号、质量和档次必须都不低于原参考品牌）供监理单位、发包人审核并同意后进行采购；相应的材料或设备的价格如高于投标报价的，高出报价部分不予调整，如低于投标报价的则按实结算。

（3）招标文件未列明推荐品牌的材料设备

①招标文件未列明推荐品牌的，承包人必须注明所选用材料设备的品牌、产地、规格、等级，承包人所报的材料及设备应按国产高档或合资水平考虑，其单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。实际施工时，其选型由承包人按照图纸及相关技术参数要求提供不少于三家同等档次品牌产品，报监理单位及发包人审批确定。如未注明，则按发包人的要求采购，且发包人保留调整其材料价格的权利。

②承包人在满足或优于招标文件各专业主要设备材料技术参数的前提下，可以选择一种或多种品牌；中标后只要发包人未有对各专业主要设备材料技术参数的相关要求进行调整则均不因承包人改变选用的品牌而调整其中标价。

（4）承包人在投标报价时所选定的材料设备供应商，应是与承包人有长期合作关系、有良好商业信誉和雄厚实力的材料设备生产供应能力的合格供应商。以保证按项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的设备、材料及有关服务。

（5）承包人在投标时所选定材料设备的品牌、规格和供应商，一经总监理工程师和发包人同意后，承包人不得对此进行更改。如因特殊原因（如不可抗力、生产厂商破产）确需变更供应商时，承包人须按发包人关于乙供材料设备、工程变更及设计变更管理的相关规定向发包人申请变更材料设备的供应商（品牌），经发包人审批同意后方可进行变更。

（6）材料设备采购的变更

1）在工程施工过程中，根据工程的具体情况，从有利于保证工程质量、进度和投资控制角度考虑，发包人有权对相应材料设备的采购供应方式进行适当的变更（如甲供改乙供，或乙供改甲供，或乙供改甲招乙供），承包人在接到发包人的变更通知后，应无条件地接受发包人对材料设备采购供应方式的变更并予以积极配合。

2）出于为保证本工程的整体质量和效果等特殊原因，发包人决定将某种材料设备的供货方式由乙供改为甲供或甲招乙供时，承包人应提前做好材料到货及使用时间计划给发包人，发包人根据材料到货及使用时间计划确定购买时间后将书面通知承包人。发包人将以设计图纸结算用量（除精装修工程面层砖按实际排版损耗考虑外，其余按定额规定的损耗考虑）乘以合同中的相应材料设备价格后从合同总价款中扣除相应的材料设备价款及其相关取费。若实际供应的甲供材料设备数量超出按图纸结算用量（除精装修工程面层砖按实际排版损耗考虑外，其余按定额规定的损耗考虑）的差异部分则从承包人的工程结算款中扣除。如不由承包人安装，安装费也相应扣除。
3）材料设备采购方式改变后，发包人可根据招标文件的相关约定调整甲供、甲招乙供材料设备管理费。

（7）为保证项目现场施工材料与定板材料相一致，承包人应在项目现场设立样板间，用于存放和保管安装类和装修类材料样板。对装饰、装修或景观效果可能产生影响的乙供材料设备（如开关插座面板、景观灯具及装饰灯具等）的品牌确定须同时按照发包人看样定板的相关规定执行。

8.2.12承包人在采购每一种类的主要材料前，须将拟定采购供应的材料样板、生产或供应的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务于建筑工程业绩等）、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给发包人及监理单位审核，待发包人书面批准后才能采购使用。否则，发包人认为其提供不合格材料，承包人须相应承担违约责任，并赔偿发包人的所有损失（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、公证费等费用损失及其他有关经济损失）。

8.2.13承包人负责采购材料设备的，应按照招标文件的约定、设计要求和有关标准采购，要提供产品合格证明、对材料设备质量负责，并必须提供《承包人提供主要材料和工程设备一览表》，列明品牌厂家名称、厂址、产品详细规格型号及单价。承包人须在材料设备到货前24小时通知发包人、监理单位清点。

8.2.14承包人提供的所有主要材料设备的品牌及型号（或系列）档次均应符合发包人招标文件中技术参数的要求，经监理人、发包人确认后方可实施。发包人要求报送样品的承包人必须配合提供，否则发包人有权拒绝使用承包人提供的材料设备，所产生的损失由承包人自行承担。

土建材料定板应在正式开工后1月内完成；楼梯样板、防水样板、钢筋绑扎样板、砌筑样板，应在正式施工前1月内完成；外立面工程、精装修工程、机电安装工程材料定板应在正式施工前 3月内完成；园林建筑材料定板和绿化苗木定样应在正式施工前 3月内完成。承包人未按上述约定完成的，按承包人违约处理。 所有材料定板定样包括不限于材料规格、尺寸、技术参数、品牌档次、系列型号均需总监理工程师、发包人、设计院确认通过后方可进行后续施工作业。 

承包人须按发包人要求，在现场实施实体样板，供发包人及设计确认，具体要求由发包人及设计届时给出，承包人须无条件配合实施。上述费用已包括在报价总价中，发包人不再另行支付。

8.2.15 承包人承诺：

（1）所有的材料设备均严格按照相关技术规范、用户需求书选用，并保证提供设备参数的真实性、有效性，如发生设备货不对板、或以低品质设备冒充高品质设备、或以低技术档次系列的产品冒充高技术档次系列的产品的情况，该设备不得在本工程使用，发包人有权按照对本工程最有利原则要求承包人更换为满足设计要求的高品质设备或高技术档次系列的产品，且价格不调整。承包人应承担有关违约责任，同时保留发包人追究承包人法律责任的权利。

（2）承包人承诺严格执行《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市预拌砂浆管理规定的通知》穗建规字〔2020〕31号，并愿意承担有关违约责任及赔偿由此而造成发包人的一切损失。

（3）本着对项目有利的原则，发包人有权选用《材料设备推荐品牌一览表》中档次更高、质量更优的材料设备投入本工程，但结算时材料设备单价按中标单价保持不变。只有当发包人明确放弃上述权利时，承包人方可在推荐品牌中自主选择，报发包人同意后更换，但结算时材料设备单价不高于中标单价。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 此款修改为：

8.3.1.1承包人应在收到发包人供应的材料设备的当天在监理工程师见证下开箱验收完毕，遇有破损或不合格的，须即日通知发包人及供货人安排替换。验收后的损坏、缺失由承包人负责。

8.3.1.2发包人应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品。

8.3.1.3发包人供应的材料设备有误时，合同双方当事人应按照下列规定承担相应责任：

材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与图纸和技术文件不符的，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与图纸和技术文件不符的，经发包人同意，承包人可代为调剂替换的，由发包人承担相应费用；

交货地点与合同文件规定不符的，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运到本合同说明的交货地点。

除第（5）款所述情况外，供应数量少于承包人的供货计划或调整供货计划的，由发包人补齐。供应数量多于承包人的供货计划或调整供货计划的，发包人应将多出部分运出工地。

若因承包人按上述第8.1.1款计算的订货数量有误，或未有按上述第8.1.2款规定通知供货人调整供货计划，而引致供应数量及交货时间与供货计划或调整供货计划不符的，则有关的责任、善后处理工作、延误的时间和所需的处理费用均由承包人自行承担，包括但不限于承担因此引致的供货期延长、工期延误、施工中断、物价上涨等所有风险，且需赔偿发包人由此而蒙受的所有损失。

8.3.2增加：发包人认为承包人采购的材料和工程设备不符合本项目要求的，有权要求承包人更换，由此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。由承包人采购的材料设备，承包人不得在相关采购合同中约定材料设备供应商对安装、使用于本项目中的任何部分的材料、设备保留所有权，否则，承包人应承担由此导致的发包人的所有损失。

8.4材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 此款修改为：

发包人供应的材料和工程设备（包含安装的物料）的交货地点：项目所在地首层或地下层指定仓库或存放地点（供货单位负责卸货、二次转运及安装等）。

发包人供应的材料和工程设备（不含安装的物料）的交货地点：项目所在地首层指定仓库或存放地点（该地点必须15吨或以上大货车可达，供货单位负责卸货，材料设备安装单位负责二次转运及后续工作）。

发包人供应的材料和工程设备经承包人和供货人于发包人和监理工程师见证下清点后交由承包人保管，仓库至施工现场的搬运、垂直运输、保管均由承包人全权负责。因仓库存放的损耗、承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损坏的，均由承包人负责赔偿。上述安排所须的一切费用，包括但不限于保管费用及风险等，均视作已包括于合同价款内。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同承包人进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.3此款修改为：

对于发包人提供的材料设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此在关键线路上增加的工期由发包人承担，但承包人的费用支出须自行承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

补充以下内容：

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：用于本工程的任何材料、工程设备及其样本或样品（提供样本或样品的范围由发包人指定）都必须征得发包人检验和同意认可。提供全部样本或样品的费用由承包人承担。承包人应将经发包人或监理人认可的样本或样品妥善保存在工地或发包人指定的其他地点，作为以后验收工程的标准。发包人对任何样品或样本的认可都不会导致减轻或免除本合同规定的承包人的任何义务和责任。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.2此款修改为：

监理人应在收到承包人使用替代材料和工程设备通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示，否则，视为发包人不同意使用替代品。未得到发包人的确认同意，视为发包人不同意使用替代品。

8.7.3 此款修改为：

发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格按照合同第10.4.1.1款约定的计价方式执行。

增加以下条款8.7.4：

8.7.4若合同文件约定使用的物料或技术原因来源短缺或时间紧迫或有更好的选择，则承包人可向发包人建议使用代替的物料和技术。发包人有绝对的权利不给予任何理由或解释批准或不批准承包人的建议。在获得书面批准前，承包人不能使用代替的物料和技术。除发包人在批准建议时书面确认可增加费用外，其他任何情况下批准的建议均不能增加费用；如批准的建议有费用减少，则减少的费用由承包人与造价工程师、发包人协商确定后从合同价款中扣除。在任何情况下，发包人的批准或不批准不会免除或减轻承包人按合同所承担的义务和责任。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1补充以下内容：

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建（包括在不再需要时予以拆除）临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理或由发包人委托承包人办理申请手续并由承包人承担相应费用。

8.8.2除发包人事先书面确认之外，发包人无需向承包人提供施工设备或临时设施。

8.9材料与设备专用要求

此条修改为：承包人或其他分包人、专业工程分包人、专业承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于本工程。未经发包人批准，承包人不得将任何材料、设备运出施工现场或挪作他用；经发包人书面批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置或不合格的施工设备/材料或其他物品。承包人应做好材料设备（包括不合格材料设备）进退场的详细记录。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 补充以下内容：

发包人、监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按规定配置。

施工现场需要配备的试验设备：按规定配置。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1补充以下内容：

承包人应及时向监理工程师提供有关工程质量的技术资料(包括材料合格证，试验、试压、测试报告等)。

9.3.2此款修改为：

材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：

(1)标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。

(2)标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人应通知发包人介入处理。

材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

9.3.3补充以下内容：

重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，属于发包人供应的，再次检验试验费由发包人承担。

合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

增加以下内容9.3.4~9.3.8：

9.3.4本工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑配件、器具和设备（包括发包人供应的材料设备）应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并经监理工程师检查认可才能使用。

9.3.5承包人做好自检和工序交接检查，符合质量要求后方能进行下一工序的施工。工程质量的验收均应在承包人自行检查评定，确认符合合同质量要求的基础上进行，如果监理工程师发现承包人所报项目不符合合同质量要求，承包人须返工修补直至达到合同质量要求为止，如这一部分工程产生永久缺陷，发包人保留索赔权利。

9.3.6相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师检查认可，不得进行下道工序施工。

9.3.7承包人委托进行主要材料、半成品、成品、建筑配件、器具和设备检测的检测单位应具有相应资质并报监理工程师审批。

9.3.8 当监理工程师发现工程上存在重大质量问题时，将以书面形式通知承包人，承包人在收到通知7天内须采取有效措施纠正，否则发包人有权停止拨付工程进度款、责令停工直至终止合同。因此所造成的实际损失，由承包人负责赔偿。

9.4现场工艺试验

9.4补充以下内容：

承包人应按发包人或监理人指示进行现场样板先行工作，编制样板先行计划，样板施工工艺报送监理人审查。

增加以下条款9.5

9.5材料和工程设备的检验试验费用

9.5.1进场材料在发包人见证取样送检、抽检制度规定范围内的正常施工所须进行的检测项目；承包人需配合发包人聘请的第三方材料检测单位对本工程的材料进行检测，检验合格，发包人承担费用；检验不合格，承包人承担发生的全部费用。

10. 变更

10.1变更的范围

此款修改为：

合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。变更项目包括但不限于(按合同约定由承包人负责的深化设计除外)：

(1) 本合同中按施工图纸任何工程数量的改变(不含第1.13.1款约定的工程量偏差事件)；

(2) 本合同范围内承包人的任何工作的增加、删减；

(3) 任何工作内容的性质、质量或其它特征的改变；

(4) 工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸的改变；

(5) 永久工程竣工所必须的任何附加工作的实施；

(6) 非承包人原因引致的合同工程的施工次序和时间安排的改变。

工程变更仅指设计修改通知或修改图（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式，包括图纸会审记录、会议纪要等均不作为工程变更的依据。

10.2变更权

此款修改为:

 发包人有权发出指令要求作出工程变更。设计单位、监理及造价工程师若要作出任何变更，均需发包人的书面批准或确认。但在特殊的紧急情况下，发包人可书面追认监理擅自作出的工程变更。任何发包人要求或追认的工程变更皆不会使本合同失效。

 承包人须立即执行发包人发出的指令，并不得以工程变更费用或工期未确定或未协商一致为由延迟执行或不执行。承包人须承担因其延迟执行或不执行发包人指令引致的发包人的经济损失或工期延误。

未有经发包人批准的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。

工程量清单的任何偏差及错漏均不属于工程变更，亦无需任何指令或书面文件说明。

10.3变更程序

10.3.1 

此款修改为：

10.3.1 合同工程可能发生第10.1款所列情形的，发包人可向承包人发出变更意向及提供相关变更资料，承包人应在5天内提出工程变更预算(包括经确认完成的变更证明资料及相应图纸、计算明细及单价组成等) ，发包人提出变更之日起15天内承包人未提交的，视为变更不涉及费用的增加和工期的延长。此后，发包人和造价工程师对工程变更费用进行审核，审定的费用作为工程款支付依据。

 对于合同工程范围以外的零星工作及现场签证，承包人应按照发包人当期执行的工程签证管理细则的流程向发包人和造价工程师提出签证工程预算(包括经签认的签证资料及相应图纸、计算明细及单价组成等)。此后，发包人和造价工程师对该签证工程费用进行审核，审定的费用作为工程款支付依据。

承包人需按发包人的要求在每月20日前对设计变更及现场签证的事项台账及预算台账进行更新填报。相关设计变更预算及签证预算申报需按合同条款要求时间进行申报，未及时提交申报的需承担违约责任。

10.3.3 补充以下内容：

1）发包人提出的对于已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人确认；对于可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，并与发包人及时对损耗率进行确认，否则以全部利用进行考虑，承包人不得有任何异议。属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人承担由此造成的所有经济损失及责任。对于合同工程范围以外的零星工作及现场签证，承包人须在事件发生之日起3天内提交书面申报，签证必须经监理工程师和发包人确认，事件发生之日起3天内未提交的，视为该工作或签证不涉及费用的增加和工期的延长。

2）采用下浮率报价范围的工程变更，按第17.1.2.2条（一）“申报预算价×（1-投标下浮率）” 的计算原则计算变更合同价款。

3）采用模拟清单报价和采用下浮率报价的同一清单项允许不同单价。

10.4变更估价

10.4.1 此款修改为：

10.4.1.1 工程变更按如下方式计算价款：

根据合同相应条款规定，所有合同范围内的变更（不含图纸数量调整）、签证工程、费用索赔、工程量清单缺（漏）项（总价包干项目除外）、项目特征描述不符（总价包干项目除外）及合同范围外的新增工程，其分部分项工程综合单价按如下计价程序计取，措施费（合同范围外的新增工程、单价措施费除外）、其他项目费不予计取，税金按相关税收法律法规的规定计取：

（1）工程量清单中有适用的价格，按适用的价格计算；
（2）工程量清单中有类似的价格，用清单内的单价换算。换算方法：①只是主要材料发生变更时，主要材料的确价方式按清单外变更项目计价方式中主材价格确定方式及优先次序进行确价，且只调整该材料价差，其它单价组成部分均不予调整。②工程量清单报价表中已有类似项目的综合单价，只是个别工作内容增加或调整的，按原单价分析表套取新工作内容，只在类似综合单价基础上调整该新工作内容价差，原管理费、利润保持不变。

（3）若工程量清单中没有类似和适用的价格，采用固定计价程序和固定的有关费率。具体计价程序和费率按清单外计价方式计算，具体方式如下：

	序号
	名称
	计费办法
	备注

	1
	人工费
	按定额人工费乘以人工费调整系数
	人工费按新增或变更工程实际发生当月广州市建设工程造价管理站颁布的相应工程类别的人工调整系数调整。

	2
	材料费
	∑（材料数量×材料单价）
	除铝型材按实际消耗量外，其余材料含量按“定额”，但需扣除定额有的而实际图纸没有的材料；材料价格按备注的材料价格确定方式计算。

	3
	机械费
	∑（机械台班数量×机械台班单价）
	机具台班含量按“广东省2018定额”；单价按定额中的人工和燃料动力费按当月广州市建设工程造价管理站颁布的人工调整系数和建设工程常用材料综合价格换算；定额中没有列项的机具，由承包人根据工程实际测定，报发包人审定。

	4
	管理费
	按相应定额计算
	

	5
	利润
	按相应定额计算
	

	6
	下浮
	（1+～5）×（－5%）
	综合单价下浮5%

	7
	综合单价
	（1+……+6）
	


备注：

1.上表中的“定额”是指《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》及施工期间施行的广东其它专业定额；

2.材料价格按下述变更工程和新增工程材料价格确定方式确定。

3.材料价格确定方式及优先次序：

（1）①合同中有适用的价格按已有价格计入。②合同中没有适用材料、有相同类型但规格（或型号、标号等）不同的材料，参照合同已有最接近规格（或型号、标号等）材料的价格（若为约定可调价的材料应按招标文件相关条款确定材料价格），采用插值法换算新增主材价格。

（2）报价文件中没有适用或类似的材料，而变更或新增工程发生该月由 广州 市建设工程造价管理站发布的《 广州 建设工程造价信息》（税前价格，若该项材料综合价格存在区间价时，则取区间价的中间价）税前综合价有适用或类似的材料。
（3）报价文件中没有适用或类似的材料，且同期《 广州 建设工程造价信息》（税前价格，若该项材料综合价格存在区间价时，则取区间价的中间价）
税前综合价也没有适用或类似的材料，则采取由承包人报发包人审核的方式确定，若双方对价格不能达成一致意见，发包人有权采取询价的方式确定材料价格，承包人承诺对于发包人询价结果认可并按询价结果进行采购。

（4）所有的新增、变更项目主材均要由发包人定板后确定价格。

（5）若政府主管部门对“ 广州 地区建设工程常用材料税前综合价格”政策进行调整，根据调整后的“ 广州 地区建设工程常用材料税前综合价格”的政策按上述原则执行。

（6）主材是指建筑安装工程中所用的构成工程实体的主要原材料。建筑与装饰工程中泛指构成建筑物的主要影响造价的材料，即钢材、木材、水泥以及玻璃、沥青等。安装工程中，构成分项工程的主要实体材料就是主材。

10.4.1.2 按以上计价程序执行的合同内外新增变更、签证工程，单宗（特指“以设计变更通知单或发包人委托书或发包人审批的监理工作联系单为单宗”）审核造价在10万元以下（含10万元），承包人在具备相应施工能力的情况下,不得以发包人按该计价程序审核的造价低为理由拒绝施工，若承包人拒绝施工使发包人另委其它施工单位施工的，则发包人按该新增变更工程审定委托单位预算费用的20%（且最小处罚金额不低于 2 万元）进行处罚。

10.4.1.3 按以上计价程序执行的内容，单宗（特指“以设计变更通知单或发包人委托书或发包人审批的监理工作联系单为单宗”）审核造价在10万元以上，若承包人提出采用该计价程序审核的造价严重偏离市场，经发包人市场调查核实情况属实的，发包人可根据市场实际价格与承包人进行谈判协商，若协商不成，承包人在具备相应施工能力的情况下,仍不同意按市场实际价格承接该新增变更工程，使发包人另委其它施工单位施工，则发包人有权按该新增变更工程审定委托单位预算费用的20%（且最小处罚金额不低于5万元，最高处罚金额不高于50万元）进行处罚。

10.4.1.4 删减工作或工程的补偿

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其它已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人无需对承包人作出补偿。

10.4.2 此款修改为：

变更估价程序详见第10.3.1款（变更程序）。

10.5承包人的合理化建议

此款修改为：

10.5.1 合同履行期间，承包人可以提出工程变更建议。承包人提出工程变更建议的，应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人、造价工程师，详细说明变更的原因、变更方案情况。经发包人采纳的建议，若需增加费用的，增加的费用一般由承包人自行承担，除非发包人在采纳建议的同时确认可增加费用的，则按工程变更的计价方式计算；若减少费用的，减少的费用从合同价款中扣除。新增工程指发包人签发的《新增工程委托书》中明确的工程。

10.5.2 发包人要求承包人提出工程变更建议书。如果发包人要求承包人提交一份工程变更建议书，则承包人应在5天内做出书面回应，该建议书的内容至少应包括：

(1)对所涉及工作的说明，以及实施的进度计划；

(2)对原进度计划做出的必要修改；

(3)因变更所需调整的金额。

10.5.3 发包人应在接到建议书后予以答复。在等待答复期间内﹐承包人不得延误任何工作。

10.6变更引起的工期调整

此款修改为：

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更导致合同价款的增减，按第10.4款约定确定，工期按第7.5.1款处理。但是，如果变更是由于下列原因导致或引起的，则承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

为了便于组织施工需采取的技术措施的变更或临时工程的变更；

为了施工安全、避免干扰等原因需采取的技术措施的变更或临时工程的变更；

 因承包人的施工组织方案错误或不周全、承包人违约、过错或承包人负责的其它情况导致的变更。

10.7暂估价

10.7.1 此款补充：

无论在任何时期，发包人有权调整招标方式或采用其他合同约定外的招标方式，承包人予以配合并不得提出异议。
按下浮率报价工程在本工程报价及签署合同时，将以下浮率报价价款放入其他项目清单计价表中的专业工程项目内。发包人有权将按下浮率报价的专业工程拆分成若干个合同，亦可将数个下浮率报价之分包工程合并为一个合同，亦可将下浮率报价之分包工程修改为直接承包工程。下浮率报价项目的价款在结算时按有关分包工程的结算总价，相应调整合同价款。

承包人履行附件三《总承包管理配合服务内容》所需的总承包管理配合服务的一切费用、税金（包括但不限于增值税及其附加税或其他任何因履行合同需由承包人承担的相关税费）、签订分包合同所涉及属于承包人需承担的所有税费（各付各税）和利润已包含在合同总价内。

10.7.2此款补充：

无论在任何时期，发包人有权调整招标方式或采用其他合同约定外的招标方式，承包人予以配合并不得提出异议。
按下浮率报价专业工程确定合同价款前，承包人需对拟确认价款的各专业工程出具深化图或详细技术参数，并报发包人审批，发包人同意后依据深化图或详细技术参数通过招标或其他方式进行价格确认。

10.8暂列金额

此款修改为：

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

10.9计日工 

此款修改为：

此条款内容不适用于本合同，所有其它合同条款中涉及计日工的用字或约定也同时删除。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

此款修改为：


11.1.1本工程施工期间，对施工图预算工程量清单列明的人工费（即：分部分项人工费+技术措施项目人工费）不进行调差；设计变更和签证的人工费不作调整。
本工程施工期间施工图预算工程量清单列明的和设计变更中的商品混凝土、钢筋（不含装配式构建钢筋）、装配式构件、电缆进行调差（总价包干项目除外）；签证材料不作调整；工程设备和机械使用费用不作调整。
当工程施工期间广州造价管理部门公布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》（税前价格，若该项材料综合价格存在区间价时，则取区间价的中间价）上涨或下跌比例超过2025年6月广州市造价管理部门公布的《综合价格》（税前价，若该项材料综合价格存在区间价时，则取区间价的中间价）的5%时，对超过部分的差价进行调整，涨跌比例在±5%（含5%）以内时，则均执行合同单价，结算时不予调整，如价格涨跌幅度在±5%以外的部分，材料价差调整方法如下：
（1）涨跌比例值Fn
Fn= (Mn - Mo)÷Mo
其中：
Mn：表示施工当月广州市建设工程造价管理站发布的相应材料税前综合价格（税前价格，若该项材料综合价格存在区间价时，则取区间价的中间价）
Mo：表示基准月（2025年5月份）的相应材料税前综合价格（税前价格，若该项材料综合价格存在区间价时，则取区间价的中间价）

（2）材料费调差金额C
当Fn > 5%时，C= ∑Qn·P{[( Fn -5%]·H·(1+T%)}
当Fn < -5%时，C = ∑Qn·P{[( Fn +5%]·H·(1+T%)}
其中：
Qn:表示施工当月使用相应材料完成的永久工程的清单工程量。
P:表示相应材料的合同材料单价，当同一种材料出现几个单价，当Fn > 5%时，按最低的材料单价执行；当Fn < -5%时，按最高的材料单价执行。
H:表示相应材料的合同单价分析表中的消耗量（包含损耗）。
T:表示合同约定增值税适用税率/征收率。
明确如下内容不包含在上述调差范围内：
1）所有以“项”为单位的总价包干项目；
2）工程量清单中列明的措施项目用钢材；
3）筏板内支架等措施钢材；
4）非主体结构工程中的钢筋网片、混凝土地坪、找平层、填充层等。
5）签证材料。
11.1.2除11.1.1款所述人工、材料外，合同单价及合价不会因任何材料价格、人工及汇率等的变动而调整。承包人报价时的材料价格低于当期 广州 市建设工程造价管理站颁布的综合价，而导致调差后材料价格与施工当期 广州 市建设工程造价管理站颁布的综合价差异较大的风险由承包人承担，承包人不得由此向发包人提出材料补差费用。

11.1.3 以上调差可按节点进行申报:1)施工图预算当月；2）全部楼栋结构主体封顶当月；3）竣工结算。根据上述原则调整的工程价款，发包人、承包人双方确认后，按本合同条款第12.4款（工程进度款支付）规定的比例于次月随工程进度款支付或扣减。

11.1.4 合同工期发生延误的，若因发包人原因导致工期延长的，按实际实施工程的时间为计算依据计算第11.1.1款调整价款；若因承包人原因导致工期延长的，按计划进度日期和实际进度日期两者内人工及材料单价较低价的日期为计算依据计算第11.1.1款调整价款。

11.2法律变化引起的调整

补充以下内容：

因本款约定需调整的合同价款由承包人依据实际变化情况提出，经造价工程师、发包人确认后执行。但第3.3.6.2 (7)款有关承包人劳务的后继法律法规变化的风险及费用仍由承包人自行承担。

本条款中可以调整合同价款的事件亦称为“后继法律法规变化事件”。

增加以下内容11.3：

11.3 合同价款调整程序

11.3.1 合同价款调整事件
合同价款按合同协议书第五条约定确定施工图预算后，除非因下列调整因素而调整，否则任何一方不得擅自改变。

（1）后继法律法规变化事件；

（2）项目特征描述不符事件（总价包干工程除外）；

（3）工程量清单缺项漏项事件（漏报价的项目及总价包干工程除外）；

（4）工程变更事件； 

（5）工程量偏差事件（总价包干工程除外）；

（6）费用索赔事件；

（7）现场签证事件；

（8）物价涨落事件；

（9）暂定工程量（若有）的数量调整；

（10）新增委托工程；

（11）合同约定的其他调整事件。

11.3.2合同价款调整程序的规定

合同履行期间，出现第11.3.1款规定调整合同价款事件（但专用条款第11.3.7款约定的合同价款调整事件除外）的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第19款规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。如出现专用条款第11.3.7款约定的合同价款调整事件的，发包人与承包人同意在竣工结算阶段根据合同履行期间实际采用的合同价款支付方式对合同价款进行适当调整，不适用第11.3条规定的程序。

11.3.3合同价款调整报告的提出

出现合同价款调增事件（但专用条款第11.3.7款约定的合同价款调整事件除外）后的14天内，承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的14天内未提交合同价款调增报告的，则造价工程师可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。

11.3.4调整价款的核实

造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起28天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的28天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的暂不调整合同价款，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

11.3.5调整价款的支付

当合同价款的累计调整金额超过签约合同价的10%时或依据专用条款第11.3.7条进行合同价款调整时，合同双方当事人应按国家招标投标管理规定及发包人相关采购制度进行确定（超出部分重新招标或签订补充协议）；无论本合同是否另有说明，超过合同价款10%部分的金额及专用条款第11.3.7条项下的调增合同价款，均须在确定（重新招标或签订补充协议）后再支付。若专用条款第11.3.7条项下发生合同价款调减的，发包人有权在前述补充协议签订后待付的合同价款中等额扣回。

11.3.6施工图预算

承包人在施工图齐全且会审完成之日起30天内编制施工图预算，发包人、承包人双方应于【起始时间】之日起90天内完成施工图预算核对，并以审定预算签订总承包合同总价包干补充协议（需按合同协议书第五条的调整单价确定）作为进度款的拨付依据。如承包人未按审定价格在出图6个月内签订总价包干补充协议视为违约，按专用条款16.2执行。

11.3.7合同价款支付方式变化引起的合同价款的调整

发包人与承包人双方确认：根据专用条款第12.4.4.2（1）条，发包人可能采用现金方式（指银行转账、支票结算，下同）或非现金方式支付合同价款，双方将在竣工结算阶段根据实际采用的合同价款支付方式对本合同价款作出适当调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

此款修改为：

本合同建安工程费=按工程量清单报价的建安工程费+按下浮率报价的建安工程费。
12.1.1按工程量清单报价的建安工程费

①分部分项工程量清单部分

分部分项工程量清单部分按方式 一 计价。

方式一：按不含税固定综合单价包干。承包人投标文件中工程量清单内的所有单价（出现合同协议书第五条情况的，按调整单价确定）均视作已包括清单的项目特征、工作内容、图纸说明、技术条件说明、国家现行《建设工程工程量清单计价规范》及招标文件中《工程量清单计价说明》所需的一切费用和利润的综合单价。但本合同第11.3款（合同价款调整事件）规定的情况除外。数量偏差及/或遗漏（投标人未有填报价款的项目除外）按合同第1.13款（工程量清单错误的修正）计算。

方式二：按不含税固定总价包干。承包人投标文件中的总报价均视作已包括清单的项目特征、工作内容、图纸说明、技术条件说明、国家现行《建设工程工程量清单计价规范》及招标文件中《工程量清单计价说明》所需的一切费用和利润。但本合同第11.3款（合同价款调整事件）规定的情况除外。

②措施项目清单计价方式

措施项目清单计价方式按方式 二 计价。

方式一：全部措施项目均按项不含税总价包干，结算不调整。无论日后实际所需的措施项目情况与承包人现时的估计有多大出入，全为承包人的风险，该部分价款均不会调整（合同专用条款第10.4.1.1条合同范围外的新增工程的措施费除外）。若有关措施项目在实际施工中实际未发生，则在结算时整项从合同价款中扣除。

方式二：（1）全部措施项目（第（2）条所述的费用除外）均按项包干，结算时不做调整（合同专用条款第10.4.1.1条合同范围外的新增工程的措施费除外）。无论是否有工程变更，无论日后实际所需的措施项目情况与承包人现时的估计有多大出入，该部分价款均不做调整。若有关措施项目在实际施工中实际未发生，则在结算时整项从合同价款中扣除。

（2）模板工程按不含税固定综合单价包干。承包人投标文件中工程量清单内的所有单价（出现合同协议书第五条情况的，按调整单价确定）均视作已包括清单的项目特征、工作内容、图纸说明、技术条件说明、国家现行《建设工程工程量清单计价规范》及招标文件中《工程量清单计价说明》所需的一切费用和利润的综合单价。但本合同第11.3款（合同价款调整事件）规定的情况除外。数量的偏差及/或遗漏（投标人未有填报价款的项目除外）按合同第1.13款（工程量清单错误的修正）计算。

③ 其他项目清单计价方式

12.1.3.1 所有专业工程的管理配合费：采用固定费率报价，其费用以不含税固定费率包干，若专业工程结算价超过招标时的“按下浮率报价”的专业工程基数时，按“按下浮率报价”的专业工程基数进行计取，超出部分管理配合费不另外调整，若专业工程结算价小于招标时的按“按下浮率报价”的专业工程基数时，则按结算价进行计取，相应调整该部分管理配合费。若有关工程日后实际不实施，则有关总承包管理配合服务费结算时整笔从合同价款中扣除。

12.1.3.2预算包干费：该费用由承包人在投标报价时综合考虑自行报价，不含税固定总价包干。

12.1.4暂定价材料调整事宜：
按工程量清单项目中的“材料暂定价”与实际采购价之差计算材料差价，按下列公式调整该项目的清单单价：
Cn = Co +(Mn-Mo)·H
Cn  表示调整后的清单单价
Co  表示原清单单价
Mn  表示材料实际采购不含税单价(若暂定单价说明含安装，实际采购单价亦包括安装费用)
Mo  表示材料暂定不含税单价
H   表示材料消耗量（按综合单价分析表内的消耗量；但若分析表内的消耗量大幅偏离定额消耗量的，则以定额消耗量为准。定额消耗量和相应合同综合单价分析表中消耗量之比在0.9到1.15之间时，按相应合同综合单价分析表中消耗量，超出此范围则以采用定额消耗量为准）。
对于“暂估主材”项目，发包人有权选用以下三种方式之一进行采购和结算：
a、方式一：由承包人对暂定主材中的材料进行询价(至少三家以上)，汇总报价情况(厂家或供应商的资质、经营情况、业绩、产品获奖情况，报价汇总表等)及推荐的供货单位和价格，报发包人审批后，由承包人按审批确定的价格与厂家或供应商签订材料设备买卖合同，该项材料设备的价差按合同相关条款的规定确定，相关的费用(如采保费等)包括在报价中，工作内容按合同条款中专用条款的规定执行。
b、方式二：由发包人对暂定主材中的材料设备直接询价确定厂家、供应商及价格后，由承包人按询价确定的价格与厂家、供应商签订材料设备买卖合同，该项材料设备的价差按合同相关条款的规定确定，相关的费用(如采保费等)包括在报价中，工作内容按合同条款中专用条款的规定执行；
c、方式三：由发包人对暂估主材的材料设备直接询价确定厂家、供应商及价格后，由发包人按询价确定的价格与厂家、供应商签订材料设备买卖合同，供应给承包人。由发包人自行采购的材料设备，承包人结算时材料设备价按零计算，承包人应当负责施工或安装及保修工作，相关费用(如采保费等)包含在报价中。
12.1.5增值税税金：按相关规定计取（不含按“按下浮率报价”的专业工程、暂列金额部分增值税金），固定费率包干计算公式为：增值税税金=（分部分项工程费+措施项目清单费+其他项目清单费-暂列金额-下浮率报价的专业工程金额）×增值税税率,增值税税率按照国家及当地政府当期公布税率计取，承包人提供符合国家税务政策要求的一般纳税人增值税专用发票。如果合同执行过程中，国家调整增值税税率，税率按照国家调整后的税率执行。

12.1.6新增或变更项目计价方式：

根据本合同相应条款规定，可调合同价款的项目中所有合同范围内的新增变更（不含图纸数量调整）、费用索赔、工程量清单缺（漏）项（总价包干项目除外）、项目特征描述不符（总价包干项目除外）及合同范围外的新增工程，其分部分项工程综合单价按如下计价程序计取，措施费（合同范围外的新增工程、单价措施费除外）、其他项目费不予计取，税金按税收法律法规相关规定计取。详见本合同专用条款第10.4.1款（变更估价原则）。

12.1.7其他：

工程量清单内任何项目若未有填报单价/价款的，其所需费用视作已包括于其他有单价/价款的项目的单价/价款内，承包人不可因漏报有关项目的单价/价款而向发包人要求任何的补偿费用。

分包工程的按“按下浮率报价”的专业工程价格意指该条所述的分包工程的暂定价款，但不包括承包人为该分包人提供的管理配合服务的费用及利润。专业分包工程合同造价日后按有关分包工程的结算总价调整。

在承包人所施工的范围内和施工过程中，发包人有权根据市场情况，调整开发建设节奏，可以延迟或提前一部分施工内容的开、竣工时间。其中开工时间延迟在一年以内的、竣工备案时间提前三个月以内的，清单单价及措施费不予调整，承包人也不得要求发包人支付抢工费或提出其他索赔诉求。

承包人的预（结）算送审价应真实可靠，不得高估冒算，如承包人预（结）算的送审价高出发包人审定价的10%的，则应按本合同专用条款第16.2款约定承担违约责任。本条款适用于预算申报、结算申报、价差申报等。

承包人按合同文件完成本工程的质量标准所需的费用和利润已包含在合同总价中。工程竣工时，若因承包人原因，本工程未能达到质量标准，承包人应承担相应的违约责任。

关于计价方式的其他约定：        详见工程量清单计价说明          
12.1.7其他补充以下：

按“下浮率报价”的建安工程费

按“下浮率报价”专业工程包括：精装修工程、标识工程（含室内标识（如有）、楼栋标识、景观标识）、燃气工程、地下室地坪（确认是否在总包界面）及交通设施、园林景观工程（含屋顶绿化工程及可能存在的后期提升工程等）、南侧代建市政道路工程（含地下通道、管廊）、北侧代建绿地工程、消防工程、暖通空调工程、泛光工程、智能化工程、幕墙工程（含擦窗机）、电梯工程（提供技术要求）、永久供电工程、永久排污工程、永久用水工程、发电机安装及机房环保工程、屋顶光伏发电工程等。按下浮率报价的建安工程费，取各专业工程“申报预算价×（1-投标下浮率）”与“双方共同询价”两者低者为各专业工程的修正合同价，签订补充协议。具体计价原则如下：
（一）“申报预算价×（1-投标下浮率）”的计算原则：
（1）承包人应按本合同的约定原则编制工程预算，否则，由此而影响进度款支付的，发包人不承担责任。申报预算经造价咨询单位审核，发包人审定后，按合同、招标文件及投标文件等相关约定确定合同价格清单（申报预算价）并按投标下浮率下浮。
（2）申报预算编制依据：

①本工程合同及附件、招标文件、招标文件附件、招标答疑；

②本工程投标文件；

③经施工图审查的图纸及专业深化图纸；

④经发包人批准的初步设计及概算；

⑤《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《施工图预算的工程量计算格式》、工程量清单计量计价说明。

⑥《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省装配式建筑工程综合定额(试行）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及施工间施行的广东省其它专业定额；（本合同约定的全部定额标准均包含其配套定额勘误，下同）

⑦主要材料设备选型定板（或定档次或品牌）资料；

⑧《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》(以下简称“《综合价格》”)；

⑨人工、材料、机械价格的取用标准：

人工、材料及机械的价格采用由预算编制当期《广州建设工程造价信息》的“广州地区建设工程常用材料综合价格”中的价格为基期价格。对“广州地区建设工程常用材料综合价格”中没有的价格，参考《广州地区建设工程材料（设备）厂家价格信息》价格并下浮：其中建筑、装修材料下浮 10%，空调制冷设备类、冷却塔类、通风换气设备类、消防设备及器材类、泵类、供水设备类、污水提升设备、油污处理及水箱，空气净化设备类、电热设备类等均下浮 20%，阀门、专业管道接头、金属软管类等下浮 30%，其他机电类材料下浮 20% 。若《广州建设工程造价信息》、《广州地区建设工程材料（设备）厂家价格信息》均没有的价格，或发包人有明确品牌型号要求的材料设备，预算编制中不采用《广州建设工程造价信息》，由承包人报发包人审核的方式确定，由承包人择优选择 3 家或以上同等档次的候选品牌，以市场询价的最低价作为材料设备价（询价资料需书面盖章），上报发包人最后审核确认。（注：发包人有明确品牌型号要求的材料设备，预算编制中不采用《广州建设工程造价信息》）

⑩双方约定的其他依据。

（二）“双方共同询价”的计价原则：

（1）每一批次专业工程进行前述预算编制时，双方共同编制询价文件并进行市场询价，取其中总报价最低报价或询价结果排名第一的作为每一批次专业工程询价结果。
（2）各专业工程询价的批次划分及询价计划时间（发包人可以根据工程进度及出图计划，对上述询价开始的时间及对询价批次进行细分），承包人应配合发包人完成相应工作。

（4）各专业工程询价的范围：按上表划分的批次分别进行询价，各专业工程询价的范围以发包人确认的施工图及承包人申报预算，并结合合同附件《计价界面划分一览表》进行确定。
（5）询价的流程：

①承包人（如联合体单位指设计方）根据发包人审批同意的各批次专业施工图纸，按照第17.1.2.2（一）条约定的预算编制原则，编制各批次专业工程预算。

②承包人、发包人及造价咨询单位，共同组成询价工作小组。双方一致同意，由造价咨询单位编制询价文件（包括报价清单等），报承包人、发包人审批。

③双方一致同意，由造价咨询单位组织询价流程中的以下工作：包括询价文件发放、组织答疑、组建评审委员会、组织报价文件评审、出具询价结果报告、询价资料整理归档等。报价文件评审由3名或以上单数评委组成。

④询价监督：双方一致同意，由发包人委派一名监督人员对报价文件开启及评审进行监督。

合同履行过程中，双方可以在上述原则的基础上，进一步细化。

（6）询价的标准及结果：报价文件评审结束后，评审专家及监督人员均在询价结果报告上签名，总报价最低报价作为每一批次专业工程询价结果。

12.2预付款

12.2.1此款补充为：

承包人在本合同签订后15天内，按合同要求向发包人提交履约担保（担保金额为合同价的10%）及施工许可证办理完成后可申请支付合同价（不含下浮率报价、暂列金及包干措施费）的10%作为工程预付款。

承包人应将预付款专用于实施本工程所需的施工机械、材料设备及人员费用，同时承包人负责办理本项目施工许可证（施工许可证获取时间不得超过中标通知书发出之日起7日）。并向总监理工程师提交发票或其他证明文件的副本以证明预付款确实专款专用。

（3）预付款扣回的时间和比例为（达到扣回条件时当期工程款不够足额扣回时，剩余部分累计至下期工程款扣回）：
	累计已完成工程量与承包合同价（不含按下浮率报价的专业工程、暂列金及包干措施费）之比
	扣回预付款的比例
	累计扣回比例

	10%≤a＜20%
	50%
	50%

	20%≤a＜30%
	50%
	100%


注：a=已完工作量/承包合同价（不含按下浮率报价的专业工程、暂列金及包干措施费）
12.3计量
12.3.1此款修改为：

（1）工程量的计量规则：详见本合同附件十《工程量清单计价说明》。

（2）合同双方当事人应按照合同约定的规则进行工程计量和计价。造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。如造价工程师认为承包人提交的计量计价资料欠周详，应于收到资料后的14天内要求承包人提供补充资料，承包人应于合理时间内提供。如果造价工程师按规定要求承包人补充资料，则核实工程量时间应相应顺延。

（3）参照发包人合同预结算相关管理办法（如有修订按最新发布版执行），在施工图纸齐全之日起30天内提交施工图预算书，发包人收到承包人预算书后90天内完成最终审核及最终对数确认，因施工单位原因提交预算书逾期或对数确认逾期，每逾期一天完成的，承包人须向发包人支付合同总价万分之零点五的违约金，累计不超出合同总价的1%。进度产值达到合同总价的60%时，因承包人原因未完成预算转总价包干确认的，发包人有权暂停支付进度款。承包人上报的预算包干总价，不得高出双方确认预算包干总价的5%，否则，发包人收取超出部分造价的10%的违约金。如预算金额超报5%以上，

则应扣除违约金=(承包人上报预算金额-双方确认预算总价包干金额×105%)×10%

【示例：总承包工程双方确认预算总价包干金额为5000万，承包人上报预算总价包干金额为6000万，则预算金额超报应扣除违约金＝（6000-5000×105%）×10%=75万】
12.3.2计量周期

本合同项下的计量周期为： 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行 。

12.3.3通用条款12.3.3~12.3.6修改为：

承包人应在每月15日向监理工程师提交由承包人代表签署的上月15日至本月14日已完工程款额报告和支付申请（含下月计划、承包人公司安全质量检查记录、物料进场月度报告及下月计划等）一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权获得的款额。监理工程师于收到已完工程款额报告和支付申请后签署支付意见，并提交给造价工程师。承包人未在约定时限内提交工程款支付申请的，则该期工程款累计计入下期申请。

12.4工程进度款支付

12.4.2补充以下内容：

（8）根据合同约定 ，本期应支付或扣留（回）的违约金；

（9）按专用条款第3.1（63）款约定设立工程款监管账户，并提供相关请款资料。
12.4.3 此条款删除，按照专用条款12.3.3的约定执行。

12.4.4 此款修改为：

12.4.4.1进度款审核

造价工程师在收到承包人申报资料后，应按本合同条款第12.1款（合同价格形式）和12.3款（计量）约定的原则进行计算中期付款估值，并根据估值结果和合同约定对资料内容予以核实。造价工程师如认为承包人提交的资料欠周详，应于收到报告后的5天内要求承包人提供合规凭证，承包人应于合理时间内提供。由于承包人未能及时提供合规凭证而产生的一切后果，均由承包人承担。

承包人应按照第12.4.2款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。

当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

造价工程师收到承包人按照第12.4.2款规定提交的已完工程款额报告后30天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，承包人应通知发包人介入处理，如果造价工程师按本款第（1）款规定要求承包人补充资料，则核实工程量时间应相应顺延。

如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的3天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第20条规定处理。

对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人的原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。

造价工程师应在收到完整的进度款支付申请资料后的14天内进行审核并签发工程款支付审核表。

除按照第1.13款（工程量清单错误的修正）、10款（变更）、11.1款（市场价格波动引起的调整）、11.2款（法规变化引起的调整）规定所做的调整外，造价工程师按照工程量清单内各个项目的价款、累计完成进度计算中期付款估值。中期付款估值为估算数量，不作为结算的依据。

12.4.4.2工程量清单（综合单价包干清单、全费用综合单价包干清单）的工程进度款支付方式:

进度款支付方式：

承包人确认：除依法应转入“工人工资支付专用账户”的工程价款金额（具体比例按照合同专用条款第12.5条执行）、绿色施工安全防护措施费外，发包人在本合同项下支付的所有款项 (包括但不限于进度款、结算款)，采用银行转账方式进行支付。

（1）工程量清单和单价措施项目工程价款支付比例：

1)合同签订后按经审核每个月完成工程量价款的80%支付；

2)工程档案归档且工程竣工备案后付至经审核累计实际完成工程量价款的90%；

3) 完成结算终审审定后支付至结算价的97%（发包人支付结算款时承包人须提供含质量保证金的发票），留结算价的3%作为质量保证金，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
（2）总价措施项目清单价款支付比例：

安全防护、文明施工措施费/绿色施工安全防护措施费、危大工程施工技术措施费：

合同签订、工程开工且设立工程款监管账户开户后支付至30%；地下室全部封顶后支付至60%；当全部主体结构封顶且外立面完成后支付至80%；

工程档案归档且工程竣工备案后付至合同价的90%；

完成结算终审审定后支付至结算价的97%，留结算价款的3%为质量保证金，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

其他总价措施项目支付（脚手架、垂直运输、超高降效费、大型机械进出场及安拆费用等）：合同签订、工程开工且设立工程款监管账户开户后支付至30%；地下室全部封顶后支付至60%；当全部主体结构封顶且外立面完成后支付至80%；工程档案归档且工程竣工备案后付至合同价的90%；完成结算终审审定后支付至结算价的97%，留结算价款的3%为质量保证金，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

（3）其他项目清单价款支付方式：

其他项目费（专业分包的下浮率报价工程、暂列金额除外）的支付：同总价措施项目清单价款支付方式。

（4）税金支付方式：

按照不含税工程造价（暂列金额、按下浮率报价的专业工程金额除外）乘以承包人所报费率进行支付。如遇增值税税率调整，在现金支付方式下的不含税价不调整的基础上，税率按计价当期国家及工程所在地政府最新规定税率计取。

（5）签证、变更、新增、材料价差项目支付方式：

当发生后，价款经造价工程师审核后报发包人确认，经发包人确认后可随进度款在发包人审定后的次月支付，截止至支付时各项增加费用累计已超过合同额的10%时，由合同双方当事人按专用条款11.3.5条约定确定后再支付。支付方式按分部分项工程量清单工程价款支付方式。

注：承包人申请第一笔工程款时必须提供经监理、发包人审批同意的施工组织设计、项目施工总计划、绿色施工安全防护措施费使用计划、建筑工程一切险和第三者责任险的购买保单、银行履约保函及保函延期承诺书及设立工程款监管账户开户后等，方可支付第一期工程款。
12.4.4.3采用下浮率报价部分的工程款支付流程如下：（如有与下浮率报价合同不一致，以下浮率报价合同为准）

（1）分部分项工程价款支付比例：

a）合同签订后按经审核每个月完成工程量价款的80%支付；

b）在双方确认施工图预算金额之前，双方可参照造价咨询编制施工图预算进行计价、支付，但最多支付到该专业工程施工图预算的70%；待双方确认施工图预算之后，再继续支付至双方确认的施工图预算的80%。

c）发包人对专业工程验收后，支付至经审核累计实际完成工程量价款的90%；

d）专业工程完成结算档案资料归档后支付至结算价的97%，留结算价的3%作为质量保证金，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；

（2）总价措施项目清单价款支付比例：

1)
安全防护、文明施工措施费/绿色施工安全防护措施费、危大工程施工技术措施费：

a)合同签订且工程开工后支付至30%；当完成分部分项工程量清单价款50%后，支付至80%；

b)工程档案归档且工程竣工备案后付至合同价的90%；

c）专业工程完成结算档案资料归档后支付至结算价的97%，留结算价的3%作为质量保证金，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

2)
其他总价措施项目支付：同分部分项工程款支付方式。

（3）其他项目清单价款支付方式：

 总承包管理配合服务费支付方式：专业工程合同签订且当需管理或配合的专业工程进场后，支付该专业工程总承包管理配合服务费（基数暂按下浮率报价的专业工程金额计取）的50%；专业工程完成50%时，支付该专业工程总承包管理配合服务费（基数暂按下浮率报价的专业工程金额计取）的25%；专业工程完成后支付总承包管理配合服务费（基数暂按下浮率报价的专业工程金额计取）的10%；完成专业工程结算终审审定后支付至结算价的97%，留结算价款的3%为质量保证金，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

发包人、监理工程师有权根据承包人总承包配合管理服务履约评价情况对该项费用提出支付建议，若承包人总包管理不到位、履行服务不全面、故意刁难其他单位的，有权扣除或缓发部分或全部费用。

其他项目清单价款（预算包干费）支付方式：同按下浮率报价的专业工程金额工程款分部分项工程价款支付方式。
（4）签证、变更、新增、材料价差项目支付方式：

当发生后，价款经造价工程师审核后报发包人确认，经发包人确认后可随进度款在发包人审定后的次月支付，但截止至支付时各项增加费用累计已超过合同额的10%时，由合同双方当事人按专用条款11.3.5条约定确定后再支付。支付方式按分部分项工程量清单工程价款支付方式。

（5）结算款及保修金：留结算总价的3%作为质量保证金，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。质量保证金按保修条款支付。
12.4.4.4进度款支付的其他约定：

（1）监理工程师于收到已完工程款额报告和支付申请后5天内签署支付意见，并提交给造价工程师。

（2）造价工程师在收到上述资料后，应根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。造价工程师如认为承包人提交的资料欠周详，应于收到报告后的5天内要求承包人提供合规格凭证，造价工程师核实进度款的时限相应顺延。由于承包人未能及时提供合规格凭证而产生的一切后果，均由承包人承担。

（3）造价工程师应在收到完整的进度款支付申请资料后的14天内进行审核并向发包人提交其所签发的工程款支付审核表，发包人收到造价工程师签发的工程款支付审核表后完成内部审核，并将审定结果通知承包人。

（4）承包人接到付款通知后3个工作日内提供符合中国税法规定的有效的增值税专用发票予发包人，发包人收到相应的增值税专用发票并经认证合格之日起90天内向承包人支付相应款项（如专业工程承包人的违约行为应承担违约责任或任何赔偿责任，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中直接扣除相应违约金或赔偿金）。发包人延迟支付时间不超过90天，则不视为发包人违约。

（5）若因承包人提供虚假或无效发票或延迟提供发票而导致发包人任何损失的，承包人应承担相应的法律及经济赔偿责任，此赔偿责任应包括发包人因此遭受的全部经济损失，包括实际损失以及因罚款、索赔而支付的一切费用。

（6）如专业工程分包合同与本条款约定不同的，以专业工程分包合同的约定为准。

12.4.5 补充以下内容：

如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。

12.5支付账户

补充以下内容：

实施工程款、工资分账管理的规定，并按专用条款第3.1（63）款约定设立工程款监管账户。

（1）承包人必须在开工日期前，在项目所在地设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，每期工程款中的工人工资由发包人支付至工资支付专用账户，且该账户内资金除发放工人工资外不得用于其他用途。

承包人工人工资支付专用账户和工程款监管账户设立后，应书面通知发包人，发包人按本合同约定按期将工人工资和其他工程款，分别支付至对应工资专户和监管账户。
（2）拨付工资款方式：工人工资应与工程进度款同期支付，承包人申报每期工程款时应按当期应付工程进度款（含合同变更金额）的20% 计算工人工资，分列工人工资数额和其他款项数额，报监理工程师和造价工程师审核合格后，由发包人按照其审核通过后的金额在收到承包人合规发票后分别将工人工资和其他款项支付至对应账户。

（3）建立劳务用工管理台账。承包人必须建立用工管理台账，真实、准确记录本工程的工人名册、劳动（务）合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等，并保存两年以上备查。同时承包人按月将工人工资支付明细表及工资支付专用该账户开户银行出具的转账信息表（两表需注明对应的合同工程名称）报发包人备案，且承包人申报每期工程款中工人工资数额应与当期累计备案工人工资支付数额一致。

12.6重计量

12.6.1本合同在施工蓝图下发且完成图纸深化并经设计院及发包人确认后，双方应在120天内完成对本合同工程价款进行重计量，承包人不得拒绝：
12.6.2 满足约定的重计量条件后，发包人将委托造价单位根据合同单价与施工图深化后的工程量清单对本合同工程总价款进行重计量。
12.6.3 造价单位重计量后的工程总价款，经发包人确认后，作为本合同固定总价（含税）。除按本合同约定产生的设计变更、工程签证、罚款、违约金及其他扣款外，承包人应按重计量后的固定总价对本合同项下工程进行包干。
12.6.4 重计量确定合同固定总价后，双方根据本合同约定支付进度款。
13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收
13.1.2条款中“监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。”修改为“监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，经发包人同意的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。”

13.1.3补充以下内容作为13.1.3款：

（1）经监理人验收合格的分部分项工程，并不能免除承包人的质量责任和安全责任。

13.2竣工验收

13.2.1（3）补充以下内容：

承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、工程所在地城市建设档案管理的相关规定和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案(包括各专业工程分包人提交给承包人的竣工图的整理及完善)，并于工程竣工验收后按工程所在地建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案：

竣工文件资料、竣工图档案原件各一式 二 份，复印件一式 一 份；

与本款1)项内容相同的电子版档案一式 二 份；

声像档案一式 二 份。

其他:            
档案验收所需资料，不在上述资料范围之内，需按发包人与监理人要求另行编制与移交。相应费用已包含于合同价款当中。

本项目的竣工图纸验收费用由承包人负责，而有关的费用视作已考虑于合同价款内。

本项目的工程竣工图亦须由承包人负责编制及提交，相应费用已包含于合同价款当中。

承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照第13.2.2款规定进行验收。

如果承包人不按上述规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

13.2.1增加以下内容（4）~（9）：

承包人编制工程竣工图后需提交给设计单位审核、盖章，并确保满足广州市竣工档案和图纸系统平台的要求，所涉及的编制、提交设计审核、盖章等费用已包含于合同价款中，发包人不再另行支付。承包人在移交竣工档案时应将电子版竣工图一并移交给发包人。电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

承包人移交档案验收资料的时限：承包人应于工程档案验收前60天内将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后20天内签认并报发包人，发包人审查合格的，承包人应负责将竣工档案送城建档案馆办理档案验收；不合格的，承包人应按发包人要求在10天内整改补充，直至工程档案验收合格为止。

承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程质量验收并取得《<工程质量监督报告>发出告知书》后30天内，将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后20天内签认并报发包人，发包人审查合格的，承包人负责将竣工档案送至发包人指定地点归档；不合格的，承包人应按发包人要求在10天内补充，直至合格为止。

如果承包人不按规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则承担超出约定期限每天1000元的经济赔偿，并且每10天计算一次一般违约。

发包人有权要求部分单位工程或工程部位甩项竣工。若发生该等情况，双方另行签订协议，明确双方责任和工程价款支付方式。

（9）法律法规规定的其他竣工验收条件皆已满足。  

13.2.2竣工验收程序

13.2.2(3)此款修改为:

发包人应在竣工验收后28天内予以确认或提出修改意见。竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的56天内向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。

13.2.3此款修改为：

13.2.3.1除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按下列情况分别确定：

工程经竣工验收合格的，以本合同约定工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的竣工验收及质监站验收合格并取得质监站发放的竣工备案报告之日为实际竣工日期，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。

13.2.3.2因承包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按合同补充条款《总承包单位管理规定》的相关规定向发包人支付违约金，但违约金的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

13.2.3.3因发包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人可与发包人协商确定延迟竣工日期，但承包人不得以此为由要求任何形式的补偿费用。 

13.2.3.4本项目工程竣工验收需具备完成竣工验收(五方验收)后的备案工作，并提供《建设工程竣工验收备案登记证》。

13.2.3.5 竣工验收合格的工程，发包人应按照12.2.3.1款规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：承包人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交，如不按时移交导致的一切后果由承包人承担。

补充以下内容：

承包人无正当理由不移交工程的违约责任详见补充条款《总承包单位管理规定》。

13.3工程试车

13.3.1此款修改为：

双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，监理工程师在试车记录上签字。

监理工程师不能按时参加试车，应至少在开始试车前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车，经发包人同意，承包人可自行试车，并认为试车是在监理工程师在场的情况下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车数据的有效证据，监理工程师应认可试车记录。

单车试车合格,监理工程师应在试车记录上签字,承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单车试车合格24小时后，监理工程师不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。

（2）设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 此款修改为：

试车达不到验收要求的，按下列规定处理：

(1)由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用。

(2)由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用，工期不予顺延。

增加以下内容13.3.4：

13.3.4承包人须为专业分包人、专业工程分包人和第三方的试车提供必要的配合服务，有关费用（包括水电费）和利润应视作已包括于“其他费用”清单的总包服务费内。

13.6 竣工退场

13.6.1 补充以下内容：

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天或发包人另行要求的时间内。

本工程竣工交付发包人，或合同解除/终止（无论因为何种原因）之日起10天内，承包人应将全部场地清理干净退还发包人。如承包人逾期未退还场地，发包人除可按合同条款第16.5款（合同解除后双方的责任和义务）处理，承包人还须按每天10元/㎡的标准向发包人缴纳场地占用费。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

此款修改为：

14.1.1 本工程结算办法： 

（1）采用模拟清单报价部分：按照专用条款12.1约定的计价方式，按照施工图（包括二次深化图纸等），并依据变更资料、签证资料以及本合同约定可用于结算的其他资料确定增减金额，最终确定结算总价。
（2）采用下浮率报价部分：采用“修正合同价+物价波动引起的调整+变更+签证+其他”进行结算。

14.1.2 对于总承包合同结算，合同12.1.7款中的专业分包工程可按分包工程分别报送（分包工程结算需由总承包单位确认），造价咨询单位可以分别单独审核后报发包人审定。

（3）承包人结算申报要求说明：发包人可根据工作计划采用整体结算或分阶段结算，分阶段结算可分以下部分编制和申报：

1）采用模拟清单报价部分：

①土石方工程、基坑支护、桩基础、地下室顶板以下结构（不含砌体，含顶板）分部分项工程划分为一个结算界面。在地下室结构（含地下室顶板）中间验收合格后，可进行相应的地下室结构部分的中间结算（分部结算）。

②地下室顶板以上结构（不含砌体、顶板）部分的分部分项工程划分为一个结算界面。主体结构中间验收合格后，进行相应的主体结构部分的中间结算（分部结算）。

③剩余的内容（砌体工程、机电预埋工程等）的分部分项工程、措施项目费、其他项目费及其他划分为一个结算界面。竣工验收合格后，进行剩余部分的结算（申报金额含已申报的地下室结构、主体结构部分的分部结算金额）。

2）采用下浮率报价部分：

采用下浮率报价的各专业工程可分别进行结算。

（4）抗震支架工程依据发包人、监理单位、承包人三方盖章确认的深化施工图纸计算此部分总价；土石方工程依据发包人、监理单位、承包人三方签字盖章确认的场地移交标高图计算此部分总价。管井随砌随抹、原盖板部分预留柱头、植筋工程防水堵漏、混凝土拆除费、外露钢筋处理、盖上结构破除（凿除）后防水处理及总价措施项目清单与计价表中为单价包干部分按照发包人、监理单位、承包人三方盖章确认的签证计算此部分总价。

（5）最终结算时如发现中间结算有误的，在最终结算时予以修正。
14.1.3 结算申报时限及要求

项目竣工验收报告（若有二次改造的，以二次改造完工报告为准）经发包人认可后的7天内，由发包人发出工程结算通知书，承包人须在90天内根据国家、工程所在地规定的格式及本条规定的要求向发包人递交由承包人代表签署的竣工工程款额报告、竣工支付申请和竣工结算文件一式四份，并按14.1.5款规定附上完整的结算资料。发包人在接收资料后对资料的完整性进行反馈，承包人在21天内进行补充完善。在结算审核过程中不再提交任何经济性资料。
14.1.4 逾期递交结算的违约责任

在未取得发包人延期许可的情况下，承包人未在本款规定的时间内递交工程结算文件的，发包人将在报送期限届满后向承包人发函催告，在催告函发出之日起10天内承包人仍未报送结算文件的，承包人应按合同专用条款第16条（违约）及补充条款《总承包单位管理规定》条款的规定承担违约责任。逾期超过30日的，发包人有权根据现有资料自行委托造价咨询单位编制（审核）工程结算，并视为承包人已经接受结算结果，由此产生的费用由承包人承担。

14.1.5 结算资料的内容和要求

结算资料的内容和要求按发包人结算管理细则执行（详见附表1 结算资料要求），承包人编制结算前，造价咨询单位向承包人对结算编制要求进行交底，承包人必须按造价咨询单位要求编制结算资料(包括相应的电子文件)，否则发包人或造价工程师有权不予结算。
14.1.6 执行发包人相关变更、签证、结算等相关管理制度

承包人必须执行发包人当期的变更、签证、结算等管理制度。工程项目开工后7日内，发包人对承包人项目经理及商务负责人进行变更、签证、结算等制度交底；竣工验收后（或合同履约完毕后）7日内，发包人再次对承包人商务人员进行变更、签证、结算制度交底。

附表1 结算资料要求
	编号
	资料内容
	所送选项
	资料要求
	相关说明

	1
	施工单位结算资料送审签收表
	必送
	签字：施工单位项目负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人
盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章
	1.对资料清单核对，对不合格的资料，及时打回，并要求在规定期限内进行完善并送达。
2.从施工单位送审到交至建设单位审核，各层级接收方及送审方双方签字确认，各持一份。
3.每个单位必须签日期。

	2
	工程结算书及电子版
	必送
	签字：施工单位造价人员、施工单位项目负责人
盖章：施工单位法人章（与合同章一致）、造价员章
	1.每项工程的结算书内应分别列出以下价款及其细目(若有)：合同价款（含暂定物料单价调整价款、暂定数量调整价款、下浮率报价的专业工程调整价款等）、工程变更调整价款、现场签证调整价款、索赔价款、物价涨落调整价款、其他需调整的价款。
2.承包人须详列每个价款的依据，包括以施工图、设计变更、现场签证、新增委托函以及其它有关费用为依据编制。
3.上述各部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝光盘/U盘。

	3
	工程量计算书及电子稿
	必送
	签字：施工单位造价人员、施工单位项目负责人
盖章：施工单位章，造价员章
	1.工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、设计变更、现场签证单、新增委托函等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
2.正版广联达软件版或 EXCEL 电子表格；
3.计算稿可以只提供电子版，不提供纸质版。

	4
	合同及补充协议
	必送
	正本或副本
	包括承包人与分包人签订的合同书、各类补充协议、合同附件、招标（投标）文件、答疑文件、工程量清单、中标报价、投标承诺等招投标过程文件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

	5
	开工报告(开工令)、竣工报告（含竣工验收记录）及工期延期联系单
	必送
	签字：施工单位项目负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人
盖章：施工单位章、监理单位公司章、建设单位项目章；
	1.根据工期情况表，若实际工期比合同工期有延误，发包人应根据施工日志、形象进度表等相关资料与承包人、监理一同协商鉴定工期延误的天数、原因、时段及责任方。对于发包人原因延误，工期可顺延，对于承包人原因延误，工期不予顺延，需明确如何扣罚工期违约金。
2.签字确认的工期延误情况一览表为内部文件，不应对外，无需施工单位提供和确认。

	6
	工程图纸及电子图
	必送
	施工图签字：建设单位项目负责人、监理工程师、施工单位项目负责人、设计单位项目负责人
施工图盖章：设计单位出图章、建设单位项目章、监理单位项目章、施工单位项目章
竣工图盖章：竣工图需竣工图章、设计院出图章、建设单位项目章。
施工图每页均需按要求签字盖章
	1.施工图必须为用于施工图预算经过几方共同封存的整套施工图，必须有发包人、设计单位、监理人等确认的封板施工图。
2.若为总价包干项目，需要增加招标图、合同增减项确认表。
3.图纸需标注“设计变更”及“现场已按图纸完成”。
4.提供的电子图需与纸质图一致。
备注：构造柱（非结构图）在竣工图上按照现场实际情况绘制，或单独绘制。

	7
	图纸会审纪录
	必送
	签字：建设单位项目负责人及相关人员、设计单位人员、监理单位人员、施工单位项目负责人，各签字人员需签明会审日期
盖章：建设单位项目章、监理章、施工单位章
	要求建设单位项目负责人确认是否按图纸会审纪录施工及盖章确认

	8
	设计变更单及台账
	必送
	签字：建设单位项目负责人及相关人员、设计单位人员、监理单位人员、施工单位项目负责人
盖章：建设单位项目章、监理章、设计单位章、施工单位章
	1.提供且按照合同归类，按时间先后提供现场变更单台账汇总表；
2.要求按设计变更的时间先后整理（分专）装订成册，每一页统一编上页码。编制总目，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。
3.发包方项目人员必须对变更内容的实施情况给予明确，如：是否按变更单施工完成，如未按变更单施工，则要明确实际施工具体做法
4.设计变更台账需要建设单位项目设计经理确认

	9
	现场签证单
	发生必送
	签字：建设单位项目负责人及相关人员，监理单位人员、施工单位项目负责人
盖章：建设单位项目章、监理章、施工单位章
	1.要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。
2.现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认。

	10
	工程联系单
	发生必送
	签字：施工单位项目负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人
盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章
	其它文件（如签证）已附的联系单，不再重复提供
另外，工联单不能单独作为结算依据。

	11
	工程确价函
	发生必送
	签字：建设单位项目负责人及成本负责人、监理单位人员、施工单位项目负责人（各签字人员需签明会审日期）
盖章：建设单位项目章、监理章、施工单位章，如有设计人员参加时需要有设计人员签字及盖章
	要求根据确价函的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。确价函要求有发包人的单位盖章。每项确价函应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。

	12
	监理工程师通知或发包人施工指令
	发生必送
	1.监理工程师通知单要求有监理单位签字盖章，建设单位项目负责人及相关人员签字并盖项目章。
2.发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认
	要求根据监理工程师通知单或发包人施工指令单时间先后整理装订成册，然后在每一页的右上角统一编号。编制目录，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。

	13
	会议纪要
	发生必送
	签字：有参与会议的各方代表签字。
盖章：监理单位章、建设单位项目章、施工单位章（有造价单位等参加的会议需要提供造价单位盖章）
	1.工程质量、安全、技术、经济等涉及造价的现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册。
2.结算争议协调的会议纪要要求有参与会议的各方代表签字并加盖公司公章或有法律授权的项目章。
注：会议纪要不能单独作为结算依据。

	14
	材料设备选型、定版确认
	发生必送
	业主同意使用的具体意见及盖章确认
	1.按编号顺序分类整理装订成册。然后在每一页的右上角统一编号。编制总目录，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。
2.明确选用材料/设备的供货厂商、产地、技术参数、具体型号规格；
3.经材料、设备选型、定板的材料、设备进场的符合性验收记录

	15
	材料、设备单价呈批审核单
	发生必送
	要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
	凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价及清单综合单价，要求根据材料设备单价及清单综合单价呈批审核单分类编号整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。每份审核单手续必需完备。

	16
	工期情况一览表
	必送
	签字：施工单位项目负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人及成本负责人
盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章；
	1.要明确合同工期/实际工期/工期延误原因。
2.要体现合同要求工期及实际施工工期的开工时间/竣工时间。
3.分楼号/分阶段填写（如有）

	17
	施工进场的原地面标高
	发生必送
	签字：施工单位项目负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人
盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章；
	1.提供原地面标高，必须能如实反映现场地形地貌，并有相对应的坐标点。
2.标高用相对标高表示，或用绝对标高表示时请注明±0.00 绝对标高值。

	18
	施工范围
	必送
	签字：施工单位项目负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人
盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章；
	1.各标段交接位置边界（如地下室等）应附文字说明。
2.当合同存在甩项情况时，发包人需在范围表中注明。
3.园建等室外工程，除勾选表中表述外，还需要在图纸（或单独图纸）上标注各专业施工范围边界线，仍标示不清楚的，请文字表述等方式相结合。
4.装修工程：
4.1.必须明确竣工结算的具体范围（界面划分表未明确或除界面划分表以外的施工内容，以及与其它专业的划分界线）。
4.2.施工范围一定要与现场实际一致，如分项工程仅部分施工时要详细说明清楚，不能只在表格中简单勾选。

	19
	甲供材料收货验收签收单及材料品牌差异表
	发生必送
	签名：1.施工单位项目负责人、建设单位项目负责人、总监理工程师
2.项目无设仓库，直接由项目管理人员收货的，供货商要签名
盖章：施工单位章、监理单位、建设单位项目章
	1.按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。
2.甲供材应供量与实际供应量对比表。
3.合同要求材料品牌与实际使用品牌对比差异表。

	20
	合同外新增清单综合单价报价（变更、签证或新增工程等）
	发生必送
	签字：施工单位造价人员、施工单位项目负责人
盖章：各单位造价人员盖章、施工单位章
	1.在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。
2.每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。
3.每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

	21
	因特殊原因现场实际未按图施工的证明资料
	发生必送
	建设单位项目负责人及相关人员签字，盖建设单位项目章
	1.主要是指因实际施工困难无法按图施工部位。如：外墙线条处的挂钢钢丝网、线条处的保温等等。
2.注明实际施工做法，必要时需附详图，并拍彩色照片取证。

	22
	结算容易产生争议的部位做法证明资料
	发生必送
	建设单位项目负责人及相关人员签字，盖建设单位项目章
	1.针对双方容易产生争议项，主要有：图纸设计不明确的二次结构布置、单独开项的马凳筋等等。
2.附现场实际做法的彩色照片（如有必要）。

	23
	专项施工方案
	发生必送
	签字：建设单位项目负责人及相关人员、监理人员、施工单位项目负责人。
盖章：建设单位项目章、监理章、施工方章
	1.当方案影响造价的情况出现需要提供；
2.附现场实际做法的彩色照片。
注：涉及到合同费用调整时，必须按发包人书面指令转为工程设计变更或现场签证等形式方能纳入工程结算中。

	24
	确认项目有无出现承包单位甩项的联系单
	必送
	建设单位项目负责人及相关人员签名、盖建设单位项目章
	发包方提供

	25
	代缴款、第三方责任扣款、罚款等清单及台账
	必送
	建设单位项目负责人签名、建设单位项目章确认
	1.应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据、劳保基金、保证金（例如：墙体保证金）、余泥排放费证明、奖罚证明、第三方责任扣款等，若没有该金额报送为0。
2.扣罚款单编号必须为连续编号，非连续需要专门说明原因。

	26
	其他影响工程造价、工期等资料
	发生必送
	签字：施工单位项目负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人
盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章
	凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：有效依据证明、施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、大型机械进退场记录、材料进场报告等。


14.2 竣工结算审核

此款修改为：

14.2.1竣工结算初审:

(1)除属于本合同条款第20条规定的争议外，发包人应在收到承包人按本合同条款第14.1款（竣工结算申请）规定递交的完整文件和资料后的182天内（含造价咨询单位的审核时间）进行审核，并将审核结果通知承包人、抄报造价咨询单位。
14.2.2 造价工程师在合同双方当事人签署确认结算书后30天内按第12.4款内所述结算完成后的付款百分比计算应支付予承包人的款项。

14.2.3 承包人须自费负责一切结算的费用。

14.2.4 竣工结算终审：发包人有权对合同进行结算终，最终结算金额以结算终审结果为准。

发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后，采用银行转账方式支付结算款，并按第12.4.4.2条的付款流程及时间向承包人支付竣工结算款，并通知造价工程师。

14.4 最终结清

14.4.1 补充以下内容:

最终结清申请报告：

（1）提交份数：一式5份，其中4份提交予发包人，1份提交予造价咨询单位；

（2）提交期限：合同双方当事人签订工程结算书且发包人发出“缺陷责任终止证书”后(以后者为准)7天内。

14.4.2 此款修改为：

（1）造价咨询单位应在收到最终清算支付申请后的30天内予以审核，并将核实的结果通知承包人、抄送发包人。核实的结果须说明发包人已支付的款项和结算价款。若前述两个价款有差额，还须相应地列明是发包人欠承包人的，还是承包人欠发包人的。合同双方当事人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。

（2）造价咨询单位须在合同双方当事人签字确认后14天内发出最终结算支付(终期付款)证书。

（3）如果造价咨询单位未在上述第（1）款规定的期限内签发最终结算支付证书，则被欠款的一方可按核实的结果向对方发出付款的催告。合同双方当事人应在催告发生的14天内自行协商，及按协商的结果在其后的56天内将应付的款项付给对方。若协商不成，按20.1款（和解）的规定处理。

（4）合同双方当事人未按照第（2）（3）款规定支付最终清算款的，一方可催告另一方支付。

增加以下条款14.4.3

14.4.3 交付工程

承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任，但承包人不得以此为由提出补偿费用要求。
15. 缺陷责任与保修

15.2 缺陷责任期

15.2.1此款修改为：

(1)缺陷责任期从发包人或发包人委托的物业公司接收场地时间起算。本工程的缺陷责任期为两年。在缺陷责任期满及承包人完成其缺陷修复责任后(以后者为准)，发包人向承包人颁发“缺陷责任终止证书”。

(2)由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，由承包人按合同约定承担相应的质量缺陷修复责任及保修责任。
（3）即使有以上约定，工程竣工验收合格至缺陷责任期开始期间，承包人也应当承担相关的保护、照管义务及/或缺陷责任。

15.2.2补充以下内容：

合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。

（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人发现已接收的工程存在缺陷或已修复的缺陷部位或部件又损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在接到修理通知后，派人12小时内（以房屋维修服务单确认件签收之日、维修清单电子邮件发出之日或快递寄出次日起计）到现场了解情况，制定维修方案，采取应急措施，避免损失扩大。详见附件一《工程缺陷责任与质量保修书》。
如承包人在发包人发出书面催修通知（邮件发送也可以）后超过48小时仍未响应的，发包人可委托第三方修理，所发生的费用在质量保证金内扣除，发包人另行扣罚承包人3000元/次。

（3）监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价咨询单位提出或核实由此发生的费用。如监理单位和/或造价咨询单位服务期已经届满的，可以由发包人或其指定的其他主体（如物业公司）与承包人一起查明，最终由发包人和承包人确认由此发生的费用。

15.3 质量保证金

删除“在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。”的约定。

15.3.1 此款修改为：

承包人提供质量保证金的方式为相应比例的工程款，具体为：本工程约定的工程质量保证金为结算价款的 3 %。

15.3.2 此款修改为：

本工程约定的工程质量保证金的扣留，详见合同专用条款第12.4.4款的相关约定。

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

15.3.3 此款修改为：

质量保证金的返还方式详见附件一《工程缺陷责任与质量保修书》，质量保证金的返还，并不能免除承包人按合同约定应负的质量缺陷修复责任及保修责任。

缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留承包人未完成缺陷责任剩余工作所需的部分质量保证金余额，并有权根据第15.2.1(2)款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

15.4 保修

15.4.1此款修改为：

合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

质量保修期从发包人竣工验收后物业接受场地起算。本工程的质量保修期按国家有关主管部门规定的时间，地方或国家对保修期限有不同约定的，则按较高标准执行。具体详见附件一《工程缺陷责任与质量保修书》。

15.4.2 修复费用

15.4.2 

补充以下内容：

承包人应该在缺陷责任期及保修期内完成发包人通知其修正的质量缺陷，如果发包人认为前述之工作的必要性是由于下述方面引起的，则全部费用均由承包人承担：

(1)使用不符合合同规定的材料、设备装置或工艺；

(2)承包人负责设计部分永久工程时设计中出现了错误；

(3)承包人未能执行或忽略了合同中规定或暗含的义务。

15.4.3 此款修改为：

具体的工程缺陷责任与质量保修责任详见附件一《工程缺陷责任与质量保修书》。

15.4.4 此款修改为：

质量保修期内，若承包人未能在合理的时间内执行所需的保修工作，则发包人可自行或委托第三方执行所需的保修工作，因此产生的费用可从应支付予承包人的款项中扣除或作为债项向承包人追讨，具体详见附件一《工程缺陷责任与质量保修书》。

15.4.5 此款修改为：

承包人现场维修工作及人员规范管理的相关制度详见附件一《工程缺陷责任与质量保修书》的补充条款《工程质量保修补充条款》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 此款修改为：

发包人违约的情形详见各合同条款的约定。

16.1.2 此款修改为：

发包人违约按合同条款的约定承担违约责任。

16.1.3 此款修改为：

发包人与承包人协商一致，可以解除合同，并按达成的协议办理结算和支付工程价款。

发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

(1) 发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合的目的除外；

16.1.4 此款修改为：

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应按第17.4款（因不可抗力解除合同）约定向承包人支付各项款额。

16.2 承包人违约

16.2.1 补充以下内容：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：一旦发生，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金基数的10%的违约金。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：每发生一次，应向发包人支付违约金基数的1‰的违约金，发包人有权要求承包人拆除、重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任
如在施工过程中出现工程质量缺陷，承包人必须采取修复、改建、返工、更换、加固等一切必要措施，以确保工程质量。以上一切措施发生的费用由承包人自行承担，任何增加费用的申请均不获考虑，且工期不予顺延。
如承包人不在发包人或监理人规定的时间内采取上述措施，但设计单位、监理人以及发包人分别或共同认为必须采取该等措施，以弥补工程质量缺陷，则发包人有权另行委托第三方进入工地进行相应的施工作业，所发生的一切费用（另加该费用20%的违约金）均由承包人承担。发生上述情况，工期不予顺延，同时承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失。
工程竣工验收质量未能一次性通过验收合格的，则承包人应向发包人支付违约金基数2%的违约金，并应在发包人限定的时间内整改，整改仍未通过验收的，则发包人有权委托第三方进行整改，所有费用均由承包人承担，并要求承包人支付违约金基数10%的违约金，如因此导致工期延误的，承包人还应支付逾期竣工违约金。经承包人两次整改仍未达到合同要求的质量标准，视为本工程质量不合格，承包人应立即返还发包人全部已付工程价款，并按违约金基数的20%向发包人支付违约金。前述违约金不足以赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人为实现债权或遭致第三方索赔所支出的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、保全费、诉讼财产保全责任保险费、执行费和其他开支等费用的，承包人还应予以补足。
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：每发生一次，应向发包人支付违约金基数的1‰的违约金。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：按保修书约定向发包人承担违约责任。
（7）承包人违反施工图预算编制的违约责任
承包人未按第12.3.1（6）款规定配置造价人员视为违约，按1000元/人·天进行罚款。
承包人未按时提交预算（超过3天或以上）视为违约，超过3天至15天按专用条款16.2.2款违约责任中的一般违约条款执行，超过15天按专用条款16.2.2款违约责任中的严重违约条款执行，超过1个月承包人还未提交施工图预算，发包人有权在当期进度款的支付金额暂扣20%，直至承包人按要求提交预算后的下期进度款按正常支付，暂扣减支付的工程款待项目验收后支付。
承包人在收到造价工程师施工图预算确认书之日起7天内未确认视为违约，超过7天至15天按专用条款16.2.2款违约责任中的一般违约条款执行，超过15天按专用条款16.2.2款违约责任中的严重违约条款执行，超过1个月承包人还未确认施工图预算，发包人有权在当期进度款的支付金额暂扣20%，直至承包人提交确认单后的下期进度款按正常支付，暂扣减支付的工程款待项目验收后支付。
（8）对未按约定办理结算的违约责任
承包人必须按本合同规定的时间，提交真实完整的结算资料。否则，每逾期一天，发包人有权按照一般违约责任进行处罚。处罚时间从逾期当日至提交完整的结算资料之日（含补充申报结算金额相关资料的时间（若有））。
（9）承包人预（结）算的送审价高估冒算的违约责任
承包人不得高估冒算，承包人预（结）算的送审价高出发包人审定价10%，承包人按以下方式承担违约金：违约金＝(承包人预（结）算送审造价－发包人预（结）算审定价×1.1)×1%。本条款适用于预算申报、结算申报、价差申报等。
（10）工期延误方面的违约责任如下：
承包人逾期开工，每逾期一天，向发包人偿付违约金基数的万分之二的违约金。累计逾期15天，发包人有权单方面解除合同。
承包人逾期竣工备案，每逾期一天，向发包人偿付违约金基数的万分之五的违约金。同时发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用从本合同价款中扣减，同时由承包人从工程款或履约担保中扣减未完工程量价款10%的违约金并赔偿发包人的实际损失。
工程一级节点（关键节点）工期延误时，每延迟一天按违约金基数的万分之二的违约金进行扣除处罚，但如能按时达到下一个一级节点的进度，则前一个支付节点所处罚的金额可在进度款中返还，反之则不返还处罚金额。一级节点（关键节点）延期15天以上的（含15天），发包人有权单方面解除合同。
工程二级节点（若有）延误时，每延迟一天罚款3000元/个节点，且不调整分部分项支付比例，但如能按时达到下一个二级节点的进度，则前一个支付节点所处罚的金额可在进度款中返还并按已达到的节点的分部分项支付比例对进度款进行调整支付。
承包人违反合同约定单方面停工的，每停工1天，应从承包人工程款或履约担保中扣减本合同价款万分之二的违约金；连续停工超过5天或累计停工超过15天的，发包人有权单方面解除合同。
承包人违反合同专用条款的约定，延期交付施工组织设计，延期3天以内的（含3天），发包人给予书面警告；延期4～7天的，承包人应承担1次一般违约责任；延期8～10天的，承包人应承担1次严重违约责任；延期15天以上的（含15天），发包人有权单方面解除合同。
（11）未及时提交设计变更及现场签证的预算申报
相关设计变更预算及签证预算申报需按合同条款要求时间进行申报，未及时提交申报的，合同约定的应申报时间开始后第8-15天内申报的则需承担一般违约责任，合同约定的应申报时间开始后第16-30天内申报的需承担严重违约责任，合同约定的应申报时间开始后超过30天承包人还未提交预算申报的，对于造价增加的视为变更不涉及费用的增加和工期的延长，对于造价优化的直接以造价工程师测算价格作为结算价给予扣除。
（12）民工工资支付方面的违约责任
承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。
若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
因承包人拖欠民工工资或由承包人分包或其管理配合的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资致使发包人被投诉或起诉要求垫付民工工资的，承包人除承担1次严重违约责任、向发包人支付垫付的民工工资（如有）外，还应向发包人支付应付未付民工工资20%的违约金。
因承包人原因未能及时在本工地投入足够的民工、劳动力的，发包人和监理工程师视其严重程度采用本合同第16.2.2款中规定的任何形式进行处罚。
（13）对未按约定实行工程款、工资分账管理的违约责任
因承包人未及时设立工人工资支付专用银行账户及工人工资个人账户时，发包人有权暂停支付工程款，直至承包人按照合同约定提供专用账户为止，承包人承担由此造成的一切经济损失。
因承包人未准确建立劳务用工管理台账，发包人有权暂停支付工程款，直至承包人按照合同约定提供准确劳务用工管理台账为止，承包人承担由此造成的一切经济损失。
因承包人原因未及时支付工人工资或将工资支付专用账户内资金作为其他用途时，或出现工人讨薪事件时，发包人有权暂停支付工程款，直至承包人按照合同约定支付所欠的工人工资。
合同双方遵照工程所在地政府相关文件的要求执行。若出现欠薪情况时，相关责任单位按工程所在地政府相关文件要求进行处罚。
（14）承包人未及时审核专业分包人请款申请的违约责任
若承包人未按约定期限审核专业分包人请款申请的，每逾期一天发包人有权按迟延审核的请款金额每日万分之五向承包人计收违约金。发包人有权停止向承包人支付工程款，若由此导至专业分包人停工或者向发包人主张违约责任或索赔的，所造成的全部损失由承包人承担。
（15）关于承包人项目经理缺位的违约责任
如果承包人的项目经理在发包人发出中标通知书后3天内未到位，或每天在场时间少于6小时即视为缺位，未经监理工程师同意缺位的，由监理工程师按1000元/天处以罚款。
未经发包人及监理工程师同意更换项目经理的，由监理工程师按50万元/次处以罚款。
未经发包人及监理工程师同意项目经理缺位连续超过5天或累计超过15天的，发包人或监理工程师有权要求承包人更换项目经理，且必须保证新任项目经理的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任项目经理的素质，同时由监理工程师按50万元/次处以罚款。

承包人其他人员的缺位的违约责任按照专用条款16.2的约定执行。

（16）承包人不在规定时间内签订总承包合同总价包干补充协议的违约责任

承包人未按发包人最终审定的施工图预算金额，在正式施工图出图之日起4个月内完成与发包人签订总承包合同总价包干补充协议视为违约，超过1天至15天按专用条款16.2.2款违约责任中的一般违约条款执行，超过15天按专用条款16.2.2款违约责任中的严重违约条款执行，超过1个月承包人还未完成，发包人有权在当期进度款的支付金额暂扣20%，直至承包人完成总价包干补充协议签订后的下期进度款按正常支付，暂扣减支付的工程款待项目验收后支付。

(17)承包人有权按发包人要求或经发包人同意向分包人提出索赔。承包人不积极配合发包人对分包人的索赔时，发包人有权直接向分包人索赔，并追究承包人的违约责任，每发生一次，承包人承担一般违约责任一次。
（18）本合同承包范围项下的实际施工人（因承包人或其分包人实施违法分包、非法转包或者挂靠等违法行为而产生）、劳务分包单位、分包人或者材料设备供应商等单位，因工程款未得到及时支付或其他原因而起诉发包人的，发包人因参与此等诉讼、仲裁产生的任何费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、交通费、咨询费、鉴定费和其他开支，均由承包人承担，此外，承包人应向发包人支付诉讼请求标的额10%的违约金；如裁判机关判令发包人承担连带责任或者补充清偿责任导致发包人先行垫付的，应当由承包人承担，且承包人还应向发包人支付垫付金额10%的违约金。前述违约金、赔偿金、费用、款项等，发包人有权在应付工程款中直接扣除，不足部分有权向承包人索赔。
（19）承包人违约的其他情形详见附件及专用条款。

（20）承包人发生其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出限期整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人未能按照合同约定履行其他义务，又未能在监理人或发包人指定的期限内有效改正的，每逾期一日，应向发包人承担违约金基数的 万分之二 的违约金（专用条款另外有明确约定违约金的，按该等约定执行）。
（21）如承包人违背投标承诺，私自更改投标承诺，除按上述约定承担违约责任之外，还应同时无条件按下表约定的金额从承包人工程款或履约担保中扣减违约金：
	序号
	承诺项目
	违约说明
	承包人违约金额
（万元）

	1
	施工项目部
	更换专职安全员、测量工程师、质检、造价管理或其他主要人员
	5

	2
	各阶段投入劳动力
	每少1人
	1

	3
	各阶段管理人员
	没有按发包人审定的施工组织设计或投标文件中人员数量投入，每少1人
	5

	4
	各阶段投入主要材料
	没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，每少10%
	10

	5
	各阶段投入施工设备
	没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，主要设备每少1台
	5

	
	
	没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，一般设备每少1台
	1


	更换项目经理
	更换项目副经理或技术负责人

	违约金（万元）
	违约金（万元）

	50
	20


（22）对于监理人或发包人通知承包人参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人、经监理人或发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人、技术负责人等）未经监理人或发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次承包人承担1次一般违约责任。
（23）承包人在发包人组织的考评中不合格的，必须按照考评通报的要求限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，承包人必须承担1次严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担1次严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。若连续3次或累计5次考评不合格，发包人有权解除合同。
（24）承包人单方面擅自终止或解除本合同的，应按合同专用条款约定的标准从承包人工程款或履约担保中扣减违约金及赔偿损失。
（25）承包人单方面擅自部分终止或者部分解除本合同的，应按合同专用条款约定的标准从承包人工程款或履约担保中扣减违约金及赔偿损失。
（26）如承包人违反合同协议书约定，未在相关信息发生变化时及时将变更情况书面通知发包人的，经发包人每确认1次，承包人承担1次一般违约责任。
（27）承包人应于每月20号前向发包人书面提交上月工程变更明细情况，充分披露变更增减情况。承包人未按前述约定及时披露的，应承担一般违约责任。单月遗漏2项变更以内（含本数），按一次书面警告责任处理；单月遗漏2项变更以上，按一次一般违约责任处理。
16.2.2 补充以下内容：

16.2.2.1承包人承担违约责任的形式：

（1）书面警告。承包人未履行、未按时履行或未按质履行义务时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，发包人扣罚承包人违约金人民币1万元。承包人必须在书面警告限定的时间内改正。
（2）限期改正。承包人收到书面警告后在限期内仍不改正，监理工程师或发包人有权向承包人发出限期改正通知书，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，发包人扣罚承包人违约金人民币3万元。且发包人有权视损失的大小，停发、缓发当期的工程进度款。

（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，发包人扣罚承包人违约金人民币8万元/次。

（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，发包人扣罚承包人违约金人民币20万元/次。

（5）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照本合同条款第16.2.4款的相关约定执行。

（6）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照本合同条款第16.2.4款的相关约定执行。

（7）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的经济损失，包括所受直接损失及间接损失（即预期可得利益损失）。

（8）在本合同有效期内，累计三次限期改正责任发包人有权追加1次一般违约责任；累计三次一般违约责任发包人有权追加1次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方面部分或全部解除合同。

（9）根据合同条款的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中直接抵扣；抵扣款项计入工程累计进度款，结算时不予退还，承包人不得有异议。发包人也有权从承包人的履约保函项下索赔。

（10）违约金基数：签约合同价（扣除暂列金金额和下浮率报价的专业工程金额）。

（11）本合同承包人承担违约责任的违约金上限为：违约金基数的20%，但因承包人违约对发包人造成实际损失的仍应足额赔偿，不受违约金上限限制（包括但不限于发包人为实现债权或遭致第三方索赔所支出的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、保全费、诉讼财产保全责任保险费、执行费和其他开支等费用）。

16.2.2.2承包人违约责任的认定程序

（1）发包人或由监理工程师提出书面意见经发包人审核后，出具《违约责任通知书》（违约责任通知书不限制格式、名称，只要含有此等意思表示即可）给承包人；

（2）《违约责任通知书》于送达承包人时即生效；

（3）《违约责任通知书》的送达方式为下列任一种：

（a）承包人或其本项目经理或承包人的其他人员签收；

（b）发包人以快递、挂号邮寄送达；

（c）发包人以电子邮件送达。

除了以上程序外，发包人有权以其他合法的形式认定承包人的违约责任，如诉讼、仲裁等。

16.2.3 此款修改为：

承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后仍未开工的，累计逾期开工15天；

进度计划未表明有停工而且监理工程师也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达5天或累计停止施工时间达15天的；

本合同中约定的工程工期控制节点工期逾期达15日或逾期竣工达15个日历日的；

承包人进入破产、重整、解散或清算程序，但为机构重组或联合的目的除外；

本工程出现安全事故2次以上（含2次）或因重大安全事故导致本工程建设无法再进行的；

承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，或承包人违反本合同约定的其他义务，监理人或发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为逾期达15天的；

承包人未经发包人同意擅自更换项目经理的；

承包人在报价过程中或履行合同期间参与欺诈行为的；

承包人有挂靠或出借资质行为、转包工程、违法分包或未经发包人许可擅自分包工程的；

承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

因承包人自身债务问题造成发包人被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），承包人在发包人通知后15日内不能妥善解决的；

（12）合同约定的其它可以解除合同的情况。

若因承包人原因解除合同的，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并有权使用承包人在施工现场的任何施工机械、材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，直至永久工程完工为止。

16.2.4此款修改为：

因承包人原因导致合同解除的，发包人暂停向承包人支付任何款额，造价工程师应在合同解除后的90天内核实下列款额，将结果通知承包人并抄报发包人：

合同解除时承包人已完成的全部工程价款以及已运至现场的材料设备的价款；

合同解除后，承包人应向发包人支付违约金基数的10%作为违约金（合同另有约定更高的违约金的，从其约定），如该违约金不足以弥补对发包人造成的损失或损害的，承包人应予以补足；

发包人和承包人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按第12.1款规定办理。如果应扣除的误期赔偿费(如有) 、承包人应支付的违约金及/或赔偿款（如有）与发包人已支付给承包人的各项款额之和，超过了造价工程师审核应向承包人支付的已完成的工程价款以及运至现场的材料设备价款之和，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额支付给发包人。

16.2.5补充以下内容:

发包人有权将其在本合同的权利和/或义务(包括但不限于承包人按本合同规定提供予发包人的保险权益及履约保函)转让给第三方，发包人亦有权为寻求签署转让而将一切有关本合同及承包人的资料给予第三方。

承包人未取得发包人书面同意不能将本合同全部或部分转让第三方。

增加以下内容16.4~16.5款：

16.4 解除合同的通知

合同一方根据本合同规定要求解除合同的，应以书面形式向另一方发出解除合同的通知，对方收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按第20款规定处理。

16.5 合同解除后双方的责任和义务 

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，并在收到发包人撤场通知后10天内撤离现场，并将所有与本合同有关的任何施工机械、材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件、承包人因履行本合同而掌握的其他文件（如设计文件、工程资料等）移交给监理工程师，否则，发包人有权直接没收承包人的履约保证金或提取履约保函的全部金额，且每延迟撤离一天，发包人有权从未支付给承包人的任何款项中扣除5万元人民币；如承包人在收到发包人撤场通知后30天内仍未撤场，承包人还应向发包人支付违约金基数的10%作为违约金。如上述赔偿金或违约金仍不能弥补承包人延迟撤场给发包人造成的损失的，发包人有权向承包人追偿。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

无论本合同因何种原因解除，承包人须在发包人要求的期限内与发包人一起勘验和确定已完工程的工程界面及据此计量的已完工程的工程量。如承包人未在发包人要求的期限内与发包人一起勘验和确定已完工程的工程界面及据此计量的已完工程的工程量，则发包人有权自行或委托第三方机构（包括但不限于造价咨询机构）进行工程界面的勘验和划分并据此计量已完工程的工程量，并视为承包人对勘验结果（含已完工程的工程量）予以认可而无异议。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:

异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或8级（含8级）以上的台风，直接影响本工程无法正常施工的情形；

（2）当地地震部门规定可列入不可抗力的情形；

（3）当地卫生部门规定可列入不可抗力、直接影响本工程无法正常施工的情形；

（4）当地建设行政主管部门要求的区域性停工(由承包人引起的除外)。

 承包人主张不可抗力的特别约定：承包人向有关主管部门索取有关的资料或报告，连同施工日志、施工现场照片办理证据保存完整，方可认定为是不可抗力。

17.2 不可抗力的通知

此款修改为：

不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内﹐承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人应按合同约定提出工期和费用索赔。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.2（2）此款修改为：

（2）承包人施工设备的损坏，以及因施工设备损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担。

17.3.2 第2-3段修改为：

合同任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的，因不可抗力造成的损失由责任方承担。

不可抗力事件发生后，承包人应采取措施尽量避免和减少由此引发的损失。因承包人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由承包人自行承担。

17.4 因不可抗力解除合同

此款修改为：

因不可抗力致使合同无法履行的，发包人承包人可以解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

合同解除之日前已完成的尚未支付的工程款

已实施或部分实施的措施项目费应付款额；

承包人为合同工程合理订购且已交付的材料设备款额。发包人一经支付此项款额，该材料设备及对应的保险赔偿金即成为发包人的财产；

承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款额，且该项款额未包括在此款其它各项支付之内；

根据第17.3.2款（不可抗力后果的承担）规定的任何工作应得到的款额；

发包人和承包人按第14款（竣工结算）规定办理，但扣除合同解除之日前发包人应向承包人收回的任何款额。如果应扣除的款额超过了应向承包人支付的款额，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

18. 保险

18.1 工程保险

此款修改为：

承包人应购买及维持整个项目的建筑工程一切险及第三者责任险。承包方投有的建筑工程一切险须符合以下条件，且保险或投保方案事先应当经发包人确认：

 (a) 保险单内一切险部分须赔偿整个项目(包括临时建筑物和所有送到工地上或邻近供本工程用的物料)在施工期间的一切损失，并赔偿在保修期内，因完工前施工期间发生的原因，或承包人(含分包人)及其他第三方单位/供应单位/检测单位在执行保修的义务和工作期间，对整个工程所造成的损失。保险单内第三者责任部分所保的建筑工程，在保险期限内，被保险人因与本工程有关或本工程引致的工地内及邻近区域的第三者人身意外损伤或死亡或疾病或财产意外损失或灭失（包括邻近区域之财产、土地或房屋因倒塌、下沉、震动、支撑、减弱造成的损坏）依法应负的民事赔偿责任。因承包单位或其分包单位履行本合同所规定的保修责任而进行整修保养的过程中所引致前述工地内及邻近区域的第三者人身意外损伤或死亡或财产意外损失或灭失，因此依法应负的民事赔偿责任。

 (b) 保险期从开工之日起至工程竣工（含完成二次改造）及交付物业止。

 (c) 被保险人应包括建设单位、总承包商、分包商、工程监理及与项目相关直接利益方。

（d）其他条件：                                               。

 若有关损失、责任或索偿是承包人按本合同须负责的，则其不保项目、免赔额或赔偿限额以外的经济损失须由承包人保底承担，免赔额的额度必须与保险行业标准一致并得发包人同意。

 有关一切险的索偿在提交给承包人后，承包人须迅速地把损坏的工作复原，把损失了或损坏了的未安装物料替换或修补、迁离和处理任何残砾和继续执行和完成本工程。所有由保险得到的有关本承包合同的赔款会分期按本承包合同规定的中期付款方式支付给承包人。除保险所得的款项外，承包人不能对损坏工作的复原、未安装物料的替换和修补、及残砾的迁离和处理，收取其他费用。

承包人投有及维持上述保险所需的费用及利润视作已考虑于合同价款内。承包人不得再向其他分包人、第三方单位、供应单位、检测单位等收取任何关于保险的费用。

建筑工程一切险及第三者责任险按项包干，结算不调整。无论下浮率报价的专业工程金额或合同总价是否有调整，无论是否有工程变更，无论日后实际情况与承包人现时的估计有多大出入，该部分价款均不会调整。

关于建筑工程一切险及第三者责任险的其他约定：             
18.2 工伤保险

18.2.1 此款修改为：

承包人在工程开工前，为施工场地内属于发包人的自有人员办理意外伤害保险，相关费用已包含于合同总价中。
18.2.2 此款修改为：

承包人应依照法律规定为下列事项办理保险：

工程开工前，为施工场地内自有人员办理意外伤害保险；

购买及维持整个项目的第三者责任险、工伤保险及意外伤害保险；

承包人投有的第三者责任险须符合以下条件：

保险单内第三者责任险部分须承担被保险人因与整个工程有关或整个工程进行期间发生或整个工程引致的工地内及邻近区域的第三者人身意外损伤或死亡或财产意外损失或破坏所蒙受的法律责任、费用及索偿。该保险须在施工期间维持有效。保险期从开工之日起至工程竣工（含完成二次改造）并正式交付之日止。

保险单内的每次事故的赔偿限额、每次事故每人的赔偿限额及保险期内赔偿总额必须与类似工程的保险行业标准一致，且具体赔偿额应征得发包人书面同意。

以上“事故”一词意指任何一宗事故或由单一事件引发的一系列事故，同时并不计较因此而引致的索偿有多少宗数。

保险单内的不保项目、免赔额及赔偿限额以外的赔偿由责任方(在非人为造成的情况下，责任方为按照合同应承担风险的一方或多方)负责补足予索偿方。

承包人投有及维持上述保险所需的费用及利润视作已考虑于合同价款内。承包人不得再向其他分包人、第三方单位、供应单位、检测单位等收取任何关于保险的费用。

承包人投有的工伤保险须符合以下条件：

保险单内工伤保险部分须承担被保险人因与整个工程有关或整个工程进行期间发生或整个工程引致的员工意外损伤或死亡的法律责任、费用及索偿。该保险须在施工期间维持有效。保险期从开工之日起至工程竣工并正式移交物业管理公司之日止。

保险单内的每次事故的赔偿限额、每次事故每人的赔偿限额及保险期内赔偿总额必须与类似工程的保险行业标准一致，且具体赔偿额应征得发包人书面同意。

以上“事故”一词意指任何一宗事故或由单一事件引发的一系列事故，同时并不计较因此而引致的索偿有多少宗数。

保险单内的不保项目、免赔额及赔偿限额以外的赔偿由责任方(在非人为造成的情况下，责任方为按照合同应承担风险的一方或多方)负责补足予索偿方。

承包人投有的意外伤害保险须符合以下条件：

保险单内意外伤害保险部分须承担被保险人因与整个工程有关或整个工程进行期间发生或整个工程引致的人员意外损伤或死亡的法律责任、费用及索偿。该保险须在施工期间维持有效。保险期从开工之日起至工程竣工（含完成二次改造）并正式交付之日止。

保险单内的每次事故的赔偿限额、每次事故每人的赔偿限额及保险期内赔偿总额必须与类似工程的保险行业标准一致，且具体赔偿额应征得发包人书面同意。

以上“事故”一词意指任何一宗事故或由单一事件引发的一系列事故，同时并不计较因此而引致的索偿有多少宗数。

保险单内的不保项目、免赔额及赔偿限额以外的赔偿由责任方(在非人为造成的情况下，责任方为按照合同应承担风险的一方或多方)负责补足予索偿方。

第三者责任险、工伤保险及意外伤害保险均按项包干，结算不调整。无论下浮率报价的专业工程金额或合同总价是否有调整，无论是否有工程变更，无论日后实际情况与承包人现时的估计有多大出入，该部分价款均不会调整。

18.3其他保险

补充如下内容：

承包人应依照法律规定为下列事项办理保险：

（1）为施工场地内的自有施工机械、设备购买保险。

（2）承包人需购买安全生产责任保险，承包人投有的安全生产责任保险须符合以下条件：

(a) 保险单内安全生产责任保险部分须承担被保险人从事生产经营活动过程中，因发生生产安全事故，导致从业人员或者第三人员死亡、受伤以及第三者直接财产的损失，应由被保险人依法承担经济赔偿责任时，保险人根据保险合同的约定并依据中华人民共和国法律和行政法规，对从业人员或者第三方人员死亡、伤残、医疗费用、救援和诉讼的费用，以及第三者直接财产的损失及赔偿。该保险须在施工期间维持有效。保险期从开工之日起至工程竣工（含完成二次改造）并正式交付之日止。

(b) 保险单内的每次事故的赔偿限额、每次事故每人的赔偿限额及保险期内赔偿总额必须与《广东省安全生产责任保险》及保险合同一致，且具体赔偿额应征得发包人书面同意。

(c)  以上“事故”一词意指任何一宗事故或由单一事件引发的一系列事故，同时并不计较因此而引致的索偿有多少宗数。

(d) 保险单内的不保项目、免赔额及赔偿限额以外的赔偿由责任方(在非人为造成的情况下，责任方为按照合同应承担风险的一方或多方)负责补足予索偿方。

(e) 安全生产责任保险，无论下浮率报价的专业工程金额或合同总价是否有调整，无论是否有工程变更，无论日后实际情况与承包人现时的估计有多大出入，全为承包人的风险，该部分价款均不会调整。若广州市建设工程安全监督申报不需要购买，结算相应扣减该部分价款。
（3）雇员赔偿保险

承包人须对其雇员的意外或伤亡负全责。

发包人对任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的诉讼及赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

若承包人为雇员已履行中国的劳保规定给予保障，则承包人不必另投保险。

承包人须为那些未受任何劳保规定或雇员保险法例保障的雇员购买及维持所需的保险。保险期须由本工程开工至竣工证书发出为止。保险须以承包人及其所有有关的分包人的名义联合投保，并同时保障发包人作为本工程委托人的责任。

假若有任何受雇于本工程或与本合同有关的雇员或其他人士受到损伤，不论是承包人或其分包人所雇用的，亦不论有没有索偿，承包人须马上以书面形式将该损伤通知发包人。

（4）建筑工人团体人身意外保险

承包人须为其雇员(包括其分包单位的雇员)购买及维持建筑工人团体人身意外保险。保险期由本工程开工至竣工证书发出为止。

若承包人未能按规定投有或维持建筑工人团体人身意外保险，承包人须自行承担有关的风险及责任，并承担一次严重违约责任。

（5）关于保险的其他约定：       \      
18.4持续保险

补充以下内容：

任何因工期延长或延误而需延长上述保险的额外费用由承包人负责。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1删除 “发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。”的约定。

18.6.2此款修改为：

承包人须在正式进场施工前购买18.1款至18.3款所述的保险，及向发包人提供有效的投保保险单和保险证明。如果承包人在前述期限内未投保，承包人须自行承担有关的风险及责任。

若承包人未按18.1款至18.3款要求购买“建筑工程一切险、第三者责任险、工伤保险及意外伤害保险等”的，除承担有关风险及责任外，应承担一次一般违约责任。已造成发包人损失的，本应购买“建设工程一切险、第三方责任险、工伤保险及意外伤害保险等”可避免的相关损失，亦应由承包人承担，相关费用从损失确认当期工程款中扣除。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更己方负责投保的保险合同时，无需事先征得承包人同意。但经承包人申请，可将变更事项通知承包人。

补充以下内容：

当合同工程发生保险事故时,投保人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。

增加以下内容18.8：
18.8保险赔偿金的用途

从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程的损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

此款修改为:

如果承包人根据合同约定提出任何费用或工期的索赔时，应在该索赔事件首次发生的14天内向发包人发出索赔意向书，并抄送监理工程师。该意向书的内容应包括：

(1) 事件的详述；

(2) 索赔的法律依据及合同理由。

承包人未在该索赔事件首次发生的14天内向发包人发出索赔意向书，则视为事件的发生不涉及费用的增加和工期的延长。

承包人应及时办理现场签证，作为申请索赔的凭证。

若非发包人原因造成的重大设计修改，包括立面修改、重大功能改变及建筑面积变化等，导致合同标的额的变化，承包人不得以此为由向发包人提出相关费用的索赔。

19.2 对承包人索赔的处理

此款修改为:

监理工程师在收到承包人的索赔意向书后7天内签署意见并提交给造价工程师。

如造价工程师认为承包人提交的最终索赔报告和资料未能满足其对有效索赔申请的审查，可指示承包人在7天内进一步补充索赔理由和证据。

造价工程师在收到承包人提供的完整的索赔报告和有关资料后 28天内予以核实，与发包人和承包人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔；协商不能达成一致的，由发包人和承包人按照第20.1款（和解）的约定解决双方之间的争议,但发包人和承包人须继续履行合同约定的其他义务。

19.3发包人的索赔

删除通用条款第19.3款第2段中的“发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利”，并按下列约定执行：

发包人有权在颁发最终结清证书前的任何时间就履约过程中发生的任何事项向承包人提出索赔。发包人未在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向承包人提出索赔意向书的，不视为发包人放弃该项索赔，除发包人书面明确放弃该索赔权利外，发包人对该事项索赔的权利并未丧失。

承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。

如果承包人的施工质量达不到合同要求，造成工程最终用户的投诉和索赔，发包人有权在收到工程最终用户的投诉和索赔确认后28天内向承包人提出反索赔。

增加以下内容：

19.6 现场签证事件

 19.6.1 现场签证的提出和适用范围

现场签证必须说明发生责任事件的原因和事实。现场签证经发包人、监理单位及承包人三方书面签认后，作为工程结算的有效依据。合同履行期间，出现现场签证事件的，由造价工程师和合同双方当事人依据合同文件确定是否有费用和利润调整，若有则相应调整合同价款。现场签证的适用范围：

（1）因设计变更导致拆除、重做及因此而造成已订购或安装材料设备在相应部位不能利用的或只能部分利用的；

（2）由于现场条件与合同条件不符，或遇到不可预见、不可抗力等因素而导致的工程量增减或施工工期延长；

（3）施工合同范围以外的零星工程或临时工程。

19.6.2现场签证的确认

（1）发包人和监理单位对签证实施情况进行检查，并对完成情况进行确认，如属隐蔽工程或拆除工程，须对签证事项实施前的状况及事项实施后的完成情况予以确认，必要时须进行影像记录；

（2）现场工程量的确认：由发包人、监理单位及承包人共同进行实地丈量，确认签证事项完成情况并填写《现场签证完成情况确认表》，说明工程数量、轴线、尺寸、材料材质和规格、设备规格参数、材料设备消耗及利用系数等内容，工程量计算复杂的可加附示意图及说明。涉及工日、台班工程量确认的，须有每天的数量、延续天数及工种或机械规格型号等内容，不能只签总的工程量；

（3）涉及已订购或安装材料设备的签证确认，应说明可再利用情况及处理方式，对于不可利用但已订购未到货或未安装的材料设备，应优先考虑退货或换货处理；

（4）若现场签证是由另一承包人过失引起的，发包人、监理单位共同确定责任方及工程量；

（5）签证事项实施后，承包人须于7天内报送《现场签证实施确认单》。逾期仍不报送的，视为该工作或签证不涉及费用的增加和工期的延长；

（6）发包人与监理单位须于承包人上报《现场签证实施确认单》后完成《现场签证实施确认单》内容的填写及审核，由发包人授权代表签字并盖章确认。

19.6.3现场签证的要求

按合同规定需计算变更价款的现场签证，按第10.4款（变更估价）相关计价方式计算变更价款(包括加帐和减帐)。

签证内容：只需填写签证项目及工程量，具体工程量明细另附计算式。

签证原因：应详细写明签证事项发生的原因、时间、内容、处理的办法等、签证的依据文件，签证原因必须清晰明了、明确费用发生的承担方。

签证支持资料：现场实测实量工程量草签稿、工程量确认单（草签稿整理后工程量明细表，工程量需与草签稿一致）、现场简图、现场照片（照片需监理工程师签字）、工程联系单或会议纪要、相关施工方案、发包人业务联系单或指令/委托、设计变更等。

承包人收到有效的设计变更及已签发的工程签证确认表后5天内需向造价咨询单位申报合同造价增减预算，预算经造价咨询单位、发包人审核确认后方可做为进度款的支付依据。

工程签证流程：按照发包人当期执行的《工程现场签证管理细则》执行。

对于发生的现场签证，承包人需按合同要求的时间申报签证预算，否则需承担违约责任。 

19.6.4现场签证的处理

（1）承包人于《现场签证实施确认单》签发后5天内将预算申报资料报送至发包人。若承包人未按要求时间报送的，按照16.2.1（16）的约定处理。

（2）造价工程师在收到承包人提供的工程签证和完整的资料后3天内通知发包人,并在其后的28天内予以核实，与发包人和承包人协商确定工程签证需调整的金额，该部分审定的金额可作为工程款支付依据；协商不能达成一致的，由发包人和承包人按照专用条款第20.1款（和解）的约定解决双方之间的争议,但发包人和承包人须继续履行合同约定的其他义务。

 如造价工程师认为承包人提交的工程签证和资料未能满足其对签证费用的审查，可指示承包人在5天内进一步补充证据，直到承包人提供完整的资料后再进行审核。

19.6.5现场签证工作的实施

承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

19.6.6现场签证的限制

合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

20. 争议解决

20.1和解

补充以下内容：

20.1.1 认可暂定结果或产生争议

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之日起，超过14天，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。

20.1.2双方协商

争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；如双方未在规定期限内达成一致的，在双方同意下可延长协商时限，本合同条款第20.2款、20.3款、20.4款将争议提交争议调解或争议评审或诉讼的时限相应顺延。

合同双方当事人没有进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人应在争议发生后的28 天内，将争议提交争议调解，或直接按照第20.4款规定提请诉讼。

合同双方或一方逾期既未将争议提交调解或认定机构，也未提请诉讼的，视为合同双方已认可暂定结果，暂定结果成为最终决定，对合同双方都有约束力。

任何时候如一方未能坚持要求对方严格遵守本合同的规定，或未对违约行为寻求救济，并不构成或被解释为构成对本条款、违约行为、其他权利或救济的弃权。

20.2调解

补充以下内容：

争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

(1) 建设工程安全监督机构，负责有关工程安全方面争议的调解或认定；

(2) 建设工程质量监督机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

(3) 建设工程造价管理机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。

合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人按照以下第（1）种方式解决争议：

（1）
向工程所在地有管辖权的人民法院起诉；

（2）
向 广州仲裁委员会 申请仲裁。

增加以下条款20.6：

20.6争议期间继续施工

争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人都应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程，不得以争议为由，停止或减缓任何施工作业，不得影响工程具体进展，不得影响发包人或监理人的指令执行，不得拒绝执行指令，否则引起的一切损失全部由责任方承担：

(1) 合同双方当事人协商同意；

(2) 合同一方当事人违约导致合同无法履行；

(3) 工程造价管理机构调解需要，且合同双方当事人同意；

(4) 仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意；

(5) 人民法院诉讼需要，且合同双方当事人同意。

21.补充条款总承包管理规定

一、场地平面布置要求
1.1.施工围墙和出入口:整个项目地块施工围墙需满足广州市围蔽规范要求。承包人进场后，在项目实施过程中若需完善或增加临时出入口，则由承包人自行负责办理施工路口开通审批手续，并自行施工洗车槽，集水井等文明施工措施，新开出入口的具体位置需征得建设单位和监理同意方可实施，开设出入口若涉及国防光缆或村道协调等相关协调工作及费用由承包人负责。
1.2.场地使用要求：承包人入场后须向业主、监理单位报审施工平面布置图（包括临设布置），应按广州市建筑工程现场文明施工管理暂行规定及图纸要求布置本工程的临时设施（包含现场办公室、宿舍、农民工业余学校、厨厕等）。整个施工期间需要实施围蔽管理，达到办理施工许可证及实际开工要求，并做好安全文明管理工作。承包人需负责出让地块红线范围的场地照管工作。发包人不保证现场场地完全满足临时设施搭设需求，如场地不满足需求时承包人须在场地范围外自行解决并承担费用。
  1.3.施工通道：
地块外四周的施工通道，承包人需要自行铺设。场地内通道布置承包人须向业主、监理单位报审平面布置图。要做好现场的交通组织指挥和文明施工工作，保证地块内外通道畅通清洁。现场必须人车有专用通道，明显的指标标志防止扬尘措施，对于主要施工通道需场地硬化处理。
1.4.场地使用要求：
(1).所有进出场车辆冲洗，包括分包车辆且不得向其收取任何费用，负责整个施工区域、生活及办公区内的清洁卫生，同时负责施工范围场外道路清理工作。
(2).需要在围墙范围内设定垃圾堆放地点并砌筑垃圾池，并负责场内所有垃圾从此处外运（直至交付给发包人）；要求分包单位负责将其施工产生的垃圾堆放至指定地点，总包负责清理外运。
(3).结合现场情况，分阶段（地下室施工、主体结构施工、精装修施工、景观园林施工）规划布置施工总平面。不同施工阶段因施工需要须进行施工场地布置调整时（包含施工加工场地、办公室、临时设施等搬迁），必须配合调整，且费用已包含在总报价中。
(4).洗车槽要求包括不限于如下：门口往里3米设置下沉100的C30砼洗车槽，洗车槽尺寸为6米×8米（宽×长），双侧设置冲洗高压水枪。大门口设250宽截水沟，洗车槽设三级沉淀池，经过三级沉淀后才能排入市政管网。另要求洗车槽必须满足当地政府部门的相关要求。
(5). 施工现场实行全封闭管理，要求工地大门必须设置翼闸，由保安24小时值班，所有人出入佩戴平安卡并打卡出入（杜绝与工程无关人员私自出入），晚上和午休期间，总包应有巡逻人员对场地进行监控。
(8). 场地外侧道路日常清洁工作由承包人负责，保证道路干净、不积水、畅通。
(9). 围墙内道路需要保证施工道路顺畅和完好。
(10). 围墙内材料堆场、材料加工场等必须进行砼硬地化并规划组织排水，包括地库外围回填后的场地也必须硬地化。具体要求如下：
A:钢筋加工场硬地化不少于C20砼100厚。
B:材料堆放场及其他场地硬地化不少于C20砼100厚。
(11). 本项目钢筋加工场地设置按经发包人审批的施工平面布置图。具体要求如下：
A:加工场设置双层安全防护棚，调直区设置安全防护栏杆。
B:成品钢筋按使用部位分类堆放并挂牌标识。
C:砌筑堆放废钢筋池，废钢筋不得置于池外。
D:需要在地库上方设置钢筋加工场时，必须对结构进行加强。
(12).若因特殊原因，需要考虑钢筋加工场迁移。
(13).进场后需负责整个施工区、办公区范围内所有地面排水工作，具体包含但不限于以下几个方面：
A:接收并维护现有场内排水设施，不能满足要求时需进行重新完善，包括基坑周边排水沟、洗车槽、洗车池，基坑内排水沟、集水井。基坑内集水井由基坑支护单位移交后，负责抽水泵安装。
B:底板垫层施工前在地下室底板后浇带处设置下沉200 排水沟，与基坑周边排水沟连通后由集水井统一抽排出基坑外。
C:距离基坑顶边外侧800处设置截面300×300砖砌排水明沟，明沟需抹平水泥砂浆并压光，每隔25--30m 设置600×600×600 集水井连通。
 (14).在土方回填及市政施工前，必须重新规划布置现场临时道路、施工水电、各单位施工材料临时堆场等，该项工作内容要求施工前15 天上报专项方案给建设单位项目部。
 (15).承包人进场后，发包人分批向承包人移交工作面，承包人应考虑到场地不能一次性移交而产生的一切费用，且此费用已包括在总价中。自每个片区接收工作面起，该片区基坑底积水等抽排由承包人负责，承包人有义务按发包人项目部要求采取必要的维护基坑安全及施工安全的措施，包括但不限于给水管线、基坑、基坑四周防护栏杆、安全网的修补、坑内排水沟及集水井的修复、洗车槽及基坑碎石垫层的修复，或因出于安全考虑，发包人要求增加的其它安全防护措施所用的材料及设备等。且上述费用已包括在合同总价中。
(16).承包人在接收场地时须充分了解场地状况，并充分考虑土石方开挖及转运工程量，包括但不限于开挖及外运现有场地标高至底板面标高之土石方及坡道土石方，拆除、拆迁及清理所有在工地上及未包括在本清单内的一切项目，如破除碎石、清理垃圾；将第三者遗留于工地内之任何废弃物等运出、在开工前之施工场地整理工作；了解基坑支护现状及止水、降水效果，要求总承包结合现场基坑及基础施工状况，提前插入布置抽排水措施，且此费用已经包含在投标总价中。并要求总承包方上报可行的降排水方案予发包人及监理审批方可实施。
(17).塔吊及双笼升降机布置按照发包人认可的施工总平图进行布置。承包人需踏勘施工现场，充分考虑各栋楼之间的施工道路布置。
1.5.配合运营时场地需作调整：要求详见本文第7点，展示区配合业主招商，不能随意进入。
1.6.场地预留：在布置现场临设时须为装修、门窗、电梯、市政、园林等主要专业分包单位和直接发包单位分别预留不少于20m2的办公室以及不少于100M2的材料仓库用地。（其水电源由总承包单位统一管理）。
1.7．施工总平面布置图：本工程的承包人应根据发包人已提供的场地及本工程要求，尤其是配合展厅及运营要求，合理设计“施工总平面布置图”（包括施工场地布置效果图、施工场地园林绿化图）。发包人可视条件许可的情况下同意承包人在用地范围内搭设办公、加工场地、仓库等供承包人使用，但不可设生活区。塔吊、人货梯、砼泵管等垂直运输机具在布置时应避开展示区。因施工工期较紧，投标人应配备足够数量垂直运输设备、施工机具，施工机械布置需经发包人或监理认可）。本工程垂直运输设备、施工机具数量要求不少于报价承诺及第九章要求，根据实际施工情况，出现施工进度滞后，监理及发包人有权要求承包人增配垂直运输设备、施工机具，报价不予调整。承包人在进行施工场地布置时，不得在展示区域内及缓冲区布置任何施工机械、材料堆放（加工）场等，临时线路布置亦不得穿越展示区架空设置（可考虑埋地），临水管道亦不得穿越展示区地面敷设（可考虑埋地）；施工用塔吊、人货梯、井架、混凝土泵等设备、设施不得设置于展示区正面。根据发包人提供的规划总平面图，结合施工进度等实际情况，统一规划材料加工场、材料堆放、材料仓库及材料中转场等，并提供详细的平面布置图，室外综合管线须提交初步的方案，需涵盖以上各点要求（发包人根据实际要求可调整增加，承包人应积极予以配合）。
1.9.要求承包人在场地内设置施工材料样板间，面积大于100m2，用于放置已经发包人确认的施工材料样板（含其它各专业单位的施工材料样板）。房间内必须设置足够的照明、通风设施，以及货架以放置材料样板。
1.10.在现场设置样板施工区，在结构施工、装修施工、防水施工、幕墙施工、园林施工等阶段须先做样板经业主和设计确认后才大面施工。
二、施工总体计划和节点要求：详见合同工期及节点要求

2.1 进度相关措施要求：
（1）减少春节影响，春节期间连续施工，保证现场管理人员、劳动力及材料供应等满足进度需求。
（2）为保证施工进度，要求塔楼与地下室的结构、砌筑抹灰等班组必须完全分开，要求采用不同的劳务队伍，以保证塔楼和地下室进度不互相影响。

三、临电、临水及机械设备要求

3.1基础施工期间时要考虑塔吊基础的设置与施工，要避开招商区域、地下室设备房、管线集中处。塔吊具体位置须经发包人同意。承包人在基础施工前应向监理单位报审塔吊基础方案，经监理审核后再根据上述方案调整基础施工方案。因工期较紧，必须于地下室底板结构施工前完成塔吊安装。
3.2临水临电施工前期若未开通，由承包人自行解决。后期开通后承包人须报审临水与临电方案并按方案实施。
3.3.必须保证电梯底坑必须连通集水井，每个集水井必须设置自动抽水泵，必须安排专人每天巡检。（费用包含在合同总价内）
3.4、本工程的临时水、电均由承包人统一管理，为规范管理临时水、电，要求承包人编制临时水电管理方案（要求总承包单位必须在每栋每个楼层提供一个水源（要求使用按压式水龙头）、电源接驳点（要求用电负荷要满足该层施工包括分包单位的用电要求），室外每50米半径范围须提供一个水源、电源接驳点，接驳点应包括但不仅仅包含如下内容：各专业单位或分包单位用电、用水接驳点及有关费用收取工作的制度，有关临时水电的管理配合费，由报价单位在总报价中综合考虑。专业工程水电费的计费原则按专用条款相关约定计取。除以上所述可收取的费用外，其他工程施工所须水电费用均由总承包人按合同应负责及不能收取，所需的费用则应视作已包括于合同价款内。
如果因总包原因造成现场停水或停电的，将处以每次不少于10000元的罚款，影响正常施工超过6小时的，追究总包所造成的工期损失责任。总包需要满足但不仅限于以下要求：
（1）施工用水池设置于建设单位指定位置，上楼主管径不小于DN50，每楼层设一个施工用水阀（注：要求使用按压式水龙头）必要时需在各楼栋中间楼层设置加压水池及加压泵，以确保顶楼及屋面施工用水压力能够满足要求，所有加压水泵要求必须一用一备。
（2）消防水管与施工用水上楼水管分开设置，上楼主管径不小于DN100镀锌钢管，各楼层按消防要求设置消防水嘴、消防水带及消防箱，总包必须确保任何情况下各楼层消防水及消防设施可满足消防要求，因施工需要并经建设单位批准消防水管已拆除的情况除外。
（3）临时用电主电缆必须架空，各楼栋每层设置不少于一个二级电箱供各分包单位使用，各楼层电箱拆除时必须经建设单位书面同意。
（4）安装工程水电调试所产生水电费用由总包负责承担，包括楼层正式用水电的调试，直至该楼栋正式交付之日止；精装修期间水电费用由总包和精装修单位协商分摊费用，但总包不得以比例协调为由对精装修单位进行停水停电。
（5）地库内按楼栋划分管理区域后，各栋范围内必须要有独立的二级配电箱供分包单位使用。
（6）提供建设单位样板房（若有）、园林用电的电缆及专用二级箱含开关，电缆及二级箱要求至样板房所在楼层电井或指定位置，费用由总包承担。
（7）总包所有用电设备及电箱必须定期做好安全检查及巡视并做好纪录，二级箱要求每天检查不少于一次。
3.5 塔吊要求在相应区域承台或底板施工前完成安装通过所有相关验收，取得验收资料并投入正常使用，布置方案及拆除时间必须征得建设单位书面同意。
3.6 塔楼需设置施工电梯时，每栋塔楼布置不少于1台双笼高速施工电梯，所有施工电梯要求必须是全新设备，每笼要求能同时容纳不少于4台常用斗车，在相应楼栋完成到6层结构时安装完成并通过所有相关验收，取得验收资料并投入正常使用，首层通道、楼层通道及防护棚必须符合建设单位及规范要求，布置方案及拆除时间必须征得建设单位书面同意。
3.7 楼层人货梯门要求采用钢质成品门，施工前样式报建设单位确认。人货梯门与外架及跑道间正立面侧面均要求进行硬质材料全封闭，要求采用模板或钢质定型门套，样式报建设单位确认。人货梯门正面楼层号标识清楚。
3.8 施工电梯、塔吊必须无偿提供给分包单位使用，因分包单位施工需要时必须24 小时加班，不得收取分包单位任何费用。
3.9施工电梯必须每楼层设置呼叫按钮或呼叫器，并确保可正常使用，如出现异常未能及时恢复且超过1 天的，每发生一次，逾期建设单位将对总包处以不少于100元/个/天的罚款。

3.10地库每间隔30米，各楼层人货梯口、走火梯口、外架安全梯均需设置低压照明，并设防护灯罩，总包负责进行维护，如出现异常未能及时恢复且超过1 天的，每发生一次，逾期建设单位将对总包处以不少于100元/灯/天的罚款。
3.11总包移交精装修施工时，楼层需要带水作业，直至装修完成。如拆除临水管后，须确保楼层装修用水及消防用水。
3.12总包必须在楼层上设置简易式流动厕所，每5层至少设置一个，需设置独立临时排水管，并接入化粪池后才能排出。
四、安全文明施工要求

4.1满足规定要求：工地现场必须严格按广州市建筑工程现场文明施工管理暂行规定的要求施工。施工组织设计中必须提交详细的文明施工措施，这些措施应满足省、市有关文明施工的规定。
4.2排水：施工场地均要做硬化处理和有组织排水，避免大量施工污水及地面水流入地下、展示区、基坑等。应通过挡水及集水设施将施工水、雨水收集至施工排水管，并设置施工水沉砂池过滤后排入指定的排水接驳口。
4.3现场道路：施工单位进场时，要求必须进行硬地化施工。工地临时地面全部混凝土硬化道路地坪（能承受施工重型车辆负荷），保证平坦、整洁；并严禁物料随便侵占道路。施工现场要进行有组织排水，项目部派专人对排水管网定时检查、清疏，保证有效、有组织的排水。整个现场实行分区责任制，所有施工道路时刻保持路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水，决不影响车辆通行。
4.4承包人要接受发包人对现场的安全管理要求，要制定《门卫制度》、《工地进出人员登记表》。进入工地大门的一侧设置翼闸，严格履行门卫制度，对工地进出人员进行严格管理，做好现场的安保工作。
4.5场地布置要求：
1 工地应设建筑垃圾中转场地，占地规格不小于6×6m，及时清运。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。承包人需组织杂工队（人数必须满足项目规模要求），负责楼层的垃圾清运工作，做好项目文明施工管理。
2 施工工地必须建立“七牌二图”，即施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工现场管理网络、防火须知、安全生产六大纪律、十项安全技术措施、安全生产目标、危大工程公示牌。如遗失或损坏则由施工单位负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。
3 施工现场应设男女厕所，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
4 大堆材料砂石分类，集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
4.6施工管理人员、操作工人必须统一佩戴标志牌。标志牌由承包人统一制作，费用已包含在总报价中。外部访客佩戴标志牌进入工地，工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的佩戴标志牌，如违反罚款50元/人次，进入施工现场所有施工管理人员、操作人员，必须穿戴各个公司统一的安全帽，如违反罚款200元/人次。文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
4.7本项目外墙综合脚手架考虑使用普通钢管脚手架，悬挑设置：后期如需返搭外脚手架由承包人综合考虑，费用由承包人负责。脚手架走道外侧需设置踢脚板，高度不小于180mm。施工操作层应围网封闭，脚手架的钢管必须除锈油漆。主要出入口及沿楼通道应设防护棚（高层为双层），脚手架、安全网必须按规范选材、搭设和验收。脚手架验收合格后，需挂验收合格牌，并有记录，挂在脚手架外侧。
4.8承包人进入施工场地后，首先在三天内应向发包人提交施工场布图以及施工流程，并随地下室、主体结构、装饰装修等不同施工阶段进行场地布置，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。
4.9施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手架、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
4.10运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
4.11施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清洁工作，当天做到工完场清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和生活垃圾容器。
4.12严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款500元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
4.13混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时刮净、冲洗干净。
4.14承包人必须根据苗木移植的有关规定对施工场地内原有树木绿化进行保护；如树木折损或死亡（非自然死亡或不可抗力导致的死亡），承包人将承担全部责任。
（1）禁止吸烟规定
为了提高在建项目的文明施工、安全防范等管理工作，彻底杜绝工地现场的火灾隐患，禁止在施工现场流动吸烟，具体操作如下：
a 总承包单位必须在工地主入口设置明显的禁烟标志。
b 总承包单位必须在施工现场设固定吸烟处并有明显标志。
c 所有进入施工现场的施工人员（包括专业分包工程施工人员）不得在非吸烟处吸烟，违章者每次罚款50元，并由承包人在3天内以现金形式交发包人。
d 除对违章者个人罚款外，将加罚违章者所属施工单位10倍于个人的罚金，并由承包人在3天内以现金形式交发包人。
e 如果同一个施工单位五次违反相同条例，将20倍处罚该单位。对拒不执行者，勒令停工直至驱逐。
4.15人货梯搭设要符合规范要求。四角轧桩牢固，或用砼基础预埋底脚螺栓连接架体稳定架体同建筑物拉结牢靠。
4.16塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。
4.17安全标牌：现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
4.18现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
4.19施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。各类消防设施完好，配备合理；油库、危险品仓库等重点部位应配备足够数量种类合适的灭火器，木工间、油漆间等每25平方米建筑面积配备一只灭火器，非重点仓库等建筑物区域每100平方米建筑面积配备二只灭火器，脚手架每层配备灭火器。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
4.20. 承包人应遵从建设部《建设工程施工现场管理规定》(建设部第15号令)。
4.21. 承包人投标报价时要求列明安全文明施工措施费的详细清单，以便进场后做到专款专用，未能列明详细内容或未予以发生的，发包人将予以扣除。
4.22. 承包人必须按照广州市建委关于施工工地远程监控的有关要求设置足够的摄像头及其他设施，并能够满足发包人标准要求，要求整个施工过程中的影像资料必须全部备份保存完整并定期移交发包人，做好配合影像资料传输、对接等工作，上述所有费用由承包人承担。
4.23. 承包人的办公区安排进场后根据现场情况进行布置，现场不设生活区，其由承包人自行解决，包含在总报价中。
4.24. 现场范围内企业标志的设置必须符合承包总公司的CI 要求，如果发生与发包人要求冲突情况必须以发包人相关要求为准。
4.25. 承包人须在现场设置卫生间，并保持卫生间清洁卫生，所有费用已包干。
4.26. 要求承包人在首层场地设置专门的饮水处，供应足够的开水供工人饮用。夏季炎热时段（6月至10月）需供应凉茶等消暑饮用品。
4.27. 现场严禁发生打架斗殴事件，如果发生打架斗殴的，不论打架方是否有理，发包人将对参与单位处以5000-20000 元的罚款，且参与打架人员不得在本项目继续从事任何工作。如果因承包人原因，如未能及时发放工人工资等，造成承包人工人冲突发包人或监理办公室、或对发包人和监理人员进行威胁或造成伤害的，对承包人处以不低于50000元罚款。
4.28. 现场的安全文明施工由承包人负责统一管理，包括对分包单位的管理，要求承包人必须与所有进场分包单位签订总分包协议及安全文明施工责任书，承包人有权对不符合安全文明施工要求的分包单位做出处罚建议，由发包人进行处理。如承包人未能尽到此项责任，发包人将对承包人处以10万至20万元处罚。
4.29. 整个施工现场及生活区严禁出现重大安全事故，杜绝人员伤亡。发生人员死亡事故的，除责任单位完成赔偿及相关处理外，发包人将对责任单位处以每人次50万元的处罚。
4.30. 地下室的排水，在地库正式排水系统未正常使用前，由承包人负责，要保证地库无积水，发现一次积水现象，发包人将对承包人处以不少于2000 元的罚款。遇暴雨情况造成的积水要求在24小时内抽排干净。
4.31. 地下室施工期间所有垃圾清运由承包人负责，各分包单位进场均由承包人交底规定该层地库垃圾指定堆放位置，指定位置要做显著标志并设垃圾池，每周清运不少于1次，如现场需要增加清运次数，承包人必须按发包人现场要求执行。
4.32. 走火梯、电梯厅内统一设置楼层号，要求结构完成及抹灰完成后第一时间设置，字体样式及作法要求报发包人确认。
4.33. 楼层电梯井防护门要求采用钢质定型门进行防护，样式需报发包人确认。电梯井道水平防护样式需报发包人确认。
4.34.承包人施工期间必须满足广州市施工现场扬尘、噪声排放等安全文明施工要求。
对安全文明管理不力的经济处罚
为了进一步规范和加强施工现场安全文明管理工作，以“安全第一、预防为主”的方针，坚持安全生产以人的管理为核心，即消除人的不安全行为，严格控制违章作业行为，保证施工过程中一切安全。坚持严格安全施工程序、有关安全标准，确保人员，设备安全，杜绝伤亡事故的发生。根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）以及现行的广州市安全文明施工要求。特制订以下违反安全文明行为的经济处罚规定，处罚的范围的不仅仅限于如下内容，发包人或监理方可根据违反安全文明施工行为的严重性参照执行如下处罚规定，经济处罚由发包人或监理方执行，从当月的工程进度款中扣除。
	项目
	处罚内容
	处罚措施
	备注

	文明施工
	1
	施工现场无标牌或不齐
	处罚金1000元
	　

	
	2
	施工场地排水系统不畅通
	处罚金500元/处
	　

	
	3
	施工区与作业分未分隔或无各自的出入口
	处罚金500元/处
	　

	
	4
	未做好工完场清或场地移交前未清理
	处罚金300元/处
	　

	
	5
	施工现场作业留下积水没及时清理的
	处罚金100元/处
	　

	
	6
	施工材料随意堆放，不服从管理的
	处罚金500元/处
	　

	
	7
	垂直运输不服从安排、人为阻挡人货梯
	处罚金1000元/处
	　

	
	8
	易燃、易爆物仓库无门存放或无警示牌的
	处罚金500元/处
	　

	
	9
	建筑材料、建筑垃圾堆放不整齐的
	处罚金100元/处
	　

	
	10
	无动火审批手续和动火监护措施的
	处罚金200元/处
	　

	
	12
	酒后作业的
	处罚金100元/人.次
	　

	
	13
	高处作业未将工具做防坠处理的
	处罚金100元/处
	　

	
	14
	工地现场发生高空坠物的
	处罚金2000元/处
	　

	
	15
	每一处未按高处作业要求系安全带的
	处罚金100元/人.次
	　

	
	16
	楼梯口、电梯井口、预留洞口、管井口、坑井每一处无防护措施或防护不满足要求的
	处罚金200元/处
	　

	
	17
	各部位临边无防护措施或防护措施不起安全防护作用的
	处罚金500元/处
	　

	
	18
	工地范围内私搭铺、私砌灶的
	处罚金200元/人.次
	　

	
	19
	工地范围内进行赌博性活动的
	处罚金500元/人.次，严重者交公安机关
	　

	
	20
	现场偷电、偷水使用、用水不关
	处罚金500元/人.次
	　

	
	21
	工作场所抽烟、乱丢烟头的
	处罚金50元/人.次
	　

	
	22
	未经申请对结构任意打凿开洞。破坏结构者
	处罚金1000元/人.次
	　

	
	23
	对施工现场成品造成破坏的
	处罚金100～1000元，并须支付维修费用
	　

	
	24
	未经允许擅自挪用其它单位施工用具的
	处罚金1000元/人.次
	　

	
	25
	作业人员进场未进行三级教育和相关工种的安全技术交底，接受总包检查及审核、拒抗者
	处罚金100元/人.次/对责任单位罚款1000元
	　

	
	26
	特种作业人员无证上岗作业
	处罚金1000元/人.次
	　

	
	27
	进入施工现场未戴安全帽的
	处罚金50元/人.次
	　

	文
	28
	进入施工现场未戴工作卡、平安卡的
	处罚金50元/人.次
	　

	明
	29
	穿拖鞋进入施工现场的
	处罚金50元/人.次
	　

	施
	30
	在施工现场随地大小便的
	处罚金200元/人.次
	　

	工
	31
	在施工现场随地搅拌砂浆而不使用专用砂浆斗的
	处罚金5000元/处.次
	　

	 
	32
	在施工现场乱写乱画的
	处罚金200元/人.次
	　

	　
	33
	破坏旗安全警示牌的
	处罚金500元/人.次
	　

	　
	34
	破坏施工现场洞口、临边维护的
	处罚金1000元/人.次
	　

	　
	35
	未经许可擅自挪用消防设施的
	处罚金1000元/人.次
	　

	　
	36
	破坏消防器材的
	处罚金1000元/人.次
	　

	　
	37
	在项目部管理范围内滋事打架者
	相关双方各处罚金3000元，并交公安机关处理
	受伤者医疗费自理

	　
	38
	在项目部管理范围内偷窃行为者
	处罚金3000元/人.次，并交公安机关处理
	　

	　
	39
	员工在宿舍内乱接乱拉电源线的
	每一处罚金200元/人.次
	　

	　
	40
	员工在宿舍内使用电热器具或液化气具煮食的
	处罚金300元/人.次，并没收违章电器或液化气器具
	　

	　
	41
	生活垃圾未及时处理，未装容器，无专人管理的
	处罚金200元/次
	　

	　
	42
	在宿舍留宿小孩的或未成年人的
	处罚金200元/人.次
	　

	　
	43
	未经允许留宿陌生人员的
	处罚金200元/人.次
	　

	　
	44
	施工道路不畅通
	处罚金5000元/处
	　

	　
	45
	出土外运导致市政路被泥土污染
	处罚金50000元/起
	　

	　
	46
	总包对所有分包单位需提供垃圾堆放场地，如出现乱堆放
	处罚金5000元/处
	　

	　
	47
	总包需成立消防队，人员不少于20人，需成立环卫队，不少于5人，否则
	处罚金5000元
	　

	　
　
　
施
工
机
具
	1
	每一台（部）施工机具无漏电保护器的
	处罚金100元/处
	　

	
	2
	电焊机电源无保护罩的
	处罚金100元/处
	　

	
	3
	乙炔与氧气放置间小距小于5米或距明火小于10米的
	处罚金100元/处
	　

	
	4
	传动部位无安全防护或防护不满足安全标准的
	处罚金100元/处
	　

	
	5
	塔吊、人货两用电梯、井架等大型施工设备未经有检测资质单位检测合格便投入使用或超过安全使用期未复检仍继续使用
	处罚金1000元/起
	　

	
	6
	平刨、圆盘锯、电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、潜水泵等小型施工设备进场未经自检并报审便投入使用
	处罚金300元/起
	　

	施
工
用
电
　
　
　
　
　
　
	1
	临时用电无方案或变更后无补充方案
	处罚金1000元/起
	　

	
	2
	配电线路使用不合格材料，电缆架设或埋设不符合安全要求的
	处罚金100元/处
	　

	
	3
	外电防护小于安全距离又无防护措施或防护措施不符合要求
	处罚金500元/处
	　

	
	4
	用电不符合“三级配电两级保护”要求
	处罚金100元/处
	　

	
	5
	闸具、熔断器参数与设备容量不匹配或用其他金属丝代替熔丝
	处罚金300元/处
	　

	
	6
	无接地与接零保护系统
	处罚金100元/处
	　

	
	7
	电线老化、破皮未包扎的
	处罚金100元/处
	　

	
	8
	电箱无门、无锁、无防雨措施的
	处罚金50元/处
	　

	
	9
	电线拖地、驳接口未用绝缘材料包裹的
	处罚金50元/处
	　

	
	10
	按规定该用安全电压的而没使用
	处罚金300元/起
	　


五、工程质量保证要求
5.1. 总包应加强现场施工质量控制，结构工程质量要求符合国家规范要求。
5.2. 所有施工工序必须先做施工样板，经业主、监理、总包联合验收满足要求后方可根据样板做法大面积开展，建设单位、监理根据样板验收。
5.3. 施工材料必须书面报样经建设单位批准方可投入使用，包括但不仅限于以下内容：钢筋、砼、水泥、模板、钢管、止水钢板、玻璃幕墙、铝型材、外架安全网、钢筋网片、内外墙钢丝网、砌体材料、外加剂、烟道及风帽、伸缩缝铝板、防水材料、屋面保温材料、内外墙乳胶漆、栏杆或护栏、所有饰面材料等。
5.4. 从地下室施工阶段开始，总包就需要做好控制工程质量的各项措施，并做好各项验收工作。要求必须按以下要求做法进行施工，但不仅限于以下内容：
（1）承台必须用灰砂砖砌筑砖胎膜，高度至底板垫层底，厚度满足下表要求：
承台高度（h）砖胎膜墙厚
h≤600 120
600＜h≤1500 240
1500＜h≤2500 370
h＞2500 450
（2）电梯基坑开挖综合考虑成本及设计因素，可钢板桩、放坡+喷射砼支护等做法，根据开挖后试挖情况以及最后的坑中坑位置、深度等实际情况动态设计调整。

（3）地下室底板钢筋垫块、马镫设置不少于1 米1 个梅花状布置，马镫使用直径Φ18 二级钢，如设计有更严格要求以设计要求为准。马镫要求放在面筋及底筋之间，垫块要求必须采用购买的成品垫块。
（4）地下室底板、地下室顶板、屋面结构板严禁出现施工冷缝，浇筑前一天总包必须上报专项浇筑及值班方案，浇筑前必须通过建设单位、监理、总包的联合验收并签署浇筑令方可浇筑，混凝土终凝后即采用砖筑围档蓄水或麻袋满盖养护不少于14天方可拆摸。
（5）后浇带必须砖砌围档蓄水养护不少于14天，每发现一次后浇带未按照要求养护或者养护不到位的处罚不低于10000元。
（6）后浇带相交位置、塔吊基础必须设集水井以方便后期清理及排水。
（7）后浇带处垫层必须设置下沉式构造措施，比周边大面垫层低100。
（8）地下室侧壁后浇带砌370灰砂砖墙予以保护并预留足够操作面空间。
（9）地下室底板、顶板后浇带两侧砌100 高120 灰砂砖墙，上盖模板并固定在砼板上做好保护，以防止泥浆进入地库或后浇带内。
（10）地下室外墙、人防区墙体要求必须采用止水螺杆。
5.5. 地下室顶板、屋面结构板、所有卫生间沉箱必须在拆除模板并清理垃圾后第一时间做蓄水试验，如果发现渗漏必须采取结构堵漏并重新试水，具体蓄水要求如下：
（1）地下室顶板沿后浇带或侧边砌砖墙形成维护，蓄水深度不少于100，蓄水观察时间不少于72小时。
（2）屋面结构板如果需要时砌砖墙围闭洞口以形成蓄水环境，蓄水深度不少于300，蓄水观察时间不少于7天。
（3）卫生间封堵相应洞口后蓄水到楼层厅结构标高以上50mm，蓄水观察时间不少于24小时。
（4）外墙试水不得少于48小时；空调板试水不得少于24小时。
5.6. 楼层与竖向构件必须采取有效养护措施并养护时间不短于3 天，如果建设单位或监理巡视现场时发现有养护不到位情况，每发现一次将对总包处罚不低于1000元。
5.7. 每栋塔楼标准层施工时必须准备5套18mm厚的水平模板，周转次数不多于5次；模板及构件施工质量满足规范要求。模板达到周转次数时不论是否仍可使用，强制要求整体全部更换。各部位模板需采用红模。要求采用水性脱模剂，需报建设单位审批同意后才能使用。
5.8. 塔楼竖向模板品牌、型号必须报建设单位审批同意后方可使用，所有木方要求采用杉木方并四面重新刨平，架体要求采用48mm 管径的成品钢管架，采用钢方通进行加固等。
5.9. 用于结构施工的所有木方均要求进场后重新四面刨平才能使用，不得使用边角料木方。非塔楼竖向模板的其他部位模板要求采用质量较好的黑模板。模板、木方、螺杆、钢筋架等主要周转材料采用前需报建设单位批准后才能使用。
5.10.结构施工时所有垫块均要求采用成品垫块，并优先采用塑料垫块。楼板面筋要求优先采用塑料支撑。剪力墙模板间为控制墙体厚度必须采用成品支撑。楼板板底筋垫块和面筋支撑要求1米1个梅花状布置，楼板采用钢筋马镫时，马镫钢筋直径不小于10mm,或按设计要求布置。
5.11.楼板厚度必须满足设计及规范要求，现场实测或政府部门的实体检测楼板厚度不符合规范要求时，每栋每楼层处罚不低于10000元。
5.12.所有模板要求在首层加工场加工完成后运至工作面，不得在工作面使用电锯台锯。
5.13.所有砼浇筑要求总包向监理及建设单位申请砼浇筑令，拆模前申请拆模令及拆模检查表。砼表面有质量问题时不得随意封闭，必须向监理、建设单位申报检查后才能申请缺陷处理，随意私自封闭时，将对总包处以每次每处罚款5000至10000元。
5.14.楼梯踏步模板要求必须采用封闭模板。
5.15.楼层模板验收时，要求采用红外线激光水平仪检测其平整度，允许偏差为10mm，仪器由总包提供。
5.16.楼层控制轴线必须用激光垂直仪引上并保证精度符合规范允许偏差，大角及竖向线条必须用激光垂直仪进行放线，并在施工完成的结构上弹竖向控制线。
5.17.总包需配备合格资质的测量人员，并报详细的测量方案经建设单位审核，以做好现场的测量及控制工作。
5.18.总包必须控制好塔楼的结构垂直度，避免外墙抹灰厚度超厚，要求外墙抹灰厚度最厚处不超过4cm。外墙抹灰厚度超过2cm时必须分层挂网抹灰。
5.20.所有楼层水平及竖向分隔线条必须随楼层一次性浇筑。
5.21.钢筋必须划线绑扎，严格按规范要求进行绑扎。所有绑扎点要求满扎严禁跳扎，每漏扎一处罚款100元。
5.22.楼层混凝土浇筑必须用布料机，铺设浇注跑道防止钢筋踩踏。
5.23.底板、地库顶板、屋面、地库建筑面层砼浇筑时要求必须采用磨光机，以提高结构观感质量及自防水性能。
5.24.地库建筑面层砼浇筑前要求采用地坪打凿机进行清理干净，经验收后方可施工。
5.25.除采用水下砼外，总包任何砼浇筑时工作面不得有明显积水，否则每发现一次处以5000 至10000 元处罚。严禁直接往砼内加水，每发现一次处以5000至10000元处罚。
5.26.楼层烟道口周边设100宽200高混凝土反坎，随楼层混凝土一次性浇筑。另：各层电梯洞口、集水井边必须加砌100宽200高砖反坎并砂浆批荡。
5.27.出屋面女儿墙反梁、烟道口反坎、管井口反坎要求随楼面一次性浇筑，高度不少于500。
5.28.地库顶板面的砖砌外墙、管井墙体、迎土面墙体存在渗漏隐患的，要求采用C20砼浇筑，不得采用砖砌体。
5.29.砌体施工前，外墙、卫生间周边、水电管井周边浇筑C20 混凝土挡水反坎，要求与上部墙体同宽，高度200。
5.30.卫生间的砖砌包管井，楼层结构面标高以下满浇C20混凝土。
5.31.门窗等过梁上部高度在200 以内时，要求结构施工时采取与结构梁一次性浇筑。
5.32.楼层构造柱、圈梁、过梁必须按照设计要求并报方案经建设单位审批后进行施工。
5.33.宽度在100以内的剪力墙边砖砌门垛要求采用C20砼浇筑。

5.34.总包根据建设单位要求做好已完分项工程的实测实量工作，配备专职检测员和检测仪器，要求100%测量已完分项工程并现场标注，同时建立资料库做好记录，合格率要求达到85%，有关实测实量要求详见建设单位相关文件。如果建设单位或监理抽查发现现场标注有弄虚作假现象，每次处罚不低于1000元并要求更换该测量员或质检员。

5.35.所有施工工序要求总包进行自检并将检查情况现场标注在工程实体上，不满足规范要求误差范围的要求立即进行整改或返工。自检或质检的内容包括但不仅限于：墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度、内外墙门窗洞口尺寸、门窗洞口两边墙体厚度等。内外墙门窗洞口边必须弹设洞口顶及洞口两侧控制线，所有墙体边均需在地面弹设墙体控制线，天花底需弹设水平控制线。
5.36.总包要求配备的实测实量工具包括但不仅限于：激光双向投线仪、靠尺、塞尺、电子游标卡尺、电子螺旋测微仪、板厚测量仪、手持测距仪等。
5.37.总包应为做好砌筑质量制定相应措施并要求工人执行，保证每日砌筑高度不超过1.8米，压顶砖在最上层砌体完成后至少7天才能砌筑。
5.38.墙体完成后需开设槽、洞口时必须采用切割机切割，严禁使用锤头任意打凿，线管埋设后必须用水泥砂浆填满线槽至与砌体平，线槽位按照不同材料交界处处理要求加挂网。
5.39.厨房烟道必须满挂内墙钢丝网，且与周边墙体交接不少于150 宽，以防止烟道抹灰开裂。
5.40.外墙必须满挂钢丝网，任何20m2外墙不允许超过2处钢丝网外露情况，任何一处钢丝网外露不允许超过200×200或0.04m2。内墙抹灰严禁钢丝网外露。
5.41.卫生间混凝土墙以及存在渗漏隐患的混凝土墙螺栓孔洞在设置时需朝向室外，并采取措施有效封堵。迎水面螺杆洞要求打凿出喇叭口并采用防水砂浆满填，非迎水面可采用发泡胶满填。封堵不符合要求的处以每处100元罚款。
5.42.地下室混凝土墙、柱必须抹灰到板底，如果取消抹灰必须经过建设单位书面同意，相应费用予以扣除。地下室天花不抹灰（具体按设计要求），要求采用楼层天花相同的刮灰做法。
5.43.楼层天花不抹灰（具体按设计要求），其刮平的用材及配合比必须经过建设单位和监理公司书面同意方可实施，要求水平度误差为8mm以满足精装修要求。如果总包在建设单位要求的期限内不能整改到以上要求，建设单位有权委托其他单位（如精装修）进行处理，所发生的费用由总包承担。
5.44.阳台及入户花园天花需进行抹灰前必须弹水平线，以保证抹灰完成面的水平度符合要求。
5.45.所有砂浆必须集中在砂浆搅拌场进行搅拌，严禁在作业面人工搅拌，如有需要，在工作面使用成品灰斗等容器。内墙抹灰砂浆与外墙抹灰砂浆要求严格分开搅拌场，严禁不同砂浆场或砂浆机混用。禁止使用“砂浆王”，外墙砂浆严格按设计要求掺加防水材料。
5.46.砂浆搅拌机处必须张挂明显、易于工人操作的配合比标牌。
5.47.墙体保温砌块要求设防雨水的材料堆场，并确保不淋雨、不泡水。
5.48.砌筑抹灰施工时要求抹灰完成后同一设计厚度的墙体宽度相同，宽度极差不超过5mm。
5.49.水电管井内封闭空间、风井、伸缩缝位置墙体要求随砌随抹。
5.50.总包负责施工的设备用房、水电管井等要求总包必须做样板，样板确认后方可全面施工。
5.51.回填土质量满足要求，不得带有垃圾、石块、砖块等，土质满足园林绿化种植要求。
5.52.室外管道位置开挖后必须采用打夯机夯实，回填时不得野蛮作业，需做好对已施工管道的成品保护。
5.53.总包施工的消防道路要求采用钢侧模，路面浇筑完成后用压纹机压好纹路。路面养护不少于7天。
5.54.总包施工的井盖要求平消防路面不得突出，考虑到园林绿化的美观要求，市政井的定位必须经过建设单位的同意，且市政井盖必须配合园林绿化的堆坡造型及饰面分色进行定位，必要时需进行二次定位及高度调整，费用由总包承担。
5.55.总包须确保各栋电梯井道控制中线的准确、井道垂直度必须符合规范要求，若因井道中线以及井道垂直度偏差，造成电梯门位置调整以及电梯（楼梯）前室装修整改，整改费用由总包承担。（包含各电梯机房完成后，电梯机房上下的井道中线以及垂直度必须保持一致。）
六、实测实量专项要求

6.1概述
为促进实体质量、安全文明施工水平提升，承包人务必积极配合第三方评估，要求详见专项条款中承包人一般义务。
6.2实测实量原则
完整原则：按分部、分项工程、检验批进行100%全覆盖实测实量。
可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，避免为了片面提高实测指标，而瞒报虚报。
及时性原则：在各分部分项工程施工完成后，及时进行实测实量，避免出现修补后再进行此项工作，造成数据统计的延误和不真实。
总结提升的原则；实测实量测量结束后由测量小组成员完成项目实测实量报告，并形成项目实测实量工作总结。总结要求：数据真实、总分析深入、对下一步的管理有计划和促进作用；以实测实量为突破点，探索深层次的质量管理。
6.3实测实量范围
为保证检查的数据的代表性，结合我项目的特点，计划对以下分部分项工程进行实测实量：
水平度：分天花水平度、地面水平度，以满足水平要求；
方正度：墙体方正度（砌筑阶段、抹灰阶段），以满足空间方正要求；
平整度：墙体平整度（批灰阶段、饰面阶段）、地面平整度（砌筑阶段、批灰阶段、饰面阶段、安装阶段）；
垂直度：墙体垂直度（砌筑阶段、批灰阶段、饰面阶段、安装阶段）、门框＼窗框垂直度（安装阶段）；
阴阳角：幕墙和墙体阴阳角方正、阴阳角直线度；
开裂、空鼓：砼观感、楼板开裂、墙体开裂（砌筑阶段）、地面／墙体／天花开裂空鼓（抹灰、饰面阶段）。
细部观感：接缝高低差、门扇留缝宽度、型材拼缝宽度和高低差。
尺寸偏差：墙柱尺寸偏差、楼板尺寸偏差、门窗洞口尺寸偏差、门窗墙厚尺寸偏差、开间进深尺寸偏差、室内净高尺寸偏差。
防渗漏：防水层厚度偏差、防水反坎偏差。
幕墙安装偏差：墙件质量、钢结构连接、立柱垂直度、缝宽偏差、幕墙平面度、幕墙保温及防火隔断封堵、胶缝观感。
电气安装：包含底盒面板水平标高差、并列面板高低差、开关底盒离门口距离、电缆桥架接地、钢制接地线的焊接连接、金属非金属柔性导管敷设、电缆桥架/线槽防火封堵/过变形缝及伸缩缝做法、强电缆线敷设、配电箱柜安装、灯具安装、插座接线相序、避雷针带安装、变配电室及配电间、仪表安装、消防探测器、摄像机安装、弱电桥架及线管安装、弱电线缆敷设及管线安装等内容。
给排水及采暖：包含座便坑距偏差、排水管防臭、排水通气管安装、金属管道立管安装、给排水管道套管、卫生洁具安装、管道及设置保温、室内箱式消火栓安装偏差、雨污水管横管坡度偏差、排水塑料管道支吊架间距偏差、排水塑料管道伸缩节及阻火圈、给水水泵安装、水泵房设备的减震防噪等内容。
通风与空调：包含防火阀排烟阀及其它风阀的安装、风管防晃支吊架安装、金属距型风管回固、风管导流片、不锈钢风管安装、风管漏风观感检查、空调水系统管道与设置保温、风系统保温、风机房设备的减震防噪、空调机房设备安装、风机盘管安装、空调水泵安装、制冷机组安装、测量冷凝水管道坡度、空调冷热水及冷却水水管窗墙或楼板套管、空调水系统管道与设备连接的柔性不锈钢及橡胶短管安装、空调水系统阀门安装、空调水系统管道的支吊架安装等内容。
6.4其它工程实测实量配合

在其他专业分包进场后，同样要求各单位独立建立实测实量小组，并要求其严格按照国家有关规范进行其相关工程的实测实量，总包单位实测实量小组也将对其进行20%的抽检，以保证其真实性，并将检测结果作为专业分包单位实测实量结果的一部分汇总上报监理及业主方。

七、现场协调及配合

7.1. 承包人施工场地布置时需综合考虑现场其他分包单位的情况进行总体布置，现场任何设置及调整必须经发包人审批同意。承包人需负责对其他分包单位的施工场地进行管理。
7.2. 承包人应在地库封顶后应按照总控计划要求时间完成防水施工及土方回填，在土方回填时应对塔吊及人货梯周边需砌筑挡墙进行分隔，塔楼及人货梯周边应优先进行回填，以利于市政管道及消防道路的施工，为后续园林绿化施工创造条件。地库顶板后浇带在土方回填时不具备浇筑条件时，承包人需在后浇带两侧砌筑灰砂砖挡墙，以保证土方顺利回填。上述内容费用包含在合同总价内。
7.3. 承包人负责对所有进出场地车辆进行冲洗，包括其他分包单位车辆且不得向其收取任何费用，负责整个施工区域、生活及办公区内的清洁卫生，同时负责施工范围周边市政道路的清扫工作，费用包含在总报价中。
7.4. 承包人在现场合理位置设置容量足够的砖砌垃圾池以便于堆放施工垃圾，并负责定期将垃圾清运出场，任何情况下垃圾不得堆放或满出垃圾池以外，否则发包人将对承包人处以每次不少于5000 元的处罚。垃圾池要求采用240 灰砂砖墙砌筑，水泥砂浆抹面，高度不少于1.5m，面积不小于20平方米。
7.5. 楼层及地库、首层其他分包单位施工产生的垃圾放至在承包人指定的堆放地点，由承包人负责外运出场。
7.6. 严禁楼层垃圾直接抛运下楼，严禁垃圾倒入回填场地或混入回填土中，否则每发现一次将对承包人处以不少于10000元的处罚，并将垃圾全部清运出场外。
7.7. 浇注电梯安装后电梯底坑和电梯机房的底梁，并提供安装电梯层门所需的固定钢筋。
7.8. 墙体砌筑及抹灰完成后立即沿所有墙身满弹建筑1米水平墨线，同时在楼层固定位置设置基准点并加以保护。
7.9. 线盒周边300 范围内必须制作不少于2 个抹灰完成面控制点（灰饼），保证抹灰完成面与线盒平；每层砌筑完成后，在阳台或露台栏杆与墙体交界处，每面必须设置至少一个抹灰完成面控制点（灰饼）。外墙抹灰完成后，立即完成窗边、门边设置水平墨线及竖向控制线。
7.10. 地库风机房、发电机房、水泵房、屋面风机、电梯机房基础等设备基础以及屋面管道砼包墩等均由承包人负责施工，按承包人提交的经发包人确认深化图纸为准。
7.11. 承包人图纸之预留洞口的吊洞工作（包括安装图纸之预留洞口且土建图纸中未出现的吊洞工作）、电梯门洞由承包人负责；对于煤气、高低压配电、弱电等专项工程之预留洞口则由承包人封堵；对于出现渗漏洞位的修补，则由负责吊洞之责任单位负责。
7.12. 无偿提供已搭设的内架、外架及施工架供其他分包单位使用，不得收取任何费用。
7.13. 提供人防施工单位预埋施工的时候所需的钢管架，并预埋人防设备吊装所需的吊环等，费用包含在总价内。
7.14. 要求承包人做好对班组的培训和交底工作，要求每半个月做一次集中或分班组的培训工作，培训内容及签到册送监理备案。
7.15. 承包人工资发放必须建册直接发放到每个工人，要求每个工人签名领取，签名册报发包人备查。
7.16. 承包人必须负责所承包范围工程的竣工资料的收集整理工作，包括组织协调其他分包单位竣工资料及时归档至承包人竣工资料内，竣工验收时一并移交当地政府部门，并按发包人要求移交发包人，费用已包含在合同总价内。承包人的责任包括但不仅限于以下方面：
（1）指导其他分包单位按当地政府部门要求以及发包人要求整理竣工资料，及时指正其错误。
（2）分包单位无符合要求资质时，以承包人公司名称进行竣工资料整理，承包人负责配合该分包单位资料的签字盖章手续，不得收取任何费用。
（3）竣工验收前做好档案预验收工作，竣工验收时向发包人移交竣工资料，其中：原件一式五份，复印件一式二份，以及内容相同的电子版档案一式二份，声像档案一式二份。一套为移交档案馆资料，要求全部为原件，按当地档案馆及政府部门要求进行整理，其余为移交发包人的竣工资料，除符合当地档案馆及政府部门要求外，还必须按发包人要求完成。
（4）上述一套竣工资料必须在各单位工程报竣工验收前15天完成整理交广州市质监部门审查并在要求时间内完成资料整改，不得因资料原因影响工程竣工验收，否则将按合同工期有关条款对承包人处以罚款。
（5）上述合格资料必须在工程竣工验收后一个月内移交发包人，否则发包人有权暂缓支付承包人工程款项，并按合同有关条款对承包人处以罚款。
7.17. 承包人人员配置必须满足发包人和规范相关要求，必须委派专职安全员、质检员、工长、施工员，且每栋塔楼不少于1人。
7.18. 承包人所有人员必须持证上岗，对水平能力不能满足现场施工及发包人要求时，发包人有权要求承包人立即进行更换，承包人在接到发包人更换通知的三天内完成人员更换。
7.19. 承包人项目经理、生产经理、技术总负责不得随意离开现场，如果需要离开时间超过1天（含1天）的必须向发包人请假，获得批准后方可离开。

7.20. 现场要配备足够的现场管理人员，如果现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，发包人有权要求总包增加管理人员，承包人接到发包人通知，三天内人员必须到位。
7.21. 承包人项目经理、生产经理、技术负责人、安全主管必须准时参加每周一次的工程例会及其他专题会议，无故迟到、不参加会议的，将按合同约定处以罚款。对恶意多次不参加会议的承包人上述主要管理人员，发包人将要求承包人立即进行更换。
7.22. 幕墙和外墙施工期间，如由于外架连墙杆影响幕墙、铝窗和栏杆施工，由承包人负责改造，不得要求分包单位自行拆改，费用包含在配合费内。
7.23. 承包人需要承担配合政府部门安监、质检验收所需相关费用。

八、外架搭设和外架安全管理要求

8.1. 本项目外墙综合脚手架考虑使用普通钢管脚手架（具体根据项目特征由发包人批准），悬挑设置，在招商展示区场地移交前完成。后期如需返搭外脚手架由承包人综合考虑，费用由承包人负责。脚手架走道外侧需设置踢脚板，高度不小于180mm。施工操作层应围网封闭，脚手架的钢管必须除锈油漆。主要出入口及沿楼通道应设防护棚（高层为双层），脚手架、安全网必须按规范选材、搭设和验收。脚手架验收合格后，需挂验收合格牌，并有记录，挂在脚手架外侧。
8.2.严禁使用竹架板作为脚踏板，必须满铺钢筋网片并绑扎牢靠。
8.3. 外架要求设置安全楼梯，且搭设必须满足规范要求，梯段踏步板优先采用成品。
8.4. 外架除满足安全要求外，还需搭设规矩美观，杆件横平竖直、间距均匀，外架安全网、踢脚板必须为全新材料，钢管必须调直并刷好油漆。
8.5. 外脚手架以及安全楼梯的进度必须与工程进度一致，任何时候保证施工面都有不低于2米的防护高度。
8.6. 外架连墙杆严禁采用柔性连接，不得采用预埋钢筋的形式，必须采用在结构梁内埋设钢管形式。
8.7. 屋面构架外架搭设不与女儿墙外架连接；所产生之悬挑费用包含在合同内。
8.8. 承包人外架搭设应考虑发包人样板房的需要，脚手架的设置必须满足发包人对样板房以及招商环境的要求，外架悬挑因发包人样板房设置要求需进行调整的，费用由承包人承担不予增加。
8.9. 发包人样板房展示时（若有），样板房所在楼层以下外架必须在发包人样板房开放以前完成所有外饰面工作并经过清洗完成，并完成外架拆除，具体时间要求以发包人书面通知为准。验收前最后一次搭设、拆架以及清洗外墙费用包含其中。
8.10. 严禁外架及外立面作业时坠物伤人，开放区主人行通道必须搭设安全通道，包括至各栋样板房的首层安全通道，塔楼周边道路必要时也需搭设安全通道，存在坠物安全隐患的立面还必须按规范要求搭设安全挑棚，外架底层挑棚宽度不小于5米。安全通道及防护棚样板符合发包人的美观要求，承包人报方案发包人审批同意后施工。
8.11. 要求做好样板房楼层及开放区的防水防渗漏工作，在样板房楼层的上一层须全层做防水措施，并进行试水。严禁水流至上述区域，承包人需制定专门的防水及处理措施，相关费用由承包人承担。
8.12. 外墙分段施工时外架要求水平方向必须采用硬质材料进行全封闭。
8.13. 外架具备拆除条件时要求及时拆除，配备足够的外架人员以满足外架拆除进度要求，已拆除的外架材料要求及时清运出场不得在现场长时间堆放。除特殊情况外，已拆除的外架材料不得在现场堆放超过2天。
8.14. 外架悬挑工字钢洞口必须用高一标号微膨胀砼进行封堵，并凿毛冲洗干净。
九、工作面移交及整改
9.1. 承包人必须制定有效措施落实承包人内部“完工清场”的要求，每道工序移交工作面时场地必须干净整洁，上一道工序所产生的垃圾已经清理；拆除模板后，承包人必须立即安排清理楼层周转材料和建筑垃圾及建筑混凝土浮浆，营造一个干净整洁的施工环境；承包人在向其他单位移交工作面时，所有楼层或工作面内的垃圾已经清理干净并已清运下楼，否则其他单位有权不予接收工作面。
9.2. 承包人必须对施工面和工序进行有效地组织和控制，只有工作面和上道工序合格后，才能移交工作面和允许下道工序施工。
9.3. 承包人必须根据发包人要求安排专人跟进移交精装修过程中的整改工作，并保证每周能根据相关要求整改并移交不少于4层。如因承包人原因导致工作面不能按时完成整改移交精装修单位，发包人有权利委托其他单位进行整改工作，所发生的费用由承包人承担。
9.4 样板层的场地移交，承包人必须根据工期节点要求移交样板间场地时间移交场地给装修单位施工。

十、竣工验收手续
10.1. 预拌砂浆使用必须满足政府现行要求，承包人负责办理预拌砂浆备案手续（对各分包单位不得摊派此项费用），实际用量按实结算。
10.2. 商品混凝土厂商必须由承包人报发包人审核后才可采用，混凝土厂商所提供的资质等资料必须符合国家和地方政府相关部门要求。
10.3. 承包人负责竣工资料的收集整理，包括协调其他分包竣工资料及时归档至承包人竣工资料内，竣工验收时一并移交档案馆，并按发包人要求移交发包人，费用已包含在合同总价内。承包人的责任包括但不仅限于以下方面：
（1）指导其他分包按当地政府部门要求以及发包人要求整理竣工资料；
（2）当分包单位的资质不符合要求时，均以承包人公司名称进行竣工资料整理，承包人负责配合该分包单位资料的签字盖章手续，不得收取任何费用。
（3）竣工验收时向发包人移交竣工资料，其中：原件一式五份，复印件一式二份，以及内容相同的电子版档案一式二份，声像档案一式二份。一套为移交档案馆资料，要求全部为原件，按当地档案馆及政府部门要求进行整理，其余为移交发包人的竣工资料，除符合当地档案馆及政府部门要求外，还必须按发包人要求完成。
（4）上述第一套竣工资料必须在各分包报齐后15 天完成整理交当地质监部门审查并在要求时间内完成资料整改，不得因资料原因影响工程竣工验收，否则将按合同工期有关条款对承包人处以罚款。
（5）上述合格资料必须在工程竣工验收30天内移交发包人，否则发包人有权暂缓支付承包人工程款项，并按合同有关条款对承包人处以罚款。
10.4. 承包人应及时办理基础工程、地下室、主体结构、节能等中间验收手续，负责办理广州市建设工程质量监督验收（质监验收）；负责办理公建配套移交手续，必须配合其他专项验收及竣工备案手续办理。

十一、办公室及其配置：详见专用条款

十二、塔吊基础的设置与塔吊安装要求：

基础施工及基坑支护期间时要考虑塔吊基础的设置与施工。具体位置要合理、安全、可行，但要避开样板展示区域、地下室设备用房、主电缆走向等涉及招商和会影响验收的区域，塔吊基础所设位置要尽量避开穿越楼板，不允许采用内爬塔，具体位置须经发包人同意。承包人在基础施工前应向监理单位报审塔吊基础方案，经监理审核后再根据上述方案调整基础施工方案。因工期较紧，承包人必须于地下室底板结构施工前完成塔吊安装。承包人必须自行解决塔吊安装前的垂直运输问题，承包人必须免费提供垂直运输设备用于锚杆、桩基等检测单位垂直运输设备和工具，包括配合锚杆、桩基础等检测工作。发包人不再签署任何关于该问题的签证，即该部分费用由承包人综合考虑，发包人不再另行支付。

十三、施工电梯（包括人货梯）安装要求：

施工电梯（包括人货梯）安装位置要求尽量避开样板展示区域、地下室设备用房、主电缆走向等涉及招商和会影响验收的区域，所设位置要尽量避开穿越楼板，具体位置须经发包人同意。每栋必须安装1台双笼人货梯。
十四、地下室结构防水技术要求：

本工程地下室防水以设计图纸为准。承包人必须在施工方案中考虑技术措施用以保证地下室防渗漏。要求详细列明施工方法、防渗漏措施，以及本合同防水及试漏要求、保修要求等。

十五、化粪池施工技术要求：
在地下结构施工期间，承包人插入化粪池及建筑物周边管线施工，在基坑回填前完成，在展示区范围内的地下管线也需提前插入施工。
十六、需要施工单位提供如下专项方案：
投标人可在施工组织设计中应包含但不限于以下专项方案，也可以单独单列，这些专项方案是报价技术文件的必要组成部分。各专项方案日后若需要根据现场条件进行合理调整的，需重新报送监理单位审核，承包人承担因改动产生的所有费用。
总平面布置方案：

参考资料：施工现场条件；基坑边线与围墙的关系；物探报告及附图；发包人的要求；周边建筑物影响及交通情况。施工单位根据上述资料统筹安排，做好施工总平面布置。
要求：总平面布置图需反映包括临时设施设置位置、大型设备设置位置，供水供电线路，有组织排水做法，现场交通出入口设置情况、现场作业场区、施工设备的布置、半成品和原材料的堆放、后备电源及消防水池设置等；提供3个阶段的施工总平面布置方案：基础施工阶段；主体施工阶段；装修施工阶段的施工总平面布置（要包括考虑各专业分包、直接承包人的管理办公室，材料仓库等的设置）
注意事项：1、提供基础施工阶段的平面布置。基坑的施工范围较大，承包人在总平面布置时需统筹考虑，合理布置临设和材料堆放场地，材料加工场管理人员住宿、办公用地等。安排好出土路线；2、提供基坑回填后的施工平面布置,承包人可根据场地实际情况在现场安排施工及加工场地。承包人要充分考虑现场人员住宿方面存在的困难，安排好人员的住宿问题；

保证工期专项技术方案：

参考资料：发包人提供的进度节点，总工期要求。
要求：1、因本项目施工工期较紧，特别是对于优先区的工期较紧，要求施工单位报送工期保证措施，明确具体周转材料投入（模板套数等），人力、设备投入情况；尤其是注明拟投入的塔吊、人货梯等大型设备的使用计划，注明拆除人货梯后电梯的使用计划；2、提供一级控制节点的深化计划，保证按期完成的措施。
雨天及其它不利条件下的施工措施：
要求：承包单位必须参考《地质勘察报告》及天气，充分考虑在暴雨及其它不利条件下会遇到影响施工进度时需采取的施工措施。例如桩机或其它机械出现陷机，桩施工遇到不明障碍物等情况，承包单位需自行采取清障，填砖渣等措施，该项费用由投标人综合考虑，均包含在投标人的报价中。
基础施工期间基坑安全管理专项方案：
参考资料：《岩土工程勘察报告》、《基坑支护结构施工图》，施工现场条件；放线册；物探报告及附图；相关规范、规定要求。
要求：全面充分地掌握整个施工场地的地质面貌和场地条件，以及基坑支护的实际施工状况，提前预估基础施工期间基坑可能存在的安全问题，做好相应的安全管理专项方案，从而合理安排组织施工。

周围高压线缆、地下管线和绿化树木专项防护措施：
参考资料：施工条件。
要求：详细了解施工条件，针对现场条件制定专项方案。
总包施工管理制度：
参考资料：穗建筑【2006】709号文。
要求：1、制定管理制度，按住建部门要求在各单位进场施工前签订总分包管理协议，制定管理协议的范本。2、针对移交问题，要建立移交制度，委派专职质检员跟进，事前制定质量控制的具体措施，特别是控制墙体轴线位置、墙体裂缝、空鼓、天花结构标高、批荡平整度，要有专项的防治措施（墙体裂缝），事中做好控制，事后配合装修单位分阶段检查，发现存在问题及时整改，以便保证工程进度；3、制定工地现场的防盗、产品保护相应措施，制定治安管理制度。4、对装修、市政、幕墙等专业单位的管理制度。
施工临时消防方案：
要求：1、需明确消防供水系统如何设置；2、制定检查消防设施效用的制度；3、制定应急方案；4、需明确如何总、分包单位的消防责任，管理范围。5、需制定消防验收计划，包括联动调试、取得第三方检测报告、预验收。
需明确消防供水系统如何设置，充分考虑消防泵扬程，要满足使用要求，需实行分区供水，另外要考虑消防水泵的自动启动系统，考虑足够负荷的后备电源，确保消防安全；制定检查消防设施效用的制度，确保消防设备能起到作用；制定应急方案；需明确如何总、分包单位的消防责任，管理范围。
施工临时用电方案：
要求：根据施工条件综合考虑，须满足施工各阶段各分包投入施工的需要，满足发包人招商需要。包括以下内容：在用电负荷供应不足时保证正常施工的供电措施，用电负荷计算、供电总平面、配电线路及配电装置设计与现场线路布置、接地设计、安全用电与电气防火措施等内容。
临电开通前用电的专项方案
参考资料：施工条件中对于临电的描述。施工初期无临电供给，施工单位需自备发电机组或采用其它措施解决临设施工及生活用电。
要求：测算在临电正式供应前施工中所需的各种用电设备及其用电功率，从而配备符合工程施工需要的发电机或发电机组，满足正常的工程进度需求。
安全生产专项施工方案：
要求：（1）提供安全生产责任制度（含考核办法）；提供安全生产教育、培训、交底制度；提供安全检查、验收制度；提供设备运行、维修、保养管理制度；提供安全生产操作规程；提供班前安全活动制度；提供消防管理制度（含临时动火管理）；提供治安保卫（含门卫）制度；提供工地生活区管理制度等。
（2）考虑本项目的建筑高度，同时，在施工过程中也采用了大量的大型机械设备以及外爬架、模板系统等存在大量高空坠落的安全隐患，因此，安全生产专项施工方案中必须包括对所有重大危险源的完善的安全防护措施。
（3）安全生产专项施工方案中应包括吊装安全措施、外爬架及模板施工安全措施、塔吊使用安全措施、洞口及临边围蔽防护专项方案、防止高空坠物专项方案（包括塔楼安全水平挡板的设置方法）、施工现场照明设施布置方案、事故应急救援预案等。
（4）总承包单位须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）以表格形式列出所有危险性较大以及超过一定规模危险性较大的分部分项工程，列明是否需要组织专家论证。
防尘、防噪声专项方案：
参考资料：现场条件；
要求：根据要求现场条件，制定专项防尘、防噪声的方案要体现针对项目周边居民和单位制定相关措施，防止引起投诉。
工程质量保证专项方案：
要求：根据本项目施工图纸和规范要求，有针对性地制定工程质量保证措施。另外专门提供溶（土）洞处理专项方案，以保证基础工程的正常进行和施工质量。
模板工程、高支模及支撑体系专项方案
参考资料：住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质［2009］87号。
要求：对于超出规定的模板工程及支撑体系的方案，需要有计算书、布置图节点图等，甚至需专家论证，方案需具有针对性和可操作性；施工时高大支模支撑体系自动化安全监测系统安装。
外脚手架搭建、拆除专项施工方案：
参考资料：施工条件。
要求：根据计划、发包人要求，提供专项配合方案，提供外栏杆防护方案。
对发电机安装和环保处理工程的专项方案
要求包括以下内容：1、在发电机安装和环保处理工程依据总体进度计划，确定施工搭接计划，设备到场需求计划，以及施工过程中的设备看守保护措施。对照施工图纸确定排风、送风、排烟管道内壁的密封具体要求，对施工质量进行过程监督检查，确保其满足密封要求。2、做好污水处理设备及管道安装，及时对穿管孔洞进行封堵，作好防水、抹面收口处理，对有腐蚀性污水，配合做好防腐处理。

事故应急救援预案：

要求：按广州市质量安全监督部门的要求编制；包括以下内容：安全管理机构的设置（要求由总包单位组织，建立由总包单位公司领导为首的事故应急小组），危险源的分析、确定及分布，突发事故发生的应急处理方法，防止违章和事故的安全规定，急救技术及常备药品安全技术措施，高处坠落事故的预防及其应急预案，物体打击事故的预防及其应急预案，机械伤害事故的预防及其应急预案，坍塌事故的预防及其应急预案，触电事故的预防及其应急预案，支模安装工程事故应急预案、支模拆除工程事故应急预案，龙门架、井字架使用、装拆应急预案，外用电梯使用、装、拆应急预案，塔式起重机使用、装、拆应急预案，火灾事故的预防及应急预案，中暑事故的预防及应急预案，中毒事故的预防及应急预案，发生粉尘事故应急预案，交通事故的预防及其应急预案等。
防渗漏专项方案
  要求包括以下内容：屋面、卫生间、厨房、阳台、窗边、外墙、管位、地下室、电梯底坑等部位的防渗漏的处理措施。
实测实量方案
要求：实测实量方案要求包括结构、装修、幕墙等施工阶段的实测实量内容，包括但不限于以下内容（1）所有施工工序要求承包人进行自检并将检查情况现场标注在工程实体上，不满足规范要求误差范围的要求立即进行整改或返工。自检或质检的内容包括但不仅限于：墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度、内外墙门窗洞口尺寸、门窗洞口两边墙体厚度、天花平整度等。内外墙门窗洞口边必须弹设洞口顶及洞口两侧控制线，所有墙体边均需在地面弹设墙体控制线，天花底需弹设水平控制线。（2）整改前以及整改后的数据必须移交监理单位。
防雷工程专项方案
参考资料：发包人提供进度节点，总工期要求。
要求：用电及高空作业的防范措施；与防雷所、气象局协调方式，及时取得防雷验收合格证明。
白蚁防治、地坪、车道、车位划线、人防场地移交专项方案
要求：针对场地移交问题，要建立移交制度，发现存在问题及时整改，现场不能存在积水现象，提供照明设备，场地潮湿时必须有相应处理措施。

危险性较大的分部分项工程施工方案，具体危大清单项目如下表：
	序号
	危大分部分项工程名称
	工程具体内容
	专项施工方案
	备注

	1
	基坑（槽）工程
	开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程
	对应工程具体内容提供专项施工方案。
	一般规模

	2
	混凝土模板支撑工程
	搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷 载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或 集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影 宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程
	对应工程具体内容提供专项施工方案。
	一般规模

	3
	起重吊装及安装拆卸工程
	釆用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100及以 上的起重吊装工程。
釆用起重机械进行安装的工程。
起重机械安装和拆卸工程。
	对应工程具体内容提供专项施工方案。
	超大规模

	4
	脚手架工程
	搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括釆光井、 电梯弁脚手架）。
附着式升降脚手架工程。
悬挑式脚手架工程。
高处作业吊篮。
卸料平台、操作平台工程。
	对应工程具体内容提供专项施工方案。
	一般规模

	5
	深基坑工程
	开挖深度超过5m （含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水 工程。
	对应工程具体内容提供专项施工方案。
	超大规模

	6
	脚手架工程
	搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	对应工程具体内容提供专项施工方案。
	一般规模


未领取施工许可证期间的生产管理专项方案
     包括各政府、街道职能部门的协调沟通专项思路方案，保证生产顺利进行和措施，以及对未领取施工许可证前的所有施工的主体工程如何纳入政府职能部门最终验收的专项方案。
机电工程施工组织设计
根据发包人设计要求编制机电工程施工组织设计及各分部分项工程施工专项方案。
管线平衡专项方案
包括地下室管线平衡及室外管线平衡专项方案（统筹煤气、外电、外水、园建等专业单位管线平衡）
人力资源要求：

（1）施工项目负责人的配置必须满足《注册建造师执业工程规模标准》的要求。安全生产管理人员的配置按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知（建质[2008]91号）的要求，其中第六条规定建设工程项目应当成立由项目经理负责的安全生产管理小组，小组成员应包括企业派驻到项目的专职安全生产管理人员，建筑面积5万平方米以上的工程，专职安全生产管理人员的配置数量至少3人，并应当设置安全主管，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员。报价单位投入的各类专业人员要求不能兼任，必须全职负责，要求配备总包项目经理和技术负责人各一名，而且必须驻场办公。项目经理必须是具备在广东省建设工程注册中心公告的一级建造师；技术负责人必须取得相关专业中级（工程师）职称以上；其余安全员、质量员、施工员、资料员、预算员等必须取得相关专职岗位的资格证，而且配置必须满足工程需要。另外须分别专职配置水电安装分包工程、精装修分包工程、幕墙分包工程的总包管理服务负责人及总承包配合服务总负责人。本项目现场配置驻场注册造价工程师不少于一名，预算员不少于两名，具备相关专职岗位资格证书。
（2）要求中标单位上报现场各工种班组长及主要技术工人和特殊岗位人员的姓名、年龄、性别、身份证复印件、照片、上岗证、学历等有关资料，加盖项目部印章，以备核查。
（3）中标单位在本项目部的全体管理人员从工程开工到竣工均须在职在岗，项目经理部人员以报交的施工组织设计中的人员为准。
（4）中标单位在施工过程中，凡需持证上岗操作的工人，被查实属无证上岗者，每一名扣除1万元，该名工人应立即离场。
（5）中标单位施工人员被发包人或监理单位要求撤换的界定：
a.无证上岗者；
b.无法胜任工作者；
c.现场实际人员与投标时所报名册不符者，亦未按承包合同办理相关更换手续；
d.不能积极配合发包人管理人员者和监理单位开展监理工作者；
e.高空抛倒建筑垃圾者；
f.随地大小便者；
g.某检验批经第二次验收仍不能满足设计或规范要求时，发包人有权对施工员、班组长实行撤换；
h.其他发包人认定应予撤换的情形。
十八、施工现场指导性标准化管理要求
1临边防护标准化要求
应用范围：
为保证施工作业活动、行人安全，凡是施工作业平台、行人通道，无论是高于地面或低于地面，其所在的基坑周边、结构周边等必须设置防护栏杆。
基本要求：
1.1、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0~1.2m，下杆离地高度0.5~0.6m。横杆长度>2m时，必须加设栏杆柱。
1.2、栏杆柱固定及其与横杆连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N的外力。
1.3、防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。
1.4、当临边外侧临街道时，除设置防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。
栏杆柱固定方式：
1.4.1 、当在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面500～700mm深，钢管离边口的距离不应小于500mm。
1.4.2、当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定，钢管离边口距离应为200~300mm。
1.4.3、当在砖或砌块等砌体上固定时，可预先砌入规格为80×6mm弯转扁钢作预埋的混凝土块，用上述方法固定。
1.5、基坑周边防护
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1.6 结构周边
1.6.1结构周边防护栏杆搭设立面图示
[image: image8.png]



1.7、结构周边防护栏杆搭设平面图示
根据结构特点不同，安全防护设施的平面布置也不同，具体分以下几种情况。
无悬挑板结构周边防护
[image: image9.png]



悬挑板周边防护
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1.8 楼梯侧边
常规的住宅楼、办公楼楼梯可采用钢管扣件搭设防护栏杆，在梯井两端设置通高立杆，然后搭设斜杆即可。
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对于特殊的楼梯，如圆弧、单跑、梯井过大的，采用钢筋与预埋件焊接临时栏杆。
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1.9、施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边
施工电梯、物料提升机楼层卸料平台应采用钢管、扣件搭设，两侧边的防护栏杆也应采用钢管、扣件搭设，同时自上而下加挂安全立网或满扎竹笆或采用层板封闭防护。
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2洞口防护
应用范围：
因工程本身存在或因工序需要而产生的，使人与物有坠落危险而危及人身安全的洞口，均应采取防护措施。
基本要求：
2.1、板与墙洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护措施。
2.2、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口，杯形、条形基础上口，未填土的坑槽，以及天窗、地板门等处，均应按洞口防护设置稳固的盖件。
2.3、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯警示。
防护方式：
2.3.1、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口，必须用坚实的木盖板盖严，盖板应能防止挪动移位。
2.3.2、楼板面等处边长25～50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及其它各类洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。
2.3.3、边长在50～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的1000×1000mm的网格，并在其上满铺脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm，并在其上满铺竹笆或脚手板。
2.3.4、边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
2.3.5、墙面等处的竖向落地洞口，应加装开关式、工具式或固定式防护门，门栅网格间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆挂安全立网，下设200mm高的挡脚板。
2.3.6、下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m，应加设1.2米高临时护栏。
2.3.7、对邻近的人与物有坠落危险性的其它竖向孔、洞口，均应予以盖严，或加以防护。
2.4、小洞口防护
楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm但大于25mm的孔口，必须用坚实盖板盖没。盖板上钉短木枋,让其卡在洞口防止挪动移位。
楼板面等处边长为250-500mm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住动口。盖板必须保持四周搁置均衡，并用铁丝反拉固定其位置。
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2.5、小洞口防护（短边尺寸小于1500mm）
边长为500-1500mm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺脚手板。
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对于处于剪力墙的墙角或其他不便于盖板防护的洞口,应预设贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于200mm，然后在其上盖板防护。
指导性标准做法
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2.6、大洞口防护（短边尺寸大于1500）
边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
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2.7、电梯井、管道井的防护
基本要求：
2.7.1、电梯井、管井口必须设置防护栏杆或固定栅门，电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道水平安全网。
2.7.2、电梯井、管井施工，除设置防护设施外，还应加设明显标志警示。如有临时拆除，需经专职管理人员审核批准，工作完毕必须原样恢复。
2.7.3、井口防护采用上下翻转防护门。栅门高度1.20m，下部设20 cm踢脚板,紧贴楼地面安装.，栅门两侧边超出电梯井口边不得小于10cm，上端固定，门栅间距不大于15cm。使用钢筋不得小于Φ14mm。
2.7.4、井道内的水平网，应张挂于预插在井壁的钢管上，网与井壁的间隙不应大于10 cm，施工层的下一层设置一道硬质隔断以防物件掉落，施工层以及其它层统一采用安全网防护。
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防护门
施工电梯楼层出入口
施工电梯各楼层的出入口应设置常闭的防护门，防护门定型制作如下图，其强度应能承受1KN/㎡水平荷载。
[image: image25.png]



2.7.5、物料提升机楼层出入口
物料提升机各楼层出入口应设置常闭的防护门，防护门宜采用电气连锁装置，只有当各楼层防护门关闭完好时，吊笼方可运行。防护门定型制作如下图，其强度应能承受1KN/㎡水平荷载。
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3、安全通道
应用范围：
当通道根据高处作业分级GB/T 3608-2008处于坠落半径内或处于起重机把杆回转范围内时，均应采取防护措施，以避免发生物体打击事故，包括临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口通道。
基本要求：
3.1、应采用钢管扣件搭设支架，顶部设置硬质防护，整体应能承受10kPa的均布静荷载。可采用50mm厚木板架设或采用双层脚手板，上下两层脚手板间距600mm。
3.2、安全通道侧边应设置隔离栏杆，引导行人从安全通道内通过；防护棚顶周边应设置封闭式的防护墙，避免坠落其上的物件飞溅滚落伤人。
3.3、现场安全通道
场区内的安全通道
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②通入建筑物的安全通道
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3.4、施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道
防护棚应设在施工电梯、物料提升机架体地面进料口上方。其宽度应略大于提升机的最外部尺寸；长度：低架提升机应大于3米，高架提升机应大于5米。
指导性标准做法
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4、作业区防护棚
由于上方施工可能坠落物件或处于起重机臂杆回转范围之内的作业点，必须搭设顶部能防止穿透的防护棚，其搭设示意图见下图。
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5、卸料平台
5.1、目的与应用：
采用型钢制作定型化、工具式的平台，安装于结构楼层，为塔吊等垂直运输设备转运周转料具、建筑材料的提供平台。
5.2、结构要求：
卸料平台的主梁和次梁采用工字钢或槽钢，平台面用木脚手板铺设。平台的搁支点位于建筑物上并设支架固定，两边各设斜拉钢丝绳两道，并用花篮螺栓调整紧固。
5.3、防护要求：
卸料平台两侧边设置固定的1.2m高的防护栏杆，并挂设安全立网、设置20cm高挡脚板，封闭严密；外侧设置常闭式活动防护门，吊装长料时开启，其上作业人员拴安全带，吊运物件时指挥必须到场。
5.4、具体要求：
5.4.1、悬挑式钢平台的搁支点和上部拉节点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施上。
5.4.2、斜拉杆或钢丝绳，应在平台两边各设前后两道，每一道均应按一道单边受力计算。
5.4.3、钢平台上应设置四个经验算的吊环，以固定斜拉杆或钢丝绳。吊运平台时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。吊环应用Q235F钢制作。
5.4.4、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其它方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢平台外口应略高于内口。
5.4.5、钢平台左右两侧必须装设固定的防护栏杆，端部可装设内开式活动格栅门，需要时打开，同时加装薄钢板封闭。
5.4.6、钢平台安装装，需待主梁尾端固定，接好斜拉钢丝绳，调整完毕，经过检查验收后方可松卸起重吊钩。
5.4.7、钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏，应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。
5.4.8、操作平台上，应在明显位置标明容许使用荷载。操作平台上人员和物料的总重，严禁超过设计容许使用荷载，应配备专人监督管理。
5.4.9、悬挑式钢平台应以槽钢作主、次梁，上铺厚度不小于50mm的木板，以螺栓与槽钢相固定，或上铺4mm厚钢板，并与槽钢焊接固定。
载重量为1吨的卸料平台布置图
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6、施工场地及出入口形象建设要求
施工现场需封闭管理,现场围挡1.8米以上，市区道路2.5米以上,设置大门和门卫，并要有企业形象标志及发包人企业形象标志。在出入口显著位置设置“五图一牌”，设置吸烟室及茶水厅，设置洗车池及发包人标准化流程宣传喷绘材料。施工场地内地面与道路要硬化或绿化，不能有积水；有排水措施。按要求配备一定数量的消防器材。
在施工场地内需设置悬挂 1、分区牌  2、规划牌    3、环保牌    4、施工区导向牌  5、消防责任牌  6、安全警示牌  7、安全誓词牌 8、安全标语牌  9、质量标准牌 10、其他强制性牌图
施工人员安全防护

7.1、基本要求:
招标人单位须按要求设置专职安全员及现场安全管理人员。凡进入施工现场的人员必须戴好安全帽。安全帽必须符合《安全帽》GB2811—2007国家标准。高空作业人员必须戴好安全带，安全带必须符合《安全带》GB6095—2009国家标准。安全网、架、材质、规格要符合《安全网》GB5725——2009国家标准。要有安全监督部门的准用证，并对安全网进行冲击荷载实验。密目网要符合GB169009—1997国家标准。有安全监督部门的准用证和检验合格证。
（以下无正文）

附件一：工程缺陷责任与质量保修书

发包人（全称）： 
承包人（全称）： 

为保证琶洲南区AH090203、AH090204地块项目施工总承包（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本工程缺陷责任与质量保修书。
1、工程缺陷责任和质量保修书基本条款
1.1工程缺陷责任与质量保修范围和内容
本工程缺陷责任与质量保修范围为本合同承包范围内的各部分内容，包括但不限于合同图纸、工程变更（含设计变更）、现场签证和其他书面文件约定所包含的工程内容以及发包人、承包人双方商定的其他内容。
2、工程缺陷责任期与质量保修期
2.1本工程缺陷责任期限与质量保修期从项目全部工程竣工验收之日起算。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
即使有以上约定，工程竣工验收合格至缺陷责任期开始期间，承包人也应当承担相关的保护、照管义务及/或缺陷责任。
2.2双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
a地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
b地下室防水、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、装饰构件和外墙的防渗漏为5年；
c电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
d供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
e装饰工程为2年。
3、工程缺陷责任与质量保修责任
3.1属于本工程缺陷责任与质量保修书范围的项目，承包人应在接到发包人、物业公司或监理单位等的维修通知（维修通知可以电话、短信、邮件或发包人使用专用信息化平台推送维修指令的形式发送）后响应上述单位的维修要求，包括但不限于派人到场签收维修单、开展维修工作，承包人的响应时间不超过12小时。如承包人经2次维修通知仍未及时响应的，发包人将向承包人发出书面催修通知（催修通知书也可通过邮件方式发送）。
3.1.1.一般的质量维修（不牵涉材料备货的项目，或是维修工序简单且有备料的项目），在接到修理通知之日起原则上两天内完成维修，最长不超过五天。每延迟一天扣取500元（经发包人确认非承包人原因除外）。
3.1.2 较大的质量维修（需备维修材料、工序较复杂的项目或渗漏维修项目），承包人在调查现场原因后48小时内拟定初步维修方案，组织维修工作，整个维修过程原则上在十五天内完成，最长不超过三十天。每延迟一天扣取1000元（经发包人确认非承包人原因除外）。
3.1.3 如承包人在发包人发出催修通知后超过48小时仍未响应的，发包人可委托第三方修理，所发生的费用在质量保证金内扣除，并另扣取10000元/宗；承包人在约定期限外派人维修的，每延迟一天扣取1000元。
3.2因承包人原因导致其在同一部位出现相同质量问题需进行二次维修的，承包人除需按上述3.1.1及3.1.2款规定履行维修责任外，发包人有权扣罚2000元/次，同时发包人有权直接委托第三方进行修理，相关费用从承包人质量保证金中扣取。若发包人委托第三方进行修理的，发包人另行扣罚承包人10000元/次。
3.3因承包人原因导致发包人受到以下经济损失的，一切赔偿责任均由承包人承担，相关赔偿款项由发包人直接从质量保证金内扣取：
3.3.1存在严重质量问题或重大质量缺陷，导致发包人未能按买卖合同/租赁合同等的约定履行交付义务的；
3.3.2因质量问题造成房屋购买人/租赁人、发包人或任何第三方的全部损失，包括但不限于人身伤害及财产损失、维修期间的物业管理费、水电费、配合维修的误工费、租房费、家具电器寄存费等。
3.4发生紧急抢修事故(电话或短信或邮箱通知为准)的，承包人的响应时间不得超过3小时，每迟延一小时扣取500元。如事故发生后超过12小时承包人仍未响应维修通知的，或重大事故抢救急需的，发包人有权直接委托第三方进行抢修，相关费用从保修金中扣取，并另扣取20000元/次。
3.5在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保主体结构的质量。出现结构安全质量问题的，发包人有权立即向当地建设行政主管部门报告，并自行或责令承包人采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.6本工程缺陷责任与质量保修书范围的任何事故，如可能造成人身损害或财产损失的，发包人有权立即采取相应措施防止损害发生或扩大，由此所发生的一切费用及责任由承包人承担。
3.7本条所约定的维修事项完成后，由发包人组织验收。
4、保修流程
	工作步骤
	工作内容
	备注

	第一步
	提出维修诉求，登记、填写维修业务单交物业公司
	详见附表

	第二步
	物业公司签收维修业务单，发包人会同监理单位、物业公司鉴别责任方
	

	第三步
	监理公司或发包人通知承包人维修，承包人签收维修业务单确认件
	

	第四步
	承包人进场查看、调查原因，提交施工方案
	2小时内（以维修业务单确认件签收之日起计）响应并到场了解，48小时内提交维修方案。

	第五步
	承包人进场维修
	

	第六步
	承包人维修完毕，发包人或监理公司验收后会同各方验收，签名确认
	

	第七步
	承包人将维修业务单呈送物业公司或发包人签名、销单
	

	第八步
	承包人将维修业务单交回物业公司，完成维修
	


5、关于渗漏的特别约定
5.1在保修期内出现渗漏情况的，属于承包人责任的，承包人除履行保修义务外，发包人有权直接从保修金中扣取相关费用。具体扣取标准如下：
5.1.1出现渗漏情况总体数量在2%以内，按以下统计方式每一计算单位扣取3000元。
5.1.2出现渗漏情况总体数量在2%以外，按以下统计方式每一计算单位扣取10000元。
5.1.3渗漏总数量的统计方法
a、外墙及窗渗漏总量为下列数量之和：按每层每跨外墙为单位统计的数量；
b、楼板渗漏总量按下列数量之和：按每个厨房（设计如有防水要求的）、卫生间及顶层每跨梁围合的砼屋面为单位统计的数量；
5.2承包范围内的所有生活给水管及排水管（含暗埋管道）5年内发生渗漏现象，属于承包人责任的，承包人除履行保修义务外，发包人有权直接从保修金中扣取相关费用。具体扣取标准如下：
5.2.1渗漏情况总体数量在2%以内，按3000元/次扣取。
5.2.2渗漏情况总数量超出2%以外，超出部分按10000元/宗扣取。
5.2.3总数量以发生宗数为单位统计。
5.3对于上述渗漏的认定以发包人及监理单位的共同认定为准。
6、费用承担
本缺陷责任与保修书所约定的维修事项完成后，由发包人或监理工程师会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用。
7、质量保证金的支付
7.1本工程约定的工程质量保证金为结算价款的  3  %。
7.2工程质量保证金返还方式:发包人在缺陷责任期满后将工程质量保证金返还承包人（质量保证金不计取利息），在每期保修金返还承包人前，如出现本保修书第3条、第5条的情形须扣取相关金额时，发包人扣取相关金额后方向承包人支付，支付情况具体如下：
7.2.1缺陷责任期满，承包人工程质量无异议的，缺陷责任期满之日起30天内发包人无息退还除已经支付的质量保证金和扣款外的质量保证金的余款。

7.2.2保证金的支付并不表示分包人保修责任的结束，分包人仍须按照相关法律法规规章及本合同，包括但不限于专用条款的规定继续履行保修责任、质量责任。

7.2.3如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

7.2.4如当期应付保修金金额小于当期应扣取金额的，不足部分在下期应付保修金中扣取；如全部质量保证金总额不足以抵扣应扣取金额的，发包人有权另行向承包人追索。

7.2.5如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

8、其他
8.1质量保证金返还后保修期限仍未结束的分部工程，承包人将继续履行保修责任直至保修期满。如保修金返还后承包人拒绝或拖延履行保修责任，则发包人有权直接委托第三方履行保修责任，所产生的费用有权向承包人追偿。
8.2在保修期满及承包人完成其保修责任后(以后者为准)，发包人向承包人颁发“缺陷责任终止证书”。
8.3承包人在完成竣工验收并办理完移交手续之日起6个月内，应安排合同约定的人员驻场，按发包人要求做好质量整改和结算工作。
8.4在保修期的前1年内，承包人应安排保修人员驻场，并指定一名保修负责人与发包人进行联络。如在保修期1年内，保修人员不驻扎现场，则每发生一次，扣取保修金2000元。在保修期满一年未满两年期间，承包人须按时参加发包人组织的工程维修例会，未到场参会的，每发生一次扣取保修金1000元。
8.5承包人应提供其公司通讯地址、保修负责人的姓名、联系方式等：
	承包人法定地址： 
	邮编：

	联系电话：
	传真：

	承包人保修负责人姓名： 
	联系电话： 

	电子邮箱：
	


8.5.1发包人可按上述任一联系方式向承包人发出工程缺陷事故或质量事故通知，即为有效通知：如是书面通知，则为按本保修书所载地址寄发之日起一个日历天，如是电子邮件发送书面通知书扫描件，则为电子邮件发送之时；如是专人送达，则为收件人签收之时；如是电话、传真、短信、电子邮件，则为拨打电话或传真、短信、电子邮件发送之时。
8.5.2如承包人及其保修负责人的联系方式发生变更的，应立即书面通知发包人，否则，发包人按本保修书所载联系方式向承包人发送的所有通知，视为有效通知。
8.6本工程缺陷责任与质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
8.7缺陷责任与争议处理：若双方对保修责任界定存在争议，采用如下办法处理：
8.7.1在监理责任期内，以监理工程师鉴定的意见为准；
8.7.2在监理责任期外，以发包人认定的意见为准；
8.7.3承包人对发包人、监理工程师的鉴定意见存在异议，应在意见出具后5天内向发包人提出书面通知；若需要申请第三方机构鉴定的，第三方机构的选择必须经过双方同意并签字确认，施工方应在14天内完成鉴定并向发包人提供正式报告。
8.8若在质保期外而造成的质量原因，发包人有权追究承包人、各专业分包人、独立承包人及相关供应商的责任；
8.9房屋维修成品保护方案
8.9.1外墙、屋面、门窗渗漏的维修：
（1）维修前和维修期间，必须每天收听天气预报，根据天气情况安排维修工作。
（2）遇有雨、雪、冰冻、台风等恶劣气候，尽量避免打开屋面、凿除外墙粉刷等渗漏的维修。
（3）渗漏维修过程中，突遇恶劣气候，必须即时做好遮盖，管理人员须亲临现场检查防范措施，避免影响业户生活，并协助房修工程师对业主做好安抚工作。
（4）屋面、外墙维修过程中产生的建筑垃圾，避免从业户室内运走，搭设吊物架从室外运走。
8.9.2外立面搭设脚手架的维修：
（1）在业户庭院内搭设脚手架的，须预先与相关业户沟通，征得业主同意，并采取有效的保护措施；
（2）维修前，需预先通知、知会相关业户关闭脚手架相关位置的门窗； 
（3）脚手架搭设部位应用彩条布做好围栏，同时做好绿化保护；
	发包人（公章）： 
签约代表（签字）：
日期：   年  月  日
	承包人（公章）：
签约代表（签字）：
日期：    年   月   日


工程质量保修补充条款
发包人（以下简称甲方）： 
承包人（以下简称乙方）： 

为加强工程质保期内的保修工作管理，维护业主的合法权益，保障物业的安全与合理使用，杜绝维修人员的不良行为，提供优质高效文明的保修服务，甲、乙双方同意在《工程缺陷责任与质量保修书》基础上签订此补充条款，并严格遵守。
第一条 保修工作的质量目标：
文明、全面、及时、彻底。项目二次维修率≤1％。
第二条 承包人现场维修操作细则：
1.承包人在完成竣工验收并办理完成移交手续后6个月内，项目经理、主办施工员必须驻场主抓质量整改，否则，按合同违约条款的有关规定处理。
承包人以书面形式指定的唯一现场维修负责人，全面负责保修期间内所发生的各项维修事务的对接及实施工作。包括：现场维修人员管理、钥匙领用、函件签收、维修任务单领取和实施、配合发包人的客服维保部门处理重大投诉、索赔的谈判及确认等工作。维修负责人必须保证通讯畅通，做到随叫随到，及时处理以上各项工作。现场维修负责人原则上不允许经常更换，如因特殊原因变更时，需第一时间书面知会发包人的客服维保部门。原负责人需引领新负责人现场进行相关客户维修及投诉事务交接工作。
2.维修负责人须提供本人的身份证复印件一张和免冠照片一张到发包人的维保部门存档，并提供有效联络方式。
3.承包人维修人员必须到物业管理服务中心办理出入证（需提供身份证复印件一张，一寸免冠照片两张）。
4.维修负责人处理保修期间所发生的各项维修事务时，必须到发包人的客服维保部门相应的记录表格中登记签名，包括：《钥匙领用登记表》《维修操作单》等，并请当面核实清楚。
5.维修工程完工后把需归还的物品如数归还发包人的维保部门。
6.维修区域内的任何物品（包括：钥匙）丢失和损失，维修单位将承担由此所造成的一切损失和赔偿，费用将直接从责任单位工程质保金中扣除。
7.承包人必须服从发包人的客服维保部门和物业管理服务中心的各项管理制度和规定。
8.维修人员需配合发包人、监理工程师和物业管理服务中心工作人员进行维修和投诉处理，不得私自向业主作出承诺。
第三条 承包人现场维修工作及人员规范管理制度：
1．承包人的维修人员衣着整洁，礼貌用语，举止文明。
2．承包人维修人员出入须佩戴物业管理服务中心签发的《出入证》，一人一证，不得擅自涂改、转借他人使用。
3．承包人维修人员在维修过程中，必须作好施工作业点周边的成品保护，损坏设施、装修、家具等连带损失费用由承包人承担。
4．承包人维修人员在预约或规定时间内未到现场，而引起住户的投诉或赔偿；有不文明的语言，而引起住户投诉，一切后果由承包人承担。
5．承包人维修人员进入业主家中进行维修前，应事先征得业主同意方可进入，不得擅自入内；在业主家中不得随意进入的非维修施工作业的区域。
6．承包人从发包人或物业管理服务中心领用钥匙，必须按发包人或服务中心规定当日归还，承包人每次在空置房维修完毕，须将维修物品、工具、杂物等一并清理干净，严禁将空置房当仓库使用。出现任何不良事件，而导致业主索赔，均由承包人负责承担。
7．承包人离开维修现场时必须将施工现场清理干净，不得遗留任何杂物；必须关好门窗、水、电开关。
8．未经允许，承包人不得以发包人的名义承担为装修公司搬运垃圾，进行装修、改造等行为。
9．发包人有对承包人现场违规人员及不服从管理的人员驱逐退场的权利，并要求承包人整改；如果承包人不能按照发包人要求进行整改，发包人将另外委托其他专业公司的人员完成承包人的修缮任务。发生一切费用将由承包人承担。
10．因工作需要发包人召集举行的有关维修工作会议，在通知到承包人后，如承包人未准时参加或缺席，发包人有权对承包人进行相应处罚。
11．发包人开出《房屋维修单》或《催修通知书》（简称催修函），如承包人采取回避、推诿、拒绝签收的行为，导致投诉或赔偿，发包人有权直接处理，产生一切费用直接从责任单位的款项中扣除。
12．如有违反以上规定者将视情节轻重根据本补充细则第五条实施罚款（发包人保留特殊重大情况的直接处理权）。望严格遵守。
13. 发包人向承包人发出通知函，承包人若没有在通知函中规定的时间内给出书面的措施回复或者发包人按照承包人提供的联络方式无法联络到承包人，则发包人均视为承包人默视通知函内容。
第四条 工程保修施工质量管理制度
为了确保工程保修期间出现的工程质量问题得到及时有效的修缮处理，杜绝同一部位的同一质量问题的重复发生，根据工程承包合同和国家建设部颁发的《建筑工程质量管理条例》的相关条款，制定本条管理制度：
1.承包人所承建的工程自从移交场地日期（若有二次改造的，以二次改造完成移交场地日期为准）（以发出首批交付通知单为标志）起算开始履行保修职责，保修时间不少于《建筑工程质量管理条例》规定的期限。
2.承包人接到发包人的《房屋维修单》通知（包括：电话、短信、电子邮件或书面通知），应立即组织专业技术人员赶到现场进行修缮。一般常规性工程质量问题12小时内赶到现场，并于赶到现场之日起的五日内完成通知所涉及之保修/维修项目；在出现重大的工程质量问题时，承包人须在发包人通知后6小时内到达现场，并经双方协商确定维修完工时间；紧急情况（包括：渗漏水、管道爆管、堵塞冒水、门窗卡死无法开关、电器线路漏电、短路、打火、跳闸）承包人须在发包人通知后3小时内赶到现场并于规定时间内完成维修。
3.承包人接到工程质量处理通知（包括：电话、短信、电子邮件或书面通知），应组织专业技术人员对出现的工程质量问题进行科学的论证，精心组织施工并最终对维修结果承担全部责任。
4.承包人必须本着一劳永逸的解决工程质量问题的原则，从事每项维修任务。一般常规性工程质量问题，承包人保证一次性彻底解决。特殊情况（无法查清问题根源的个别墙面裂缝和楼板渗漏水）的工程质量问题，在经发包人同意后最多不超过二次维修，承包人保证同一部重复出现同样的质量问题不超过二次。
5.承包人完成每项工程维修工作后必须请业主在《房屋维修单》签字确认，没有业主的房屋或设施，要由发包人管理部门签字确认，否则视为未履行保修职责。业主和发包人管理部门的签字确认只是证明承包人已对发包人通知的工程质量问题进行了处理，不承担其他责任。
6.承包人人员在工程质量投诉处理过程中有不负责任的做法；有推诿、拖延、不准时、不履行对业主和发包人的约定或承诺；有使用不合格的维修材料，有偷工减料的行为。发包人有权另外委托其他专业公司处理，承包人需协助其他公司进行维修事宜的交接工作，所发生一切费用由承包人承担。
7.承包人未严格履行上述各项职责，造成不良后果所发生的直接和间接损失均由承包人承担，损失金额将直接从承包人的工程款或质保金中扣除，不再另行知会。
第五条 承包人现场维修人员过失行为违约处理办法
1.为高效、文明的开展返修服务工作，制止返修人员的不良行为，根据本补充条款第二条的相关条款，制定如下处罚制度：维修人员出现如下不当行为，根据不当行为内容，承担相应的违约责任：
2.发包人开出《房屋维修单》或《催修通知书》，如承包人采取回避、推诿、拒绝签收的行为，导致投诉或赔偿，发包人有权直接处理，产生一切费用直接从责任单位的款项中扣除而无须知会承包人。
3.维修人员过失行为包括但不限于下表所列内容，若维修人员有其他过失行为，发包人将参照以上类似条款进行罚款，若没有类似条款，发包人将根据实际情况进行处罚。
4.以上扣款发包人知会承包人后（包括电话、短信或电子邮件电话知会），并向承包人发出《启动第三方维修告知书》及《违约索赔通知书》后，立即生效，无需征得承包人书面签收意见即可直接从承包人相关费用中扣除。
常见质量维修问题的处理维修时长（包含物业复验通过的时间）
	常见维修问题
	维修时长（天）
	备注

	裂缝
	结构类
	楼板裂缝
	5
	视工程量大小最多可延长至7天

	
	
	柱梁裂缝
	10
	

	
	
	沉降、变形裂缝
	5
	视工程量大小最多可延长至7天

	
	非结构类
	石材、幕墙、瓷片面层裂缝
	5
	视工程量大小最多可延长至7天

	
	
	涂料面层裂缝
	5
	

	
	
	砂浆抹灰层裂缝
	5
	视工程量大小最多可延长至7天

	
	
	砌体裂缝
	7
	视工程量大小最多可延长至7天

	
	
	构造、节点裂缝
	7
	视工程量大小最多可延长至7天

	
	
	沉降裂缝
	7
	视工程量大小最多可延长至7天

	空鼓、脱落
	涂料、瓷片、石材、抹灰
	5
	视工程量大小最多可延长至7天

	渗漏
	屋面
	7
	

	
	外墙
	7
	

	
	露台、阳台、花槽等
	7
	

	
	门窗、天花
	7
	

	
	厨房、卫生间土建
	7
	

	
	地下室侧壁、挡土墙渗漏
	7
	

	
	给水管渗漏
	管道明装
	1
	

	
	
	管道暗装
	7
	包括装修恢复

	
	排水管渗漏
	2
	

	
	线管渗漏
	2
	

	
	设备井预埋套管渗漏
	2
	

	
	室外地面冒水
	3
	

	给排水
	疏通地漏、洗菜盆、洗手盆下水
	1
	

	
	水龙头漏水
	1
	

	
	更换软管、花洒、水龙头、角阀
	1
	

	电气工程
	线路跳闸、短路、漏电故障
	2
	

	
	安装暗线
	1
	

	
	维修空气开关、漏电开关等
	1
	

	
	维修电源插座、电话插头、按钮、开关
	1
	

	
	维修灯具
	1
	

	
	维修居家报警系统
	2
	

	
	可视对讲、网线故障
	3
	

	部品部件
	室外钢制品
	生锈、脱焊、脱漆
	2
	

	
	栏杆
	划伤、脱漆、生锈
	2
	若需更换可延长至5天

	
	洁具
	维修马桶、浴缸、淋浴组合
	3
	

	
	
	更换马桶、浴缸、洗手盆、洗菜盆、淋浴组合
	7
	更换马桶15天、更换浴缸20天

	
	厨房电器
	维修厨房电器、排气扇
	3
	

	
	
	更换厨房电器、排气扇
	7
	

	
	柜体问题
	橱柜、浴柜、镜柜、衣柜、灶台、配件维修
	3
	

	
	
	橱柜、浴柜、镜柜、衣柜、灶台、配件更换
	7
	烤漆面板更换20天

	
	木地板
	木地板、踢脚线维修
	2
	

	
	
	木地板更换
	2
	

	
	瓷砖
	更换地砖
	3
	

	
	
	更换外墙砖
	3
	

	
	石材
	打磨、修复
	3
	

	
	
	更换
	7-10
	

	
	淋浴屏
	打胶
	2
	

	
	门窗类
	划伤门轮子、锁扣修(换)五金件
	2
	

	
	
	更换玻璃
	10
	更换钢化玻璃可延长至10天

	
	
	更换型材
	10
	

	部品部件
	门窗类
	门窗局部脱漆维修
	2
	

	
	
	门窗大面积脱漆维修
	3-5
	

	
	入户门
	油漆、脱皮维修
	2
	

	
	
	入户门划伤、碰痕
	3
	局部、现场维修

	
	
	
	20
	情况严重，需更换或返厂维修

	
	
	入户门变形、起跷
	3
	现场调校

	
	
	
	20
	更换或返厂维修

	
	
	入户门五金配件维修、更换
	3
	

	墙身天花
	天花抹灰、涂层、乳胶漆面
	污染、平整度差、裂纹、色差
	3
	

	
	墙身抹灰、涂层、乳胶漆面
	污染、平整度差、裂纹、色差、脱皮
	3
	

	
	吊顶
	铝扣板拼缝大、收口不到位
	3
	

	
	天花石膏线
	收口不到位、开裂
	3
	

	其它
	空调孔
	开孔
	3
	

	
	室外供水管
	漏水
	1小时内响应
	


第六条 其他
1.本补充条款属《工程缺陷责任与质量保修书》的补充条款，有关约定与合同内容及《工程缺陷责任与质量保修书》有不同之处的，以本补充条款的约定为准。
2.本补充条款一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：                                   乙方：
代表：                                   代表：
日期：                                   日期：
附件二：履约保函

见索即付履约保函
受益人：
保函号：    
开具日期：

本保函作为贵方与              （以下简称承包人）于    年     月      日签订的                   合同（以下简称合同，合同号为：  ），价格为RMB￥       _元_（大写：人民币_                        ）的履约保函。

                   （以下简称我行）不可撤销地、无追索地具结保证我行、其继承人和受让人无条件地向贵方以人民币支付总额不超过  _               元 （金额），（大写：                       ）即相当于合同价格的         %。并以此约定如下：

1）我行放弃上述合同项下的所有异议和抗辩，在此不可撤销地和无条件地担保，我行将在收到贵方关于承包人违约的书面通知后立即（**个工作日）按贵方提出的不超过上述累计总额的金额，直至RMB￥（大写：               ）支付给贵方，本行不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。
2）本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、费用或赔款，均不能从本保函中扣除。

3）本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、在时间上的通融、其他宽容、让步均不能解除或免除本行在本保函项下的责任；上述变化、补充或修改也无须通知我行。

4）我行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。
5）本保函有效期为本保函签发日起至工程竣工验收合格并交齐工程竣工档案资料后   天履约保函失效，但本保函最迟有效期到    年     月      日终止。

6）本行与合同各方同意，因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地所在人民法院提起诉讼。

担保行名称：                        公      章：    

签      字： 

地    址：                                      

邮政编码：                                    

电    话：  

注：如承包人提供的履约担保为银行保函（履约保函），则使用以上格式。
附件三：总承包管理配合服务内容

施工总承包管理工作内容

概述

施工总承包单位（即中标人，合同条款所述的承包人）：进场后直至退场前，负责本项目整个场地管理。根据工程需要，发包人可对施工总承包管理的工作内容进行适当调整，费用不予增加。

总承包人配合管理要求【附加合同条件】

1.总承包人一般义务：

井架、塔吊等垂直运输工具：

总承包人应向各分包人/专业承包人/检测单位/材料设备供应商（以下简称“专业承包人”）提供井架等垂直运输装置和机械，塔吊、人货梯使用时间为结构封顶后不少于10个月（因配合招商或业主另外指令除外），该使用时间包括总承包自用以及总承包与专业单位共用垂直运输机械的时间。若需配合招商提前拆除上述垂直运输机械，不涉及费用增加。

现场施工管理及协调：

总承包人必须安排对各分包工程/专业承包工程/检测工程（以下简称“专业工程”）有相关工作经验的现场技术人员负责协调及管理各有关专业工程,包括安排必须的工地协调会议,以协调各专业工程与总承包工程的工作界面、争议和冲突，配合整体施工进度。

施工脚手架、排栅：

在施工脚手架、排栅尚未拆除前，总承包人应向各专业承包人无条件地提供现有的施工脚手架、排栅和现成的爬梯等设施使用，并保证上述设施使用过程的安全。

虽经总承包人充分协调，但如专业承包人因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总承包人拆除脚手架、排栅前进行相应工程施工，需要总承包人推迟拆除日期或另行搭设脚手架、排栅的，总承包人有权向相应专业承包人收取相应费用。为配合招商而对外脚手架进行增改，不涉及费用增加。

施工场地：

要求项目管理部办公区、施工作业区、工人生活区分开设置。在施工作业区内，各专业承包人进场施工前，应向总承包人提供其施工机械及材料堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总承包人合理安排施工作业区场地。对于作业区内临建设施，总承包人应统一规划，统一布置，对作业区现场容貌进行管理，不得私自乱搭临建。总承包人负责施工作业区文明施工、安全生产管理，并自觉接受监理工程师的监督和协调管理。项目管理部办公区、总承包人生活区内公共区域的防盗保安、门卫、日常保洁、卫生清洁等工作亦统一由总承包人管理。

施工临时道路：

总承包人应协调各专业承包人的施工顺序、设备、材料进场时间、车辆流量控制，以确保现场施工道路畅通。总承包人负责施工临时道路的修筑(含重型设备、材料运输所需的路面加固处理)和使用期间的维护、维修和保养。

施工用水、用电：

总承包人应保证施工期间水、电的正常使用，用电负荷及水压均需确保满足大型装修工程施工要求。

总承包人应在每个施工（区域）楼层开设供水龙头，以便于各专业分包人和专业承包人用水方便。

总承包人在各楼层均安设分电箱，以确保各专业分包人和专业承包人用电方便。需要使用水电的专业承包人进场后，于接驳点后自行接驳所需的水电管线使用。

总承包人统一缴纳整个工地在移交物业前的所有水电费。总承包人可按专用条款约定向各专业分包人和专业承包人收取水电费。除以上所述可收取的费用外的其他水电费用均为总承包人按合同应负责及不能收取的，所需的费用则应视作已包括于合同价款内。

垃圾清运：

各专业承包人应做好各自作业区内的废弃物与垃圾的整理工作。建筑废弃物与垃圾由各专业承包人按总承包人的要求集中到场地内指定地点，由总承包人统一外运，并由总承包人承担相关费用。

安全设施：

总承包人必须在施工临时道路入口处设置安全警示牌、限速等标志，保证场内交通畅通、安全；在靠近场地的主要施工地段要设置安全警示栏杆或者标志。

总承包人必须在“四口、五临边”位置按本合同及省、市有关文件要求做好安全防护工作，如设置安全设施、安全围网、围板和警示标志等。各专业承包人如施工需要须提前拆除时，必须经总承包人批准，并由总承包人采取有效的补救措施，专业承包人必须配合。

轴线与标高、施工收口处理：

总承包人有义务为各专业承包人提供轴线和标高的控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有准确的标高控制线，以供各专业承包人做施工定位和高程使用。待各专业承包人施工完毕后，由总承包人负责最后一道工序施工收口处理工作。

总承包人应认真执行上述各项规定，并对执行情况进行检查、监督和管理，专业承包人违反了本办法有关规定而总承包人无及时发现、指出并采取相应管理措施的，且对此工程造成任何损失，总承包人应承担责任。

专业承包人必须按规定要求提交工程技术资料，总承包人对专业承包人的相关技术资料进行归档备案管理。

总承包单位要考虑施工设备和施工场地的平面布置方案，基坑开挖时要考虑塔吊的设置和施工, 并在施工期间投入塔吊、人货梯、砼泵、挖土机不少于施工方案所申报的数量。做好现场的交通组织和协调配合和文明施工工作，保证施工通道和场地范围内道路的畅通清洁；

总承包单位须与各专业承包人协调配合，相关配合工作的分配须服从发包人和监理单位的安排。

总承包方须在现场分别提供业主、监理、造价咨询等单位的现场办公室并负责日常办公水电开支；

总承包方在布置现场临设时须为幕墙工程、二次装修工程、室外工程等主要专业承包人分别预留不少于100㎡场地，用于其办公和材料仓库，为其他专业承包人分别预留不少于20㎡的办公室以及不少于50㎡的材料仓库。办公室和材料仓库的水源电源由总承包统一提供，每层各提供一个供水、供电点，日常费用开支则由相应专业承包人负责，水电费按上述第1.6条的规定执行。

总承包方必须保证工程在竣工验收后至移交物业公司管理之前负责水电开支；

承包人的项目经理和技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，不得缺席。

施工场地均要做硬地化处理和有组织排水，避免大量施工污水及地面水灌入地下基坑，影响基坑边坡安全。污水排出市政井之前需设置沉沙井处理。

施工现场不设工人宿舍。

总承包单位在竣工阶段应编制移交物业专项方案并配合进行钥匙管理，总承包单位移交物业期间管理人员派驻须服从监理工程师制定的制度要求，相关人员缺席按一般违约处理。

总承包对专业工程分包人的管理包含对专业单位的资质、施工方案（临电、排栅、吊装、支撑等）进行审查，对资料整理给与指导以及日常的安全文明管理。

总承包管理必须有专门技术负责人及专职安全员。

配合完成临时供电变压器房土建施工。

项目进度计划管理

2.项目总进度实施计划：

2.1 施工总承包管理单位应根据发包人提供的节点工期要求在投标文件中编制相对初步的项目总进度实施计划，并在中标后对其进行细化（细化到每一层）和优化，经发包人和监理单位批准后，形成本项目总进度实施计划。

2.2 项目总进度实施计划除了施工总承包单位承包范围内工程的详细实施计划外，还应包括专业工程(以下简称专业工程)、甲供料、甲询乙供料的实施计划，主要是进场时间（到货时间）、退场时间、中间交接时间（若有）、塔吊拆除前的材料设备运输时间等。

2.3 项目总进度实施计划提交发包人审批和确认后，施工总承包单位应根据发包人确认的项目总进度实施计划，以及在各专业工程施工单位陆续进场并提交了专业工程的进度计划后，不断完善该实施计划，并且在项目施工过程中，及时检查、调整该计划并报发包人批准后，向各专业单位贯彻，合理安排好各专业工程的施工计划，对整个项目的进度统一管理。

2.4 根据项目实施计划具体要求，总承包单位向专业单位详细交底，明确施工进度组织和部署。

2.5 各专业单位进场后，总承包单位及时要求各专业单位提交专业工程的各类进度计划，统筹审核各专业工程的进度计划，编制项目实施计划并报监理单位审批。

2.6 总承包单位随时检查专业单位的施工进度，纠正进度负偏差，确保项目总工期。当专业单位未能按制定并批准的计划完成，要求专业单位采取相关措施，避免影响整个项目的进度。

2.7 总承包单位通过组织协调有效解决不同专业工程、不同工序交叉作业的配合施工问题，确保各专业工程施工进度能按照项目总进度实施计划实施。

2.8 根据项目总进度计划调整各专业工程的施工进度计划和施工配合，确保主体工程及各专业工程节点工期按计划完成。

2.9 为保证各专业工程进度计划的实施，在合同规定的责任范围内，对专业工程施工提供必要的协助，以确保专业工程能按经审定的进度计划执行。

2.10保证专业单位的正常施工环境、条件。

施工现场临时设施搭建和管理
（由施工总承包单位自行办理相关报建审批手续并缴纳有关费用）

3.施工总平面布置：

3.1 投标时的施工总平面布置图为施工总平面布置的初步设计，施工总承包管理单位在中标后，应根据发包人提供的图纸、已完成的临时设施等条件要求进行分阶段细化施工总平面布置图的设计，报监理单位和发包人批准后实施。

3.2 施工总承包单位应根据本项目特点、报价文件承诺及招标文件、合同规定，合理规划本项目整个施工场地的施工总平面布置，包括办公室、仓库、道路、排水、材料堆放、加工等。

4.现场办公室、仓库、加工区设施：

4.1 施工总承包单位应根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，合理规划本项目整个施工场地内办公室、仓库、加工区设施，向分包单位/专业单位提供有盖办公室(包括照明、电源插座等)和仓库 (包括照明、电源插座等)。

4.2 负责在现场内设置合适数量的公共厕所，公共厕所的布置必须能满足施工和生活的方便，并严格按照有关文明施工管理规定和卫生要求派专人每日进行清洁。

5.施工临时道路：

5.1 施工总承包单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，提供满足项目施工（包括各专业单位施工）的施工临时道路，施工临时道路必须硬地化，满足车辆、机械运输、安全文明施工的正常需要。

5.2 负责对作为临时设施的全部施工作业通道的搭设、维护和管理工作，并保证施工总承包单位、各专业单位施工人员、管理人员、监理单位、发包人等人员，方便、安全地到达作业区域。施工总承包单位在自身及各专业单位布置施工方案时应有相应的措施，保证施工通道有显著标志、无建筑垃圾、有良好的采光或照明、易于行走、安全措施可靠，施工总承包管理单位应每天巡视检查，对于不符合要求需要整改的内容发文给相关单位或部门要求立即做出整改。施工总承包单位在施工作业通道的管理上达不到本条要求的，承担主要责任。

5.3 设专人负责道路和作业通道的清洁、障碍清除维修保养工作，保持道路和作业通道清洁、畅通，保证环境卫生，预防空气污染和环境污染。

6.施工给水（排水）设施：

6.1 施工总承包管理单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，提供满足项目施工和办公（包括各专业施工单位施工和办公）的施工给水（排水）设施。

6.2 施工用水和办公或辅助生活用水分开布置；主管道要有明显的保护标志，以防意外损坏。

6.3 对工地用水，设置总、分表实行统一管理。

6.4 对总用水管线进行日常维护管理，保证正常供水，保证正常施工。做好各专业施工单位用水管理。

6.5 对场内的排水（污）系统实行统一管理，定期或不定期的对各专业施工单位施工区域和生活的排水（污）进行检查，保证排水（污）系统畅通，保护环境，防止排水污染环境。

7.施工用电：

7.1 施工总承包单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，提供满足项目施工和办公等（包括各专业单位施工和办公等）的施工用电设施，并对其进行统一管理。

7.2 施工用电要遵守中华人民共和国城乡建设环境保护部《施工现场临时用电安全技术规范》及《建筑施工安全检查标准》。

7.3 用电按生产用电和生活用电分别设置。在建筑物内各楼层及必要的位置设置分配电箱，以提供专业施工单位施工用电驳接，专业施工单位负责用电管理配合工作；临时电线一律用水泥电线杆架空，不得随意拖地乱拉乱用。

7.4 电线路进行日常维修管理工作，保证现场正常用电；

7.5 应对各专业分包人和专业承包人的用水用电进行计量管理及按合同规定的收费标准收取水电费。

7.6 定期或不定期的对现场用电进行检查，杜绝不安全事故（隐患）的发生，杜绝乱拉乱用的现象；

文明施工和安全生产管理

8.1 施工总承包单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，除上述设施外，还负责满足项目文明施工和安全生产设施（规定各专业单位负责的除外），并对各专业单位进行文明施工和安全生产进行统一管理。

8.2 根据安全生产及文明施工规定的具体要求，向专业单位详细交底，向专业单位明确有关部署。

8.3 统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理。

产品保护或照管

9.1 施工总承包单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，承担本项目总体产品保护或照管责任（规定由各专业单位负责的除外）。

9.2 管理工序交接工作，移交产品保护责任。对土建产品的保护向专业单位进行交底。

9.3 根据有约定的中间验收工程的照管:

在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交工程施工总承包管理单位照管时，专业工程施工单位应报监理工程师批准，批准后的分阶段施工工程即为中间验收工程。对每个中间验收工程，监理单位组织发包人、设计单位、施工总承包单位和专业单位进行质量验收评定。若验收合格，则移交给施工总承包管理单位负责照管。时间至专业工程单位下次开始施工时止；若不合格，则专业单位应按规定的时间内返修或更换材料后再验收。在施工总承包单位负责照管的期限内，施工总承包单位应对这些中间验收工程做好保护工作。而在专业单位继续进行施工后，施工总承包单位对已进行中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至专业单位。

9.4 已竣工验收的专业工程的照管:

从专业工程竣工验收合格并办理移交施工总承包单位手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，施工总承包单位应按照合同约定对专业工程的成品负责照管。但在各单体建筑的全部工程内容完成并移交给发包人之前，总承包人必须承担该单体建筑内的全部永久电梯的工程照管责任（除专用条款3.1“承包人的一般义务”（29）项选用方式二另行约定外）。其中本条指的全部工程内容，包括承包人及分包人于本项目应完成的工作内容及义务，且不限于合同、变更和签证所提及的工作内容及义务。而本条所涉及的费用及其风险，已综合考虑并包括于本合同价款中，不予增加。

9.5 如果在施工总承包单位负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致照管工程的任何部分损失或损坏，由总承包单位负责修补、赔偿经济赔偿责任，并通过修补使该工程或设备质量达到该专业合同的有关规定和要求。

设计配合

10.1根据施工总承包的需要，从施工角度组织不同专业间的综合图纸会审，如土建和二次装修、土建和机电幕墙，机电和弱电，机电和装修等，发现各专业图纸间的有关配合、协调等问题，并提出解决方案。

10.2参加各专业工程的图纸会审，对于专业工程与土建工程有冲突的地方，有义务提出修改建议和解决方案，否则，因此产生的费用将不予签证和工程设计变更。

10.3审查各专业工程的施工组织设计，对各专业工程施工组织设计不满足项目总体进度、场地安排、安全和文明施工等方面，和各专业施工单位进行沟通和协商，督促其进行调整。

10.4及时掌握每个专业工程的变更情况，并从施工总承包管理方面分析与其它有关方面的变化情况，若对项目总进度，或其它专业质量或造价方面出现影响，及时提出建议方案报监理单位或发包人批准后实实施。

10.5当发包人提出要求时，对于发包人提出的设计变更进行研究，提出相应的施工方案供发包人变更决策参考。

10.6当发包人提出要求时，对于发包人组织的设计变更进行研究，从施工可行性和施工总承包管理等方面提出建议供发包人决策。

竣工验收、竣工资料和竣工备案管理

11.1施工期间，总承包人需根据发包人或监理单位的要求，随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、检测试验报告、过程验收记录等影印件或原件。工程竣工时，提交全部原始资料，绘制竣工图纸，并获取建设工程档案管理证明。

11.2合同签订后，发包人将按照合同专用条款要求提供承包人合同图纸，若承包人有需要增加图纸数量，则需自己负担费用。

11.3凡隐蔽工程，经承包人自检后，应填制确切的隐蔽记录（即范围、数量、质量），凭记录向监理单位/发包人申请检查。监理单位/发包人接到申请后，在适当时间内组织检查，认定符合设计及规范要求并在验收记录上签字后，才能进行下一道工序的施工。施工质量不符合设计及规范要求，发包人有权责令立即停工。返工费用由承包人承担。

11.4竣工图及竣工资料：总承包人必须负责合同施工范围内的竣工资料和竣工图（包括各专项验收用竣工图及电子版光盘、规划验收用电子版竣工通等）的编制、签章、组卷、装订、送审、整改等所有工作，并保证资料和图纸符合各项验收要求，对于规划验收用电子版竣工通等专业性较强的图纸绘制工作，可委托原施工图设计单位进行绘制。

11.5因为本工程涉及其他分包工程，总承包人应负责组织、监督和统筹所有分包人竣工资料、竣工图的编制、组卷、汇总、装订、送审和最终验收工作，配合所涉及的需要总承包人签字、盖章（项目章、注册章、公章等需要的印章）的内容。不能以任何理由再向其他分包人或发包人提出“签字、盖章费”等费用。

11.6总承包人所提供的竣工图及竣工资料的数量必须符合各相关政府主管部门的要求，包括但不限于规划验收、消防验收、人防验收、环保验收、卫生防疫验收、防雷验收、档案验收、竣工质监验收和竣工验收备案等、各分包人需提供一切有关政府部门、市政配套及各有关部门所需的竣工资料及竣工图纸。同时亦须额外提供贰套计算机光盘及叁套上述竣工资料及图纸予发包人办理竣工结算及资料归档。

11.7参加专业工程的竣工验收工作，提出有关验收意见。
11.8指导专业施工单位整理工程资料，使其满足评优申报要求和档案接收要求。（按照省统表的格式整理）

11.9专业施工单位竣工图纸收集、整理，需要时签章。

11.10督促专业施工单位按合同的工程竣工验收中工程竣工资料条款内容做好竣工资料工作。按《城市建设档案管理规定》《城市建设档案管理办法》和发包人的具体要求对于专业施工单位的竣工资料进行收集、整理、编制、汇总和管理，并按规定整理归档，向有关部门提交并获得通过。

11.11办理竣工备案手续。具体如下：

11.11.1在规定时间内负责收集齐所有竣工备案资料，对于不属于施工总承包管理单位提供的资料，有责任进行跟踪和协调，及时向发包人反馈收集进度和协调情况。

11.11.2收集齐所有竣工备案资料后，负责按规定要求向有关部门提交竣工备案资料，并向发包人反馈备案办理进度。

11.12竣工结算管理。

11.12.1督促专业施工单位收集完整的竣工结算资料。

11.12.2对专业施工单位的竣工结算做出时间安排。

11.12.3对专业施工单位的竣工结算过程加以确认。

对专业工程配合服务内容

一、统一配合内容

1.施工水电的统一配合

1.1 总承包人应保证施工期间水、电的正常使用，用电负荷及水压均需确保满足施工要求。

1.2 总承包人应在每个施工（区域）楼层开设供水龙头，以便于各专业分包人和专业承包人用水方便。总承包人在各楼层均安设分电箱，以确保各专业分包人和专业承包人用电方便。需要使用水电的专业承包人进场后，于接驳点后自行接驳所需的水电管线使用。

1.3 总承包人统一缴纳整个工地在移交物业前的所有水电费。总承包人可按专用条款约定向各专业分包人和专业承包人收取水电费。除以上所述可收取的费用外的其他水电费用均为总承包人按合同应负责及不能收取的，所需的费用则应视作已包括于合同价款内。

1.4 专业承包人自行接驳的水电管线、计量装置在相应专业工程竣工后由专业单位自行拆除，其他水电管线及临时水电工程由总承包人于竣工交付发包人使用前自行拆除。

2.其他统一配合
2.1 将施工总承包单位负责修建和维护的道路提供给专业单位使用并负责管理；

2.2 向各专业单位提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线；

2.3 施工期间，总承包单位须提供合理面积范围的场地供各专业单位的现场材料、机具转运堆放。主体结构施工完成后经发包人同意可逐步缩减施工场地；

2.4 做好各专业工程施工完毕后的修补、塞洞和塞缝（无论尺寸大小及宽窄，门窗、幕墙塞缝按照门窗、幕墙塞缝工作界面划分要求）工作，但该工作不得影响已完成的专业工程的施工质量。如因专业工程施工单位施工质量不合格，返工后造成需二次修补时，所发生的费用由专业施工单位负责。

2.5 在工作安排、进度计划、费用报价等方面，应考虑由于对专业工程提供配合服务和提供总承包管理配合服务所产生的工种穿插、预埋配合工效损失等所有相关情况。

2.6 对后期提前使用的永久电梯，总承包单位负责日常电梯使用的管理工作，包括产品保护、人员管理等，由此产生的电费由施工总承包单位自行承担，施工总承包单位不得再向专业单位收取任何提前使用电梯的电费。若经监理工程师证实，除不可抗力和电梯自身质量外的原因造成电梯损坏，先行由总承包单位负责相应的维修费用，从当期进度款或结算款中扣除。若总承包单位能举证由于其他原因造成电梯损坏，并得到监理与发包人认同的，总承包单位可以向责任单位追偿该维修费用。
2.7 以水泥砂浆或规范要求的防火材料填实设备、框架与建筑结构之间的缝隙空间。

二、承包管理与协调的总则
1.总承包的工作内容

	序号
	工程内容

	1
	向专业分包人及直接承包人提供相应的施工用水、用电的接驳点，且用电负荷满足专业单位的要求。但接驳点以后的管道、线路、计量装置由专业分包人及直接承包人负责安装及拆除。

	2
	将总承包人负责修建和维护的道路提供给专业分包人及直接承包人使用并负责管理。

	3
	向各专业工程提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线。

	4
	提供现场材料、机具转堆场地。

	5
	做好各专业工程施工完毕后的修补、塞洞和塞缝工作，但该工作不影响已完成的专业工程的施工质量。如因专业分包人及直接承包人施工质量不合格，返工后造成需二次修补时，所发生的费用由专业分包人及直接承包人负责。


2.具体职责分工及工作界面

	序号
	配合内容
	各承包人工作内容和责任分工表

	
	
	总承包人
	专业分包及直接承包人

	1
	轴线、标高
	向专业分包人及直接承包人提供其施工所需的室内外水平及垂直控制墨线并应有明确的标示，并对提供结果的正确性负责。
	按总承包人提供的轴线、标高进行专业工程测量、放线工作，对自身专业工程测量、放线的结果负责。

	2
	工作面
	向专业分包人及直接分承包人提供其施工必需的工作面。
	合理、高效地利用总承包人提交的工作面，尽早完成工序交接工作，并依时交回工作面给其他承包人；接受总承包单位对工作面的协调管理。

	3
	运输
	提供专业分包人及直接承包人使用工地现有的水平、垂直运输设施。以保证其他施工需要，不提供专业工程需要的特殊设施。
	使用总承包人的水平、垂直运输设施，服从总承包人的统一调配。自备专业工程所需要的特殊设施，其自备特殊设备不得影响结构安全及其他专业施工。

	4
	场地
	向专业分包人及直接承包人提供现有的存放材料或设备的场地，提供现有的材料加工的场地。
	自行负责材料、设备、机械的照管责任，时间从材料或设备进入该仓库起，至该工程竣工验收并移交给总承包人止。接受总承包单位对施工场地的管理，临设搭设满足当地行政主管部门及发包人文明施工及总承包单位所要求的标准

	5
	工作条件
	向专业分包人及直接承包人提供用水、用电接驳点，提供道路、通道照明、排水、排污、排栅等工地设施。
	承担水电接驳点以后的管道及线路的安装、拆除及其使用费用；自备专业工程需要的特殊设施。

	6
	防火安全
设施
	提供常规防火设施、安全围护设施。
	负责自身工程施工需要的特殊防火、安全要求的设施配置。

	7
	防雷安全
设施
	负责垂直运输设备、户外脚手架、安全网架的防雷接地设施。
	负责自身工程施工需要的特殊防雷设施配置。

	8
	工序交接
	组织办理中间工序的交接手续。做好移交过来后产品（半成品）保护工作。
	共同办理工序交接手续。做好移交过来后产品（半成品）保护工作。

	9
	对外办证
	统一办理相关工程的各种证件、评优证书。
	提供办证需要资料。对办证资料的正确性、真实性负责。

	10
	资料
	按要求统一整理资料。对需要总承包签章的资料进行签章。向档案馆统一移交工程档案。
	按总承包人的要求及时整理和提交资料。

	11
	预留及收口
	预留孔（井）洞，包括其他专业单位完成的封塞、防水以及后期的饰面工程。
	提供预留孔（井）洞位置、要求，自身工序完成后交回总承包人完成下道工序。由于自身原因造成的返工及费用由自身负责。

	12
	接地地极
	承担完成的接地预埋点保护。
	接驳使用已完成接地预埋接点。

	13
	预留孔（井）洞的安全防护
	专业分包人或直接承包人进场前的安全防护。
	进场施工后施工阶段各自承包范围内预留孔（井）洞的安全防护。

	14
	验收
	参加专业分包及直接发包工程中间验收和隐蔽验收，需要时配合签章。
	将拟验收工程报验给总承包人并参加各自工程的中间验收和隐蔽验收。


3.总承包管理与协调措施

	序号
	内容
	总承包管理与协调

	1
	总承包配合服务职责部门划分及负责人、联系方式
	总承包协调部经理主管对专业分包人和直接承包人的管理与协调工作，对各专业分包工程和直接发包工程进行管理与协调，总承包向专业发包人和直接承包人明确自身各部门的职责范围、负责人及联系方式。

	2
	垂直运输
	总承包根据统计出来的工程量和各专业分包单位上报的垂直运输计划，制定塔吊、施工电梯的月、周、日使用计划。

	3
	现场施工协调
	总承包安排对各专业分包工程和直接发包工程有相关工作经验的现场技术人员，负责协调各有关专业分包工程和直接发包工程，包括安排现场必要的工地协调会议，以协调各专业分包工程、直接发包工程与总承包工程的工作界面、争议和冲突，配合整体施工进度。

	4
	对外协调服务
	总承包统筹管理与建设主管部门（包括质量、安全监督站）、城管部门的关系，争取他们对本工程各项工作的指导与支持；统筹管理、协调与周边派出所、居民和企业的关系。当发生纠纷时，总承包统一出面协调处理，以维持良好的施工秩序；统一协调与交通部门的关系，保证大批量进场材料运输的通畅；统一组织对扰民和民扰的协调工作。

	5
	工人工号牌
	专业分包人和直接承包人进场2天内提交进场工人的资料信息，包括姓名、性别、籍贯、年龄、身份证复印件等，总承包根据专业分包人和直接承包人提供的资料信息为进场工人建立管理档案，统一为工人办理平安卡，按平安卡对工人进行管理；办理进出现场的IC卡。

	6
	工人教育、
培训
	总承包对专业分包人和直接承包人的进场工人进行入场安全教育，并监督其贯彻落实三级教育制度，根据总承包的安全教育、培训计划，对专业分包人和直接承包人的施工人员进行教育、培训。

	7
	工作面
	总承包向专业分包人及直接分承包人合理安排其施工必需的工作面。

	8
	轴线、标高
	总承包为各专业分包人和直接承包人提供其施工所需的有明确标示的室内外水平及垂直控制墨线和基准点，以供各专业分包人和直接承包人做施工定位和高程使用。

	9
	运输设施
	总承包向各专业分包人和直接承包人提供施工临时道路、塔吊、施工电梯等水平、垂直运输设施，包括机械人员的操作及现场交通运输指挥服务，并负责施工临时道路的修筑，塔吊、施工电梯的安装以及它们在使用期间的维修和保养。

	10
	辅助设施
	总承包根据专业分包人和直接承包人的需求，并考虑现场的实际情况，合理的向专业分包人和直接承包人提供现场办公室、堆场、仓库、宿舍等，并对这些区域内的规划、设施搭建、场容场貌、防盗保卫、日常卫生保洁等工作提供统一管理服务。

	11
	施工用水、
用电
	总承包在每个施工（区域）楼层开设供接驳点，以便于各专业分包人和直接承包人接用。总承包统一设置加压水泵，同时委派专人管理。

	12
	安全设施
	总承包向专业分包人和直接承包人，提供现场的安全设施，包括各类安全警示标志、安全防护栏杆、安全围网、安全通道等一般性安全防护设施，并协助配合专业分包人和直接承包人搭设特殊安全设施。提供防火设施和设备，提供垂直运输设备、户外脚手架、安全网架的防雷接地设施。

	13
	结构楼层防水措施
	为配合各专业分包及直接承包人设备、成品保护，防止雨水或施工用水流淌浸泡设备、污染成品，在适当的楼层设置结构楼层防水设施，即在结构临边、电梯门洞边、预留孔洞边，用防水砂浆砌筑200mm高120mm厚挡水砖墙，内侧作防水砂浆抹灰，挡水砖墙预埋引水管或留排水槽口，将楼层内积水引至管道井内设置的临时排水立管，将楼层积水有组织排放至±0.000层排水管沟。

	14
	设备基础
与预留预埋
	总承包根据施工图要求做好预留预埋，施工过程中根据设计的设备参数及平面图，施工好设备基础。机电设备定货时应及时核实混凝土基础，设备安装前对设备基础及时进行复核验收，以确保设备安装质量。预留的孔洞及沟槽在安装完毕后及时通知土建进行防火防水封堵、回填、修补及抹面。

	15
	工序交接
	总承包负责组织专业分包人和直接承包人办理中间工序的交接手续。

	16
	产品保护
和照管
	总承包协助专业分包人和直接承包人做好移交过来的成品和半成品的保护和照管工作。

	17
	深化设计
	总承包对各专业的深化设计进行协调配合。对需深化设计的专业分包工程或直接发包工程，总承包将安排相应专业的专业工程师全程参与，对其深化设计进行指导，并及时与业主、设计单位、监理及其他专业沟通协调，解决专业之间的冲突。各专业的深化设计由总承包的项目总工程师组织相关人员进行及时审核。

	18
	施工方案
	总承包对各分包人编制的施工组织设计或专项施工方案进行指导和技术支持，组织人员评审，及时将不足和问题反馈给分包人。

	19
	工程资料
	总承包向专业分包人及时移交工程技术配合资料；向专业分包人提供本工程的工程资料归档标准；按照要求统一整理、收集资料，对需要总承包签章的资料进行签章，向档案馆统一移交工程档案。

	20
	验收
	总承包配合参加专业分包及直接发包工程中间验收和隐蔽验收，以及协助业主组织竣工验收。

	21
	对外办证
	总承包统一对外办理专业分包人需要的各类证件，如暂住证等。统一办理相关工程评优证书。

	22
	卫生保洁、
医疗防疫服务
	总承包将设立一支现场保洁队伍，负责施工现场公共区域和设施的保洁工作。总承包在现场设立医务室，安排专职医师，医务室配备常用药品和工伤急救器材，提供医疗保健服务。对全工地范围进行防疫工作，为专业分包人提供良好、文明、卫生的施工现场环境。

	23
	消防、保卫
	总承包统一负责现场的消防、保卫工作。总承包经常对专业分包人的工人进行防火教育，配备足够的消防设施，进行消防演练。总承包在现场的各大门进行二十四小时值勤，严格落实人员、车辆出入检查登记制度，并在工地范围内进行日夜巡逻。

	24
	清洗外墙
	总承包统一负责外墙清洗工作，并需负责专业分包人和直接承包人的成品和非成品的保护工作，如阳台栏杆等。


9.2 对专业工程施工单位的管理与协调
9.2.1对幕墙及铝合金窗工程的管理与协调

(1)各承包人的工作内容和责任分工

	配合内容
	各承包人工作内容和责任分工表

	
	总承包人
	专业分包人

	进场
	提供现场施工用的水电接驳点、主要运输道路，协助解决办公、生活设施，协助办理进场施工手续。
	接收现场施工用的水电接驳点、主要运输道路，在总承包协助下解决办公生活设施、构件及材料运输通道、办理进场施工手续。

	规划堆放
场地
	规划并制定提供幕墙及铝合金窗构件、材料的堆场。
	参与规划幕墙及铝合金窗构件堆放场地的布置，接收并改造场地。

	施工计划
	编制总体施工计划和月度、周的总体计划，下达施工计划任务并督促、协调计划实施。
	配合总承包制定总体计划，根据总承包下达的计划任务，对幕墙及铝合金窗施工计划进行细化，并认真落实、执行计划任务的完全责任。

	垂直运输
	提供人员、小配件材料的垂直运输交通工具和必要的塔吊台班。
	配合总体施工，服从总承包协调，合理、高效利用垂直运输工具和塔吊进行施工，根据安装工艺和自身的施工特点，自行负责幕墙及铝合金窗单元片的垂直运输。

	工作面
	根据施工安排分阶段提供相关工作面
	接收工作面并进行专业施工，及时提供工作面给其他专业。

	测量控制
	提供测量控制基点。
	与总承包协调复核及接收测量控制基点。

	安全防护
	做好安全防护棚、防护网的搭设。
	配合做好安全防护棚、防护网的搭设。

	预埋件施工
	配合预埋，对预埋件施工进行协调，对施工质量进行监控。
	实施预埋施工，承担符合设计要求和通过施工验收的完全责任。

	幕墙及铝合金窗安装施工
	合理调配情况下提供垂直运输和必要的塔吊台班，协调各专业之间施工作业面的提供及交出，协调各专业之间均衡施工。
	供货、制作安装，承担幕墙及铝合金窗施工符合设计要求和满足施工验收要求的责任，承担运输工具满足安装进度要求的责任。

	产品保护
	配合产品保护及整体监控。
	承担产品保护的完全责任。

	工程施工
质量管理
	提出工程质量目标及要求，并对目标和要求进行分解，对工程施工质量进行总体指导和总体监控。
	根据总承包的工程质量目标及要求，对工程施工质量进行落实执行，承担符合设计要求和通过施工验收的完全责任。

	安全文明
施工管理
	提出工程施工安全文明目标及要求，并对目标和要求进行分解，对工程施工安全文明进行总体指导和总体监控及全面管理。
	根据总承包的工程施工安全文明目标及要求，对工程安全文明施工管理及措施进行落实执行，确保所承担范围的分部分项工程安全文明施工完全责任。


(2)对幕墙及铝合金窗工程管理与协调

	工作名称
	总承包管理与协调

	招标期间的配合
	总体施工计划及各专业搭接时间计划表
	提供幕墙及铝合金窗工程与主体结构施工搭接时间计划表，为发包人招标和进行合同谈判时使用。

	
	提供与幕墙及铝合金窗安装工程相关的施工图纸目录
	提供与幕墙及铝合金窗相关的施工图纸目录供发包人招标使用，特别是幕墙及铝合金窗与钢结构、幕墙及铝合金窗与二次装修工程、幕墙及铝合金窗与机电工程及幕墙及铝合金窗与泛光之间的互相配合施工的相关图纸。

	
	明确技术要求
	组织相关方面进行研究讨论，组织提供主体结构、钢结构工程、机电工程、室内二次装修工程、擦窗机系统、屋面工程以及其它与幕墙及铝合金窗相关专业工程对幕墙及铝合金窗工程的有关配合技术要求。

	施工前期准备配合
	幕墙及铝合金窗深化设计
	总承包将安排幕墙及铝合金窗专业工程师、结构专业工程师全过程参与幕墙及铝合金窗工程的深化设计工作，指导并协助幕墙及铝合金窗施工单位解决相关技术问题。总承包项目总工程师对幕墙及铝合金窗深化设计工作给予指导并进行审核，深化设计部负责人将积极与发包人和设计单位沟通，为幕墙及铝合金窗深化设计提供配合。

	
	工艺试验
	总承包根据总体计划安排，组织并协调幕墙及铝合金窗单位落实工艺试验。

	
	施工人员进场
	总承包根据总体计划安排和实际施工需求，提出施工人员需求计划，并对施工人员进行安全教育、必要的培训和相关管理工作，协调施工人员进场报备工作。

	
	幕墙及铝合金窗工程预埋件安装的配合
	总承包将按工程施工要求，对幕墙及铝合金窗预埋件安装施工进行协调。

	
	幕墙及铝合金窗材料看样定板
	组织召开技术会议，协调幕墙及铝合金窗材料看样定板，确保工程顺利开展。

	
	幕墙及铝合金窗构件及材料进场计划时间表
	总承包将根据实际的进度，合理安排幕墙及铝合金窗构件、材料的进场时间，为幕墙及铝合金窗专业能按时施工提供配合和指导。

	
	机械、设备进场
	总承包根据总体计划安排和实际施工需求，提出机械设备需求计划，协调机械、设备进场报备工作。

	
	幕墙及铝合金窗堆场
现场加工场准备
	幕墙及铝合金窗工程的堆场和现场拼装场需要面积较大，在幕墙及铝合金窗施工插入前，总承包将合理布置现场总平面，为幕墙及铝合金窗施工提供材料堆场和现场加工场地，为幕墙及铝合金窗的插入施工做好准备，单元片尽量安排在各施工楼层放置。

	
	工作面移交
	总承包将按照施工进度情况分阶段分段移交工作面给幕墙及铝合金窗工程分包人。

	施工过程中的配合
	质量监控
技术指导
	总承包组织机构中的幕墙及铝合金窗施工管理技术人员将在幕墙及铝合金窗施工中为幕墙及铝合金窗专业分包人提供配合服务。总承包将配备幕墙及铝合金窗施工经验丰富的工程技术人员，对幕墙及铝合金窗施工，除进行全过程的总承包管理职责范围内的质量控制外，还对幕墙及铝合金窗施工过程中可能出现的质量问题进行技术指导。

	
	测量配合服务
	幕墙及铝合金窗施工过程中，总承包将提供各楼层标高线和轴线并与幕墙及铝合金窗承包人共同复核；在必要时，总承包可以派遣测量专业技术人员，提供测量技术服务。

	
	垂直运输
	垂直运输工具将以满足主体结构施工为前提，再合理地对各分包人的运输需求进行配合。指导、监控并协调幕墙及铝合金窗专业配备和安装合适的垂直运输工具，必要时提供部分塔吊台班满足幕墙及铝合金窗工程的施工

	
	提供安全硬防护和安全管理
	依据本工程结构形式和工程进度安排，总承包对塔楼设置悬挑水平安全防护棚，作为工程施工的安全防护措施和成品保护措施，另如有必要，将对幕墙及铝合金窗施工段顶部协助搭设专项安全防护设施，确保幕墙及铝合金窗施工安全。总承包将加强作业人员的教育培训，规范工人的操作，杜绝人为原因对已安装好的幕墙及铝合金窗的破坏。

承包人需对幕墙单位裙楼的幕墙施工提供现状外架的配合。

	
	安全设施的拆除
	配合幕墙及铝合金窗安装的施工，对妨碍幕墙及铝合金窗安装的安全设施进行临时拆除并及时恢复。

	
	与其他专业工程施工的协调
	总承包将积极协调幕墙及铝合金窗专业分包人和土建专业、钢结构专业、机电专业、装修、泛光、擦窗机工程承包人之间的关系，避免出现工作面冲突，配合幕墙及铝合金窗专业分包人做好相应的保护工作，协助做好其他专业施工对幕墙及铝合金窗的防破坏工作。

	竣工验收阶段配合
	配合预验收
	幕墙及铝合金窗施工完毕，配合幕墙及铝合金窗专业分包人要求，及时组织工程人员，进行幕墙及铝合金窗工程质量、工程资料预验收，完毕及时上报发包人，协调发包人及时组织专项工程验收，配合幕墙及铝合金窗专业分包人工程交付。

承包人需对门窗单位淋水检测的用水提供配合。

	
	竣工资料
	总承包将设置专人专职负责指导幕墙及铝合金窗工程资料的编写，整理，统一组织幕墙及铝合金窗工程施工资料收集和组卷工作，负责幕墙及铝合金窗竣工资料向发包人的移交。


特殊说明：

在现场实际施工条件下，承包人应向分包人无条件提供现场的各项大型施工机械、脚手架、井架、电动吊篮等。但分包人应事先向承包人提报使用需求或计划；

配合幕墙施工过程中有影响的任何外架改动。承包人应自行考虑此类修改产生的安全措施增加；

根据施工进展的实际情况，发包人可能会将幕墙工程涉及的预留、预埋件埋设委托承包人实施，并对预埋质量负责。后续负责修整预埋件，并移交于幕墙分包人；

按幕墙设计要求，在非混凝土结构的幕墙后置埋板、埋件位置施工符合幕墙后置埋件需要的混凝土圈梁、混凝土砖、钢梁等；

向幕墙分包人提供标高线、轴线或控制线，每层必须标注于方便幕墙施工的明显位置；

负责幕墙后土建结构可能出现的收边、收口、堵缝、堵洞工作。

9.2.2对二次装修工程的管理与协调

(1)各承包人的工作内容和责任分工

	配合内容
	各承包人工作内容和责任分工表

	
	总承包人
	专业分包人

	进场
	提供现场施工用的水电接驳点、道路和办公设施，协助办理进场施工手续。
	接收现场施工用的水电接驳点、道路和办公设施，办理进场施工手续。

	规划堆放
场地
	提供二次装修材料的堆放场地。
	参与规划二次装修材料堆放场地的布置。

	工作面
	提供材料的垂直运输及其他相关工作面。
	配合材料的垂直运输及其它相关工作面的安排。

	测量控制
	提供测量控制基点。
	与总承包协调复核测量控制。

	脚手架
	统一调度和安排使用。
	合理、高效地利用总承包人提供的脚手架，尽早完成工序。

	产品保护
	配合产品保护。
	承担产品保护的责任。


(2)对二次装修工程的管理与协调

	工作名称
	总承包管理与协调

	招标期间的配合
	搭接时间计划表
	将提供二次装修工程与本工程主体结构施工搭接时间计划表，为发包人招标和进行合同谈判时使用。

	
	相关工程施工
图纸目录
	将提供与二次装修工程相关的施工图纸目录供发包人招标使用，特别是涉及到二次装修与结构、二次装修与机电、二次装修与幕墙及铝合金窗、二次装修与弱电之间要互相配合施工的相关图纸清单。

	
	明确技术要求
	将提出并组织机电、幕墙及铝合金窗、弱电工程以及其它与二次装修相关的施工单位提出对二次装修工程的有关技术要求，供发包人在招标时使用。

	
	提供指定供应材料
进场计划时间表
	配合发包人编制指定供应材料的清单及计划进场时间表。

	施工前期准备配合
	配合二次装修
深化设计工作
	总承包对分包人的深化设计进行配合，并将邀请二次装修资深深化设计专家及选派本单位二次装修施工经验丰富的工程人员，配合发包人要求，对二次装修深化设计图纸进行评审。

	
	工作面移交配合
	总承包将按本工程施工段的划分分段移交工作面给二次装修工程分包人。

	
	装饰施工方案的制定
	总承包将指导和配合二次装修分包人制定装饰施工方案并对其审核，经发包人、监理同意后监督其实施。

	施工过程中的配合
	垂直运输专项措施
	针对二次装修阶段，插入分包队伍多，材料运输量大的特点，总承包将加强施工电梯的维护，司乘人员实行“三班倒”24小时运送作业，确保各类建筑材料及时到位，二次装修施工顺利进行。

	
	现场交底
	组织其他分包人或直接发包单位，进行现场隐蔽交底，防止二次装修施工过程对已完工隐蔽工程的破坏。

	
	工程质量监督指导
配合
	总承包选派二次装修经验丰富的工程质量人员，除进行总承包管理职责范围内的全程质量控制外，还积极配合二次装修施工，对其提供技术指导支持。

	
	标高统一控制
	对照结构施工与对沉降观测的结果的关系，统一控制装饰的基准标高，使最终产品符合设计要求。

	
	技术复核
	将组织装饰分包施工单位在施工前对结构进行技术复核，以保证装饰施工顺利进行，也为装饰工程质量的保证奠定基础。

	
	工作面上的施工穿插配合
	将严格按制定的程序进行工作面上的穿插施工，做到先土建和粗装饰、后精装饰的施工程序，始终保证忙而不乱。

	
	成品保护
	二次装修是成品保护的重中之重，总承包将在已装修好的楼层实行关键区域出入管理制度，协助二次装修工程分包人做好成品保护工作。

	竣工验收阶段配合
	配合预验收
	施工完毕，总承包将配合二次装修专业分包人及时组织工程人员，进行二次装修工程质量、工程资料预验收，完毕后及时上报发包人，配合组织消防专项验收和工程竣工验收，以及二次装修工程的交付。

	
	竣工资料
	总承包将设置专人专职负责指导二次装修工程资料的编写，整理，统一组织二次装修工程施工资料收集和组卷工作，负责二次装修竣工资料向发包人的移交。


9.2.3对电梯安装工程的管理与协调

(1)各承包人工作内容和责任分工

	分项工程
	配合内容
	各承包人工作内容和责任分工表

	
	
	总承包人
	电梯安装单位

	梯
消防梯
	机房预留孔（井）
	建筑结构图中标明的预留孔（井）洞施工，承担符合设计要求和施工验收的责任。
	监督、检查土建预留，承担符合设计要求和施工验收的连带责任；承担电梯施工图中标明的预留施工，承担符合设计要求和施工验收的责任。

	
	轨道、机房预埋件
	承担施工过程中保护已完成的预埋件质量的义务。
	预埋施工，承担符合设计要求和施工验收的完全责任。

	
	门洞预埋孔塞缝
	承担塞缝（包括抹面、防水施工）质量的责任，及施工过程中保护已完成的管道安装质量的义务。
	承担管道安装符合设计要求和施工验收的完全责任。承担套管与已安装完毕的管道间的封填的完全责任。

	
	坑底缓冲设备基础
	预留施工，承担符合设计要求和施工验收的主要责任。
	监督、检查预留，承担符合设计要求和施工验收的法定的连贯责任。

	
	机房设备
安装
	承担机房空间、平面符合设计要求和施工验收的责任，并具有不影响已完成的设备安装的义务。
	承担已完成机房设备安装符合设计和施工要求的责任。

	
	墙面地面
恢复
	承担设备吊装时开墙及墙体恢复的责任。承担因安装造成的地面、楼面、墙面破坏后的恢复的责任。负责电梯口挡水反槛的施工。
	由于电梯施工单位返工或质量不合格造成的二次修补由电梯施工单位负责。

	
	电梯验收
	电梯验收电缆由总承包提供，根据电梯实际负荷需要确定电缆型号，并接入至需验收电梯的机房动力电箱，保证验收过程正常通电运行。同时验收电缆应提供至甲方正式交楼为止。
	

	自动扶梯
	预埋件
	承担不影响已完成的预埋件质量的义务。
	预埋施工，承担符合设计要求和施工验收的完全责任。

	
	支承梁/
坑底
	承担支承梁/底坑符合设计要求和施工验收的责任，并具有不影响扶梯安装进度的义务。
	承担已完成扶梯安装符合设计和施工要求的责任。


(2)对电梯安装工程的管理与协调

	工作名称
	总承包管理与协调

	施工准备期间的

配合
	技术复核
	在施工准备期间，总承包将根据发包人提供的施工图和电梯及自动扶梯安装厂家的安装图认真进行核对，对其中关于井道、井坑和预留孔洞的位置、标高和尺寸全面复核，确保将其中的矛盾在电梯井施工前解决。

	
	电梯厂家洽商
	总承包将和发包人、电梯厂家积极洽商，提早为施工后期将永久电梯借为施工电梯使用打好基础。

	
	需提前吊装的设备
	总承包提前为电梯厂家准备好场地，用于停放需要提前吊装进电梯井的设备。这些设备进场后，总承包可配合将其吊放到相应的位置，再由电梯安装承包商用卷扬机将其安装就位。

	
	进度安排
	根据施工总进度计划提出电梯和自动扶梯进场计划。

	结构施工期间预留预埋
	结构施工时预留预埋电梯的孔洞等
	电梯井道施工时须严格控制电梯井道尺寸和垂直度，使整个井道满足净空尺寸要求。

	
	
	机房预留孔洞及外呼洞、厅门洞、安全门洞、机房顶吊钩严格按照土建施工图预留。

	
	
	将各层电梯门均作临时安全封闭，安全封闭门用轻钢制作，为可开启式。

	
	
	结构施工完毕后即测出所有电梯井全高的垂直度、井道实际的准确尺寸、所有预留洞口位置和尺寸等数据，为电梯安装提供依据。

	电梯安装期间配合
	工作面
	总承包将按照进度的要求及时拆除电梯井内的施工电梯，拆除电梯井内的脚手架，完成井道壁清理为永久电梯的安装提供工作面。

	
	厅门标高控制
	在电梯安装时，总承包将组织室内精装饰施工单位按照将来的电梯厅完成面的位置在各电梯厅门口处弹水平线，作为安装厅门地坎的基准，配合电梯的安装。

	
	多厅门的平面度控制
	对同一墙面上有多个电梯门的电梯厅，将组织室内精装饰施工单位按电梯井全高铅垂线和墙面装饰层的厚度在电梯门相应的墙面上找出完成面的标志，以使各电梯的厅门和门套在同一平面上。

	
	厅门位置控制
	组织室内精装饰施工单位，根据电梯井全高的实际垂直度情况确定一个最合理的电梯中心线，以此来确定电梯门的中心线，并提供给电梯安装单位。确定此中心线时还要考虑到电梯井墙面的装饰效果。

	
	安全保障配合
	在电梯安装前，总承包将全面清理电梯井道内的安全防护网及杂物；对全部工人进行教育，并设置明显的安全警示标志，确保井道内作业人员的安全；全面检查电梯门及机房内预留洞的安全防护措施并书面移交给电梯安装单位使用。当电梯安装作业时，督促安装单位保证电梯井道内有足够的照明，以作为安全警示。

	
	提供电梯施工电源
	总承包将提供作为电梯安装所需的施工电源接驳点。

	电梯安装期间配合
	提供电梯调试运行电源
	总承包将加强对供电工程的进度控制，争取在电梯安装结束调试之前，向电梯商提供电梯调试、使用的正式电源。若未能提供永久电源作为调试用电的，总承包单位将提供调试所需的临时用电。

	
	提供设备存放专区
	总承包将划定专区，作为电梯设备堆放场地及保证运输线路畅通。

	
	配合制作支墩
	机房中的主机安装完后，总承包将配合制作支墩，并将承重梁两端封闭。

	
	电梯底坑的防水处理
	在井道脚手架拆除后，对底坑做防水处理

	
	电梯地坎、门套、门梁与结构之间的缝隙处理
	各层厅门安装完毕后，总承包将督促室内装饰施工单位将电梯地坎、门套、门梁与结构之间的缝隙封堵。

	
	成品保护
	配合电梯专业安装单位对完工的电梯部位做成品保护，如厅门、门套、轿厢、外呼等。


特殊说明：

1）电梯门套塞缝封堵（不论缝隙宽窄），按图纸预留电梯按钮洞及按照发包人要求修改电梯按钮洞尺寸或移位。承包人提供的协调服务尚需包括电梯井坑内清除垃圾、抽水、并保证无积水；电梯口临时挡水坎台（坎台高度≥200mm），设备基础；屋面电梯机房基座等，施工期间在所有电梯上提供临时围挡；提供临时保护面给所有电梯门、门框及电梯内部，并于不需要时拆除并移离现场，提供架设、保养和更改所有电梯工程所有的脚手架，并按电梯专业分包人要求分别拆卸及更改、提供电梯调试电缆、电源，电缆保留直至发包人确认不需要时拆除。如有临时电梯，相对永久电梯而言，承包人的配合工作另需增加按发包人要求搭拆安全门、电梯井顶临时封堵（不管采用何种方式，以安全为首要原则）并拆除和恢复原状、电梯门洞的临时封堵并拆除和恢复原状、电梯井临时排水及电梯机房的临时照明及通风设备布置等。在电梯井道门口及电梯井边架设防护防人跌下；在电梯井内架设脚手架，维修、整改及作必需的改动；电梯安装后，在轿厢内安装临时的保护板防止损坏；在电梯机房内设置供装卸电梯设备用的梁或吊勾。

2）当工程外部垂直运输机械全部拆除后，为满足实际施工需要，发包人会提供室内永久垂直电梯作为临时施工电梯使用。承包人应负责室内永久垂直电梯的轿厢内成品保护、开梯（含电梯司机工资，含正常工作日或加班）、日常维护和管理、做为临时梯使用过程中的正常保养费用等工作。当因使用不善（如轿厢内堆重不均匀造成倾斜、电梯泡水等）、人为损坏（如恶意打砸层门）造成电梯损坏需要维修、大修、更换重要零部件（非正常耗损材，如灯泡）时，应由责任方承担全部费用；无法确定和追究责任方时，由所有参建单位（在电梯正式使用前，已办理完竣工验收和移交手续并离场的单位除外）分摊所有维修费用，分摊原则由发包人根据实际情况确定。

3）在承包人施工内容已经完工的收尾阶段，根据需要，承包人可以向发包人申请返还室内电梯，但必须保证电梯如移交前一样功能正常如新。

9.2.4对弱电安装工程的管理与协调

(1)各承包人的工作内容和责任分工

	配合内容
	总承包人
	机电施工班组
	弱电施工班组

	预留孔（井）
	配合预留施工，承担不影响预留孔质量的义务。
	预留施工，承担符合设计要求和施工验收的主要责任。
	监督、检查预留，承担符合设计要求和施工验收的连带责任。

	预埋件
	配合预留施工，承担不影响预埋件质量的义务。
	承担预埋施工，承担不影响已完成的预埋件质量的义务。
	承担地上部分的预埋施工和符合设计要求和施工验收的完全责任。

	预埋管
	配合预留施工，承担不影响预埋管质量的义务。
	承担预埋施工，承担不影响已完成的预埋件质量的义务。
	承担地上部分的预埋施工和符合设计要求和施工验收的完全责任。

	门洞、预埋孔洞塞缝
	承担塞缝质量的责任及不影响电气设备质量的义务。
	承担符合设计要求和施工验收的连带责任。
	承担符合设计要求和施工验收的完全责任。

	垂直、水平基准线
	提供垂直、水平基准线，并对基准线的准确性负完全责任。
	对垂直、水平基准线复核，对井道、门洞、机房尺寸进行复核，并承担连带责任。
	按图依据基准线对井道、门洞，机房尺寸进行复核，对复核结构负完全责任。

	临时施工用电
	提供满足负荷的施工用电接驳点。
	协助总承包单位进行临时施工用电的管理。
	提出负荷要求，对接驳点之后的线路安全负完全责任。

	线缆布放插座安装
	提供施工配合。
	统一管理。对工作统一安排部署。
	负责施工，服从机电安装施工单位的管理和安排，承担不影响已完成设施的义务。

	机电设备安装
	承担机房空间/平面符合设计要求和施工验收的责任，并具有不影响已完成的设备安装的义务。
	承担已完成机房设备安装符合设计和施工要求的协调义务。
	承担已完成机房设备安装符合设计和施工要求的责任。

	各系统主要设备安装
	提供施工、仓库场地和既有脚手架，并承担满足主要设备安装施工进度的责任。
	统一安排部署，承担设备施工符合设计要求和满足施工验收的要求的协调义务，配合土建施工总承包单位的进度管理。
	安装，承担设备施工符合设计要求和满足施工验收要求的责任。


(2)对弱电安装工程的管理与协调

	工作名称
	总承包管理与协调

	招标阶段的配合
	搭接时间
计划表
	施工进度管理决定着整个施工期间施工人员的组织，设备的供应，以及弱电工程与土建工程、装修工程的配合时机，必须通过建立施工进度表的方式来检查和管理。总承包在综合考虑施工顺序的基础上，按施工顺序划定几个阶段，即施工安装图设计（深化二次设计）、管线施工、设备（进货）验收、设备安装、调试、初开通和验收，细化弱电工程搭接时间计划表。

	施工准备期间的配合
	发包人目标的细化
	在整个工程施工准备期间，总承包配合发包人，指派本单位专业弱电工程施工管理人员，与发包人沟通，对各个系统的功能目标进行具体细化和优化，确保各个功能目标切实可行。

	
	工作面移交计划
	依据土建、机电和装饰装修工程的进度安排，组织各系统专业分包人，制定详细的工作面移交计划表，以便于各系统专业分包人进行施工准备和组织。

	施工过程的配合
	工作面动态协调
	施工界面管理的中心内容是弱电系统工程施工、机电设备安装工程和装修工程施工在其工程施工内容界面上的划分和协调，尤其是智能建筑物管理系统与机电设备和独立子系统的接口界面很多，总承包组织各子系统工程负责人开调度会的方式来进行管理，建立文件报告制度，一切以书面方式进行记录、修改、协调等。

	
	联合调试
	总承包协调土建、机电总承包、装修专业，配合组织各个子系统的联合调试，对联合调试中出现的问题，组织设计、弱电工程施工等专家研讨解决。

	验收交付阶段的配合
	配合验收
	及时指派工程质量验收人员，参与各弱电系统的验收。

	
	资料的收集
	总承包依据资料验收要求，提供弱电工程资料专项目录，主要包括各弱电子系统的施工图纸、设计说明以及相关的技术标准、产品说明书、各子系统的调试大纲、验收规范、弱电集成系统的功能要求及验收的标准等，配合各系统施工单位建立技术文件收发、复制、修改、审批归案、保管、借用和保密等一系列的规章制度，以确保工程资料最终能满足存档要求。

	
	使用培训
	组织发包人物业、后勤管理人员，对各个系统的运行，使用和维护作专题培训，确保各个系统功能能得到有效的使用，发挥其管理效益。


9.2.5对供电工程的管理与协调

(1)各承包人的工作内容和责任分工

	分项工程
	配合内容
	各承包人工作内容和责任分工表

	
	
	总承包人
	供电施工班组

	配电设备房
	配电房砌筑
	提供轴线、基准线。
	承担配电房砌筑符合设计和施工要求的责任。

	
	变压器、开关柜运输、吊装
	提供既有垂直运输、及吊装通道。
	对相关设备运输、安装质量承担完全责任。


(2)对供电工程的管理与协调

	序号
	工作名称
	总承包管理与协调

	1
	搭接时间计划
	依据总承包总体进度安排，综合考虑电梯、机电等各分包人的安装、调试试运行时间，制定供电搭接计划，协调各专业分包人，配合供电施工。

	2
	变压器、开关柜吊装
	总承包配合供电施工单位，对各不同部位和不同型号的变压器、开关柜，制定垂直运输和楼层水平运输方案，配合安装所搭设的跑道，井架等安装辅助设施。

	3
	电缆沟槽施工
	配合电缆沟槽开挖线路，协调拆除、移走、清理线路上的临时建筑、材料及建筑垃圾等，确保其顺利施工。


9.2.7对人防工程的管理与协调

(1)各承包人的工作内容和责任分工

	配合内容
	各承包人工作内容和责任分工表

	
	总承包人
	人防工程专业班组

	进场
	提供现场施工用的水电接驳点、道路和办公设施，协助办理进场施工手续。
	接收现场施工用的水电接驳点、道路和办公设施，办理进场施工手续。

	规划堆放
场地
	提供人防工程材料的运输通道和堆放场地。
负责对人防门厂家的材料吊运、堆放至材料堆放场地。
	参与规划人防工程材料堆放场地的布置。
按进度要求分批供货至工地现场（工地内车辆可以通行的区域）。

	工作面
	提供人防工程相关工作面。
	组织人防工程的材料运输，配合相关工作面的安排。

	测量控制
	提供测量控制基点。
	与总承包协调复核测量控制。

	产品保护
	配合产品保护。
	承担产品保护的责任。


(2)对人防工程的管理与协调

	工作名称
	总承包管理与协调

	招标期间的配合
	搭接时间计划表
	将提供人防工程与本工程主体结构施工搭接时间计划表，为发包人招标和进行合同谈判时使用。

	
	明确技术要求
	将提出并对人防工程施工单位的有关技术要求，供发包人在招标时使用。

	
	提供材料进场计划时间表
	配合发包人编制材料的清单及计划进场时间表。

	施工前期准备配合
	工作面移交配合
	总承包将按本工程施工段的划分分段移交工作面给人防工程分包人。

	
	施工方案的制定
	总承包将指导和配合人防工程分包人制定专项施工方案并对其审核，经发包人、监理同意后监督其实施。

	
	现场交底
	组织其他分包人或直接发包单位，进行现场隐蔽交底，防止人防工程施工过程对已完工隐蔽工程的破坏。

	
	工程质量监督指导
配合
	总承包选派经验丰富的工程质量人员，除进行总承包管理职责范围内的全程质量控制外，还积极配合人防工程施工，对其提供技术指导支持。

	
	标高统一控制
	对照结构施工与对沉降观测的结果的关系，统一控制人防工程的基准标高，使最终产品符合设计要求。

	
	技术复核
	将组织人防工程分包施工单位在施工前对结构进行技术复核，以保证装饰施工顺利进行。

	
	成品保护
	总承包将协助人防工程分包人做好成品保护工作。

	竣工验收阶段配合
	配合预验收
	施工完毕，总承包将配合人防工程专业分包人及时组织工程人员，进行分项工程质量、工程资料预验收。

	
	竣工资料
	总承包将设置专人专职负责指导人防工程资料的编写，整理，统一组织资料收集和组卷工作。


9.2.8对其它直接发包工程的管理与协调

	其它直接发包工程以主楼结构、幕墙及铝门窗工程、室内装饰工程的施工进度为主线，总承包统一安排施工顺序和穿插时间，并在施工过程中联系落实各直接发包工程的进度安排。总承包将按照合同负责落实直接承包工程对施工条件的要求。

	工程名称
	管理与协调的重点

	桩基检测工程
	桩检测后，桩身（头）的修补工作。

	其他第三方的独立检测工程
	轴线、标高、控制墨线、基准点。

	防雷工程
	与防雷工程相关的配合

	园建绿化工程
	承包人须按发包人要求完成销售区域安全通道搭设（含通道照明及给排水设施）与拆除；销售区域与施工区域的临时隔墙施工与拆除；售楼部、展示区的安全防护棚满足安全、美观和防水等要求；楼内实体样板房的上一楼层的临时防水、排水措施、悬挑防护等。
承包人必须无条件按照发包人要求的时间完成配合工作，包括示范园林区内的找平（坡）、防水层保护、永久管网埋设及为投入使用必须接通的水管和电源等，须按时移交场地。

	防治工程
	工作面。

	标志工程
	施工用电接驳点、与二次装修的配合。

	永久供水系统
	管网沟槽线路上临建、设备材料清理。

	燃气及燃气泄漏监测
系统工程
	与机电安装的配合。

	停车场标志工程
	施工用电接驳点。

	售楼处工程
	与二次装修的配合、与发包人的沟通协调。

	样板房工程
	垂直运输、与发包人的沟通协调。

	外墙泛光照明工程
	在现场实际施工条件下，承包人应向分包人无条件提供现场的各项大型施工机械、脚手架、井架、电动吊篮等。但分包人应事先向承包人提报使用需求或计划；
配合泛光照明施工过程中有影响的外架修改。承包人应自行考虑此类修改产生的安全措施增加；
无条件向分包人提供调试电源，并须不需要时拆除；
负责外墙上与泛光照明施工有关的后土建收边、收口、堵缝、堵洞工作。

	地坪工程
	地坪漆单位进场前，承包人除对地坪漆施工范围进行垃圾清理、清场外，还应配合地坪漆施工进度做深度修整和清理（如利用空压机对地面灰尘进行深度清洁、冲洗等），同时亦应自行处理地面基层存在的起砂、孔洞、麻面、平整度差、空鼓、开裂等质量问题。移交条件应能达到地坪漆分包人的接收要求；
负责与地坪漆单位相关的土建结构的收边、收口、堵缝、堵洞工作。

	室外综合管线工程
	1）承包人应做为室外工程的整体协调人，按室外工程的整体进度安排，配合清除、拆除对室外工程施工有影响的各类临时道路、临时设施、物料材料、机械设备等；
2）地下室顶板、侧壁回填土石方前，应组织所有相关的专业分包人，对穿越结构的各类管道、管线的防水节点（属于分包人施


三、其它施工总承包管理和配合服务

上述所描述的施工总承包管理和配合服务内容为发包人基于项目合同结构和项目工程管理关系基础上，提出的基本配合服务工作内容和责任分工，投标人应充分认识到本工程的复杂性，工期的紧迫性，施工总承包管理和配合服务工作的艰巨性，充分运用投标人的经验、实力、和人力组织，对本项目进行充分分析，对本项目合同结构和项目工程管理关系进行充分分析，对于所有进入场内进行施工作业的专业及专项工程均应提供施工总承包管理工作和配合服务工作，并与相关专业单位签订《施工总承包管理配合协议》。

施工总承包管理单位根据以上施工总承包管理和配合服务要求，制定相应的实施措施、管理规定等具体实施方案，并及时向每个专业单位进行交底。

施工总承包管理配合协议

工程名称：

承包人【承包方】：

分包人【分包方】：

为明确本工程的各方在施工总承包管理和配合服务方面的责任、权利和义务，特签订本协议，各方遵守执行。

项目简介

项目情况：

项目建设单位：

专业工程情况：

承包人的责任

详总承包管理配合服务内容。

承包人的权利

对分包人施工进度管理的监督、检查和管理权。包括对分包人专业工程实际进度是否满足计划进度的意见权。

施工现场所有临时设施调配权。

施工场地（包括人员、材料、设备、机械、环境）的管理权。

工地文明施工和安全生产监督、检查和管理权。

产品保护或照管的监督、检查和管理权。

对分包人的工程款支付申请的建议权：分包人的工程进度款需经承包人加具建议意见，建设单位根据承包人的建议意见、监理单位的审核意见，最终确定进度款支付额。

对分包人的施工组织设计的审核权，修改建议权。

对分包人工程竣工验收的验收意见建议权。

对分包人所有竣工资料的审核和管理权。

分包人的责任

履行建设单位与分包人签订合同中的各项责任。

接受并服从承包人对专业工程的计划、进度、施工场地、工地文明施工和安全生产、产品保护或照管、竣工资料的管理。协助承包人对自已施工区域的场地做好管理配合工作。

接受承包人对专业工程的施工进度、文明施工和安全生产、产品保护或照管的检查或监督，当承包人提出建议时，应及时洽商及解决。

接受承包人对专业工程的施工组织设计、竣工资料的审核和建议，当承包人提出建议时，应及时洽商及解决。

接受承包人对专业工程的进度款支付的加具意见。

按要求向承包人提交有关资料，承包人提出修改意见后应及时协商或修改。

分包人的权利

要求承包人履行相关责任和义务。

施工总承包管理配合服务费及支付

本协议中所指的总承包管理配合服务费与《总承包合同》中的定义一致，指在工程建设施工阶段实行施工总承包时，当发包人在法律、法规允许的范围内对工程进行分包和自行采购供应部分设备、材料时，要求总承包人提供相关服务（如分包人使用总包人脚手架、水电接驳等）和施工现场管理等所需的费用。

承包人应为分包人或者其他专业承包人等提供总承包管理及配合服务，管理配合服务的具体要求以《总承包合同》与本协议约定为准。

承包人为分包人或者其他专业承包人提供总承包管理及配合服务应收取的总承包管理配合服务费由发包人直接支付给承包人，具体费用标准与支付安排以《总承包合同》约定为准。

除非本协议另有约定，承包人不得向分包人或者其他专业承包人收取总包管理配合服务费，或向分包人或者其他专业承包人收取类似性质费用。分包人或者其他专业承包人有权向发包人投诉承包人的不合理收费行为，一经查实，发包人有权从总承包合同价款中扣除等额费用返还分包人或者其他专业承包人，且承包人应按《总承包合同》约定向发包人承担违约责任。 

承包人应当及时响应分包人或者其他专业承包人依约提出的各项诉求，承包人未向分包人或者其他专业承包人提供总承包管理和配合服务，或提供管理及配合服务不合格，影响分包人或者其他专业承包人完成承包工程的，发包人有权酌情扣除部分或全部总包管理配合服务费，并有权暂缓支付总包工程款。

争议的解决

若承包人和分包人对于施工总承包管理或配合工作出现争议，首先由监理单位协调解决。

若仍不能解决，提交本项目的监理工程师裁决，对于该裁决，有关单位必须无条件执行。

若对该裁决仍有异议，持有异议的单位可向建设单位提出，但必须执行相关裁决内容，不影响项目的建设，待项目通过竣工验收后，持有异议单位就争议问题可再行进行洽商，洽商不成功，可按照总包合同约定的争议解决方式提起诉讼或申请仲裁。

违约责任

承包人违反施工总承包管理的相关规定的，承包人承担主要责任；专业承包人违反施工总承包管理的相关规定的，且有承包人管理不力原因的，分包人承担主要责任，承包人承担连带责任；分包人违反施工总承包管理的相关规定的，分包人承担主要责任。

承包人未履行配合服务的相关内容的，分包人向监理单位提出并取得认可后，建设单位可相应不支付相关配合服务费，所延误的工期罚款全部由承包人承担。

其它

分包人进场施工须向承包人支付安全质量保证金及水电费押金，安全质量保证金按专业工程合同价的0.5%、水电费押金按专业工程合同价的0.5%计取，待工程通过竣工验收后21天内承包人全额返还分包人；因分包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的和导致安全事故的，承包人不返还此费用。
除规定的配合服务内容外，若分包人或者其他专业承包人还需承包人提供其它配合服务的，由各方协商解决。

本协议一式两份，每方各执一份。

本协议订签订地点为 广州 市海珠区，签订时间为    年    月    日。

承包人：                                   分包人：

法定代表人：  
法定代表人：


委托代表人或经办人：
委托代表人或经办人：

安全生产、消防保卫与工程资料管理协议书

工程名称：
承包人【承包方】：
分包人【分包方】：

    为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，保障人民群众生命财产的安全，为施工生产活动创造安全的作业环境。为顺利完成工程竣工验收，与分包方 就工程安全生产、消防保卫与工程资料管理工作的相关问题达成如下协议：

一、用工制度

1.1 分包方须严格遵守项目所在地的相关的法律、法规及条例。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由分包方承担，由此造成承包方的经济损失由分包方承担。

1.2 分包方所有现场施工人员需持有项目所在地行政主管部门核发的平安卡，及满足劳动部门、公安机关、卫生防疫等政府相关部门定期或不定期检查需要。凡因为分包方工人上述证件不齐或检查不符合要求而造成的任何事件的经济、行政、法律责任均由分包方承担，因此造成承包方的经济损失由分包方承担。办理证件所需费用由分包方自理。

1.3 分包方应遵守承包方制定的劳务市场管理规定及承包方其它的关于分包管理的所有制度、规定

等。

二、安全生产

2.1 分包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用，非分包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

2.2 如果发生事故，在事故发生后2小时内，分包方应通知承包方代表报告事故的详情；若发生死亡或重大事故，分包方应立即通知承包方代表并上报政府有关部门，同时采取相应的措施。承包方为抢救提供必要的协助，发生事故的费用由事故责任方承担。

2.3 分包方应保证现场隐患整改率为100%。

2.4 分包方应保证因工死亡、重伤事故为零。

2.5 分包方熟悉并能自觉严格执行项目所在地行政主管部门和发包人颁布的相关安全文明管理办法，保证达到优良以上。

    2.6 分包方必须尊重并服从承包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。

2.7 分包方必须执行下列安全管理制度

    2.7.1 安全技术管理制度

    2.7.1.1分包方必须执行承包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方编制的单项作业安全防护措施，需报承包方审批。若改变原方案必须重新报批。

    2.7.1.2分包方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度；并跟班检查管理。

    2.7.2 分包方必须执行安全教育培训持证上岗制度

    2.7.2.1分包方负责人、安全员须持有合法有效的证件上岗。

    2.7.2.2分包方一般工人入场一律接受三级安全教育，考试合格取得“安全生产考核证”方准进入现场施工。如果分包方的人员需要变化，必须提出计划报告承包方，对变化的人员按规定进行教育、考核后方可上岗。

    2.7.2.3分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件，分包方必须采取有效措施保证特种作业人员持证上岗情况。

    2.7.2.4分包方工人变换施工现场必须实施转场教育。

    2.7.2.5分包方必须执行安全活动参加项目工地周检。

    2.7.3 分包方必须执行安全生产检查制度    

    2.7.3.1分包方必须接受承包方或承包方上级主管部门组织的各种安全生产检查。

    2.7.3.2分包方必须接受政府行政管理部门及劳动部门的安全生产检查。

    2.7.3.3分包方必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施。

    2.7.3.4分包方必须实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

    2.7.3.5分包方必须严格执行检查、整改、消项制度。

    2.7.4 分包方必须执行安全防护设施、设备验收制度

2.7.4.1分包方自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品，机械性能良好、安全防护装置齐全并且灵敏可靠。

    2.7.4.2分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检

    2.7.4.3分包方的大型防护设施和大型机械设施须按承包方的有关规定进行验收管理。

    2.7.4.4分包方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术特性，防护设施支搭（安装）方案。其方案必须满足承包方所在地政府相关规定。

    2.7.4.5分包方须执行验收表和施工变化后的交接验收制度。

    2.7.5 分包方必须执行承包方有关重要劳动用品认定厂家、认定产品的管理制度。

    2.7.6 分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

    2.7.7 分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

    2.7.8 分包方必须严格执行员工因工伤亡事故报告。

    2.7.8.1分包方员工在施工现场工作时间内从事施工过程中所发生的伤亡事故为工伤事故。

    2.7.8.2分包方发生事故后必须立即用最快捷的方式向承包方报告。并组织全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时要做出记录或拍照。

    2.7.8.3分包方要积极配合承包方及承包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证，不准隐瞒不报。

    2.7.8.4分包方须承担因分包方的原因造成的安全事故的经济责任及法律责任。

    2.7.8.5如果发生伤亡事故，无论事故的责任者为何人，相关分包方和责任方须做好事故的善后处理工作。承包方不直接对接伤亡者及其家属。分包方应当承担因为分包方事故的善后处理不当而发生的影响承包方工作的事件给承包方及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。

 2.7.8.6凡发生伤亡事故，按国家和地方有关规定处理。如属分包人责任造成分包人人员伤亡，每死亡一人，处以分包人 50000元以上罚款；每重伤一人，处以10000－20000元罚款；每轻伤一人，处以分包人1000元以上罚款。 其中伤亡人员若未参加三级安全教育及考核，则加倍处罚。

    2.7.9 分包方必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬，对违章作业，违章指挥，违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。本工程分包必须贯彻执行安全生产的各种规定、标准。严格执行总包单位的各项规章制度。

三、安全防范

    3.1 分包方要对所有负责工程范围内工作人员的安全负责。分包方必须采取一切严格的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全，不存在妨碍工人安全和卫生的危险，并保证建筑工地的所有施工人员或附近的人员，免遭工地可能发生的一切危险。分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充足和适应的照明，需要时提供手提式照明设备。

    3.2 施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

    3.3 承包方可要求立刻撤走任何现场被他认为是没有适当遵守政府相关部门及地方当局发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不再雇佣于现场，除非事先有承包方的书面同意。

    3.4 对不符合安全要求的，承包方安全管理人员有权停工和强行设置使之达到安全标准，所需费用从工程款中加倍扣除。

 3.5 凡重要的劳动保护用品必须到国家认可资质厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件、电焊机专用保护箱等。分包方应提供核实施佩戴有效的安全帽，若有必要还需要佩戴面罩、眼罩、护耳、安全带及其它人身防护设备。分包方应呈送报批详细的紧急事件处理方案和安全条例以供批准。

    3.6 分包方应在签约之后30天内，呈送安全防范方案，阐述将要采取的安全措施以报承包方批准。但此批准并不减轻分包方的安全责任。已获批准的紧急事件处理方案和安全规章的副本由分包方编制并且发至所有工作场所并且张贴；还有总包指示或法律要求的其它文件、标语、警示牌等类似性质物，具体由承包方决定。

 3.7 分包方应按规定每50人配备至少一名专职安全员检查、贯彻安全方案和措施并执行。

四、消防保卫

    4.1 分包方必须认真遵守国家有关法律、法规及当地行政主管部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。分包方应严格按承包方消防保卫制度及承包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受承包方的安全检查，对承包方所签发的隐患整改通知，分包方在承包方指定的限期内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合承包方的要求，承包方有权按规定对分包方进行经济处罚。

4.2 分包方需配备至少一名专职保卫人员负责本单位保卫工作。

4.3 凡由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自承担，因此给承包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，承包方可对其进行经济处罚。

4.4 分包方在施工期间动用明火时，需办妥动火允许签证手续后方可施工，违者造成的经济损失均由分包方承担。

五、文明施工和环境卫生

5.1 分包方负责其施工区域及公共区域中其应该分摊区域的文明施工，接受承包方的文明施工管理条例。分包方应按文明标化工地标准组织施工，配合施工现场创建标准化工地、文明工地等称号（若有），并承担由分包方造成的来自承包方、社会及有关部门因“文明施工”违规造成的罚款。未工完场清每发现一次罚500元，未戴安全帽及帽带每发现一人次罚20元，材料及周转材料从高处下抛一次罚款1000元，施工现场大小便每发现一人次罚50—100元，施工现场大小便未及时清理完毕每发现一次罚500元，进入现场未佩带胸卡每发现一人次罚10元，以上费用由承包方在分包方当月结账款中扣除，支付予承包方。

5.2 分包方必须遵守国家环境保护的有关法律、法规及建设部、项目所在地的当地行政主管部门颁发的规定。分包方应严格按承包方环境卫生管理规章制度，自觉保护环境不受污染。采取各种措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害。

5.3 施工现场应保持整洁，运输车辆出门必须冲洗,不得带泥砂出场，施工垃圾必须及时清运到指定场所，严禁乱倒乱卸，必须做到工完场清。否则除予以罚款外，承包方安排人员清理的费用按200元/人·次由分包方承担。

5.4 施工材料堆放必须整齐，现场无长流水，长明灯。

5.5 施工现场尽量保持安静，现场机械车辆少发动、少鸣笛。施工人员不要大声喧哗和发出刺耳的敲击、撞击声做到施工不扰民。

5.6 机械施工车辆尾气排放要达标，不达标不得行驶。

5.7 现场存放油料，必须防渗漏、防油料跑、冒、滴、漏污染水体。

5.8 职工宿舍要保持整洁有序，生活区周围保持卫生，无污物和污水，生活垃圾应集中堆放并及时清理。

5.9 维护施工现场原有环境保护措施，严禁拆除、破坏环境保护的有关措施。

5.10分包方由于违反上述规定，造成的一切费用自理，承包方将按有关条例进行处罚。

六、现场及其人员管理

6.1 分包方必须遵守现场安全文明施工的规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合承包方CI战略的要求，按承包方的规定执行，在施工过程中，对全体施工人员的服装、安全帽等进行统一管理。并按承包方的要求配置统一制作的出入证。

6.2 分包方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，保持和平安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责。

6.3 分包方应配合承包方订立在工地执行工作时需遵守的各项制度，包括以下几方面：

    a保安；

    b施工安全；

    c门卫制度；

    d卫生：

    e防火、其它保护临建环境的规章；

6.4 分包方在现场的人员中，应配足合格的安全员，专门处理安全和防止全部劳务人员发生事故方面的问题，此人应有权发出指令及采取防止事故发生的预防措施，因发生事故而造成的一切费用，均由责任方承担。

6.5 分包方应自费采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全。在整个合同期间自始至终在施工现场确保配有医务人员和急救设备等，并且采取适当的安排以预防传染病，并提供所有的福利及卫生条件。

6.6 分包方应配足合格的质量检查人员，并指定专门的质量负责人进行整个施工现场的质量管理和检查工作，配备足够的质量检测工具。

七、工程档案资料管理

    工程资料是建筑工程在建设中形成的各种信息记录，是为工程需要而收集的可用作依据的材料。档案管理是档案原始材料的收集、整理和立卷、归档等工作。归档范围：施工及验收记录（含与原件内容相同的电子版）、竣工图（含与原件内容相同的电子版）、安全资料、绿色建筑资料和声像档案。资料管理工作的好坏直接影响到工程的等级评定和生产经营效益。为保证档案资料的有效性、及时性、准确性、完整性和系统性，并有利于加快后期资料工作的归档整理，以达到预定的质量目标，明确分包单位的主要工作职责：

7.1 在施工过程中应同步进行施工范围内工程技术资料和安全资料的编制、收集工作，并按有关要求整理、立卷、归档和移交；

7.2 按要求做好施工过程中有关照片、底片和录像带等声像档案的拍摄、整理归档和移交；

7.3 做好新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用和建筑节能资料的收集、整理和归档；

7.4 自检合格后送审的竣工资料（含文字材料和竣工图）必须提供各卷的卷内目录和案卷目录；

7.5 按要求编制和整理创优申报材料，自检合格后送施工总承包单位汇总；

7.6 对有关单位和市、省、国家级优良样板工程检评专家所提出的审查意见须及时按要求整改完善。
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    7.7 施工过程中文件资料的送审流程：分包单位    施工总承包单位（质安部）   监理单位   设计单位   建设单位。

7.8 在分部工程和单位工程竣工后的二十个工作日内，各分包单位将装订成册并经自检合格的竣工资料一式一份报施工总承包质安部门审查，并于十个工作日内发出审查意见，各分包单位在十个工作日内将资料完善并提交复查，复查符合要求后向监理报验。

八、安全生产、文明施工及其它管理奖罚条例的执行

“安全生产、文明施工”必须贯穿于整个施工过程中。凡有违反本协议中安全生产、文明施工、消防保卫及总承包其它管理制度现象或事实的，总承包单位将即时记录或拍照留存或书面通知相关责任分包单位限期整改、处罚要求。并在每月“分包进度申请时”由总包单位出具附有本月安全生产、文明施工及其它管理制度执行或违反处罚条例情况的“审核意见书”与“委托收款函”一起交由建设单位，由建设单位在期中进度款支付中扣留“本月罚款”转交总包单位。“罚款”将由总包单位支配用于增加现场管理设施、增加管理人员、加强管理力度及安全生产教育，不再返还给“责任单位”。
九、本协议书自双方代表签字或盖人名章并加盖各有关单位的公章之日起生效，至双方的义务履行完毕之日终止。本协议书如与双方此前就本项目签订的合同书、协议书、补充协议书等合同性文件在内容上有不一致之处，则不一致之处以本协议书的内容为准。

十、协议书的份数
本协议书一式三份，具有同等效力，总包两份，分包一份。

十一、有效期

本施工安全协议之有效期同分包合同协议条款。

【以下无正文】

承包方：                                          分包方：

盖章                                              盖章

承包方法定代表人（签字或盖人名章）：              分包方法定代表人（签字或盖人名章）：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

签订日期；年月日                                  签订日期：年月日
附件四：承包人的材料管理配合工作办法

1.
材料供货计划管理：发包人提供材料到货计划时间表（详后附）供承包人参考，承包人应根据项目总进度要求和工期节点要求按月对所有材料到货计划进行修正或调整，并每月根据最新工程进度计划及时更新材料采购和使用计划（但必须在该材料设备进场前20天提出）报发包人审批。承包人不及时提交或更新材料采购和使用计划的，由承包人承担因此而造成的延误责任。

2.
材料用量管理：承包人应根据工期要求和施工图及时动态地制定准确的总体及分批使用计划量，并对此计划负责。结算时如经有关终审部门审定的甲供料工程结算消耗量(按施工图纸（含变更图）计算出的工程量+定额规定的损耗量)小于承包人所报计划量，因计划的不准确性造成甲供料供货数量多于工程结算消耗量，则由承包人承担计划量与实际工程结算消耗数量的差额费用。保修备用量由发包人视工程实际进展情况再确定。
3.
材料到货承包人的管理要求：

	项目
	到货前
	到货
	到货后

	甲供料
	按计划跟踪、落实和执行，负责接货。

	1.参加到货验收，负责产品的开箱检查。办理清点数量和抽检工作手续，验收后组织供货单位卸货至指定仓库。
2.提供材料运输所需通道和卸货作业场地，并提供材料仓库或符合要求的材料堆放场地。
3.材料不符合设计或标准要求时，协助发包人督促供货商在规定时间内重新更换。
	1.负责照管、堆放，且应符合国家有关规范要求并进行标示。
2.每月进行及时整理归档有关资料，如出厂合格证书、检验报告、材料送货确认单等，负责做好所有相关资料的整理归档和移交工作。

	甲询乙供材料（带安装类）
	1.在发包人选定甲询乙供材料供应商后7天内签订供货合同，按计划跟踪、落实和执行，主持接货及到货验收。
2. 设计有特殊要求或需按照样板验收的材料，承包人应在材料到货前24小时通知工程监理单位。
	1. 参加到到货验收。
2.提供材料运输所需通道和卸货作业场地，并提供材料仓库或符合要求的材料堆放场地。
3.材料不符合设计或标准要求时，由承包人督促材料商在限定的时间运出施工场地、负责重新采购，并由承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
	1.负责照管、堆放，且应符合国家有关规范要求并进行标示。
2.每月进行及时整理归档有关资料，如出厂合格证书、检验报告、材料送货确认单等，负责做好所有相关资料的整理归档和移交工作。

	甲询乙供材料（不带安装类）
	1.在发包人选定甲询乙供材料供应商后7天内签订供货合同，按计划跟踪、落实和执行，主持接货及到货验收。
2. 设计有特殊要求或需按照样板验收的材料，承包人应在材料到货前24小时通知工程监理单位。
	1.组织到货验收，负责产品的开箱检查。办理清点数量和抽检工作手续，验收后组织供货单位卸货至指定仓库。
2.提供材料运输所需通道和卸货作业场地，并提供材料仓库或符合要求的材料堆放场地。
3.材料不符合设计或标准要求时，由承包人在限定的时间运出施工场地、负责重新采购，并由承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
	1.负责照管及分类堆放，且应符合国家有关规范要求并进行标示。
2.每月进行及时整理归档有关资料，如出厂合格证书、检验报告、材料送货确认单等，负责做好所有相关资料的整理归档和移交工作。

	发包人直签物料（带安装类）
	计划的跟踪、落实，和各专业供货商落实具体的进场时间。
	/
	按管理配合工作执行。

	其他材料
	1.按计划跟踪、落实和执行，主持接货及到货验收。
2. 设计有特殊要求或需按照样板验收的材料，承包人应在材料到货前24小时通知工程监理单位。
	1.组织到货验收，负责产品的开箱检查。办理清点数量和抽检工作手续，验收后组织供货单位运至仓库。
2.提供材料运输所需通道和卸货作业场地，并提供材料仓库或符合要求的材料堆放场地。
3.材料不符合设计或标准要求时，由承包人在限定的时间运出施工场地、负责重新采购，并由承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
	1.负责照管、堆放，且应符合国家有关规范要求并进行标示。
2.每月进行及时整理归档有关资料，如出厂合格证书、检验报告、材料送货确认单等，负责做好所有相关资料的整理归档和移交工作。


4.
承包人采购的材料在使用前，应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。

5.
建设过程中因设计变更或其它工程变动情况导致材料需求计划发生变化，由承包人和发包人根据需要协调和处理。

6.
承包人应及时提出书面的设备材料变更申请，并如实申报变更费用。

7.
承包人应严格按照工期计划实施设备材料安装。

8.
在履行合同的过程中，承包人不得自行采购同类但未经发包人批准使用的不同品牌材料用于本工程，如经发现，发包人将视作承包人严重违约；若有以次充好现象，发包人保留对承包人追究法律责任的权利。

附件五：施工图预算的工程量计算格式

承包人应按合同条款第12.3.1款规定，在规定的时间内按本施工图预算格式及要求提交预算给发包人及造价工程师进行审核，否则发包人有权按合同条款第12.4款的规定，将进度款中涉及暂定数量项目的金额以造价工程师的估算值进行支付。如总承包人未按照要求完成施工图预算，按合同专用条款第16.2.1款相关约定执行。

预算表格的填写说明：

承包人应分别对各汇总表进行填报；

汇总表1为按分部分项工程的汇总表，汇总表2为分层分区域的汇总表。其中施工图预算金额为按施工图进行计算的金额，该施工图预算金额应包括：原合同清单项目金额、新增项目金额（若有）。原合同清单项目是指原合同清单中已有开项的项目（若存在合同协议书第五条约定的情况，按调整单价计算），原合同清单项目金额=原合同已有项目单价×施工图工程量；新增项目是指原合同清单中未有开项，但在施工图中出现的项目，新增项目金额=新增项目单价×施工图工程量，而新增项目单价需另外按招标文件和合同规定的单价分析表（格式）提供该新增项目的单价分析。

承包人应留意，并按照汇总表格式中“备注”说明的范围及统计界面进行工程量计算及金额汇总。

分部分项工程量清单计价表（B1）部分格式中的清单顺序应按合同清单顺序；分部分项工程量清单计价表（B2）部分格式中的清单顺序应参照合同清单顺序。

承包人需同时提交施工图预算文件的电子版。

3．报价工程量计算的要求及方法：

3.1  按照顺时针方向计算法。顺时针方向计算法就是先从平面图的左上角开始，自左至右，然后再由上而下，最后转回到左上角为止，依次进行计算工程量。例如计算外墙等分项工程。

3.2  按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法。此法就是从平面图左上角开始，按“先横后竖、从上而下、自左到右”的顺序进行计算工程量。例如楼地面、内墙砌筑、门窗过梁、内墙面抹灰等分项工程。

3.3  按图纸分项编号顺序计算法。此法就是按照图纸上所标注的结构构件、配件的编号顺序进行计算工程量。例如计算混凝土构件、梁、柱等分项工程。

4．施工图预算的编制要求：使用预算软件进行编制。

5.施工图预算的编制和审核：承包人在收到有发包人盖章的正式施工图后40天内完成施工图预算的编制（格式及要求详见附件五《施工图预算的工程量计算格式》），并至少配置四个造价人员，自发出正式施工图之日起80天内完成与发包人的施工图预算的对数工作。发包人在出图后3个月内完成施工图预算的审定，并以此审定价格与承包人签订总价包干补充协议（需按合同协议书第五条的调整单价确定）。审定后的施工图预算作为进度款支付、签订补充合同的依据。承包人未按上述规定配置造价人员，或未按时提交预算（超过三天或以上）视为违约。

	分部分项工程量清单汇总表1-格式

	
	
	按分部分项工程的汇总表
	
	

	工程名称：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	合同金额
（A）
	施工图预算金额(B=B1+B2)
	施工图中原合同清单项目金额（B1）
	施工图中新增项目
金额（B2）
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(C=A-B)
	备注

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　


	分部分项工程量清单汇总表2-格式

	
	
	分层分区域的汇总表
	
	

	工程名称：
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	合同金额
（A）
	施工图预算金额(B=B1+B2)
	施工图中原合同清单项目金额（B1）
	施工图中新增项目
金额（B2）
	差值
(C=A-B)
	备注

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	分部分项工程量清单计价表

	原合同清单项目金额（B1）部分-格式

	工程名称：
	
	金额单位：
	元

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	合同
综合单价
	合同暂定数量及金额
	施工图数量及金额
	差值

	
	
	
	
	
	工程数量
	合价
	工程数量
	合价
	工程数量
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：
	(1)本表清单顺序按合同中分部分项工程量清单顺序。

	
	(2)原合同清单项目金额=原合同已有项目单价×施工图工程量。



	分部分项工程量清单计价表

	新增项目（B2）部分-格式

	工程名称：

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	说明：
	(1)新增项目是指在原合同的工程量清单中没有开列的项目。

	
	(2)本表清单顺序参照合同中分部分项工程量清单顺序。

	
	(3)新增项目均需提供单价分析表。

	
	(4)新增项目金额=新增项目单价×施工图工程量。


	工程名称：     项目施工总承包及总承包管理配合服务

	
	
	
	

	分部分项工程量计算统一界面如下：
	

	序号
	名称
	计算界面（有地下室）
	计算界面（无地下室）

	1
	地下室
	地下室顶板至地下室底板及基础层
	±0.00以下，包基础层

	2
	首层
	地下室顶板以上(不包地下室顶板),包首层墙和柱
	±0.00以上，包首层的墙和柱

	3
	二层及以上
	二层及以上楼面梁、板，及层间墙柱。屋面层与架构合并计算
	见左


	分部分项工程量清单(塔楼工程量汇总表)

	工程名称：
	
	
	

	序号
	项目
编码
	项目
名称
	计量单位
	施工图
工程数
量合计
	1层
	2层
	3层
	4层
	5层
	6层
	7层
	8层
	9层
	…
	13层
	屋面

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：
	(1)本表清单顺序按照合同中分部分项工程量清单顺序。
	

	
	
	(2)原合同中已有清单项目及新增项目工程量汇总应分别统计。
	


附件六：廉政协议

甲方【发包人】： 
乙方【承包人】： 
根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好琶洲南区AH090203、AH090204地块项目施工总承包合同的廉政建设，保证工程质量与安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本协议。
1双方权利和义务
1.1严格遵守国家、省、市有关法律法规的规定。
1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2甲方义务
2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。
2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排参建队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3乙方义务
3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4违约责任
4.1甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2乙方及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。
5其他约定
本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行与检查。
举报电话：020-28232163
	甲方： 
（盖章）

	乙方： 
（盖章）


	负责人：
（签字）

	负责人：
（签字）



附件七：保密协议
保密协议
甲方【发包人】： 
乙方【承包人】： 
为做好琶洲南区AH090203、AH090204地块项目施工总承包合同的保密工作，乙方同意遵守下列保密条款：
一、保密信息的范围
“保密信息”在本保密协议中是指乙方在为甲方提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。
不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为甲方的保密信息。
二、乙方的保密义务
乙方对已知悉的甲方保密信息，在此同意：
（一）未经甲方事前书面批准，不论服务期间或以后，乙方及其工作人员不得以任何方式向任何第三方泄漏甲方的保密信息。
（二）一旦服务工作终止，乙方及其工作人员将退还保存的属于甲方的所有机密资料，如方案、制度、报告、合同等。
（三）严守机密，并采取所有保密措施保护保密信息。
三、保密期限
保密期限包括但不限于：从获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。
四、违约责任
乙方违反本保密协议约定，要承担违约责任，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿或追究乙方的法律责任。
	甲方： 
（盖章）

	乙方： 
（盖章）


	负责人：
（签字）

	负责人：
（签字）



附件八：工程量清单报价文件（含澄清问卷及答疑，另册）

附件九：材料设备推荐品牌一览表（另册）

附件十：工程量清单计价说明

《工程量清单计价说明》

第一部分   工程量清单计价须知
第一节    工程量清单计价规定

一、总说明

报价清单应结合招标文件、招标图纸、设计答疑及修改图（若招标图纸与设计答疑及修改图不一致，以设计答疑及修改图为准）、《招标范围界面》现场环境及项目实际情况，综合考虑各项风险因素，结合企业自身实力，慎重报价。投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。
1、本项目执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》。

2、凡在“工程量清单计价须知”（以下简称本须知）中已明确的须按本须知执行；在本须知中未明确的则按《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）的规定执行；其次按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范执行；以上均未明确的则按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》等专业定额及《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函【2016】1113号）、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函[2019]193号文）》的规定执行。

3、 本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。本工程要求采用的工程量计算规则优先顺序为：

（1）工程量清单项目特征描述中明确的计算规则；

（2）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中规定的计算规则；

（3）广东省2018定额及广州市相关文件，《广州市建设工程造价管理站关于发布2024年6月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》及结合市场。

4、 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为了减少争议，均以以广州市建设工程规划验收合格证中注明的建筑面积为准。

5、报价应充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。

6、工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。

7、投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正。

8、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

9、招标文件中的《琶洲南区AH090203、AH090204地块项目施工总承包材料品牌参考清单》列明的材料设备，投标人在投标时按招标人推荐的品牌进行报价，并在投标文件中的《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中列明材料设备的规格、型号、品牌厂家等，实际实施时，承包人必须严格按照投标所报规格、型号、品牌厂家执行，并提供上述投标所报的全部产品样板及对应资料给监理单位及招标人审批，最终按招标人审批确定意见采购；否则，承包人须无条件按招标人的要求调整更换直至满足招标人要求，且品牌档次和标准不得低于招标文件规定的品牌档次和标准，相应材料设备价格按投标报价不予调整。

招标文件中的《琶洲南区AH090203、AH090204地块项目施工总承包材料品牌参考清单》未列明的材料设备，投标人（承包人）所报的材料及设备应按国产中高档或合资水平考虑，其单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。实际施工时，其选型由投标人（承包人）按照图纸及相关技术参数要求提供不少于三家同等档次品牌产品，报监理单位及招标人（发包人）审批确定。

10、投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。

11、投标人填报工程量清单时对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自已承担。

12、所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价均保留两位小数，第三位小数四舍五入（单位为t的清单工程量保留三位小数，第四位小数四舍五入），电子文件中不得隐含第三位及以后位小数。凡报价为零或没有报价的项目均视为该项费用已综合考虑在其他项目报价中，结算时不再另行计算。
13、对于工程实施过程中某清单项目若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目的相应费用。

14、合价项目的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改15天仍不满足要求的，则由招标人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由投标人负责并在其进度计量或结算中扣除；经整改后仍不满足要求，此类事件每发生一次，在其相应措施项目进度计量或结算中按每天扣除人民币伍万元，直至整改满足要求为止。
15、不合理报价的处理：按合同协议书和专用条款约定执行。

16、投标文件有漏报项目的（招标清单中开列的项目但投标单位未进行报价的项目），视为投标人已将此部分内容含在合同总价中，无论是否实施，结算不予增加。
17、变更及新增项目计价办法：
按专用条款第10.4条约定执行。
18、主要材料设备变更调整办法：
按专用条款第10.4条约定执行。
19、主要材料调差原则及办法：
按专用条款第11条约定执行。
20、本项目现场临设布置所有费用（包括临设场地租赁费用），均含在措施费中，结算时不再另外增加。

21、投标报价应综合考虑配合各专业检测单位检测所产生的一切费用，包括不限于:提供检测设备行走的道路、提供检测所需各种材料、人工、机械的配合，及负责检测后的修复等费用含在投标报价中，结算时不另计取该项费用。除了招标人单独委托的专业检验、检测、监测以外的检验、检测、监测、试验及验收费用，均包含在投标报价内，招标人不另外为此支付任何费用。

22、临水、临电设备设施由中标人（承包人）接收、修复、使用及维护，直至永水永电接通并使用，该期间相关维护费用及使用费已含于投标报价中。

23、给水工程需执行广州市税务局文件穗水资源[2021]20号文《广州市水务局关于印发广州市生活饮用水品质提升技术指引要点（试行）的通知》，《通知》相关要求已在清单项中考虑，投标报价应综合考虑《通知》所产生的一切费用，结算时不另计取因《通知》产生的增项费用。

24、鉴于本项目为续建项目，请各投标人结合招标图纸、招标范围界面等文件认真查勘现场，熟悉掌握前期原单位实施已完工程的相关工程质量及现场现状，充分考虑各类风险因素并结合现场实际情况后综合报价，由此引致的损失及费用均已综合考虑在投标报价内，不再另行计量与支付，投标人承诺不就此提出异议和任何赔偿、补偿要求。实施过程中须无条件按发包人要求完成后续工作、直至本项目通过政府行政主管部门的联合验收。招标发布的招标范围界面作为合同计量结算依据，与现场实际现状不符引起的工程量差异和金额调整由投标人自行承担，计量及结算时发包人不就上述情况另行计取任何费用金额。
25、投标人依据招标文件、施工图纸（包括技术要求）、招标范围界面（图纸、工程量清单及现场现状条件）及相关资料和说明进行施工，完成与专业承包单位的交接配合相关工作，保证项目达到设计要求及最终验收、正常运行要求。投标人须无偿负责报建及验收（包括但不限于协调原施工单位对已建部分资料、档案的归集、整理、补充、完善等工作），并负责无偿解决原已建部分的工程质量问题的质量整改以达到验收标准，确保最终验收通过，并承担原已建部分工程质量缺陷修补义务，上述费用已综合考虑在投标总报价内，计量及结算时投标人不就上述情况另行计取任何费用。
26、发包人根据工程实施情况，有权对投标人的承包范围及内容进行适当调整，有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。
27、合同价款的风险包干范围及结算方式按招标工程量清单计价说明及招标文件的修改、答疑、澄清文件。其中措施项目费总价包干，投标人在投标报价时须充分考虑现场现状条件、所有进退场工作及塔吊、脚手架（除按下浮率报价精装修工程以外）、超高降效（除下浮率报价以外）、施工电梯等施工措施反复搭设工作可能增加的费用等情况综合报价，结算时不予调整。
28、投标人实施部分以及预留预埋等工作须满足精装修施工要求，若精装修施工时需要对上述内容进行整改的，投标人需无条件配合整改至满足要求，相应费用已综合考虑在投标总报价中，结算时不予调整；若投标人未按发包人要求及时配合整改，发包人有权另行委托第三方进行整改，相应整改费用在投标人进度款及结算中双倍扣除。
29、投标人无条件负责本项目实施范围内以及原施工单位已实施部分的工程质量保修工作，相应费用已综合考虑在投标总报价中，不另行计取任何费用；若投标人未按发包人要求及时完成上述实施范围内的质量保修工作，发包人有权另行委托第三方进行整改，相应整改费用在结算款或工程质保金中予以扣除，投标人不得就相关整改费用提出任何异议。
二、分部分项工程量清单计价说明

分部分项工程量清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运费损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费、场内二次转运费等；材料、设备的质量标准须同时满足行政主管部门相关产品质量合格标准文件、招标文件中《琶洲南区AH090203、AH090204地块项目施工总承包材料品牌参考清单》的要求及发包人看样定板意见，项目实施过程中，承包人不得以报价低为由提供不符合上述质量标准的材料、设备。
招标工程量清单为指定清单，以招标图纸、招标文件约定的工作范围为准。投标人必须严格按招标人的指定清单进行报价，不得擅自进行修改。凡招标工程量清单中有漏项或工程量不准确或清单描述不准确的情况的，投标人须在招标文件约定的招标答疑时限内向招标人书面提出，逾期未提出的，由此造成的一切责任和损失由投标人自担。
各费用定义如下且须包含在投标报价内：

1、人工、材料、机械费和管理费的定义按《广东省建设工程计价依据（2018））》（粤建市【2019】6号）的规定执行、广东省相应专业工程综合定额的规定执行。

2、利润：指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

3、风险：指市场物价的不稳定因素（除本合同约定可调价因素外）、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（本承包合同另有约定或政府专门针对本项目工程的文件规定除外）。

4、非夜间施工照明增加费：指为保证工程施工正常进行，在洞内、地下室内、库内或暗室内等特殊施工部位（需要照明）进行施工人工降效及照明等费用。

5、投标人须负责本工程所需的所有设备、材料、工具等的采购、安装、验收以及在此过程中相关法规及规范规定的应由承包人承担的各项检测、检验，报价中须包括相应费用（含因不符合相关主管部门及相关规范要求而导致的退货或重新采购等费用增加）。
6、投标人须自行负责在未移交甲方之前所有自身产品、材料、半成品、成品的保护，报价中已包括相应费用。
7、除现有条件外，投标人须自行落实解决现场施工条件，包括足够的符合规范要求的施工操作面、施工临水临电的驳接以及现场设备材料运输的安全通道及符合规范要求日常维护的安全通道，报价中须包括确保施工需要的相应费用。

8、幕墙工程以发包人招标控制价该项单位工程总造价为最高限价，结算时不得突破。

三、措施项目清单计价说明

措施项目清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用，包括但不限于模板、脚手架、安全防护、文明施工措施费、钢结构现场安装辅助费用、样板模型制作费用、二次搬（倒）运费、垂直运输费、超高降效费、工程质量保证施工措施费、场外运输费、安全施工措施费、冬雨季施工费、成品保护费、夜间施工费、赶工措施费、竣工图编制费、扰民和民扰费、窝工费、验收至合格、竣工清理等全部相关费用。措施项目依据《广东省建设工程计价依据（2018））》粤建市【2019】6号计列。

招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，投标人可按招标人提供的指引项目报价。如招标人提供的指引项目中没有体现但投标人认为施工中必须发生或者为完成本工程项目将会发生的其他措施费用，投标人可在指引项目的基础上增加项目列项及报价，投标人没有计算或少计算的费用，视为已综合考虑在相关费用内。投标人在报价时不得删减招标清单中的指引项目，如果投标人认为不会发生或因相关费用已综合考虑在其他项目中而没有报价的指引项目，投标人应填报“0”，实际施工时如有发生该项费用的则不予计算。
1、绿色施工安全防护措施费：

是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境（包括为参观或营销通道增设的悬挑防护棚等措施项目）所需要的费用，绿色施工安全防护措施费作为非竞争性报价，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额，所有投标人按招标人公布的固定金额填报。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出绿色施工安全防护措施费清单备查。在中标后，承包人须针对绿色施工安全防护向招标人提交详细的施工组织设计，绿色施工安全防护的实施以招标人批准的施工组织进行，但绿色施工安全防护措施费的总价不变，总价包干项目（专业按下浮率报价除外），工程结算时不予调整。

（1）环境保护费：指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括：施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的控制措施费用；噪声、振动的施工机械采取减轻噪声扰民的控制措施费用；除四害、预防传染性疾病的措施费用。

（2）文明施工费：指达到市文明样板工地标准所需的各项费用。包括：现场施工围栏、围挡、围墙的搭设、维修、拆除费或摊销费；经业主审批同意的外围墙美化、场容场貌、安全警示标志、人员岗位标卡、材料堆放、垃圾存置、现场防火、企业标志、五板一图、统一服装等的设置费用。

本项目三通一平的临时围墙（（含施工大门、围墙灯及管线）如不满足最新相关文件要求及标准图集的要求，及原有围墙的围蔽范围不满足文件的要求，投标人需考虑临时围墙的整改（含增减围蔽）、维护并承担因此而发生的费用。包括但不限于增加临时围墙、拆除原有围墙，新旧围墙的衔接、围墙乳胶漆饰面、原有围墙墙脚及墙柱增加瓷片铺贴、灯具安装（含管线）等。

场容场貌：依据最新相关文件要求结合施工招标图纸对施工场地进行硬化，并对现场堆放的土方进行维护、管理，以保证施工现场的场容场貌。

（3）临时设施费：指投标人（承包人）为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施、向发包人及监理提供的办公和生活房屋及设施费用等，承包人须按示范工程标准建设临时办公场地及生活区。临时设施包括但不限于：展示中心、临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室（含会议室及相应设备设施，实施前需报方案给监理人及发包人审批）、加工厂以及招标范围内水、电、管线等临时设施和小型临时设施。

向发包人、监理及设计、造价提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人负责提供不小于1000平方米的现场办公场所及配套设施，包括办公室（含配套设施如办公桌、文件柜、电脑、网络办公、会议设备等）、员工宿舍（含配套设施如：床铺、饮水机、空调等）、员工用餐、用水、用电等。保证现场办公面积和条件满足本项目发包人、监理及设计、造价驻场人员现场办公的需要。如因项目施工需要，发生转场费用（综合考虑转场次数）不另外计算。承包人须综合考虑本项目三通一平、临水临电等前期工程施工单位移交的办公及生活等设施。承包人提供的各项工作和生活设备及设施，应事先提交书面说明或必要的图纸给监理及发包人批准后方予实施。本工程完工交楼后应按发包人指令自行拆除并清理场地，费用不另计取
临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除和摊销费，还包括因场地的实际使用情况、发包人要求而发生的二次或多次搬迁搭拆费用及场地租赁费（含办理用地手续费的费用）。工程竣工后，除招标人通知需移交给招标人外，投标人（承包人）在接到招标人书面通知后的一星期内无条件拆除、恢复原状、清理场地并垃圾外运。


本项目只能提供项目红线内场地供投标人（承包人）使用，投标人需根据场地条件充分考虑施工现场以外的场地租赁费（含办理用地手续费的费用）（除发包人约定外），包括施工现场以外的临时办公生活设施、加工场、仓库等场地的租赁及成品、半成品运送至施工现场的二次运输等所有费用，投标人报价时应综合考虑工期、附近的租赁水平、折旧、回收摊销及招标人视需要留用设施的费用。

（4）安全施工费：指施工现场安全施工所需的各项费用。包括：临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费用，保健急救措施费用；安全帽、安全带、安全网及安全设施的检测费用；施工机具防护费用；按省市有关文件规定对建设工程实行平安卡制度所发生的各项费用。

（5）绿色施工措施费：本项目施工需严格执行绿色施工标准，投标人（承包人）必须采取经项目监理确认的有效措施确保绿色施工。

（6）《广州市建设工程造价管理站关于建设工程扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》穗建造价[2018]64号。

施工扬尘污染防治的费用：《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）和《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）有关要求，建筑施工企业履行职责，建立相关制度，采取措施进行施工扬尘污染防治的费用。

施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理：《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1号）有关要求，建筑施工企业利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度产生的相关费用。

2、赶工措施费：指承包人在杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤事故伤亡人数为零的前提下，在确保质量和一次竣工验收合格的前提下，为达到本项目合同工期要求，而相应增加人工、材料、机械等投入所产生的所有费用。赶工方案须经监理及招标人审核同意，承包人必须依据合同工期严密组织，切实加大投入，主体结构施工应充分考虑赶工所需的模板超常规周转摊销增加材料及相关费用。该费用投标报价时自行综合考虑，不单独计算，结算时不予调整。

3、大型机械设备进退场及安拆费：指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用，综合考虑吊装的规格、方式等。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中。该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

4、模板工程：指混凝土及钢筋混凝土施工过程中需要的各种铝模板、钢模板、木模板、模壳密肋楼板模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。该费用在分部分项工程清单投标综合单价中包含，工程量按实结算，综合单价包干、不作调整。
模板单价还需包含以下费用：
（1）模板板料、支撑体系、紧固体系、附件体系（对拉螺杆、垫片、对拉止水螺杆、螺母、销片、销子结构拉缝、PVC管等完成该项工作的所有内容）等、损耗、脱模剂(水性)及铝模制作安装等完成该项工作的所有费用。
（2）模板图纸二次深化，深化设计需综合考虑光面与糙面，现场试拼装、技术指导、检验、试验。
（3）模板的清理、清洗、翻新、校正、补焊、运输（含上下车及场内外运输、场内二次运输、吊装等一切运输费用）、维修等一切费用。
（4）对于模板周转使用次数以及是否可拆卸周转，由投标单位根据工程特点和具体部位综合考虑，结算时不调整。
（5）模板拆除后砼面达不到招标人要求、装饰施工要求导致的打磨、清理、找平等费用由承包人承担。投标人需充分考虑大空间、超长、大体积混凝土、深化设计费及所可能产生的其它一切相关费用。
脚手架：指施工（含拆除）需要的各种脚手架（包括但不限于常规脚手架、提升爬架等）搭、拆、运输费用，相关配套设施、辅材及脚手架的摊销（或租赁）费用（不含安全防护、文明施工措施项目中的脚手架费用）。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加。该费用属总价包干项目（除专业按下浮率报价工程外），除合同另有约定外，结算时不作调整。综合脚手架费用需包括为完成本项目工程的任何必要的脚手架（含爬升式）、安全挡板护栏、安全网、卸料平台、架空运输通道、二次改造脚手架等工程，以及水电安装工程，并须符合安全文明施工的要求，同时也包含提供现有的或技术标规定的脚手架供其他分包商使用的费用。脚手架方案需充分考虑各专项工程工作面需求，因施工标段划分或工序施工方便导致的二次搭设费用不予补偿。

6、配合第三方检测：指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、辅材、送检材料样品、机械、提供检测工作条件等配合费用，以及由承包人按技术要求采用合格材料对检测造成的孔洞等进行修补恢复及其它费用。该费用投标报价时自行综合考虑，不单独计算，结算时不予调整。

发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，若一次性检测合格，则相应检测费用由发包人承担；若无法一次性检测合格，则所发生的复检检测费用（含因检测不合格扩大抽检的费用）及相关费用均由承包人承担，且检测不合格的工程项目须由承包人免费返工直至合格为止。

7、施工降排防水：是指因本工程承包范围内施工而产生的排水、降水、防水、地下水治理及根据现场情况（包括不限于使用及维护临近单位已有的排水设施）发生的一切费用，不包含施工雨水、污水的排除费用（在预算包干费中已考虑）。其中地下室的降排水要求确保地下室内无水，保证地下水位满足设计和规范要求，保证施工正常进行。投标人充分考虑降水费用、积水的排除费用，该费用投标报价时自行综合考虑，不单独计算，结算时不予调整。
8、施工便道、便桥费用：是指为本工程承包范围内现场施工要求所必须的及施工管理而发生的确保场内道路畅通，满足车辆、机械运输的正常需要，进行便道、便桥搭设的费用（含拆除费用）、维持正常运行的维护维修费用，包括必须修筑的施工便道、便桥及道路两旁满足施工要求的临时排水设施的铺设和维护、以及由于施工需要而发生临时占用道路、河道的租赁、恢复等全部费用。该费用投标报价时自行综合考虑，不单独计算，结算时不予调整。需按设计图纸并结合永久道路的要求进行施工和维护。

9、地下管线保护及迁移费用：是指施工时遇到红线内外地下管线（含施工出入口位置的地下管线）所发生的管线探测、避让、保护、迁移和由此停工、降效而发生的损失等全部费用。因承包人原因造成地下管线被破坏的，由承包人负责进行修复，由此引起的一切相关费用由承包人承担。该费用投标报价时自行综合考虑，不单独计算，结算时不予调整。
10、地下障碍物拆除费用：是指因施工需要拆除现有道路、地下障碍物、建筑物旧基础、工程桩、砼地面等构筑物所发生的人工（或机械）拆除、建筑垃圾清运、外运石方（运距综合考虑）、任何形式的爆破、爆破后大体积砼块的解小、爆破过程的各项安全措施及相关协调、报批、恢复接顺和钢材回收等费用。该费用投标报价时自行综合考虑，不单独计算，结算时不予调整。

11、垂直运输费：指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等。该费用属总价包干项目（含下浮率报价工程），投标报价时综合考虑下浮率报价工程垂直运输费，除合同另有约定外，结算时不作调整。

12、夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。该费用投标报价时自行综合考虑，不单独计算，结算时不予调整。
13、非夜间施工照明增加费：指为保证工程施工正常进行，在洞内、地下室内、库内或暗室内等特殊施工部位（需要照明）进行施工人工降效及照明等费用。该费用投标报价时自行综合考虑，不单独计算，结算时不予调整。

14、建筑物超高降效：人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机具降效，超高降效已含管理费，超高加压水泵台班并入建筑物超高的机具降效内综合考虑。该费用属总价包干项目（不含下浮率报价工程），除合同另有约定外，结算时不作调整。

15、用户培训费：包括对招标人人员的培训等全部费用。该费用需经招标人确认后支付，如不发生则不给予支付。

16、软件及系统升级增加费用：包括智能化系统工程所有的软件开发、二次开发、系统升级及增加费用。

17、钢结构临时加固、现场拼装费用：指在钢构件的制作、运输、安装过程中临时加固、拼装，所需的临时钢材、搭设的操作平台的摊销费用、胎架费和实施场地硬化等一切非永久性（非实体）工程所发生的费用。该费用应包括整个钢结构施工方案的全部费用，该费用属总价包干自行报价项目，无论实际施工是否予以增减，或更换其他方案，结算时均不作调整。

17、地下管线交叉降效费：是指为保护各种市政地下交叉管线而影响施工所发生的降效补贴费用。该费用投标报价时自行综合考虑，不单独计算，结算时不予调整。

18、BIM技术施工费：本项目要求使用建筑信息模型（BIM）及安全管理平台技术应用，包括BIM应用建设、运营维护、配合验收等相关内容，相关费用已在招标控制价中综合考虑，投标人在投标报价时应充分考虑该部分费用，招标人不再另行支付。

19、建筑工程一切险及第三者责任险：

承包人投保内容：本工程及专业下浮率报价工程和独立承包工程等的建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险、工程材料和待安装设备的保险，以及本合同约定的行政部门要求发包人及承包人必须购买的所有保险费用由承包人承担。该费用投标人综合考虑报价，结算时不予调整。

20、其他措施费用：在招标范围内的非实体工程，如BIM、VR、AR、无人机、二维码、智慧工地等的管理要求等属于承包范围内的工作，清单内没有开项，但投标人投标报价时，需考虑在投标价款中。
21、已完工程成品、半成品保护：通过各类成品保护技术方案的实施，切实有效的保证工程建设过程中各分部、子分部和分项工程的工程和材料观感质量符合国家、行业和地方的规范、规程及标准，并符合设计和发包单位的要求，需考虑在投标价款中，不单独计算，结算时不予调整。

以上措施项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用，包括政府相关管理部门的管理需要而增加的费用、工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析，如承包人未填报该费用，则发包方将视为该费用已包含在投标报价内，发包方将不会为此支付任何费用。该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

四、其他项目清单计价说明

其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。

1、下浮率报价的专业工程金额：在工程实施中，下浮率报价的专业工程所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按合同专用条款约定确定专业工程分包人。
2、总承包服务费：总承包人为配合协调专业承包单位等进行管理、服务（如使用总包人的脚手架、施工电梯和塔吊、水电接驳，垃圾外运等）以及施工现场管理、安全管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。总承包服务费的计取按合同专用条款约定执行。

3、预算包干费：包括以下内容：施工雨水、污水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；工程用水加压措施；场地清理及垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；补洞工作及补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运项若投标人未按规定及时进行清运则由招标人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由投标人承担。若专业工程投标人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由招标人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。开洞工作指正常施工过程的开洞及设计变更引起的后开洞，其费用包含在预算包干费中，不另外计取；补洞工作（含机电安装后及各时期各类设计变更引起的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、防火封堵、隔音降噪封堵、塞缝和恢复等，补洞工料费（含机电安装后及各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、防火封堵、隔音降噪封堵、塞缝和恢复费用等。预算包干费属自行报价总价包干项目，结算时不作调整。
4、各类奖项奖金：本项目获奖目标详见合同要求，承包人为获奖所发生的相关费用由承包人在合同总价中综合考虑，发包人不另行支付。

5、消纳费：消纳费由投标人综合考虑市场情况充分考虑自行报价，结算时不作调整。

五、税金计价说明

1、税金：按照《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税率的通知》（粤建标函【2019】819号）的规定执行，采用一般计税法计取。

六、其它说明
1、根据《广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室纪要》（穗通建办纪要[2023]8号）和确保工地状况、安全防护、文明施工、质量验收、隐蔽工程和关键工序施工过程等现场文字、视频、声像资料能满足现场监控管理要求的5G视频监控点，包括视频监控装置安装费用和网络接入及运行维护费用，以及配合中国移动建立监控点，满足规范验收要求费用，由投标人在投标报价清单中综合考虑，招标人不另行支付费用。
2、投标人须结合本项目的场地情况，对现状场地进行清理。充分考虑三通一平道路的维护、保养、修复，以及进场道路的畅通、维修、保养，包括临时交通工程与交通疏解，由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不另行支付费用。

3、投标人需根据招标人的要求对水利水务设施迁改、高压及其他管线迁改的专业承包单位，以及冷源施工单位提供现场的管理（含安全）、协调、配合和服务。由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不另行支付费用。

4、对专业承包单位配合和服务包括但不限于以下工作内容：为专业承包单位提供生产、生活用设施搭建场地；现有运输道路和通道；提供施工用水、用电的接驳点；提供现有公共临时设施；提供现有水平、垂直运输设施；提供现有外排栅、外脚手架；配合验收以及其它配合服务。

5、本工程结构为超长结构，对混凝土材料和施工工艺有特殊要求，所有费用已考虑在相关混凝土综合单价内报价，除非招标清单已明确列项，否则不再另外计取。

6、混凝土场内外运输方式（泵送、非泵送）和距离综合考虑在投标报价内，不再另外计取。

7、投标人需充分考虑大空间、大体积混凝土、高支模、深化设计费及所可能产生的其它一切相关费用。该费用属总价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

8、承包人用于本工程的材料必须符合现行防火规范要求，并按规定通过政府主管部门的审批和批准，相关费用视为已含在投标报价内。

第二部分   工程量清单填报须知

一、表格组成如下：

第1部分

编制说明；

总承包工程投标报价汇总表
投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表

第2部分

1、单位工程投标报价汇总表

2、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

3、总价措施项目清单与计价表

4、其他项目清单与计价汇总表

5、暂列金额明细表

6、规费、税金项目清单与计价表

第3部分 其他相关表格

1、综合单价分析表

2、承包人提供主要材料和工程设备一览表

二、清单表格第1项，参照广州市造价管理站发布的格式编制，也可投标人自行拟定；

三、投标报价各表格中的金额应相互对应一致，如有不一致，按就低不就高的原则进行调整。

四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的综合单价必须与综合单（合）价分析表中的单价对应一致。相同清单项目（指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程）只需填报一个综合单价分析表。

五、经济标评审时只对《投标报价汇总表》、《工程费用投标报价表》、《单位工程投标报价汇总表》进行评审；其余表格如有错漏，中标单位在签订合同之前，必须按招标人要求补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容；如有算术性错误，无条件接受招标文件规定的“保持中标总价不变”原则下的算术性修正规则。

第三部分   工程量清单详见附表
附件十一：工程资料归档及移交规定 

1、资料范围

工程资料包括工程开工准备文件，施工过程文件，竣工图，竣工验收文件，项目管理文件，其他文件。采用新工艺、新技术、新材料的工程按有关要求据实增加。

2、项目归档资料的分类

凡是工程建设过程当中直接形成的文字、图表、声像等各种形态的具有查考、保存价值的各种载体的文件材料都应分类归档保存。项目归档资料立卷应分为三类：①工程准备阶段文件，②施工阶段过程文件；③竣工验收阶段文件。

2．1工程准备阶段文件。具体包括立项文件，勘察、测绘、设计文件，批文，招投标文件及附图、合同。

2．2 施工阶段过程文件。具体包括：施工管理文件，施工技术资料，施工测量资料，施工记录，施工试验资料及质量评定资料。

2．2．1施工管理资料包括：开工报告，施工进度计划，项目实施计划，项目大事记，施工日志，业务联系单，备忘录，项目完工报告等。

2．2．2 施工技术资料包括：施工组织设计，施工方案，施工安全措施，技术交底，图纸会审纪要，设计变更通知单，工程更改洽商单，技术核定单，工程材料出场质量证明及进场检验报告。

2．2．3 施工测量资料包括：工程地位测量记录，施工放样报验单，施工测量成果报审表，建筑物和隐蔽部位及各种孔、洞、竖井与主要部位轮廓尺寸形体竣工测量资料，竣工地形图或高程平面图，复核记录及成果、测量技术总结报告等。

2．2．4 施工记录包括：施工通用记录，机械设备运行记录，隐蔽工程检查记录，中间检查交接记录，地基处理记录，桩基施工记录，基坑支护变形监测记录，构件吊装记录，预应力工程施工试验记录，混凝土工程施工记录等。

2．2．5 施工试验资料包括：砂浆、混凝土配合比试验报告，岩石试验报告，钢筋连接实验报告，锚杆检测记录、报告，地基承载力检验记录报告，桩身完整性检测记录、报告，击实试验报告，弯沉值检测记录、报告，筛分试验报告，碾压试验报告，现场材料见证取样登记表等。

2．3 竣工验收阶段文件。具体包括竣工资料，竣工图及设备随机资料。

2．3．1 竣工资料可按施工技术管理资料、工程质量保证资料、工程质量检验评定资料三部分进行组卷编制。

2．3．2 竣工图包括总图、给排水、暖通、热机、电气、仪表、燃气、建筑结构等专业竣工图。

2．3．3 设备随机资料。包括随设备一起的产品合格证、质量证明书、出厂检验证明、使用谁明书、操作手册等，在设备到货阶段项目现场相关管理人员在收货和开箱验收的同时收集和整理设备随机资料。在向使用运行单位交付设备随机资料时应有详细的交接清单，有条件的可将资料装订成册。

3、归档资料的要求

3．1 归档的工程项目资料的内容及其深度必须符合国家有关方面的技术规范、标准和规程，内容必须真实反应工程建设全过程和工程竣工后的实际情况，不得随意更改。

3．2 资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完整。

3．3竣工图如是新蓝图均应加盖竣工章，并签署完整。

3．4 如利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据，凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图纸的1/3的，应当重新绘制竣工图。

3．5 不同幅面的工程图纸应按《建筑工程资料管理规程[附条文说明]》（JGJ/T 185-2009）附录E 竣工图图纸折叠方法统一折叠成A4幅面，图标栏露在外面。

3．6 承包人应在施工阶段完整保存关于设计变更、过程质量控制、工序验收、阶段质量核验、材料试验、材质证明、产品合格证、施工日志等的准确质量记录，记录内容及格式应满足国家和当地建设行政主管部门颁布的有关规定。

3．7 承包人应根据合同图纸、变更指令、经发包人审批的施工图、大样图、配合图及过程质量记录等而准备及制作竣工图，并应以符合发包人批准的格式而准备和递交。

3．8 专业分包单位及独立施工单位负责制作其自行承包工程部分的竣工图及竣工资料，并随工程进度而逐步移交给承包人。承包人应协调及督促分包单位前述资料的编制，并负责移交后的统一分类整理。

3．9 承包人须在实际竣工后的 60 天内完成供最后工程归档用的一切工程竣工图纸，承包人还须提交给发包人用AUTO-CAD 形式存储之上述竣工图。承包人须在编制图纸前提供样本给发包人审批，并按审批意见而执行校正。
3．10 工程竣工交验资料的准备完全属于承包人的责任，承包人应在整个施工过程严格遵循当地政府相关法规、规章及合同文件的要求而认真做好质量保证计划、材料进货检验、分部分项工程预检等，以及与质量记录和竣工资料的收集整理相关的其他一切工作。

3．11 承包人须负责向本项目所在地城建档案馆申报承包人及各分包单位的竣工图及竣工资料，包括绘制工地综合管线及道路总图，及需符合本项目所在地城建档案馆的归档要求。

3．12  承包人必须无条件配合发包人进行节能、消防、人防、规划等及其他专业施工单位的专项验收工作，配合进行所需资料的编制、盖章、收集整理或提供。

3．13 承包人必须负责所承包范围工程的竣工资料的收集整理工作，包括协调其他分包单位竣工资料及时归档至承包人竣工资料内，竣工验收时一并移交当地政府部门，并按发包人要求移交发包人，费用已包含在合同总价内。承包人的责任包括但不仅限于以下方面：a、指导并协助分包单位按政府部门以及发包人要求整理竣工资料，负责初步审核；b、分包单位无符合要求的资质时，以承包人公司名称进行竣工资料整理，承包人负责配合该分包单位资料的签字盖章手续，不得收取任何费用；c、竣工验收时向发包人移交三套竣工资料，其中第一套为移交档案馆资料，要求全部为原件，按当地档案馆及政府部门要求进行整理； 第二套为移交发包人的竣工资料，要求全部为原件，除符合当地档案馆及政府部门要求外，还必须按发包人要求完成；第三套为移交发包人物业公司的竣工资料，要求所有竣工图纸必须为原件，其他资料可为第一套资料的复印件；d、上述第一套竣工资料必须在各单位工程报竣工验收前 15 天完成整理交当地质监部门审查并在要求时间内完成资料整改，不得因资料原因影响工程竣工验收，否则发包人有权对承包人以延迟天数为单位进行罚款， 每天罚款 1000 元；e、上述合格资料必须在工程交付前一个月内移交发包人，否则发包人有权暂缓支付承包人工程款项，并对承包人以延迟天数为单位进行罚款，每天罚款1000 元；f、现场专项验收、竣工验收、物业移交及发包人入伙，承包人应进行全面性的施工清理工作，包括但不限于：从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等，清洗工程合同范围内的所有墙面、地面、楼面等表面，保证整个工程应达到干净、整洁、能随时接受验收或投入使用的状态；g、承包人的混凝土供应商必须在发包人指定的混凝土供应商范围内选定，为保证混凝土货款的及时支付和混凝土相关资料的及时获取，承包人必须保证在屋面结构完工后 2 个月内向发包人项目部提供混凝土的相关资料，逾期发包人有权将承包人的工程款直接代付予混凝土供应商，并给予罚款。

3．14上述合格资料必须在工程竣工备案后 15 天内移交发包人，否则发包人有权暂缓支付承包人工程款项，且承包人需承担一次一般违约责任。

4、工程结算资料报送要求，详见合同专用条款第14.1款。

附件十二：关于结算资料真实性完整性的承诺书格式 
承诺书
发 包 人:                             
审核单位:                              
我单位在本次送审                           结算郑重承诺:
1.本次申报结算造价已包含                               合同（合同号：                  ）中承包范围内所有内容,我司不再有补充或增加。
2.本次申报结算所对应的结算资料我单位已经全部提供。（除发包人和审核单位在审核过程要求提供或补充的资料除外）。
3.在本次申报后，我司再自行递交的补充造价或补充资料审核单位及发包人可不予受理，视为已包含在已申报的结算造价中。
项目经理：                       日期： 
承包商单位：（盖章）              日期：
附件十三：项目安全管理协议

建设单位：（以下简称甲方）：

施工单位(总承包)：（以下简称乙方）：

建设地点：

为了贯彻我公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关安全生产法律、法规，明确各自管理范围内的安全生产责任，确保实现安全生产管理目标。甲乙双方在签订合同的同时，双方就安全管理责任事项协商达成一致，签订本协议，双方必须严格执行。

一、甲方的权利、义务:

1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。

2、有权监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专职安全管理人员的配备，安全管理目标分解落实情况。

3、有权监督检查乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况。

4、有权检查乙方有关管理人员安全生产培训持证情况及特种作业人员持证上岗情况。

5、监督并促进乙方对安全生产、文明施工各项活动的开展。

6、督促乙方做好环境保护和职业病防治工作。

7、有权组织安全生产定期不定期检查，专项治理检查，文明施工创建检查，及时消除生产安全事故隐患。

8、检查和评审乙方编制的生产安全事故应急预案。

9、监督检查乙方的安全施工作业情况。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

10、甲方必须依法支付安全生产保证金和安全生产措施费。

二、乙方的权利、义务：

1、乙方应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

2、乙方明确由           为乙方主要负责人，并对本单位施工范围内的安全生产管理工作负全面责任。

3、乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例，贯彻执行安全生产责任制，安全规章制度，安全技术操作规程，严格按照上述法律、法规、条例、安全规章制度、安全技术操作规程、质量、环境、职业健康安全管理体系组织施工。承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等责任和因此发生的所有费用。

4、按有关要求对项目危险源、环境因素进行辩识评价，针对评价出的重大危险源、重大环境因素制定管理方案，经批准后组织实施。

5、安全文明措施费必须专款专用，保证项目足够的安全生产投入并有效实施。

6、乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。管理人员必须具备安全教育培训合格证。特种作业人员具备特种作业操作证。从业人员经过三级安全教育培训，并经考核合格。乙方因违反上述规定造成的案件、事故、事件等，乙方承担其法律责任和因此发生的一切费用。

7、采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法和妨碍治安的行为。保持安定局面并且保护工程周边人员和财产不受上述行为的危害。否则，乙方承担由此造成的一切损失及费用。

8、施工单位对现场的安全负全面责任。

（1）乙方在施工前要认真勘察现场：

（2）针对工程项目由乙方自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

9、乙方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

10、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全施工等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

11、乙方在施工期间必须严格执行和遵守国家有关的安全生产、防火防毒等各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改。

12、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

13、乙双方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

14、施工单位的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，应会同相关单位按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

15、乙方必须严格执行保安制度，门卫管理制度。做好工人和管理人员的行为规范，遵章守纪等方面的管理。严禁上班前喝酒，寻衅闹事。乙方承担因自身管理不善造成的法律责任和经济损失。

16、乙方必须按照国家规定，为从业人员办理工伤保险和安全生产责任险，并且为从事危险作业人员办理意外伤害保险。

17、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由施工单位来承担责任。

18、乙方必须按照国家规定，为从业人员配备符合国家标准和行业标准及劳动保护用品。

19、乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度，告知作业人员相应的作业环境、操作规程、防范及紧急避险措施，并做好跟踪检查管理工作和安全检查记录工作。

20、施工单位人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确定需要拆除变动的，必须经工地施工负责人和指派的安全员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，由施工单位自行承担。

21、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

22、乙方配置特种作业人员必须满足施工要求，所配置的特种工作业人员必须经上级有关部门安全教育培训，做到100%持有效的特种作业操作证上岗。

23、施工单位必须严格执行各项安全责任制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。

24、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

25、乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

26、乙方在签订本同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向地方城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。

27、乙方必须建立定期不定期的安全生产检查制度，组织技术、安全人员自查、巡逻，自觉接受和配合上级及甲方有关部门的安全检查，及时消除安全事故隐患。

28、乙方必须严格执行安全检查、事故隐患整改不符合要求的，甲方有权按规定处罚。

29、乙方应按有关要求设置施工现场安全防护设施。执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业交接班制度。安全防护设施、设备，不验收或验收不合格不得使用。

30、乙方自备及租赁的各类施工机械设备，必须符合国家技术标准和行业技术标准，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，负责保管和使用以上设备并对安全负全责。

31、乙方必须在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和和警示牌，并认真维护和管理，不得随意拆除和挪动。

32、乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工，明确消防负责人，自觉接受上级及甲方的消防安全检查，乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。

33、乙方必须认真执行文明施工和卫生管理制度，保护环境，做到水、气、声、渣达标排放，保持场容场貌整洁和办公区、生活区的卫生整洁，做好职业病的防治工作，力争所确定的文明创建目标的实现。

34、乙方如果发生生产安全事故，应立即向甲方主要负责人报告，同时积极组织抢救，采取相应的措施保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。

35、乙方要积极配合政府部门、甲方对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报，做伪证或擅自损毁事故现场，乙方承担所造成的法律责任和经济责任。

36、乙方如果发生生产安全事故，必须负责伤亡者及其家属接待和善后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用。

37、乙方若为供货安装单位，则供货过程中的交通安全事故由乙方对其负全责，安装过程的安全事故由乙方负全责，质保期内若因为货物质量和缺陷问题造成安全事故，乙方负全责。

38、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方对事故负相应责任，并负责事故上报、事故处理、经济赔偿及善后等工作的责任，甲方有协助紧急抢救伤员的义务。

39、为保证施工顺利进行，乙方在施工过程中应不断完善施工管理工作中的措施，以保证工程的顺利完成。

40、乙方必须落实安全风险告知卡，并组织岗位人员进行学习，并在作业过程贯彻执行安全操作规程，安全风险告知卡详见附件。

三、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的安全职责，搞好文明施工作业。

四、本协议书和合同主件同时签订。

本协议自签订之日起生效，质保期满后终止。


（此页以下无正文）

协议签订单位：

单位章：                         单位章：

负责人：                         负责人：

        年  月  日                        年  月  日

附件十四：投标人需要遵守发包人的其他管理制度

防渗漏质量控制规定
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附件十五：对报价修正调整承诺书

对报价修正调整承诺书
                  有限公司：

若我司有幸中选，我司特别承诺，同意贵司在签订正式合同时或签订合同后，对我司报价的报价文件进行核查，对于报价文件中的不平衡报价或算术性错误等问题，贵司有权对不平衡报价的单价进行修正调整，使之趋于平衡。

如果我司不接受修正后的报价，同意贵司按严重违约责任处理，并有权解除合同。由我司承担法律责任。

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签章）

年   月     日

附件十六：不平衡报价的调整单价确认表

	序号
	单位工程
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	投标清单综合单价a
	招标清单综合单价b
	原始偏离度(a-b)/b
	不平衡报价确认调整不含税综合单价
①上浮：a*【1+（b*90%-a）/a）】
②下浮：a*【1-（a-b*110%）/a）】
③原始偏离度为±10%内的无需调整投标单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件十七：有关专业分包的承诺书
若我司有幸中标，我司对专业分包工程作以下承诺：

对招标文件中的按下浮率报价的专业工程：我司承诺按照合同约定与贵司共同进行询价，承认询价结果，并结合询价结果在28天内与相关单位签订分包合同。否则，由此给贵司造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。
对招标文件中暂估价的材料，如果贵司需要进行统一招标或竞价, 我司同意全权委托贵司进行统一招标或竞价，招标或竞价后由我司采购，并同意按贵司招标或竞价的结果在30天内与供货单位签订采购合同，除按招标文件规定收取管理配合服务费外，并不另收其他费用。否则，由此给贵司造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。
我司承诺按招标文件要求将分包工程报发包人审查和批准，并在规定的时间内向发包人提交分包人的相关资料和分包合同，否则，由此给贵司造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。
分包工程的工程款审核方面，我司承诺按照合同约定及时审核，决不以任何理由予以阻挠和拖延，否则同意按合同的相关规定承担违约责任。
我司同意按照本文件提供的三方合同格式内容与第三方签署三方合同，如没有格式文本但需签订三方合同的其他专业分包也将参考发包人提供的已有格式签署合同。
承包人：　　（盖章）

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：    年    月    日
附件十八：同意对工程范围和内容调整的承诺书

：

我司同意贵司对工程范围和内容进行适当调整，并做出以下承诺：凡与本项目工程有关的工程项目内容，如贵司认为有必要委托我司施工或总包管理，我司同意按贵司的委托内容和要求实施；当贵司认为有必要对招标范围内的项目内容进行调整，我司同意按贵司的要求进行相关内容的调整，涉及合同金额的调整按合同文件的相关规定执行。否则，由此给贵司造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。

承包人：　　（盖章）

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：    年    月    日
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