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第一章  项目概述

1.1项目概况
项目名称：福山循环经济产业园科教中心精装修及室外提升改造工程施工总承包
建设单位：广州环投福山环保能源有限公司

设计单位：天尚设计集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

建设地址：广州市黄埔区九龙镇福山村


主要建筑:科教中心、外立面装饰、边坡标语、指示牌等。

1.2本次招标设计范围为：
科教中心1幢，地上3层，建筑面积2328.1平方米；包含室内、外墙、室外门岗及连廊优化、边坡标语一组，标语名称待定；指示牌一个；现场放线测量等。
1.2项目建设条件

1.2.1项目位置

本工程厂址位于广州市黄埔区九龙镇福山村北面约600m。位于八兴公路北面约700m、广河高速公路北面约500m。

1.2.2水文气象条件

广州地处南亚热带海洋性季风气候区内。气候特点是：气温高、降水多、霜日少、日照多、风速小、雷暴频繁。年平均气温21.9℃。年平均降水量1695.9mm，日最大降水量为284.9mm。年平均日照在1800小时以上。

1）冬季

采暖室外计算温度  






8℃

冬季通风室外计算温度






13.6℃

冬季空调室外计算温度






5.2℃

极端最低温度








0.0℃

冬季空调计算相对湿度






72%

冬季最多风向及频率






NNE 19%

冬季室外平均风速







1.7m/s

冬季大气压








1019.0Pa

2）夏季

夏季通风计算干球温度






31.8℃

夏季通风计算相对湿度






68%

夏季空调计算干球温度






34.2℃

夏季空调计算湿球温度






27.8℃

夏季空调室外计算日平均温度




30.7℃

极端最高温度








38.1℃

夏季最多风向及频率






SSE 12%

夏季室外平均风速







1.7m/s

夏季大气压








1004.0hPa

1.2.3地质条件

根据项目区及附近地下水的赋存条件与含水岩组特征，将其划分为松散岩类孔隙水和块状基岩裂隙水两种类型。

（1）松散岩类孔隙水

主要赋存于河流、溪沟附近第四系冲洪积层，本次勘察未揭露该层。

（2）块状基岩裂隙水

主要分布于花岗岩强、中风化带中。强风化岩层均已风化成土状和半岩半土状，其裂隙部分为粘土矿物充填，富水与透水性弱。中风化岩石的裂隙富水与透水性具不均匀性，岩石破碎地段具中等透水性；较完整地段具富水性弱，透水性弱。该含水层所有钻孔均测得稳定水位，水位埋深4.13~12.3m。

1.3设计依据

1.已批准的装饰装修设计施工图；

2.国家现行各法律法规及建设规范(包括但不限于以下规范、规程。各标准、规范、规程、规定相互之间如有不一致，要执行较高要求；如有新的按最新的执行)：

     房屋建筑制图统一标准                            GB/T 50001-2010

     建筑制图标准                                    GB/T 50104-2010

     建筑工程施工质量验收统一标准                    GB 50300-2001

     住宅装饰装修工程施工规范                        GB 50327-2011

     民用建筑工程室内环境污染控制规范                GB 50325-2010

     建筑内部装修设计防火规范                        GB 50222-2017
     建筑设计防火规范                               GB 50016-2014（2018年版）

     民用建筑设计通则                                GB50352-2005

     建筑照明设计标准                                GB50034-2004

     民用建筑工程室内环境污染控制规范                GB50325-2010（2013年版）

     民用建筑隔声设计规范                            GB50118-2010

     电影院设计规范                                  JGJ58-2008

     剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范        GB/T50356-2005

     影院扬声器系统主要性能测试方法                  SJ/T11522-2015

     室内影院和鉴定放映室的银幕亮度                  GB/T4645-2006

     室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量    GB 18580-2001

     室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有害物质限量      GB 18581-2001

     室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量          GB 18582-2001

     室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量            GB 18583-2001

     室内装饰装修材料木家具中有害物质限量            GB 18584-2001

     室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量              GB 18585-2001

     建筑材料放射性核素限量                          GB 6566-2001

     合成树脂乳液内墙涂料                            GB 9756-88

     金属与石材幕墙工程技术规范                      JGJ 133-2001

     建筑玻璃应用技术规程                            JGJ 113-2009

     天然花岗石建筑板材                              JC 205-92
《建筑工程资料管理规程》                         JGJ185 

《建设工程工程量清单计价规范》                   GB50500 

《玻璃幕墙工程质量检验标准》                     JGJ/T139 

《清水混凝土应用技术规程》                       JGJ169

《砌体结构设计规范》                             GB 50003 

《建筑地基基础设计规范》                         GB50007 

《混凝土结构设计规范》                           GB50010 

《混凝土质量控制标准》                           GB 50164 

《混凝土外加剂应用技术规范》                     GB50119 

《建筑基桩检测技术规范》                         JGJ 106 

《工业建筑地面设计规范》                         TJ37

《建筑抗震设计规范》                             GB 50011

《钢结构设计规范》                               GB50017 

《工业建筑防腐蚀设计规范》                       GB 50046

《建筑物防雷设计规范》                           GB 50057 

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》             GB50202 

《砌体工程施工质量验收规范》                     GB50203 

《混凝土结构工程施工质量验收规范》               GB50204

《屋面工程技术规范》                             GB 50207

《屋面工程质量验收规范》                         GB50207

《混凝土结构工程施工质量验收规范》               GB50204 

《钢结构工程施工质量验收规范》                   GB50205

《砌体工程施工质量验收规范》                     GB 50206 

《地下防水工程质量验收规范》                     GB50208

《建筑地面工程施工质量验收规范》                 GB50209

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》             GB50210 

《建筑防腐工程施工及验收规范》                   GB50212

《建筑内部装修设计防火规范》                     GB 50222

《建筑抗震设防分类标准》                         GB 50223

《建筑设计防火规范》                             GB50016

《通风与空调工程施工质量验收规范》               GB50243

《建筑工程施工质量验收评定统一标准》             GB50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》                 GB50303

《碳素钢埋弧焊用焊剂》                           GB5293

《碳素结构钢》                                   GB700 

《混凝土强度检验评定标准》                       GBJ107 
其他现行的国家、广东省、广州市及行业相关规范、标准、方法及依据。

6.现场实地勘察资料、室内装饰装修施工图（含各专业设计施工图）；

7.有关厂家相关的产品样本、样品、技术手册、检测报告及相关资料。

第二章 招标范围及分工控制界面

2.1.招标范围

1.科教中心1幢，地上3层，建筑面积2328.1平方米；

2.坡标语及指示牌；

门岗位于全厂总平面布置的东侧（详见附图），为原有建筑，门岗的正负零相对标高140.0米，最高点相对标高为143.0米；保留原有结构，造型美化。进门口正对位置设置标语，及道路西侧边坡设置标语和指示牌，提供方案效果，后续由深化单位设计
具体设计范围详见附图（装修施工图电子版）
2.1上述所有区域房间的室内建筑装修装饰(含抹灰)、照明、开关插座、洁具、五金件、电动窗帘、家具、影音设备等工作内容，其中包括但不限于固定家具、投影仪、声控设备等由投标单位必须根据图纸及设计要求，并结合国家、行业现行设计规范、施工验收规范和广东省、广州市等地方规定对图纸中该部分内容进行深化设计、供货、安装，经设计院、业主、监理同意后方可实施。空调通风口预留孔洞价格由投标人自行考虑，其报价包含在天棚吊顶内。

2.2外立面装饰施工，包含外立面、外墙体砌筑等工作内容。

2.3.综合业务用房至公交车站连廊扶梯安装，连廊结构已由土建单位施工完成，本次仅扶梯安装。

投标方负责相关材料、设备的二次深化设计、供应、施工、安装、调试、质保期保修、编制竣工图及后期服务；

投标方应向招标方提供装修工程用施工组织设计，投标方应将材料运至项目现场红线内交货及安装，并提供详细的设备材料到货计划；

投标方需向招标方提供进行建筑、安装工程所需的必要的技术文件等资料。
其他室内装饰装修工程的必要相关内容。
2.2施工范围
精装修区域内给水排水施工范围：

1）卫生间：入卫生间引入管以第一个阀门为界，阀门后管道及洁具、便器等设施由精装负责供货安装。排水主管道均由土建单位完成。

2）消防专业：吊顶内的消防给排水管道、消火栓、喷淋主管、上喷均由土建单位供货及施工；下喷喷淋支管、自动喷水喷头、消火栓外的装饰，由本次精装单位实施。
2. 精装修区域内通风空调施工范围：
空调室内机、空调冷媒管、空调回水管、空调冷凝管、通风排烟管、排烟风机已由土建单位负责供货及施工完成，不足部分按照的精装修图纸补充完成、及调整位置进行施工。

3.精装修区域内照明系统施工范围：

楼层配电箱及干线电缆已由土建单位负责完成，配电系统图需按精装修设计图纸配置；装修范围内照明、插座等回路电源引自相应配电箱或就近的非精装范围的灯具（具体以精装修图纸为准）。

4.弱电系统施工范围：

精装区域的网络布线、综合布线、由精装负责。

连廊扶梯系统施工范围
连廊结构已由土建单位施工完成，扶梯安装为本次施工范围。
2.3.其它接口条件

土建总承包单位施工范围：防雷接地、弱电通信、安防监控、消防、暖通空调、照明插座总箱。精装修区域的给排水、电气照明、通讯工程由投标人负责施工，土建总承包单位提供预留接口，具体施工界面以最终施工图纸为准。
临水、临电由招标方提供相应接口，中标单位需安装经甲方认可的水表和电表，表后线路由中标单位自行敷设，相关费用由中标单位自行承担。因土建总承包单位附近已有相关临水临电接口，中标单位也可自行与土建总承包协商付费使用，相关费用已含在中标价格内。

因场地限制，中标单位管理项目部、仓库等临建设施自行考虑在场外租用场地，相关费用已含在中标价格内。

中标单位负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他临时道路和交通设施，如需使用原有道路、桥梁及相关基础设施的，则还需负责办理相关使用手续，做好相应的维护工作，并承担相应的维护费用，发包人予以协助。相关费用已含在中标价格内

中标单位设备及材料移交前由中标单位自行保管，如有丢失或损坏，由中标单位负责。

发包方在中标单位施工区域内设备及材料由中标单位负责保管，如有丢失或损坏，由中标单位负责赔偿或自行修复，相关费用已含在中标价格内

材料、设备的垂直及水平运输由中标单位负责，如需使用土建总承包单位等其他单位设备，由中标单位自行与其他单位付费使用，相关费用已含在中标价格内。

广告、绿色植物、沙盘由招标人另外委托专业施工，投标人应做好相关包括但不限于孔洞预留及收口、水电等预埋配合工作，相关费用已含在中标价格内。

第三章  质量及技术要求

3.1.质量及标准要求

本次招标所提供的招标图纸，投标人必须根据图纸设计要求，并结合国家、广东省、广州市及行业现行设计规范、施工验收规范和地方规定，在加工制作时充分考虑到所有的技术性问题，并考虑到材料规格、加工制作、排架搭设、水平垂直运输、临水临电敷设、安全文明施工、施工安装、现场配合协调、竣工验收和保修因素等。

中标的投标报价包含但不限于材料、设备、家具的深化设计、供货、施工、安装、编制竣工图及售后服务费用等均包含在报价中。
本工程室内设计施工工艺及验收程序严格按GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》和DBJ01-26-96《建筑安装分项工程施工工艺规程》执行；

本工程施工中焊接工艺严格按JGJ81-91《建筑钢结构焊接规范》执行；

本工程环境控制部分严格按GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行；

本工程隔墙部分隔声施工工艺严格按照GBJ75-84《建筑隔声测量规范》与《建筑隔声评价标准》执行；

装饰材料有害物质排放限量的参照标准：

     为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的要求，下列物资，必须符合相应的国家强制性标准。

7.1、建筑主体材料、装饰材料：大理石、洁具、瓷砖、地毯、铝塑板等室内装修材料及各种新型墙体材料等必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001；

    7.2、室内装修用水性墙面涂料必须符合《内墙涂料中有害物质限量》18582-2001；

    7.3、室内装修的木器用溶剂型（以有机物作为溶剂）的涂料必须符合《溶剂型木器涂料中有害物质限量》18581-2001的规定；

    7.4、室内装修的胶粘剂产品必须符合《胶粘剂中有害物质限量》18583-2001； 

    7.5、纺织品地板 、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂必须符合《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18587-2001；

7.6、室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂必须符合《水性处理剂有害物的限量》GB50325-2001；

7.7、各类木家具产品必须符合《木家具中有害物的限量》GB18584-2001;

7.8、建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）;

7.9、《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2014）2018年版的规定。

 接待大厅、参观厅的桌椅、投影仪、声控设备，中标单位需要在此基础上进行深化设计，包含但不限于如下要求：

8.1所有装修固定件、龙骨等连续、牢靠，不得有任何松动；

8.2扬声器的安装位置与高度要符合室内声场客观条件；

8.3扬声器的特性(指向性、频率特性、功率等)必须满足立体声还音的技术条件；

8.4室内早期反射声声场需要实现均匀分布，到达观众席的早期反射声相对于直达声的延迟时间不大于50ms;

8.5室内混响时间满足《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范GB/T50356-2005》等国家及行业相关规范要求。

3.2．装饰装修材料与施工的基本规定

建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家、广东省、广州市现行标准的规定，如相关标准有冲突者，按较高者执行。当设计无要求时应符合国家、广东省、广州市现行标准的规定，如相关标准有冲突者，按较高者执行。严禁使用国家明令淘汰的材料，严禁使用假冒伪劣产品和不合格产品；

建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，并符合环保要求；

建筑装饰装修工程所用的材料应按相关规范要求进行防火、防腐和防虫处理；

本设计图纸选用材料，无论在规定之内的主材或其他辅料，均应具有正式合格证，具有绿色环保认证并通过3C强制认证，应为无污染的产品，并经过建设方和监理单位认可(定版后)，方可施工；

材料做法表中与图纸做法不符的以图纸为准；

建筑装饰装修工程必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原建筑设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全进行核验、确认；

建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施；

施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声振动等对周围环境造成的污染和危害；

纸面石膏板隔墙采用轻钢龙骨双面双层12mm纸面石膏板隔墙；

地面瓷砖铺装完成后，均由白水泥擦缝；

卫生洁具及卫生间厕纸盒等安装详见《建筑设备施工安装修通用图集》； 

装修墙、顶面乳胶漆做法：详《国家建筑标准设计图集》03J502-1；

各种空调风口安装见空调施工图；

除特别注明外，所有装修做法均执行88J1-9《建筑构造通用图集》。

本套图纸所标墙体尺寸主要反映平面布置图修改后的墙体尺寸，未标尺寸以原土建施工图所标尺寸为准。

施工前应根据图纸现场放线以实际尺寸核对图纸并经放样确认无误后再下料施工。

地砖、墙砖、吊顶施工前中标单位应提供深化的排版图，经建设方及监理同意后方可进行施工。

施工时不应随意敲打楼层砼梁、板，确保原结构安全使用，如发现原结构异常情况应及时汇报建设单位即监理单位处理。

本图未尽事宜按国家标准及有关施工验收规范和厂家技术要求进行施工或施工过程中与设计师共同协商解决；

除本项目图纸及说明进行施工外，还必须严格按照国家现行的各项建筑安装及施工工程验收规范和工程质量检验评定标准进行施工；

施工中发现设计图纸存在问题或图纸与现场有冲突及施工中产生的问题，以及建设单位提出的局部修改意见等，均由设计单位负责解释或出具设计修改通知书后方能进行施工。

3.3.装修工程主要材料及施工技术要求

3.3.1装修工程主要材料

要求参照最新的《广东省建筑与装饰工程综合定额》及其相关政策性文件的要求编制投标报价，材料参考当前广州市建设工程造价信息和市场价格信息。

建筑装饰主要材料参考品牌推荐表（另册）。

注：1.材料规格尺寸参照设计图纸。

    2.相关质量标准应符合本招标文件中例举的规范和设计要求。

    3.投标及实施过程使用材料不低于我司要求品牌档次，最终采购前须报业主审批同意。

4、所有材料均应提供样板，待设计、监理、业主三方确认同意后方可进行施工。

5、所有材料必须为厂家注册地址原厂生产，不得采用贴牌或分厂产品。
3.3.2施工技术要求

建筑装饰装修工程应包括但不限于以下要求，如设计图纸或行业规范、标准如果与以下要求不符，按较高者执行。
地面铺石材

材料

石材（由石材厂加工的成品）的品种、规格、图案、设计和性能应符合设计及施工规范要求。

水泥：32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，并准备适量擦缝用水泥。

砂：中砂或粗砂。

石材表面防护剂。

作业条件

大理石板块进场后应堆放在室内，侧立堆放，底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合施工规范要求，有裂纹、缺棱掉角的不得使用。

需要切割钻孔的板材，在安装前加工好。石材加工安排在场外加工。

室内抹灰、水电设备管线等均已完成。

房内四周墙上弹好+50cm 水平线。

施工前应放出铺设大理石地面的施工大样图。

操作工艺

熟悉图纸：以施工图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间关系。

试拼：在正式铺设前，对每一房间的大理石（或花岗石）板块；应按图案、颜色、纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列，然后按编号放整齐。

弹线：在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

试排：在房内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm。根据图纸要求把大理石板块排好，以便检查板块之间的缝隙 ，核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

基层自理：在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及大理石块），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

铺砂浆：根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥砂浆，找平层一般采用1:3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

铺大理石块:一般房间应先里后外进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号，依次铺砌，逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用， 在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比 0.5 的素水泥浆，然后正式镶铺。安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击大理石板），根据水平线用水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。大理石板块之间，接缝要严，不留缝隙。

打蜡或结晶处理：当各工序完工不再上人时可打蜡或结晶处理达到光滑洁亮。

质量标准

大理石面层所用板块的品种、规格、图案、设计和性能应符合设计及施工规范要求，石材应无裂痕、缺损、表面应无泛碱等污染。

面层与下一层应结合牢固，无空鼓。

饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合施工规范要求。

地面铺瓷砖
1．施工准备
1.1．材料要求
1.1.1.水泥：32.5 级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；
1.1.2.砂：粗砂或中砂，含泥量不大于3％，过8mm 孔径的筛子；
1.1.3.瓷砖：应采用同一批次无色差、进场验收合格后，在施工前应进行挑选，将有质量缺陷的先剔除，然后将面砖按大中小三类挑选后分别码放在垫木上。
1.2.主要机具：小水桶、半裁桶、笤帚、方尺、平锹、铁抹子、大杠、筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤、小线、云石机、水平尺等。
1.3.作业条件
1.3.l.墙上四周弹好+50cm 水平线；
1.3.2.地面防水层及保护层已施工完成，室内墙面湿作业已经做完；
1.3.3.穿楼地面的管洞已经堵严塞实；
1.3.4.楼地面垫层已经做完；
1.3.5.板块应预先用水浸湿，并码放好，铺时达到表面无明水。
1.3.6.复杂的地面施工前，应绘制施工大样图，并做出样板间，经检查合格后，方可大面积施工。
2．工艺流程：基层处理→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装

2.1操作工艺
基层处理、定标高
2.1.1将基层表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净，有油污时，应用10％火碱水刷净，并用清水冲洗干净；

2.1.2根据+50cm 水平线和设计图纸找出板面标高。
2.2弹控制线
2.2.1先根据排砖图确定铺砌的缝隙宽度，一般为：缸砖l0mm；卫生间、厨房通体砖3mm；房间、走廊通体砖2mm；

2.2.2根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横控制线。注意该十字线与墙面抹灰时控制房间方正的十字线是否对应平行，同时注意开间方向的控制线是否与走廊的纵向控制线平行，不平行时应调整至平行。以避免在门口位置的分色砖出现大小头。

2.3排砖原则：
2.3.1开间方向要对称(垂直门口方向分中)。
2.3.2破活尽量排在远离门口及隐蔽处，如：暖气罩下面。
2.3.3为了排整砖，可以用分色砖调整。
2.3.4与走廊的砖缝尽量对上，对不上时可以在门口处用分色砖分隔。
2.3.5根据排砖原则画出排砖图。
2.3.6有地漏的房间应注意坡度、坡向，铺贴完成后应无积水。
2.4铺贴瓷砖：为了找好位置和标高，应从门口开始，纵向先铺2～3 行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里面向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖面上，每块砖应跟线，操作程序是：
2.4.1铺砌前将砖板块放人半截水桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时，方可使用；

2.4.2找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4～0.5)，涂刷面积不要过大，铺多少刷多少；

2.4.3结合层的厚度：一般采用水泥砂浆结合层，厚度为10～25mm；铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线3～4mm 为宜，铺好后用大杠尺刮平，再用抹子拍实找平(铺设面积不得过大)；

2.4.4结合层拌和：干硬性砂浆，配合比为1∶3(体积比)，应随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团，落地即散为宜。

2.4.5铺贴时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆：找平层上，砖上棱略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺贴，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实，与地漏相接处，应采用对角线铺贴，用云石机将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺贴。

拨缝、修整：铺完二至三行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。
2.5勾缝、擦缝：面层铺贴应在24 小时后进行勾缝、擦缝的工作，并应采用同品种、同标号、同颜色的水泥，或用专门的嵌缝材料。
2.5.1勾缝：用1∶1 水泥细砂浆勾缝，缝内深度宜为砖厚的1／3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。

2.5.2擦缝：如设计要求缝隙很小时，则要求接缝乎直，在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。
2.6养护：铺完砖24 小时后，洒水养护，时间不应小于7 天。
3.质量标准

3.1主控项目
3.1.1面层所有的板块的品种、质量、图案必须符合施工规范要求。

3.1.2面层与下一层的结合（粘结）应牢固，无空鼓。
3.2一般项目
3.2.1砖面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。

3.2.2面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合施工规范要求，边角整齐、光滑。

3.2.3楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐；楼层梯段相邻踏步高度不应大于10mm；防滑条顺直。

3.2.4面层表面的坡度应符合施工规范要求，不倒泛水、不积水，与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。

3.2.5砖面层的允许偏差应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》表8.3.11 的规定。
表面平整度：2mm；
缝格平直：3mm；
接缝高低：0.5mm；
踢脚线上口平直：3mm；
板块间隙宽度：2mm；
6成品保护

6.1在铺贴板块操作过程中，对已安装好的门框、管道都要加以保护，如门框钉装保护铁皮，运灰车采用窄车等。

6.2切割地砖时，不得在刚铺贴好的砖面层上操作。

6.3刚铺贴砂浆抗压强度达1.2MPa 时，方可上人进行操作，但必须注意油漆、砂浆不得存放在板块上，铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。
7.应注意的质量问题
7.1板块空鼓：基层清理不净、撒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大、风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等因素都是导致空鼓的原因。

7.2板块表面不洁净：主要是做完面层之后，成品保护不够，油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等，都造成层面被污染。

7.3有地漏的房间倒坡：做找平层砂浆时，没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高，弹线时找好坡度，抹灰饼和标筋时，抹出泛水。

7.4地面铺贴不平，出现高低差：对地砖未进行预先选挑，砖的薄厚不一致造成高低差，或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。

7.5地面标高错误：多出现在厕浴间。原因是防水层过厚或结合层过厚。

7.6厕浴间泛水过小或局部倒坡：地漏安装过高或+50cm 线不准。

地面铺防静电瓷质地板块

1
材料

1.1工程采用的防静电瓷质地板块应具有出厂质量合格证书。工程采用的防静电瓷质地板块应具有现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222规定的A级耐火性能,且具有

抗污、不发尘、高耐磨等性能。

1.2 水泥：水泥宜采用硅酸盐水泥,强度不应小于3.25级。

1.3 砂：砂中应不含杂质,其细度模数不应小于0.7,含泥量不应大于千分之三。

1.4 防静电水泥浆的添加剂,采用体积电阻不大于102Ω·cm的复合导电粉。
1.5 防静电瓷质地板地面工程静电接地导电网,采用截面不小于0.025mm×30mm的薄铜带或镀锌薄钢带，按纵横间距不大于1.5m网格，铺于基层上。
1.6 防静电瓷质地板地面工程的静电接地,采用1MΩ的限流电阻器作为限流保护装置。
1.7 防静电瓷质地板地面工程接地导电网与保护接地电阻器,应采用接地端子作为连接装置。

2
检测仪器和设备

2.1 地面的平整度可采用长度2m的直尺检查。

2.2 防静电瓷质地板的表面电阻和体积电阻,可采用量程为1× 105~ 1X1010 Ω的数字或针式兆欧表测量。测量时可采用两只直径50mm、长度300~500mm的铜质圆柱体(表面镀铬)作为测量电极与兆欧表配套使用;用导电海绵或导电橡胶作为测量电极垫片,其体积电阻不应大于1× 103Ω·cm。

2.3 地板表面的摩擦起电电压,可采用非接触式静电电压表测量。

2.4 大地接地电阻应采用接地电阻测量仪测量。

2.5 防静电瓷质地板地面工程施工时,应配备搅拌机、电焊机、电烙铁、水平尺、电动工具、瓦工工具、云石切割机等设备和工具。

3
施工准备

3.1 地面工程施工前应具有施工平面图和静电接地系统图,并做技术交底。

3.2 防静电瓷质地板及其工程所用的各种材料,经业主或工程监理单位抽样检测,当符合《防静电瓷质地板地面工程技术规程》CECS 155: 2003第3.1~3.3节的规定时,方可在工程中使用。

3.3 所有预埋管道和预埋件均应按设计要求预埋完毕。当有穿过基层的立管时,立管与楼板间的缝隙必须做密封处理,经检验合格并做完隐蔽记录后,防静电瓷质地板地面工程方可开工。

3.4 用于导静电接地网络的接地端子,应按工艺要求预留并设置接地端子箱。当接地端子箱采用金属外壳时,应与接地端子绝缘。

3.5 各种工程施工材料、设备、工具和消防器材应配备齐全。

3.6 工程施工的环境温度不宜低于5℃

3.7 工程施工人员应分工明确,定岗、定责。应指定专业技术人员按配比向水泥砂浆中加人添加剂(复合导电粉),并应指定专人铺设接地铜带或铝带。
3.8 工程施工前,各岗位人员应明确有关的技术要求。在大面积工程施工前,应做样板间。
4  施工
4.1 防静电瓷质地面工程应包括基层、结合层、面层和防静电接地系统的施工,以及测试和质量检验。
4.2 结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜取25~30mm,表面应刷一道水泥浆。
4.3 在水泥砂浆结合层中应按配比加入复合导电粉。水泥砂浆和导电粉的重量比为1:0.002。
4.4在水泥砂浆结合层上铺设导电铜带或铝带, 纵横间距不大于4000mm网格，铺设完成后,应采用万用表检测导电铜带或铝带使其全部形成通路,并做好隐蔽工程验收记录。
4.5在铺贴前,应预排防静电瓷质地板块。对防静电瓷质地板块的规格尺寸、外观质量、色泽等应迸行预选。浸水湿润,晾干待用。

4.6铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,并调整其表面平整度和缝宽。
4.7在水泥砂浆结合层上铺贴防静电瓷质地板块时,地板底面应洁净。在板块与板块之间应按设计要求设缝。板块靠墙处应紧密贴合,不得采用砂浆填缝。
4.8板块勾缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥或其它高品质的勾缝材料,并做养护和保护。
4.9用瓷质地板块铺设的地面应平整,线路顺直,镶嵌正确。地板与结合层间应粘贴紧密,无空鼓。

4.10板块的拼缝宽度应符合设计要求。当设计未规定时,拼缝宽度不宜大于3mm。
4.11防静电瓷质地板地面的尺寸偏差应符合《防静电瓷质地板地面工程技术规程》CECS 155: 2003表4.3.11的规定。
4.12防静电瓷质地板铺设后,表面应覆盖织物并保持湿润,养护时间不应少于7d。待结合层的水泥砂浆抗压强度达到要求后,可用清水或5%~10%的草酸或中性洗涤剂溶液进行清洗,使表面洁净。
4.13 待地板表面干燥后,进行接地连接。
4.14 静电接地系统的室外接地部分宜做成独立接地;对不具备条件的场地,可接在接地母线上。接地极的数量视土壤地质条件而定,室外接地电阻不应大于10Ω。
4.15 当静电接地和防雷接地、直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地共用一个接地体时,系统接地电阻应小于1Ω ,且在防雷接地支路以外,静电和其它接地支路应安装防雷击压敏电阻器,以保证安全。

5
性能要求

5.1静电接地和保护接地、工作接地可共用一组接地极。静电接地可经限流电阻和连接线与接地极相连。限流电阻的阻值宜为1MΩ。

5.2防静电瓷质地板地面工程的电性能应符合下列要求:

5.2.1地板表面磨擦起电电压应小于50V。

5.2.1地板表面对接地母线的电阻值应达到5× 104~1× 109Ω 。

5.2.3地板表面任意一点的电阻值应达到1× 105~1× 1010 Ω(两极间距1000mm)。

5.2.4系统接地电阻应符合设计要求。

6 竣工检测和验收
防静电瓷质地板地面铺设7~10d后,方可进行工程检测和验收。
6.2板块的图案清晰、色泽均匀,无裂纹、掉角和缺楞等缺陷，地面应平整、洁净、周边顺直，地板与结合层的粘接必须牢固,无空鼓。

6.3 承接防静电瓷质地板地面工程的检测单位,应具有国家认可的出具相应测试报告的资质,或由工程业主、设计单位和监理单位三方共同进行检测
6.4 表面电阻和系统电阻佳能的测试,除应符合本规程的规定外,尚应符合现行行业标准《电子产品制造防静电系统测试方法》SJ/T10694的要求,检测仪器应事先校验。质量验收应按现行国家标淮《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的规定执行。
6.5防静电瓷质地板地面工程的电性能满足性能上述第5条。
地面铺地毯
施工准备

1.材料
1.1地毯：阻燃地毯。
1.2地毯胶粘剂、地毯接缝胶带、麻布条。
1.3地毯木卡条（倒刺板）、铝压条（倒刺板）、锑条、铜压边条。
1.4施工工具：张紧器、裁边机、切割刀、裁剪剪刀、漆刷、熨斗、弹线粉袋、扁铲、锺子等。
2.操作工艺：工艺流程：清理基层、裁剪地毯、钉卡条、压条、接缝处理、铺接工艺、修整、清理。
2.1清理基层
2.1.1铺设地毯的基层要求具有一定的强度。

2.1.2基层表面必须平整，无凹坑、麻面、裂缝，并保持清洁干净。若有油污，须用丙酮或松节油擦洗干净，高低不平处应预先用水泥砂浆填嵌平整。
2.2裁剪地毯
2.2.1根据房间尺寸和形状，用裁边机从长卷上裁下地毯。
2.2.2每段地毯和长度要比房间长度长约20mm，宽度要以裁出地毯边缘后的尺寸计算，弹线裁剪边缘部分。 要注意地毯纹理的铺设方向是否与设计一致。
2.3钉木卡条和门口压条
2.3.1采用木卡条（倒刺板）固定地毯时，应沿房间四周靠墙脚1～2cm 处，将卡条固定于基层上。

2.3.2在门口处，为不使地毯被踢起和边缘受损，达到美观的效果，常用铝合金卡条、锑条固定。卡条、锑条内有倒刺扣牢地毯。锑条的长边与地面固定，待铺上地毯后，将短边打下，紧压住地毯面层。

2.3.3卡条和压条可用钉条、螺丝、射钉固定在基层上。
2.4接缝处理
2.4.1地毯是背面接缝。接缝是将地毯翻过来，使两条缝平接，用线缝后，刷白胶，贴上牛皮胶纸，缝线应较结实，针脚不必太密。

2.4.2胶带粘结法 即先将胶带按地面上的弹线铺好，两端固定，将两侧地毯的边缘压在胶带上，然后用电熨斗在胶带的无胶面上熨烫，使胶质熔解，随着电熨斗的移动，用扁铲在接缝处辗压平实，使之牢固地连在一起。

2.4.3用电铲修葺地毯接口处正面不齐的绒毛。
2.5铺接工艺
2.5.1用张紧器或膝撑将地毯在纵横方向逐段推移伸展，使之拉紧，平伏地平，以保证地毯在使用过程中遇至一定的推力而不隆起。张力器底部有许多小刺，可将地毯卡紧而推移，推力应适当，过大易将地毯撕破，过小则推移不平，推移应逐步进行。

2.5.2用张紧器张紧后，地毯四周应挂在卡条上或铝合金条上固定。
2.6修整、清理：地毯完全铺好后，用搪刀裁去多余部分，并用扁铲将边缘塞入卡条和墙壁之间的缝中，用吸尘器吸去灰尘等。
3.施工注意事项

3.1凡能被雨水淋湿、有地下水侵蚀的地面，特别潮湿的地面，不能铺设地毯。

3.2在墙边的踢脚处以及室内柱子和其它突出物处，地毯的多余部分应剪掉，再精细修整边缘，使之吻合服贴。

3.3地毯拼缝应尽量小，不应使缝线露出，要求在接缝时用张力器将地毯张平服贴后再进行接缝。接缝处要考虑地毯上花纹、图案的衔接，否则会影响装饰质量。

3.4铺完后，地毯应达到毯面平整服贴，图案连续、协调，不显接缝，不易滑动，墙边、门口处连接牢靠，毯面无脏污、损伤。
4质量标准
4.1主控项目

地毯的品种、规格、颜色、花色、胶料和辅料及其材质必须符合施工规范要求和国家现行地毯产品标准的规定。

地毯表面应平服、拼缝处粘贴牢固、严密平整、图案吻合。
4.2一般项目
4.2.1地毯表面不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝、露线和无毛边，绒毛顺光一致，毯面干净，无污染和损伤。
4.2.2地毯同其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。
墙面干挂石材
作业条件
结构经检查和验收，隐检、预检手续已办理，水电、通风、设备安装施工完毕；
石板按设计图纸的规格、品种、质量标准、物理力学性能、数量备料，并进行表面处理工作；
外门窗已安装完毕，经检验符合规定的质量标准；
已备好不锈钢锚固件、嵌固胶、密封胶、胶枪、泡沫塑料条及手持电动工具等；
对施工操作者进行技术交底，应强调技术措施、质量标准和成品保护；
先做样板，经质检部门自检，报业主和设计鉴定合格后，方可组织人员进行大面积施工。
施工工艺
验收材料：验收材料要专人负责管理，要按设计要求和规范要求认真检查材料规格、型号是否正确，与料单是否相符，如发现不一致的要单独码放，以便退还厂家；

所选用石材必须质地密实；

石材应符合现行国家标准《建筑材料放射性核限量》(GB6566-2001)A类装修材料的要求；

石材加工应符合现行国家和建筑行业标准《天然花岗石建筑板材》(GB/T18601-2001)，《天然大理石建筑板材》(JC/T79-2001)，板材的尺寸允许偏差应达到国家标准中优等品的要求；

型钢均采用Q235号钢。立柱应选用槽钢，应用角码固定在土建承重结构上，横梁选用角钢；

焊条：E4303碳钢焊条；

填缝胶：应采用环氧树脂AB型：嵌缝胶符合国家建材行业标准《干挂石材幕墙用换氨树脂胶粘剂》(JC887-2001)所选用的的填缝胶必须是石材专用胶粘剂，以防止胶体对石材产生“油渍”污染，施工前在工地可作相容性实验；

不锈钢干挂件和锚固件：不锈刚材的技术要求应该符合现行国家标准《不锈刚冷轧钢板》(GB/T3280)或《不锈刚热轧钢板》(GB/T4237)的规定。不锈刚干挂件受力托板厚度≥4mm，并应按有关规范进行截面验算；

钢骨架的施工要求；

钢立柱应选用槽钢，以方便横梁的焊接，同时也可避免角钢容易扭曲的缺陷。钢立柱必须与土建承重结构有良好的固定，轻质隔墙上粱高大于100的钢筋混凝土封闭围粱(C20混凝土)可以作为钢立柱的侧向稳定支撑点，立柱长细比不应大于150；

钢立柱的间距宜与石材墙面竖向分缝位置相一致，并在该工程中尽量能一致，以方便钢横粱的加工制作；

钢立柱的施工应根据现场测量放线定位施工，一般先施工同一墙面的两端立柱，检验合格后再拉通线，然后顺序安装中间立柱；

钢立柱全高垂直允许偏差≤2mm(双向)；

钢横粱可采用角钢或槽钢，横粱断面不宜小于∠40×4，横粱两端与钢立柱焊接，横粱挠度应≤L/40；

钢横粱上安装不锈钢干挂件的螺孔应按设计尺寸预先用台钻钻孔，不得在现场用电焊烧孔；

钢骨架的焊接均为构造单边焊缝，焊缝高度为4mm，焊接电流要小，注意防止焊接烧咬缺陷；

钢骨架的焊接完毕，要经自检合格后，报请监理工程师检验。待按隐蔽工程检验合格后，才可涂刷防锈漆；

钢骨架型钢除有特殊说明外，均采用镀锌型材；
搭设脚手架：采用钢管扣件搭设双排脚手架，要求立杆距墙面净距不小于500mm，短横杆距墙面净距不小于300mm，架体与主体结构连接锚固牢固，架子上下满铺跳板，外侧设置安全防护网；

测量放线：先将要干挂石材的墙面、柱面、门窗套用特制大线坠或经纬仪从上至下找出垂直。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间距，一般以60～80mm 为宜。根据石材的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上，一般板缝为6～10mm。弹线要从外墙饰面中心向两侧及上下分格，误差要匀开；

钻孔开槽：安装石板前先测量准确位置，然后再进行钻孔开槽，对于钢筋混凝土或砖墙面，先在石板的两端距孔中心80～100mm 处开槽钻孔，孔深20～25mm，然后在墙面相对于石板开槽钻孔的位置钻直径8～10mm 的孔，将不锈钢膨胀螺栓一端插入孔中固定，另一端挂好锚固件。对于钢筋混凝土柱梁，由于构件配筋率高，钢筋面积较大，在有些部位很难钻孔开槽，在测量弹线时，应该先在柱或墙面上躲开钢筋位置，准确标出钻孔位置，待钻孔及固定好膨胀螺栓锚固件后，再在石板的相应位置钻孔开槽；

底层石板安装：安装底层石板，应根据固定的墙面上的不锈钢锚固件位置进行安装，具体操作是将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好，利用锚固件的长方形螺栓孔，调节石板的平整，及方尺找阴阳角方正，拉通线找石板上口平直，然后用锚固件将石板固定牢固，将用嵌固胶将锚固件填堵固定；

上行石板安装：先往下一行石板的插销孔内注入嵌固胶，擦净残余胶液后，将上行石板按照安装底石板的操作方法就位。检查安装质量，符合规范要求后进行固定。对于檐口等石板上边不易固定的部位，可用同样方法对石板的两侧进行固定；

密封填缝：待石板挂贴完毕，进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘，先用直径8～10mm的泡沫塑料条填板内侧，留5～6mm 深缝，在缝两侧的石板上，靠缝粘贴10～15mm 宽塑料胶带，以防打胶嵌缝时污染板面，然后用打胶枪填满封胶，若密封胶污染板面，必须立即擦净。最后揭掉胶带，清洁石板表面，打蜡抛光，达到质量标准后，拆除脚手架；

施工方法
石材准备：用比色法对石材的颜色进行挑选分类，安装在同一面的石材颜色应一致，按设计图纸及分块顺序将石材编号；

基层准备：清理预做饰面石材的结构表面，同时进行结构套方，找规矩，弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线；

挂线：根据设计图纸要求，石材安装前要事先用经纬仪打击大角两个面的竖向控制线，最好弹在离大角20cm 的位置上，以便随时检查垂直挂线的准确线，保证顺利安装，并在控制线的上下作出标记；

支底层饰面板托架，把预先安排好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要支承牢固，相互之间要连接好，也可和架子接在一起，支架安好后，顺支托方向钉铺通长的50mm 厚木板，木板上口要在同一个水平面上，以保证石材上下面处在同一水平面上；

上连接铁件：用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的位置，使平钢板的小孔正好与石板的插入孔对上，固定平钢板，用扳子拧紧；

底层石板安装：把侧面的连接铁件安好，便可把底层面板靠角上的一块就位；

调整固定：面板暂固定后，调整水平度，如板面上口不平，可在板底的一端下口的连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫。调整垂直度，并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙，直至面板垂直；

顶部面板安装：顶部最后一层面板除了解按一般石板安装要求外，安装调整好，在结构与石板的缝隙里吊一通长的20mm 厚木条，木条上平为石板上口下去250mm，吊点可设在连接铁件上。可彩铝丝吊木条，木条吊好后，即在石板与墙面之间的空隙里放填充物，且填塞严实，防止灌浆时漏浆；

清理大理石、花岗石表面：把大理石、花岗石表面的防污条掀掉，用棉丝把石板擦净。

成品保护

科学地安排施工顺序，对水、电、暖、通风、设备安装等施工应提前做好，以防止损坏、污染外挂石材饰面板；
要及时认真地清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的密封胶、尘土、胶粘剂、油污、手印、水等杂物；宜粘贴保护膜，预防污染、锈蚀；
在拆架子或上料时，严禁碰撞干挂石板饰面；
饰面完活后，易破损部分的棱角处要用木板做成护角保护，其它配合工种操作时，严防划伤碰坏石板；
在室外刷罩面剂未干时，严禁往下倒垃圾、渣土或翻脚手板等；
已完工的外挂石材饰面，应派专人看管，以防有在饰面板上乱写乱画等危害成品的行为；

禁止在石材柱子上用铁丝捆绑或悬挂物件；

不宜用不干胶或胶带在石材墙柱面上粘贴纸张；

清洗大理石墙柱面时，必须选用中性清洗剂。对花岗石墙柱面可以使用一些带有弱酸或弱碱的清洗剂；在清洗前，最好能先作小面积试验，以免选用清洗剂不当，损伤石材光泽度或造成麻坑；

日常保洁最好是用干毛巾清理灰尘，不能长期用水清洗；

禁止用浆糊将彩色纸张贴在墙上，以免纸张中的色彩渗入石材内。

施工注意事项
该工程石材均应加防水防护剂，施工时应先将石材饰面表面用干布擦净灰尘，按纵横向各刷石材防水防护剂各刷一遍；

石材安装顺序一般由下向上逐层施工。石材墙面宜先安装主墙面，门窗洞口则宜先安装侧边短板，以免操作困难；

墙面第一层石材施工时，下面应用铝方通或厚木板作临时支托；

将石材支放平稳后，用手持电动无齿磨切机开切安装槽口，开切槽口后石材净厚度不得小于6MM。槽口不宜开切过长过深（花岗石槽口边净厚不得小于6mm，大理石槽边净厚不得小于7mm），以能配合安装不锈刚干挂件为宜。开槽时尽量干法施工，并要用压缩空气将槽内粉尘吸净。如石材硬度较大，开槽时必须用水冷却时，开槽后应将槽口烘烤干燥和清理干净，以免胶粘剂与石材不能很好粘接牢固；

在干挂槽口内满注石材胶粘剂，安放就位后调节不锈钢干挂件固定螺栓，并用拉通线、铝方通和吊垂调平调直，调试平直后用小木楔和卡具临时固定；

按上述方法顺一个方向顺序安装同层板材；

施工时应注意提出石材纹路的排列方向；

在墙面上有电气插座、电梯显示器等设备孔洞时，要仔细量好尺寸，精心切割孔洞，面板安装后不能见到石材切口缝隙；

石材墙面上的细小缝隙，一般可用云石胶拌石粉进行修补(特殊说明的除外)，补缝时在缝边要贴美纹纸保护；

石材墙面由于石材加工允许有平整度偏差。施工上要达到满足国家验收标准的要求；

钢型材横梁的相对挠度不应大于L/300(L为横梁两支点间的距离)，钢型材立柱的长细比不应大于150；

与钢立柱相联的主体混凝土构件的混凝土强度等级不宜低于C20；

不锈钢干挂件连接板截面尺寸不宜小于40mm×40mm；

板销式不锈钢挂件中心距板边不得大于150mm，两挂件中心距不宜大于700mm;边长不大于1.0m的20厚板每边可设两个挂件，边长大于1.0m时，应增加1个挂件；

石材连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷，其他部位崩边在不大于5mm×20mm，或缺角不大于20mm时可修补后使用，修补后的板表面应无明显胶痕，且适采用于立面不明显处；

对石材圆柱柱角较厚较重的石材，安装时要用硬物做好支垫，安装完成后，立即用细石混凝土做好垫层，以防上层石材安装后产生沉降或变形；

安装石材圆柱时应注意将拼缝与设计轴线对齐或对中；

安装石材墙，柱面时脚手架必须安全牢固，脚手板要考虑临时放置石材的重量，安装上层石材时要在接触面上放置木垫板，防止石材碰撞发生崩边掉角；

石材在搬运过程中尽量采用帆布带吊运(不宜用棕绳)，对重量较大的板材，最好用简易机械设备吊运；

施工人员的手上应没有油污和余胶，以免污染石材表面，尤其在施工砂岩和烧毛花岗石时，更应格外注意。最好能在此类石材表面刷石材防水护剂两遍。
质量标准

主控项目
石材墙面工程所用材料的品种、规格、性能和等级，应符合施工规范要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定；

石材墙面的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合要求；

石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合施工规范要求；

墙角的连接节点应符合施工规范要求和技术标准的规定。
一般项目
石材墙面表面应平整、洁净，无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明显修痕；

石材接缝应横平竖直、宽窄均匀；阴阳角石板压向应正确，板边合缝应顺直；凹凸线出墙厚度应一致，上下口应平直；石材面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐；

石材饰面板安装的允许偏差应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》表8.2.9 的规定：
立面垂直度：2mm

表面平整度：2mm

阴阳角方正：2mm

接缝直线度：2mm

墙裙、勒脚上口直线度：2mm

接缝高低差：0.5mm

接缝宽度：1mm

墙面柱面贴瓷砖
施工准备：
材料要求：
水泥：325 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，若出厂超过三个月，应按试验结果使用。
白水泥：325 号白水泥。
砂子：粗砂或中砂，用前过筛。
瓷砖、陶瓷锦砖：应表面平整，颜色一致，每张长宽规格一致，尺寸正确，边棱整齐，一次进场。锦砖脱纸时间不得大于40min。
石灰膏：应用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm 的筛过滤，并贮存在沉淀池中。熟化时间，常温下一般不少于15d；用于罩面时，不应少于30d。使用时石灰膏内不得含有末熟化的颗粒和其它杂质。
生石灰粉：抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替，其细度应通过4900 孔/cm2 筛。用于罩面时，熟化时间不应小于 3d。
纸筋：用白纸筋或草纸筋，使用前三周应用水浸透捣烂。使用时宜用小钢磨磨细。
聚乙烯醇缩甲醛（即界面剂）和矿物颜料等。

主要机具：
磅秤、铁板、孔径5mm 筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、钢板抹子（1mm 厚）、开刀或钢片（20mm×70mm×lmm）、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺（3000～5000mm×40mm×10～15mm）、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、鸡腿刷子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、粉线包、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢錾子、小型台式砂轮、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。

作业条件：
根据设计图纸要求，按照建筑物各部位的具体做法和工程量，事先挑选出颜色一致、同规格的陶瓷锦砖，分别堆放并保管好。
预留孔洞及排水管等应处理完毕，门窗框、扇要固定好，并用1：3 水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合施工规范要求，且塞堵密实，并事先粘贴好保护膜。
脚手架或吊篮提前支搭好，最好选用双排架子（室外高层宜采用吊篮，多层亦可采用桥式架子等），其横竖杯及拉杆等应距离门窗口角150～200mm。架子的步高要符合施工要求。
墙面基层要清理干净，脚手眼堵好。
大面积施工前应先做样板，样板完成后，必须经质检部门鉴定合格后，还要经过设计、甲方、施工单位共同认定。方可组织班组按样板要求施工。

操作工艺：
工艺流程：
基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底子灰→ 弹控制线→贴陶瓷锦砖 →揭纸、调缝 →擦缝
基层为混凝土墙面时：
基层处理：首先将凸出墙面的混凝土剔平，对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土很光滑，亦可采用“毛化处理”的办法，即先将表面尘土、污垢清理干净，用10%火碱水将墙面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干。然后用1∶1 水泥细砂浆内掺水重20%的建筑胶，喷或用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并具有较高的强度，用手掰不动为止。

抹底子灰：底子灰一般分二次操作，先刷一道掺水重15%的建筑胶水泥素浆，紧跟着抹头遍水泥砂浆，其配合比为1∶2.5 或1∶3，并掺20%水泥重的建筑胶，薄薄的抹一层，用抹子压实。第二次用相同配合比的砂浆按冲筋抹平，用短杠刮平，低凹处事先填平补齐，最后用木抹子搓出麻面。底子灰抹完后，隔天浇水养护。

弹控制线：贴陶瓷锦砖前应放出施工大样，根据具体高度弹出若干条水平控制线，在弹水平线时，应计算将陶瓷锦砖的块数，使两线之间保持整砖数。如分格需按总高度均分，可根据设计与陶瓷锦砖的品种、规格定出缝子宽度，再加工分格条。但要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖，并应将其镶贴在较隐蔽的部位。

贴陶瓷锦砖：镶贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后，可分段进行。在每一分段或分块内的陶瓷锦砖，均为自下向上镶贴。贴陶瓷锦砖时底灰要浇水润湿，并在弹好水平线的下口上，支上一根垫尺，一般三人为一组进行操作。一人浇水润湿墙面，先刷上一道素水泥浆（内掺水重10%的界面剂）；再抹2～3mm 厚的混合灰粘结层，其配合比为纸筋∶石灰膏∶水泥=1∶1∶2（先把纸筋与石灰膏搅匀过3mm 筛子，再和水泥搅匀），亦可采用1∶0.3水泥纸筋灰，用靠尺板刮平，再用抹子抹平；另一人将陶瓷锦砖铺在木托板上（麻面朝上），缝子里灌上1∶1 水泥细砂子灰，用软毛刷子刷净麻面，再抹上薄薄一层灰浆。然后一张一张递给另一人，将四边灰刮掉，两手执住陶瓷锦砖上面，在已支好的垫尺上由下往上贴，缝子对齐，要注意按弹好的横竖线贴。如分格贴完一组，将米厘条放在上口线继续贴第二组。镶贴的高度应根据当时气温条件而定。

揭纸、调缝：贴完陶瓷锦砖的墙面，要一手拿拍板，靠在贴好的墙面上，一手拿锤子对拍板满敲一遍（敲实、敲平），然后将陶瓷锦砖上的纸用刷子刷上水，约等20～30min便可开始揭纸。揭开纸后检查缝子大小是否均匀，如出现歪斜、不正的缝子，应顺序拨正贴实，先横后竖、拨正拨直为止。

擦缝：粘贴后48h，先用抹子把近似陶瓷锦砖颜色的擦缝水泥浆摊放在需擦缝的陶瓷锦砖上，然后用刮板将水泥浆往缝子里刮满、刮实、刮严，再用麻丝和擦布将表面擦净。遗留在缝子里的浮砂可用潮湿干净的软毛刷轻轻带出，如需清洗饰面时，应待勾缝材料硬化后方可进行。起出米厘条的缝子要用1∶1 水泥砂浆勾严勾平，再用擦布擦净。

基层为砖墙墙面时：
基层处理：抹灰前墙面必须清扫干净，检查窗台窗套和腰线等处，对损坏和松动的部分要处理好，然后浇水润湿墙面。

吊垂直、套方、找规矩：同基层为混凝土墙面做法。

抹底子灰：底子灰一般分二次操作，第一次抹薄薄的一层，用抹子压实，水泥砂浆的配合比为1∶3，并掺水泥重20%的界面剂；第二次用相同配合比的砂浆按冲筋线抹平，用短杠刮平，低凹处事先填平补齐，最后用木抹子挂出麻面。底子灰抹完后，隔天浇水养护。3.4～3.7 项同基层为混凝土墙面的做法。
基层为加气混凝土墙面时，可酌情选用下述两种方法中的一种：
用水湿润加气混凝土表面，修补缺棱掉角处。修补前，先刷一道聚合物水泥浆，然后用1∶3∶9=水泥∶白灰膏∶砂子混合砂浆分层补平，隔天刷聚合物水泥浆，并抹1∶1∶6 混合砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护。

用水湿润加气混凝土表面，在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一道，用1∶3∶9 混合砂浆分层补平，待干燥后，钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹1∶1∶6 混合砂浆打底（最好采取机械喷射工艺），砂浆与金属网应结合牢固，最后用木抹子轻轻搓平，隔天浇水养护。其他做法同混凝土墙面。

质量标准

主控项目

饰面砖、的品种、规格、图案、颜色和性能应符合施工规范要求。

饰面砖、粘贴工程的找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法应符合施工规范要求及国家标准。进行产品标准和工程技术标准的规定。

饰面砖粘贴必须牢固。

满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
一般项目
饰面砖、表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损。

阴阳角处搭接方式，非整砖使用部位应符合施工规范要求。

墙面突出周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

饰面砖、接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合施工规范要求。

有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合施工规范要求。

饰面砖、粘贴的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表8.3.11 的规定。

成品保护：
镶贴好的瓷砖、墙面，应有切实可靠的防止污染的措施；同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇，事先应粘贴好保护膜，预防污染。

各抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲、撞击和振动。

少数工种（水电、通风、设备安装等）的各种活应做在陶瓷锦砖镶贴之前，防止损坏面砖。

拆除架子时注意不要碰撞墙面。

应注意的质量问题：
基层表面偏差较大，基层处理或施工不当，如每层抹灰跟的太紧；陶瓷锦砖勾缝不严，又没有洒水养护，各层之间的粘结强度很差，面层就容易产生空鼓、脱落。
砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大；或在同一施工面上，采用几种不同配合比的砂浆，因而产生不同的干缩，也会造成空鼓。应认真严格按照工艺标准操作，重视基层处理和自检工作，发现空鼓的应随即返工重贴。整间或独立部位宜一次完成。
分格缝不匀，墙面不平整：主要是施工前没有认真按图纸尺寸去核对结构施工的实际情况，施工时对基层处理又不够认真；同时贴灰饼控制点少，故造成墙面不平整。由于弹线排砖不细，每张陶瓷锦砖的规格尺寸不一致，施工中选砖不细、操作不当等，造成分格缝不匀。应把选好相同尺寸的陶瓷锦砖镶贴在一面墙上。非整砖甩活应设专人处理。
阴阳角不方正：主要是打底子灰时，不按规矩去吊直、套方、找规矩所致。
墙面污染：主要是勾完缝后砂浆没有及时擦净，或由于其他工种和工序造成墙面污染等。可用棉丝蘸稀盐酸刷洗，然后用清水冲净。
铝塑板墙面
施工准备
材料：根据设计要求选择铝塑板，确定龙骨间隔尺寸；选择合适的龙骨断面及尺寸。同时铝材进场后需妥善保管，避免变形。
施工机具：切割机、手枪钻、冲击电钻、射钉枪，水平尺、角尺、粉线袋、螺丝刀、划线铁笔等

施工工艺：龙骨布置与弹线→安装与调平龙骨→安装铝塑板→修边封口

操作要点
龙骨布置与弹线

弹线：确定标高控制线和龙骨布置线，如果吊顶有标高变化时，应将变截面部分的相应位置确定，接着沿标高线固定角铝。

确定龙骨位置线：根据铝塑板的尺寸规格及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸，要求板块组合的图案要完整，四周留边时，留边的尺寸要均匀或对称，将安排好的龙骨架位置线画在标高线的上边。

安装与调平龙骨：根据纵横标高控制线，从一端开始，边安装边调平，然后再统一精调一次。
块板安装：铝塑板与龙骨架的安装，主要有吊钩悬挂式或自攻螺丝固定，也可采用钢丝扎结，安装时按弹好的板块安排布置线，从一个方向开始依次安装，并注意吊钩先与龙骨固定，再钩住板块侧边的小孔。铝塑板在安装时应轻拿轻放。保护板面不受碰撞或刮伤。用M5 自攻螺钉固定时，先用手电钻打出直径为4.2mm 孔位后再上螺钉。

端部处理：当四周靠墙边缘部分不符合方板的模数时，在取得设计人员和监理的批准后，可不采用以方板和靠墙板收边的方法，而改用条板或纸面石膏板等作吊顶处理。
木制吸音板墙面安装
材料说明

吸音板覆盖的墙面必须按设计图或施工图的要求安装龙骨，并对龙骨进行调平处理。龙骨表面应平整、光滑、无锈蚀、无变形。

结构墙体要按照建筑规范进行施工前处理，龙骨的排布尺寸一定要和吸音板的排布相适应。木龙骨间距应小于300mm，轻钢龙骨间距不大于400mm。龙骨的安装应与吸音板长度方向相垂直。

木龙骨表面到基层的距离按照具体要求，一般为50mm。木龙骨边面平整度及垂直度误差应不大于0.5mm。

龙骨间隙内需要填充物的，应按设计要求先行安装、处理，并保证不影响吸音板的安装。

安装
测量墙面尺寸，确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。
按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板(对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，保证两边的对称)和线条（收边线条、外角线条、连接线条），并为电线插口、管子等物体切空预留。
安装吸音板：

吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。

吸音板横向安装时，凹口朝上；竖直安装时，凹口在右侧。
部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。（吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大）

吸音板在龙骨上的固定：

木龙骨：用射钉安装，沿企口及板槽处用射钉将吸音板固定在龙骨上，射钉必须有2/3 以上嵌入木龙骨，射钉要均匀排布，并要求有一定的密度，每块吸音板与每条龙骨上联结射钉数量不少10 个。

轻钢龙骨：采用专用安装配件吸音板。横向安装，凹口朝上并用安装配件安装，每块吸音板依次相接。吸音板竖直安装，凹口在右侧，则从左开始用同样的方法安装。二块吸音板端要留出不小于3mm 的缝隙。
对吸音板有收边要求时，可采用编号为580 收边线条对其进行收边，收边处用螺钉固定。对右侧、上侧的收边线条安装时为横向膨胀预留1.5mm，并可采用硅胶密封。

墙角处吸音板安装有二种方法，密拼或用588 线条固定。

检修孔及其他施工问题
检修孔在同一平面时，检修孔盖板除木收边外的其余表面要贴吸音板做装饰；墙面的吸音板在检修孔处不收边，只需要和检修孔边缘齐平即可。

如检修孔的位置和吸音板施工墙面垂直接触，应要求更改检修孔的位置，保证吸音板的施工条件。

安装时如遇到其它施工问题（如电线插口等等），连接方式应按照设计师的要求或遵循现场技术人员的指导。施工场所的其它特殊情况，请事先与我公司技术人员沟通。

吸音板在门、窗等洞口处的安装。

注意事项：油漆色差
实木饰面的吸音板有色差，属自然现象。

吸音板的油漆饰面与安装场所其它部位的手工油漆可能存在色差。为保持油漆色泽一致，建议在吸音板安装完成后根据吸音板的预制油漆色泽调整安装场所其它部位的手工油漆色泽；或事先提出要求，由我公司提供未经预制油漆处理的实木饰面吸音板，木质吸音板在非安装环境中存放必须密封防潮。
质量保证：木质吸音板的技术和质量指标符合国家标准。保修期一年，在保修期内对所提供的产品在正常使用的状态下出现的质量问题无偿服务，保修期后终生服务。
卫生洁具安装
1.施工准备
1.1.材料要求
1.1.1.卫生洁具的规格、型号必须符合施工规范要求；并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。卫生洁具由甲方提供。
1.1.2.卫生洁具零件规格应标准，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。
1.1.3.卫生洁具的水箱应采用节水型。
1.1.4.其它材料：镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、螺丝、麻丝、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。
2.主要机具
2.1.机具：套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。
2.2.工具：管钳、手锯、铁、布剪子、活扳手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾
子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁等。
2.3.其它；水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。
3.作业条件
3.1.所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕，并已办好隐预检手续。
3.2.浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。
3.3.其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。
4.操作工艺
4.1.工艺流程：现场按洁具安装放线→楼板开孔→给排水管道敷设→下水闭水试验、上水试压试验→上水保温、下水结露保温、楼板位防水水泥砂浆封堵→管口保护性封堵）→安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验
4.2.卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。
5.成品保护
5.1.洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好，镀铬零件用纸包好，以免堵塞或损坏。
5.2.在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时，宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面，待剔至砖底灰层处方可用力，但不得过猛，以免将面层剔碎或震成空鼓现象。
5.3.洁具稳装后，为防止配件丢失或损坏，如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。
5.4.安装完的洁具应加以保护，防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。
5.5.通水试验前应检查地漏是否畅通，分户阀门是否关好，然后按层段分房间逐一进行通水试验，以免漏水使装修工程受损。
6.应注意的质量问题
6.1.蹲便器不平，左右倾斜。原因：稳装时，正面和两侧垫砖不牢，焦渣填充后，没有检查，抹灰后不好修理，造成高水箱与便器不对中。
6.2.高、低水箱拉、扳把不灵活。原因：高、低水箱内部配件安装时，三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。
6.3.零件镀铬表面被破坏。原因：安装时使用管钳。应采用平面扳手或自制扳手。
6.4.坐便器与背水箱中心没对正，弯管歪扭。原因：划线不对中，便器稳装不正或先稳背箱，后稳便器。
6.5.坐便器周围离开地面。原因：下水管口预留过高，稳装前没修理。
6.6.立式小便器距墙缝隙太大。原因：甩口尺寸不准确。
6.7.洁具溢水失灵。原因：下水口无溢水眼。
6.8.通水之前，将器具内污物清理干净，不得借通水之便将污物冲入下水管内，以免管道堵塞。

聚氨脂防水工程
1. 材料准备:本工程选用聚氨脂防水,符合国家环保和检测标准。
2. 作业条件:基层找平按1：3 水泥沙浆完成,不空鼓、不起砂，达到一定强度。地面、墙面阴角处做好圆弧形。
3.施工工艺流程（基层清理—涂刷防水涂膜—保护层）
3.1.基层清理:将基层表面的尘土、沙粒、砂浆、硬块等物清理干净,对所破坏地面处进行找平修补。
3.2.涂膜防水层施工:按照涂料的配合比配制基层处理剂。在正式涂刷之前,先对上下水管根部、阴阳角处加纤维布进行涂刷,待干后,再大面积刷第一遍。等第一遍涂层终凝后(10h),再与第一遍垂直方向涂刷第二遍,以后按上述方法进行第三遍,第四遍,确保涂层达到厚度,厚度为1.2—1.5mm（或根据甲方和设计要求）。必要时在基层面上加铺无纺布。
3.3.闭水试验:待防水层完全干后（涂刷后10h）进行24h 闭水试验，确认不漏水后进行下道工序。待所有装饰面层完工后做二次闭水试验，蓄水时间也为24 小时。
4.质量标准
4.1.主控项目
4.1.1.涂膜防水的品种、牌号及配合比,必须符合施工规范要求和有关规范要求,每批产品应附有出厂合格证。
4.1.2.不允许出现空鼓、开裂、气泡、褶皱,粘结牢固。
4.1.3.涂膜配合比准确,搅拌均匀。
4.1.4.立管涂刷高度为200mm，淋浴立面高度为1800mm，洗手台面立面高度为1400mm，其它均为300mm。
4.2.一般项目
4.2.1.涂刷方法、搭接、收头应符合施工规范要求。
4.2.2.涂膜防水层应涂刷均匀,不能有损伤,厚度不匀等缺陷。
5.成品保护
5.1.已涂刷好涂膜防水层,应及时采取保护措施,不能损坏,操作人员不能穿戴钉子鞋作业。
5.2.涂膜防水层施工后,采取必要封闭,待凝固后,即可做好防水砂浆保护层.

蒸压加气混凝土砌块墙体
材料准备:砌块选用优等品薄层粘结砌筑，并选用专用配套材料。进场材料应按照国家相关标准规定的质量指标及产品合格证书进行验收，并进过现场复检检验合格
砌体材料作为填充墙，用于外墙时：应采用强度等级不低于A3.5砌块产品；用于内墙时，应用强度等级不低于A2.5的砌块产品。砌体作为保温材料，应采用干密度级别小雨等于B05级且满足节能设计要求的砌块产品。

专用配套材料包括专用砌筑砂浆、专用抹灰砂浆、专用界面剂及专用抹灰石膏等，主要技术指标参见13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》第64页附录1.

2. 构造要求:墙体灰缝要求，门窗洞口做法、墙缝要求、墙体防裂措施、附墙暗管及穿墙管做法满足13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》的设计标准及GB 50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》的规范规定。

3.施工验收
砌块墙体的安装允许偏差应符合13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》A4中表A1的规定。砖砌块工程应按照《砌体结构设计规范》GB 50003-2011、《砌体结构工程施工质量验收标准》GB 50203-2011、《砌体工程施工规范》GB 50924-2014、《墙体材料应用统一技术规范》等相关标准规范的规定控制施工质量。
非粘土砖墙体

材料准备: MU10承重非粘土多孔砖，用M7.5混合砂浆砌筑。进场材料应按照国家相关标准规定的质量指标及产品合格证书进行验收，并进过现场复检检验合格
2.构造要求及施工要求:墙体灰缝要求，门窗洞口做法、墙缝要求、墙体防裂措施、附墙暗管及穿墙管做法满足15J101 15G612《砖墙建筑、结构构造》的设计标准及GB 50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》的规范规定。

3.施工验收

砖砌块工程应按照《砌体结构设计规范》GB 50003-2011、《砌体结构工程施工质量验收标准》GB 50203-2011、《砌体工程施工规范》GB 50924-2014、《墙体材料应用统一技术规范》等相关标准规范的规定控制施工质量。

电气照明工程

1、钢管、灯具及配电箱检验要符合设计或规范要求。

2、电线管敷设路径依据设计图纸要以短、弯曲少为原则，做到井然有序，美观大方。

不同电源、电压系统有明显区分标志。

3、电线管不得直接对焊。

4、引至设备的电线管管口位置应便于与设备连接并不防碍设备拆装和进出，并列敷设的电线管管口应排列整齐。

5、电线管与其他管路的距离要符合设计或规范GJ50258中1.014条的规定。管与管间连接要牢固，密封良好。

6、管卡与电线管终端，转弯中点，电气器具或接线盒边缘的距离控制在150~500mm之间。

接地或接零符合规范GB50169的有关规定。 

7、配电箱安装依据设计图纸，找到相应位置安装。若设计图纸与实际场地有较大冲突，请通知技术员商榷修改。首先根据配电箱的尺寸做好架子，刷防锈漆。安装时请注意其水平垂直误差不得超过3mm,标高误差不得超过10mm。其金属附件必须油漆完整。

8、灯杆、灯具的安装，灯头与灯罩的的安装需牢固可靠。安装位置符合设计或《规范》“电气照明装置篇”1.0.10，2.0.7，2.0.18条有关规定

9、使用的导线型号上应与灯具形式及线路电压相符。外观上无磨损，绝缘良好。灯头盒内导线连接牢固正确，接触良好。

10、电线管管内光滑通畅、无积水杂物等；

11、管内导线根数不得多于8根；不共管敷设回路要符合规范GB50258-96第3.2.3条规定；共管敷设回路须为同一回路；

12、导线间及导线对地绝缘不得少于0.5 M(；

13、电缆通道要通畅，电缆外观无损伤、绝缘良好，敷设时排列整齐，不得有交叉，并在必要地方装设标志牌，注明线路编号和起止点等；

14、电缆接线要牢固可靠，电缆头要套上热缩套管，要密封良好。各个子电源开关要标明其名称及编号，要注意箱内导线排列要整齐美观，接完线后把箱内废弃物清理干净。

16、照明配电箱、电缆桥架、电线管、灯柱等接地，接地线通过电缆桥架与主地网可靠连接，注意接地线两端要连接要牢固可靠

17、一切安装完毕后须要试运行，以检查是否存在问题，若有则及时修改之

18、带电试运行前应进行绝缘电阻试验（试验方法采用1000V兆欧表检测，绝缘电阻大于0.5 M(），以检查工程质量。
第四章  施工技术服务及其它要求

4.1项目进度要求

本次招标范围工期满足总体进度要求，计划于2023年6月15日开工，总工期为100天；具体开工时间以双方确认土建总承包单位交付时间为准；各工种进场施工时间及周期以监理开工令为准。

4.2工程管理要求

本工程发包范围内的工程项目，未经发包方同意，一律不得转包、分包。一经发现，发包方有权单方面终止合同，中标承包商承担由此引起的一切经济损失；

项目的安全施工、文明管理除必须符合相关规定和招标人要求外，还必须符合《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函【2017】708号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发【2018】20号）和《广东省房屋建筑和市政基础施工用工实名管理暂行办法》（粤建规范【2018】1号）的有关要求。

所有材料必须经过业主、监理、设计单位确认后方可施工。

现场项目管理人员配置应符合国家、广东省及广州市相关要求且应符合附件4的要求，如有冲突，按较高者执行：
扶梯在无人使用时应自动停止转动。
原土建单位图纸与精装图纸存在需拆改的消防暖通管线、砌筑、楼板等部分，经监理单位、造价单位按实结算。

4.3安装及技术服务要求

投标方必须充分调查各材料的市场情况，按图纸仔细计算各面积数量。

除招标文件另有说明外，投标人按照图纸要求报价。

本项目的设计、制作、运输、安装、售后服务必须满足中华人民共和国最新的相关的技术规范和标准的要求。

在合同生效后的10天内，投标方应向招标方提供一份详尽的工作进度表，该进度表中应有：交货、安装和验收的计划时间表。

投标方提供的施工组织设计应包含：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设计情况；劳动力计划等；结合本工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施、扬尘治理措施、成品及半成品保护措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、及其它地上地下设施的保护加固措施等。

4.4运输方式

投标人自定、投标方自行协调解决有关运输的所有手续等相关事项，设备运输费由投标方承担。

第五章  招标附件清单

附件1： 福山循环经济产业园科教中心精装修及室外提升改造项目招标图纸

附件2： 电厂常用备品备件品牌库 
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