

增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程设计施工总承包标段一【项目编号：JG2023-2887】



投标人资格能力条件一览表

序号	投标申请人	营业执照统一社会信用代码	资质等级(证书编号)	工程总承包项目负责人姓名及相关证明编号	设计项目负责人及相关证书编号	专职安全员(证书编号)	投标总工期	类似项目业绩
1	(主)广州市第三市政工程有限公司;(成)中恩工程技术有限公司	91440101726804542K / 91440101677771843T	市政公用工程施工总承包一级(D244016232) / 市政行业排水工程甲级(A244033402)	彭起立/ 粤 1442017201742703/ 粤建安B(2018) 0003764	马兰/粤高职证字第 0300101020383号 /CS11100662	刘蕴薇/粤建安C3(2022) 0116094	计划工期:总工期为725日历天。(1)设计工期:中标人在合同签订后15个日历天完成施工图设计。(2)施工工期:725日历天(开工日期以监理工程师发出开工通知为准)。	1.横琴新区国际居住区市政基础设施及配套工程(S1、S4片区) 2.珠海市金琴快线工程(港湾大道~梅华立交)T1标
2	(主)广东省基础工程集团有限公司;(成)北京市市政工程设计研究总院有限公司	914400001903320487 / 911100000828542792	市政公用工程施工总承包特级(D144030505) / 工程设计综合资质甲级(A111005439-10/8)	郑荣朴/粤 1442020202101837/ 粤建安B(2020)0011328	蔡新三/粤高职证字第 1300101075225号	苏哲煌/粤建安C3(2019) 0017449	计划工期:总工期为725日历天。(1)设计工期:中标人在合同签订后15个日历天完成施工图设计。(2)施工工期:725日历天(开工日期以监理工程师发出的开工通知为准)。	1.吴川市滨江路(省道S285线吴川市区段改建工程)片区综合整治项目(K0+000~K2+547)



3	(主)广州市第二市政工程有限公司;(成)广东省建筑设计研究院有限公司	91440101726804534Q / 914400004558576332	市政公用工程施工总承包一级 (D244012638) / 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) 甲级 (A244013736)	罗卫东/粤 1442005200700881/粤 建安 B (2007) 0004901	周炜峙 /190010106017 5	李文智/粤建安 C3 (2013) 0006871	总工期为 725 日历天。(1) 设计工期: 中标人在合同签订后 15 个日历天完成施工图设计。(2) 施工工期: 725 日历天(开工日期以监理工程师发出开工通知为准)。	1. 揭东主城区及云路镇污水管网扩延工程设计施工总承包
4	(主)广州市市政工程机械施工有限公司;(成)安徽省城建设计研究院股份有限公司	9144010172680455DE / 91340000485001465Q (11-16)	市政公用工程施工总承包一级 (D244006762) / 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) 甲级 (A234000157)	高梓阳/粤 1442016201634523/粤 建安 B (2014) 0005459	罗健宇/粤高职证字第 1801001010595 号	陈洪俊/粤建安 C3 (2018) 0016152	计划工期: 总工期为 724 日历天。 (1) 设计工期: 中标人在合同签订后 15 个日历天完成施工图设计。(2) 施工工期: 724 日历天(开工日期以监理工程师发出开工通知为准)。施工工期比招标文件要求提前 6 天。	1. 增城区费得斯公学实验学校周边市政道路建设工程设计施工总承包 2. 增城区中新镇团结小学北规划路建设工程设计施工总承包
5	(主)广州市第一市政工程有限公司;(成)中国城市建设研究院有限公司	91440101726804526X / 91110000400009055H	市政公用工程施工总承包一级 (D244012372) / 市政行业(给水工程、排水工程、燃	张筱苒/粤 1442018201902221/粤 建安 B (2019) 0008799	唐建新/粤高职证字第 1300101062537 号	陈耀辉 /粤建安 C3 (2015) 0005668	计划工期: 总工期为 725 日历天。(1) 设计工期: 中标人在合同签订后 15	1. 吴川市创业片区综合整治项目(二期) EPC 工程

	司		力工程、道路工程、桥梁工程、环境卫生工程)专业 甲级 (A111000795-10/8)				个日历天完成施工图设计。(2)施工工期: 725 日历天(开工日期以监理工程师发出开工通知为准), 施工工期比招标文件要求提前 5 天。	总承包
--	---	--	--	--	--	--	--	-----

