
合同编号：PGD-2020-
110千伏龙岐输变电工程电缆管廊建设工程施工监理
委 托 监 理 合 同

委托人（全称）：广州市番禺通信管道建设投资有限公司   
监理人（全称）：     
合同订立时间：2020年    月    日

第一部分    协议书
委托人（全称）：广州市番禺通信管道建设投资有限公司

监理人（全称）：            
委托人委托监理人承担110千伏龙岐输变电工程电缆管廊建设工程施工监理工作，经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：110千伏龙岐输变电工程电缆管廊建设工程
工程地点：广州市番禺区 
工程规模：本工程沿番禺区沙湾镇福愉西路110千伏龙岐变电站至和谐路电缆终端塔的输电线路建市政道路配套电缆管廊，全长约2174米。其中三回110千伏电缆沟约1358米，顶管共约470米，开挖埋管约329米；电缆桥长约17米。沿线新建电缆接头井4个，电缆接头井附井4个，管沟对接工井7个，管沟对接转角工井8个。路面拆除修复面积约4692平方米。
监理费：本合同暂定价       万元（最终监理费以工程结算价款为基础，按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）规定方法计算数值下浮     %为准。）监理人收取监理费时提供在番禺区开具的增值税发票。     
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序：
（1）本合同协议书；
（2）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；
（3）中标通知书；
（4）监理招标文件及其附件；
（5）监理投标书及其附件；
（6）本合同《专用条件》；
（7）本合同《标准条件》；
（8）本合同附件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、合同有效期：

本合同自2020年    月    日开始实施，至缺陷责任期满为止。

	委托人（签章）：广州市番禺通信管

道建设投资有限公司
	监理人（签章）：

	地址：广州市番禺区市桥盛泰路
盛兴大街31号6楼
	地址：

	法定代表人（签章）：

授权代表人：
	法定代表人（签章）：

授权代表人：

	联系人：彭超豪

联系电话：020-34620718


	联系人： 

联系电话：

开户银行：

	
	银行帐号： 

	
	

	
	

	合同签订时间：2020年    月    日


本合同一式 捌 份，委托人执 陆 份，监理人执 贰 份，具有同等法律效力。

第二部分 标准条件
词语定义、适用范围和法规

　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

　　（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

　　（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

　　（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

　　（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

　　（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

　　（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

　　（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

　　（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

　　第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

　　第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

　　第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务

　　第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

　　第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

　　第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

　　第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

　　第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

　　第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十五条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费）。

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利

　　第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

　　（1）选择工程总承包人的建议权。

　　（2）选择工程分包人的认可权。

　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

　　第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利

　　第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

　　第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

　　第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任
监理人责任

　　第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

　　第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

　　第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任

　　第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止

　　第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

　　第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

　　第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

　　第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

　　第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

　　第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬

　　第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

　　第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他

　　第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

　　第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

　　第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

　　第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

　　第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决

第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分  专用条件
第二条  本合同适用的法律及监理依据：
2.1国家有关法律、法规及规章、规范、标准、规程                
2.2项目所在地的地方法规和规章                                
2.3委托人与承包人签订的施工总承包合同                        
2.4经审查机构审查合格的施工图设计文件                        
2.5《建设工程监理规范》（GB50319-2013)                       

2.6《建设工程委托监理合同》

    2.7 电力或电信行业规范、标准、规程 

第四条  监理范围和监理工作内容及工作量划分：

4.1监理范围：本工程沿番禺区沙湾镇福愉西路110千伏龙岐变电站至和谐路电缆终端塔的输电线路建电缆管廊，全长约2174米，采用电缆沟和顶管形式，横跨路口以及其他管线采用开挖埋管的形式，横跨金沙丽水小区门口河涌采用电缆桥型式。其中三回110千伏电缆沟约1358米，顶管共约470米，开挖埋管约329米，电缆桥长约17米。沿线新建电缆接头井4个，电缆接头井附井4个，管沟对接工井7个，管沟对接转角工井8个。路面拆除修复面积约4692平方米。（具体内容以施工图纸、工程量清单及相关资料为准）。负责本项目的负责本项目施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、保修阶段（缺陷责任期）的质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作及完成上述永久工程所需的附属临时工程项目施工监理服务。包括但不限于质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、合同管理、组织协调等相关工作。配合道路施工安排，协助处理电力管沟工程与道路产权单位协调的监理工作。负责本项目与原有各类管线交叉的施工协调处理监理工作，按招标文件、图纸、各项监理相关法律法规以及招标过程发出的文件承担的工作范围。 
4.2监理内容：在监理服务期限内按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及广东省、广州市有关规定开展监理工作。负责对施工过程中的施工质量、施工进度、费用控制、施工安全控制、合同管理等的全面监理工作，并做好现场各方的协调工作。具体内容包括但不限于：

1）确定项目监理组织：监理人应当在本合同签订后7天内，向委托人报送监理规划。将总监理工程师及其项目监理机构主要成员的监理工程师执业资格证书、岗位证书、身份证复印件报委托人，原件供委托人审核。

2）协助建设单位开展有关工作和编写开工报告；

3）确认承包人选择的分包单位；

4）组织图纸会审和技术交底，负责审查设计技术交底记录；

5）负责审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施等有关工作，提出改进意见；

6）审查承包人提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量；并审查材料和设备供应商的资质；

7）检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护设施；对不合格者提出试验或更换要求；

8）督促、检查承包人严格执行工程承包合同、工程技术标准、施工图施工，制止违章施工。当危及工程质量与安全时，有权下达停工令，并出具书面通知，督促限期改正；

9）检查工程进度和施工质量，负责分部分项工程和各项隐蔽工程的检查签证工作，对严重违反规范、规程者，必要时报请委托人同意后签发停工通知单；

10）监控工程造价，审核设计变更，严格进行工程量的计算和预决算的审查，控制工程预决算造价的增减，签署工程付款凭证；

11）调解委托人与承包人之间的争议；

12）督促整理合同文件和技术档案资料；

13）组织勘察单位、设计单位和施工单位进行工程竣工预验收，签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告；

14）参加由委托人组织的竣工验收，并提供有关监理资料，由总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告；

15)工程竣工验收后，受托人应向委托人提交监理工作总结。

16）审查工程结算。

第九条  外部条件包括：监理人根据委托人需要协助委托人协调部分或全部外部关系，委托人对此不支付任何报酬。 

第十条  委托人应提供的工程资料及提供时间： 委托人需及时向监理人提供地质勘察资料、工程设计图纸、施工承包合同、工程概预算书等工程资料。

第十一条  委托人应在 3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。

第十二条  委托人的项目负责人为      ，常驻代表为     。

第十五条  委托人免费向监理机构提供如下设施： 办公室用房（30平方米）、固定电话（接通网络）、办公桌椅、文件柜等。
监理人自备的设施补偿费含入监理费、委托人不给予补偿。

第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供（/）名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供（/）名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十二条  本项目工程根据招标文件和监理人同意授予    同志担任该项目的总监理工程师，   /  担任该项目的总监代表，监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

总监理工程师签字样式：                   

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过错而造成了委托人的经济损失，应当根据过错程度向委托人赔偿部分或全部损失。

26．1 监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不限于：

26.1.1 限期改正。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，委托人有权提出书面警告，监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。每一次书面警告必须向委托人按合同暂定价1‰/次计000元/次交纳违约金。

26.1.2 一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向委托人按合同暂定价0.5 %/次计000元/次交纳违约金。

26.1.3 严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人按合同暂定价1% /次计000元/次交纳违约金。

26.1.4 部分解除合同。委托人向监理人发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，监理人必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，并且，委托人有权视情况全部解除合同；因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其它方面的损失，委托人有权要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出部分解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该部分工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

26.1.5 解除合同。委托人向监理人发出解除合同通知后，本合同即解除，监理人必须在3日内停止全部工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全完整，监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果引致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

26.1.6赔偿损失。

26.2三次限期改正责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，委托人有权单方部分或全部解除合同。

26.3监理人违约需向委托人支付违约金时，委托人有权从应支付监理人的监理费中直接抵扣。

26.4当监理人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、本专用条款中约定的监理工作内容，委托人可书面通知监理人，指明其未能履约的内容和委托人要求其承担违约责任的等级。

26.5为保证工程建设项目有序、规范和顺利进行，监理人必须主动支持委托人工作，对委托人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按监理人严重违约处理，同时，监理人还要相应承担委托人由此造成的一切经济损失。

26.6监理人未按承诺建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，监理人必须按委托人要求限期改正，并承担相应违约责任。在委托人书面通知监理人进场后3日内，监理人承诺的总监理工程师不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，委托人一旦发现，将要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，同时将要求监理人承担一般违约责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应承担严重违约责任1次，委托人有权单方提出解除合同，并要求监理人承担由此造成的委托人损失。

26.7在委托人书面通知监理人进场后3日内，监理人在投标文件中承诺的监理人员未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，或者指派不具备相应资质的人员进行监理，或者未按承诺依时、足额投入有关设备，委托人一旦发现将要求监理人做出书面解释并保证人员、设备限期到位；上述情况每发生1次，监理人应承担限期改正责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应承担严重违约责任1次，直至解除合同，监理人应承担由此造成的委托人损失。

26.8监理人如需要调换总监理工程师及主要监理人员，必须事先征得委托人书面同意。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换总监理工程师及主要监理人员，除必须限期改正外，监理人必须承担一般违约责任1次；如调换总监理工程师的视为严重违约责任。

26.9 总监理工程师代表若需离开施工现场2日以上需报并经委托人批准。总请假日数每月不得超过4日（含节假日）。在其请假离开的时间段内应由总监理工程师驻现场或书面委托其他驻场监理工程师全权代表其行使职权。否则每违约1次，委托人将要求监理人承担一般违约责任1次。

26.10 委托人参加的会议，总监理工程师或总监理工程师代表必须到会，未经委托人同意不到会者，监理人应当承担限期改正责任1次。

26.11 监理人在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，委托人有权要求监理人承担一般违约责任1次，造成损失的监理人应承担相应的责任。

26.12 对于工程施工承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在严重不足，监理人不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，监理人应承担限期改正责任1次。

26.13 工程施工承包人未按投标书所作的承诺投入机械、设备、材料等，监理人对此不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，应承担限期改正责任1次。

26.14 对于工程施工承包人每次进场材料，监理人不进行检查和登记；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检，监理人承担一般违约责任1次。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，监理人必须承担严重违约责任1次。若出现质量事故造成经济损失的，监理人除承担严重违约责任1次外还应补偿发包人损失；造成重大质量安全事故（按国家规定界定），委托人视情况部分或全部解除合同，同时，不免除追究当事人和监理人的法律责任。

26.15 监理人在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需监理人旁站的工序，并应得到委托人的批准。工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告，被委托人发现后，监理人必须承担一般违约责任1次。

26.16 对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，监理人必须承担一般违约责任1次。对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失10万元或以上的,按严重违约1次处理，如因监理人故意造成则按第二十六条26.17款执行，对于现场签证未经过建设单位现场代表审核、或经过建设单位现场代表审核但未在规定时间内报送委托人，除必须立即改正外，每累计出现2次监理人必须承担一般违约责任1次。

26.17 对承包人提交的施工方案、设计变更，监理人对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起委托人投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意，被审查发现后，除必须限期改正外，监理人必须承担严重违约责任1次。

26.18 监理人应当按时对承包人的申请计量事项予以审批，因监理人的原因造成关键工期延误3日，监理应当承担一般违约责任1次；延期5日以上的，应承担严重违约责任1次。

26.19工程施工承包人没有按承诺做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外， 每发生一次，监理人必须承担限期改正责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次。情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

26.20对于承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按本合同要求签署拨款意见，被审查发现后，如监理人审定的工作量与委托人审定结果误差超过10%以上的，则视为监理人一般违约责任1次。

26.21对于承包人提交的工程结算资料,监理人应根据工作量在10至30天时间内完成审核工作并出具审查意见书， 监理人不按本合同要求出具审查意见书，则视为监理人严重违约责任1次, 监理人未认真履行审查职责,经财政审核后,因人为计算错误误差率超出10%以上(不含本位数),则扣除监理费结算额的20%。

26.22 监理人应确保监理工作质量。因有监理过错且所监理的工程发生重大安全质量事故（按国家有关规定界定），委托人有权要求监理人承担赔偿责任。

26.23 如果监理人在服务期内未能提供本协议规定的监理服务（包括监理人员缺额、监理深度不足及监理资料不齐等），委托人将酌情扣减监理费。

26.24 承包人的施工质量，经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，监理人应承担严重违约责任1次，而且，承包人和监理人应赔偿委托人的经济损失。

26.25 监理人在工程施工过程中应认真做好职责范围内的相关工程资料。若发现存在缺失资料的现象则根据缺失资料数量及重要程度承担一般违约责任1次或严重违约责任1次。

26.26 因监理人原因达不到投资控制目标，若增加工程投资超过政府批准投资总概算的5%时，委托人将根据工程投资的增加额,按原合同监理报酬额的比率双倍扣减监理报酬。

26.27 因监理人责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，监理人应每日按合同暂定价0.3‰计000元向委托人支付违约金。

26.28因监理人责任造成质量事故，需要返工的，监理人应承担严重违约责任，同时，扣减该部分的双倍监理报酬，监理人应赔偿委托人的实际损失；情节严重的，委托人有权单方面解除合同，并有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的经济损失。

26.29 因监理人责任所导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不符合质量目标时，按相应工程占总工程的比例扣除监理人监理报酬；若导致工程质量一次性验收不合格而造成委托人的直接损失达50万元或以上时，委托人有权单方解除本合同。并有权要求监理人赔偿相应经济损失。

第三十三条  工程缺陷责任期内发生工程维修，委托人通知监理人对工程实施监理，监理人必需无条件服从。

第三十九条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

39.1.1本合同监理收费按以下方法计算：
A、监理服务费计费基数的计算依据和方法。监理服务费计费基数按“国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）”规定方法计算（专业调整系数为 1.0 ；工程复杂程度调整系数为 1.0；高程调整系数为 1.0）。

B、监理收费=监理服务费计费基数×（1-中标下浮率），中标下浮率为中标单位投标时所报的投标下浮率（即本工程的中标下浮率  0  %）。

39.1.2预付款：本合同生效后 14 天内，委托人按合同暂定价预付20 %计000万元给监理人。
39.1.3进度款：每月按工程形象进度的 60 %拨付一次监理费，累计付款不超过以工程费合同价为基数计算得出监理费的80%；若实际监理范围所对应的监理服务费明显小于合同暂定金额，则累计付款不超过经重新确认的暂定金额的80%。

39.1.4工程竣工结算完成支付至该工程监理结算金额的95%；

39.1.5余下5%的监理费，在缺陷责任期满后一个月内付清；

39.1.6本合同期限延长时不增加附加工作酬金，额外工作酬金按下列方法确定：

额外工作酬金=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

额外工作酬金支付：当具备额外工作酬金支付条件时，每月按形象进度的 100%拨付一次监理费；

39.1.7以上付款均应扣减监理人相应违约金、罚款及赔偿费。

39.1.8每次付款前，监理人应按委托人要求报送完整的相关申请资料或结算资料，监理人须提供等额合法有效增值税发票。

39.1.9因工程的特殊性，如在工程实施期限间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力的自然及人为原因，造成本工程停建，则监理人必须接受终止服务，并应积极配合委托人作好善后工作，按已发生工程数量结清监理报酬，并不要求额外费用及任何形式补偿。

第四十条 委托人负责向资金支付单位递交酬金申请资料，资金支付单位为番禺区财政局。委托人按有关程序和规定向资金支付单位递交完酬金申请资料，即视为履行了相应付款约定。由于财政审批手续或资金不到位等原因，由资金支付单位负责解释，委托人不承担违约责任。

第四十一条  双方同意用     人民币     支付报酬。

第四十五条  奖励办法：无。

第四十九条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方选择：

□向  广州  仲裁委员会申请仲裁  eq \o\ac(□,√)向有管辖权的人民法院起诉

附加协议条款：

工程保修期限内发生工程维修，委托人通知监理人对工程实施监理，监理人必需无条件服从。
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