

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东匠达建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	企业具有一定规模,具备基本项目管理和专业技术人员实力,基本配备施工所需各种机械设备,基本具备履约能力。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业财务状况良好,资质本级和专业人员技术水平较高。
3	团队因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	基本具备履约能力,公司管理人员专业,缺乏类似工程经验,过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	施工总平面规划基本符合要求,施工方案具备可实施性,具备交通疏散,供水应急抢修措施。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	报价合理
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素,评价为中。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东天泽建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业规模较大.项目管理和专业技术人员实力较强，各种机械设备配套齐备.但缺乏同类项目业绩，具备履约能力。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业财务状况良好，资质本级和专业人员技术水平较高。
3	团队因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	基本具备履约能力，公司管理人员专业，缺乏类似工程经验，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理，施工方案具备可实施性，具备交通疏解，供水应急抢修措施。
5	价格因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	报价合理
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺钟村自来水有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	拟派负责人对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、施工资源需求计划、安全文明施工、质量保障措施、绿色节能方案、应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力较强。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况较好
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，具备丰富的本地类似工程经验丰富，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对施工图较为理解，对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施，施工资源协调能力较好，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	投标报价合理，环境影响较小。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为优。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州富盛建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业规模较大,项目管理和专业技术人员实力较强,各种机械设备配套齐备,但缺乏同类项目业绩,具备履约能力。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业财状况良好,资质本级和专业人员技术水平较高。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	履约能力较好、社会评价较好好,公司管理人员专业,具备类似工程经验,过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理,施工方案具备可实施性,具备交通疏解,供水应急抢修措施。
5	价格因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	报价合理
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素,评价为良。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺区建泉自来水工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	拟派负责人对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、施工资源需求计划、安全文明施工、质量保障措施、绿色节能方案、应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力强。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况良好
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，类似工程经验丰富，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对施工图较为理解，对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施，施工资源协调能力较好，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	投标报价合理，环境影响最小。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为优。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东悦丰建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	企业具有一定规模，具备基本项目管理和专业技术人员实力，基本配备施工所需各种机械设备，基本具备履约能力。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业财务状况良好，资质本级和专业人员技术水平较高。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	履约能力较好、社会评价较好好，公司管理人员专业，具备类似工程经验，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	施工总平面规划基本符合要求，施工方案具备可实施性，具备交通疏散，供水应急抢修措施。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	报价合理
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为中。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东匠达建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述不够充分，答辩人业务不熟悉
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力不错，企业规模、诚信评价、资质等级较好
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制有对应措施
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	报价合理
6	结论		综合能力一般，答辩人业务不够清晰

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东天泽建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分，答辩准备不充分
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力不错，企业规模、诚信评价、资质等级较好，类似工程案例不多
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	技术细节较为完善细致，对施工图较为理解，对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制应对措施，
5	价格因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	报价合理
6	结论		综合能力一般，技术方案细致，相关案例不多

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺钟村自来水有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级不错
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对施工图较为理解，对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施，施工资源协调能力好
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	报价合理
6	结论		综合能力较强，案例较多，经验丰富

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州富盛建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级较好
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	履约能力强，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	施工资源协调能力较好，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	报价合理
6	结论		综合能力一般，前期准备不够充分

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺区建泉自来水工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级好
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对施工图较为理解，对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施，施工资源协调能力较好，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。经验丰富，案例较多
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	报价合理
6	结论		综合能力较强，案例较多，企业资质好，经验丰富

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东悦丰建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级好
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对项目进度控制、项目质量、成本、安全有对应措施，施工资源协调能力较好，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	报价合理
6	结论		综合能力较强，企业资质好，前期准备较充分

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东匠达建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业规模较大，项目管理和专业技术人员实力强，各种机械设备配套齐全。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业财务状况良好，资质本级和专业人员技术水平较高。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	社会评价好，公司管理人员专业，过往业绩多且履约情况好
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理，施工方案可实施性强. 交通疏解，供水应急抢修措施完善。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	投标报价合理。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东天泽建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业规模较大，项目管理和专业技术人员实力强，各种机械设备配套齐全。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业财务状况良好，资质本级和专业人员技术水平较高。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	社会评价好，公司管理人员专业，过往业绩多且履约情况好。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理，施工方案可实施性强，交通疏解，供水应急抢修措施完善。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	投标报价合理。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023年10月18日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺钟村自来水有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、施工资源需求计划、安全文明施工、质量保障措施、绿色节能方案、应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力强。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况较好。
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对施工图较为理解，对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施，施工资源协调能力较好，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	投标报价合理，环境影响小。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为优。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州富盛建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、施工资源需求计划、安全文明施工、质量保障措施、绿色节能方案、应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力强。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况较好。
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	对施工图较为理解，对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施，施工资源协调能力较好。
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	投标报价合理。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为优。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺区建泉自来水工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	负责人对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、施工资源需求计划、安全文明施工、质量保障措施、绿色节能方案、应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力优秀。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力强，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况优秀。
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，过往业绩履约情况优秀。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案，能结合施工可能遇到的问题提出合理可行的解决方案。
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	投标报价合理，环境影响最小。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为优。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东悦丰建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	项目管理和专业技术人员实力强，各种机械设备配套齐全。同类项目业绩多，履约能力良好。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业财务状况良好，资质本级和专业人员技术水平较高。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	社会评价好，公司管理人员专业，过往业绩多且履约情况好。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理，施工方案可实施性强。交通疏解，供水应急抢修措施完善。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	投标报价合理。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东匠达建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	拟派负责人对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、安全文明施工、质量保障措施、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力一般。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力较好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况较好。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	履约能力强、社会评价较好，公司管理人员专业，过往业绩多且履约情况较好。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划较合理，施工方案可实施性较强. 交通疏解，供水应急抢修措施较完善。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东天泽建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	拟派负责人对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、安全文明施工、质量保障措施、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力一般。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力较好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况较好。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	履约能力强、社会评价好，公司管理人员专业，过往业绩多且履约情况一般。
4	方案因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	施工总平面规划较合理，施工方案可实施性较强. 交通疏解，供水应急抢修措施较一般。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为中。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺钟村自来水有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	拟派负责人对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、施工资源需求计划、安全文明施工、质量保障措施、绿色节能方案、应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力较强。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况较好。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，过往业绩履约情况较好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对施工图理解，对项目进度控制、项目质量、成本、安全编制对应措施，施工资源协调能力较好，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为优。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为优。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州富盛建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	拟派负责人对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、质量保障措施、绿色节能方案、应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力一般。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况较好。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	履约能力强、社会评价好，公司管理人员专业，过往业绩多且履约情况较好。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划较合理，施工方案可实施性一般. 交通疏解，供水应急抢修措施一般。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺区建泉自来水工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	拟派负责人对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、施工资源需求计划、安全文明施工、质量保障措施、绿色节能方案、应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力强。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况好。
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	履约能力强，信用情况好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备、人员技术水平、管理人员配置到位情况好，过往业绩履约情况好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	对施工图理解，对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施，施工资源协调能力较好，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为优。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为优。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东悦丰建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	拟派负责人对本项目实施方案、关键节点控制、成本控制措施、施工资源需求计划、安全文明施工、质量保障措施、绿色节能方案、应急管理预案、工程施工重点和难点的应对措施论述充分;单位综合实力一般。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模、诚信评价、资质等级、专业人员规模、财务状况较好。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业财务状况良好，资质本级和专业人员技术水平较高。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划较合理，施工方案可实施性较强，交通疏解，供水应急抢修措施较完善。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	报价合理。
6	结论		综合履约能力与水平评价、资信因素、团队因素、方案因素、价格因素，评价为良。

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东匠达建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业规模相对较小。答辩人员表达能力较好。项目管理和专业技术人员实力较好，各种机械设备配套较弱。同类项目业绩小。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力较好，企业规模较大、诚信评价好、专业人员规模和专业人员技术水平较高、财务状况较好
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	履约能力较强，信用情况较好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备较齐全。人员技术水平很高、管理人员配置到位。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理。对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施较好。施工资源协调能力较强，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	投标报价合理，环境影响小。
6	结论		综合评价：良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东天泽建设工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业规模相对较小。答辩人员表达能力较弱。项目管理和专业技术人员实力一般，各种机械设备配套较弱。没有同类项目业绩。
2	资信因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	企业经营实力一般，企业规模一般、诚信评价好、专业人员规模和专业人员技术水平一般。
3	团队因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	履约能力较弱，信用情况较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备较齐全。人员技术水平一般、管理人员配置到位。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理。对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施较好。施工资源协调能力较强，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	投标报价合理。
6	结论		综合评价：中

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺钟村自来水有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业规模较大。答辩人员表达能力较强。项目管理和专业技术人员实力较强，各种机械设备配套齐全。同类项目业绩多，履约能力强。村民和施工矛盾有解决方案。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力好，企业规模大、诚信评价好、专业人员规模和专业人员技术水平较高、财务状况好。
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	履约能力强，信用情况很好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备较齐全、人员技术水平很高、管理人员配置到位，过往业绩履约好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理。对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施好。施工资源协调能力强。
5	价格因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	投标报价较好，环境影响小。
6	结论		综合评价：良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州富盛建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业规模相对较小。答辩人员表达能力较好。项目管理和专业技术人员实力较好，各种机械设备配套较齐全。同类项目业绩小。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力一般，企业规模一般、诚信评价好、专业人员规模和专业人员技术水平较高、财务状况较好。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	履约能力较强，信用情况较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备较齐全。人员技术水平较高、管理人员配置到位。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理。对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施较好。施工资源协调能力较强，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	投标报价合理，环境影响小。
6	结论		综合评价：良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广州市番禺区建泉自来水工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业规模最大。答辩人员表达能力强。项目管理和专业技术人员实力强，各种机械设备配套齐全。同类项目业绩非常多，履约能力很强。有相关的抢险应对方案。
2	资信因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	企业经营实力最好，企业规模最大、诚信评价好、专业人员规模和专业人员技术水平最高、财务状况好。
3	团队因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	履约能力很强，信用情况很好，社会评价好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备齐全、人员技术水平很高、管理人员配置到位到位，过往业绩履约很好。
4	方案因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理。对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施很好。施工资源协调能力很强，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中	投标报价最低，环境影响小。
6	结论		综合评价：优

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日期：2023 年 10 月 18 日

定标委员评语表

项目名称：陈涌村农村自来水提质增效工程

合格中标候选人名称：广东悦丰建筑工程有限公司

序号	定标因素	定标因素结论	定标委员评语
1	合格中标候选人施工履约能力与水平评价（现场答辩）	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业规模相对较小。答辩人员表达能力弱。项目管理和专业技术人员实力较好，各种机械设备配套较弱。同类项目业绩小。
2	资信因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	企业经营实力较好，企业规模较小、诚信评价较好、专业人员规模和专业人员技术水平较好。
3	团队因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	履约能力较强，信用情况较好，公司管理人员、职称人员、专业技术人员配备较齐全。人员技术水平较高、管理人员配置到位。
4	方案因素	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中	施工总平面规划合理。对项目进度控制、项目质量、成本、安全、绿色节能控制编制对应措施较好。施工资源协调能力较强，能提供配合行政主管部门开展监督检查及加快项目推进的工作预案。
5	价格因素	☐ 优 ☐ 良 ☒ 中	投标报价合理。
6	结论		综合评价：良

注：定标委员应在定标因素结论中，根据定标因素的情况进行勾选。

定标委员签名：

日 期：2023 年 10 月 18 日