
琶洲眼片区西区配套市政基础设施项目工程——新开河涌整治工程（一期）勘察设计合同

合同编号：                
签订地点：广州市海珠区

签订时间：       年    月   日

勘察设计协议书
发包人：广州市海珠区河涌管理所（甲方）

设计人：                      （乙方）

广州市海珠区河涌管理所(以下简称甲方)拟进行琶洲眼片区西区配套市政基础设施项目工程——新开河涌整治工程（一期)勘察设计(工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、方案设计、初步设计、施工图设计和报建，编制初步设计概算并通过行政主管部门评审，取得施工图审查合格证及通过行政主管部门的备案，现场指导与服务，协助编制竣工图等)工作，接受了          (以下简称乙方)的投标。

琶洲眼片区西区配套市政基础设施项目工程——新开河涌整治工程（一期)西起琶洲村新马路（规划新滘东路），东接现状石磷桥涌。工程新建河道全长495m，河宽17.5~33m，设计河底高程3.9~4.0m。

工程建设内容包括河道开挖、弃方外运、河道地基处理、生态景观斜坡、生态休闲设施、两侧亲水步道(合软基处理)、水质净化等。

工程防洪（潮）标准采用200年一遇，排涝标准按20年一遇24小时暴雨不成灾，内涝防治标准为通过综合措施有效应对100年重现期内设计暴雨。

双方就本项工程建设勘察设计有关事项，达成如下协议。

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列合同条件中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：

⑴协议书及补充协议书；

⑵中标通知书；

⑶勘察设计合同条款；

⑷投标报价书；

⑸招标文件；

⑹项目说明书、勘察设计大纲

⑺投标文件；

⑻经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.发包人应提供给设计人的资料及时间如下：

各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。

4.本合同费暂定为：¥          万元（大写：人民币          ）。其中设计费暂定为： 万元，初步设计费中标下浮率为  ，勘察费暂定为：  万元，勘察费中标下浮率为   。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5.设计人保证按合同规定全面完成各项勘察设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。

6.本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

7.本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本六份，各执三份。

（此下无正文）

发包人：广州市海珠区河涌管理所　设计人：                   
法定代表人：                    法定代表人：

经办人：                        经办人：

地址：                          地址：
邮编：

电话： 

传真： 

开户银行： 

账号： 

勘察设计合同条款

1  词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的含义：

⑴发包人：指广州市海珠区河涌管理所。

⑵设计人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。 

⑶监理人：指由发包人委托对本合同工程施工实施监理的当事人。

⑷承包人：指由发包人委托对本合同工程实施施工的当事人。

⑸合同：指由发包人与设计人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

⑹投标文件：指设计人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件要求向发包人提交的投标报价书、已标价的勘察设计费报价清单及其他文件。

⑺中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

⑻工程：指发包人委托设计人进行勘察设计的工程。

⑼勘察设计：指设计人按合同规定而进行的有关工程测量、地质勘察、水闸及其附属建筑物设计、绿化景观设计以及经济调查、概、预算编制等全部或单项工作。

⑽书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和邮件。

⑾天：指日历天。

2   语言文字和法律

2.1  语言文字

本合同使用的语言文字为汉语文字。

2.2  法律、法规和规章

适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和广东省的地方法规和规章。

3  合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

⑴协议书及补充协议书；

⑵中标通知书；

⑶勘察设计合同条款；

⑷投标报价书；

⑸招标文件；

⑹项目说明书、勘察设计大纲；

⑺投标文件；

⑻经双方确认进入合同的其他文件。

4  通知和联系

合同实施过程中，双方的联系均应以书面形式为准。特殊情况下，可先口头或电话联系，事后应在48小时内补发书面通知。

5  发包人的一般义务和责任

5.1  发包人应尽量向设计人提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

5.2  在设计人进行现场勘察作业时，发包人应对设计人与当地政府或有关部门的协调工作提供协助。

5.3  发包人负责勘察成果、设计文件的审查及各阶段设计文件的报审工作，并向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复文件。发包人及发包人委托的咨询单位、上级主管部门对勘察成果、设计文件的审查不免除设计人应承担的责任。

5.4  发包人应按第11条规定按时支付勘察设计费。

5.5  发包人有权对设计人的勘察设计工作进行检查，有权要求设计人更换不称职的人员，有权在工作进度滞后时要求设计人增加人员，有权在设计人严重违约时要求解除合同。

5.6  发包人应保护设计人的勘察设计成果，未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。

6  设计人的一般义务和责任

6.1  设计人应在签订合同后5天内向发包人提交勘察技术要求、勘察设计大纲、勘察设计进度计划各一份，经发包人批准后，作为发包人控制勘察设计进度、勘察设计质量的依据。

6.2  设计人应按合同、勘察设计大纲、国家及行业标准、规程、规范、技术标准开展勘察设计工作，保证质量，控制工程造价。

6.3  设计人应按国家有关规定，建立勘察设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

6.4  设计人应安排投标文件承诺的人员投入工作，并保持人员稳定。更换项目负责人和各专业负责人须经发包人同意。对其他人员，设计人可以根据工作进展情况和勘察设计工作量的大小，进行合理调整，但应报发包人备案。

6.5  设计人应按协议书规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察成果及设计文件，并对委托范围内的勘察设计的完整性、准确性负责。

6.6  设计人不得将全部勘察设计转包给第三人，亦不得分包。

6.7  设计人应负责收集与本工程设计有关的资料，所需费用包含在勘察设计费报价中。

6.8  设计人应负责向规划部门办理设计报建工作。

6.9  设计人进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，设计人与外业勘察工作有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人承担。

6.10  设计人进行外业勘察时，若造成原有建(构)筑物损坏或损伤，则由此而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人承担。

6.11  勘察过程中，若因场地条件、钻探情况或设计方案变更，需改变勘察方法或造成工程量变化，设计人应以书面形式向发包人办理正式的变更手续，在取得发包人同意后，方可进行变更。

6.12  设计人在进行外业勘察时，应自行解决勘察现场的场地平整、通行道路、青苗赔偿、拆除障碍物以及住宿、办公等临时设施，并承担费用。

6.13  设计人应提出本合同工程各阶段勘察要求，并报发包人批准后作为进行勘察的依据，发包人的批准，不免除设计人应承担的责任。

6.14  设计人应配合本合同工程的施工和监理的招标工作，在发包人规定的时间内提交各合同段施工招标所需的技术条款、工程量清单及施工图纸；解答投标人有关设计方面的问题等。

6.15  设计人应按第9条规定参加设计文件的审查。

6.16  设计人应按第10条规定配合施工。

6.17  工程竣工验收前，设计人应在监理人指示的时间内按有关规定提交设计竣工资料一式六份。

6.18  未经发包人同意，设计人不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

7  设计工期

合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计30日内提交勘察成果文件；

设计工期：中标人应在设计合同签订后 30 日内完成初步设计并送审，专家出具评审意见后 5 天内提供终稿初步设计成果、概算(含工程量计算书等)，初步设计批复后 7 天内提供施工图集，经施工图审查后， 10 天内提供满足施工招标要求的施工图集。

8  设计人提交的勘察成果和设计文件

8.1  设计人提交的勘察成果

设计人应合理安排勘察进度，分阶段提供勘察成果，以满足设计进度需要。项目勘察进场前，设计人须将勘察大纲报经发包人审批后方可进场勘察。最终提交的勘察成果为测量报告、勘察报告(含彩色岩芯照片)各一式十六份及含上述文件的电子文件1套。

8.2  设计人提交的设计文件

设计人应在合同规定的时间内提交设计文件，各阶段提交的设计文件包括但不限于：

（1）初步设计报告编制阶段

本阶段应提交初步设计报告一式十六份，其深度应达到水利部《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）的规定。

（2）施工图设计阶段

本阶段应提交施工图集(含施工技术要求及计算书)，其设计深度应满足施工要求，提交数量为每一合同段一式二十份。

（3）施工招投标阶段

    本阶段须根据发包人的要求提供施工招投标所需的工程量清单和工程量计算书以及相应的电子文档，数量为一式八份。

（4）施工阶段

本阶段应提交设计变更文件,同时提交预算及计算书，数量为一式六份。

设计人在提交各阶段设计文件时，应同时提交含上述文件的电子文件1套。
发包人特别要求可行性研究报告阶段的投资估算与初步设计报告阶段的投资概算误差应控制在10%之内，若精度未达到上述要求，而造成重新上报上述设计文件，增加的工作量和费用由设计人自行承担。

8.3  设计文件交付时间延误

8.3.1  发包人原因造成的设计文件交付时间延误

合同履行过程中，发生下列情况之一造成设计人交付设计文件时间延误时，设计人可要求发包人延期交付设计文件：

⑴发包人变更工程规模、标准或条件。

⑵发包人提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改(上述资料不包括勘察资料)。

⑶本合同中涉及的由发包人责任引起的设计文件交付时间延误。

⑷非设计人原因造成的设计文件交付时间延误。

发生上述情况时，设计人应立即通知发包人，并在发出通知后7天内向发包人提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对设计文件交付时间的影响程度。发包人在收到该报告后应在7天内与设计人进行协商，重新确定设计文件的交付时间。对本款⑴、⑵项引起的设计文件交付时间延误，若造成设计人设计返工，发包人还应按设计人所耗工作量支付返工费。

8.3.2  设计人原因造成的设计文件交付时间延误

因设计人原因造成设计文件交付时间延误，设计人应采取必要的赶工措施以尽快交付设计文件，若发包人要求增加设计人员，设计人应立即予以执行。同时设计人应按第13.2款规定支付逾期交付设计文件违约金。

9  设计文件的审查

（1）设计人提交的初步设计报告必须接受有关上级部门的审查，设计人应根据审查结论负责不超过合同规定范围内的必要修改和补充。若审定的设计原则有重大变更而重作或修改设计时，双方应根据审查意见书，签定补充合同，并按第12款规定调整设计费。

（2）设计人提交的招标设计文件、施工图设计文件必须接受发包人的审查，设计人应根据审查意见修改设计文件。

10  配合施工

10.1  本合同工程开始施工时，设计人应按发包人要求派出合格的设计代表常驻工地，做好施工现场服务。设计代表应熟悉本工程的设计，并具有独立处理问题的能力。设计代表的人数应满足工程施工需要。

10.2  设计代表的职责是：

⑴向发包人和监理人、承包人进行设计交底。

⑵及时解决施工过程中的有关勘察设计问题。

⑶参与工程质量事故分析，并对因勘察设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

⑷参加隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收、初步验收、竣工验收。

11  勘察设计费

11.1  勘察设计费

勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》(国家发展计划委员会、建设部，2002年版)的收费标准计算。勘察设计费暂定￥        万元（投标人投标下浮率  ），其中设计费¥     万元,勘察费¥       万元。

本项目勘察费结算价以发包人、设计人双方确认的实际工程量结算，合同实施过程中勘察费依据建设规模及实际勘察工程量调整，投标人投标下浮率及工程勘察收费浮动值下浮20%保持不变。

本项目设计费结算价以批复的初步设计概算中建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和为收费基价计算，专业调整系数为  ，工程复杂程度调整系数为  ，附加调整系数为  ，投标人下浮率及工程设计收费浮动值下浮保持不变。
无论何种原因，发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算（含调整概算）中的勘察设计费审批额。

11.2  设计费的调整与调差方法和计算公式

⑴自投标截止日期前的28天起，国家有关法律、行政法规或国务院有关部门的规章或广东省的地方法规和规章发生变更，导致勘察设计费需调整时，由双方协商确定调整方法。

⑵若工程实际完成量与概算金额减少10%及以上时，应根据实际工程量重新计算设计费。计算方法由双方协商确定。

   (3)因上级部门或政府计划、规划调整，或其它原因致使本合同无法继续履行时，设计人已开始勘察的，按实际完成工作量支付勘察费；已开始设计的，按设计人实际完成的工作量支付设计费。

11.3  勘察设计费的支付方式

勘察设计费按阶段支付(包括勘察阶段、初步设计报告阶段、施工图设计阶段、现场服务阶段)，支付方式如下：

⑴设计人提交勘察成果后，发包人累计支付经发包人审核通过后勘察费的80%；勘察服务费结算后，发包人累计支付勘察费为有权审核部门或第三方造价机构审核勘察结算价的100%。

⑵初步设计报告批复及概算评审后，发包人累计支付经发包人审核通过后设计费的50%；设计人提交施工图后，发包人累计支付审核通过后设计费80%；设计服务费结算后，发包人累计支付设计费为有权审核部门或第三方造价机构审核设计费结算价的100%。

11.4  勘察设计费支付时间

设计人在每次申请付款前，应按发包人同意的格式填写付款申请表，发包人在收到付款申请表后15个工作日内完成审批手续，若双方对支付费用有不同意见需协商解决时，支付时间顺延。若设计人无正当理由未按时提交付款申请表或结算资料，且经发包人催告后仍不提交的，发包人有权单独结算并以此作为最终结算金额进行支付。
11.5  其他说明

    本项目资金来源为专项监管账户，甲方应在前款规定付款时间内向监管部门提出办理支付申请手续（不含监管部门审核的时间）。甲方将付款资料送至监管部门，在规定时间内提出支付申请手续的，则视为甲方已经按合同支付。因监管部门等第三方原因导致乙方不能收到款项的，甲方不构成违约。

12  额外服务

无。

13  违约

13.1  发包人违约

13.1.1  发包人违约

在履行合同过程中，发包人发生下述行为之一属发包人违约：

⑴发包人未能在合同规定的时间内提交应由发包人负责的资料。

⑵发包人未能按合同规定的时间支付勘察设计费。

⑶发包人无故要求终止或解除合同。

13.1.2  发包人的违约责任

发包人违约，应承担违约责任：

⑴若发生第13.1.1款⑴项违约时，设计人无法进行下阶段工作的，设计人应及时通知发包人，要求发包人采取有效措施限期提供上述资料。若发包人在收到通知15天内提交了上述资料，则设计人提交勘察成果或设计文件的时间相应顺延；若15天内仍未提交，则设计人有权暂停工作，并通知发包人，由此造成的设计工期延误责任，由发包人承担。

若发包人未提交的资料仅影响部分勘察或设计的，则设计人可暂停该部分勘察或设计，并通知发包人。除涉及该部分的勘察报告和设计文件可顺延提交外，其余文件应按时提交。

⑵若发生第13.1.1款⑵项违约时，设计人有权暂停下阶段工作，并通知发包人，由此造成的设计工期延误责任，由发包人承担。

⑶若发生第13.1.1款⑵、⑶项违约时，设计人已按第本款⑵项发出通知，并已暂停勘察设计后28天内，发包人仍未采取有效措施纠正其违约行为，设计人有权要求解除合同。已开始勘察的，按实际完成工作量支付勘察费；已开始设计的，按设计人实际完成的工作量支付设计费，同时设计人应将已完成的设计文件提交发包人。

13.2  设计人违约

13.2.1  设计人违约

在履行合同过程中，设计人发生下述行为之一属设计人违约：

⑴未按要求派出合格的设计代表常驻工地，做好施工现场服务。
⑵未按第6.1款规定的时间提交勘察设计大纲等资料。

⑶未按合同规定的时间提交勘察成果、设计文件。

⑷未经发包人同意私自更换项目负责人和各专业负责人，或更换其他人员时未报发包人备案。

⑸因设计人勘察设计质量低劣或勘察设计错误造成工程质量事故损失。

⑹设计人违反第6.6款规定私自将合同转包给其他人，或私自将设计或设计的一部分分包出去。

(7）设计人否认合同有效或拒绝履行合同规定的设计人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

13.2.2  设计人违约责任

⑴若发生若发生第13.2.1款⑴项违约时，设计单位除按要求采取补救措施外，每延误一天，设计人应向发包人支付违约金贰仟元。
⑵若发生第13.2.1款⑵、⑶项违约时，每延误一天，设计人应向发包人支付逾期违约金贰仟元。

⑶若发生第13.2.1款⑷项违约时，每更换一人，应向发包人支付违约金贰仟元。

⑷若发生第13.2.1款⑸项违约时，设计人除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的勘察设计费和根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的勘察设计费金额相等。

⑸若发生第13.2.1款⑹、(7）项违约时，发包人可暂停支付勘察设计费，并通知设计人暂停设计，责令其整改，由此造成的增加费用和设计工期延误由设计人承担。若在发出整改通知14天后，设计人仍未改正，则发包人可通知设计人解除合同，解除合同后，同时设计人应将其已完成的勘察成果、设计文件提交发包人。

14  索赔
发包人和设计人均有权根据本合同任何条款及其他有关规定，向对方提出索赔，但应在索赔事件发生后28个工作日内提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并附必要的证明材料。索赔费用不包括利润及利息。

收到索赔申请报告后，被索赔方应立即进行审核，并与索赔方充分协商后作出决定，双方协商不成的，按第15 条规定解决。若收到索赔申请报告28个工作日内无答复，则视为该项索赔成立。

15  争议的解决

本合同发生争议时，由双方协商解决；也可由工程项目主管部门调解；调解不成时，双方同意向广州市海珠区人民法院起诉。

在争议的协商、调解、仲裁过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自的责任和义务，保证设计工作和工程建设的正常进行。

16  其他

16.1  设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由设计人负责向有关部门购买并自行承担费用。

16.2  当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成的各个阶段，若需吸收设计人参加，费用由设计人承担。

16.3  设计人应自行办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用，未办理保险的责任由设计人自行承担。

17  合同生效与终止

17.1  本合同从发包人和设计人法定代表人或授权委托人签字并盖公章后起生效。

17.2  在本合同期限内，因工程建设计划的重大调整或不可抗力而致使本合同无法继续履行时，经发包人提出终止合同通知，本合同终止。因合同终止所产生的遗留问题，由双方协商解决。

17.3  本合同在工程建成移交并结清设计费，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务后自然终止。

17.4  本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

工程建设廉政协议书
为进一步落实                          工程勘察设计项目的廉政责任，保证双方工作人员遵纪守法，特签订工程建设廉政协议如下：
一、带头严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家、省、市有关的法律、法规和政策规定。
二、对各自工作人员廉政工作负责，组织学习有关法律、法规、做到遵纪守法。
三、发现在工程建设过程中有违法违纪行为的，及时向海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组举报，并积极配合调查，纠正违法，防止违法犯罪案件的发生。
四、如出现因行贿对方工程有关部门人员或弄虚作假等导致违法犯罪案件发生的，应主动接受有关部门的处理，并赔偿由此给相关方带来的实际损失。
五、在工程建设过程中，应主动接受项目预防小组人员在廉政方面的监督。
六、如果发现在工程建设过程中有索贿及为索贿故意刁难行为的，应如实向海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组举报。
七、海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组投诉电话：84488801,84488803。

甲方（委托人）名称：


           乙方（受托人）名称： 

广州市海珠区河涌管理所              


（盖章）






       （盖章）

法定代表人：


                  法定代表人：


项目负责人：





        项目负责人：

日期：     年  月  日                  日期：     年  月  日

