广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体

及工作区建筑弱电工程招标公告
广州白云国际机场三期扩建工程已获得立项批准，广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程图纸和技术资料满足施工需要，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部现对广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程施工进行施工专业承包公开招标，选定承包人。
一、工程名称：广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程

项目代码：2019-000052-56-01-001744
二、招标单位：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
    联系人：    老工           联系电话： 020-36063049  

联系地址：广州市白云区人和镇广州白云国际机场东南工作区
招标代理机构：国义招标股份有限公司
    联系人：宋工、李工、陈工      联系电话：020-62718396、66251180
    联系电话：181 2427 1391       联系地址：广州市东风东路726号7楼
    招标监督机构：广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局
    监督电话：020-36069209
联系地址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼
三、建设地点：广州白云国际机场东南侧
四、项目概况

1、工程概况

1.1综合交通中心及停车楼工程

综合交通中心及停车楼位于三号航站楼主楼的南面，综合交通中心主要功能为三号航站楼进出港的旅客与地面各种交通工具（城轨、地铁、高铁、大巴及私家车）换乘的场所。到港旅客通过南北向人行通道，可进入交通中心换乘私家车、网约车和租赁汽车。地下可换乘城际、地铁及高铁，继续向南可平层到达旅客过夜用房。交通中心地下1层，层高10.75米，地上2层，层高6.0米，建筑高度约15.80米，建筑面积62031平方米。

1.2工作区建筑工程

（1）工作区E10地块共有7栋地上建筑，地下室一层，总建筑面积122454.27㎡，其中地上总建筑面积90546.49㎡，地下总建筑面积31486.52㎡。E11地块共用3栋地上建筑，地下室一层，总建筑面积41453.88㎡，其中地上总建筑面积33646.97㎡，地下总建筑面积7806.91㎡。E12地块共有1栋办公楼，4个特种车库，1个维修车库，2个仓库，无地下室，控制区内总建筑面积16750.62㎡，非控制区内总建筑面积8078.4㎡。

（2）E1东北雨水泵站工程位于东货运区东部，小区总用地面积7897.28㎡，总建筑面积（含泵房起重间、变电站及连廊）为724.55㎡。

（3）E3东南雨水泵站工程位于东南景观河末端，小区总用地面积为11480.17㎡，泵房及变电站建筑面积为623.69㎡。

（4）10KV开闭所：总建筑面积1499.4平方米。

（5）E01地块智能冷站：水蓄能源站包括两层，建筑最高点高度15.45米，为多层公共建筑。建筑面积6667平方米。

五、标段划分及各标段招标内容、规模、最高投标限价和工期
1、招标内容及范围：

1.1 招标范围：

包括但不限于：

（1）广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体弱电工程

负责综合交通中心及停车楼（包含地下管廊）网络系统、综合交通管理系统、UPS及弱电配电系统、自动广播系统、弱电桥架及管路系统、综合布线系统（包括设备网综合布线系统）、安防监控系统、门禁系统、紧急报警系统、机房工程（包括主机房）、有线电视系统、停车场管理系统、智能无人巡检车等系统、设备的采购、安装、调试、试运行等工作；

（2）工作区建筑弱电工程

工作区E10、E11、E12地块内的办公楼、备勤宿舍、倒班宿舍、食堂、特种车库、物资仓库等建筑的弱电系统：综合布线系统、语音通信系统、计算机网络系统、有线电视系统、无线网络系统、信息发布系统、会议系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、巡更系统、停车场管理系统、UPS供电系统、E10地块弱电主机房及UPS及电池室的机房工程、弱电机柜等系统采购、安装、调试、试运行等工作；

E1、E3 泵站：综合布线系统、网络系统、视频监控系统、室外通信管道等系统采购、安装、调试、试运行等工作。

10KV开闭所：计算机网络系统、无线网络系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、UPS配电系统、机房工程等系统采购、安装、调试、试运行等工作。

E01地块智能冷站综合布线系统、信息网络系统（办公网、安防网）、视频安防监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、UPS配电系统和弱电机房工程等系统采购、安装、调试、试运行等工作。

（3）智能无人巡检车的采购、调试及试运行等工作。
1.2智能建造工作要求：

负责接收设计BIM模型，创建承包范围内的深化设计BIM模型，动态更新深化设计BIM模型，交付竣工BIM模型；依据发包人要求进行施工BIM应用和合同约定的BIM计量支付工作。具体内容详见《广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程施工智能建造工作要求》及相关附件。

（具体详见技术条件、智能建造工作要求、施工图纸以及工程量清单）

2、标段划分 

本次招标划分为1个标段。

3、最高投标限价（招标控制价）：111,195,224.12元。其中：交通中心部分：56,019,043.67元，工作区部分：55,176,180.45元。绿色施工安全防护措施费:3,732,436.13元。其中：交通中心部分：2,110,351.50元，工作区部分：1,622,084.63元。暂列金额：8,682,399.87元。其中：交通中心部分：4,329,877.85元，工作区部分：4,352,522.02元。

4、工期：

本工程暂定总工期为暂定为578个日历天，具体开工日期以招标人批准开工报告之日为准，计划2023年11月30日开工，计划2025年6月30日进行竣工验收，实际验收时间须根据本项目总体进度计划进行调整。

（详见技术条件与智能建造工作要求）

六、资金来源：企业自筹和政府资本金
七、公告发布日期、递交投标文件时间与开标时间：

1、公告发布日期（含本日）：2023年10月27日至2023年11月21日

凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站下载电子招标文件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

2、递交投标文件起始时间：2023年10月27日14 时00分；

截止时间：2023年11月21日10时30分。

3、开标开始时间：2023年11月21日10时30分。

4、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5、投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

6、在投标登记时，投标人应按要求在交易系统中填写《施工项目管理团队人员信息表》（详见附件二），表中的项目管理团队人员信息作为投标文件的一部分，将由交易系统提取后供各相关单位在中标人履约时进行比对、查核。
八、招标文件获取方式：

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视为发售给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心交易平台网站下载。

九、投标人合格条件：

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
2、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。

3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；

4、投标人应具备以下资质：投标人具有承接本工程所需的电子与智能化工程专业承包一级资质；投标人拟担任本工程项目负责人的人员为： 机电工程 专业 一 级注册建造师，需提供附件三《关于拟委派项目负责人承诺书》。

①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。
②项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台，上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
5、项目负责人持有有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书； 

6、投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：电子与智能化工程相关专业高级或以上职称；拟投入工程技术负责人应为本单位正式员工，且工程技术负责人和项目负责人不为同一人。

7、专职安全员须具有有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。
8、投标人自2018年7月1日至今完成过质量合格的金额不低于6000万元（含）的电子与智能化工程的施工合同相关业绩（需提供中标通知书（如有）、相关合同、建设单位（业主）出具的业绩证明、合同相关业绩实施内容、竣（交）工验收报告或竣（交）工验收备案证书复印件并加盖投标人公章。若施工业绩由总承包单位发包，也须提供该项目建设单位出具的业绩证明材料。业绩证明材料须列出项目名称及业绩金额。业绩时间以竣（交）工验收报告或竣（交）工验收备案证书时间为准，金额以合同相关业绩金额为准。上述业绩指电子与智能化工程专业承包一级资质可承接的施工业绩）

9、投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。

10、关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

11、资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自投标截止时间投标人在信用管理平台内的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。（信用档案办理详见《广州市住建行业信用管理平台施工企业信息录入指引》

http://zfcj.gz.gov.cn/zwgk/zsdwxxgkzl/gzsjzyglfwzx/bszy/content/post_8484886.html

12、未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的（招标人不接受投标的单位名单见本公告附件四）。

13、投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则均为无效投标文件。

14、未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

注：未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十、资格审查方式：

本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

十一、资格审查结果将在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日。

十二、满足资格审查合格条件的投标人不足 3 名或通过有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，重新组织招标。

十三、投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。
十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。若投标文件中的部分内容要求取自广州市住建行业信用管理平台的，则投标人选择平台中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交（类似工程业绩需提供项目名称及项目编号）。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时间在广州市住建行业信用管理平台内上传件为依据。若招标人延长递交投标文件截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维护其在广州市住建行业信用管理平台登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。
十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。

异议受理部门：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
异议受理电话：020-36063049
地址：广州市白云区人和镇广州白云国际机场东南工作区
注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

十六、本公告在广州公共资源交易网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台和广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。

十七、本招标公告及招标文件使用GZZB2018-3招标文件范本。本公告与范本内容不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本公告的组成部分，同其他部分具有同样的效力。

十八、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

十九、《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内（详见招标人相关制度）参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

1.将中标工程转包或者违法分包的;

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

3.存在围标或串标情形的;

4.在投标文件中提供虚假材料的；

5.存在行贿情形的；

6.拖欠农民工工资的；

7.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门处罚的。

8.中标人在项目实施过程中选取的专业分包单位或劳务企业或劳务班组长与投标时不一致的（如有）。

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
国义招标股份有限公司
 2023 年 10 月 27 日
附件一：
投标人声明
广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司不存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
（3）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；
（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制） 
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）
（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）
（15）法律法规规定的其他情形。
本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。
本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。
六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。
七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将遵守总承包企业在投标时向招标人作出的关于实名制管理的承诺，服从总承包企业对本公司的统一管理，并对我公司施工范围的实名制管理负直接责任。我公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。
八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：         。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。
十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。
十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明
                         声明企业：
                             法定代表人签字：
                             项目负责人签字:
           技术负责人签字：
年   月   日
                                                       （企业公章）
注：招标人应当要求投标人的法定代表人、项目负责人和技术负责人签字。
	附件二

	施工项目管理团队人员信息表

	序号
	姓名
	岗位
	职称
	职称证书或资格证书编号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	……
	
	

	备注：
1、“岗位”要求（除项目负责人和专职安全员外）由招标人根据项目管理需要在本表备注中明确提出，如：拟派驻施工现场的指挥长、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人、土建工程师、机电工程师、给排水工程师、装饰装修工程师、造价工程师、质量工程师、施工员、质量员、安全员、资料员等。以上项目管理团队人员信息将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、查核。
2、投标人应根据本表备注中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，投标登记方能成功(投标截止时间前可以补充、修改、替代)。
3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。

4、岗位及人数详见招标文件第五章“技术条件”。


附件三

关于拟委派项目负责人承诺书
我公司承诺拟委派项目负责人没有担任其他尚未竣工验收的在建项目的项目负责人。如有造假行为，愿意无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消投标、中标资格；

2、招标人不予退还已递交的投标保证金或合同履约保证金

3、按招标人有关制度进行处理；

4、报当地建设行政主管部门；

5、其他行政处理决定。

投  标  单  位：       （盖章）       

授    权    人：     （签字或盖章）   
日          期：        年      月       
附件四

招标人不接受投标的单位名单
	序号
	单位名称

	1
	中铁一局集团有限公司


广州白云国际机场三期扩建工程

交通中心综合体及工作区建筑

弱电工程

招标文件
招标编号：by37-108-32-2023z
招  标 单 位：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
招标代理单位：国义招标股份有限公司
日        期： 2023 年 10 月
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第一章  投标须知
一、投标须知前附表
声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。
	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1
	定义
	招标人（即发包人）：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

招标代理：国义招标股份有限公司

	2
	2.2
	工程名称
	详见招标公告

	3
	2.2
	建设地点
	详见招标公告

	4
	2.2
	建设规模
	详见招标公告

	5
	2.2
	承包方式
	依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。分部分项工程和单价措施项目采用综合单价计价；合价措施项目采用综合合价包干；以系数计算的绿色施工安全防护措施费按合同相应条款执行。当措施项目费及其他项目费中某子项目实际无发生时，该单项费用业主有权取消，承包人不得有异议。

	6
	2.2
	质量标准
	合格。

	7
	2.2
	招标范围
	详见招标公告

	8
	2.2
	工期要求
	详见招标公告

	9
	3.1
	资金来源
	详见招标公告

	10
	4.1
	投标人资质等级及项目负责人等级要求
	详见本工程招标公告。

	11
	
	资格审查方式
	详见本工程招标公告。

	12
	13.1
	报价以及单价和总价计算方式
	工程量清单计价。

	13
	15.1
	投标有效期
	120日历天。（从投标截止之日计起）

	14
	16.1
	投标保证金
	50 万元人民币，缴纳时间在  开标  之前。

1.投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

（1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求请详细阅读广州公共资源交易中心网站，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库査询的信息为准。

（2）如采用保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）等形式提交的，投标人须在开标当天提交纸质原件。投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险（专业工程担保公司担保）需开具给招标人（受益人也必须是招标人），保证保险（专业工程担保公司担保）有效期不少于投标有效期。

（3）本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

投标保证金退还方式：

（1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，由广州公共资源交易中心代退还，退还规定详见广州公共资源交易中心网站；

（2）如投标保证金提交形式为保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）的，非中标单位可在中标通知书发出后5日内联系招标代理进行取回，中标单位可在书面合同签订后5日内联系招标代理进行取回，逾期将视为放弃；

（3）如投标保证金递交形式为电子保函的，退还情况及操作流程详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

	15
	5
	踏勘现场
	招标人不集中组织，由投标人自行踏勘。

	16
	8
	投标答疑
	疑问提交时间：2023年11月3日12时前；

形式：投标人的疑问通过广州公共资源交易中心 交易平台提交。

具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公共资源交易中心网站。提问一律不得署名。

	17
	20.1
	投标截止时间
	2023年11月21日10时30分（北京时间）。

	18
	20.1
	开标开始时间和地点
	（技术标和经济标同时开标）

1、开标开始时间：2023年11月21日10时30分（与投标截止时间为同一时间），地点：广州公共资源交易中第  开标室，投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心平台。

注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。

2、递交投标文件备用光盘时间：2023年11月21日10时31分至2023年11月21日10时30分；递交地点广州公共资源交易中第  开标室。(建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件截止时间）

上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。

	19
	26
	开标评标办法
	方式一：选取方法 六 ；（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）

	20
	29.1
	履约担保
	具体要求见合同相关条款

	21
	
	最高投标限价
	详见招标公告

	22
	
	非竞争费用
	绿色施工安全防护措施费:3,732,436.13元。其中：交通中心部分：2,110,351.50元，工作区部分：1,622,084.63元。暂列金额 ：8,682,399.87元。其中：交通中心部分：4,329,877.85元，工作区部分：4,352,522.02元。

（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）

	23
	
	保修期
	按照《建设工程质量管理条例》规定。

	24
	
	计算评标参考价的投标人数量
	招标人开标现场抽取确定技术标得分前N（N值从5、6、7中随机抽取）名的投标人数量计算评标参考价。

	25
	
	进入第二阶段评审的家数
	①通过技术有效性审查的投标人均进入第二阶段（适用于通过技术有效性审查家数在[3,9]中的）。

②将第一阶段得分由高至低排序，前 9 名投标人进入第二阶段评审（适用于通过技术有效性审查家数大于 9 家的，招标人可根据工程具体情况，确定不少于 9 家进入第二阶段）。

注：本款适用于选择评标办法一至评标办法六。进入第二阶段的投标人家数应符合行政监管部门的要求。

	26
	
	工程成本警戒价
	本项目投标成本警戒线为91439146.50元（本项目的成本警戒价为相应最高投标限价的80%，所有单项工程的投标成本警戒价均为单项工程最高限价的80%）。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。
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	第一阶段各分值的权重
	技术分权重为 100 %，综合诚信评价分数权重为 0 %。
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	评标委员会人数
	评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共7人，由招标人依法组建。
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	企业综合诚信评价分数
	本项目的企业综合诚信评价分数，以      /       排名为准。
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	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二）
	本款不适用。
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	经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四）
	本款不适用。
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	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法五、办法六）
	选取方法  一

方法一：评标委员会按照“总分=第一阶段技术得分（满分100分）×40% + 第二阶段经济得分（满分100分）×60% 的公式，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排序。总得分相同的投标文件，以报价较低的排前；总得分与报价均相同的投标文件，以 第一阶段技术得分  较高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序。
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	13.4、13.5.2
	合同价款的调整办法
	详见合同条款。
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	建设工程质量检测单位
	建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。
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	分包
	(不允许；

□允许：分包内容要要求：详见技术条件章节

分包金额要求：详见技术条件章节

对分包人的资质要求：详见技术条件章节

对分包人的其他要求：详见技术条件章节

	36
	
	电子招标投标解密失败及突发情况的补救
	1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。

2、提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第18项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
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	合同
	本项目就交通中心及停车楼弱电工程与工作区建筑弱电工程分别签订两个合同。

中标人将与招标人签订双方合同，另与招标人、业主（广东省机场管理集团有限公司）签署三方补充协议，开具以业主为抬头的增值税专用发票。中标人与招标人签订合同生效后，根据招标人现场管理要求需与招标人另行签订《劳动竞赛活动协议书》、《安全生产合同》以及施工管理相关的《安全责任书》等协议，相关内容可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。
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	廉政监督座谈会
	根据广东省机场管理集团有限公司关于加强监督推进机场建设工程廉洁控制的若干措施的要求，加强与机场工程参建单位开展联合监督，参建单位签订廉洁承诺书（投标人按招标文件附件格式填写），召开廉政监督座谈会，参加人员为工程项目的设计、施工、监理和咨询服务等中标单位公司领导、项目经理、廉洁风险防控工作联络员及指挥部具体负责工程管理的部门领导及管理人员。廉政监督座谈会的内容如下：

（一）介绍廉政监督座谈相关工作情况及信访投诉渠道和方式方法，召开廉政监督座谈会的目的、意义等；

（二）中标单位公司领导介绍本单位基本情况，参与工程项目主要廉洁自律思路和举措，项目部廉洁风险防控工作联络员基本情况及工作思路，作廉洁自律表态。
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	参考

品牌
	投标人所投材料、设备、元器件和配件等产品不在招标文件相应参考品牌范围之内的，投标文件需提供关于所投产品相当或优于参考品牌档次的证明材料以及主要技术规格、参数表。若所投产品不满足招标文件相关要求，则投标人承担其投标文件被否决的风险。
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	相关

制度
	中标人在投标和履约过程中应遵守指挥部有关工程管理制度，相关制度可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。
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	合作商登记
	中标人领取中标通知书前必须在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台(http://wz.gdairport.com/)主页中“合作商管理”模块，按规定格式填写正确的“合作商”登记信息，登记为合格的候选“合作商”。
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	第一中标候选人或中标人以外的投标人违法违规不影响中标结果
	除第一中标候选人或中标人以外，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、贿赂以及其他违法违规情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以继续开展招标活动。相关投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。
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	中标服务费
	中标人应向招标代理机构支付中标服务费，以中标通知书（或成交通知书）中确定的中标（或成交）总金额为基数按以下服务招标类收费标准以差额定率累进法计算：

费率

中标金额

工程招标

100万元以下

0.8%

100～500万元

0.56%

500～1000万元

0.44%

1000～5000万元

0.28%

5000～10000万元

0.16%

10000～100000万元

0.04%

100000万元以上

0.008%

中标服务费计入投标总价但不在报价表中单列，中标人在领取中标通知书之前一次性向招标代理机构支付。
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	交易费用
	投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，其中交易服务费收费标准详见广州公共资源交易中心网站，由中标人向广州公共资源交易中心支付。
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	施工现场

实名管理
	投标人须服从招标人施工现场实名管理相关要求，承诺项目经理通过实名系统进行考核，如考核未达要求则自愿接受合同相关条款的处罚。
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	项目经理、安全经理、技术负责人、BIM工作管理规定
	项目经理或安全经理或技术负责人短期离开施工场地，应事先征得监理工程师和发包人同意（两天及两天以上须获得书面批准意见），并委派代表代行其职责。发包人定期、不定期对承包人的人员履约情况进行检查，项目经理或安全经理或技术负责人未经监理工程师和发包人同意擅自离开施工场地的，按以下约定支付违约金：

项目经理擅自离开施工场地一天以内（含一天），承包人需向发包人支付违约金5万元/次；项目经理擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起承包人每天需向发包人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之三作为违约金，违约金分次累计计算；以上违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的4%为限。

安全经理擅自离开施工场地一天以内（含一天），承包人需向发包人支付违约金2万元/次，安全经理擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起承包人每天需向发包人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之一作为违约金，违约金分次累计计算；以上违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的2%为限。

技术负责人擅自离开施工场地一天以内（含一天），承包人需向发包人支付违约金2万元/次，技术负责人擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起承包人每天需向发包人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之一作为违约金，违约金分次累计计算；以上违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的1%为限。

发包人将委托BIM咨询单位对承包人的BIM工作进行检查，对违反工作要求的行为要求支付违约金，以合同总价（不含暂列金和暂估价）的3%为限。

以上违约金结算时累计计算，具体扣罚办法按照本合同相关条款执行。
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	竣工图标注
	所有地下管线需按规范要求进行隐蔽验收，除按照指挥部档案管理要求提供相关资料外，同时必须在竣工图中标注清楚以下内容：

1、管线起始点及转折点坐标；

2、管线起始点及转折点的埋深，并用绝对标高与相对标高表示。
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	特别提示
	投标人投标时应结合招标文件、合同条款、技术规范及图纸报价，投标人对比招标施工图发现招标清单有缺漏项、及招标清单项目特征描述不全、描述与图纸及技术规范不符、材料设备价格存在与市场严重偏差，应在答疑时提出具体明细项，未在招标答疑提出视为在报价时已综合考虑上述因素，除调整设计变更变化费用外，其余在结算时不予计算。答疑时发包人回复不予调整的，结算时不予计算，相关费用由投标人考虑在报价内。（注：①清单有开项的，结算可以根据图纸调整工程量，单价不调整；②招标施工图有体现但清单未开项的且答疑未提出，结算时不增加相应费用）
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	智能建造要求
	在发包人约定的范围内采用BIM及有关技术，实施智能建造与数字化施工、按模施工、BIM计量支付、建设智慧工地系统，各参建单位使用发包人提供的智能建造协同管理平台进行协同工作。

（具体内容详见《广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程施工智能建造工作要求》及相关附件）
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	3D扫描
	按招标人相关要求执行。
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	科技创新要求
	1、要求本项目中标人积极开展科研创新工作，鼓励承包单位在满足国家规范的前提下进行技术创新。

2、科研创新工作的具体开展根据招标人专项工作的要求进行，并服从招标人对科研创新工作的安排。中标人因本项目获得的科研创新成果，相关资料应提交给发包人存档（文字、图文材料可以是复印件）。

3、投标时施工单位可以根据自身情况指定有关创新计划、创新措施及奖项承诺，若施工阶段计划未按承诺实施，结算时将以50万元/项扣除有关款项。

4、科技创新数量要求：

1）中标人需承诺申请通过的专利不少于2项，否则在结算时扣除违约金50万元/项；

2）中标人需承诺在国家核心期刊发表论文不少于5篇，否则在结算时扣除违约金50万元/篇；

3）此项费用包含在投标总价中，创新成果须在合同结算中提交相应佐证材料。

（具体要求详见：第五章 技术条件 科技创新要求，并按投标格式十三科研创新工作承诺书予以承诺。）
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	施工用电安全

责任处罚
	1、因中标单位责任原因导致机场电压波动，造成航站楼部分设施设备停用，影响航站楼部分区域正常运行保障，未引起旅客或者航司有效投诉的，每次处罚 50万元。

2、因中标单位责任原因导致机场电压波动，造成航站楼重要设施设备停用，导致航班、行李延误或者引起旅客、航司有效投诉的，每次处罚 100万元;

施工用电安全责任处罚

3、因中标单位责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位通报批评的，每次处罚 200万元。4、因中标单位责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位考核扣分或行政处罚的,每次处罚300 万元5、因中标单位责任原因，造成机场 110kV 电站跳闸全站停电每次处罚 500万元。

6、如出现上述白云机场三期扩建工程用电异常情况，中标单位主动报告的处罚按照 50%执行，中标单位瞒报的则按处罚条款加倍执行。


注：企业综合诚信评价得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。（本项目不适用）
二、投标须知修改表
声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载查阅。
条款号：7.1               修改类型：修改
原文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：
第一章  投标须知
第二章  开标、评标及定标办法
第三章  合同条款
第四章  投标文件格式
第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）
第六章  图纸及勘察资料（另册）
第七章  招标工程量清单（另册）
第八章  最高投标限价
注：招标人应在技术条件（工程建设标准）中明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求。

现文：7.1 本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：
第一章  投标须知
第二章  开标、评标及定标办法
第三章  合同条款
第四章  投标文件格式
第五章  技术条件（工程建设标准）
第六章  智能建造要求
第七章  图纸及勘察资料（另册）
第八章  招标工程量清单（另册）
第九章  最高投标限价

注：招标人应在技术条件（工程建设标准）中明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求。
条款号：8.1              修改类型：修改
原文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。
现文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以通过 广州公共资源交易中心 交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。
条款号：8.2              修改类型：修改
原文：8.2 招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。
现文：8.2 招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州公共资源交易中心  交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视作已发放给所有投标人。
条款号：9.2            修改类型：修改
原文：9.2 招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。
现文：9.2 招标文件的澄清或修改将在  广州公共资源交易中心 交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在 广州公共资源交易中心交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以 广州公共资源交易中心 交易平台上网发布时间作为送达时间。
条款号：9.4           修改类型：修改
原文：9.4 招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
现文：9.4招标文件的澄清或修改均以网上答疑公布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

条款号：11.2            修改类型：修改
原文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明； 

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；

（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；

（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）

（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书或小型项目负责人相关证明（取自平台内上传件）； 

（10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。

（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）； 

（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。

11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案。

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。
现文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容：
11.2.1 投标函（见招标文件第四章格式二）；

广州建设工程施工招标投标书（见招标文件第四章格式三）；

11.2.2资格审查文件：

（1）投标人声明（按招标公告附件一的格式及内容提交）； 

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书（见招标文件第四章格式四）；

（3）企业营业执照（取自广州市住建行业信用管理平台内上传件）；

（4）企业资质证书（取自广州市住建行业信用管理平台内上传件）；

（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自广州市住建行业信用管理平台内上传件）；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人，并提供《关于拟委派项目负责人承诺书》（按招标公告附件三的格式及内容提交））

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）

（8）拟委派技术负责人的职称证书（提交原件扫描件）；

（9）拟委派项目负责人的建造师证书（取自广州市住建行业信用管理平台内上传件）； 

（10）项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自广州市住建行业信用管理平台内上传件）；

（11）专职安全员须具有有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（取自广州市住建行业信用管理平台内上传件）；

（12）用于资格审查的业绩（提交业绩证明文件原件扫描件（见招标文件第四章格式五）；

（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业诚信档案中的在册人员。企业诚信档案取自投标截止时间投标人在企业库内的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长投标登记时间，诚信档案信息的评审时点也相应延长。

11.2.3投标人提供基本账户开户证明（基本账户开户许可证复印件或有效的基本账户证明文件复印件）

11.2.4如采用保函或保险等形式提交的，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险复印件并加盖投标人电子印章；（见招标文件第四章格式六）

11.2.5 2022年财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）；

11.2.6项目管理机构配置（见招标文件第四章格式七）

● 投标人应提供企业的组织架构形式以及准备派驻本工程的管理组织机构及其机构图表，并在图中表明与投标人总部的关系，以及总部对项目现场的支持措施；

● 指挥长履职方案，及相关证明文件；

● 投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上相关证书（扫描件）及近1个月在本单位购买社保的证明（扫描件）加盖投标人公章；

● 项目经理建造师执业资格证（扫描件）、注册证书（扫描件）、职称证书（扫描件）、安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（扫描件）、近1个月在本单位购买社保的证明（扫描件）加盖投标人公章，业绩经验情况（扫描件，提供有效证明，格式不限）；

●拟派驻本工程项目机构管理人员一览表（要求附相关资料扫描件及近1个月在本单位购买社保的证明（扫描件）加盖投标人公章，其中拟派的人员需按要求提供相关证明文件扫描件，拟派的项目经理的相关资料可以不附在本表后，见投标格式）

11.2.7企业业绩（见招标文件第四章格式五）：

●投标人业绩一览表，提供业绩证明材料。

●企业工程奖项证明材料；

●第三方评价证明材料；

11.2.8为完成本工程所需要投入不构成工程实体的施工机械、设备及车辆一览表（附购置发票或租赁合同扫描件等详细资料，机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁，见招标文件第四章格式八）；

11.2.9施工组织设计（见招标文件第四章格式九）：

施工组织设计须响应本招标工程要求，应含如下（但不限于）各项完整详细的内容：

●施工准备计划；

●施工方案和主要分项工程的施工方法；

●施工进度控制网络计划；

●施工资源供应计划（劳动力、材料、施工主要机械、机具及检测设备的型号、规格、数量等，主要选用的设备材料表及设备品牌）；

●施工平面布置图；

●质量保证措施；

●工期保证措施；

●安全施工措施；

●临时生产、生活设施情况；

●文明施工、保护环境措施；

●工程保修承诺和措施。

（投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。）

11.2.10智能建造实施方案（见招标文件第四章格式十）：

●智能建造实施目标；

●智能建造实施范围和内容；

●项目重难点分析及应对措施；

●人员组织架构和相应职责（其中项目及技术负责人和高峰期的管理团队人数不得少于第二（1）条款的要求）；

●模型创建（深化）及应用进度计划；

●模型应用内容、方法及流程；

●模型质量控制和信息安全要求；

●智能建造实施成果提交计划；

●智能建造实施风险防范与保障措施；

●报奖创优计划。

11.2.11属于本工程实体项目内的主要材料和设备表（见招标文件第四章格式十一）；

11.2.12关于提交资料真实性的承诺书（见招标文件第四章格式十二）；

11.2.13科研创新工作承诺书（见招标文件第四章格式十三）；

11.2.14按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》（见招标文件第四章格式十四）。

11.2.15投标保证书（见招标文件第四章格式十五）

11.2.16投标人拟派项目负责人、技术负责人签字确认书（见招标文件第四章格式十六）

11.2.17危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单(见招标文件第四章格式十七，补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施)

11.2.18 廉洁承诺书(见招标文件第四章格式十八)

11.2.19 其他材料（投标人根据文件认为应当补充的材料，格式自拟）
条款号： 11.3.1           修改类型：删除
原文：11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。
条款号：11.3.3           修改类型：修改
原文：11.3.3 按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。
现文：11.3.3 按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》（见招标文件第四章格式二十）。
条款号：11.3.5          修改类型：增加
现文：11.3.5《对投标文件编制的承诺》（见招标文件第四章格式二十一）
条款号：12.2              修改类型：修改
原文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。
现文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成手签或盖章和加盖单位公章后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。
条款号： 12.3            修改类型：修改
原文： 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。
现文：投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：广州公共资源交易中心网站。
条款号：13.2            修改类型：修改
原文：13.2招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。
现文：13.2招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第八章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。
条款号： 13.4            修改类型：修改
原文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
现文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按合同条款相关约定调整。
条款号：13.5             修改类型：修改

原文：13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。

13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。

13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。
现文：13.5 按本招标文件第八章《工程量清单》相关要求及本工程施工合同条款约定执行。
条款号：16.1.2              修改类型：修改
原文：16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。
现文：16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，投标人须在开标当天提交纸质原件，并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。
条款号：16.4                 修改类型：修改
原文：16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：
现文：16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：
条款号：16.5                 修改类型：修改
原文：16.5 投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：
现文：16.5 投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内（一年内）参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：
条款号：16.5.3              修改类型：修改
原文：16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。
现文：16.5.3 按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。
条款号：17.1                修改类型：修改
原文：17.1 投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

现文：17.1 投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成手签或盖章和加盖单位公章后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：  广州公共资源交易中心网站   。
条款号： 18.1            修改类型：修改
原文：18.1 递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。
现文：18.1 递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站  。
条款号： 18.2             修改类型：修改
原文： 18.2 未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。
现文： 18.2 未按要求加密的投标文件，  广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。
条款号： 19．            修改类型：修改
原文：19 投标文件的递交和接收
19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。
19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。
19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。
19.6在规定的时间内，项目负责人须到自助签到。按照交易平台有关项目负责人自助签到流程进行操作。项目负责人凡未凭身份证按时到达指定地点签到的，该投标文件将不能参与资格审查和评标（选择性条款）。
现文：19.投标文件的递交和接收
19.1投标人通过 广州公共资源交易中心 交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，  广州公共资源交易中心交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，  广州公共资源交易中心 交易平台将予以拒收。
19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。
19.5技术标和经济标同时开启，广州公共资源交易中心 交易平台将按招标文件规定的时间同时开启技术标和经济标。
条款号：21.1            修改类型：修改
原文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，       交易平台将予以拒收。
现文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。
条款号：27.1             修改类型：修改
原文：27.1 招标人将在        交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
现文：27.1 招标人将在 广州公共资源交易中心 交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
条款号：27.4             修改类型：修改
原文：27.4 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。
现文：27.4 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公开。
条款号：29.1            修改类型：修改
原文： 29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。
现文：29.1 在合同条款要求时间内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。
条款号：29.2            修改类型：修改
原文：29.2 中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：29.2 中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
条款号：32.3            修改类型：修改
原文：32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。
现文：32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。
条款号：33            修改类型：删除

原文：存在下列情形之一的，招标人可以限制其投标（需在招标文件中明确评定方法）
（1）被住房城乡建设行政主管部门在全国建筑市场监管一体化工作平台列入建筑市场主体“黑名单”；
（2）被发改委、人力资源社会保障、质检总局等有关部门、单位在“信用中国”网站中列入联合惩戒失信黑名单。
条款号：33            修改类型：增加
现文：33.中标单位在中标公示后，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质文件五套及电子文件二套（不用生成投标书；包括用Microsoft Excel 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标单位。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
第二章  开标、评标及定标办法
一、开标、评标及定标办法修改表
声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2018-3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载GZZB2018-3范本查阅。
条款号：36.3           修改类型：删除
原文：36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

条款号：36.5.1             修改类型：修改
原文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过         交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；
现文：36.5.1在投标截止时间后一小时内，投标人通过 广州公共资源交易中心 交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，招标人现场抽取确定技术标得分前N（N值从5、6、7中随机抽取）名的投标人数量计算评标参考价，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；
条款号： 评标办法      修改类型：修改

原文：可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）

可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）

可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）

可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）

可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）

可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）

可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）

可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）

现文：可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）
条款号：41.1             修改类型：修改
原文：41.1开标由招标人主持；
现文：41.1开标由招标人或招标代理主持；

条款号：41.2.1                  修改类型：修改
原文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
现文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至广州公共资源交易中心交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
条款号：41.2.2                  修改类型：修改
原文：41.2.2开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。
现文：41.2.2开标时，投标人代表有权出席开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。
条款号：42.1             修改类型：修改
原文：42.1评标委员会的组成：方式    。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。
现文：42.1评标委员会的组成：方式 一 。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

条款号：42.2.1                  修改类型：修改
原文：42.2.1 资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
现文：42.2.1  资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。
条款号：42.3.1                  修改类型：修改
原文：42.3.1 技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）。
现文：42.3.1 技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。
条款号：42.3.2                  修改类型：修改
原文：42.3.2      详细审查评分：评标委员会按照本办法附表    《      详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出     得分。
现文：42.3.2  技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表 四 《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出 技术得分。
条款号：42.3.4                修改类型：修改
原文：42.3.4评标委员会按照“第一阶段得分=               的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）
现文：42.3.4评标委员会按照“第一阶段得分=技术分×100%+综合诚信评价分×0%的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）
条款号：42.4.2             修改类型：修改
原文：42.4.2若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
现文：42.4.2若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*100%的（具体金额为：人民币111,195,224.12元。），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。 
条款号：42.4.3.1~42.4.3.3             修改类型：修改
原文：42.4.3.1按方法   计算评标参考价：
方法一：加权平均法
技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image2.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image3.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image4.png]


）。
方法二：区间抽取法
设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：
评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低
Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；
Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）
    X:为等分点值，从[0,100]整数中随机抽取
42.4.3.2当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

42.4.3.3评标委员会按投标须知前附表第32项的规定确定排序。
现文： 42.4.3.1 按方法 一 计算评标参考价：
方法一：加权平均法

第一阶段得分前N名（N值根据投标须知前附表第24项所规定的方式确定。得分相同投标报价低者排名靠前）的经济报价加权平均，计算评标参考价。如果进入第二阶段的投标人不足N名，则全部作为评标参考价的依据。

公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image6.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image7.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image8.png]


）。
其中，N为计算评标参考价的投标人数量。

42.4.3.2当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1分，每低于评标参考价1%，扣0.5分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

42.4.3.3评标委员会按投标须知前附表第32项的规定确定排序。
条款号：42.4.4             修改类型：修改
原文：42.4.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
现文：42.4.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
附表一：
资格审查表
工程名称：
投标人名称：
	序号
	审查项目
	须审查的资料
	审查结果

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效
	投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书
	

	2
	投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营
	营业执照在广州市住建行业信用管理平台内上传件
	

	3
	投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求
	资质证书及安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台内上传件；
	

	4
	投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求
	使用有效期内的注册建造师注册证书在广州市住建行业信用平台内上传件。

（注：打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台，上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。）
	

	5
	持有有效期内的项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证
	项目负责人安全生产考核合格证（B证）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证在广州市住建行业信用管理平台内上传件
	

	6
	投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求
	拟委托技术负责人的职称证书及近1个月在本单位购买社保的证明，扫描件加盖投标人公章。
	

	7
	专职安全员须具有有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3）
	专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3）在广州市住建行业信用管理平台内上传件
	

	8
	投标人完成过的类似工程业绩符合公告要求
	业绩证明文件原件扫描件
	

	9
	投标人提供的投标人声明符合公告要求
	投标人声明
	

	10
	投标人声明中签字的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致
	网上投标时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明
	

	11
	提供联合体工作协议。投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任（如有）
	本项目不接受联合体投标。
	

	12
	资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业中的在册人员
	投标人在广州市住建行业信用管理平台内企业信用档案的企业和人员信息（相关证明材料及近1个月在本单位购买社保的证明，扫描件加盖投标人公章）
	

	13
	未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的（如有）
	详见招标公告
	

	14
	投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。
	投标人声明
	

	15
	未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单
	投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审
	


备注：
1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”； 
2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。
3、 社保证明要求：近1个月（2023年9月）在本单位购买社保证明。

4、 不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

附表二
技术标有效性审查表
工程名称：
	序号
	               投标人
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	《广州建设工程施工招标投标书》中的投标总工期不能满足完成投标项目工期的；
	
	
	
	
	
	

	2
	《广州建设工程施工招标投标书》中的工程质量标准不符合招标文件要求的；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署或盖章的投标文件中没有法定代表人授权书；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件未按规定的格式填写（指“第四章投标文件格式”的格式二、三、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八），或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	
	

	6
	无《参与编制技术标投标文件人员名单》的
	
	
	
	
	
	

	7
	投标人未按要求提交投标保证金的
	
	
	
	
	
	

	8
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以  广州公共资源交易中心 交易平台评标系统的检索信息为准)
	
	
	
	
	
	


注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。技术标评审中，响应性、承诺性内容不应作为评分因素，可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性。
    2.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。
    3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：
附表三
经济标有效性审查表
工程名称：
	序号
	               投标人
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	
	
	
	

	2
	投标报价高于最高投标限价的；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价低于成本的；
	
	
	
	
	
	

	4
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件未按规定的格式填写（指“第四章投标文件格式”的格式二十、二十一），或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	6
	不同投标人的投标报价中分部分项工程量清单综合单价相似度达到80%及以上的(以 广州公共资源交易中心 交易平台评标系统的检索信息为准)
	
	
	
	
	
	

	7
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	
	

	8
	无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；
	
	
	
	
	
	

	9
	无《对投标文件编制的承诺》
	
	
	
	
	
	

	10
	投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件 信息一致的（以交易平台评标系统的检索信息为准）
	
	
	
	
	
	


注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。
2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
4.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报下·价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

评委签名：

附表四
技术标详细审查评分表

	序号
	评审内容
	单项
满分
	评分说明
	备注

	1
	注册资本金

排名
	2
	2分：投标人注册资本金排名为第1-5名；

1.5分：投标人注册资本金排名为第6-10名；

1分：投标人注册资本金排名为第11-15名；

0分：不满足上述条件者。
	注册资本金以营业执照为准，营业执照中不体现注册资本金的须提供市场监督部门网站中商事主体登记备案信息查询页面加盖投标人公章。

（名次发生并列时，并列者占用排名）

	2
	管理体系及技术认证
	8
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、CCRC信息安全服务资质认证（信息系统安全集成）、软件能力成熟度认证证书（CMMI）L3级及以上、信息化工程与技术服务能力评价证书CNIETS 2级及以上，每具有一个认证证书得1分，最多得8分。

需提供相关证书复印件加盖投标人公章。
	需提供相关证书复印件加盖投标人公章。

	3
	投标人业绩
	10
	2018年7月1日至投标截止时间，投标人完成合同金额中电子与智能化施工不小于6000万元的业绩（以合同中体现的相关内容为准），每有1个得2分，最多得10分。
	需提供中标通知书（如有）、相关合同、建设单位（业主）出具的业绩证明、合同相关业绩实施内容、竣（交）工验收报告或竣（交）工验收备案证书复印件并加盖投标人公章。若施工业绩由总承包单位发包，也须提供该项目建设单位出具的业绩证明材料。业绩证明材料须列出项目名称及业绩金额。业绩时间以竣（交）工验收报告或竣（交）工验收备案证书时间为准，金额以合同相关业绩金额为准。上述业绩指电子与智能化工程专业承包一级资质可承接的施工业绩。

	4
	工程奖项
	5
	投标人自2018年至投标截止时间内，每获得过一个工程项目的鲁班奖或詹天佑奖或国家优质工程金奖的，得5分，此项奖项累计最高5分；
	需提供相关奖项证书复印件加盖投标人公章。（以获奖证书载明时间或者授奖单位文件或公告时间为准）

	5
	工程研发能力
	5
	投标人自2018年7月1日至投标截止时间内，每获得过一个电子与智能化工程相关专业的专利或软件著作权，得1分，此项最高得5分。
	需提供相关专利或软件著作权证书复印件加盖投标人公章。（以证书载明时间为准）

	6
	项目负责人（项目经理）
	6
	1.项目负责人（项目经理）具有机电工程高级工程师或以上职称的得2分，本小项最高得2分。
2.项目负责人（项目经理）业绩：
2018年7月1日至投标截止时间，投标人拟委派的项目经理担任过已完工的合同金额不低于6000万元的电子与智能化施工项目的项目经理得4分；
注：本项最高得6分。
	1）上述职称证明需提供相关证书复印件加盖投标人公章。需提供项目经理近1个月在本单位购买社保的证明加盖投标人公章（单位名称需与营业执照一致）。
2）需提供中标通知书（如有）、相关合同、建设单位（业主）出具的业绩证明、合同相关业绩实施内容、竣（交）工验收报告或竣（交）工验收备案证书复印件并加盖投标人公章。若施工业绩由总承包单位发包，也须提供该项目建设单位出具的业绩证明材料。业绩证明材料须列出项目名称及业绩金额。业绩时间以竣（交）工验收报告或竣（交）工验收备案证书时间为准，金额以合同相关业绩金额为准。

如上述材料未能证实该业绩项目经理，则需提供拟派项目经理任职该业绩项目经理的其他相关证明文件并加盖投标人公章。

	7
	项目管理机构资源调动能力
	6
	1.投标人拟委派公司副总经理或以上职务人员担任本项目指挥长的，得1分。
2.根据投标人提出的指挥长履职方案进行横向比较：

【优】4～5分：指挥长履职方案科学、合理，可行性高；

【良】2～3分：指挥长履职方案较科学、较合理，可行性较高；

【中】1分：指挥长履职方案科学性、合理性和可行性一般；

【差】0分：指挥长履职方案缺乏科学性和合理性，可行性差。
注：本项最高得6分。
	须提供拟派人员在本单位相关岗位的任职1个月以上证明文件、及近1个月在本单位购买社保证明加盖投标人公章，以及拟委派为本项目指挥长的相关文件原件加盖投标人公章。提供指挥长在本项目中的履职方案。

	8
	项目管理团队经验
	8
	根据投标人拟投入的项目团队人员中具有机电工程或通信与广电工程相关专业高级职称、注册建造师，注册安全工程师，注册造价工程师等专业人员配备情况，人员资历进行横向比较：

【优】7～8分：投标人拟派的项目管理团队施工经验丰富；

【良】5～6分：投标人拟派的项目管理团队施工经验较丰富；

【中】3～4分：投标人拟派的项目管理团队施工经验一般；

【差】0～2分：投标人拟派的项目管理团队施工经验较差。

	9
	劳动力投入
措施
	6
	【优】5～6分：劳动力投入保证措施可行、具体，各工种人员安排合理，施工高峰期承诺投入的劳动力数量超过每天80人（含）；
【良】3～4分：劳动力投入保证措施较可行、具体，各工种人员安排较合理，施工高峰期承诺投入的劳动力数量超过每天80人（含）；
【中】1～2分：劳动力投入保证措施可行性一般、不够具体，各工种人员安排一般，施工高峰期承诺投入的劳动力数量超过每天80人（含）；
【差】0分：不满足上述条件者。

	10
	拟投入的施工机械、设备
	6
	【优】5～6分：拟投入的施工机械、设备的数量和品质完全满足或优于招标文件要求。
【良】3～4分：拟投入的施工机械、设备的数量和品质较满足招标文件要求，
【中】1～2分：拟投入的施工机械、设备数量和品质基本满足招标文件要求，
【差】0分：不满足上述条件者。

	11
	施工总进度计划和计划管理
	6
	【优】5～6分：施工总进度计划逻辑性强、可行、合理，保证措施明确具体；针对各节点工期均能承诺及优化；
【良】3～4分：施工总进度计划逻辑性较强、可行、较合理，有保证措施、但不具体；未达到【优】的标准；
【中】1～2分：施工总进度计划逻辑性一般、较可行、较合理，但保证措施较差；未达到【良】的标准；
【差】0分：不满足上述条件者。

	12
	施工总工期
计划目标
	2
	【优】2分：总工期计划目标对比招标文件要求提前40天（含）或以上完工；
【良】1.5分：总工期计划目标对比招标文件要求提前 20 天（含）或以上完工；
【中】1分：总工期计划目标对比招标文件要求提前 10 天（含）或以上完工；
【差】0分：不满足上述条件者。

	13
	施工组织设计方案
	6
	【优】：5～6分，施工方案可行、可靠、先进，针对性强，技术保证措施具体、成熟；施工平面布置科学合理。
【良】：3～4分，施工方案较可行、较可靠、针对性较强，技术保证措施较具体；施工平面布置合理。
【中】：1～2分，施工方案基本可行、基本可靠，针对性一般，技术保证措施基本具体；施工平面布置基本可行。
【差】：0分，不满足上述条件者。

	14
	BIM应用方案
	6
	【优】：5～6分，BIM应用方案中实施路径、进度控制等措施具体、成熟；应用方案科学合理，平台研发能力、协同管理能力强。团队人员大于等于5 人，人员能力与任职资格完全满足或优于招标文件要求。
【良】：3～4分，BIM应用方案中实施路径、进度控制等措施较具体、成熟；应用方案合理，平台研发能力、协同管理能力较强。团队人员人员大于等于3人，人员能力与任职资格较满足招标文件要求。
【中】：1～2分，BIM应用方案中实施路径、进度控制等措施一般；应用方案基本可行，平台研发能力、协同管理能力一般。团队人员人员大于等于 1 人，人员能力与任职资格基本满足招标文件要求。
【差】：0分，不满足上述条件者。

	15
	拟安装于本工程的材料、设备
	8
	【优】：7～8分，拟安装于本工程的材料、设备的数量和品质完全满足或优于招标文件要求；
【良】：5～6分，拟安装于本工程的材料、设备的数量和品质满足招标文件要求；
【中】：3～4分，拟安装于本工程的材料、设备的数量和品质基本满足招标文件要求；
【差】：0～2分，拟安装于本工程的材料、设备的数量和品质基本不满足招标文件要求。

	16
	安全文明施工
	10
	【优】：9～10分，有健全的文明、安全施工保证体系，各项保证措施明确、具体、可行，特别是在典型位置的安全措施先进可靠；
【良】：6～8分，有较健全的文明、安全施工保证体系，各项保证措施较明确、较具体、较可行、在典型位置的安全措施较先进可靠；
【中】：3～5分，文明、安全施工保证体系和各项保证措施都一般，在典型位置的安全措施一般；
【差】：0～2分，文明、安全施工保证体系和各项保证措施都较差。


注：

1. 如出现M名投标人的注册资本金相等的情况，则为并列第N名，并列占用排名，即其下一名投标人为第N+M名。
2. 社保证明要求：近1个月（2023年9月）在本单位购买社保证明。

3.本表按百分制评分，每一项评审因素为所有评委的分数去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值计算投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

评委签名：

附表五
经济标评分表
工程名称：
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价权重
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标参考价PC（元）
	

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分排名次序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名：

附表六
算术复核表
工程名称：                                           投标人:                                                  单位：元
	编号
	算术校核项目
	修正前投标
报价A
	修正后投标
报价B
	修正率
r=|A-B|/A*100%
	经评审的最终投标报价
	当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0

	1
	[单位工程1]
	　
	　
	　
	　
	

	2
	[单位工程2]
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	n
	[单位工程n]
	　
	　
	　
	　
	

	∑
	投标总报价
	　
	　
	　
	　
	∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn


修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。


评委签名：




日期：
算术复核表
工程名称：
	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算数复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：
第三章  合同条款
广 东 省 建 设 工 程
标 准 施 工 合 同
工程名称：                                              
工程地点：                                             
发 包 人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
承 包 人：                                            
广 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 制
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第一部分  协 议 书
发包人:（全称）                             
承包人:（全称）                             
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况 
  工程名称：                  ；
工程地点：                  ；

工程内容：                  ；

结构形式：                  ；
工程立项、规划批准文件号：                   ；
资金来源：                   ；
二、工程承包范围
承包范围：                  。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：       日历天。
拟从      年     月     日开始施工，至    年      月     日竣工完成。（具体开工时间以发包人批复的开工报告为准）。

工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
四、质量标准
工程质量标准：             。
五、合同价款
含税合同总价：人民币（大写）：                         元；
         （小写）： ¥                       元。 

        不含税合同总价：人民币（大写）：                   元；
                              （小写）：¥                  元。
其中：绿色施工安全防护措施费：           元 ；暂列金额           元；

      暂估价     元。
项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）；
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序如下：

（1）协议书；（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；（3）招标文件及其附件；（4）中标通知书（适用于招标工程）；（5）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；（6）确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；（7）专用条款；（8）通用条款；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）施工设计图纸；（11）工程量清单；（12）专用条款约定的其他文件。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
    承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。承包人承诺执行发包人工程管理相关安全要求；执行发包人制定的工程管理相关规章制度，接受发包人在合同履行期间对规章制度进行修订。

九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间：        年      月      日 
订立合同地点：                      。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，即时生效。

	发包人：广东省机场管理集团有限公司

          工程建设指挥部 （公章）
	承包人： （公章）

	地 址：广州白云国际机场内 
	地  址：

	
	

	法定或授权代表人（签字）：

	法定或授权代表人（签字）：




第二部分  通用条款
详见广东省住房和城乡建设厅颁发的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）（粤建管字【2009】62号）。

第三部分  专用条款
1． 定义
1.43 单位工程：

□ 名称；

□ 内容；

□ 范围：

1.53 采用的书面形式包括：
■ 文书；
■ 信件；
□ 电报；
□ 传真；
□ 电子邮件；
□ 其他：
2． 合同文件及解释
2.2（10）组成合同的其他文件：发包人的招标文件、答疑纪要、邀约文件，承包人的承诺书、保证书以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
4． 语言及适用的法律、标准与规范
4.3 约定适用的标准、规范的名称： 按通用条款及招标文件约定 。
5． 施工设计图纸
5.1 施工设计图纸由发包人提供 

(1) 施工设计图纸提供的时间： 合同签订后5天内。
(2) 施工设计图纸提供的数量： 六份 。
5.2 施工设计图纸由承包人提供
(1) 施工设计图纸提供的时间： 下发指令15天内    。
(2) 施工设计图纸提供的数量：   六份          。
6． 通讯联络
6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1) 各方通讯地址和收件人： 

	发包人： 



	通讯地址： 
	收件人：
	邮政编码：

	承包人： 

	通讯地址： 
	收件人：                 
	邮政编码：

	监理单位： 

	通讯地址： 
	收件人：
	邮政编码：

	造价咨询单位： 

	通讯地址：
	收件人：
	邮政编码：


(2) 视为送达的其他方式： 无 。
7． 工程分包
7.2 指定分包工程名称： 按招标文件条款约定。

7.4分包工程价款的支付方式： 按通用条款约定。
10． 投标文件的完备性：按通用条款
13．交通运输
13.1 道路通行权和场外设施的约定： 按通用条款 。 
13.2 场外施工道路的约定： 按通用条款 。
13.4 超大件和超重件运输的约定： 按通用条款 。
14．专项批准事件的签认
14.2 (1)专项批准事件的监理工程师：
具体人选：
印章样式：
签字样式：
授权范围：

 (2)专项批准事件的造价工程师
具体人选：
印章样式：
签字样式：
授权范围：

(3)专项批准事件的建造师的：
具体人选：
印章样式：
签字样式：
授权范围：

19．发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作的时间：施工场地已具备施工条件； 
(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工现场情况已满足施工需要；
(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工现场情况已满足施工需要；
(4) 提供施工所需的有关资料的时间：另行约定；
(5) 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：另行约定；
(6) 现场交验的时间：另行约定；
(7) 提供标准及规范的时间：另行约定；
(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：暂定开工前3天，具体时间以发包人的书面通知为准；
(9) 协调处理施工周围场地系问题和做好邻近建筑物等的保护工作的约定：按合同相关条款执行；
委托承包人办理的工作有： 无 。
19.3 提供施工场地的时间：另行约定。    
19.4 支付款项
(1) 工程价款支付期限
□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
■ 另作约定；按合同专用条款78~85约定执行。
(2) 工程价款支付方式
■ 按协议书所注明的银行帐号转帐。
□ 支票支付。
□ 其他方式：
此项增加（3）：
  （3）发包人有权监督承包人指定账号资金的使用，承包人需按照发包人要求在跟发包人有资金监管合作的银行开设相应账户，并列入资金监管范畴接受发包人的监督，确保专款专用，保证工程建设的正常进行。

20．承包人
20.2 承包人完成下列工作的约定:
（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无
此项增加（11）、（12）、（13）、（14）、（15）
（11）承包人应保持组织机构人员稳定，项目经理、安全经理、造价人员应准时参加工程例会。
（12）对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。
（13）承担各项协调工作：①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必然的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调；②除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰；③发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度，这种协调并不解除承包人的各项责任与义务；④承包人应做好管理协调工作，由于承包人管理不力或未能预见可能出现的问题，而导致工程未能按合同约定施工的，承包人应承担责任。
（14）任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求的工作。

（15）招标文件要求的智能建造工作要求。

(16）发包人将委托BIM咨询单位对承包人的BIM工作进行检查，对违反工作要求的，有权要求承包人支付（扣罚）违约金，支付（扣罚）标准如下：
	项目
	分项
	违约事项
	处理方式
	违约额度

	管理
	人员
管理
	由于承包人责任导致智能建造工作不能达到标准，发包人要求承包人替换BIM实施工作小组成员，而承包人不予替换的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣罚违约金，同时发包人保留因此重新选择其他承包人的权利。
	BIM负责人：扣罚违约金5万元/人次；
其他成员：扣罚违约金2万元/人次。

	
	
	承包人的BIM实施工作小组成员人数缺少或未经批准擅自更换的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	BIM负责人：扣罚违约金10万元/人次；
其他成员：扣罚违约金2万元/人次。

	
	
	承包人不按发包人要求的期限增加人员。
	
	扣罚违约金2万元/次。

	
	
	承包人的BIM实施工作小组成员未按要求驻场的。
	
	扣除承包人违约金0.2万元/人/天直至派驻人员按要求到岗为止。

	
	
	承包人的BIM实施工作负责人未按要求驻场的或未履行请假程序而擅自离开。
	
	扣除承包人违约金0.5万元/天直至BIM负责人按要求到岗为止。

	
	响应性
	监理、业主、BIM咨询、造价咨询等发出的公文函件，承包人未有效响应的。
	
	①每次扣除违约金5000元；
②会议纪要要求未有效落实的，每次扣除违约金5000元。

	
	实施
组织
	未按BIM咨询的要求进行整改或整改不满足要求的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	扣除施工承包人违约金2万元/每次。

	
	版权
	由于采用盗版软件带来的模型数据丢失或损毁，不能按期交付模型的。
	知识产权追责全部由承包人承担，并处扣除违约金，承担由此造成的工期延误。
	每一次扣除施工承包人违约金5万元。

	
	模型
整合
	未能在被整合单位提交内审过的深化模型后及时开展模型整合。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金5万元。

	
	
	整合模型后，未按要求输出模型整合碰撞检查报告。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	模型

编码
	（1）模型构件变更后，未按时更新相应模型构件编码；
（2）模型变更后对非变更区域模型构件编码结构造成破坏。
	（1）限期更新变更区域模型构件编码；
（2）限期修复破坏的非变更区域模型构件编码。
	每一次扣除相关的施工承包人违约金2万元。

	
	施工
准备
阶段
	未按发包人要求上传施工组织模拟、施工工艺模拟的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	扣除施工承包人违约金2万元/每次。

	
	
	深化设计模型综合会审未通过的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	扣除施工承包人违约金2万元/每次。

	
	施工
实施
阶段
	未按深化设计成果施工，造成拆改或对净高控制等产生实质性影响的。
	限期整改以保证满足合同需要，扣除违约金，并承担因此带来的工期延误、拆改等损失。
	每一次扣除施工承包人违约金1万元至10万元。



	
	
	未按发包人要求对模型进行拆分的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在广东机场集团BIM智能建造协同管理平台上附加或关联进度管理信息。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在广东机场集团BIM智能建造协同管理平台上附加或关联质量管理信息。
	
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在广东机场集团BIM智能建造协同管理平台上附加或关联计量管理信息。
	
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在广东机场集团BIM智能建造协同管理平台上附加或关联安全管理信息。
	
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在变更发生后对广东机场集团BIM智能建造协同管理平台上的深化设计模型及时进行更新和替换的。
	
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	竣工验收阶段
	竣工成果未通过审核。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除竣工结算款。
	每一次扣除施工承包人竣工结算款2万元。

	
	智慧

工地
	智慧工地管理系统验收未通过
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣罚违约金。
	30天内整改未完成的最高扣罚20万元；第二次仍未完成整改的最高扣罚100万；第三次仍未完成整改的最高扣罚300万。

	
	
	视频监控点位未按要求布置及调整
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣罚违约金。
	5000元/每次


	
	
	出入口设备未按要求布置及调整
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣罚违约金。
	5万元/每次

	
	智能建造协同管理平台
	未按要求开展平台工作
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣罚违约金。
	5万元/每次


（17）对承包人违反BIM智能建造工作要求的行为，发包人除有权要求承包人支付（扣罚）违约金外，如承包人仍未在限期整改完毕的，发包人有权按上述支付（扣罚）标准，在新的限期内要求承包人按标准支付（扣罚）违约金，直至整改完毕；承包人违反BIM智能建造工作要求的违约行为，违约金不足以弥补该等违约造成的直接或间接损失的，承包人还应承担赔偿责任。在BIM智能建造过程中，因承包人原因导致无法完成相关工作的，发包人可聘请有相关资质和能力的企业完成该项工作，费用在应付承包人的工程款中扣除，发包人应配合并按要求推进完成所涉及工作；因承包人原因导致不能实现BIM智能建造要求的合同目的，或连续三个限期不能完成违约事项整改的，则构成根本违约，发包人有权解除合同，因此造成的损失和责任概由承包人承担。
20.4 承包人完成设计的约定
(1) 承包人负责的设计有：见发包人通知；
(2) 承包人提交设计图纸的时间： 见发包人通知。

补充20.5条

20.5承包人应按照发包人的要求，配合完成包括不限于合同档案的归档工作。
21．现场管理人员任命和更换
此项增加21.5、21.6、21.7、21.8条：
21.5 承包人须按投标书中的承诺，向现场派驻主要管理人员和技术骨干，投标文件中承诺人员一般不得调整。承包人需要更换调整时，须满足续任人员具有同等或更高的资质，应先由监理人审核并报发包人同意后方可进行。
21.6 经发包人同意，承包人更换项目经理时，承包人需向发包人支付违约金  万元/人次；经发包人同意，更换安全经理时，承包人需向发包人支付违约金  万元/人次。
21.7 项目经理或安全经理或技术负责人短期离开施工场地，应事先征得监理工程师和发包人同意（两天及两天以上须获得书面批准意见），并委派代表代行其职责。发包人定期、不定期对承包人的人员履约情况进行检查，项目经理或安全经理或技术负责人未经监理工程师和发包人同意擅自离开施工场地的，按以下约定处罚：
    项目经理擅自离开施工场地一天以内（含一天），承包人需向发包人支付违约金5万元/次；项目经理擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起承包人每天需向发包人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之三作为违约金，违约金分次累计计算；以上违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的4%为限。
    安全经理擅自离开施工场地一天以内（含一天），承包人需向发包人支付违约金2万元/次，安全经理擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起承包人每天需向发包人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之一作为违约金，违约金分次累计计算；以上违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的2%为限。
    技术负责人擅自离开施工场地一天以内（含一天），承包人需向发包人支付违约金2万元/次，技术负责人擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起承包人每天需向发包人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之一作为违约金，违约金分次累计计算；以上违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的1%为限。

发包人将委托BIM咨询单位对承包人的BIM工作进行检查，对违反工作要求的行为扣罚违约金，以合同总价（不含暂列金和暂估价）的3%为限，具体扣罚办法按照招标文件智能建造工作要求的违约责任规定。

 以上处罚结算时累计计算。  
21.8 承包人派驻的项目经理、安全经理等项目管理人员不能满足本项目建设管理需要的，发包人有权要求承包人更换相应人员。
22．发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
(1) 发包人任命（   ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：
	通讯地址：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
	邮政编码：510470

	联系电话： 
	传真号码：


(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：按通用条款约定 。
23．监理工程师
23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1) 监理单位：                                 法定代表人 ：             
(2) 任命（   ）为监理工程师，其联络通讯地址如下： 

	通讯地址：
	邮政编码：

	联系电话： 
	传真号码：


23.3（12）需要发包人批准的其他事项： 无 。
24．造价工程师
24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1) 造价咨询单位：                             法定代表人：             
(2) 任命（     ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：
	通讯地址：
	 
	邮政编码：
	 

	联系电话：
	     
	传真号码：
	 


24.3（7）需要发包人批准的其他事项： 按合同相应条款约定。
25．承包人代表
25.1 承包人任命（  ）为承包人代表，其联络通讯地址如下： 

	通讯地址：
	
	邮政编码：
	

	联系电话：
	
	传真号码：
	


26．指定分包人
26.1 依法指定的分包人及其有关规定：
（1）实施、完成任何永久工程的分包人：按照招标文件、投标文件约定；
（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：按照招标文件、投标文件约定；
27．承包人劳务 
27.3 项补充：承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【2005】9号，切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照有关文件要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。
27.5 项补充：承包人在收到发包人支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因承包人拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以发包人为被告的诉讼，承包人应承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。
28．工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定：
(1) 履约担保的金额：（大写）          （小写¥         元），即为合同价款（中标价）的10%，履约担保采用现金担保或银行保函的形式。
(2) 提供履约担保的时间：
□ 签订本合同时。
■ 其他时间：提交预付款支付申请前。
(3) 出具履约担保的银行：承包方的银行基本户开户银行或中行、农行、工行建行四大国有银行之一出具。。
 28.2 履约担保退还时间的约定：在工程竣工验收合格并取得竣工验收报告后，由承

      包人提出申请，经发包人同意，退回。
 28.4 发包人提供支付担保的约定：发包人不提供支付担保，本条款不适用。
 28.5 支付担保退还时间的约定：发包人不提供支付担保，本条款不适用。
 28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定： / 。
31．不可抗力
31.1（4）不可抗力的其他情形： / 。
32．保险
32.1 项约定为：发包人负责购买的保险为建筑、安装工程一切险，第三者责任险。
32.2 项约定为：承包人负责购买的保险为施工机具保险和雇主责任险。
32.8 担保内容和责任等事项的约定：  /  。
33．进度计划和报告
33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款约定。
此项增加33.5条：
33.5 发包人根据经审定的承包人完成工程量情况，承包商应在每月 20 日前向工程监理工程师申报本月份的工程进度表，作为申请拨付工程进度款的依据。
34．开工
34.2 监理工程师在本合同签订后的（    ）内签发开工令。
□按合同通用条款规定的 42 天。
■其他时间：  7天   。
35．暂停施工和复工
35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：按通用条款。
36．工期及工期延误
36.1 合同工程的工期约定为（  ）天。
(1)           /         （工程名称）单项（位）工程的工期约定为   /   天。
(2)            /        （工程名称）单项（位）工程的工期约定为  /  天。
38．竣工日期
38.1 计划竣工日期：   /     。
41．质量与安全管理
41.3 项补充：承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员。
42．质量目标
42.1 工程质量标准：按招标文件约定。
42.3 项补充：

承包人采用的任何施工方案和技术措施若需事先经有关部门审查批准的，承包人均应取得相关批准后才能施工。

承包人服从监理单位安全文明管理，发包人及监理单位和总包单位有权按规定及

    招标文件对影响安全文明施工的行为做出违约扣款。违约扣款如招标文件有细则约定， 

    按招标文件规定执行；如招标文件无规定，则按：承包人的原因造成的一般性安全事

    故，每次扣5万元；重大安全事故，每次扣10万元；特大安全事故，每次扣20万元；如

    未按照发包人文明施工要求执行，发两次书面整改通知单无效后，每次扣3万元；由总

    包、监理、发包人确定后费用直接从工程款内扣除。发生责任安全事故的，承包人除

应接受经济处罚外，还应及时采取必要的补救措施，赔偿相关方的损失。

（3）承包人应当按《智能建造工作要求》编制本项目《BIM实施方案》，并将该方案报BIM咨询单位、监理单位、发包方审核同意后严格实施。

45．安全文明施工与环境保护
45.1 安全文明施工的内容：按通用条款。
45.3 项补充（8）、（9）、（10）、（11）：
（8）承包人必须按照广州市建设委员会【穗建筑〔2006〕635 号】、【穗建筑[2006]668 号】文件规定办理建设工程平安卡；按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》【穗建筑[2006]655号】的规定，加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。
（9）落实安全生产三级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。
（10）承包人应按照《关于加强市政重点工程文明施工管理的通知》【穗建筑[2006]411号】、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【2008】937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质【2008】1008号）、《关于再一次明确市政工程施工围蔽设置要求的通知》【穗市政园林函[2009]265号】等的规定做好现场文明施工的管理工作。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人的投标报价中已包含有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。

       （11）承包人应按照招标文件智能建造工作要求实施智慧工地管理。
45.5 治安管理的约定：按通用条款。
46．测量放线
46.1 施工控制网资料提交的时间：监理工程师（发包人）向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等资料后7天内。
46.4 测量放线误差的约定：按国家测量质量验收规范。
48．发包人供应材料和工程设备
48.1 发包人是否供应材料设备
■发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。
48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式： / 
49．承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购的材料和工程设备：按投标文件，如投标文件与招标文件要求不符，发包人提出修正，承包人须按招标文件要求修正，费用不做调整。
49.2 承包人供货与清点要求： / 
49.8 发包人指定的生产厂家或供应商： / 

本项增加49.9条（适用于广州地区工程）

49.9承包人应按照广州市住房和城乡建设局要求，在“广州市建筑工程建材监管与服务平台”登记工程建筑材料进场及使用信息。
50．材料和工程设备的检验试验
50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点： 另行约定 。
51．施工设备和临时设施
51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：按招标文件约定。
53．隐蔽工程和中间验收
53.1 项补充：隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。凡不按程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；
53.5 项补充：凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师有权视该部分工程为不合格，并有权拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人承担。
55．工程试车
55.1 是否需要试车
■ 不需要试车的，本条不适用。
□ 需要试车的，试车的内容和要求：
56．工程变更
56.4 承包人提出合理建议应得的奖励： 无 。
58．竣工验收
本项增加58.16条
58.16 施工档案资料管理及归档要求：
1、施工单位应按国家、广东省、广州市、民航局及建设单位有关档案规定，编制、收集有关施工档案资料，按规定整理后向建设单位档案部门移交归档。归档的施工档案资料必须符合档案行业规范要求以及《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程施工文件归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程竣工图归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程电子文件归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程声像文件归档细则》等文件要求。

2、总承包单位需负责整个项目施工档案资料的管理，包括编制、收集、整理、验收及归档移交工作；及时督促、定期检查各分包单位按规定编制、整理施工档案资料。各分包单位负责其分包工程施工文件及竣工图的编制、收集、整理，提交总承包单位汇总；总承包单位除应编制自行施工的施工档案资料外，还应负责汇总整理各分包单位编制、整理的施工档案资料。总承包单位还应配合建设单位进行工程质量验收、竣工验收、档案等专项验收及竣工备案等相关文件的编制、收集、整理及移交工作。

3、工程竣工验收前，总承包单位应配合建设单位做好XX市城建档案馆组织的城建档案验收移交以及广东省或广州市档案局组织的重大建设项目档案专项验收有关工作。档案验收不合格或没有经过档案验收的工程，不得办理工程验收手续，不得交付使用，不得申报优质工程和其他奖励。

4、施工单位应在工程验收后90天内向建设单位档案部门归档移交施工档案，内容包括三部分：

①纸质档案：原件四套。

②电子档案：用文字处理技术形成的文本电子文件、表格文件，用计算机绘图等设备形成的图形电子文件，用施工管理系统产生的竣工验收技术资料统一用表，以及纸质档案数字化加工扫描的图像电子文件等。以光盘作为存储介质，一式四套。

③声像档案：包括照片及视频，一式四套。

5、列入广州市城建档案馆接收范围的工程，施工单位必须向广州市城建档案馆移交一套符合城建档案要求的施工档案（原件）。各分包单位负责其分包范围城建档案的编制、整理，提交总承包单位汇总；总承包单位除应编制自行施工范围的城建档案外，还应负责汇总整理各分包单位提交的城建档案。

6、档案验收不合格且限期整改不合格的施工档案，经建设单位领导批准后由建设单位档案部门接收，出具《不合格档案接收证明》，建设单位结算部门据此证明酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向建设单位档案部门归档移交施工档案的施工单位，建设单位不予进行工程结算。

59．缺陷责任与质量保修
59.6 缺陷责任期的约定：按招标文件。
59.8 工程质量保修的约定：按招标文件。

62.工程计量和计价
62.1和62.2条款工程量计量规则修改为：按招标文件的清单编制说明及清单项目特征描述执行，清单编制说明及清单项目特征描述没有相应约定，按清单编制的相应计价规范规定执行。

63．暂列金额
63.1合同工程的暂列金额为¥           元。
此项增加63.4条
63.4 按合同约定和承包人实际完成的并经监理和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列仍归发包人所有。
65．暂估价
65.3 

□招标专业工程的暂估价金额为¥    元，最终金额按暂估项目招标后签订的合同金额调整。

□非招标专业工程的暂估价金额为  /  元。
66．提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖的约定：
■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。
□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为  元，提前竣工奖的最高限额是  元。
66.2 误期赔偿费的约定：因承包人的原因造成工期延误的，从延期的第10天起起算误期赔偿费，每天误期赔偿费为经发包人审定的结算总造价的0.3‰。

66.3关于节点施工进度奖罚规定：承包人未按招标要求的节点工期完成施工的，经总包（如有总承包人）、监理和发包人审核确认后，从延期的第7天起，每天按经发包人审定的结算总造价的0.1‰向发包人支付违约金。
67．优质优价费
67.1 工程优质优价费的计算方法：
■ 没约定工程优质费的，本款不适用；
□ 约定工程优质费的，其计算方法：
67.2 工程优质费的计算额度：没约定优质优价奖，本条款不适用。
□按通用条款规定计算。
□按另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：
国家级质量奖，合同价款的    %；
省级质量奖，合同价款的    %；
市级质量奖，合同价款的    1%。
此项增加67.3条
67.3 劳动竞赛活动的约定：承包人应积极参与指挥部组织的劳动竞赛活动，具体细则及劳动竞赛活动奖励基金提取按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部劳动竞赛活动实施方案》及《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部开展劳动竞赛活动协议书》约定执行。

本合同签订生效后，根据实际情况另行签订《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部开展劳动竞赛活动协议书》。本合同签订后，在预付款支付后5个工作日内向发包人一次性缴纳合同金额（不含暂列金、不含暂估价）的0.4‰作为劳动竞赛活动奖励基金的组成部分，劳动竞赛具体细则按发包人劳动竞赛实施方案约定执行。
68．合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整事件：
■按通用条款规定的调整事件；
□ 另作约定：

68.2（9）调整合同价款的其他事件； 无 
69．后续的法律法规变化事件
69.2 补充：在合同执行期间，因国家省市有政策调整导致规费、税金的费（税）率发生变化时，按国家省市有关文件执行，进行调整。
72．工程变更事件
72.2工程变更，导致综合单价调整的方法：
（1）项补充：如果合同（投标报价文件）的同一清单项目具有多个综合单价或合价的，依次按照变更所属的分部工程最低综合单价或合价调整、单位工程最低综合单价或合价调整、单项工程最低综合单价或合价调整；

（2）项补充: 因发包人要求或其他非承包人原因仅发生材料、设备变更的，只在原综合单价基础上调整变更材料设备的价差（价差=含量*单价价差)，调整部分只计取规费、税金，不计取管理费、利润和措施费。变更材料设备的含量及单价价差按如下约定计取：
1）、变更材料设备含量根据下列办法并按a、b、c、d的优先顺序确定：
a、按投标文件经济标的“综合单价分析表”中的对应的材料设备含量。如该含量与招标控制价文件对应的含量偏差超过10%时，则按b条款约定执行。
b、按招标控制价文件的“综合单价分析表”中的对应的材料设备含量。如招标控制价文件未体现该含量，按c、d条款约定执行。
c、按定额含量。如定额文件未体现该含量，按d条款约定执行；
d、根据设计文件计算确定含量；

2）、变更的材料设备的单价价差根据下列办法并按a、b、c、d的优先顺序确定：
a、如替换前后材料设备均具有综合价格信息时，按工程所在地造价管理机构发布的基准日期的两种材料设备综合价格信息的价差，结合承包人的报价浮动率L确定；
 b、如替换前后材料设备均具有合同价时，按两种材料设备的合同价价差确定。如替换前或替换后的材料设备合同价格存在不平衡报价的（该材料设备合同价格 P0 <该材料设备控制价P1×(1-报价浮动率L)×(1-10%)，或该材料设备合同价格P0 >该材料设备控制价P1× (1+10%)时，视为不平衡报价），按两种材料设备的招标控制价价差，结合承包人的报价浮动率L确定；

c、如替换后材料设备具有综合价格信息，且无合同价时，替换后的材料设备价格按工程所在地造价管理机构发布的施工期当月的材料设备综合价格信息，结合承包人的报价浮动率L确定；替换前的材料设备单价按合同价，如合同价出现b条款约定的不平衡报价时，按控制价结合报价浮动率L确定。
d、替换后的材料设备无综合价格信息和合同价时，替换后的材料设备由承包人提供三家及以上、监理和造价咨询各提供两家及上的询（报）价文件，发包人根据市场情况综合确定。替换前的材料设备单价按以下优先顺序确定：施工期综合价格信息结合报价浮动率L；如无综合价格信息则按合同价；如合同价出现b条款约定的不平衡报价时，按控制价结合报价浮动率L。
(3）、（4）项修改：如果投标文件报价中没有适用也没有类似于变更工程项目的（指72.2款的（1）、（2）条情况），按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《民航专业工程工程量清单计价规范（MH5028-2014）》及《广东省建设工程计价依据2018》等文件确定综合单价，进行合同价格调整。其中综合单价的人、材、机含量按专业根据《民用机场场道工程预算定额（2012年试行版）》、《民用机场目视助航设施安装工程预算定额（2012年试行版）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》确定，管理费、利润、税金按中标文件中的费率计取。人、材、机单价按下列办法并按a、b、c、d的优先顺序计取：
a、按合同中的人工、材料、机械台班单价，如该材料设备合同价格存在不平衡报价的（该材料设备合同价格P0 <该材料设备控制价P1×(1-报价浮动率L)×(1-10%)，或该材料设备合同价格P0 >该材料设备控制价P1× (1+10%)时，视为不平衡报价），则按b条款约定执行。

b、按工程所在地造价管理机构发布的施工期当月的综合价格信息，结合承包人报价浮动率L确定，如该价格无综合价格信息，按c款约定执行。
c、按对应的招标控制价，结合承包人报价浮动率L确定。
d、无信息价和合同价时，承包人提供三家及以上、监理和造价咨询各提供两家及上的询（报）价文件，由发包人综合确定。

特别说明：适用于合同全部条款

A、报价浮动率L计取方法：
承包人报价浮动率L＝（1－中标价格／招标控制价）×100％。

式中：中标价格、招标控制价均不含暂列金额、暂估价、按系数计算的绿色施工安全防护措施费（含民航专业工程安全生产费）。

如投标报价浮动率高于15%，浮动率按15%计算。

B、综合价格信息是指经当地工程造价管理机构颁发的《建设工程常用材料综合价格》，《建设工程材料（设备）厂商价格信息》 仅供参考。
C、签证劳务工按造价站的相关文件执行，劳务工价格按施工期工程造价管理机构发布的劳务工计取，如公布的为价格区间，按上限下限的平均值计取。
   72.3 调整措施项目费和其他项目费的方法：
（1）按系数计算的绿色施工安全防护措施费，结算时，按系数计算的绿色施工安全防护措施费结算金额=按系数计算的绿色施工安全防护措施费合同金额+（分部分项费结算价-分部分项费合同价）×（分部分项人工费占比+分部分项施工机具费占比）×造价站公布的费率。其中分部分项人工费占比、分部分项施工机具费占比按发包人公布控制价计算。

（2）单价措施项目，按实际工程量计算，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2、72.4款规定单价调整。
（3）除本款第（1）点外的总价措施项目费和其他项目费，原则上总价包干，即合同价即为结算价。如因非承包人原因导致的设计变更、方案变化（须经发包人技术委员会研究同意或其他决策程序确定）引起总价措施项目费和其他项目费发生变化的，须办理现场签证确定其工程量，按第72.2款规定考虑承包人报价浮动率计算。
如总价措施项目和其他项目费中某个子项目实际未发生时，发包人有权扣除该单项费用。如该单项费用 P0 <该单项费用控制价P1×(1-报价浮动率L)×(1-10%)，按该单项费用的招标控制价，结合承包人的报价浮动率L扣除；
  72.4对于任一分部分项工程量清单项目，如果因工程量偏差或工程变更等原因导致该工程量对应相应清单工程量偏差超过 10%，则超过 10%部分的综合单价应予调整，综合单价调整及分部分项工程费调整公式如下：

（1）综合单价调整：如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差在10%以内（含10%）时，不做调整，如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过10%时，按照下列规定调整分部分项工程费：

1.1 当P0 <P1×(1-L)×(1-10%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-10%)调整。

1.2 当P0 >P1× (1+10%)时，该类项目的综合单价按照P1×（1+10%)调整。

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人招标控制价明细中列明的综合单价。

L——第 72.2 款规定的承包人报价浮动率。

（2）分部分项工程费调整：
2.1 当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P2
2.2 当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P2

式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量； 
Q0——工程量清单中开列的工程量；

P2——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

特别说明：结算工程量Q1=0，也适用公式2.2，可能出现结算工程量为0的结算价S为正数或负数的情况。
73．工程量的偏差事件

73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

■ 按以下方法调：按72.3条款调整。
75．现场签证事件
此项增加75.8、75.9条
75.8 现场签证按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部工程现场签证管理规定》相关规定执行。
75.9.签证要求及注意事项：
（1）必须做到实事求是，与现场实际情况相符，而且要符合合同约定及批准的施工组织设计方案；
（2）现场签证要及时、准确、合理，做到一事一签；
（3）签证确认必须实事求是，要写明时间、地点、事由，并附简图，标明几何尺寸、标高、面积或体积，工程量计算式等，不得笼统签注工程量；
（4）属于合同已有约定的内容，不得另行签证，如工料价格的涨跌、人工浮动工资、施工方法等。

     （5）承包人应在签证事实发生并完成的14日内向监理单位提交签证单，逾期提交，而又无法说明并证明签证事实及完成情况的，监理单位、发包人有权拒收，视为承包人放弃签证申报费用。
76．物价涨落事件
76.2人工费的调整方法： 

■在合同履行期间不作调整。
□在合同履行期间按以下方法调整：
调差条件：合同履行期间，工程造价管理机构颁布的人工价格超过合同工程基准日期相应价格时，调整人工费。基准日期指递交投标文件截止日期前28天的日期。
调差方式：根据发包人公布的招标控制价的分部分项人工费占比和合同履行期间（月度形象进度）完成分部分项工程费投资的乘积计算合同履行期间的人工费；并按照合同履行期间（月度形象进度）和当地造价部门公布的基准日期定额动态人工费调整系数计算人工费价差。
调差公式：dn = h×(fn – f1);

式中：
dn——第n月度，调整的人工费价差；
h——第n月度，本条款第（2）点约定计算的人工费，按当期实际完成的形象进度验收合格分部分项工程费乘以发包人公布的招标控制价的分部分项人工费占比。

（计算公式h=Q×tn；Q —当期实际完成的形象进度验收合格的分部分项工程费；tn—招标控制价的分部分项人工费与分部分项工程费的比例）
fn——第n月度，按本条款第（2）点约定的形象进度期间当月人工费调整系数，若未逐月报送形象进度的，按报送形象进度期间的月度平均值计算人工费调整系数。
f1——基准日期，按本条款第（2）点约定基准日期的人工费调整系数；
调整的人工价差仅计取规费、税金，不计取投标文件“综合单价分析表”中的管理费及利润（A值），也不计取措施费。
76.3承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法，调整为：
76.3.1施工机械台班费调整：
■在合同履行期间不作调整。
□在合同履行期间按以下方法调整：

施工机械费中的人工费调整，参照76.2人工费调整原则执行。

施工机械费中的柴油价格调整，参照76.3.2材料设备费调整原则执行。

（3）施工机械费除人工、柴油外其他费用均不予调整。
76.3.2承包人采购材料和工程设备的材料设备费调整：

■在合同履行期间不作调整。
□在合同履行期间按以下方法调整：
（1）调差材料设备范围：见附表1《材料调差范围表》。
（2）调差材料设备的价格基准，按a、b的优先顺序计取确定。
a、按 广州市造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》；
b、无综合价格信息的按 广州市造价管理站发布的        。

详细情况，见附表1《材料调差范围表》
（3）调差条件：合同履行期间，允许调差材料设备的价格涨落超过合同工程基准日期相应价格（P0)15％时，按本条款第（4）点的调差公式约定调整材料价差，并以此调整合同价格。允许调差材料设备的价格涨落在合同工程基准日期相应价格（P0)15％以内（含15%）时，不予调整。基准日期指递交投标文件截止日期前28天的日期。
（4）调差公式
材料设备涨落，若pi ＞1.15p0 ，ci =qi×[(pi – 1.15×p0)×p/p0]；

若pi ＜0.85p0 ，ci = qi×[(pi – 0.85×p0)×p/p0]；

式中：
ci——第i月度，某种材料设备的调整分部分项工程费；
qi——第i月度，某种材料设备的消耗量，按当期实际完成的形象进度验收合格工程所消耗的材料设备用量确定。（计算公式qi=Qi×ti；Qi —当期实际完成的形象进度验收合格的分部分项工程量；ti—某种材料设备在该工程项目里的投标含量，当投标含量与招标控制价含量的偏差超过10%时，按招标控制价含量）
pi——第i月度，按本条款第（2）点约定的价格信息,若未逐月报送形象进度的，按报送形象进度期间的月度价格平均值计算
p0—— 合同工程基准日期相应价格,按照以下原则取定：
a、当承包人投标报价中的材料单价（p）低于基准单价（p0x）：涨价时，p0选用p0x，跌价时，p0=p；

b、当承包人投标报价中的材料单价（p）高于基准单价（p0x）：涨价时，p0=p,跌价时，p0=p0x；

c、当承包人投标报价中的材料单价（p）等于基准单价（p0x）：p0=p；

d、当材料投标单价（p）没有直接对应本条款第（2）a点约定的基准日期价格信息（p0x）时，选用《材料调差范围表》约定的参考材料对应的p0x，p0=p0x。

其中：p0x为按本条款第（2）点约定的基准日期价格信息。

p——某种材料设备投标报价，当投标材料设备单价（p）与招标控制价材料设备单价偏差超过10%时，P按招标控制价的材料设备单价。

p——某种材料设备投标报价。

调整的材料设备价差仅计取规费、税金，不计取投标文件“综合单价分析表”中的管理费及利润（A值），也不计取措施费。

（5）调整周期同广州 建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程常用材料综合价格》的周期。

（6）如因非承包人原因，导致材料设备按计划到场后超过叁个月内无法使用安装的，由承发包人另行协商确定调差材料的计取月份。

本项增加76.7条

76.7 合同履行期间，出现本条约定物价涨落事件后，按照本合同第81条约定支付款项。

77．合同价款调整程序

此项增加77.6、77.7条
77.6 合同变更程序按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部《工程造价管理规定》、《合同管理规定》有关规定执行。
77.7 所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。
78．支付事项
78.2 计算利息的利率
□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
■ 其他为利率为零 。
此项增加78.5条：

78.5 用工实名管理和工资支付方面对于施工单位的管理要求
78.5.1承包人需落实广东省政府办公厅粤府办〔2016〕111号《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》中针对总承包和分包企业的各项管理要求。
1、承包人应该实行实行先签订劳动合同后上岗作业。
2、承包人应在工程项目部配备专门劳资管理人员，编制施工现场作业异地务工人员（包括直接招用和分包企业招用人员）用工台账，记录进场施工异地务工人员身份、考勤和工资支付等信息，由异地务工人员本人确认签字并保存两年以上备查。
3、承包人应实行异地务工人员工资专用账户管理，保证账户资金充足，严禁被挪用账户资金。
4、承包人应按照要求缴纳工资保证金。
5、承包人对招用的异地务工人员工资支付负主体责任，必须依法按时足额将工资支付给异地务工人员本人，严禁将工资支付给不具备用工主体资格的组织或个人。
承包人应优先保障异地务工人员工资支付，施工总承包（包括业主直接发包工程的专业承包企业）对所承包的建设项目异地务工人员工资支付负总责；分包企业对其所招用的异地务工人员工资支付负直接责任，各级分包承包人不得以工程款未到位为由克扣或拖欠异地务工人员工资。施工总承包企业或分包企业将工程项目违法发包、转包或分包给不具备用工主体资格的组织或个人，导致拖欠异地务工人员工资的，由施工总承包企业或分包企业依法承担直接清偿责任。施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款，致使分包企业拖欠异地务工人员工资的，由施工总承包企业先行垫付异地务工人员工资。若因上述情形导致发包人涉诉的，发包人为此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等），均由施工总承包企业及分包企业承担。
6、施工总承包企业负责在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明确标示业主单位、施工总承包企业及所在项目部、分包企业、行业监管部门等基本信息；明确标示劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等信息；明确标示属地行业监管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等信息，实现所有施工场地全覆盖。
78.5.2承包人需落实广东省住房和城乡建设厅粤建规范〔2018〕1号《关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》针对施工单位的各项管理要求。
1、依法应当取得施工许可的房屋建筑和市政基础设施在建建筑工程，建筑承包人应当利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度。
实名管理对象，是指建筑项目负责人、现场管理人员和作业工人。建筑项目负责人包括项目经理（注册建造师)、技术负责人、安全负责人、质量负责人。现场管理人员包括施工员、安全员、质量员、材料员、资料员、劳资专管员等。作业工人包括特种作业人员、技术工人和普通工人。
实名管理信息内容是指通过实名管理系统对施工现场人员登记并进行监管的各项信息，其基本信息包括身份信息、从业资格、项目岗位、出入场考勤、作业记录、培训教育、诚信记录等。根据实际情况经本人同意后，可以增加个人生物信息（含人脸、虹膜、掌型、指纹等之一）作为基本信息。作业工人实名登记的信息除以上基本信息外还包括工资支付、职业技能、劳务合同、用工评价等信息。身份信息包括姓名、性别、出生年月、住址、民族、身份证件号码、电子照片、手机号码等。
2、施工总承包企业（专业承包企业）应当建立实名管理制度，开展实名管理所需数据的提取、登记、审核、报送和档案管理等工作。各类纸质档案管理台账保存至工程竣工且工资全部结清后至少2年。
持住房城乡建设主管部门认可电子信息卡（含平安卡）的施工现场人员可增加相关信息作为实名管理信息使用；未办理电子信息卡的施工现场人员应当按规定采集实名管理信息。
3、施工现场人员在房屋建筑和市政基础设施工程项目上岗之前应当完成个人信息入库采集，个人信息入库采集的单位应该是住房城乡建设主管部门认可的单位。承包人应当聘用已在省级实名管理系统信息库登记的施工现场人员。
施工现场人员应当按照规定的实名管理信息内容完成个人信息采集，并对录入资料的真实性、准确性负责。
4、施工总承包企业（专业承包企业）开通实名管理系统账号后，应当在建设项目负责人、现场管理人员进场前，提取个人实名管理信息，并进行动态更新，实时上传至实名管理系统。
承包人在项目施工现场设立信息提取点，对首次进入施工现场的作业工人提取个人实名管理信息，并将审核后的信息实时传送至实名管理系统，实行动态监管。
5、施工总承包企业（专业承包企业）对实名管理负总责;专业分包企业和劳务分包企业按照合同约定，对本企业施工范围的实名管理负直接责任。
施工总承包企业（专业承包企业）应当对依法分包的专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名管理制度。
建设单位依法直接发包的分包企业，应与施工总承包企业（专业承包企业）签订分包管理协议，明确现场管理责任，并按照施工总承包企业（专业承包企业）的要求开展实名管理的相关工作。
6、施工总承包企业（专业承包企业）应当在施工区域安装电子信息卡刷卡或者个人生物信息识别设备等门禁设施，用于施工现场人员的日常考勤和工作情况记录。
施工总承包企业（专业承包企业）在开工进场后5日内要向建设单位或者受其委托的监理单位报送施工现场人员实名登记信息资料并实时更新。
7、专业分包企业和劳务分包企业招用施工现场作业工人，必须在进入施工现场前签订劳动合同，并报施工总承包企业（专业承包企业）备案。
专业分包企业和劳务分包企业应当服从总承包企业的用工实名管理，在施工现场配备用工管理劳资专管员，编制作业工人工资支付表，按劳动合同约定按时足额支付工资。
8、施工现场人员出入施工区域必须刷卡或者按实名注册识别方式进行考勤，不得代他人刷卡。
承包人应当在项目现场设置公示牌，将每月经施工现场人员确认的考勤与工资支付信息在公示牌上进行公示，公示期不少于5日。
施工现场人员退场时，承包人应当为其办理退场登记，填报登记退场日期、用工评价或者诚信记录。
9、承包人应当按照有关规定在银行开设工资专用账户，确保进行了实名信息采集的作业工人使用银行卡领取工资。发包人将按照合同约定将工程款中的工资款项拨入施工总承包企业（专业承包企业）设立的工资支付专用账户，用于发放作业工人工资。
承包人在完成个人实名信息审核后，应当为作业工人统一办理用于发放工资的银行卡。银行卡由作业工人本人保管，承包人和其他个人不得非法代持作业工人银行卡。
已有银行卡的作业工人，提供本人银行卡账户信息并与实名管理信息绑定后，可以不再办理新的银行卡。
承包人编制作业工人工资表，经作业工人本人签字确认后，由承包人按照承发包关系通过实名监管系统上传，并委托银行从工资支付专用账户直接将工资划入作业工人的银行卡。
承包人提请银行将银行卡制作发放信息、工资支付信息归集后上传至实名监管系统，并向作业工人反馈其工资收入信息。
10、承包人应当向发包人提供项目施工区域设置信息提取点、配备实名管理所需软硬件的证明材料，配合办理施工安全监督手续时。
11、发包人有权对承包人落实实名管理实施工作进行监督检查，承包人未按本办法落实实名管理或者在实施过程中弄虚作假的，发包人有权依法采取约束和惩戒措施。
78.5.3承包人需落实《广东省工资支付条例》对用工单位的各项管理要求并承担违反该条例对发包方的违约责任。
1、施工总承包单位应当建立施工人员进出场登记制度，加强对分包单位劳动用工和工资发放的监督管理。施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程竣工且工资全部结清后至少两年。
2、施工总承包单位和分包单位应当将建设项目工程款中的劳动者工资与其他款项分开银行账户管理。工资支付专用账户内的资金除发放工资外，不得用于其他用途，不得提取现金。
发包人与施工总承包单位、施工总承包单位与分包单位签订工程承包合同时，应当对工程款中的人工费比例和支付期限作出明确约定。签订合同时，承包人应当提出工程款中人工费的比例报发包人，经协商一致后列入双方签订的工程承包合同。发包人按照合同约定的比例按月将应付工程款中的人工费单独足额拨付到施工单位开设的工资支付专用账户。施工总承包单位应当按照分包合同约定的比例按月将应付工程款中的人工费单独足额拨付到分包单位开设的工资支付专用账户。
工资支付专用账户内资金少于应发劳动者工资总额的，开户单位应当按时补足。工程竣工且工资全部结清后，工资支付专用账户可以注销，账户内余额归开户单位所有。
3、承包人应当提供工资支付专用账户的开立的证明材料，配合发包人申请施工许可证。
4、承包人将工程发包给不具备用人单位资格的单位和个人，出现拖欠或者克扣劳动者工资的，作为发包方的承包人应当先支付工资。
5、承包人未按照合同约定拨付或者结清工程款，致使分包人拖欠劳动者工资的，中标人应先行垫付劳动者工资。
承包人违法分包、转包或者违法允许他人以本企业名义承揽工程发生拖欠工资的，由承包人垫付劳动者工资。
6、承包人有义务将工资支付情况及工作支付报表按月报送发包人。发包人有权对中标人的工资支付行为进行监督检查，依法对承包人存在的工资支付违法行为追究违约责任，并有权向有关部门反映情况。
78.5.4相应违约责任
1、承包人及其分包单位没有按照规定实行用工实名管理的、或者实名管理不符合规定要求的，发包人有权要求承包人限期整改，未能限期整改的，每延期一天，承包人应向发包人承担一万元至五万元的违约金（具体违约金金额由发包人单方确定），发包人有权暂停工程款支付，承包人不得以此为理由延长工期。
2、承包人及其分包单位没有按照规定建立工资支付专用账户或者没有按照规定及时、足额、优先支付工人工资的，应当限期整改，未能限期整改的，每延期一天，承包人应向发包人承担一万元至五万元的违约金（具体违约金金额由发包人单方确定），发包人有权暂停工程款支付，承包人不得以此为理由延长工期。
3、承包人有下列行为之一的，视情节轻重，向发包人承担一万元至十万元的违约金（具体违约金金额由发包人单方确定）：
（一）拒绝、阻碍发包人对于实名用工、工资支付情况进行监督检查和管理的；
（二）不按照要求报送书面材料、隐瞒事实真相、出具伪证或者隐匿、毁灭证据的；
4、因拖欠、克扣工资而引发严重影响公共秩序事件的，单位法定代表人或者主要经营者未能在二十四小时内到现场协助处理的，承包人需视情况向发包人承担五万元至五十万元的违约金（具体违约金金额由发包人单方确定）。
79．预付款
79.1 预付款的约定：
□ 没约定预付款的,本款不适用。
■ 约定预先付款的，预付款的金额为合同价款（中标价）扣除预留金（暂列金额）及绿色施工安全防护措施费后余额的10%，即为人民币¥    元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。
预付款应专款专用，如承包人将预付款挪作他用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用，并追究承包人相应的责任。
79.2 预付款支付申请的约定：本项补充：承包人申请预付款时，须按通用条款约定提供履约保函，同时需按广东省机场管理集团有限指挥部工程建设指挥部《工程造价管理规定》及财务管理办法的有关规定、程序执行；
79.4 预付款抵扣方式
□ 预付款按照期中应支付工程款的  %扣回，直到扣完为止。
■ 其他方式：当工程累计投资进度（不含绿色施工安全防护措施费及暂列金）达到25%时，开始抵扣工程预付款，扣回比例是超过起扣点部分每完成1%的进度（造价），扣回工程预付款的2%，直到扣完为止。

79.5预付款保函的有效与退还：承包人无需递交预付款保函，本条款不适用。
80．绿色施工安全防护措施费

80.1 绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额
(1)内容和范围
■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
□ 合同双方的其他要求：
(2) 绿色施工安全防护措施费的总金额为     元。
80.2 支付申请的提交与核实
■按通用条款的规定。
□其他：

80.3 费用支付
■绿色施工安全防护措施费的支付办法和抵扣方式：当工程累计投资进度（不含绿色施工安全防护措施费及暂列金）达到50%后，承包人提供安全文明考核合格证明文件，按工程进度比例支付安全文明进度款（需扣减已支付的预付款）。
■按通用条款的规定。
补充：承包人须保证安全文明施工措施到位，符合发包人及政府要求的安全文明施工要求，并考核合格，承包人在申请付款时需提供安全文明考核合格证明文件。
□另作约定：
81．进度款
81.1 支付期间
■ 以月为单位。
□ 以季度为单位。
□ 以形象进度为准，具体为   。
■本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：奖罚金额、前期错误修正、根据合同约定需扣留费用等。   
此项增加(1)~(14)
（1）进度款支付申请：承包人应在每月15日前向工程监理工程师申报本期的附有工程进度表的支付申请，经监理工程师5日内审核后交发包人,作为申请拨付工程进度款的依据。发包人接到支付申请后按流程审核并及时支付进度款。
（2）日常进度款累计支付金额不超过审定的已完工程投资（不含绿色施工安全防护措施费，绿色施工安全防护措施费按第80条款执行）的80%（含本次单独支付的工人工资），工人工资由发包人单独支付至承包人的工人工资户。

（3） 乙购设备进场并验收合格后，按对应合同项目价款的60%计取已完工程投资（产值），再按（2）约定支付款项。

（4）施工过程结算手续完成（移交工程和结算档案资料）后，发包人向承包人支付工程款至施工过程结算金额的90%（含本次单独支付的工人工资），工人工资由发包人单独支付至承包人的工人工资户。

（5）项目完工时，累计支付不超过审定的已完工程投资的85%（含本次单独支付的工人工资，已办理施工过程结算手续的，按第（6）条约定），工人工资由发包人单独支付至承包人的工人工资户。

（6）形象进度如采用BIM模型质量验评平台时，从通过质量验评平台的项目模型中提取工程量+BIM模型不能体现的工程量，根据合同清单用造价软件复核对应形象进度的工程量进行进度支付；其中BIM模型体现的工程量结合形象进度（不含BIM模型深化设计增加的工程量，深化设计增加工程量须办理设计变更，设计变更增加的工程量按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部合同管理规定》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部工程造价管理规定（试行)》要求办理合同变更后支付）。BIM模型工程量（不含深化设计工程量）超过合同清单工程量的，按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部合同管理规定》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部工程造价管理规定（试行)》办理合同变更后支付。
（7）竣工验收并按要求递交结算文件且经发包人委托的咨询单位出具提交的结算资料满足审核要求的文件后，累积支付不超过审定的已完工程投资的90%（含本项目全部的足额工人工资），承包人提供工资尾款金额，发包人单独支付。如承包人提供的工资尾款金额不足，由此产生的后果由承包人自行承担。

（8) 若单个合同清单中包含的各工序间的时间间隔超过2个月，可根据经现场确认的完成工作内容，按投标报价综合单价分析表（若投标报价综合单价分析表无法拆分，按控制价的综合单价分析表，等比例调整）中对应的投资造价计取产值，再按（2）约定支付款项。
（9）工程变更项目及其他允许调整造价的项目，须按照《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部合同管理规定》办理合同变更审批。经审批确认后，可纳入同期进度款按其约定支付。
（10）发包人拨付进度款的同时，按已完工程投资的    %作为工人工资款单独拨付，承包人在收到工资款后5个工作日内足额拨付给工人。（工人工资占造价的比例，由承包人在签订合同时足额提出，作为进度款支付工资的依据。如承包人未足额提出，由此产生的后果由承包人自行承担，如承包人提出的工人工资占造价的比例低于  %，按   %计算支付工人工资）。
（11） 在申请支付每笔工程款时，承包人应向发包人提交等额正式发票、收据，在收款至结算总额的97%时，需提交结算总额的全额发票，若属于地方税局或发包人代扣税项目，承包人须按有关要求办理相关代扣手续。
（12）若该款项使用民航局资金或财政资金,须由民航局或财政部门按规定程序审核后方预拨付。

（13）承包人收到工程款后，应按分包协议按时足额拨付各分包单位。如出现承包人未及时或足额拨付分包单位工程款项，发包人有权按照分包合同代扣代付，由发包人直接拨付给分包单位，并在承包人的进度款中予以扣除。

（14）在工程进度款支付时，发包人有权参照建材管理服务平台中登记的工程建筑材料使用量进行核算。
81.2 期中付款的最低限额为 零 元。

82．竣工结算
82.1 结算的程序和时限：
□ 按合同通用条款的规定办理。
■ 其他方式： 

（1）本项目的结算分为施工过程结算、竣工结算两个阶段
（2）单项工程、单位工程、分部工程验收合格后，承包人应在30天内编制完成施工过程结算文件，并递交监理工程师和发包人审核。
（3）工程竣工验收合格后，承包人应在30天内编制完成竣工结算文件，并递交监理工程师和发包人审核。

（4）发包人应在收到完整的结算文件（包括施工过程结算、竣工结算）后，60天内完成初审。
（5）承包人未在规定的时间内递交完整的竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，发包人有权根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
（6）工程结算书以及其他结算资料的编制和报批的具体要求执行《广东省机场管理集团有限指挥部工程建设指挥部工程造价管理规定》。
（7）由于本工程涉及政府投资资金，初审后的工程结算书需经政府或产权人（业主）指定(认可)的审价部门（单位）最终审定。
此项增加82.6、82.7、82.8条
82.6承包人应秉着实事求是的态度，根据工程实际情况编制并提交竣工结算文件， 如实申报竣工结算金额。如承包人有意隐瞒不利于承包人事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过20%，超过20%部分的造价咨询服务费由承包人承担，发包人有权在结算中，直接扣除此项费用。
82.7结算原则：

（1）未涉及深化设计的单项工程、单位工程、分部工程，结算金额根据竣工图及其他资料作为依据编制确定；需要深化设计的单项工程、单位工程、分部工程，结算金额根据招标图、设计变更、签证等计算确定，因深化设计造成的费用变化由承包人承担；

（2）经发承包双方签署认可的施工过程结算文件，作为竣工结算文件的组成部分，一般情况下不再重新对已确认的施工过程结算内容进行计量计价。工程竣工结算价款一般情况下由符合施工合同约定全部施工过程结算节点的工程价款与符合施工合同要求且施工过程结算未计算的价款以及合同约定的奖罚费用组成。但如果施工过程结算存在明显错误时，发包人有权在竣工结算时予以修正 ；

 （3）承包人投标时应结合招标文件、合同条款、技术规范及图纸报价，承包人对比招标施工图发现招标清单有缺漏项、及招标清单项目特征描述不全、描述与图纸及技术规范不符、材料设备价格存在与市场严重偏差，应在答疑时提出具体明细项，未在招标答疑提出视为在报价时已综合考虑上述因素，除调整设计变更变化费用外，其余在结算时不予计算。答疑时发包人回复不予调整的，结算时不予计算，相关费用由承包人考虑在报价内。

（4）采用BIM模型，结算以招标模型为基础，叠加签证、设计变更形成BIM结算模型，造价算量软件和BIM模型计量复核差异，根据招标清单约定计量规则作为结算工程量的依据。

（5）招标工程量清单编制说明的相关约定。
82.8承包人递交的竣工结算文件资料及要求：

（1）结算书（含电子版）：按发包人提供的格式填报；
（2）工程量计算书（即计算底稿）（含电子版）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单，监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝光盘；
（3）工程施工合同：包括发包人与承包人签订的工程施工合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册；
（4）竣工图：按工程建设指挥部档案室的管理规定编制竣工图及竣工BIM模型；
（5）竣工资料：包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、图纸会审记录。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找；
（6）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理装订成册。设计变更单包括设计变更面单及附图（A2及以上附图较大图纸可以不附），设计变更要求加盖有设计单位及发包人出图章；
（7）合同变更：要求根据合同变更的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。合同变更必须按程序经过报批；合同变更包括申报、监理审核、咨询审核报告及附件资料整套。
（8）会议纪要：指工程投资有关的会议纪要。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号；
（9）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，并由承包人、监理单位和发包人三方签字盖章确认；
（10）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。承包人应提供甲供材料的领料单及退库单；
（11）材料设备单价依据文件：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价依据文件，要求按顺序整理装订成册。依据文件包括询价单、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。

（12）施工过程结算资料（仅适用于竣工结算）。
（13）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明等；

83．结算款
（1）施工过程结算手续完成(移交工程和结算档案资料)后，发包人向承包人支付工程款至施工过程结算金额的90%。

（2）工程结算完成初审，且移交工程和结算档案资料后，发包人向承包人支付结算款至初审金额的93%。
（3）工程结算复（或终）审后，发包人向承包人支付结算款至复（或终）审金额的97%。

（4）工程结算复（或终）审后，且工程缺陷责任期终止后，支付至复（或终）审金额的100%（须扣除承包商未按要求返修而由发包人另行委托修补缺陷发生的费用）。

（5）如工程缺陷责任期终止后，工程结算复（或终）审仍未完成，发包人向承包人支付结算款至初审金额的94%，待结算复（或终）审完成时，按复（或终）结算额支付剩余部分。
（6）承包人在申请结算款时，应向发包人提交工程付款申请表、结算书和发票等有效材料。
84．质量保证金
84.2 质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的约定

□ 按合同通用条款的规定为合同价款的3%，即      元。
■ 另有约定：按工程价款结算总额的3%。

(2)质量保证金的扣留：

□按照通用条款的规定。

■ 另有约定：在工程项目竣工前，不扣留工程质量保证金。工程竣工验收后，支付结算款时，扣留质量保证金。
84.3 质量保证金的返还时间：发包人在工程缺陷责任期终止后14天内，将扣除承包商未按要求返修而由甲方另行委托修补缺陷发生的费用后的剩余质量保证金返还承包人（无息）。剩余质量保证金的返还并不能解除或减轻承包人在保修期内应承担的责任和履行的义务。如工程缺陷责任期终止后，政府指定（认可）的造价审核单位仍未完成最终结算审核工作，按合同专用条款第83条约定执行。
85．最终清算付款
85.1 最终结清申请报告
提交份数：  /  份 ；  
提交期限：  /     。
86．合同争议
86.4 争议调解或认定机构
■按合同通用条款的规定。
□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：
86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：
□ 向 
（仲裁机构）申请仲裁。
■ 向工程所在地的人民法院提起诉讼。
87．合同解除
87.3 （因承包人的原因解除）项补充(13)、（14）条
（13）合同约定的各关键节点工期内没有完成相关的施工内容，承包人在监理发出要求整改通知的四周内没有改正的；
（14）已经完成的分部分项的工程质量不合格，承包人在监理发出整改通知的两周内没有改正或没有修复的；
88．合同解除支付
88.3 （因承包人的原因解除的支付）项补充（1）、（2）、（3）条
（1）实体项目已完的工程量要发包人、承包人、监理方确认，承包人要依据投标文件编制已完工程结算资料，同时要做好已完工程竣工图及已完工程竣工资料移交；
（2）合同终止后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担；
（3）因退场导致的相关退场费用根据损失及责任由双方另行协商。
90 . 缴纳税费  按通用条款
91．保密要求
91.1提供保密信息的期限： 永久 。
知识产权

     BIM智能建造过程中产生的所有模型、数据和相关成果等知识产权归属业主所有，经业主批准后方可合作享有。

95．合同份数
合同正本的份数二份，副本的十份，其中发包人正本一份、副本七份，承包人正本一份、副本三份，具同等法律效力。

第四部分  附  件
附件一（此为样本，工程竣工验收正式签订时采用当期适用本）
工程质量保修书 

发包人:  /                                 
承包人:  /                                 
为保证   /               工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1． 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1．协议书第一条规定的工程内容，第二条规定的承包范围。
2．/
3．/
2． 质量保修期
2.1  质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2  合同工程质量保修期，合同双方当时人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；
3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；
4．供热、供冷系统工程为  2  个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为  2  年；
6．其他项目道路工程 2 年，排水工程 2 年，绿化工程 1 年。
3． 质量保修责任
3.1
属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2
发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3
在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4
质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5. 质量保修金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。

6、其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：：

6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
附件二
广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
  建设工程施工文件归档细则（试行）
1总则
1.1为规范广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称指挥部）建设工程施工文件的归档工作，确保建设工程档案顺利验收及移交，根据《国家重大建设工程项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T2822-2002）、《科学技术档案案卷构成的一般要求》（DB/T11822-2008）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、《广州市建筑工程文件整理和档案移交规定》、《广州市市政政基础工程文件的整理和档案移交规定》及《指挥部建设工程文件归档办法》、《指挥部建设工程档案分类编号方案》等规定规范，结合指挥部建设工程特点，制定本细则。
1.2本细则所称的建设工程施工文件是指施工单位在工程施工过程中形成的反映工程情况的文件。
1.3本细则所称的建设工程施工文件归档是指施工单位按照合同及有关档案规定，在工程质量、竣工验收后向指挥部档案室移交经整理的施工文件。
1.4本细则确立了指挥部建设工程施工文件的编制、收集、整理及归档方法，适用于指挥部建设工程形成的施工文件。
2施工文件的编制
各施工单位根据施工项目的专业及特点，采用统一的施工技术用表编制施工文件。其中建筑工程施工用表采用《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（广东省建设厅编制），市政基础工程施工用表采用《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》（广东省建设厅编制），竣工验收用表统一采用《建设工程竣工验收备案表格》（广州地区建设工程质量安全监督站编制）；园林绿化工程施工及竣工验收用表采用《广州市园林绿化工程质量监督和竣工验收备案用表》（广州市园林绿化工程质量监督站编制）；民航专业工程施工及竣工验收用表采用《民航专业工程施工及竣工验收技术资料统一用表》（指挥部自行编制）。
3施工文件的收集
3.1收集责任
施工文件产生于工程施工过程，由施工单位根据合同约定及有关档案管理规定，负责施工文件的收集，采取有效措施严格监控文件的形成和积累，保证文件归档质量。
3.2收集范围
建筑工程施工文件归档范围应符合《建筑工程施工文件归档内容一览表》（附件1），市政基础设施工程施工文件归档范围应符合《市政基础设施工程施工文件归档内容一览表》（附件2），园林绿化工程施工文件归档范围应符合《园林绿化工程施工文件归档内容一览表》（附件3），民航专业工程施工文件归档范围应符合《民航专业工程施工文件归档内容一览表》（附件4）。
3.3收集时间
在工程施工过程中根据工程进度及时收集已经办理完毕的施工文件。
3.4归档文件质量要求
——归档文件应至少有一份原件。因故无原件的可将具有凭证作用的复制件归档。
——归档文件的内容必须真实、准确，与工程建设实际相符合，其内容及深度必须符合国家有关工程建设、施工等方面的规定、技术规范、标准和规程。
——归档文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。
——归档文件纸张应采用能够长期保存的韧性大、耐久性强的纸张；图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图，计算机出图（白图）必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。
——归档文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。
——归档文件为打印件时应采用激光打印机打印。
——归档文件签名处应采用手写，不得打印或复印。
——归档的照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设备标定质量的要求。
——归档的录音、录像文件应保证载体的有效性。
——归档的电子文件应使用不可擦除型光盘。
4施工文件的整理
4.1施工过程中形成的全部施工文件在归档前由施工单位根据规定进行整理。
4.2 施工文件的整理流程如下：
组卷 →卷内文件排列 → 案卷编目 → 案卷装订→案卷入盒→案卷排列及编号→ 编写案卷目录。
4.3施工文件的组卷
4.3.1组卷原则
遵循项目文件的形成规律，保持案卷内文件的有机联系和案卷的成套、系统，便于档案的保管和利用。
4.3.2组卷方法
——一个建设工程项目由多个单位工程组成时，施工文件应按单位工程、分部、子分部工程或装置、阶段、结构、专业等进行组卷，声像文件按单位工程进行组卷。
——建设工程项目和设备仪器在维修和维护中所形成的文件或产品局部变更，宜采取插卷方式放入原案卷中；也可单独组卷排列在原案卷之后，并在原案卷的备考表中予以说明和标注；
——设备升级换代、建设工程项目后评估、改扩建或重建所形成的文件应单独组卷排列；
——成册、成套的文件宜保持其原有形态；
——案卷及卷内文件不重份。
——文字材料组成的案卷（需装订）厚度一般不超过3厘米，图纸组成的案卷（不装订）厚度一般不超过5厘米。一份文件页数多的，可单独组成一个至多个案卷，页数少的文件，可多份组成一个案卷。
4.4卷内文件的排列
卷内文件按《施工文件归档内容一览表》的类别和顺序排列，图纸按专业图纸目录顺序排列。卷内文件一般文字在前，图样在后；译文在前，原文在后。
4.5案卷的编目
4.5.1案卷编目包括卷内页号的编写、卷内目录、卷内备考表、案卷封面和脊背的编制，其中页号用打号机、黑印油编写，卷内目录、卷内备考表、案卷封面、案卷脊背用打印机打印。
4.5.2卷内文件页号的编写
——卷内文件有书写内容的页面均应编写页号，每卷从 “1”开始逐页编写页号，各卷之间不连续编页号；
——页号编写位置：单面书写文件在右下角；双面书写文件，正面在右下角，背面在左下角。图样的页号编写在右下角，或标题栏外右上方；
——图纸目录与图纸同归卷，同编页号；
——两张以上小幅面材料裱在页纸上，只编一个页号，重要的文件一张裱一页；
——成套图样或印刷成册文件，自成一卷的如已有页号，不必重新编写页号，否则仍需逐页编写页号；
——卷内目录、卷内备考表、案卷封面不编页号。
4.5.3卷内目录的编制
卷内目录排列在卷内文件首页之前，式样见附表1，内容如下：
——序号：用阿拉伯数字从1起依次标注卷内文件的顺序，一个文件一个号；——文件编号：填写文件文号、表格编号、图样图号或项目代号、设备型号等，没有则不填；
——责任者：填写文件的直接形成单位，有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替；
——文件题名：填写文件标题全称或图标上的图名；
——日期：填写文件形成日期，一般文字材料为原文件形成日期，汇总表为汇总日期，竣工图为竣工图章上的编制日期；多份文件填写文件的起止日期；格式如下：2010.01.01；
——页次：填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件填写起止页号，如99-100；
——备注：根据实际填写需注明的情况；
——卷号：即案卷号，由立卷单位用铅笔填写。
4.5.4卷内备考表的编制
卷内备考表式样见附表2，内容由三部分构成：第一部分标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片张数）；第二部分标明在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题；第三部分由立卷人、检查人签名并注明立卷及检查时间。用卷皮装订的案卷，卷内备考表印制在卷皮内底面；不需用卷皮装订的案卷，卷内备考表用A4纸另行打印，排在卷内文件尾页之后。
4.5.5案卷封面的编制
案卷封面印制在卷盒及卷皮正表面，式样见附表3，内容如下：
——案卷题名：应简明、准确揭示卷内文件的内容，主要包括建设工程项目名称、子项工程或专业名称、卷内文件内容三部分构成，建设工程项目名称应与批准的原立项、设计相符；归档外文资料的题名及主要内容应译成中文；当同一类文件数量较多，可以组成多卷时，这些案卷的题名相同，题名后面加上括号，括号内以简短文字概括本卷内容；
——立卷单位：填写负责组卷单位；
——起止日期：填写卷内文件形成的最早和最晚时间，格式如下：
2010年1月1日—2010年3月1日
——保管期限：分为永久、长期、短期三种期限，由指挥部档案室统一填写；
——密级：分为绝密、机密、秘密三种，由立卷单位根据卷内文件最高密级用铅笔填写；
——档号：由分类号、案卷号组成。分类号由指挥部档案室统一填写，案卷号即案卷流水号，由立卷单位根据案卷排列的顺序用铅笔填写。
4.5.6案卷脊背的编制
案卷脊背印制在卷盒侧面，式样见附表4，需填写案卷题名，并在档号一栏填写案卷号。
4.6案卷装订要求
4.6.1案卷采用装订与不装订两种。一般文字材料要用卷皮装订，厚度不超过3厘米；图纸不装订，厚度不超过5厘米。
4.6.2装订的案卷采用A4幅面规格，尺寸不同的要折叠或裱补成A4幅面，无法完全统一幅面的案卷，至少装订边和下边取齐；装订前必须去掉金属物，对破损的文件要进行托裱；装订一般采用 “三孔一线”结扣法进行装订，即用白色棉纱线在卷面左边一厘米处、上下分四等分打三孔装订，结头统一放在案卷背后，不能出现脱页、压字、文件倒置的现象。  
4.6.3不需装订的图纸，应按照《技术制图复制图折叠方法》（GB/T10609.3）统一折叠成210mm×297mm（A4）图幅，横向按手风琴式折叠，竖向按顺时针方向内折，图标栏露在外面。
4.7案卷入盒。装订成卷的文件需装入卷盒，每一案卷放入一个卷盒，一一对应。
4.8案卷的排列及编号
4.8.1案卷排列原则：按管理、依据、建筑、安装、检测实验记录、评定、验收的顺序排列，具体详见《工程档案移交内容一览表》。
4.8.2编写案卷号。根据案卷排列先后顺序逐卷编写案卷流水号，案卷号从 “001”依次编起，由施工单位填写在案卷封面、脊背、卷内目录及备考表等“档号”一栏中。
4.9案卷目录的编写
案卷目录式样见附表5，内容包括：档号、案卷题名、立卷单位、起止日期、案卷页数、保管期限、密级、备注等，填写方法与案卷封面各对应项一致，其中备注项可根据管理需要填写案卷的密级等信息。案卷目录作为施工单位向指挥部档案室移交档案的目录清单，附在档案移交单后，不需装订在案卷内。
4.10卷盒、卷皮、表格规格及其制成材料
卷盒、卷皮除一套原件采用广州市城建档案馆印制的规格，其余各套采用指挥部印制的规格，由施工单位到印制单位购买；案卷封面、案卷脊背由立卷单位采用指挥部订制的无酸牛皮纸、根据附表格式采用激光打印机自行打印；案卷目录、卷内目录、卷内备考表由立卷单位采用70g以上白色A4幅面书写纸、根据附表格式用激光打印机自行打印。
4.11声像文件编制要求
对于施工过程中形成的各种非纸质载体的声像材料，如照片、光盘、录像带、录音带等，由施工单位负责收集，单独整理，具体详见《指挥部声像文件归档办法》。
5施工文件的验收
施工单位应在工程验收10天之前先提交一套完整的施工文件（要求全部是原件）给指挥部档案室进行审核，满足验收条件后提交档案验收小组进行验收。档案验收小组根据《重大建设工程项目档案验收办法》（档发〔2006〕2号）、《广东省建设工程项目档案验收办法》（粤档发[1999]40号）及民航局有关文件等开展指挥部建设工程项目档案验收工作，办理有关档案验收认可文件。档案验收不合格或没有经过档案验收的建设工程项目，不得办理项目验收手续，不得交付使用，不得申报优质工程和其他奖励。
6施工文件的归档
6.1施工文件验收合格后，由施工单位根据合同约定及有关档案管理规定，向指挥部档案室办理施工文件归档手续。
6.2施工文件归档套数
——施工技术文件：四套，其中二套原件（内容手写或打印，签名盖章处是原笔迹、盖红章），二套复印件。特殊情况下原件份数不足的资料（如外单位送来的资料），必须有提供资料的单位盖红章并注明“与原件相符”或“原件在XX处”等字眼加以确认。
——声像文件：照片二套，一套由指挥部保存，另一套由广州市城建档案馆保存，另附二套底片或光盘；施工文件电子文件以光盘存贮，四套。
6.3施工文件归档手续
施工文件验收合格后，施工单位按规定将有关施工文件移交指挥部档案室归档，办理文件归档手续，提交文件归档目录，内容包括：建设工程及档案概况表（附表6）一式二份、建设工程文件归档单（附表7）一式四份、案卷目录一式四份、卷内目录一式四份，其中案卷目录及卷内目录需另提供电子文件一份。工程档案移交书需经施工、监理、指挥部工程部门及档案室等四方签字盖章确认方有效，其中一份由移交方（施工单位）保存，一份由接收方（指挥部档案室）保存，二份作为工程结算依据归入结算资料中。

附件三

补充说明

    本合同生效后需根据现场情况，采用当期适用本另行签订《劳动竞赛协议》《安全生产合同》《广州白云国际机场三期扩建工程施工用电安全责任书》《智能建造联合创新工作室合作协议》等协议，范本详见招标文件。

第四章  投标文件格式
投标文件与评审项目对应说明表

说明：投标人应根据投标文件的具体内容填写本对应表，并且在“投标文件对应页码”栏中明确填写所评审的项目对应在投标文件中具体的页码。本表请放在技术标书的目录后面。

	条款号
	审查项目
	投标文件对应页码

	1
	投标人资格审查
	1、对应资格审查表第1项
	

	
	
	2、对应资格审查表第2项
	

	
	
	……
	

	2
	技术标有效性审查
	1、对应技术标有效性审查表第1项
	

	
	
	2、对应技术标有效性审查表第2项
	

	
	
	……
	

	3
	经济标有效性审查
	1、对应经济标有效性审查表第1项
	

	
	
	2、对应经济标有效性审查表第2项
	

	
	
	……
	

	3
	技术标详细审查评分
	1、对应技术标详细审查评分表第1项
	

	
	
	2、对应技术标详细审查评分表第2项
	

	
	
	3、……
	

	
	
	……
	

	
	
	……
	

	
	
	……
	

	
	
	……
	

	
	
	
	

	
	
	
	


格式一：技术标封面

        （项目名称）
投  标  文  件

技术标书（含资格审查文件）
投标人：                              （盖法人公章）
法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

        年        月         日
格式二
投    标    函

致：     招标人名称    
1、根据你方                            项目的招标文件，经考察工程现场和研究上述项目招标文件所有条款后，现投送该项目投标文件，我方愿以《广州建设工程施工招标投标书》中的总价，按招标文件之规定范围与条件以及投标文件所有条款的承诺，承包上述工程施工、竣工和缺陷责任。

2、一旦我公司中标，我方保证在接到开工令后三天内开工 ，在我方《广州建设工程施工招标投标书》中承诺的工期内完成并移交合同规定的全部工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价10%的银行保函，作为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意本投标函的有效期按招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间我方的投标随时愿意被业主接受，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束我们双方的合同。

6、我方理解：你方不一定授标给最低报价的投标或收到的某一投标。

7、如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）
日   期：     年    月      日

格式三：广州建设工程施工招标投标书

广州建设工程施工招标投标书
	工 程 名 称
	

	投标总报价（元）
	

	其中：人工费（元）
	

	其中：绿色施工安全防护措施费（元）
	

	投 标 总 工 期
	按招标文件要求

	工程质量标准
	按招标文件要求

	保 修 期 限
	按招标文件要求

	投标有效期
	按招标文件要求


格式四
法定代表人证明书

                  同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

  有效日期：         签发日期：        单位：      （公章）法定代表人签字或盖章：       

  附：代表人性别：             年龄：             身份证号码：               

  营业执照号码：                           经济性质：                     

主营（产）：                     
兼营（产）：                     
身份证复印件：                     

格式四
法人授权委托证明书

致： 
    本授权委托证明书宣告：                               （投标人名称）                （职务）               （法定代表人姓名）合法地代表我单位，授权            （职务）             （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在______________________________活动中，以我单位的名义签署投标书，与业主协商、签订合同协议书以及一切与此有关的事项。

    代理人无转委权。

身份证复印件：

投  标  单  位：       （盖章）       

授    权    人：       （签字或盖章）      

代    理    人：       （签字或盖章）       

日          期：        年      月       日
格式五

企业工程业绩情况一览表

工程（标段）名称：

	序号
	工程名称
	项目

地点
	合同金额(人民币：万元)
	开工日期
	竣工日期
	中标通知书签发日期
	建设单位
	建设单位联系人和电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：按第二章《资格审查表》和《技术标详细审查评分表》的要求提供业绩证明

格式六
投标保函/投标保证保险复印件

如采用保函或保险等形式提交的，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险复印件并加盖投标人电子印章。

格式七

拟派驻本工程项目机构管理人员一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	经验年限
	拟担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：：须按招标文件要求提供相关证书（扫描件）及近1个月在本单位购买社保的证明（扫描件）。
格式八
为完成本工程所需要投入不构成工程实体的施工机械、设备及车辆

一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地
	数量
	出厂

时间
	使用时间
	进场时间
	自有/租赁
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


格式九
施工组织设计

施工组织设计须响应本招标工程要求，应含如下（但不限于）各项完整详细的内容：

（1）施工准备计划；

（2）施工方案和主要分项工程的施工方法；

（3）施工进度控制网络计划；

（4）施工资源供应计划（劳动力、材料、施工主要机械、机具及检测设备的型号、规格、数量等，主要选用的设备材料表及设备品牌）；

（5）施工平面布置图；

（6）质量保证措施；

（7）工期保证措施；

（8）安全施工措施；
（9）临时生产、生活设施情况；
（10）文明施工、保护环境措施；
（11）工程保修承诺和措施。
格式十
智能建造实施方案

投标人按招标文件要求编制本项目的智能建造实施方案包括但不限于以下内容：

（1）智能建造实施目标；
（2）智能建造实施范围和内容；
（3）项目重难点分析及应对措施；
（4）人员组织架构和相应职责；
（5）模型创建（深化）及应用进度计划；
（6）模型应用内容、方法及流程；
（7）模型质量控制和信息安全要求；
（8）智能建造实施成果提交计划；
（9）智能建造实施风险防范与保障措施；
（10）报奖创优计划。
格式十一
属于本工程实体项目内的主要材料和设备表

工程（标段）名称：
	序号
	材料（设备）名称
	规格、型号
等特殊要求
	产地及品牌
	供应计划

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


格式十二

关于提交资料真实性的承诺书

我公司提交的一切资料都是真实、有效、合法，不存在虚假材料。我公司承诺如有造假行为，愿意无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消投标、中标资格，并在相关网站告示；

2、招标人不予退还已递交的投标保证金或合同履约保证金；

3、对不良行为予以纪录，并进行公告；

4、报当地建设行政主管部门备案；

5、其他行政处理决定。

投  标  单  位：       （盖章）       

授    权    人：     （签字或盖章）   
日          期：        年      月       日

格式十三

科研创新工作承诺书

我公司积极开展科研创新工作，在满足国家规范的前提下进行技术创新。现对于科研创新工作进行承诺。承诺内容如下：
	序号
	承诺科技创新内容
	承诺个数
	实施计划
	未达到的违约责任
	备注

	1
	专利
	
	
	50万/个
	发明或实用新型

	2
	论文
	
	
	50万/篇
	包括专著


注意：

1）中标人需承诺申请通过的专利不少于2项，否则在结算时扣除违约金50万元/项；

2）中标人需承诺在国家核心期刊发表论文不少于5篇，否则在结算时扣除违约金50万元/篇；

3）此项费用包含在投标总价中，创新成果须在合同结算中提交相应佐证材料。
投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

日   期：     年    月     日
格式十四

参与编制技术标投标文件人员名单

	投标单位名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制技术标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

投标格式十五
投标保证书

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

    我方同意从确定的接受投标之日起至投标有效期满止，在此期间的任何时间，本投标保证书和投标文件一直对我方具有约束力，我方将承担以下责任：

1、不撤回本投标文件；

2、随时接受中标，在接到中标通知书后按规定期限与你方签订工程建设施工合同。

3、投标人有串通投标、以虚假资料投标或向投标人、评标委员会成员行贿等非法行为的；

4、其它违反招标文件规定的情形。

    在投标期间，若我方违反上述责任中的任何一款或招标文件中的要求，你方有权在本次招标结束后不退还我们交纳的投标保证金，我方愿承担由此所造成给业主一切损失的费用。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

日   期：     年    月     日
投标格式十六
投标人拟派项目负责人、技术负责人签字确认书

致： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
我方为                         项目派出的项目负责人为          （姓名）     （职务）      （身份证号），技术负责人为          （姓名）     （职务）      （身份证号）。
项目负责人、技术负责人身份证复印件（加盖公章）：

投  标  单  位：       （盖章）       

项  目  负  责  人：       （签字）      

技  术  负  责  人：       （签字）       

日          期：      年    月     日

投标格式十七
危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单（本项目不适用）

根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
招标人根据设计文件的要求及37号文、粤建规范〔2019〕2号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详见第5点“打√”标识。
投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。
建设单位未在清单对应项打“√”标识，投标单位认为需要补充的，请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。
投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。
投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标施工组织中编制专项施工方案。
对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。
5、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：
	一、危险性较大的分部分项工程清单
	建设单位
	投标单位
	备注

	一、基坑支护
	( √ )
	( √ )
	

	（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	( √ )
	( √ )
	

	二、模板工程及支撑体系
	( √ )
	( √ )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(  )
	(  )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/ m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	( √ )
	( √ )
	

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	( √ )
	( √ )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（四）起重机械的基础和附着工程。
	( √ )
	( √ )
	

	四、脚手架工程
	( √ )
	( √ )
	

	（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	( √ )
	( √ )
	

	（二）附着式升降脚手架工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	(  )
	(  )
	

	（四）高处作业吊篮。
	(  )
	(  )
	

	（五）卸料平台、操作平台工程。
	(  )
	(  )
	

	（六）异型脚手架工程。
	(  )
	(  )
	

	五、拆除工程
	(  )
	(  )
	

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	( √ )
	( √ )
	

	六、暗挖工程
	(  )
	(  )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(  )
	(  )
	

	七、结建式人防工程
	( √ )
	( √ )
	

	结构工程的模板工程（支撑）;孔口防护工程的门框墙制作（门框采用起重机械进行吊装）、防护门（防护密闭门、密闭门）吊装。
	( √ )
	( √ )
	

	八、其它
	( √ )
	( √ )
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	(  )
	(  )
	

	（四）水下作业工程。
	(  )
	(  )
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(  )
	(  )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(  )
	(  )
	

	（七）建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定为危险性较大的分部分项工程。
	( √ )
	( √ )
	

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	( √ )
	( √ )
	

	一、深基坑工程
	( √ )
	( √ )
	

	（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑物）安全基坑（槽）的土方开挖、高边坡、支护、降水工程。
	( √ )
	( √ )
	

	二、模板工程及支撑体系
	( √ )
	( √ )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(  )
	(  )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	( √ )
	( √ )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	( √ )
	( √ )
	

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	( √ )
	( √ )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	( √ )
	( √ )
	

	（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	(√ )
	( √ )
	

	（三）发生严重变形或事故的起重机械的拆除工程。
	(  )
	(  )
	

	（四）采用高承台、钢结构平台、利用原有建筑结构的特殊基础工程；附着距离达1.5倍制造商的设计最大值、附着杆数量少于制造商的设计数量、附着杆均位于垂直附着面中心线的同一侧的起重机械附着工程，以及附着杆与垂直附着面中心线之间的夹角小于15°或大于65°的塔式起重机附着工程。
	(√ )
	( √ )
	

	四、脚手架工程
	(  )
	(  )
	

	（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	(  )
	(  )
	

	（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(  )
	(  )
	

	（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	(  )
	(  )
	

	（四）作业面异形、复杂的或无法按产品说明书要求安装的的高处作业吊篮工程。
	(  )
	(  )
	

	五、拆除工程
	(  )
	(  )
	

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建（构）筑物，以及周边环境复杂的拆除工程。
	(  )
	(  )
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	(  )
	(  )
	

	六、暗挖工程
	(  )
	(  )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(  )
	(  )
	

	七、其它
	(  )
	(  )
	

	（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	(  )
	(  )
	

	（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	(  )
	(  )
	

	（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
	(  )
	(  )
	

	（四）水下作业工程。
	(  )
	(  )
	

	（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	(  )
	(  )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(  )
	(  )
	

	（七）建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
	( √ )
	( √ )
	


注：投标人可根据说明在投标单位对应项中自行修改标识，，并在备注栏填上相关说明。
投标人名称（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：   年  月  日

格式十八
廉 洁 承 诺 书
广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部：
    为了落实全力打造“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”的要求，防范廉洁风险，推进落实机场建设工程“廉洁控制”的相关要求，促进合同依法依规履行，我方对在承揽的广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程合同所涉工程项目作廉洁承诺，具体如下：
一、我方承诺建立健全工程劳务分包、专业工程分包、材料采购、安全管理等制度；做好工地现场廉洁宣传，对本单位工作人员开展廉洁教育，并接受贵公司监督检查。
二、我方承诺将约束我方的工作人员、所使用的的分包队伍、协作队伍、材料供应商以及其工作人员，或者基于本工程所需要，所使用的直接或间接参与工程的人员，遵守本廉洁承诺书。
三、我方承诺落实本单位工作人员廉洁从业行为规范：

1.不得向贵公司工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等,下同)行贿，提供回扣、宴请、旅游、娱乐活动或带有赌博性质的活动等行为；

2.不得为贵公司工作人员购置或者无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品；

3.不得为谋取私利与贵公司工作人员就项目工作进行私下商谈或达成默契，损害贵公司利益；

4.不得向贵公司工作人员提供借款或者报销应由贵公司或者贵公司工作人员自行承担的费用；
5.不得有其他任何有可能影响公正廉洁开展建设工作的活动。
四、我方承诺发现贵公司工作人员及其利益关系人有以下行为，应主动如实向贵公司纪检机构或上级纪检机构、司法机关举报情况：

1.索贿或报销任何应个人支付的费用。

2.要求、暗示或接受为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女安排工作以及出国出境、旅游等提供方便。

3.在本单位及其他关联单位兼职、挂靠或从事与合同工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务、有偿中介等经济活动，或有参与项目建设、服务。

4.其他违法违纪行为。
五、如经贵公司查证属实的有违反上述承诺的行为，我方愿接受相应处罚，并在三年内不得承揽贵公司所辖范围工程建设项目。
六、双方纪检机构应互相合作，建立联络方式加强沟通交流，对承诺事项开展联合检查。
承诺单位（盖公章）：          
法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：
廉洁工作联系人（签名或盖章）：         

廉洁工作联系人电话：

年     月     日
格式十九：经济标封面
        （项目名称）
投  标  文  件

经济标书
投标人：                              （盖法人公章）
法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

        年        月         日
格式二十：参与编制经济标投标文件人员名单
参与编制经济标投标文件人员名单
	投标人名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制经济标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式二十一：对投标文件编制的承诺
对投标文件编制的承诺
本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：
1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；
2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；
3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。
如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。                                 
附件：《投标文件编制情况》
 投标人名称（盖法人公章）：                  
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  
 日期：      年   月   日      
投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位                    ，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况

	投标文件加密打包的电脑     自有   □      外包    □     其他    □
电脑类型
电脑所属单位
电脑所在地址        （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）


第五章  技术条件（工程建设标准）

注：本章由招标人自行制定。
总则

概述
本技术规格书为广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程的技术规范，是招标文件的组成部分，是中标人编制投标文件的依据，是本项目承包合同的依据。内容包括本项目应用需求的技术规格、限定条款、提交资料和其它相关内容。
通用术语
招标人：指广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部。
中标人：指参加本项目投标，向招标方提交投标文件的公司实体。
中标人：指参加本项目投标，中标并与招标人签订合同的公司实体。
制造商：指制造和提供投标文件中的软硬件及相关服务的公司实体。
产品供应商：指提供投标文件中的软硬件产品及相应服务的公司实体。
通用软硬件产品供货商：指提供通用硬件设备如PC机、手持终端、车载终端等通用硬件及通用软件如Office、WPS等通用软件的公司实体。
设计单位：指负责建设工程信息弱电项目的工程设计的单位。
硬件设备：系统正常运行所需的PC服务器、PC终端、网络设备、存储设备、移动PAD等各种物理装置。
应用软件：本项目的业务应用系统。
支撑软件：应用系统正常运行和开发所需的操作系统、数据库产品、中间件产品、应用开发工具产品等各种系统环境软件。
航站区：航站区是指以航站楼及停车楼、综合交通中心等建筑主体为主的区域。
飞行区：飞行区是指围界和航站楼空侧包围的，包括机坪、停机位、跑滑道及围场道等空侧区域。
工作区：工作区是指机场红线范围内且不包括航站区、飞行区以及其它各个单体建筑（以区块用地分界线为界面）的公共区域范围。
内部系统：指广州白云国际机场工程建设的系统，包括但不限于：基础弱电类系统和工程、通信类系统、基础类系统和平台、航班生产运行类系统、旅客服务类系统、行李处理相关系统、空侧运行相关系统、陆侧道路和综合交通相关系统、安全与安防相关系统、能源、环境相关系统、可视化运行管理基础系统、商业经营类系统、企业管理类系统、智能数据中心系统等等。
外部系统：指非广州白云国际机场工程建设的系统，包括但不限于：民航局、民航地区管理局、空管、航空公司、中航信、联检单位（海关/边检/检验检疫）、公安、航油、航食、地服公司、货运物流公司、交管委、轨道交通、高铁公司、客运公司、环保局、应急办等单位的相关系统。
缺陷责任期：分为软件缺陷责任期和硬件缺陷责任期
软件缺陷责任期：是指中标人按照合同约定承担软件缺陷修复升级义务，且发包人预留质量保证金的期限，时间从本项目工程竣工验收合格之日起计算24个月。
硬件缺陷责任期：是指中标人按照合同约定对工程硬件设备承担保修责任的期限，时间从本项目工程竣工验收合格之日起计算24个月。
总体要求
中标人须认真阅读本技术规格书，若中标人与招标人对条款的理解不一致，以招标人的解释为准。
若本技术规格书中描述的内容出现前后不一致，以招标人的解释为准。
中标人必须根据本技术规格书的要求在投标时提供投标技术规格书，在投标技术规格书中，中标人必须清楚地描述自己对工程范围、业务 需求、性能和功能需求的理解，并在投标方案中进行清楚的描述。该描述将作为中标人的承诺，一旦中标后将无条件执行。

本技术规格书仅指广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程的主要要求，不应作为完整的详细的要求，中标人应提供完整的详细的系统设计、设备材料配置，并计入投标总价。如果满足本技术规格书所要求的系统功能和性能所需的软件、硬件、服务未列入投标总价，中标人必须在不变更投标总价的前提下予以补足。
为满足本技术规格书中要求的系统功能和性能，中标人应提供本技术规格书中未描述的所需的全部设备、附件、软件、工具和服务，费用包含在投标总价内。
招标人保留采纳中标人所提供的更为优秀可靠的系统设计方案的权利。
中标人提供的所有软件产品（主要指应用软件）应不受服务器数量和终端数量的限制，即能在规模和性能上能满足广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程运行的需要，并可根据需要进行安装，费用包含在投标总价内。
本技术规格书与设计图纸的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。如本技术规格书与设计图纸的规定和要求出现不一致的情况，以本技术规格书的规定和要求为准。如果本技术规格书与设计图纸中有明显未提到的细节，或在涉及到本技术规格书中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为指的是采用招标人可以接受的标准和规范。
对本技术规格书条款中提出的技术性能指标的任何偏差都必须列入投标文件中的《偏差表》，并加以说明。中标人必须按照本章节条款的内容和顺序逐项根据《技术规格应答表》的格式和说明做出实质性应答。非量化指标可以直接进行应答并说明方案，量化指标必须应答具体数值。
系统总体产品及服务质量保证要求
中标人承诺提供的软件产品都必须具有原厂商出具的授权书（项目进场时提供），允许招标人在广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程项目中使用，并且一次性提供企业版本终身使用许可，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
中标人承诺提供的所有软件产品必须为正版软件，并保证招标人获得合法有效的使用权。否则，由此引起的法律诉讼、裁决、费用和工程进度延误均与招标人无关，由中标人承担有关侵权的一切法律责任和经济责任。
中标人所提供产品的质量、安装施工工艺、测试手段及方法都应符合最新颁布的标准和规范要求。
中标人承诺提供的所有软件产品、文件资料等必须为正版，并保证招标人拥有合法有效的使用权，并且免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。否则，由此引起的法律诉讼、裁决、费用和工程进度延误的责任均与招标人无关，由中标人承担有关侵权的一切法律责任和经济责任。
中标人不得在为本项目提供的所有软件产品上安装监控限制类软件，如软件狗等。
中标人提供的软件产品如存在缺陷，在软件缺陷责任期内，必须无条件免费修复或更换。
中标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，并为原厂包装，并符合合同规定的规格、质量，如不符时，中标人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由中标人负责，招标人保留终止合同和向中标人索赔的权利。
中标人必须对所提供产品和系统的技术要求、质量负总责，包括外购、协作和合作制造部分。如果项目的软硬件产品/材料/服务涉及几个产品供应商，中标人在投标时须向招标人说明各产品供应商的工作范围和责任。
中标人应遵守白云国际机场的保密规定，对招标人的商业秘密、组织机构等信息以及本项目涉及的合同条款、系统架构及数据流程信息、运行信息等本项目的产出内容予以保密。未经招标人书面同意，不得向任何第三方以任何名义提供招标人的涉密信息。
需要授权的软硬件产品，授权最终用户单位应为“广东省机场管理集团有限公司”，授权在供货时提供，否则招标有权拒绝接受该产品，并有权更换产品或更换采购渠道，并由中标人承担相关的违约责任及费用。
进口设备及软件，到货时提供海关报关单，商检证明及可核实运单等相关证明文件，否则招标人有权拒绝接受该产品，并有权更换产品或产品的采购渠道，由中标人承担相关的违约责任及费用。
招标人有权会同监理等相关方对中标人提供的所有软硬件产品送第三方检测机构进行抽检，若检测报告不满足相关的技术要求，招标人有权拒绝接受该产品，并有权更换产品或产品的采购渠道，由中标人承担相关的违约责任及费用。
中标人投标的产品品牌、规格型号等应采用标准化、兼容性的产品，在中标后不能随意更改，若确需调整的，招标人保留重新招标的权利，并由中标人承担一切经济、工期等损失。
凡涉及到需要中国民用航空局等相关部门的许可、审批的系统、设备及软件等，由中标人负责申请并取得相关的许可，相关费用全部由中标人承担。若因无法获取相关的许可，招标人有权拒绝接受该系统、设备或软件，并有权更换产品或产品的采购渠道，由中标人承担相关的违约责任及费用。
本标段内所有的软件、硬件产品、辅材的缺陷责任期为24个月，缺陷责任期所有的软件、硬件均应免费无条件升级。
系统技术服务要求：请详细描述系统缺陷责任期内技术服务的具体内容。
资料管理要求：提供的资料（除随机资料外）要求为中文。
工地勘察
中标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取与投标准备、签署合同和进场施工有关的所有资料和信息。考察现场的费用由中标人承担。
经招标人允许和事先安排，中标人及其代表方能进入现场进行考察。中标人及其代表不得让招标人为现场考察负任何责任。中标人及其代表必须承担其进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏的后果与责任。
中标人的一切人员在进入工地时，须遵守招标人的所有规定和条例。
标准和规范

除特别声明，中标人所提供产品的质量、安装施工工艺、测试手段及方法都应符合最新颁布的标准和规范要求。若标准、规范之间发生冲突，应采用要求最为严格的标准、规范。若标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突，应采用其中最为严格的要求。
中标人使用的标准应遵照本技术规格书中有关具体标准的要求，如果采用的标准在本技术规格书中没有规定，须对设计制造所执行的标准加以说明。当推荐的标准与实施规则等效于或优于本技术规格书时，该标准才可能为招标人接受。中标人应清楚的说明用于替代的标准或实际使用的标准和规范，并提交推荐标准或实施规范的中英文对照文本，对明显的差异点做出说明。

中标人所采用的硬件产品，应采用合格的原厂厂商COTS产品,不使用OEM产品。

如中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录中要求的所供设备必需具有如CCC认证证书，供货时须提供CCC证书复印件。

计量标准

除本技术规格书另有规定，以中华人民共和国法定计量单位作为计量单位，不在法定计量单位范围内的，将使用国际计量单位和国家选定的其它计量单位。

技术规格书说明
本技术规格书仅指主要要求，不应作为完整的详细要求，中标人应根据技术规格书的要求进行积极的分析研究以深化设计出满足规范要求的完整优质方案。
中标人在充分满足招标文件要求的前提下，对于本技术规格书中未提到的功能，或中标人认为有更好的方案，可在所提交投标文件中向招标人提出建议或方案，并详细阐述理由，招标人将积极考虑这些建议或方案，保留采用更佳建议方案的权利。
在合同执行过程中，招标人有权变动所购软硬件产品/材料的数量，也有权取消合同内单项软硬件产品/材料，按照合同单价和实际数量进行结算，本项目中标人应无条件执行。本项目中标人有义务、有责任根据系统需求来优化设计方案，变更所产生的一切项目实施服务费（该服务是指“软硬件产品/材料、服务清单”中项目实施服务的内容）已包含在合同总价内。
本技术规格书中软件功能若采用如“支持”、“具备”等用词，即视为中标人承诺招标人有权要求配置该功能，且不增加任何费用。
技术规格书与设计图纸的一致性：
本技术与设计图纸的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。一旦本与设计图纸的规定和要求出现不一致的情况，以的规定和要求为准。如果与设计图纸中有明显未提到的细节，或在涉及到中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为指的是采用招标人可以接受的标准和规范。
在本技术规格书与设计图纸都有叙述的，但中标人在投标前的澄清答疑中未做询问的，以招标人按自己的理解所做的解释为准。
2.项目概况

2.1工程总概况
2.1.1工程概况
广州白云国际机场位于广州市北部，白云区人和镇和花都区新华镇交界处，占地约18平方公里。机场距离广州市中心约28公里。地势北高南低，北部丘陵绵亘,中部浅丘台地，南部为广花平原,形成东北向西南斜置的长方形。花都区属亚热带季风性气候，光热充沛，夏长冬短，气候宜人。危害性天气有春季低温阴雨、夏季“龙舟水”、夏秋季台风、秋末“寒露水”和干旱。全年主导风向冬季为北风、东北风，夏季多东南、偏南风。夏、秋两季常受强台风带来的狂风暴雨袭击。全年平均气温21.8度，平均年降雨量1753.9毫米，平均相对湿度76%，全年主导风向为东南风，无霜期365天。

交通中心综合体概况。

综合交通中心及停车楼位于三号航站楼主楼的南面，主要包括综合交通中心、停车楼及旅客过夜用房三大部分。其中旅客过夜用房非本次范围。作为三号航站楼的配套服务设施，其主要功能为三号航站楼进出港的旅客与地面各种交通工具（城轨、地铁、高铁、大巴及私家车）换乘的场所。总建筑面积为24.20万平方米，建筑类别为一类，建筑耐火等级为一级，为多层混凝土框架结构。
综合交通中心主要功能为三号航站楼进出港的旅客与地面各种交通工具（城轨、地铁、高铁、大巴及私家车）换乘的场所。到港旅客通过南北向人行通道，可进入交通中心换乘私家车、网约车和租赁汽车。地下可换乘城际、地铁及高铁，继续向南可平层到达旅客过夜用房。交通中心地下1层，层高10.75米，地上2层，层高6.0米，建筑高度约15.80米，建筑面积62031平方米。
停车楼主要功能为两座单元式旅客停车楼，地上3层，层高3.8米，地下2层，层高4.0-6.5米，与交通中心合建，建筑高度约15.80米。两座停车楼面积共为180469平方米，提供3280个车位。主要供旅客停车、酒店和网约车及租赁汽车停车使用。防空地下室位于停车楼地下一层和地下二层。拟建人防建筑面积为41776平方米，共设有16个人防防护单元。平时功能为汽车库，战时功能为医疗救护站、专业队队员掩蔽部、专业队装备掩蔽部、一等人员掩蔽所、二等人员掩蔽所、物资库、人防战时电站，抗力级别为核5常5级、核6常6级；战时掩蔽人数为9535人。第二航站区制冷机房及发电机房共享设于停车楼地下层。

工作区建筑弱电概况。

（1）工作区E10地块共有7栋地上建筑，地下室一层，总建筑面积122454.27㎡，其中地上总建筑面积90546.49㎡，地下总建筑面积31486.52㎡。E11地块共用3栋地上建筑，地下室一层，总建筑面积41453.88㎡，其中地上总建筑面积33646.97㎡，地下总建筑面积7806.91㎡。E12地块共有1栋办公楼，4个特种车库，1个维修车库，2个仓库，无地下室，控制区内总建筑面积16750.62㎡，非控制区内总建筑面积8078.4㎡。

（2）E1东北雨水泵站工程位于东货运区东部，小区总用地面积7897.28㎡，总建筑面积（含泵房起重间、变电站及连廊）为724.55㎡。

（3）E3东南雨水泵站工程位于东南景观河末端，小区总用地面积为11480.17㎡，泵房及变电站建筑面积为623.69㎡。

（4）10KV开闭所：总建筑面积1499.4平方米。

（5）E01地块智能冷站：水蓄能源站包括两层，建筑最高点高度15.45米，为多层公共建筑。建筑面积6667平方米。
2.1.2现场条件及要求
中标人所提供的设备设施及建议的设备设施必须能够在以下现场条件中正常运行。中标人不能把以下现场条件作为设备设施功能不能实现或性能降低（如寿命缩短、易生锈等）的理由。如果受到影响，招标人有权要求中标人改进或更换。
2.1.2.1地理位置、气候条件
广州白云国际机场位于广州市北部，白云区人和镇和花都区新华镇交界处，占地约18平方公里。机场距离广州市中心约28公里。属亚热带季风型气候区，年平均气温21.5℃，极端最高气温38.1℃，极端最低气温0.6℃，无霜期长达342天。多年平均降雨量1739. 1mm，年最大24小时点雨量均值为145mm，降水量年内分配不均，全年降雨集中于汛期(4~9月)，降水量占全年的80%以上，10月至翌年3月为旱季。多年平均相对湿度79%，年蒸发强度为1720.9mm。多年平均风速1.9m/s，每年7~9月是台风盛行期，台风过境时风力一般6~9级，风速10.8~24.4m/s，最大风力12级以上，最大风速35.4m/s(1964年9月5日)。
2.1.2.2电磁兼容和电磁干扰
系统的接地方式、抗电磁干扰措施能使设备在强电环境下正常工作。电磁兼容性满足IEC801-2、IEC801-6、IEC801-3、IEC801-4。在设备提供者对设备使用环境考察确认后，保证设备的电磁兼容性。
2.1.2.3现场办公要求
本项目中标人在项目全过程要驻场办公。
鉴于白云国际机场建设工程牵涉范围广、协调工作量大、技术复杂程度高，为便于日常工作，保障工程进度和质量，本项目中标人项目组须自行配置足够的工程用车及办公用具（包括但不限于办公家具、投影仪、打印机等）。
2.2工程招标范围
广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程
包括但不限于：

1、广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体弱电

负责综合交通中心及停车楼（包含地下管廊）网络系统、综合交通管理系统、UPS及弱电配电系统、自动广播系统、弱电桥架及管路系统、综合布线系统（包括设备网综合布线系统）、安防监控系统、门禁系统、紧急报警系统、机房工程（包括主机房）、有线电视系统、停车场管理系统等系统、设备的采购、安装、调试、试运行等工作；

2、工作区建筑弱电

工作区E10、E11、E12地块内的办公楼、备勤宿舍、倒班宿舍、食堂、特种车库、物资仓库等建筑的弱电系统：综合布线系统、语音通信系统、计算机网络系统、有线电视系统、无线网络系统、信息发布系统、会议系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、巡更系统、停车场管理系统、UPS供电系统、E10地块弱电主机房及UPS及电池室的机房工程、弱电机柜等系统采购、安装、调试、试运行等工作；

E1、E3 泵站：综合布线系统、网络系统、视频监控系统、室外通信管道等系统采购、安装、调试、试运行等工作。

10KV开闭所：计算机网络系统、无线网络系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、UPS配电系统、机房工程等系统采购、安装、调试、试运行等工作。

E01地块智能冷站综合布线系统、信息网络系统（办公网、安防网）、视频安防监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、UPS配电系统和弱电机房工程等系统采购、安装、调试、试运行等工作。

3、智能无人巡检车的采购、调试及试运行等工作。

2.3招标工期：
本工程暂定总工期为暂定为578个日历天，具体开工日期以招标人批准开工报告之日为准，计划2023年11月30日开工，计划2025年6月30日进行竣工验收，实际验收时间须根据本项目总体进度计划进行调整。
2.4工程质量目标：合格。
2.5技术资格能力
详见招标公告。

2.6工程界面
2.6.1工程界面

1、广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体

与土建总承包的工程界面
涉及开洞、开槽等事项：如在土建总承包施工图纸上含有管线预埋、开洞、开槽等内容，则由土建总承包人负责预埋、开洞、开槽及后续封堵工作，如图纸没有或出现变更，则由有关单位与土建总承包人办理有关开洞开槽报批申请，申请通过后，土建总承包人应就开洞开槽位置做好质量交底及注意事项等工作，开洞开槽及封堵工作由中标人实施，土建总承包人在过程中做好旁站监督，在完成所开洞开槽封堵后，土建总承包人要负责验收，如双方发生有关开洞封洞封堵等质量缺陷责任的争执情况，但双方又无法提供有效的定责资料，最后由土建总承包人负管理责任并进行质量缺陷问题的处理，有关费用自行解决。
1）砌体开洞凿槽与恢复：弱电桥架的穿墙孔洞由中标人负责开洞并封堵；墙面暗管的开槽由中标人负责，插座底盒的开孔埋设由中标人负责，相应部位的槽坑恢复由中标人负责。
2）弱电机房涉及的土建砌墙（到顶，且达到消防要求）由土建总承包人负责，并按设计要求预留管线安装空间，后续封堵由土建总承包人负责，确保封堵质量满足消防等设计要求。
3）以上开洞打槽与恢复有设计变更的，按设计变更执行。
（2）与装修工程、柜台的工程界面
1）摄像机、门禁电子锁、扬声器、信息插座、读卡器、无线AP、航显屏等的安装需与装修工程、柜台紧密配合。遇到问题，应积极协助解决问题，并服从招标人的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。天花、墙柱面、地面装饰、墙面装饰等完成面的定位、开口和收口由装修单位负责，中标人负责提供开口尺寸。
2）深化设计后，中标人需将前端设备的安装位置和安装方式提交给建筑装修设计师审核。前端设备安装所需的支架及辅材由中标人提供。
3）深化设计阶段将门禁锁尺寸及样板交装修单位，装修单位须对所承建涉及门禁锁的门进行深化及原厂预留门禁锁安装位置和孔位。
4）DCR、SCR、UPS间等弱电机房的装修由中标人负责，包括门及门锁。

（3）与机电安装工程承包商的工程界面
1）UPS进线柜由中标人提供，进线柜进线由机电安装单位敷设，机电安装完成端接（包含电气火灾监控模块和互感线圈），提供的进线为两路独立电缆。
2）弱电机房内的照明、灯具、开关插座及配线由中标人负责；照明配电箱及进线电缆、消防、通风空调由机电安装单位负责，进入弱电机房的电气、消防、通风空调的管线封堵由机电安装单位负责；消防末端设施、通风管道在弱电机房天花的开孔位置及尺寸由机房安装单位负责提供，中标人负责根据其提资进行天花开孔及收口。

（4）与甲购自控标承包商的工程界面
1）综合布线系统、布线桥架、机柜、线管、UPS电源等（包括但不限于：光缆、网线、配线架、熔纤盒、熔纤盒配箱、尾纤、跳线等）由中标人负责；设备网络系统由甲购自控厂家负责。

2）DDC控制器、一体化空调控制器、能量平衡一体阀、电梯/自动扶梯/自动步道控制箱、自动计量系统区域管理器、智能照明控制系统IP路由器、各类网关、机电设备其它自带控制柜等设备至弱电机房的网线、线管、线槽由中标人负责。

3）中标人负责在各弱电机房提供弱电专用机柜（含电源、配线架）；中标人负责该机柜内设备网交换机、服务器、光纤/铜缆跳线的供货及安装。

（5）与电梯设备承包商的工程界面

中标人向电梯安装承包商提供电梯内摄像机安装详细尺寸，由电梯安装承包商按要求在轿厢开孔，并负责六类线随缆的供应和安装，六类线必须终结在电梯的控制箱内，接口型式应符合视频监控系统的要求。
电梯安装承包商负责电梯状态监控及多方通话机的供应和安装，并均采用TCP/IP架构，井道内及电梯内部的随缆由电梯承包商负责；由电梯控制箱至弱电机房的六类线、管槽由中标人负责。
（6）与市政弱电信息工程承包商工程界面
1）中标人负责网络系统汇聚层，报警系统、广播系统后台设备；市政弱电信息工程中标人负责航站区市政的前端设备应与交通中心系统兼容，接入交通中心统一管理、存储。

2）综合布线：以交通中心的东西进线间为界，进线机柜由中标人负责；从市政至进线机柜的光缆、配线架、跳线由市政弱电信息工程中标人负责。

3）航站区室外岗亭（含配电箱、照明、插座、空调、混凝土基础）由市政总包负责；航站区室外停车出入管理系统（包括但不限于道闸、控制器、摄像机、拾音器、对讲器、交换机、收费电脑、UPS电源及出线供电电缆、通信线、线管）由中标人负责，无岗亭道闸的混凝土基础及安全岛由中标人负责；岗亭/道闸进线的弱电管井、光缆由市政弱电信息工程中标人负责；

（7）与T3航站楼弱电系统工程承包商界面
1）主干桥架以交通中心和停车楼与航站楼设计界面为划分，交通中心范围内主干桥架由交通中心弱电工程中标人负责，航站楼范围内的主干桥架由航站楼弱电系统施工单位负责，主干桥架需连接贯通。

2）连接交通中心与航站楼的主干光缆及光纤配线架、尾纤、光纤跳线等由航站楼弱电系统施工单位负责，交通中心相关机房内机柜由中标人负责。
3）T3航站楼弱电系统施工单位负责的网络系统、机场运行信息集成系统、基础云平台、航空安保一体化平台、机场地理信息系统等的设备安装由T3航站楼弱电系统施工单位负责，中标人负责的综合交通中心及停车楼弱电系统应兼容并接入航站楼相关系统。

4）交通中心和停车楼生产运行网、离港网、旅客无线网、综合业务网、物联传输网交换机由航站楼弱电系统施工单位负责，离港系统、航显系统、无线AP、综合定位、物联网等终端设备由航站楼弱电系统施工单位负责，相关配套综合布线由中标人位负责。

5）交通中心和停车楼视频监控、门禁、报警需接入航站楼弱电系统施工单位负责的航空安保一体化平台。

6）综合交通管理系统与数据中台（大数据平台）系统的工程界面

中标人须积极参与配合数据中台（大数据平台）系统实施单位制定本项目系统与数据中台（大数据平台）系统相关的主数据和元数据抽取，并按该标准提供数据。中标人必须配合大数据中心系统实施单位进行数据抽取相关工作。

中标人有责任对数据中台（大数据平台）系统实施单位提出针对本系统在数据中心中的数据挖掘、分析等相关业务应用需求；中标人有责任提供业务分析模型并配合数据中台（大数据平台）系统实施单位完成相关业务分析等软件开发。

中标人能够在数据中台（大数据平台）系统实施单位的密切配合下基于数据中台（大数据平台）系统实施单位提供的开放的、标准的大数据分析处理平台、复杂事件处理引擎、数据仓库、商业智能和数据挖掘工具等支撑软件和技术能力以及其运行计算环境完成本项目的应用开发。

本系统需按数据中台、数据治理标准、以及数字孪生机场系统提供的数据采集、数据获取的标准和要求，通过融合集成平台或接口方式，开放并提供数据中台和数字孪生机场系统要求的相关数据等。

7）综合交通管理系统与云平台的工程界面

云平台实施单位为本系统提供IT基础资源的服务，包括服务器、计算、存储、云内网络、数据库服务器等。中标人须负责计算资源、存储资源需求的提出。云计算平台实施单位将充分考虑中标人所提出的计算资源、存储资源要求进行云计算平台的深化设计、设备采购及安装部署等工作。在此期间，中标人应充分指导并协调云计算平台实施单位的各项工作，遇到问题，应积极协助解决问题，并服从招标人的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。

中标人必须于合同签署后两个月内在调研的基础上书面提出支持系统运作的计算资源、存储资源需求分析报告，供招标人审批。系统实施单位应与云平台实施单位密切联系、协调与配合，共同构建好系统运作的云平台环境。系统实施单位需与云平台紧密配合，在配合过程中如出现分歧和矛盾，必须服从招标人的协调，并不得以此为借口拖延工期、增加费用。

中标人提供IT支撑软件资源的服务，包括操作系统、商用数据库、备份系统、商用负载均衡等的统一安装、部署、管理、监控；提供应用管理服务，包括应用软件的统一安装、部署、管理、监控。

8）系统实施单位须在机场企业服务总线实施单位制定的数据交换标准下负责组织与综合交通管理系统的数据交换接口谈判，并签署IDD。具体的综合交通管理系统数据接口实现方案由综合交通管理系统实施单位制定，同时，系统实施单位须负责综合交通管理系统数据接口的开发，并负责实施连接、调试、测试和开通。

系统实施单位应把涉及到本系统的数据接口技术规范文档，提供给需要参与综合交通管理系统接口的各系统实施单位，并负责解释。同时，系统实施单位须负责综合交通管理系统数据接口的开发，并负责实施连接、调试、测试和开通。

（8）与综合管廊界面

综合交通中心及停车楼综合管廊弱电桥架的预埋件由综合交通中心及停车楼综合管廊土建施工单位负责实施，综合管廊安防系统及相关布线、弱电桥架由中标人负责实施。

工作区建筑弱电

（1）与施工总承包的工程界面
涉及开洞、开槽等事项：如在施工总承包施工图纸上含有管线预埋、开洞、开槽等内容，则由施工总承包人负责预埋、开洞、开槽及后续封堵工作，如图纸没有或出现变更，则由有关单位与施工总承包人办理有关开洞开槽报批申请，申请通过后，施工总承包人应就开洞开槽位置做好质量交底及注意事项等工作，开洞开槽及封堵工作由中标人实施，施工总承包人在过程中做好旁站监督，在完成所开洞开槽封堵后，施工总承包人要负责验收，如双方发生有关开洞封洞封堵等质量缺陷责任的争执情况，但双方又无法提供有效的定责资料，最后由施工总承包人负管理责任并进行质量缺陷问题的处理，有关费用自行解决。
1）砌体开洞凿槽与恢复：弱电桥架的穿墙孔洞由中标人负责开洞并封堵；墙面暗管的开槽由中标人负责，插座底盒的开孔埋设由中标人负责，相应部位的槽坑恢复由中标人负责。
2）弱电主机房涉及的土建砌墙（到顶，且达到消防要求）由工作区房建负责，并按设计要求预留管线安装空间，后续封堵由施工总承包人负责，确保封堵质量满足消防等设计要求。
3）E10地块弱电主机房、UPS及电池室的内部装修（不含门窗及门窗安装）由中标人负责。

4）E01地块制冷站机房装修由总包负责，UPS 主机、UPS 电池及机柜由投标人负责。

5）以上开洞打槽与恢复有设计变更的，按设计变更执行。
（2）与装修工程、柜台的工程界面
1）摄像机、门禁电子锁、信息插座、读卡器、无线AP、显示屏等的安装需与装修工程、柜台紧密配合。遇到问题，应积极协助解决问题，并服从招标人的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。天花、墙柱面、地面装饰、墙面装饰等完成面的定位、开口和收口由装修单位负责，中标人负责提供开口尺寸。
2）深化设计后，中标人需将前端设备的安装位置和安装方式提交给建筑装修设计师审核。前端设备安装所需的支架及辅材由中标人提供。
3）深化设计阶段将门禁锁尺寸及样板交装修单位，装修单位须对所承建涉及门禁锁的门进行深化及原厂预留门禁锁安装位置和孔位。
（3）与机电安装工程的工程界面
1）E10地块弱电主机房、UPS及电池室:施工总承包负责将电缆、桥架敷设至配电箱、进线柜，配电箱、进线柜、出线柜、UPS 等由弱电标实施，上端进线由施工总承包接驳并完成测试及送电；照明、开关插座的配线及灯具、开关插座面板、精密空调等由弱电标实施，消防工程、通风空调工程、等电位预留等由施工总承包负责。
2）弱电主机房、UPS及电池室的照明、灯具、开关插座及配线由中标人负责；照明配电箱及进线电缆、消防、通风空调由机电安装单位负责，进入弱电机房的电气、消防、通风空调的管线封堵由机电安装单位负责；消防末端设施、通风管道在弱电机房天花的开孔位置及尺寸由机房安装单位负责提供，中标人负责根据其提资进行天花开孔及收口。

3）消控室、电视电话机房: 以弱电UPS进线配电箱(由施工总承包负责)为界配电箱至弱电UPS的电缆及其桥架、UPS及其出线等由中标人实施，其余工程(如照明、开关插座的配线及灯具、开关插座面板、消防工程、通风空调工程、等电位预留等)由施工总承包负责。

4）建筑设备管理系统、智能照明系统、能源管理系统的网络及综合布线由中标人实施(包括交换机至 DDC/网关/数据采集器等设备的六类线及线管)；建筑设备管理系统、智能照明系统、能源管理系统的设备(包括但不限于：DDC、网关、数据采集器、传感器、电表、水表、工作站、服务器、数据库、操作系统、软件、接口、通信线、管等)均由施工总承包负责实施。

5）精密空调供电进线配电柜由施工总承包提供，由中标人负责敷设线路接入进线柜。

（4）与电梯设备的工程界面

中标人向电梯安装承包商提供电梯内摄像机和门禁读卡器安装详细尺寸，由电梯安装承包商按要求在轿厢开孔，并负责读卡器控制线以及六类线随缆的供应和安装，读卡器控制线和六类线必须终结在电梯的控制箱内，接口型式应符合视频监控系统和门禁系统的要求。
对于办公楼安装门禁读卡器的电梯，电梯安装承包商应按照MH/T 7003规范及机场安全管理规定配合门禁系统进行联动控制。
电梯安装承包商负责电梯状态监控及多方通话机的供应和安装，并均采用TCP/IP架构，井道内及电梯内部的随缆由电梯承包商负责；由电梯控制箱至弱电机房的六类线、管槽由投标人负责。

2.6.2其他
（1）以上界面划分中需中标人完成的部分，所涉及的费用均包含在投标报价中。
（2）中标人如与其他系统（工程）界面发生争议，双方应积极协助解决问题，必须服从招标人、监理的裁决，无条件执行指令要求，并不得以此为借口要求招标人增加费用和延长工期。
2.7本项目主要工作内容
本技术规格书所指出的工作内容仅指要求中标人完成本项目招标范围内各系统所需的主要工作。中标人必须按照本技术规格书的要求在规定的工程进度期限内完成以下主要的工作内容，包括但不限于以下条款：
2.7.1用户需求调研及分析：开展用户需求调研工作，并根据招标文件及用户调研结果，形成用户需求说明书及需求分析报告。
2.7.2深化设计及优化，依据广州白云国际机场所提供本项目范围内各系统的施工设计图纸，结合用户需求调研及分析，对图纸及实施方案进行深化设计。
2.7.3负责制定本项目内各个系统之间、以及本项目内各系统与其他相关系统之间的接口数据规范（需形成书面文档），并签署与其他系统承包商的IDD。
2.7.4负责制定综合布线系统统一的跳线编号规则，进行管线敷设、线缆端接、跳线跳接，由本工程中标人进行跳线标识的制作安装以及跳线整理。跳线标签的型式应由招标人确认后方可实施。
2.7.5负责完成本项目内软件产品的供应、客户化开发、测试、培训、上线等工作。
2.7.6负责完成本项目内设备与材料的供应及其运输、包装、仓储、出厂前测试及检验、安装、敷设、测试等。
2.7.7进场施工前对前序工程进行确认、验收，认为前序工程不满足本工程安装条件的，须向招标人、监理人提出，并根据问题的解决情况，调整施工组织设计，合理安排后续工程的开展。
2.7.8负责编写各系统详细的对接方案，以及系统开通、试运行工作（含技术培训和系统验收）。
2.7.9负责编写技术培训教材及技术培训、验收移交后的技术服务与支持。
2.7.10按照国家相关标准及招标人要求提交规范化的各阶段项目资料。包括但不限于：需求调研报告、深化设计图纸、竣工图、竣工资料等。
2.7.11负责本项目各阶段任务，同时对系统的安全可靠运行负有责任，在具体实施过程中接受监理及招标人的项目管理。
2.7.12负责本项目的施工智能建造工作，包括但不限于：BIM模型及构件的搭建和相关信息录入工作，以及与各参建单位BIM相关内容的沟通协调工作等。具体内容详见《广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程施工智能建造工作要求》及相关附件。
2.7.13上述工作所需的附件、工具、备品备件、资料的提供。
2.7.14为完成本工程所需的其他服务工作。
3项目管理要求

3.1总体要求
3.1.1项目目标
提供系统集成服务，本项目的建设应采用先进、成功的系统集成解决方案和科学的项目管理方法论，使建成的整体系统可以方便、灵活而又规范的与现有的各系统和未来可能出现的系统进行连接，保证各种信息可以顺畅地流动和交换，并支持白云国际机场作为枢纽机场的运行模式。
提供满足一年365天、每天24小时连续可靠运行的集先进性和实用性的相关信息弱电系统。
3.1.2项目原则
（1）系统适用性
系统的功能应完全立足于广州白云国际机场运行管理，充分满足本期建设要求和未来十年机场生产一线的用户功能要求，保证系统信息处理和传递的安全、可靠、及时、准确、完整，提高工作效率，减少人为差错，降低运行成本。
（2）系统先进性
系统采用先进的概念、技术、方法、设备，既可靠成熟，又能反映当今国际先进水平，并具有发展潜力。系统整体技术性能应达到目前国际机场有关系统先进水平。
（3）系统开放性
采用的标准、技术应具有充分的开放性，尤其是系统接口部分，以便于扩充和修改。所用的主要硬件设备尽可能采用通用设备，系统软件和工具软件一定要选用符合国际标准或工业标准的软件，能支持异构系统和不同网络协议的互联，提供开放的网络接口和数据接口，不同的产品能够协同运行，进行数据交换、信息共享。
（4）系统扩展性
系统在系统容量、通信能力、处理能力、系统功能等方面应具有扩充性，可以方便地进行产品升级、换代及功能扩充和调整。在以后的升级中，能有效保护招标人已有的投资。
（5）系统可靠性
所有设备必须选用成熟产品，具有高度的可靠性和优良的性能指标；具有较强的容错能力，有完备的可靠措施，稳定可靠。要求每天24小时以及每周7天的正常使用。
（6）系统可用性
系统必须具有大型企业级的高可用性，通过采取有效措施，如业务连续性管理体系或者备份措施等，在系统故障造成业务中断时可快速恢复至正常运行状态。
不允许出现大面积终端设备无法操作、功能无法实现以及无法达到用户要求的情况，影响业务服务水平。
（7）系统安全性
系统应具有高度的安全性和保密性，防止各种形式造成的外部对系统的非法侵入以及内部发生的信息泄露。
系统应能提供对超时时间、加密规则、并发连接数等的限制，通过相应配置以保证通信过程及数据连接的安全。
所有用户在可以对系统进行操作和访问之前都必须进行注册。每一个用户都将会获得一个系统内唯一的标识和一个密码。用户可以修改自己的密码。而这一对标识/密码组合会被用来控制此用户的访问权限。每个注册用户都要被指定其仅需要的可执行的系统功能，以防止非法操作（专门的加密配置文件不允许固化于程序中）。对各操作人员功能模块的使用权限必须是可灵活分配的。系统开发阶段，应满足开发编码的安全要求，降低编码不当而产生的安全漏洞或隐患。
（8）系统可维护性
可维护性体现在易分析性、易更改性、易测试性、稳定性。使用模块化的结构，同时提供必需的各种工具包。
（9）操作友好性
系统必须提供友好的中文界面，采用规范的行业用语，易于管理和维护。除移动终端外，用户界面必须支持键盘、鼠标或者触摸操作，界面友好、清晰，操作简单、方便，容错性强。
对以下用户需求均应具有操作友好性：
用户操作环境
用户操作终端界面
用户数据报表格式
用户访问管理控制
用户使用操作手册
其它手册
（10）系统经济性
在充分满足系统应用功能需求和系统性能要求，并保证系统安全可靠的基础上，选用性能价格比高的系统和产品。
3.2项目管理要求
3.2.1管理方法
在项目实施过程中，中标人应执行包括但不限于以下管理内容，向招标人提交能够反映工程管理情况的报告：
建立管理目标；
描述管理主要任务；
实施管理规范及标准；
约定有关各方职责；
确定组织结构及人员职责；
进度管理；
质量管理；
配置管理；
文档管理；
内外协调；
控制变更；
控制风险。
3.2.2组织结构
（1）中标人必须具有弱电系统工程建设经验，必须具备成熟的项目管理方法，并具备实施项目的成功经验。
（2）中标人须提供项目组织结构图，并说明各组织结构图中各角色的职责、人员姓名及其技术职称。
（3）项目管理人员要求
1）中标人委派的项目经理须为在本单位注册的一级注册建造师（注册专业：机电工程），同时具备安全生产考核合格证书（B证）。
2）拟派驻本工程项目机构管理人员中除项目经理外，还必须派驻：
1、项目副经理一名：要求具有电子与智能化工程相关专业高级及以上技术职称；
2、技术总工（负责人）一名：要求具电子与智能化工程相关专业高级及以上技术职称；
3、安全经理（专职安全员）一名： 具有有效的安全生产考核合格证（“三类人员”C类证书）；
4、造价工程师一名：要求为注册造价工程师；
5、专职质量管理员、专职资料管理员各2名，安全员(具有有效的安全生产考核合格证，即：“三类人员”C类证书（按规范配备）)，专业技术人员12名。
6、其他根据建设工程管理要求必须配备的人员需满足相应的资质要求（如材料员、安全C证等）。
7、基于BIM的智能建造相关人员按照《广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程施工智能建造工作要求》配置。

8、承包商应根据现场施工进度的实际需要，合理配置现场施工人员数量，若施工人员数量不能满足工程进度需要，招标人可要求承包商增加至招标人认为合理的施工人员数量。

9、如遇项目规模符合上级规范、法规要求高于本项目要求的，按相关规范、法规执行。
3）在项目启动后，中标人确定的项目经理、技术负责人、安全经理必须常驻现场，直至项目验收完成。在项目实施期间，项目经理、技术负责人、安全经理不得兼任其他工程项目工作。未经招标人书面同意不得擅自更换项目组主要成员：项目经理、技术负责人、安全经理。
4）中标人必须保证按投标承诺的人员名单到岗，并不得随意更换人员，当需要更换时（特殊情况时提出），必须事前提出同等或资质更高的人员报招标人批准后方可更换。经招标人同意，中标人更换项目经理时，中标人需向招标人支付违约金60万元/人次；经招标人同意，更换安全经理时，中标人需向招标人支付违约金30万元/人次；相关人离职或有医院证明其患有重大疾病不能胜任现职工作情况，免于支付违约金。
5）项目经理或安全经理或技术负责人短期离开施工场地，应事先征得监理工程师和招标人同意（两天及两天以上须获得书面批准意见），并委派代表代行其职责。招标人定期、不定期对中标人的人员履约情况进行检查，项目经理或安全经理未经监理工程师和招标人同意擅自离开施工场地的，按以下约定处罚：
1、项目经理擅自离开施工场地一天以内（含一天），中标人需向招标人支付违约金5 万元/次；项目经理擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起中标人每天需向招标人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之三作为违约金，违约金分次累计计算；以上违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的4%为限。
2、安全经理擅自离开施工场地一天以内（含一天），承包人需向招标人支付违约金2万元/次，安全经理擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起中标人每天需向招标人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之一作为违约金，违约金分次累计计算；以上违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的2%为限。

3、技术负责人擅自离开施工场地一天以内（含一天），中标人需向招标人支付违约金2万元/次，技术负责人擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起中标人每天需向招标人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之一作为违约金，违约金分次累计计算；以上违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的1%为限。

4、招标人及其委托的BIM咨询单位将对中标人的BIM工作进行检查，对违反工作要求的行为扣罚违约金，以合同总价（不含暂列金和暂估价）的3%为限，具体扣罚办法按照招标文件智能建造工作要求的违约责任规定。                          

5、以上处罚结算时累计计算。
6）人员休假要求：如果驻地管理人员享受国家规定节假日、及探亲假等超过5天时，需选派资格和经验为招标人所接受的人员替换后方可休假。
（4）如果招标人在中标人中标后发现中标人上述证明文件与事实不符，则招标人有权保留更换和清退项目人员、经济处罚中标人和申诉的权利，由此原因所带来的一切损失由中标人承担。
（5）中标人必须授予项目经理全权调配工程资源的权力以保证工程满足合同要求，包括但不限于调配人力、调配人员时间、使用工程费用、调用公司资源等。
（6）如果招标人提出更换项目组成员，并说明了原因，中标人必须无条件予以更换。更换后的人员应达到本工程的要求及本工程招标文件的要求。
3.2.3进度管理
中标人根据广州白云国际机场东四指廊及其连廊项目总体计划制定详细的弱电工程进度计划并提交招标人批准，经过批准的进度计划如果需要修改，必须重新经过招标人认可。进度计划一旦批准，中标人必须严格按照工程进度计划执行。
无论何时，当招标人认为工程的实际进度与已经认可的计划不符，中标人须采取实际的、必要的、适当的赶工措施，弥补正在执行的工作，并保证后续工作能够按照计划进行。
3.2.4质量管理
在设计、供应、开发、安装、调试、测试、试运行、最终验收直至软件缺陷责任期结束的各阶段，本项目承包商应负责所有交付内容和产品的质量。

工程的质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。

本项目承包商应按照ISO9000系列质量管理体系的实施、竣工和修补缺陷的规范，建立适当和可行的质量保证体系，并保证工程的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。

本项目承包商应任命一名招标人认可的质量管理代表，负责全面质量保证措施的实施，监督并控制工程的全过程满足质量体系的要求。质量管理代表在工程实施期内及时就工程质量相关事宜向招标人报告。

在合同签定后4周内提供一本招标人接受的符合 ISO 9000的质量管理手册，说明质量管理和质量控制的检测单和检测方法。

质量体系中应包含对软硬件测试和检验的方法和手段，并在工程中予以使用。

质量体系应对处理、储存、打包及运送提供指导程序说明，以保证产品质量，防止产品损坏、遗失、变质、老化或产品被置换。要求在处理、储存、打包及运送过程中执行该指导程序说明，防止装运损坏、存储变质、存储损坏。

质量体系还应包括但不限于以下内容：

施工、生产、安装及测试活动精确完整的测量记录。

设备及其安装位置的直接关系。

跟踪工程进度，维护工程全过程中的质量检测记录文档。

工程的关键节点进度表。

所有在合同中由本项目承包商所供的产品，未经过检验并获得招标人批准以前，不得直接用于工程。

如果经检测表明，任何送检的产品不符合合同的约定，招标人可拒收此产品，并应立即通知本项目承包商，同时说明理由。本项目承包商应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定，并再次送交招标人检测。对招标人拒收和再度检测所产生的费用，由本项目承包商承担。

应按照质量保证体系的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供招标人、监理工程师或有关主管部门查阅。

对于按国家施工验收规范中规定的必须进行检查和检验的施工工序及其工艺，本项目承包商应同监理工程师商定对其检查和检验的时间。本项目承包商应提前一周时间通知监理工程师准备参加此类检查和检验。由监理工程师对检查和检验结果进行确认。

任何隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖或隐蔽之前，必须经过检验并得到监理工程师的批准。检验过程中由本项目承包商填写并准备检验记录。如检验结果表明其施工符合国家施工验收规范中规定的标准与规范，监理工程师在验收记录上签字，本项目承包商方可进行覆盖或隐蔽和继续施工。

如果上述任何检验表明被检验的材料、设备、工艺质量或工程不符合本技术规格书约定的标准，则监理工程师有权指示本项目承包商：

1、在指示规定的时间内一次或分几次将监理工程师认为不符合本技术规格书约定的任何材料或工程设备运出现场；

2、在指示规定的时间内用合格的，符合本技术规格书约定的材料或工程设备取代；

3、拆除监理工程师认为不符合本技术规格书约定的标准的任何工程，并重新施工。

4、本项目承包商必须在指定的时间内，完成监理工程师指示。并不得以此为借口要求招标人增加费用。

对所有用于永久性工程的任何材料和设备，在其进场后，本项目承包商应向监理工程师报验，并提交必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验。在经过报验并获得监理工程师批准以前，不得直接用于工程。

如果检查、检测、检验或试验的结果表明，任何送检的设备、材料有缺陷或不符合本技术规格书的约定，监理工程师可拒收此类设备、材料，并应立即通知本项目承包商，同时说明理由。本项目承包商应立即修复上述缺陷并保证其符合本技术规格书的约定，并再次向监理工程师提出检验申请。

对监理工程师拒收和再度检验所产生的费用，由本项目承包商承担。
3.2.5安全生产与文明施工管理
（1）严格执行指挥部《安全管理手册》，建立应急预案。安全施工目标是做到“五无”---无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无车祸。建立安全责任制度以保证安全施工目标的实现，包括安全教育制度、安全检查制度、安全保证金制度。为确保安全、文明施工，施工单位项目部要有高效精干的安全文明施工组织机构，建立健全各项规章制度制定及切实可行的安全保障措施，并在施工中严格执行；要加强安全教育，提高广大施工人员的安全防范意识与能力；定期进行安全检查，消除事故隐患；重点进行施工用车和用电安全、设备吊装安全的管理，确保工伤事故率为零；
（2）中标人作为广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程单位必须服从总包单位的管理，详见《总承包管理制度》。如有事故发生，除积极参加事故调查外，还应按有关规定组织好事故上报工作并根据调查结果承担相应的管理责任；
（3）中标人有责任及义务做好施工现场的安全、文明施工管理，保持施工场地及现场生活设施的清洁和卫生，交工前清理现场，并符合有关规范及总包管理的有关规定，整个工程施工周期内要达到文明施工工地的要求；
（4）中标人必须做好成品保护工作，对各参建单位已完成的工作内容有保护的义务。在已完成面上开口时须经过相关单位及监理的确认，务必开口准确。发生损坏须赔偿，由监理现场确认划定责任后发监理通知，拒不赔偿的由招标人在工程款中直接扣除；
（5）请中标人自行协调交通管理部门办理车辆运输许可。同时车辆进出须保证不会对周边道路卫生造成影响，若车辆运输导致路面产生泥沙、淤泥、垃圾等，中标单位必须立即清扫。以上费用请投标报价中综合考虑，招标人不会对产生的额外费用进行增补。
（6）由于本项目的工期很紧，为确保工期，请中标人须做好人员、机械和材料的准备，并充分考虑夜间加班及赶工费用并在投标报价中予以综合考虑。
（7）招标人欢迎各中标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本招标工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的投标文件。
（8）因不可抗力的原因造成的工期延误，在得到监理工程师和招标人的认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。
（9）为进一步加强项目文明施工管理，规范化建设，加强临建设施标准化建设和安全生产标准化管理，结合实际工程情况，中标人可选择建设广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程项目部临设或根据实际工作需要向广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼民航信息弱电系统工程施工单位租用“广州白云国际三期扩建工程T3航站楼弱电系统工程项目部临设”不少于4间办公室，每间办公室租金为1000元/月（含空调和上网，不包含水、电和办公用品）。
如选择建设项目部临设，则需满足如下要求：
根据招标人要求，在指定位置建设广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程项目部。中标人负责项目部的统一规划、建设、临水临电接入和日常管理，规划图纸施工建设前需上报招标人进行审批。
项目部需设置大门，独立实施封闭式管理，建设满足项目实施所必需的办公用房、设备材料仓库、生活用房、厨房等设施。
具体要求如下：
1）临设布置需招标人批准，占地总面积约2000平方米，规划有序、整齐统一。项目部场地必须用水泥混凝土进行硬化，房屋建设必须采取防台风措施，并做到排水排污畅通。
2）办公室、会议室及其它办公用房使用集装箱改造拼装。生活用房可采用彩钢板活动板房，建造牢固，屋内各种设施齐全。能够满足生活及办公需要，并满足 “五通一平”的要求（通水、通电、通路、通网、通讯、平整）。
3）围墙采取了不低于2米的砖砌围墙和通透式围栏。大门为电动伸缩门，门一侧设置“广州白云国际机场三期扩建工程货运区民航弱电系统工程项目经理部”铭牌，设置有门卫室，院内竖有3根旗杆。
4）大会议室面积不小于50㎡，设有两门，室内铺设地板砖，安装有两台空调，内设有满足30人开会使用的会议桌、椅子、网络通讯、会议系统等会议设施。会议室内墙上布置有工程施工形象进度图、组织机构图、安全架构图等，整体布局协调统一，美观大方。
5）办公室包括招标人办公室2间、监理办公室1间、设计办公室1间以及本标段办公室若干间。每间办公室皆安装有空调和网络通讯设备，各办公室均设有门牌，办公室内办公桌椅、档案柜等办公用品一应俱全，室内宽敞明亮，适应办公。办公区内配置有灭火器、灭火沙、铁锹、铁通及消防安全标识。办公区通道两旁设置有宣传栏。整个办公区维护和保洁工作由中标人负责。项目部自身所需要的项目经理、技术负责人、安全经理、技术人员、资料员等办公室由中标人综合统一考虑，所有费用包含在内。
7）生活用房由中标人综合统一调配。每个员工宿舍内安装有空调，地面用砼硬化或铺设有地板砖，房间净空高度为3米左右，生活用品放置整齐，室内环境干净舒适，人均生活用房达到5平方米。
8）厕所是水冲式厕所，通风良好，地面铺设防滑瓷砖，由专人负责清扫，清洁干净。
9）浴室隔间数量根据实际需求设置，面积不小于1.5㎡。浴室配热水器，24小时供水，地面铺设防滑瓷砖，开关符合安全要求。
10）在生活区和办公区均设置有一处垃圾堆放点，将各种垃圾集中存放，无乱扔乱弃现象。垃圾堆放点采用砖砌结构，容积为3m×3m×1.5m。定期清理垃圾。
11）建设消防水池，消防水池建设标准应满足国家消防相关规范及标准要求。
12）临建拆除：根据招标人要求按时拆除临建或移交临建设施给业主。
3.2.6风险管理
中标人在合同签定后要向招标人提交系统工程风险分析及应对计划，分析风险点和应对措施。
在工程实施过程中，中标人须对整个工程进行项目风险评估和管理，还须定期地对工程风险进行评估，并对风险应对计划进行审计和调整。
在工程实施过程中，出现的对工程影响重大的风险，中标人须提出风险应对措施，如实向招标人汇报，应对风险并控制风险发生、控制风险的影响，保证项目符合工程总体要求和目标。
3.2.7变更管理
遵循指挥部的变更管理规定。

在发生变更的情况下，本项目承包商应向招标人书面说明变更的原因、应对措施预测结果，管理并处理变更，使工程满足合同要求。

本项目承包商应及时把所有的变更体现在有关的文档、图纸上，记录变更的原因、内容、影响、处理过程、处理结果、日期等，并向招标人书面备案。

变更管理的任务包括但不限于：分析变更请求、确认是否变更、记录变更信息、管理并控制变更的全过程。

所有设备的安装位置、信息点位置等，由于建筑结构、土建装修、使用需求或其它因素造成的变更，由招标人发出变更指示，本项目承包商应遵照执行。

招标人可根据业务需求，要求本项目承包商增加合同所包括的设备或材料数量，本项目承包商必须在招标人规定的期限内以不高于合同所列单价提供设备，并完成增加设备的采购、运输、到货、集成、安装、调试、测试工作，本项目承包商不应要求设备或材料采购费用以外的任何费用。

招标人可根据业务需求，更改设备或材料规格颜色、改变应用系统的部分功能要求，本项目承包商必须在招标人规定的期限内完成更改和相关的集成、安装、调试、测试工作。

没有招标人的书面指示或审批，本项目承包商不得作任何变更。
3.2.8采购管理
对由本项目承包商采购的软硬件设备或系统，本项目承包商应严格检验和测试，以保证系统质量符合质量管理体系要求。招标人可利用本项目承包商提供的检验和测试工具，按本项目承包商质量检验凭证进行检验。

如因供应商设备材料型号发生变化或停产等，承包商应保证投标价格不变的情况下，所采购型号产品的关键技术指标不低于投标型号指标。正式采购前，采购清单须经招标人确认。
3.2.9施工、安装与测试
中标人按质量体系要求，管理和控制工程的所有施工、安装与测试，管理和控制包括但不限于：详细的操作规程、人力资源、所需设备、工作环境。质量体系应为施工、安装与测试的每一步骤提供单独的指导程序。
施工与安装前应对施工及工作条件进行预估，办理相关手续。在施工与安装过程中，保持与招标人、设计方的协调和沟通，接受招标人、工程监督人员的监督和检查。每日记录现场活动、人员及设备使用情况。
3.2.10协调合作
如果相关系统供应商执行可能影响工程计划的工作，或没有按合同要求履行义务而可能影响工程的实施，中标人应向招标人汇报。
在多家供应商同时在一个地方进行设备安装、调试时，中标人应充当协调人。
3.2.11配置管理
中标人须向招标人提交所有施工现场的配置管理计划。配置管理计划包括但不限于：
配置管理对象；
规定配置标识规则；
建立怎样的配置数据库及如何将配置项置于配置管理之下；
配置管理人员的职责及配置管理活动；
配置管理工具、技术和方法。
中标人负责竣工验收前的配置管理工作。在竣工验收后，中标人须将所有的配置管理结果及方法移交给招标人。
3.2.12文档管理
中标人应制订工程全过程的文档管理规则，并报招标人。规则中涉及招标人的条款，须经招标人确认。
中标人应针对实施期间所发生的所有文档使用高效易用的文档管理软件工具进行管理。项目验收前，向招标人移交所有纸面和电子的文档。文档必须分类，易于检索和查阅。移交时，中标人应对招标人指定的文档管理人员进行说明。
中标人应依据招标人提供的《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程施工文件归档细则》、《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程竣工图归档细则》规定编写、归档本工程要求的资料。
中标人提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有合同号、图纸与文件的编号和盖有中标人已作过检查的印记，图纸上还应有中标人的名称，均应按要求提供8份。图纸及文本资料应按招标人要求提供电子文档光盘两套。所有的资料应符合上述要求，否则招标人有权拒收。重新提交这些图纸合文件的费用以及由此可能造成的工程延误由中标人负责。
如果技术文件发生短缺、损失或损坏，中标人应在收到招标人通知后一周内补齐这部分文件。由于中标人提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由中标人负担，由此而产生的工期延误由中标人负责。
除招标文件中已规定资料外，中标人有义务根据招标人要求提供项目实施过程中有关资料。
3.2.13日常管理
由于本项目施工地点位于广州白云国际机场三期扩建工程T3航站区内，为保证本项目的施工不影响白云机场的正常运行秩序，中标人根据指挥部及广州白云国际机场的相关规定，有针对性地制定安全、消防、卫生、用电等方面的管理规章制度，报招标人批准后严格执行，做到安全施工、文明管理。

在工程施工期间，中标人保持现场不出现不必要的障碍物，存放并处置好设备和材料，清运废料、垃圾。

在每日施工结束后，中标人应清理现场，并将当日产生的施工垃圾运离现场，做到工完场清。在工程结束正式移交给招标人之前，中标人从其施工现场清运全部施工设备、材料、垃圾，保持现场清洁整齐。中标人可以在现场保留为完成质保期内的各项义务所需要的材料、设备，直至质保期结束，但须服从招标人安排，并承担可能发生的费用。

除合同中另有约定，从工程开工日期起直到整个工程的竣工止，中标人应对整个工程、施工过程的中间成果、工程材料、待安装及已经安装的工程设备等的保护负完全责任。

工程期间，中标人的中间成果、设备、材料损坏或丢失，中标人必须免费修理或补足。

工程期间，中标人对其他标段承包商的工程、施工过程中间成果、材料、设备造成损坏，中标人应承担全部修理或补足的费用。

3.2.14广东机场集团智能建造协同管理平台使用要求

广东机场集团智能建造协同管理平台是广东机场集团打造的专门用于工程管理的协同工作平台，业主、监理单位、设计单位、施工单位、咨询单位等各参建单位均需基于此平台协同工作。各参建单位应该按照指挥部的要求积极参加系统的使用培训，及时在系统上处理业务，同时要进行电子签名认证并缴纳相关费用。

3.2.15其他要求
3.2.15.1用工实名管理和工资支付方面对于承包人的管理要求
中标人必须落实广东省政府办公厅粤府办〔2016〕111号《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》中的各项管理要求，不允许拖欠农民工工资。
3.2.15.2材料要求
（1）所有材料必须保证为全新及没有缺陷的优等品，中标人必须负责选购材料，确定的材料必须符合此标书和有关图纸的设计要求，中标人必须提供材料的有关试验报告以确认材料的质量。招标人对任何材料的批准并不分担中标人应负的责任。
（2）本工程涉及的各专招标人要材料的参考品牌或厂家，中标人可以使用相当于或高于如下表所示品牌要求的厂家，其中以下地区仅为品牌所在地，招标人对产品产地无限制:

	序号
	系统名称
	参考品牌

	1
	综合布线系统
	康普、德特威勒、泛达

	2
	弱电线缆
	百通、耐克森、罗森伯格、德特威勒

	3
	室外光缆
	康普、德特威勒、泛达、长飞、亨通、烽火、

	4
	机柜
	威图、华为、昭彰

	5
	交换机
	华为、新华三、中兴

	6
	光网络
	华为、新华三、中兴

	7
	服务器
	浪潮、新华三、长城

	8
	存储设备
	华为、新华三、浪潮

	9
	工作站
	惠普、戴尔、浪潮、长城

	10
	视频监控系统
	海康威视、大华、宇视

	11
	门禁系统
	霍尼韦尔、泰科、西勒奇、加拉格尔

	12
	广播系统
	百威(皮维 Peavey)、AtlasTED、博世(BOSCH)

	13
	机房环境监控系统
	共济、计通、卓振思众

	14
	UPS主机
	ABB、维谛、索克曼

	15
	配电柜主要元器件
	施耐德、西门子、ABB

	16
	蓄电池
	阳光(Sonnenschein）、荷贝克（HOPPECKE）、德克(DEKA)

	17
	电缆
	广东电缆厂有限公司、广州南洋电缆集团有限公司、浙江万马电缆股份有限公司

	18
	弱电桥架
	金来、广州番禺桥架、广东宏际

	19
	弱电线管
	广东华捷、珠江、富力通

	20
	LCD显示屏
	海信、京东方、TCL

	21
	LED显示屏
	利亚德、蓝普视讯、洲明

	22
	工控机
	控创（kontron）、研祥（EVOC）、研华（ADVANTECH）、禾麦(Roymark)

	23
	防静电地板
	向利、华集、科华、沈飞

	24
	乳胶漆
	多乐士、立邦、佐敦

	25
	环氧漆
	巴斯夫、西卡、马贝

	26
	防水涂料
	禹能、东方雨虹、中油佳汇

	27
	PDU
	维谛（VERTIV)、中鼎源、海德森

	28
	防静电地板
	向利、华集、科华、沈飞

	29
	停车场管理系统
	富士智能、深圳红门、艾科、捷顺

	30
	综合交通管理系统
	北京易华录信息技术股份有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司、民航成都电子技术有限公司

	31
	智能无人巡检车
	浙江吉鑫祥叉车制造有限公司、安徽合力股份有限公司、蓝天使机场管理（北京）股份有限公司


（3）以上所列品牌或厂家仅为报价参考，中标人可选用相等或高于所列档次的产品。在使用前，中标人应根据招标人或设计的要求报送有关样品并经确认后才能使用。招标文件中未提供参考品牌的设备或材料，都必须经招标人和监理确认后才能使用。如果中标人选用产品档次低于上述参考品牌或厂家的产品档次，招标人保留将中标人选用的低于招标人参考品牌或厂家产品档次的产品变更为招标人参考品牌或厂家的产品的权力，并不予调整工程造价。中标人应仔细审核招标设计图纸，严格按设计要求的质量标准考虑所采用的材料设备。中标人必须在投标文件中注明拟采用材料的品牌或生产厂家、产地、型号、主要技术参数和质量标准。在实际使用前，招标人及监理单位有权要求中标人提供生产厂家的项目授权书。
（4）中标人所采用的硬件产品，应采用合格的原厂厂商COTS产品，不使用OEM产品。
（5）如中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录中要求的所供设备必需具有如CCC认证证书，供货时须提供CCC证书复印件。

（6）乙购设备及材料送样封存要求

本项目对乙购的光缆、六类线、电缆、弱电线管、弱电桥架进行送样封存，具体要求和程序按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部乙购材料设备送样封存管理细则》要求执行。

（7）计量标准
除本技术规格书另有规定，以中华人民共和国法定计量单位作为计量单位，不在法定计量单位范围内的，将使用国际计量单位和国家选定的其它计量单位。
3.2.15.3工程竣工资料要求
（1）中标人应按国家、广东省、广州市（地方）及指挥部有关档案规定，编制、收集有关工程施工文件及竣工图，经整理后向指挥部档案管理部门移交归档。归档的施工文件及竣工图必须符合《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程施工文件归档细则》、《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程竣工图归档细则》的文件要求及相关档案规定。属于广州市城市建设档案馆接收的工程文件，按照广州市城市建设档案馆有关要求执行。
（2）中标人应在工程验收前将一套完整的施工文件（原件）及竣工图提交档案验收组验收。档案验收不合格或没有经过档案验收的工程，不得办理工程验收手续，不得交付使用，不得申报优质工程和其他奖励。
（3）中标人应在行业验收后30日历天内，向指挥部档案室移交符合归档要求的施工文件及竣工图，并按要求办理工程文件归档移交手续。
（4）档案验收不合格且限期整改不合格的工程文件，经指挥部档案工作领导小组批准后由指挥部档案室接收，出具《不合格档案接收证明》，并酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向指挥部档案室移交需归档工程文件的中标人，指挥部将不予进行工程结算。

（5）档案验收不合格且限期整改不合格的工程文件，经指挥部档案工作领导小组批准后由指挥部档案室接收，出具《不合格档案接收证明》，并酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向指挥部档案室移交需归档工程文件的中标人，指挥部将不予进行工程结算。

3.2.15.4 BIM工作的要求

关于BIM工作要求，中标人必须根据《广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程施工智能建造工作要求》及附件要求实施。
4、项目各阶段任务及要求
4.1总体要求
4.1.1中标人应在执行合同过程中参与并配合与其他相关工程及其它系统等方面的技术协调，服从招标人指定的总承包人、工程监理的管理，并对各项工作做出妥善安排，所有安排必须取得招标人的同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。
4.1.2中标人必须制定详细的包含工作内容、资源配备、时间等因素的工作计划，并严格执行。在各项工作执行前应向有关方提供正式工作文档，工作结束后向有关方提供工作结果文档。在前一项工作未全部完成的情况下，未经招标人许可不能进入后一项工作。
4.1.3项目各节点的工作计划必须预留向招标人、监理、总承包人讲解工作文档、双方讨论、双方协调、招标人审核所需时间。各节点工作计划的结束时间应满足广东机场集团以及白云国际机场三期扩建工程的整体项目进度要求。
4.1.4中标人必须在每周例会上提交下周的详细工作计划，包含具体工作目标、具体工作内容、具体人力配备、时间安排等，并且必须与工程总体进度计划一致。
4.1.5中标人在合同执行期间，应无条件按招标人的要求，委派有实施过同类系统和工程工作经验的足够人数的技术人员长驻现场，参加设计、联络、协调工作，负责安装、调试、测试、开通等。
4.1.6中标人应当设置合理可行的现场组织机构，并为此安排具有足够经验、认真负责和精干称职的管理人员。除非事先得到招标人或监理工程师的书面批准，中标人不得更换或撤回主要管理人员和技术人员。招标人或监理工程师可要求中标人撤换其在现场被认为有下列行为的任何人员，包括中标人的代表：

在履行其职责时不能胜任或玩忽职守；

不遵守合同的约定；

经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为；

严重违反招标人的有关规定和条例。
如果出现以上情况，中标人应在招标人或监理工程师提出此类要求后10天内选派合适的替代人员，同时，中标人不得以此为理由提出任何工作的顺延或索赔，且应保证工程正常如期进行。
4.1.7中标人应承担其在工地的一切人员的劳务报酬、住宿、膳食、交通、必要的证件、许可和注册、办公和生活环境所需的必需品等所发生的费用。
4.1.8中标人负责其在工地的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由中标人承担全部赔偿责任。中标人应为由于中标人任何人员的伤亡所导致的损失和索赔购买保险，并能使招标人依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。
4.1.9中标人为本工程雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训，并已取得政府和有关管理机构规定的专业资格证书。
4.1.10中标人要全力配合弱电系统第三方检测、安保设施检测等单位的检测工作。
4.1.11中标人应根据招标人提供的固定资产名录表的格式，逐条填写每个系统各单项资产信息，并在项目验收前配合招标人将资产标签粘贴到对应的项目资产上，完成相关系统资产的清点和管理。
4.2项目启动
4.2.1除非合同中另有约定，中标人应在合同签订后7天内成立项目部，现场管理及技术人员按中标人员全部到位。
4.2.2中标人应在合同签订后14天内准备好需求调研的问题和计划，并在30天内完成与招标人的沟通和协调。
4.2.3中标人应在合同生效后14天内准备好项目管理进度计划、项目工作范围、项目组织和管理方案、质量管理手册，30天内完成与招标人的沟通和协调。在项目过程中，招标人有权要求中标人随时提交招标人认为必要的关于项目组织设计和管理计划的任何说明或文件，中标人应遵照执行。
4.2.4中标人应按照批准的项目组织设计和管理计划进行本项目的实施。但在任何情况下，招标人对上述任何项目组织设计和管理计划的批准不应解除中标人应负的责任。
4.2.5中标人应对整个现场的项目组织设计和管理计划的适用性、稳定性和安全性负全责。
4.2.6现场办公室建立、现场人员到位并召开项目启动会，标志项目启动。
4.3需求调研分析
4.3.1根据招标人所提供的项目范围，对所有与本项目有关的用户进行详细的需求调研。调研前需要编写调研提纲，制定调研计划，提交招标人审阅和确定。调研完毕后形成相关系统的《用户需求说明书》。

4.3.2根据本技术规格书的相关要求，结合《用户需求说明书》等资料，最终形成相关系统的《需求分析报告》。该报告应规定每个系统实施的总体原则，对实施具指导性意义。最终确定的《用户需求说明书》与《需求分析报告》应提交招标人、监理，文档将作为系统深化设计、开发、实施、测试、最终验收的主要依据之一。

4.3.3《用户需求说明书》包括但不限于：业务流程需求、架构需求、功能需求、性能需求、接口需求、用户界面需求、用户管理需求、用户终端需求、环境需求、可靠性需求、可维护性需求、安全保密需求、资源使用需求等等。

4.3.4以上所有工作完成，提交相关成果文档并经总承包人、招标人确认后，标志着需求调研分析工作完成。
4.4系统深化设计
4.4.1中标人要根据《广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程施工智能建造工作要求》及附件要求，要在签订合同后三个月内完成BIM深化设计模型及构件的制作工作，并根据要求通过模型验收。

4.4.2中标人负责完成系统的深化设计工作。深化设计必须有经过产品制造商认证的工程师参与，深化设计必须经过招标人、监理工程师、设计单位签字认可。深化设计图纸应至少包括：深化的系统结构图、系统连接图、数据流程图、设备布置图、机房综合安装图和机柜内设备安装大样图、所有前端设备安装效果图和大样图等，与其它相关工程的界面和有关资料数据。提交招标人8份完整的设计资料和相应电子文件。
4.4.3承办商负责完成系统详细设计，组织召开和参加系统设计技术交流会议，提交《深化设计技术方案说明书》。招标人保留要求中标人对其方案进行检验、评测的权利。在深化设计的基础上，提出更准确的网络数据流量分析、并发用户数分析，提供详细的量化分析指标，为网络设计提供可靠的依据。
4.4.4中标人应对其提供的设计资料负责，由于设计资料表示不清、不全而造成的损失，由中标人负责。
4.4.5中标后所做的深化设计应完全满足业主的用户需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非招标人和设计单位认可。因深化设计与投标方案的偏差而导致额外费用，由中标人承担全部责任。
4.4.6中标人有责任补充技术规范和设计图纸中未描述的，但为保障系统正常有效运行所需要的详细技术需求。中标人根据技术规范及设计图纸要求进行优化及细化设计时，要充分考虑招标人对本工程现在及未来发展的要求，并在优化及细化设计方案中说明如何满足招标人的要求。中标人要负责向招标人提交完整、优质的系统工程技术设计方案，并保证符合或优于技术规范的要求。
4.4.7应严格按本工程的设计单位编制的施工设计图纸、技术资料要求及中华人民共和国国家和地方现行施工验收规范、标准进行深化设计和施工。
4.4.8应根据系统详细设计方案，对本系统应配置的所有设备材料进行详细配置说明。提交《系统的设备材料配置说明书》，包括详细的设备材料清单、功能性能说明和技术指标描述等。中标人应根据工程的整体进度，服从监理工程师进度安排，及时提交上述方案。
4.5产品与材料的工厂测试及检验
4.5.1中标人在设备生产期间应邀请招标人代表到投标文件中明确的主要设备制造厂进行设备测试及检验。中标人应在测试及检验前1个月提供有关产品的详细资料，包括各类有关数据及产品的结构图、工作原理，产品的生产流程和质量检测措施。
4.5.2测试及检验工作如果超出了中标人的能力，中标人应安排到有测试及检验条件的其它场所或委托有相应资质的第三方进行。如果某些设备是在其它场所测试及检验时，中标人应替招标人办理监造的所有程序和手续，并亲自陪同。
4.5.3招标人在中标人的测试及检验并不由此而解除和减轻中标人执行合同所承担的任何责任，也不作为招标人的验收。
4.5.4当产品在中国测试及检验时，中标人应提前二周书面通知；如果在规定的时间内招标人不到场，工作仍可按招标人在场的情况进行，并应及时把测试及检验结果报告给招标人。
4.5.5如招标人有要求，中标人应解释测试及检验的一切事项，直到招标人满意，如不符合本合同要求规定，中标人应按合同要求作无偿改进。由此引起的延误，不得作为工程延期和增加费用的理由。
4.5.6中标人应根据ISO等合适的标准或相关行业规定的标准进行测试及检验，并应进行招标人认为有必要的性能测试和其它测试，所发生的费用由中标人承担。
4.5.7在下列情况下，如果发生费用问题，由中标人自理：
（1）由于中标人不能满足上述测试及检验的要求，而必须重新进行生产、测试和检查的；
（2）招标人认为在产品测试及检验之前，中标人还没有做好准备的。
4.5.8中标人必须在产品现场测试及检验完成后的两周内将所有分项测试和整体检验证书和报告提交招标人。
4.5.9工厂测试及检验的费用包括交通、食宿、生活、办公、通讯、医疗和旅行人身安全保险、参观等一切所需费用，填入《工厂监造表》，不计入投标总价内。招标人参加监造的费用由招标人自理。招标人将根据实际需要考虑是否实施工厂监造，中标人配合执行。
4.6设备及产品运输包装、到货开箱及仓储
4.6.1中标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，软件应以数据光盘的形式提供，并符合合同规定的规格、质量。如不符时，中标人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由中标人负责，招标人保留终止合同和向中标人索赔的权利。
4.6.2提供货物清单，清单内容包括所有货物的名称、产地、品牌、规格型号、产品序列号等。在现场安装时，应在货物清单中加入相对应的安装位置，便于货物的管理。
4.6.3中标人所提供的产品须为原厂包装，并予以保护以防由于多次搬运、天气及其它原因而造成损坏。
4.6.4所有货物验收后，必须放在满足防水、防潮、防鼠、防盗等要求的设备材料仓库（中标人自行租用，费用自理），所有因此产生的仓储、运输、保险等费用由中标人承担。所有货物在系统移交前的保管责任完全由中标人承担。
4.6.5提供的全部硬件设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。严禁多台设备的部件混装于一个包装箱中，并且所有的包装箱及零部件上必须标有与装箱单一致的中英文/中文/英文标签编号。
4.6.6备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。这些包装应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加以标签。
4.6.7所有设备应根据设备清单按不同系统项目分箱包装，并在外包装上有明显的标志或指示加以区分，同时在装箱清单上也应有清晰的标记。
4.6.8中标人提供的设备所有铭牌、使用指示、警告指示必需有中文或英文表示。
4.6.9设备到达材料仓库后，中标人应根据招标人的要求，派员参加到货签收，并作好签收记录。设备和器材应符合下列要求：
（1）包装及密封良好。
（2）开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。
（3）产品的到货资料齐全，包装箱内应至少有下列资料：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单。
（4）按本技术规格书要求外观检查合格。
4.6.10中标人应根据工程进度分批到货。在设备软硬件购买前，中标人须以书面的形式向招标人提供设备的详细配置和版本的清单，并报招标人备案。如果由于技术的发展和进步而引起设备硬件型号和软件版本的变化，中标人必须在同价格情况下供应可兼容的最高配置的硬件和最新版本的软件。
4.6.11中标人所提供的硬件产品应是制造商生产的标准产品系列，必须提供由产品制造商签发的生产产地说明、产品品质保证书和原厂供货证明。中标人应说明系统软件的原厂商和生产产地。进口产品必须提供海关入关时的报关单及商检证明，否则招标人有权拒绝该产品在本项目中使用，由此造成的经济损失、工期的延误均由中标人承担，招标人保留进一步追索的权利。
4.6.12软件产品到货后，中标人须提交软件产品的原厂商出具给招标人的用户登记证和使用授权文件，使用授权文件具有唯一售后服务号。
4.6.13经过测试发现系统设备不能达到要求的系统业务指标和性能要求，中标人须免费升级或替换所提供的系统设备，直至满足系统业务指标和性能要求。系统中使用的产品要提供产品产地、品牌、型号标志、明显的识别标志、产品检验合格证明、产品技术规格性能保证、出厂证明及生产序号。
4.6.14招标人将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合合同要求的任何设备。在此情况下，中标人应按招标人要求尽快改善设备质量或调换设备以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由中标人负责。
4.6.15特殊设备运输、包装、仓储要求。对于电脑、线路板及精密仪器等贵重物品要加强包装保护设施，并且在包装箱标有禁止危险动作的醒目标记，对仓储有特殊要求的，须在设备交付前三十天提供书面仓储资料，否则中标人将承担所有责任。
4.6.16鉴于计算机、电子类产品更新较快，技术指标和性能参数不断提高，中标人供货时（含所有产品），应按照投标的同等价格提供最新性能指标的产品或版本，相应的备件和配件也应同时对应地更新。中标人应承诺，最终的供货采购清单需经招标人确认。
4.7应用系统开发
4.7.1向招标人提交应用系统开发的进度计划和相关进度报告。
4.7.2应根据深化设计进行开发，满足需求分析确认，编制并提供各个应用软件的应用开发规范。
4.7.3根据招标人的要求，负责提交各系统的业务逻辑处理流程，并负责解释。
4.7.4负责实施各应用软件的开发和客户化工作。
4.7.5提交完整的《系统及应用使用说明书》等各类技术文档。
4.7.6提交中标人自测数据。
4.7.7系统集成服务
4.7.7.1中标人负责组织谈判并制定本项目内各个系统之间、以及本项目内各系统与其它相关系统之间的接口数据规范，并签署与其他系统承包商的IDD。中标人应把各内部系统、外部系统与本系统接口的数据规范设计文档以及所需的SDK提供给需要参与系统集成的各系统承包商，并负责解释和技术培训。在IDD指导下，中标人负责本项目范围内系统端的接口开发工作，其它系统承包商负责各自系统端的接口开发工作。中标人须负责监督管理接口的开发，并负责实施连接、调试、测试、开通。对各系统的集成负有测试验收的责任。中标人应在验收之前，对相关系统的集成制定测试计划，实施测试验收，明确该系统是否符合集成要求，并出具测试验收报告。
4.7.7.2从系统集成的角度，对各系统提出相关要求，提交招标人。同招标人一起，参加与各系统的协调工作。协助招标人并预见系统集成工作中和各系统工作中可能发生的问题和困难，并向招标人提出解决的办法或建议。
4.7.7.3中标人组织管理本标段内各系统进入实验室进行系统集成模拟测试和认证；
4.7.7.4中标人应积极配合第三方对系统的测试和认证工作。
4.7.7.5中标人应与其它系统承包商进行协作，实现双方系统产品的安装及配置调试工作的集成。
4.7.7.6中标人协助招标人管理各功能中心信息系统软硬件设备的安装、调试。
4.8安装调试
4.8.1安装
4.8.1.1须在系统开始安装前向招标人提交安装计划和系统安装手册，由招标人批准。
4.8.1.2中标人应负责整个系统设备的安装及负责向质量监督部门办理报监，并负责系统的调试及试运行。
4.8.1.3中标人应与其他系统承包商配合完成系统的调试和合同中要求的其它功能。在配合过程中如出现分歧和矛盾，必须服从招标人的协调，并不得以此为借口拖延工期、增加费用。
4.8.1.4招标人保留对中标人项目负责人和主要工作人员人选的审查权，若招标人认为任何中标人工作人员行为不良、能力不足、不听指示或招标人认为应予调离的其它原因，招标人有权要求更换，中标人在接到书面通知后，必须更换，并不得借此要求赔偿和拖延工期。
4.8.1.5中标人必须在接到招标人通知后10天内派员到达现场，在没有得到招标人允许前，中标人不能更换或撤走任何一个工作人员。
4.8.1.6中标人须派遣足够人数的、合格的工程师、技术人员和技术工人进行本项目工程的施工，其主要人员必须有类似工程经验，以确保工程按期、按质完成。
4.8.1.7中标人必须按招标人、工程监理、施工总承包的要求定期参加现场会议，积极配合招标人工作，圆满解决安装、调试、试运行中的所有问题。
4.8.1.8中标人应积极服从和配合总承包、工程监理的工程进度管理、工程质量管理、现场文明施工管理和安全施工管理，随时对本项目的工作做适当的安排和调整，以确保整个工程建设按期完成。
4.8.1.9中标人在工程实施中，必须无条件地接受总承包商、工程监理的管理与检查，并执行招标人的指令，确保工程质量。
4.8.1.10中标人应在合同签订后15天内提供设备的基础安装尺寸和其它一切与土建有关的尺寸。设备安装之前,中标人应该对设备安装处的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量在规定时间内进行检查确认，由于中标人变动安装条件引起的费用应由中标人负担。
4.8.1.11中标人所有进驻现场的施工人员必须是具有相关资格的正式员工。如果在工程施工和设备安装过程中，中标人需要增加其它施工队伍或人员，必须征得招标人同意。如果中标人擅自派遣资格能力不符合招标人要求的施工队伍或施工人员进驻现场施工，由此引起的一切后果和费用均由中标人承担。
4.8.1.12在工程施工和设备安装、调试、试运行、验收等过程中，中标人应做好提供设备的现场保护以及提供相应保护措施。中标人不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的修补费用由中标人承担。
4.8.1.13工程所产生的临时费用及所需设备的产品现场保护、工作设施、工作照明、防护、警告标志和守护人员等由中标人负责。
4.8.1.14中标人在安装设备前2周，应与招标人签订安全施工责任保证书，并提交施工组织方案、进场施工申请报告等资料，并在工程实施中，必须无条件地接受总承包的管理与检查，并执行招标人的指令，确保工程质量和安装进度能满足总的质量要求和进度要求。
4.8.1.15在施工前，中标人应配合设计和总承包对设备安装所需的土建及其它所有有关的专业、供应商等各方面的条件进行图纸确认，如因中标人原因造成图纸有误，引起设计、施工返工，由此产生的进度延误责任和费用增加由中标人承担。在施工过程中及设备安装前，中标人应配合设计和总承包人对设备安装所需要的土建及其它所有有关专业、供应商等各方面的条件进行现场检查、验收和确认。检查和确认的结果应书面通知招标人，所有现场条件一经中标人确认无误，之后所有在工程过程中由此产生的责任由中标人负责。由于中标人变动安装条件引起的费用应由中标人负担。
4.8.1.6有关现场工作设施的敷设须经总承包的同意后，在指定的地点和范围内敷设。所需的临电、临水须按总承包的要求敷设，施工现场所用的临电、临水按总承包的管理要求执行，以上相关费用包含在合同总价中。
4.8.2调试
4.8.2.1中标人应在现场对设备进行调试、现场测试，以检验其设计制作、操作性能和功能等方面的情况，并应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。
4.8.2.2中标人应在安装完成2周之前，向招标人提交调试大纲、现场测试的计划、程序及记录表格，供招标人批准。并写明调试项目和数据指标，验收标准、计划实施的每一步骤，该项目中所有系统和设备的性能均应得到证实和显示。
4.8.2.3调试前，相关部门的建议和要求均应作为调试及验收要求的补充。
4.8.2.4调试完成条件
（1）调试应在设备系统安装完后进行。
（2）列明需要其他系统配合的条件。
（3）担任调试任务的是由中标人派出的有5年以上工作经验工程师。招标人认为不合格者，可要求更换。在没有得到招标人允许前,中标人不能更换或撤走任何一个人员。
（4）各项设备调试的大纲、项目、数据由中标人制成表格发给参加调试的双方工作人员，以便将每次调试做出记录。
（5）参加调试的双方工作人员，都应该认真做好原始记录和工作日记。
（6）中标人必须在任何一个调试项目完成后的14日内，应将调试结果交相关检验部门检验，并将检验证书和报告提交招标人确认验收。
4.9系统测试
4.9.1总体要求
4.9.1.1系统测试包括实验室测试和现场测试。中标人负责测试用例的设计、测试数据的准备和录入等，提供测试工作所需的仪器仪表、工具、材料、人员。
4.9.1.2中标人应明确定义测试项目，最主要的例如：功能测试、性能测试、稳定性测试、可恢复性、压力测试等软件工程理论中所定义的关键性测试项目。
4.9.1.3必须修复在测试中发现的故障和缺陷，并承担修复故障和缺陷所发生的费用。
4.9.1.4中标人不能提供本合同规定要求的竣工验收依据情况下，必须通过招标人聘请的独立第三方测试机构进行的系统测试，中标人应积极配合第三方测试机构对系统的测试和认证工作。
4.9.1.5深化设计时提交系统测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试目标、测试方法、测试仪器和仪表。测试工作所需的一切费用均包含在中标人的报价中。所有的测试计划包含但不限于：
（1）所测试的功能
（2）输入和输出
（3）测试的内容
（4）进度安排
（5）资源要求
（6）测试资料
（7）测试工具
（8）测试人员
（9）测试用例的选择
（10）测试的控制方式和过程
（11）跟踪规程
（12）回归测试的规定
（13）测试结果评价分析标准
（14）测试结果评价分析
4.9.1.6本项目中标人必须依照批准的测试工作计划和方案、相关标准及规范对系统中所有的软件、线缆、连接点、终端和设备进行测试。所有的测试工作必须在监理工程师认可的工程进度计划的时间内完成。
4.9.1.7本项目中标人在进入实验室前，应向招标人提供本系统已完成工厂测试的合格证明，并申请进入实验室模拟测试。没有经过工厂测试不得进入实验室。
4.9.1.8在进入现场测试前，必须通过实验室的模拟测试，并提供招标人确认的模拟测试报告。
4.9.1.9应对所有的测试结果进行评价和分析，并把含有结论性意见的《测试结果评价分析报告》提交招标人。
4.9.1.10本项目中标人有责任配合、组织其它项目承包商按照经招标人批准的工程进度（包括按照工程变更控制程序进行了修订的工程进度）进行调试和测试工作。
4.9.1.11在配合、组织其它系统承包商的调试和测试工作中，如与其它系统承包商发生争议，本项目中标人必须执行招标人的裁决。
4.9.1.12招标人有权采用本项目中标人同意的测试方法和仪器，对本项目中标人提供的各种测试报告进行抽样复查，如果发现抽样复查结果与本项目中标人提供的测试报告有不一致处，招标人有权对本项目中标人提供的测试报告质疑，并要求本项目中标人重新进行全面测试，由此造成的费用和工期延误损失由本项目中标人负责。
4.9.1.13系统营运测试和评估由招标人负责进行，本项目中标人须予以协助。营运测试和评估将主要依靠由本项目中标人培训过的，由招标人指派的系统营运和维护人员进行。营运测试和评估活动包括对系统的功能性容量和可接受性的评估。营运测试和评估的合格证明系统适用于机场的日常营运。营运测试和评估在系统开通前进行。开通后招标人将根据需要在一定范围和规模内继续进行。
4.9.1.14实验室模拟测试
1）本项目中标人在测试环境上安装调试本项目系统测试所需的应用软件，在实验室构建一套模拟测试系统。
2）按照实验室集成测试计划，本项目中标人准时参加实验室集成测试，在宣布实验室集成测试结束之前，不可自行退出实验室集成测试。
3）实验室内软件调试、测试的时间节点必须符合项目的整个工程进度。
4）当本项目系统在实验室环境下完成模拟测试并通过招标人确认后，按工程进度要求转移至现场测试阶段。
5）实验室的使用不会停顿，即使生产系统已完成用户接收，在故障报告调查、生产系统修改后都要在实验室进行复核测试，合规后才能上线运行。
4.9.2联合调试和现场测试
4.9.2.1广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程中标人必须全面负责交通中心综合体及工作区建筑弱电所有弱电系统的联合调试工作。中标人全面负责交通中心综合体及工作区建筑弱电所有弱电系统的现场测试工作。交通中心综合体及工作区建筑弱电程中标人全面负责交通中心综合体及工作区建筑弱电工程所有弱电系统的现场测试工作。

4.9.2.2所有测试工作都必须由经过产品制造商认证的工程师参与进行。测试应采用符合相应精度要求的仪器，未能提供调校证书而根据此仪器产生的测试报告，招标人和监理工程师有权拒绝该测试结果。
4.9.2.3现场测试至少包括测试项审核、测试环境审核、本系统测试、联调测试、故障恢复测试。
4.9.2.4本系统测试是在不与其它系统连接的情况下进行测试。中标人应在测试计划中详细说明测试内容。包括但不限于功能测试、故障及恢复测试、性能测试等。
4.9.2.5联调测试是与相关的各系统的整体最终集成测试，包括但不限于压力测试、接口故障及恢复测试、2周以上的可靠性测试。
4.9.2.6现场压力测试能反映系统在本技术规格书要求的业务指标压力下，达到本技术规格书要求的性能指标和功能的要求。
4.9.2.7测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由中标人负责。
4.9.2.8中标人必须在系统测试工作开始前21天，提交系统测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试方法、测试仪器和仪表，由招标人和监理工程师审核批准。测试工作所需的一切费用均包含在中标人的报价中。
4.9.2.9中标人必须依照批准的测试工作计划和方案、相关标准及规范对系统中所有的线缆、连接点、终端和设备进行测试。所有的测试工作必须在监理工程师认可的工程进度计划的时间内完成。
4.9.2.10中标人承担所有测试的记录工作，并分别以书面和电子文件的形式向监理工程师提交4份综合测试报告。中标人提交的测试报告必须签署并盖章。
4.9.2.11中标人必须修复在测试中发现的故障和缺陷，并承担修复故障和缺陷所发生的费用。
4.9.2.12中标人提供的所有设备、材料在进入施工现场时，由监理工程师会同中标人按要求进行检验，如发现不符合相关标准或与出厂测试报告不符的设备、材料，中标人必须无条件给予更换。
4.9.2.13招标人和监理工程师有权采用中标人同意的测试方法和仪器，对中标人提供的测试报告进行抽样复查，如果发现抽样复查结果与中标人提供的测试报告有不一致处，招标人和监理工程师有权对中标人提供的测试报告质疑，并要求中标人重新进行全面测试。
4.9.2.14应根据现场的结果，负责对系统进行优化，内容包括：系统参数设置、应用软件的配置、接口配置。并出具优化报告。
4.9.2.15本工程在监理工程师认为中标人不能提供可靠的工程竣工验收依据的情况下，必须通过招标人聘请的独立第三方测试机构进行的系统测试，中标人应积极配合第三方测试机构对系统的测试和认证工作。
4.10系统试运行
4.10.1系统施工、安装、测试完成至系统初验之前，由中标人负责系统试运行。
4.10.2中标人须在试运行以前向监理工程师提交试运行计划及记录表格样式，由监理工程师确认。
4.10.3中标人应配合招标人按照经过确认的试运行计划进行工作，并配合招标人完成有关试运行的所有的记录和报告。由于中标人原因造成的试运行失败引起的系统维护费用和工程延误由中标人负责。
4.10.4试运行期间应对系统可用性进行检验。如果在试运行期间没有达到中标人承诺的服务要求，或有迹象表明无法达到这一要求，中标人应立即对系统进行评估，并立即改正现有的错误。
4.10.5中标人应提供所有试运行所需的工具、材料、仪器及劳务等。
4.10.6中标人应在试运行结束后把试运行期间的问题和意见进行汇总和分析，向招标人提交《试运行报告》。并应负责对系统在试运行期间所暴露的缺陷一一予以调整和整改，并作记录提交招标人存档。
4.10.7在试运行前七天，中标人需要提交操作与维护手册，使招标人及有关人员能事前熟悉所安装的设备和系统。手册内应包括操作和维修的程序和说明。具体要求如下：
（1）在系统施工安装完成之前，中标人应提供2份系统使用操作及维护手册草稿，供招标人和监理工程师审批。中标人应按照批准后的要求编写各系统使用操作及维护手册。
（2）各系统使用操作及维护手册应至少包括：
1）所有设备的规格及详细的中文版操作手册、调试手册及质量保证书六套。
2）系统和主要部件常见故障说明，包括配件及装配图、一般事故说明。说明书需包括操作及使用手册和常见备件清单。
3）建议的定期保养期及项目。
4）建议的紧急安全程序。
5）紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。
（3）系统使用操作及维护手册以A4幅面的纸张编写，各部分应适当分隔，每页须有连续的页号及总页数。手册应以活页或硬面装订形式提供。
4.11竣工验收
4.11.1中标人已按合同要求完成本项目所有系统的安装、调试、现场测试工作，并确认满足设计文件要求，中标人方可向招标人提出竣工验收申请，并组织实施。
4.11.2如果测试不能满足本技术规格书中的业务指标和性能要求，应免费升级相关硬件和软件或免费增加相应设备，以满足相关指标与要求。否则，将不予验收。
4.11.3现场测试时出现的问题以及第三方检测发现的问题已被解决至招标人满意，对其它工程项目的影响已消除。
4.11.4已按本技术规格书和政府有关管理部门的规定以及招标人要求提交了全部货物和文件资料。
4.11.5按照白云国际机场建设工程档案管理要求进行竣工资料归档。
4.12系统陪伴运行
4.12.1陪伴运行是指在广州白云国际机场交通综合体及工作区建筑弱电系统投入使用后的前3个月，机场运营或维修人员无法全面熟悉现场和设备，不能确保航站楼的正常运营，需要施工方（或设备供应方）派遣足够且熟悉现场及设备的技术人员协助运营人员进行操作、抢修、维护，以保证机场的正常运营及服务质量，相关费用包含在总价里。
4.12.2中标人必须根据招标人的要求安排至少8名相关专业技术人员进行陪伴运行，陪伴运行人员应熟悉工程及设备的操作、运行及维修工作，以保证广州白云国际机场交通综合体及工作区建筑弱电系统投入使用后的正常运营。
4.12.3陪伴运行期间，中标人的工程技术人员应随时在机场待命，一旦出现故障，应在15分钟内到达现场。
4.12.4陪伴运行期间，陪伴运行人员应住在机场附近，保证航班运行时期所有人员在现场上班，满足操作及抢修需求。在此期间应保证有足够的熟悉场地及专业的施工人员和管理人员在场。
4.13系统质保期
4.13.1中标人必须为合同内所供应系统和服务提供至少2年的质保期服务，计算日期从系统竣工验收之日计算。
4.13.2中标人必须及时响应招标人的请求，在接到报修后24个小时内赶到现场，现场协助招标人处理有关维护和技术问题，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。在问题解决之后，中标人应将问题内容及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告招标人。
4.13.3中标人必须提供合同规定的质保期内的备品备件，放置在用户现场，若备品备件不够，应及时免费补足。
4.13.4中标人承担系统质保期内的维修和维护保养工作，并委派指定的技术人员进行维修工作和定期进行维护保养，委派人员名单必须报招标人审批，招标人认为不合格的，中标人应及时给予更换。
4.13.5系统设备无论什么原因发生任何故障或损坏，中标人应及时提供替换设备，以保证每年不低于99.9%的设备可使用率，中标人必须负责维修，平均维修期限不得超过7天（维修期间需保证系统的正常运行及完整性），一切费用由中标人承担。
4.13.6如质保期内的缺陷未能解决，质保期应相应延长，具体延长时间由双方协定。
4.13.7在系统质保期结束时，中标人提供包括但不限于：质保期的维护和维修记录、系统的健康检测报告。
4.14技术培训
4.14.1中标人应对招标人的技术人员进行培训，培训应以中文进行。
4.14.2中标人派出的培训人员，应在所提供的产品上具有5年以上的技术经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交招标人，招标人认为培训人员不合适，中标人应予以更换。
4.14.3中标人应保证在现场培训期间，受训人员在中标人的指导下所做的一切操作均不会对系统构成损害。否则，所造成的损害由中标人负责。
4.14.4现场培训应在设备/产品安装完毕后开始至质保期结束前，现场培训包括但不限于操作、维护培训。现场培训前应提供正式的培训文档。
4.14.5操作维护培训应包括但不限于应用系统的操作使用培训、应用系统的维护培训、系统平台的维护培训。

4.15项目技术创新的工作目标及罚则

1）中标人需承诺申请通过的专利不少于2项，否则在结算时扣除违约金50万元/项；

2）中标人需承诺在国家核心期刊发表论文不少于5篇，否则在结算时扣除违约金50万元/篇；

3）此项费用包含在投标总价中，创新成果须在合同结算中提交相应佐证材料。

4.16水电费
1）本项目承建单位除负责施工时期临时用水用电费用外，还需负责其安装范围内的设备测试、调试期间，直至项目竣工验收合格之前的正式水、电费（含空调电费）。承建单位投标时应进行充分的测算，并在投标报价中综合考虑。用电、计量等使用方案由投标单位制定，经发包人、监理审核后实施。

2）水电费用按机场相关管理部门的收费标准收取，水电费价格会根据机场相关管理部门的价格浮动而相应调整。

5.附表及附件
5.1附表

5.1.1投标货物清单表
中标人名称：                             日期
	序号
	设备名称
	规格型号
	制造商/品牌
	单位
	数量
	安装地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


中标人：            （盖章）   中标人代表：          （签字）
5.1.2中标人认为必须增加的货物清单
中标人名称：                             日期
	序号
	设备名称
	规格型号
	制造商/品牌
	单位
	数量
	安装地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


中标人：            （盖章）   中标人代表：          （签字）
5.1.3备品备件及专用工具一览表
中标人名称：                             日期
	序号
	设备
名称
	制造商/品牌
	规格
型号
	单位
	数量
	生产周期
	到货周期
	保存环境

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	


中标人：              （盖章）   中标人代表：         （签字）
5.1.4偏差表
中标人名称：                        日期
	序号
	招标文件规格
	投标规格
	偏差
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


中标人：               （盖章）         中标人代表：          （签字）
5.1.5现场培训
	培训内容
	教师资质
	课时

	
	
	


中标人：               （盖章）         中标人代表：         （签字）
5.1.6工厂监造表

	培训内容
	人数
	天数
	具体地点
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


中标人：               （盖章）        中标人代表：          （签字）

注：1、本表中所列费用不计入投标总价。

2、本费用包括交通、食宿、生活、办公、通讯、医疗和旅行人身安全保险、参观等一切所需费用。填入《工厂监造表》，不计入投标总价内。
6.广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体技术要求

6.1 综合布线系统

6.1.1 系统概述
（1）用途：系统主要作为GTC安防网、设备网、弱电系统等网络系统信号的传输介质，其拓扑结构与网络系统结构相一致，以满足系统的使用需要。
（2）系统采用二层结构，主配线中心设于GTC二层弱电汇聚机房内，楼层配线设备设于各层弱电间。
（3）系统进线光纤由T3航站楼引来，采用双路由进线，分别从GTC的东/西进线间各引2条72芯OS2单模光纤至弱电汇聚机房；布线界面以航站楼东/西进线间的光纤配线架为界，光纤出线架由本标段负责，机柜由航站楼标段负责。
（4）由弱电汇聚机房至各区弱电间的数据主干采用2条24芯OS2单模光纤；数据、语音水平布线均采用六类非屏蔽对绞电缆。
6.1.2 系统结构
1、工作区
工作区数据跳线采用六类RJ45原装跳线。
2、配线子系统
信息插座模块采用六类RJ45信息插座，面板底盒采用国标86型热镀锌金属底盒，暗装；电缆连接应符合TIA/EIA568-C标准。
每个信息插座需设有足够空间放置标签，除了可填写编号的空间外，更可配上颜色标签，以便日后的保养维修时的识别。

数据铜缆布线采用六类4对非屏蔽双绞线，线缆防火等级符合GB31247 B1标准，并满足LSZH低烟无卤（d0，t0，a1）。

配线设备：铜缆连接采用24端口RJ45标准模块式配线架，配线架为24口/1U高密度配置；主干光缆连接采用LC连接头的19"光纤配线箱。
光纤接头及相应的耦合器应采用先进的高性能、低衰耗、高密度型光纤接头，要求光纤适配器衰耗量小于0.3dB；光纤端接要求采用尾纤按1：1配置熔接方式。
所有配线架均安装于19”机柜内，配线架应可前端施工及维护管理，并保证系统连接可靠、设备管理、维护便利。
19”机柜应落地安装，机柜内应备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁，并应考虑所有配线架及网络设备安装的容量，备有足够的预留空间。
所有跳线应为原厂原装产品。
3、干线子系统
数据主干采用2根24芯室内OS2零水峰单模光纤，光缆性能要求详后续“系统技术要求”章节。
配线设备：主干光缆连接采用LC连接头的19”光纤配线箱。要求光纤适配器衰耗量小于0.3dB，光纤端接要求采用尾纤按1：1配置熔接方式。
所有配线架均要求安装于19"机柜中。机柜内应备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁，并应考虑所有配线架及网络设备安装的容量，备有足够的预留空间。
所有跳线应为原厂原装产品。
4、管理
系统应采用计算机进行文档记录与保存，并做到记录准确、及时更新、便于查阅，文档资料应实现汉化。
系统的每一电缆、光缆、配线设备、端接点等组成部分均应给定唯一的编号。信息点、配线设备、跳线等同时应设置色标，色标颜色应不少于5种，色标应可随时根据跳线情况进行更换。
电缆和光缆的两端均应标明相同编号的标识符，标识符应不易脱落和磨损。
所有使用的标签均应为机器打印。
6.1.2 主要技术要求
1、系统必须符合国际标准TIA/EIA-568B.2-1，EN50173和ISO11801：2002对六类铜缆布线及各子系统的规定。
2、除机柜外，系统的其余所有铜缆、模块、配线架、跳线管理器、跳线、面板、标签夹、接插件、工具等设备材料必须为端对端同一厂家的布线产品。系统的所有光缆、耦合器、光纤配线架、光纤跳线管理器、光纤跳线、尾纤、光纤面板、光纤标签夹、接插件、工具等设备材料也必须为端对端同一厂家的布线产品。生产商应具备由国际权威机构(UL或ETL或国内权威实验室)签发的ISO9001或ISO14001体系认证证书，并提供相关证明文件。
3、综合布线系统的六类产品及组成的永久链路必须通过如Intertek3P、UL、Delta等国际或国内第三方实验室的基于TIA/EIA-568.2-D：2018或ISO11801（2017）六类标准的认证测试，并提供证明文件。系统产品应取得信息产业部数据通信产品质量监督检验中心的认证。项目竣工时必须针对本次项目提供详细的测试报告和技术文档。

4、系统非屏蔽铜缆必须符合EMC标准的电磁兼容性要求。

5、所有线缆要求采用符合GB31247 d0，t0，a1标准的低烟无卤材料，满足防火等级GB31247 B1标准，并提供相关防火检验报告。
6、综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点。所有机架/机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理，接插件、彩色模块及彩色跳线的标志齐全，线缆终端必须有编号和标签，以标明线号、线位、区号和房号。
7、工程完成后，系统永久链路的回波损耗（RL）、插入损耗（IL）、近端串音（NEXT）、近端串音功率和（PS NEXT）、衰减串音比（ACR）、衰减串音比功率和（PS ACR）、等电平远端串音（ELFEXT）、等电平远端串音功率和（PS ELFEXT）、直流环路电阻、传播时延、传播时延偏差、非平衡衰减等指标应满足或高于ISO/IEC-11801 ClassE或EIA/TIA-568 Cat6《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2013）第6章系统指标中的E级标准并提供检测报告。（测试设备应使用第三方厂商生产国际测试设备，如：美国Fluke公司的Fluke-DSP4000或Omniscanner2）
8、中标人需提供生产厂商25年以上质量保证及系统应用保证，包括产品、链路/通道和应用三部分，并在工程验收时提交布线厂商审核颁发的25年系统质保证书。
6.1.3 主要设备技术参数要求
1、六类非屏蔽信息模块
电气性能达到六类标准TIA/EIA568B.2-1 CAT6的要求或超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求，传输参数测试应达到250MHz。
匹配线规：23~24AWG

组成：RJ45插座，排线块
规格：支持1U 24口高密度管理，接口为8位8针RJ45。
端接方式：免打线或通过110打线刀进行端接，可重复端接
打线方式：T568A或T568B

耐用性能：插座针脚采用50微英寸镀金，耐氧化并且抗磨损，POE++/4PPoE且具有第三方权威实验室(UL或ETL或国内权威实验室)的测试认证。

插拔次数：≥1000次

色彩管理：可提供至少8种颜色

2、工作区面板
白色86方形单口/双口面板，自带防尘盖，端口内置滑动防尘门，跳线取出时可自动关闭。
阻燃级别：UL 94V-0

强度要求：耐抗击强冲击
模块安装方式：90度（垂直）或45度（斜角）安装
标签管理：面板自带透明标签槽，便于端口标识和更换标签，应带有标签、色标及明显的标识以区分数据点或语音点，并留有可填写编号的空间。
3、六类4对非屏蔽双绞线（UTP）
线规：23AWG ，外径≤6.5mm

信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz

芯线对数：4对，每芯带有彩色护套
线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构
阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。
标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1

符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568  Category 6；

测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书；

室内OS2零水峰单模光纤
规格：9/125um
工作波段：1310nm~1550nm

衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm

芯数：按图纸要求配置
阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告。

标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书；
传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km。
室外型应带金属铠装、防潮
RJ45标准模块式配线架（包括面板、六类模块、理线器、标签等）
1U高度
面板端口：配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，可单独安装或拆卸单个RJ45模块卡接线规范围：23～24AWG

打线方式：T568-A/B

配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标，带后部理线器。
安装方式：19英寸机柜式安装，可前端施工和维护管理，
标识管理：配线架自带至少4个活动透明标签槽，便于端口标识和更换标签。
标准：符合TIA/EIA-568-B

光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等）
金属箱体，内置绕线盘，面板可前端取下，抽屉式或固定式，在机箱后部和侧面提供多个线缆入口装置。
面板端口：配12/24口单模LC耦合器
面板端口密度：满配48个DLC氧化锆陶瓷适配器。端口容量，最大可支持1U96LC。根据图纸规格实配12/24/36/48/72/96/144口单模LC耦合器。
尾签：与连接光纤、耦合器匹配
连接衰减：0.2dB
配原厂线缆管理器、标签夹、打印标签纸、色标
安装方式：19英寸机柜式安装，并支持适配器的背部维护操作。
六类数据跳线
类别：原厂正品，六类
接口类型：4对RJ45/RJ45

导体线规：28AWG

芯数：8芯
长度：2/3米可选
阻燃级别：低烟无卤
标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求
测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书；
双芯单模光纤跳线
类别：原厂正品
规格：单模光纤，9/125μm

标准：符合或超过ANSI/TIA-568.3-D-2016和ISO/IEC-11801-2017和ITU-T G.652D和TIA492-CAAB性能要求，以及TIA-604-10 (FOCIS-10) 接口标准。
插入损耗：Mated Pair ≤0.35dB。回波损耗：Mated Pair ≥50.0dB。
芯数：2芯
长度：2/3米可选
阻燃级别：低烟无卤
接口类型：LC，并与各配线架、面板、设备的连接器相匹配。
标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书；

布线机柜
19”标准机柜，落地安装
2.0mm厚高强度冷轧板，表面防静电喷涂
机柜配置2条8位10A PDU（总容量16A）
机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁
尺寸：42U，600 mm x600mm（弱电间）或600 mm x1000 mm（机房）
机柜颜色、样式、外观等应在投标文件中说明，并在中标后由招标单位最终确定。
网络机柜

19”标准机柜，落地安装
2.0mm厚高强度冷轧板，表面防静电喷涂
机柜配置2条16位32A PDU（总容量32A）
机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座及门锁
尺寸：42U，800 mm x1000 mm（机房）
机柜颜色、样式、外观等应在投标文件中说明，并在中标后由招标单位最终确定。
MPO-MPO光纤跳线
插入损耗：≤0.3.5dB
回波损耗：≥50dB
波长：850/1300nm
弯曲半径：7.5mm
外护套材质：OPNP/LSZH
长期拉伸负荷：50N
耐久性（dB）：≤0.2 500次对接
工作温度：-40~+85℃
储存温度：-20~+65℃
MPO-LC预端接盒
12/24芯MPO-LC模块盒，安装方便快捷。
可提供OS2，OM3，OM4等级。
最大插损0.35dB。
通用型预端接光纤配线架
1U可满配4个MPO-LC的模块盒，最高实现1U 96芯的高密度应用；
模块化设计，可支持铜缆模块与预端接模块混合安装。
支持前拆式设计，安装维护方便；
配线架自带背部线缆托架；
配线架自带理线器；

6.2 信息网络系统

6.2.1 系统概述
(1）安防网用于视频安防监控、出入口控制、入侵报警、停车场管理等系统的数据传输专网。办公网用于有线办公的数据传输专网。广播网用于公共广播系统的数据传输专网。信息网络系统应满足建筑使用功能、业务需求及信息传输的要求，并应配置信息安全保障设备及网络安全管理系统。
（2）GTC安防网、办公网、广播网均作为汇聚层向上与T3航站楼安防网、办公网、广播网核心层连接。
（3）本网络系统的物理传输线路均采用本工程综合布线系统敷设的线路。
（4）结构和速率：采用分层星形结构的以太网，包括汇聚层、接入层。接入层上联传输速率为1000M，终端设备接入速率100/1000M。
（5）汇聚层由2台万兆交换机组成，两台交换机之间由两条四万兆线路互相连接，并可进行链路捆绑。汇聚交换机通过T3和GTC之间的光纤布线双链路上联至T3航站楼对应网络的核心交换机。
（6）各弱电间设置安防网、办公网的接入层交换机，广播网的接入交换机设在东西广播机房。接入层交换机要求支持堆叠功能，每个堆叠单元采用2路千兆链路以并发传输的方式分别上联至2台汇聚层交换机。接入层交换机支持端口隔离和端口安全设置，端口之间不能直接互访。
（7）本网络系统的建设需符合T3航站楼民航弱电标段的总网络系统的整体规划，其网络IP调试属于本标段内容，并需服从总网络系统的整体规划。子网划分：本次采用虚拟局域网技术（VLAN）将网络划分为多个独立子网。安防网划为：视频安防监控子网、出入口控制子网、入侵报警子网、停车场管理子网等；子网之间的信息互访通过汇聚层的交换路由功能实现。
（8）网络的等保测评由业主另行委托测评单位负责，本标段应接受其网络安全等保的统筹工作。
（9）本次网络系统须与T3航站楼民航弱电标段的总网络系统兼容，网络设备均应支持网管，服从T3航站楼民航弱电标段网络管理的统筹规划，并需在其网管系统软硬件的基础上进行网络界面及设备数的授权、调试等扩容服务。网络管理：GTC安防网、办公网、广播网均接入T3航站安防网、办公网、广播网进行统一的网络管理，网络管理主要包括以下方面内容：
( 网络性能管理：收集网络运行各种统计信息，例如设备和链路的负载、可用性及可靠性、网络的可用率等，优化网络性能，消除网络中的瓶颈，实现网络流量分布的均匀性，实现各种策略管理。
( 网络配置管理：网络节点部件、端口及路由的配置，收集当前系统状态的有关信息，更改系统的配置等。
( 网络故障管理：维护并检查错误日志，接受错误检测报告并作出反应，跟踪错误检测报告并作出反应，跟踪及辨认错误，执行诊断测试，纠正错误等。
( 业务量统计：对网络节点、设备等的告警产生、告警内容和告警清除的统计；根据IP地址，统计业务流量和流向，实现对网管人员操作网管设备过程的记录和统计。
( 网络安全管理：包括各种级别、层次的安全防护措施的管理，对网络中各种配置数据必须有保护措施，当网管系统出现故障时，能自动及人工恢复正常工作，不影响网络的正常运行。
6.2.2主要设备技术参数要求
1. 安防网汇聚层交换机（核心层交换机在T3航站楼）
交换交换容量：≥76Tbps（双参数以较小参数为准）。
包转发率：≥8000Mpps（双参数以较小参数为准）。

业务板插槽数：≥6个。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

散热：为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计；

网络协议：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离，支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN），支持ERSPAN，支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay，支持Option 82。

路由：支持静态路由和动态路由RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。

MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN。

QoS：支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR等调度方式，支持双向CAR、广播风暴抑制功能，支持WRED。

实配：40GE光端口（单模光模块）≥6个；万兆光端口（单模光模块）≥24个；千兆光端口（单模光模块）≥120个；千兆电端口≥48个；配置主控单元≥2块，3000W电源≥2块；

用户管理：支持802.1X、MAC、Portal等认证方式

管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管

可靠性：主要部件主控板、电源、风扇支持冗余备份，并支持热插拔。

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

2. 视频云存储核心交换机

交换交换容量：≥120Tbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥14000Mpps（双参数以较小参数为准）。

业务板插槽数：≥12个。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

散热：为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计；

网络协议：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离，支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN），支持ERSPAN，支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay，支持Option 82。

路由：支持静态路由和动态路由RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。

MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN。

QoS：支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR等调度方式，支持双向CAR、广播风暴抑制功能，支持WRED。

实配：40GE光端口≥12个（配置8个单模光模块）；万兆光端口≥24个（配置12个单模光模块）；千兆光端口≥24个（配置12个单模光模块），千兆电端口≥48个，配置主控单元≥2块，3000W电源≥2块；

用户管理：支持802.1X、MAC、Portal等认证方式

管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管

可靠性：主要部件主控板、电源、风扇支持冗余备份，并支持热插拔。

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

3. 视频云存储交换机

交换容量：≥2.4Tbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥700Mpps（双参数以较小参数为准）。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

端口配置：40GE/100GE QSFP28光端口≥6个（配置2个40GE单模光模块）；万兆光端口（单模光模块）≥24个；配置电源模块≥2块。

为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4；

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。

支持横向堆叠，主机堆叠数不小于5台；

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

4. 视频备份恢复交换机

交换容量：≥2.4Tbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥460Mpps（双参数以较小参数为准）。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

端口配置：40GE/100GE QSFP28光端口≥6个；万兆光端口（单模光模块）≥24个；配置电源模块≥2块。

为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4；

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。

支持横向堆叠，主机堆叠数不小于5台；

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

5. 安防网接入层交换机（用于视频监控）

交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥25Mpps（双参数以较小参数为准）。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

端口配置：POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥24个，支持POE和POE+供电。

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。

可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。

节能：支持 802.3az 

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

6. 安防网接入层交换机（用于服务器）

交换容量：≥500Gbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥144Mpps（双参数以较小参数为准）。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

端口配置：非POE：万兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥24个，2个万兆专用堆叠口（不占用万兆上行口带宽）；。

二层功能：
支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。

可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。

节能：支持 802.3az 

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

7. 安防网接入层交换机（用于停车场管理）

交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥19Mpps（双参数以较小参数为准）。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

端口配置：非POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥16个。

二层功能：
支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。

可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。

节能：支持 802.3az 

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

8. 安防网2光4电终端交换机

端口配置： 10/100/1000M Base-T电端口≥4个，千兆光端口（单模光模块）≥2个。

背板带宽：12G，可实现无阻塞线速转发。

RJ45电口自适应10M /100M /100M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式。

SFP端口支持1000M全双工模式。

支持流量控制、能防止广播风暴。

支持VLAN、QoS、TPV4、TPV6。

按端口配置要求配齐相关接口模块。

满足参数要求的前提下，设备CPU、转发芯片等优先选用国产品牌芯片。

9. 办公网汇聚层交换机（核心层交换机在T3航站楼）

交换交换容量：≥76Tbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥8000Mpps（双参数以较小参数为准）。

业务板插槽数：≥6个。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

散热：为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计；

网络协议：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离，支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN），支持ERSPAN，支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay，支持Option 82。

路由：支持静态路由和动态路由RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。

MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN。

QoS：支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR等调度方式，支持双向CAR、广播风暴抑制功能，支持WRED。

实配：万兆光端口≥24个（配置4个单模光模块）；千兆光端口（单模光模块）≥72个；千兆电端口≥48个；配置主控单元≥2块，3000W电源≥2块；

用户管理：支持802.1X、MAC、Portal等认证方式

管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管

可靠性：主要部件主控板、电源、风扇支持冗余备份，并支持热插拔。

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

10. 办公网接入层交换机

交换容量：≥500Gbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥80Mpps（双参数以较小参数为准）。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

端口配置：非POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆电口≥48个。

二层功能：
支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。

可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。

节能：支持 802.3az 

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

11. 广播网汇聚层交换机（核心层交换机在T3航站楼）

交换容量：≥1.2Tbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥400Mpps（双参数以较小参数为准）。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

端口配置：非POE：万兆光端口≥6个（配置2个单模光模块），千兆光端口（单模光模块）≥4个，千兆电口≥20个，2个万兆专用堆叠口（不占用万兆上行口带宽）；1个扩展插槽。

二层功能：
支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。

可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。

节能：支持 802.3az 

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

12. 广播网接入层交换机

交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥25Mpps（双参数以较小参数为准）。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

端口配置：非POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥24个。

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。

可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。

节能：支持 802.3az 

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

13. 网管系统扩容

系统架构：系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装组件，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器。系统使用Windows、Linux等业界主流操作系统。系统使用SQL Server、Oracle等业界主流数据库。

本次网管需在广州白云国际机场T3航站楼所使用的网管基础上进行扩容，配置license≥600台。

资源管理：系统应支持一站式网络设备（包含交换机、路由器、防火墙、AC等设备）仪表盘，通过设备、部件、仿真面板、运行状态等关键信息的集成显示，帮助运维人员快速全方位了解设备。

网络报表：系统应支持网络设备类型、设备CPU利用率、内存使用率统计、接口流量、链路流量、端口使用率等统计报表；

配置管理：系统提供全网设备的配置文件管理，可以提供即时和周期的配置文件备份，支持对已备份的配置文件进行基线化、恢复和比较。

设备升级：系统应支持网络设备批量软件版本升级、软件补丁安装等功能，包括路由器、交换机、防火墙等。

质量检测：系统应支持主动在网络设备之间发送诊断报文，测量线路上的丢包率、时延、抖动等关键性能指标。

IP地址管理：系统应支持支持IP地址状态的概览展示，IP分组的管理和IP子网的规划。支持管理员对IP地址进行分配，修改，回收，以及导入导出，可以根据配置参数和实际使用状态检测空闲IP地址。

要求提供网管软件配套硬件（硬件性能应支持软件功能实现）,并配置对应网元管理license。

本软件所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

6.3 有线电视系统

6.3.1 系统概述
（1）功能用途：供交通中心工作人员、旅客收看有线电视节目。
系统主机房设于弱电汇聚机房，机房内设置光分路器、应用服务器等设备。
（3）系统信号源包括运营商IPTV、各类广告、IPTV国标一体机（处理航班信息显示信号）等。
（4）用户终端形式采用IP机顶盒+电视机方式。机顶盒要求同时支持IP流和数字清流。
（5）系统配置标准的PMS接口规范。
6.3.2 系统主要功能及界面要求
（1）系统应兼容国内广电加密数字电视信号。
（2）系统应兼容基于UDP的IPTV数字电视解决方案。
（3）应支持高清数字电视信号，支持IP断网故障发生时保障电视正常收看。
（4）应可根据集团公司要求设计电视界面。并可自定义栏目架构、自主更新栏目内容。
（5）系统界面语言要求支持中、英文。
（6）系统应有欢迎页功能。欢迎页应可定制修改欢迎词、背景图、首页视频、日历天气信息等。
6.3.3 主要设备技术参数要求
1. 光分路器
机架式安装；
实现光纤信号到光纤信号的分配功能，支持1分16，能满足分配网络的使用需要
也能满足把16路光束合成为1束主光源回收，即可逆回收；
基本参数见下表：
	项目名称
	单位
	性能参数

	光纤类型
	　
	SMF

	工作波长
	nm
	1260～1650

	插入损耗
	dB
	≤13.5

	损耗均匀性
	dB
	≤1.2

	回波损耗
	dB
	≥50

	偏振损耗
	dB
	≤0.3

	方向性
	dB
	≥55

	波长损耗
	dB
	≤0.5

	温度稳定性
	dB/℃
	≤0.8


2. IPTV国标一体机
支持7路运行商IPTV信号(千兆口)。

支持1个千兆网口输出。

支持7x30路IP输出。

3. OLT交换机
1)网络端口：100BaseT(X)端口不少于24个，1000BaseT(X)/100BaseSFP /1000BaseSFP combo端口不少于4个（包含单模光模块）

2）PoE 功能：不少于24个 PoE+ 端口，兼容 IEEE 802.3af/at，每口最高支持 36W 供电，并具备 PoE 诊断功能

3）支持STP、RSTP等多种冗余机制，并支持环网及菊花链型拓扑

4）网络管理功能包括USB接口串口网管、基于WEB的网管、SNMP V1/V2/V3和网管软件网络管理，采用SNMP OPC SEVER，可以将网络设备的状态信息以OPC方式传递到HMI/ SCADA软件中，从而将网络监控与其他智能设备的监控集成一体。支持EtherNet/IP，PROFINET和Modbus/TCP工业以太网协议，为设备做管理及监控

5）支持SFP光模块数字诊断功能功能，监测光模块电压、温度、收发功率数值

6）采用冗余电源输入设计，电源部分应具有电源正负极反接保护、高可靠的过流/过压保护以及EMC保护（7）导轨式安装，8口PoE+供电（240W）下支持 -40～75 ℃ 宽温设计，无风扇散热设计保证设备运转的高可靠性；能在恶劣环境条件下工作，如高温、强电磁干扰环境

8）需通过相关中国或国际标准的认证：CE, FCC抗干扰认证

4. 24口ONU单元
1)网络端口：100BaseT(X)端口不少于24个，1000BaseT(X)/100BaseSFP /1000BaseSFP combo端口不少于4个（包含单模光模块）

2）PoE 功能：不少于24个 PoE+ 端口，兼容 IEEE 802.3af/at，每口最高支持 36W 供电，并具备 PoE 诊断功能

3）支持STP、RSTP等多种冗余机制，并支持环网及菊花链型拓扑

4）网络管理功能包括USB接口串口网管、基于WEB的网管、SNMP V1/V2/V3和网管软件网络管理，采用SNMP OPC SEVER，可以将网络设备的状态信息以OPC方式传递到HMI/ SCADA软件中，从而将网络监控与其他智能设备的监控集成一体。支持EtherNet/IP，PROFINET和Modbus/TCP工业以太网协议，为设备做管理及监控

5）支持SFP光模块数字诊断功能功能，监测光模块电压、温度、收发功率数值

6）采用冗余电源输入设计，电源部分应具有电源正负极反接保护、高可靠的过流/过压保护以及EMC保护

7）导轨式安装，8口PoE+供电（240W）下支持 -40～75 ℃ 宽温设计，无风扇散热设计保证设备运转的高可靠性；能在恶劣环境条件下工作，如高温、强电磁干扰环境

8）需通过相关中国或国际标准的认证：CE, FCC抗干扰认证

5. 电视插座（RJ45）
电气性能达到六类标准TIA/EIA568B.2-1 CAT6的要求或超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求，传输参数测试应达到250MHz。
匹配线规：23~24AWG

组成：RJ45插座，排线块
规格：支持1U 24口高密度管理，接口为8位8针RJ45。
端接方式：免打线或通过110打线刀进行端接，可重复端接
打线方式：T568A或T568B 

耐用性能：插座针脚采用50微英寸镀金，耐氧化并且抗磨损，POE++带电接插次数≥1000次且具有第三方国际或国内权威机构出具的认证或检验报告。
色彩管理：可提供至少8种颜色
6. 六类4对非屏蔽双绞线（UTP）
线规：23AWG ，外径≤6.0mm

信道带宽规格：ACR有效带宽≥250MHz 100欧姆，250 MHz

芯线对数：4对，每芯带有彩色护套
线缆结构：四对非屏蔽双绞线，中心十字骨架线缆内部带十字支撑架结构
阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级、腐蚀性能a2的附加性能等级要求。
标准：超过ANSI/TIA-568.2-D-2018 Cat6和ISO/IEC-11801-2017 Class E信道性能要求ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1
7. 室内OS2零水峰单模光纤
规格：9/125um
工作波段：1310nm~1550nm

衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm

芯数：按图纸要求配置
阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级、腐蚀性能a2的附加性能等级要求。
标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D
传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km。
6.4 机房环境监测系统

6.4.1 系统概述
本工程设置机房环境集中监控系统，对所有机房（汇聚机房、GTIC、UPS间、弱电间）的环境质量（温度、湿度）、漏水检测等进行全天24小时的监控。机房环境集中监控系统功能如下：
（1）环境质量
在汇聚机房、GTIC、UPS间、弱电间装设温湿度检测模块监测模块，一旦参数超出预设范围，系统即报警通知相关人员。
（2）漏水检测系统
在汇聚机房、GTIC、UPS间、弱电间防静电地板下，采用耐腐蚀、强度高的漏水感应线缆与报警模块及其它附件，将有可能产生漏水的地方围起来，一旦有液体泄漏接触到漏水感应线缆，报警模块将报警信号传输到监控工作站上，及时通知有关人员进行处理。
6.4.2主要设备技术参数要求
1. 机房环境监控系统监控主机

1）监控采集器可实现数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB接口，满足TCP/IP、RS232/485组网方式的要求。

2）采用插槽式可扩展设计，插卡类型包括：串口COM卡、开关量模拟量扩展卡、USB口扩展卡等。

3）为智能设备及传感器接入监控采集器采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址；

4）监测功能：

（1）温湿度检测

机房内的温湿度高低是决定网络服务器设备是否安全运行的重要因素之一，空调的回风温湿度数值完全不能代表机房内的平均温湿度。这时就需要在房间内必要的地方安装一些温湿度传感器来帮助用房记录、分析机房内的温湿度数据，并能够提供一些相应的报警功能，使机房存在温湿度隐患时用户能够第一时间发现并处理。
（2）机房漏水检测
系统由传感器和控制器组成。控制器监视传感器的状态，发现水情立即将信息上传给监控PC。测漏传感器有线检测和面检测两类，机房内主要采用线检测。线检测使用测漏绳，将水患部位围绕起来，漏水发生后，水接触到检测线发出报警。
2. 温湿度传感器
显示：LCD 数码显示测量值，支持现场查看温湿度数值；
测湿范围：0～100％RH 精度：±3%RH；
测温范围：－10～50℃ 精度：±0.5℃(25℃)；
串行输出：RS485。
工作环境: -20℃～ 50℃，0 ～ 100% RH   

3. 漏水传感器
具有定位功能,定位精度小于1米；
输出形式：干接点及RS485；
工作环境：0 ~ 50°C，5%~95%；
可接感应线：150m；
6.5.公共广播系统

6.5.1系统概况
1）公共广播系统是机场专用的综合性广播系统,主要功能是在GTC的各公共区广播机场航班动态,为旅客提供航班信息,广播机场业务信息等,满足生产调度的要求;同时公共广播系统是消防紧急广播与机场业务合二为一的广播系统，在平时作为机场业务广播使用，在有火灾报警信号时，切换为消防广播使用。
2）在业务广播时，主要由自动广播及人工广播组成，自动广播系统根据航班动态信息自动生成航班广播信号，在相关区域广播；在登机口、服务柜台及功能中心等地方，采用带有4.3 英寸高分辨率全彩色电容式触摸屏呼叫站，支持以太网供电，可设置呼叫、监控进度和控制背景音乐为用户提供清晰的反馈信息，呼叫站采用扩展键盘选择分区，可根据需要通过各个分区进行人工广播；亦可根据需要通过内通系统进行人工广播；在其它紧急情况下，公共广播系统可进行紧急广播，指导旅客疏散，调度工作人员进行应急处理工作。
3）在消防广播时，消防控制中心工作人员通过消防广播控制台启动本楼的消防广播（预录广播或人工广播）或通过人工呼叫站进行人工广播。
4）系统可采用多种语种(普通话、英语等)广播,满足不同国家和地区旅客的需要;播音方式采用自动和人工两种方式,能保证不同播音内容及播音种类的需要.

6.5.2 系统结构
1）系统采用全网络拓扑结构，采用开放、通用的Dante音频协议标准，构建星形结构的广播以太网。系统由自动广播服务器、设备管理工作站、消防广播系统、网络呼叫站和系统网络控制器、网络功率放大器、多功能电源、现场各种扬声器、网络噪声探测器等组成。
2）系统网络控制器、网络音频接口设备、网络呼叫站之间通过广播局域网连接，采用Dante协议、高品质数字音频接口采用OMNEO，为基于IP的音频，可与Dante和 AES67兼容；系统音频采样率为48 kHz，采样大小为24位的以高清无压缩wav音频文件进行音频传输。
采用Dante或AES67音频协议进行控制，对音频数据采用高级加密标准(AES128)，对控制数据采用传输层安全(TLS)协议，可建立安全互连。系统通过（TCP/IP）构成局域网连接，通过OMNEO通道路由始终处于动态和安全状态，在传输设备中对音频加密，而在接收设备中进行解密。
3）系统在广播机房安装2套自动广播服务器，互为热备份。自动广播服务器通过以太网（TCP/IP）与生产网连接，通过接口软件实时获取信息集成系统的航班信息。在信息集成系统故障的情况下，也可以采用人工切换的方式通过以太网（TCP/IP）与航班信息显示系统连接，通过接口软件实时获取航班信息。 

4）自动广播服务器能接收T3航站楼的合成语音音频，实现交通中心大厅的航班动态信息语音播放。
5）系统通过（TCP/IP）构成局域网连接，通过接口软件实时获取支线机场运营管理系统的控制要求，根据要求进行自动广播。
6）当消防报警系统输出干接点信号，广播系统通过信号转换器接收其信号，实现自动消防紧急广播。系统将来自麦克风、紧急事件信息等的输入信号依照紧急事件（如火灾）或运行（如航班调用）的要求，分发至输出区域；并能够提供多语种的应急公告。
7）传输线路
系统网络层采用综合布线系统线缆传输，具体线路要求详综合布线系统说明，各广播回路的末端音频线采用阻燃耐火双绞线。
8）末端设备
末端设备包括各种类型扬声器，具体数量及分布详见平面图，所有扬声器应使用阻燃材料，或具有阻燃后罩结构。在各广播分区现场安装网络噪声探测器。网络噪声探测器通过局域网网络线缆就近接入到广播网络。
9）系统易于扩展，当增加新的硬件时无需更改原系统的硬件连线，通过配置软件进行参数设置即可加入系统运行。全部管理软件需操作简单并且为中文界面。所有系统输入将服从设定的优先级控制和权限的控制，在允许范围内可对矩阵输出的优先级进行动态调整。
6.5.3 总体技术要求
1）声压级≥90dB

2）声场不均匀度<=+(-)12dB

3）设备信噪比≥107 dBA 

4）漏出声衰减≥12dB

5）扩声系统语言传输系数≥0.55

6.5.4主要设备参数要求
1. 系统管理软件
1）系统管理软件具有良好的图形界面，实现以下功能：
 
完成系统配置管理；
 
完成矩阵的配置管理；
 
完成矩阵内音频处理配置管理；
 
具有音频路由管理功能，实现音源输入到输出的路由分配和管理；
 
具有广播优先级管理功能，实现所有音源输入的优先级设置和管理；
 
具有安全认证和权限管理功能，实现验证系统管理员及操作员的身份，复核用户合法权限；
 
完成对现场人工呼叫站的启用与禁用管理； 

 
对交通中心公共广播系统设备的工作状态、故障状态进行监视，显示各个广播分区的广播状态、功放设备和扬声器回路等设备的工作和故障状态；
 
具有中文图形化显示界面，能显示广播控制区域的配置情况、工作状态、故障报警情况等；
 
对数据库进行管理（基础数据的维护）；
 
具有系统日志管理功能；
 
备份管理功能。
2. 网络功率放大器
1）功率放大器的数量和规格需中标人根据图纸和扬声器回路统计表(见系统图纸)进行配置，并满足如下要求：功率放大器输出功率≥∑回路扬声器功率×1.5。
2）每组功率放大器具有备份通道功能，采用7路备份1路进行配置。
3）可以在设备管理工作站上实施远程编程控制，比如可控制性打开或关闭所有在线功率放大器电源等。
4）功率放大器与切换矩阵之间采用Dante协议或其它格式的网络音频接口，功放内置2口千兆以太网交换机，支持RSTP快速生成树协议和手拉手接线方式，通过网络连接；
5）功率放大器采用D类网络功放，需要有模拟音频接口和内置Dante或其它格式音频接口；
6）频率响应：20Hz~20kHz (+0.5/-3dB)

7）失真度：<0.5% (额定功率，20Hz~20kHz)

8）信噪比：>110dBA (100V输出，20Hz~20kHz)

9）音频输入：0dB（线路输入）
10）输出方式：定压/定阻
11）输出电压：70V/100V（定压）
12）能保证24小时满功率工作
3. 主备功放切换设备
1）系统自动检测功率放大器运行状态，当某一台功率放大器(或某块功放模块）发生故障时自动切换备份功放投入运行。
2）系统支持在工作站上通过软件完成手动切换。
3）自动切换及手动切换均需要向设备管理工作站报告并有图形化的显示。
4. 数据库
1）采用基于SQL的关系型数据库管理系统，支持ANSI/ISO  SQL 99标准。具有高度的通用性、实时性、可靠性、开放性、可扩充性和安全性，拥有强劲发展的业界公认的数据库产品，例如ORACLE、SYBASE、MS SQL SEVER。
2）数据库应是一个支持多平台、开放式系统，应支持各主流厂商的硬件及支持64 位UNIX、Linux或WINDOW 2003以上等多种主流操作系统平台。
3）支持多种网络通信协议，如：TCP/IP、SNMP、X.25及混合协议等。
4）数据库应支持多种拓扑结构,包括客户/服务器、Browse/Server处理模式、三层（数据库层、应用服务层和客户层）或多层体系结构，并在每一层都支持标准的组件技术。
5）支持C++、Java等程序设计语言；具备开放式的客户编程接口，满足ODBC和JDBC接口及直接接口；支持通用的数据库开发平台。
6）支持分布式数据处理，提供分布式操作所需的功能，如:分布式查询、远程调用、事务完整性控制技术等,内置高级消息队列技术。
7）数据库应支持NCSC C2级安全标准和多级安全控制。
8）数据库应支持24x7全天候不停机，容错及错误恢复、预警等；支持人为错误的容错能力；数据库内置异地容灾的支持技术。
9）数据库应联机备份，对Cluster群机系统的支持和数据库恢复，并具有自动备份和日志管理功能。
10）数据库应支持中文操作；支持国标GB2312-80，BIG-5和大字符集GKB国家标准的中文字符集；支持Unicode代码。
11）数据库应提供联机的监控实用程序来监控数据库运行状况，提供基于GUI界面、安全可靠的数据库管理与维护工具，提供良好的数据库性能优化与故障诊断工具。
5. 人工网络呼叫站
1）主要功能：人工呼叫站主要设置于功能中心、登机口柜台、服务柜台等，能实现向指定的区域或全区域进行人工广播；配合网络音频矩阵系统完成人工呼叫站广播功能；配合系统管理服务器完成人工呼叫站的启用与禁用功能；配合航班自动广播系统触发登机口的登机广播、催促广播；消防控制中心的人工呼叫站具有人工消防广播功能。
2）可设置999组(含)以上的任意播音区域组合，采用组合编码方式选择。
3）在人工呼叫站的LCD中文显示中，应有对某区广播的名字，和广播状态等。
4）具有对应登机口航班信息及状态显示。
5）功能中心人工呼叫站话筒类型：鹅颈式话筒；登机口人工呼叫站和服务柜台人工呼叫站话筒类型：手持式话筒。
6）广播分区的选择功能：人工呼叫站通过其本身的触屏完成广播分区的选择并进行人工广播。呼叫站可插U盘进行音源播放。
7）多权限PIN识别码，分配管理员和操作员不同的使用权限。
8）可设定成单区呼叫、群组呼叫、全区呼叫、并设定对应的人性化提示图标。
9）具有呼叫存储转发功能（VST）。
10）人性化的时间管理机制，设定呼叫限时、待机限时、屏幕锁定限时。
11）互为冗余备份的以太网口。
12）呼叫站可具有TTS功能，进行半自动广播。
13）人工网络呼叫站性能指标
指向性：单指向电容话筒
频率范围： 500Hz～16KHz

输出阻抗：250Ω±30%（1kHz）
输入电平：-45dB，±3dB（1kHz）
按键：按键或触摸屏操作式按键，电容式多点触摸
显示：LCD字符中文彩色显示，屏幕大小：7英寸，1024 X 600像素
供电：支持直流或POE供电，功耗：15W，操作系统：安卓
14）呼叫站具有用户登录功能，不同的用户只能进行其权限允许的功能操作
6. 噪声探测器
环境噪声监测范围：50 -- 100 dBSPL

频率范围：50 Hz  --  10 kHz 

频率响应（+/-2 dB）：100 Hz  --  5.5 kHz 

灵敏度误差，粉红噪声：50 Hz -- 10 kHz

7. 强切电源
1）不少于10路警报信号输入
2）不少于12路警报链接输出
3）24V直流电源输出
4）网络TCP\IP接口
8. 室内天花喇叭
1）功率：3W

2）工作电压100/70V

3）S.P.L. ≥91dB

4）覆盖角：≥160°
5）频率范围：≥70Hz～18 kHz（-10dB）
6）安装方式：吸顶、嵌入
9. 室内壁挂式扬声器
1）功率：6W

2）工作电压100/70V

3）S.P.L.≥91dB

4）覆盖角：≥165°
5）频率范围：≥145Hz-18 kHz（-10dB）
6）安装方式：壁挂
10. 号角扬声器
1）功率：15W/30W

2）工作电压100/70V

3）S.P.L.≥100dB

4）覆盖角：≥水平 68°，垂直 98°
5）频率范围：≥212Hz-29kHz（-10dB）
6）安装方式：壁挂
11. 短音柱扬声器
1）功率：30W

2）工作电压100/70V

3）S.P.L.≥91dB

4）水平覆盖角：≥220°
5）垂直覆盖角：≥70°
6）频率范围：≥190Hz-18 kHz（-10dB）
7）安装方式：壁挂
12. 长阶阵列扬声器(有源扬声器)

1）功率：120W

2）工作电压100/70V/输入线路
3）S.P.L.≥90dB

4）水平覆盖角：≥130°（-6 dB）
5）垂直覆盖角：可调节
6）频率范围：≥130Hz-10 kHz（±3 dB）
7）安装方式：壁挂
13. 调音开关
1）关／0～10db，至少4级音量控制，并具有消防强切功能。
6.6 安防监控系统

6.6.1系统概况
（1）系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。
（2）系统的制式应与我国的电视制式一致。
（3）系统后台及接入认证由T3航站楼统一配置，系统应支持对接T3航站楼视频监控系统软件：

① 系统前端支持接受视频管理软件管理；

② 系统前端支持接受流媒体软件的转发和调用；

③ 系统前端支持智能视频分析软件的调用和处理。

（4）系统应支持视频云存储的直存方式，视频云存储设备由甲方统一采购，不在本次招标范围。
（5）系统应具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均应保持。
（6）系统应可对视频输入进行编组，用以对各组不同视频的显示及操作进行组别限制。
（7）系统应具备独立的软件控制功能，实现软件对管理、存储、显示设备的控制和视频画面调用显示；并可通过键盘和鼠标应可对各摄像机、云台、镜头、监视器进行控制。
（8）系统软件应具备标签功能，可手动添加、根据报警事件自动生成视频标签，标签与视频录像同步保存，方便事后检索。
（9）系统应具有对设备的自检功能，故障报警。
（10）系统前端视频信号录制应包括日期、时间、编号/地址。磁盘中录像图像资料应保存不少于90天，建筑出入口以及室外的监控图像信号应以全高清质量保存。（视频云存储设备由甲方统一采购，不在本次招标范围）
（11）系统应支持用户群组、用户权限、系统权限、设备操作权限的分级细致管理，满足系统用户、角色、权限的复杂管理需求；权限管理最少达到6级以上。
（12）图像切换时间小于0.5秒，不同监控点的图像切换时间小于等于0.5秒。
（13）系统响应时间：小于等于2秒（从控制中心的图像工作站或键盘发出控制指令开始，直到视频监视屏的摄像机画面开始变化所需的时间）。
（14）系统应具有与其他系统联动的接口，当其他系统向视频系统给出联动信号时，系统应能按照预订工作模式，切换出相应部位的图像至指定监视器上，并能启动视频记录设备，其联动响应时间不大于3秒。
（15）系统图像质量的性能指标应符合《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）第5.0.10的规定。
拼接屏应支持多种画面模式切换。
（16）系统应具备基本的智能视频分析功能：如视频信号丢失报警、移动侦测、入侵报警（越线）、快速回放等。
系统应可根据用户的使用要求，通过后期增加智能分析服务器，实现先进的智能视频分析功能：如人数统计、遗留包裹报警、视频摘要、浓缩播放、智能回放；车辆逆行、违停、压线报警等。
系统应具备拾音功能，拾音器接入前端摄像机自带的音频模块，实现音视频同步录像。
系统开放标准的数据接口及协议，预留接入T3航站楼的航空一体化安保平台；同时开放数据接口，以平等的数据交换方式，读取停车场管理系统室外道闸出入口的视频数据，集中上墙显示；读取火灾自动报警系统的探测器报警信息，实现消防报警联动辅助视频。
系统流媒体服务器应支持组播转单播功能，并发全高清视频流至航空一体化安保平台，接受平台任意实时流、存储流访问及PTZ控制。
6.6.3主要设备参数要求
1. 摄像机
1）中标人应按照招标图纸要求，并根据摄像机安装的位置及现场条件选配摄像机，保证系统清晰稳定。采用国内国际领先水平、安全可靠的非OEM产品，提供公安部检测报告。摄像机应小巧坚固，防尘防潮，满足PAL制式。摄像机应具有自动白电平平衡、背光补偿、电子防抖等性能。
2）摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化，适应防护目标的最低照度条件。
3）系统同步可采用外同步、内同步、电源同步或其他形式的同步方式，以保证在图像切换时不产生明显的画面跳动。
4）室外安装的摄像机应有相应的防雷措施。
5）镜头性能参数要求
按使用环境要求分别配置自动光圈变焦镜头。如无特别说明，一般镜头均配自动光圈。
变焦镜头之变焦范围应根据镜头所处位置，视场范围等因素决定。
6）摄像机防护罩、支架
防护罩及其支架须坚固、防锈，应足以承受摄像机及其附件之重量，并具备相当的抗机械性创伤强度。
防护罩不应影响摄像机任何性能，包括图面质量及自由运转。
防护罩、支架应与装饰效果相协调，并尽可能地隐蔽安装。球形玻璃（或有机玻璃）型防护罩应可隐蔽摄像机的视角。
室外护罩应具有降温、除雾、除霜、带红外补光灯功能，防护等级：IP66。
2. 室内半球摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片；
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

信噪比：≥56dB，白平衡：自动/手动，动态范围：120dB；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
支持视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址
图像压缩协议：支持H.264和H.265；支持三码流；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口、1路BNC接口、内置麦克风
供电接口：DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃，防护等级：IP68，防暴等级：IK10

3. 室内快球摄像机性能参数要求
不低于1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器
支持电动变焦，焦距6~198mm，33倍光学变倍
最低照度：0.003lux，0.0003lux

红外补光距离≥160m

宽动态范围：120dB

支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出
水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90°
水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s

预置位:1024个，支持设置看守位
音频接口1入1出；报警接口2入1出
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
供电方式：AC24V±28%， DC24V±28%

工作温度：–40°C ~ 65°C

防护等级：IP66；防暴等级：IK10

4. 室外快球摄像机性能参数要求
不低于1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；
支持电动变焦，焦距6~198mm，33倍光学变倍；
最低照度：0.003lux，0.0003lux；
红外补光距离≥160m；
宽动态范围：120dB；
支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；
水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90°
水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s

预置位:1024个，支持设置看守位
音频接口1入1出；报警接口2入1出；
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
供电方式：AC24V±28%， DC24V±28%；
工作温度：–40°C ~ 65°C；
防护等级：IP66；防暴等级：IK10；
5. 室内枪式摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放；
补光：支持50m白光补光
信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
图像压缩协议：支持H.264和H.265；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

支持通过单播或组播方式传送视音频流；
硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口
供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP67

6. 室外枪式摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放；
补光：支持50m白光补光
信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
图像压缩协议：支持H.264和H.265；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

支持通过单播或组播方式传送视音频流；
硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口
供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP67

7. 室内半球人脸识别摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放；
补光：支持30m红外补光
信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
图像压缩协议：支持H.264和H.265；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

人脸识别：支持16个人脸库，支持10000个人脸库库容；支持人脸库添加、删除、修改，支持人脸库数据通过模板批量导入，最多可同时检测40个人脸目标
支持通过单播或组播方式传送视音频流；
硬件接口：网络接口RJ45、100M/1000M SFP光口、不少于2输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口
供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP67

8. 室内半球客流统计摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片；
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

信噪比：≥56dB，白平衡：自动/手动，动态范围：120dB；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
支持视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址
图像压缩协议：支持H.264和H.265；支持三码流；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口、1路BNC接口、内置麦克风
供电接口：DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃，防护等级：IP68，防暴等级：IK10

9. 室内枪式客流统计摄像机性能参数要求
双通道均采用≥1/1.8″逐行扫描400万像素图像传感器；类型 CMOS，有效像素均不低于2688（H）× 1520（V），内置2个GPU

通道1焦距：4mm；通道2焦距：8-32mm；通道2细节通道镜头垂直角度支持PTZ调节
通道1最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；通道2最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0005lx

支持混合补光，支持对混合补光灯内的红外灯及白光灯功率进行调节
信噪比：≥56dB；支持隐私遮盖；支持三码流
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成
图像压缩协议：支持H.264和H.265

具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

支持通过单播或组播方式传送视音频流
支持人脸检测，最多可检测同时120个人脸目标；支持人脸比对，不低于16个人脸库
支持内置数字证书，支持解码秘钥加密功能
摄像机内部嵌入智能分析算法，包括但不限于区域入侵、快速移动、人数统计检测、人员密度检测功能
硬件接口：网络接口RJ45；内置MIC2个；内置扬声器1个
告警接口：3路告警输入，2路告警输出
供电方式：DC12V±25%，PoE

防护等级：工作温度  -30℃~60℃，防水防尘等级  IP66

10. 电梯轿厢摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/3英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2560（H）× 1440（V）；
最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx；
信噪比：≥52dB；
动态范围：≥120dB；
焦距：2.8mm

传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
图像压缩协议：支持H.264和H.265；
图像帧率：50Hz: 25fps (2560x1440)；
多码流：≥2；
OSD：包括但不限于时间、摄像机编号OSD，可支持字体颜色调整和显示位置调整，并能叠加图片格式的OSD；
硬件接口：网络接口RJ45、音频接口1输入、DC12V/AC24V/POE供电接口；
防暴等级：IK10

防护等级：IP66。
11. 室内半球门禁摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片；
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

信噪比：≥56dB，白平衡：自动/手动，动态范围：120dB；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
支持视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址
图像压缩协议：支持H.264和H.265；支持三码流；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口、1路BNC接口、内置麦克风
供电接口：DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃，防护等级：IP68，防暴等级：IK10

12. 室内枪式门禁摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放；
补光：支持50m白光补光
信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
图像压缩协议：支持H.264和H.265；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

支持通过单播或组播方式传送视音频流；
硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口
供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP67

13. 室外枪式门禁摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放；
补光：支持50m白光补光
信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
图像压缩协议：支持H.264和H.265；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

支持通过单播或组播方式传送视音频流；
硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口
供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP67

14. 摄像机拾音器性能参数要求
采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音
麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦/震膜电容咪头
动态范围: 0 dB~90 dB

灵敏度: -32 dB

电源电压: DC12V

指向特性: 全指向
安装：配合现场设备或摄像机进行安装
15. 拼接控制矩阵
体系：机架式系统，嵌入式插槽（解码器插槽）
拼屏能力：支持40块子屏组合拼接，多种画面拼接模式，支持拼接缩放/漫游/开窗/层叠
解码能力：支持40路1080P视频接入，支持H.265、H.264、MJPE等图像压缩格式
支持码流解密功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出
输入输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复
16. 液晶拼接单元监视器
采用工业级面板，尺寸≥55 inch

物理拼缝≤0.88mm

亮度≥500 cd/m2

对比度≥4000:1

分辨率≥1920*1080

响应时间≤8 ms

视角（H/V）：178°/178°
视频接口：至少具备1个DVI接口，3个HDMI接口，1个VGA接口
控制接口：至少具备1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口
液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方
液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节
液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9

液晶拼接显示单元需通过交变湿热测试，符合GB/T 2423.4-2008标准，测试条件：+25 ~ +55℃，95%RH，高温点停留9h，常温点停留9h，温度变化时间为3h，1个循环，共24h

液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%

液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化/残影现象
液晶拼接显示单元支持自动调校功能
6.7 出入口控制系统

6.7.1 系统概况
1）本系统在各弱电分区设置报警主机，前端根据机场安防需求设置各种类型的有源设备，并通过联网方式实现共享区域视频图像的调看，系统报警响应时间≤1 秒，系统报警联动响应时间小于等于 3 秒，具备连接 110 报警接口，系统支持双总线或环形总线。
2）系统由前端设备（紧急求助按钮、紧急脚挑开关、声光报警器）、传输、处理/控制/管理设备和显示/记录设备组成。报警主机采用 128 防区，可支持扩展到 256 防区，通过总线扩展。主机与楼层防区扩展模块之间采用总线连接，报警主机通过IP接口模块与电脑连接，采用报警管理软件对所有探测器进行统一管理。
3）设置原则：① 无障碍卫生间设置紧急求助按钮（高度距地 0.5米）和声光报警器（门框上 0.2 米）；② 保安室、财务室、前台、柜台等处设置紧急报警按钮。

4）系统后台管理服务器的软件及硬件（含虚拟机上云）均由T3航站楼统一配置，不在本次招标范围。

6.7.2 总体技术要求
1、系统功能
（1）系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。
系统采取二层分布式网络组网结构，管理层遵循TCP/IP协议，区域管理器与系统服务器之间建立双向数据通道。现场层采用标准现场总线协议，并接受系统服务器的管理。

系统后台及接入认证由T3航站楼统一配置，系统前端应支持对接T3航站楼门禁管理软件管理；

（2）系统可储存和管理出入卡的数量不低于10000张，卡的使用和进出历史记录系统至少能存储1年。
系统响应时间：从读卡识别至执行部分开始启闭出入口动作的时间不应大于0.5秒；系统报警信息传送至管理中心的响应时间应不大于2秒；管理员从管理中心发出启闭指令始至执行部分开始启闭入口动作的时间不应大于2秒。
（3）系统允许同时登录的管理工作站不得少于20台，授权的操作人员数量大于200个，登录密码长度不小于6位数字或字符。
（4）系统对门状态的检测应具有防仿伪（采取如：剪线、短路、并接、串接等手段仿效或模拟门关闭的状态）和防破坏的能力。
（5）系统可以在线更新数据库信息并使修改后的数据库生效，控制器不得中断正常工作。
（6）系统的信息处理装置应能对系统中的有关信息自动记录、打印、存储，并有防篡改和防销毁等措施。应有防止同类设备非法复制的密码系统，密码系统应能修改。
（7）门禁需接入消防强切信号，火灾发生时自动开闸。
（8）系统与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件、管理软件应有校时功能。
（9）系统应具有防破坏及故障报警功能，触发报警内容包括：无效卡读卡操作；未使用授权的卡强行通过出入口；未经正常操作使出入口开启；开门时间过长报警；强行打开现场识别装置；主电源中断或短路；系统通信传输发生故障等。
（10）报警反应：无效卡刷卡时，读卡器发出报警提示音；无效卡连续3次以上刷卡及其他触发报警事件，读卡器发出报警提示音，管理中心主机发出警报声，同时显示该报警的相关信息和相应的控制操作与处理措施，服务器记录该报警事件。
（11）系统应具有报警、故障、被破坏、操作等信息的显示记录功能。记录信息应包括事件发生时间、地点、性质等。记录的信息应不可更改。
（12）系统应可在线更新数据库信息并使修改后的数据库生效，控制器不应中断正常工作。
（13）系统控制器、工作站、服务器之间的网络数据传输应使用加密技术。
（14）当供电中断时，系统的密钥信息及各记录信息不得丢失。
（15）系统应具有与其他系统联动或集成的输入/输出接口。
（16）系统门禁数据可与与停车场管理、视频监控系统的数据共享。
布点原则
①办公区出入口。②重要设备机房（弱电间、变电所、水泵房、冷源机房、GTIC汇聚机房、GTIC监控中心、消防控制室、公安科技应急房间等）。③交通中心非常用出入口。 

2、门禁网络
门禁网络由网络系统提供。
3、系统供电
门禁系统的用电设备主要包括门禁控制器、读卡器接口模块、读卡器，门禁控制器位于各个机房，采用220VAC，其余设备属于前端设备。

4、鉴权介质及鉴权方式

门禁系统对鉴权介质及鉴权方式分为以下几种：

刷卡开门：合法卡刷卡即开门；

手机开门：支持使用手机蓝牙BLE开门；

密码开门：支持使用用户密码开门，并支持胁迫密码报警开门；

刷卡不开门（常闭）：刷卡不开门；

远程遥控开门：通过软件平台、或手机APP远程遥控联网门禁开门；

上述的开门方式仅仅指门禁系统标准的开门方式，当然，还可以采有输入输出设置的手动按钮开门、遥控开门等。

5、常规功能

权限管理：支持设置权限起止有效期，有效期精确到分钟。

管制参数：支持管制参数设置，针对不同用户设置相应的通行时段。

多卡认证：支持设置同一用户在限定时间内通过2种及2种以上的鉴权介质在同一个门禁点位进行鉴权通过后方可开门。

门状态监测：支持接入门磁信号，房门关闭超时后，生成关门超时报警记录。

终端设备异常监测：可监测终端设备短路、防拆、断线等异常，并自动发生报警。

消防联动：支持基于软件服务的消防联动，当有火警报警信息上传至系统服务后，服务远程控制设备进行紧急开门状态。

远程控制：支持通过后台软件、可视对讲管理主机等，实现远程开门。

记录功能：除开门记录的用户基本信息外，且上传存储人脸识别抓拍照片，可扩展人脸视频服务，存储人脸识别动态图片。

常开时段设置：支持设置设备一周内的每日常开时段（最多为8个时段），在常开时段时，房门处于开启状态。

6、身份鉴权模式

门禁系统应AB门互锁、门区互锁、多人认证开门、手动布防、自动布防、反潜回、门禁消息订阅等功能；

门区互锁：系统应支持对指定的通道或房门实行互锁，支持两组房门之间互锁；互锁的房门应支持在不同的门禁控制器下；

多人认证开门：针对一些特殊的门，需要多人同时到场，在一定的时间段内都验证身份后才能打开房门。支持设定验证的人数，并支持配置特定级别人员的到场验证人数；

手动布防功能：安保中心可以临时关断/恢复所有的门禁系统，以确保安全；

自动布防功能：可设置在约定的时间段，进行门禁管制，禁止门禁系统的运营；

反潜回功能：指在合法卡刷卡进入之后，必须在规定的时间内外出；入场后未离场的用户不得再次入场；以防止卡片传递；

系统可以设置自动将特殊门禁点位的开门信息推送到指定人员的移动终端，以增加安全性。
6.7.3 主要设备参数要求
1. 非接触式感应卡

应采用非接触式感应卡；

卡片应进行加密，并能有效防止复制；

卡片应符合ISO 14443 A或 ISO14443B标准；

工作频率：13.56MHz；

卡片制成材料应具有很好的韧性、强度、及耐磨性；

识别卡必须支持终身质保。

2. 电控锁

应采用阴极锁、电插锁或电磁锁，中标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择；

应具有门磁、锁状态信号反馈和指示；

承受力应不少于400公斤；

具有掉电开锁功能；

应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。

3. 开门按钮

触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格；

适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规

4.指纹读卡器

光学技术、低耗电、声音指示、荧幕功能选单；

支持LED指示灯；

用户及卡容量：50000人；

日志容量：50000条；

识别速度：≤1s；

指纹验证模式：1：1 /1：N；

支持验证模式：指纹、卡片、指纹+片等；

支持国密CPU及Mifare I标准的卡片，内置CPU加密芯片及PSAM密钥卡插槽；

支持读取CPU卡里的指纹特征值进行1:1指纹比对；

通讯方式：TCP/IP、RS232/RS485

Wiegand：Wiegand in/out；

I/O接口：连接电锁、报警器、出门开关、门铃、读头、门磁等；

门禁功能：独立/联网门禁，反潜回，胁迫报警；

防拆报警：支持。

时区/时段/群组：255/120/255组

电源需求：DC 12V，1A

网路时间伺服器自动校时
5. 双门控制器

够实现联网方式或独立方式工作，联网方式时通过软件设置可实现远程遥控开门等动作，当系统参数设定并下载至本地后，通信中断情况下可实现独立方式工作；

现场控制器控制的门数应为 2～4 门，中标人应根据机场建筑平面图和功能设计要求，提出技术先进、性价比高、配线方便合理的控制器设置方案；

就地控制器与读卡器之间的通信线的最大传输距离应不小于 500m；

支持自动检测终端读卡器电源状态，电源短路能发生报警并反馈到平台端；

每个门禁点位支持同时接入但不限于消防信号、门状态、出门开关、电控锁等外部设备；

开锁响应时间：不超过0.5秒；

门禁就地控制器应至少满足100000持卡人信息，及30000条离线记录；

与上位机通讯支持TCP/IP方式及RS485通讯；TCP/IP通讯异常能自动切换为RS485通讯；与下位机通讯支持加密RS485通讯；

11）可扩展支持潜回、多卡论证、刷卡＋触发、自动布防、通道互锁功能；

6. 区域控制器

所有控制信息包括设置参数、持卡人记录，准入等级、准入时间表和所有其它与系统有关的操作数据均从中央服务器下载至主控制器；

具备联网能力，门禁主控制器应配置不少于两个独立网络通信接口，且两个网络通讯接口必须是门禁主控制器本体内置的，不接受采用外挂接口转换设备的替代方案；

时钟误差应在±5s以内；

主门禁控制器与就地门禁控制器之间通讯距离应不小于500米；

门禁主控制器应至少满足100000持卡人信息，及30000条离线记录；

门禁主控制器与就地控制器之间的网络结构应能满足单点故障不影响其就地控制器与主控制器通信的要求；

脱机运行，即使计算机出现故障，所有的门禁和其它控制功能都能在主控制器的管理下完成；

6.7 隐蔽报警系统

6.7.1 系统概况
1）本系统在各弱电分区设置报警主机，前端根据机场安防需求设置各种类型的有源设备，并通过联网方式实现共享区域视频图像的调看，系统报警响应时间≤1 秒，系统报警联动响应时间小于等于 3 秒，具备连接 110 报警接口，系统支持双总线或环形总线。
2）系统由前端设备（紧急求助按钮、紧急脚挑开关、声光报警器）、传输、处理/控制/管理设备和显示/记录设备组成。报警主机采用 128 防区，可支持扩展到 256 防区，通过总线扩展。主机与楼层防区扩展模块之间采用总线连接，报警主机通过IP接口模块与电脑连接，采用报警管理软件对所有探测器进行统一管理。
3）设置原则：① 无障碍卫生间设置紧急求助按钮（高度距地 0.5米）和声光报警器（门框上 0.2 米）；② 保安室、财务室、前台、柜台等处设置紧急报警按钮；③ 停车场区域均匀（约50米）布置紧急求助按钮，供车主遇到突发危险情况报警求助。

4）系统后台管理服务器的软件及硬件（含虚拟机上云）均由T3航站楼统一配置，不在本次招标范围。

6.7.2 总体技术要求
系统后台及接入认证由T3航站楼统一配置，系统前端应支持对接T3航站楼隐蔽报警管理软件管理。

探测器具有防拆、防剪和防短路等功能。系统不得有漏报警。系统供电暂时中断，恢复供电后，系统应不需设置即能恢复原有工作状态。系统的用电设备均由 UPS 提供电源。系统防区模块应具备防拆机防区预留。
紧急报警装置应设置为不可撤防状态，应有防误触发措施，被触发后应自锁。
当下列任何情况发生时，报警控制设备应发出声、光报警信息，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失：
①在设防状态下，当探测器探测到有入侵发生或触动紧急报警装置时，报警控制设备应显示出报警发生的区域或地址；
②在设防状态下，当多路探测器同时报警（含紧急报警装置报警）时，报警控制设备应依次显示出报警发生的区域或地址。报警发生后，系统应能手动复位，不应自动复位。在撤防状态下，系统不应对探测器的报警状态做出响应。
当下列任何情况发生时，报警控制设备上应发出声、光报警信息，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失：
①在设防或撤防状态下，当入侵探测器机壳被打开时。
②在设防或撤防状态下，当报警控制器机盖被打开时。
③在有线传输系统中，当报警信号传输线被断路、短路时。
④在有线传输系统中，当探测器电源线被切断时。
⑤当报警控制器主电源／备用电源发生故障时。
⑥在利用公共网络传输报警信号的系统中，当网络传输发生故障或信息连续阻塞超过 30s。
6.7.3 主要设备参数要求
1. 隐蔽/求助报警按钮
1）输出干接点信号，常开/常闭。
2）钥匙复位。
3）带有明显的报警标志，防误触发措施，被触发后应自锁。
4）洗手间应采用带拉绳式的报警按钮。
2．声光报警器
1）光信号频闪次数：30次/分
2）报警音量：≥80dB

3）报警方式：蜂鸣器
3. 报警管理键盘
1）与报警主机相匹配。
2）应具有LCD显示面板，可显示主机的状态以及操作提示等。
3）应具有操作提示功能。
4）内置扬声器及状态显示LED。
4. 入侵报警主机
1）应支持不少于128个防区，并可分为8个以上的独立子系统。
2）应采用总线制方式与扩展模块实现通信，总线通信距离不少于1200米，并可扩展。
3）应支持键盘编程及工作站软件编程，连接管理键盘数量不少于15个。
4）应具有不少于400件事件记录功能。
5）应具有不少于7个级别的用户操作密码。
6）多台主机应能联网工作。
7）应采用TCP/IP方式实现与工作站的通信。
5. 总线输入输出扩展模块（八防区模块）
1）8个有线防区，所有防区带EOL监控。
2）具有防拆报警功能。
3）采用总线通讯，通信协议与报警主机匹配。
6.8 停车场管理及反向寻车系统

6.8.1系统概况
本工程停车场管理系统根据各停车场的不同使用需求，主要实现以下几个功能：停车场出入口管理、出入口车牌自动识别、室内车位引导、反向寻车、中央收费、自助收费、人工收费、人工对讲服务。
系统由出入口管理系统、车位引导系统、反向寻车系统、收费系统、对讲系统等组成。
系统总控中心设于GTC三层的GTIC机房内，内设服务器、工作站、对讲主机等设备。
本系统服务器、管理工作站、收费工作站、出入口控制器、对讲机、摄像机、自助缴费机、车位引导屏、视频车位探测指示器、反向寻车查询机等设备均通过GTC安防网进行数据传输。
所有停车车辆的车牌及图片均上传至服务器；用户取车时，在查询机上输入车牌信息（可允许模糊查询）或对已绑定车辆的人脸进行识别，系统调取对应车辆相关数据，查询机自动显示该车牌对应的车辆图片、车辆的停车位置及最短行走路径，指示用户快速找到车辆。
6.8.2 总体技术要求
1.系统基本要求
管理人员可根据车流量状况，将部分出口车道设置为中央缴费专用车道，允许已缴费车辆快速通行。

旅客持长期卡车辆：出入停车场自动识别车牌，车牌与系统数据相匹配后，自动开闸放行。所有数据、图像均在服务器存储、统计。

旅客车辆采用“车牌识别”方式，扫二维码微信、支付宝缴费，车辆驶至出口时，停车场管理系统将车牌号识别出来并与数据库做比对，匹配后自动开闸放行。当遇上临牌、无牌车，管理系统无法识别车牌时，通过扫描设备上的二维码实现缴费。

2.车辆进出口管理
1）应具有车辆出入自动记录管理、车牌自动识别、空余车位数量显示、道闸自动控制、自动计费、收费金额显示、图像对比以及数据收集、统计、汇总、打印有关报表及单据等功能。
2）系统应配置中文电子显示屏，可显示车牌信息，并有良好的报警提示和礼貌问候等效应。

3）系统应自动统计进出车辆的数量，计算车库的剩余车位，并通过各入口处的电子显示屏显示。

4）系统应具有事件、故障、操作等信息的显示记录功能。记录信息应包括事件发生时间、地点、性质等。记录的信息应不可更改。

5）操作员在软件主界面上可以通过软件手动开闸、手动落闸、紧急开闸、紧急关闸等。

6）具有严格的权限控制，确保系统安全。

7）具有各种统计报表，可对收费、出入场、车流量等进行统计，并提供车流量统计、场内停车状况、警报信息等报表。

8）具有操作员交接班功能，在交接班时将临时车数量、收费金额等记录下来，以备查阅。

9）具有出入口图像对比功能：车辆进场时，自动启动摄像功能，并将照片存储在电脑中。出场时，电脑自动将新照片和该车入场时的照片进行对比，监控人员能实时监视车辆的安全情况。

10）摄像机车牌识别功能：自动识别国内蓝/黄牌、港澳、军警、领事、新能源等各种车牌，并联动收费系统，出口处显示所对应牌照的费率。

11）提供车辆/车牌信息更换、VIP车牌服务（自由进出）、车牌号黑名单、僵尸车辆报警等功能。

12）系统应具有访客车位预约功能，并和客户服务系统联动，访客提前在网上登记身份及车牌信息、到访时间等，系统在预约时段自动为租户保留并分配对应数量的空停车位。租户行政人员可通过客服网站或手机APP软件实时接收访客信息。访客离开时，可根据租户预设要求予以免费停车，由租户代缴。

13）车辆防伪识别功能：系统支持车牌车头比列和车辆运动轨迹双重检查识别，对静态虚假车牌（手持车牌、车牌招聘、车辆照片等）过滤，判断车牌的真实性

14）防重入重出：在线时具有防重入重出功能

15）跟车识别：支持进出车辆的跟车识别检测，能够对跟车的车辆同步抓拍识别并计费

16）协同识别：支持多个车牌识别一体机协同识别车牌，根据多个车牌识别一体机的识别结果，识别车牌并计费

17）防倒车检测：车辆入场识别开闸放行时，若车辆倒车不入场，能够判断当前车辆进场记录无效；车辆出场识别开闸放行时，若车辆倒车不出场，能够判断当前车辆出场记录无效

3.收费管理
1）系统支持出口缴费、中央缴费、自助缴费、电子支付等多种缴费模式。客户缴费后，直接车牌验证后通行，减少人工出口处缴费找零耗费的时间，提高出口通行速度。
2）机场管理可以根据需要，自由选配缴费模式，并通过收费管理功能进行相关配置。车场出口各车道均预留岗亭及收费设施，允许客户在出口处缴费。管理人员可根据使用情况设置中央缴费专用车道，提高通行率。

3）系统能支持旅客采用微信或支付宝进行停车费移动支付功能，并支持停车费打折。

4）支持不停车收费（ETC）的升级；支持扩展银联卡、粤通卡或者其他第三方等支付业务的升级。

支持日后自助缴费机的扩展。

4.VIP停车场出入口流程
1）VIP车辆系统拍照并自动识别车牌，车牌与系统数据相匹配后，自动开闸放行。所有数据、图像均在服务器存储、统计。
2）非VIP车辆：符合要求的用户在网上或电话预约，登记车辆号牌；车辆驶至入口处，系统拍照并自动识别车牌，调取服务器数据比对通过后，自动开闸放行。出口处，系统拍照并自动识别车牌，调取服务器数据比对通过后，缴费（或免费）放行。

3）特殊VIP车辆（如部分领导、贵宾迎送车辆）：用户预约登记，车辆号牌数据发送至出入口岗亭工作站；车辆驶至出入口处，系统拍照并自动识别车牌，系统自动对比数据或管理人员人工识别，开闸放行。

5.大巴停车场出入口流程
每台大巴（机场大巴、长途大巴）均为长期用户，出入停车场，系统拍照并自动识别车牌，车牌与系统数据相匹配后，自动开闸放行。所有数据、图像均在服务器存储、统计，车场管理公司按月/季与大巴公司结账。
6.出租车出入口流程
出租车在停车区排队等候，管理人员按需放行，出租车驶至本车场出口处，系统验证车牌自动放行；同时拍照并自动识别车牌，照片及车牌号数据均在后台存储。
7.系统其他功能要求
1）系统应具有车位预约接口，并和机场运营系统联动，访客提前在网上登记身份及车牌信息、到访时间等，系统在预约时段自动为旅客保留并分配对应数量的空停车位。
2）系统设置管理权限，低权限的管理员只能对图片进行查询，高权限的管理员则可对存档的图片进行查询、删除、导出等操作；图片、数据等信息要求存储不少于31天。

3）微信\支付宝、银联免密收费功能，系统能支持旅客采用微信或支付宝、银联免密进行停车费移动支付功能。

4）摄像机车牌识别功能：自动识别国内蓝/黄牌、港澳、军警、领事、新能源等各种车牌。

5）出入口道闸要求具备手摇开闸功能，应急停电时，可人工开闸放行。

8.无人值守功能
1）双向对讲：系统可以接收车主通过出入口机器人的帮助按钮发起远程的协助请求，支持视频和语音对讲功能进行远程协助。
2）主动协助：通过无人值守远程协助系统值班人员可以主动对出入口机器人发起远程协助

3）车辆信息：主动发起远程协助时，可以展示车辆信息，包括应缴金额、优惠金额、需缴金额、入场记录、缴费记录、当前识别对象、入场识别对象、纠正、问题记录等

4）实时屏显：远程协助时，可以截图查看当前通道机器人设备的实时屏幕显示内容

5）超时介入：车辆在通道内超时滞留时，车主无需按帮助按钮，即可主动介入呼叫无人值守远程协助系统

6）集中管理：无人值守远程协助系统能够对应多个停车场以及对应车场的多个通道，值班人员进行远程协助时，能自主选择停车场及通道进行协助

7）远程纠牌：值班人员可以通过系统对场内车辆进行纠牌操作，车辆通过出口识别车牌后，值班人员能够通过系统对该车牌进行纠牌操作

8）远程控闸：系统能够支持远程起杆、落杆、紧急起杆、紧急落杆、取消紧急功能

9）车道监控：系统能够实施显示查看车场通道的实时监控视频

9、反向寻车系统

a)实现对系统设备的管理（添加、修改、删除、监控）、系统配置、数据统计分析、反向寻车系统管理等业务处理。
b)引导信息的发布与后台服务器无关，在软件配置完成后，设备和服务器断网也不影响引导信息的发布。
c)通过场内的三级引导，可快速实现寻找车位；一级引导显示各楼层的余位情况，二级引导显示各个区域的余位情况，三级引导则显示当前区域的余位情况。
d)视频检测终端上电即可自检，可直接检测当前所管理的车位是否有车。
e)实时监测车位的占用状态；系统定时自检设备，显示故障车位，方便维护；车位长时间占用系统可进行统计或警告提醒。
f)集成操作控件，可方便设置规划停车场内的全部设备--引导屏、车位摄像机、节点连线、查询机等。点击任一个引导屏，可直观显示该引导屏所管理的车位，方便管理者维护。点击地图上的任意一个车位，可查看该车位的视频监控影像。
g)可统计查看区域流量表、停车时长统计表、车位停车次数统计表。
h)多种停车场运营报表呈现方式：柱状图、折线图、饼图。
i)强大的报表功能，可分时段、分区域查询停车场的车位停车记录；
j)详细记录任意车位的停车记录、车辆车牌；
k)系统能按时段（天、周、月）为单位统计车位的周转率。

6.8.3 主要设备参数要求
1. 道闸控制箱

1）柜式箱体设计，集成摄像头、显示屏、自助缴费和语音视频远程协助于一体
2）外壳材质：冷轧钢板

3）摄像头：不低于100万像素

4）显示屏幕：不低于10英寸LCD液晶显示屏，支持显示车主车牌号、动态二维码信息

5）音视频：支持双向远程视频及远程语音

6）入场管理：支持无牌车扫码入场

7）出场管理：支持无牌车扫码缴费离场；有牌车通过车牌识别设备识别车牌后，可以通过微信、支付宝扫描出口机器人上的二维码进行缴费

8）反扫支付：出口机器人内置反扫缴费扫描仪，支持支付宝、微信付款码被扫缴费

9）供电电压：AC220V±10%

10）通讯方式：TCP/IP

11）环境温度：-25℃～+65℃

12）环境湿度：＜90%，不凝露

须出具在本采购文件公布之日之前获得的公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的产品检测报告证明

2. 自动道闸

具有手动按钮，可作“升”、“降”、“停”操作，安装于控制箱内；
断电后可用手柄操作挡杆；

配置车辆检测器，使具有“车过自动落闸”，“防砸车”功能；

直流无刷快速电机，电机自备阻力检测，具备遇阻反弹功能；

实现了位置，速度和力矩的全闭环伺服控制，使用双编码器的传感模式，避免道闸运行过程中产生的累积误差和干扰误差，保证道闸的位置精度。

集成一体化设计，优秀的 EMI/EMC 电磁兼容设计。改善原有 PLC+变频器＋编码器复杂接线存在的电磁干扰，避免接线和插头引起的故障。

柔性快速启动－高速运行－柔性缓停，S 型速度曲线无级调速；先进的恒力矩智能随动系统、输出力矩跟随行负载变化，运行时无顿挫抖动感；运行过程高速、平滑，给人感觉高端。

通过多达百个控制参数，工程人员可将不同的机芯和不同的闸杆长度、重量调校至最佳状态，系统具备独有的多套状态参数记功能，并可在故障时一键恢复记忆参数。

遇紧急信号，即使在所有传感器失效的状况下，电机会通过其内在的相线感测电流使控制的动态响应时间 100 毫秒以内，最大程度保护客户安全。

设备经过连续 500 万次不间断运行测验，适用于超频繁快速通过环境。

设备采用直流无刷电机，电机采用稀土永磁材料，相比传统异步感应电机效率提高一倍，具有节能、重量轻、温升低、扭矩大、二倍过载等优势

支持延时自动关闸

工作电压：AC220V±10% (50-60Hz)

运行速度：1.2s-3.6s可调

挡杆长度：Max 5m

工作湿度：10%～70%

闸杆类型：支持直杆、折臂杆、栅栏杆
功率：不低于300W
外壳材质：冷轧钢板
遇阻反弹：闸杆遇阻运行，能够遇阻反弹
断电抬杆：停电后自动起杆，通电后恢复控制
放行计数控制：具备放行计数控制功能，设备记录接收到的放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过次数相等并车辆检测信号为无车时，自动运行到禁行状态
线性控制：支持线性运行控制，闸杆前半程（0°~70°）快速起杆，后半程（70°~90°）平稳缓降
日志上传：具备运行日志上传功能，包括电动栏杆机状态、地感状态、防砸状态、遥控器开关闸状态、机芯堵转状态、开关闸超时状态、复位状态等
遥控操作：支持通过管理终端进行遥控操作，并自动记录发生时间、出/入通道号、操作人员等信息
噪声指标：处于运行状态时，距离0.5m处设备产生的噪声≤75dBA
过载保护：具有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等
物理接口：具有地感、红外、雷达、视频、压力电波等防砸装置接口
3. 枪式彩色摄像机（车牌识别拍摄用）

柜式箱体设计，集成车牌识别、语音播报、信息提示功能一体
像素：不低于400万

车牌识别准确率：≥99%（不低于100次实车检测）

车牌识别种类：蓝牌、黄牌、白牌、新能源车牌、使领馆牌、港澳车牌、军警及武警牌、民航车牌等

触发模式：支持多种触发模式，包括视频触发、线圈触发、混合触发、雷达触发等多种触发模式

语音播报：支持自定义设置语音播报，提示声压值≥70dB（A）

显示屏：18.5寸液晶屏显示模块

响应时间：识别控制响应时间≤1S

黑白名单管理：支持软件下载和SD卡导入方式添加黑白名单，黑白名单存储记录不低于20000条

行驶方向识别：支持车头和车尾模式识别车辆车牌，能判断进出场车辆的行驶方向

车牌防伪识别：支持车牌车头比例和车辆运动轨迹双重检测识别，对静态虚假车牌（手持车牌、车牌照片、车辆照片等）过滤，综合判断车牌真实性

机动车与非机动车识别：通过逻辑控制器，能够区分机动车与非机动车，机动车通过车牌识别进出场及缴费，非机动车通过扫码进出及缴费

防重入重出：在线时具有防重入重出功能

跟车识别：支持进出车辆的跟车识别检测，能够对跟车的车辆同步抓拍识别并计费

协同识别：支持多个车牌识别一体机协同识别车牌，根据多个车牌识别一体机的识别结果，识别车牌并计费

防倒车检测：车辆入场识别开闸放行时，若车辆倒车不入场，能够判断当前车辆进场记录无效；车辆出场识别开闸放行时，若车辆倒车不出场，能够判断当前车辆出场记录无效

自动校时：具备自动校时功能，每天校时次数不少于1次

脱机运维：支持脱机远程维护，支持断网续传，网络断开时进出场车辆能自动保存，网络恢复后自动上传进出场车辆记录

供电电压：AC220V±10%

通讯方式：TCP/IP

环境湿度：＜90%，不凝露

环境温度：-25℃~+70℃
4. 地感探测器（含地感线圈和数字车辆检测器）

（1）频率范围：20~170KHz
（2）灵敏度：≥3级

（3）响应时间：100ms

（4）工作温度0℃~50℃，相对湿度＜90%

（5）采用数字量逻辑判断。

（6）感应量应可灵活调节。

5. 停车场管理软件

（1）系统各层组件能单独更新、替换、使您能更有效降低成本，简化管理；同时可将数据处理从客户端转移到应用服务器和数据库服务器上，适应大规模和复杂的应用需求；具有广泛的数据库访问和复制能力；能有效提高系统并发处理能力及系统安全性。系统具有功能强大的数据处理功能，可以对停车场管理中的各种控制参数如车牌检测、缴费联动、图像识别等进行设置。
实时监控功能：通过岗亭画面实时监控车道情况，展示进出车辆的详细信息，并提供灵活选取收费规则、手动缴费放行、线下优惠减免功能，同时提供交接班、结账以及收费小票补打等丰富功能。

用户管理功能：支持单位用户与个人用户两种类型的长期用户开户模式，同时具备用户信息的修改，删除以及包期续费等功能，个人用户也可拓展为储值用户，方便用户灵活消费，并提供相机黑白名单管理、报表导入导出等人性化功能。

清除场内车辆功能：解决了系统中存在场内僵尸车辆以及其他错牌车记录的问题，同时可根据照片清除无牌车记录，丰富的筛选查询字段极大的方便了操作人员。

道闸控制功能：提供对应通道的道闸紧急开、紧急关、遥控开、遥控关以及解除紧急状态等灵活操作。

通道管制功能：针对特定通道实现不同收费类型的管控功能，向车场提供更丰富的手段来管理车辆的进出运作。

优惠券管理功能：丰富的类型优惠券模板，提供免时间、免金额两种类型的优惠券，同时提供优惠券打印记录和使用记录的报表，方便车场进行优惠券复核。

节假日功能：节假日收费、周计划收费可以随心所欲进行配置，不用担心系统只有单一的收费模式。

多元支付功能：支持支付宝、微信公众号、小程序等多种渠道缴纳停车费；支持岗亭及车主自助现金缴费；支持银联缴费

ETC支付功能：支持车辆在出口时，装载OBU的车辆自动扣费，提升通行效率；支持市场主流ETC支付渠道商；"

无感支付功能：支持免密/无感支付两种模式，即先扣费后离场和先离场后扣费模式，并且支持支付宝/微信/城市大脑等多种渠道，极大提升收费效率和通行效率。

无人值守机器人支付功能：支持无牌车支付宝/微信扫码进场、出口扫码支付；支持出口有牌车扫码支付。

包时收费管理功能：针对临时车和长期车，可以设置特殊收费规则，包括指定时长或指定时间段内的收费封顶金额。如：支持车辆停满24小时或到24点两种封顶计费模式。

车辆分类收费功能：针对新能源车、 蓝/黄牌等车辆进行有区别的收费管理，可制定不同的收费规则。

特殊公务车收费管理功能：针对军车及公检法等特殊车辆进行特殊收费管理，可制定特别的收费或免费策略。

一位多车管理功能：基于长期用户和单位用户基础功能的拓展应用，场景多用于车主拥有的车辆数大于车位数的情况，系统可以实现自动切换车辆收费规则，可达到车位利用的最大效益。

web减免
提供轻量级的停车费便捷优免方案。B/S架构，通过管理者录入车号实现停车费优惠减免，支持金额/时间/全免等丰富类型。

预约停车功能：支持车辆预约进场，可预约到车场或车位，支持预约车辆按照指定标准计费。

对外接口服务功能：用于和第三方平台或者C端服务对接，支持进出、缴费记录自动上传给对接系统；支持通过接口服务获取停车缴费信息，同步缴费记录。

在线升级：方便线下车场的灵活升级，提高车场维护升级的效率。

6. 单向视频检测终端（车位探测器）

车牌识别率准确率≥99%，车位状态检测率≥99%
图像压缩：JPEG
视频流：H.265，1080P，25 帧/秒
检测车位数：1-3车位
车位状态发生变化，车位检测终端判断并控制指示灯颜色变化时间应小于10秒
灯颜色：红、绿、黄
车位检测终端应能控制另一台车位检测终端的指示灯进行变化，实现灯位互控功能
定位功能：带蓝牙反寻芯片
支持无牌车检测
具备一车占多位报警功能，当车辆停在两个车位中间，占据两个车位时，车位指示灯显示黄色，并输出信号给系统
车牌识别种类：标准蓝牌，黄牌、学牌、警牌，军牌，武警车牌，粤港、粤澳，使领馆牌，民航车牌，新能源车牌等
网口：2 个，RJ45
电源：支持DC5-24V 宽电压供电
设备进行串联组网时，设备断电不会影响整体的网络通讯
工作湿度：10%~90%
车位状态检测速度：车辆驶入或驶出后，10秒内视频检测终端判断有车或无车并指示灯显示红色或绿色
灯位互控：视频检测终端支持控制另一个视频检测终端的指示灯变化
7.双向视频检测终端（车位探测器）

车牌识别率准确率≥99%，车位状态检测率≥99%
图像压缩：JPEG
视频流：H.265，1080P，25 帧/秒
检测车位数：4-6车位
车位状态发生变化，车位检测终端判断并控制指示灯颜色变化时间应小于10秒
灯颜色：红、绿、黄
车位检测终端应能控制另一台车位检测终端的指示灯进行变化，实现灯位互控功能
定位功能：带蓝牙反寻芯片
支持无牌车检测
具备一车占多位报警功能，当车辆停在两个车位中间，占据两个车位时，车位指示灯显示黄色，并输出信号给系统
车牌识别种类：标准蓝牌，黄牌、学牌、警牌，军牌，武警车牌，粤港、粤澳，使领馆牌，民航车牌，新能源车牌等
网口：2 个，RJ45
电源：支持DC5-24V 宽电压供电
设备进行串联组网时，设备断电不会影响整体的网络通讯
工作湿度：10%~90%
车位状态检测速度：车辆驶入或驶出后，10秒内视频检测终端判断有车或无车并指示灯显示红色或绿色
灯位互控：视频检测终端支持控制另一个视频检测终端的指示灯变化
8.网络控制器（DC24V开关电源）

网络控制器应内置数据交换模块和电源转接模块，用于终端摄像机与上位机信息的集成交互，实现数据传输与电源供电功能。
网络控制器能管理32个车位检测终端(启用车位监控功能最大管理24个终端)；每端口最多支持12个车位检测终端；1控6车位视频检测终端管理个数减半；

工作电压：AC220V±10%，50Hz

通讯方式：TCP/IP

工作温度：-20℃~+60℃

工作湿度：<90%，不凝露

9.车位引导屏（普通）

应可独立完成采集数据、余位计算和空位信息发布的一体化功能，支持交叉和嵌套管理，可自定义数据源，现场部署和信息发布灵活方便。
工作电压：AC220V，50Hz


通讯方式：TCP/IP

工作温度：-20℃~+65℃

工作湿度：<90%，不凝露

外壳材质：铝合金、亚克力面板

10.车位引导屏（LCD）

工业级设计，具有超高可靠性和高稳定性，平均无故障运行时间超过 50000 小时。
支持条形屏驱动显示，分辨率可以通过U盘自由切换，并能实现点对点显示；支持单机节目播放功能，支持U盘或TF卡播放；主板提供HDMI、TTL、RS485、RS232、USB、网口等多种端口，方便多种信号源接入。

整机全金属结构，防辐射、防磁场、防强电干扰。

采用专业硬屏技术，可视角度大，响应速度快，色彩还原度高。

分辨率：1920*560。

视角： 178°。

对比度：1000：1 。

工业级设计，高可靠性、高稳定性、低功耗。

尺寸：38.6寸

分辨率：1920*560

显示尺寸（mm）：941(H)×275(V)

亮度：500cd/m2

对比度：1000:1

可视角度（水平/垂直）：89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)

响应时间：8ms (typ.)

系统：安卓4.4

支持视频广告播放、图片广告轮播，广告内容后台缓存，支持脱机工作，避免网络故障风险
11.入口组合余位屏

组合余位屏应用于停车场入口处，显示各楼层或各大区空余车位数。
工作电压：AC220V±10%，50Hz

通讯方式：TCP/IP

显示行数：1-5行

设备尺寸：2400*850*100（mm）

工作温度：-25℃~+70℃

工作湿度：<90%，不凝露

12.取车查询终端（立式车位查询屏）

取车查询终端应支持用户可在该终端上输入自己的车牌号码，系统会自动查询该车牌号码停放的位置，并提供相关类似的车辆图片供车主确认。确认车辆后，系统会自动绘制当前点到目标车辆停放位置之间的地图供车主参考，引导车主快速找到自己的车辆。
模糊查询，图片确认：模糊查询功能，用户在输入车牌号码后，系统会提供与该车牌号码类似的多组车辆图片供车主选择确认，大幅增加了查询的有效性，简单直接。

电子地图：用户确认车辆图片后，系统会提供当前停车场的2D地图。

触控操作：采用电阻式触摸屏作为显示界面，无需实体按键即可完成全部操作。时尚大气，找车无忧：支持按车牌、车位、停车时间、无牌车等多种寻车方式

自助缴费功能：缴费方式有支付宝和微信扫码。

规格:不小于21.5 寸的安卓电容触摸一体机

触摸类型:电容10 点触摸

主板:四核处理器

支持人脸反寻：车主仅需扫描人脸，即可查询车辆所在的位置并规划寻车路线指引车主寻车，从而实现反向寻车的功能

人脸绑定：通过驱车查询终端或手机公众号的引导界面，可引导车主上传人脸信息和车牌号码，用以人脸和车牌绑定。

13.车位引导管理软件

停车场入口处放置立式灯箱显示各层的剩余车位数量，停车场内交叉路口处安装LED显示屏实时、准确显示各方向的剩余车位数量，通过智能车位检测终端采集车位占用状态，高亮LED红/绿车位灯显示车位占用情况，使驾车者花最短的时间找到空车位；
因为停车场车位数量较大，任何小的故障概率*车位数量，都会加大故障发生的频率，系统必须具有极高的运行稳定性和故障发生时的故障扩散控制能力，即提供非常好的故障扩散风验控制能力；

对整个停车场的车位进行网格化管理，任何故障发生时，故障不能扩散出网格。

引导系统不能采用集中计算式的高风险设计，防止集中式设备故障时会引起的系统瘫痪或大范围车位引导效果异常。要求整个系统正常运行不依赖于类似中央控制器、集中处理器、计算机等设备，具有独立运行的能力，做到通电即可实现车位引导。不应采用将车位空闲/占用状态通过一些中间层设备采集到中央控制器或计算机，然后通过中央控制器或计算机完成每块引导屏的空位计算，然后发布到引导屏的管理架构，这种方式对网络过度依赖，网络故障发生时会影响到大面积的车位诱导效果，另一方面，中央控制器或计算机故障，会导致整个诱导系统瘫痪，所有引导屏无法正常引导。

为了保证运行稳定性和故障发生时的故障扩散控制能力，管理智能视频车位检测终端的引导屏必须具有脱机运行的能力，不依赖网络、也不依赖上层设备（如中央控制器、视频处理器等），其本身具备车位状态采集、余位计算、引导信息发布一体化功能；用一个引导单元将若干个车位组成一个小网格，进行网格化管理。

为了保证系统运行的稳定性和故障发生时故障扩散控制能力，安装在车位前方的智能视频车位检测终端不得依赖网络、也不依赖上层设备（如视频处理器、中央控制器），其本身必须具备自主检测车辆、识别车牌号码的能力。避免因某个设备故障而导致整个区域或者整条线路车位灯指示故障的情况发生。当车辆进入车位后，无需任何触发、后端设备、软件支持即可实现感应车辆，识别车牌的功能，同时控制车位指示灯变化颜色。

为了保证系统车牌识别率和图片的清晰度，要求智能视频车位检测终端必须采用百万级高清摄像机，像素不得低于200W。

为了确保系统通讯稳定性、时效性，所有的设备，包括智能视频车位检测终端、引导显示屏、取车查询终端均采用有线TCP/IP通讯方式。

智能视频车位检测终端具备无牌车识别功能，无需在车位上做一些特殊标识、贴车位标签等特征化处理就能达到识别无牌车的目的。

应用软件必须具有数据监测、高速网络传输、强大的计算机管理等多项功能的综合性系统。软件需采用先进的技术手段，为用户提供一个功能强、投资少、技术先进的运行维护方式和科学的管理手段，以适应现在及未来发展的要求；

应用软件具有实时监控与电子地图，实时监控界面可以看到停车场信息总概况及每个区域的情况，包括空闲车位、占用车位、预留车位、故障车位、总车位数和利用率统计等。同时具有设备管理功能：新增、编辑、删除设备信息，运行参数等，实时查阅设备状态，警报信息等。

应用软件具有完善的记录查询与报表统计分析功能，能够查询任意时段的明细记录、停车占比、车位利用率等图形化报表输出。能够统计停车场每天、每周、每月的使用率和分时段使用率等，指导物业对停车场进行管理；

取车查询终端在无人操作空闲的时候，可播放多种图片广告，起到广告宣传的作用，最大化的利用取车查询终端的性能，实现最大的利用率。

   （14）系统可对不投入使用的车位进行管理和禁用，禁用后系统默认该车位为有车状态；若回复投入使用系统可配置启用

（15）系统支持实现实时发布区域内的剩余车位数，并通过场内屏显示。

14.对讲主机

（1）管理分机数：≥500。

（2）键盘操作（轻触按键和触摸屏）。

（3）免提/手柄通话，遥控开锁。

（4）设置主机模式功能（白天、夜间）。

（5）通话查询功能（≥100条记录）

（6）报警查询功能（≥100条记录）。

（7）来电铃声功能。

（8）屏幕亮度调节，通话音量调节功能。

（9）45度角台式摆放设计，无需支架。

 UPS配电系统
6.9.1 系统概况
在弱电汇聚机房设置一用一备2台80KVA UPS供汇聚机房使用，另设置1台30KVA UPS供GTIC监控中心使用；在负一层东、西、中侧UPS间共设置2台100KVA及1台150KVA UPS供东、西、中侧弱电间使用；共设置2台40KVA UPS供东西两区广播机房使用。UPS电池后备时间均为满载60min。
6.9.2 主要设备技术参数要求
1. UPS总体技术要求
1）应采用双变换纯在线式工频机，内置输出带隔离变压器，UPS主机柜内须设置主输入、旁路输出入和输出开关。
2）主机应具有手动维修旁路，实现不停电维护。
3）应具有短路、过流、欠压和过热自动保护功能。
4）应能有效净化电网的脉冲，浪涌电压，尖峰电压，频率漂移等干扰。
5）应能自动检测电池的容量和备用时间。
6）抗无线电干扰能力应符合GB/T14715中EMC限值规定。
7）主机应具有LCD显示屏以及中文操作监控界面。
8）主机应具有RS485、RS232、SNMP、MODBUS等开放的通讯接口及协议，并提供通信数据格式。
9）主机体应采用钢板，表面做静电喷涂处理，柜体防护等级不低于IP20。

2. UPS主机技术要求
1）主路输入电压：三相四线，380V±15%（满载工作状态）。
2）主路输入频率：50Hz±10%。

3）输入功率因数（100%非线性负载）：≥0.8。

4）旁路输入电压：三相四线，380V±10%。
5）旁路输入频率：50Hz±5%。
6）稳态输出电压：380V±1%。
7）动态输出电压：380V±5%。
8）稳态电压精度：≤±1％。
9）动态电压瞬变：≤±5％（0～100％负载变化）。
10）动态瞬变恢复时间：≤20ms。

11）输出功率因素：不小于0.8
12）输出电压谐波（线性负载）：THD≤3％（相电压）。
13）逆变器过载能力：过载125％不少于10分钟；过载150％不少于1分钟。
14）系统效率(线性负载) ：不小于92％ (满载) 。
15）噪音：不大于70dB（1米处）。
16）内置手动维修旁路。
17）MTBF≥20万小时。
18）UPS主机配置RS232/485 接口通讯卡。
19）UPS与蓄电池组间须设置电池开关，电池开关须采用直流或交直流通用断路器。

3. 蓄电池
1）必须为UPS设备配备足够容量的免维护胶体蓄电池组， UPS满负荷输出后备时间为60分钟，（按功率因素0.8，逆变器效率92%，电池的放电终压1.75Vpc计算。）
2）采用原厂非OEM产品密封胶体免维护蓄电池，标称电压为12V，80%放电深度的循环寿命大于600次。
3）当室内温度在+5℃ ~ +35℃时仍能满足UPS满负荷供电要求。
4）蓄电池不会产生腐蚀气体。
5）蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。
6）蓄电池外壳无变型、裂纹及污渍；蓄电池槽盖采用热熔密封工艺，供货产品槽盖阻燃等级为UL94-V0，需提供第三方检测报告；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。
7）蓄电池的浮充使用寿命不小于10年。
8）蓄电池静置90天后，其荷电保持能力不低于80%。

9）蓄电池充电静止24小时后，单体开路电压高于12.6V。

10）蓄电池必须通过UL及CE认证。
11）要求所供蓄电池不得采用代工方式（OEM）生产的产品，并能提供本工程使用产品TLC认证或检测报告。供货时应提供蓄电池原厂生产证明。
12）电池的保质期不少于三年。
4. 蓄电池在线监测系统
1）采用兼具在线监测的蓄电池在线监测系统。
2）在线检测数据包括（且不限于）：蓄电池组和单体电池的电压、内阻、容量、温度，蓄电池组的充放电电流、欠压警告等。
3）具备蓄电池组放电电压、电流和内阻监测功能。
6）提供放电过程中电池的整组电压和单体电压显示。
7）具备相关历史数据保存和数据信息显示功能。
8）可通过RS485或网络口与上位机通讯。
9）支持通过标准数据接口与第三方监控软件对接，并有义务协助第三方厂家的完成数据对接及系统集成工作。
10）主要技术参数：

额定工作电压： AC 220V；

可管理电池数量：2-256个；

可监测电池组额定容量：20-2000Ah；

可监测蓄电池单体电压：2V、6V、12V；

采用LAN或RS485接口，可与后台监控通讯，实现“四遥”功能；

监控实时显示电池各项参数指标；

蓄电池单体电压测量精度≤±0.1%；

蓄电池组电压测量精度≤±0.5%；

蓄电池容量在线检测精度≤5%；

蓄电池内阻在线检测精度≤5%；

平均无故障时间：正常运行环境下，不少于100000h；

噪音：＜60dB；

耐久性&认证：CE，ROSH认证

5. 配电设备
1、产品标准和规范
1）在本技术规范中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。
2）如中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录中要求的所供设备必需具有CCC认证证书，须提供CCC证书复印件。
3）配电柜系统图尚有调整的可能，设备供应商应根据最终版系统图进行产品深化以及加工。投标时提供相应的分解报价（包含断路器、隔离开关、接触器、ATSE、中间继电器、浪涌保护器、电压表、电流表、电度表、智能仪表、EPS电池组及控制器），如最终系统图与投标时图纸有偏差，应根据拆解报价进行价格增减。
2、配电箱/柜
1）柜型：配电箱/柜应选用成熟定型产品，柜型采用固定分隔形式，插拔开关，配电箱应前操作前检修。回标时予以明确柜型及描述柜型的特点。
2）额定绝缘电压：660V

3）绝缘试验电压：2500V／1min

4）额定工作电压：380V

5）防护等级： IP40

6）降容系数：>0.85

7）热稳定    详图纸要求
8）动稳定  详图纸要求
9）柜体框架由型材组合而成，采用不少于2mm厚的不低于宝钢、武钢产品的覆铝锌钢板制成，其中柜门的厚度为2.5mm，电气安装采用的安装板、条梁须镀锌钝化处理，并保证可靠的接地连续性，连续接地电阻应小于100毫欧。底盖板、护板、后盖板均可拆卸，便于安装接线维护。成排柜，柜与柜之间应有隔板。箱体、二层底板及隔板厚度不低于2mm。柜内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固。全部框架、内隔板、功能单元及金属结构件为优质敷铝锌钢板。箱（柜）体外表面烤漆内部喷漆，颜色由招标单位指定。
10）低压接地系统采用TN-S系统，三相五线制配置，母排规格应严格按照规范要求选用。柜体中门、框架及安装板等与接地间应具有良好的导电连续性，以保证操作安全。柜体、柜门、抽屉及二次板要有专用接地端子，并做好标识，以涮锡软铜线直接与PE排连接，接地螺丝采用内六角。
11）配线应考虑多条电缆与断路器的连接和进线方式。如断路器不能满足系统图要求应在柜内加装铜排过渡。配电柜内的相线、零线端子和接地端子的数量应确保一线一个，数量多于系统图支路数3个（除厂家柜体使用的）留为备用。相线母排、零线母排、接地母排规格型号符合国标和进线主线相匹配的要求，当进线主线规格与开关不相匹配时，应采取有效措施满足主线接线的要求。
12）配电柜内的电气间隙、爬电距离和电气间隙距离应符合相关标准要求，如电气间隙、爬电距离在电检时满足不了要求，所有损失均由厂家负责。元器件的布置应预留出弱电元器件的安装位置，如不能确定所需预留空间的大小，预留尺寸须得到设计的认可。外形尺寸和安装方式，符合设计、国家标准及地方法规要求。 

13）提供相配套的与PE排及柜基础进行连接的穿套黄蜡管的镀锡裸铜软编织带。柜与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。
14）柜内元器件及材料采用不可燃材料制作。
15）柜几何尺寸不直度、水平度、不平行度（mm/m）不能>1mm;全长不>5mm。成排柜相互间接缝不>2mm。
3、配线
1）配线应考虑多条电缆与断路器的连接方式。柜的相线、零线端子和接地端子的数量应确保一线一个，数量多于系统图支路数3个数量，留有备用。相线母排、零线母排、接地母排规格型号符合国标要求，当进线主线规格与开关不相匹配时，应采取有效措施满足主线接线的要求。
2）柜内二次回路配线：电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm2(电子元件回路或类似回路芯线截面积不小于1.5mm2)的阻燃低烟无卤ZR-BYJ绝缘铜芯电线，有防火要求的应采用阻燃耐火型；二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算控制线路应分别绑扎，固定后不应妨碍开关或抽出式部件的拉出或推入。所有进出二次线缆均通过固定端子排接续。
3）连接柜、箱、盘面板上电器及控制台、板等可动部位电线应符合下列规定：
电线需选用阻燃低烟无卤ZR-BYJ绝缘铜芯电线或电缆，额定电压不低于750V；
采用多股铜芯软电线，敷设长度留有适当裕量；与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端（船用鼻子）端子或涮锡（包括二次回路），不松散、断股；可转动部位的两端用卡子固定。所有PE线、N线须经汇流排配出。接地镀锡软裸铜编制带需加套黄蜡管。柜内接线整齐，回路编号齐全，标识正确。
4、柜体标识
1）一次，二次系统图均需采用柜门内侧应贴好电脑打印的系统图。不干胶塑料膜塑封制作，粘贴于配电柜的柜门的内侧，提供样品时须做到。
2）所有电气元器件、附件均应有明显的代号标识，标识应符合图纸中的代号并为印刷体，标识表面有防止脏损的防护层，标识应牢固粘贴在元件的显著位置（发热元件除外）。
3）所有二次控制线均应有线号标记，线号用白色线号管烫印黑色号码，并有效固定在导线端头上。所有门板元件应所供设备名称及其操作功能标识，标识为印刷体，标明支路号及相应的控制对象，并能够牢固固定在门板元件下方。门板元件按工艺流程排列。
4）所有配电柜应具有铜质镀铬抛光设备铭牌，铭牌中的箱号应与设计图纸编号一致。铆接在箱门上方。
5、二次接线
1）低压柜内所用二次导线采用绝缘电压不小于500V阻燃环保型耐热铜质多股导线，一般二次配线为1.5mm2的绝缘导线（电流回路为2.5mm2）铜芯导线。所有导线应牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。
2）二次线走线不准用粘贴块固定。 

3）二次接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和芯线分开的多芯电缆。电缆引入部件的开口，在电缆正式安装后能达到规定的防护等级和防止触电的保护措施。
4）柜内各个系统的回路应有相对独立的端子排，端子排装于柜后两侧，安装应牢固无松动。端子排额定电压750V，额定电流10A。端子排按单元分段，应留有不少于15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是不吸潮和阻燃的。端子应能方便地连接6mm2及以下截面的导线。每个端子只接一根导线。相邻的端子之间的绝缘隔板应具有足够的绝缘强度。
5）供电电流互感器用的端子排应设计成短接型，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。每个端子只接一根导线，内部跨线可以接两根导线。
6）每个单元的控制元件均应接到该单元内的端子排上。
7）二次配件（包括按钮、指示灯等）：均采用螺钉紧固方式，避免接线插件脱落。
8）断路器的合、分应具有就地控制和远方控制两种形式。当控制选择开关位于远方控制时，可通过远方执行机构对低压开关柜内断路器进行分、合闸操作；当控制选择开关位于就地控制时，信号显示和断路器的操作可就地进行，远方执行机构则不能操作，报警装置应不受控制选择开关位置的限制。
9）开关柜内装设必要的控制、测量、保护等二次设备，二次设备应满足买方提供的选型和接线要求，并由开关柜制造厂成套供货。
10）所有二次控制线均应有线号标记，线号用白色线号管烫印黑色号码，并有效固定在导线端头上。所有门板元件应所供设备名称及其操作功能标识，标识为印刷体，标明支路号及相应的控制对象，并能够牢固固定在门板元件下方。门板元件按工艺流程排列。
6、低压电器元件选型总则：
1）低压电器组合应符合下列规定：
发热元件安装在散热良好的位置；
熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求；
切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻的压板；
信号回路的信号灯、按扭、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确；
外壳需接地的，连接可靠；
端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格和芯线截面积大小适配。
2）必须在回标时将配置情况予以详细描述。需要国家强制认证的电气元器件均需提供CCC认证，如为进口产品须提供等同于CCC认证的安全认证，（可提供复印件）。
3）开关（含负荷开关、隔离开关）、热继电器、接触器、指示灯（长寿命型）、按钮、控制（电压、电流、时间）继电器等一次元件选用技术水平、产品质量、性能指标相当于ABB、施耐德、西门子等同等系列品牌品质。招标图中断路器的分断能力是指该开关使用分断能力ICS值（ICS＝100%ICu）。
4）二次元器件选择与一次元器件厂家的配套产品。断路器的各项技术指标应优于投标图纸中的要求，投标方不得降低标准。
5）断路器800A及以上采用框架抽屉式断路器电动分合闸， 630A及以下的断路器可采用塑壳断路器手动分合闸。
6）电流整定、分断与接通能力、是否配电动操作等其他参数详图纸标注。断路器根据图纸要求以及二次要求附分励脱扣、失压脱扣和辅助触点以及开关量输出接点。开关柜承包商应会同低压器件供应商根据设计系统图，校核其保护器件的保护选择性。
7、断路器
1）框架断路器：

框架断路器保护脱扣器应选用电子脱扣器，能提供过载长延时、短路短延时、瞬动、接地保护，测量功能，能满足前文2.1.1.3断路器保护、操作与控制选择的要求。各保护可灵活采用反时限、定时限特性，延时可整定。各个整定值可在断路器上显示。并具有电流及时间参数整定范围广、设定精度高（如递进精度为0.05）等特性。

断路器应具有电动操作机构,机械自保持。低压柜采用交流操作时，相应操作电压为交流220V。当交流电压为85%-110%额定电压范围时，应能可靠分闸和合闸。

ATSE前一级断路器应采用限流型。

额定运行短路分断能力Ics (有效值) ：详系统图； 


额定极限短路分断能力Icu：Ics=100%Icu


极限通断周期分量（有效值）：>100KA；

合闸时间：<0.09s；

分断时间：<0.08s；

操作方式：电动机操作，直接手动/电动。

长延时：整定电流范围0.4—1In


整定时间范围：3—24秒可调

短延时：整定电流范围1.5－10 In


整定时间范围：0.1－0.4秒可调

瞬时：整定电流范围2－12 In 


电寿命： 2500A及2500A以下以下断路器：≥20000次；大于2500A，小于等于4000A断路器：≥15000次；大于4000A断路器：≥10000次。

机械寿命：4000A及4000A以下断路器≥15000次；4000A以上断路器≥10000次。

框架断路器技术参数祥见招标图纸
2）塑壳断路器：

塑壳断路器保护脱扣器选用热磁脱扣器，提供过载长延时、短路瞬时保护功能。

塑壳断路器应具有可靠的隔离功能,保证触头指示系统的机械可靠性符合IEC947-3标准。

ATSE前一级断路器应采用限流型

额定运行短路分断能力Ics (有效值) ：详见系统图；

额定极限短路分断能力Icu：Ics=100%Icu


长延时：整定电流范围0.4—1In


短延时：整定电流范围1.5－10 In


整定时间范围：0.1－0.25秒可调

瞬时：整定电流范围1.25－10 In 


电寿命： 250A及250A以下以下断路器：≥10000次；大于250A，小于等于400A断路器：≥10000次；大于400A断路器：≥5000次。

机械寿命：400A及400A以下断路器≥15000次；400A以上断路器≥10000次。

塑壳断路器技术参数祥见招标图纸
3）微型断路器：

微型断路器应具有可靠的隔离功能,保证触头指示系统的机械可靠性符合IEC947-3标准。

额定运行短路分断能力Ics (有效值) ：详见系统图；

额定极限短路分断能力Icu：Ics=100%Icu


电寿命：≥4000次。

机械寿命：≥10000次。

微型断路器技术参数祥见招标图纸
8、接触器
1）选用产品的总体性能指标参照或相当于施耐德、ABB、西门子等同等系列品牌品质的AC-3类型接触器，接触器控制电压为交流220V，在85-110额定操作电压下可靠分闸，在小于30额定操作电压下不分闸。
2）中标人应提供各种类型接触器运行容量、起停容量、额定接通能力、额定分断能力等接触器相关参数。
9、ATSE自动应急转换开关
1）符合自动切换开关标准IEC60947-6-1或国家标准GB14048.11。
2）转换开关需通过CCC及UL认证。
3）推荐选用品牌产品，如美国ASCO的300系列、美国GE的ZTG系列、Schneider的W-OTPC系列或其它同等或高于以上产品质量的产品。
4） ATS为PC双投型，不能有预定的第三位置即中间位置。
5）ATS开关为3相4极，中性线应具备先接后离的功能，为中性线重叠转换型，即当ATS

进行切换时，其紧急电源的中性点与正常电源的中性点须有短暂的连接直至三相动力接点已经切换过去才断开，中性点短暂连接不超过100ms。
6）双电源切换采用一体化装置，ATS开关主触头可承受100%额定负载， 并可承受100KA的遮断电流；主触头应有独立的灭弧触头加以保护。
7）ATS接通分断能力实验条件符合AC-33iA 。
8）工作电压400V、频率50Hz,满足图纸中系统电流要求。
9）有机械、电气双重互锁功能。
10）转换动作时间小于100ms。
11） ATS应具有相位角侦测器以完成同相位转换。
12）装置能实现双电源的手、自动切换和安全隔离。
13）装置设置主备电源指示灯、装置运行状态指示灯。
14）有高短路耐受能力，大于或等于其前端断路器的短路分断能力。
15）ATS开关的所有外露铜母线需装绝缘套管，抽出式转换开关需装汇流排自动遮蔽绝缘盖。
6. 浪涌保护器（SPD）要求
1）电源线路浪涌保护器（SPD）的冲击电流和标称放电电流参数值应符合表1的规定，浪涌保护器（SPD）连接线最小截面积应符合表2的规定。 

表1电源线路浪涌保护器冲击电流和标称放电电流参数推荐值
	雷电防护等级
	总配电箱
	分配电箱
	设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处

	
	LPZ0与LPZ1边界
	LPZ1与LPZ2

边界
	后续防护区的边界

	
	10/350μs

Ⅰ类试验
	8/20μs

Ⅱ类试验
	8/20μs

Ⅱ类试验
	8/20μs

Ⅱ类试验
	1.2/50μs和8/20μs复合波Ⅲ类试验

	
	Iimp（kA）
	In（kA）
	In（kA）
	In（kA）
	Uoc（kV）/Isc（kA）

	A级
	≥20
	≥80
	≥40
	≥5
	≥10 / ≥5

	B级
	≥15
	≥60
	≥30
	≥5
	≥10 / ≥5

	C级
	≥12.5
	≥50
	≥20
	≥3
	≥6 / ≥3

	D级
	≥12.5
	≥50
	≥10
	≥3
	≥6 / ≥3


表2浪涌保护器（SPD）连接线最小截面积

[image: image9.emf]SPD连接相线铜导线 SPD接地端连接铜导线

第一级 开关型或限压型

16 25

第二级 限压型

10 16

第三级 限压型

6 10

第四级 限压型

4 6

防护级别 SPD的类型

导线截面届（mm

2

）

注：组合型SPD参照相应保护级别的截面积选择

2）信号线路安装浪涌保护器（SPD）应满足下列要求：
电子信息系统信号线路浪涌保护器（SPD）的选择，应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、传输带宽、工作电压、接口形式、特性阻抗等参数，选用电压驻波比和插入损耗小的适配的浪涌保护器（SPD）。信号线路浪涌保护器（SPD）参数应符合表3的规定。
表3信号线路(有线)浪涌保护器（SPD）参数
	      线缆类型
参数要求
参数名称
	非屏蔽双绞线
	屏蔽双绞线
	同轴电缆

	标称导通电压
	≥1.2Un
	≥1.2Un
	≥1.2Un

	测试波形
	(1.2/50μs、8/20μs)混合波
	(1.2/50μs、8/20μs)混合波
	(1.2/50μs、8/20μs)混合波

	标称放电电流(KA)
	≥1
	≥0.5
	≥3

	注：Un――最大工作电压。


7. 电缆
1、导体
铜芯导体应采用符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定。
导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
耐火电缆导体外应重叠式绕包不少于二层云母带，绕包后外观紧密无漏包现象。
应提供阴极铜供货厂家、品牌、检测报告。
2、绝缘
电缆绝缘条件：主绝缘为交联聚烯烃，绝缘材料应符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。
交联绝缘材料应采用一步法硅烷交联或辐照交联聚乙烯绝缘料，挤包在导体上的绝缘性能符合GB/T12706或GB/T9330的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。
绝缘标称厚度应符合GB/T12706.1或GB/T9330的规定，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%-0.1mm。
绝缘线芯的识别标志符合GB/T6995的规定。
3、填充及内衬层
电缆成缆的填充材料采用非吸湿性材料，紧密无空隙。考虑到防水的要求，铠装型电缆在电缆成缆后应有一层挤包的内衬层。其材料应是低烟无卤聚烯烃材料，标称厚度不小于1.4mm。
缆芯外采用非吸湿性包带轧紧，三芯成缆后外形圆整。缆芯外采用无碱玻璃丝纤维包带或其它适宜的阻燃包带轧紧，三芯成缆后外形圆整。
铠装型电缆的内衬层和填充物与电缆运行温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响，电缆内衬层为挤包低烟无卤阻燃聚烯烃。
铠装型电缆的内衬层必须完整、光滑、无擦伤划破穿孔等缺陷。
铠装型电缆的内衬层可以挤包或绕包，绕包型内衬层与包带层的总厚度及挤包型内衬层厚度应符合GB2952的规定。挤包内衬层材料为无卤低烟阻燃聚烯烃护套料。绕包内衬层材材料采用高阻阻燃带。内衬层厚度应符合GB12706.1或GB/T9330的规定。
4、非金属外护套及防鼠层
电缆非金属外护套应包含由90℃无卤低烟阻燃聚烯烃防鼠材料制成的电缆外护层，其标称厚度性能应符合GB/T12706或GB/T9330以及GB2952的规定，任一点最小厚度应不小于标称值的80%-0.2mm。
外护套表面圆整、光滑、紧密，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。
外护层必须完整、光滑、无擦伤划破穿孔等缺陷。
外护层厚度平均值不小于标称值，外护层厚度平均值与标称值之差不大于其标称值的20％±0.1mm，任一点的最小厚度应不小于标称值的80%－0.2mm。
6、电缆标志
成品电缆的护套上应有制造厂名、产品型号、导体截面、额定电压、制造年份和计米长度标志等的连续标志，前后两个完整连续标志间的距离应小于500mm，标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦。
7、电缆的技术性能：
7.1电气性能
绝缘电阻常数：交联聚乙烯（90℃）≥3.67MΩ.Km。
体积电阻率：20℃，≥1015Ω.cm，最高工作温度时≥1012Ω.cm。
工频耐压试验：交联聚乙烯绝缘电缆3500/5mim，不击穿。
电缆导体允许长期最高工作温度：交联聚乙烯绝缘为90℃。电缆导体的短路（持续时间可达5分钟）时：电缆导体的最高工作温度可为250℃。
7.2无卤低烟阻燃耐火性能（产品燃烧特性应符合GB20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能燃烧性能和要求》中阻燃一级要求，阻燃级别达到GA306.1标准中的ZR-ⅡA级；耐火级别达到GA306.2标准中的NH-ⅡA级。）。
7.3 矿物绝缘电缆应满足在250℃高温环境下正常工作，在950℃时维持满载运行180分钟。投标中选用的参考型号为BTTZ.
7.4绝缘机械物理性能（提供试验报告）。
8. 电线
1导体
铜芯导体应采用符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定。
导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
耐火电缆导体外应重叠式绕包不少于二层云母带，绕包后外观紧密无漏包现象。
应提供阴极铜供货厂家、品牌、检测报告。
2绝缘
绝缘条件：主绝缘为交联聚烯烃，绝缘材料应符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。
交联绝缘材料应采用一步法硅烷交联或辐照交联聚乙烯绝缘料，挤包在导体上的绝缘性能符合GB/T12706或GB/T9330的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。
绝缘标称厚度应符合GB/T12706.1或GB/T9330的规定，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%-0.1mm。
绝缘线芯的识别标志符合GB/T6995的规定。
6.10综合交通管理系统
6.10.1系统总则

6.10.1.1系统概况

综合交通管理系统整合各交通方式的业务信息，通过对GTC停车楼、机场大巴、城市地铁、社会大巴、长途大巴、出租车蓄车场、停车场等相关交通运输信息系统的互联，采用大数据的深度应用，完成地面交通与航班的无缝衔接，实现旅客方便、快捷、高效的中转，打造空空、空地的 “一站通”旅客出行服务，同时实现合理的运量分析，能够在地面交通运行管理中心内实时展现各交通方式的运营状况。

6.10.1.2系统工作内容

本章节技术规格书所指出的系统工作内容仅指要求承包商为完成广州白云国际机场三期扩建工程综合交通管理系统所需的主要工作。承包商必须按照本标段技术文件的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容(包括但不限于)：

1、需求分析

根据雇主所提供的系统建设内容，对所有与本系统有关的用户进行详细的需求调研。调研前需要编写调研提纲，制定调研计划，提交雇主审阅和确定。调研完毕后形成《综合交通管理系统用户需求说明书》和《综合交通管理系统用户需求分析报告》，并提交雇主审批，审批后的文档将作为系统深化设计、开发、实施、测试、最终验收的主要依据。

2、深化设计

依据广州白云国际机场所提供的综合交通管理系统的施工设计图纸，结合《综合交通管理系统用户需求说明书》和《综合交通管理系统用户需求分析报告》进行深化设计。深化设计应主要包括但不限于以下内容：

提出综合交通管理系统对网络、计算、存储等硬件基础设施的需求；

提出综合交通管理系统对软件开发及运行平台的需求，包括但不限于操作系统、数据库、开发工具等；

根据现场建筑结构、现场施工条件对终端点位进行复核（包括但不限于安装位置、安装方式等）。

根据交通信息显示需求情况，对信息发布及显示设备进行深化，提供显示设备效果示意图。

提出对测试环境的硬件平台及软件平台要求；

其他如安全性、性能等内容。

综合交通管理系统接口技术规范设计；

综合交通管理系统集成与接口方案设计包括但不限于以下内容： 

综合交通管理系统内部相关应用系统、产品之间数据交互关系和方式 

综合交通管理系统与其他应用系统之间的数据交互关系和方式 

深化设计过程中须详细描述集成关系及接口实现方案

按照业主（或三期工程BIM咨询）提供的BIM模型要求，完成本系统的BIM深化设计，完成BIM施工模型和竣工模型，并提交机场智能建造审核，审图通过才可进行施工。
数据库设计：进行各个系统数据库设计，并完成数据模型及数据字典设计，提交E-R图等相关文档。

应用软件采用模块化设计，多层体系结构，客户端软件的安装升级应能自动实现。须在方案中提供系统数据流图、系统处理流程图、系统处理模块说明等。

业务连续性设计：基于基础云平台的设计方案，从业务连续性、高可用性等方面，进行系统和数据的冗余、备份、容灾、恢复、应急等的方案设计。

综合交通管理系统测试方案设计

本项目承包商设计制定详细的综合交通管理系统测试方案，包括但不限于：单系统性能测试、系统集成测试、故障恢复测试等。 

测试方案设计包括调试环境测试设计和现场测试设计，本承包商需充分考虑

现场测试可能涉及到的工程协调、现场安全保障、高空作业等问题，确保测试过程顺利。

其它实现系统集成所需要的设计。

以上内容均须提交正式的书面文档供雇主审批。

产品供应及客户化开发

软硬件产品与材料的工厂测试及检验；

设备及产品运输包装、到货开箱及仓储。

系统实施

编制系统测试方案及测试脚本（包括但不限于单系统测试和联调测试），并提交雇主审批。

检测系统通用软硬件运行环境的安装完成情况。

进行综合交通管理系统硬件在机房及生产现场的安装和调试，完成现场测试，包括单系统测试以及联调测试等。

编制竣工图及竣工资料（说明：按雇主竣工验收和行业验收要求提供完整的竣工验收归档资料）。

参与并保障综合交通管理系统验收（包括但不限于：初验、竣工验收、行业验收等）。

负责技术培训和验收移交后的技术服务与支持。

提供完成系统范围内所有工作所需的人力资源、附件、工具、备品、备件、资料、档案等；

为完成本工程所需的其他系统集成服务工作。

6.10.2总体技术要求

6.10.2.1系统总体要求

1、业务指标及性能要求

（1）业务指标要求

1）综合交通管理系统处理能力须满足广州白云国际机场T3航站楼2030年的业务处理要求，系统处理能力能支持年3000万人次，高峰小时旅客人数9090人次的旅客吞吐量和高峰小时为40起降架次航班。

2）综合交通管理系统的处理能力能够通过增加后台数据库服务器的CPU核数和内存容量及增加应用服务器数量的方式满足广州白云国际机场全场的运行需求。
（2）性能指标要求

在上述业务要求的情况下，系统性能要求须满足：

系统应能够7*24小时连续正常运行，使用寿命不低于10年。

按照本技术规范中的系统运行环境的资源需求，系统终端负载并发容量至少为500台终端。

系统所有数据的处理应实时、准确。终端操作界面平均每次响应时间应不超过1s。

系统从冷启动开始到正常运行时间应小于10min。系统的双机热备平均每次切换时间应小于3min。系统的主运行系统与备份运行系统的每次切换时间应小于10min。当系统发生故障时，利用离线备份数据恢复系统时间应小于30min。

系统数据存储时长不低于5年。

系统的运行需支持高可用性模式，A、B域数据同步、应用双活。

以上性能要求在实施时如果出现矛盾和冲突，承包人必须提出妥善的解决方案，报招标人确认后实施，由此带来的任何损失和费用由承包人承担。

2、系统安全要求

系统应具备的安全要求包括：用户认证、授权、管理、审计，通信及连接安全，安全配置，代码开发安全，客户端/web访问安全等。系统的安全建设须按等保2.0的二级安全标准进行建设，并须通过相应的安全等级测评。

系统应用用户应与统一用户管理系统进行对接获取用户相关信息并与之同步，同时按规范存储用户相关信息。

所有用户在可以对本系统进行操作和访问之前都必须进行注册。每一个用户都将会获得一个系统内唯一的标识和一个加了密的密码。

系统应结合统一用户管理系统提供配置密码及策略的功能。包括：密码生成、强制密码历史、密码最长使用期限、密码最短使用期限、密码长度最小值、密码必须符合复杂性等要求。

系统用户登录认证应结合统一用户管理系统实现系统内认证并支持第三方认证系统，应能确保只有注册用户才可以登录系统，且登录认证过程不能被绕过，如果用户登录失败，系统需根据配置策略，采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施，来保证用户帐号及鉴别信息不会被猜解以及系统资源不会被恶意占用。

系统应采用基于角色的授权机制，对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限，且权限可灵活分配。

系统应能够记录系统用户的访问过程，同时可将系统日志提供于第三方的日志审计工具以备后续出现问题进行事后追溯和责任追究提供实证。

系统应具有静止时限管理功能,能够传输一个“静止时限”参数给系统。由应用系统控制各个工作站的静止时限。这样如果任何工作站如在静止时限内没有执行任何输入/输出则被确认为静止，工作站应自动地退出使用的应用。时限参数的设置可以由系统管理员设定。

系统开发阶段，应满足开发编码的安全要求，降低编码不当而产生的安全漏洞或隐患。包括：避免使用程序以外的嵌入在代码中的SQL语句调用；避免跨站脚本攻击(也称为XSS)：避免攻击者通过在网站链接中插入恶意代码，盗取用户信息。正式运行之前，必须删除所有开发的注释代码；所有为用户显示的错误信息都不应该暴露任何关于系统、网络或应用程序的敏感信息；对于web应用，不得在URL上暴露任何重要信息，例如密码、服务器名称、IP地址或者文件系统路径。

在工程实施过程中，对系统安全体系的整体评估将由第三方负责，承包人需要负责自己所提供软件的安全性，并需要根据第三方提出的安全评估和改进意见，对软件的安全性进行改善。

3、系统可靠性要求

系统需在满足业务指标和性能要求的条件下完成相应的系统可靠性要求。系统的可靠性要求包括但不限于：

系统的业务和数据处理流程之间应相对独立，但某一流程发生故障时不会影响系统的整体运行；

系统在遇到业务和数据的处理异常时能进行回退处理，同时将错误信息记录并显示，且不影响正常业务和数据的处理；

系统应具备良好的并行处理机制，对存取冲突的竞争具有有效的仲裁和加锁机制，充分保障事务处理的完整性，并降低系统I/O开销，提高并发用户和存取的性能。

4、系统可扩展性要求

系统应用软件通过升级可扩展为支持多航站楼等模式的运行。

应用软件应具有模块化架构设计，能按新增业务需求增加相应功能模块。

系统通过增加硬件设备方式即可实现系统容量和处理能力的提升，能有效保护买方已有的投资。

5、系统管理的要求

综合交通管理系统能将不同应用程序的菜单、按钮、鼠标键功能、快捷键功能、字段、显示信息（不同的用户登陆，只可以查看或操作相应权限内的记录）编号分组，形成权限组。

综合交通管理系统能灵活定义及管理系统各项操作的权限，通过权限组分配用户权限。

综合交通管理系统能灵活定义及管理系统安全策略，对用户的各项操作记录日志，并管理系统各项日志。

系统具有远程诊断和维护功能。遵循机场统一的安全策略，可以在远程登录本系统，进行一些必要的维护和监控。该功能只能进行系统配置的诊断，而不能对系统配置进行修改和对运营数据进行操作。

承包人需将系统安装配置文件及维护管理文件完整提交给招标人。

要求建立系统的用户操作手册、系统维护手册、安装/调试手册、故障解决流程的管理和发布手段，并应在系统投入运营前完成以上所有的综合交通管理系统相关文档（包括软件分步安装方法和步骤的手册），并在系统试运行期间由承包人按照手册实施系统维护，该手册可以供机场IT维护部门实际使用。

要求维护手册中对于操作系统、数据库、中间件软件、应用系统的日常检查包含但不限于具体命令、操作顺序、系统的界面反馈。

系统能够支持机场统一运营及运维管理平台对综合交通管理系统服务器、数据库和PC工作站的管理。

6、系统灵活性要求

应用软件应具有足够灵活性，满足不同用户的业务需求。

修改业务调度规则、页面显示内容无需修改系统代码，通过交互式页面定制进行配置修改即能实现。

修改网页模板支持模板编辑器和手动修改网页前端代码两种模式。

系统应具有灵活的系统集成接口能力、航班数据编辑维护能力、显示页面发布逻辑、页面布局和生成手段以及航班显示数据调度能力。

系统应采用开放结构，能灵活地增加、减少、移动显示设备，而无需修改应用软件。

系统与其它系统之间的接口，应建立在开放标准之上，能灵活的进行修改。

显示设备的配置、显示内容、状态都能通过应用进行灵活配置、修改和监控。

6.10.2.2系统功能要求

1、综合交通信息服务

（1）交通信息采集

通过对机场、城际铁路、轨道交通、地铁、机场巴士、出租车、长途车、网约车、摆渡车、社会车辆等交通方式和场站、路网交通状况运营数据采集，实现信息的共享、交换、存储。

需要采集的数据至少包括航班信息、班次数据、运量数据、车位数据、旅客数据、运营数据、视频数据、设施设备数据、场站运营数据、陆侧交通状况数据、交通流量、基础数据和历史数据等。

对接智能交通信号控制系统、出租车排队系统、值班日志系统等系统，还需要与公交信息、长途客车信息、轨道交通信息、网约车信息、高铁信息、出租车信息、停车场信息、机场大巴信息、航班信息、地铁乘运信息等对接，用于支撑机场陆侧综合交通协同业务的开展。

（2）交通信息管理

根据各子系统、其它平台系统的功能需求和它们之间的内在联系，对来自不同渠道、相互不一致的数据进行数据融合、析取、分析等处理。

系统能监测数据变更，能根据业务规则定义要求，可以发送相应的数据报文，更新或通知各交通方式和应用系统。

系统将保留所有数据交易的日志记录，并对所有的数据元素变更生成审计追踪记录。系统能对日志存储进行有效的优化处理、以降低其对系统负载和性能的影响，并提供便利的查询、统计分析工具。

本系统提供的交通信息应包括但不限于：

机场周边道路的动态路况；

停车楼的空余停车位信息；

各交通运力的运行情况；

换乘导引信息

（3）交通信息查询

系统提供丰富的界面实现交通各种信息的查询，查询界面要体现各交通方式的换乘关系，换乘效率等。

（4）交通信息发布

系统可通过网络向各种媒介发布数据信息的过程，这些信息包括静态交通信息、动态交通信息、文本信息和控制指令等。同时，相关动静态交通信息也可以通过企业服务总线AESB对外发布，实现交通信息资源共享等。

（5）信息编辑与审核

以机场枢纽内各交通方式运营监测的应急信息为基础，根据各类应急信息编辑模板，实现应急信息的编辑。

2、交通态势管理

（1）枢纽运行判决分布

1）路网运行分析研判

路网拥堵指数：系统对多时间粒度、时间特征、道路类型下的交通运行指数进行统计分析。

路网速度：系统对多时间粒度、时间特征、道路类型下的交通运行速度进行统计。

交通流量：系统对多时间粒度、时间特征、道路类型的交通流量进行统计分析。

路网运行状态研判：路网运行状态主要是实现对机场枢纽周边道路路网运行速度随时间特征（早高峰、晚高峰）、日期特征（工作日、双休日、重大节日和活动日等）、天气特征（雨、雪、雾、霾）、限行特征的变化状态与趋势，形成路网路况方面特有的知识库。

交通流预测：运用交通大数据预处理技术和交通量预测模型技术，预测机场枢纽周围重点高速公路路段（关键节点）交通流量，提供短时（以1小时为周期）、短期（1-7天）及特殊时段（重要节假日）的交通运行状况（中度拥堵度、饱和度、服务水平等），为枢纽交通管理部门交通管控措施提供决策支撑。

2）出租汽车分析研判

主要根据运营车辆数、空重车状态、车辆密度等指标进行监测，实现对出租车运量、运力状态的实时把控。

运送效率：系统通过获取出租车在蓄车场内的停留时间，统计分析出租车的平均等候时间。

车辆运力：系统以折线图和列表等形式对出租车的到达数量及驶离数量进行分时段的统计分析。

运营安全：系统以饼状体和列表的形式对蓄车场内的各类出租车安全运营事件进行统计分析，运营安全事件包括不按顺序行驶、拒载、挑客等。

3）机场大巴分析研判

运营车辆：结合车载GPS数据和视频监控数据，对车辆地理位置、历史运营线路以及在线率、离线率等情况进行统计分析，并结合实际情况进行优化和调整。

大巴班次：大巴运营班次主要实现对大巴的运行时间、起止时间、发车间隔和站点分布等情况进行统计分析，并根据实际情况进行优化和调整，支持查询、调整和删除等功能。

大巴客流：实现乘坐机场巴士到达客运量、离开客运量日趋势和小时分布的统计分析。基于对机场巴士运行的时间区间、指标项、分析粒度、日期特征等多方面的分析，为航班客运管理提供数据支持。

运营安全：运营安全分析对机场大巴运行中的安全事件进行统计分析，事件类型包括非站点停车、紧急刹车、延误等，对发生事件的班次、时间、站点等进行统计分析，为大巴运营安全管理提供数据支撑。

4）轨道运行分析研判

运营客流：主要实现对途经机场的线路、站点分析客流量，为机场客流分流提供数据支撑。主要监测内容有日客运量、日客运周转量、动态进出站量和断面满载率。

运营班次：主要实现对运行班次、时间和线路进行统计分析，为机场客流分流提供数据支撑。

5）停车场分析研判

车流量：针对停车场出入口车流量监测数据，进行统计分析，挖掘车流量的变化趋势。

停车时间：统计进入停车场的车辆的车位占用时间分布，分析停车时间对停车场使用的影响。

周转率：作为提供停车场服务能力的依据，挖掘历史数据并结合影响因素，辅助优化调整停车场周转率。

6）交通事件分析研判

事件类型统计分析：针对不同事件类型统计分布比例，找到突出事件类型，找到事件发生关联因素分析。

事件区域统计分析：针对同种事件在不同区域统计分布比例，找到突出区域的事件，找到重点关注区域。

客流影响分析：分析所有事件对机场客流的影响分析，并找到影响客流的事件因素。

7）仿真决策辅助

基于数字孪生系统及机场地理信息系统，创建机场范围内路网的信号灯、摄像头、灯杆及交通标志牌等仿真模型。

对枢纽交通运行进行仿真评估，测试和优化各种道路交通规划、设计方案、描述复杂道路交通现象，不仅可以预测交通流时空变化、为空间布局和交通规划提供技术依据；而且还可以任意重复仿真过程，对特定的组合方案进行模拟，实现对不同方案和参数进行比选和评价。

8）技术指标体系

对各领域的监测指标和跨领域的综合性监测指标进行设计，根据设计的指标和可配置的阈值，在监控页面实现自动视频轮询和报警功能，并且出现报警事件后自动调取周边关联摄像头画面。

包括旅客分布密度监测、运力监测、车流情况监测、周边拥堵情况监测、设备运行情况监测、突发事件监测、异常行为监测等。

数据包括不限于：离港旅客数、到港旅客数、出租旅客数量、排队长度和密度分布、巴士旅客数量、排队长度和密度分布、轨道旅客数量、排队长度和密度分布、摆渡旅客数量、排队长度和密度分布、停车场站旅客旅客数量、排队长度和密度分布、交通量、断面速度、区间速度、过车数据、违章抓拍信息、道路运行速度、交通运行指数、拥堵路段排名、事故信息、泊位总数、剩余泊位数、进出车辆数、正常设备数、异常设备数、事件类型、事件数量、影响范围等。

（2）专题定制分析

1）节假日交通运行分析

节假日设置：设置重大活动、节假日的场景，包含客流量、交通方式的日常情况。

交通量分析：分析机场内部及周边道路的交通量，拥堵拥堵路段。

班次分析：分析机场巴士、地铁、高铁、城际班次信息，运力保障，针对节假日的情况进行运力保障调整。

出租汽车分析：分析出租汽车在节假日情况下运力保障情况。

客流分析：分析重大活动、节假日下，到港旅客数量及趋势。

事件分析：分析在重大活动、节假日下，大客流事件发生数量及频率。

2）道路基础设施施工影响分析

道路基础设施施工影响分析：利用历史数据，分析施工前后交通量、出租汽车、机场巴士等路面交通的影响及趋势变化。

3）交通管理控制影响分析

交通管理影响分析：利用历史数据，分析交通管理前后交通量、出租汽车、机场巴士等路面交通的影响及趋势变化。

4）突发事件及应急处置影响分析

突发事件影响分析：利用历史数据，分析突发事件前后交通量、出租汽车、机场巴士等路面交通、客流的影响及趋势变化。

应急处置影响分析：利用历史数据，分析应急处置前后交通量、出租汽车、机场巴士等路面交通、客流的影响及趋势变化。以及对突发事件的处置效率评价。

（3）交通流量预警预测

对收集处理的交通流量信息进行展示和提醒，并形成预测预警信息，以便提前采取适当处理措施。基于预测算法，对可能出现的异常情况，如人流的过多聚集等进行提前预警，帮助管理人员能够在发生问题前提前进行协调处置。

枢纽总体客流拥挤程度分析及预警：通过动态掌握枢纽总体的进、出客流量，计算整个枢纽的实时驻站旅客人数，并结合枢纽的服务能力，对整个枢纽的拥挤程度进行分析和评估，并据此进行分级预警。

主要功能区客流拥挤程度分析及预警：利用客流检测模块获得的各功能区的进、出客流量，分时段分别统计出进入和离开主要功能区，当拥堵程度达到某一设定阀值时，自动弹出突发事件预警窗口及声音报警，提示安全监管人员加强相关功能区域的监控监测，并及时采取合理的现场巡查和客流引导措施。

突发事件识别和报警：以视频监控摄像机采集到的视频图像为基础，通过基于视频的智能分析，对机场地面交通枢纽内客流密集区域的客流密度进行实时监测并实现对聚众骚乱类型突发事件自动识别，对机场地面交通枢纽敏感区域实现可疑物品、人员滞留类型事件的自动识别。
（4）交通优选管理

根据各个交通方式的班次信息、航班到达时间为用户提供目的地、乘坐方式、路线、到达时间等条件的信息查询，并可按照需求增加、变更、删除推荐条件。

可将交通优选的推荐方式通过分布在枢纽区域的自助服务终端和公众移动终端进行发布。为旅客提供各种交通方式的相关运营信息显示，以及提供快捷简便的交通信息导航与服务。

（5）协同管理

系统管理人员通过对各交通方式的运营情况的实时监视与管理，全面掌握整个交通枢纽的运营情况，可以根据当前的实际运营情况，做出最符合实际的决策及调度，实现广州白云国际机场与相关交通方式的协同运行，极大的提高了运营效率，方便了旅客出行，提高广州白云国际机场整体管理水平。

运力匹配建议：根据客流分析预测、运力匹配分析的结果，为机场大巴、地铁、出租车、网约车等运营机构提供运力匹配建议等信息，为多种运输方式的协调运力、合理进行运输组织和运力调配提供数据支持。

调度决策：通过统计分析历史运营信息，建立日常运营和突发事件等各种情况下的调度方案集，并在输入情况类型时自动弹出建议的调度方案。

系统可以设置多种应急指挥预案，在突发事件等紧急状态下，根据紧急预案可以直接向各交通方式的运营主体发布指挥调度命令。如，当发现某种交通方式出现大量旅客滞留，或者排队时间过长的情况，根据整个枢纽的运行情况，进行统一的应急指挥，及时发布疏导信息进行交通引导，或者安排现场工作人员进行疏导，并对其他相关运行主体发布统一调度指令。
3、交通枢纽运行管理

（1）运行资源可视化管理

交通视频监控：通过与航空安保一体化平台、机场地理信息系统做接口获取各类交通监控实时信息，通过调用不同专题电子地图，基于电子地图可视化进行交通枢纽内的各类视频信息监控。

视频上墙：系统可将道路交通情况监控视频流推送至功能中心大屏，由大屏实现更加清晰的画面的监测。

大屏管理模块可进行可视化大屏的创建、模板的选择、组件的修改、数据的对接、可视化大屏的保存预览、导出导入等功能。

报警联动管理：提供生产运行相关报警预警的设置功能，可设置不同系统及设施设备的报警预警条件，根据获取的各类实时信息，自动进行报警判断，也可通过直接从各系统接口中获取实时报警信息，报警信息可在电子地图上可视化显示报警地点，同步显示报警详细信息。

对报警提供报警处理管理的功能，可录入报警处理性信息，包括处理人、处理内容、处理结果、报警产生原因记录等。该功能能够帮助用户进行报警的分析，找出报警的主要原因，减少不必要的报警，从而有效提升交通枢纽生产运行管理水平，保障机场安全运行，具有重要意义。

（2）交通信号灯管理

远程监视功能：能实时监视路口信号机的运行状况，包括当前运行方式、运行总周期、信号灯输出状态等需要了解的路口信息，能直观了解实际路口信号灯的红绿显示情况。

远程控制功能：通过远程监视画面，联动机场交警部门，通过交警部门实现对路口信号机的远程手、自动切换和运行方式变换，配合道路监控能有效、及时地疏导交通和临时交通处置。 

（3）出租车管理

出租车流量监测

可通过系统实时调取出租车流量及每时段的待运车辆数，简化人工工作量。

智能排队管理

替代人工进行发号工作，实现自动车牌识别和系统自动收发号，形成信息化、自动化、智能化的出租车管理模式，提升出租车排队的通过效率。

将出租车排队序号与出租车车牌号相绑定，保证出租车的排队秩序，完全杜绝插队、人为干预加塞的问题、提升出租车的正规可信度，同时让管理者实时掌握机场区域的出租车情况，为旅客提供更优质的服务。

出租车智能调度

系统可联动出租车蓄车厂信息发布设备，向司机展示各时段广州白云国际机场到港航班情况，展示航班量、旅客量信息以及目前排队情况。

支持根据到港航班情况，预测未来各时段航站楼到港的客流量，并根据各航站楼预测的客流量以及目前航站楼前出租车排队情况进行分析判断，实现出租车的智能调度。

（4）网约车管理

网约车流量监测

通过系统对接相关互联网网约车平台，实时获取机场内网约车流量及待运车辆数。

网约车行为监测

识别网约车停放点的待运车辆是否是网约车，通过监控视频设别网约车行为是否存在违规（插队、不规范停放等）。 

（5）停车场管理

通过对接停车场管理系统，获取停车场内车辆停放状况、车位剩余情况等数据，实时调取停车场出入口车流量及每时段的占用/空闲车位数。

（6）现场巡检管理

交通枢纽现场巡检管理的核心功能主要包括巡查管理、考核管理、专项管理、信息管理、文档管理、资源管理、统计管理、报表管理、审计管理等业务功能模块。

所有服务、安全、楼宇、设备、施工等巡查信息可以实时地发送到系统，确保数据的客观与真实。系统用户通过手持终端对交通枢纽内的所有服务设施、设备设施等进行日常巡查管理，系统可实现对服务设施、设备设施、房源等标签扫描功能（手持终端设备支持一维码、二维码扫描及RFID射频识别技术），日常巡查中通过该功能，巡查人员能够现场获得被扫描的服务设施、设备设施、房源等详细信息（包括巡查人员的巡查任务、考评标准等），协助巡查人员完成现场取证及数据回传工作。

现场巡查人员在某个区域，通过手持终端设备读取该区域的RFID条码该手持终端设备应能自动弹出待巡查项目及相关评价标准，现场巡查人员通过简单的操作，即可实现对该项目的评价包括但不限于：安全、服务、设施设备等。现场巡查人员评价完相关设施设备服务后，离开该区域，系统应具有锁定功能（即无法再次做评价和评判）。现场巡查人员日常巡查过程中，可利用手持终端设备进行即时通讯、故障报修、巡更巡检、应急任务下发等。

系统会对人员的位置信息以及服务、安全、巡查、故障，设施的状态和参数进行统计、分析和评估，并生成各类统计分析报表（如：折线图、饼状图、柱状图等），通过巡检到位报表了解巡检人员的巡检轨迹和巡检到位情况；通过服务、安全、设备故障、设施状态等数据报表对生产服务运行情况进行分析。

（7）运行保障合约管理

运行保障合约管理是为了对交通枢纽保障/服务各项业务进行标准化管理而建立的一套业务流程控制系统。各类合约一旦签订，系统会按照保障业务各环节的划分标准把合约分解为独立的保障服务单元进行统一的管理。合约管理系统主要包括合约条款的录入，合约的维护，合约生效管理，合约与保障进程对应关系的设置等。

合约录入

合约信息主要包括保障标准合约、旅客服务合约和与交通枢纽生产运行有关的其它合约。

合约签订后，需要把合约内容录入到数据库供相关的单位查看。

合约维护

合约条款变化时，只需要根据条款的变化实时调整合约数据库的相关保障服务项目。这些信息的变更会立刻反映到系统中，使相关人员按照新的合约规定进行保障服务工作。

合约的生效、履行管理

合约的生效和过期可以自由设定。在生产保障服务过程中合约管理系统对合约各项目的实施情况进行记录，并设置有关的警告功能，提示交通枢纽工作人员应该按照合约规定的内容进行生产。合约履行情况将作为财务部门收益管理的原始依据，同时也是明确责任和利益的重要证明。

4、事件管理

（1）总体说明

使用交通业务主题系统的用户，可利用事件管理完成日常的事件处理，此处的事件指任何未按预定流程而发生的或影响业务不按预定流程的事件。根据规则定义，事件上升为事故时，系统将自动把该事件发送给航空安保一体化平台及应急指挥系统。

系统是一个基于用户配置的流程维护管理系统。用以事件识别、预警、处理，并创建、保存与事件相关的处理流程。
（2）规则管理

系统通过规则管理定义事件的类型、事件处理的优先级、事件到事故的转换、事件的预警规则、事件的事后评价规则等。

系统能够列出事件类型，能够区分事件类型所对应的各种处理流程，并易于识别和调阅，为应对工作提供基础。

资源基础信息管理、区域管理、可视化部署、节假日配置、视域配置、各类阈值参数配置、评价参数配置、应急评估指标配置等核心功能，分别实现对各类设备设施基本信息的管理，对枢纽进行分区管理，基于GIS地图实现对枢纽各类设备的位置管理，对节假日起始时间配置等。支撑系统各项预警、各类评价等应用。

（3）预警事件管理

根据定义的事件预警规则，系统自动分析相关数据，触发相应事件和触发定义的事件工作流程。系统也通过监控事件，如果估计事件不能得到及时处理或以当前定义的事件处理流程无法处理，则进行事件预警。

支持根据不同区域所容纳的人流数量、安全等级、预案条件的不同，自定义设置安全阈值，当前人流数、排队人数、待运车辆数、未来航班数超过安全阈值，进行实时预警，系统自动识别监测异常事件，发生异常实时预警，预防或减少安全事件的发生。

支持异常预警信息和CCTV平台等打通，实现异常事件倒查、异常人员跟踪，形成管理闭环。

（4）事件记录管理

工作人员可以人工录入相应事件并启动事件处理流程。系统应提供多种模板对应不同的事件类型。

（5）事件追踪监控管理

事件追踪监控管理的主要目的是使机场用户能够对各种事件加以管理。包括对事件的关键信息进行日志记录，以及事件的开始时间，自动联系相关人员以采取必要行动等。

事件处置过程中，根据不同交通运输方式运营管理部门对事件做出的响应措施、处置过程、处置结果等信息进行收集记录，形成事件处置过程记录表，并对不同部门针对不同类型事件的处置特征进行分析，形成不同交通运输方式运营部门处置措施资料库。

（6）事件处理管理

事件处理管理完成事件的终止操作，此后可以完成事件分析及评价。事件处理管理需要保留事件的有效记录以便能够有效的权衡并改进业务处理模式或流程，形成事件处理知识库。

1）能够对事件相关区域的设施设备进行集中统一管理，并根据应急预案程序驱动相关设备，实现设备联动支持；

2）能够对事件相关人员进行集中统一管理，并根据应急预案程序下发人员岗位、职能、位置以及上下级管理关系，以保障现场指挥管理安全、有序、高效；

3）系统提供视频、语音、对讲、文字等多种手段，支撑应急事件处置的管理需要。

（7）事件分析及评价

事件处理完成后完成事件的分析及评价，系统可以针对某一种类型事件或某时段发送的事件等多种维度进行分析评价。

1）提供事件采集、分析、发生、处置、评价等数据的分析，提供多种图表展示；

2）事件考核评价是将事件处理质量管控措施、相关任务落实情况等中间过程的各个指标进行量化，形成对人员、系统响应考核评价指标体系，实现对事件处置质量管控的机场枢纽内或枢纽外参与单位或参与人员的监督和评价；
5、查询统计

（1）查询

查询提供各种向导式界面、图形查询生成器、提示窗口等，通过简单的鼠标拖拉操作即可实现即席查询、报告生成、图表生成、深入分析和发布等功能。

查询具备多表之间的钻取访问、具备主表与子表之间的钻取访问功能，可在不生成多维立方体的情况下，通过各种钻取和旋转分析工具进行数据切割，以不同方式查看结果。

查询具有高度的开放性和集成性。一方面，查询访问数据源，访问结果也能输出到多种通用文件格式中；另一方面，查询支持XML，可集成到其它系统中。

（2）统计

基于数据中台（大数据平台），通过多样化的查询统计展示工具，实现对数据的统计。系统主要功能是报表的存储、打印、查询功能。图表类型包括但不限于各种饼图、条形图、柱状图、折线图等。系统允许用户产生特定报表，报表提供数据导出功能，使得数据可以用办公软件如Execl和Word打开。

6、系统管理

系统管理包括日志管理、用户管理、权限管理、配置管理、系统监控。

支撑枢纽管理人员结合实际需要，对平台权限、界面显示等进行配置，包括菜单管理、用户组管理、员工信息管理、部门管理等功能。

7、数据质量管理

通过建立数据质量管理办法和组织机构、数据质量评估标准以及管理规范，提供数据质量问题发现、监测跟踪、分析应用等闭环流程和管理功能，形成数据质量长效提升机制，及时发现、监测定位、跟踪解决各类数据质量问题，形成数据质量问题的闭环处理，以保证数据质量的稳定可靠。

结合各级交通数据架构与数据治理规划，充分理解交通对数据质量管理的实际需求，建设数据质量管理平台，包括：质量检核规则管理、质量检查调度管理、数据质量问题报告和数据质量问题分析。

8、数据库

数据库支持ANSI/ISO  SQL 99及ODBC3.0、JDBC等标准。具有高度的通用性、实时性、可靠性、开放性、可扩充性和安全性。

数据库应是一个支持多平台、开放式系统，应支持各主流厂商的硬件及支持64、Linux或WINDOWS等多种主流操作系统平台。

支持多种网络通信协议，如：TCP/IP、SNMP、X.25及混合协议等。

数据库应支持多种拓扑结构，包括客户/服务器、Browse/Server处理模式、三层（数据库层、应用服务层和客户层）或多层体系结构，并在每一层都支持标准的组件技术。

支持C++、Java等程序设计语言；具备开放式的客户编程接口，满足ODBC和JDBC接口及直接接口；支持通用的数据库开发平台。

支持分布式数据处理，提供分布式操作所需的功能，如:分布式查询、远程调用、事务完整性控制技术等，内置高级消息队列技术。

数据库应支持NCSC C2级安全标准和多级安全控制。

数据库应支持7x24全天候不停机，容错及错误恢复、预警等；支持人为错误的容错能力。

数据库应联机备份，支持Cluster群机系统和数据库恢复，并具有自动备份和日志管理功能。

数据库应支持中文操作；支持国标GB2312-80，BIG-5和大字符集GKB国家标准的中文字符集；支持Unicode代码。

数据库应提供联机的监控实用程序来监控数据库运行状况，提供基于GUI界面、安全可靠的数据库管理与维护工具，提供良好的数据库性能优化与故障诊断工具。

6.10.2.3系统接口要求

本系统应通过机场企业服务总线（AESB）统一管理、调用与其它系统的数据服务和统一通信服务。本系统与其它系统之间的数据共享、交换的接口应主要通过数据服务的形式完成。本系统需按照机场企业服务总线（AESB）承包人提供的接口适配器或SDK进行接口开发并接入，如采用其它接口方式需提供机场企业服务总线（AESB）不可用的证明文件并经招标人和设计方确认后才可实施，数据接口实施过程均需接受机场企业服务总线（AESB）承包人的监管。

本系统对视频的数据需求，直接通过与视频服务提供方通过接口方式实现。

以下仅列出目前业务流程中需要与综合交通管理系统系统交换数据的系统，不排除随着业务调研的深入，有其他数据交换的需求出现，在此类需求出现时，承包人必须按招标人要求增加相应的接口功能，费用包含在总费用内。以下所列并非已囊括所有的接口及全部的要求，承包人应就各接口的数据需求、功能需求、接口规范需求（包括实现方式、流程等）在深化设计方案中详细描述。本系统应完成：包括但不限于以下所列的接口要求（数据接口、服务接口），最终接口的数量、接口方式、接口内容以确认的深化设计为准。

1、与航空安保一体化平台的接口

通过该接口获取交通中心、路侧道路等实时视频监控视频、监控信息等数据。

2、与机场地理信息系统接口

通过该接口获取交通中心、路侧道路等地图数据。

3、与旅客服务平台接口

通过该接口获取旅客信息数据。

4、与机场运行信息集成系统接口

通过该接口获取航班信息和资源分配信息等数据。

5、与停车场管理系统接口

通过该接口获取停车场内车辆停放状况、车位剩余情况等数据。

6、与GTC楼控系统接口

通过该接口获取GTC楼控系统监控的设备状态参数等数据。

7、与时钟系统接口

本系统通过与机场时钟服务器进行时钟同步，同时为系统内所有设备提供时钟校对服务。

8、与地铁、公交、长途客运、气象系统、互联网等外部系统接口

通过服务总线AESB-O数据接口与交通部门、公安交通、城际铁路、陆侧轨道交通、地铁、机场巴士、出租车、网约车、长途车、互联网路况、空侧轨道交通等外部单位交通状况信息数据。

6.10.2.4系统集群功能要求

系统在AB域部署时，系统内各应用均应实现应用负载均衡等系统集群功能。

系统应用负载均衡集群能力应满足本系统的性能需求之外，还应满足如下要求，并包含在投标总价中：

支持主流云平台或虚拟化平台下部署。

具备完善的第四/七层交换功能，支持可定制的基于应用层的健康检查方式，支持基于IP地址、Cookie等信息的会话保持，并可根据特定信息定制会话保持方式。

具备基于源IP、URL、SIP、SSL ID、HASH、插入cookie以及自定义字段等多种方式多种场景下的会话保持功能，实现在一段时间内将同一个用户的请求发送给同一台应用服务器。

具备压缩，缓存，多连接复用，SSL卸载等优化加速功能。

具备Web Socket协议的识别和解析，日志审计和负载分发能力。

提供应用性能监控管理，可直接提供应用访问的网络延时和服务器延时、以及各虚拟服务的流量用户数信息。

支持IPV6环境，双向NAT64/NAT66，支持将客户端源地址插入到TCP数据包，让后端业务系统可以获取到真实客户端IP地址。

支持IPIP和GRE协议，实现跨三层DSR部署。

支持HTTP3.0技术，通过QUIC协议实现HTTP优化。HTTP协议的增强，实现数据流的多路复用、优化用户的网络使用体验。

支持TCL语言的脚本，灵活控制应用交付。

支持与第三方平台对接,提供业务日志的智能分析及展现；支持提供Prometheus 格式metric，方便集成到监控中。

支持DOT(DNS Over TLS)网关 和DOH（DNS Over HTTPS）网关。

支持通过单一License对所有应用负载均衡软件进行统一集中自动操作资源分配，动态按需的资源快速分配和回收，秒级完成。

支持通过加载授权的方式开启WAF功能，保护后端业务系统应用安全。

L4/L7层吞吐量
、SSL Transaction(2k Keys) TPS、SSL Transaction (ECC) TPS 
等指标均应满足系统实际使用需求外预留20%以上的扩展能力。
6.10.3主要设备参数要求

6.10.3.1主要设备产品技术要求

鉴于计算机、电子类产品更新较快，技术指标和性能参数不断提高，集成商供货时，应按照投标的同等价格提供最新性能指标的产品或版本，相应的备件和配件也应同时对应地更新。集成商应承诺，最终的供货采购清单需经雇主确认。

6.10.3.2室内LCD屏

室内LCD屏采用TFT-LCD工业显示器，是综合交通系统前端显示设备，其可靠性是保证正常显示的关键。因此，该设备是应能满足24小时不间断运行要求的显示屏（非液晶电视）。其具体要求如下：

本工程使用的TFT-LCD工业显示器要求须选用工业级面板，采用LED背光源，内部元器件须为高标准电容电阻等元器件, 必须支持24小时不间断运行。

规格：屏幕对角线长55英寸≤显示屏尺寸≤57英寸，要求纵向或横向安装。

中标人提供的所有规格的TFT-LCD工业显示器均为同一品牌。

TFT-LCD工业显示器的颜色与标识引导系统选用色系相协调，边框要求直边直角设计，正面无品牌标志。

TFT-LCD工业显示器的操作面板具有防护设计，不能让无关人员随意操作。

安装方式：支持吊装和支架安装

物理分辨率：≥1920*1080

亮度：400cd/m2及以上

静态对比度：1200:1及以上

色彩位数：16.7M（24位）及以上

接口：VGA、DVI、HDMI等接口

水平视角：176º及以上

垂直视角：176º及以上

灰阶响应时间：8ms及以下

刷新频率：60Hz及以上

显示单元色彩均匀性≥85%

菜单语言：支持中文

残像说明：厂商提供长时间同一画面的残像说明，并给出去除方案。可以定时启用残像去除功能，时间可调整，并可通过网络远程设置。

远程控制支持：支持RS232或RJ45端口远程控制，可远程监看、报警、控制。中标人须在深化设计时提供远程控制软件，并提供使用手册进行现场演示。

显示器要求具有、防眩光、易清洁的功能。

设备使用寿命：100000小时以上。

工作环境：温度0ºC-40ºC，湿度环境10%-80%。

深化设计时提供显示屏的控制协议和控制代码，以实现航班信息显示系统软件对TFT-LCD工业显示器的控制。

TFT-LCD显示器必须通过CE或FCC或CCC认证并提供证明，显示单元应符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；显示单元符合GB4943.1-2011抗电强度测试要求。

具备图像一致性调校技术，能够保持多个屏显示效果一致。

液晶屏背光可替换，维修性好。

6.10.3.3室内LCD屏工控机

四核 1.6GHz 处理器，4G DDR3L 内存（Max.16G），120G 固态硬盘 集成Nvidia Geforce GT 1030显示芯片 独立4路HDMI输出，2*RJ45网口，2*USB3.0,2*USB2.0，1*RS232， 低功耗无风扇。

分辨率：支持3840×2160/1920×1080（16:9）和1366×768 显示模式，1G或以上独立显卡，并支持画面90°旋转。

可以各种制式输出：VGA、HDMI等，支持3840×2160/1920×1080（16:9）和1366×768 显示模式。

具有停电后来电自启动功能。

具有PXE (Preboot Execution Environment)功能，V.2及以上

工作温度：0ºC—50 ºC。

支持标准的WEB浏览器。

工作电压：220V交流电或24V。

硬盘：≥128 GB SSD；支持双1000M网口、2个RS-232，4 USB接口、Audio接口。

电源功耗小于60W，无风扇，机箱壳体散热，在通风恶劣的环境也能正常工作。

外形：具有电源指示灯、电源开关。

安装方式：安装在立地式支架的内部。安装线缆不得裸露在外，并整理整齐。

MTBF≧50000小时。

操作系统： Linux Kernel 2.6.8或WINDOWS 7或以上。

支持UNICODE 字符集的显示，并提供中英日等多种语言多种字体。需安装中文字库（true type fonts），如：宋体、黑体和楷体。

必须至少支持UTF8格式的文本显示。

提供安装航班信息显示系统应用软件所需的所有的Linux共享库。

请说明共享库列表的具体内容。

工控机可以提供唤醒、硬件工作状态监控等功能，支持SUSIAccess远程管理软件。

必须提供工控机显卡的驱动程序，保证TFT-LCD上的显示达到本技术规格书的要求。

要求有国内大型机场300套两年以上应用经验。


产品具备CCC/CE/UL/FCC/BSMI等安规认证。

API要求：

设备控制API 必须包括以下控制功能：

显示设备的启动/关闭/待机/休眠/休眠解除；

显示设备的宽度变化（16:9 或 4:3）；

显示设备的对比度,亮度,色彩的参数调节；

显示设备的显示模式的参数调节；

显示设备不能保持原有显示画面的故障状态信息反馈；

显示设备待机,无显示,部件故障等状态信息反馈；

显示设备的所有参数值(如,亮度) 等状态信息反馈；

监控工控机的CPU温度、机箱内部温度；

除上述以外的航显合同/调研结论/详细设计提到的所有控制功能的API。

工控机必须支持在空闲的时段，TFT-LCD显示屏可显示广告视频信息。

中标人在深化设计时提供DEMO软件和工控机样品，建立演示环境，要求该软件控制的综合交通信息页面（至少包括交通信息引导页面、交通换乘引导页面）能在1920*1080的分辨率下正确显示并平滑滚动（中标人提供TFT-LCD高清显示屏样品）。

请说明页面刷新的最高速率和在该刷新速率下工控机CPU、内存的占用率。 

6.10.3.4  F型立杆LED情报板

观察者（正常人，娇正视力1.0以上）在环境照度大于5000lx的晴天、太阳光正射标志面的条件下，在规定的视认角内能正确认读标志内容的最大距离（静态视认距离）≥250m，（动态视认距离）≥210m

显示尺寸：≥3.2mx1.6m；
.

点间距：31.25mm，像素1024点/㎡；

LED配置：双基色模组配比为2红1绿；

红色LED采用超高亮度铝、铟、镓、磷四元素管；纯绿色釆用超高亮度氮化钾管。

LED在额定电流时的波长：红色波长620-630nm；绿色波长515-525nm；发光亮度：双基色部分≥8000cd/㎡；（初始状态下发光亮度应留有20%的余量）

功耗：双基色≥8000cd/㎡时的全屏功耗≤150W/㎡；

无风扇开关电源，电源效率达85%，PFC0.9；

视认角：≥30°，LED半强角θ1/2≥13.5°；

控制器：嵌入式工控机；

通信接口：2个RS232、1个RS485、1个TCP/IP（控制器设备上同时具备4个接口）；

亮度调节：手动/自动64级；

全屏可编辑显示汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形等；

平均无故障时间（MTBF）：≥10000h；

平均修复时间（MTTR）：≤30min；

失控率：≤1‰（离散型）；

电力：AC380±15%，50Hz±3Hz；

传输方式：异步、半双工、以太网，内容不压缩；

传输速率：2.4kbps〜115.2kbps可调或100M以太网；

LED釆用恒电流驱动，具有过流保护功能；

重量：≤500kg；

室外防尘、防水、防腐蚀（防护等级≥IP65）；

包含所有安装所需的附件。
6.10.3.5室外楼前道路LED屏

像素间距: 1.9mm，像素密度：≥640000点/m2

成像原理：LED主动发光。

箱体根据现场环境及产品实际情况确定，并提供安装和维护服务。

NTSC 色域覆盖率≥110%

双电源/双信号：支持双电源供电，双路信号冗余。

白平衡亮度： ≥600cd/㎡（提供第三方权威机构出具的检测报告）。 

色温可调范围：3000k~9500k。

对比度≥5000:1（提供第三方权威机构检测报告）。

视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°（提供第三方权威机构出具的检测报告）。

刷新频率≥3840HZ（提供第三方权威机构出具的检测报告）。 

换帧频率：50&60HZ（提供第三方权威机构出具的检测报告）。

发光点中心距偏差≤1%（提供第三方权威机构出具的检测报告）。

平整度：≤0.1mm（提供第三方权威机构出具的检测报告）。

峰值功耗≤800W/㎡，平均功耗≤300W/㎡（提供第三方权威机构出具的检测报告）。 

为了保证长时间的观看减少对眼睛的伤害，LED大屏需提供低蓝光的相关证明文件（须提供低蓝光认证证书或第三方权威机构出具的检测报告）。

为确保产品质量LED制造商需提供IS09001、ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书、武器装备质量管理体系认证证书。

为保证信息数据上屏的安全性，LED制造商应具备良好的信息安全体系与服务能力，LED产品制造商须同时具备信息安全管理体系认证证书及信息技术服务管理体系认证。

LED大屏设备作为电子智能产品，LED制造商须提供电子与智能化工程专业承包等级证书（等级高占优）。

为保证LED大屏钢结构性能的良好性，与设计的完备性，LED产品制造商须具有电子钢结构工程专业承包三级或以上资质证书。

机场作为公众领域，显示屏与机场数据有链接，为了保证显示屏控制软件的保密性，相较于工模控制板卡系统，LED显示屏企业独立开发的软件具有更好的保密性。LED制造商不得使用市面上全面对外开放接口的通用控制以防被不法份子接入利用，LED制造商须提供保密资格证书。

产品需具备CCC\CE\CB\FCC认证。

LED大屏制造商须在中国具有年旅客吞吐量2000万人次以上的机场应用案例（不低于五个），提供合同复印件加盖公章证明，机场客流量数据以民航局官网最新公布的《2019年全国机场生产统计公报》数据为准。

注：以上需提供的相关证书及检测报告需加盖制造商公章，检测报告必须具有CNAS、CMA或CAL标志。

大屏支架

中标人应根据招标图纸中给出的大屏参考尺寸，配置对应大屏支架。

大屏安装支架材料均用6005-T5铝合金，其化学成分和力学性能均应符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》（GB/T 6892-2015）的规定。所有承重结构采用的铝型材均应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，应满足下列要求：

铝合金材料的抗拉抗压抗弯强度实测值与屈服强度实测值的比值应不小于1.2；

铝合金应具有合格的冲击韧性。

高强度螺栓应符合现行国家标准《栓接结构用大六角头螺栓》（GB/T18230.1）、《栓接结构用大六角螺母》（GB/T18230.3）、《栓接结构用平垫圈》GB/T18230.5、普通螺栓采用2B11 、2A90铝合金螺栓和A2-50、A4-50、A2-70不锈钢螺栓，也可采用具有可靠便面处理的4.6级、4.8级C型钢螺栓。

大屏安装支架下部空间应按照相关国家机柜标准安装结构设计，并合理设计布线空间和管道，以方便安装电子设备和走线。显示墙下部的前后侧均应分段安装对开金属门，并提供锁具，每只锁具配置3只以上的钥匙。

所有铝型材均采用氧化防腐处理，用电化学的方法在铝合金表面形成一层具有一定厚度和硬度的氧化膜层。

大屏安装支架的安装底座应采用槽钢焊接组合而成，用以固定设备并分散负荷。底架应与混凝土地板固定，并作防锈处理。底架高度应与混凝土地板的高度相同，并不得在装修、安装完成后外露。

包含所有安装所需的附件。
6.10.3.6室外配电箱

中标人应根据图纸配置要求，选择配电设备，并满足国家相关规范要求。

落地式配电柜，柜体采用冷轧型钢和冷轧镀锌钢板弯制焊接而成，钢板厚度不小于2.0mm。

配电箱/柜应具有火、零、地汇接排，汇接排采用铜材质。

所有弱电配电箱均应按规范要求设置电源电涌保护器。

配电柜（箱）的防护等级不低于IP54，适用于室外使用。
6.10.3.7激光打印机

分辩率600 x 600 dpi (含)以上

A4幅面

15ppm以上

48M(含)以上RAM

并口、USB（含打印线缆）

含硒鼓
6.10.3.8工作站

工作站包括PC操作终端、管理维护工作站，采用知名品牌PC机，配置必须至少满足以下技术要求：

	处理器
	Intel Core i7及以上，主频3.0GHz及以上；

	内存
	16GB以及上

	硬盘
	2TB HDD硬盘和256G SSD硬盘及以上；

	显卡
	配置高性能独立显卡，显存4G及以上； 

	网卡
	10/100/1000BASE-T 自适应（双网卡）

	数据跳线
	至少提供1条2米及以上的六类数据跳线，需满足设备的现场接入连接

	显示器
	显示屏≥24英寸，分辨率1920*1080及以上，16：9,IPS广视角硬屏，防眩光及以上；

	操作系统及办公软件
	预装正版Windows10 64 位专业版操作系统及以上； 

预装正版授权Office 2016及以上；并具有中文输入功能

	扩充插槽
	在计算机完全配置完后至少留1个PCI/EISA备用扩充插槽

	样式
	商用台式机,立式机箱

	其他
	1、102键以上键盘，光电式鼠标器；

2、配有4个以上USB插口，具备USB3.0接口；

3、支持第二显示屏输出；

4、串口扩展原厂扩展卡；

5、其他未说明指标均采用产品标准配置。

	服务
	3年质保，供货时提供产品制造商出具的原厂授权函。


6.10.3.8笔记本电脑

采用知名品牌商用笔记本电脑，以下为最低的设备配置要求，配置必须至少满足以下技术要求：

	处理器
	英特尔® 酷睿™ i7-1165或以上处理器

	内存
	16GB及以上

	显卡
	独立显卡，4G显存

	硬盘
	512GB SSD 及以上+1T及以上机械硬盘

	网卡
	10/100/1000M以太网口 

	接口
	3个以上USB2.0或USB3.0接口、1个HDMI接口、带麦克风和耳机接口

	声卡
	集成声卡和扬声器

	显示器
	14英寸液晶，分辨率2560*1440及以上

	裸机重量
	2kg 及以下

	厚度
	18mm及以下

	操作系统
	正版Win10 64位专业版操作系统及以上，并具有中文输入功能

	其他
	其他未说明指标均采用产品标准配置。

	服务
	3年质保，供货时提供产品制造商出具的原厂授权函。


6.11弱电机房工程

6.11.1概述

在交通中心二层设置一间DCR汇聚弱电机房（约150㎡），摆放汇聚网络、服务器机柜、UPS柜，作为GTC汇聚机房；设置一间GTIC监控中心（约150㎡），摆放电视墙、监控台，GTC分控中心。

6.11.2 主要设备参数要求

1．监控台/椅

	序号
	项目
	参数及功能要求

	1
	规格
	定制

	2
	工作台面
	1）应当保持平滑及水平，视线、延伸距离、键盘高度、膝部空间应考虑人体工程学标准。
2）表面及下部必须有高压覆盖层。
3）支撑臂采用10号冷轧钢，加强杆采用12号冷轧钢，并采用静电涂粉。
4）底部支撑采用6mm淬火及回火热轧钢，并采用静电涂粉。

	3
	台面边缘
	采用冲压核心外加耐冲击聚氨酯材料制成，并采用PVC包边缘

	4
	结构部件
	采用精密铸造冷轧钢制造，钢板厚度≥2mm； 

	5
	设备安装
	1）安装设备的子系统必须包括固定的或滑出式的机架及安装设备的接口硬件，包括支架及22" (530 mm) EIA 支架安装导轨，必须正确面向控制台操作员方向，从人体工学上支持电气设备。
2）所有显示器架必须用精密铸造的冷轧钢制造，外表用耐磨粉抛光，并有通孔以改善通风。显示器架必须允许用户在控制台上对高度及视角进行调整。
3）所有主机托架必须使用精密铸造的冷轧钢制造，外表用耐磨粉抛光，并有通孔以改善通风。控制台主机架必须可以容纳桌面式或塔式主机两种。
4）控制台内部框架必须有38 mm x 102mm的线缆通孔，或者同等的线缆管理系统，可在不同的位置以使布线方便有序。

	6
	文件柜
	每个坐席提供与控制台模块集成或独立的文件柜，每个文件柜要求配置3个抽屉(2小1大，带锁)，文件柜应可移动，其尺寸大小、制造材料及抛光必须与外部的控制台匹配。

	7
	座椅
	1）配套座椅。
2）座椅高度可以调节，座椅深度要适合小腿自然弯曲。
3）采用旋转座椅，具有5个万向轮。
4）椅背具有良好透气性，腰部支垫可以调节支撑强度，具有柔和地支撑头部的宽型可调节或固定头枕。
5））椅背采用网状素材或软坐垫型，使背部更具舒适感和贴切感。


2.监视墙

1）总体技术规范要求

监视墙应采用标准化设计，同时还必须易于进行更新和结构变形而不需对结构和外部构造进行大规模的改变。

设备制造应完全符合相关行业标准。监视墙的外观制造应使用现代型材或相应材料，并保证可以实现一个星期工作七天，每天工作24小时。

中标人应负责整体布局设计及安装，提供监视墙上足够的强电、信息接口及各类设备安装位置，负责本项目内计算机及相关设备的安装，并配合其他系统的安装调试工作。

监视墙的架构必须保持水平以便与房间地板之间保持平行。

2）监视墙材质及工艺要求

框架结构中的上下部分水平梁和垂直边柱应采用冲压铝制成。

后纵梁及后背柱的机构部件应采用精密锻造的冷轧钢制成，并在其表面涂耐磨静电粉。

前后面板应采用铰链同主框架连接，在不需要任何工具的状况下，可自由拆装。

应提供用于机柜外壳、结构、金属线槽等保护接地，接地电阻应小于1Ω。

3）质量保证要求

应答方所选择的控制台厂家至少拥有3年以上制造经验，必须提供相应证明。

拥有ISO9001认证。

3.机柜

1）规格要求

采用42U专用标准机柜；

机柜尺寸：800×1000×2000mm(宽×深×高)或600×1000×2000mm(宽×深×高)

2）承载（静载）≥1000千克

3）机柜结构

柜门：机柜前门和后面均带门锁；

要求采用高强度的优质冷轧钢板，方孔条(内角规)、层板、骨架不少于2.0mm厚，其他不少于1.5mm厚。

立柱要求采用九折型材框架柜式结构，承重能力不能小于1000KG。

机柜前后门采用高密度不小于78%散热网孔单开或双开门板，顶底部都可独立分开走强、弱线缆。

每个机柜配置2套32A的16位PDU电源分配单元（600宽机柜配2套2套16A的16位PDU电源）。

机柜颜色暂定为黑色。（应提供多种颜色色板供业主最终选择确定）

机柜风扇：机柜顶部设置四个散热交流风扇，设置晶体温控装置，风扇连续工作时间不少于50000小时，机柜散热量不少于5000BTU；

4.机房接地、防雷

1）机房采用联合接地方式，在地板下安装30x3mm铜带组成接地汇集铜母排。
2）主机房内所有防静电地板、天花吊顶、机柜、UPS柜、金属工作台等金属必须进行静电接地，不得有对地绝缘的孤立导体。天花、墙面龙骨要求采用不少于6mm2的双色地线连接后再用16mm2的双色地线与接地汇集铜母排相连。
3）室外电源、信号线路进入机房采取加防浪涌保护器等防雷措施。
6.12通用要求

6.12.1 所有软件应采用正版软件。

6.12.2 各系统通用的工作站，具体技术参数要求如下： 

1）商用机型计算机（配操作系统软件）

2）CPU：Intel i7处理器 3.1G或以上。

3）内存：8G DDR4或以上。

4）硬盘：2TB SATA硬盘或以上。

5）1G独立显卡或以上；

6）显示器：23”IPS液晶宽屏显示器，分辨率不低于1920X1080。

7）I/O扩展：3个PCI-E插槽。

8）网络：10/100/1000M以太网卡。

9）其它：键盘鼠标1套。

10）操作系统：Windows（专业版），并配置正版杀毒软件。

6.12.3 各系统通用的服务器，具体技术参数要求如下： 

1）商用机型服务器（配操作系统软件）

2）双CPU：分别支持两个Intel Xeon八核或以上处理器 基本频率2.4GHz或以上，集成15MB三级高速缓存。

3）内存：支持8个以上DDR4内存插槽，配置2x8G DDR4 ECC或以上。

4）RAID控制器：SAS阵列控制器，支持RAID 0/1/5。

5）硬盘：支持4个SAS2.5寸硬盘槽位，配置2x1TB热拔插SAS硬盘。

6）I/O扩展：4个PCI-E插槽或2个PCI-X和2个PCI-E插槽。

7）网络：2个以上10/100/1000M以太网卡。

8）其它：键盘鼠标1套，8速或以上DVD-RW，至少2个RS-232串行口和1个并行口。

9）冗余电源、冗余风扇

10）操作系统： Windows（专业版），并配置正版杀毒软件。

6.13智能无人巡检车

1、基础参数
1)室外区域，可白天、黑夜24小时全天运行；可满足晴天、小雨、中雨、能见度≥100m情况下正常运行。
2)可在-20℃~60℃温度下正常运行。
3)至少采用GPS、雷达、视觉等三种以上定位系统；加装多种安全传感器，纵向感知范围至少覆盖0.3m-100m。
4)充电时间不高于1h；最大行驶速度应不低于25km/h。续航里程应不低于200km。
5)在设计运行速度下，制动距离应不大于7m。
6)支持wifi、5G、4G等多种模式可选。
2、识别能力指标
1）周界破损
无人驾驶巡逻车在距离围界8m范围内，15km/h匀速行驶下，对定义破损情况的检出率应＞85%。
三线式铁丝网破损定义：在铁丝网总线数等于3的前提下，相邻两根铁丝相互缠绕或3根铁丝相互缠绕。
刀片式铁丝网破损定义：上边缘不连续，且不连续处最大深度超过70cm，最大宽度超过50cm的铁丝网区域。
2）行人靠近检测
行人靠近围界20米范围内，通过红外、热成像等技术进行探测并报警提示，报警准确率应大＞85%。

7.广州白云国际机场三期扩建工程工作区建筑弱电技术要求

7.1 综合布线系统

7.1.1系统概述
综合布线系统分为：生产运行终端接入网（简称“生产运行网”）、安防终端接入网（简称“安防网”）、综合业务终端接入网（简称“综合业务网”）、园区终端接入网（简称“园区网”）、无线终端接入网（简称“无线网”）几部分：
酒店部分的综合布线系统与大楼综合布线系统均为一个独立的系统。
系统采用结构化综合布线系统，支持语音、数据、图像等多种信息传输。按照各楼层的功能划分(见平面布置图)及信息系统的要求。由单模光纤、六类非屏蔽双绞电缆、配线架、组合式插头及插座、跳线，以及其它附件组成。
综合布线系统采用星形结构，本项目由工作区子系统、水平布线子系统、垂直子系统、管理子系统、设备间子系统组成。主配线架/光纤配线架(MDF)，通过弱电竖井内敷设竖向光纤/电缆至各楼层分配线架(IDF/ODF)，分配线架敷设水平电缆至信息点。
工作区子系统：数据点采用六类端接模块，采用“86”系列RJ-45双（单）口面板。
语音信息点采用电话端接模块，采用“86”系列RJ11双（单）口面板。
水平子系统：水平线缆数据信息点采用六类4对UTP铜缆水平线缆,语音信息点采用HYV4*0.5铜缆，弱电井（管理间）到信息点的水平线缆不能超过90米；每间产权交割商铺（公寓）铺设一条2芯皮纤,每间产权交割区预留一条DN20管做有线电视入户线缆使用。
垂直子系统：MDF到各楼层IDF/ODF数据主干采用4/12/24/48/128芯单模光纤，语音主干线缆采用三类大对数UTP电缆，线对数至少留有20％余量；
管理子系统：在楼层配线间内分别设置19英寸标准机柜安装光纤配线架和铜缆配线架和其他设备；接水平布线子系统的配线架均采用RJ-45快接式配线架，端接语音主干采用110配线架，数据主干采用光纤配线架。
7.1.2总体技术要求
综合布线系统主要为以下信息传递提供传输通道：
无线AP覆盖；
弱电系统信息传递（视频监控、门禁、信息发布等）。
网络信息接入
综合布线系统功能就是要改变过去那种无序的管理状况和落后的管理手段，建立先进与科学的综合管理机制，建立具有先进性、可靠性、灵活性、易用性的布线管理系统，为信息管理系统、信息化系统的应用提供快捷高效、安全可靠的保证。
7.1.3主要设备技术参数
六类非屏蔽信息模块
满足或超过如TIA/EIA568和ISO/IEC 11801中所规定的6类要求；

规格：六类，RJ45非屏蔽6类模块插座，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容；

供货时提供单体6类数据模块第三方权威实验室(UL或ETL或国内权威实验室)的测试认证；

支持T568 A 或 T568B的通用配线设计；

能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用；

端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接；

拔插寿命：≧ 750次；

应有消除线缆应力的保护措施；

颜色可选；

自带防尘盖（或防尘门），有效防止污染（若面板带则模块上不用带）；

配件：自带线缆固定装置，防尘防松脱；

安装方式：压接、打接方式或免工具安装；

达到UL 94V-0的阻燃标准。

86面板
材料符合UL 94-V0，支持单口或双口；

自带弹压式防尘盖。

与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容

增强型地面插座
底盒材料：钢材，黑色；

面板金色或银色，

材料：纯铜或不锈钢；

面板尺寸：不小于146长*146宽*4厚mm；

底盒尺寸：不小于135长*135宽*90高mm；

手动开启和关闭，对安装地面要求：楼板厚度≥120mm。

金属光纤入户箱
面板材质：优质冷轧钢板+表面静电喷涂 

光纤入户箱箱体（公寓）：不小于430*320*150

光纤入户箱箱体(商户)：不小于490*340*136

门框材质：钢板 

门板开启角度：最大打开角度100度 

底盒材质：钢板 

六类非屏蔽24口RJ45配线架
24口/48口[24口为1U高度，48口为2U高度]六类UTP配线架，配线架中具备24（或48个）6类 RJ45模块；

性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线；

卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落；

打线方式：T568A或T568B；

安装：机架式安装；

插拔寿命：≧750次；

端接寿命：≧20次；

100对机架式110跳线架
跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 

背板材质：涂塑钢板 

可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 

插入力：≥20N 

导线端接次数：≥250次

安装方式：机架式安装

1对110-RJ45跳线
跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 

跳线线缆类型：22－26AWG对绞芯线 

跳线线缆护套材质：PVC/LSZH

跳线线缆外径：不小于3mm

跳线线缆长度：不小于2米 

跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 

连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，110端插接110跳线架 

六类非屏蔽RJ45跳线
需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求；

非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容；

规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线；

工作带宽：≧ 250 MHz；

拔插寿命：≧ 750次；

防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性；

数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品；

护套：低烟无卤；

跳线提供多种颜色可选、长度可选。

24芯机架式光纤配线架
1U支持不少于24芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器；

应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定；

配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件；

安装：机架式安装，抽屉或托盘式；

配满LC光纤适配器和固定等附件；

在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。

六类4对非屏蔽双绞线
符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568  Category 6；

测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书；

线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。

性能：支持千兆传输100米；

带宽：≧250MHz；

阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 

室外单模铠装光缆
类型：单模光纤；

芯数：X芯(其中的X芯，由投标方根据本招标书提供的清单和图纸确定)；

单模光纤符合OS2（符合ITU G 652D标准）光纤标准；

阻燃要求：须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准；

室内单模光缆
类型：室内单模光纤；

芯数：X芯(其中的X芯，由投标方根据本招标书提供的清单和图纸确定)；

单模光纤符单模G657A光纤标准；

外皮要求：外护套材料为低烟无卤材料

室内三类大对数
类型：室内三类大对数

特性阻抗：100±15Ω

导体间介电强度，DC,1min:1Kv/1min 

工作电容最大值：≤5.6nF/100m 

单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 

线对直流电阻不平衡性：≤2.5%

阻燃要求：须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准；

标准机柜和机架
要求符合工业标准的19英寸结构

机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。

表面喷塑。

静态承重≥1000kg。

机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。

电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接），

机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。
7.2语音通讯系统

7.2.1总体技术要求
本项目电话系统由办公、公寓用户电话系统、酒店电话系统。
办公区电话语音系统采用单模光纤+IAD设备+配线架的架构设置，并将设备设置于各弱电间标准机柜内，通过机场统一建设的IP承载网接入航站楼NGN有线通信系统。主干采用大对数电缆进行布线，末端采用HYV4*0.5铜缆至终端。
公寓用户电话系统独立建设一套系统。
酒店用户电话系统由后期统一建设，不在本次建设范围内。
7.2.2主要设备技术参数
程控交换机
符合当前综合通信业务的需要。系统软、硬件结构模块化，便于扩充、升级，主控处理器具备6000端口以上的处理能力。

系统忙时呼叫尝试

程控交换机系统须为无阻塞设计，BHCA值为不小于380,000。

系统可靠，交换机的主控及外围部分，如：CPU板、硬盘、内存、交换网络矩阵、铃流、电源板等，必须是内置的，主控单元须支持冗余双备份，故障时自动无缝热切换，不影响正常通信。设备可靠性指标，应满足：

系统可靠度: 99.999%

平均无故障时间（MTBF）≥20年

平均故障恢复时间（MTTR）≤30分钟

多媒体PC话务台
系统具备与数字终端话机采用的数字信令连接，满足实现丰富、强大的商务应用功能。每部数字话机必须随机附送使用操作手册。

话机须可以同时显示来电者号码；

话机须可记录通话记录；

支持免提通话，开放式聆听

具有导航按键，支持拨号盘背光，具备LED指示灯

支持回音消除（AEC）

7.3计算机网络系统

7.3.1系统概述
根据机场各业务类型的不同将其同类型的业务应用系统划分至一个终端接入网，终端接入网分为：
生产运行终端接入网（简称“生产运行网”）
安防终端接入网（简称“安防网”）
综合业务终端接入网（简称“综合业务网”）
园区终端接入网（简称“园区网”）
无线终端接入网（简称“无线网”）
各业务子网内部各应用系统终端通过VLAN隔离，通过航站区核心节点与数据中心网中所对应的应用系统相连；各业务子网之间通过核心节点策略控制实现数据互通。
生产运行网：通过划分VLAN的方式为生产业务终端（集成、航显、安检信息、公共广播等）提供网络通信平台，
安防网：通过划分VLAN的方式为安防业务终端（监控、报警、门禁等）提供网络通信平台。
综合业务网：通过划分VLAN的方式为综合业务终端（管理，旅客服务、生产WiFi、IP 电视、全局性业务平台（旅客服务平台、综合交通系统、设施能源环境平台、货运物流平台等），航空公司、驻场单位等提供网络通信平台。
园区网：通过划分VLAN 的方式为机场办公业务终端（如：OA、财务系统、人力资源管理系统等）提供网络通信平台
无线网：为人员无线上网提供网络平台
本次于E10地块1#C幢2楼配套建设一个弱电主机房，各楼幢1楼设汇聚网络节点。计算机网络系统采用全光网络架构进行建设，中心设置核心交换机、OLT（光线路终端）设备，末端设置无源分光器设备和ONU（光网络单元）设备。核心层采用双核心，OLT采用双活设置，OLT通过10GE接口与核心交换机互联，OLT与核心交换机互联端口可扩容。上述各个终端接入网的不同终端设备通过不同规格的ONU末端接入节点承载机场各个业务系统的网络应用，再通过ODN无源光分布网络汇聚到OLT。OLT部署在核心机房，无源分光器部署在弱电间，ONU部署在弱电间或者信息箱。全光网络上行方向采用的是TDM 时分复用的方式，这样保证 ONU 的报文上传到OLT 的过程中不会产生冲突，并且使用了AES-128安全加密等措施，保障了各个系统业务的安全性。
在公共空间提供无线接入服务。主要用于内部办公、建筑设备监控系统、信息传输系统及网络传输的应用，访问互联网的应用。根据区域设置网络权限。接入ONU设备按区域设置，保证数据传输的稳定性。
整体网络为“核心-接入”， 采用扁平化大二层交换架构，简化网络分层结构，减少生成树(STP)等协议的管理开销，提高收敛速度。减少业务转发节点，降低时延，提高传输质量，为后期的业务发展，奠定基础。
7.3.2总体技术要求
计算机网络系统包含生产运行网、安防网、综合业务网、园区网、无线网五个部分。这五个系统网络单独组网，与其他网络完全物理隔离。
安防网接入
本项目安防网主要为摄像头、门禁等网络信息化业务。光纤到弱电间，本次拟采用24/16/8口ONU（POE）设备，可提供24/16/8个GE接口，还可以提供POE+供电，为摄像头、门禁等提供业务接入和供电。
综合业务网接入
本项目综合业务网主要为PC、电话、IP电视等网络信息化业务，分布在各个大楼各个楼层。光纤到弱电间，本次拟采用24/16/8口ONU、24/8口POE ONU设备、电话 网络二合一ONU，可提供24/16/8个GE接口，部分设备还可以提供2/4/8个POST接口、提供POE+供电，为 综合业务提供接入和供电。光纤到宿舍，本次拟采用4信息1电话1IPTV ONU设备，可提供4个GE接口、1个POST接口和WIFI 6无线接入能力，为宿舍有线无线业务提供接入。
生产运行网接入
本项目生产运行网主要为集成、航显、安检信息等网络信息化业务。本次拟采用24/16/8口口ONU、24/16/8口POE ONU设备，可提供24/16/8个GE接口，部分设备还可以提供POE+供电，为生产运行网业务提供接入和供电。
无线专网接入
本项目无线专网AP分布在各个大楼各个楼层。光纤到弱电间，本次拟采用24/16/8口POE ONU设备，可提供24/16/8个GE接口，还可以提供POE+供电，为无线专网业务提供接入和供电。
园区网接入
本项目园区网主要为办公OA终端等网络信息化业务，分布在各个大楼各个楼层。光纤到弱电间，本次拟采用24/16/8口ONU设备，可提供24/16/8个GE接口，为园区网业务提供接入。
7.3.3主要设备技术要求
核心交换机技术要求
交换容量≥500Tps，包转发率≥20000Mpps； 

主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥8；

为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热；

支持虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群；

支持IPv4/IPv6的静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等,支持MPLS；

支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN；

支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；

实配：主控板≥2；交换网板数量≥3，≥24端口40G/100G以太网光接口；4块≥48端口万兆以太网光接口板，配套电源模块。

满足参数要求的前提下，设备CPU、转发芯片等优先选用国产品牌芯片。

下一代防火墙

总体要求：集防火墙、入侵防御、防病毒、VPN等多种功能于一身的下一代防火墙产品。实配防火墙、入侵防御、防病毒功能

设备必须为国产化自主可控产品，须采用国产化CPU，如飞腾、鲲鹏、海光、等CPU处理器；采用国产化操作系统，如麒麟、统信等操作系统。

性能：整机吞吐量≥40Gbps；开启NGFW全部功能后，吞吐量≥15Gbps；最大并发连接数≥1200万；每秒新建连接≥40万；

固定端口：

10/100/1000M以太网RJ45端口≥4。

GE以太网SFP端口≥4。

10GE以太网SFP+端口≥4。

40GE以太网QSFP+端口≥2。

路由功能：支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGP4、静态路由、策略路由等IPv4路由协议支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、静态路由、策略路由等IPv6路由协议；支持IPv4和IPv6双协议栈。

防火墙：支持多安全区域划分；支持基础和扩展的访问控制列表；支持基于MAC、IP、时间段、用户、应用的访问控制列表；支持ASPF应用层包过滤；支持黑/白名单；可以防御ARP欺骗、ARP主动反向查询、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击。

NAT：支持全面NAT功能，支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用层协议ALG功能，包括DNS、FTP等；支持策略NAT ALG功能。

IPS：攻击特征库数量≥3500；支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS/DDoS攻击、探测/扫描、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS逃逸攻击等。支持URL过滤功能，可以自定义需要过滤的URL规则，可以基于时间、主机，能够精细到单一IP地址。支持深度分析检测技术，可结合特征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件关联等多种技术，识别非标准端口上的协议，检测入侵行为。检测到攻击报文或攻击流量后，支持各种常规响应方式。

防病毒：支持基于病毒特征进行检测；支持HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议；支持病毒库手动、自动升级；支持病毒日志和统计报表。

VPN：支持IPSec、SSL功能。

虚拟化：支持将1台设备虚拟化为多台设备使用。

日志：日志能够通过第三方服务器导出，能够发送给安全态势管理平台，并接受安全态势管理平台的统一管理。

安全性：支持DHCP Snooping，支持Radius/AAA，支持SSH等主流协议。

可靠性：支持主备模式（A/S）和主主模式（A/A）部署。

运维管理：支持系统管理员权限管理；支持多种控制界面：命令行，Telnet；支持SNMPv1/v2/v3。

资质要求：具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

24口POE接入交换机
交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps；

10G以太网光模块接口≥4个，1G电接口≥24个。PoE供电。满配单模光模块。

支持4K VLAN，支持QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN；

支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF，支持IPv4、IPv6路由协议；

支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms；

支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

满足参数要求的前提下，设备CPU、转发芯片等优先选用国产品牌芯片。

安防网光线路终端OLT设备
支持双主控板、双电源板冗余备份。

交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位最大带宽（负荷分担模式）≥200G，MAC地址容量≥256K；单台OLT设备能提供≥15业务槽位，GPON或XGS-PON单槽位接口数≥16，支持GPON /XGS-PON端口数≥240个。

提供GPON、XG-PON、XGS-PON、GE和10GE接入能力。

Qos：支持流量分类、优先级处理、基于trTCM 的流量监管、WRED、流量整形、HQoS、PQ/WRR/PQ+WRR、ACL。

二层特性: 支持VLAN+MAC 转发、SVLAN+CVLAN 转发、PPPoE+、DHCP option82；

支持IPv4 和IPv6 双栈、IPv6 二层转发、DHCPv6 中继；
实配：主控板数≥2 块,万兆上行光模块≥8个；XGS-PON业务板卡数≥6块且XGS-PON业务端口数≥96个，并配备相应的光模块数量。

综合业务网光线路终端OLT设备
支持双主控板、双电源板冗余备份。

交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位最大带宽（负荷分担模式）≥200G，MAC地址容量≥256K；单台OLT设备能提供≥15业务槽位，GPON或XGS-PON单槽位接口数≥16，支持GPON /XGS-PON端口数≥240个。

提供GPON、XG-PON、XGS-PON、GE和10GE接入能力。

Qos：支持流量分类、优先级处理、基于trTCM 的流量监管、WRED、流量整形、HQoS、PQ/WRR/PQ+WRR、ACL。

二层特性: 支持VLAN+MAC 转发、SVLAN+CVLAN 转发、PPPoE+、DHCP option82；

支持IPv4 和IPv6 双栈、IPv6 二层转发、DHCPv6 中继；
实际配置主控板数≥2 块,万兆上行光模块≥8个；XGS-PON业务板卡数≥6块且XGS-PON业务端口数≥96个，并配备相应的光模块数量。

园区网光线路终端OLT设备
支持双主控板、双电源板冗余备份。

交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位最大带宽（负荷分担模式）≥200G，MAC地址容量≥256K，MAC地址容量≥256K，MAC地址容量≥256K；单台OLT设备能提供≥7业务槽位，GPON或XGS-PON单槽位接口数≥16，支持GPON /XGS-PON端口数≥112个。

提供GPON、XG-PON、XGS-PON、GE和10GE接入能力。

Qos：支持流量分类、优先级处理、基于trTCM 的流量监管、WRED、流量整形、HQoS、PQ/WRR/PQ+WRR、ACL。

二层特性: 支持VLAN+MAC 转发、SVLAN+CVLAN 转发、PPPoE+、DHCP option82；

支持IPv4 和IPv6 双栈、IPv6 二层转发、DHCPv6 中继；
实配：主控板数≥2 块,万兆上行光模块≥8个；XGS-PON业务板卡数≥2块且XGS-PON业务端口数≥32个，并配备相应的光模块数量。

无线专网光线路终端OLT设备
支持双主控板、双电源板冗余备份。

交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位最大带宽（负荷分担模式）≥200G，MAC地址容量≥256K，MAC地址容量≥256K；单台OLT设备能提供≥7业务槽位，GPON或XGS-PON单槽位接口数≥16，支持GPON /XGS-PON端口数≥112个。

提供GPON、XG-PON、XGS-PON、GE和10GE接入能力。

Qos：支持流量分类、优先级处理、基于trTCM 的流量监管、WRED、流量整形、HQoS、PQ/WRR/PQ+WRR、ACL。

二层特性: 支持VLAN+MAC 转发、SVLAN+CVLAN 转发、PPPoE+、DHCP option82；

支持IPv4 和IPv6 双栈、IPv6 二层转发、DHCPv6 中继；
实配：主控板数≥2 块,万兆上行光模块≥8个；XGS-PON业务板卡数≥4块且XGS-PON业务端口数≥64个，并配备相应的光模块数量。

生产运行网光线路终端OLT设备
支持双主控板、双电源板冗余备份。

交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位最大带宽（负荷分担模式）≥200G，MAC地址容量≥256K，MAC地址容量≥256K；单台OLT设备能提供≥7业务槽位，GPON或XGS-PON单槽位接口数≥16，支持GPON /XGS-PON端口数≥112个。

提供GPON、XG-PON、XGS-PON、GE和10GE接入能力。

Qos：支持流量分类、优先级处理、基于trTCM 的流量监管、WRED、流量整形、HQoS、PQ/WRR/PQ+WRR、ACL。

二层特性: 支持VLAN+MAC 转发、SVLAN+CVLAN 转发、PPPoE+、DHCP option82；

支持IPv4 和IPv6 双栈、IPv6 二层转发、DHCPv6 中继；
实际配置主控板数≥2 块,万兆上行光模块≥8个；XGS-PON业务板卡数≥3块且XGS-PON业务端口数≥48个，并配备相应的光模块数量。
光网络终端8口ONU设备
网络侧接口≥2*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE。

支持流氓 ONT 检测和自律；环网检测；PPPoE 仿真/DHCP仿真。

支持802.1x；防 DoS 攻击/ARP 防攻击；MAC过滤/IP地址过滤/URL过滤；静态 MAC 地址绑定；设备访问控制。

支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。

实配：1个XGS-PON接口。

光网络终端8口POE ONU设备
网络侧接口≥2*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE；GE 接口支持 PoE+。

支持流氓 ONT 检测和自律；环网检测；PPPoE 仿真/DHCP仿真。

支持防 DoS 攻击/ARP 防攻击；MAC过滤/IP地址过滤/URL过滤；静态 MAC 地址绑定；设备访问控制。

支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。

实配：1个XGS-PON接口。

单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于120W 

光网络终端4信息1电话1IPTV ONU设备
网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥1*POST+4*GE+2.4GHz&5GHz Wi-Fi6。

频宽≥80MHz；空口速率：≥500Mbps(2.4GHz)；≥1200Mbps(5GHz)。

支持SPI防火墙、防DOS攻击、MAC/IP地址过滤、802.1x认证。

支持IGMP v2/v3 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。

光网络终端电话 网络二合一ONU设备
网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥8*GE+8*POTS 

支持IGMP v2 snooping； IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。

光网络终端24口ONU设备
网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE。

转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥90Mpps。

支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制。

支持IGMP v2 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。

光网络终端24口POE ONU设备
网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE；GE 接口支持 PoE+。

转发速率：交换速率≥180G；包转发速率≥120Mpps。

支持静态 MAC 地址绑定；设备访问控制。

支持IGMP v2/v3 snooping；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping。

单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于510W 

单端口PoE功率不低于30W，整机最大PoE输出功率不低于370W 

分光器
上架式分光器。
分光比：2：16均分。
接口类型：SC/UPC。

网管平台
系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、WLAN、GPON设备。

系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限。

系统应支持多种资源发现方式，可定义任务自动发现设备。

系统应支持在拓扑图上显示网元和链路的告警状态，支持查看设备信息，编辑设备属性，设置协议参数、同步设备数据等基本操作。

系统需要支持7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持Email、短信或webchat等形式的告警通知，通知内容可以自定义。

支持针对PON网络（OLT、以太网端口、XGS-PON端口、ONU、ONT以太网端口）的质量以及流量等指标进行监控的能力。

支持PON网络零配置策略进行业务配置的自动发放，实现PON网络快速开局。

7.4无线网络接入

7.4.1总体技术要求
工作区统一建设一套安全、快速、可靠的无线网络来覆盖全区各大楼公办区、商业等区域。同时实现无线网络与现有有线网络的有效连接，并可在现有网络基础上进行扩充，为将来的各种网络终端设备提供网络基础平台。 

无线网络设双SSID提供独立隔离网络；采用双频802.11ax标准的AP，采用POE供电，通过FIT模式实现AP集中管理。
7.4.2主要设备技术要求
面板式Ap

86底盒安装

支持802.11ax标准

上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口

整机速率≥1.7Gbps

内置智能天线

支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC

支持硬件加密，DTLS

支持AC控制器统一集中管理

无线控制器AC

控制器性能：集中转发性能≥12Gbps；

端口要求：配置≥6个千兆电口；

组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。

本次配置无线控制器最大可管理AP授权≥2000个，实际配置按本次项目AP数量；采用独立机架式 AC，实现对 AP 的接入控制及配置下发等功能。

室内吸顶型AP

支持802.11ax标准，2.4GHz/5GHz双频段；

支持≥1个GE自适应以太口；

内置智能天线；

支持PoE 供电。

上网行为管理
网络层吞吐量（大包）：10Gb，应用层吞吐量：1.5Gb，带宽性能：1Gb，IPSEC VPN加密性能：200M，支持用户数：6000，准入终端数：3000，准入终端数的扩容上限：6000，包转发率：132Kpps，每秒新建连接数：14000，最大并发连接数：600000。

硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：960G SSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口。

支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能；

支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持电口bypass；支持多路桥接功能，最多可支持32组网桥模式；

支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；

支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6；（提供产品界面截图）

支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、工作效率、共享上网等行为风险情况；（提供产品界面截图）

支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，企业微信第三方账号授权认证；（提供产品界面截图）

支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；

静态URL库数量在3000万以上，包含分类数量150个以上;

支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行关键字过滤；

具备公安部颁发的《网络通讯安全审计产品销售许可证》；

采用国产芯片与软件
7.5有线电视系统

7.5.1系统概述
有线电视系统信号源由机场根据运营要求统一提供，数字IPTV功能。主要分布于员工活动中心、办公、公寓。
工作区有线电视系统为整个机场有线电视系统的延伸，本区域内有线电视系统（CATV）主要为工作人员提供电视娱乐节目和广告，丰富办公人员的工作生活。电视信号采用自建机房方式进行建设，以便满足后期运营要求，机房统一建设于e11地块酒店电视电话机房，各信号源通过调制解调器，调制解调后，统一转换为IPTV信源，通过综合业物网分配至各楼层IPTV终端（机顶盒）。
7.5.2总体技术要求
系统主要由前端、有线电视网关，光接收机、分配器、视频线缆、IPTV终端用户盒等组成。
本项目 有线电视基于网络化服务提供，机顶盒与后台服务器，满足《IPTV 技术体系总体要求》《IPTV监测设备技术要求和测量方法》 《IPTV集成播控平台与传输系统用户“双认证、双计费”接口规范》即可。
7.5.3主要设备技术要求。
有线电视系统下行传输通道主要技术指标要求
有线电视接收设备要求，应符合国家广播电视部门颁布的技术标准和当地有关部门的技术要求，并应选购国家有关部门指定单位供应的型号产品。

本系统本次仅建设系统所需的综合布线与网络系统。其它不在本次建设范围内。

7.6信息发布系统

7.6.1系统概述
系统是为适应目前数字信息化建设的环境下而设计，主要用于满足项目建设多媒体信息的需求：公共信息发布、物业形象、交通引导、会议信息以及3D地图地理环境、项目背景介绍、贵宾欢迎、天气信息、商业广告、电视娱乐等。作为园区文化宣传窗口以及重大活动的直播广告增值载体。网络机房安装管理与控制中心管理服务器主机并安装管理平台软件，支持全高清视频、文字、图片的多媒体素材的自由自主编辑、制作、与发布，对整个系统进行管理。多媒体工控播放机，用于接收管理控制主机发送的多媒体信息。在每个电梯厅设置LCD。充分利用多媒体信息系统在园区内办公区、大厅、电梯厅、显示园区信息、广告、电视节目、发布、股票、基金、保险等多媒体信息以及地理位置的3D地图识别信息，为客户、用户以及来访者提供更加得体、全面和生动的信息资讯服务.带来更为具体和实用的用户体验。
7.6.2总体技术要求
系统采用 TCP/IP 网络结构，接入智能专网，划分独立VLAN。
管理终端和流媒体文件服务器采用 C/S 或 B/S 系统结构，应可支持多个管理终端。壁挂发布终端应预留播放器安装空间；
显示终端设置区域：
信息发布屏：大厅、电梯厅、商业走廊、电梯口等
大堂水牌：办公大堂
所有LCD屏尺寸及定位需配合装修/景观标识方案确定；
所有信息发布屏统一由系统管理软件进行综合控制，从而实现了全网络化、智能化、全媒体的综合信息发布系统。
所有LCD屏尺寸及定位需由精装确定后实施，电梯轿厢内的屏幕由提供专用显示屏，智能化设计在电梯机房内配合预留通讯接口，屏幕及相关随行电缆由电梯专业实施；
本系统建设后，与航显系统进行对接。
7.6.3主要设备参数
信息发布服务器
控制与管理所有显示终端以及相关所有的控制设备，实现编辑节目，将包括公告信息、会务信息、通知公告以及节目时间表发送到指定的显示终端上面进行信息显示，该控制主机上面将运行核心控制系统。

不低于以下配置

CPU:E5-2620 V4(8核2.1GHz)

内存：16GB DDR4×2

硬盘：1TB SAS×2

SAS_HBA/DVD

网口：1GbE×4

冗电/2U

自带操作系统

信息发布管理软件

1)信息发布系统工作站管理软件

2)编辑控制服务器管理软件

3)流媒体服务器及编码器控制管理软件

4)信息发布系统播放前端系统软件

5)触摸查询机系统软件

网络数字化传输

系统可通过网络远程实现信息以及设备控制与管理。并与机场信息发布 大平台进行对接，与航显系统进行对接。

提供正确及时信息、实现紧急插播功能

在服务器端编辑好的节目以及安排好的播放日程通过网络传输显示终端后，显示终端安装编辑好的播放日程表进行信息播放，可进行分组播放也可进行个性化播放，当遇到紧急情况的 时候可以随时插播文字信息、图像信息、动态信息、视频信息灯光。操作简单方便、远程实现所有设备、信息的有效管理。

控制各种类型显示终端

远距离多媒体控制系统可以很好的控制各种显示终端等离子显示器(PDP),液晶显示器(LCD)、投影机、背投、拼接屏、CRT显示器等等。

显示各种信息格式

系统可以显示信息的文件格式可以是JPG/BMP、GIF等图片，还可以为PowerPoint格式、 MPG2、MPEG4、AVI、ASF视频格式、 Flash格式、 HTML/MMS/EXE/COM等等，同时可实现网络视频点播功能，电视直播等功能。

显示终端设备管理

系统能够对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、显示终端分组管理、电源管 理、时间校对管理、显示设备管理等。能够定义显示终端开机及关机规则实现电源的有效管理，即能实现节能又可对设备进行有效的保护，还可以通过RS232实现远程设备参数管理。

系统与第三方接口集成

系统需要采集多方面的数据，能够与第三方系统的集成，主要有有线电视系统、 停车场系统、AV系统(会议预定系统)、研发室预纸系统、火灾报警系统、OA办公自动化系统等，系统数据采集可直接为数据库的读取、也可通过硬件接口实现。

系统与电梯轿厢显示终端对接

系统能够与电梯轿厢内的显示终端系统对接，保证可将电梯轿厢内的显示终端作为整个系统的一部分，对电梯轿厢显示终端系统实现信息发布系统其他显示终端一样的功能。

操作简单、使用方便

要求系统操作简单、方便，操作使用无需专业人员，进入系统时需要进行用户验证，保证系统管理与操作的安全性。具体要求如下：

能够显示各类当前流行的静态格式，如JPG、GIF、BMP;

能后显示各类当前流行的动态格式，如SWF、HTM、EXE、PPT;

各类当前流行的视频格式，如MPEG2、MPEG4、AVI、AVI(DIVX);

控制端显示端可执行文件格式，如EXE文件以及COM格式文件；

能够实现视频点播格式：MMS视频实时流媒体，支持ASF/WMV等流媒体格式实现远程点播功能；

在播出界面过程中还可以插入网页作为内容，终端可以自动在有效时间内显示网页内容；

能够定义字幕列表，并且能够定义字幕名称；

字幕效果：能够定义字幕边框大小、线条的粗细、背景颜色以及显示速度。

字幕内容：能够定义文字大小、字体、文字效果；

可以设定独立播放时间表，透过独立时间表管理显示屏播放讯息；

可以设定群组播放时间表，设置多个显示屏播放的相同时间表；

播放时间表容许预先设定不少于180天的播放信息；

能够自订时间单位(00:00—23:59);

能够自订播放周期单位(5mins,10mins等),可以控制每次信息显示时间；

定时播放：指定于某天内的某一段时间播放讯息；期间播放：

指定时间播放：指定于今天至某天的某一段时间播放讯息；指定于每星期某天的某一段时间播放讯息；

提供播放前预览功能；

能够编制广告播放时间及支持循环播放功能(日、周、季度、半年等);

具有发送日志的显示功能，能够详细记录每次发送的情况；

能够发送远程显示终端开机关机指令；

能够发送节目、节目列表、字幕表、播出任务表；

能够发送串口通讯指令便于调节显示终端的参数；

能够发送时间校对命令进行显示终端时间校对，以便保证所有的工作站时间的统一性；

能够控制其它外围设备，能够集成相关的电视、DVD等设备实现统一时间控制与设备管理；

能够定义紧急插播的类型，如插播文件、插播当前任务；

能够定义紧急插播的时间模式，如：知道收到终止命令、指定中断时间；插播文件类型：

能够插播节目清单、紧急字幕、具体的文件；能够插播节目及紧急信息到指定显示终端显示器上。

能够定义终端属性，例如：IP地址、名称、MAC地址等；

能够定义分组，能够对显示终端进行分组，例如：PDP显示组；

具有任务关联功能，能够将任务与显示终端关联起来；

能够做到无人值守，实现远程电源管理；

能够按单个的显示终端显示，也可按组进行显示；

能够定义开机规则及关机规则；

针对规则能够定义指定日期的开机或关机；

具有用户添加功能；

具有用户删除、编辑、密码修改功能；

32寸信息发布一体机
安装方式：挂墙方式；

信息发布一体机自带播放器，可提前预制节目单，播放过程可精确到秒；

可以通过远程网络遥控设备，直接进行播放节目的单机选择；

可以进行分组管理；可以任意时间插播字幕；

支持高清HDTV中的720p、1080i、1080p规格；

支持显示包括但不限于JPG, GIF, BMP,JEPG格式图片；

支持显示包括但不限于Flash, PPS, PPT格式文件；

支持显示URL链接；

支持显示包括但不限于MPEG2, MPEG4, WMA, VOB AVI, RMVB,MKV视像格式文件；

支持在网络断开的情况，能按照既定的时间和任务列表正常进行节目播放；

支持断电后来电自启动。

技术规格：

处理器：不低于双核2.0GHz； 

内存：不低于2GB；

存储：不低于64GB ；

视频输出：不少于1个HDMI；

通讯端口：不少于1个RS232端口；

USB端口：不少于2个USB；

音频口：不少于1个音频输出，不少于1个声源录入；

网口：不少于1个10\100\1000M自适应千兆网口；

7.7多媒体会议系统

7.7.1系统概述

多媒体会议系统由音响、电子白板、远程会议系统组成，可将各类型会议室相关联，进行一体化管理。

7.7.2总体要求

会议室按照观看距离、面积、人数、使用场景等因素进行分类设计，采用一体化设计，相同类型会议室采用统一标准配置，方便管理，相同会议室的设备采用相同参数设置，使相同会议室达到同样的效果。

本次设计，室内照度按GB50034进行取值。如未进行特别说明，会议环境亮度设定为150Lux。参考下图。

	多媒体应用环境类型
	环境照度(LUX)

	
	低
	中
	高

	多媒体会议室
	100-150
	150-200
	200-300

	报告厅、会议厅、多功能厅
	75-100
	100-200
	150-300

	礼堂、剧场(观众区)
	30-50
	75-100
	150-200

	影剧院(观众区)
	30-50
	50-75
	75-100

	室内体育场馆
	150.200
	300-500
	600-800

	室内体育场馆(现场转播)
	600-800
	800-1200
	1200-1600


多媒体应用环境照度参考值

注：表中值参见民用建筑照明设计标准GBJ133和民用建筑照明设计标准GB 50034.

7.7.3主要设备参数

LED显示屏

像素点间距≤1.6mm；

显示屏亮度：支持50~800cd/㎡可选；

可视角度：水平≥170°，垂直≥170°；

亮度均匀性：≥99%；

色度均匀性：±0.002Cx,Cy 之内；

对比度：≥10000：1  

色温：2000-10000可调，调节步长100K；

亮度调节：支持亮度调节；

刷新率：支持不低于3840Hz刷新率；

箱体结构：箱体要求采用压铸铝合金材质。全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音；

LED控制控制系统

输入分辨率：最大1920*1200像素，支持分辨率自定义任意设置

带载能力：单卡最大带载不低于230W像素点；

接口要求：网口输出；

视频接口：支持HDMI，DVI；

视频拼接处理器（视频处理器） 

平均无故障时间（MTBF）＞100000小时，保证设备正常稳定运行。

支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBae等信号混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、Dual-link DVI、SDI、HDBaseT等信号。

单台设备同时支持多种拼接方式。输出画面分辨率点对点显示不拉伸变形，不丢失损伤像素。

支持输出通道测试，可自定义测试颜色及网格图像。

支持故障检测功能，支持输入信号信息检测功能。

会议屏（交互智能平板）

屏幕尺寸提供65英寸和86英寸两种规格可选，显示比例16:9，屏幕图像分辨率不低于3840*2160；

内置高清摄像头，内置麦克风，拾音距离不低于8米；

I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232；≥1个RJ45网口。

采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm；触摸点数：不小于20点书写，20点触摸；

支持电子白板功能。

OPS模块： 不低于CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G，含Windows操作系统。

工作电压范围200V~240VAC

内置WIFI模块，并提供无线投屏功能，支持无线投屏器投屏与APP传屏。

中控主机(智能中控主机)

为会议室设备提供集中控制服务

要求采用工业设计，提供多种控制接口，兼容多种控制协议

支持语句式编程方式，

支持串行控制、红外控制、I/O控制、继电器控制等方式

19英寸机架式设计

带保护电路

支持场景调用，可预先设置场景进行一键调用

电源控制器

不少于8通道电源开关控制

支持多种设备接入及控制

通过前面板或中控进行控制

具备可编程功能，

19英寸机架式安装

视频矩阵(无缝高清矩阵切换器)

4K高清视频矩阵

整机端口：≥4个HDMI输入，≥4个HDMI输出，

支持EDID管理，符合HDCP 2.3，HDMI音频解嵌

支持中控系统集中控制

无线触摸控制屏(IPAD平板电脑)

屏幕尺寸：不小于10.1英寸触摸屏，

分辨率：不低于1920x1200显示分辨率，

其他：电容式触摸屏，支持定制控制中控软件。

吸顶扬声器（天花喇叭）

扩声扬声器

定阻功率：不小于70W

输出功率：不小于100W

标称阻抗：8Ω

实际结合会议室空间，根据会议室使用功能和面积，参考国家扩声标准进行配套

返看电视(高清电视机H)

屏幕尺寸：不小于55英寸

分辨率：不低于1920*1080

接口：不小于1个HDMI

安装方式：含安装支架

功率放大器

多通道数字功放

单通道功率：8 Ohms：≥2000Wx4 @1% THD；4 Ohms：≥3000Wx4 @1% THD ；2 Ohms：≥5000Wx4 @1% THD  

桥接输出功率：16 Ohms：≥4000Wx2 @1% THD；8 Ohms：≥6000Wx2 @1% THD ；4 Ohms：≥10000Wx2 @1% THD

全频段信噪比：≥110dB

保护装置：过热保护、超温输出功率控制、长期输出功率控制、输出短路保护、过载保护、直流保护

全频音箱

阻抗：8 Ohms  

功率：200-800W，结合会议室空间及使用功能配置

灵敏度：≥95dB

指向性：90° x  60°  

峰值声压级：≥120dB

扩声单元：内置高低音扩声单元 

数字音频矩阵处理器

基于TCP/IP的管理集成方式，兼容win7、Win10的操作系统；

用户也可以使用软件通过PC对处理器进行控制，更可以使用触摸屏、平板或智能手机、控制面板等对系统控制。

具备反馈抑制（AFC）功能，自动增益控制（AGC）、噪声补偿（AmNC）功能

动态范围：不低于110dB 

配套会议室音响扩声系统使用

自带或外扩电容触模屏，用于控制。

一拖二数字无线会议麦克风（主机）

调制方式：宽带调频（FM）

频率范围：530-580MHz，640-690MHz

信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz

频率稳定度：±0.005%

动态范围：100dB

最大频偏：±48kHz

音频频率响应：50Hz-16.5kHz

综合信噪比：105dB

综合失真：≤0.3%

相邻信道抑制：≥70dB

工作距离：约100-150m

接收机指标

接收方式：自动选讯接收

振荡方式：锁相环（PLL）频率合成

天线输入：BNC插座/（50Ω）

中频：110MHz，10.7MHz

灵敏度：12dBuV(80dBS/N)

杂散抑制：≥75dB

最大输出电平：+10dBV

无线手持话筒

类型：手持式无线话筒

话筒：动圈式话筒

供电：可充电锂离子电池

接收机：配套话筒使用

会议主机

设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms，采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。

内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。

音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。16路凤凰端子支持16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。

16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。

16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。

16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。

会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。

通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。

超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。

可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。

具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。

PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。

支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。

具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。

支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。

四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。

系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。

具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。

强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。

具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。

支持10段EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。

支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表，方便查阅。

支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。

支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能

会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。

技术参数：

话筒容量：有线话筒≤4096；无线话筒≤300

同声传译通道：63+1通道

频率响应：80Hz~16KHz

信噪比：>78dB(A)

动态范围：>80dB

总谐波失真：<0.05%

主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch

音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡

音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡

输出负载：>1KΩ

EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备

DANTE/NC口：1路，对接DANTE协议的外部设备

WIFI网口：1路，连接无线AP

PC网口：1路，连接电脑

DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元

RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备

RS-485接口：1路，用于摄像跟踪

静态功耗：不大于30W

输出功耗：不大于320W

调音台

产品介绍：

数字调音台，采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换，带有31段GEQ处理器；压缩器；噪声门；延时；极性；DSP效果；AUX；SUB；和LED电平指示；载入/保存/复制调音台设置；远程控制；USB界面等，带有20个线性电平输入和16个麦克风前级放大器和重播引擎。

功能特点：

内置高效的DSP音频处理器，具有超强处理能力，内置7个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高。

内置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能。

提供16路MIC和LINE联合输入接口，配备有16路麦克风前级放大器，可接驳所有类型的麦克风，话筒输入接口带48V幻象电源。

提供4路线性输入接口，可连接立体设备。

提供8路断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、EQ、去唇齿声器、滤波器）。

提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出。

具有1个7英寸超大液晶高清触摸彩屏，视觉化操作界面与功能设置，支持1024*600分辨率。

输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。

具有1个100mm行程的高精密电动推子，每个输入通道均可设置推子前或推子后。

内置2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。

具有1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad/安卓平板进行控制。

支持场景记忆功能，可保存、调用24组场景。

支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持6组DCA。

支持复制功能，可快速调试完成设置通道；锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。

技术参数：

1.MIC和LINE联合输入：16路（16路均为卡侬/单插混合接口）

2.线性输入：4路立体声单插接口

3.智能输出：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出

4.INSERT：8路断点插入接额外的处理器

5.USB接口：2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新

6.显示屏：7英寸高清IPS触摸屏，1024×600分辨率

7.AD/DA：最高支持24bit/48KHz

8.DSP处理器：32-bit浮点

9.幻象供电：+48VDC

10.频率回应直接输出：20Hz~20KHz at 0dBu±1.5dB

11.失真度：<0.01% at 0dBu±1KHz

12.信噪比：104dB

13.最大输入电平：+22dBu

14.线性输入增益：-15dBu~+35dBu

15.效果器：12种效果器，Hall、Room、Plate、Delay、Stdelay、Tremolo、Flanger、Chorus、DelayRev、StdelayRev、FlangerRev、ChorusRev

16.噪声门：阀值范围：-84dBu-0dBu；启动时间：0.5ms-200ms；释放时间：5ms-2000ms

17.压缩器：阀值范围：-30dBu-+20dBu；启动时间：10ms-150ms；释放时间：10ms-1000ms；比率：1：1to24：1；增益：0dBu-+24dBu

18.均衡器：21Hz-19.2KHz +/-24dB

19.ADC，DAC动态范围：114dB

20.电平表：10x12-点距LED电平指示表

21.网络：网络口外接路由器，可用于连接ipad远程管控

22.工作电压：AC 90-240V  50/60Hz电源

23.环境温度：运行温度0-40℃，存储温度-20-60℃

会议话筒处理器

面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。

具有2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。

具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。

具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。

具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。

具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。

具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。

搭配数字会议主机，配合自动混音功能，支持最多同时开启16个有线话筒和8个无线话筒。

具有1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。

具有1路EXTENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口。

具有1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。

具有1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。

具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。

技术参数：

1.支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元

2.频率响应：80Hz~16kHz

3.信噪比：>75dB(A)

4.动态范围：>75dB(A)

5.总谐波失真：<0.05%

6.主电源：100-240AC/50-60Hz

7.音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出

8.输出负载：>1KΩ

9.静态功耗：3.3W

10.连接方式：RJ45网口

11.指示灯：AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯

12.工作温度：-10℃~+60℃

7.8视频安防监控系统

7.8.1系统概述
视频监控系统是安全运行的保障性系统，视频监控系统在结合了最新的高清摄像发展技术和网络及自动控制技术，在工作区的各个重要区域，分别针对不同用途和监控环境，设置对应适合参数及性能的摄像机，在保证系统可行性的基础上，力争使系统设计合理，并且充分利用数字技术，使得本工程监控系统在图像清晰度上大大提升，同时利用网络技术，以及SAN的存储技术实现海量视频的快速存储和调用功能，对工作区进行实时监测，以达到及时预警、及时发现和及时消除不安全隐患的安防监控最终目的。
7.8.2总体技术要求
系统主要由前端设备、传输网络、防雷接地、存储系统、显示系统以及管理几部分构成。各系统按地块进行建设。

系统采用纯数字架构，采用高清（1080P）网络摄像机，通过专用安防网络传输。

前端设备

室外部分设置彩色室外快球，周界及地下室设置低照度高清晰彩色枪式摄像机，楼内主出入口设置室内智能快球，各层公共区域等处设置彩色低照度半球摄像机；。

网络传输及供电

安防传输网络由网络系统进行整体设计。室内枪机和半球摄像机通过六类网线接入安防网POE接入交换机，采用POE供电。

室内球机通过六类网线接入安防接入交换机，由弱电小间电源模块单独供电，电源模块接自消防控制室集中UPS。

由于水平距离超过布线规范距离，室外枪机和室外球机，采用光纤收发器通过单模光缆传送；前端电源模块独立供电，电源引自就近强电配电箱。

防雷设计

室外摄像机采用电源网络二合一防雷模块，与接地极可靠连接，确保设备运行安全。

录像存储：所有摄像点能同时实时录像，通过网络接至磁盘阵列进行存储，储存容量应满足31天、24小时/天的要求(按照4M/S码流计算)，系统可随时提供调阅及快速检索，图像应包含摄像机机位、日期、时间等。

系统解码：支持软、硬解码方式，可支持多种品牌网络摄像机的同时解码上墙，从而使系统获得良好的兼容性和开放性，可通过自动比特率控制来降低对带宽的要求。

系统显示：视频管理平台视频输出采用DVI、HDMI方式接入显示设备，显示采用液晶拼接屏作为电视墙。监控画面分屏显示。

各地块工作区分别建立一套视频监控系统，按地块采用统一管理平台， E10地块平台服务器设置于 2楼机房内。各消防控制室分别设置监控系统管理工作站与存储，E11 E12设备设置于消防安防监控室。同时工作区的监控系统考虑上联至机场安防集成平台，实行统一管理和数据共享。

系统显示：视频管理平台视频输出采用DVI、HDMI方式接入显示设备，显示采用55寸液晶拼接屏作为电视墙。监控画面分屏显示。
室外摄像机及相关设备、线路必须满足防雷接地要求。
管理平台具有安防综合管理功能：入侵报警、出入口控制、消防等联动控制、人像识别及录入、远程监控、视频智能搜索、图形化快速查询等功能。
7.8.3主要设备参数

AI人脸识别枪式摄像机

400万1/3"CMOS 智能变焦人脸抓拍筒型网络摄像机

最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx

内置GPU芯片，麦克风，扬声器

支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦

可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照

支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数

支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电

IP67防护等级。

AI人脸识别半球摄像机

400万1/3"CMOS 智能变焦人脸抓拍半球网络摄像机

最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx

内置GPU芯片，麦克风，扬声器

支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦

可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照

支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。

支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电

IP67防护等级

防爆枪型摄像机

400万1/3"CMOS 智能变焦枪型网络摄像机

最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx

内置GPU芯片，麦克风，扬声器

支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦

可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照

支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。

不小于1个带防爆隔离DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电，

满足防爆等级一级要求。

高清半球摄像机（彩色半球摄摄机）
不低于1/2.8英寸，像素逐行扫描CMOS传感器；不低于400万像素。
镜头电动变焦 2.8-12mm ；

不少于30米照射距离的LED红外灯；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB；

支持中文字符叠加显示；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能；

支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议；

提供双向音频、支持G.711A/G.711U/G.726等音频压缩格式；

支持Micro SD卡，最大支持128G

防护等级不低于IP66，IK10防暴等级；

高清枪型摄像机（彩色枪式摄像机）
不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；不低于400万像素。
镜头电动变焦 2.8-12mm；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

提供不少于30米照射距离的LED红外灯；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB；

支持中文字符叠加显示；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议；

防护等级不低于IP66，支持12VDC和POE供电；

高清电梯半球摄像机
不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；不低于400万像素。
镜头2.8mm、3.6mm可选；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB；

支持中文字符叠加显示；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能；

支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议；

防护等级不低于IP66，IK10 防暴等级

鱼眼彩色半球摄像机
不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；不低于400万像素。
镜头2.8mm、3.6mm可选；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB；

支持中文字符叠加显示；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持越界、入侵、伴线、区域检测等智能分析功能；

支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议；

防护等级不低于IP66，IK10 防暴等级

高清一体化红外球型云台摄像机（带云台全球摄相机）
不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；不低于400万像素。
镜头支持电动变焦，不少于20倍光学变焦；

快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

红外照射距离不低于150米；

最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON）；宽动态至少可达到120dB；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

预置位数量不少于254个，不少于4个预置巡航，支持水平扫描、花样扫描，云台范围：水平至少支持360°连续水平旋转；

提供不少于4块隐私遮挡区域，支持去雾功能，支持断电状态记忆功能；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪等图像设置模式；

支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议；

不低于IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波

高清一体化球型摄像机（彩色球型摄像机）

不低于1/2.8英寸，不低于400万像素逐行扫描CMOS传感器；

镜头焦距4.6-94mm，F1.6-F4.8，20倍光学变焦；

快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

红外照射距离不低于150米，红外角度支持根据焦距可变，红外灯与倍率距离支持匹配算法，支持根据倍率及距离调节红外灯亮度；

最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON），；宽动态至少可达到120dB；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

支持去雾功能，支持断电状态记忆功能；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议；

提供双向音频、支持G.711A/G.711U/G.726等音频压缩格式；.

支持Micro SD卡，最大支持128G

IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波

支持24VAC,50Hz供电；

认证：CE、FCC、ROHS、公安部检测报告；

人脸识别球型摄像机（AI人脸识别球型摄像机）
不低于1/2.8英寸，不低于400万像素逐行扫描CMOS传感器；；

镜头支持电动变焦，不少于20倍光学变焦；

快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

红外照射距离不低于150米；

镜头参数：分辨率不低于800万人脸识别高清镜头，

支持4码流；

最低照度：0.0001 lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

支持去雾功能

支持人脸识别抓拍 智能分析

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持Micro SD卡，最大支持128G

支持12V DC / PoE / 24V AC；

智能分析服务器

支持抓拍库以图搜图及身份确认功能，同时支持按照抓拍设备、时间、相似度、年龄、性别、是否戴眼镜、是否微笑等属性信息进行筛选检索；以脸搜脸结果支持以二维地图展示轨迹。

内置GPU芯片，内存不低于128G,单台设备支持不少于30路1080P视频人脸分析、比对或者170张/秒人脸图片分析、比对。

支持不少于100GB的录像上传及存储分析。

支持设备间灾备，可保证图片在主备中URL一致，实现图片无缝提取；支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。

支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。

支持展示报警统计信息、点位统计信息、人流量/车流量统计信息、点位抓拍日均值、峰值、排行等信息。

支持名单报警、陌生人报警、高频报警、车牌报警查询，支持按照抓拍图片的点位、时间、名单库、报警的确认状态、相似度等信息进行筛选展示，支持报警结果的导出。

支持对人员档案的查询、检索功能，支持以图表、数据的形式展示档案总数、实名及路人档案、昨日新增档案数以及档案新增报表。

支持录像人脸分析、比对、聚类；支持人脸和视频结构化2种以上的算法切换，支持设备集群部署。

支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对

处理器：1颗Intel 至强系列5218R CPU；1张GPU卡；

内存：128GB DDR4内存；

硬盘：1块240GB SSD（系统盘）；3块480GB SSD（数据存储）；3块 8TB SATA盘（图片存储）；

数据接口：不小于4个USB3.0接口 2个VGA或 HDMI接口

安防综合管理平台服务器

2U双路标准机架式服务器

CPU：不少于1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

内存：不少于32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：不少于2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：不少于2个千兆电口

需含有的其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：需配置冗余电源

视频质量诊断服务器

2U双路标准机架式服务器

CPU：不少于1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

内存：不少于32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：不少于2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：不少于2个千兆电口

需含有的其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：需配置冗余电源

存储服务器
Linux系统架构

支持ONVIF和GB28181标准协议

支持不少于128路1080P高清网络视频输入和存储； 

支持不少于400M带宽吞吐量，不少于16路1080P视频实时解码和同步回放，支持不少于1200万高清网络视频的预览、存储与回放

支持H.265和H264编码前端接入

支持16/24/36个以上SATA硬盘接口，支持最大容量12TB的硬盘，支持硬盘热插拔

支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 

支持前端人脸识别抓拍摄像机和视频存储；

支持RAID0、1、5、6、10

一卡通管理服务器（门禁/访客管理/一卡通/梯控系统服务器）

不低于以下配置

CPU:E5-2620 V4(8核2.1GHz)

内存：16GB DDR4×2

硬盘：1TB SAS×2

SAS_HBA/DVD

网口：1GbE×4

冗电/2U

自带操作系统

解码器
采用不低于4核处理器，嵌入式 LINUX 系统

不低于500Mbps网络接入带宽

支持不少于 200路高清网络视频的接入

支持 4K 高清分辨率输出，支持标准H.265 & H.264解码，支持多画面秒切显示功能

并发解码数量不低于8路4K或32路1080P或64路720P或128路D1

支持报警输入，不少于1路报警输出，不少于2 个千兆位以太网 RJ-45，不少于1个USB接口

提供异步HDMI输出，支持非同源输出

支持1/2/4/9/16预览画面分割

流媒体服务器
嵌入式设计，不低于4核处理器，应采用嵌入式Linux系统

内存不少于8G

本地存储不少于2个1TB企业级硬盘

支持不少于128路高清视频转发

视频图像压缩标准应同时支持H.265和H.264

通信带宽不低于800Mbps

人脸对比服务器（人脸识别服务器）
支持抓拍库以图搜图及身份确认功能，同时支持按照抓拍设备、时间、相似度、年龄、性别、是否戴眼镜、是否微笑等属性信息进行筛选检索；以脸搜脸结果支持以二维地图展示轨迹。

内置GPU芯片，内存不低于256G,单台设备支持不少于64路1080P视频人脸分析、比对或者170张/秒人脸图片分析、比对。

支持不少于100GB的录像上传及存储分析。

支持设备间灾备，可保证图片在主备中URL一致，实现图片无缝提取；支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。

.支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。

支持展示报警统计信息、点位统计信息、人流量/车流量统计信息、点位抓拍日均值、峰值、排行等信息。

支持名单报警、陌生人报警、高频报警、车牌报警查询，支持按照抓拍图片的点位、时间、名单库、报警的确认状态、相似度等信息进行筛选展示，支持报警结果的导出。

支持对人员档案的查询、检索功能，支持以图表、数据的形式展示档案总数、实名及路人档案、昨日新增档案数以及档案新增报表。

支持录像人脸分析、比对、聚类；支持人脸和视频结构化2种以上的算法切换，支持设备集群部署。

支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对

处理器：不低于１颗Intel 至强系列5218R CPU；1张GPU卡不低于NVIDIA T4卡A40；

内存：256GB DDR4内存；

硬盘：1块240GB SSD（系统盘）2块 2TB SATA盘（图片存储）；

不少于800M吞吐量

大楼停车场管理服务器

不低于以下配置

CPU:E5-2620 V4(8核2.1GHz)

内存：16GB DDR4×2

硬盘：1TB SAS×2

SAS_HBA/DVD

网口：1GbE×4

冗电/2U

自带操作系统

网络键盘
支持用户密码管理；

可控制多种设备；

支持各种设备的运行状态显示；

支持全方位控制多种协议的高速智能球，控制云台转动和镜头动作，控制变速、恒速云台及镜头，

支持多个预置点巡航、报警联动设置等功能；

与解码器协同工作时，支持通道实时切换、管理

大尺寸屏幕显示区域

通讯方式支持RS-485、RS-422、RS-232、Ethernet 10/100M支持协议，支持ONVIF、PENET

通讯速率可设置，连接方式采用RJ45网络接口，提供断电记忆保护

管理平台
支持集成众多品牌的门禁系统，报警主机系统，语音对讲系统等多种第三方安防子系统；可提供丰富的SDK接口以及技术文档。

支持多种智能分析，采用智能分析技术和模式识别技术，实现分析检测,特征检索等功能，及时发现异常情况并主动报警，通过报警联动做出相应处理，及时消除隐患。

支持移动客户端：支持IOS,Android等移动监控接入。可实现实时浏览，PTZ操作，电子地图，抓拍等操作。

支持H264,H265,MPEG4,MJPG等多种视频格式，支持GPU硬解码技术。

支持多屏扩展功能, 支持窗口/布局轮巡功能,支持高级图像显示功能：画中画，走廊模式等

具备电子地图功能,多镜头同步回放功能,录像书签功能,录像时间切片功能,报警联动功能

具备通过ONVIF协议互联异构设备的功能

55寸拼接屏
屏幕尺寸：不小于55英寸

分辨率：不低于1920×1080

亮度：不低于500cd/m2

视角：水平178度/垂直178度

物理拼缝：不大于3.5mm

接口：不少于1路VGA，不少于1路HDMI，不少于1路DVI

平均无故障时间(MTBF)：不少于60000小时

多屏控制器：
支持对拼接屏的信号源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制；

支持输入的信号窗口和处理器应用窗口进行开关、缩放、整屏漫游、叠加、多屏幕显示、窗口指定大小，属性设置等操作，并能够实现单屏显示、跨屏显示、叠加显示、整屏漫游等多样化的显示模式；

支持同等的信号复制能力，可通过控制系统对输入的各种信号进行多个复制 ，同时可以对复制的各种信号进行同步处理；

支持对画面进行窗口的设定，对原有的信号源可进行，点击设定的功能，分别可对窗口进行单画面、4画面、9画面、16画面等进行设定；

支持DVI双链路输入兼容性功能检查，通过转接头，支持DVI/ HDMI信号和AV/YPbPr/VGA/Y/C信号双链路输入；

支持输出信号的色彩调节功能；

支持场景的保存及读取功能；

图形工作站(管理电脑)
支持主机多屏显示

CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz 

内存：不少于8G

硬盘：不少于1T硬盘

显卡：独立显卡，不少于2G独显

操作系统：自带操作系统
7.9入侵报警系统

系统由控制、传输、前端探测及报警按钮三部分组成。
控制：由报警主机、中文操作键盘、声光报警器组成；
传输：由防区模块、电源线和信号线组成
前端：
脚踏式报警开关：服务台、收费处、财务等，由精装确定位置。
紧急报警按钮：VIP卫生间、无障碍卫生间
声光报警器：VIP卫生间、无障碍卫生间门口、消防、安防监控室
布撤防报警键盘：消防、安防监控室
前端接入扩展：系统预留足够防区扩展空间，根据商业租户后期需求预留接驳；
防区模块设在弱电竖井内，楼内所有分区模块采用RS485总线连接，接至监控中心报警主机。
7.9.1总体技术要求
本系统具有以下功能：对每个报警点进行单独控制与编程，可显示报警点位置。
与视频监控系统平台联动：报警点联动并弹出就近摄像机的监控画面并录像。
7.9.2主要设备参数
报警主机
工作电流：AC220V

主板防区数不少于8个防区

防区最大数大于240

联网方式 TCP/IP，RS485，RS232

支持继电器联动
支持外部继电器输出
支持警号输出
可远程进行撤防、外出布防、周界布防等操作；可以设置外出延时、进入延时等参数。
可远程控制报警主机各防区，开启、旁路等参数。
系统记录所有报警信息，可依条件查询所需的报警历史信息。
具备声音提示报警功能。
具备电子地图联动功能，能够在用户处理相关报警记录时，显示相应电子地图。
具备分区图、事件记录、用户状态列表等多种监控手段，能够一目了然地看到整个系统的运行状况。
具有操作员分级权限管理，确保系统的安全性。
具有自动备份报警历史记录功能，并且可根据用户设定自动优化系统数据库记录数量大小。
具备完善的事件记录系统。例如报警记录、系统记录、操作记录等。可以按各种顺序排序，执行分类查询等操作。
8防区地址模块
工作电压 DC12V

支持八防区开关量输入
紧急按钮
触点模式：常开常闭公共端
7.10出入口控制系统

出入口控制系统，主要包含门禁管理系统，出入口控制工作站设于消防控制室。
7.10.1总体技术要求
系统采用带TCP/IP网络端口控制器，通过智能化专网接至卡应用服务器和工作站。通过卡应用系统实现公寓、酒店办公，一卡通。
门禁系统主要管控的过道、屋面出入口、物业办公室、重要设备机房、商业对外出入口、电梯厅等处设置门禁。
系统应具有以下功能：记录、修改、查询所有持卡人的资料；具备图形化快速查询功能；可随时修改持卡人通行权限；监视、记录所有出入情况及出入时间；监视门磁开关状态，具有报警功能；对所有资料可根据甲方的要求按某一门、某人、某时等进行排序、列表；对非法侵入或破坏行为进行报警并记录；当火灾信号发出后，自动打开相应防火分区内安全疏散通道的电子门锁，方便人员疏散。
7.10.2主要设备参数
服务器
详见一卡通管理服务器要求

网络门禁控制器（双门）
支持 TCP/IP 协议；

双门智能控制器，通过RS485总线可以扩展至控制62个读卡器

支持不少于2读卡器，4中继输出，8输入

最大可以支持100000个持卡人信息和100000条事件

支持通过Web服务器可以配置网络参数

操作模式:支持刷卡和密码 

支持防反传 
多种语言支持英文，中文等 

网络门禁控制器（四门）
支持 TCP/IP 协议；

四门智能控制器，通过RS485总线可以扩展至控制62个读卡器

支持不少于4读卡器，8中继输出，16输入

最大可以支持100000个持卡人信息和100000条事件

支持通过Web服务器可以配置网络参数

操作模式:支持刷卡和密码 

支持防反传 

多种语言支持英文，中文等 。
读卡器
支持识别方式：支持远距离识别，IC卡识别，

接口方式：支持RJ45网口；

韦根接口:wiegand24 bit/26bit/32bit/34bit/64bit/66bit

其它：支持干接点/开关量输出；

供电：12V供电 

用户数：不少于10000个

电控锁
应采用阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择；

应具有门磁、锁状态信号反馈和指示；

承受力应不少于400公斤或800公斤（可选）；

具有掉电开锁功能；

应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。

开门按钮
触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格；

适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规。

访客登记一体机

显示主屏：不大于15寸电容式触摸屏，最佳分辦率: 1024*768@60HZ，屏幕高宽比：4:3，对比度: 500: 1，反应时间：5毫秒，可视角度: 170°/160°(H/V)，表面硬度系数：>6H，承受压力値: <10g，透光率:>85%，支持手写功能,支持多点触摸功能。

背屏：不大于10.1英寸，最住分辨率: 1024*600@60HZ，屏幕高宽比：16：9，反应时间： 5毫秒，可视角度: 170°/160°(H/V)

支持Windows版本

内存：2.6GHZ主频CPU以上，4G内存，板裁1个DDR3

支持OCR证件扫描，可识别二代证、护照、驾照等证件

OCR证件扫描仪：扫描速度：<4秒，扫描元件CIS最大幅面：127*76.2MM，工作温度：10-35度，工作湿度：10-85%

二代证读卡器：读卡时间：≤3S，读卡距离：<=50MM，秒数据通信: RS232或USB通过计算机的USB接口，符合GB/T2423-2001标准规定，符合公安部GA450/IGA450标准，符合非接触IC卡IS014443标准。

打印机：配置80mm凭条打印功能及条码扫描功能，热敏式点阵打印，自动进纸，缺纸感应，少纸感应，白动切刀。

激光条码抢：带红外纸张自动感应功能，密封等级：IP50，扫描速度：200S/次，扫描类型：单线，扫描角度：54度，可读的最小条码：3mil（0.102mm），解码能力：所有标准一维条码，提示方式：蜂鸣器。

数码摄像头：宽动态摄像头，感光元件:CMOS，像素:200万以上，图像传输速率高达30帧/秒。
发卡机

发卡器具备读卡和写卡双重功能，可用于读取操作或对卡片进行写卡授权操作；USB连接，无需单独供电，安装方便，即插即用，可直接与电脑连接进行软件的发卡操作；LED指示灯可直观显示当前工作状态。红色LED为电源指示灯，绿色LED为通信指示灯；

技术参数指标：

工作电压 5V，USB总线供电

通讯方式 USB

支持卡片类型  IC UPU卡 国密卡

读卡频率 13.56MHZ

发卡速度 <1s

读卡距离 >4cm

工作温度 0℃ ~ 60℃

工作湿度 <90%,不凝露

扫描仪

扫描仪不小于1600万像素，支持照片扫描，文件描仪，证照扫描，视频展台高拍，高速扫描。所配软件支持一键转WORD 一健合成PDF，证件正么面合成，视频录制，实是投影自坳纠偏多页连拍等功能，曲面文件扫描时，自动切换A3 A4。支持WIFI/USB连接PC。

身份读卡器

防拆防撬设计，任何非法拆卸或破坏读卡器的行为将自动触发警报；

具有声光提示，可直观区分不同状态的卡片，读卡方式：非接触；感应时间：小于1S。

支持类型：国密卡、二维码、密码键盘或人脸识别

技术参数指标:

工作电压 DC12V

消耗功率 200mA

读卡频率 13.56MHz

感应距离 5-10cm

输出信号 RS485

工作温度 -25℃ ~ 65℃

工作湿度 <90%，不凝露

二维码打印机

热敏型票据打印机  支持USB与WIFI接入， 标配GB2汉字库，支持筒体及多种语言，支持下载OLGO商标打印，电源机身一体化，进纸宽度60毫米，打印速度不小于90mm/s(USB),

道通道闸

机身全不锈钢材质，挡板钢化玻璃；

具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

具备通行指示、刷卡指示灯功能；

防尾随报警功能：未经认证的通行者跟随经认证的合法通行者进入通道，则产生跟随进入报警，报警持续3S；

反向进入报警：检测到一侧已通过认证，但另一侧有人进入通道，则产生反向进入报警，报警持续3S；

非法占用通道报警：合法进入者长时间待在通道中，到25秒产生占用通道报警，报警到30秒时摆门自动关上；

防夹功能：在闸门复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作； 

防冲功能：在没有接收到开闸信号时，闸门自动锁死； 

具有自动复位功能：行人读有效卡后，若在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；

具有统一标准的对外电气接口，可接入门禁、遥控等设备；

闸机机身采用304特种不锈钢，要求运行噪音小，平稳；

非法进入报警：当未经认证而直接进入通道时，通行者配到第一对检测红外即产生闯入报警，报警持续3S；

具备访客卡回收功能，回收卡片的同时刷卡开闸；访客外出时，将卡片塞入吞卡品，闸机认证卡片合法性后通行；

具有统一标准的对外电气接口，可接入门禁、遥控等设备；

支持火警、防盗警等信号接入及响应；

技术参数指标：

电源电压 AC220±10% V,50HZ

通行速度 常开：约60人/分钟

常闭：约40人/分钟

工作环境 室内/室外（需防雨棚）

运行寿命 250万次

闸门开、关时间 <1秒

机箱材质 304不锈钢

工作温度 -10℃ ~ 60℃

工作湿度 <90%,不凝露

电子门锁

在线式，采用无线技术进行组网，实现与智能门锁网关进行联接，接入后台管理平台，支持统一平台进行在线授权与远程控制与管理，支持远程数据更新，当暴力开锁、未正常关闭时门锁能上报报警信息。

支持IC卡 CPU卡国密卡开锁。备份机械开门方式。

具体样式定制，最终以送样选型确认为准。

智能门锁网关

与电子门锁配套使用，同时支持第三方电子门锁接入，并可通过管理后台与电子门锁进行实时数据同步，不小于一个RJ485 网络接口，一个RS485通迅接口。自带电源及安装组件。
6.人脸导入器

通讯方 式USB

认证方式：人脸采集，不低于200W像素

7.11停车场管理系统

停车场管理系统是在工作区各地块出入口车道设置出入口管理道闸，道闸采用车牌识别方式进行车辆的进出管理，出入口岗亭内设置停车场管理分机，对进出车辆进行管理。各出入口岗亭通过综合网联网，在各控制室设置停车场管理系统管理主机。内部车辆可发放经过授权的长效卡凭证，凭卡出入。

（1）系统组成：系统由出入口机箱、出入口道闸、闸杆、地感线圈、车辆图像抓拍摄像机、补光灯、管理工作站、通讯光缆、中央服务器等设备组成。

（2）系统功能：出入口闸杆机挡杆自动控制功能。由摄像机抓拍识别车牌，实现进出车辆数据记录管理。

系统采用车牌自动识别进行车辆进出凭证管理，可实现不停车认证、自动验证过闸；

长期用户：长期用户进入停车场也是通过车牌自动识别认证，自动验证，无障碍通行，实现不停车进出停车场。

临时用户：车牌识别认证。

收费模式：

商业办公停车场：多种停车费结算，包括中央收费、自助缴费、消费抵扣、积分兑换、微信/支付宝网络支付，支持高峰期出口人工手持机缴费；

在停车场出、入口安装LED显示屏，平时滚动显示停车场总车位、已用车位、剩余车位，在停车场车位已满的情况下显示满位信息，并显示时钟、日期提示信息和欢迎信息；在判别时，显示提示报警，月租用户显示有效期及状态（有效、过期、进出场状态）；

出入口机上安装语音提示和对讲装置，提示驾驶员应缴纳费用并指导驾驶员正确操作，如仍有疑问，还可按对讲按钮与管理员直接交流；

系统需提供符合国际标准的系统集成接口，满足物业管理系统对接需求。系统需具备扩展功能，适应未来扩展需求；
系统通过安防专网接入管理服务器；设计独立系统。
7.11.1总体技术要求
系统采用车牌自动识别进行车辆进出凭证管理，可实现不停车认证、自动验证过闸；
长期用户：长期用户进入停车场也是通过车牌自动识别认证，自动验证，无障碍通行，实现不停车进出停车场。
临时用户：车牌识别认证。
收费模式：
商业办公停车场：多种停车费结算，包括中央收费、自助缴费、微信/支付宝网络支付，支持高峰期出口人工手持机缴费；
在停车场出、入口安装LED显示屏，平时滚动显示停车场总车位、已用车位、剩余车位，在停车场车位已满的情况下显示满位信息，并显示时钟、日期提示信息和欢迎信息；在判别时，显示提示报警，月租用户显示有效期及状态（有效、过期、进出场状态）；
出入口机上安装语音提示和对讲装置，提示驾驶员应缴纳费用并指导驾驶员正确操作，如仍有疑问，还可按对讲按钮与管理员直接交流；
系统需提供符合国际标准的系统集成接口，满足物业管理系统对接需求。系统需具备扩展功能，适应未来商业扩展需求；
系统具备二次开发功能，可支持移动互联网定制开发（如会员积分兑换、微信或支付宝支付、车牌锁车、车位查询等）。
7.11.2主要设备参数
管理软件
具备实时监控功能：管理软件可对停车场余位、设备状态及各类进出刷卡事件、系统报警事件、通道报警事件、地感事件、道闸事件等信息进行全面的管控。
账户权限管理功能：软件可以设置多级权限功能，管理员可以根据需求设置多个操作员帐号及操作权限。
收费制度设置功能：系统管理员可以根据车库实际运营情况对收费制度进行自由设置，要求设置界面简单明了。同时具备多种收费方式，包括按时计费、按次计费、时段计费等。
报表功能。 报表菜单模块需要包括进出明细统计，收费明细统计，异常进出明细，警报事件报表。进出明细统计，收费明细统计有明细记录和图形报表，图形报表采用绚丽多彩的flash形式展现，效果华丽多变，可以柱状图、饼图、直线图的形式查询不同时间报表数据。
出入口控制机
显示单元采用超高亮度LED点阵模块构成，可同时显示不少于双行8个汉字，同时显示内容更丰富，效果清晰自然，可全天候动态显示时间信息、刷卡提示、收费金额等内容，支持自定义设置。

工作电压：AC220±10%，50Hz

通讯方式：TCP/IP

内置设备：控制器、语音、显示、地感、对讲、条码扫描器（出口）

记录数据：不少于20000条

显示方式： LED点阵显示

车牌识别摄像机
车牌识别摄像机采用IP高清摄像机，要求像素不低于百万。摄像机具备识别模块，能独立完成图像抓拍、车牌识别，无需上层设备或者管理软件参与。

支持图片输出和高清视频双码流输出，视频压缩格式H.264

采用视频流或线圈触发抓拍方式

提供闪光灯/频闪灯接口

内置车牌识别功能

一体化设计，防护等级不低于IP66

图像传感器：不低于1/3" Sony CCD传感器

视频压缩标准：支持H.264

图像格式：支持JPEG

最大图像尺寸：不低于1280×784

功能要求：支持车牌识别，视频触发，线圈触发，外部I/O触发，双/单快门模式选择，补光灯同步

出入口挡车器
档杆长度：2 ~ 5米

通讯方式：支持RS485

工作电压：AC220±10%，50Hz

起降周期：1.6S-2S

运行寿命： >500万次

服务器
不低于以下配置

CPU:E5-2620 V4(8核2.1GHz)

内存：16GB DDR4×2

硬盘：1TB SAS×2

SAS_HBA/DVD

网口：1GbE×4

冗电/2U

自带操作系统

7.12巡更系统

采用离线式巡更系统，系统主要由巡更员身份卡片、数字巡更棒、巡更点、系统管理软件等组成；
7.12.1总体技术要求
采用带地址码防护式巡更站，安保人员使用数字巡更,对讲机到巡更点打卡；
巡更信息通过无线信号实施传输至消防、安防监控室；
巡查站点设置：电梯厅、楼梯口、前室、停车场、主要通道等公共部位；
巡查人员应配备无线对讲等通信工具和紧急报警装置；
具体巡更路线由相关保卫部门设置。

7.12.2主要技术参数

1.巡更系统工作站(管理电脑)

支持主机多屏显示

CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz 

内存：不少于8G

硬盘：不少于1T硬盘

显卡：独立显卡，不少于2G独显

操作系统：自带操作系统

7.13电梯运行状态显示及五方对讲系统

7.13.1系统功能
电梯运行状态显示：电梯控制系统通过接口与集成管理系统集成，在监控中心显示电梯的运行状态，方便监控人员及时了解电梯运行状态及数据查阅。
五方对讲系统：消防、安防监控室设置电梯对讲系统管理中心主机，可与电梯轿厢分机、电梯机房分机、电梯顶部分机、电梯底部分机五方之间进行通话。
智能化设计仅负责监控中心至电梯机房/检修柜（无机房电梯）联网线缆部分，其他均由电梯公司负责。

7.13.2主要设备技术参数

电梯控制主控制器

可连接8部电梯，可连接箱外读卡器和授权单元，可实现其下管理的电梯实现群控和调度控制；

实现10000个长期用户和2000个临时用的权限注册，记录数据20000条；管制楼层数最多可达72层；

技术参数指标:

通讯方式 2路RS485，1路TCP/IP

输入电压  DC12V±20%；

额定电流 500mA

注册长期用户 2000人

注册长期用户 10000人

工作温度 -25℃～45℃

工作湿度 <90%（不凝露）

电梯控制分控制器

支持管制时区、管制周计划、权限组设置255种，管理楼层数：不小于72层；

上电自动检测设备运行状态，故障时自动释放电梯权限；

数据存储在FLASH存储器中，可保证10以上不丢失；

存储权限注册信息，长期用户数可达10000人，临时用户注册达2000人；

存储信息记录数：20000条；

技术参数指标:

通讯方式 3路RS485，1路TCP/IP

输入电压  DC12V±20%；

额定电流 1A

黑名单数 3000条

信息记录数 20000条

环境温度 -25℃～65℃

相对湿度 <90%（不凝露）

配套提供按键控制器

用于控制厢内楼层按键是否有效；

断网或者故障时自动释放对电梯的按键控制；

一个按键控制器最多可以控制12个楼层，一个电梯控制器最多接6块按键控制器，合计管理6*12=72个楼层。

梯控软件

系统可设置电梯的自由运行时间段，在自由运行时间段内，不受刷卡乘梯限制，控制和释放由系统自动完成，无需人工干预

具备多种访客模式：发放临时访客卡或者住户召唤的方式，使业主可以足不出户的情况下完成对访客乘电梯的权限认证与释放；

根据不同的用户，可设定多个可乘电梯，对应楼层、次数、时间等的乘梯权限管理，单层权限时，支持刷卡到层；

具有良好的系统联动功能，具备丰富的预定义与自定义接口，实现火警、防盗警等信号接入及响应；具备OPC等开放接口；能实现与智能化集成管理平台集成与联动；

系统主设备发生故障时，系统检测报警输出，并释放电梯中的所有控制权限，使其回到自由运行模式。

梯控系统工作站

支持主机多屏显示

CPU:不低于英特尔12代I7处理器，主频不低于3.3GHz 

内存：不少于8G

硬盘：不少于1T硬盘

显卡：独立显卡，不少于2G独显

操作系统：自带操作系统
梯控读卡器

通过厢内读卡器传递用户的刷卡信息到电梯控制器；

支持可读写功能，具备密钥算法验证功能，可读取卡片内的权限、有效期等信息；

技术参数指标:

通讯方式 RS485

输入电压 DC12V±20%；

额定电流 100mA

环境温度 -25℃～65℃

相对湿度 <90%（不凝露）

协议转换器

支持 TCP/IP 协议，韦根协议；

通过RS485总线可以扩展至其它控制箱

与电梯进行数据通迅，并完成相互协议许可，达到电梯派梯对接功能

控制器电源(含箱体)

 220VAC转DC 12/24V  10A 含箱体

7.14安全防范管理平台

安防报警监控联网平台系统基于国标GB28181和ONVIF标准协议，将视频监控、报警系统、对讲系统、GIS地图、手机APP等子系统进行联网集成与统一管理，通过多层级联网、路由网关穿透等的技术支持，形成包含报警、视频、人脸识别检索、门禁等安防综合监控管理平台
报警监控联网系统广泛应用于平安城市、银行、学校、小区、医院、智能楼宇等大中型视频监控项目。
系统结构支持多级互联与级联应用，支持多级音视频数据的预览、回放及转发；
通过标准GB28181协议与安保平台、公安部门进行联网，轻松实现超大规模集成项目应用需要；
支持设备自动搜索，操作简单明了，易用；
支持集中式与分布式物理部署架构，根据项目大小和管理需要，灵活部署；
软件中间件设计，可以任意扩充视频接入能力，在硬件允许条件下系统具有上万路的视频接入能力；
支持智能化联动应用，支持门禁、报警信息、传感器等和视频图像联动结合；
支持ONVIF标准协议和HTTP私有协议，实现主流高清摄像机的视频接入；
提供移动终端手机APP和云服务平台。
支持集成众多品牌的门禁系统，报警主机系统，语音对讲系统等多种第三方安防子系统；可提供丰富的SDK接口以及技术文档；
支持在主服务器发生故障时N+M冗余备份，由备份服务器接管，保证主服务器管理的所有镜头录像的延续性。当主服务器故障恢复以后，可将备份服务器上的录像回迁至主服务器，实现主备机视频的无缝对接；
支持多种智能分析，采用智能分析技术和模式识别技术，实现分析检测,特征检索等功能，及时发现异常情况并主动报警，通过报警联动做出相应处理，及时消除隐患；
支持移动客户端：支持IOS、Android等移动监控接入；可实现实时浏览，PTZ操作，电子地图，抓拍等操作；
支持H264/H265/MPEG4/MJPG等多种视频格式，支持GPU硬解码技术；
支持多屏扩展功能, 支持窗口/布局轮巡功能,支持高级图像显示功能：画中画，走廊模式等；
具备电子地图功能,多镜头同步回放功能,录像书签功能,录像时间切片功能,报警联动功能；
具备通过ONVIF协议互联异构设备的功能。

7.15配套工程

7.15.1机房工程
总体技术要求
本工程的弱电机房均为C级机房。弱电机房设UPS电源，后备时间不低于60分钟。
	建筑空间
	均布荷载
	天面装修
	墙面装修
	地面装修
	温度(度)
	湿度(%) 
	通风
	备注

	消防、安防监控室
	≥4.5kN/m²
	微孔铝板
	防尘漆
	防静电架空板
	18~28
	40~70
	新风
	　

	电话、电脑房
	≥4.5kN/m²
	微孔铝板
	防尘漆
	防静电架空板
	18~28
	40~70
	新风
	　

	运营商机房
	≥4.5kN/m²
	防尘漆
	防尘漆
	防静电地面
	18~28
	40~70
	新风
	运营商实施

	弱电间、弱电竖井
	≥4.5kN/m²
	防尘漆
	防尘漆
	防静电地面
	18~28
	40~70
	
	　


机房应设置通道的疏散照明及疏散指示标志灯，主机房通道疏散照明的照度值不应低于5lx，其他区域通道疏散照明的照度值不应低于0.5lx。
机房门为甲级防火门，向外开启，消控中心、网络机房及运营商机房门宽度不应小于1.5米，弱电间门宽度不应小于0.7米。
在机房与外界连接墙体的所有缝隙区管线槽接口处严密堵实，以防止虫、鼠进入机房。
天花龙骨、静电地板和彩钢板龙骨、钢制防火门形成一个封闭式的屏蔽系统，实施重复接地。
在机房内设置火灾自动报警系统，提供气体灭火装置，由消防专业设计。
机房的噪声、电磁干扰、振动及静电等要符合规范要求。
空调新风工程：普通空调，配备无人值守模块。
主要设备参数
静电地板
防火等级：不低于A级； 

踩踏噪音：＜30dB； 

规格：不小于600×600； 

承载力要求：综合弱电机房、通信、AFC设备室等≥800kg/m2

基板：厚度不小于30mm的矿物质材料，需具有防火A级和防潮特性。 

底板：厚度不小于0.5mm的磷化钢板，并经过防氧化处理。 

面板：贴面为厚度不小于1.0mm的钢质防静电面板，并具有防火，导静电，高耐磨等特性，磨耗量：大于0.02克/c㎡。 

周边封闭材料：厚度不小于0.5mm，不大于1mm的复合材料，并具有防火，导静电等特性。

竖支撑架：上支撑面直径不小于100mm，金属厚度不小于3mm，并配置不小于1.8mm厚的限位垫盖，用以导静电，缓冲降噪。 

竖支撑架的高度可调整，最大可调整高度不小于1000mm。 

下支撑架：采用直径不小于100mm的金属座，金属厚度不小于3mm，并具有固定孔。 

7.16配电系统

7.16.1总体技术要求
应采用在线式双变换式主机。

主机应具有手动维修旁路，实现不停电维护。

应具有短路、过流、欠压和过热自动保护功能；

应能有效净化电网的脉冲，浪涌电压，尖峰电压，频率漂移等干扰；

应能自动检测电池的容量和备用时间；

抗无线电干扰能力应符合GB/T14715中EMC限值规定。

主机应具有LCD显示屏以及中文操作监控界面。

主机应具有RS485、SNMP等开放的通讯接口及协议，并提供通信数据格式。

主机及电池柜体应表面做静电喷涂处理，柜体防护等级不低于IP20。

每台UPS标准内置独立的主路输入开关，旁路开关和输出开关。

7.16.2主要设备参数
UPS主机（不含模块化机房UPS）
主路输入电压：三相四线，380V（满载工作状态）；电压允许变动范围：±15。

主路输入频率：50Hz±10%；频率允许变动范围：45Hz～65Hz。

输入功率因数≥0.9

旁路输入电压：三相四线，380V±10%；

旁路输入频率：50Hz±5%；

稳态输出电压：380V±1%；

动态输出电压：380V±5%；

稳态电压精度：稳态≤±1%，瞬态≤±5%

动态电压瞬变：≤±5％（0～100％负载变化）

动态瞬变恢复时间：≤20ms

额定输出功率因素：≥0.9，。

输出电压谐波：线性负载≤1%，非线性负载≤3%；。

三相输出电压不平衡度：<0.1% (100%平衡负载)， <1%(100%不平衡负载) 。

三相输出电压相位偏差<0.1°(平衡额定阻性负载)；。

过载能力:10min(125%额定电流)；60s(150%额定电流)。

系统效率：>92%(额定线性负载)。

噪音：不大于60dB（1米处）

内置手动维修旁路

MTBF≥20万小时。

UPS主机配置RS232/485 接口通讯卡。

蓄电池
必须为UPS设备配备足够容量的免维护胶体蓄电池组， UPS满负荷输出后备时间为60分钟，（按功率因素0.8，逆变器效率92%，电池的放电终压1.75Vpc计算。）

采用原厂非OEM产品密封免维护蓄电池，标称电压为12V，80%放电深度的循环寿命大于600次。

当室内温度在+5℃ ~ +35℃时仍能满足UPS满负荷供电要求。

蓄电池不会产生腐蚀气体。

蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。

蓄电池外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

蓄电池的浮充使用寿命不小于10年。

蓄电池静置90天后，其荷电保持能力不低于80%。

蓄电池充电静止24小时后，单体开路电压高于12.6V。

要求所供蓄电池不得采用代工方式（OEM）生产的产品。供货时应提供蓄电池原厂生产证明。

7.17模块化机房

模块化机房包含动力配电列头柜、服务器机柜、行间空调、强弱电线架、设备底座、封闭通道、消防联动及监控等内容，须包含空调电源线缆、列头柜到PDU连接线缆，监控线缆等。

微模块化机房设计，须包含模块配电、列头柜、机柜、行间空调、走线槽、密封通道、消防联动及动环系统。

7.17.1整体技术要求

防雷等级：CLASSII/C级，8/20us；

配置要求：微模块密闭情况下需要采用行级空调，满足高效节能要求；

整体性要求：为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、配电列头柜、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌。

配电要求：电源、电池集中放置，微模块内只有精密列头柜，行级空调使用配电柜单独供。

密闭天窗开启方式：密封时天窗采用电磁控制，出现火情时可自动开启，并支持手动控制开启，便于维护；

制冷形式方式：采用风冷行级空调方案；

监控功能：支持通道级门禁，视频监控；

出线方式：上走线安装；

密封方式灵活性要求：支持密封冷通道；

运维便利性要求：要求模块配电、制冷、业务操作面均在同一侧，便于运维人员维护。主要设备技术要求要求。

微模块

微模块集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、管理系统、综合布线等所有子系统于单个模块内，支持封闭冷通道或热通道，模块内所有柜体搭配结构密封件，以满足密闭要求。

微模块可兼容列头柜、小母线供电方案

微模块天窗、通道门、照明、效果灯可以通过系统进行控制

微模块天窗、通道门、照明、效果灯、门禁、摄像头采用集中控制供电

集中控制器具备手动天窗、照明开关

效果可通过触摸屏设置温度控制、故障控制等

触摸屏可以控制照明灯、门禁等

微模块整体显示系统触摸屏尺寸不小于10寸，可选43寸以上屏屏幕

微模块通道门为自动门，可以通过门禁控制器控制开启

集中控制供电具有消防联动接口，在火灾时消防信号打开天窗

冷通道所有零部件（通道天窗除外）采用优质冷轧钢板经电镀喷塑而成，承重零部件（龙骨、支撑架等）所使用的材料厚度≥1.5mm。 

所使用的信号线缆和电源线符合 YD/T 1173的要求，并为绝缘阻燃耐火材质，电缆和母线绝缘层或外护套颜色应符合 GB7947 的相关要求。

表面进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等处理，并不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响。 

表面处理采用高硬度粉沫静电喷涂处理工艺，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电。 

焊缝整齐均匀，没有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，焊缝不出现外表物夹渣、气孔、焊瘤，凹坑等缺陷，焊后进行打磨，表面粗糙度符合行业相关标准

天窗根据机柜的宽度进行模块式单元设计，每个单元应能独立安装，并能与相邻的单元连接，通过承托侧梁安装机柜正面的顶部，互换性高、安装简易。 

天窗活动智能化开闭，天窗通过电磁铁控制打开，能根据机房消防提供的联动信号自动打开，并支持失电自动打开。感应开启时间≤3S,活动天窗占冷通道总面积不少于80％，活动天窗宽度为600mm。 

天窗模块两端集成弱电走线架，方便模块内部监控、照明线缆布置

走线槽具有信号线走线槽和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线的走线。基本参数如下：

表面：喷涂黑色

材质：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度1.0mm以上

走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。

机柜

机柜采用整体焊接框架结构，设置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。机柜基于19"国际标准、每U按44.45mm设计，机柜尺寸2000/2200（高）X600/800（宽）X1200（深度含门）深mm。机柜方孔条从下往上印U数。

柜体由框架、安装立柱、前后门、侧板、顶板、底板，PDU安装板，配套连接件等构成，选配件包括L型支架，机柜托盘等组成。

机柜主要承重部件框架、横梁、立柱所使用板材厚度不小于1.5mm，前后网孔门、侧板、顶板、底板等非承重部件板材厚度不小于1.0mm

机柜静态承载能力不小于1800kg

机架表面要求进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100％附着、抗冲击

表面处理采用高硬度粉末静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电

机柜外形尺寸的偏差不超过±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于±3mm。

门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角不小于120°

机柜前门为单开网孔门，M型结构；后门为对称双开门，机柜门均配置门锁。机柜门都通过6mm2接地线与机柜柜体相连，地线两端压好铜鼻子。

机柜前后门为密集型蜂窝状网孔门，使用6mm六角形网孔，开孔率不少于75%。

机柜应支持上走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。

机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。走线孔边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。

UPS主机

采用模块化300KW UPS，支持模块扩展。

UPS系统要求采用模块化热插拔式结构设计，可支持在线更换或维护UPS输出功率模块。

UPS采用集中旁路方式，旁路模块应支持热插拔；应内置维修旁路。

每个UPS功率模块均具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作；

系统需要内置手动维修旁路开关，在自动旁路故障时，可以使用手动维修旁路对整机进行现场维护操作，要求手动维修旁路需要和UPS功率模块在同一柜内，不接受在现场或在其他电气柜内另行配置；

为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中静态旁路模块，静态旁路模块的容量需满足终期扩容容量要求；系统在转到手动维修旁路时，静态旁路模块应可进行插拔式维护操作，且对其维护时不影响UPS系统输出对负载的电源供应；

整流器输入性能应符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准）。满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99；半载时，输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.98。

逆变器输出电压：  380VAC，稳态精度：±1％

逆变器输出频率  50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变

逆变器输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调

输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，电压波形失真度 ：100%线性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤4％

UPS输出功率因数为1

逆变器过载能力：过载60min；125%额定电流，过载10min；150%额定电流，过载60s后转旁路供电

具有近端和远端紧急关机功能

精密空调

冷量: 在回风温度为37℃，回风湿度25%，精密空调制冷量应为：总冷量≥60kW

机组风量：要求为≥10000m3/h；

送风方式:采用背回风前送风方式，机房空调应能按机柜热负荷的要求自动调节送风量，空调送风量能满足附近机柜的送风量要求，温度调节精度要求为±±1℃

柔性制冷量设计：空调应随机房设备热量变化自动调节制冷量大小

压缩机：空调应采用高能效比的直流变频压缩机

制冷剂：空调应使用环保制冷剂（R410A）

膨胀阀：空调应采用电子膨胀阀

室内风机：空调应标准配置≥3个EC 风机，支持风机冗余，支持在线维护风机；

蒸发器：蒸发器盘管应采用带内螺纹的铜管，增强传热效率；

油分离器：空调需标准配置油分离器，保证运行过程中，压缩机回油良好

处理器：应具有先进的微处理控制器

显示屏：空调应内置不低于5寸的显示屏，一般情况下显示室内当前的温度和湿度、温湿度设定值、设备运行状态及报警情况

显示屏浏览：应可以从显示屏的主菜单上进入浏览各设定点、事件记录、图形数据、传感器数据、报警设置等更详细的信息

密码保护：支持多级密码保护，能有效防止非法操作

功能：控制器应具有掉电自恢复功能，以及高/低电压保护

故障诊断：具有故障自动诊断系统，可以自动显示当前故障内容

事件记录：支持不少于200条历史事件记录，并应具有1000天温湿度记录曲线。
操作界面：具有友好的用户操作菜单界面，可以使操作人员很方便的对系统和报警状态进行查询及消声

群控：机组控制器应具有群控功能； 

群控功能：机组应具有以下功能：1、备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 2、轮巡：定时切换备份机组 ；3、层叠：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 4、避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的

输入输出配电柜

柜体表面要求进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100％附着、抗冲击

表面处理采用高硬度粉末静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电

上下进出线方式均可,前后开门,正面操作,柜后接线方便维护与检修

开关器件均采用国际知名品牌产品

铜排含铜量不低于 99%

前门安装面板式智能电量仪，LCD显示、数字通信于一体的多功能智能测控仪。

支持通讯接口RS485，JBUS/MODBUS协议 

支持主回路电压电流，空开状态，视在功率，有功功率，电能等指标监测

支持主回路过压欠压告警，过流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡告警

动环监控系统

采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括微模块、动力、环境、视频、门禁等设备进行集中监控和管理

基于Web的远程监控功能，记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控，通过短信、Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守。

采用B/S架构，维护和升级方式简单。

支持机房视图展示，内部IT机柜、UPS、空调、传感器、摄像头图形展示；

支持通过不同颜色区分出新产生告警、已确认告警、已清除告警，并能区分出不同的告警级别；

支持曲线图、饼图、柱状图等多种图形化的指标显示模式；

支持温度云图视图展示。

支持告警阀值定义、告警方式定义、实时性能监控等功能；

支持安全、系统和维护日志管理；

支持分权分域，实现基于角色的用户组管理，将操作权限分配给用户组，再通过用户组和用户之间的绑定关系为用户分配权限。一个用户可以属于多个用户组,每个用户组具有不同模块的操作权限；

支持资产的生命周期管理，并提前预警；

支持资产信息的统计。

支持工单Email方式的自动派发；

支持工单以word和excel的文件格式导出；

支持历史工单查询。

支持能耗数据的采集、统计，可通过报表上报，支持柱状图、饼图等多种显示形式；

支持视频、门禁、消防和照明系统间的联动，通过调动现场摄像头，对人物、事件进行确认。当发生消防报警时，系统能够接收消防报警信号，并控制所有门为开门状态。

实时监测市电供电情况。

实时监视UPS运行状态。

实时监视精密空调运行状态。

实时监测机房区域内的温度和湿度值。

实时监测机房的漏水情况，发生漏水时系统自动切换到漏水监控界面，并显示具体的漏水位置，同时产生报警事件进行记录存储及有相应的处理提示，并第一时间发出手机短信等对外报警。

视频监控子系统的录像资料的保存期限应不少于30天；

实时监视各路视频图像，通过在视图上点击相应的图标即可查看该摄像机的当前画面；

灵活设置录像方式，包括24小时录像、预设时间段录像、报警预录像、移动侦测录像以及联动触发录像等多种方式；

支持历史视频检索回放功能，可根据录像的类型、通道、时间等条件进行检索，回放速度可调。

支持多种认证方式，支持指纹、密码、ID卡；

门禁控制器采用TCP/IP方式通讯；

实时监控人员进出的情况，并进行记录；

可对人员的进出区域、有效日期、进出时段等进行授权，并进行权限组划分；

可对门控器进行远程设置操作；

支持与其它子系统的联动功能，如：发生火警时联动门禁控制器自动打开各道门的电锁以便逃生等。

设备配置后系统可以进行PUE数值计算。并依照小时、天、周、月、年等时间区段显示实时PUE数据。提供电费计算功能并统计查询的时间区段内电费组成方式，了解电费结构并依此制定更节省的合约

支持大屏幕显示功能，可以任意设定显示分辨率。能够指定多个画面定时轮播。

系统提供基于数据库的日志功能，系统日志包括用户操作日志、系统运行状态日志、设备报警日志等。所有日志可以根据查询条件实时生成。

系统提供基于数据库的历史数据查询功能，提供历史曲线图。历史数据比较可以依据量测点与时间做多笔的比较。

使用报表组态功能可生成各类需要的报表，报表模板可以生成与编辑以符合本机房的要求。报表的生成分为自动和手动两种方式，报表格式可通过多种格式导出。

7.18弱电系统防雷接地

电子信息系统设备的雷电电磁脉冲防护等级按B级防护。所有从户外引入的、穿越各级雷电防护分区的、引入信息机房的管线均需设置SPD。电涌保护器宜安装在配电箱或信息系统的配电设备内，SPD连接线全长不宜超过0.5m。
室外摄像机以及室外扬声器应加装信号及电源防雷器。
机房弱电设备用房采用共用接地装置，机房内设接地铜排，接地电阻应小于1欧姆。交流供电电源箱采用TN-S系统的接零保护；稳压（UPS）电源之后的交流电源设备外壳接地、直流地、屏蔽地、防静电接地都在机房内设置专用接地线引向总接地板。
专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不应小于6mm2。从机房设置专用接地干线引至接地体，应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积 不应小于25mm2。弱电间应采用专用接地线接至接地端子箱。弱电系统防雷接地做法必须满足相关规范。
7.19弱电桥架及管路系统

7.19.1总体技术要求
桥架均为封闭式金属结构，无孔。由直线段、弯通、伸缩节、附件等构成，盖板与槽体的固定采用镀锌卡簧。

桥架宽度大于等于500mm的，需采用抗震支吊架。

所有安装所需的立柱、托臂、支架和吊杆等附件的结构应满足安装强度、钢度和稳定度的要求。并应承受相应规格桥架的额定均布荷载及其自重。

连接板、连接螺栓和隔板的厚度与线槽整体结构强度一致，连接板、连接螺栓镀锌后表面钝化处理，镀层厚度 ≥ 10µm，表面不得有起皮、剥落、气泡、划伤等缺陷。线槽隔板热镀锌处理后，喷涂防火涂料。

线槽安装所需的立柱、托臂、支架、吊杆及线槽连接件、弯头等附件必须为工厂生产，除非业主允许，不得现场制作。

桥架两端连接板旁应焊接接地螺钉，规格不小于M8，表面镀锌处理，并不得沾污底漆、面漆或防火涂层。

弱电系统主干桥架的敷设除遵循弱电施工图纸外，还应是在与空调专业、给排水专业、消防专业、强电专业等充分协调的基础上。并应与强电主干桥架保持300mm以上等距离。

弱电系统桥架的敷设应具有一定的刚性和机械强度，以保证在桥架架设及线缆敷设过程中，甚至施工人员登踩时不产生变形。

所有线槽、桥架连接板的螺栓应紧固，螺母应位于线槽和桥架的外侧。

弱电系统主干桥架的敷设过程中应保持接地的连续性。

桥架的敷设应符合相应的施工规范和技术要求。桥架孔洞应按标准图集实施防火封堵。

桥架的路由根据楼层平面而设计。桥架穿混凝头墙、穿楼板需按预先设计的墙洞、楼板洞架设。穿越非混凝土墙洞时则配合土建施工按工序安排进行架设。不得在穿越楼板或墙体处进行连接。

桥架经楼板洞穿越楼层时，必须沿弱电间或弱电竖向进行穿越，并且预留检修门或检修口。

地面线槽的的分支处，应当安装分线盒或出线盒。

直通桥架长度为6M，安装中应配置直通连接板、续铰链板、变宽连接板、伸缩连接板、终端板等附件。所有电缆桥架都应采用标准厂家的产品，不宜现场临时加工制作。

桥架应保证接地可靠，内装的直通连接板，连续铰链板，变宽连接板两端镀锌，用螺钉固定连接于桥架内的镀锌处，保证整个桥架电气连通。遇伸缩缝安装伸缩连接板处，应采用连接扁钢焊接于两端桥架上，外涂防腐漆。桥架到达机房内时，应用扁钢与机房内的接地牢固焊接，保证电气连通。长距离的电缆桥架每隔30~50米接地一次，以保证接地的可靠性和连续性。

桥架敷设时，应当在下列部位设置吊架或支架：1）直线段不大于2米桥架接头处；2）桥架首端、终端及进出接线盒0.5米处；3）桥架转弯处。

桥架的直线段长度超过30米时，应当设置伸缩节；跨越建筑物变形缝处应当设补偿装置。

在竖向方向的桥架内应当每1.5米处焊接有用于固定线缆的支撑件或挂件，用来固定竖向的线缆，避免线缆自身重量下坠造成的线缆变形。

连接应连续无间断；每节的固定点不应少于两个；在转角、分支处和端部均应有固定点，桥架末端应提供专用的封头装置。接口应平直、严密，盖应齐全、平整、无翘角。固定或连接的螺钉或其他紧固件，紧固后其端部应与内表面光滑相接。出线口应光滑、无毛刺。平直整齐；水平或垂直允许偏差为其长度的千分之二，且全长允许偏差为20mm；并列安装时，桥架槽盖的形式应便于开启。

地面线槽及其配套的接线盒的规格尺寸只是满足基本敷设电缆的需要的尺寸，不同产品的规格可能会不同，承包商可以根据投标产品的规格进行规划，但必须保证地面线槽与接线盒可靠连接、并且线槽内截面积不小于本规定中地面线槽的截面积。

线缆的敷设方式有多种，包括吊顶内敷设、梁下敷设、楼板内预埋、沿墙或柱向下敷设、沿垫层敷设、穿楼板向上或向下敷设、沿结构造型内部敷设、沿柜台或设备表面或内部敷设。

线管在地面垫层内敷设时，同一地点只允许有一次交叉。

除考虑到线缆超长等问题外，线管在吊顶内敷设应横平竖直，不能有斜向连接。

沿柜台或设备表面敷设的线缆，可以采用金属软线管敷设。

沿墙或柱向上或向下敷设时，如果在承重墙或预交混凝土墙、柱敷设时，必须采用预埋暗敷的方式，不能采用明装或开槽后敷设。

线管的直径规格的选择应根据国家线管规范设计，保证线管界面的冗余量。

桥架镀锌层应均匀一致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象，表面处理采用热镀锌，镀层厚度 ≥60µm。

JDG钢管壁厚不小于1.6mm，SC钢管壁厚不小于1.8mm。

安装在墙面的弱电出线盒应当安装在工程的完工面上，即如果结构墙外包有精装修的装饰面，应当将弱电出线盒安装在装饰面上。安装在吊顶下方或吊顶面上的弱电设备，其弱电出线盒应当安装在吊顶板的内，保证出线盒在弱电安装设备的正上方50~100公分范围内。

7.19.2主要设备参数
线槽
材料：符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板。

钢板厚度：≥2.0mm。

表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。

安装方式：埋地安装、带全套安装附件。

线盒
材料：符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板。

钢板厚度：≥1.2mm。

表面处理：内外表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理。

应有可以灵活开启的接线盒盒盖。
地面线槽分线箱及出线盒
材料：铝合金，厚度 ≥2.5mm。

安装方式：埋地安装、盒盖能镶嵌厚度为15mm的地面装饰材料，出线盒内可安装四个RJ45模块或二个单相电源插座。

线管
套接紧定式镀锌钢导管

外观不得有砂眼及表皮剥落；

管材内外壁均采用光亮热镀锌，厚度8um以上，不易脱落、氧化且外观一致性良好；

两端管口倒角光滑、管材壁厚均匀；

JDG敷设时，管的弯曲半径不应小于管外径的6倍；

钢管壁厚不小于1.6mm；

符合GB/T3091-2015等中国国家标准；

钢管长度的偏差应在允许的范围内，即全长允许偏差在20mm以内；钢管的弯曲度应在允许范围内，即每米不大于3mm；

钢管的壁厚应均匀、一致、不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象；

内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象；

管箍的大小应符合国家规范要求，丝扣清晰、均匀、不乱扣，镀锌层均匀，无剥落、无劈裂，两端光滑无毛刺；

锁紧螺母尺寸符合国家标准要求，外层完好无损，丝扣清晰，不乱扣，镀锌层均匀；

铁制盒、箱的大小尺寸以及壁后应符合设计机规范要求，无变形，敲落孔完整无损，面板的安装孔应齐全，丝扣清晰，面板、盖板应与盒、箱配套，外形完整无损且颜色一致。无锈蚀等现象。

7.20 E1#东北雨水泵站及调蓄池弱电系统

7.20.1综合布线系统技术要求

综合布线系统为安防监控系统提供传输路由。泵站监控室内设置12U壁挂式弱电箱，所有弱电系统设备均放置在此箱内。由汇聚机房引入一根12芯单模数据光缆。通过光纤跳线分别连接监控室内接入交换机。配线子系统传输介质为六类非屏蔽双绞线。

六类非屏蔽信息模块
满足或超过如TIA/EIA568和ISO/IEC 11801中所规定的6类要求；

规格：六类，RJ45非屏蔽6类模块插座，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容；

供货时提供单体6类数据模块第三方权威实验室(UL或ETL或国内权威实验室)的测试认证；

支持T568 A 或 T568B的通用配线设计；

能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用；

端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接；

拔插寿命：≧ 750次；

应有消除线缆应力的保护措施；

颜色可选；

自带防尘盖（或防尘门），有效防止污染（若面板带则模块上不用带）；

配件：自带线缆固定装置，防尘防松脱；

安装方式：压接、打接方式或免工具安装；

达到UL 94V-0的阻燃标准。

86面板
材料符合UL 94-V0，支持单口或双口；

自带弹压式防尘盖。

与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容

六类非屏蔽24口RJ45配线架
24口/48口[24口为1U高度，48口为2U高度]六类UTP配线架，配线架中具备24（或48个）6类 RJ45模块；

性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线；

卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落；

打线方式：T568A或T568B；

安装：机架式安装；

插拔寿命：≧750次；

端接寿命：≧20次；

六类非屏蔽RJ45跳线
需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求；

非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容；

规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线；

工作带宽：≧ 250 MHz；

拔插寿命：≧ 750次；

防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性；

数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品；

护套：低烟无卤；

跳线提供多种颜色可选、长度可选。

24芯机架式光纤配线架
1U支持不少于24芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器；

应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定；

配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件；

安装：机架式安装，抽屉或托盘式；

配满LC光纤适配器和固定等附件；

在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。

六类4对非屏蔽双绞线
符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568  Category 6；

测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书；

线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。

性能：支持千兆传输100米；

带宽：≧250MHz；

阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 

室外单模铠装光缆
类型：单模光纤；

芯数：X芯(其中的X芯，由投标方根据本招标书提供的清单和图纸确定)；

单模光纤符合OS2（符合ITU G 652D标准）光纤标准；

阻燃要求：须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准；

标准机柜和机架
要求符合工业标准的19英寸结构

机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。

表面喷塑。

静态承重≥1000kg。

机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。

电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接），

机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。
24口接入交换机

交换容量≥520Gbps，转发性能≥144Mpps。

支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥8K。

支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。

支持以太网环网保护交换，ERPS故障倒换收敛时间小于50毫秒。

实配：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+。

满足参数要求的前提下，设备CPU、转发芯片等优先选用国产品牌芯片。

24口POE接入交换机

交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps；

10G以太网光模块接口≥4个，1G电接口≥24个。PoE供电。满配单模光模块。

支持4K VLAN，支持QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN；

支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF，支持IPv4、IPv6路由协议；

支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms；

支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

满足参数要求的前提下，设备CPU、转发芯片等优先选用国产品牌芯片。

7.20.2 安防系统技术要求

变电站高压间、监控室分别设置1台高清枪型摄像机，低压间设置3台室高清枪型摄像机。室外设置8台高清一体化红外球型云台摄像机,共13台。

高压间内摄像机接入电气设备监控专用网络，该监控在本设计中只包含前端摄像机，不考虑传输及接入设备（由电气专业负责）；低压间摄像机及室外摄像机信号通过六类线传输到监控室内安防网接入层交换机，通过光纤接入机场安防网，最终传输到机场AOC大楼，进行集中监控。室外摄像机架设在变电站屋顶，用来监控泵站基本情况。遇到突发情况，可以通过调整云台及变焦查看具体情况。本设计只包含本地监控终端，不包含监控中心工作站及监控平台，存储时间安装90天计算。

摄像机通过RVVP线缆接电源模块，电源模块接弱电机柜内PDU电源。PDU接交流配电盘（由电气专业负责）取电。详见系统图。

室内监控摄像机安装高度3m，挂壁安装。室外摄像机安装在屋顶上方0.5m高度，架设支架安装。摄像机安装位置见平面布置图。

高清枪型摄像机
不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；

镜头电动变焦 2.8-12mm；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

提供不少于30米照射距离的LED红外灯；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB；

支持中文字符叠加显示；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议；

防护等级不低于IP66，支持12VDC和POE供电；

高清一体化红外球型云台摄像机
不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；

镜头支持电动变焦，不少于20倍光学变焦；

快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

红外照射距离不低于150米；

最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON）；宽动态至少可达到120dB；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

预置位数量不少于254个，不少于4个预置巡航，支持水平扫描、花样扫描，云台范围：水平至少支持360°连续水平旋转；

提供不少于4块隐私遮挡区域，支持去雾功能，支持断电状态记忆功能；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪等图像设置模式；

支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议；

不低于IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波

7.20.3小区内通信管道技术要求

通信主干线由配线箱埋管至室外进线手孔，本段采用DN20钢管。进线手孔采用70×90手孔，见《YD 5178-2017通信管道人孔和手孔图集》第85页，再由进线手孔连接飞行区主干管网通信人孔，室外通信管道采用两根DN70钢管，飞行区主干管道及通信人孔见广州白云机场扩建工程通信工程——场内飞行区通信管道工程，不在本设计考虑。

7.20.4 通信系统电气防护措施要求

1）防雷措施

单体建筑室外进线需考虑防雷措施，进线处应装设防雷击及强电感应保护装置。

2）接地


单体建筑室外进线电缆、弱电箱应作可靠的接地连接。接地电阻≤1欧姆。
7.21 E3#东南雨水泵站弱电系统

7.21.1建筑体内综合布线系统要求

综合布线系统为安防监控系统提供传输路由。泵站监控室内设置12U壁挂式弱电箱，所有弱电系统设备均放置在此箱内。由场务办公楼引入一根12芯单模数据光缆。通过光纤跳线分别连接监控室内接入交换机。配线子系统传输介质为六类非屏蔽双绞线。

六类非屏蔽信息模块
满足或超过如TIA/EIA568和ISO/IEC 11801中所规定的6类要求；

规格：六类，RJ45非屏蔽6类模块插座，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容；

供货时提供单体6类数据模块第三方权威实验室(UL或ETL或国内权威实验室)的测试认证；

支持T568 A 或 T568B的通用配线设计；

能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用；

端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接；

拔插寿命：≧ 750次；

应有消除线缆应力的保护措施；

颜色可选；

自带防尘盖（或防尘门），有效防止污染（若面板带则模块上不用带）；

配件：自带线缆固定装置，防尘防松脱；

安装方式：压接、打接方式或免工具安装；

达到UL 94V-0的阻燃标准。

86面板
材料符合UL 94-V0，支持单口或双口；

自带弹压式防尘盖。

与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容

六类非屏蔽24口RJ45配线架
24口/48口[24口为1U高度，48口为2U高度]六类UTP配线架，配线架中具备24（或48个）6类 RJ45模块；

性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线；

卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落；

打线方式：T568A或T568B；

安装：机架式安装；

插拔寿命：≧750次；

端接寿命：≧20次；

六类非屏蔽RJ45跳线
需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求；

非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容；

规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线；

工作带宽：≧ 250 MHz；

拔插寿命：≧ 750次；

防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性；

数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品；

护套：低烟无卤；

跳线提供多种颜色可选、长度可选。

24芯机架式光纤配线架
1U支持不少于24芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器；

应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定；

配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件；

安装：机架式安装，抽屉或托盘式；

配满LC光纤适配器和固定等附件；

在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。

六类4对非屏蔽双绞线
符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568  Category 6；

测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书；

线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。

性能：支持千兆传输100米；

带宽：≧250MHz；

阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 

室外单模铠装光缆
类型：单模光纤；

芯数：X芯(其中的X芯，由投标方根据本招标书提供的清单和图纸确定)；

单模光纤符合OS2（符合ITU G 652D标准）光纤标准；

阻燃要求：须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准；

标准机柜和机架
要求符合工业标准的19英寸结构

机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。

表面喷塑。

静态承重≥1000kg。

机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。

电源插座：标配一条5位国标PDU插座,电源线采用导线截面≥2.5mm2的三芯护套软线长，电源线长度为引出机柜后留出2米，要求电源线能够承受220V13A负载。外套金属软管（在机柜内，金属软管要与电源线槽壳体良好连接），

机柜内各金属件均应实现可靠接地连接，实现机柜等电位平衡。
24口接入交换机

交换容量≥520Gbps，转发性能≥144Mpps。

支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥8K。

支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。

支持以太网环网保护交换，ERPS故障倒换收敛时间小于50毫秒。

实配：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+。

满足参数要求的前提下，设备CPU、转发芯片等优先选用国产品牌芯片。

24口POE接入交换机

交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps；

10G以太网光模块接口≥4个，1G电接口≥24个。PoE供电。满配单模光模块。

支持4K VLAN，支持QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN；

支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF，支持IPv4、IPv6路由协议；

支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms；

支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

满足参数要求的前提下，设备CPU、转发芯片等优先选用国产品牌芯片。

7.21.2 安防系统要求

变电站高压间、监控室分别设置1台高清枪型摄像机，低压间设置3台高清枪型摄像机。室外设置8台高清一体化红外球型云台摄像机共13台。

高压间内摄像机接入电气设备监控专用网络，该监控在本设计中只包含前端摄像机，不考虑传输及接入设备（由电气专业负责）；低压间摄像机及室外摄像机信号通过六类线传输到监控室内安防网接入层交换机，通过光纤接入机场安防网，最终传输到机场AOC大楼，进行集中监控。室外摄像机架设在变电站屋顶，用来监控泵站基本情况。遇到突发情况，可以通过调整云台及变焦查看具体情况。本设计只包含本地监控终端，不包含监控中心工作站及监控平台，存储时间安装90天计算。

摄像机通过RVVP线缆接电源模块，电源模块接弱电机柜内PDU电源。PDU接交流配电盘（由电气专业负责）取电。详见系统图。

室内监控摄像机安装高度3m，挂壁安装。室外摄像机安装在屋顶上方0.5m高度，架设支架安装。摄像机安装位置见平面布置图。

高清枪型摄像机
不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；

镜头电动变焦 2.8-12mm；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

提供不少于30米照射距离的LED红外灯；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

最低照度可达到星光级,最低彩色照度至少可达到0.005lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB；

支持中文字符叠加显示；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP等网络协议，ONVIF,GB-T/28181等接口协议；

防护等级不低于IP66，支持12VDC和POE供电；

高清一体化红外球型云台摄像机
不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；

镜头支持电动变焦，不少于20倍光学变焦；

快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

红外照射距离不低于150米；

最低照度可达到彩色0.005Lux，黑白0.001Lux@F1.2（0Lux IR ON）；宽动态至少可达到120dB；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

预置位数量不少于254个，不少于4个预置巡航，支持水平扫描、花样扫描，云台范围：水平至少支持360°连续水平旋转；

提供不少于4块隐私遮挡区域，支持去雾功能，支持断电状态记忆功能；

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪等图像设置模式；

支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、 SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6等网络协议，ONVIF Profile S，GB-T/28181-2011接口协议；

不低于IP66 防护等级、TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波

7.21.3小区内通信管道技术要求

通信主干线由配线箱埋管至室外进线手孔，本段采用DN20钢管。进线手孔采用70×90手孔，见《YD 5178-2017通信管道人孔和手孔图集》第85页，再由进线手孔连接飞行区主干管网通信人孔，室外通信管道采用两根DN70钢管，飞行区主干管道及通信人孔见广州白云机场扩建工程通信工程——场内飞行区通信管道工程，不在本设计考虑。

7.21.4 通信系统电气防护措施要求

1）防雷措施

单体建筑室外进线需考虑防雷措施，进线处应装设防雷击及强电感应保护装置。

2）接地


单体建筑室外进线电缆、弱电箱应作可靠的接地连接。接地电阻≤1欧姆。
7.22 10KV变电站弱电系统

10KV变电站弱电系统包括综合布线系统、语音通信系统、计算机网络系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、机房工程统等。系统主干网络接入至东区国内货站信息机房，分别接入综合业务终端接入网与安防终端接入网。本地设置安防监控显示屏，对变电站进行监控管理，系统同时并入东货站安防监控室进行统一管理。

7.22.1综合布线系统

7.22.1.1总体技术要求

本工程将整个通迅传输系统的电话系统和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线，其它弱电系统保持相对独立性，仍采用其传统的配线方式。

本系统采用非屏蔽综合布线系统，水平线选用六类非屏蔽双绞线，水平干线沿线槽敷设，至各个信息点穿钢管敷设。计算机垂直干线选择单模光纤，层配线架在竖井内明装。竖井内竖向线槽应与平面图中水平线槽连接。六类四对非屏蔽双绞线管线配合：1根穿JDG 20,2-3根穿JDG25 。综合业务网采用2条12芯单模主干光纤传输，安防终端接入网单独采用2条12芯主干光纤进行组网。

办公区：按办公室的面积，每4平米设置2个信息点，房间根据点位密度在墙面设置2至4个双口信息点备用。

库房及设备机房：按类型预留信息点。其它区域根据规划及具体需求设置信息点。

公共区域：设置WiFi，信号覆盖，且应设置在不干扰办公设备正常运行的公共场所。

7.22.1.2主要设备技术要求

六类非屏蔽信息模块
满足或超过如TIA/EIA568和ISO/IEC 11801中所规定的6类要求；

规格：六类，RJ45非屏蔽6类模块插座，向下与5E、5和3类跳线和电缆兼容；

供货时提供单体6类数据模块第三方权威实验室(UL或ETL或国内权威实验室)的测试认证；

支持T568 A 或 T568B的通用配线设计；

能够作为模块化配线的选择或作为模块化的电信信息口，带宽≧250MHz，支持高速、高带宽的应用；

端接：模块进线处是线对分隔设计，确保每一对线缆互不干扰，而且准确端接；

拔插寿命：≧ 750次；

应有消除线缆应力的保护措施；

颜色可选；

自带防尘盖（或防尘门），有效防止污染（若面板带则模块上不用带）；

配件：自带线缆固定装置，防尘防松脱；

安装方式：压接、打接方式或免工具安装；

达到UL 94V-0的阻燃标准。

86面板
材料符合UL 94-V0，支持单口或双口；

自带弹压式防尘盖。

与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容

六类非屏蔽24口RJ45配线架
24口/48口[24口为1U高度，48口为2U高度]六类UTP配线架，配线架中具备24（或48个）6类 RJ45模块；

性能：支持TIA/EIA和ISO规定的6类布线；

卡接线规：22－26AWG之间的范围内，自带24个四孔的线缆端接管理器，确保线缆端接后不脱落；

打线方式：T568A或T568B；

安装：机架式安装；

插拔寿命：≧750次；

端接寿命：≧20次；

六类非屏蔽RJ45跳线
需满足TIA/EIA 以及 ISO/IEC 6类/E级规格要求；

非屏蔽，向后与5类及 5E 类系统兼容；

规格：6类UTP 4对模块化RJ45至RJ45跳线；

工作带宽：≧ 250 MHz；

拔插寿命：≧ 750次；

防松脱插头, 提供了良好的电气性能和连接稳定性；

数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品；

护套：低烟无卤；

跳线提供多种颜色可选、长度可选。

24芯机架式光纤配线架
1U支持不少于24芯光纤连接，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。可以安装单模、多模适配器；

应包括进线固定套件,配套光纤固定保护配件，确保光缆进入配接箱后永久固定；

配置原厂熔纤盘及热缩套管等配件；

安装：机架式安装，抽屉或托盘式；

配满LC光纤适配器和固定等附件；

在未插接时，光纤适配器应有防尘和其他防污染的覆盖物。

六类4对非屏蔽双绞线
符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568  Category 6；

测试认证：供货时提供单体6类线缆符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书；

线缆类型：8芯双绞线；非屏蔽；线规不低于23AWG。

性能：支持千兆传输100米；

带宽：≧250MHz；

阻燃等级:国标B1阻燃级别低烟无卤护套。 

室外单模铠装光缆
类型：单模光纤；

芯数：X芯(其中的X芯，由投标方根据本招标书提供的清单和图纸确定)；

单模光纤符合OS2（符合ITU G 652D标准）光纤标准；

阻燃要求：须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准；

尾纤

光缆类型：单模

光纤种类：单模G652D光纤

外皮要求：低烟无卤材料

工作温度：－20℃－＋60℃

光纤跳线

光缆类型：单模

光纤种类：单模G652D光纤

外皮要求：低烟无卤材料

工作温度：－20℃－＋60℃

跳线长度 2m 10m 20n

7.22.2语音通讯系统

7.22.2.1总体技术要求

语音系统采用单模光纤+IAD设备+配线架的构架，并将设备设置于各弱电间标准配线机柜内，通过机场统一建设的IP承载网接入航站楼NGN有线通信系统。主干采用100、50对大对数电缆进行布线，末端采用UTP6至终端设备。

7.22.2.2主要设备技术要求

室内三类大对数
类型：室内三类大对数

特性阻抗：100±15Ω

导体间介电强度，DC,1min:1Kv/1min 

工作电容最大值：≤5.6nF/100m 

单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 

线对直流电阻不平衡性：≤2.5%

阻燃要求：须采用B1阻燃等级外护套，符合国标GB 31247-2014的相关要求和标准；

机架式110跳线架
跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 

背板材质：涂塑钢板 

可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 

插入力：≥20N 

导线端接次数：≥250次

安装方式：机架式安装

7.22.3计算机网络系统

7.22.3.1总体技术要求

计算机网络系统采用三层架构进行建设，分别为核心层、汇聚层、接入层，核心层采用双核心，双链路上传的方式进行组网，组成千兆接入、万兆上联体系架构设计。变电站配置接入交换机，通过主干光纤接入至东区国内货站信息机房。

安防终端网接入
变电站安防网主要为摄像头、门禁等网络信息化业务。光纤到东区国内货站机房，24口POE交换机接入，可以提供POE+供电，为摄像头、门禁等提供业务接入和供电。
综合业务网接入
变电站综合业务网接入主要包括办公OA终端、无线网络等信息化业务，光纤到东区国内货站机房，本次拟采用24口POE交换机和24口接入交换机，提供主干数据接入和设备POE供电。。

7.22.3.2主要设备技术要求

24口接入交换机

交换容量≥750Gbps，转发性能≥300Mpps。

支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。

支持以太网环网保护交换，ERPS故障倒换收敛时间小于50毫秒。

实配：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+。

满足参数要求的前提下，设备CPU、转发芯片等优先选用国产品牌芯片。

24口POE接入交换机

交换容量≥750Gbps，包转发率≥300Mpps；

10G以太网光模块接口≥4个，1G电接口≥24个。PoE供电。满配单模光模块。

支持4K VLAN，支持QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN；

支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF，支持IPv4、IPv6路由协议；

支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms；

支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

满足参数要求的前提下，设备CPU、转发芯片等优先选用国产品牌芯片。

面板式Ap

86底盒安装

支持802.11ax标准

上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口

整机速率≥1.7Gbps

内置智能天线

支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC

支持硬件加密，DTLS

支持AC控制器统一集中管理

室内吸顶型AP

支持802.11ax标准，2.4GHz/5GHz双频段；

支持≥1个GE自适应以太口；

内置智能天线；

支持PoE 供电。

电话网关

不小于1个RJ45网口接入网络

不少于4个数字转模拟输出口

7.22.4视频监控系统

7.22.4.1总体技术要求

系统主要由前端设备、传输网络、防雷接地、存储系统、几部分构成。系统同时并入东货站安防监控室进行统一管理。

系统采用纯数字架构，采用高清（1080P）网络摄像机，通过专用安防网络传输。

前端设备

配套全球彩色摄像机、枪型彩色摄像机、半球彩色摄像机。

网络传输及供电

安防传输网络由网络系统进行整体设计。摄像机通过六类网线接入安防网POE接入交换机，采用POE供电。

防雷设计

室外摄像机采用电源网络二合一防雷模块，与接地极可靠连接，确保设备运行安全。

录像存储：所有摄像点能同时实时录像，通过网络接至磁盘阵列进行存储，储存容量应满足31天、24小时/天的要求(按照4M/S码流计算)，系统可随时提供调阅及快速检索，图像应包含摄像机机位、日期、时间等。

室外摄像机及相关设备、线路必须满足防雷接地要求。

7.22.4.2主要设备参数

全球彩色摄相机

不低于1/2.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；

镜头支持电动变焦，不少于20倍光学变焦；

快门速度最少可控制在1/2-1/20,000s范围内，支持慢快门；

最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持三码流；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

红外照射距离不低于150米；

镜头参数：分辨率不低于400万人脸识别高清镜头，

支持4码流；

最低照度：0.0001 lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

支持去雾功能

支持人脸识别抓拍，支持周界功能

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持Micro SD卡，最大支持128G

支持12V DC / PoE / 24V AC；

枪型彩色摄像机

不低于1/1.8英寸，逐行扫描CMOS传感器；

镜头参数：不低于200万人脸识别高清镜头，
焦距：电动变焦，支持3.6 mm - 18 mm
最大分辨率不低于1920x1080@30FPS，支持4码流；

最低照度：0.0001 lux@F1.2；宽动态至少可达到120dB；

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

支持去雾功能

支持人脸识别抓拍,支持周界功能

支持走廊模式、ROI感兴趣区域、运动检测、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(可通过IE调节)等图像设置模式；

支持Micro SD卡，最大支持128G

支持12V DC / PoE / 24V AC；

半球彩色摄像机

半球形摄像机

不低于200W像素，1/2.7英寸传感器，最大分辨率不低于1920x1080

视频压缩格式支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；

支持红外滤光片ICR实现昼/夜自动转换；

可见光通道支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测

支持热成像功能

防护等级不低于IP66，支持POE供电

存储主机
嵌入式操作系统

支持ONVIF和GB28181标准协议

支持不少于32路1080P高清网络视频输入和存储； 

支持不少于16盘位，配置不少于8块8TB监控级硬盘；

支持H.265和H264编码前端接入

支持高清网络视频的预览、存储与回放； 

支持前端人脸识别抓拍摄像机和视频存储；

支持RAID0、1、5、6、10

7.22.5出入口控制系统

出入口控制系统，主要包含门禁管理系统，统一接入工作区出入口控制系统。
7.22.5.1总体技术要求

门禁系统主要管控变电站出入口、重要设备机房等区域。
系统支持工作区出入口控制系统统一管理，支持出入信息数据查询，数据下发。要求接入消防强切干接点，当火灾信号发出后，自动打开相应防火分区内安全疏散通道的电子门锁，方便人员疏散。
7.22.5.2主要设备参数

网络门禁控制器
支持 TCP/IP 协议；

四门智能控制器，通过RS485总线可以扩展至控制62个读卡器

支持不少于4读卡器，4中继输出，8输入

最大可以支持100000个持卡人信息和100000条事件

支持通过Web服务器可以配置网络参数

操作模式:支持刷卡和密码 

支持防反传 

多种语言支持英文，中文等 

读卡器
支持识别方式：支持远距离识别，IC卡识别，

接口方式：支持RJ45网口；

韦根接口:wiegand24 bit/26bit/32bit/34bit/64bit/66bit

其它：支持干接点/开关量输出；

供电：12V供电 

用户数：不少于10000个

电控锁
应采用单门或双门阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择；

应具有门磁、锁状态信号反馈和指示；

承受力应不少于340公斤或170公斤（可选）；

具有掉电开锁功能；

应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。

开门按钮
触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格；

适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规

7.22.6入侵报警系统

7.22.6.1总体技术要求

系统由传输、防区模块和报警按钮三部分组成，接入工作区入侵报警系统。
传输：由防区模块、电源线和信号线组成
前端接入扩展：由接入扩展模块组成；
本系统具有以下功能：对每个报警点进行单独控制与编程，可显示报警点位置。
与视频监控系统平台联动：报警点联动并弹出就近摄像机的监控画面并录像。
7.22.6.2主要设备参数

8防区地址模块
网络型防区模块

自带不小于8小时后备电源

支持不少于八分区接入

紧急按钮
触点模式：常开常闭公共端

86型按钮

7.22.7机房工程

7.22.7.1总体技术要求

变电站机房工程主要包括设备安装所需机柜和配电系统，后备电源系统要求后备时间不少于1小时。

7.22.7.2主要设备参数

UPS主机
在线式UPS电源

UPS主机要求不小于5KVA

主路输入电压：110-280Vac。

主路输入频率：50Hz±10%；

输出电压：220-240V

蓄电池：配套不小于1小时后备电池

42U机柜

要求符合工业标准的19英寸结构，600*600尺寸

机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。

表面喷塑。

静态承重≥1000kg。

机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。

6孔PDU

输入电压：32A

进线规格：不小于6平方进线

承载功率：不小于8000W

输出单元：不少于6个，支持16A和10A输出单元定制

7.23 E01地块智能冷站弱电系统

1) 信息网络系统主要设备技术参数要求

1. 安防网汇聚层交换机

交换容量：≥2.7Tbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥800Mpps（双参数以较小参数为准）。

端口配置：千兆光端口≥28个（配置12个千兆单模光模块）；配置电源模块≥2块。

堆叠：通过单台配置不少于2个千兆端口实现双机二虚一，并且堆叠口与业务口分布在不同的板卡上。

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由和动态路、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等。

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。
2. 安防网接入层交换机

交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥25Mpps（双参数以较小参数为准）。

端口配置：POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥24个，支持POE和POE+供电。

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。

可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。

节能：支持 802.3az 

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

3. 安防网2光8电终端交换机

端口配置： 10/100/1000M Base-T电端口≥8个，千兆光端口（单模光模块）≥2个。

背板带宽：12G，可实现无阻塞线速转发。

RJ45电口自适应10M /100M /100M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式。

SFP端口支持1000M全双工模式。

支持流量控制、能防止广播风暴。

支持VLAN、QoS、TPV4、TPV6。

按端口配置要求配齐相关接口模块。

4. 办公网汇聚层交换机

交换容量：≥2.7Tbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥800Mpps（双参数以较小参数为准）。

端口配置：千兆光端口≥28个（配置4个千兆单模光模块）；配置电源模块≥2块。

堆叠：通过单台配置不少于2个千兆端口实现双机二虚一，并且堆叠口与业务口分布在不同的板卡上。

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由和动态路、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等。

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。
5. 办公网接入层交换机

交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥25Mpps（双参数以较小参数为准）。

端口配置：POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥24个，支持POE和POE+供电。

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。

可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。

节能：支持 802.3az 

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

6 .设备网汇聚层交换机

交换容量：≥2.7Tbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥800Mpps（双参数以较小参数为准）。

国产化：设备CPU、转发芯片需采用国产品牌芯片；

端口配置：千兆光端口≥28个（配置16个千兆单模光模块）；配置电源模块≥2块。

堆叠：通过单台配置不少于2个千兆端口实现双机二虚一，并且堆叠口与业务口分布在不同的板卡上。

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由和动态路、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等。

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。
7. 设备网接入层交换机

交换容量：≥320Gbps（双参数以较小参数为准）。

包转发率：≥25Mpps（双参数以较小参数为准）。

端口配置：POE：千兆光端口≥4个（配置2个单模光模块），千兆\百兆自适应电口≥24个，支持POE和POE+供电。

二层功能：支持MAC地址≥16K。

三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF等。

可通过标准以太网接口进行堆叠，每个堆叠单元可堆叠的交换机数量应大于等于5台。

节能：支持 802.3az 

本设备所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

8. 设备网2光8电终端交换机

端口配置： 10/100/1000M Base-T电端口≥8个，千兆光端口（单模光模块）≥2个。

背板带宽：12G，可实现无阻塞线速转发。

RJ45电口自适应10M /100M /100M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式。

SFP端口支持1000M全双工模式。

支持流量控制、能防止广播风暴。

支持VLAN、QoS、TPV4、TPV6。

按端口配置要求配齐相关接口模块。

9. 网管系统扩容

系统架构：系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装组件，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器。系统使用Windows、Linux等业界主流操作系统。系统使用SQL Server、Oracle等业界主流数据库。

本次网管需在广州白云国际机场T3航站楼所使用的网管基础上进行扩容，配置license≥600台。

资源管理：系统应支持一站式网络设备（包含交换机、路由器、防火墙、AC等设备）仪表盘，通过设备、部件、仿真面板、运行状态等关键信息的集成显示，帮助运维人员快速全方位了解设备。

网络报表：系统应支持网络设备类型、设备CPU利用率、内存使用率统计、接口流量、链路流量、端口使用率等统计报表；

配置管理：系统提供全网设备的配置文件管理，可以提供即时和周期的配置文件备份，支持对已备份的配置文件进行基线化、恢复和比较。

设备升级：系统应支持网络设备批量软件版本升级、软件补丁安装等功能，包括路由器、交换机、防火墙等。

质量检测：系统应支持主动在网络设备之间发送诊断报文，测量线路上的丢包率、时延、抖动等关键性能指标。

IP地址管理：系统应支持支持IP地址状态的概览展示，IP分组的管理和IP子网的规划。支持管理员对IP地址进行分配，修改，回收，以及导入导出，可以根据配置参数和实际使用状态检测空闲IP地址。

要求提供网管软件配套硬件（硬件性能应支持软件功能实现）,并配置对应网元管理license。

本软件所配置功能应满足本项目整体竣工验收前所需业务需求。

2)安防监控系统主要设备参数要求

1. 摄像机
1）投标人应按照招标图纸要求，并根据摄像机安装的位置及现场条件选配摄像机，保证系统清晰稳定。采用国内国际领先水平、安全可靠的非OEM产品，提供公安部检测报告。摄像机应小巧坚固，防尘防潮，满足PAL制式。摄像机应具有自动白电平平衡、背光补偿、电子防抖等性能。
2）摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化，适应防护目标的最低照度条件。
3）系统同步可采用外同步、内同步、电源同步或其他形式的同步方式，以保证在图像切换时不产生明显的画面跳动。
4）室外安装的摄像机应有相应的防雷措施。
5）镜头性能参数要求
按使用环境要求分别配置自动光圈变焦镜头。如无特别说明，一般镜头均配自动光圈。
变焦镜头之变焦范围应根据镜头所处位置，视场范围等因素决定。
6）摄像机防护罩、支架
防护罩及其支架须坚固、防锈，应足以承受摄像机及其附件之重量，并具备相当的抗机械性创伤强度。
防护罩不应影响摄像机任何性能，包括图面质量及自由运转。
防护罩、支架应与装饰效果相协调，并尽可能地隐蔽安装。球形玻璃（或有机玻璃）型防护罩应可隐蔽摄像机的视角。
室外护罩应具有降温、除雾、除霜、带红外补光灯功能，防护等级：IP66。
2. 室内半球摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片；
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

信噪比：≥56dB，白平衡：自动/手动，动态范围：120dB；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
支持视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址
图像压缩协议：支持H.264和H.265；支持三码流；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口、1路BNC接口、内置麦克风
供电接口：DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃，防护等级：IP68，防暴等级：IK10

3. 室内快球摄像机性能参数要求
不低于1/1.8 ”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器
支持电动变焦，焦距6~198mm，33倍光学变倍
最低照度：0.003lux，0.0003lux

红外补光距离≥160m

宽动态范围：120dB

支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出
水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°~90°
水平速度：水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s

预置位:1024个，支持设置看守位
音频接口1入1出；报警接口2入1出
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
供电方式：AC24V±28%， DC24V±28%

工作温度：–40°C ~ 65°C

防护等级：IP66；防暴等级：IK10

4. 室内枪式摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放；
补光：支持50m白光补光
信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
图像压缩协议：支持H.264和H.265；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

支持通过单播或组播方式传送视音频流；
硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口
供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP67

5. 室外枪式摄像机性能参数要求
图像传感器：尺寸不低于1/1.8英寸，类型 CMOS，有效像素不低于2688（H）×1520（V），内置GPU芯片，内置8G eMMC芯片
最低照度：彩色：≤0.0005 1Lux；黑白：≤0.0001 Lux

从设备存储芯片中下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放；
补光：支持50m白光补光
信噪比：≥56dB；白平衡：自动/手动；动态范围：120dB；支持三码流；
焦距：2.8mm~12mm电动变焦；
传输控制标准：支持 GB/T28181，支持ONVIF，能够提供完整的API/SDK供系统深度集成；
具备视频保护功能，保护视频内容不泄露
网络协议：支持IPV4、IPV6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、SMTP、DHCP、NTP、SNMP、DNS、NTP、RTP/RTCP；
图像压缩协议：支持H.264和H.265；
OSD：具有8行字符显示，可以叠加图片格式的OSD

支持通过单播或组播方式传送视音频流；
硬件接口：网络接口RJ45、不少于1输入1输出音频接口、不少于2输入1输出告警接口
供电接口；DC12V、POE，支持电源返送功能
工作温度：-30℃~60℃
防护等级：IP67

6. 拼接控制矩阵
体系：机架式系统，嵌入式插槽（解码器插槽）
拼屏能力：支持40块子屏组合拼接，多种画面拼接模式，支持拼接缩放/漫游/开窗/层叠
解码能力：支持40路1080P视频接入，支持H.265、H.264、MJPE等图像压缩格式
支持码流解密功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出
输入输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复
7. 液晶拼接单元监视器
采用工业级面板，尺寸≥55 inch

物理拼缝≤0.88mm

亮度≥500 cd/m2

对比度≥4000:1

分辨率≥1920*1080

响应时间≤8 ms

视角（H/V）：178°/178°
视频接口：至少具备1个DVI接口，3个HDMI接口，1个VGA接口
控制接口：至少具备1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口
液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方
液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节
液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9

液晶拼接显示单元需通过交变湿热测试，符合GB/T 2423.4-2008标准，测试条件：+25 ~ +55℃，95%RH，高温点停留9h，常温点停留9h，温度变化时间为3h，1个循环，共24h

液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%

液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化/残影现象
液晶拼接显示单元支持自动调校功能
3)出入口控制系统主要设备参数要求

1. 非接触式感应卡

应采用非接触式感应卡；

卡片应进行加密，并能有效防止复制；

卡片应符合ISO 14443 A或 ISO14443B标准；

工作频率：13.56MHz；

卡片制成材料应具有很好的韧性、强度、及耐磨性；

识别卡必须支持终身质保。

2. 电控锁

应采用阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择；

应具有门磁、锁状态信号反馈和指示；

承受力应不少于400公斤或800公斤（可选）；

具有掉电开锁功能；

应具有良好的防潮、防腐性能，并具有足够的机械强度。

3. 开门按钮

触发方式：可根据现场环境选择翘板方式、非接触感应式、触摸式等不同规格；

适用门型：可根据现场环境选择支持适应标准86盒或空心窄边框铝框；支持明装、安装不同规

4. 读卡器

产品尺寸应能有效覆盖86盒底盒，减少施工难度要求；

应采用整体金属外壳（非金属涂层）及钢化玻璃面板，在美观的同时方便日常清洁保养，并避免腐蚀；

读卡器应具备有效的交互提示，能用不同颜色的刷卡灯提示有效卡、无效卡等不同的鉴权结果；

支持RS485双向加密通讯，后台可见读卡器工作状态，支持500m以上的通讯距离；支持WG26/WG34格式卡号输出；

支持ISO14443A、ISO14443B（身份证）、ISO15693等卡片，支持开启卡片加密认证，防止手机NFC复制；

支持指纹读卡

1）指纹模板容量≥1500枚

2）记录数≥50000个

3）对比模式：1:1或1：N

4）对比速度≤2秒

支持扩展PSAM加密卡、国密PSAM卡；

自带密码键盘，密码包含0~9，支持长期用户密码开门、并支持胁迫报警；

先进性：支持手机蓝牙开门、支持手机配置调试，（提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书）；

安全性：当读卡器被拆动、电源短路时，应能触发报警，并上传给控制器及平台软件；

5. 双门控制器

够实现联网方式或独立方式工作，联网方式时通过软件设置可实现远程遥控开门等动作，当系统参数设定并下载至本地后，通信中断情况下可实现独立方式工作；

现场控制器控制的门数应为 2～4 门，投标人应根据机场建筑平面图和功能设计要求，提出技术先进、性价比高、配线方便合理的控制器设置方案；

就地控制器与读卡器之间的通信线的最大传输距离应不小于 500m；

支持自动检测终端读卡器电源状态，电源短路能发生报警并反馈到平台端；

每个门禁点位支持同时接入但不限于消防信号、门状态、出门开关、电控锁等外部设备；

开锁响应时间：不超过0.5秒；

门禁就地控制器应至少满足100000持卡人信息，及30000条离线记录；

与上位机通讯支持TCP/IP方式及RS485通讯；TCP/IP通讯异常能自动切换为RS485通讯；与下位机通讯支持加密RS485通讯；

可扩展支持潜回、多卡论证、刷卡＋触发、自动布防、通道互锁功能；

4)停车场管理主要设备参数要求

1. 道闸控制箱

1）柜式箱体设计，集成摄像头、显示屏、自助缴费和语音视频远程协助于一体
2）外壳材质：冷轧钢板

3）摄像头：不低于100万像素

4）显示屏幕：不低于10英寸LCD液晶显示屏，支持显示车主车牌号、动态二维码信息

5）音视频：支持双向远程视频及远程语音

6）入场管理：支持无牌车扫码入场

7）出场管理：支持无牌车扫码缴费离场；有牌车通过车牌识别设备识别车牌后，可以通过微信、支付宝扫描出口机器人上的二维码进行缴费

8）反扫支付：出口机器人内置反扫缴费扫描仪，支持支付宝、微信付款码被扫缴费

9）供电电压：AC220V±10%

10）通讯方式：TCP/IP

11）环境温度：-25℃～+65℃

12）环境湿度：＜90%，不凝露

2. 自动道闸

具有手动按钮，可作“升”、“降”、“停”操作，安装于控制箱内；
断电后可用手柄操作挡杆；

配置车辆检测器，使具有“车过自动落闸”，“防砸车”功能；

直流无刷快速电机，电机自备阻力检测，具备遇阻反弹功能；

实现了位置，速度和力矩的全闭环伺服控制，使用双编码器的传感模式，避免道闸运行过程中产生的累积误差和干扰误差，保证道闸的位置精度。

集成一体化设计，优秀的 EMI/EMC 电磁兼容设计。改善原有 PLC+变频器＋编码器复杂接线存在的电磁干扰，避免接线和插头引起的故障。

柔性快速启动－高速运行－柔性缓停，S 型速度曲线无级调速；先进的恒力矩智能随动系统、输出力矩跟随行负载变化，运行时无顿挫抖动感；运行过程高速、平滑，给人感觉高端。

通过多达百个控制参数，工程人员可将不同的机芯和不同的闸杆长度、重量调校至最佳状态，系统具备独有的多套状态参数记功能，并可在故障时一键恢复记忆参数。

遇紧急信号，即使在所有传感器失效的状况下，电机会通过其内在的相线感测电流使控制的动态响应时间 100 毫秒以内，最大程度保护客户安全。

设备经过连续 500 万次不间断运行测验，适用于超频繁快速通过环境。

设备采用直流无刷电机，电机采用稀土永磁材料，相比传统异步感应电机效率提高一倍，具有节能、重量轻、温升低、扭矩大、二倍过载等优势

支持延时自动关闸

工作电压：AC220V±10% (50-60Hz)

运行速度：1.2s-3.6s可调

挡杆长度：Max 5m

工作湿度：10%～70%

闸杆类型：支持直杆、折臂杆、栅栏杆
功率：不低于300W
外壳材质：冷轧钢板
遇阻反弹：闸杆遇阻运行，能够遇阻反弹
断电抬杆：停电后自动起杆，通电后恢复控制
放行计数控制：具备放行计数控制功能，设备记录接收到的放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过次数相等并车辆检测信号为无车时，自动运行到禁行状态
线性控制：支持线性运行控制，闸杆前半程（0°~70°）快速起杆，后半程（70°~90°）平稳缓降
日志上传：具备运行日志上传功能，包括电动栏杆机状态、地感状态、防砸状态、遥控器开关闸状态、机芯堵转状态、开关闸超时状态、复位状态等
遥控操作：支持通过管理终端进行遥控操作，并自动记录发生时间、出/入通道号、操作人员等信息
噪声指标：处于运行状态时，距离0.5m处设备产生的噪声≤75dBA
过载保护：具有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等
物理接口：具有地感、红外、雷达、视频、压力电波等防砸装置接口
3. 枪式彩色摄像机（车牌识别拍摄用）

柜式箱体设计，集成车牌识别、语音播报、信息提示功能一体
像素：不低于400万

车牌识别准确率：≥99%（不低于100次实车检测）

车牌识别种类：蓝牌、黄牌、白牌、新能源车牌、使领馆牌、港澳车牌、军警及武警牌、民航车牌等

触发模式：支持多种触发模式，包括视频触发、线圈触发、混合触发、雷达触发等多种触发模式

语音播报：支持自定义设置语音播报，提示声压值≥70dB（A）

显示屏：18.5寸液晶屏显示模块

响应时间：识别控制响应时间≤1S

黑白名单管理：支持软件下载和SD卡导入方式添加黑白名单，黑白名单存储记录不低于20000条

行驶方向识别：支持车头和车尾模式识别车辆车牌，能判断进出场车辆的行驶方向

车牌防伪识别：支持车牌车头比例和车辆运动轨迹双重检测识别，对静态虚假车牌（手持车牌、车牌照片、车辆照片等）过滤，综合判断车牌真实性

机动车与非机动车识别：通过逻辑控制器，能够区分机动车与非机动车，机动车通过车牌识别进出场及缴费，非机动车通过扫码进出及缴费

防重入重出：在线时具有防重入重出功能

跟车识别：支持进出车辆的跟车识别检测，能够对跟车的车辆同步抓拍识别并计费

协同识别：支持多个车牌识别一体机协同识别车牌，根据多个车牌识别一体机的识别结果，识别车牌并计费

防倒车检测：车辆入场识别开闸放行时，若车辆倒车不入场，能够判断当前车辆进场记录无效；车辆出场识别开闸放行时，若车辆倒车不出场，能够判断当前车辆出场记录无效

自动校时：具备自动校时功能，每天校时次数不少于1次

脱机运维：支持脱机远程维护，支持断网续传，网络断开时进出场车辆能自动保存，网络恢复后自动上传进出场车辆记录

供电电压：AC220V±10%

通讯方式：TCP/IP

环境湿度：＜90%，不凝露

环境温度：-25℃~+70℃
4. 地感探测器（含地感线圈和数字车辆检测器）

（1）频率范围：20~170KHz
（2）灵敏度：≥3级

（3）响应时间：100ms

（4）工作温度0℃~50℃，相对湿度＜90%

（5）采用数字量逻辑判断。

（6）感应量应可灵活调节。

5）UPS配电系统主要设备参数要求

1 .UPS总体技术要求

1）应采用双变换纯在线式工频机，内置输出带隔离变压器，UPS主机柜内须设置主输入、旁路输出入和输出开关。
2）主机应具有手动维修旁路，实现不停电维护。
3）应具有短路、过流、欠压和过热自动保护功能。
4）应能有效净化电网的脉冲，浪涌电压，尖峰电压，频率漂移等干扰。
5）应能自动检测电池的容量和备用时间。
6）抗无线电干扰能力应符合GB/T14715中EMC限值规定。
7）主机应具有LCD显示屏以及中文操作监控界面。
8）主机应具有RS485、RS232、SNMP、MODBUS等开放的通讯接口及协议，并提供通信数据格式。
9）主机及电池柜体应采用钢板，表面做静电喷涂处理，柜体防护等级不低于IP20。

2. UPS主机技术要求

1）主路输入电压：三相四线，380V±15%（满载工作状态）。
2）主路输入频率：50Hz±10%。

3）输入功率因数（100%非线性负载）：≥0.8。

4）旁路输入电压：三相四线，380V±10%。
5）旁路输入频率：50Hz±5%。
6）稳态输出电压：380V±1%。
7）动态输出电压：380V±5%。
8）稳态电压精度：≤±1％。
9）动态电压瞬变：≤±5％（0～100％负载变化）。
10）动态瞬变恢复时间：≤20ms。

11）输出功率因素：不小于0.9
12）输出电压谐波（线性负载）：THD≤3％（相电压）。
13）逆变器过载能力：过载125％不少于10分钟；过载150％不少于1分钟。
14）系统效率(线性负载) ：不小于92％ (满载) 。
15）噪音：不大于70dB（1米处）。
16）内置手动维修旁路。
17）MTBF≥20万小时。
18）UPS主机配置RS232/485 接口通讯卡。
19）UPS与蓄电池组间须设置电池开关，电池开关须采用直流或交直流通用断路器。

3. 蓄电池

1）必须为UPS设备配备足够容量的免维护胶体蓄电池组， UPS满负荷输出后备时间为60分钟，（按功率因素0.8，逆变器效率92%，电池的放电终压1.75Vpc计算。）
2）采用原厂非OEM产品密封胶体免维护蓄电池，标称电压为12V，80%放电深度的循环寿命大于600次。
3）当室内温度在+5℃ ~ +35℃时仍能满足UPS满负荷供电要求。
4）蓄电池不会产生腐蚀气体。
5）蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。
6）蓄电池外壳无变型、裂纹及污渍；蓄电池槽盖采用热熔密封工艺，供货产品槽盖阻燃等级为UL94-V0，需提供第三方检测报告；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。
7）蓄电池的浮充使用寿命不小于10年。

8）蓄电池静置90天后，其荷电保持能力不低于80%。

9）蓄电池充电静止24小时后，单体开路电压高于12.6V。

10）蓄电池必须通过UL及CE认证。

11）要求所供蓄电池不得采用代工方式（OEM）生产的产品，并能提供本工程使用产品TLC认证或检测报告。供货时应提供蓄电池原厂生产证明。

12）电池的保质期不少于三年。

4. 配电设备

1、产品标准和规范
1）在本技术规范中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。
2）如中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录中要求的所供设备必需具有CCC认证证书，须提供CCC证书复印件。
3）配电柜系统图尚有调整的可能，设备供应商应根据最终版系统图进行产品深化以及加工。投标时提供相应的分解报价（包含断路器、隔离开关、接触器、ATSE、中间继电器、浪涌保护器、电压表、电流表、电度表、智能仪表、EPS电池组及控制器），如最终系统图与投标时图纸有偏差，应根据拆解报价进行价格增减。
2、配电箱/柜
1）柜型：配电箱/柜应选用成熟定型产品，柜型采用固定分隔形式，插拔开关，配电箱应前操作前检修。回标时予以明确柜型及描述柜型的特点。
2）额定绝缘电压：660V

3）绝缘试验电压：2500V／1min

4）额定工作电压：380V

5）防护等级： IP40

6）降容系数：>0.85

7）热稳定    详图纸要求
8）动稳定  详图纸要求
9）柜体框架由型材组合而成，采用不少于2mm厚的不低于宝钢、武钢产品的覆铝锌钢板制成，其中柜门的厚度为2.5mm，电气安装采用的安装板、条梁须镀锌钝化处理，并保证可靠的接地连续性，连续接地电阻应小于100毫欧。底盖板、护板、后盖板均可拆卸，便于安装接线维护。成排柜，柜与柜之间应有隔板。箱体、二层底板及隔板厚度不低于2mm。柜内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固。全部框架、内隔板、功能单元及金属结构件为优质敷铝锌钢板。箱（柜）体外表面烤漆内部喷漆，颜色由招标单位指定。
10）低压接地系统采用TN-S系统，三相五线制配置，母排规格应严格按照规范要求选用。柜体中门、框架及安装板等与接地间应具有良好的导电连续性，以保证操作安全。柜体、柜门、抽屉及二次板要有专用接地端子，并做好标识，以涮锡软铜线直接与PE排连接，接地螺丝采用内六角。
11）配线应考虑多条电缆与断路器的连接和进线方式。如断路器不能满足系统图要求应在柜内加装铜排过渡。配电柜内的相线、零线端子和接地端子的数量应确保一线一个，数量多于系统图支路数3个（除厂家柜体使用的）留为备用。相线母排、零线母排、接地母排规格型号符合国标和进线主线相匹配的要求，当进线主线规格与开关不相匹配时，应采取有效措施满足主线接线的要求。
12）配电柜内的电气间隙、爬电距离和电气间隙距离应符合相关标准要求，如电气间隙、爬电距离在电检时满足不了要求，所有损失均由厂家负责。元器件的布置应预留出弱电元器件的安装位置，如不能确定所需预留空间的大小，预留尺寸须得到设计的认可。外形尺寸和安装方式，符合设计、国家标准及地方法规要求。 

13）提供相配套的与PE排及柜基础进行连接的穿套黄蜡管的镀锡裸铜软编织带。柜与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。
14）柜内元器件及材料采用不可燃材料制作。
15）柜几何尺寸不直度、水平度、不平行度（mm/m）不能>1mm;全长不>5mm。成排柜相互间接缝不>2mm。
3、配线
1）配线应考虑多条电缆与断路器的连接方式。柜的相线、零线端子和接地端子的数量应确保一线一个，数量多于系统图支路数3个数量，留有备用。相线母排、零线母排、接地母排规格型号符合国标要求，当进线主线规格与开关不相匹配时，应采取有效措施满足主线接线的要求。
2）柜内二次回路配线：电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm2(电子元件回路或类似回路芯线截面积不小于1.5mm2)的阻燃低烟无卤ZR-BYJ绝缘铜芯电线，有防火要求的应采用阻燃耐火型；二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算控制线路应分别绑扎，固定后不应妨碍开关或抽出式部件的拉出或推入。所有进出二次线缆均通过固定端子排接续。
3）连接柜、箱、盘面板上电器及控制台、板等可动部位电线应符合下列规定：
电线需选用阻燃低烟无卤ZR-BYJ绝缘铜芯电线或电缆，额定电压不低于750V；
采用多股铜芯软电线，敷设长度留有适当裕量；与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端（船用鼻子）端子或涮锡（包括二次回路），不松散、断股；可转动部位的两端用卡子固定。所有PE线、N线须经汇流排配出。接地镀锡软裸铜编制带需加套黄蜡管。柜内接线整齐，回路编号齐全，标识正确。
4、柜体标识
1）一次，二次系统图均需采用柜门内侧应贴好电脑打印的系统图。不干胶塑料膜塑封制作，粘贴于配电柜的柜门的内侧，提供样品时须做到。
2）所有电气元器件、附件均应有明显的代号标识，标识应符合图纸中的代号并为印刷体，标识表面有防止脏损的防护层，标识应牢固粘贴在元件的显著位置（发热元件除外）。
3）所有二次控制线均应有线号标记，线号用白色线号管烫印黑色号码，并有效固定在导线端头上。所有门板元件应所供设备名称及其操作功能标识，标识为印刷体，标明支路号及相应的控制对象，并能够牢固固定在门板元件下方。门板元件按工艺流程排列。
4）所有配电柜应具有铜质镀铬抛光设备铭牌，铭牌中的箱号应与设计图纸编号一致。铆接在箱门上方。
5、二次接线
1）低压柜内所用二次导线采用绝缘电压不小于500V阻燃环保型耐热铜质多股导线，一般二次配线为1.5mm2的绝缘导线（电流回路为2.5mm2）铜芯导线。所有导线应牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。
2）二次线走线不准用粘贴块固定。 

3）二次接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和芯线分开的多芯电缆。电缆引入部件的开口，在电缆正式安装后能达到规定的防护等级和防止触电的保护措施。
4）柜内各个系统的回路应有相对独立的端子排，端子排装于柜后两侧，安装应牢固无松动。端子排额定电压750V，额定电流10A。端子排按单元分段，应留有不少于15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是不吸潮和阻燃的。端子应能方便地连接6mm2及以下截面的导线。每个端子只接一根导线。相邻的端子之间的绝缘隔板应具有足够的绝缘强度。
5）供电电流互感器用的端子排应设计成短接型，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。每个端子只接一根导线，内部跨线可以接两根导线。
6）每个单元的控制元件均应接到该单元内的端子排上。
7）二次配件（包括按钮、指示灯等）：均采用螺钉紧固方式，避免接线插件脱落。
8）断路器的合、分应具有就地控制和远方控制两种形式。当控制选择开关位于远方控制时，可通过远方执行机构对低压开关柜内断路器进行分、合闸操作；当控制选择开关位于就地控制时，信号显示和断路器的操作可就地进行，远方执行机构则不能操作，报警装置应不受控制选择开关位置的限制。
9）开关柜内装设必要的控制、测量、保护等二次设备，二次设备应满足买方提供的选型和接线要求，并由开关柜制造厂成套供货。
10）所有二次控制线均应有线号标记，线号用白色线号管烫印黑色号码，并有效固定在导线端头上。所有门板元件应所供设备名称及其操作功能标识，标识为印刷体，标明支路号及相应的控制对象，并能够牢固固定在门板元件下方。门板元件按工艺流程排列。
6、低压电器元件选型总则：
1）低压电器组合应符合下列规定：
发热元件安装在散热良好的位置；
熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求；
切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时不触及相邻的压板；
信号回路的信号灯、按扭、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确；
外壳需接地的，连接可靠；
端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格和芯线截面积大小适配。
2）必须在回标时将配置情况予以详细描述。需要国家强制认证的电气元器件均需提供CCC认证，如为进口产品须提供等同于CCC认证的安全认证，（可提供复印件）。
3）开关（含负荷开关、隔离开关）、热继电器、接触器、指示灯（长寿命型）、按钮、控制（电压、电流、时间）继电器等一次元件选用技术水平、产品质量、性能指标相当于ABB、施耐德、西门子等同等系列品牌品质。招标图中断路器的分断能力是指该开关使用分断能力ICS值（ICS＝100%ICu）。
各品牌对应的系列名称（当与图纸冲突时，以图纸为准）：
　
ABB
西门子
施耐德
ACB框架
E系列
3WL系列
MT系列
MCCB塑壳
T系列
3VL系列
NSX系列
MCB微断
S2XX系列
5SJ系列
C65系列
4）二次元器件选择与一次元器件厂家的配套产品。断路器的各项技术指标应优于投标图纸中的要求，投标方不得降低标准。
5）断路器800A及以上采用框架抽屉式断路器电动分合闸， 630A及以下的断路器可采用塑壳断路器手动分合闸。
6）电流整定、分断与接通能力、是否配电动操作等其他参数详图纸标注。断路器根据图纸要求以及二次要求附分励脱扣、失压脱扣和辅助触点以及开关量输出接点。开关柜承包商应会同低压器件供应商根据设计系统图，校核其保护器件的保护选择性。
7、断路器
1）塑壳断路器：

塑壳断路器保护脱扣器选用热磁脱扣器，提供过载长延时、短路瞬时保护功能。

塑壳断路器应具有可靠的隔离功能,保证触头指示系统的机械可靠性符合IEC947-3标准。

ATSE前一级断路器应采用限流型

额定运行短路分断能力Ics (有效值) ：详见系统图；

额定极限短路分断能力Icu：Ics=100%Icu


长延时：整定电流范围0.4—1In


短延时：整定电流范围1.5－10 In


整定时间范围：0.1－0.25秒可调

瞬时：整定电流范围1.25－10 In 


电寿命： 250A及250A以下以下断路器：≥10000次；大于250A，小于等于400A断路器：≥10000次；大于400A断路器：≥5000次。

机械寿命：400A及400A以下断路器≥15000次；400A以上断路器≥10000次。

塑壳断路器技术参数祥见招标图纸
2）微型断路器：

微型断路器应具有可靠的隔离功能,保证触头指示系统的机械可靠性符合IEC947-3标准。

额定运行短路分断能力Ics (有效值) ：详见系统图；

额定极限短路分断能力Icu：Ics=100%Icu


电寿命：≥4000次。

机械寿命：≥10000次。

微型断路器技术参数祥见招标图纸
8、接触器
1）选用产品的总体性能指标参照或相当于施耐德、ABB、西门子等同等系列品牌品质的AC-3类型接触器，接触器控制电压为交流220V，在85-110额定操作电压下可靠分闸，在小于30额定操作电压下不分闸。
2）投标人应提供各种类型接触器运行容量、起停容量、额定接通能力、额定分断能力等接触器相关参数。
9、ATSE自动应急转换开关
1）符合自动切换开关标准IEC60947-6-1或国家标准GB14048.11。
2）转换开关需通过CCC及UL认证。
3）推荐选用品牌产品，如美国ASCO的300系列、美国GE的ZTG系列、Schneider的W-OTPC系列或其它同等或高于以上产品质量的产品。
4） ATS为PC双投型，不能有预定的第三位置即中间位置。
5）ATS开关为3相4极，中性线应具备先接后离的功能，为中性线重叠转换型，即当ATS

进行切换时，其紧急电源的中性点与正常电源的中性点须有短暂的连接直至三相动力接点已经切换过去才断开，中性点短暂连接不超过100ms。
6）双电源切换采用一体化装置，ATS开关主触头可承受100%额定负载， 并可承受100KA的遮断电流；主触头应有独立的灭弧触头加以保护。
7）ATS接通分断能力实验条件符合AC-33iA 。
8）工作电压400V、频率50Hz,满足图纸中系统电流要求。
9）有机械、电气双重互锁功能。
10）转换动作时间小于100ms。
11） ATS应具有相位角侦测器以完成同相位转换。
12）装置能实现双电源的手、自动切换和安全隔离。
13）装置设置主备电源指示灯、装置运行状态指示灯。
14）有高短路耐受能力，大于或等于其前端断路器的短路分断能力。
15）ATS开关的所有外露铜母线需装绝缘套管，抽出式转换开关需装汇流排自动遮蔽绝缘盖。

5. 浪涌保护器（SPD）要求

1）电源线路浪涌保护器（SPD）的冲击电流和标称放电电流参数值应符合表1的规定，浪涌保护器（SPD）连接线最小截面积应符合表2的规定。 

表1电源线路浪涌保护器冲击电流和标称放电电流参数推荐值
	雷电防护等级
	总配电箱
	分配电箱
	设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处

	
	LPZ0与LPZ1边界
	LPZ1与LPZ2

边界
	后续防护区的边界

	
	10/350μs

Ⅰ类试验
	8/20μs

Ⅱ类试验
	8/20μs

Ⅱ类试验
	8/20μs

Ⅱ类试验
	1.2/50μs和8/20μs复合波Ⅲ类试验

	
	Iimp（kA）
	In（kA）
	In（kA）
	In（kA）
	Uoc（kV）/Isc（kA）

	A级
	≥20
	≥80
	≥40
	≥5
	≥10 / ≥5

	B级
	≥15
	≥60
	≥30
	≥5
	≥10 / ≥5

	C级
	≥12.5
	≥50
	≥20
	≥3
	≥6 / ≥3

	D级
	≥12.5
	≥50
	≥10
	≥3
	≥6 / ≥3


表2浪涌保护器（SPD）连接线最小截面积

[image: image10.emf]SPD连接相线铜导线 SPD接地端连接铜导线

第一级 开关型或限压型

16 25

第二级 限压型

10 16

第三级 限压型

6 10

第四级 限压型

4 6

防护级别 SPD的类型

导线截面届（mm

2

）

注：组合型SPD参照相应保护级别的截面积选择

2）信号线路安装浪涌保护器（SPD）应满足下列要求：
电子信息系统信号线路浪涌保护器（SPD）的选择，应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、传输带宽、工作电压、接口形式、特性阻抗等参数，选用电压驻波比和插入损耗小的适配的浪涌保护器（SPD）。信号线路浪涌保护器（SPD）参数应符合表3的规定。
表3信号线路(有线)浪涌保护器（SPD）参数
	      线缆类型
参数要求
参数名称
	非屏蔽双绞线
	屏蔽双绞线
	同轴电缆

	标称导通电压
	≥1.2Un
	≥1.2Un
	≥1.2Un

	测试波形
	(1.2/50μs、8/20μs)混合波
	(1.2/50μs、8/20μs)混合波
	(1.2/50μs、8/20μs)混合波

	标称放电电流(KA)
	≥1
	≥0.5
	≥3

	注：Un――最大工作电压。


6. 电缆

1、导体
铜芯导体应采用符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定。
导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
耐火电缆导体外应重叠式绕包不少于二层云母带，绕包后外观紧密无漏包现象。
应提供阴极铜供货厂家、品牌、检测报告。
2、绝缘
电缆绝缘条件：主绝缘为交联聚烯烃，绝缘材料应符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。
交联绝缘材料应采用一步法硅烷交联或辐照交联聚乙烯绝缘料，挤包在导体上的绝缘性能符合GB/T12706或GB/T9330的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。
绝缘标称厚度应符合GB/T12706.1或GB/T9330的规定，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%-0.1mm。
绝缘线芯的识别标志符合GB/T6995的规定。
3、填充及内衬层
电缆成缆的填充材料采用非吸湿性材料，紧密无空隙。考虑到防水的要求，铠装型电缆在电缆成缆后应有一层挤包的内衬层。其材料应是低烟无卤聚烯烃材料，标称厚度不小于1.4mm。
缆芯外采用非吸湿性包带轧紧，三芯成缆后外形圆整。缆芯外采用无碱玻璃丝纤维包带或其它适宜的阻燃包带轧紧，三芯成缆后外形圆整。
铠装型电缆的内衬层和填充物与电缆运行温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响，电缆内衬层为挤包低烟无卤阻燃聚烯烃。
铠装型电缆的内衬层必须完整、光滑、无擦伤划破穿孔等缺陷。
铠装型电缆的内衬层可以挤包或绕包，绕包型内衬层与包带层的总厚度及挤包型内衬层厚度应符合GB2952的规定。挤包内衬层材料为无卤低烟阻燃聚烯烃护套料。绕包内衬层材材料采用高阻阻燃带。内衬层厚度应符合GB12706.1或GB/T9330的规定。
4、非金属外护套及防鼠层
电缆非金属外护套应包含由90℃无卤低烟阻燃聚烯烃防鼠材料制成的电缆外护层，其标称厚度性能应符合GB/T12706或GB/T9330以及GB2952的规定，任一点最小厚度应不小于标称值的80%-0.2mm。
外护套表面圆整、光滑、紧密，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。
外护层必须完整、光滑、无擦伤划破穿孔等缺陷。
外护层厚度平均值不小于标称值，外护层厚度平均值与标称值之差不大于其标称值的20％±0.1mm，任一点的最小厚度应不小于标称值的80%－0.2mm。
6、电缆标志
成品电缆的护套上应有制造厂名、产品型号、导体截面、额定电压、制造年份和计米长度标志等的连续标志，前后两个完整连续标志间的距离应小于500mm，标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦。
7、电缆的技术性能：
7.1电气性能
绝缘电阻常数：交联聚乙烯（90℃）≥3.67MΩ.Km。
体积电阻率：20℃，≥1015Ω.cm，最高工作温度时≥1012Ω.cm。
工频耐压试验：交联聚乙烯绝缘电缆3500/5mim，不击穿。
电缆导体允许长期最高工作温度：交联聚乙烯绝缘为90℃。电缆导体的短路（持续时间可达5分钟）时：电缆导体的最高工作温度可为250℃。
7.2无卤低烟阻燃耐火性能（产品燃烧特性应符合GB20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能燃烧性能和要求》中阻燃一级要求，阻燃级别达到GA306.1标准中的ZR-ⅡA级；耐火级别达到GA306.2标准中的NH-ⅡA级。）。
7.3 矿物绝缘电缆应满足在250℃高温环境下正常工作，在950℃时维持满载运行180分钟。投标中选用的参考型号为BTTZ.
7.4绝缘机械物理性能（提供试验报告）。
7. 电线

1导体
铜芯导体应采用符合GB/T 467标准中的高纯阴极铜（Cu-CATH-1）或标准阴极铜（Cu-CATH-2）加工而成，导体结构、性能应符合GB/T3956《电缆的导体》规定。
导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
耐火电缆导体外应重叠式绕包不少于二层云母带，绕包后外观紧密无漏包现象。
应提供阴极铜供货厂家、品牌、检测报告。
2绝缘
绝缘条件：主绝缘为交联聚烯烃，绝缘材料应符合JB/T10437《电线电缆用可交联聚乙烯》或JB/T10436《电线电缆用可交联阻燃聚烯烃》的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。
交联绝缘材料应采用一步法硅烷交联或辐照交联聚乙烯绝缘料，挤包在导体上的绝缘性能符合GB/T12706或GB/T9330的规定，若采用可交联型低烟无卤绝缘材料，其性能应符合GB/T 19666标准中低烟无卤热固性绝缘材料的规定。
绝缘标称厚度应符合GB/T12706.1或GB/T9330的规定，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%-0.1mm。
绝缘线芯的识别标志符合GB/T6995的规定。
6）弱电机房工程主要设备参数要求

1．控制台、监视墙

1）总体技术规范要求

控制台、监视墙应采用标准化设计，同时还必须易于进行更新和结构变形而不需对结构和外部构造进行大规模的改变。

设备制造应完全符合相关行业标准。控制台、监视墙的外观制造应使用现代型材或相应材料，并保证可以实现一个星期工作七天，每天工作24小时。

中标人应负责整体布局设计、控制台设计及安装，提供控制台上足够的强电、信息接口及各类设备安装位置，负责本项目内计算机及相关设备的安装，并配合其他系统的安装调试工作。

控制台在提供最大的自由度及实用性的同时必须遵循人体工学设计规则、美学要求、符合安全规范。控制台必须可以自由地根据个人喜好对显示器的位置进行调整，并且适应各种尺寸的主机、工作站、通讯器材、显示器和操作仪。

控制台的架构必须保持水平以便与房间地板之间保持平行。

2）控制台人体工程学要求

控制台顶部距地面水平高度为1.18米，略低于人体正常坐姿的视力线水平高度（1.2~1.25m），使大屏幕、桌面显示器与桌面这三大视野范围互不影响或干扰，方便操作员的使用，提高工作效率。

工作人员经常使用设备的位置应可以合理排开，键盘、电话、控制器、显示器等，都应在合理安装位置，保证使用操作方便、位置布局合理，并且达到长时间工作不感到疲惫。

工作人员之间工作应互不干扰，前后排之间走路通过的时候不影响其它员工的正常工作。

控制台上显示器屏幕顶部1/3与视线平行或在视线之下，屏幕距离人眼的距离最小为457mm，大约为手臂长度。

3）控制台、监视墙材质及工艺要求

框架结构中的上下部分水平梁和垂直边柱应采用冲压铝制成。

后纵梁及后背柱的机构部件应采用精密锻造的冷轧钢制成，并在其表面涂耐磨静电粉。

显示器及主机支托架应采用精密锻造的冷轧钢制成，并用耐磨粉抛光表面。

前后面板应采用铰链同主框架连接，在不需要任何工具的状况下，可自由拆装。

控制台面的每个表面最大受力应达到250磅。

控制台应提供用于机柜外壳、结构、金属线槽等保护接地，接地电阻应小于1Ω。

4）质量保证要求

应答方所选择的控制台厂家至少拥有3年以上制造经验，必须提供相应证明。

拥有ISO9001认证。
2.机柜

1）规格要求

采用42U专用标准机柜；

机柜尺寸：600×1000×2000mm(宽×深×高)或600×600×2000mm(宽×深×高)

2）承载（静载）≥1000千克

3）机柜结构

柜门：机柜前门和后面均带门锁；

要求采用高强度的优质冷轧钢板，方孔条(内角规)、层板、骨架不少于2.0mm厚，其他不少于1.5mm厚。

立柱要求采用九折型材框架柜式结构，承重能力不能小于1000KG。

机柜前后门采用高密度不小于78%散热网孔单开或双开门板，顶底部都可独立分开走强、弱线缆。

每个机柜配置1套25A输入16A输出的16位PDU电源分配单元。

机柜颜色暂定为黑色。（应提供多种颜色色板供业主最终选择确定）

机柜风扇：机柜顶部设置四个散热交流风扇，设置晶体温控装置，风扇连续工作时间不少于50000小时，机柜散热量不少于5000BTU；

3.机房接地、防雷

1）机房采用联合接地方式，在地板下安装30x3mm铜带组成接地汇集铜母排。
2）主机房内所有防静电地板、天花吊顶、机柜、UPS柜、金属工作台等金属必须进行静电接地，不得有对地绝缘的孤立导体。天花、墙面龙骨要求采用不少于6mm2的双色地线连接后再用16mm2的双色地线与接地汇集铜母排相连。
3）室外电源、信号线路进入机房采取加防浪涌保护器等防雷措施。
7.24其它
线路敷设一般规定

配线用的钢导管及金属线槽在内的外界可导部分严禁用作PEN导体。

线缆穿越防火分区、楼板、墙体的洞口等处应做防火封堵。采用消防部门检测合格的防火堵料。

强弱电合用时，强电与弱电线路应分别在电气间的两侧敷设或采取隔离措施。强弱电线路间距应满足规程要求。
金属导管布线

明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm线管；明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管，应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。

暗敷于地下的管路不宜穿过设备基础，如必须穿越时应加套管保护。在穿过建筑物基础时，应加保护管保护；当穿过建筑物变形缝时，应设保护装置。

金属管布线的管路较长或转弯较多时，宜适当加装拉线盒或加大管径。室内拉线盒的位置不应选在有二次装修的厅堂内，一般宜设在较隐蔽但又可能维修的部位。

暗敷线管长度（含两个弯头）超过15米，直线距离超过30米时应设置过线盒。

电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时，宜敷设在热水管、蒸汽管下方。当有困难时，可敷设在其上面。但相互间的净距不宜小于下列数值：
当电线管路敷设在热水管下面时为200mm，在上面时为300mm，交叉时为100mm；
当电线管路敷设在蒸汽管下面时为300mm，在上面时为1000mm，交叉时为300mm。当不能符合上述要求时，应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管，上下净距均可减至200mm。
电线管与其他管道（不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道）的平行净距不应小于100mm，交叉净距不应小于50mm。当与水管同侧敷设时，宜敷设在水管的上面。

所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。

所有管线在穿越楼板、防火墙时应进行防火封堵。

所有管线穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时应作密闭处理，并应符合防护密闭要求。

线路集中的地方采用金属线槽敷设，由金属线槽引出的线路，采用镀锌钢管敷设，线缆在引出部分不得遭受损伤。

在有吊顶内或车库区域，管线采用明敷方式；其余区域在不可燃结构体（墙内、柱内、楼板内）暗敷，线管暗敷时保护层不小于30mm。

所有图纸上未特别标注说明的强电线缆、弱电线缆均为低烟无卤线缆，

管线敷设部位标注说明:

WC：暗敷设在墙内

CC：暗敷设在顶板内

FC：预埋在地面内

WE：沿墙面敷设

CE：表示沿天棚面或顶板面敷设

ACE：在能进入的吊顶内铺设

ACC: 暗敷设在不能进人的吊顶内

金属线槽布线说明

运营商线槽：用于敷设综合布线系统、有线电视系统及智能化专网的主干线缆。

弱电系统线槽：用于敷设视频专网主干及其余弱电系统线缆。

运营商线槽：设置运营商线槽贯通主要的弱电井，满足3个运营商接入的需求；线槽用于运营商室内移动通信覆盖系统和光纤到户系统的配线。

楼层弱电线槽：运营商线路与智能化系统线路共用线槽敷设。

弱电配电系统线缆敷设：应单独穿管或使用线槽敷设。

线槽为槽式系列。线槽施工时，应注意与其它专业的配合，根据管线综合定位要求安装线槽。

线槽穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后，用防火材料封堵。竖井内竖向线槽应与水平线槽连接。

电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设，并应符合防护密闭要求。

金属线槽不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方，当有困难时应采取防腐、隔热措施。

金属线槽布线与各种管道平行或交叉时，其最小净距应符合下表：

	管道类别
	平行净距（m）
	交叉净距（m）

	一般工艺管道
	0.4
	0.3

	具有腐蚀性气体管道
	0.5
	0.5

	热力管道
	有保温层
	0.5
	0.3

	
	无保温层
	1
	0.5


金属线槽布线不得在穿越楼板或墙壁等处进行连接。
金属线槽及其支架应可靠接地，且全长不应少于2处与接地干线相连。

金属线槽敷设时，宜在下列部位设置吊架或支架：
直线段不大于2m及线槽接头处；
线槽首端、终端及进出接线盒0.5m处；
线槽转角处。
金属线槽布线的直线段长度超过30m时，宜设置伸缩节；跨越建筑物变形缝处宜设置补偿装置。

所有弱电线槽均应有明显的标示，如：“弱电”；如项目弱电系统线槽种类较多，应标明各种类型线槽方便施工检修，如综合布线线槽可标注“布线”字样。

防雷与接地要求

进、出建筑物的信号线缆（包括光缆的金属芯），宜选用有金属屏蔽层的电缆，并宜埋地敷设，在直击雷非防护区或直击雷防护区与第一防护区交界处，电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。

信号浪涌保护器参数应符合下表：

	参数要求
参数名称
线缆类型
	非屏蔽双绞线
	屏蔽双绞线
	同轴电缆

	标称导通电压
	≥1.2Un
	≥1.2Un
	≥1.2Un

	测试波形
	（1.2/50μs、8/20μs）混合波
	（1.2/50μs、8/20μs）混合波
	（1.2/50μs、8/20μs）混合波

	标称放电电流（kA）
	≥1
	≥0.5
	≥3


抗震要求

蓄电池、电力电容器的安装设计应符合下列规定。

（1）、蓄电池应安装在抗震支架上。

（2）、蓄电池间的连线应采用柔性导体连接,端电池宜采用电缆作为引出线。

（3）、蓄电池安装重心较高时，应采取防倾倒措施。

（4）电力电容器固定在支架时，其引线宜采用软导体。当采用硬母线连接时，应装设伸缩节装置。

配电箱（柜）、通信设备的安装设计应符合下列规定：

（1）、配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求；

（2）、靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接；

（3）、当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜中心位置以上连成整体。

（4）、壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接；

（5）、配电箱（柜）、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构之间的相互作用，元器件之间应采用软连接，连接处应做防震处理。

（6）、配电箱（柜）面上的仪表应与柜体组装牢固。

设在水平操作面上的设备应采取防滑落措施。

设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致的设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。

安装在吊顶上的灯具、应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

导体选择及线路铺设

（1）、配电导体应符合下列规定：

宜采用电缆或电线；

当采用硬母线铺设且直线段长度大于80m时，应每隔50m设置伸缩节；

在电缆桥架、电线槽盒内铺设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量；

接地线应采取防止地震时被切断的措施。

（2）、缆线穿管时宜采用弹性和延性较好的管材。

（3）、引入建筑物的电气管路铺设时应符合下列规定：

在进口处应采用挠性线管或采取其它抗震措施；

当进户井贴临建筑物设置时，线缆应在井中留有余量；

进户管套与引入管之间的间隙应采取柔性防腐、防水材料密封。

（4）、电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：

采用金属导管、刚性塑料导管铺设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头；

电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节；

抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接；

（5）、电气管路铺设时应符合下列规定：

当线路采用金属采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒铺设时，应安装横向防晃吊架；

当金属管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿处部位附件设置抗震支架；

金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节；

（6）、配电装置至用电设备间的连线应符合下列规定：

宜采用软导体

当采用穿金属导管、刚性塑料导管铺设时，进口处应转为挠性线管过度。
附件：

广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程施工智能建造工作要求
为落实本项目全过程、全专业、全员参与的基于BIM（建筑信息模型building information modeling，以下简称BIM）的智能建造要求，在发包人约定的范围内采用BIM及有关技术，实施智能建造与数字化施工、按模施工、BIM计量支付、建设智慧工地系统，各参建单位使用发包人提供的智能建造协同管理平台进行协同工作。

一、BIM工作范围说明

（一）承包人在本项目中的智能建造工作范围与招标文件中的招标范围及内容一致，工作范围包括但不限于：负责接收设计BIM模型，创建承包范围内的深化设计BIM模型，动态更新深化设计BIM模型，交付竣工BIM模型；依据发包人要求进行施工BIM应用和合同约定的BIM计量支付工作。

（二）承包人负责本标段范围内的BIM模型工作，并对接航站区、工作区整体BIM模型合模单位，协助其动态更新深化设计BIM模型和交付竣工BIM模型，向运维单位交付。

二、相关要求
为了将BIM技术贯穿施工全过程，发挥施工阶段BIM应用最大价值，保证BIM工作能够顺利实施，确保BIM模型各项工作落实到位，现对承包人的BIM相关工作提出如下要求。

（一）人员要求

承包人投入交通中心弱电工程及工作区弱电工程的BIM技术人员分别不少于1人，其中项目负责人及技术负责人必须是承包人本单位人员（投标文件须提供人员名单及本人的一个月社保证明）。其余人员名单在收到中标通知书之日起的14日内提供报发包人和监理单位审核。人员需求具体要求如下表。
BIM工作人员需求表

	序号
	岗位
	岗位要求
	经验要求
	人数
	驻场时间及

其他要求

	1
	BIM项目负责人
	（1）具有中国建设教育协会或中国图学学会BIM等级考试一级（初级）或以上证书；

（2）其管理层级与项目技术负责人一致，直接隶属项目经理管理。
	近三年具有含BIM技术应用要求的智能化相关工程的BIM服务经验。 


	1
	每月不少于25天

	2
	驻场专业BIM工程师
	（1）具有中国建设教育协会或中国图学学会BIM等级考试一级初级）或以上证书；
	需具有3年及以上工程建设行业施工或项目管理或工程BIM服务经验。
	2
	根据发包人要求随时驻场，驻场人员每月不少于25天。

	注：1. 上表中所列人员配额均为最低要求，承包人须根据业主要求、项目情况、公司发展战略、投标响应等因素综合考虑，增加配备岗位及人员数量（相关费用包含在报价中，不另行计费）； 
   2.所有BIM技术岗位必须专岗专职，一名人员只能在一个岗位上工作，不得兼任。


（二）软硬件要求

（1）软件要求

承包人在本项目BIM技术实施过程中使用的软件应为国际、国内主流BIM技术软件及模型管理平台，软件和平台能支持承包人在本项目实施BIM技术应用的所有工作内容。

本项目采用的软件及版本原则上须符合表1的要求，如需采用其他软件替代（含不同版本），或因深化设计需求需采用表1以外的其他专业软件，需由承包人提出书面申请并经BIM咨询单位及发包人审批同意。承包人应使用满足知识产权要求的正版软件、系统及平台，并在发包人要求时提供有关证明文件。

表1  BIM软件要求

	序号
	项目类型
	软件及版本
	备注

	1
	弱电信息工程
	Autodesk Revit 2020

Bentley（MicroStation Connect Edition、AECOsim Building Designer CONNECT Edition、OpenRoads Designer Connect Edition）
	

	2
	施工模拟
	Autodesk Navisworks2020

Synchro Pro
	

	3
	BIM计量
	斯维尔
	


（2）硬件要求

承包人为满足工作需要的硬件配置及数量不低于表2中所列参数，且需经发包人\咨询单位确认。

表2  硬件参数及数量表

	项目
	说明
	数量

	电脑配置
	配置1
	CPU：Intel  i9-12900KF

显卡：RTX3080，10GB显存

内存：128GB

硬盘：1T SSD+2T HDD

操作系统：win10
	1

	
	配置2
	CPU：Intel  i9-12900KS

显卡：RTX3080 ti，12GB显存

内存：256GB

硬盘：2T SSD+8T HDD

操作系统：win10
	1


（三）编制智能建造实施方案
投标文件必须包含《智能建造实施方案》，中标人按招标文件要求编制本项目的智能建造实施方案包括但不限于以下内容：

（1）智能建造实施目标；

（2）智能建造实施范围和内容；

（3）项目重难点分析及应对措施；

（4）人员组织架构和相应职责（其中项目及技术负责人和高峰期的管理团队人数不得少于第二（1）条款的要求）；

（5）模型创建（深化）及应用进度计划；

（6）模型应用内容、方法及流程；

（7）模型质量控制和信息安全要求；

（8）智能建造实施成果提交计划；

（9）智能建造实施风险防范与保障措施；

（10）报奖创优计划。

中标后，承包人需将该方案报BIM咨询单位、监理单位、业主审核同意后实施。

（四）BIM模型进度要求

承包人在收到中标通知书之日起三个月内完成施工模型创建并提交审核，竣工模型在竣工验收前完成。

BIM计量支付

详见附件一《 广州白云国际机场三期扩建工程BIM模型计量计价规则》。

（六）BIM模型创建（深化）要求

详见附件二《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》及附件三《算量BIM模型建模规范》。

（七）BIM模型应用要求

详见附件四《广州白云国际机场三期扩建工程施工阶段BIM应用要求》、附件五《白云机场三期扩建工程模型审查手册》、附件六《广东省机场管理集团有限公司白云机场三期扩建工程智能建造BIM模型管理办法》及附件八《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》。

（八）质量验评要求

承包人要在隐蔽验收、检验批、分部分项验收等阶段在现场采用3D扫描等技术，还原现场线管、设备情况，并与BIM模型进行比对，与模型不一致的地方必须无条件整改，整改无误后才能通过该阶段验收，整改产生的全部费用由承包人承担。

（九）智能建造协同管理平台使用要求
承包人应按附件七《广东机场集团智能建造协同管理平台使用要求》要求使用该平台开展相关工作。

（十）数字运维的服务要求

1.竣工交付阶段，将竣工BIM 模型与施工建造信息向运维单位进行数字资产移交；

2.陪伴运行阶段，配合运维单位进行运维通用数据环境建设工作。

（十一）知识产权要求

白云机场三期扩建工程智能建造产生的标准、规范、专利、论文、软件著作权等知识产权及科技创新成果，归招标人所有，未经招标人允许，承包人不得擅自使用。

承包人为履行本项目智能建造工作要求而使用的任何含有知识产权的物品、程序、软件或资料，如涉及第三人权益，由承包人负责办理相应的许可、报批等手续，发包人使用的所有相关知识产权的费用视为已包括在本项目已列明的（总）价款内，如需向第三方支付，均由承包人负责支付。承包人承诺不擅自实施可能侵犯第三人其他知识产权的行为。
三、违约责任


发包人将委托BIM咨询单位对承包人的BIM工作进行检查，对违反工作要求的行为进行扣罚违约金〔合同总价（不含暂列金和暂估价）的3%为上限〕，扣罚标准如下：

违 约 责 任

	项目
	分项
	违约事项
	处理方式
	违约额度

	管理
	人员

管理
	由于承包人责任导致智能建造工作不能达到标准，发包人要求承包人替换BIM实施工作小组成员，而承包人不予替换的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣罚违约金，同时发包人保留因此重新选择其他承包人的权利。
	BIM负责人：扣罚违约金5万元/人次；

其他成员：扣罚违约金2万元/人次。

	
	
	承包人的BIM实施工作小组成员人数缺少或未经批准擅自更换的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	BIM负责人：扣罚违约金10万元/人次；

其他成员：扣罚违约金2万元/人次。

	
	
	承包人不按发包人要求的期限增加人员。
	
	扣罚违约金2万元/次。

	
	
	承包人的BIM实施工作小组成员未按要求驻场的。
	
	扣除承包人违约金0.2万元/人/天直至派驻人员按要求到岗为止。

	
	
	承包人的BIM实施工作负责人未按要求驻场的或未履行请假程序而擅自离开。
	
	扣除承包人违约金0.5万元/天直至BIM负责人按要求到岗为止。

	
	响应性
	监理、业主、BIM咨询、造价咨询等发出的公文函件，承包人未有效响应的。
	
	①每次扣除违约金5000元；

②会议纪要要求未有效落实的，每次扣除违约金5000元。

	
	实施

组织
	未按BIM咨询的要求进行整改或整改不满足要求的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	扣除施工承包人违约金2万元/每次。

	
	版权
	由于采用盗版软件带来的模型数据丢失或损毁，不能按期交付模型的。
	知识产权追责全部由承包人承担，并处扣除违约金，承担由此造成的工期延误。
	每一次扣除施工承包人违约金5万元。

	
	模型

整合
	未能在被整合单位提交内审过的深化模型后及时开展模型整合。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金5万元。

	
	
	整合模型后，未按要求输出模型整合碰撞检查报告。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	模型

编码
	（1）模型构件变更后，未按时更新相应模型构件编码；

（2）模型变更后对非变更区域模型构件编码结构造成破坏。
	（1）限期更新变更区域模型构件编码；

（2）限期修复破坏的非变更区域模型构件编码。
	每一次扣除相关的施工承包人违约金2万元。

	
	施工

准备

阶段
	未按发包人要求上传施工组织模拟、施工工艺模拟的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	扣除施工承包人违约金2万元/每次。

	
	
	深化设计模型综合会审未通过的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	扣除施工承包人违约金2万元/每次。

	
	施工

实施

阶段
	未按深化设计成果施工，造成拆改或对净高控制等产生实质性影响的。
	限期整改以保证满足合同需要，扣除违约金，并承担因此带来的工期延误、拆改等损失。
	每一次扣除施工承包人违约金1万元至10万元。



	
	
	未按发包人要求对模型进行拆分的。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在广东机场集团智能建造协同管理平台上附加或关联进度管理信息。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在广东机场集团智能建造协同管理平台上附加或关联质量管理信息。
	
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在广东机场集团智能建造协同管理平台上附加或关联计量管理信息。
	
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在广东机场集团智能建造协同管理平台上附加或关联安全管理信息。
	
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	
	未按发包人要求在变更发生后对广东机场集团智能建造协同管理平台上的深化设计模型及时进行更新和替换的。
	
	每一次扣除施工承包人违约金2万元。

	
	竣工验收阶段
	竣工成果未通过审核。
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣除竣工结算款。
	每一次扣除施工承包人竣工结算款2万元。

	
	质量验评
	未按发包人要求落实按模施工，造成检验批、重点区域或重要节点抽检等出现质量验评不合格
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣罚违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金5000元/次。

	
	
	未按发包人要求落实按模施工，造成分部分项验收、竣工验收等验收阶段的质量验评不合格
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣罚违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金合同金额万分之一或1万元/次（取两者大值）

	
	
	未按发包人要求落实按模施工，造成工期延误（突破计划工期）或其他损失的
	限期整改并消除影响以保证满足合同需要，并处扣罚违约金。
	每一次扣除施工承包人违约金合同金额万分之二或2万元/次（取两者大值）

	
	智能建造协同管理平台
	未按要求开展平台工作
	限期整改以保证满足合同需要，并处扣罚违约金。
	5万元/每次


四、名词解释：

（一）设计BIM模型
模型精度符合国家现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《民用机场工程施工图设计文件编制文件及深度要求》和《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》的施工图阶段表达的全部信息的工程信息模型。
（二）深化设计BIM模型
根据施工设计图纸（含设计说明），国家、行业及项目技术标准和具体施工工艺特点对设计BIM模型进行补充、细化、拆分和优化等方式创建的，可直接指导施工的工程信息模型。
（三）竣工BIM模型

在深化设计模型基础上，根据工程项目竣工验收要求，通过修改、增加或删除相关模型构件或信息创建的、满足国家、行业及项目技术标准要求并能够反映竣工实体的工程信息模型。
（四）BIM计量支付

是指采用用于施工的深化设计BIM模型提取并通过质量验评合格的模型工程量，开展工程量汇总并支付工程款的活动。

（五）按模施工

依据深化设计模型及其衍生文件进行现场施工，确保工程实体与模型一致。
五、智能建造工作要求附件：
（一）《广州白云国际机场三期扩建工程BIM模型计量计价规则》
（二）《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》

（三）《算量BIM模型建模规范》

（四）《广州白云国际机场三期扩建工程施工阶段BIM应用要求》
（五）《白云机场三期扩建工程模型审查手册》

（六）《广东省机场管理集团有限公司白云机场三期扩建工程智能建造BIM模型管理办法》

（七）《广东机场集团智能建造协同管理平台使用要求》

（八）《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》

注：在合同有效期限内，发包人有权对上述附件的内容进行增减和迭代更新，承包人不得拒绝执行更新的附件，且不得将其作为索赔依据。
第七章  图纸及勘察资料
注：另册。
第八章  工程量清单
注：另册。
第九章  最高投标限价
招标人应当在发布招标文件时，公布最高投标限价的总价，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，以及绿色施工安全防护措施费、暂列金额等投标人不可竞争的固定报价。

详见《最高投标限价公布函》
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		防护级别		SPD的类型		导线截面届（mm2）

						SPD连接相线铜导线		SPD接地端连接铜导线

		第一级		开关型或限压型		16		25

		第二级		限压型		10		16

		第三级		限压型		6		10

		第四级		限压型		4		6

		注：组合型SPD参照相应保护级别的截面积选择
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		防护级别		SPD的类型		导线截面届（mm2）

						SPD连接相线铜导线		SPD接地端连接铜导线

		第一级		开关型或限压型		16		25

		第二级		限压型		10		16

		第三级		限压型		6		10

		第四级		限压型		4		6

		注：组合型SPD参照相应保护级别的截面积选择






