

番禺汽车城智汇区一期项目一配建市政道路工程设计施工总承包（EPC）项目补充公告

各潜在投标人：

番禺汽车城智汇区一期项目一配建市政道路工程设计施工总承包（EPC）项目（项目编号：JG2023-5855）于2023年10月13日发布招标公告，现对本项目原招标公告及招标文件相关内容作如下调整：

一、招标公告及招标文件修改：

1、招标公告第3点投标人资格要求第3.4.1条备注①。

原文：①建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）不包括延续注册成功的一级注册临时建造师。

修改后现文：①建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。

2、招标公告第3点投标人资格要求第3.4.4条。

原文：3.4.4 专职安全员要求（1人，若为联合体投标，由联合体的主办方提供）：具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。项目负责人（兼施工负责人）和安全员不为同一人。

修改后现文：3.4.4 专职安全员要求（1人，若为联合体投标，由联合体的主办方提供）：具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 （C3类）。项目负责人（兼施工负责人）和安全员不为同一人。

3、招标公告第9点“其他”第（2）条。

原文：（2）《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

修改后现文：删除该条款。

4、招标文件第三章评标办法前附表条款号“2.2.4（2） 投标报价评分标准”



原文：当建安工程费投标报价等于评标基准价时得满分 100 分，建安工程费投标报价每高于评标基准价 1%，扣 0.3 分，每低于评标基准价 1%，扣 0.2 分，扣至 0 分为止，精确到小数点后两位。

修改后现文：当建安工程费投标报价等于评标基准价时得满分 100 分，建安工程费投标报价每高于评标基准价 1%，扣 0.5 分，每低于评标基准价 1%，扣 0.2 分，扣至 0 分为止，精确到小数点后两位。

5、招标文件第三章评标办法前附表“附表 4 工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表”中“工程总承包实施方案”的 1.1-1.4 项评审标准。

原文：

1.1	设计和施工的融合措施	19 分	1、优：有设计和施工融合目标，设计和施工融合管理体系，设计和施工融合措施，得 19 分； 2、良：有设计和施工融合目标，设计和施工融合管理体系，得 18 分； 3、中：有设计和施工融合目标，得 17 分； 4、差：不满足以上三种情况，得 0 分。
1.2	安全控制措施	15 分	1、优：有安全文明施工措施方案，有消防保证措施，有安全文明施工保证体系，有应急预案，得 15 分； 2、良：有安全文明施工措施方案，有安全文明施工保证体系，有应急预案，得 14 分； 3、中：有安全文明施工措施方案，有应急预案，得 13 分； 4、差：不满足以上三种情况，得 0 分。
1.3	质量控制措施	15 分	1、优：有质量保证体系，有质量目标保证措施，有提供材料选用及进场质量验收保证措施，得 15 分； 2、良：有质量保证体系，有提供材料选用及进场质量验收保证措施，得 14 分； 3、中：有质量保证体系，有质量目标保证措施，得 13 分； 4、差：不满足以上三种情况，得 0 分。
1.4	进度控制措施	15 分	1、优：制定了施工进度计划，有进度计划保证措施，施工工期计划目标对比招标文件要求能提前完工，得 15 分； 2、良：制定了施工进度计划，施工工期计划目标对比招标文件要求能准时完工，得 14 分； 3、中：施工工期计划目标对比招标文件要求能准时完工，得 13 分； 4、差：不满足以上三种情况，得 0 分。

修改后现文：

1.1	设计和施工的融合措施	19分	1、优：有设计和施工融合目标，设计和施工融合管理体系，设计和施工融合措施， <u>得19分</u> ； 2、良：有设计和施工融合目标，设计和施工融合管理体系， <u>得16分</u> ； 3、中：有设计和施工融合目标， <u>得13分</u> ； 4、差：不满足以上三种情况，得0分。
1.2	安全控制措施	15分	1、优：有安全文明施工措施方案，有消防保证措施，有安全文明施工保证体系，有应急预案， <u>得15分</u> ； 2、良：有安全文明施工措施方案，有安全文明施工保证体系，有应急预案， <u>得12分</u> ； 3、中：有安全文明施工措施方案，有应急预案， <u>得9分</u> ； 4、差：不满足以上三种情况，得0分。
1.3	质量控制措施	15分	1、优：有质量保证体系，有质量目标保证措施，有提供材料选用及进场质量验收保证措施， <u>得15分</u> ； 2、良：有质量保证体系，有提供材料选用及进场质量验收保证措施， <u>得12分</u> ； 3、中：有质量保证体系，有质量目标保证措施， <u>得9分</u> ； 4、差：不满足以上三种情况，得0分。
1.4	进度控制措施	15分	1、优：制定了施工进度计划，有进度计划保证措施，施工工期计划目标对比招标文件要求能提前完工， <u>得15分</u> ； 2、良：制定了施工进度计划，施工工期计划目标对比招标文件要求能准时完工， <u>得12分</u> ； 3、中：施工工期计划目标对比招标文件要求能准时完工， <u>得9分</u> ； 4、差：不满足以上三种情况，得0分。

6、招标文件第三章评标办法前附表“附表4工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表”中“资信部分”评审标准的“2.1 施工单位项目管理机构资格能力”中“安全负责人”中的第①点评审标准。

原文：①. 具有省级建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)的，得0.5分；

修改后现文：①. 具有安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3类)，得0.5分；

7、招标文件第三章评标办法前附表“附表4工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表”中“资信部分”评审标准的“2.2 施工单位类似项目业绩”评审标准。

原文：投标人近五年（自2018年1月1日起，至投标截止时间止，以竣工验收证明文件上载明的验收时间为准）完成过合同金额2000万元或以上的市政道路工程施工业绩情况：

(1) 提供3项或以上业绩的，得3分；

(2) 提供2项业绩的，得2分；

(3) 提供1项业绩的，得1分。

修改后现文：投标人近五年（自2018年1月1日起，至投标截止时间止，以竣工验收证明文件上载明的验收时间为准）完成过合同金额2000万元或以上的市政道路工程施工业绩情况：每提供一项，得1分，本项最高得3分。

8、招标文件第三章评标办法前附表“附表4工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表”中“资信部分”评审标准的“2.5 财务指标”评审标准中的备注。

原文：负债率=负债总额/资产总额，负债总额、资产总额均以经会计师事务所审计的财务报表的数据为准，需提供2020年度至2022年度经会计师事务所审计的财务报表复印件加盖公章投标人（联合体牵头人）公章。未按要求提供上述资料的不得分。

修改后现文：（1）负债率=负债总额/资产总额，负债总额、资产总额均以经会计师事务所审计的财务报表的数据为准，需提供2020年度至2022年度经会计师事务所审计的财务报表复印件加盖公章投标人（联合体牵头人）公章。

(2) 新成立不足3年的投标人，按其实际成立年限财务报表复印件并计算负债率的平均值（成立2年的，按2年计算负债率平均值；成立1年的，按1年计算负债率平均值）。

(3) 未按上述要求提供资料的不得分。

9、招标文件第三章评标办法前附表“附表4工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表”中“资信部分”评审标准的“2.6 设计企业获奖”评审标准中的第（2）点备注。

原文：（2）投标人的项目获奖应根据人民政府或行业行政主管部门或勘察设计协会颁发的获奖证书或获奖正式文件确定；

修改后现文：（2）投标人的项目获奖应根据人民政府或行业行政主管部门或勘察设计协会颁发的获奖证书或获奖正式文件确定；勘察设计协会包括勘察协会、设计协会、勘察设计协会、勘察行业协会、设计行业协会、勘察设计行业协会等。

10、招标文件第三章评标办法前附表“附表4工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表”中“资信部分”评审标准的“2.7设计负责人工程项目获奖情况”评审标准中的第（2）点备注。

原文：（2）投标人的项目获奖应根据人民政府或行业行政主管部门或勘察设计协会颁发的获奖证书或获奖正式文件确定；

修改后现文：（2）投标人的项目获奖应根据人民政府或行业行政主管部门或勘察设计协会颁发的获奖证书或获奖正式文件确定；勘察设计协会包括勘察协会、设计协会、勘察设计协会、勘察行业协会、设计行业协会、勘察设计行业协会等。

11、招标文件第三章评标办法前附表“附表4工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表”中“资信部分”评审标准的“2.10设计负责人工程项目获奖情况”评审标准中的备注。

原文：本项最高得5分。不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分。

修改后现文：本项最高得3分。不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分。

二、本项目原定的投标登记时间、投标文件递交时间、电子光盘备用递交时间、投标文件解密时间及开标时间和场地安排等时间安排均有修改，具体时间和场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布的本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

三、相关说明

本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标公告、招标文件不符，则以本补充公告为准。

招标人：广州市番禺区汽车城发展有限公司

日期：2023年__月__日

