

阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工  
程项目设计服务公开招标  
招标文件

招标工程编号：东水招（2023）第10号

招 标 人：阳江市阳东区塘坪镇人民政府

招标代理机构：广东宏立工程咨询有限公司

日 期：2023年11月7日

# 目 录

第一章 招标公告	( )
第二章 投标人须知	( )
一、投标人须知前附表	( )
二、投标人须知	( )
(一)总则	( )
(二)投标否决	( )
(三)招标文件	( )
(四)投标文件	( )
(五)开标规定	( )
(六)评标定标	( )
(七)中标确认	( )
(八)合同授予	( )
(九)相关规定	( )
(十)附件	( )
第三章 评标办法	( )
第四章 投标文件格式	( )
一、资格后审文件格式	( )
二、商务文件格式	( )
三、技术文件格式	( )
第五章 合同文件格式	( )

# 第一章 招标公告

阳江市阳东区塘坪镇人民政府的阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目，其招标前期工作已完成，经阳江市阳东区发展和改革局以东发改农〔2023〕12号文核准和招标管理部门备案。现对该项目进行设计公开招标，选定承包单位。

## 1. 本次招标项目的概况如下：

(1) **招标项目名称：**阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目（设计）；

(2) **本项目主要建设内容（规模）：**新建或改造灌排渠 84 条，总长度 74010 米，修复水陂 32 座，加固山塘 1 个，北甘河一河两岸碧道提升长度约 2000 米等。；

本项目不划分标段。

(3) **招标范围：**工程设计方案、设计方案修改、初步设计、概算编制、施工图设计、施工现场跟踪服务等；

(4) **资金来源：**申请地方政府专项债和涉农资金，已落实；

2. **投标人资格要求：**投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或工程设计水利行业丙级（含丙级）以上资质或工程设计水利行业灌溉排涝专业丙级（含丙级）以上资质；

3. **项目负责人资格要求：**拟投入本项目的设计负责人须具有水利水电类专业中级（或以上）职称；

4. **是否接受联合体投标：**不接受联合体投标。

## 5. 获取招标文件的时间及方式：

(1) 获取招标文件的时间：2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 30 日 00 时 00 分（北京时间）。

(2) 获取方式：投标人须登录广州公共资源交易平台（网址：<http://www.gzggzy.cn/>）下载招标文件及相关资料。

(3) 本项目设立投标登记环节，采取广州公共资源交易中心网上投标登记方式进行投标登记，不接受现场登记（参加投标登记之前，投标人应查询本企业在广州公共资源交易中心的信息登记的状态，确保一切信息都是真实的、在有效期内的，以免出现信息不能被使用。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心信息系统。如出现上述情况，投标人失去投标机会的，因此可能所引起的一切后果由投标人自行承担。操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。）

6. **投标文件递交、投标文件解密及开标时间、地点：**（1）投标文件递交：投标人通过广州公共资源交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易平台网站办理网上投标登记手续；完成所有投标文件的上传，并取得回执码，投标截止时间

前未完成投标文件传输的，视为未递交投标文件。在投标文件递交截止时间之前，投标人可以撤回或替换已递交的投标文件；可以修改网上投标登记相关信息。

(2) 投标文件解密：在投标截止时间后 30 分钟内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。

(3) 开标时间、地点：2023 年 12 月 1 日 10 时 00 分，广州公共资源交易中心二楼开标 07 室。

## 7. 联系事项：

(1) 招标人：阳江市阳东区塘坪镇人民政府 联系人及联系电话：黄先生 0662-6250193

地址：广东省阳江市阳东区塘坪镇

(2) 代理人：广东宏立工程咨询有限公司 联系人及联系电话：林工 0662-2818816

地址：阳江市江城区金山花园 7B17（住所申报）

(3) 交易中心：广州公共资源交易中心 联系电话：020-28866000

地址：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路 333 号）

## 8. 其他依法应当载明的内容。

(1) 资格审查方式：资格后审方式；

(2) 招标决标方式：公开招标（综合评估法）；

(3) 投标人应登录广州公共资源交易中心网（<http://www.gzggzy.cn/>），在该项目截标时间前，将其投标保证金从本企业银行基本账户转入广州公共资源交易中心保证金专户，缴纳保证金具体要求详见广州公共资源交易中心通知公告栏“广州公共资源交易中心关于投标项目保证金操作指引的说明”或向广州公共资源交易中心咨询；采用投标保函（保单）方式的，投标人应在广州公共资源交易中心工程建设交易系统提交本项目投标保函或保证保险原件彩色扫描件。

(4) 投标人还应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，未办理企业信息登记的投标申请将不予受理。

本项目详细要求，详见招标文件。

招标人：阳江市阳东区塘坪镇人民政府

招标代理机构：广东宏立工程咨询有限公司

2023 年 11 月 7 日

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

凡有☑或■的为本次招标投标人须知选定内容			
条款号	条款内容	编列内容	
(一) 招标项目基本情况			
1.2	招标人	阳江市阳东区塘坪镇人民政府	
1.3	招标代理机构	广东宏立工程咨询有限公司	
1.4	工程名称	阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目（设计）	
1.5	招标项目名称	阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目（设计）	
1.6	建设地点	阳江市阳东区塘坪镇 16 个行政村：禾石、楼墩、新坡、朝东、马尾、朋江、平山、湾龙、上村、塘坪、长乐、乐郊、北甘、双麻、宁光、赤岗。	
2.1	资金来源情况	■国有 100%，其中：政府 100%；□集体_____%； □私营_____%； □外资_____%； □其它_____。	
2.2	资金到位情况	资金已到位。	
3.1	提供相关资料	□立项批文， □项目建议书， □可研报告批复， □地形图（或其光盘）， ■规划用地红线图， □建设用地规划设计条件， ■工程说明书， □场地初步勘察资料 套 份， □	
1.7 4.1 4.2	招标项目内容及范围	工程类型	□房屋建筑 □市政工程 □绿化工程 □人防工程 □电力工程 □机电安装 ■水利水电 □其他：_____
		招标范围	■工程设计方案 ■设计方案修改 □修建性详细规划 ■初步设计 ■概算编制 □施工图勘察 ■施工图设计 ■施工现场跟踪服务等 ■本工程设计内容详见工程说明书
		工程概况及标段划分	新建或改造灌排渠 84 条，总长度 74010 米，修复水陂 32 座，加固山塘 1 个，北甘河一河两岸碧道提升长度约 2000 米等。 本项目不划分标段。

(二) 招标项目设计要求		
14.0	设计要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 详见建设用地规划设计条件</li> <li>■ 详见《工程说明书》</li> </ul>
	设计文件编制深度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 符合国家规划、勘察、设计深度规定要求</li> </ul>
	设计控制要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 实际招标部分工程造价不应超过招标部分总额 5664.21 万元。</li> <li>□ 其他说明：</li> </ul>
14.1	设计周期要求	<p>总设计周期为 <u>100</u> 个日历天。</p> <p>1. 初步设计：自签订合同之日起 <u>60</u> 个日历天内提交初步设计成果文件（含项目概算）；</p> <p>2. 施工图设计：自收到初步设计确认文件后 <u>40</u> 个日历天内提交施工图设计成果文件（中标人须确保设计文件在规定时间内通过审图机构审查）。</p>
15.1 18.1	招标控制价、投标报价和结算价要求	<p>1. 招标控制价：本项目估算（概算）建安工程费约 5664.21 万元，招标人参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10 号）规定，计算设计收费基准价（招标控制价）为 <u>1828700.00</u> 元。</p> <p>2. 投标报价上限要求：投标人的设计费报价不得高于招标人设置的设计招标控制价的 <u>80%</u>，即 <u>1462960.00</u> 元，否则作无效投标处理。</p> <p>3. 投标人的设计投标报价不能低于招标人设置的本项目设计成本警示价 <u>1097220.00</u> 元，否则作无效投标处理。（<b>投标报价成本警示价=招标控制价×60%</b>）</p> <p>4. 中标价为合同价。</p> <p>设计费结算时以财政部门或相关单位审定的建安工程预算（不含暂列金）作为计费基数，并按照设计中标下浮后的百分比值进行结算；</p>

15.1	费用支付方式	按照签订的设计合同约定支付设计费。具体支付办法如下： 1. 工程设计费支付： （1）合同签订后，支付工程设计费（合同价） <u>30%</u> 的预付款； （2）提交施工图审查机构通过的施工图成果文件后，支付至工程设计费（合同价）的 <u>80%</u> ； （3）工程主体完成后，支付至工程设计费（结算价）的 <u>90%</u> ； （4）工程竣工验收或工程完工交付使用之后，支付至工程设计费（结算价）的100%； 2. 在工程实施过程中，如遇项目停建、取消，按如下方式支付设计费： （1）项目在施工图审查之前停建、取消的，支付 <u>30%</u> ； （2）项目在施工图审查之后停建、取消的，支付至总工程设计费的 <u>50%</u> 。
15.2	设计方案补偿数量、标准及付款方式	<input type="checkbox"/> 前 <u>   </u> 名有效投标人未中标者（如联合体的为设计单位）可获得设计方案补偿金。其中：综合总得分第2名者获得补偿金为 <u>   </u> 万元；综合总得分第3名至第 <u>   </u> 名者获得补偿金为 <u>   </u> 万元。 <input type="checkbox"/> 未中标的补偿金获得者应在招标人与中标人签订合同后5日内，向招标人提出书面申请并出具领取补偿金发票，由招标人以现金或转账等方式分别一次性支付给补偿金获得者。
（三）投标人的基本要求		
5.1	投标人投标资格	投标人须具有建设行政主管部门颁发的 <u>工程设计综合资质或工程设计水利行业丙级（含丙级）以上资质或工程设计水利行业灌溉排涝专业丙级（含丙级）以上资质；</u>
5.2	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 本工程 <u>不接受</u> 联合体投标。 <input type="checkbox"/> 本工程 <u>接受</u> 联合体投标，联合体投标须满足以下要求：
5.3	拟派项目负责人资格要求	拟投入本项目的的设计负责人须具有水利水电类专业中级（或以上）职称； <input type="checkbox"/> 其他要求：
5.4	资格审查方式	资格后审方式
6.0	分包	应符合本项目招标文件投标人须知和资格后审文件以及有关法律法规的规定。
7.1	现场踏勘	不组织（自行踏勘） 踏勘地址：阳江市阳东区塘坪镇 16 个行政村：禾石、楼墩、新坡、朝东、马尾、朋江、平山、湾龙、上村、塘坪、长乐、乐郊、北甘、双麻、宁光、赤岗。

20.0	投标保证金要求	<p>本招标项目的投标保证金金额为 36000.00 元人民币（大写：叁万陆仟元整）。投标人应在该项目截标时间前选择下述方式之一完成其投标保证金缴交：</p> <p>1、投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易平台系统查询的信息为准。</p> <p>收款单位：广州交易集团有限公司  开户银行：中国建设银行广州天润路支行  银行账号：44001583404059333333</p> <p>2、采用银行保函或保证保险方式的，投标人应在广州公共资源交易中心工程建设交易系统提交本项目投标保函或保证保险原件彩色扫描件。</p> <p>注：因交易系统与银行系统对接会需要一定时间，请投标人自行考虑其所需时间，尽早完成保证金的上传手续，以免耽误投标保证金信息在系统显示，其后果由投标人承担。</p>
11.0 12.0	招标人澄清、修补或答疑期限和投标人质疑期限	<p>1. 招标人澄清、修补或补充期限：投标截止日期 15 日前。</p> <p>2. 投标人质疑期限：投标截止日期 10 日前。</p> <p>3. 招标人答疑期限：投标截止日期 7 日前。</p>
19.0	投标有效期	<p><input type="checkbox"/>45 天内有效 <input type="checkbox"/>60 天内有效  <input checked="" type="checkbox"/>90 天内有效 <input type="checkbox"/>___天内有效（从投标截止之日算起）</p> <p>在投标有效期结束前出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。</p>
33.0	中标人履约担保	<p>中标人应当在签订承包合同前 15 个工作日内向招标人提交履约担保，履约担保金额为工程承包合同价的 10%。中标人可以选择下列担保方式向招标人提交履约担保：</p> <p>1、由商业银行分支机构以上（含分支机构）银行部门出具的履约保函。</p> <p>2、由保险公司出具的履约保单。</p> <p>3、由融资担保公司出具的履约保函。</p> <p>4、现金履约担保。</p>
（四）投标文件编制要求		
17.0	投标文件编制	<p>1、投标文件组成：资格后审文件、商务文件和技术文件（设计说明、展示图和设计图纸缩印本）。</p> <p>2、投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应个人签字或盖章后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。</p> <p>3. 投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。</p>

		<p>除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。</p> <p>4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。</p> <p>5. 投标文件加密要求（投标文件备用光盘除外）：递交的电子投标文件必须进行加密。具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。</p>
	设计说明、展示图和设计图纸缩印本,展示图版(含彩色透视或鸟瞰图)	<p><input type="checkbox"/>设计说明、展示图和设计图纸，以缩印本形式统一装订成 <u>A3</u> 开本。</p> <p><input type="checkbox"/>展示图版一套，幅数不限，内容为表现图、分析示意图、总平面图等，可以水平或垂直展示，图纸规格不大于 <u>A1</u> 号图(约 841mm×594mm)，图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定。展示图纸宜裱在轻质板上。</p> <p><input type="checkbox"/>展示图版提交彩色透视或鸟瞰图，轻质展示图板均为 <u>    </u> 号图，幅数为 <u>    </u> 幅。</p> <p><input type="checkbox"/>提交的透视或鸟瞰图须表现：总体布局、单体造型等的透视效果，同时，鸟瞰应表明与周边关系。</p> <p><input type="checkbox"/>其它说明：</p>
	工作模型	<p><input type="checkbox"/>比例尺 <u>1:300</u>                      <input type="checkbox"/>应表明与周边关系，</p> <p><input type="checkbox"/>素色模型，                              <input type="checkbox"/>彩色模型。</p> <p><input type="checkbox"/>其它说明：由中标单位在方案确定后提供。</p>
（五）开标、评标、定标的规定		
21.1	提交投标文件时间及开标时间	<p>提交投标文件起止时间： _____年__月__日__时__分至__时__分</p> <p>投标截止时间及开标时间： _____年__月__日__时__分</p>
22.1	开标地点	开标地点：广州公共资源交易中心____楼__开标室
23.0	资格后审委员会组成	本项目资格后审委员会组成人员应为 <u>5</u> 人(5人以上单数)。其中：招标人派代表专家 <u>0</u> 人，其余从广东省综合评标评审专家库中随机抽取评标专家 <u>5</u> 人。
	评标委员会组成	评标委员会成员与资格后审委员会组成人员相同。
27.0 28.0	评标定标办法	<p>本项目采用综合评估法评标：</p> <p>取综合总得分最高的投标人为第一中标候选人。当投标人的综合总得分相同时，以报价低的排序为前；当综合总得分相同且报价相同时，通过现场抽签方式确定排序。</p>

28.0	项目评标方式	本项目技术文件（设计说明、展示图和设计图纸缩印本）采用暗标评标，其它部分采用明标评标。
30.2	中标通知书 发放	<p>中标人确定后，招标人应当在 7 日内向中标人发出中标通知书。</p> <p>招标人最迟应当在投标有效期届满 30 日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知 19.2 款的规定延长投标有效期。</p>
34.1	合同文本	使用招标人提供的勘察设计合同文本
（六）其他事项		
	其它事项	中标人在领取中标通知书前，须按招标人要求向招标人提供盖章的纸质版投标文件（内容与交易平台网上递交的电子投标文件一致）3 套及电子文件光盘一份。

## 二、投标人须知

### (一) 总则

#### 1. 工程项目概况

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，通过公开招标方式选定承包人。

1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4 工程名称：见投标人须知前附表。

1.5 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.6 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.7 项目建设规模：见投标人须知前附表。

#### 2. 项目资金来源和落实情况

2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 3. 勘察、设计条件提供

3.1 招标人将为投标人提供尽可能的勘察、设计条件及资料，见投标人须知前附表。

#### 4. 招标范围及标段划分

4.1 招标范围：见投标人须知前附表。

4.2 标段划分：见投标人须知前附表。

#### 5. 投标人资格要求

5.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 其他要求：见投标人须知前附表。

5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章投标人须知第 5.1 款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

5.3 项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

5.4 本招标工程项目采用本投标人须知前附表所述的资格后审方式确定合格投标人。

## 6. 分包

6.1 投标人须知前附表规定允许分包的，招标人不得直接指定分包工程承包人，也不得对依法实施的分包活动进行干预，应当允许投标人将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包。

6.2 投标人拟将允许分包的中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应当符合有关法律法规规章的规定，符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并按照第4章的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

## 7. 踏勘现场

7.1 招标人不集中组织踏勘现场，由投标人按投标人须知前附表所述地点，自己组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用及一切责任事故。

7.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

## 8. 通用规定

### 8.1 货币名称

招标投标文件采用的币种为人民币。

### 8.2 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 8.3 保密责任

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 8.4 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 8.5 计量单位

招标投标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.6 本招标文件中所称网上或网站，除特别指明外，是指广州市公共资源交易平台(网址：<http://www.gzggzy.cn/>)；

8.7 本招标文件所指天或日均为日历天，工作日均为国家机关法定工作日，时间均为北京时间。

8.8 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

**8.9 本招标文件所称本人身份证是指自然人的《居民身份证》或《临时居民身份证》。**

8.10 本招标文件所称其他利害关系人是指投标人以外，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和自然人。

8.11 本招标文件所指政府投资项目，是指使用市、县（市、区）本级财政一般公共预算资金、政府性基金、财政专户管理资金以及政府融资等其他财政性资金进行的固定资产投资建设项目。

8.12 招标文件要求提供相关的证书、证照如已推行或实施电子证书、证照的，投标人应按规定提供其有效的电子证书、证照或其原件扫描件。电子证书、证照与纸质证书、证照具有同等法律效力。有关人员可在相关网站（平台）下载、查看或打印其相关电子证书、证照，并可在相关网站（平台）或通过扫描电子证书、证照上的二维码对其信息真伪进行验证。

## （二）投标否决

### 9. 否决投标条款

**9.1 开标时，投标人有下列情形之一的，其投标文件视为无效投标文件，不得进入资格后审和评标：**

- （1）投标人的电子投标文件逾期上传或者未上传送达指定交易平台；
- （2）投标人未能按照本招标文件要求提交投标保证金及其相关手续；
- （3）投标人的电子投标文件无法解密或无法打开；
- （4）投标人上传递交的电子投标文件不符合招标文件要求；
- （5）投标人的投标报价低于成本警示价或超过投标报价上限；

**9.2 经现场确认，投标人有下列情形之一，一律按照无提交投标保证金处理，视为投标人自动放弃投标资格：**

- （1）投标人的投标现金保证金不是从本企业银行基本账户转入或投标人的投标保函（保单）费用不是由本企业银行基本账户购买；
- （2）投标人未按照招标文件指定的账户转入投标保证金；
- （3）投标人未按照招标文件规定的金额或时间转入或提交本项目的投标保证金。

**9.3 经资格后审委员会确认，投标人的下列资格后审文件评审内容之一不符合资格后审必要合格条件标准的（招标人按照附件1要求编制），为无效投标文件：**（1）市场准入资格；（2）联合体投标；（3）分包情况；（4）投标承诺书；（5）项目负责人资格要求；（6）拟派驻招标项目管理机构人员；（7）资格后审文件编制要求。

**9.4 技术文件符合性审查，经评标委员会确认有下列情形之一的为无效投标文件：**

（1）技术文件中均不得有签名、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。

（2）技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。

（3）投标人有本招标文件投标人须知第**9.7款**所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。

（4）本招标文件明确规定可以废标的其他情形。

**9.5 商务文件符合性审查，经评标委员会确认有下列情形之一的为无效投标文件：**

（1）商务文件未按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员（含法定代表人或其委托代理人）签字或盖章、加盖投标人法人公章。

（2）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。

（3）商务文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（4）商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。

（5）投标人有本招标文件投标须知第**9.7款**所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。

（6）招标文件明确规定可以废标的其他情形。

**注：**①资格后审委员会或评标委员会各成员在按上述情形确认资格后审文件、技术文件、商务文件的有效性时，只能出具合格（通过）或不合格（不通过）任一种意见，不能有第二种意见；如评委不出具具体意见的，视为其确认投标文件有效。

②评标委员会在投标文件评审过程中，对涉嫌有串通投标的行为应另行作出书面说明，招标人应于评标会结束后将该情况及时书面报告招标管理部门。

**9.6 投标人存在下列情形之一的作无效标处理：**

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；或为招标项目前期准备提供咨询或监理服务的；

（2）为招标项目的代建人或监理人；为招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构同为一个法人代表的；

（4）与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

(6) 参加本项目投标的项目负责人同时受聘于两个或者两个以上建设工程勘察、设计单位；

(7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(8) 财产被接管或冻结的；

(9) 因违反公共资源交易相关法律、法规规定以及违背诚实信用原则被相关主管部门或单位正在列为联合惩戒的对象，作为失信企业被依法限制参与工程建设项目招标投标活动；或正在受到相关行政主管部门或单位停业或暂停承揽业务的处罚(含限制参与工程建设项目招标投标活动通报行为)。

## 9.7 串通投标和以其他方式弄虚作假行为的认定

9.7.1 下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.7.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.7.3 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- (1) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- (2) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- (3) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- (4) 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- (5) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- (6) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.7.4 有下列情形之一的，属于投标人以其他方式弄虚作假：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

### (三) 招标文件

#### 10. 招标文件组成

10.1 本招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 投标文件格式

第五章 合同文件格式

10.2 除 10.1 款内容外，招标人按规定在网上发出的对本招标文件的澄清、修改、补充和答疑内容，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

#### 11. 招标文件发布、获取、修改或澄清

11.1 招标人应按照招标公告、招标文件示范文本，并结合招标项目实际编制招标公告和招标文件，经招标管理部门招标备案后方可发布。

11.2 招标公告应按规定在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网上同时发布，其中招标文件须一同在广州公共资源交易中心网上发布。招标公告及招标文件发布之日起至截止时间止，最短不得少于 20 日。投标人应自行在广州公共资源交易中心网上下载招标文件。

11.3 招标文件在网上发布后，招标人发现招标文件有遗漏或不够完善的，可以对已发布的招标文件进行必要的澄清、修改或补充，其澄清、修改或补充内容应当形成补遗文件报招标管理部门备案后按规定的投标截止时间至少 15 日前以书面形式在网上公布。澄清、修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且其澄清、修改或补充内容影响投标文件编制的，招标人应相应顺延截止时间。补遗文件作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分。

11.4 当招标文件、招标文件的澄清、修改或补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上最后发出的书面文件为准。

11.5 招标文件的澄清、修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人应从网上下载招标人对招标文件的澄清、修改或补充内容，招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取澄清、修改或补充资料所造成的后果，由投标人自行承担。

## **12. 招标文件质疑和答疑**

12.1 投标人在网上获取招标文件后，应详细检查招标文件的所有内容，同时审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如发现招标文件缺损、错漏或对招标文件有任何疑问，应当在投标截止时间至少 10 日前以无记名形式在网上向招标人提出质疑要求，且不得有任何可识别投标人及其人员的标识。

12.2 对于投标人的任何有关招标文件的网上疑问，招标人应在投标截止时间至少 7 日前以书面公告形式在网上解答投标人对招标文件的疑问，并形成补遗文件报招标管理部门备案后在网上发布。补遗文件作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分。

12.3 招标文件的答疑内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人应从网上下载招标人对招标文件的答疑，招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取答疑资料所造成的后果，由投标人自行承担。

## **13. 工程承包方式**

13.1 本招标工程采用固定总价合同承包方式。

## **14. 工程设计周期、质量及有关要求**

14.1 设计期限及其相关要求：中标单位应按照投标人须知前附表要求的服务周期和相关规划设计要求完成招标内容的全部建设工程勘察设计工作。

14.2 本工程设计质量要求：国家合格或以上标准。受建设单位的委托，在设计合同约定的范围内，设计单位完成勘察设计任务必须遵守下述规则，如因设计单位过错造成重大经济损失的，则应承担相应的经济责任和法律责任。

(1) 建设工程设计文件编制应符合城乡规划、抗震防灾要求，注重地下空间开发利用；遵守土地管理、水土保持、文物保护、消防安全等法律、法规的规定。

(2) 建设工程设计必须严格执行工程建设强制性标准，符合安全实用、保护环境的要求，有利节约和综合利用土地、能源、水资源和材料，力求经济美观。鼓励采用先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料和现代管理方法。

14.3 建设工程设计文件编制应符合以下要求：

(1) 方案设计文件应当满足编制初步设计文件的需要；

(2) 初步设计文件应当满足编制施工图设计文件和施工招标文件以及主要设备材料订货的需要；

(3) 施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制造、施工图预算编制和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

建设工程设计文件应当编制环境保护和节能设计专篇，满足环境保护和节能的要求，采用先进的设计理念和技术，提高环保水平，降低能源消耗和建设成本。

#### **15. 服务费用支付及结算办法**

15.1 服务费用支付及结算办法应当按照投标人须知前附表要求及有关规定在双方承包合同专用条款中约定执行。

15.2 招标人如对有效投标人之未中标者实施经济补偿时，应当按照投标人须知前附表要求的数量、标准及付款方式支付补偿金。

### **(四) 投标文件**

#### **16. 投标文件组成**

16.1 投标文件由资格后审文件、商务文件和技术文件部分组成。

16.2 资格后审文件主要包括以下内容：（1）投标承诺书；（2）法定代表人身份证明书；（3）投标人一般情况表；（4）联合体投标情况表（如有）；（5）拟定分包人情况表（如有）；（6）拟派驻招标项目管理机构；（7）其它资料。

16.3 商务文件主要包括以下内容：（1）法人代表资格证明、与投标项目相关的资质证明；2、投标人概况，内容包括主要技术装备、项目经理（设计负责人）简历、拟投入技术骨干和主要设计人员概况；3、费用报价及计算书；4、近 10 年承担的国内（外）大中型水利水电工程前期或勘察（测）设计项目；5、近 10 年获奖情况。

16.4 技术文件主要包括以下内容：（1）设计说明、展示图和设计图纸汇编缩印本；（2）对工程的理解与整体思路；（3）设计方案；（4）设计进度计划与服务承诺。（本项技术文件招标人可根据招标项目工作实际需要增加相应内容）

#### **17. 投标文件编制**

17.1 投标文件编制应包括本投标人须知第 16 条要求的内容。投标人提交的投标文件应当使用招标文件第四章所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）及遵循有关投标文件编写目录及要求，并符合投标人须知前附表要求。

17.2 投标文件全部采用电子文档。所有投标文件中的投标人名称必须使用企业(单位)全称,自然人名字(含签字、盖章)必须使用法定姓名(与本人身份证姓名一致)。投标文件的资格后审文件、商务文件和技术文件(如有)主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认,应作无效投标处理。对于联合体投标人,投标人封面及其他内容落款中的“投标人名称”应填写联合体各方的单位全称【格式为:(主)XXXX公司(成)XXXXX公司】。

17.3 投标文件必须按照招标文件要求在注明要签字盖章的位置由规定人员(法定代表人)签字或盖章、加盖投标人法人公章。但技术文件不得签字、盖章或不得有体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。联合体投标的(除特别注明的外),投标文件其他需要盖章或签字的部分可仅由联合体主办人盖章或签字,视作符合要求。签字或盖章不符合本条款上述要求的投标文件将作无效投标处理。

17.4 除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或无行间插字或无增删。如有修改,修改处应由投标人加盖投标人印章或由法定代表人签字。

## 18. 投标报价

18.1 本项目招标人可参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格〔2002〕10号)规定计算勘察设计收费基准价(招标控制价),投标人的投标报价必须按照本招标文件投标人须知前附表的要求报价。

## 19. 投标有效期

19.1 投标有效期从提交投标文件的截止时间之日起算。本招标项目投标有效期见本投标人须知前附表规定的期限,在此期间,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

19.2 在投标有效期结束前出现特殊情况的,招标人可形成延长投标有效期的书面文件报招标管理部门备案后在网上发布告知所有投标人。投标人同意延长的,不得要求或者被允许修改其投标文件的实质性内容,但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

## 20. 投标保证金

20.1 投标人应按本投标人须知前附表所规定的数额和方式提交投标保证金,并作为其投标文件的一部分;投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

20.2 联合体投标的,应当以联合体各方或者联合体中主办人的名义提交投标保证金。以联合体中主办人名义提交的投标保证金,对联合体各成员具有约束力。

20.3 评标会结束后5个工作日内,招标人应全额退还前三名中标候选人之外的投标人的投

标保证金及银行同期存款利息；承包合同签订后 5 个工作日内，招标人应全额退还前三名中标候选人的投标保证金及银行同期存款利息。

20.4 有下列情形之一，招标人应在发生后 5 个工作日内全额退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息：

- (1) 招标终止；
- (2) 招标失败需要重新招标；
- (3) 投标人拒绝在投标有效期限终止之后延长投标有效期限。

20.5 有下列情形之一，招标人可以没收投标人的投标保证金：

(1) 在投标截止时间之后至投标有效期限终止期间撤回投标文件的，未成功解密投标文件的除外；

(2) 中标人无正当理由放弃中标或未能在规定期限内提交履约担保或不与招标人签订承包合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的；

- (3) 由于违法行为被取消投标资格、中标无效的；
- (4) 法律、法规、规章或招标文件规定可以没收投标保证金的其他情形。

## 21. 投标文件的提交

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的规定在投标截止时间前递交投标文件。

21.2 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件。

21.3 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21.4 至投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于 3 家的，本次招标失败，招标人应按规定依法重新组织招标或报原项目审批部门重新核准招标方式，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

## (五) 开标规定

### 22. 开标

22.1 投标人应当按本投标人须知前附表所规定的时间，登录广州公共资源交易中心工程建设交易系统准时在线参加开标会。

22.2 开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，其程序如下：

- (1) 开标会开始，主持人宣布会议纪律和注意事项；

(2) 主持人公布参加开标会议的招标人、招标代理机构、招标管理部门和交易中心等单位代表情况；

(3) 在开标会现场，招标人或其招标代理机构登录广州市公共资源交易中心工程建设交易系统，共同确认按并公布投标人名单；

(4) 投标单位对投标文件进行解密。

(5) 招标人或招标代理机构对解密成功的投标文件进行解密。

(6) 按照广州公共资源交易中心建设工程交易系统上投标单位递交投标文件的先后顺序进行唱标。

(7) 招标人或招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查；

(8) 开标会结束。

22.3 投标人对开标有异议的，应当在开标现场或者在广州公共资源交易中心建设工程交易系统规定的时间内提出异议。有异议的，招标人应当场或者在系统上作出答复，并作记录。

## (六) 评标定标

### 23. 资格后审委员会和评标委员会

23.1 资格后审委员会（评标委员会）由招标人依法组建，其组成人员数见本投标人须知前附表。委员会成员按有关规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，并从中推选出资格后审委员会（评标委员会）主任，由主任主持资格后审（评标）工作。

招标人可以派代表参加资格后审委员会（评标委员会），原则上以一人有限，该代表应为招标人的正式员工，且具备国家和省规定的评标专家条件和要求，但不得担任资格后审委员会（评标委员会）负责人，不得接受评标报酬，不得以任何方式影响其他评标专家独立评审。

23.2 资格后审委员会（评标委员会）应当严格按照招标文件的评标办法规定的评标程序、评标标准和方法进行评标，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

23.3 评标委员会对报价明显低于其他投标人的，应当要求投标人具体说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定为以低于成本价竞标，否决其投标。

23.4 资格后审委员会（评标委员会）应切实履行评标职责，对同一个问题不一致的，按程序要求记录。资格后审委员会（评标委员会）实行少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，评审结果经资格后审委员会（评标委员会）全体成员过半数通过有效。

23.5 资格后审委员会（评标委员会）成员应当独立、客观、公正地对投标文件提出评审意

见，对评审结果签字确认，并对所提出的评审意见承担个人责任。禁止资格后审委员会（评标委员会）成员将个人意见强加给他人，影响正常评审秩序和妨碍评审结论的公正性。对评审结果有不同意见的资格后审委员会（评标委员会）成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，资格后审报告（评标报告）应当注明该不同意见。资格后审委员会（评标委员会）成员拒绝在资格后审报告（评标报告）上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

## **24. 评标过程的回避**

24.1 资格后审委员会（评标委员会）专家参加评标活动时实行主动回避制度。有下列情形之一的，应当主动提出回避，不得担任该招标项目的资格后审委员会（评标委员会）成员。

- (1) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

24.2 资格后审委员会（评标委员会）专家不主动提出回避的，一经发现，应立即终止其评标活动，已完成评标活动的，其评标结果无效。

24.3 有下列情形之一的，经招标人与公共资源交易中心审核确认后，资格后审委员会（评标委员会）专家应按规定重新抽取。

- (1) 已抽取的评标专家与评标的项目有利害关系，可能会妨碍公正评审；
- (2) 由于原评标专家的违规行为，评标无效，评标活动需重新组织；
- (3) 已抽取的评标专家未能参加评标活动或未能按时完成评标任务。

## **25. 评标过程的保密**

25.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标人文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及与中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## **26. 资格后审**

26.1 资格后审工作在开标后评标前按程序进行。资格后审委员会对各有效投标人的资格审查，将依据投标人提交的资格后审文件，以及本工程投标人须知附件 1 中约定的资格后审必要合

资格条件标准。凡全部满足资格后审必要合格条件标准的投标人即确定为资格审查合格的投标人。

26.2 对于各有效投标人未能按投标人须知附件 1 资格后审必要合格条件标准及招标文件要求编制资格后审文件或不能提交相关资料接受审查验证的或提交的资料与招标文件要求不符的，其资格后审文件资料中相对应的内容不予确认，应视为无效投标文件处理。

26.3 资格后审委员会应切实履行审查职责，对同一个问题不一致的，按程序要求记录。资格后审委员会实行少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，审查结果经资格后审委员会全体成员过半数通过有效。资格后审委员会审查过程中如出现疑问，可要求投标人进行澄清说明。

26.4 资格审查工作结束后，资格后审委员会应向招标人提交资格后审结果的书面报告。当资格后审合格的投标人少于 3 家时，不再进行后续招标投标程序，招标人应依法重新招标或报原项目审批部门重新核准招标方式。

## **27. 评标办法（评标办法见本招标文件第三章）**

本项目评标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定。

## **28. 评标定标程序**

### **28.1 综合评估法程序：**

(1) 资格审查结束后，资格后审不合格的投标人不能进入下一步评标程序。

(2) 评标系统对各投标人的技术文件进行匿名编号。

(3) 评委先对投标人的技术文件进行符合性评审和评审打分，得出相应的评审结论及评审得分后，由评委在评标系统揭晓匿名编码，评标系统自动匹配各编号技术文件所对应的投标人，并由评标委员会确认投标人技术文件的评审得分。

(4) 评委逐一对技术文件合格的投标人的商务文件进行符合性审查，并对合格商务文件的投标人的业绩、奖项、项目成员职称等进行评审打分。

(5) 评委按招标文件规定计算所有商务文件合格投标人的有效报价算术平均值，并从所有有效报价中随机摇珠选定一个投标报价（以交易系统名单中投标人的序号为球号）。

(6) 评委取投标人有效报价算术平均值与随机摇珠选定单个投标报价的平均值作为本项目的评标基准价，分别计算有效投标人商务文件的投标报价得分。

(7) 评委按招标文件规定的评分细则逐一计算各投标人技术文件得分、商务文件得分和信用评价得分的综合总得分。

(8) 评标委员会按照评审综合总得分从高至低的顺序进行排序，并向招标人推荐三个综合总得分最高的投标人为中标候选人。当投标人综合总得分相同时，以报价低的排序为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，通过现场抽签方式确定排序。

(9) 招标代理机构将记录的评标、定标有关内容写出书面评标报告。

(10) 评委在评标系统上对评审过程中相关评审表、打分表，汇总表，资格审查报告和评标报告等进行批量签字。

(11) 评标、定标会议结束。

28.2 评标过程中，经评标委员会评审有效的投标人不足 3 家的，该项目招标失败，招标人应重新招标或报原项目审批部门重新核准招标方式。

## (七) 中标确认

### 29. 中标公示

29.1 评标委员会成员推荐中标候选人后，招标人应当于评标会议结束后 3 日内将评标结果(包含中标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等)、评标专家代码(评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等)及其对应的具体评标意见(含对否决投标人相关意见等)以及评标报告在广东省招标投标监管网和广州公共资源交易平台上公示，公示期不得少于 3 个工作日。

29.2 投标人或者其他利害关系人对招标项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期结束前向招标人书面提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

29.3 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关招标管理部门投诉。招标管理部门应当自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起 30 个工作日内作出书面处理决定。(异议和投诉指引详见投标人须知附件 2)

### 30. 中标人确定

30.1 中标人确定。中标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

30.2 中标人确定后，招标人应当在 7 日内将加盖招标人单位公章并经广州公共资源交易中心见证的中标通知书发放到中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满 30 日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知 19.2 款的规定延长投标有效期。

30.3 招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。

### 31. 授标及废除授标

31.1 评标完成后，中标人若有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

- (1) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；
- (2) 与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；
- (3) 不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；
- (4) 于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；
- (5) 因中标人过错而未能按照规定与招标人签订设计（勘察）合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；
- (6) 因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；
- (7) 资格后审文件、商务文件中的拟派驻项目机构人员资料信息、业绩奖项资料信息不一致的；
- (8) 中标单位的项目负责人同时受聘于两个或者两个以上建设工程勘察、设计单位的；
- (9) 中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为、不具备中标资格的；
- (10) 投标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列的违法违规行及事实的；
- (11) 法律法规规定的其它明显损害招标人利益和公共利益的情形；
- (12) 招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

31.2 中标人被废除授标，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。以此类推，招标人可以确认排名第三的中标候选人为中标人或者重新招标。在确定排名第二或第三的中标候选人为中标人前，也要按规定实行中标结果公示。三名中标候选人均放弃中标或确定为中标无效的，应当依法重新组织招标或报原项目审批部门重新核准招标方式。

31.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：

- (1) 无正当理由不发出中标通知书的；
- (2) 招标人不按照规定确定中标人的；
- (3) 中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；
- (4) 无正当理由不与中标人签订设计（勘察）合同的；
- (5) 在签订设计（勘察）合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

## （八）合同授予

## **32. 合同授予**

32.1 本招标项目的设计（勘察）合同将授予按本投标人须知第 30 条或第 31 条所确定的中标人。

32.2 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件与中标人签定设计（勘察）合同。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议。

32.3 招标人如不按本投标人须知第 32.2 款的规定与中标人签定设计（勘察）合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的其他协议，应改正并处以投标保证金罚款。

32.4 中标人如不按本投标人须知第 32.2 款的规定与招标人订立设计（勘察）合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.5 中标人应当按照设计（勘察）合同约定履行义务，完成中标项目设计（勘察）任务，不得将中标项目设计（勘察）任务转让（转包）或者违法分包给他人。

## **33. 履约担保和支付担保**

33.1 中标人应当在签定工程设计（勘察）合同前 15 个工作日内向招标人提交履约担保，履约担保金额为工程设计（勘察）合同价的 10%。具体要求以投标人须知前附表要求为准。

33.2 若中标人不能按本投标人须知第 33.1 款的规定金额向招标人提交履约担保的，招标人将有充分的理由解除承包合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

33.3 招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供与履约担保数额相等的工程款支付担保。政府投资建设项目招标人按规定不能出具工程款支付担保函或者财政部门不能出具工程款支付担保证明书的，招标人应与中标人签订支付工程款的承诺协议，作为支付担保的依据。

33.4 中标人履约担保和招标人支付担保可使用本招标文件提供的格式（参考格式详见合同版本格式 1 或格式 2），双方担保手续作为工程承包合同的附件；如不使用本招标文件提供的格式，应经招标人同意。中标人履约担保与招标人支付担保不得对抵，不得随意撤保。履约担保和工程款支付担保原件分别由招标人和中标人保管。

## **34. 合同存档**

34.1 设计（勘察）合同签署后 5 个工作日内，招标人或中标人应送一份设计（勘察）合同到

招标管理部门存档。

## （九）相关规定

### 35. 知识产权保护

35.1 投标人保证本项目的投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

35.2 若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应注明所涉及的费用承担人。

35.3 获得招标人支付方案设计使用费的投标方案，视为受招标人委托创作的作品，招标人获得在本项目设计上的一次性使用权（署名权除外），该方案评标后不予退回。

35.4 招标人有权在评标会后公开介绍、展示、评价、推广已支付方案设计使用费的投标方案，不再支付其它费用。

35.5 已获得方案设计使用费的投标方案，投标人和间接参加投标的人员，不得将该方案用于其它任何项目的投标和设计。

35.6 投标人不接受上述条款的，可以拒绝领取招标人支付的方案设计使用费，并要求招标人退回投标文件。

35.7 未获得招标人支付方案设计使用费的投标方案，其方案成果是投标人创作的作品，其著作权、版权和使用权归投标人所有，受法律保护。该方案在评标后7个工作日内逐一退还。

## （十）附件

附件 1：资格后审必要合格条件标准

附件 2：招标投标异议和投诉工作指引

附件 3：工程说明书

## 附件 1

### 资格后审必要合格条件标准

序号	项目内容	合格条件
1	市场准入资格	1、具备有效的工商营业执照等法人资格证书； 2、具备承担本招标项目的设计资质证书；投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或工程设计水利行业丙级（含丙级）以上资质或工程设计水利行业灌溉排涝专业丙级（含丙级）以上资质； 3、已在广东省水利建设市场信用信息平台完成录入手续。 4、凡在全国水利网或广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加水利工程建设投标期限内的投标人不得参加本项目的投标。
2	联合体投标	联合体投标,应符合本项目招标文件对联合体的要求。
3	分包情况	应符合本项目招标文件有关分包规定。
4	投标承诺书	按本项目招标文件中的投标承诺书格式提供。
5	项目负责人资格要求	拟投入本项目的的设计负责人须具有水利水电类专业中级（或以上）职称；
6	拟派驻招标项目管理机构人员	应按照本项目招标文件中拟派驻招标项目管理机构组成人员表的要求提供。
7	资格后审文件盖章签字要求	资格后审文件应按本项目招标文件投标人须知第 17 条有关规定签字、盖章。
8	委托代理人要求	提供与本投标单位签订的有效劳动合同及经社保管理机构确认本项目开标日前半年内至少任意三个月与本投标单位的社保关系证明。

**注：**1. 投标人应按上表资格后审合格条件要求提供相关有效的证书、证照及资料，如有关证书、证照已推行或实施电子证书、证照的，应按规定提供其有效的电子证书、证照或其原件扫描件。

2. 第 8 项中的委托代理人参加开标会或签署投标文件的必须提供其与法人总公司签订的劳动合同，其与分公司签订的劳动合同无效；委托代理人的社保关系证明应提供其在总公司或在本市范围内分公司办理的社保关系手续，市外其他分公司办理的社保关系手续无效。违反上述要求的，按无效投标处理。法定代表人参加开标会和签署投标文件的可不执行第 8 项要求。

3. 未按要求提供上述资格后审资料和资格后审文件主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，应作无效投标处理。同时，**投标人应确保上述要求的资格后审资料的真实性、有效性**，否则，按投标承诺书的要求处理。

## 附件 2

### 招标投标异议和投诉工作指引

为提高招标投标活动异议和投诉处理效率，根据《阳江市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理实施办法》规定，本工程招标投标各阶段的异议和投诉处理按“分段限时”原则进行。异议人或投诉人超过本规定要求异议和投诉时效的，招标人或招标管理部门可以不予受理有关异议或投诉。

#### 一、异议或投诉受理

在工程建设项目招标投标活动过程中，投标人和其他利害关系人对工程建设项目招标文件、开标、评标结果等有异议的，应在规定时限内先向招标人提出。

投诉人对异议答复不服或不符合法律、法规和规章规定的，投诉人应在规定时限内向相应的市、县（市、区）招标管理部门投诉，即招标项目由哪一级部门招标备案的，就应向哪一级招标管理部门投诉，以提高投诉事项的处理效率。

采用书面方式异议或投诉的，异议人或投诉人应将异议书或投诉书亲自送往招标人或招标管理部门处，招标人或招标管理部门不接受寄递或传真或邮箱等方式送达的异议书或投诉书。

#### 二、异议时效要求

（一）对招标文件内容（含招标控制价及图纸、清单等）异议，应按照招标文件要求在截标时间 10 日前提出。

（二）对开标的异议，应按规定在开标现场向招标人提出。

（三）对评标结果的异议，应按规定在中标候选人公示期间提出。

对招标文件、评标结果的异议，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；对开标的异议，招标人应当当场在开标现场答复并制作书面记录。招标人处理异议需要进行检验、检测、鉴定、组织专家评审的，所需时间不计入前款规定时限，但招标人应当在前款规定时限内明确告知异议提起人最终答复期限。

#### 三、投诉时效要求

投诉人对招标人的异议答复不服，或认为工程建设项目招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向相关招标管理部门提出投诉。

招标管理部门一般应当自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并以书面形式送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。其中需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

#### 四、材料署名要求

除开标现场外，异议或投诉必须以书面方式提出，内容要真实有效，应当有明确的请求和必要的证明材料。异议人或投诉人为法人（或其他组织）的，书面材料必须由其法定代表人（或主要负责人）或者授权代表签字并加盖公章，并附法定代表人证明书、委托代理人授权委托书及其有效身份证明复印件（原件核对）。以自然人名义异议（投诉）的，该自然人必须为所异议（投诉）项目招投标活动中有记录的参与者（如投标员、拟派的项目经理、招标人代表等），书面材料由其本人签字并附其有效身份证明复印件（原件核对）。否则，受理单位可不予受理。

## 附件 3

# 阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目 工程说明书

## 第一章 工程概况

本工程治理范围涉及 16 个行政村：禾石村、楼墩村、新坡村、朝东村、马尾村、朋江村、平山村、湾龙村、上村、塘坪村、长乐村、乐郊村、北甘村、双麻村、宁光村、赤岗村。工程主要建设内容包括灌排渠、水陂、山塘等的新建和改造工程。其中本次新建或改造灌排渠 84 条，总长度 74010 米；修建水陂 32 座，加固山塘 1 个、北甘河一河两岸碧道提升长度约 2000 米等。

为确保塘坪镇的粮食生产安全，要把重要农产品特别是粮食供给作为首要任务，实施本项目刻不容缓：

### 1、改善农作物生产条件，提高灌区抵御灾害能力

由于本项目的实施，塘坪镇灌溉渠道得到加宽加固和防渗衬砌，配套渠系建筑物逐步完善，灌区灌溉标准得到显着提高。同时项目实施区渠系险工险段明显比实施前减少，渠道糙率降低，过流能力明显提高，增强了实施灌区抗灾能力，在缓解、减轻当地灾情方面发挥了重要的作用。因此本项目深受实施灌区农民群众欢迎。

### 2、促进产业结构调整，提高农产品亩均产量，增加灌区农民纯收入

灌区渠系改造的逐步配套完善，逐步消除了制约灌区农业经济效益发挥的“关口”，为农业结构的战略性调整、发展高效、生态农业、逐步解决“三农”问题，促进农民增收、增收提供了水利基础设施保证，减少了群众用水纠纷。本项目的实施，提高灌区灌溉保证率，加快了灌区高效生态农业的发展，灌区内经济作物种植比例明显提高，农产品生产能力得到进一步提高。农业效益得到了提高，缩短了轮期，保灌能力得到了增强，减少了灌水劳力，当地农业结构得到合理调整。

### 3、提高灌区灌溉水有效利用率，缓解水资源供不应求矛盾

本项目的实施，进一步保障了灌区的渠通水畅，使渠系水利用率大大提高，保障了红丰镇的农业用水需求，缓解了水资源供不应求的矛盾。

本项目惠及镇内禾石、楼墩、新坡、朝东、马尾、朋江、平山、湾龙、上村、塘坪、长乐、乐郊、北甘、双麻、宁光、赤岗等 16 个村委会。提高群众生活质量和幸福指数，推动当地生态

旅游的发展和美丽乡村建设，促进农村经济繁荣稳定和社会和谐发展，加快区域全面建设小康社会步伐。

## 一、工程等别与标准

### （1）灌排渠道改造工程

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，本工程灌排渠道改造灌溉面积均小于 5000 亩，灌排渠道设计流量在 0.5~1m<sup>3</sup>/s，工程等别为 V 等，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别为 5 级。

### （2）水陂改造工程

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，本工程水陂改造灌溉面积小于 5000 亩，工程等别为 V 等，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别为 5 级。

### （3）山塘改造工程

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，本次山塘改造工程等别为 IV 等，主要建筑等级为 4 级。上述改造工程建筑物的防洪标准按《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018) 第 3.2.1 条确定，防洪标准为 10 年一遇。

## 二、工程建设内容

### 1、灌排渠道改造工程

根据《广东省农村水系综合整治工程技术指引（试行）》（广东省水利厅，2020 年 10 月）等相关规划及村民需求，结合塘坪镇现场实际情况。本次主要针对塘坪镇内平山、马尾、朝东、湾龙、赤岗、塘坪、上村、宁光、禾石、朋江、双麻、北甘、长乐、乐郊、楼墩等 15 个村委会，设计流量在 0.5~1m<sup>3</sup>/s 之间的灌排渠进行改造。灌排渠改造总长度为 74010m，灌排渠高为 0.5~1.2m，宽为 0.5~1.2m。

### 2、水陂改造工程

结合塘坪镇乡村振兴美丽乡村建设，满足人们日常出行及农田灌溉的需求，本工程修建水陂 32 座，其中平山村委会修建水陂 3 座、朝东村委会修建水陂 4 座、湾龙村委会修建水陂 1 座、赤岗村委会修建水陂 1 座、上村村委会修建水陂 1 座、新坡村委会修建水陂 1 座、宁光村委会修建水陂 5 座、禾石村委会修建水陂 4 座、朋江村委会修建水陂 4 座、双麻村委会修建水陂 5 座、乐郊村委会修建水陂 1 座、楼墩村委会修建水陂 2 座。

### 3、山塘改造工程

结合塘坪镇乡村振兴建设，满足人们日常出行及农田灌溉的需求，本工程加固山塘 1 座。

## 5、水文化提升

### 1、规划策略

优化自然河道功能与空间布局，以白石河防洪、观光、旅游、经济进展的需要，表达经济效益、社会效益、环境效益三者的统一，充分挖掘景观资源，创造出丰富多彩而又安好实用的河道生态景观。坚持“回归自然”与“以人为本”的理念相结合，从生态、经济、人文、社会效应和全面发展等多方面考虑，打造出阳江市特色的精品河道景观。充分发挥白石河景观资源的经济效益，实现旅游与生态景观资源相结合。

### 2、项目定位

以恢复北甘村水系功能、提高北甘村水安全保障能力、巩固提升北甘村水利基础网络为目标，围绕白石河沿岸因地制宜打造特色营地景观，强化农村水生态治理保护，改善农村环境。

### 3、规划范围

北甘村行政村是整体规划建设范围，白石河北甘村至积余村段为本次一期重点打造一河碧道示范段。

## 第三章 工程设计依据及技术标准

### 一、主要相关规范及标准

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（全国人大，2014 年 4 月 24 日修正）；
- 2、《中华人民共和国防洪法》（全国人大，2015 年 4 月 24 日修正）；
- 3、《中华人民共和国水法》（全国人大，2016 年修正）；
- 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（全国人大，2020 年 4 月 29 日修正）；
- 5、《中华人民共和国水污染防治法》（全国人大，2008 年 2 月 28 日修正）；
- 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（全国人大，2018 年 12 月 29 日修正）；
- 7、《中华人民共和国大气污染防治法》（全国人大，2018 年 10 月 26 日修正）；
- 8、《全国生态环境保护纲要》（国务院，国发【2000】38 号）；
- 9、《建设项目环境保护设计规定》（国环字（87）第 002 号文）；

- 10、《广东省建设项目环境保护管理条例》（2019 年 11 月 29 日修正）；
- 11、《国务院关于环境保护若干问题的决定》（1996 年 8 月）；
- 12、《建设项目环境保护管理条例》（国务院，国发【1998】36 号）；
- 13、《建设项目环境保护分类管理名录》（1999 年）；
- 14、《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》（粤府函【1999】 553 号）；
- 15、《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL618-2021）；
- 16、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
- 17、《环境空气质量标准》（GB3095—2012）；
- 18、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
- 19、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
- 20、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；
- 21、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；
- 22、《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；
- 23、《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）。

## 二、相关规划报告及文件

- 1.《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发〔2006〕1 号)；
- 2.《国务院办公厅关于落实中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见有关政策措施的通知》（国办函〔2006〕13 号）；
- 3.《国务院办公厅关于落实中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见有关政策措施的通知》（国办函〔2007〕22 号）；
- 4.《水利部、环境保护部印发《贯彻落实〈关于全面推行河长制的意见〉实施方案》》（水建管〔2016〕449 号）；
- 5.《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于在湖泊实施湖长制的指导意见〉的通知》（厅字〔2017〕51 号）；
- 6.《水利部办公厅关于印发水系连通及农村水系综合整治试点县实施方案编制指南的通知》

（办规计函〔2019〕1253号）；

7.《水利部、财政部关于开展水系连通及农村水系综合整治试点工作的通知》（水规计〔2019〕277号）；

8.《水利部办公厅 财政部办公厅关于印发加强水系连通及农村水系综合整治试点县建设管理指导意见的通知》（办规计〔2020〕137号）；

9.《水利部办公厅 财政部办公厅关于开展 2022 年水系连通及水 68 美乡村建设试点的通知》（办规计〔2021〕260号）；

10.《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发<关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案>的通知》（中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅，2018年5月17日）；

11.《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（中共阳江市委办公室 阳江市人民政府办公室，2018年8月）；

12.《中共广东省委、广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）；

13.《广东省水利厅关于开展农村水利治理农村水系综合整治工作的通知》（粤水农水农电函〔2020〕962号）；

14.《广东省农村水系综合整治工程技术指引（试行）》（广东省水利厅，2020年10月）；

15.《中共广东省委 广东省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（2021年3月31日）；

16.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省支持 2022 年晚造粮食生产 12 条措施的通知》（粤办函〔2022〕243号）；

17.《关于征求开展阳东区农村水系综合整治工作意见的函》（阳江市阳东区水务局，2022年7月11日）。

18.《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》（中共中央、国务院，2018年）；

19.《广东省实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（广东省委、省人民政府，2019年）；

20.《广东省水利发展“十四五”规划》（广东省人民政府办公厅，2021年9月16日）；

21.《广东省农村水利治理规划（2018-2027年）》（广东省水利厅，2019年4月19日）；

22.《漠阳江流域综合整治规划》（阳江市人民政府，2018年5月25日）；

23.《阳江市水资源综合规划修编（2017-2035年）》（阳江市人民政府，2022年2月17日）；

24.《阳江市水土保持规划（2018~2030年）》（阳江市水务局、阳江市水利水电勘测设计有限公司，2018年12月）；

25.《阳江市农村水利治理规划（2018—2027 年）》（报批稿）（阳江市水务局，2019 年 12 月）；

26.《阳江市水利发展“十四五”规划》（阳江市人民政府，2022 年 4 月 12 日）；

27.《阳江市阳东区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（阳江市阳东区人民政府，2021 年 6 月 28 日）；

28.《阳江市阳东区水利改革发展“十四五”规划（征求意见稿）》（阳江市阳东区农业农村和水务局、江门市科禹水利规划设计咨询有限公司，2022 年 1 月）

### 三、工程建设技术标准

#### （1）灌排渠道改造工程

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，本工程灌排渠道改造灌溉面积均小于 5000 亩，灌排渠道设计流量在 0.5~1m<sup>3</sup>/s，工程等别为 V 等，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别为 5 级。

#### （2）水陂改造工程

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，本工程水陂改造灌溉面积小于 5000 亩，工程等别为 V 等，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别为 5 级。

#### （3）山塘改造工程

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本次山塘改造工程等别为 IV 等，主要建筑等级为 4 级。上述改造工程建筑物的防洪标准按《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）第 3.2.1 条确定，防洪标准为 10 年一遇。

#### （5）地震设防裂度

根据 1:400 万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本区地震动峰值加速度为 0.10g，相应的地震基本烈度为 VII 度，地震动反应谱特征周期 0.35s。

## 第四章 工程设计原则及要求

### 一、总体原则

工程设计工作应符合国家、省、市标准、规范、规程的有关规定，使工程在使用年限内安全可靠。勘察工作应据实体现现场条件，细致准确，为设计提供依据，设计方案应满足方案最优、安全可行、经济合理等原则。包括且不限于以下：

1、作为完善升级红丰镇农村“五小”水利工程建设，总体布局应符合总体规划方案，用

地红线不侵占生态保护红线。

2、尽量结合现状地形、地物，节约投资。

3、设计应落实全要素设计概念，体现水文化，对重要节点进行多方案比选。

4、综合施策，系统治理。突出解决农村防洪排涝、灌溉用水、生态涵养等问题，强化农村水生态治理保护，改善农村环境，做好与农业农村产业发展、脱贫攻坚、农村人居环境整治等任务的有机衔接，充分发挥水利对乡村振兴的基础保障作用。

5、因地制宜，示范引领。根据我省“一核一带一区”区域发展水平和农村基层实际需求，提出合理的目标任务、治理标准和模式，示范带动，逐步铺开，推进农村水利基础设施提挡升级。

6、创新机制，强化管护。坚持先建机制，后建工程，创新管护机制，以河长制湖长制为抓手，充分发挥镇、村级河长积极性和农村基层组织、村民主体作用，落实管护主体和责任。

7、落实责任，形成合力。加强组织协调，统筹农村人居环境整治、农村碧道建设、中小河流治理，农村黑臭水体治理等工作，整体部署，综合纳入实施方案，按职能分别实施，进一步强化部门协作，形成合力，协同推进。

8、选用的材料、设备，应注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌，以及不得使用有专利等易产生纠纷或有指定倾向的产品或技术。

## 二、总体要求

项目建设内容包括但不限于河道综合整治、灌排渠道改造工程、山塘除险加固工程、河道内水陂、渠系涵闸改造工程、区域内的小型泵站新建及改造工程、区域内的水文化提升工程等。

1、工程设计应满足国家和省、市、区有关建设方针、政策、规划、规程要求，各阶段设计通过相关报建报批、审查要求。

2、相关设计按相关部门要求开展工作，应满足防洪排涝标准，研究项目区域的水文气象条件，分析计算确定工程的设计水位、特征水位、设计流量；分析确定工程各结构特征标高；结合总体规划方案，拟定经济合理的结构型式。

3、相关设计应在可行性研究阶段成果的基础上经充分的比选，进行深度优化，确定经济合理、适合本工程特点的设计方案、建筑物结构型式等。

4、相关建筑物布置应满足河道达到“河畅、水清、岸绿、景美”，灌排体系基本完善、灌排有序，区域山洪、内涝问题基本解决，形成长久有效的管护体制机制的建设要求。

5、工程设计应充分考虑与周边工程的衔接，若与其他工程的工作界面重叠，原则上不能出

现重复投资建设的情况，应与其他相关设计单位充分沟通、划清工作界面、提出合理解决方案（最终方案需经建设单位审核确认），并针对与周边工程之间的施工时序提出合理的工程措施。

6、做到土石方平衡利用和弃方利用，减少弃土。

7、堤岸道路在满足工程防汛抢险要求的基础上，应遵循相应的道路规范，路基、路面、坡度及附属设施等应满足相关规范要求。

8、生态岸线布置与景观布置有机融合，通过景观布置，丰富岸线形态，构造生态屏障，达到多级消浪效果。

9、景观设计应在可研概念设计方案基础上进行优化和提升，并按照用地条件进行方案的调整。丰富设计细节，从空间尺度、植物层次上体现国际化、高端化、品质化、精细化的设计理念。

10、绿化种植应尽量保留现存植被，减少对既有树木的迁移和砍伐。

11、景观工程建设要运用海绵城市建设原则，落实水质净化、雨水利用、生态保持等生态措施。

12、照明工程在满足交通、行人出行等功能要求外，还应充分展示城市形态，丰富城市景观环境，营造滨海城市风范。

13、满足项目的使用功能和便于维护管理的要求。

14、须具有经济性，以适当的投资建设取得较好的经济效益和社会效益。在不违背建设原则，并取得相应部门同意的前提下，可适当采用新技术、新工艺、新材料，合理确定建设规模，使工程方案充分体现合理性、适用性、可行性和性价比。

15、技术标准及指标均应满足各专业规范的具体要求。

16、应采用当地应用成熟的技术、工艺和材料设备，不得采用存在或可能出现专利、产权纠纷的产品或工艺。

17、本项目全过程严格实行投资控制，总投资不得超过可行性研究报告批复金额。要求初步设计及施工图设计阶段编制的概算和预算全面、准确、合理，符合相关规范、标准要求，不超批复的可行性研究报告估算投资。

## 第五章 设计内容及工作任务

### 一、设计内容

本项目设计指初步设计阶段（含工程概算）、施工图设计阶段（含施工图预算）等在施工招标前需完成的各项设计工作。设计工作需满足专业齐全、内容完善、依据充分、方案经济合理等

方面的要求，深度和编制要求应符合国家、省、市等相关文件规定。具体设计内容参考可行性研究报告，包括且不限于以下内容：

1、灌排渠道改造工程：切实加强农田水利薄弱环节建设，配套完善灌排设施，加强各类沟渠的配套建设，完善“五小”水利设施，抓好渠系节水改造工程。实现灌排体系基本完善、灌排有序的目标。

2、河道整治工程：通过农村河湖整治和“清四乱”，恢复河道供水、输水、防洪等基本功能；通过清淤疏浚、生态护岸护坡，修复河道空间形态；通过河湖水系连通、打通断头河，恢复河湖沟塘水力联系，改善河湖水环境质量，将农村河湖水系打造成“安全的河、生态的河、美丽的河”，实现河畅、水清、岸绿、景美。

3、山塘治理、闸泵改造工程：通过山塘治理、闸泵改造项目，增加“上蓄下排”能力。

4、景观工程：首先，以区域整体景观风貌为前提，区分本次设计范围内景点的主次轻重，提出合理的景点策划。其次，对各大景观节点的功能布局、空间尺度、材料运用、景观小品、植物设计等方面进行全面优化。最后，对由滨水绿道及亲水步道构成的慢行系统，在水利防洪等技术措施的支撑下，提出美观、合理、经济的深化解决方案。

5、以上各专业工程的概预算编制工作。

6、其他业主提出所需要开展的相关工作。

## 二、工作任务

本项目工作任务包括设计。

项目设计包括：初步设计（含工程概算）、施工图设计（含施工图预算）、与设计相关的报建报批、专项深化设计、补充设计等全过程设计工作以及配合完成概算财政评审工作和施工配合等后续服务。各阶段设计成果文件需满足水利水电工程设计文件编制深度规定、市政公用工程设计文件编制深度规定及其它相关规范规定的设计深度要求，并报业主单位审核。具体包括且不限于以下任务：

### 1、初步设计要求

本阶段水利专业应提交初步设计报告（含概算书、设计图纸、征地红线图等），其深度应达到《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）的规定或相关行业设计规范有关初步设计阶段要求的规定。

本阶段景观专业应提交初步设计（含目录、设计说明书：包含设计总说明、各专业设计说明、

设计图纸，按设计专业汇编、工程概算书），其深度达到《风景园林工程设计文件编制深度规定》或相关行业设计规范有关初步设计阶段要求的规定。其中涉及到景观建筑的部分，应满足建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中初步设计的要求。

（1）初步设计报告：综合说明、水文、工程地质、工程任务和规模、工程布置及建筑物（包含景观设计）、机电及金属结构、消防设计、施工组织设计、建设征地与移民安置、环境保护设计、水土保持设计、劳动安全与工业卫生、节能设计、工程管理设计、设计概算、经济评价、工程信息化及海绵城市等。

（2）工程概算：详见下文概算编制要求及任务。

（3）初步设计图纸：目录、设计总说明、总平面图布置图、平面设计图、标准断面图、断面图、纵断面图、地基处理设计图、建筑物结构图、细部大样图、施工布置图、照明及供配电设施设计图、征地红线图、景观平面设计图、节点分区图、绿化铺装图、碧道设计图、构筑物构造图和其他未详细列尽的专业工程的说明及设计图纸及相关要求需补充的其他图纸等。

（4）附件：可行性研究报告批复文件、勘察及初步设计合同、有关部门的批复以及协议、纪要等。

## **2、概算编制要求**

（1）在概算编制及财政评审过程中的相关问题按照《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等相关文件执行。

（2）必须在初步设计时提交相应深度的工程概算书，工程概算书作为初步设计文件的组成部分，在初步设计成果提交时同时提交。同时，按设计深度提供相应的工程量清单、主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价数据，工程量计算书、编制说明书。初步设计概算经建设单位和政府审定后将作为本项目的设计最高限额。

（3）初步设计审查完成后，按初步设计审查的要求和扩大初步设计文件编制概算，要以广东省现行最新的定额为依据进行编制，确保编制质量，要求概算偏差率控制在10%以内。

（4）应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计范围及内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

（5）如果工程概算超出限定的工程造价，设计方必须对初步设计进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。

## **3、施工图设计要求**

本阶段各专业应提交施工图预算书、施工图设计图纸等，应满足相关行业设计规范有关施工图设计阶段深度的要求。

(1) 施工图预算：详见下文施工图预算编制要求及任务。

(2) 施工图设计图纸：目录、设计总说明、总平面图布置图、平面设计图、标准断面图、断面图、纵断面图、地基处理设计图、建筑物结构图、细部大样图、施工布置图、照明及供配电设施设计图、景观平面设计图、节点分区图、绿化铺装图、构筑物构造图和其他未详细列尽的专业工程的说明及设计图纸及相关要求需补充的其他图纸等。

#### **4、施工图预算编制要求**

(1) 施工图预算的编制应保证编制依据的合法性、全面性和有效性，以及预算编制成果文件的准确性、完整性。

(2) 编制施工图预算时，要认真了解设计意图，根据设计文件、图纸准确计算工程量，避免重复和漏算。

(3) 施工图预算应正确使用定额、费率和价格等各项编制依据，按照现行工程造价的构成，根据有关部门发布的价格信息及价格调整指数，考虑建设期的价格变化因素，使施工图预算尽可能地反映设计内容、实际施工条件和实际价格。

(4) 施工图预算应结合工程招投标的需要编制，单项工程、单位工程、分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便建设单位根据工程招投标灵活组合。

#### **5、成果文件要求**

(1) 提交的成果文件必须符合设计任务书的要求，应完整、系统、有条理，应达到各相关行业设计规范相关设计阶段要求的规定。

(2) 所有设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。

(3) 设计成果的文字说明和文字标注均采用中文版本。

(4) 设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应统一。

(5) 设计初稿完成后，应送设计咨询、造价咨询等单位审核。

#### **6、提交的设计成果**

(1) 向业主单位提交设计成果资料，并对其质量负责。各阶段设计文件格式应按照《关于进一步加强水利工程初步设计技术审查管理工作的通知》（广州市南沙区水务局）及相关规范和标准执行。

(2) 提交设计文件各壹式捌份，交付地点为：业主指定的地点。

(3) 初步设计文件、工程概算、施工图设计文件、施工图预算及其相关文件的交付日期要匹配业主的工作推进计划要求。

(4) 设计图纸包含并不限于初步设计图、施工图设计图、报建图、征地红线图，概预算文件包含初步设计概算及施工图预算文件。其中包括建设管理单位及政府有关部门要求提供的上述相关设计文件的电子文件（含业主运营管理所需的设计电子文件，包括 Word 版文本说明、CAD 图纸及全部 PDF 文件）。

## 7、其他未尽事宜

(1) 如因规划、建设、环保等行政主管部门或业主等单位在项目建设过程中，提出对设计内容或工作任务进行调整意见的，由业主单位通知设计单位进行调整。

(2) 严格控制设计变更，如因设计单位原因导致出现设计错、漏等问题，参照合同及相关管理办法从严处理。

(3) 其他按业主单位相关管理办法执行。

## 第六章、工程进度和设计进度要求

1. 初步设计：自收到设计方案确认文件后 60 个日历天内提交初步设计成果文件（含项目概算）；

2. 施工图设计：自收到初步设计确认文件后 30 个日历天内提交施工图设计成果文件（须确保设计文件在规定时间内通过审图机构审查）。

## 第三章 评标办法

### 一、评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》及广东省、阳江市有关招标投标法规和规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过符合性审查的有效投标文件进行评价和比较。

### 二、评标规则

(一) 评标委员会成员应依照评标办法独立完成对投标文件的评审，并对评标结果签字确认，采用集体打分的无效。

(二) 评标委员会成员为 5 人的，每个投标人的技术标评分得分结果计算为全部成员的算术平均值；评标委员会成员超过 5 人的，每个投标人的技术标评分得分结果计算为成员中的分数去掉一个最高分和最低分的算术平均值。

(三) 评标委员会应依照评标办法规定的工作方法和标准对各评标委员会成员的评标结果进行汇总。

### 三、评分细则

## 综合评估法

商务文件得分权重为 30%，技术文件得分权重为 60%，信用评价得分权重 10%，满分为 100 分。评标委员会按照评审综合总得分从高至低的顺序依次确定前 3 名中标候选人，综合总得分最高的中标候选人为第一中标候选人。当投标人综合总得分相同时，以报价低的排序为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，通过现场抽签方式确定排序。

#### (一) 技术文件评审细则（100 分）

1. 技术文件评审标准：技术文件评审内容主要包括技术方案、技术创新、服务保证等（详见附表 1）。

2. 技术文件采用暗标评审，评标委员会应当在符合工程认识、规划布局、节能、适用标准、结构合理、工作大纲的前提下，重点对功能、技术、经济和美观等进行评审，并根据招标人设置的技术文件评审标准进行量化打分。技术文件中应当具有的评审项目缺项时，得 0 分。技术文件评审得分最低分为 0 分，取值按照四舍五入的方式保留到小数点后两位。

#### 3. 技术文件评审得分=技术文件得分×（60%）

#### (二) 商务文件评分细则（100 分）

1. 商务文件评审标准：商务文件评审主要包括投标人的投标报价、业绩、奖项、项目成员职称等内容。商务文件评审得分由业绩得分、奖项得分、项目成员职称和投标报价得分组成（详见附表 2）。

2. 资格审查、技术文件和商务文件评审合格后，按如下步骤计算各有效投标人的商务文件投标报价得分：

第一步，按下列情形取投标人有效报价算术平均值：

(1) 当有效投标报价为 3 个以上（含本数）6 个以下（不含本数）时，计算所有有效报价的算术平均值。

(2) 当有效投标报价为 6 个以上（含本数）10 个以下（不含本数）时，去掉两个最高报价和一个最低报价后计算余下报价的算术平均值。

(3) 当有效投标报价为 10 个以上（含本数）20 个以下（不含本数）时，去掉两个最高报价和两个最低报价后计算余下报价的算术平均值。

(4) 当有效投标报价为 20 个以上（含本数）时，去掉三个最高报价和三个最低报价后计算余下报价的算术平均值。

**第二步，在所有有效投标报价中随机摇珠选定单个投标报价。**

**第三步，取投标人有效报价算术平均值与随机摇珠选定单个投标报价的平均值作为本项目的评标基准价。**

**第四步，按下列公式计算各有效投标人的商务文件投标报价得分。**

$$\text{投标报价得分} = 100 \text{ 分} \times \left[ 1 - \left( \left| \frac{\text{投标报价} - K}{K} \right| \times n \right) \right]$$

其中，“K”代表评标基准价；“100”代表有效投标报价等于评标基准价的投标人得分。当投标报价高于 K 值时 n 为 1，当投标报价低于 K 值时 n 为 0.5。

### **3. 商务文件评审得分=商务文件得分×（30%）**

**注：**（1）商务文件和技术文件的得分权重由招标人根据项目实际在规定的得分权重范围内选定，招标人原则上不得超过得分权重范围选取。

（2）上述相关的评审资料可由独立投标人或联合体主办人及成员任一方提供。

（3）工程设计（勘察）招标的投标报价得分以设计投标报价计算，以元为计算单位；

（4）投标报价得分和商务文件得分取值保留到小数点后两位（按 4 舍 5 入进位）；最低得分为 0 分（如商务文件得分为负值时作 0 分处理）。

#### **（三）信用评价评分细则**

投标人信用评价评审得分=开标时在广东省水利建设市场信用信息平台“勘测设计资质”栏查询的投标人实时信用分数（超过 100 分的按 100 分计算）×10%。

**注：**①本项最高得 10 分。②各投标人实时信用分数由招标人或招标代理机构在开标现场实时查询，记录在开标现场登记表中。③两个或者两个以上水利建设市场主体组成联合体投标时，以信用分值较低主体的信用分值计算信用评价评审得分。④信用评价评审得分取值保留到小数点后两位。

附表 1

技术文件评审标准

评分项内容		分值范围 (100分)	评审标准	评分标准	评审结果
技术方案 (50分)	工程认识	10分	要求投标人能充分理解并描述本项目设计理念,了解工程实施地点及周边的地形、水系的现状情况,并能分析存在问题、治理难点等。	好10分, 中8分, 差6分	
	规划布局	10分	设计方案符合规划设计要求、平面布置疏密适宜,与周边环境有机结合。	好10分, 中8分, 差6分	
	适用标准	10分	设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范的要求的程度。	好10分, 中8分, 差6分	
	结构合理	10分	设计方案中的结构设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度。	好10分, 中8分, 差6分	
	工作大纲	10分	方案的合理性、可行性;总体思路切合工程实际,方案完全满足工程设计需要,方案合理,工作量布局合理;设计要点完整到位,思路清晰,各专业接口协调合理;方案设想详细,完成本工作所采用的手段、方法、措施可行。	好10分, 中8分, 差6分	
技术创新 (10分)	技术创新	10分	技术创新应结合实际,含说明及分析,有整体工程和主要创新和发展。	好10分, 中8分, 差6分	
服务保障 (40分)	质量保证	10分	投标人所提出的保证设计质量的措施满足招标文件提出的要求的程度。	好10分, 中8分, 差6分	
	进度保证	10分	投标人所编制的设计进度计划的满足招标文件提出的要求的程度。	好10分, 中8分, 差6分	
	实施配合	10分	投标人提出的设计人员在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员(职称、专业、数量)、服务内容、响应时间满足招标文件提出的要求的程度。	好10分, 中8分, 差6分	
	服务措施	10分	投标人所报的为业主提供优质服务的措施满足招标文件提出的要求的程度。	好10分, 中8分, 差6分	

注:1.技术文件采用暗标评审,技术文件中应当具有的评审项目缺项时,得0分,评标委员会成员应对缺项评审项作出书面说明。

2.技术文件不得有签名、盖章或不得有体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。否则,作无效投标处理。

附表 2

商务文件评审标准

序号	评审项目	分值 (100 分)	评审标准	评分标准	评审 结果
1	企业业绩	20 分	承担过项目估算(概算)总投资 3776 万元以上的水利水电工程设计或勘察设计业绩。	有一项 10 分, 每增加一项 10 分, 最高得 20 分。	
2	投标人业绩获奖	20 分	投标人承接的工程设计或工程勘察设计项目获得国家级奖项。	有一项 20 分, 最高得 20 分。	
			投标人承接的工程设计或工程勘察设计项目获得省级奖项。	有一项 10 分, 每增加一项 10 分, 最高得 20 分。	
			投标人承接的工程设计或工程勘察设计项目获得市奖项。	有一项 5 分, 每增加一项 5 分, 最高得 20 分。	
3	项目负责人资历	20 分	项目设计负责人具有水利水电类专业高级(或以上)职称的得 10 分。	最高得 20 分。	
			项目设计负责人担任过水利水电工程设计任务项目设计负责人的得 10 分。		
4	项目成员职称	20 分	拟派驻招标项目管理机构组成人员高级职称人员占 50%以上或中级及以上职称人员占 90%以上。	有一项 10 分, 每增加一项 10 分, 最高得 20 分	
5	投标报价	20 分	投标报价得分按照本项目招标文件的商务文件评分细则计算。	投标报价得分×20%(取值保留到小数点后两位)	

说明: 1. 工程设计(勘察)企业业绩有效期从设计(勘察)承包合同签订时间起至本招标项目截标时间止计算期为 10 年内, 以设计(勘察)承包合同为计分凭证。

2. 奖项有效期从取得国家、省、市县人民政府或水利行业主管部门或水利行业协会(学会)颁发的时间起至本招标项目截标时间止计算为 10 年内。以获奖证书为计分凭证。投标人同一工程有多个获奖的, 按最高奖项计分。

3. 项目成员须提供相应的专业证书或职称证书, 及提供与本投标单位签订的有效劳动合同及经社保管理机构确认本项目开标日前半年内至少任意三个月与本投标单位的社保关系证明。劳动合同必须提供其与法人总公司签订的劳动合同, 其与分公司签订的劳动合同无效; 社保关系证明应提供其在总公司或在本市范围内分公司办理的社保关系手续, 市外其他分公司办理的社保关系手续无效。

4. 评标委员会成员对某个评审项目出现意见不一致时, 实行少数服从多数的原则, 以记名投票方式表决(工程奖项以每个奖项进行表决), 评审项目经评标委员会全体成员过半数通过有效, 则该项得分。

## 第四章 投标文件格式

一、资格后审文件格式

阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目（设计）  
投标文件

招标工程编号：东水招〔2023〕第10号

招标项目名称：阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目（设计）

投标文件内容：资格后审文件

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期 年 月 日

## 资格后审文件目录

- (一) 投标承诺书
- (二) 法定代表人身份证明书
- (三) 投标人一般情况表
- (四) 联合体投标情况表（如有）
- (五) 拟定分包人情况表（如有）
- (六) 其它资料

注：目录内容由投标申请人根据资格后审实际内容要求自行增减。

## （一）投标承诺书

### 投 标 承 诺 书

本人 \_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_（身份证号码）是\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，本企业此次参加\_\_\_\_\_（招标项目名称）的投标，认真遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其有关招标投标的法律法规规章规定，并就此郑重承诺如下：

1、在参加本次投标过程中，如遇与本企业存在控股或管理关系的投标人同时参加本投标项目的，愿自愿放弃本次投标资格，以不影响招标项目的公正性。

2、本企业此次投标所提交的所有投标资料及其证书、证照、证明资料文件的原件或复印件的全部数据、内容是真实有效的，不存在有弄虚作假的违法行为（含本招标文件投标人须知第 9.7 款所列的情形）。

3、本企业参加此次投标时没有因违反公共资源交易相关法律、法规规定以及违背诚实信用原则被相关主管部门或单位正在列为联合惩戒的对象，作为失信企业被依法限制参与工程建设项目招标投标活动；或正在受到相关行政主管部门或单位停业或暂停承揽业务的处罚（含限制参与工程建设项目招标投标活动通报行为）。

如有上述违法违规行为及事实（一般以行政主管部门认定或处罚的书面文件为准；但被列为联合惩戒的企业，以“信用中国”网站等发布的信息为准），愿意按规定接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理；愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## (二) 法定代表人身份证明书

### 法定代表人身份证明书

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：投标文件由独立投标人或联合体主办投标人的法定代表人亲自签署或亲自参加开标会的，须提交法定代表人身份证明书。

(三) 投标人一般情况表

投标人一般情况表

企业名称						
注册地址						
通信代码	电话		传真			
	E-mail		邮政编码			
成立时间						
企业性质		上级 主管单位				
法定代表人	姓名		出生年月		职称	
技术负责人	姓名		出生年月		职称	
企业资质等级			员工总人数 (人)			
法人营业执照号			其中	正高级职称人员 (人)		
固定资产 (万元)				副高级职称人员 (人)		
流动资金 (万元)				中级职称人员 (人)		
开户银行	名称			初级职称人员 (人)		
	帐号			其他人员 (人)		

注：1、所有独立投标人或者联合体成员都须填写此表，投标人应按表格要求如实填报。

2、所有独立投标人或者联合体全体成员均须在本表后附有效的工商营业执照等法人资格证书、企业资质等级证书原件的复印件。如有关证书、证照已推行或实施电子证书、证照的，应按规定提供其有效的电子证书、证照或其原件扫描件。

3、当上表所填内容与所附证书复印件内容不一致时，以证书复印件内容为准，如复印件主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，按无效投标文件处理。

(四) 联合体投标情况表

联合体投标情况表

成员身份	各方名称
1、主办人	
2、成员	
3、成员	
4、成员	
5、成员	
6、成员	
.....	

注：1、此表后须附联合体共同投标协议书。  
2、独立投标人不须提交此表。

附：

### 联合体共同投标协议书（如需）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（招标项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）主办人。

2、联合体主办人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书。

主办人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员一名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员二名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(五) 拟定分包人情况表

拟定分包人情况表

分包人名称				
分包人资质				
分包人地址				
拟分包工程				
分包理由				
分包人近三年已完成的类似设计项目				
工程名称	地点	总包单位	分包范围	履约情况

注：如投标人拟分包部分工程（仅限于承包人工程承包范围内的非建设工程主体部分的勘察、设计工程），则每个拟定分包人应分别填写本表。如投标人无拟分包部分工程，则不须提交此表。

## （六）其它资料

### 其它应附资料

- 1、已在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续（含网址的网页截图的证明材料）
- 2、\*\*\*\*\*

（投标人可附与资格后审有关的其它补充资料，但不应在其资格后审文件中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不予考虑。）

注：1、所有投标人应按资格后审文件各项要求打印表格，并按表格要求内容提供资料。

2、使用不褪色的蓝、黑墨水笔签字，字迹应清晰易于辨认。

3、资格后审文件中有要求提供附件的，应附在该项文件的后面。

4、未提交上述各项资料的，评审时有关内容不予确认。

## 二、商务文件格式

### 阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目（设计） 投标文件

招标工程编号：东水招〔2023〕第10号

招标项目名称：阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目（设计）

投标文件内容：商务文件

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期      年      月      日

## 目 录

- (一) 法人代表资格证明
- (二) 拟派驻招标项目管理机构
- (三) 拟投入本项目主要人员简历表
- (四) 投标函及投标函附表
- (五) 近 10 年承担的项目
- (六) 近 10 年获奖情况
- (七) 其它应附材料

(一) 法人代表资格证明和授权委托书

法定代表人身份证明书

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：投标文件由独立投标人或联合体主办投标人的法定代表人亲自签署或亲自参加开标会的，须提交法定代表人身份证明书。

(二) 拟派驻招标项目管理机构

拟派驻项目设计（勘察）机构组成人员表

招标项目名称名称：\_\_\_\_\_

姓 名	拟派驻人员证书			在本项目设计中拟 任职务
	证书名称	证 号	专 业	
				项目负责人
				...
				...
				...
				...
				...
				...
				...

- 注：1. 投标人应根据招标项目的实际情况，列出拟派往本项目的主要人员；  
 2. 投标人在投标文件中还应按“（四）拟投入本项目主要人员简历表”分别填写本表所列人员的简历。  
 3. 项目负责人和设计负责人可为同一人。  
 4. 中标人确定后，如发现中标人拟派驻本项目设计管理机构组成人员达不到相关规定、规范要求的，招标人有权要求中标人按相关规定、规范的要求调整项目管理机构人员，直至达到相关规定、规范的要求，否则，招标人有权废除中标人的中标资格。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### (三) 拟投入本项目主要人员简历表

单位名称：					
1. 基本情况					
姓名		年龄		学历	
职称/ 专业		单位职务		在本合同中拟 任职	
2. 主要工作业绩					
时间	项目名称	项目规模		在该项目中 任职	备注
3. 获奖情况					
4. 目前承担的任务					

- 注：1. 在该项目中任职指项目设计负责人、现场代表、各专业人员等；  
 2. 在本合同中拟任职指项目设计负责人、现场代表、各专业人员等；  
 3. 项目负责人、设计负责人、各专业人员需附其身份证、技术职称资格证书、业绩证明材料等复印件。  
 4. 主要工作业绩需提供合同等业绩证明材料。  
 5. 上述资料配合评分办法提供。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## （四）投标函及投标函附录

### 投标函

致招标人：\_\_\_\_\_

1. 在研究了你方的\_\_\_\_\_（招标项目名称）招标文件并经考察项目现场后，我方愿以招标文件规定的报价和付费方法及标准，并针对该项目设计业务收费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费，中标价为合同价。接受你方招标文件所提出的设计任务要求。

2. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。我方保证投标文件内容无任何虚假，未侵犯他人知识产权，愿承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

3. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。如果我方中标，保证不转包、不违法分包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定。

4. 我方同意所递交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

5. 如果我方中标，我方将按照拟派驻招标项目管理机构所承诺的设计项目负责人和其他主要设计（勘察）人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不得擅自变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。如未经招标人同意更换项目设计机构组成人员，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

6. 在正式合同签署并生效之前，你方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投标函附表

招标项目名称	
投标人名称	
投标报价	<p>投标报价=工程设计费。</p> <p>我单位愿以投标报价（大写）_____（¥____元）完成招标内容规定的设计任务。其中工程设计费投标报价下浮率__%。</p>
设计（勘察） 工作周期	<p>总设计周期为_____个日历天。</p> <p>（1）初步设计：自签订合同之日起_____个日历天内提交初步设计成果文件（含项目概算）；</p> <p>（2）施工图设计：自收到初步设计确认文件后_____个日历天内提交施工图设计成果文件（中标人须确保设计文件在规定时间内通过审图机构审查）。</p>
项目负责人	<p>姓名：_____</p> <p>专业：_____</p> <p>技术职称：_____</p>
备注	<p><b>本投标函中的投标报价项不得手写，否则作废标处理；</b></p>

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：      年    月    日

(五) 近 10 年承担的项目

(一) 业绩汇总表

项目名称	工程等别	主要技术经济指标	投资额 (万元)	内容	开始与完成时间	备注

- 注：1. 投标人将承担过的业绩填入上表中（配合评分办法提供，不涉及评分的业绩不需提供）；  
2. 表中项目须参照“（二）业绩表”格式分别填报，每个项目填写一张表；  
3. 内容指设计、勘察设计。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二) 业绩表

1	项目名称： <input type="checkbox"/> 已完项目 <input type="checkbox"/> 未完项目
	工建设地点：
2	委托人名称：
3	委托人地址（请详细说明委托人联系电话及联系人）：
4	承担合同内容（阶段）： （请详细说明所承担的合同内容）
5	合同价：
6	合同授予时间：
7	合同工期（开始～完成时间）：
8	完成情况简介：
9	主要技术经济指标： （请说明项目规模、主要工程特征指标等工程内容）
10	其它：

注：1. 每个项目单独列表；

2. 需提供相关证明材料（合同或审查意见或批复或业主证明等业绩证明材料）复印件。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(六) 近 10 年获奖情况

投标人所承担的项目获奖情况一览表

序号	项目名称	奖项名称	奖项等级	颁发机构	颁发时间	备注
1						
2						
3						
...						

注：1. 附证明材料复印件。

2. 投标人其它信誉情况证明材料复印件。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (七) 其它应附材料

### 应提交的评审资料

(本项无格式)

#### 1、商务文件评审要求的业绩、奖项、项目成员职称等资料

投标人提交本设计招标项目要求的工程业绩、奖项、拟派项目人员职称等资料。上述相关的评审资料可由独立投标人或联合体主办人及成员任一方提供。

#### 2、其他应提交的投标资料

### 三、技术文件格式

## 阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目（设计） 投标文件

招标工程编号：东水招〔2023〕第10号

招标项目名称：阳江市阳东区塘坪镇农村水系综合整治工程项目（设计）

投标文件内容：技术文件

日期        年    月    日

## 技术文件（设计文件）编写目录及要求

注意：

1. 投标人编制技术文件时，不得签字、盖章或不得有体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字，不符合要求的投标文件作废标处理。

2. 技术文件（设计文件）编制应当符合工程认识、规划布局、节能、适用标准、结构合理、工作大纲；遵守土地管理、水土保持、文物保护、消防安全等法律、法规的规定。

必须严格执行工程建设强制性标准，符合安全实用、保护环境的要求，有利节约和综合利用土地、能源、水资源和材料，力求经济美观。鼓励采用先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料和现代管理方法。

投标人应根据招标人的工程说明书及其对项目的实际要求事项编制。

（略）

## 第五章

### 合同文件格式

编号：\_\_\_\_\_

## 建设工程勘察设计合同

工程名称：\_\_\_\_\_

工程地点：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

（由勘察设计人编填）

勘察设计证书等级：\_\_\_\_\_

发包人：\_\_\_\_\_

勘察设计人：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_

发包方委托承包方进行\_\_\_\_\_勘察设计任务。根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计管理条例》等有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察设计工作，经双方协商一致，就本工程\_\_\_\_\_勘察设计阶段的工作签订本合同，共同遵守。

### 第一条 本合同签订依据

1. 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。
2. 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3. 建设工程批准文件。

## 第二条 勘察设计依据

1. 发包方给承包方的委托书或勘察设计中投标文件。
2. 发包方提交的基础资料。
3. 承包方采用的主要技术标准是：\_\_\_\_\_。

## 第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1. 合同书；
2. 中标函（文件）；
3. 发包方要求及委托书；
4. 投标书。

## 第四条 工程概况

1. 工程名称：\_\_\_\_\_。
2. 工程建设地点：\_\_\_\_\_。
3. 工程规模、特征：\_\_\_\_\_。
4. 工程勘察设计任务委托文号、日期：\_\_\_\_\_。
5. 工程勘察设计任务（内容）与技术要求：\_\_\_\_\_。
6. 承包方式：\_\_\_\_\_。
7. 预计勘察设计工作量：\_\_\_\_\_。

## 第五条 发包方向承包方提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	工程说明书			

2	可行性研究报告			
...	...			

**第六条** 承包方向发包方交付的勘察设计文件：

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间

**第七条** 工期

本工程自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开工至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日完工，工期为\_\_\_\_\_天。由于发包方或承包方的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第十二条规定执行。

**第八条** 收费标准及支付方式

1. 本工程收费按国家规定的现行收费标准\_\_\_\_\_计取。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包方、承包方另行议定。

2. 本工程费总额为\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），合同生效后3天内，发包方应向承包方支付预算工程费总额的\_\_\_\_\_%，计\_\_\_\_\_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

3. 本合同生效后，发包方按下表约定分\_\_\_\_\_次向承包方预付（或支付）工程费，发包方不按时向承包方拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费\_\_\_\_\_%的滞纳金。

拨付工程费时间	占合同总额（工程进度）百分比（%）	金额人民币（元）
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

### 第九条 变更及工程费的调整

1. 本工程进行中，发包方对工程内容与技术要求提出变更，发包方应在变更前\_\_\_\_\_天向承包方发出书面变更通知，否则承包方有权拒绝变更；承包方接通知后于\_\_\_\_\_天内，提出变更方案的文件资料，发包方收到该文件资料之日起\_\_\_\_\_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第\_\_\_\_\_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包方经济支出和损失，由发包方承担。

2. 变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：\_\_\_\_\_。

### 第十条 双方责任

#### 1. 发包方责任

(1) 发包方按本合同规定的内容，向在承包方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

(2) 发包方委托勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。

(3) 发包方委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。

(4) 发包方委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

(5) 发包方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，承包方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包方交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

(6) 发包方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包方勘察设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。

(7) 在未签订合同前发包方已同意，承包方为发包方所做的各项勘察设计工作，发包方应支付相应勘察设计费。

(8) 在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，承包方未开始勘察设计工作的，不退还发包方已付的定金；已开始勘察设计工作的，发包方应根据承包方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。

(9) 发包方必须按合同规定支付定金，收到定金作为承包方勘察设计开工的标志。未收到定金，承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

(10) 发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包方均应支付应付的勘察设计费。

(11) 发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得承包方同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包方应支付赶工费。

(12) 发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

(13) 发包方应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。

(14) 发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务委托给一个承包方，也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下，将设计业务按技术要求，分别委托给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包方时，必须选定其中一个承包方作为主体承包方，负责对整个建设工程项目设计的总体协调。

(15) 发包方在委托业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。

(16) 发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。

(17) 发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计的费用或不按合同约定支付勘察设计的费用。

(18) 未经承包方许可，发包方不得擅自修改勘察设计文件，或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。

## 2. 承包方责任

(1) 应按照国家现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

(2) 勘察设计合理使用年限为\_\_\_\_\_年。

(3) 负责对外商的勘察设计资料进行审查，负责该合同项目的勘察设计联络工作。

(4) 承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失，承包方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计的费用，并根据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的\_\_\_\_\_ %。

(5) 由于承包方原因，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计的千分之二。

(6) 合同生效后，承包方要求终止或解除合同，承包方应双倍返还发包方已支付的定金。

(7) 承包方交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工，负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包方仍负责上述工作，可按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

(8) 承接部分设计业务的承包方直接对发包方负责，并应当接受主体承包方的指导与协调。

(9) 承包方必须持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书，在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务，并对其提供的勘察设计文件的质量负责。

(10) 承包方应当自行完成承接的勘察设计业务，不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意，承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分委托给其它具有相应资质条件的分包方，但须签订分包委托合同，并对分包方所承担的业务负责。分包方未经发包方同意，不得将所承接的业务再次分包。

(11) 承包方可以聘用技术劳务人员协助完成承接的勘察设计业务，但必须签订聘用合同。

(12) 外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务，必须与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计，也可以成立合营单位，领取相应的勘察设计资质证书，按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理规定和本规定开展勘察设计业务活动。

(13) 承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正当竞争承接勘察设计任务。

(14) 承包方不得采用行贿、提供回扣或给予其它好处等手段进行不正当竞争。

(15) 承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。

(16) 承包方不得使用或推荐使用不符合质量标准材料或设备。

(17) 未经发包方同意，承包方不得擅自将勘察设计业务分委托给第三方，或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。

#### **第十一条 工程勘察设计版权**

本工程的勘察设计版权全部属承包方所有，发包方有责任对此给予保护，不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

#### **第十二条 违约责任及违约金**

1. 发包方不履行合同，无权请求退还定金。承包方不履行合同，应当双倍返回定金。

2. 发包方不能按时提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料，或因资料原因影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计修改，承包方除可推迟交付勘察设计文件日期外，发包方应按承包方实际损失的工日，以日产值\_\_\_\_\_元计算，增补勘察设计的费用。

3. 发包方因故要求变更勘察设计，经承包方同意后，除勘察设计文件交付时间另议外，发包方应按承包方实际返工修改工日，增付勘察设计的费用。

4. 发包方因故要求停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，承包方应立即停止勘察设计，发包方已付的定金不予偿还，定金不足勘察设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

5. 发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。

6. 由于承包方的勘察设计错误，给发包方造成较大经济损失时，承包方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给发包方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7. 勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由双方商定，每逾期一天，发包方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，发包方付给承包方该阶段勘察设计费的\_\_\_\_\_ %（经批准生效）。

8. 发包方如延期交付勘察设计费时，应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过\_\_\_\_\_元。

9. 承包方不及时到现场处理有关勘察设计问题，不及时按审批机关意见修改勘察设计时，每影响一天应减付勘察设计费1%。

### **第十三条 勘察设计的修改和停止**

1. 发包方因故要求修改工程的勘察设计，经承包方同意后，除设计文件交付时间另定外，发包方应按承包方实际返工修改工日，每工日按\_\_\_\_\_元增付勘察设计费，或按勘察设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2. 原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时，须具有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的勘察设计费用的支付，按前条办法计算。

3. 发包方因故要求中途停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，已付勘察设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清勘察设计费，同时结束合同关系。

#### **第十四条 材料设备供应**

1. 发包方、承包方应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包方、承包方代表共同验收认可，如与勘察设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包方、承包方代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包方的，则责任自负；原因是发包方的，则应向承包方支付停、窝工费。

2. 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，增减的费用由发包方、承包方商定。

#### **第十五条 报告、成果、文件检查验收**

1. 由发包方负责组织对承包方交付的报告、成果、文件进行检查验收。

2. 发包方收到承包方交付的报告、成果、文件后\_\_\_\_\_天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包方已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包方的报告、成果、文件。

3. 隐蔽工程工序质量检查，由承包方自检后，书面通知发包方检查；发包方接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包方、承包方签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包方在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包方接通知后 24 小时内仍未能到现场检验，承包方可以顺延工程工期，发包方应赔偿停、窝工的损失。

4. 工程完工，承包方向发包方提交治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包方应在\_\_\_\_\_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包方应采取有效补救措施。

5. 工程未经验收，发包方提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包方承担责任，并以发包方开始使用日期为完工日期。

6. 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起\_\_\_\_\_天内，承包方向发包方移交完毕，如发包方不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包方承担，如承包方不能按时交付，应按逾期完工处理，发包方不得因此而拒付工程款。

#### **第十六条 奖励**

在合理的工程投资控制数内，由于承包方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取\_\_\_\_\_ %奖励承包方。

#### **第十七条 保密**

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密期限\_\_\_\_\_年。

#### **第十八条 不可抗力**

1. 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2. 声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后\_\_\_\_\_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3. 不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4. 本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

**第十九条 合同纠纷解决方式**本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第\_\_\_\_\_种方式解决：

1. 向\_\_\_\_\_申请调解；
2. 向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；
3. 向有管辖权的人民法院起诉；
4. 其它解决方式：\_\_\_\_\_。

**第二十条 勘察设计合同的索赔**

（一）勘察设计合同一旦订立，双方当事人均应恪守合同。当因一方当事人责任使另一方当事人的权益受到损害时，受损方可以向责任方提出索赔要求，以补偿经济上遭受的损失。

（二）承包方的索赔

1. 发包方不能按合同要求准时提交满足设计要求的资料，致使承包方设计人员无法正常开展设计工作，承包方可提出合同借款和合同工期索赔。

2. 发包方在设计中途提出变更要求，承包方可提出合同价款和合同工期索赔。

3. 发包方不按合同规定支付价款，承包方可提出合同违约金索赔。

4. 因其他原因属发包方造成承包方利益损害时，承包方可提出合同价款索赔。

（三）发包方的索赔

1. 承包方不能按合同约定时间完成设计任务，致使发包方因项目不能按期开工造成损失，可向承包方提出索赔。

2. 承包方的勘察、设计成果中出现偏差或漏项等，致使项目施工或使用给发包方造成损失，发包方可向承包方索赔。

3. 承包方完成的勘察、设计任务深度不足，致使项目施工困难，发包方也可提出索赔。

4. 因承包方的其他原因造成发包方损失的，发包方可提出索赔。

### **第二十一条 未尽事宜与附加条款**

1. 本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

2. 本合同附加条款如下：\_\_\_\_\_。

### **第二十二条 合同生效、中止与结束**

1. 本合同需经双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

2. 双方因故需变更或终止本勘察设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

3. 因发包方原因要求中途停止勘察设计工作的，已付定金不退还；当勘察设计工作进行相应勘察阶段不足一半时，发包方应支付该阶段勘察设计费的一半；勘察设计工作进行到超过该勘察阶段的一半时，发包方应支付该阶段勘察设计费的一半；勘察设计工作进行到超过该勘察阶段的一半时，发包方应支付该阶段的全部勘察设计费。同时，按本条第2项办理，结束本工程双方合同关系。

4. 本合同以承包方向发包方提供本合同中规定的全部工程勘察设计文件，发包方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

**第二十三条** 本合同自双方签字盖章后，在 15 日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

**第二十四条 附则**

本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》规定执行。

本合同附件：《建设工程勘查设计委托书》、《工程地质勘察设计委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，正本\_\_\_\_\_份，发包方、承包方各执 1 份；副本\_\_\_\_\_份，分别报送\_\_\_\_\_备案。

发包方（盖章）：\_\_\_\_\_

承包方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

建设行政主管部门（盖章）：\_\_\_\_\_

备案号：\_\_\_\_\_

备案日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件

附表一：

### 建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行\_\_\_\_\_设计工作。

工程设计项目表

工程编号	项目名称	建设性质	投资	规模	建筑层数	结构	勘察设计内容

附表二：

### 工程、地质勘察委托书

建设单位								工程名称								场地位置																	
设计单位								要求 提交 勘察 资料 内容								提出任务书 日期				年 月 日													
勘查 技术 要求																要求提交资料 日期				年 月 日													
																要求提交资料 份数																	
																附任务书附图				蓝图 份 张													
顺序号		总图编号		建筑物名称		层数		高度米		建 构 筑 物 等 级		结 构 类 型		对 差 异 沉		建（构）筑物基础						主要设备说明											
																形 状		尺 寸 米 × 米		材 料		砌 置 深 度		单 位 负 重（吨 /米） 或总荷 重（吨）		设 备 名 称		设备基础					
																												形 状		尺 寸 米 × 米		材 料	

附表三：

建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

序号	文件和资料名称	份数	提交日期

附表四：

勘察设计文件交付日期一览表

序号	勘察或设计文件名称和内容	份数	质量	提交日期

格式 1

## 履 约 担 保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）与\_\_\_\_\_（承包人名称）（以下称“承包人”）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_（工程名称）设计（勘察）服务及有关事项协商一致共同签订《建设工程勘察设计合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式 2-1

## 支付担保

\_\_\_\_\_（承包人全称）：

鉴于\_\_\_\_\_（发包人全称，下称“发包人”）与  
\_\_\_\_\_（承包人全称）（下称“承包人”）签订\_\_\_\_\_（工  
程名称）设计（勘察）合同（编号\_\_\_\_，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署），并保证发包人按合同  
约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任；承包人在合同  
中要求发包人应通过经认可的担保机构提交合同指定的发包人履行本合同全部义务和责任的担  
保金额等事实，我方愿意为发包人出具担保，以担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元  
（¥\_\_\_\_\_元）向承包人提供不可撤销的担保。

如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同约定的义务和责  
任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在  
接到发包人要求的第\_\_\_\_天内予以支付，无需承包人出具任何证明或陈述理由。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我行知晓或同意，我方的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款  
所作的任何修改或补充而解除。

本担保在担保金额支付完毕，或除质量保证金外，发包人向承包人支付全部合同价款完毕后  
第 15 天起失效。尽管前述，本保函的有效期最迟不超过\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 关于××项目免于提供支付担保的协议

发包人：（全称）\_\_\_\_\_

承包人：（全称）\_\_\_\_\_

按照招标投标法律法规及××项目招标文件的规定，招标人要求中标人提交履约担保时，也应当同时向中标人提供同等数额的支付担保。因银行按法律法规规定不能给予招标人提供担保，财政部门也不能出具与履约担保等额的资金证明书。为了确保××项目的招标人按照招标文件及承包合同的约定支付项目服务费，根据《阳江市工程建设项目招标投标管理规定》（阳府〔2021〕11号）及其相关规定，招标人和中标人现就该项目的服务费支付签订补充协议如下：

一、招标人必须按照招标文件规定和本项目承包合同的约定，按规定时间及数额支付服务费，如有违反承包合同行为，愿按照规定承担相应责任。

二、中标人同意招标人以本协议作为项目支付担保的凭证，不再要求招标人另行提供支付担保手续。如发现招标人违反承包合同规定的服务费支付义务，中标人将按规定追究招标人责任。

三、本协议作为本项目招标人和中标人的承包合同的补充协议。

四、本协议一式两份，招标人、中标人各存一份。自签订之日起执行，合同规定的支付担保责任完后自动失效。

招标人：（盖章）  
法定代表人：（签字）  
联系电话：  
年 月 日

中标人：（盖章）  
法定代表人：（签字）  
联系电话：  
年 月 日