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工程名称：德兴大桥北岸匝道交通噪音整治工程施工
工程地点：广州市番禺区
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第1部分  协议书

发包人：（全称）广州市番禺区地方公路管理总站
承包人：（全称）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同：
一、工程概况
工程名称：德兴大桥北岸匝道交通噪音整治工程施工
工程地点：广州市番禺区
工程内容及规模：德兴大桥位于广州市番禺区德兴南路，由一条主线桥和四条匝道组成，德兴大桥道路等级为城市主干道，行车道宽度为24m，双向六车道，设计速度60km/h，为沥青砼路面；A匝道道路等级为城市支路，长度约255m，行车道宽度9.5m，单向两车道，设计速度30km/h，为沥青砼路面，已安装2.5m高直立式声屏障，目前德兴大桥路面为5cm厚沥青砼路面铺装层+水泥混凝土路面（现状桥面结构）。
德丰园小区位于广州市番禺区德兴路419号，共16栋，德丰园（1座、2座、3座、8座、9座及10座）东侧为德兴南路，最近距离为15m，南侧为德兴大桥北岸A匝道，最近距离为6m，西面隔沙墟二村为长堤东路，最近距离为60m。本次招标项目建安费本次招标项目建安费7336807.94元。
建设内容包括：德兴大桥及匝道铣刨现状沥青路面，摊铺沥青面层，恢复路面标线；德兴大桥A，B匝道更换伸缩缝；德丰园小区1、2、3、8、9、10号楼安装机械式通风隔声窗；(具体数据以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准）。
工程立项、规划批准文件号：穗番发改投批〔2023〕87号
[bookmark: _GoBack]资金来源：财政资金
二、工程承包范围及承包方式
承包范围：按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件（如有）、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本项目德兴大桥及匝道铣刨现状沥青路面，摊铺沥青面层，恢复路面标线；德兴大桥A，B匝道更换伸缩缝；德丰园小区1、2、3、8、9、10号楼安装机械式通风隔声窗；（具体详见施工图纸和工程量清单）。
承包方式：本工程由中标人按工程量清单综合单价包干、项目措施费包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收。
三、合同工期
合同工期按发包人签发开工通知之日起计，施工总期：150个日历天。
暂定从2023年   月   日开始施工，至20   年   月   日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
四、质量标准
工程质量标准：确保符合国家、省、市的工程施工质量验收规范，质量验收标准达到合格或以上标准。
五、合同价款（人民币）
合同总价暂定为：￥      元，大写：                （结算以区财政结算评审为准）
六、工人工资支付分账
工人工资款支付专用账户开设的约定内容：承包人应当在本合同签订之日起10日内开立专用账户，并与发包人、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称须为工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。
工人工资款支付专用账户开户银行：                         ；
工人工资款支付专用账户：                              ；
工程款中的工人工资款比例：参照《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算；若《中标通知书》没有单列人工费的，则工人工资款比例参照工程进度款的15%计算。
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：按《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算；若《中标通知书》没有单列人工费的，则工人工资款比例参照工程进度款的15%计算。
工人工资支付周期：按合同支付方式。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
[bookmark: _Toc266892760][bookmark: _Toc10624816][bookmark: _Toc469383976]十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：2023年   月   日
本合同订立地点：广州市番禺区
十二、合同份数
本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中甲方执肆份，乙方执肆份。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
（以下无正文）
发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）
地址：广州市番禺区亚运大道898号            地址：
法定代表人：                                法定代表人：
或委托代理人：                              或委托代理人：
电    话：                                  电    话：
传    真：                                  传    真：
开户银行：                                  开户银行：
帐    号：                                  帐    号：


第二部分  通用条款
注：按《广州市建设工程施工合同》示范文本（SF-2019-0204）的《通用条款》执行。




























第三部分  专用条款
1．定义 
1.53  所采用的书面形式包括： 
■  文书； 
□  信件； 
□  电报； 
□  传真； 
□  电子邮件； 
□  其他：                                                             
2．合同文件及解释 
2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：①协议书；②中标通知书；③招标文件及其附件；④投标书及其附件；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧施工设计图纸；⑨工程量清单。
4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 约定适用的标准、规范的名称：国家现行建设工程标准、规范。
5. 施工设计图纸
    5.1 发包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：签订合同后。
（2）提供的数量：提供图纸3套。
    5.2 承办人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：                  /                         
（2）提供的数量：                  /                        
（3）监理工程师答复的时间：            /                    
[bookmark: _Toc469384086][bookmark: _Toc10624930]6. 通信联络
    6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
   （1）各方通讯地址和收件人：
发包人：广州市番禺区地方公路管理总站                                                                            
通讯地址：                        收件人：       邮政编码：                          
承包人：                                                                                                                                                        
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   
监理人：                                                                                                                                                            
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   
工程造价咨询人（如有）：          /                                                                                                                                
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   
（2）视为送达的其他方式：电报、传真、直接送达受送达人签收（含各方现场代表）                                                  
11. 文物和地下障碍物
11.2.1对影响施工的管线的迁移工作，由发包人负责。对影响施工的地下障碍物(无论合同中是否明确指出)的拆除工作，由承包人负责，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。
12．事故处理
    12.4承包人在本工程施工中发生质量或安全事故的，由承包人承担法律责任并赔偿发包人的经济损失，同时自事故发生之日起两年内不再参与发包人其它工程项目的投标。
13. 交通运输
 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
   13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
   13.4 运输超大件和超重件的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
   13.7承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同总价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。
14. 专项批准事件的签认
14.2 专项批准事件的签认人选
  （1）监理工程师：
   姓名：                  印章样式：                签字样式：                
（2）造价工程师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 
（3）建造师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                  
19. 发包人
    19.2 发包人完成下列工作的约定
（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：在开工前三天完成。
（2）施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人不提供水、电接驳点，由承包人自行解决，通讯由承包人自行负责。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。
（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：开工前三天。
（4）提供施工所需的有关资料的时间：  开工前三天。
（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工前三天发包人只提供立项批文等施工报建所需相关证明文件，其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理。
（6）现场交验的时间： 开工前三天以书面形式交验。
（7）提供标准与规范的时间：不提供。
（8）组织图纸会审和设计交底的时间：开工前三天。
（9）协调处理施工场地周围场地形关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。                
委托承包人办理的工作有：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。
19.3 提供施工场地的时间：开工前三天。
19.4 发包人支付款项
（1） 工程款支付期限
 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
■ 另作约定：按专用条款第81.1款规定期限支付。
（2） 工程款支付方式
■ 按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：       /                                                      
20. 承包人
    20.2 承包人完成下列工作的约定
   （3） 提交支付申请和工程款额报告期限
     按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
    ■ 另作约定：每月提交一次。
（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：办公和生活房屋25平方米，办公桌椅3套，该项费用已包含在合同总价款内。
（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：开工前完成。
    （8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏，由承包人负责其翻修费用及赔偿责任。
    （9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人必须按广州市和番禺区文明施工管理有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求；在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。
承包人文明施工措施不能满足施工合同约定，发包人不予支付文明施工措施费用。
（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
   ■ 按通用条款第82.2款规定提交。
 □ 另作约定：            /                                              
20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：  / 
21. 现场管理人员任命和更换
   21.1 发包人现场管理人员任命和更换：                                         
   21.2 承包人代表任命和更换：                                                
   21.3 监理工程师代表任命和撤回：                                          
        造价工程师代表任命和撤回：                                            
   21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：                                        
22. 发包人代表
 22.1 发包人代表及其权力的限制
  （1） 发包人任命        为发包人代表，其通讯方式为
     通讯地址：           邮政编码：       
    联系电话：        传真号码：       
（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：                 /                 
23. 监理工程师
   23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
  （1） 监理人：                             法定代表人：               
  （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：               
    联系电话：                               传真号码：               
   23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：      /       
24. 造价工程师
   24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
  （1） 工程造价咨询人：       /           法定代表人：         /         
  （2） 任命（      /        ）为造价工程师，其通讯方式为
      通讯地址：           /                    邮政编码：      /        
      联系电话：           /                    传真号码：      /        
  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：                 /                                       
25. 承包人代表
  25.1 承办人任命（              ）为承办人代表，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              
      联系电话：                               传真号码：              
26. 指定分包人
  26.1 指定分包人工作
 （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：     /     
 （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：     /      
28. 工程担保
  28.1 承包人提供履约担保的约定
（1） 履约担保的金额：（大写）                                  （小写： 元）
 （2） 提供履约担保的时间：   □ 签订本合同时。
■ 另作约定：
（1）中标通知书发放后，10个工作日内签订合同,合同签订后10个工作日内承包人须向发包人提交履约保证金，履约保证金为中标价款的10%，以转账或银行保函等有效方式提交。若在合同签订后20个工作日内，承包人未提交履约保证金或保函且未征得发包人同意延期缴交的，发包人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。
（2）履约保证金退还：在工程竣工验收合格后，承包人向发包人提出退还履约保证金的书面申请，经发包人审批后一个月内无息退还。
  （3） 出具履约保函的担保人： /    
  28.4 发包人提供支付担保的约定
  （1） 支付担保的金额：（大写）          /          （小写     /       ）
  （2） 提供支付担保的时间：              /          
  □ 签订本合同时。
  □ 另作约定：               /                                                      
  （3） 出具支付保函的担保人：           /                                               
    28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：       /                                       
31. 不可抗力
  31.1 （4）不可抗力的其他情形：            /                                          
32. 保险
  32.1 委托承包人办理保险的事项有：
  ■通用条款第32.1款的第（1）项；
■通用条款第32.1款的第（2）项；
  ■通用条款第32.1款的第（3）项；
  ■通用条款第32.1款的第（4）项。
  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：        /                       
33. 进度计划和报告
33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：合同签订后5个工作天内。
工程师确认的时间：发包人收到承包人提供的施工方案后7个工作天内。
群体工程中有关进度计划的要求：按双方确认的施工组织设计（施工方案）执行。
工程中主要的阶段性进度计划：
202  年  月  日前完成   %工程量；
202 年  月   日前完成   %工程量；
202  年  月   日具备整体竣工验收条件；
202  年   月    日工程整体竣工验收及资料归档完毕。
34. 开工
  34.2 监理工程师签发开工令的约定。
  □ 按通用条款规定的42天。
  ■ 另作约定：承包人应在签订本合同后的7天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的14天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的3天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。若在签订本合同后第4天承包人不具备开工条件的，发包人有权要求承包人按合同价的百分之五向发包人支付违约金；若在签订本合同后第24天承包人仍不具备开工条件的，发包人有权立即解除合同，并且承包人应按照合同总价的20%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，还应当继续补足。
35.暂停施工和复工
  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：承包人因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善或发生安全质量事故。
36. 工期及工期延误
  36.1 合同工程的工期约定为150个日历天。
  38. 竣工日期
   38.1 计划竣工日期： 20  年  月   日 
42. 质量标准
  42.1 约定工程质量标准
（1）合同工程质量标准：确保符合国家、省、市的工程施工质量验收规范，质量验收标准达到合格或以上标准。
（2）工程质量验收标准：确保符合国家、省、市的工程施工质量验收规范，质量验收标准达到合格或以上标准。
45. 绿色施工安全防护
 45.1绿色施工安全防护的要求：
□ 按通用条款的规定。
 ■ 另作约定：承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。文明施工要求：按穗建筑（2006）411号文、番建发（2006）41号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文、广州市人民政府令第62号(2012年)执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。
   施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点，发生费用由承包人负责，若遇投诉的，每投诉一次扣款5000元。
  45.6 治安管理：
  □ 按通用条款的规定。
  ■ 另作约定：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
46. 测量放线
  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：在收到监理工程师提供的原始基准点、基准线、基准高程等书面资料后3天内，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并将施工控制网资料提交监理工程师确认。
  46.4 测量放线误差的约定：按现行国家、行业和广东省的标准与规范或规程要求执行。
48.发包人供应材料和工程设备
  48.1 约定供应的材料和工程设备
  ■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
  □ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。
  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：                                              
49. 承包人采购材料和工程设备
  49.1 承包人采购材料和工程设备
  □ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
■ 另作约定：(1)工程的材料由承包人严格按设计要求的规格、型号及国家相关标准进行采购，承包人所采购材料的产品质量档次必须高于或相当于发包人在招标时所列明之生产厂家生产的材料，承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之中，该工程造价将不因材料、人工价格的变动而作任何调整。
(2) 承包人应按照施工组织计划在材料使用前30天前提出材料采购计划，确保工期按时进行。如需发包人提供的材料及成品，同样需在30天前提出计划，如承包人未履行此提前告知的义务，相关损失均由承包人负责赔偿。
49.2 承包人供货要求： 工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，要求代替品不低于原设计技术、规格及质量标准，并应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。
  49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：     /    
50. 材料和工程设备的检验试验
  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
所使用原材料、成品、半成品必须附有材料合格证和材质鉴定单据，所有使用原材料，成品、半成品及现场制作成品、半成品应全部按见证采样要求由现场监理人员见证取样送发包人确定的且具有相关资质的检测机构检测。检验结果经监理工程师和发包人认可后才可以使用，检验费用按穗建质[2012]1767号文执行（若有最新规定按新规定执行)。
51. 施工设备和临时设施
  51.1 承包人配置施工设备和临时设施
  ■ 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
  □ 另作约定：                                                                          
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：          /                                       
53. 隐蔽工程和中间验收
  53.1 中间验收的部位有：按工程验收规定，属于隐蔽工程的由双方验收签证。
55. 工程试车
  55.1 试车内容
  ■ 不需要试车的，本条不适用。
  □ 需要试车的，试车的内容和要求：有关费用已包含在本合同总价款内，由承包人承担。
56．工程变更
  56.4 承包人提出工程变更建议
   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：         /         
58. 竣工验收
58.1 竣工验收标准
合同工程竣工验收标准：满足国家或行业的质量验收标准执行及设计文件要求。
（1）按我国现有关验收规范、评定标准全面检验所承建工程的质量会同监理单位按照《广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施细则（试行）》的要求，填写《分部工程质量评定表》、《质量保证资料检查表》、《单位工程观感质量评定表》、《单位工程质量综合评定表》；由承包人自评工程质量等级、填写《工程竣工验收申请表》，经该项目负责人、承包人法人代表和技术负责人签字并加盖单位公章后，连同专用条款内约定的份数的竣工图，一并提交给工程监理单位核查。经监理单位对工程质量进行评估，提出《工程质量评估报告》，经总监理工程师签署意见和监理单位法人代表审核签名并加盖公章后，在计划竣工验收25个工作日前报送发包人。
（2）发包人在收到《工程竣工验收申请表》及上述其他资料后，可给予认可或提出修改意见，承包人应按要求免费修改；发包人对不符合竣工验收要求的工程内容可提出整改要求，承包人应按要求及时免费修改；发包人有权根据修改或整改造成的时间延误重新确定计划验收日期；承包人必须承担由自身原因造成的上述费用。
（3）发包人对符合竣工验收要求的工程，组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。并在计划竣工验收15个工作日前将验收组成员名单、验收方案连同工程技术资料和《工程竣工验收条件审核表》提交质监机构检查，并按原计划如期进行验收。对不符合验收条件的，发出整改通知书，待整改完毕后，再行验收。 
（4）承包人在竣工验收后30个工作天内向发包人提供完整竣工验收资料4套、安全文明施工管理竣工资料4套（按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》要求编制），竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘2套。竣工验收资料须按工程档案管理的有关要求编制成册，竣工图纸应委托设计单位绘制，制作费用已包含在合同总价款内。
如承包人不能在项目竣工验收后30个工作日内按规定收集、整理、装订并向发包人移交上述档案、报告、图纸和电子文件光盘，承包人须按合同价款的千分之五向发包人支付违约金。
  58.8 单位工程和工程部位验收
  ■ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
□ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                   
  （2）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                 
  58.9 施工期运行
  ■ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      ；
 （2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。
  58.10 竣工清场
 ■ 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                            
  58.11 施工队伍的撤离
■ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
  □ 另作约定：                                                                          
59. 缺陷责任与质量保修
  59.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期：1年。
  59.3（2）陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的2天内派人修复，5天内修复完毕，发包人对其修复进行检验至合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按通用条款59.3的第（3）点规定办理。
  59.8 质量保修期计算
   质量保修期：按质量保修书规定执行。
61. 工程量
  61.1 清单工程量包括的工作内容
□ 按通用条款规定。
  ■ 另作约定：承包人在招标疑问收集期间未对工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目清单工程量的认可，若本项目工程量清单工程量有出现偏差、漏项或重复计算等情况，按照本合同专用条款72.工程变更事件执行。
61.2与专用条款61.1不同之处按专用条款61.1执行。
   61.3发包人不提供取、弃土点，因运距而引起造价变化属投标风险，发包人在项目实施时对相关影响不作增减。发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本标段与其它标段间土方的调配要服从发包人安排。
63. 暂列金额
  63.1 合同工程的暂列金额为    /     元，大写：      /      。
65. 暂估价
  65.1 招标暂估价项目的要求
  必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
  □ 材料、工程设备：   /       
  □ 专业工程：    /    
  65.3 非招标专业工程暂估价的要求
 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
  □ 另作约定：                                  /                                         
66. 提前竣工奖与误期赔偿费
  66.1 提前竣工奖
 （1） 提起竣工奖额度
  没约定提前竣工奖的，本款不适用。
■ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 每天按工程总造价的2‰向承包人支付奖励金。
（2） 提前竣工奖的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即       /          元。
 □ 另作约定：                             /                                              
  66.2 误期赔偿费
 （1） 每日历天应赔偿额度为：若延误工期在15天内（含15天），每天按工程总造价的2‰向发包人支付违约金，超过15天，每天按工程总造价的3‰向发包人支付违约金，所扣违约金在工程结算款中扣除；并且发包人有权单方解除合同，要求承包人按照合同总价的20%承担违约金，违约金不足以弥补损失的，还应当继续补足。
 （2） 误期赔偿费的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即        /         元。
 ■ 另作约定：没有最高限额规定。 
67. 工程优质费
  67.1 工程优质费的约定
 ■ 没约定工程优质费的，本款不适用。
  □ 约定工程优质费的，其计算方法：                   /                                   
  67.2 工程优质费计提与支付
 ■ 按通用条款规定计算。
  □ 另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：
     国家级质量奖，合同价款的     /         %；
     省级质量奖，合同价款的        /      %；
市级质量奖，合同价款的    /          %。
68. 合同价款的约定与调整
  68.2 合同价款的方式
  □ 按通用条款规定的调整事件。
■ 另作约定：采用固定综合单价合同。合同价款中包括的风险范围：除非合同中另有规定，报价汇总中的价格应包括施工设备、临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料检测费、试验费用、绿化养护费用、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。
风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同中，发包方不再承担有关风险费用。
风险范围以外合同价款调整方法：按照施工期间广州市有关工程计价文件规定和材料指导价格执行。
  68.2（9）调整合同价款的其他事件：①设计变更修改（施工单位原因造成的除外）；②发包人指派新的工作；③工程量清单工程量有出现偏差、漏项或重复计算等。以上情况均按照本合同专用条款72.工程变更事件执行。
72. 工程变更事件
72.3工程变更引起措施项目发生变化的，凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以通用条款第72.2款规定的单价或合价调整。其余均包干,不予调整。
  72.4 调整承包人报价偏差的方法
 □ 按通用条款的规定调整。
■ 按照下列方法调整：本工程采取综合单价包干形式，合同文件所包含的合同工程承包范围以外的增加工程的签证，应遵循先经监理单位和发包人同意确认，再进行变更的原则，洽商增加工程发生起的七天内，现场签证单须交发包人、监理人确认，过期不再补签证；工程项目实施期间所增加或减少的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认、按发包人的变更指引有关规定审批、经设计单位修改设计，由发包人加盖公章批准后，方能成为减少工程量项目、增加或新增工程量项目的结算依据。被视为减少工程量项目、增加或新增工程量项目的，按以下办法确定价格：
（1）中标的投标工程量清单中增加或减少工程量项目，以中标单价计算。
   （2）中标的投标工程量清单中新增工程量项目，套取2018年广东省相关定额，以相关定额为基数乘以（1-中标下浮率）计算单价。材料价格按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经发包人和监理单位确认后执行。所有工程量按实结算，结算以财政评审为准。
在本合同约定工期内,当钢材、砂（含砂浆）和混凝土价格上涨幅度不超过合同基准期价格的10%（含本数）时，材料价差由承包人承担，不作调整；上涨超出10%但未超过20%（含本数）部分的材料价差由发包人及承包人各承担50%；上涨超出20%部分的材料价差由发包人、承包人分别承担99%及1%。当钢材、砂（含砂浆）和混凝土价格对比合同基准期下落幅度超过10%（含本数）时，超出10%但未超过20%（含本数）的部分由承包人退还50%给发包人，超出20%部分由承包人退还99%给发包人。
上述价格涨落幅度以广东省交通建设工程主要地方材料信息价、广东省交通建设工程主要外购材料信息价及广州市建设工程造价管理站发布的建设工程价格信息等文件为依据。承包人在施工期间每个季度应向发包人及监理人申报当季每月实际完成的工作内容及工程量，由监理人和发包人审核后，作为调整价差的依据，如不按时申报，发包人有权对承包人提出价格调增的申请不予认可，并保留对价格调减的权利。
价款的调整须按《番禺区财政投资建设项目工程变更管理规定》做好工程变更手续。工程变更款项支付（或退还）按《广州市番禺区财政局关于财政性投资项目变更工程款项支付问题的通知》（番财[2018]517号）执行，即按已办理变更的价款的60%支付（或扣除），余款待项目完工后与原主体合同一并报财政结算评审后依原合同约定支付。
对未在原合同约定工期内完工的，只对约定工期内发生的符合前述材料价差调整条件的钢材、砂（含砂浆）和混凝土的价差进行调整，对超出约定工期部分发生的材料价差不作调整。
若由于发包人的原因停工工期超期一年（含一年）以上，复工后按照复工当月发布的建设工程价格信息文件为依据调整合同总价，复工后施工期间的价差按照上述调整方式进行调整。
除主要材料按上述规定调整价差外，其他材料、人工、机械台班等均不予调整价差。
73. 工程量偏差事件
    73.1承包人在招标疑问收集期间未对工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目清单工程量的认可，若本项目工程量清单工程量有出现偏差、漏项或重复计算等情况，按照本合同专用条款72.工程变更事件执行。
73.2 调整分部分项工程费的方法
    调整结算分部分项工程费：
□ 按通用条款的规定调整。
  ■ 按照下列方法调整：无。
 73.3 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
  □ 按通用条款的规定调整。
  ■ 按照下列方法调整：无。
75. 现场签证事件
  75.3 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
 ■按通用条款的规定的时间提交。
 □ 另作约定：                              /                                          
76. 物价涨落事件
  76.3 承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法：
 （1） 价格系数法
     各资源的权重系数约定如下：
1) 固定系数a为                                 ；
2）人工权重系数b为                              ；
   3）机械台班权重系数c为                          ；
   4）钢筋权重系数d为                             ；
   5）水泥权重系数e为                              ；
   6）铜材权重系数f为                             ；
   7）沥青权重系数g为                              ；
   8）其他资源的权重系数：                                       
78. 支付事项
78.2 计算利息的利率
 ■ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
  □ 另作约定：                              /                              
79. 预付款
   79.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
   □没约定预付款的，本条不适用。
   ■约定预付款的，预付款的金额为合同总价的10%（扣除暂列金），本工程不设预付款担保。
（2）预付款的最高限额
   □ 按通用条款规定为合同价款的10%（扣除暂列金），即                         元。
   ■ 另作约定：合同总价的10%（扣除暂列金）。
  79.2 提交预付款支付申请期限预付款支付申请的提交、核实与支付：
   □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
   ■ 另作约定：合同签订并承包人进场施工后15个工作日内。
  79.4 预付款的扣回
   □ 预付款按照期中应支付工程款的                 %扣回，直到扣完为止。
   ■其他方式：不作抵扣。
80. 绿色施工安全防护措施费
  80.1 内容、范围和金额
 （1） 内容和范围
  ■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
  □ 另作约定：                             /                                       
 （2） 安全文明施工费的总金额为　　　/　　元。
  80.2 支付申请的提交与核实
  ■ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                         /                                       
  80.3 费用支付
   安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：
  ■ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                            /                                         
81. 进度款
  81.1约定支付期限、比例和提交支付申请
1) 合同签订并承包人进场施工后15个工作日内，发包人向承包人支付合同价的10%作为预付款；
2) 每月结束后15天内支付。每月末确认本月实际完成工程量后，暂定工程进度款按中标综合单价×本月实际完成工程量计算，结算价以区财政结算评审价为准。采购人确认后，中标人开具等额发票，采购人收到合格请款资料后，5个工作日内支付至本月暂定工程进度款的90%。注：在每次进度款支付中扣回预付款直至预付款全部扣回；
3) 工程（交）竣工验收合格后，工程竣工结算经番禺区财政评审机构审定且承包人交齐工程档案后30天内，支付至合同结算总价的97%；
4) 剩余结算总价的3%作为工程质量保证金，自竣工验收合格之日起满一年且承包人完成全部保修项目后一个月内，将剩余的工程质量保证金无息付清。
注1：外地承包人（即企业注册地为广州市外企业），收款时需向发包人提供完税证明及预缴税款表复印件并加盖公章。
注2：工程进度款中包含工人工资款占每期工程进度款的比例，工人工资比列按《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算；若《中标通知书》没有单列人工费的，则工人工资款比例参照工程进度款的15%计算。承包人应当每月核实工人工资实际金额，并在工资支付至少10日前将工人签名确认的工人工资表报发包人审核后，向工人工资专户银行提交支付通知。发包人累计支付清本工程工人工资总额时，发包人的支付责任完成。承包人应当保证工资支付专用账户内的资金足以支付工人工资，工资支付专用账户资金少于应支付工人工资的，承包人应当及时补足。
注:3：承包人未实行工人工资支付分账管理制度的，或因拖欠、克扣工人工资发生5人以上群体性事件的，发包人应当将有关情况书面报建设行政主管部门，由建设行政主管部门对其进行诚信评价扣分，并列入“不诚信单位”黑名单。对于列入“不诚信单位”的企业，发包人有权在招标公告中拒绝其参与工程投标。
注4：根据《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规[2018]14号）及广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的通知（穗建规字〔2020〕37号）中工程款及工人工资支付相关规定，承包人在签订施工合同后10天内必须提交本工程合同的以下两个银行专用账户： 
第一个账户为工程项目专用账户：承包人须在广州市辖区内银行机构开设此专户。
第二个账户为工人工资支付专用账户：根据《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》第九条要求，广州市住房和城乡建设局在其门户网站（（http://zfcj.gz.gov.cn/，站内搜索“银行名录”）上定期公布工人工资专户开办商业银行名录，承包人必须在银行名录内选择业务办理银行（番禺辖区网点），做好工人工资专户开立、使用、撤销等工作。
项目所有款项支付时间和比例最终以上级财政部门拨款情况为准。
82. 竣工结算
  82.1 竣工结算的程序和时限：
    □ 按通用条款的规定办理。
 ■ 另作约定：
（1）发包人收到竣工结算报告及结算资料后经财政评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按发包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。 
（2）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。若承包人在工程竣工验收后二年内不能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，则视为承包人放弃其权益。
（3）发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款关于争议的约定处理。 
83. 结算款
  83.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
  ■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
  □ 另有约定。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  ■ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                                          
84. 质量保证金
  84.2 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
  □ 按通用条款规定为合同条款的3%，即            /         元。
  ■ 另有约定：结算价的3%。 
 （2） 质量保证金的扣留
  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
  ■ 另有约定：按结算款的3%扣留。
85. 最终清算款
  85.1 提交最终清算支付申请
  （1） 最终清算支付申请
提交份数：           
提交期限：           
   (2)  最终清算支付时限
   ■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
   □ 另有约定：                             /                                                            
86. 合同争议
  86.4 调解或认定
   争议调解或认定机构：
  ■按通用条款的规定。
  □另有约定：
 （1）                                       /                                                        
 （2）                                       /                                                      
 （3）                                       /                                                     
  86.6 仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
  □ 向广州仲裁委员会申请仲裁。
  ■ 向广州市番禺区人民法院提起诉讼。
94. 保密要求
  94.1 提供保密信息和履行保密义务
提供保密信息的期限：长期。
97. 合同份数
  97.1 约定提供合同文本
   提供合同文本：
  ■ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
  □ 另有约定：                                                          
  97.2 正副本效力
   合同的份数：
   正本贰份，副本陆份。
   其中：发包人正本壹份，副本叁份；
         承包人正本壹份，副本叁份。
99. 补充条款
99.1承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人一旦接受承包人的方案，发包人不再补偿因施工方案改变而引起的任何费用。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）由承包人负责，情况严重时发包人可终止合同。
99.2施工期间承包人应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，建立规章制度和防护措施。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。
99.3项目负责人及现场管理人员要求：
承包人必须派出投标文件中列出的项目负责人及现场管理人员负责本工程施工的管理工作，承包人有特殊情况需更换项目负责人或相关管理人员，须征得发包人同意并按有关规定报有关管理部门备案。
项目负责人和现场管理人员每月驻工地时间不得少于24天。在施工过程中，发包人和监理单位将对项目负责人和技术负责人、施工员、质量员、安全员实施考勤登记制度，项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员因事离开施工现场两天（含两天）以上的，必须书面向监理工程师报告。未经发包人书面同意，项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员每月驻工地时间少于24天的，发包人将按照每人每天500元的金额对承包人进行罚款处理。
项目负责人和安全员必须每日填写安全施工日志备查；施工单位必须提交项目施工总结；竣工验收时，同施工日记一并提交存档。
99.4安全生产措施费
承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。
99.5文明施工要求：按穗建筑（2006）411号文、番建发（2006）41号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。
99.6 本合同在履行时如发生争议，承包人在协商解决过程中不得因此停止施工，否则，发包人为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工，发生的费用由承包人承担；情况严重时发包人有权终止合同和要求承包人先行退场，退场后再进行工程结算。
99.7本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的产品合格证、生产许可证及出厂合格证的优等品。
99.8本工程使用的主要材料，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，主要装饰材料须提供样板并经发包人及监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。
99.9本工程使用商品混凝土及商品砂浆。不得使用被有关主管部门检查不合格或通报批评的生产厂家。
99.10承包人支付在项目施工现场设置的视频监控系统费用，有关风险已考虑在合同总价内。本工程的视频监控包括两部分，一部分为接入发包人办公室的视频监控系统，按4支枪计算，月租费为1500元/枪·月。另一部分按番建发【2006】71号文及其附件执行。
99.11施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点，发生费用由承包人负责，若遇投诉的，每投诉一次扣款5000元。
99.12本工程施工图纸中工程量表仅作参考，承包人要结合图纸与现场实际来综合考虑。
99.13项目开工前影响沿线房屋结构安全的，要做好房屋鉴定及保护工作，发生相关费用须包含在合同价中，房屋鉴定时要约当地镇街建委人员到现场见证。
99.14本项目发包人所提供的沿线地下管线探测资料仅供参考，承包人应自行勘察地下管线资料，有关费用已包含在投标报价中。
99.15因工程需要，经发包人同意的相关施工单位（包括但不限于：供水、供电、燃气、通讯、绿化等）可进入承包人施工范围平行施工，承包人应提供相应便利及及配合，相关费用及工期须在投标报价中考虑，承包人不再另行增加费用及工期。
99.16若承包人收到工程款后没有专款专用，或拖欠工人薪酬、或拖欠材料款、或拖欠分包单位进度款，或与第三人发生纠纷导致不能完成施工计划进度、或导致工程停工达30天、或导致发包人的财产或在建工程或支付的工程进度款被采取强制措施影响工程施工的，发包人有权扣除本工程相应工程款直接支付工人薪酬或直接支付给供应本工程的机械、材料等供应商、分包单位，且发包人可视情况的进展有权经书面通知后即解除本合同；因此所造成的所有损失由承包人负责。
99.17若发包人发现承包人投标资料有不平衡报价的情况，可随时以财政评审预算为基础在合同总价不变的条件下对承包人的投标报价进行调整。
99.18合同签订后3天内承包人的项目负责人与投标文件中配备的人员须到发包人处报到，否则发包人有权解除合同，没收承包人的履约保证金，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。
99.19承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位的行车畅通，相关费用包含在投标报价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。
99.20为了保护本合同工程无遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施，有关费用由承包人承担。施工期间的交通组织方案由承包人负责向交警部门审批，与此相关的报批及施工过程的交通维护费用，承包人在投标报价中要充分考虑，全部由承包人承担。
99.21 因工程施工对群众造成影响的，由承包人负责协调解决。
99.22为确保工程顺利通过上级部门验收，要求中标单位在工程完工后30日内完成施工文件档案及竣工结算文件的编制工作并移交四套施工文件档案及竣工结算文件给建设单位。若延误档案资料在15天内（含15天），每天按工程总造价的0.2‰向发包人支付违约金，超过15天，每天按工程总造价的0.3‰向发包人支付违约金，所扣违约金在工程结算款中扣除。
99.23根据《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规[2018]14号）及广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的通知（穗建规字〔2020〕37号）中工程款及工人工资支付相关规定，中标人在签定施工合同后10天内必须提交本中标工程合同的以下两个银行专用帐户： 
第一个帐户为工程项目专用帐户：承包人须在广州市辖区内银行机构开设此专户。
第二个账户为工人工资支付专用账户：根据《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》第九条要求，广州市住房和城乡建设局在其门户网站（（http://zfcj.gz.gov.cn/，站内搜索“银行名录”）上定期公布工人工资专户开办商业银行名录，承包人必须在银行名录内选择业务办理银行（番禺辖区网点），做好工人工资专户开立、使用、撤销等工作。
未经发包人同意，承包人逾期提交或无法提交的，视为自动放弃中标资格，由第二中标候选人顺次递补，以此类推至第三中标候选人。发包人将上报招标管理机构依法严肃处理，同时追究其违约责任。
未经发包人书面同意，承包人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则发包人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。
若承包人列属国资企业，应提前做好开具上级主管部门同意其在番禺区内开设本工程上述两个银行专户证明文件的准备。
99.24未尽事宜，按招标文件及招标答疑会议纪要、招标文件附件等有关规定协商处理。
附件1：工程质量保修书
    附件2：廉 政 合 同
    附件3：保证书
    附件4：安全施工生产承诺书
    附件5：中标通知书
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附件1：
工程质量保修书

发包人：（全称）广州市番禺区地方公路管理总站
承包人：（全称） 
为保证德兴大桥北岸匝道交通噪音整治工程施工总承包在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1、质量保修范围
质量保修范围包括完成本项目施工图纸的全部内容相关资料所含全部内容。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：承包人负责保修德兴大桥北岸匝道交通噪音整治工程施工总承包图纸包含的由承包人承包施工的全部工程内容。                                                             
2、质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；
  （3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；
（4）供热、供冷系统工程为 2个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为 2年；
（6）其他项目：1年。
3、质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修，【】天内修复完毕。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，由此产生的费用发包人可在质量保证金中直接予以扣减。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、质量保修费用
质量保修等费用，在质量保修期内由承包人承担，质量保修期满后由责任方承担。
5、质量保证金
（1）质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的3%。
本工程双方约定发包人向承包人支付工程质量保修金金额为人民币      　元（大写：                     ）。质量保修金利率为零。
（2）质量保修金的返还
自竣工验收合格之日起满一年且承包人完成全部保修项目后一个月内，发包人向承包人无息返还质量保修金，发包人按照约定从质量保修金内扣除的保修费用不予返还。
质量保修金返还后承包人须按照约定继续承担工程质量保修责任。
6、其他
6.1 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.2 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。


发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：
或                                      或
委托代理人：                            委托代理人： 

 2023年   月  日                        2023年  月  日

附件2：
廉 政 合 同
发包人：（全称）广州市番禺区地方公路管理总站
承包人：（全称）  
    根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1、双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。
2、发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3、承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
5、双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。
6、合同法律效力
本合同作为德兴大桥北岸匝道交通噪音整治工程施工总承包合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7、合同份数
本合同一式捌份，甲方执叁份，乙方执叁份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。




发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人： 

或                                      或

委托代理人：                            委托代理人： 

  2023年  月  日                        2023年   月   日

附件3： 
保 证 书
本公司（）充分理解发包人（广州市番禺区地方公路管理总站）对于德兴大桥北岸匝道交通噪音整治工程施工总承包项目施工安全、质量和进度等方面的重点关注，为了保证本工程项目能够按质、按量和按期地完成，本公司向发包人郑重保证：
一、我公司将根据发包人的要求，完全按照合同中为完成本工程安排的管理人员（项目负责人、项目技术负责人及主要项目管理人员）的承诺及主要机械设备配备要求，及时安排人员和设备进入本工程现场开展工作，并保证上述主要管理人员的资料的真实性，保证上述主要管理人员接受监理工程师按制定的工程管理制度考勤。保证不违法转包、不以包代管。保证投入工程所需的周转资金，加强施工现场管理，在施工中为必须的安全生产措施投入足够的费用，严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》进行文明施工。保证按合同约定的安全、质量和工期目标完成本工程合同。
二、如发包人发现本公司违反上述承诺或出现下述情况之一者：１）未经监理工程师及发包人同意，擅自更换主要管理人员或主要管理人员无故离开工地；２）将本工程进行转包；３）出现挂靠承包现象；４）以包代管；５）挪用本工程的资金；６）违反廉政建设协议；７）无故拖欠工人工资；8）不按要求配置主要施工设备等，发包人有权对本公司按合同相关条款进行处罚、有权单独或联合检察机关对项目的资金流向进行跟踪检查、有权视情况扣除本公司的全部或部分履约保证金。本公司同时保证若我司出现上述情况之一时，导致发包人认为本公司在履行合同义务上不符合合同条款的要求，而需取消本公司的承包资格，变更为其他承包人才有利于工程按期按质完成，即使这种评价与本公司存在争议，只要发包人提出充分证据，经监理工程师认可，并且这种认可不须征求本公司意见，则在发包人与监理方共同向本公司发出解除合同通知书以及要求撤场通知书之日起15天内，本公司承诺主动无条件解除合同并撤离工程现场。如果不能在限期内主动撤离，发包人重新委托的承包人进场为恢复现场施工条件所发生的一切经济损失由本公司承担，所发生的其它纠纷责任由本公司承担。
三、在工程施工过程中，如因上述第二点原因，发包人与本公司解除合同，则双方对在建工程应协商做出妥善处理，尽量减少损失。我司同意，由监理方牵头确认我司在撤离前已经完成并经验收合格的工程量以及结算工程款；经发包人及监理核实已为本工程所储备的材料，本公司将尽量负责调配处理。本公司在上述规定的撤场时间前积极配合完成确认工作。如果双方在已经完成的工程量的确认上意见不一，则以发包人和监理方两方确认的工程量作为结算依据，本公司不就此向发包人保留异议。
四、本保证书自正式签订之日起生效，待与发包人签订的合同全部权利与业务履行完毕后自行失效。

承包人（盖章）           

法定代表人：
或
其授权代理人：

签订日期：2023年  月  日
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附件4： 
安全施工生产承诺书
为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“合格工程”、“安全工程”双目标，本承建施工方特作如下承诺：
一、保证在施工现场（操作区域）的进出口或醒目处设立施工安全(警示)规则。
二、成立施工安全管理机构，建立安全管理责任制，配备工程建设安全施工生产专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员都经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员必须持有相应的技术资质证书。
四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都会设立醒目的警示标志。
五、建筑施工中所需的各种原材料、辅助材料(设备)能符合并满足设计要求，还经得起各种现有安全技术手段的检验。购买的用料及产品一定具有相应的产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。
六、对于符合法律法规要求而另行发包的工程部分，譬如搭建脚手架、排栅等等，能选择良好声誉或口碑的单位，并及时主动告知发包（业主）方。
七、建设施工期间，承包方必须严格做好防尘、防噪，污水、废气、废料的处理工作，若因处理工作失误造成工程周边环境污染、群众投诉等情况，一切责任均由承包方承担。
八、本承包方愿意自觉接受发包人、监理、安全监管单位或部门及社会各界对工程建设中安全生产的监督。
九、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包方愿承担一切责任。

承诺人(签字并盖章)：
2023年  月  日





附件5：中标通知书
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