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评 标 工 作 报 告

招 标 人：惠州市惠阳区水利事务中心

项目名称：惠州市惠阳区农村供水“三同五化”改造提升工程

受 惠州市惠阳区水利事务中心 的委托，惠州建安工程项目管理有限公司负责本项目施工

的招标代理工作，本项目招标采用公开招标方式进行招标，本评标委员会负责对该项目进行评

审并出具本评标工作报告。

本项目招标公告于 2023 年 12 月 6 日在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管

网、广州公共资源交易中心网站上发布了招标公告，2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 11 日

上午 9:30～11:30，下午 14:00～16:00 接受投标人登记及购买招标文件，截止 2023 年 12 月

11 日下午 16：00 时共有 6家单位登记并购买了招标文件，登记单位分别是：广东聚晟建设工

程有限公司、江门市新会区水利电力建设工程有限公司、广东钧意建筑集团有限公司、江西省

德安县水利水电建筑工程公司、广东浩禹建设有限公司、惠州市弘基水利工程有限公司。

一、开标

2023 年 12 月 27 日上午 09:00，由招标代理机构主持，相关监督单位参加，在广州公共资

源交易中心召开了开标会议，参加开标会的人员如下：惠州市惠阳区水利事务中心的代表、惠

阳区农业农村和水利局的代表、招标代理机构及各投标单位代表。截止 2023 年 12 月 27 日上

午 09:00，在规定的时间内递交了投标文件的投标单位有 5 家，分别是：广东聚晟建设工程

有限公司、江门市新会区水利电力建设工程有限公司、江西省德安县水利水电建筑工程公司、

广东浩禹建设有限公司、惠州市弘基水利工程有限公司。

开标会上，招标人和各投标单位代表共同检查投标文件的密封情况，经检查并确认均符合

要求后，按照投标文件收到的先后顺序的逆序开启投标文件，公布投标人名称、投标保证金的

递交情况、投标报价及下浮率等内容，并记入开标现场登记表中，并由招标人、代理单位代表

及投标人代表等各方参会代表在开标记录上签字确认。

二、评标委员会专家的产生

评标委员会由 5人组成，评标专家在广州公共资源交易中心工作人员监督见证下，在广东

省综合评标专家库中随机抽取。评标委员会的组成成员名单如下： 。

三、评标

2023 年 12 月 27 日上午 10:00，由招标代理机构主持，评标委员会在广州公共资源交易中

心召开了评标会，招标代理机构介绍了本工程基本情况。经评标委员会全体成员一致同意，推

选 为评标委员会组长。

依据招标文件第三章 2.2.3（2）款的规定，确认评委下浮率 B为 4.200 %。
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评标委员会按照招标文件的评标办法，先对所有投标单位进行初步评审，经过严格细致的

评审， 5 家投标单位均通过初步评审。然后进行技术评审，经评委详细的评审 5 家投标单

位均通过技术评审。

本着“公平、公正、科学、择优”的原则，根据评标办法，经过严格细致的评审和评比，

评标委员会推荐中标人的排序如下：

第一中标候选人：广东浩禹建设有限公司

综合得分：98.263

报价下浮率%：1.670%

项目经理：郑少珊

第二中标候选人：江门市新会区水利电力建设工程有限公司

综合得分：98.062

报价下浮率%：1.469%

项目经理：吴顺华

第三中标候选人：江西省德安县水利水电建筑工程公司

综合得分：97.783

报价下浮率%： 1.190%

项目经理：谌昔林

整个招标过程均在广州公共资源交易中心的监督见证下，按照《中华人民共和国招标投标

法》和有关法规以及招标文件的规定进行。

评标委员会组长：

评标委员会成员：

惠州市惠阳区农村供水“三同五化”改造提升工程评标委员会

2023 年 12 月 27 日
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