
工程编号：              
合同编号：               
 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）设备基础设计及非标试验站设计服务

合同
发 包 人：  广州工控智能装备产业有限公司     
承包人设计单位：                            
 协 议 书
发包人:（全称） 广州工控智能装备产业有限公司                       
承包人:（全称）设计单位 ：                                             
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
工程概况
工程名称： 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）设备基础设计及非标试验站设计服务 
工程地点：   广州市南沙区大岗镇潭新公路362号      
工程规模、特征： 本次约200台工艺设备基础和1个高速齿轮箱非标试验站的设计。

1.2.3.1 发电机车间的数控包绕机、叠片油压机、自动槽绝缘热压机、真空退火平炉和励磁转子压床等工艺设备基础施工图设计；

1.2.3.2 汽轮机车间的五面体加工中心、数控龙门镗铣床、数控立车、数控落地镗床、数控卧式车床和动平衡等工艺设备基础施工图设计；

1.2.3.3 盾构机焊接厂房的Φ6.3米数控立车、Φ200数控落地镗床、12米龙门镗铣床、三辊卷板液压机和小型弯管机等工艺设备基础施工图设计。

1.2.3.4 汽轮机辅机厂房的管板自动焊接设备、隔板自动焊接机器人、1000吨油压机、三辊卷板液压机等工艺设备基础施工图设计；

1.2.3.5汽轮机车间的1个高速齿轮箱非标试验站的设计。

结构形式：            
工程立项、规划批准文件号：                     
资金来源：   企业自筹资金。         
工程承包范围
1.承包范围: 

完成本项目范围内所有建设内容的设计工作，主要包括但不限于以下工作：

 （1）广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）工艺设备基础施工图设计、高速齿轮箱非标试验站的设计等；（2）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（3）负责因设计变更引起的造价变化分析工作；（4）设计单位除应按设计合同规定的时间和要求向业主提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作。
合同工期
设计工期：合同签订之日起30个日历天。
本合同生效之日起至竣工验收合格后满一年止为服务期限。暂定计划开始设计日期：2024年  月   日。但在缺陷责任期内，若发现设计未能满足本合同的要求，设计人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包人不额外支付费用。

设计服务期：    年
拟从    年   月    日开始施工，至    年   月   日竣工完成。
合同价款
合同暂定总价（大写）：                          
（小写）：                          
五、履约保证金：

为保证本合同的顺利履行，本合同签订后 20个工作日内由设计单位向发包人提交金额为本合同总价的10%的履约保函，设计单位向发包人提交由在中华人民共和国注册且营业地点在广州市行政辖区内的银行开出的担保金额为合同总价10%的《履约银行保函》原件。
履约保函的范围为承包人按合同约定应向发包人履行的全部债务，包括但不限于承包人在投标时所承诺投入的人力资源、仪器设备、服务职责、服务质量、服务期、未按时足额缴纳的违约金及按期支付员工劳务工资等。
担保期限为本合同生效日起至工程交付全部施工图文件并通过审查后1个月止。
如合同工期延长或发生延误时，履约保函的有效期必须延长，而相应的费用由承包人自行承担。

七、合同文件构成及解释优先顺序如下：
（1）本合同履行期间发包人与设计人签订的补充合同（协议）或修正文件
（2）合同协议书；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）中标通知书；
（6）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等]

（7）投标文件及其附件；
（8）发包人要求；
（9）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件
（10）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（11）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、通知条款
各方确认以下地址作为本协议双方就任何通知、文件等文书送达给对方的合法地址，各方以快递或其他形式寄送到该地址的，不论收件方拒收与否，均视为送达。
（1）发包人地址：
（2）设计单位地址：

八、合同生效
订立合同时间：      年     月     日
订立合同地点：                                 
合同当事人约定本合同自各方法定代表人或其授权的委托代理人签字并加盖章后, 于发包人收到承包人提交且经发包人认可的履约保函之日起生效。
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，设计人执肆份。

发包人：（公章）                  承包人、设计单位：（公章）
地址：                            地址： 
法定代表人：                      法定代表人：
委托代理人：                      委托代理人：
电话：                            电话： 
传真：                            传真： 
开户银行：                        开户银行： 
帐号：                            帐号： 
邮政编码：                        邮政编码： 
电子邮箱:                         电子邮箱:

设备基础设计及非标试验站设计服务合同条款
发包人： 广州工控智能装备产业有限公司   
设计人：                              
根据招投标结果，发包人委托设计人承担广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）设备基础设计及非标试验站设计服务，工程地点为广州市南沙区大岗镇潭新公路362号。
第一条  本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条  设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 设计人采用的主要技术标准是：现行国家规范和标准。
第三条  合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1 合同书
3.2 中标函（文件）
3.3 发包人要求及委托书
3.4 招标文件
3.5 投标书
第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
4.1 名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）
4.2 规模：用地面积：350亩；建筑面积：约23万m2   
4.3 阶段：施工图。
4.4 设计内容：
（1）设计范围及内容：项目的设备基础工程设计。设计范围具体描述如下：

1)所需设备基础的设备名录附件。

2)高速齿轮箱非标试验站。

（2）设备基础工艺图须提供设备定位、设备基础精度要求等。

（3）设备基础结构图纸须体现桩基类型、结构样式、桩基深度等由设计院整合。

（4）配合发包人与厂家进行对接，解决设备安装过程中技术问题。
（5）合同约定的其他事项及设计服务内容。

第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
5.1 厂房施工图；
5.2 设计任务书；
5.3 工艺资料；
5.4 设计所需资料（详见设计人提供的所需资料清单）。
第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
施工图
份数：1式10份
时间：中标通知书发出后 20 天内出具桩基础施工图，中标通知书发出后 30 天内完成设备基础和非标试验站全部施工图。
第七条  费用
本合同设计费为人民币              （中标价）。设计费按中标价实行总价包干，如发包人取消合同范围内的设计任务，双方就取消部分另行商定。实施过程中图纸修改变更均包含在总价中，总价不做调整。
结算方式：
设计结算价原则上为签约合同价，如发包人取消合同范围内的设计任务，双方就取消部分另行商定。
在各设计阶段中，设计人有义务按照施工图审查单位、发包人和上级主管部门的审查意见补充和修改相应的设计文件。对于获得批准的设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，设计人应按发包人的要求进行优化设计。以上费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。
 除非合同中另有规定，本合同设计费已包括投标经济补偿费（如有）、征询意见所发生相关费用、设计报建、设计送审、招标配合、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否有提及。同时工程设计费已包含各种评审和研讨时发生的专家费、交通费、会务费、考察调研等一切费用和设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人要求宣传、汇报（含音像、效果图等资料）的费用以及基坑支护方案审查的费用等。上述所列发生费用全部由设计人承担，发包人不再另行支付。
设计人为完成合同内的设计内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用、设计阶段需进行的材料检验及配合比试验所产生的相关费用，均已包含在合同价中，发包人不另行支付。
第八条  支付方式
本合同生效后十天内，发包人支付本合同设计费的10％作为预付款,即人民币       元,(大写:         整)。
设计人完成全部设备基础和非标试验站的桩基础施工图，经发包人审查完成后十天内，发包人支付至本合同设计费的60％；
全部设备基础施工图及非标试验站设计服务完成后十天内，发包人支付至本合同设计费的85％；
设备安装完成，发包人支付本合同设计费的95%；
工程竣工验收合格，设计人在施工期内的技术服务得到发包人的认可，且设计费结算价经监理人、造价咨询人及发包人审定同意后14天内，结清所有设计费。
发包人在支付每期设计款前，需收到设计人提交的支付申请(预付款除外)及同等额度的增值税专用发票，经检验无误后支付。设计人延期提供发票的，发包人付款期顺延。
双方委托银行代付代收有关费用。
合同外新增设计项目费用的支付由发包人与承包人另行协商确定。
第九条  双方责任
9.1 发包人责任
发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限的15天以上时，双方重新协商确定提交设计文件的时间。
如因发包人原因变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费（包括定金）；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付设计费。
发包人必须按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
发包人应为设计人处理现场问题的工作人员提供工作方面的协助及必要的劳动保护装备。
本工程项目中，发包人如需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期顺延；或由于发包人提交的基础资料及文件时间超期，工期可酌情顺延，但设计人应采取必要的措施加快设计工作进度。
9.2设计人责任
设计阶段
按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
设计合理使用年限按国家规定执行。
各阶段设计文件应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计。
设计文件中选用的国家标准图、部标准图、地方标准图及各类相关数据、资料由设计人负责解决。
设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
设计人须于合同签订后7天内，提交一份设计工作进度计划以及按投标时制定的设计人员分工表，经发包人批准后不得随意更改。发包人认为设计人不称职的设计人员，设计人应当在收到发包人的书面通知14天内更换。
设计人如需更换项目负责人或专业负责人，应提前14天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。未经发包人书面同意设计人擅自更换项目负责人或专业负责人的，发包人可以按每人次向设计人索赔设计费的1%。
设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并应按照有关行政主管部门、专家的审查、审批意见，及时对设计文件进行调整补充，直至通过审查审批为止。否则，发包人有权解除合同，设计人应退还发包人已经支付的设计费（非设计方原因除外）。
设计人应指定专人负责本合同设计工作，保证按合同约定时间出图。为解决图纸相关的技术问题，设计人为发包人提供的驻场服务、临时出差等所需交通工具由承包人负责，相关费用包含在设计费中，发包人不另行支付。
设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目该阶段应收设计费的千分之二，最多不超过总合同的20%。
设计人提交的工程概算总费用不可超出本合同施工费中标价。一旦超出，设计人需在合理合规的范围内对初步设计进行调整，直至施工费费用控制在中标价之内。
施工、竣工验收阶段
负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理施工过程中有关设计问题，参加工程质量鉴定及竣工验收。
工程项目施工期间，设计人应积极配合发包人、监理、施工单位，及时提供优质服务，严格执行勘察设计管理的有关规定。设计人在收到发包人驻场指令后24小时内，必须委派专业人员驻场配合发包人工作。工程造价100万元以下的设计变更在收到通知后3日历天内完成，工程造价100万元以上设计变更在收到通知后7日历天内完成，若由于未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人规定的合理时间内完成变更设计，每拖延7日历天（不足7天按7天计）按合同总价的2‰向发包人支付违约金。本违约金限额为设计费总额的20%。
设计人派往现场工作的人员，应遵守发包人安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。设计人应负责现场工作人员的工作、生活及交通等方面的全部费用。
设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计失误、错漏造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失的100％，但最高不超过本合同设计费的100％；若造成第三方损失,应由人民法院进行判决,并根据判决结果承担责任。
由于设计人设计不切合实际或设计考虑不周或设计错误等原因导致设计变更，造成工程造价增加超过施工合同总价的5％～10%，则设计人除免费负责补充完善施工图设计外，发包人还将按增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费；若增加费用超过施工合同总价的10%时，发包人将按照增加费用的比例双倍扣减设计费，但最高不超过本合同设计费的100％。
其他
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
若设计人私自分包设计任务，视为违约，除扣除全额设计费用外，还需承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。
若设计人为联合体一员时，设计人须对发包人负责，同时联合体主办方也须代表联合体对发包人负责，按本合同规定向发包人提交全部合格的设计文件。发包人就本合同工程发布的任何指令、指示、通知等，对联合体全部成员均具有同等效力。
本合同有关条款和补充协议中规定设计人应负的其它责任。
设计人为联合体的，设计费的分配由其自行决定，与发包人无关。
第十条  保密
双方均应保护对方的知识产权，未经双方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条  诉讼
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十二条  合同生效及其他
合同生效按本合同第一部分：协议书第十二条执行。
本合同生效后，按规定办理合同备案事项；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
发包人如要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.5  如设计人为联合体的，本合同由主办方签订，由联合体主办方负责开具合同价款全额发票、收取合同款项，联合体主办方收取合同款项后由联合体各方自行分配相应款项，或由联合体各方负责开具其对应价款的全额发票，具体分配事宜与发包人无关。（此条适用于联合体）
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
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