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新造油库地块土壤修复项目效果评估
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新造油库地块土壤修复项目效果评估

服务合同

  甲方：广东省物资产业（集团）有限公司 

乙方：
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定及项目投标文件，结合本合同所涉及项目的具体情况，为明确甲乙双方权利义务，确保场地环境污染治理与修复工程实施工作质量，按照平等、自愿，公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
一、项目概述

项目名称：新造油库地块土壤修复项目效果评估

建设单位：广东省物资产业（集团）有限公司

地块规模：地块拟征地红线面积95440.11㎡

地块位置：广州市番禺区新造镇景秀路81号省油大院，地块位于番禺区北部，新化快速路以南，与大学城隔江相望。

项目规模：对新造油库地块污染土壤进行修复治理达标，地块占地面积95440.11平方米。本地块需修复范围总面积为10177.19平方米，修复深度区间为0~6.0米，修复总方量29395.54立方米；环境管理范围面积约为44055.17 平方米，深度区间为0~16.0米，总超一不超二环境管理土壤方量为148533.19立方米。拟对如上污染土壤进行土壤修复工作，开展基坑建设、开挖土方、污染土壤处置等内容，项目详细内容请见附件1：项目需求书。
二、工作范围及工作内容

2.1工作范围：
针对新造油库地块红线范围内的污染土壤，依据法律法规及环保治理相关规定，编制修复效果评估工作方案；根据要求的修复目标值，对施工单位进行施工的修复区域和修复后的土壤开展第三方检测评价和验收报告《新造油库地块土壤修复效果评估报告》编制；包括但不限于:污染土壤开挖后遗留基坑的清挖效果监测;修复后土壤修复效果监测，确保修复地块污染土壤污染物达到修复目标值;与甲方、修复实施单位、监理单位共同配合项目推进，在项目实施过程中提供咨询、指导意见;编制土壤治理与修复效果评估报告，评估报告编制的质量与深度应符合广州市生态环境局等相关部门的技术要求，能满足通过生态环境主管部门组织的专家评审并上报生态管理部门备案的条件，地块移出土壤污染名录。

2.2工作内容：

按国家、广东省、广州市现行有关标准、规范、规程和委托方的相关要求，包括但不限于按照国家及地方环保法律法规、技术规范开展本项目的修复效果评估工作、编制修复效果评估工作方案、提供技术咨询、治理与修复效果评估报告、统筹配合处置项目验收等工作。具体工作内容包括但不限于：

（1）负责项目修复效果现场采样、检测分析、修复效果评估、报告编制、专家评审等各项工作。

（2）负责编写修复效果评估工作方案，负责效果评估相关工作的评审、报审、报批（如有）。

（3）根据国家、省、市生态环境等部门的有关要求，对本地块的治理与修复项目实施情况、二次污染控制情况、环保/监测措施落实情况、治理与修复范围与工程量核定、现场遗留污染识别及处理等，进行达标验收；
（4）根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ25.5-2018)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)、《场地环境监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办(2020)67号)等相关规定进行全过程现场采样、记录、质控及验室分析，并保存完整的资料，及时出具质量合格的检测报告，并对其负责。
（5）结合治理与修复项目的完成情况，在符合效果评估技术方案要求后收集项目验收材料，包括施工竣工报告、环境监理报告、工程监理报告等，编制《新造油库地块土壤修复效果评估报告》，并协调省、市生态环境部门组织专家评审会，通过专家评审会，取得专家评审意见。

（6）负责整理项目全过程资料，并在验收合格，取得生态环境部门备案批复文件（如有）后15个日历天内移交给甲方。

三、提交成果及验收标准

3.1乙方应按如下要求提供相关工作成果：

（1）乙方提交技术咨询工作成果的形式：《新造油库地块土壤修复效果评估报告》一式陆份和电子版壹份。

（2）技术咨询工作成果的验收标准：乙方保证按照国家、广东省和广州市的相关要求，编制本项目土壤修复效果评估报告，通过生态环境主管部门组织的专家评审，本地块移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录即为验收通过为项目成果的最终验收依据。
3.2验收的时间和地点：由甲方和乙方共同确定。

四、技术要求

本项目方案成果必须执行中华人民共和国现行规范、规定、规程、条例、标准等。

本项目方案成果应符合行业及地方通用标准和惯例，符合《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ25.5-2018)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)、《场地环境监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办(2020)67号)、《广州市工业企业场地环境调查、修复、效果评估技术文件审查要点》等文件的要求。

五、工作期限

自中标之日起，180个日历天内本地块移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录。效果评估服务期为自合同签订之日起，至完成全部治理与修复工作、经生态环境部门验收合格、完成移交（含资料移交）、且完成风险管控及后续服务、项目结算之日止。
六、收费及付款方式

6.1效果评估服务费用含税签约合同价    元 ，不含税合同价                元，增值税税额   元，增值税税率 6%  。
本合同采用总价包干，服务费包含全部工作内容所需的全部费用，包括劳务(含技术人员)费、材料费、机具费(含各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、试验费、损坏修复费、各项措施费、报告及方案编写费、工作成果报审费、配合协调费、保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金、保险费等全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等，除合同另有约定外，委托人不需再另行支付费用。
6.2技术服务费由甲方分期支付乙方。
具体支付方式和时间如下：

（1）第一期：根据政府各相关部门要求，各项施工方案及效果评估方案通过专家评审并完成相关备案（如需），乙方按合同要求申请支付相关文件资料，报甲方审核合格后，提供审定金额的增值税专用发票，甲方在收到上述资料和发票之日起15个工作日内，甲方支付至合同总额的20%；
(2)第二期：施工单位完成且通过乙方验收合格的需修复工程量的75%，乙方按合同要求提供申请支付相关文件资料，报甲方审核合格后，提供审定金额的增值税发票， 甲方在收到上述资料和发票之日起15个工作日内，支付至合同总额的50%；
(3)乙方提交《新造油库地块土壤修复效果评估报告》，并通过省、市级生态环境主管部门的专家评审后，乙方按合同要求提供申请支付相关文件资料，报甲方审核合格后，提供审定金额的增值税专用发票，甲方在收到上述资料和发票之日起15个工作日内，支付至合同总额的80%；
（4）本项目完成修复效果评估报告备案及移除广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录，完成档案资料归档后，乙方按甲方要求申请结算，经甲方结算审定，双方确认后乙方按合同要求提供申请支付相关文件资料，报甲方审核合格后，提供审定金额的增值税专用发票，甲方在收到上述资料和发票之日起15个工作日内，支付至结算价的100%；
6.3工作费用款项采用汇款的方式支付，乙方开户银行名称和账号为： 

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户名称：

开户银行：

账    号：

每次收取款项前，乙方须按当次收款全额为甲方开具并交付合法有效、税率为6%的法定增值税专用发票，否则甲方可延期付款而无需承担任何违约责任。

七、服务承诺

7.1乙方需按照相关要求积极推进项目编制工作，成果的深度和质量符合相关行业标准要求。
7.2协助、配合甲方开展成果的意见征询工作，并在项目编制过程中提供相关专业技术支持。
7.3项目编制过程中如出现重大变更或严重超出任务书要求的，以不影响项目进度为原则，由双方协商具体解决办法。
7.4乙方应保证其向甲方提交的方案成果（包括各阶段成果）不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方须派人处理与之相关的一切纠纷并赔偿甲方由此承担的所有费用。乙方向甲方承担的费用包括但不限于甲方为处理相关纠纷而支出的诉讼或仲裁费用、律师费用、取证费用、和解金额或生效裁判中确定的赔偿金额。
八、  甲方责任

8.1   甲方应配合乙方的工作进程，在尊重乙方工作的前提下及时提出有关编制成果的要求和修改意见。

8.2  甲方应按照约定如期如数向乙方支付工作费用，本合同之工作费用须由甲方支付（即直接由甲方账户汇入乙方账户内）。如甲方改由任何其他公司（包括其子公司及母公司）支付，甲方必须在汇款前提供有效的付款委托函给予乙方，乙方予以确认。

8.3  乙方按本合同有关条款约定对甲方承担相应责任。
8.4  甲方负责保管、归档全部相关文件。

九、  乙方责任

9.1  乙方应根据甲方提供的有关资料（乙方应明确列出所需资料清单）和任务要求，按照双方商定的工期进度开展效果评估报告编制工作，并对与项目相关的工作提供协助，需协助的工作内容视具体情况协商决定。
9.2  乙方负责按行政主管部门的要求参加评审会议并进行汇报，并支付相关评审费用。
9.3  收到甲方提供的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应及时向甲方提出。
9.4  未经甲方允许，乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的相关资料。如发生以上情况，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失。
9.5 在报政府有关部门审批期间，在有需要时乙方应派本项目的工作负责人及工作团队参加承接方所必须参与的相关工作。根据工作需要和甲方要求，乙方应到现场进行调查、解说、汇报、沟通等工作，食宿和当地交通及办公便利、来往交通由乙方自行解决。

9.6 乙方应维持本项目工作团队的稳定，主要工作人员作调整须书面报送甲方同意及备案，若甲方认为调整后的工作人员不称职，甲方有权要求乙方另行调整人员，直至甲方认可为止，乙方工期不因此延长。

9.7 甲方按本合同有关条款约定对乙方承担相应责任，任何乙方与第三方之间的纠纷，由乙方负责解决，甲方不对乙方与第三方之间的纠纷承担任何责任。

十、  违约责任
10.1  因甲方变更委托项目、规模、条件（政府相关生态环境主管部门政策变化除外），或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改导致乙方需返工时，除甲、乙双方需另行协商签订补充协议或重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费，工期顺延。返工费具体金额经双方另行协商确认并在乙方返工工作开始前完成支付，否则乙方有权拒绝返工或解除本合同。

10.2  甲方因自身原因，未按约定的金额和时间向乙方支付工作费用，每逾期支付一天，应向乙方偿付当期应支付费用的1‰作为逾期违约金；逾期超过20日时，乙方有权暂停工作或解除本合同，相关工作成果所有权归属乙方所有。

10.3  非因乙方原因导致本合同委托范围的全部或部分工作需要暂停，或甲方提交相应材料的期限需要暂缓的，甲方必须提前3日以上以书面形式通知乙方；如甲方未提供书面通知，则以经甲乙双方确认的会议纪要或乙方的项目档案记录为依据。暂停工作于40日以内恢复的，本合同继续履行，乙方的工期相应顺延；暂停工作超过40日或累计超过100日的，甲乙双方有权解除本合同，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应费用，双方互不承担违约责任。

10.4  因乙方责任造成工作重大返工、重作、遗漏或错误，或造成工期延误的，视为乙方根本违约，乙方应在甲方指定时间内负责修改或补充完毕，且乙方不得另行收费。乙方重作后仍未能通过甲方验收的，甲方有权解除本合同，乙方应当返还甲方所有已付费用，向甲方赔偿相当于本合同总价30%的违约金，违约金不足以赔偿由此给甲方造成的全部损失的（包括为避免损失而支出的合理费用），乙方还应向甲方承担补充赔偿责任。

十一、  通知和送达

11.1  甲乙双方各自指定一名联络人负责项目的协调工作。任何一方在合同期限内不得更换联络人。确有需要更换联络人或联络人的联系方式发生变更的，须在变更后3日内以书面形式通知另一方，否则变更方应当承担相关的不利法律后果。

11.2  基于履行本合同的需要而通知或联络，除非接受通知的一方同意采取其他方式的通知，否则均应采用书面形式。各方发送的通知，可使用特快专递信函、专人送达、传真或电子邮件的方式送达。以特快专递信函的方式送达的，自受送达方签收（包括但不限于本人签收、他人代收）之日，或该信函被拒收、退件之日，或自邮寄收据/凭证中载明的交寄日起第3日，即视为有效送达；以专人递送的方式送达的，自受送达方实际签收日，即视为有效送达；以传真或电子邮件发送的，自到达受送达方特定系统时，即视为有效送达。
11.3   乙方项目负责人      ；联系方式为：             ；
通讯地址：
11.4   甲方项目负责人      ；联系方式为：            ；

通讯地址：

十二、  不可抗力条款

12.1  不可抗力指在本合同有效期内出现的，合同双方无法控制、不可预见、无法避免或防止的事件，从而阻止任何一方对本合同的全部或部分履行。但甲乙双方确认，政府相关生态环境主管部门关于土壤污染、土壤修复等项目相关政策的变化，不属于本合同所称“不可抗力”。
12.2  因不可抗力直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遭遇不可抗力事故的一方，应立即以书面或传真方式通知另外一方，并应在不可抗力发生后15日内，提供事故发生及因此影响到遭遇事故的一方不能履行或需要延期履行、部分履行本合同有关义务的程度的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机构或其他权威机构予以证明。
12.3  发生不可抗力事件，合同双方受事件影响的本合同项下的合同义务在不可抗力作用期内应中止履行，有关期限应自动顺延，遭遇不可抗力事件影响的一方无须承担违约责任。但如果一方未能在其控制范围内尽合理努力尽快将不可抗力事件的影响减至最低，致使另一方遭受本不应遭受的任何损失，该方应对另一方就该损失承担违约责任。
12.4  对不可抗力事件造成的任何损失，合同双方都不负赔偿责任。合同双方按照不可抗力事件对本合同履行的影响程度，协商决定是否解除本合同、或者部分免除受影响一方在本合同中的责任、或者延期履行本合同。但迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

十三、  保密条款

合同一方因为履行本合同而获得的对方的项目资料和有关信息（政府主管部门要求公开或者对方已经公开的信息除外），均属于对方的商业机密，该方应为对方保密，未经对方允许，不得随意复制，不得向任何第三方展示、传阅或以其他任何方式泄漏。一方违反此保密条款的，该方应当向对方赔偿由此给对方造成的损失，如损失额无法认定的，则以相当于本合同工作费用总额20%的金额计算。本条所约定的保密责任，在本合同终止后仍然有效，并且不受本合同的无效、提前终止或解除的影响。

十四、  争议的解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，任何一方可依法向项目所在地的人民法院提出诉讼。

十五、  附则

15.1  本合同未尽事宜，均按《中华人民共和国民法典》规定执行，双方也可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

15.2  除特别说明“日历天”以外，本合同所述“日”均为工作日。

15.3  本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具同等法律效力。

15.4 本合同自双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
（以下无正文）
	甲方：（盖章）

广东省物资产业（集团）有限公司
	
	乙方：（盖章）
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附件1

项目需求书

第一部分 新造油库地块土壤修复项目实施内容
1.项目概况：

项目名称：新造油库地块土壤修复项目

建设单位：广东省物资产业（集团）有限公司

地块规模：地块拟征地红线面积95440.11㎡

地块位置：广州市番禺区新造镇景秀路81号省油大院，地块位于番禺区北部，新化快速路以南，与大学城隔江相望。

项目规模：对新造油库地块污染土壤进行修复治理达标，地块占地面积95440.11平方米。本地块需修复范围总面积为10177.19平方米，修复深度区间为0~6.0米，修复总方量29395.54立方米；环境管理范围面积约为44055.17 平方米，深度区间为0~16.0米，总超一不超二环境管理土壤方量为148533.19立方米。

项目计划开展土壤修复工作，工作范围和工作量暂按《新造油库地块土壤修复技术方案（简版）》（下称“修复技术方案”），最终以通过生态环境主管部门备案的修复方案工作量为准。

工期要求：中标之日起计，施工单位须在180日历天内完成项目所有土壤污染治理与修复，并经省（市）生态环境主管部门对修复效果评估报告组织评审通过并取得验收合格批复文件且移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录。中标人须无条件配合各方的监督、检查、监测、检测、验收等工作，各项配合工作所需时间均已包含在上述工期范围内。服务期自中标之日起，至移出土壤污染地块名录、监测检测完毕、地块管理移交、完成结算审核之日止。
项目招标控制价：3618.58万元

2.项目承包范围及内容：

2.1工作内容：

实施投标人须依据《新造油库地块土壤修复项目技术方案》内容，结合本地块实际情况进行投标价限额深化设计,对基坑进行专项设计，编制《实施方案》，组织通过专家评审后向生态环境部门报审备案。根据方案对本项目地块内全部污染土壤进行清挖、修复、处置、地貌恢复及场地平整、妥善设置二次污染防控措施，是土壤达到修复目标值。确保修复场地内无残留污染超标土壤，《修复效果评估报告》达到省、市生态环境主管部门的验收备案条件，最终完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移除工作，以及项目完工后内外所需的各项协调事宜，并顺利通过各级主管部门验收。（具体验收程序及验收部门，以现行生态环境主管部门规定为准。）
2.2工作要求

具体工作内容包括但不限于： 

2.2.1实施方案

由施工单位根据甲方提供的《新造油库地块土壤修复技术方案》、《新造油库地块土壤污染状况风险评估报告》等相关资料，按规范及要求编制《新造油库地块土壤修复实施方案》及相关专项方案，根据委托人需求对污染修复工程方案进行投标价限额深化设计；并组织通过专家论证并完成生态环境主管部门备案工作。

实施方案包括但不限于：组织实施方案、土方开挖方案、基坑支护方案、修复技术方案、环境管理与二次污染防治措施、污染废弃物外运方案、安全文明管理保证措施、环境监测及自验收方案、工作进度计划与保证措施、修复现场平面布置图、投入设备及人员及材料等资源保障措施质量管理保证措施、拟投入本项目的团队成员（包括但不限于工作职责及相关人员资质）及其他相关设计图纸等； 

土壤开挖深度达6m，如涉及深基坑专项方案与图纸，由施工单位组织通过专家评审会，并办理相关报建手续（如有）。

2.2.2 实施预算

由施工单位根据中标的投标清单进行限额深化设计，根据评审通过的实施方案与图纸，进行实施预算编制，采用工程量清单计价方式，可直接采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《广东省建设工程计价依据（2018）》进行组价的工程量清单及内容，按照相关计价规范及标准执行，不可直接采用的部分参照广东省土壤修复工程量清单编制指引执行，由施工单位深化清单各项组成，报甲方审定，除去暂列金额的实施预算总价不得超过除去暂列金额的投标报价，如超过则按除去暂列金额的投标报价执行。

2.2.3负责场地清理、三通一平 、各项施工条件准备及办理各项必须的开工报审、报批手续并负责相关费用，包括但不限于基坑开挖报建、河道管理范围内报建、污染土外运处置等手续；场地施工的水、电、用房、通路等均由施工单位负责准备，费用已含在清单中，该部分不再增加。

2.2.4根据经评审、论证并通过生态环境主管部门备案的土壤污染修复工程实施方案，按照相关标准规范有序开展污染治理与修复及其他配套工作，相关地质勘探（如有）、开挖支护、基坑监测检测、土壤堆放区防雨、污水处理的措施费用等均由中标人负责； 

2.2.5按照法律法规、环保批文、生态环境主管部门要求等及时做好信息公开工作，办理地块移除污染地块名录信息系统相关手续；

2.2.6 施工单位应建立健全安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照项目安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任；

2.2.7接受并配合委托人委托的监理单位、修复效果评估单位，开展各项监督、检查、监测、检测等工作；编制施工总结报告，配合监理单位、修复效果评估单位编制监理总结报告、效果修复报告；对不符合要求的工程内容和项目，必须无条件返工，确保符合质量、安全要求及治理达标； 

2.2.8负责各项验收准备，配合各方组织的各项检查、验收工作，确保治理与修复工程规范、文明施工，确保治理成果一次性通过环保主管部门验收； 

2.2.9负责整理项目竣工资料（包括离开原场地的污染物、固废物等的处理、处置及其去向的相关证明材料），并在验收合格后14个日历天内移交给委托人； 

2.2.10 配合项目结算的各项评审工作，包括但不限于按要求提供材料、及时补充材料和说明解释、确认评审结果等；

2.2.11负责修复项目工作的质保、长期监测（如有，服务期限为中标之日起三年内）等后续服务工作；如有需要环境管理的土壤及地下水，如有要求工程管理措施的配合甲方将管理信息移交广州市土地开发中心收储相关要求并为甲方提供相应的技术及其他服务； 

2.2.12负责修复后的回填、场地平整、山体放坡等工作，除原山体部分不得出现较大高差，场地需符合广州市土地开发中心收储相关要求；

2.2.13污染物与土壤外运；

（1）如需将污染废弃物外运的，由施工单位负责。施工单位须承诺具有运输污染废弃物的相关资质，或委托给有资质的第三方运输污染废弃物，运距自行考虑，并确保安全运输、环保处置，并负责完成修复验收后的土壤回填、地面平整工作； 

（2）如因更换修复方式变化导致增加的危废鉴定由施工单位自行组织鉴定、评审、报备，费用由施工单位自行承担，甲方不再另行增加该部分费用；

（3）如需将污染废弃物外运的，施工单位负责前往生态环境主管部门办理相关审批备案手续； 施工单位负责自行联系有污染土壤处置能力的污染废弃物接收点进行污染废弃物处理； 

（4）如需将污染废弃物外运的，施工单位须承诺在运输过程中不能造成二次污染。若在此过程中受到相关单位处罚及产生的一切后果，由施工单位自行承担。

（5）施工单位负责实施对周边环境、建筑（构）筑物及附属设备、设施的保护，协调处理周边居民、单位的投诉，处理好各方的关系等。因保护、协调、处理不当而造成的任何损失由中标人负责赔偿；

（6）施工单位按委托人要求对场地的通行、围蔽、保护、加固等费用含在合同综合单价中；

（7）施工单位为完成本工程而提供工程施工所需的一切附带杂项工作及所需劳动，所有费用含在合同综合单价中；

（8）施工单位应对污染土壤运输采用陆路运输。首先污染土壤经破碎筛分后装车，然后通过陆路运输至水泥厂。运输汽车采用载重 30t 的全封闭自卸车，在运输车底部和四周铺设高密度聚乙烯膜，运输车辆装载 4/5，避免装载过满；运输全程采用 GPS 监测，实行 24 小时人员全天候押运监控；污染土壤转运过程每运输一车，填写一份转运联单，达到目的地后，接收负责人将按联单填写内容对污染土壤进行验收。

（9）施工单位负责完成招标范围内污染土壤修复工作、确保达到生态环境主管部门验收备案标准。如果修复效果评估阶段如果出现验收不合格需再修复、验收的，以及修复效果评估阶段，由于施工单位责任造成需要重新修复，验收的，发生的所有费用由施工单位负责，直至顺利通过各级主管部门验收。

2.3 质量目标

2.3.1 施工单位须确保完成土壤污染治理与修复的各项工作，在合同时间内通过生态环境主管部门组织的专家评审会，通过生态环境主管部门审核审查，移出省污染土壤名录，如因检查增加的工程量，费用由施工单位承担，甲方不再另行增加该部分费用；
2.3.2 施工单位应遵守政府有关主管部门对项目场地交通、工作噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，在治理与修复工程实施过程中不得对周边环境造成不良影响及产生二次污染。如产生不良影响或二次污染，施工单位须自行承担一切责任及法律后果。
第三条 工作期限
项目总工期为自中标之日起180个日历天，自中标之日起计，施工单位须在180日历天内完成项目所有土壤污染治理与修复，并经省（市）生态环境主管部门对修复效果评估报告组织评审通过并取得验收合格批复文件且移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录。中标人须无条件配合各方的监督、检查、监测、检测、验收等工作，各项配合工作所需时间均已包含在上述工期范围内。服务期自中标之日起，至移出土壤污染地块名录、监测检测完毕、地块管理移交之日止。

35日历天完成修复方案备案，期间同步开展危废鉴定；85日历天完成现场基坑开挖、土壤筛分及运输；30日历天完成效果评估采样检测及报告编制；30日历天通过市生态环境主管部门组织的专家评审会并移出土壤污染名录，以上分段工期若由延误，施工单位应采取合理补救措施，在后续阶段中缩短工期，务必在总工期内完成各项工作。

施工单位应在180个日历天内完成所有场地环境污染治理与修复，并通过市生态环境主管部门组织的专家评审会。施工单位须无条件配合各方的监督、检查、监测、检测、验收等工作，各项配合工作所需时间均已包含在上述工期范围内。具体工期计划由中标人负责编制并须经监理方及采购人审查、批准。

施工单位不得以变更或签证未审核为由延误执行，否则施工单位承担由此产生的损失，凡由于施工单位造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由施工单位自行承担。

 第二部分  新造油库地块土壤修复项目效果评估

1.服务目标：

须确保完成土壤污染治理与修复的各项工作，《效果评估报告》在合同时间内通过生态环境主管部门组织的专家评审会，通过生态环境主管部门审核审查，移出省污染土壤名录；在治理与修复工程实施过程中不得对周边环境造成不良影响及产生二次污染。如产生不良影响或二次污染，，即时上报并责令、监督实施单位整改。。
2.1工作范围：
针对新造油库地块红线范围内的污染土壤，依据法律法规及环保治理相关规定，编制修复效果评估工作方案；根据要求的修复目标值，对施工单位进行施工的修复区域和修复后的土壤开展第三方检测评价和验收报告《新造油库地块土壤修复效果评估报告》编制；包括但不限于:污染土壤开挖后遗留基坑的清挖效果监测;修复后土壤修复效果监测，确保修复地块污染土壤污染物达到修复目标值;与甲方、修复实施单位、监理单位共同配合项目推进，在项目实施过程中提供咨询、指导意见;编制土壤治理与修复效果评估报告，评估报告编制的质量与深度应符合广州市生态环境局等相关部门的技术要求，能满足通过生态环境主管部门组织的专家评审并上报生态管理部门备案的条件，地块移出土壤污染名录。

2.2工作内容：

按国家、广东省、广州市现行有关标准、规范、规程和委托方的相关要求，包括但不限于按照国家及地方环保法律法规、技术规范开展本项目的修复效果评估工作、编制修复效果评估工作方案、提供技术咨询、治理与修复效果评估报告、统筹配合处置项目验收等工作。具体工作内容包括但不限于：

（1）负责项目修复效果现场采样、检测分析、修复效果评估、报告编制、专家评审等各项工作。

（2）负责编写修复效果评估工作方案，负责效果评估相关工作的评审、报审、报批（如有）。

（3）根据国家、省、市生态环境等部门的有关要求，对本地块的治理与修复项目实施情况、二次污染控制情况、环保/监测措施落实情况、治理与修复范围与工程量核定、现场遗留污染识别及处理等，进行达标验收；
（4）根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ25.5-2018)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)、《场地环境监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办(2020)67号)等相关规定进行全过程现场采样、记录、质控及验室分析，并保存完整的资料，及时出具质量合格的检测报告，并对其负责。
（5）结合治理与修复项目的完成情况，在符合效果评估技术方案要求后收集项目验收材料，包括施工竣工报告、环境监理报告、工程监理报告等，编制《新造油库地块土壤修复效果评估报告》，并协调省、市生态环境部门组织专家评审会，通过专家评审会，取得专家评审意见。

（6）负责整理项目全过程资料，并在验收合格，取得生态环境部门备案批复文件（如有）后15个日历天内移交给甲方。

三、提交成果及验收标准

3.1乙方应按如下要求提供相关工作成果：

（1）乙方提交技术咨询工作成果的形式：《新造油库地块土壤修复效果评估报告》一式陆份和电子版壹份。

（2）技术咨询工作成果的验收标准：乙方保证按照国家、广东省和广州市的相关要求，编制本项目土壤修复修复效果评估报告，通过生态环境主管部门组织的专家评审，本地块移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录即为验收通过为项目成果的最终验收依据。
3.2验收的时间和地点：由甲方和乙方共同确定。

四、技术要求

本项目方案成果必须执行中华人民共和国现行规范、规定、规程、条例、标准等。

本项目方案成果应符合行业及地方通用标准和惯例，符合《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ25.5-2018)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)、《场地环境监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办(2020)67号)、《广州市工业企业场地环境调查、修复、效果评估技术文件审查要点》等文件的要求。

五、工作期限

自中标之日起，180个日历天内本地块移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名。效果评估服务期为自合同签订之日起，至完成全部治理与修复工作、经生态环境部门验收合格、完成移交（含资料移交）、且完成风险管控及后续服务、项目结算以及保修期满之日止。
附件2：
保密协议书
本协议由下列双方签定：
甲方： 广东省物资产业（集团）有限公司      
乙方:                                      
乙方因参与甲方关于新造油库地块超标土壤危险属性鉴别技术服务（以下简称“项目”）的有关工作，已经(或将要)知悉甲方关于该项目的商业秘密。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》订立本保密协议。

第一条　保密的内容和范围

本协议所称“保密信息”是指由甲方产生或依法所有的，不为公众所知悉的所有企业信息、商业信息、经营信息、财务信息、决策信息、工作方案、分析报告、研讨过程、以及乙方在项目开展过程中接触及获悉的所有信息，无论该等信息是否明示为保密信息。“保密信息”包括但不限于口头或书面等形式。甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方关于该项目的商业秘密范围包括但不限于：

1.技术信息：包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等;

2.经营信息：包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等等;

3.其他事项：甲方依照法律规定(如通过与项目对方当事人缔约)和有关协议(如技术合同等)的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

第二条　乙方的保密义务
对第一条所称的该项目商业秘密，乙方承担以下保密义务：

1.主动采取加密措施对上述所列及之商业秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用;

2.不得刺探或者以其他不正当手段(包括利用计算机进行检索、浏览、复制等)获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的商业秘密;

3.不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的商业秘密;

4.不得允许(包括出借、赠与、出租、转让等行为)或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的商业秘密;

5.不论因何种原因终止参与甲方关于该项目的工作后，都不得利用该项目之商业秘密为其他与甲方有竞争关系的企业(包括自办企业)服务;

6.该项目的商业秘密所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的商业秘密所有权，在本协议签订前乙方已依法具有某些所有权者除外;

7.如发现甲方关于该项目的商业秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方公司报告。

第三条　保密期限
本协议项下的保密义务自乙方签署本协议时开始，该保密期限是永久的，不因双方业务合作关系的变化而中止或终结。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

第四条　违约责任
1.如果乙方未履行本协议第二条所规定的保密义务，但尚未给甲方造成损失或严重后果的应当承担不超过人民币20000元的违约罚款;

2.如果因为乙方前款所称的违约行为造成甲方的损失或严重后果的，乙方应当承担违约责任，损失赔偿见本条第3项所列。

3.本条第2项所述损失赔偿包括：

（1）损失赔偿额为甲方因乙方的违反协议行为所受到的实际经济损失，计算方法为：因乙方的侵权行为导致甲方的开发建设成果经济价值下降，其租金或售价低于周边同等条件地块的市场价格;

（2）如果甲方的损失依照上述计算方法难以计算，损失赔偿额为乙方支付不低于甲方就该项目商业秘密已发生的投资费用的50%作为损失赔偿额;

（3）甲方因调查及追究乙方的违反协议行为而支付的合理费用，包括但不限于甲方向乙方及有关单位追索而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、交通费等费用;

（4）因乙方的违反协议行为侵犯了甲方关于该项目的商业秘密权利，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。

第五条　争议的解决办法
因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条　协议生效及独立性、优先性

本协议自双方签署并加盖公章及骑缝章之日起生效。一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

本协议具有独立性，无论双方最终是否达成、履行、终止合作协议或合作关系，均对双方具有法律约束力。本协议的效力亦不受双方将来或已经签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件的效力之影响。除非双方签署新的有效法律文件直接、明确表明要废除、变更、终止本协议。

本协议具有优先性，如果双方已经或将要签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件中存在的保密条款所要求的保密义务低于本协议的，适用本协议。

第七条  其他约定

甲方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为其已经放弃了该权利。

如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。未经双方书面达成一致意见，本协议不得以任何其他方式而更改。

附：乙方参与项目相关工作人员名单及签名
甲方(盖章)：_广东省物资产业       乙方(签字)：

（集团）有限公司         
法定代表人(签字)：_________             法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
附件3:
安全生产管理协议
甲方: 广东省物资产业（集团）有限公司   
乙方:                                 
    为确保项目实施安全，维护 新造油库地块 正常秩序，经合同各方协商，共达成以下施工安全协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）监督乙方落实“三同时”原则，即：安全设施与主体工程同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）结合项目实际情况召开安全生产调度会，督促乙方落实安全文明施工，做好施工人员安全教育和安全生产检查。

（5）甲方委托甲方组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

（6）甲方指定       负责该项目的安全和文明施工的有关协调与管理工作。

（7）甲方为乙方进场作业人员办理出入证（如需），作业人员凭证进出项目现场，完工后，乙方须将出入证如数交回甲方注销。办证时，乙方必须向甲方提供进场作业人员名单、职务、有关执业证件复印件、身份证复印件（签名加盖手指模）、1张小寸一免冠相片。

（8）甲方有权检查进出项目现场人员的随行物品、有关证件，作业人员必须自觉接受并积极配合甲方安全检查和疫情防控有关要求。

乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建筑施工安全技术统一规范》等有关安全生产的规定。认真执行项目服务合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理       是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方应自觉遵守物业管理的有关规定，项目作业前提交完整的作业申请、作业方案、应急预案等资料，作业时接受甲方的检查和监督，发现安全隐患问题立即整改。在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书，参加作业的人员，在项目施工前必须接受相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得特种作业操作证后，方准持证上岗。项目现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）乙方应为作业人员配备符合规定、质量合格的劳动防护用品，操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品。作业负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有作业机具设备和高空作业的设备在每次开工前必须进行检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）作业中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

（12）乙方现场作业人员必须统一佩带由甲方发放的出入证胸卡，自觉接受建设管理的检查，严禁不佩带出入证胸卡的人员进入施工现场。

（13）禁止任何人在施工现场聚众赌博、酗酒闹事、传阅淫秽物品；禁止作业人员在非施工地区随意走动，禁止非作业人员在项目留宿。 

（14）施工车辆进出项目现场时要提前通知甲方，由甲方协调放行。车辆在场内行驶时，必须注意交通安全，缓速行驶，其中大型机械在站区作业时应在甲方的监督下进行。

 （15）乙方的施工现场平面布置、工序安排及施工措施须满足原建筑物和甲方管理要求。其中包括但不限于：（一）工程作业时要注意做好噪声控制和防尘措施；（二）各种材料须按指定地点堆放整齐；（三）土方和建筑垃圾须定点堆放并及时清运，运输过程中应采取措施避免扬尘和遗撒；（四）对甲方工作人员的人行通道应有相应安全保护措施；（五）作业栅架的搭建要牢固并不危及原建筑物的安全，不影响甲方的正常工作；（六）不得在施工区域外烧焊；（七）根据工程设计要求，需要拆除的建筑构件，拆除前，乙方须深入了解该构件与原建筑物的关系，必须征得甲方的同意。

（16）项目现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拉电线，防止发生触电事故。

（17）作业需进行动火作业、高处作业、临电作业等特种作业时，乙方必须向甲方提出作业申请和递交相关资料，甲方审批同意特种作业后，方可进行特种作业。特种作业期间，需设置特定区域作业，需按照有关规程、规范要求作业操作，如甲方发现作业人员、现场作业环境等出现违规现象，有权制止违规行为，乙方须按要求整改。

（18）乙方须采取有效措施预防传染病，保证作业人员的健康，并定期对作业现场、作业人员生活区进行防疫和卫生的专业检查和处理。乙方雇佣人员在作业中受到伤害的，乙方须立即采取有效措施进行抢救和治疗。

3.违约责任 

（1）若乙方违反本协议约定的要求，对安全隐患不予整改，甲方有权视情节轻重，扣除乙方的部分服务费用，直至终止合同。

（2）如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

（3）施工期间，如有不尽事宜，各方应本着平等协商的原则进协调处理，以确保工程顺利进行。

4.其他 

（1）本合同作为服务合同的附件。

（2）本合同自合同各方授权代表签字并加盖公章之日起生效，至工程竣工验收合格、乙方人员全部撤离施工现场之日起自动失效。

（3）本协议订立时间：2024年     月     日。

甲方 ：（盖章）                        乙方 ：（盖章）
广东省物资产业（集团）有限公司         

法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：
附件:4
乙方安全责任清单
建立项目安全生产责任制

项目经理是项目安全生产第一责任人，对项目生产经营过程中安全生产和职业健康工作全面负责；负责建立和健全本项目安全生产责任制，明确安全生产责任分工，签订安全生产目标责任书，实施相应的考核与奖惩。

组织制定项目安全生产规章制度和操作规程

依法健全安全生产管理机构或者配备专职安全生产（职业健康）管理人员，建立健全安全生产管理制度和职业卫生规章制度，并及时传达给相关从业人员。按照有关规定，结合本项目生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制岗位安全生产和职业卫生操作规程，并组织相关岗位人员进行交底告知。
组织制定并实施项目安全生产教育和培训计划

组织从业人员参加安全生产和职业健康教育培训，并如实记录教育培训情况，确保从业人员培训合格并持证上岗。
保证项目安全生产投入的有效实施
按照规定提取和使用安全生产费用，保证资金的投入满足安全生产需要，专门用于改善安全生产条件；安全生产费用在成本中据实列支。

督促、检查项目的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患

建立安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，定期组织开展危险源辨识和安全风险评估，确定风险等级，建立分级管控制度，严恪落实管控措施和责任；建立健全隐患排查治理制度执行情况和重大隐患治理情况向建设单位和企业报告制度，实行自查自改自报闭环管理，确保重大隐患治理到位。

组织制定并实施项目的生产安全事故应急救援预案

建立应急管理组织机构负责应急管理工作，建立与本项目安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍；配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。制定项目安全生产事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的安全生产事故应急救援预案相衔接，并组织演练。

及时、如实报告生产安全事故

接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告项目甲方和当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。主动配合甲方和政府有关部门开展事故调查。

履行法律法规规定的其他安全生产责任，认真贯彻落实安全生产方针政策、法律法规以及上级关于安全生产的决策部署和指示精神。
履行安全生产职责，不得有下列行为：

指挥、强令或者放任从业人员违章、冒险作业。

超过核定的生产能力、生产强度或者生产定员组织生产。
违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业。
法律法规禁止或限制的其他事项。

十、本责任清单订立时间：2024年     月     日。

甲方 ：（盖章）                        乙方 ：（盖章）
广东省物资产业（集团）有限公司             

法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：
附件5
廉 政 合 同
甲方: 广东省物资产业（集团）有限公司   
乙方:                                 
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同项目的廉政建设，保证项目质量与作业安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同各方当事人就加强合同项目的廉政建设，订立本合同。
1  各方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同各方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，有条件的设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲方义务
2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。
2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3  乙方义务
3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任
4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；
各方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同法律效力
本合同作为 新造油库地块土壤修复项目效果评估（项目名称）技术咨询合同的附件，与技术咨询合同具有同等的法律效力。
7  合同份数
本合同一式 玖 份，合同各方当事人各执 叁 份。

8  其他
本合同订立时间：2024年     月     日。

甲方 ：（盖章）                        乙方 ：（盖章）
广东省物资产业（集团）有限公司          

法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：
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