

2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计

评标报告

2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计招标评标委员会

2024 年 2 月 19 日

2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目 目勘察、设计招标开标评标记录情况报告书

一、基本情况

工程名称：2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计

招标单位：信宜市农业农村局

招标代理：广东昱衡工程管理有限公司

招标类别：勘察设计

建设规模：在朱砂镇、贵子镇改造提升高标准农田面积 0.87 万亩，修建渠道 10 千米，陂头 12 座，田间机耕路 2 千米，土壤改良面积 500 亩等。通过修复提高农田灌排能力、田间道路通达能力明显提高，粮食综合生产能力明显提升。本项目总投资估算 2697 万元。

建设地点：信宜市朱砂镇、贵子镇。

招标范围及内容：本项目的勘察设计任务(项目背景、可行性、必要性分析、规划设计图、施工图、工程实施进度计划、投资预算变更及资金筹措、效益分析、上图入库、风险分析和对策等)各阶段服务工作。规定时间内提交勘察 成果资料和设计资料等初稿上报，根据专家修改意见完善设计，定稿 上报省厅备案，按批复定稿送设计图纸和预算到信宜市投资审核中心 审核，工程招标后提供施工图、工程实施进度计划、投资预算变更及 资金筹措、效益分析、风险分析、信息整理、上图入库等各阶段服务工作。

勘察周期：合同生效后 30 日历天内完成全部合同范围内工作。

招标方式：公开招标

二、开标情况

1、开标时间及地点

(1) 开标时间：2024 年 2 月 19 日 10 时 00 分

(2) 开标地点：广州公共资源交易中心

2、开标过程

(1) 开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2024 年 2 月 19 日 10 时 00 分）前共有 4 家投标人递交投标文件。

(2) 开标过程在信宜市农业农村局的监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所递交投标文件的密封情况，没有出现有提前开封或不符合招标文件密封要求的其它情形。

(3) 按照宣布的开标顺序当众拆封全部开标信封，并要求投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，由招标人从广东省综合评标专家库随机抽取并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
职称					
并由评标委员会成员推举专家_____担任评标委员会主任。					

四、评标

1、评标时间及地点

(1) 评标时间：2024 年 2 月 19 日

(2) 评标地点：广州公共资源交易中心第二十二评标室

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始评标工作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集评标所需的其他重要信息与数据，做好评标前期准备。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则，评审过程中不含有倾向或者排斥投标人的因素，不存在妨碍和限制投标人之间竞争的情节。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、本工程评标采用综合评标法(评审方法见招标文件)，评标委员会按照招标文件规定对商务及经济报价投标文件进行初步评审。经评标委员会的评审，所有投标文件在形

式评审、资格评审、响应性评审过程均能达到并满足审查标准的基本要求，初步评审获得通过。

评标委员会按照招标文件规定对技术投标文件进行初步评审，所有技术投标文件初步评审获得通过。

5、评标程序的详细评审

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件第三章规定评审标准进行评审，并按综合得分由高到低确定三名中标候选人，并确定中标人（见附表 11）。

五、评标结果

评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标人递交的投标文件进行评审推荐中标候选人如下：

中标候选人	第一中标候选人	中亿国际设计集团有限公司	投标下浮率 (%)	0.4%	投标 报价 (元)	1343106.00
	第二中标候选人	首辅工程设计有限公司		0.55%		1341083.25
	第三中标候选人	正弘设计有限公司		0.36%		1343645.40

评委主任签名：

评标委员会成员签名：

附表：

- 1、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计投标文件递交登记表
- 2、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计投标文件开标汇总表
- 3-1、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计商务投标文件初步评审表
- 3-2、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计商务投标文件初步评审汇总表
- 4、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计商务投标文件评分表
- 5、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计商务投标文件评分汇总表
- 6、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计技术投标文件评分表
- 7、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计技术投标文件评分表汇总
- 8、评标基准价表
- 9、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计经济报价得分表
- 10、综合得分汇总表
- 11、综合得分排名 中标候选人
- 12、2024 年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计开标评标会议签到表
- 13、评标专家承诺书
- 14、评标委员会成员签到表