

阳西县石桥铺片区排水排污建设工程更正并延期公告（二）

（项目编号：JG2021-14353）

各投标单位：

由我单位组织的“阳西县石桥铺片区排水排污建设工程”（项目编号：JG2021-14353），现发布更正并延期公告（二）如下：

一、原招标公告 1. 本次招标项目的概况如下：（4）招标控制价（元）：48968735.80；
现更改为：（4）招标控制价（元）：49142218.05。

二、原招标公告 5. 获取招标文件的时间及方式：（1）获取招标文件的时间：2021年12月8日至2022年1月11日10时00分（北京时间）。

现更改为：（1）获取招标文件的时间：2021年12月8日至2022年1月__日10时00分（北京时间）。

三、原招标公告 6. 投标截止时间、开标时间及地点：（1）递交投标文件时间：2022年1月11日9时30分至2022年1月11日10时00分（北京时间）。

（2）投标截止时间、开标时间：2022年1月11日10时00分（北京时间）。递交投标文件地点、开标地点：广州公共资源交易中心二楼开标3室（广州市天河区天润路333号）。

现更改为：（1）递交投标文件时间：2022年__月__日9时30分至2022年__月__日10时00分（北京时间）。

（2）投标截止时间、开标时间：2022年__月__日10时00分（北京时间）。

递交投标文件地点、开标地点：广州公共资源交易中心二楼开标__室（广州市天河区天润路333号）。

四、招标文件投标人须知前附表的 19.1 原内容为：

19.1	工程报价方式及要求	1、本工程的投标报价采用工程量清单计价方式。招标人设置本工程招标控制价为 <u>48968735.80</u> 元人民币（大写： <u>肆仟捌佰玖拾陆万捌仟柒佰元叁拾伍元捌角</u> ），其中：①绿色施工安全防护措施费 <u>1826083.98</u> 元；②暂列金额为 <u>2199563.37</u> 元，上述二项费用投标人在投标报价时不得参与浮动，否则作无效投标处理。 2、投标人的投标报价不能高于招标人设置的投标报价上限 <u>45051236.94</u> 元（ <u>投标报价上限 = 招标控制价 × 92%</u> ），否则作无效投标处理。 3、投标人的投标报价不能低于招标人设置的本项目成本警示价 <u>40154363.36</u> 元（ <u>投标报价成本警示价 = 招标控制价 × 82%</u> ），否则作无效投标处理。
------	-----------	--

现更正为:

19.1	工程报价方式及要求	<p>1、本工程的投标报价采用工程量清单计价方式。招标人设置本工程招标控制价为 <u>49142218.05</u> 元人民币（大写：<u>肆仟玖佰壹拾肆万贰仟贰佰壹拾捌元零角伍分</u>），其中：①绿色施工安全防护措施费 <u>1851335.90</u> 元；②暂列金额为 <u>2199563.37</u> 元，上述二项费用投标人在投标报价时不得参与浮动，否则作无效投标处理。</p> <p>2、投标人的投标报价不能高于招标人设置的投标报价上限 <u>45210840.61</u> 元（投标报价上限=招标控制价×92%），否则作无效投标处理。</p> <p>3、投标人的投标报价不能低于招标人设置的本项目成本警示价 <u>40296618.80</u> 元（投标报价成本警示价=招标控制价×82%），否则作无效投标处理。</p>
------	-----------	--

五、招标文件投标人须知前附表的 22.1 和 23.1 原内容为:

22.1	提交投标文件、投标登记时间及开标时间	<p>提交投标文件起止时间： 2021年1月11日 09时30分至2022年1月11日10时00分</p> <p>投标截止时间及开标时间： 2022年1月11日 10时00分</p>
23.1	提交投标文件地点及开标地点	提交投标文件地点及开标地点： 广州公共资源交易中心第3开标室

现更正为:

22.1	提交投标文件、投标登记时间及开标时间	<p>提交投标文件起止时间： 2021年 月 日 09时30分至2022年1月 日10时00分</p> <p>投标截止时间及开标时间： 2022年 月 日 10时00分</p>
23.1	提交投标文件地点及开标地点	提交投标文件地点及开标地点： 广州公共资源交易中心第 开标室

六、本项目具体的招投标活动时间已作修改，具体的日程安排及场地安排请以广州公共资源交易中心网站中“建设工程”→“项目查询（日程安排、答疑纪要）”公布的为准，请各投标人密切留意广州公共资源交易中心网站发布的相关信息。

七、本项目招标控制价部分内容已作修改，具体修改内容详见更正并延期公告（二）附件。
八、招标公告和招标文件其它内容不变。本项目招标公告、更正并延期公告及招标文件中有与本更正并延期公告（二）不一致的地方，均以本变更公告为准。

附件：招标控制价-阳西县石桥铺片区排水排污建设工程-汇总表

