建设工程咨询勘察设计合同书
[合同编号：]
工程名称： ********                 

工程地点：广州市花都区              
证书等级：勘察+设计
发包人：广州市花都区水务建设管理中心（章）
承包人：******                     （章）
签订时间：2024年  月  日
一、勘察设计合同协议书

发包人：广州市花都区水务建设管理中心
设计人： **********        

工程名称： ****************  

合同编号：                          
签订地点： 广州市花都区  

签订时间：  2024  年     月       日

广州市花都区水务建设管理中心（以下简称发包人）拟进行     工程勘察设计工作，接受了          （以下简称设计人）的投标，双方就本项工程设计有关事项，达成如下协议。

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列合同条件中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：

⑴协议书及补充协议书；

⑵中标通知书；

⑶设计合同条款；

⑷投标报价书；

⑸已标价的勘察设计费用报价表；

⑹设计大纲；

⑺经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.发包人应提供给设计人的资料及时间如下：

各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。

4.本合同勘察设计费：按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部，2002年修订版）、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）的有关规定计算，再按     %的下浮率，勘察设计费总额暂定为人民币¥     万元（大写    ）（其中水利水电工程勘察费 ¥   万元，设计费 ¥***万元）。最终的费用以广州市（或花都区）财政投资评审中心审定的结果为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5.设计人保证按合同规定全面完成各项设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。

6.本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

7.本合同书正文一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本六份，各执三份。

（本页为双方签订页，无正文）

	发包人：（盖章）

广州市花都区水务建设管理中心
	
	承包人：（盖章）



	法定代表人：（签字或签章）
	
	法定代表人：（签字或签章）

	委托代理人：（签字或签章）
	
	委托代理人：（签字或签章）

	地址：广州市花都区新华街宝华路34号
	
	地址：

	开户银行：
	
	开户银行：

	账   户：
	
	账   户：

	税号：
	
	税号：

	电话：020-36810121
	
	电话：

	签订时间： 2024 年    月   日


二、勘察设计合同条款
1  词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的含义：

⑴发包人：指广州市花都区水务建设管理中心及其合法继承人。

⑵设计人：指与发包人签订本合同协议书的当事人及其合法继承人。 

⑶监理人：指由发包人委托对本合同工程施工实施监理的当事人。

⑷承包人：指由发包人委托对本合同工程实施施工的当事人。

⑸合同：指由发包人与设计人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

⑹投标文件：指设计人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件要求向发包人提交的投标报价书、已标价的勘察设计费报价清单及其他文件。

⑺中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

⑻工程：指发包人委托设计人进行勘察设计的工程。

⑼勘察设计：指设计人按合同规定而进行本项目方案设计、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更、竣工图审核及盖章、施工及验收过程的配合等。
⑽书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和邮件。

⑾天：指日历天。

2   语言文字和法律

2.1  语言文字

本合同使用的语言文字为汉语文字。

2.2  法律、法规和规章

适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和广东省的地方法规和规章。

3  合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

⑴协议书及补充协议书；

⑵中标通知书；

⑶设计合同条款；

⑷投标报价书；

⑸已标价的勘察设计费用报价表；

⑹设计大纲；

⑺资格审查资料；

⑻经双方确认进入合同的其他文件。

4  通知和联系

合同实施过程中，双方的联系均应以书面形式为准。一般情况下，可先口头或电话联系，事后应在48小时内补发书面通知。

5  发包人的一般义务和责任

5.1  发包人应尽量向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料。

5.2  在设计人进行现场勘察作业时，发包人应对设计人与当地政府或有关部门的协调工作提供协助。

5.3  发包人负责设计文件的审查及各阶段设计文件的报审工作，并向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复文件。发包人及发包人委托的咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查不免除设计人应承担的责任。

5.4  发包人应按第11条规定按时支付设计费。

5.5  发包人有权对设计人的设计工作进行检查，有权要求设计人更换不称职的人员，有权在工作进度滞后时要求设计人增加人员，有权在设计人严重违约时要求解除合同。

5.6 发包人应保护设计人的设计成果，未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。

6  设计人的一般义务和责任

6.1  设计人应在签订合同后10天内向发包人提交设计大纲、设计进度计划各一份，经发包人批准后，作为发包人控制设计进度、设计质量的依据。

6.2  设计人应按合同、设计大纲、国家及行业标准、规程、规范、技术标准开展设计工作，保证质量，控制工程造价。设计人提交的初步设计概算不得超过立项批复估算金额的10%，提交的施工图预算不得超过概算评审的建安费金额。

6.3  设计人应按国家有关规定，建立设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

6.4  设计人应安排投标文件承诺的人员投入工作，并保持人员稳定。更换项目负责人和各专业负责人须经发包人同意。对其他人员，设计人可以根据工作进展情况和设计工作量的大小，进行合理调整，但应报发包人备案。

6.5  设计人应按协议书规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对委托范围内的勘察设计的完整性、准确性负责。

6.6  设计人不得将全部设计转包给第三人，亦不得分包。

6.7  设计人应负责收集与本工程设计有关的资料，所需费用包含在设计费报价中。

6.8  设计人应负责向规划部门办理设计报建工作。

6.9  设计人进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，设计人与外业勘察工作有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人承担。

6.10  设计人进行外业勘察时，若因设计人员原因造成原有建（构）筑物损坏或损伤，则由此而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人承担。

6.11  设计人应提出本合同工程各阶段勘察要求，并报发包人批准。

6.12  设计人应配合本合同工程的施工和监理招标工作，在发包人规定的时间内提交各合同段施工招标所需的技术条款、工程量清单及施工图纸；解答投标人有关设计方面的问题等。

6.13  设计人应按第9条规定参加设计文件的审查。

6.14  设计人应按第10条规定配合施工。

6.15  工程竣工验收前，设计人应在监理人指示的时间内按有关规定提交设计竣工资料。

6.16  未经发包人同意，设计人不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

6.17 若设计人为联合体时，联合体负责方应代表联合体对发包人负责，并按合同规定向发包人提交全部合格的勘察成果和设计文件。发包人向联合体发出的任何指令、指示、通知对联合体各方具有同等效力。
6.18  设计人在合同履约过程中因外部因素需更换设计项目负责人或其它专业负责人时，须先向发包人申请，待取得发包人批准后才可更换，且更换的设计人员的业绩及职称等涉及投标评分因素的指标均等于或高于原设计人员。

6.19  设计人应配合本合同工程的设计变更事宜，经各方同意确定需要进行设计变更时，设计人应在10天内提交发包人认可的设计变更资料。
7  设计工期

（1）签订合同之日起  天内提交测量报告、岩土工程勘察成果，初步设计报告成果；
（2）完成初步设计技术审查后  天内提交修改完善的初步设计成果；

（3）初步设计报告获有关部门批复之日起  个工作日内提交施工图纸、预算书；
（4）完成施工图审查后  天内提交修改完善施工图成果及招标图纸；

（5）接发包人通知后提交上述资料及图纸、补齐提交相关资料；

（6）竣工验收前提交设计竣工验收资料。

8  设计人提交的设计文件

8.1  设计人提交的设计文件

设计人应在合同规定的时间内提交设计文件，各阶段提交的设计文件包括但不限于：

勘察阶段

    本阶段提交测量、勘探等详勘资料，测量和物探提交数量为一式六份，勘探报告提交数量为一式十份。

初步设计报告编制阶段
本阶段应提交初步设计报告（含初步设计概算、工程量计算书、初步设计图纸）一式十份，提交份数应满足初步设计审批要求；文件设计深度应满足《水利水电工程初步设计报告编制规程》 (SL619-2013)的有关要求。 
施工图与招标图设计阶段

本阶段应提交施工图纸及招标图纸（含施工技术要求及计算书，各分标段工程预算），其深度应满足施工要求，提交数量为每一招标标段一式十份。
（4）施工阶段

本阶段应提交设计变更图纸（重大设计变更应同时提交预算及计算书），数量为一式十份。

设计人在提交各阶段设计文件时，应同时提交含上述文件的电子文件2套（文本为*.doc源文件，表格为*.xls源文件，源文件图纸为*.dwg源文件）。

设计人应对提交的设计文件的质量负责。非发包人的原因，设计人的设计成果未能通过行政主管部门审查批准，设计人必须按照主管部门的要求进行返工，由此发生的费用由设计人承担，设计人接到修改通知后应在10天内将修改后的设计文件提交发包人。

另设计人提交的施工图，审查机构对审查不合格、退回二次以上的施工图进行重审的，以及对审查合格的施工图因发生工程变更进行重审的，按重审工作量收取重审的费用由设计人承担。

8.2  设计文件交付时间延误

交付勘察设计文件、份数、地点及时间表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	工程测量、工程钻探
	8
	满足设计要求
	合同签订后  天内

	2
	初步设计、概算
	10
	满足设计要求
	合同签订后  天内

	3
	施工图设计、预算
	10
	包括图纸、预算
	初步设计成果批复后  个工作日内

	4
	施工图阶段设计资料电子文档光盘
	10
	包括图纸、预算
	随阶段设计文件一并提交

	5
	工程验收资料
	4
	按验收规程需设计单位提交的设计工作报告
	单位工程验收、初步验收、竣工验收前


交付勘察、设计文件的地点为广州市花都区水务建设管理中心。
8.2.1  发包人原因造成的设计文件交付时间延误

合同履行过程中，发生下列情况之一造成设计人交付设计文件时间延误时，设计人可要求发包人延期交付设计文件：

⑴发包人变更工程规模、标准或条件。

⑵发包人提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改（上述资料不包括勘察资料）。

⑶本合同中涉及的由发包人责任引起的设计文件交付时间延误。

⑷非设计人原因造成的设计文件交付时间延误。

发生上述情况时，设计人应立即通知发包人，并在发出通知后7天内向发包人提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对设计文件交付时间的影响程度。发包人在收到该报告后应在7天内与设计人进行协商，重新确定设计文件的交付时间。对本款⑴、⑵项引起的设计文件交付时间延误，若造成设计人设计返工，发包人还应按设计人所耗工作量支付返工费。（设计人可顺延提交设计成果）

8.2.2  设计人原因造成的设计文件交付时间延误

因设计人原因造成设计文件交付时间延误，设计人应采取必要的赶工措施以尽快交付设计文件，若发包人要求增加设计人员，设计人应立即予以执行。同时设计人应按第14款规定支付逾期交付设计文件违约金。

8.3  设计文件交付时间提前

本合同签订后，若发包人要求比原定时间提前交付设计文件，若可行，设计人应安排赶工，予以协助。

9  勘察设计文件的咨询、审查和确认

9.1发包人将组织专家或委托咨询机构对设计人的勘察设计文件进行审查，并负责初步设计、技术设计（如需要）和施工图设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对勘察设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

9.2勘察设计文件的咨询
初步设计、施工图编制阶段设计人应在工作中提交设计方案及说明供咨询（专家或咨询机构审查）用。设计人应配合咨询单位并根据咨询意见进行修改和补充，形成正式的初步设计报告。
9.3勘察设计文件的审查、确认
设计人应按国家及水利部有关规定提交符合各设计阶段内容深度和要求的勘察设计文件供审查之用。设计人应在工作中不定期提交中间成果及说明供咨询用，并及时调整有关工作。设计人的最终成果必须通过发包人组织的有关审查，及根据审查结论进行必要修改和补充，形成正式的各阶段勘察设计成果。

10  配合施工

10.1  本合同工程开始施工时，设计人应按发包人要求派出合格的设计代表常驻工地，做好施工现场服务。设计代表应熟悉本工程的设计，并具有独立处理问题的能力。设计代表的人数应满足工程施工需要。

10.2  设计代表的职责是：

⑴向发包人和监理人、承包人进行设计交底。

⑵及时解决施工过程中的有关勘察设计问题。

⑶参与工程质量事故分析，并对因勘察设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

⑷参加隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收、初步验收、竣工验收。

10.3  设计代表驻工地时间为工程开工至工程完工。

11  勘察设计费

11.1  勘察设计费

勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部，2002年版）、《水利水电工程勘察收费标准释义》、《工程设计收费标准（水利电力工程设计）释义》（国电公司水电水利规划设计总院、水利部水利水电规划设计总院，以正式批文为准）的有关规定计算。投标人最终勘察设计费以财政投资评审中心评审的结果为准。

勘察设计费计费系数：

	项目
	内容
	专业调整系数
	复杂程度调整系数
	附加调整系数

	
	勘察费
	
	
	

	
	设计费
	
	
	


投标人的投标报价包括所有税收、设计单位应交的保险、应承担的风险及应提供的服务等，招标人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。
但无论何种原因，发包人向设计人支付的勘察设计费，最终以政府财政投资评审中心评审的结果为准。

11.2  勘察设计费的调整与调差方法和计算公式

⑴在投标截止日期前的28天后，国家有关法律、行政法规或国务院有关部门的规章或广东省的地方法规和规章发生变更，导致勘察设计费需调整时，由双方协商确定调整方法。

⑵因非设计人原因造成设计重大变更时，应调整勘察设计费。调整方法由双方协商确定。

11.3  勘察设计费的支付方式

11.3.1勘察费用

设计人提交的成果文件后，发包人（视资金到位情况）支付勘察费总额的50%；
初步设计概算评审批复后十天内，发包人（视资金到位情况）累计支付勘察费(勘察费包括测量费用和岩土工程勘察费)至总额的80%，其余的勘察费待工程结算评审后付清。
11.3.2设计费用

⑴设计人提交的初步设计文件获得批复后十天内，发包人（视资金到位情况）支付概算评审审定的设计费总额的50%； 

⑵设计人提交经审查后修改过的施工图及预算文件后十天内，发包人（视资金到位情况）累计支付概算评审审定的设计费总额的80%，其余的设计费待工程结算评审后付清。

最终结算金额以花都区财政评审中心评审结果为准。如在支付时，财政部门的有关政策发生变化，则按新的政策执行。
11.4 设计费支付时间

设计人在每次申请付款前，应按发包人同意的格式填写付款申请表，发包人在收到设计人的付款申请表后15天内签署付款文件，向财政部门递交支付申请。支付程序和付款时间以财政部门的付款程序规定和要求为准。如在支付时，财政部门的有关政策发生变化，则按新的政策执行；若双方对支付费用有不同意见需协商解决时，支付时间顺延。只要发包人签署了付款文件，视为已经支付。若因上级资金不能按时到位或其他原因使承包人不能按时取得款项的，发包人不承担违约责任。
12  额外服务

因非设计人原因，出现以下情况而由此增加的设计工作量和工作时间，应视为设计人的额外工作，设计人有权要求得到额外报酬：

⑴在合同规定提交设计文件份数之外增加的份数，增加部分设计人应只收工本费。

⑵发包人要求设计人配合工程的建筑材料、设备的加工定货，由此发生的费用由双方协商确定。

⑶因非设计人原因暂停或终止本合同时，其善后工作或恢复设计工作，所需费用由双方协商确定。

⑷发包人委托设计人承担合同内容之外的工作服务。

13  违约

13.1  发包人违约

13.1.1  发包人违约

在履行合同过程中，发包人发生下述行为之一属发包人违约：

⑴发包人未能按合同规定支付设计费。

⑵由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

13.1.2  发包人的违约责任

发包人违约，应承担违约责任：

⑵若发生第13.1.1款⑴项违约时，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
⑶若发生第13.1.1款⑵项违约时，设计人有权要求解除合同。解除合同后，设计人未开始设计的，发包人应支付违约赔偿金给设计人，赔偿金为本项目中标金额的10%；已开始设计的，按设计人实际完成的工作量，不足一半时，按该阶段勘察费的100%和设计费的50%支付，超过一半时，按该阶段勘察设计费的100%支付，同时设计人应将已完成的设计文件提交发包人。具体支付的金额以花都区财政部门审核为准。
13.2  设计人违约

13.2.1  设计人违约

在履行合同过程中，设计人发生下述行为之一属设计人违约：

⑴未按第6.1款规定的时间提交设计大纲等资料。

⑵未按合同规定的时间提交设计文件。

⑶设计人违反第6.17款规定，未经发包人同意私自更换项目负责人和各专业负责人，或更换其他人员时未报发包人备案。

⑷因设计人设计质量低劣或设计错误造成工程安全质量事故损失。

⑸设计人违反第6.6款规定私自将合同转包给其他人，或私自将设计或设计的一部分分包出去。

⑹设计人违反第6.18款规定，设计人有意拖延提交设计变更资料。
(7) 设计人否认合同有效或拒绝履行合同规定的设计人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

13.2.2  设计人违约责任

⑴若发生第13.2.1款⑴、⑵、⑹项违约时，每延误一天，设计人应向发包人支付逾期违约金贰佰元。

⑵若发生第13.2.1款⑶项违约时，每更换一人，应向发包人支付违约金壹仟元。

⑶若发生第13.2.1款⑷项违约时，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金金额按国家有关规定执行。最高不超过已支付的设计费。
⑷若发生第13.2.1款⑸、 (7)项违约时，发包人可暂停支付设计费，并通知设计人暂停设计，责令其整改，由此造成的勘察设计费用的增加和设计工期延误由设计人承担。若在发出整改通知14天后，设计人仍未改正，则发包人可通知设计人解除合同，解除合同后，设计人应支付违约赔偿金给发包人，赔偿金为本项目中标金额的10%；同时设计人应将其已完成的勘察成果、设计文件提交发包人。

14  索赔
发包人和设计人均有权根据本合同任何条款及其他有关规定，向对方提出索赔，但应在索赔事件发生后14天内提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并附必要的证明材料。索赔费用不包括利润。

收到索赔申请报告后，被索赔方应立即进行审核，并与索赔方充分协商后作出决定，双方协商不成的，按第16 条规定解决。若收到索赔申请报告14天内无答复，则视为该项索赔成立。

15  争议的解决

本合同发生争议时，有双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同调解机构调解；协商或调解不成时，双方同意由广州仲裁委员会仲裁。

在争议的协商、调解、仲裁过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自的责任和义务，保证设计工作和工程建设的正常进行。

16  其他

16.1  设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由设计人负责向有关部门购买，并承担费用。

16.2  当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成的各个阶段，若需吸收设计人参加，出国费用除服装费外，其他费用由发包人支付。

16.3  设计人应自行办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用，未办理保险的责任由设计人自行承担。

17  合同生效与终止

17.1  本合同从发包人和设计人法定代表人或授权委托人签字并盖公章后起生效。

17.2  在本合同期限内，因工程建设计划的重大调整或不可抗力而致使本合同无法继续履行时，经发包人提出终止合同通知，本合同终止。因合同终止所产生的遗留问题，由双方协商解决。

17.3  本合同在工程竣工验收通过并结清设计费，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务后自然终止。

17.4  本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

18  成果的产权

18.1本项目的设计成果归双方所有，任何一方均不得对设计资料及设计文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外的项目。

18.2勘察和测量成果归甲方所有，甲方有权对勘察和测量成果进行支配。
三、 廉 政 责 任 书

工程项目名称：                             
工程项目地址： 广州市花都区                 
建设单位(甲方)：广州市花都区水务建设管理中心

设计单位(乙方)：                            
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方和相关单位要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁聚、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁聚、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪，政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式8份，由甲乙双方各执4份。
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