

龙门县龙平渠灌区(平陵、龙江支渠)节
水提升工程施工(重新招标)招标
(项目编号: JG2024-0895)

评标报告

2024年3月19日



评标报告

一、项目简介

本招标项目龙门县龙平渠灌区(平陵、龙江支渠)节水提升工程施工已由龙门县发展和改革局以龙发改投审(2022)104号批准建设,建设资金来自县财政(含专项债券资金)统筹,项目出资比例为100%,招标人为龙门县水务工程建设管理中心。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。

二、招标过程简介

本项目于2024年2月27日至2024年3月19日在广州公共资源交易中心等媒体发布招标公告,于2024年2月27日至2024年3月3日接受投标登记并发放招标文件。

本项目的投标截止时间和开标时间为2024年3月19日上午9:30:00;开标地点为广州公共资源交易中心第13开标室(中心本部)。

截止至2024年3月19日上午9:30:00,针对本标段提交投标文件的投标人共有6家,分别为:山东大禹水务建设集团有限公司、广东弘旭建设集团有限公司、广东省水利水电建设有限公司、惠州市水电建筑工程有限公司、福建省东升鸿工程建设有限公司、鹰潭市复兴水电建设有限公司。

开标情况详见“开标记录表”。

随即于广州公共资源交易中心第30评标室进行评标。

三、评标过程

本项目评标委员会由招标人依法组建,由3名招标人代表及6名在广东省综合评标专家库中随机抽取产生的专家组成。评委推举产生评标委员会组长,由组长主持评标工作。评标委员会名单如下:

评标委员会组长:

评标委员会成员:

招标人代表:

1、对投标文件的初步评审

按评标程序,评标委员会成员分别对各投标文件进行了初步评审,初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审。

评标委员会依据第三章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,评标委员会应当否决其投标。

投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理：

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

经评审，情况如下：

(1) 形式评审

经评审，6 家投标人的投标文件符合“形式评审标准”，通过形式评审。

(2) 资格评审

经评审，6 家投标人的投标文件符合“资格评审标准”，通过资格评审。

(3) 响应性评审

经评审，6 家投标人的投标文件符合“响应性评审标准”，通过响应性评审。

综上所述，6 家投标人通过初步评审。（详见附表“初步评审汇总表”）

2、对投标文件的详细评审

(1) 评标委员会按招标文件第三章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并进行评比。

(2) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

本次评标采用综合评估法，分值总分 100 分，其中信用等级：10 分；技术评审：40 分；商务评审：30 分；投标报价：20 分。

评标委员会对通过初步审查的各投标文件进行详细评审并填写了评分表（详见附表“得分汇总记录表”。



四、评标结果

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，商务评审得分高的投标人排序为先；若商务评审得分相同，信用得分高的投标人排序为先；若信用得分相同，技术评审得分高的投标人排序为先；若技术评审得分、信用等级得分、商务评审得分均相同，则由评委通过记名投标表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。

中标候选人推荐情况如下：

推荐情况	投标单位	投标报价下浮率(%)	总得分排序
第一中标候选人	惠州市水电建筑工程有限公司	1.08	1
第二中标候选人	山东大禹水务建设集团有限公司	1.24	2
第三中标候选人	广东省水利水电建设有限公司	0.87	3

五、评标过程见证：

广州公共资源交易中心对评标过程进行了全程见证。

评委会组长签名：

评标会成员签名：

2024年3月19日

