

# 信宜市灾后交通基础设施修复工程

## 施工监理招标

# 评标报告

招标人：信宜市公路事务中心

招标代理：华杰工程咨询有限公司

2024年3月27日

# 信宜市灾后交通基础设施修复工程

## 施工监理招标

# 评标报告

评标委员会主任委员

(签字) :

---

评标委员会成员

(签字) :

---

---

## 目 录

一、	招标项目基本情况 .....	4
二、	招标工作回顾 .....	4
三、	招标评标工作情况 .....	5
	(一) 评标委员会组成 .....	5
	(二) 评标细则和依据 .....	6
	(三) 评标工作程序 .....	6
	(四) 第一个信封（商务及技术文件）的初步评审 .....	6
	(五) 第一个信封（商务及技术文件）的评审打分 .....	6
	(六) 第二信封（报价文件）开标 .....	7
	(七) 第二信封（报价文件）得分计算 .....	7
	(八) 经评审的投标人排序 .....	7
	(九) 澄清 .....	7
	(十) 串通投标情形的评审情况说明 .....	7
	(十一) 需要说明的其他事项 .....	7
	(十二) 评标结果 .....	7
四、	附 件	
	投标文件递交单位登记表	
	开标会签到表	
	第一信封（商务及技术文件）开标记录表	
表 1	第一信封（商务及技术文件）形式评审和响应性评审表	
表 2	第一信封（商务及技术文件）资格评审表	
表 3	第一个信封（商务文件）详细评审表	
表 4	第一个信封（技术文件）详细评审（专家个人打分）	
表 5	第一个信封（商务及技术文件）技术评审得分汇总表	
表 6	第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表	
表 7	第二个信封（报价文件）初步评审表	
表 8	第二个信封（报价文件）评标价得分计算表	
表 9	综合得分汇总表	
表 10	推荐的中标候选人名单	

## 一、招标项目基本情况

本招标项目信宜市灾后交通基础设施修复工程已由信宜市发展和改革局以信发改投[2023]90号文批准建设，项目业主为信宜市公路事务中心，建设资金来自债券资金，招标人为信宜市公路事务中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理采用资格后审方式进行公开招标。

### 2.1 项目概况

第一合同段范围包括：大成镇、白石镇、新宝镇、平塘镇、思贺镇、合水镇等6个镇415处灾点。工程内容：修复工程415处；路线长度为18.539km，仰斜式路肩墙6998.5m，直立式路堤墙为1769.0m，路堑墙为2316.8m，桥梁2座，盖板涵2道，圆管涵5道，概算建安费约8049.0115万元，（以上为暂定工程概况，实际施工以招标人提供的经审核的施工图纸为准）。

第二合同段范围包括：朱砂镇、丁堡镇、贵子镇、茶山镇、洪冠镇、钱排镇、怀乡镇、池洞镇、北界镇、金垌镇、水口镇、镇隆镇、东镇街道、玉都街道等14个镇（街道）共558个灾点。工程内容：修复工程558处；路线长度为11.598km，仰斜式路肩墙8074m，直立式路堤墙为466m，路堑墙为70m，桥梁10座，圆管涵4道。概算建安费约7687.5713万元（以上为暂定工程概况，实际施工以招标人提供的经审核的施工图纸为准）。

### 2.2 监理标段划分、招标范围及监理服务期

本项目施工监理共划分为1个监理标段，具体如下：

合同起讫桩号	里程长度	招标范围	监理服务期	资质等级
信宜市灾后交通基础设施修复工程	30.137km	(1) 里程范围内路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、临时工程等工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合业主交、竣工验收和配合业主竣工验收前的结算与决算的	自施工准备期起至缺陷责任期结束并最终签发缺陷责任终止证书后止，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段全过程监理服务。施工准备阶段监理服务期预计为1个月，施工阶段监理服务期预计为8个月，交工验收及缺陷责任期阶段监理服务期为为24个月。如施工工期进行了调	交通运输主管部门颁发的有效期内公路工程乙级资质或以上监理资质

	有关工作。 <b>(2) 监理人需要组建 中心试验室</b>	整, 监理服务期也相应 进行调整。	
--	---------------------------------------	----------------------	--

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件的要求, 结合本项目的实际情况, 信宜市公路事务中心(以下简称“招标人”)委托华杰工程咨询有限公司(以下简称“招标代理”)编制完成了《信宜市灾后交通基础设施修复工程施工监理招标文件》(以下简称“招标文件”)。

2024年3月5日招标人在广州公共资源交易网、广东省招标投标监管网等相关网站发布本项目的招标公告。

招标人于2024年3月27日上午9:30至10:00分,在广州公共资源交易中心开标室接收了信宜市灾后交通基础设施修复工程施工监理招标人递交的投标文件,共收到4份投标文件。【详见:投标文件递交单位登记表】

招标人于2024年3月27日10点00分,在广州公共资源交易中心开标室召开了信宜市灾后交通基础设施修复工程施工监理第一信封(商务及技术文件)开标会议,广州公共资源交易中心对开标全过程进行了见证,信宜市公路事务中心派员对开标全过程进行了监督。

招标人于2024年3月27日13点00分,在广州公共资源交易中心开标室召开了信宜市灾后交通基础设施修复工程施工监理第二个信封(报价文件)的开标会议,信宜市公路事务中心派员对开标全过程进行了监督,招标人宣布通过第一个信封(商务及技术文件)评审的单位名单,并开启其第二个信封(报价文件),详见“第二个信封开标记录表”。

### 三、招标评标工作情况

#### (一) 评标委员会组成

信宜市灾后交通基础设施修复工程施工监理招标项目招标评标委员会由招标人于2024年3月26日从广东省综合评标评审专家库(监理公路工程专业)中随机抽取的7名专家组成,推荐 / 为主任委员。

序号	姓名	备注
1	/	主任委员
2	/	成员
3	/	成员
4	/	成员
5	/	成员
6	/	成员
7	/	成员

## （二）评标细则和依据

评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委发布实施的《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规和规定，根据招标文件《信宜市灾后交通基础设施修复工程施工监理招标文件》，遵循公正、公平、科学、择优的原则，于2024年3月27日对本项目各投标单位提交的投标文件进行了认真、细致的分析和评审。

## （三）评标工作程序

评标委员会按下列程序进行评标工作：

### （一）第一信封（商务及技术文件）：

- 1、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审；
- 2、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的监理实施方案、主要人员、其他因素等分别评审打分。

### （二）第二信封（报价文件）：

- 1、初步评审：
  - （1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审；
  - （2）报价算术性修正；
- 2、详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分；
- （三）投标文件的澄清和说明(如有)
- （四）按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。

## （四）第一个信封（商务及技术文件）的初步评审

根据《评标办法》第2.1.1项、2.1.2项、2.1.3项的规定，评标委员会对递交的投标文件进行了第一信封的初步评审，3份投标文件均通过了资格审查及初步评审，其中：中成建充集团有限公司不通过第一信封（商务及技术文件）资格评审表详见（表1 第一信封（商务及技术文件）形式评审和响应性评审表、表2 第一信封（商务及技术文件）资格评审表）。

序号	投标单位	不通过原因
1	中成建充集团有限公司	投标文件 p47 页拟委任总监理工程师资历表中总监理工程师未签名，不符合招标文件评标办法中 2.1.2 资格审查标准（5）投标人的总监理工程师资格、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认。否决其投标。

## （五）第一个信封（商务及技术文件）的评审打分

根据《评标办法》第2.2.1项的规定，评标委员会对通过第一个信封（商务及技术文件）初步评审的单位的投标文件进行了详细评审，并对第一信封的商务及技术文件得分进行汇总。详见（表3 第一信封（商务文件）详细评审表、表4 第一信

封（技术文件）详细评审表（个人）、表 5 第一个信封（技术文件）详细评审（技术评审分差值计算表）、表 6 第一个信封（商务及技术文件）技术评审得分汇总表、表 7 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表）。

#### （六）第二信封（报价文件）开标

根据招标文件第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价文件）进行开标。详见（第二信封（报价文件）开标记录表）

#### （七）第二信封（报价文件）得分计算

根据《评标办法》第 2.1.1 项、2.1.3 项的规定，评标委员会对递交的投标文件第二信封（报价文件）进行了初步评审，3 份投标文件均通过了形式评审和响应性评审，评标委员会对投标人的投标报价进行得分计算。详见（表 8 第二个信封（报价文件）初步评审表、表 9 第二个信封（报价文件）评标价得分计算表）

#### （八）经评审的投标人排序

根据《评标办法》规定，评标委员会对投标人的投标文件商务部分、技术部分和投标报价的得分进行汇总并排序。详见（表 10 综合得分汇总表）

#### （九）澄清

无。

#### （十）串通投标情形的评审情况说明

在本次评标过程中，评标委员会未发现串通投标的情形。

#### （十一）需要说明的其他事项

无。

#### （十二）评标结果

根据《评标办法》的规定，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序，依次推荐第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。（详见表 10 推荐的中标候选人名单）推荐中标人候选人如下：

序号	推荐中标候选人	投标报价 (下浮率)	综合得分	备注
1	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	5.50%	97.4230	第一中标候选人
2	四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司	5.30%	90.7333	第二中标候选人
3	辽宁省公路工程监理咨询有限公司	5.20%	89.7433	第三中标候选人

主任委员签名：\_\_\_\_\_

委员签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、

信宜市灾后交通基础设施修复工程

-7-

施工监理招标评标委员会

日期：2024 年 3 月 27 日