

信宜市玉都快速干线(西线)垌尾至廖屋等四个项目电力迁改工程施

工招标公告

投资项目代码	2109-440983-04-01-346157、2020-440983-48-01-023530、 2302-440983-04-01-433054、2112-440983-04-01-546619		
投资项目名称	信宜市南药产业培育园区 220kV 那六甲乙线等线路部分塔段迁改工程、信宜市玉都快速干线(西线)垌尾至工业园段工程、信宜市玉都新区至水口产业转移工业园产城融合基础设施建设项目、信宜市玉都快速干线(西线)廖屋至粤桂路、秧地坡段工程		
招标项目名称	信宜市玉都快速干线(西线)垌尾至廖屋等四个项目电力迁改工程施工		
标段(包)名称	\	公告性质	正常
资格审查方式	资格后审		
招标项目实施(交货)地点	信宜市		
资金来源	通过申请债券资金政策性开发性金融工具基金和其他资金解决。	资金来源构成	通过申请债券资金政策性开发性金融工具基金和其他资金解决。
招标范围及规模	<p>项目审后概算总投资 5008.6 万元。</p> <p>工程范围包括信宜市南玉大道南延段等项目建设工程电力迁改、信宜市玉都快速干线(西线)垌尾至廖屋段工程电力迁改、信宜市玉都快速干线(西线)廖屋至粤桂路、秧地坡段工程电力迁改和信宜市南药产业培育园区 220kv 那六甲乙线等线路部分塔段迁改工程(二期), 其中:</p> <p>(一) 信宜市南玉大道南延段等项目建设工程电力迁改:</p> <p>1、新建 110kV 六大甲乙线、110kV 六竹线 N7-G8 段三回架空线路, 导线型号为 JL/LB20A-300/40 铝包钢芯铝绞线, 2 条 48 芯 OPGW 光缆(OPGW-80-48-1-4)。</p> <p>2、新建 110kV 六大甲乙线 G8 至 N10 段双回架空线路, 导线型号为 JL/LB20A-300/40 铝包钢芯铝绞线, 地线型号为 1 条 JLB20A-80 铝包钢绞线,</p>		

1 条 48 芯 OPGW 光缆 (OPGW-80-48-1-4)。

3、新建 110kV 六竹线 G8-N11 段单回架空线路, 导线型号为 JL/LB20A-300/40 铝包钢芯铝绞线, 地线型号为 1 条 JLB20A-80 铝包钢绞线, 1 条 48 芯 OPGW 光缆 (OPGW-80-48-1-4)。

4、新建 110kV 六大甲乙线、110kV 六竹线 G8 四回路转角塔 (四回路塔架设三回)、110kV 六竹线 G9+1 双回路转角塔 (双回路塔架设单回)、110kV 六白线 G9 单回路直线塔, 共 3 基。

5、调整耐张段 110kV 六白线 N8-N12 单回路导地线弧垂, 路径长度 1.29 千米, 其中 N10-N11 段跨铁路。

6、10kV 山背线迁改。

(二) 信宜市玉都快速干线 (西线) 桐尾至廖屋段工程电力迁改:

新建单回架空线路 3.2km; 新建单回路铁塔共 14 基, 分别为: 单回路直线角钢塔 3 基, 单回路耐张角钢塔 11 基。新建段导线采用 JL/LB20A-150/25 型铝包钢芯铝绞线, 地线 1 根采用 JLB20A-50, 另 1 根采用 36 芯 OPGW 光缆。穿越 110kV 线路 2 处, 跨越小溪 1 处, 跨越通信线 8 处, 跨越 0.4kV 线路 3 处, 跨越杂木 10 处, 平地 20%, 丘陵 40%, 山地 40%, 普土 30%, 泥沼山地 20%, 坚土 50%, 汽车运距 30km, 人力运距 0.2km, 10kV 北郊线迁改和部份低压迁改。

(三) 信宜市玉都快速干线 (西线) 廖屋至粤桂路、秧地坡段工程电力迁改:

粤桂段道路建设, 需要迁改 10kV 团结线 F17、10kV 迎宾南线 F04、10kV 南华线 F15、10kV 新里桐线 F13、10kV 淘金湾线 F11、10kV 玉都公园线 F05 等 10kV 电缆线路和部份低压迁改。

(四) 信宜市南药产业培育园区 220kV 那六甲乙线等线路部分塔段迁改工程 (二期):

1、新建双回 220kV 架空线路 2×1.754 km, 共新立双回杆塔 12 基, 其中转角钢管杆 9 基, 直线钢管杆 1 基, 转角铁塔 2 基。

2、沿迁改线路架设 1 条 48 芯 OPGW 光缆。

3、调节#114-B21 段 (长 2×0.376 km) 耐张段导、地线弧垂。

	4、导线使用铝包钢芯铝绞线 2×JL/LB20A-400/35；地线使用 1 条 48 芯 OPGW 光缆和 1 条 JLB20A-100 铝包钢绞线。			
招标内容	本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分为 1 个施工合同，计划施工工期 90 日历天。			
工期（交货期）	90 日历天，具体开工时间以监理发出的开工令为准。			
最高投标限价	招标控制价：4158.68 万元。（其中：信宜市南玉大道南延段等项目建设工程电力迁改：615.76 万元，信宜市玉都快速干线（西线）垌尾至廖屋工程电力迁改：1360.64 万元，信宜市玉都快速干线（西线）廖屋至粤桂路、秧地坡段工程电力迁改：631.14 万元，信宜市南药产业培育园区 220KV 那六甲乙线等线路部分塔段迁改工程(二期)：1551.14 万元。）			
是否接受联合体投标	不接受联合体。			
投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）	投标人资格要求	投标人须同时具备（1）（2）：（1）具有完成本项目施工能力的独立法人资格；（2）电力工程施工总承包贰级（含贰级）以上或输变电工程专业承包贰级（含贰级）以上资质，并取得承装、承修类贰级（含贰级）以上的《承装（修、试）电力设施许可证》，营业执照和施工企业安全生产许可证有效；广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。		
	项目负责人资格要求	须持有机电工程专业二级建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证 B 证。		
是否采用电子招标投标方式	否	获取招标文件的方式	下载招标文件的网络地址	广州公共资源交易中心网 http://www.gzggzy.cn/
			获取招标文件的方式	网上获取

获取招标文件 开始时间	2024年 月 日 时 分	获取招标文 件截止时间	2024年 月 日 时 分 (详见广州交易集团 有限公司(广州公共资源交易中心)招标公 告日程安排)	
递交投标文件 截止时间	2024年__月__日__时__分		投标文件 递交方式	1. 递交投标文件截止时间与开标 时间是否有变化, 请密切留意相关 的公告或通知。 2. 投标人应于投标截止时间前将 投标文件密封送达广州公共资源交 易中心 第开标室(具体开标室详 见招标公告日程安排)。 逾期送达的或者未送达指定地点的 投标文件, 招标人不予受理。
开标时间	2024年__月__日__时__分 (与投标截止时间为同一)		开标地点	广州公共资源交易中心开标室(地 点:广州市天河区天润路 333 号, 以广州公共资源交易网公告的开标 室为准)
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)			
招标人	信宜市信建城市和交通投 资发展有限公司		联系地址	广东省茂名市信宜市新尚路 19 号 2 楼
招标人联系人	杨先生		联系电话	0668-8828889
招标代理机构	广东建川工程管理有限公司		联系地址	茂名市茂南区高凉中路 26 号大院 名富广场 1 号楼 602
招标代理联系 人	李先生		联系电话	0668-2288620
招标监督机构	信宜市住房和城乡建设局		联系电话	0668-8813024
其他依法应当 载明的内容	<p>“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 查询; 投标人被列为 严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信 被执行人的, 投标活动依法予以限制, 不接受其投标。</p> <p>2. 投标人须按中国南方电网有限责任公司要求, 在中国南方电网供应链 统一服务平台 (www.bidding.csg.cn) 上办理完成供应商登记备案; 取得南 方电网 2022 年 220kV 基建电网项目施工承包商评价。</p> <p>3. 投标人若对招标文件有疑问, 在招标文件《投标人须知》规定时间内 以匿名方式在广州公共资源交易中心 (http://www.gzggzy.cn) 进行网上提 问。招标人将对投标人的问题统一做出澄清和解答, 并发布在广州公共资源 交易中心。投标人应自行留意招标人发布的招标文件澄清、修改或补充内容。</p>			

否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

4. 开标时要求投标人的企业法定代表人或委托代理人作为委托代理人准时参加开标会，且需在开标截止时间前入场做签到工作，开标时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供）和投标保证金银行保函原件或投标保证金保证保险保函原件（投标保证金如采用银行转账形式可不提供保函原件）。

5. 定标时间：具体时间由招标人另行告知。

地点：具体地点由招标人另行告知。

6. 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人提出异议。

8. 招标文件资料费 100 元，递交投标文件时缴纳。

附件 1

信宜市玉都快速干线（西线）垌尾至廖屋等四个项目电力迁改工程

施工拒绝投标单位名单（部分）

序号	单位	拒绝投标期		备注
		起始日期	截止日期	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

- 说明：1. 在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与信宜市玉都快速干线（西线）垌尾至廖屋等四个项目电力迁改工程施工的投标。
2. 若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。
3. 上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。