
广州市南沙区黄阁镇及周边范围市政道路及设施养护维修及应急服务项目（2022-2025）

合同文件
合同编号：

发 包 人：广州南沙经济技术开发区建设和交通局

承 包 人：
2022年   月   日

第一部分  合同协议书
发 包 人：广州南沙经济技术开发区建设和交通局

承 包 人：                                             
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本项目服务事宜协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：广州市南沙区黄阁镇及周边范围市政道路及设施养护维修及应急服务项目（2022-2025）

项目地点：广州市南沙区黄阁镇及周边范围
资金来源：开发区财政资金

承包范围：为拟由发包人管养的广州市南沙区凤凰大道、进港大道、黄阁大道等黄阁镇及周边范围市政道路及附属设施的提供日常巡查、日常管养、指定维修及应急抢修等服务里。日常养护和指定维修工作内容详见合同附表1。

二、合同服务期

合同期：   年   月   日至   年   月   日。

三、质量标准
质量要求：1、达到最新版本《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等国家、省、市有关技术规程、规范要求；

          2、阶段养护水平达良以上；

          3、综合设施完好率水平95%以上；

          4、指定维修、应急抢修按照工程性质，达到对应的市政工程技术规范或标准的要求。

四、合同价款

（1）金额（大写）：   （人民币）

         ￥：        元

其中：日常养护：   元；指定维修（暂定）：    元。

（2）上述合同价款最终以财政投资评审机构审定的金额为准。
五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）补充协议书；

（3）合同条款；

（4）技术规范，技术资料；

（5）招标文件；

（6）工程量清单；

（7）发包人制定的养护维修管理相关制度及上级部门的相关文件；

（8）合同双方其它有效函件、备案录、会议纪要等。

上述文件应是互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修，履行本合同所约定的全部义务。

七、发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付合同款项及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、本合同协议书在承包人提供履约担保后，由各方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，各方履行了合同中规定的全部责任和义务后失效。

九、合同的未尽事宜可由各方协商签订补充协议书解决。

十、本合同正本共2份，发包人1份，承包人1份；副本8份，发包人4份，承包人4份，合同正副本具有同等的法律效力。

十一、合同附件：（1）中标通知书；（2）履约保函；（3）投标文件扫描件（人员承诺、设备承诺、投标书、投标总价）。

十二、合同订立时间：2022年   月   日

      合同订立地点：广州市南沙区

本页以下无正文。
发  包  人：广州南沙经济技术开发区建设和交通局(公章)                                    

                                                                               法定代表人： 　　　　　　　　　　           　　　　　　　　 

联  系  人：                                            

地      址：广州市南沙区凤凰大道1号 　　　　　　　　　　             　 　       　

联 系 电话：34667607　　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　 

传      真：84980064 　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　 　　　　　　　　　 

邮 政 编码： 　　　　　　　　　　　          

承  包  人：  

法定代表人： 　　                      　　　　　　　         　　　　　　　　 

 　　                       　　　　　　　　         　　　　　　　　 

联  系  人：                                                   

地      址：　                               　　　　　　　　　 　    

联 系 电话：　                       　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　 

传      真：                           　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　 

邮 政 编码：                            　　　　　　       　　　　　　　　　　 

　　　　                               　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　 

                　

第二部分  合同条款
第一节 总   则
定义

1.1   下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

发包人：是指雇用承包人实施本合同服务工作的当事人，本合同中是指广州南沙经济技术区建设和交通局。

项目管理单位：是指受发包人委托实施本合同项目管理工作的当事人。

项目管理经理：是指由项目管理单位授权常驻项目现场，全权负责本合同项目管理工作的专业人员。

监理单位：是指受发包人委托承担本合同监理业务和监理责任的当事人。

总监理工程师：是指由监理单位授权常驻项目现场，全权负责本合同监理业务的专业人员。

承包人：是指被发包人接受，实施本合同服务工作的当事人。

项目负责人：是指由承包人授权常驻项目现场，全权负责本合同服务工作的专业人员。

合同：是指发包人与承包人之间为实施、完成本项目所订立的协议书。

技术规范：是指合同文件中指明的和养护维修依法适用的标准与规范，以及发包人、总监理工程师对有关技术问题做出的修改、补充和批准文件。

技术资料：包括为实施本合同由发包人提供的或由发包人、总监理工程师批准的养护维修方案、技术说明及其它资料。

工程量清单：指构成合同文件组成部分的,由发包人在招标文件中提供的,合同项目分部分项实施项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

合同服务期：是指要求承包人实施本合同服务的周期。

质量保修期：是指道路建设单位与施工单位签订的质量保修书中约定的保修期限。
日常巡查：是指为保持道路功能和设施完好，由承包人负责的对合同约定服务范围内的市政道路及设施病害、破损等巡逻、核查、检查工作，以及由发包人布置的其他巡查工作。
日常养护：指承包人为保持道路功能和设施完好所进行的对一般性损坏的零星修补，单块养护面积不大于400平方米，养护质量要求达到本项目招标文件所要求的技术规范标准。日常养护分为保修期内日常养护和保修期满日常养护。日常养护工作内容详见合同附件1。 
保修期内日常养护：是指道路保修期内由承包人按照合同附件1开展日常巡查，因非质量原因造成的维修作业内容，由承包人负责实施；因质量原因造成的维修作业内容，由发包人协调督促原建设单位负责实施。

保修期满日常养护：是指道路保修期满后由承包人按合同附件1开展日常巡查和日常养护工作。
指定维修：指发包人指令或授权总监理工程师指令承包人实施的以恢复市政道路功能和设施完好而对局部损坏进行的修补和完善，单块维修面积大于400平方米，维修质量要求达到本项目招标文件所要求的技术规范标准或国家规定的同类工程技术规范标准。指定维修工作内容详见合同附件1。

应急服务：是指承包人除承担养护维修的工作职责外，还承担南沙区内道路、桥梁及设施相关应急响应、值守、处置等工作。

材料：是指承包人用于本项目的所有材料，包括消耗性材料。
设备、机械：是指构成本项目一个组成部分的设备，包括机械设备、运输设备、电力电讯与电子设备以及化学设备等。

缺陷：是指市政道路及设施没有达到使用功能要求或设计要求的部分。

现场：是指本合同条款中所指定的承包范围。

现场调查报告：是指关于养护维修现场地上和地下实际情况的说明报告。

计日工：是指在对相关的材料和设备进行支付的基础上，对承包人在项目中投入的雇员和施工机械按时间计的一种支付方式。

补偿事件：是指本合同条款第三十一章和合同条款中定义的各项事件。

道路移交：是指市政道路及设施由发包人确认交由承包人养护的事件。

部分道路移交：由于各种原因，市政道路及设施不能一次性整体移交，而是将其中的一部分已完工、具备完整使用功能的市政道路及设施进行移交。

移交协议书：是指某条市政道路及设施已竣工或部分完工，并由交接各方等共同签署确认的包含市政道路及设施养护维修范围、工程量等内容的证明文件。

解释

2.1   在合同条款的解释中，标题不能做为合同内容的解释，本合同条款的标题不应视为本合同文本的一部分。除另有专门定义外，合同语言中的词句均为其汉语通常含义。发包人将澄清对合同条款的疑问。

2.2   合同中表示时间含义的“天”均指公历日，表示时间含义的“年”、“月”、“日”和日期均以公历为准。

2.3   “书面”指用不能擦去的墨水手写、打字或印刷的通信函电，包括以信函、传真和邮寄的形式发出的书面文件。

2.4   货币单位“元”或“万元”均指人民币元或万元。

2.5   “当地”指项目沿线内的各级行政区域。

语言和法律

3.1   本合同所使用的正式语言为汉语。

3.2   本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和项目所在地的地方性法规、地方政府规章。

3.3   承包人应接受当地政府检查，应无条件接受当地政府指定的审计机构对其进行审计。

项目管理与监理
4.1   除非另有具体规定，项目管理经理受发包人委托处理发包人与承包人之间与合同有关的事宜。总监理工程师受发包人委托处理发包人与承包人之间与合同服务现场有关的事宜。
4.2   项目管理经理、总监理工程师关于本合同的任何决定，应限定在发包人授权范围，否则视为无效决定。

4.3   发包人对项目管理经理、总监理工程师的决定具有最高否决权，项目管理经理、总监理工程师必须通过合同的形式接受发包人的管理与监督，且对发包人负责。

4.4   经发包人批准后方可更换项目管理经理、总监理工程师。更换项目管理经理、总监理工程师，项目管理单位、监理单位应在发包人批准后5个工作日内以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

授权

5.1   发包人在与承包人签订合同时，应书面通知承包人关于项目管理经理、总监理工程师的职责与授权范围和内容。

5.2   除发包人、项目管理经理及总监理工程师外，其他人员均无权向承包人发出任何指令。                                                                                        
通知及指令

6.1   合同中所提到的各方之间的通知（含同意、批准、证书和决定），应以书面方式（包括QQ、微信、电子邮件等电子往来信息）为准。涉及到工程价款的应当以盖章的纸质文件为准。

6.2   总监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全、试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。总监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。
6.3   总监理工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人项目负责人，项目负责人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，总监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对总监理工程师的指令应予执行。总监理工程师不能及时给予书面确认的，承包人于总监理工程师发出口头指令48小时后、96小时内提出书面确认要求。总监理工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

6.4   承包人认为总监理工程师指令不合理的，应在收到指令后24小时内向总监理工程师提出修改指令的书面报告，总监理工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，总监理工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但总监理工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

6.5   6.3及6.4款规定同样适用于由项目管理经理发出的指令、通知。
6.6   总监理工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于总监理工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

分包和转包

7.1   本项目不允许分包和转包。

其它承包人

8.1   承包人要与其它承包人、公共机构、公用部门和发包人协作并提供条件，且承包人应向上述人员提供方便和服务。

承包人现场人员及基地

9.1   承包人的现场人员：

9.1.1   应派出承包人承诺主要人员一览表中指定的主要人员实施本项目。替换人员只有在资格和能力方面相当于或优于主要人员一览表中所列相应人员的资质时才能获得发包人的批准去替代原表所列人员。 主要人员配置的要求根据发包人要求，见附件3：“发包人要求及承包人承诺的办公场所、主要人员情况表”。

9.1.2   如果发包人要求承包人将项目负责人或工人调离并说明原因，承包人应保证此人在七天之内被调离现场，并不得再与本合同的工作发生关系。

9.1.3   承包人如需要更换项目负责人，应至少提前七天以书面形式通知发包人、项目管理单位、监理单位。征得发包人书面同意后，由新任项目负责人继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务，否则不得更换。

9.2   承包人的驻地建设

9.2.1   办公室面积不少于200m2，其中档案室不少于20m2。

9.2.2   材料仓库不少于两个，其中室内材料仓库不少于一个，各材料仓库占地面积不少于300m2。

9.2.3   职工宿舍：按最小6m2/人的建筑面积设置，并有公共食堂、卫生间和浴室。

承包人应将其已有的或拟建的基地规模提交给总监理工程师审批。

9.3   承包人的机械设备

承包人的机械设备要求根据本合同见后附件4：“发包人要求及承包人承诺的主要设备、材料情况表”。

9.4   承包人的项目部

承包人应在与发包人签订服务合同后7天内成立项目部（需刻制项目公章，项目公章应驻留项目部使用），分别授权项目部及项目负责人全权负责执行本合同。

项目部办公地点设于上述驻地，或按照发包人要求与项目管理经理、总监理工程师合署办公。

9.5   违约处理

9.5.1   上述人员为最低要求，如不能满足则发包人有权酌情处理。

承包人必须保证投标文件中拟定的人员能及时、始终参与本项目工作，未经发包人同意，不得随意更换。合同签订后，项目负责人及技术负责人等不到位的，承包人应无条件接受发包人金额为5万元/人的罚款，并应于处罚后48小时内按要求整顿落实；若无正当理由、未经发包人同意更换项目负责人或技术负责人的，或主要人员未按要求在项目现场进行养护维修工作的，则无条件接受发包人金额为5万元/人的罚款，并按发包人要求重新整顿落实。

9.5.2   上述承包人驻地为最低要求，如不能满足，承包人应无条件接受发包人金额为5万元/次的罚款，并应于处罚后一个月内按要求整顿落实。

9.5.3   上述机械设备为最低要求，承包人应常备上述机械设备用于本合同服务内容，发包人有权随时检查上述机械设备的配备情况，如不能满足，承包人应无条件接受发包人金额为5万元/次的罚款，并应于处罚后一周内按要求整顿落实。

承担的风险

10.1   发包人应承担本合同中规定由发包人承担的风险；承包人应承担本合同中规定由承包人承担的风险。

发包人的风险

11.1   自合同生效之日起直到颁发养护维修完成确认证书之日止，发包人的风险为：由于发包人对法规的疏忽或违规，或侵犯了法定权利的原因造成的人员伤亡或财产损失或损坏的风险。

承包人的风险

12.1   自合同生效之日起直到颁发养护维修完成确认证书之日止，人员伤亡以及对财产（包括项目本身、设备、材料和施工机械，但不限于此）的损失或损坏，只要不属于发包人的风险均为承包人的风险。

保险的规定

13.1   承包人应自己解决项目、机械、人员和第三方责任等保险事宜，其费用已包含在合同价内。

13.2   项目开始前，承包人应为服务项目和现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

13.3   运至现场内用于服务项目的材料和设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

13.4   承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。

13.5   保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

现场调查报告

14.1   发包人不提供现场调查报告。

承包人实施服务项目

15.1   承包人应按技术规范标准及发包人、项目管理经理、总监理工程师的要求进行本项目的养护维修服务，包括日常巡查、日常养护、指定维修、应急服务等各项工作。

15.2   承包人不得以任何理由拒绝或拖延本项目养护维修工作；发包人指令承包人实施的指定维修、应急抢修等工作，承包人必须执行。

15.3   承包人不能按经发包人要求完成本项目养护维修工作的，发包人有权任意划分该养护区段给第三方承担，有关费用在承包人的合同费用中支付，承包人必须无条件服从。

养护维修合同期

16.1   见合同协议书。

安全管理和环境保护

17.1   承包人应及时组织巡查和养护，确保道路、设施处于安全运营良好状态，保障交通安全；如遇影响交通安全的情况，应立即处理并报告发包人、项目管理经理和总监理工程师。

17.2   承包人应负责现场全部作业的安全，特别是交通安全，做好交通疏导等工作。

17.3   根据当地政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。

17.4   承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

道路的占用

18.1   承包人应自行到政府有关部门办理道路占用等相关手续。

指示

19.1   承包人应执行发包人、项目管理经理、总监理工程师发出其被授权范围的符合中华人民共和国法律的全部指示。

应急处置

20.1   承包人需按要求常备人员、车辆、机械设备（按承诺书要求）以及应急物资（包括但不限于应急指示牌、警示桶、防汛沙包等），以应对可能出现的应急情况。

20.2   在恶劣天气、各种灾害及市政设施等出现应急情况，承包人必须在1个小时内前往现场处理应急情况（包括但不限于临时加固抢修、报警、人员救助、现场围蔽、交通疏导、清障等工作），并立即向发包人、项目管理单位及监理单位报告，按指示开展现场应急处置工作。

20.3   出现应急情况，发包人应立即通知项目管理单位、监理单位、承包人前往现场，组织、做好突发事件前期处置工作，及时组织力量救助现场人员；尽快前往突发事件现场了解、掌握事件基本情况和各种重要信息，配合现场抢险救援工作，并及时向上级汇报；及时联系相关专业部门到场开展救援工作；收集、汇总突发事件伤亡、损失情况，及时统计报送灾情。发包人发出的应急处置要求，承包人应无条件接受。

争端的解决程序

21.1   合同各方对争端首先设法进行友好协商，协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

21.2   只要合同还未放弃或终止，各种情况下承包人都应继续按合同要求的技术标准实施养护维修工作。

总监理工程师命令延缓

21.1   总监理工程师在得到发包人授权后，根据本合同服务项目的需要，可以指示承包人延缓任一维修作业或放慢其进度。

养护报告和工作例会

23.1   承包人每月汇总巡查养护、工作建议和存在问题等情况（下称“养护巡查报告”），书面报告发包人，抄报经项目管理单位、监理单位。
23.2   项目管理经理应根据发包人、监理单位对养护巡查报告的意见及巡查养护检查情况，每月组织并主持由发包人、项目管理单位、监理单位、承包人等参加的服务项目例会，服务项目例会的内容是当月养护维修情况考核评分、工作交流及情况通报等。

23.3   项目管理经理应记录和整理例会的内容并编写成书面的“会议纪要”发给参加会议的各有关方执行。

提前通报

24.1   对于可能要出现对养护维修质量产生不利影响、使合同价格增加、使项目实施发生拖延影响等具体事件或情况，承包人有责任和义务尽早向总监理工程师报告。总监理工程师可书面要求承包人对将要发生的事件或情况对合同价格和养护及时的影响做出估计。承包人应在总监理工程师正式书面要求后七天内提供这些资料。

24.2   承包人应与监理工程师配合制定由参与项目的有关人员避免和减轻这些事件或情况的影响的措施，以及随后执行总监理工程师据此发出的指示。

第二节 质量与检查

质量管理

25.1  发包人有权委托第三方检测单位，或委托监理单位通过目视或工具或仪器检测等手段监督管理承包人的养护维修质量，并将其发现的缺陷通知承包人，并有权要求承包人改正。

25.2   承包人应承诺使用合格、符合规范要求的材料用于养护维修工作，发包人、项目管理经理、总监理工程师有权随时对承包人使用的材料来源、合格证明等资料进行检查。发现不合格或不符合规范要求的材料，承包人应立即将该材料清出施工现场，于一周内购置合格、符合规范要求的同类型材料并通知发包人、项目管理经理、总监理工程师复查。承包人承担已用于养护维修的不合格或不符合规范要求的材料造成的一切后果，并应承担更换已用于养护维修的不合格或不符合规范要求的材料产生的费用。

25.3   指定维修和应急抢修，承包人要严格按图施工，并配合监理单位按照有关施工规范做好质量管理和检测等工作。

25.4   发包人有权委托第三方检测单位按照相关质量检测规范要求对指定维修材料进行质量检测，指定维修材料进场前均需取样送检，取样清单由项目管理经理、总监理工程师确定，监理单位负责取样见证工作并送检。

技术鉴定

26.1   发包人、总监理工程师有权指示承包人进行市政道路及设施的技术鉴定工作，以便确定养护维修对策。

26.2   发包人有权委托第三方检测单位按照最新版本《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）第十三章“养护状况的评定”内容，对每次指定维修进行检查验收。指定维修验收合格，承包人方可申请支付；验收不合格的，承包人应无条件返工直至验收合格。

26.3   发包人有权委托第三方检测单位对应急抢修进行抽检，并组织项目管理单位及监理单位进行验收，验收合格承包人方可申请支付；验收不合格的，承包人应无条件返工直至验收合格。

对养护维修质量的评定

27.1   阶段养护维修水平评定

发包人委托项目管理经理每月组织一次阶段养护维修水平评定，用养护维修水平等级来作为对承包人阶段养护维修水平评定（评分汇总表见附件2）的依据，通过评定结果确定当月进度款支付比例。

27.2   年度综合养护维修水平评定

合同期内按年度由监理单位对承包人养护维修水平进行检查，评定年度综合养护维修水平。年度综合养护维修水平用综合设施完好率来衡量，综合设施完好率达到27.4条款的规定，是承包人获得养护维修竣工验收的必要条件。

具体评定方法按招标文件和《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）等技术规范要求执行。

27.3   养护维修水平评定等级

优：评分≥90
良：80≤评分<90
合格：70≤评分<80
不合格：评分<70

27.4   阶段养护维修水平及年度综合养护维修水平的评定，均应按照总监理工程师及技术规范的要求和程序进行，并要求：

（1）阶段养护维修水平达良以上;

（2）综合设施完好率95％以上。

27.5   养护维修水平不合要求

不管是阶段养护维修水平还是年度综合养护维修水平，如有不合要求的，承包人均应提供一份详细的分析报告给总监理工程师。该报告应指出存在的问题及拟采取的改正措施，并按技术规范中有关规定和要求进行整改直到符合技术规范要求。

如果承包人未能在总监理工程师的批复所规定的时间内改变上述不合要求的养护维修水平状态，发包人有权通知其他承包人来改变这种养护维修缺陷，并对此做出费用估算，承包人应支付该笔费用。

第三节 费用与支付

日常养护

28.1   日常养护的工作内容按招标文件规定的技术规范要求，包含应由承包人完成的日常巡查、养护维修工作等各个环节。

28.2   保修期满日常养护的计量支付：市政道路及设施的养护维修费用＝实际工程量×实际养护维修实际（月）×年费用单价／12（年费用单价是指附件7日常养护维修工程年度费用表中年费用单价）；市政道路及设施的养护维修实际工程量必须以按约定完成移交手续及发包人、项目管理单位、监理单位、承包人四方共同审核的为准。

28.3   保修期内日常养护的计量支付：维修作业工程量按实际发生的工程量，经监理单位、项目管理单位、发包人确认后，据实计算；综合单价按指定维修工程量清单单价相应的综合单价计算。

 新增综合单价确定原则：工、料、机单价为报价中所采用的，其单价原则上不再另报，应尽可能套用或调整清单中的相应项或相近项的单价。如果无法套用或调整相应项或相近项的单价时，承包人应提交一份报价分析单（单价分析、计算原则与本合同保持一致），报发包项目管理经理人、及总监理工程师审核批准。

28.4   市政道路及设施的养护维修的实际工程量按以下规则确定：1、合同签订时，该市政道路及设施已完全移交维护的，以招标文件工程量清单提供的工程量为准；2、合同签订时，该市政道路及设施未完全移交维护的，以签订的《市政道路及设施交接书》（见《广州市南沙区市政道路及设施养护维修管理细则（试行）》）核定工程量为准；3、合同履行过程中，阶段性不需要维护的，由发包方出具《市政道路及设施暂停养护业务管养交接书》（见附件8），实际工程量应不予计取。

28.5   市政道路及设施的实际养护时间：以合同服务期为准（在合同期内移交的市政道路及设施以移交书明确的移交时间为准开始计量）。

28.6   本合同服务期间，招标文件工程量清单中的数量只作为合同定价参考，发包人及承包人均同意不考虑每条道路实际维护工程量与合同工程量清单所给定工程量存在的偏差，其年度综合养护费不作调整。

28.7   本合同服务期满，因实际需要延长服务期限的，双方另行签订补充协议。延长期间的维护标准和支付标准参照本合同的约定。
指定维修

29.1   指定维修工程量清单单价应包含由承包人实施和完成维修项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

29.2   指定维修计量支付原则为，每个细目将按投标文件指定维修细目综合单价（详见附件 ）和承包人所完成并由发包人审定的工程量来对承包人支付，指定维修费用原则上不能超出合同价中指定维修部分的总价。确因工作需要超出合同指定维修部分总价的，须经发包人批准并履行相关变更程序。

29.3   新增指定维修的单价确定原则：工、料、机单价为报价中所采用的，其单价原则上不再另报，应尽可能套用或调整清单中的相应项或相近项的单价。如果无法套用或调整相应项或相近项的单价时，承包人应提交一份报价分析单（单价分析、计算原则与本合同保持一致），报发包项目管理经理人、及总监理工程师审核批准。

29.4   对某一指定维修细目来讲，实际任务量与工程量清单中所标定的数量的任何变化，均不造成该细目综合单价的任何调整。

29.5   如果承包人报价不合理，项目管理经理、总监理工程师应在审核时对报价做出修改并提供修改依据，报发包人审核。

29.6   如果发包人认为指定维修非常紧急，承包人来不及考虑和提出报价的，为保障指定维修进度，应按补偿事件处理而无须由承包人提出报价。

计量与支付

30.1   对于合同期内，由发包人确认并交由承包人养护维修的市政道路及设施，需应办理移交手续后方可计量计费，该移交手续应作为本合同的附件之一；如发包人出具《市政道路及设施暂停养护业务管养交接书》，暂停承包范围中某条路段养护维修的，应不予计量计费。

30.2   合同进度款按照自然季度支付，每自然季度完结后支付一次，每月应支付金额为实际维护工程量的90%，实际支付比例由月度考核评分确定；因财政年末决算封账原因，每年第四季度延期支付，具体支付方式以发包人结合区财政局要求确定：

30.2.1   当月评分≥90分，按当月进度款的90%支付，结算时支付当月剩余10%进度款。

30.2.2   当月85分≤评分<90分，每少一分扣除2000元，结算时不再予以支付。

30.2.3   当月80分≤评分<85分，每少一分扣除10000元，结算时不再予以支付。

30.2.4   当月70分≤评分<80分，每少一分扣除20000元，结算时不再予以支付。

30.2.5   当月60分≤评分<70分，扣除当月进度款，结算时不再予以支付。
30.2.6   扣除的费用按照当月的评分进行累加且不超过当月服务费。

30.2.7   上述结算时支付金额以财政投资评审机构审定金额为准。

30.3   不按技术规范进行养护维修、养护维修不到位，承包人应承担由此而造成的一切后果。

30.4   承包人不按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求进行日常巡查并提交巡查报告的，视为未组织开展巡查、日常养护等工作，由此造成发包人损失的，由承包人赔偿。

30.5  承包人在接到发包人的应急抢修通知，没有在规定的时间内到达现场进行抢修维护的，则承包人应被且无条件接受发包人金额为3万元/次的罚款，罚款在当季进度款中扣除，并由此造成发包人损失的，由承包人赔偿。
30.6   大型活动检查中发现问题扣分,如果受到书面批评或通报，则承包人应被扣分且无条件接受发包人金额为5万元/次的罚款，罚款在当季进度款中扣除。

30.7   若发包人发现承包人投标资料有不平衡报价的情况，可随时以预算为基础在合同总价不变的条件下对承包人的投标报价进行调整。

补偿事件

31.1   除非是由承包人引起的，否则下述情况为补偿事件：总监理工程师根据发包人指令，指示承包人处理不可预见的情况、或不可抗拒的原因所出现的、或为了安全及其它原因所要求的额外工作。

31.2   补偿事件发生后，承包人应及时向总监理工程师提交补偿事件对其费用估算产生影响的资料，总监理工程师即对资料进行评估，并经发包人认可，以此作为支付依据。承包人提交的对补偿事件造成额外费用的估价应由多个类似工程量清单中的细目构成，并包括每个细目的数量、单价和单价分析（单价分析、计价原则与投标文件保持一致）。

31.3   由于承包人未能提前通报或与监理工程师串通而使发包人利益受到不利影响的事件，承包人无权得到补偿。
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税收

32.1   合同履行期间，税率最终以财政投资评审机构审定为准。

保证金

33.1   承包人应在接到中标通知书后20天内，按合同条款中规定的数额（中标价的10％）以银行履约保函形式向招标人提交履约保证金。履约保函应至少在三年内保持有效。合同履约期间发生指定维修的，承包人应在合同服务期满前将该履约保函延期一年。银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的分行或以上级别银行开具，是不可撤销的保函。

33.2   如果没有理由再需要履约保证金，在保修期结束后二十八天内由承包人向发包人申请退还。

33.3   发包人应将从履约保证金中所获得的索赔通知承包人。

33.4   如果下述情况发生二十八天内发包人可从履约保证金中获得索赔：

33.4.1  总监理工程师指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为；

33.4.2   承包人未将应支付给发包人的款项支付给发包人。

计日工 

34.1   本项目不考虑计日工。

暂定金额

35.1   本项目不设暂定金额。

保修 

36.1   在合同期间，如果日常养护或指定维修工作服务中所用材料的损失或损坏责任应由承包人承担。

36.2   承包人应配合发包人做好合同期满后市政道路及设施的移交工作，配合办理移交手续，对由于养护维修不力造成的设施损坏承包人必须进行修复，否则将由发包人委托接管单位进行维修，费用将在本合同结算款中扣除。

36.3   按照《城市道路管理条例》（国务院第198号令）和国家、省、市市政工程方面的其他规定，市政道路及设施指定维修和应急抢修的保修期为一年，自交付使用之日起计算。保修期内出现质量问题由承包人负责保修。

第四节 安全文明养护维修

安全养护维修与检查

37.1   承包人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织养护维修，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人养护维修工作不及时、或不到位或安全措施不力，造成事故及第三方人身财产损失的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

37.2   承包人应对其在现场工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行养护维修工作。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

37.3   承包人应按照国家、省、市有关法律法规和规范标准组织日常巡查、日常养护、指定维修、应急抢修等工作，由于承包人原因导致质量事故致使第三方人身财产损失的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

文明养护维修
38.1   承包人应按照《中华人民共和国环境保护法》、《广州市建筑废弃物管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》等法律法规的相关规定，做好余泥排放和环境保护的相关措施，并承担其产生的相关费用。

安全防护

39.1   承包人在城市轨道、动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近等开展养护维修工作时，在养护维修工作开始前应向总监理工程师提出安全防护措施，经总监理工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

39.2   在养护维修工作过程中，承包人应做好临时施工用水用电的接驳及做好相关防护工作，并承担其产生的相关费用，费用包含在合同总价之内。

事故处理

40.1   发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人、项目管理单位、监理单位，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

40.2   发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第五节 完成合同和违约条款
养护维修验收

41.1   在合同期满后两个月内，承包人应向监理单位递交竣工（完工）验收申请，申请确认完成本合同养护维修工作。

41.2   在收到承包人申请后，监理单位应在十五个工作日内组织由发包人、项目管理单位、监理单位三方共同参加的养护维修质量水平评定（承包人参与并履行协助监理单位组织的义务），对养护维修的技术资料整理、现场养护维修技术处理等进行检查评定，若评定合格则由发包人核发养护维修竣工验收报告（完工报告）。检查中存在问题的，由监理单位记录存在问题，并由参与检查的各方现场签字确认。监理单位应督促承包人一个月内完成合同终止前检查发现问题的整改工作。

工作移交 

42.1    在养护维修合同期满前6个月，承包人应向监理单位提交本合同范围路段管养图纸，该图纸需要满足预算编制的有关要求。
42.2   在养护维修合同期满前一个月内，承包人应向发包人指定的单位进行养护维修工作移交，包括质量评定核验数据、维修记录、观测、鉴定、试验记录等有关资料的移交。

最终帐目

43.1   在本项目竣工验收报告（完工报告）颁发后二十八天内，承包人应向监理单位申请办理结算手续，承包人应向监理单位提交一份项目结算报表及相应的辅助文件，以监理单位批准的格式为准；

43.1.1   到养护维修合同终止日，按合同规定所有确认指定维修项目的最终价值及养护工作总值；

43.1.2   任何承包人认为应支付给他的款项；

43.1.3   任何承包人认为根据合同应支付给他的估计值；估计值应在最终帐目中个别列明，同时承包人应向监理单位提交一份关于根据合同应获得全部款项的详细帐目。如果帐目不合格，则总监理工程师应尽快发出一份需要修改和补充的内容清单。如果承包人再呈交的帐目仍不能令人满意，则监理单位可决定支付给承包人的金额并发出支付证书。如果此帐目正确完整，则应在合同期间全部指定维修保修期完毕后再完成结算支付。

终止合同

44.1   如果发包人或承包人一方严重违反合同，则合同的另一方可终止合同。

44.2   严重违反合同的行为包括如下各项，但不限于此：

44.2.1   现行的计划书并未表明有停止养护维修而且总监理工程师也未授权停止养护维修，但承包人停止养护维修工作达七天或以上；

44.2.2   发包人或承包人破产或清偿，但为机构重组或联合的目的除外；总监理工程师签发支付证书后八十四天内发包人未能向承包人支付该证书的金额。双方协商同意的情况除外；

44.2.3   监理单位通知承包人如不修正某一缺陷将构成严重违反合同的行为，而承包人未能在监理单位决定的合理时间内修正此缺陷；

44.2.4   承包人月度评分两次＜80分或一次评分＜70分，或综合设施完好率低于95%，发包人有权单方面终止合同，且承包人3年内不得参与南沙区范围内市政道路及设施养护项目；

44.2.5   承包人未能提供所要求的保证金；

44.2.6   承包人拖延养护维修工作而可偿付的误期赔偿费已达合同条款中规定的最大限额。

44.3   尽管有上述规定，发包人可随时终止合同。

44.4   合同终止正式生效之前,承包人不得停止正常的养护维修工作，否则，发包人有权没收其履约保证金。

44.5   一旦合同终止，承包人应立即停止所有工作，保证现场安全，并在合理时间内撤离现场。 

合同终止时的支付

45.1   如果合同由于承包人严重违约而终止，总监理工程师应发出一份对已完服务任务的支付证书，但应扣除至发出该证书之日合同条款中所表明的未完任务价值的一定比例。此后发生的误期赔偿费不再适用。如果应向发包人支付的金额超过了应向承包人支付的金额，则其差额成为承包人欠发包人的债务。

45.2   如果发包人随意终止合同或发包人违约造成合同终止，总监理工程师应对承包人所完成工程量和已定购材料的价值、迁移设备的合理费用、受雇于本项目人员遣返的费用以及承包人保护项目的费用发出支付证书。

45.3   如果承包人在合同实施过程中参与了腐败或欺诈行为，那么发包人在发出十四天期限的通知后，可以终止根据本合同对承包人的雇用并将承包人驱逐出现场。

45.3.1   本条款中：“腐败行为”是指在合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西从而影响公职人员工作的行为。

45.3.2   本条款中：“欺诈行为”是通过提供伪证影响合同执行从而损害发包人利益的行为。

财产

46.1   如果承包人严重违约造成合同终止，则现场的所有材料、承包人拥有的设备、机械等均应认为是发包人的财产，这些财产可由发包人处置。

合同失效

47.1   如果由于爆发战争或发包人、承包人根本无法控制的事件而造成合同失效，总监理工程师将证明合同失效。收到此证明后，承包人应保证现场安全并尽快停止所有工作。对于在收到此证明前承包人所完成的养护维修工作和此后经发包人承诺交由承包人完成的工作，应向承包人支付相应金额。

补充协议

48.1   如实施合同的需要或遇到意外情况，须增加或调整合同条款时，双方可以友好协商，按南沙区有关规定履行合同变更手续并签订补充协议，以便共同遵守。

48.2   在合同期内陆续竣工或完工并办理了移交手续（或部分移交手续）的、不在招标文件工程量清单中的市政道路及设施，发包人将按程序与承包人签订补充协议书，以明确养护维修起始时间及养护维修管理的其他事项。

技术资料

49.1   技术资料的提供和保管

发包人提供的技术资料应通过总监理工程师发放给承包人使用，承包人可得到1套免费的技术资料。如果承包人要增加技术资料份数，应通过总监理工程师批准，且复印费用自付。

违约条款及其他

50.1   承包人要积极配合发包人组织技术革新、联合巡查等改革创新性工作。
50.2   本合同上述条款供发包人和承包人共同遵守，由于承包人违反本合同约定造成发包人或第三者的一切责任和损失，由承包人承担；由于发包人违约，给承包人或第三者的一切责任和损失，由发包人承担。
附件1：日常巡查、日常养护、指定维修、应急抢修的工作内容

	子目
	养护维修方式
	工 作 的 内 容

	车行道养护项目
	日常巡查
	按照规范及发包人的要求对所管辖的项目范围进行经常性巡查、路政巡查等，发现问题及时进行现场处置并上报，并根据巡查结果，形成巡查报告。

	
	日常养护
	1、为保持道路和设施的功能而进行的日常保养、维护；

2、单块面积小于等于400平方米的路面及基础脱皮挂面、沉陷、错台、基础碎裂等破损，附属设施破损修补及恢复（包括因养护作业损坏的标线），弃渣外运等。

	
	指定维修
	单块面积大于400㎡的非养护原因造成的车行道维修项目，及以修复道路原有功能及改善道路通行状况等为目的的维修项目。

	
	应急抢修
	对在运行中突发的应急事件，在收到发包人的通知时必须在1个小时内到赶到现场进行抢修。

	人行道及附属设施养护项目
	日常巡查
	按照规范及发包人的要求对所管辖的项目范围进行经常性巡查、路政巡查等，发现问题及时进行现场处置并上报，并根据巡查结果，形成巡查报告。

	
	日常养护
	对单块面积小于等于400平方米的基层维修、人行道砖、路缘石、隔离带等附属设施的缺损破坏进行修理、修复、更换等工作，对人行道杂草进行清理等。

	
	指定维修
	由发包人指令对人行道或附属设施单块面积超过400平方米的维护、新增、调整等工作。

	
	应急抢修
	对在运行中突发的应急事故，在收到发包人的通知时必须在1个小时内到赶到现场进行抢修。

	道路桥梁养护项目
	日常巡查
	按照规范及发包人的要求对所管辖的项目范围进行经常性巡查、路政巡查等，发现问题及时进行现场处置并上报，并根据巡查结果，形成巡查报告。

	
	日常养护
	对桥涵进行预防性的保养，局部维修伸缩缝，修补桥面、人行道、栏杆等桥面系统，包括维修桥面铺装层、结构缺损修补、装饰涂料层修补、伸缩缝清理、栏杆及防撞墙维修和翻新、支座保养维修、进水口及排水管清疏等。

	
	指定维修
	除日常养护外由发包人指令，对桥梁局部破损部分的修理工作，一般包括维修较大桥面设施破损、整体更换伸缩缝、修理或更换桥梁支座、成套钢梁的防护处理等以及突发的或非正常情况下出现的桥梁较大缺损的修复等。

	
	应急抢修
	对在运行中突发的应急事件，在收到发包人的通知时必须在1个小时内到赶到现场进行抢修。

	交通设施项目
	日常巡查
	按照规范及发包人的要求对所管辖的项目范围进行经常性巡查、路政巡查等，发现问题及时进行现场处置并上报，并根据巡查结果，形成巡查报告。

	
	日常养护
	对标志牌、路名牌（含杆）、标线等交通设施的日常修补、更换、翻新、清洁等，主要包括各类标志牌（杆）的清洁，杆的油漆翻新，人行道警示桩的反光膜翻新、标志牌（杆）部分弯曲或倾斜的纠正工作（不含L杆和F杆标志牌的拆卸安装）、标志牌反光膜的翻新、标线标识缺损及反光抗滑性能修复等。

	
	指定维修
	由发包人指令对交通设施进行的迁移、新增、更换、内容调整等工作。

	
	应急抢修
	对在运行中突发的应急事件，在收到发包人的通知时必须在1个小时内到赶到现场进行抢修。

	其它项目
	指定维修
	由发包人指令完成的其它指定维修项目。


备注：1、日常巡查、日常养护、指定维修、应急抢修必须严格按照国家、省、市有关技术规程、规范及招标文件技术规范的要求执行。

2、因不可抗力（如战争、地震、百年一遇洪水、暴乱、遇袭、空中飞行物体坠落）及本合同项目以外的项目实施造成的损害不包括在日常养护范围。

3.上表所列涉及道路原建设单位质量保修的内容除外。

附件2：南沙区市政道路及设施养护维修评分汇总表（     片区）

项目名称：                                维护单位：
	序号
	扣分项目
	扣分数量
	实际扣分
	备注（注明扣分事项）

	1
	监理巡查发现问题并发出监理工作联系单，逾期未按联系单要求完成整改的；监理发出监理督办通知的。（每处扣0.5分）
	
	
	

	2
	业主代表组织评分检查发现问题，经核实的。（每处扣0.5分）
	
	
	

	3
	未按合同约定及要求提交巡查养护报告等资料（每次扣1分），经督促整改不及时或影响全区汇总报告进度的（每次扣3分）
	
	
	

	4
	群众反映或投诉，经核实的。（每次扣1分）
	
	
	

	5
	政府部门反映或投诉，经核实的。（每次扣2分）
	
	
	

	6
	业主及上级单位检查或评比发现问题，经核实的。（每次扣3分）
	
	
	

	7
	新闻媒体投诉、曝光，经核实的。（每次扣5分）
	
	
	

	8
	使用不合格或不符合规范要求的材料、养护维修质量验收不合格，经核实的；未按业主要求落实指定维修（应急抢修）工作或指定维修（应急抢修）工程质量不合格的。（每次扣5分）
	
	
	

	9
	出现安全责任事故，经核实的；或者，合同即将期满，未能按要求递交资料及完成移交工作准备的（每次扣5分）
	
	
	

	10
	除上述扣分项目外，合同有规定事项未履行的，除按合同条款处理外，同时按此项扣分。（每次扣1分）
	
	
	

	
	合计：
	
	
	

	20    年   月考核评分（总分为100分）
	

	维护单位(签字盖章）：


	监理单位(签字盖章）：


	管理单位（签字盖章）：


	主管部门（签字盖章）：



	附件：


附件3：                          

发包人要求及承包人承诺的主要人员情况表

	人员
	招标要求
	承包人承诺
	备注

	
	数量
	配备要求
	数量
	相关情况
	

	项目负责人
	1
	具备市政公用工程专业一级注册建造师资质且持有安全生产培训考核合格证（B证）
	
	
	驻项目现场

	项目技术负责人
	1
	具有市政工程类专业中级或以上职称
	
	
	驻项目现场

	项目安全负责人
	1
	持有有效期内的注册安全工程师
	
	
	驻项目现场

	项目质量负责人
	1
	具有质量员岗位证
	
	
	驻项目现场

	项目造价负责人
	1
	持有有效期内的注册造价工程师证书或一级注册造价工程师注册证
	
	
	驻项目现场

	市政工程师
	3
	市政工程类高级工程师（或以上职称）
	
	
	驻项目现场

	桥梁工程师
	3
	路桥类高级工程师（或以上职称）
	
	
	驻项目现场

	机械工程师
	1
	机械类工程师（或以上职称）
	
	
	驻项目现场

	造价工程师
	1
	工程类专业工程师中级或以上职称；且具有有效期内的注册造价工程师证
	
	
	驻项目现场

	资料员
	2
	熟悉资料、档案管理工作，熟悉各类办公软件操作
	
	
	驻项目现场

	木工
	1
	具有相应技工证
	
	
	驻项目现场

	砌筑工
	1
	具有相应技工证
	
	
	驻项目现场

	电工
	1
	具有相应技工证
	
	
	驻项目现场

	养护工
	5
	具有相应技工证
	
	
	驻项目现场

	普通工人
	20
	有一年以上维修养护从业经验
	
	
	驻项目现场

	其他
	
	
	
	
	


注：本表人员配备为最低要求，承包人应结合实际工作需要适时增加人员配备。

单位盖章：                               

法定代表人（签字或盖章）：                  

日    期：               

附件4：

发包人要求及承包人承诺的主要设备、材料情况表

	序号
	设备名称
	规格
	合同最低要求数量
	承包人的投标承诺
	备注

	1
	路面切割机
	刀片尺寸大于400mm
	1台
	
	驻项目现场

	2
	重型压路机
	不低于12吨
	1台
	
	驻项目现场

	3
	小型压路机
	不低于2吨
	1台
	
	驻项目现场

	4
	路面铣刨机
	最大铣刨宽度大于0.5m
	1台
	
	驻项目现场

	5
	巡查管理车
	
	3辆
	
	驻项目现场

	6
	路面破碎机械
	
	1台
	
	驻项目现场

	7
	灌缝机
	≧500L
	1台
	
	驻项目现场

	8
	载重8T或以上的自卸车
	
	2辆
	
	驻项目现场

	9
	挖掘机
	
	1台
	
	驻项目现场

	10
	夯实机械
	100-200kg
	2台
	
	驻项目现场

	11
	起重机
	额定吊载不低于8吨
	1台
	
	驻项目现场

	12
	热熔标线机
	
	1台
	
	驻项目现场

	13
	大型摊铺机
	最大摊铺宽度在6米以上
	1台
	
	驻项目现场

	14
	铲车
	
	1辆
	
	驻项目现场

	15
	抽水机
	
	4台
	
	驻项目现场

	16
	发电机组
	
	4台
	
	驻项目现场

	17
	高空作业车
	
	1台
	
	驻项目现场

	18
	水马
	
	300米
	
	驻项目现场

	29
	铁马
	
	300米
	
	驻项目现场

	20
	安全锥
	
	200个
	
	驻项目现场

	21
	砂石、水泥
	
	各100吨
	
	驻项目现场

	22
	无人机巡查及后台管理系统
	
	2套
	
	驻项目现场


注：本表所示机械设备名称、规格为参考值，可用同类型机械设备代替，但规格、型号应不低于本表所示；本表设备、材料配备为最低要求，承包人应结合实际工作需要适时增加配备。
单位盖章：                               

法定代表人（签字或盖章）：                  

日    期：                             
附件5：

中标通知书
附件6：

履约保函

附件7：

养护维修费用投标报价

	附件8：


	
	
	
	
	
	
	
	

	市政道路及设施暂停养护业务管养交接书

	
	
	
	
	
	
	
	编号：      
	

	（道路、桥梁、城市道路附属设施、交通设施）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             移交项目工程名称：               

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      业    主：

项目管理单位：

监理单位：

承包单位：

                 


填写日期：      年     月     日

	工程概况
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	工程名称
	 

	路址
	 

	起止里程
	 

	移交单位
	

	接收单位
	

	交接日期
	

	暂停养护设施名称及数量
	一、道路
	合计
	机动车道
	非机动车道
	人行道
	备注

	
	道路长度（m）
	
	
	
	
	

	
	道路宽度（m）
	
	
	
	
	

	
	道路面积（㎡）
	
	
	
	
	

	
	路面种类
	
	
	
	
	

	
	道路沿线所含桥涵（桥名、桥长、桥宽等）
	

	
	其他设施量（包括侧石、平石、人行道路障石、防撞栏、栏杆、伸缩缝等）
	

	
	二、交通设施
	80×80
	60×90
	100×200
	240×500
	边长70
	Φ80
	规格尺寸cm

	
	标志牌（个）
	
	
	
	
	
	
	

	
	标志牌(含立杆)（个）
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他设施量（包括L杆、F杆、路名牌、反光镜等）
	

	
	三、其他设施
	

	
	
	


各单位评价意见及签章
	承包单位

意见
	项目负责人（签字）：                          （公章）

	监理单位

意见
	项目负责人（签字）：                          （公章）

	项目管理

单位意见
	项目负责人（签字）：                          （公章）

	业主单位

意见
	项目负责人（签字）：                          （公章）


附件9：

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

（示范性合同文本）

发包人（委托人）：

承包人（受托人）：

建设工程项目：
建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；
二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同一式____份，双方各执____份，经双方签署后生效。

	发包人（公章）：

法定代表人/授权代理人

（签字）：

或党委书记/纪委书记

（签字）
	承包人（公章）：

法定代表人/授权代理人

（签字）：

或党委书记/纪委书记

（签字）


1

