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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：广东广佛轨道交通有限公司       

承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障项目。
2. 工程地点： 佛山市南海区桂城街道    。
3. 工程审批、核准或备案文号：                    。
4. 资金来源：   财政资金           。
5. 工程内容及规模：本工程声屏障设计起点（出入段线敞开段起点）里程为RDK1+174.000，声屏障设计终点里程RDK1+573.938，全长约400m，采用全封闭式声屏障。声屏障立柱基础的设置，根据出入段线特点，主要分为4类：第一类为U形槽段全封闭式声屏障（RDK1+174~RDK1+348.464)，长度约175m；第二类为路基段A1区L形挡墙段全封闭式声屏障（RDK1+348.464 ~RDK1+417.443），长度约为70m；第三类为桥梁段全封闭式声屏障（RDK1+417.443~RDK1+478.665），长度约60m；第四类为路基段A2区全封闭式声屏障（RDK1+478.665~RDK1+573.938），长度约95m。
夏南车辆段出入段线与正线接触网供电分区改造工程，将出入段线与车辆段的供电范围迁改至隧道内，以满足运营相关需求，广佛线供电分区改造工程额定电压DC1500V架空接触网电动隔离开关。

6. 工程承包范围：广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程设计采购施工总承包（EPC)的前期工程（包括工程施工所需的临时占地、绿化迁移及恢复、地面平整硬化及恢复、路面破坏及恢复等）、施工图设计、编制施工图预算、变更设计（如有）、编制竣工图、工程施工、设计后续配合服务及缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作，以及应由承包人完成的其他工作（发包人已另行委托的工作内容除外）。
二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准：符合第三部分合同专用条款中1.4.1条所列规范性文件要求。。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）暂定为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：
合同价格形式为主体工程综合单价包干，可单价计量的措施项目单价包干，部分措施费用总价包干（具体见清单），结算时单价包干项目按照乙方的投标单价进行据实结算，合价包干项目按乙方的投标价进行结算，费用不变。工程量清单中没有的新增项目按照乙方的中标下浮率进行结算，具体结算方式按照合同及补充合同相关约定执行。承包人应对工程进行限额设计，原则上结算总价不允许超过签约合同价。
五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自甲方签字之日起生效。
十一、合同份数
本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执四    份，承包人执  四  份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件
第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释
合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。
1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。
1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。
1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。
1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。
1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。
1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。
1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。
1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。
1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。
1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。
1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。
1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。
1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。
1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。
1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。
1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书（如果有）；
（3） 投标函及投标函附录（如果有）；
（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5） 通用合同条件；
（6） 承包人建议书； 
（7） 价格清单；
（8） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。
1.6.2 承包人文件的提供
除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：
（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；
（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；
（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。
承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。
1.8 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。
1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。
发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权 

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
1.11 保密
合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。
一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。
1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。
《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 责任限制
承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。
1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。
第2条 发包人
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。
2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场
发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。
2.2.2 提供工作条件
发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：
（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；
（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。
2.2.3 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.3 提供基础资料
发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。
2.4 办理许可和批准
2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。
2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
2.6 现场管理配合
发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：
（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；
（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。
发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。
发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：
（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；
（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；
（3） 作为熟练的专业人员行事。
如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。
发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
3.2 发包人人员
发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。
3.3 工程师 
3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。
3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。
3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。
3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。
3.4 任命和授权
3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。
3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。
3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。
3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。
3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。
3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。
3.7 会议
3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。
3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务 
除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；
（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；
（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；
（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；
（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；
（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；
（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
4.2 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。
4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。
4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。
4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。
关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。
4.4.2 关键人员更换
承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
4.5 分包 
4.5.1 一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
4.5.2 分包的确定
承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。
专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。
4.5.3 分包人资质
分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
4.5.4 分包管理
承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
4.5.5 分包合同价款支付
（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；
（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。
4.5.6 责任承担
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
4.6 联合体
4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。
4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。
4.8 不可预见的困难 

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4.9 工程质量管理
4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。
4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
第5条 设计
5.1 承包人的设计义务 
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。
5.1.2 对设计人员的要求
承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。
5.1.3 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。
在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。
5.2 承包人文件审查 
5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。
除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。
发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。
承包人对发包人的意见按以下方式处理：
（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；
（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。
发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。
5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。
发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。
5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。
政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。
5.3 培训
承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。
培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。
5.4 竣工文件
5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。
5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。
5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
5.5 操作和维修手册
5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。
5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。
5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
5.6 承包人文件错误 
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法 
承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：
（1） 按照法律规定和合同约定的方法；
（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；
（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。
承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。
发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。
承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。
因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。
6.2.3 材料和工程设备的保管 
（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
6.2.4 材料和工程设备的所有权
除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：
（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
6.3.2 样品的保管
经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
6.4.2 质量检查
发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
6.4.3 隐蔽工程检查
除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。
承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。
（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
6.5.2 取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。
6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。
（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
6.5.4 现场工艺试验
承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。
6.6 缺陷和修补
6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：
（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；
（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 
（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。
6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：
（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。
（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。
6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。
第7条 施工
7.1 交通运输 
7.1.1 出入现场的权利
除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
7.1.2 场外交通
除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.1.3 场内交通
除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。
7.1.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。
7.1.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.1.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
7.2 施工设备和临时设施 
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。
除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。
7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
7.3 现场合作
承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。
承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。
除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。
7.4 测量放线
7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。
7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5 现场劳动用工
7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。
7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。
因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。
7.6.2 安全生产保证措施
承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
7.6.3 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
7.6.4 事故处理
工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.6.5 安全生产责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。
承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。
7.7 职业健康
承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：
（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。
（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。
（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。
（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
7.8 环境保护
7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。
7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.9 临时性公用设施 
7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.9.2 临时用水、用电等
承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。
因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
7.10 现场安保
承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。
承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。
承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。
7.11 工程照管
自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。
如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。
如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始工作准备
合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。
8.1.2 开始工作通知
经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。
除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
8.2 竣工日期 
承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。
因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。
项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。
8.4 项目进度计划
8.4.1 项目进度计划的提交和修改
承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。
经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。
8.4.2 项目进度计划的内容
项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。
8.4.3 项目进度计划的修订
项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。
8.5 进度报告
项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：
（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；
（2） 工程施工方法的一般说明；
（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；
（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 
（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；
（6） 其他与工程有关的重大事项。
进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。
8.6 提前预警
任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：
（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；
（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；
（3） 该情形可能导致合同价款增加；
（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。
发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。
8.7 工期延误
8.7.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；
（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；
（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；
（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；
（5） 因发包人原因导致的暂停施工；
（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。
8.7.3 行政审批迟延 
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。
8.8 工期提前
8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。
8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。
8.9 暂停工作 
8.9.1 由发包人暂停工作
发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。
承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。
8.9.2 由承包人暂停工作 
因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。
合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：
（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；
（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。
8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。
8.9.4 暂停工作期间的工程照管 
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。
因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。
8.9.5 拖长的暂停
根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。
8.10 复工 
8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。
8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。
8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。
第9条 竣工试验 
9.1 竣工试验的义务
9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。
9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。
9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：
（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；
（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；
（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。
进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。
9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
9.2 延误的试验
9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。
9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。
9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。
9.3 重新试验 
如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。
9.4 未能通过竣工试验
9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：
（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；
（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；
（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；
（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.1 竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；
（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；
（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。
10.1.2 竣工验收程序
除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。
（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。
（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。
（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
10.2 单位/区段工程的验收
10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
10.3 工程的接收
10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。
10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。
10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
10.4 接收证书
10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。
10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。
10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：
（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；
（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
10.5.2 地表还原
承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
10.5.3 人员撤离
除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。
第11条 缺陷责任与保修 
11.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
11.2 缺陷责任期 
缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。
11.3 缺陷调查
11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。
如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。
11.3.2 缺陷责任
缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
11.3.3 修复费用
发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。
11.3.4 修复通知
在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
11.3.5 在现场外修复
在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。
11.3.6 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。
11.4 缺陷修复后的进一步试验
任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。
所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。
11.5 承包人出入权
在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。
11.6 缺陷责任期终止证书
除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。
如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。
11.7 保修责任
因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。
第12条 竣工后试验
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。
12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。
12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。
12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。
12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
12.2 延误的试验 
12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。
12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
12.3 重新试验
如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。
12.4 未能通过竣工后试验
12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。
12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。
第13条 变更与调整
13.1 发包人变更权 
13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。
13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。
13.2 承包人的合理化建议
13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。
13.3 变更程序
13.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
13.3.2 变更执行
承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；
（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：
1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；
2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；
3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。
13.3.3.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
13.3.4 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。
专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。
具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。
因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.5 暂列金额 
除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。
对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：
（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；
（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。
发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。
每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。
13.6 计日工
13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。
13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：
（1） 工作名称、内容和数量；
（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3） 投入该工作的材料类别和数量；
（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5） 其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。
13.7 法律变化引起的调整
13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。
13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。
13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。
13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式
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公式中：△P---需调整的价格差额；
PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
（2） 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
（3） 权重的调整
按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。
（4） 承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。
13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
14.1.2 除专用合同条件另有约定外：
（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；
（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；
（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。
除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。
14.2.2 预付款担保
发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
（1）人工费的申请
人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。
（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：
1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；
2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；
3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；
4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；
6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；
7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
14.3.2 进度付款审核和支付
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。
除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 
发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
14.3.3 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求
除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：
（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；
（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；
（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。
（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。
（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1） 竣工结算合同价格；
（2） 发包人已支付承包人的款项；
（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；
（4） 发包人应支付承包人的合同价款。
14.5.2 竣工结算审核
（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.5.3 扫尾工作清单
经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。
承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。
扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。
14.6 质量保证金 
经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1） 提交工程质量保证担保；
（2） 预留相应比例的工程款；
（3） 双方约定的其他方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。
14.6.2 质量保证金的预留
双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：
（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
（3） 双方约定的其他预留方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。
14.6.3 质量保证金的返还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。
发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。
14.7 最终结清 
14.7.1 最终结清申请单
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.7.2 最终结清证书和支付
（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。
（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 
（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
15.1.2 通知改正
发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：
（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；
（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；
（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；
（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；
（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
15.2.2 通知改正
承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
15.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；
（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；
（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；
（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；
（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；
（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；
（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；
（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。
16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；
（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；
（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；
（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让
合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；
（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 
（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；
（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；
（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；
（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；
（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；
（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。
发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；
（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；
（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。
16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：
（1） 合同解除前所完成工作的价款；
（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；
（8） 因解除合同给承包人造成的损失。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.3 合同解除后的事项
16.3.1 结算约定依然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
16.3.2 解除合同的争议
双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。
17.2 不可抗力的通知 
合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 将损失减至最小的义务
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
17.4 不可抗力后果的承担 
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；
（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；
（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；
（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。
17.5 不可抗力影响分包人 
分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。
17.6 因不可抗力解除合同 
因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；
（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7） 双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
第18条 保险 
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。
18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。
18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。
18.3 货物保险
承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。
18.4 其他保险
发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.1 持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5.2 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。
18.5.3 未按约定投保的补救
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。
18.5.4 通知义务
除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。
第19条 索赔 
19.1 索赔的提出
根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：
（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；
（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；
（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。
19.2 承包人索赔的处理程序
（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。
19.3 发包人索赔的处理程序
（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。
19.4 提出索赔的期限
（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。
第20条 争议解决 
20.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2 调解 
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3 争议评审
合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。
除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议的避免
合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。
此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。
争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。
20.3.3 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。
20.3.4 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：
（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向有管辖权的人民法院起诉。
20.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。
第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：                           。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：本工程声屏障设计起点（出入段线敞开段起点）里程为RDK1+174.000，声屏障设计终点里程RDK1+573.938，全长约400m，采用全封闭式声屏障。声屏障立柱基础的设置，根据出入段线特点，主要分为4类：第一类为U形槽段全封闭式声屏障（RDK1+174~RDK1+348.464)，长度约175m；第二类为路基段A1区L形挡墙段全封闭式声屏障（RDK1+348.464 ~RDK1+417.443），长度约为70m；第三类为桥梁段全封闭式声屏障（RDK1+417.443~RDK1+478.665），长度约60m；第四类为路基段A2区全封闭式声屏障（RDK1+478.665~RDK1+573.938），长度约95m。。

夏南车辆段出入段线与正线接触网供电分区改造工程，将出入段线与车辆段的供电范围迁改至隧道内，以满足运营相关需求，广佛线供电分区改造工程额定电压DC1500V架空接触网电动隔离开关。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。
1.1.3.10 永久占地包括：                           。
1.1.3.11 临时占地包括：                           。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用                    语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 《民法典》及其他法律法规 。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：
1）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020
2）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
3）《钢结构设计标准》GB50017-2017
4）《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015
5）《钢结构焊接规范》GB50661-2011
6）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
7）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
8）《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013
9）《铁路声屏障工程施工质量验收标准》TB10428-2012
10）《声环境质量标准》GB3096－2008
11）《城市轨道交通技术规范》GB50490-2009
12）《道路声屏障结构技术规范》DG/TJ 08-2086-2011
13）《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》TB/T3122-2019
14）《钢结构防护涂装通用技术条件》GBT28699-2012
15）《声屏障声学设计和测量规范》HJ／T90-2004
16）《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/T 202-2013
17）《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498-2016
18）《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098-2010
19）《热扎H型钢和部分T型钢》GB/T 1263-2017
20）《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012
21）《广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障项目初步设计专家预审查会专家组意见》（2021年8月19日）
22)其他有关的规程、规范。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  无   ；发包人提供的国外标准、规范的份数：     无      ；发包人提供的国外标准、规范的时间：     无        。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：     无         。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  满足国家相关规范、标准要求      。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：    见通用合同条款    。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 合同签订后15天内以纸质形式提供  。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：  按技术规格书的要求  。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：  按技术规格书的要求    。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   纸质送达   。
发包人的送达地址：  佛山市南海区桂城街道广佛地铁夏南车辆段1号楼5楼 。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                                。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：   发包人  。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：          与发包人共同拥有     。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式   由承包人承担    。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：  保密协议 ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：    无    ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  签约合同价  。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：          无                       。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：     按设计图纸及用户需求要求         。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：施工道路、通道相关设施等按现状提供，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由乙方自行解决，包括应根据实施合同工程的需要，自行负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用，费用已包在乙方投标报价内。 
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 初步设计文件，签订合同一个月内 。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                    无                              。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：                       无                         。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：          无                 。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：    签订合同后明确              ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责：                                。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：       签订合同后明确              ；

发包人人员职务：     签订合同后明确               ；

发包人人员职责：  签订合同后明确                。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：   按本项目监理合同约定   ；工程师监督管理范围、内容：     按本项目监理合同约定    ；工程师权限：    按本项目监理合同约定     。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：     无   。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  无  。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：  见技术规格书   。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：        是        。
履约担保的方式、金额及期限: 履约担保的方式为银行保函、金额为合同暂定金额的5%、期限为签订合同后1个月内。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                         ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  须向甲方支付违约金 10万元  ，同时不免除乙方及时提交劳动合同、提交缴纳社会保险的义务。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：          20天         。
工程总承包项目经理未经甲方批准擅自离开施工现场的违约责任：          乙方向甲方支付违约金5000元/日历天    。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:                                                   。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：          每起处罚10万元                 。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:     每起处罚30万元                    ，同时不免除甲方继续要求乙方更换工程总承包项目经理的权力。

4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：     签订合同一个月内    。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：  签订合同一个月内   。

承包人未按时提交上述材料则处罚10万元。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：  每起处罚5万元 。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：  每起处罚10万元      。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：       书面向发包人请假      。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：       须向甲方支付违约金 2000 元/日历天     。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：       主体工程      。

4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：除主体工程外        。

其他关于分包的约定：         /                。

4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：      /         。

4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：                    /          。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：        由承包人自行查勘       。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：        /                  。

第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：   工程施工前 10 个日历天内。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 会议审查 ，审查会议的相关费用由   承包人   承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：    /        。
5.3 培训
培训的时长为   /         ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 /          。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：  竣工文件一式六份，电子版两份  。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：    /               。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：     /           。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：     按技术规格书要求   。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备，本条不适用
发包人提供的材料和工程设备验收后，由  承包人  负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：  按技术规格书要求。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                   /                             。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：     /            。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：     /         。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：    按国家、省、市相关法律法规要求   。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：      /                。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：    本工程范围内所有地点。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 按通用条款约定    。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：按国家、省、市相关法律法规要求  。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：    按国家、省、市相关法律法规要求    。
试验和检验费用的计价原则：由承包人负责、含在报价中 。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：     /                。

7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：     /                  。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：      /                 。
关于场内交通与场外交通边界的约定：    /           。

7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：   临时设施的费用和临时占地手续和费用由承包人承担，据实结算，清单开项中未列明的费用（如有）据实结算   。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：   /       。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：         /            。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：  按工程质量验收有关规范执行   。施工控制网资料的告知期限：           /         。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：     由承包人负责,如拖欠建筑工人工资,发包人可从应付工程款中扣除,用于支付工人工资,引起发包人损失的,由承包人负责赔偿  。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：  按通用合同条件约定  。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：   除按通用合同条件约定外，须执行以下要求：
(1) 施工场地安全保卫工作要求：做好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。施工现场要求全封闭管理，安排保卫值班，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志。
(2) 办理施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护措施等手续的约定：按照当地建设主管部门施工现场、交通环卫和施工噪音管理规定办理，同时需到发包人的经办部门办理有关手续，承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
(3) 做好施工场地内建筑物（及设备）成品保护、地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：发包人应在施工前提供地质勘探资料及文物保护建筑物相关文件供承包人参考，承包人应在施工前及施工过程中及时与有关单位联系，自行协调处理并负责施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作，施工过程中须对原有建筑、设备、管线做好成品保护，因承包人原因保护不当造成邻近建筑物、构筑物、古树名木，以及原有建筑、设备、管线等的损坏、保护不当等，由承包人承担由此发生的费用与责任，并应赔偿从由此给发包人造成的损失。
(4) 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：施工期间按发包人及有关行政主管部门的规定执行，符合佛山市安全生产文明施工优良标准要求。竣工后接到发包人书面退场通知15个日历天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土等，完成施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人验收合格为标准。如逾期不予拆除和清理，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除，履约保证金不予退回。
（5）承包人须服从发包人管理，按照佛山市有关建设工程文明施工的规定，采取措施降低施工噪音及粉尘。

7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：     /       。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：     /              。

第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：  按通用合同条件约定 。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：             /                  。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：     发出开工令后12个月   。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：  按用户需求书约定  。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：      /             。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：            收到文件后7天内             。
8.4.2 进度计划的具体要求：       /               。
关键路径及关键路径变化的确定原则：    /            。
承包人提交项目进度计划的份数和时间： 3份,签订合同后14天内。              。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 14天内 。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：收到申请14天内。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 收到通知7天内。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求： 按通用合同条件要求 。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 /  %或人民币金额为：  5000元  、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：  5 %或人民币金额为：      /      。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工： 行政审批报送由承包人负责、发包人负责提供必要文件 。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： 按国家相关规定 。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：        无         。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按用户需求预定   。
竣工试验的操作要求：      按用户需求预定      。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条件约定  。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：本条不适用
10.3
 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：  符合现行国家或行业、省、市竣工验收有关规定，具体时间安排召开专门会议明确。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间： 符合现行国家或行业、省、市竣工验收资料有关规定，具体份数及时间要求以会议的形式明确  。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：               无  。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：      按工期延误处理   。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间： 工程竣工验收合格并办理移交后14天内 。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：  按通用合同条件约定 。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：   由承包人根据维修维护需要自行确定 。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：   2年     。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1小时内 。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为： 按工程质量保修书约定。

在质量保修期内，甲方发现质量缺陷的，应及时通知乙方修正，乙方应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到通知后立即到达事故抢修现场。如乙方不能按时到场处理，甲方可另行组织工人进行修理，所发生的费用从乙方质保金中扣除。质保金不足以支付的，甲方可向乙方继续追偿。质保金因此被抵扣后，乙方应当自抵扣之日起30日内向甲方补缴。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：按用户需求书要求  。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：   承包人负责   。
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照   合同约定  执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                   /                     。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：
（1）工程量清单报价中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）工程量清单报价中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格换算变更合同价款；

（3）工程量清单报价中没有适用或类似于变更工程的综合单价或总价：

由乙方提交工程变更资料，计量规则和计价办法执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省城市轨道交通工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等相关内容的要求；材料价格按施工当期《佛山工程造价信息》中相应材料价格计算，编制综合单价分析表及总价报监理单位及甲方初审，第三方造价咨询公司复审，并按广东广佛轨道交通有限公司工程变更相关规定报批。符合规定的变更工程，乙方按审定的综合单价和暂定工程量进行施工，结算时按审定的综合单价、实际工程量、乙方中标下浮率进行结算。

2、预算包干费、措施费变更中不予计取。

3、乙方对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，直至达到甲方的使用需求。
13.4 暂估价，本条不适用
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：    /       。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：  /         。
招投标程序及其他约定：        /              。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：             /                            。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：  按通用合同条件约定  。
13.8 市场价格波动引起的调整13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：            不采用   。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：             按如下约定调整：

(1)可调价工程项目的人、材、机调价起点的规定：施工当季某一人工、材料、机具台班的平均价格对比佛山市第三季度9月份《佛山工程造价信息》的涨落幅度超过10%时可调整，（其中材料范围见下点规定），价格涨落幅度在10%及以内的不予调整。
(2)调价范围：

1)可调价的材料范围：特指钢材、铝合金板、钢筋、水泥、商品混凝土、电缆，其他材料设备的价差均不予调整。

2)机具台班费不予调整。

3)人工费的调整：按佛山市发布的动态人工调整系数进行调整。

(3)每季度已完施工节点的划分和确认：承包人应根据实际施工情况，在各季度结束后,及时将本季度已完成的施工节点及相应的工程量以工程联系单的形式报送监理公司和发包人审核、确认，经审核确认后作为今后结算及调价的依据。调价因素不作为承包人工期索赔的影响因素。

(4)调价方式

按上述调价起点和调价范围确定的需调整项目，均以季度为单位划分各个季度实际完成的工程量，按此工程量计算出实际施工期价格信息(同一分部工程当实际施工期出现跨季度者，则按所经季度的工料平均值计)相比2021年9月的造价信息的涨落幅度超过10%的价差部分，计算得到总价差后再计算工程税金，其它费用不计，合同的计价方式仍保持不变。如下公式：

物价上涨时：A（工、料、机价差）=Σ工日消耗量×(施工当季的造价信息平均值－2021年9月当期的造价信息×（1+10%）)+Σ主材消耗量×(施工当季的造价信息平均值－2021年9月当期的造价信息×（1+10%）)

物价下跌时：A（工、料、机价差）=Σ工日消耗量×(2021年9月当期的造价信息×（1-10%）－施工当季的造价信息平均值)+Σ主材消耗量×(2021年9月当期的造价信息×（1-10%）－施工当季的造价信息平均值)
以上公式仅适用于实际施工期造价信息相比2021年9月当期的造价信息的上涨、下落幅度超过10%时，涨落幅度在10%之内的，不予适用调价。

注：“造价信息”指佛山市工程造价管理机构发布的《佛山工程造价信息》中的“佛山市建设工程造价管理站关于发布**年**月份佛山市建设工程价格信息及有关计价办法的通知”。

B（税金）=A×规定税率

C（总差价）=A+B

（5）调价支付方式：

如发生需要调价的事项,乙方应以季度为单位申报监理工程师和甲方审核, 需调整的价差在完工结算时计取。  
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：主体工程综合单价包干，可单价计量的措施项目单价包干，部分措施费用总价包干（具体见清单），结算时单价包干项目按照乙方的投标单价进行据实结算，合价包干项目按乙方的投标价进行结算，费用不变。工程量清单中没有的新增项目按照乙方的中标下浮率进行结算，具体结算方式按照合同及补充合同相关约定执行。承包人应对工程进行限额设计，原则上结算总价不允许超过签约合同价
14.1.2 关于合同价格调整的约定：结算时单价包干项目按照乙方的投标单价进行据实结算，合价包干项目按乙方的投标价进行结算，费用不予调整。工程量清单中没有的新增项目按照乙方的中标下浮率进行结算。 。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：       据实计量     。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
合同签署后，乙方提交符合合同约定的履约保函以及与预付款等额的预付款保函的正本后，按扣除暂列金额的施工合同价的10%（即             ）支付预付款。
预付款扣回的方式：  预付款直接作为工程款，不做扣回。
14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：  正式开工起一年 。
预付款担保形式：   银行保函    。
14.3 工程进度款
①付款时间：按月支付。根据每月完成工程量，按合同价格清单支付每期工程款（进度款）；乙方须将相关的支付申请资料报监理单位，监理单位审核后报甲方，甲方在收到完整的支付申请资料后30个工作日内审批支付。

②已完成工程量的计量与支付需得到总监理工程师和甲方的书面认可。如乙方的工作不能使总监理工程师和甲方满意（如：质量不合格，工程进度缓慢，施工总承包管理和配合服务不到位或有其他方面违反合同的行为等），总监理工程师和甲方有权拒绝计量与支付。

③进度款申请经监理人和甲方对施工进度及资料核查后，按实际完成进度款的80%支付。

④乙方在申请支付各次月工程进度款时应连同分包单位（如有）的工程进度款一并申报，并附上其上一次已支付上述单位价款凭证的复印件作为支撑材料。

⑤本合同工程施工费结算经有权审核部门（或甲方指定的第三方咨询机构）审定、乙方按合同约定完整移交工程及工程档案资料，甲方累计支付至本合同结算审定金额的97%（需扣除设计费、乙方根据合同约定执行的违约金、赔偿金等应付款项后），剩余3%作为质保金。
⑥根据国家、省、市的相关规定，本工程需开立工人工资支付专用账户，乙方应在本工程开工前开立工人工资支付专用账户。如因乙方未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由此引起的相关责任全部由乙方承担。
本工程需开立工人工资支付专用账户，每月进度款中的15%由甲方通过资金拨付直接存入工资支付专户，严禁挪作他用，确保专款专用，乙方需向甲方提供工人工资支付专用账户开户回执。

乙方办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得甲方对本项目完工且乙方已结清工人工资的确认意见。

14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求： 由承包人签订合同后一个月内提供 。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制： 由承包人编制，发包人审批   。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：竣工验收后60日内 。
竣工结算申请的资料清单和份数：以会议纪要形式明确   。
竣工结算申请单的内容应包括：  以会议纪要形式明确   。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：以会议纪要形式明确 。
发包人完成竣工付款的期限：本合同工程施工费结算经有权审核部门（或甲方指定的第三方咨询机构）审定、乙方按合同约定完整移交工程及工程档案资料，28天内，甲方累计支付至本合同结算审定金额的97%（需扣除乙方根据合同约定执行的违约金、赔偿金等应付款项后），剩余3%作为质保金。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：因争议无法达成共识的内容，由发包人组织向第三方造价咨询公司提请咨询；双方协商不成的，按照合同条款约定提起仲裁或向人民法院提起诉讼。 。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   (1)  种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：结算合同价的5%    ；
(2)        %的工程款；

(3) 其他方式：
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第      种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。
关于质量保证金的补充约定：竣工后，甲方累计支付至本合同结算审定金额的97%（需扣除乙方根据合同约定执行的违约金、赔偿金等应付款项后），剩余3%作为质保金。 。

14.7设计费支付方式

	付费

次序
	占设计费％
	付费额(元)
	付费时间

(由交付设计文件所定)
	备注

	第一期
	20%
	为          元
	本合同签订生效，支付设计暂定合同价20%作为预付款。提交完整支付申请资料至甲方后30个工作日内。
	

	第二期
	70%
	为          元
	施工图设计完成并通过施工图审查，乙方提交完整支付申请资料至甲方后30个工作日内。
	

	第三期
	付至设计费终审结算价的100%
	设计费终审结算价×100%-累计已支付设计费
	全部工程竣工验收合格，办理设计费结算手续，提交完整支付申请资料至甲方后30个工作日内。。
	


14.8 最终结清
14.8.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：   /    。
14.8.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：     /    。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形            /          。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：   /   。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：      /              。
15.2.2 通知改正
甲方通知承包人改正的合理期限是：  7日内         。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：  /    。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：   /     。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 因疫情防控，施工区域列为封控区，无法开展施工 。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  60 天内完成款项的支付。

第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：                    /                           。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：               /                         。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：        由承包人负责     。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：     由承包人负责         。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：         /        。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证

保险单的条件：        /              。
18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     /      。
第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                   否                       。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                          。

争议评审小组成员的确定：                          。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：                                  。

争议评审员报酬的承担人：                          。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                                                  。

20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 项目所在地  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地      人民法院起诉。
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1、 工程概况
本工程声屏障设计起点（出入段线敞开段起点）里程为RDK1+174.000，声屏障设计终点里程RDK1+573.938，全长约400m，采用全封闭式声屏障。声屏障立柱基础的设置，根据出入段线特点，主要分为4类：第一类为U形槽段全封闭式声屏障（RDK1+174~RDK1+348.464)，长度约175m；第二类为路基段A1区L形挡墙段全封闭式声屏障（RDK1+348.464 ~RDK1+417.443），长度约为70m；第三类为桥梁段全封闭式声屏障（RDK1+417.443~RDK1+478.665），长度约60m；第四类为路基段A2区全封闭式声屏障（RDK1+478.665~RDK1+573.938），长度约95m。
2、 供货范围
本工程供货范围为广佛线出入段线全线约400m全封闭式声屏障的制作及安装，并提供声屏障详细构造、节点细化及安装等相关的图纸、技术文件和运营维护专用工具及相关服务等。
(1) 供货数量
1、 声屏障的主要工程量详见第八部分《主要工程量清单》。

2、 随着工程施工设计的不断深入、外部条件的变化，招标人保留对合同数量进行修改的权利。
(2) 备品备件及相关要求
根据项目特点以及运营需求，适当考虑留有必要和基本的易损部件，投标人提出备品备件的建议，并在设计联络中确定。
(3) 专用工具或测试仪表供货要求
1. 投标人应该提供专用工具或测试仪表清单 ,招标人有权对投标人提供的专用工具或测试仪表清单进行增减修改。
2. 投标人所提供的专用工具或测试仪表，满足不了在规定期限内的维修保养服务，则投标人应在两周内无偿补充配齐。
(4) 服务项目
1. 为了保证设备在现场的包括设计、培训、安装指导、测试、调试、质保等，投标人应派技术人员到现场进行技术服务，直至设备最终验收完成。
2. 投标人技术人员到达和离开现场的时间，将根据工程的实际情况和工期的安排，由招标人、投标人共同协商决定。
3. 投标人技术人员应负责合同设备安装的现场安装指导，在合同设备正式投运前，对合同设备进行全面检查和维护。除此之外，投标人应服从招标人的要求，配合参与设备安装完成后的单体现场试验及系统联调试验。
4. 投标人技术人员应履行自己的职责，否则招标人有权提出增加或更换投标人技术人员，以及延长工作期限，直至符合工程的要求，由此引起的一切费用由投标人负责。
5. 来现场的督导人员应身体健康，且对设备有相当经验的工程技术人员，人员履历应在来现场 3个月前提交招标人确认。
3、 采用技术标准

本工程的施工标准、施工工艺、性能试验检测，以及使用的材料，均不得低于如下标准的要求，如遇相应的标准升级或变化，则应满足变化后标准的要求。
1）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020
2）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
3）《钢结构设计标准》GB50017-2017
4）《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015
5）《钢结构焊接规范》GB50661-2011
6）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
7）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
8）《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013
9）《铁路声屏障工程施工质量验收标准》TB10428-2012
10）《声环境质量标准》GB3096－2008
11）《城市轨道交通技术规范》GB50490-2009
12）《道路声屏障结构技术规范》DG/TJ 08-2086-2011
13）《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》TB/T3122-2019
14）《钢结构防护涂装通用技术条件》GBT28699-2012
15）《声屏障声学设计和测量规范》HJ／T90-2004
16）《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/T 202-2013
17）《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498-2016
18）《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098-2010
19）《热扎H型钢和部分T型钢》GB/T 1263-2017
20）《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012
21）《广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障项目初步设计专家预审查会专家组意见》（2021年8月19日）
22)其他有关的规程、规范。
4、 深化设计
本项目深化设计内容包含声屏障的声学性能的设计、结构设计、制造和安装工艺设计。在工程实施中，各种深化设计、工程文件由发包人组织的审查后，设计签署认可证明，此后承包人才能进行制造、安装工作。但发包人的认可并不减轻承包人对设计、设备及材料质量所承担的责任。
投标人应根据招标设计图纸进行节点优化设计，但声屏障的长度、高度及吸、隔声材料间的相对尺寸不能改变。投标人需确保所用的全部零部件及其之间的连接件均满足结构强度和使用寿命要求，同时具备良好的美观性。投标人所做的优化设计在工程施工前必须经过设计单位的签认，方可进行施工安装。
深化设计方案至少应包含以下内容：eq \o\ac(○,1)各形式全封闭声屏障断面图eq \o\ac(○,2)钢结构节点图eq \o\ac(○,3)柱间支撑、水平支撑、纵向支撑节点详图eq \o\ac(○,4)金属吸声板、外侧空腔式隔声板、消声百叶及防坠落系统安装节点图eq \o\ac(○,5)伸缩缝节点图eq \o\ac(○,6)接触网立柱处节点图eq \o\ac(○,7)其他必要的节点图。
对于声屏障非标间距和过变形缝等所产生的处理措施进行深化设计，所有的费用包含在投标价格中。
5、 主要技术要求及性能
(1) 钢材及连接材料技术要求
1. 钢构件选材
（1）主钢架、桥梁钢牛腿、柱脚节点和梁柱节点所用钢材采用Q355B材质，其余钢结构材料均采用Q235B材质，钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定、《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2008）的规定。
（2）本工程所采用的钢材除满足国家材料规范要求外，尚应满足下列要求：
钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85，钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%，钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。
2. 焊接材料的选用
（1） 手工焊时，若主体金属为Q355钢时，采用E50XX型焊条，其性能应符合《低合金焊条》（GB/T5118-2012）的规定；若主体金属为Q235钢采用E43XX型焊条,其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T5117-2012）的规定；当Q235钢与Q355钢焊接时，采用E43XX型焊条，其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T5117-2012）的规定；
（2） 气体保护焊用焊丝应满足《气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝》（GB/T8110-2008）、《碳钢药芯焊丝》（GB/T10045-2001）、《低合金钢药芯焊丝》（GB/T17493-2008）的规定；气体保护焊使用的二氧化碳气体应符合国家现行标准《焊接用二氧化碳》（HG/T2537-1993）的规定；埋弧焊用焊丝、焊剂应满足《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T5293-1999）、《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》（GB/T12470-2003）的规定；若主体金属为Q235钢时，焊丝和焊剂采用H08A+F4AX或H08MnA+F4AX或符合要求的其它型号的匹配焊剂，若主体金属为Q355钢时，焊丝和焊剂采用H08MnA+F55A4或符合要求的其它型号的匹配焊剂。
（3） 焊缝形式及质量要求
全熔透焊缝：适用于所有的对接焊缝，焊缝质量等级为一级，并进行100%超声波检验，其合格等级应为《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345中 B级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上。
角焊缝：适用于除对接焊缝之外的焊缝，均应满焊,柱脚范围内焊缝等级为二级，其他部位焊缝质量等级为三级,外观质量等级均为二级。
（4） 焊缝外观检查：焊缝应进行外观检查,当发现有裂纹疑点时应采用磁粉探伤或着色渗透探伤进行复查，焊缝质量的检查及质量标准应符合现行《钢结构焊接规范》GB50661-2011。
3. 螺栓连接材料选用
高强螺栓性能等级为10.9级，表面采用喷砂处理,扭剪摩擦型及配套的螺母、垫圈等，应符合国家《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T3632-2008）的规定。
高强螺栓设计预拉力/紧固轴力值按《钢结构设计规范》（GB50017-2003）的规定采用，并应符合《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ82-2011）的规定；普通螺栓性能等级为4.8级，螺栓、螺母和垫圈应符合《六角头螺栓C级》（GB/T5780-2000）、《六角螺母C级》（GB/T41-2000）、《平垫圈C级》（GB/T95-2002）的规定。
4. 防腐
（1）本工程钢结构腐蚀种类为大气防腐C3，防腐设计使用年限为25年。涂装工艺严格按照产品说明书执行。防腐蚀维护管理应符合现行规范相关规定。
（2）钢结构除锈等级为Sa3，粗糙度应达到60~100μm，钢结构需进行热浸锌，镀膜厚度≥100μm，热浸锌完成之后，喷涂石墨烯改性防腐底漆80μm，再喷涂改性聚氨酯面漆80μm。钢结构使用过程中，应根据材料的特性（如涂装材料使用年限，结构使用环境条件等），定期对结构进行必要的维护（如对钢结构重新进行涂装，更换损坏件等），以确保使用过程中的结构安全。涂层性能如下表：
石墨烯改性防腐底漆的性能要求
	项目
	石墨烯改性防腐底漆

	干燥时间/h

表干≤

实干≤
	1

24

	耐水性
	≥1000h

	耐盐水性
	≥1000h

	耐冲击性/cm
	50

	附着力（拉开法）/MPa≥
	8

	中性盐雾试验
	1440h划痕处单向扩蚀≤1.5mm，未划痕区不起泡、不生锈、不开裂、不剥落等现象


改性聚氨酯面漆的性能要求
	项目
	改性聚氨酯面漆（石墨烯配套面漆）

	干燥时间（25℃）
	表干(2h),实干≤24h

	硬度（铅笔法）
	≥3H

	附着力（拉开法）MPa≥
	8

	冲击强度（正冲）g·cm
	50

	耐磨性能500r/500g
	≤20mg

	柔韧性
	1mm

	耐沸水性
	浸泡12h，无起泡、皱纹、开裂、失光、变色现象

	耐水性
	1000h以上

	耐酸性（0.05MH2SO4）
	1000h

	耐碱性（0.1MNaOH）
	1000h

	耐紫外性能
	1000h以上不生锈、不脱落、不开裂、不粉化，失光0级，变色0级


(2) 声屏障材料技术要求
1. 金属吸声板
（1） 金属吸声板由穿孔面板、吸声填料、背板组成。
（2） 穿孔面板，板料采用≥1.5mm厚铝合金板，采用不低于5A03的防锈铝合金板制成，采用无铬钝化处理。孔径≤∅2.5，穿孔率20％~30％,双面静电粉末喷涂,颜色待业主确定。
（3） 背板，板料采用≥1.5mm厚铝合金板，采用不低于5A03的防锈铝合金板制成，采用无铬钝化处理。外表面静电粉末喷涂,颜色待业主确定。
（4） 涂层平均厚度不低于60μm，涂层附着力为0级，防腐年限不低于25年，铝合金防腐性能以耐盐雾性来表示，耐盐雾性应符合GB/T17748中的规定。
（5） 吸声材料选用4mm厚通孔泡沫铝，平均孔径0.1mm～0.2mm，容重1.0～1.1g/cm3，通孔率50%-80%，平均降噪系数NRC≥0.8，抗拉强度≥7Mpa。泡沫铝采用抽芯铝铆钉结合铝压条固定于L型镀锌骨架上。
（6） 所有橡胶制品必须抗老化，使用期内保证其各种功能完好。
金属吸声板性能参数表
	序号
	名称
	性能指标

	1 
	降噪系数(NRC)
	≥0.7

	2 
	隔声量
	≥30dB

	3 
	面密度
	≤65kg/m2,且≥20kg/m2

	4 
	抗弯曲断裂荷载
	≥5kPa

	5 
	抗冲击性能
	符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2019）

	6 
	防火性能
	符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）规定的B2级及以上

	7 
	防腐蚀性能
	符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2019）

	8 
	抗风压性能
	符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2019），最大弹性挠度≤LA/100

	9 
	外观
	符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2019）

	10 
	使用年限
	不低于25年


2. 外侧空腔式隔声板
外侧空腔式隔声板采用镀铝锌钢板，基材厚度不小于0.6mm，屈服强度不低于345MPa，镀铝锌含量不低于AZ150。其有效宽度为778mm，肋高35mm。烤漆层要求:正面为自洁净氟碳粉末喷涂，厚度不低于40um，背面为聚酯PE烤漆，厚度不低于10um。
3. 消声百叶
消声百叶叶片厚度不大于50mm。宽度不小于150mm，消声百叶采用铝合金板材，板材厚度不小于1.5mm厚，穿孔面板（孔径≤2.5mm，20%≤穿孔率≤25%）两面静电粉末喷涂，非穿孔背板采用单面静电粉末喷涂，涂层平均厚度不低于60μm。内部吸声材料采用无碱憎水玻璃布包裹50mm厚的离心玻璃棉，离心玻璃棉容重为48kg/m3，纤维直径小于8微米，不含渣球，防潮、不吸水。
4. 防坠落系统
防坠落系统在屋面钢梁通长设置一道，防坠落钢丝绳采用8mm直径S316L不锈钢钢丝绳，恒力柱间距10m设置一个，恒力柱与钢梁翼缘采用自攻螺丝固定。防坠落系统使用配套滑索安全绳使用。一条防坠落系统的长度最大不超过200米，每条防坠落系统中最多使用人数为4人（含携带工具总重不超过400kg）。防坠落系统安装由专业安装人员进行。钢缆端点需压接连接，压接后经专业工具测试，静态拉力不小于15kN。
6、 接口管理
(1) 与土建专业接口
声屏障立于原有U型槽或新建连系梁基础顶部，声屏障施工单位应根据预埋件实际位置放样实测后进行制作、安装。
在预埋件施工时，声屏障施工单位与土建施工单位应密切配合，保证预埋的施工质量能够满足声屏障安装的需要；当不能满足声屏障安装要求时，应进行整改，必须进行重新预埋的，预埋方案应由设计方进行确认。
(2) 与接触网专业接口
本项目开工后，首先进行接触网分区改造，之后再展开声屏障施工。

本项目接触网置于声屏障刚架之内，声屏障结构不得影响接触网的正常使用，声屏障施工过程中应采取可靠措施，避免吊装过程中破坏接触网，并制定接触网破坏的应急抢修预案。

(3) 与防雷专业接口
声屏障刚架在横向和沿线路纵向均金属性联通。原则上在原有接地端子处接入桥梁综合接地系统，利用主体钢结构作为引下线，通过镀锌扁钢（-40x4)与人工接地极焊接连通。接地连接要牢固可靠，相关接地要求满足设计规范要求。
7、 运营及维护管理

(1) 声屏障结构部分在开通、投入运营后的使用过程中，应对主体结构进行正常的维护，包括必要的检测、防护及维修。
(2) 使用过程中应加强对主体钢结构构件耐久实效的监测和维护工作，特别是主体结构钢构件的防腐、柱脚螺栓、声屏障系统等，在运营期间对局部损伤应及时修补、恢复或更换。
1) 钢结构涂层漆膜质量检查和维护方案如下：前10年内每2年1次，后续至少每年1次。检查和维护的涂层部位应包括所有涂层部位，特别是腐蚀较易发生的部位、边角部位、易机械损伤部位等。
2) 柱脚螺栓应重点检查：每季度检查一次，检查其预紧力是否有损失，当预紧力小于设计要求时，应补加预紧力至设计要求。
3) 声屏障系统应重点检查：应包括声屏障系统是否出现变形；连接螺栓是否松动；龙骨焊缝是否有裂纹。
(3) 声屏障吸声结构材料的设计使用寿命为25年，当材料接近使用寿命时，应进行必要的评估检测，检测应由有资质的专门机构检测。如不满足使用要求，应进行更换，更换时应以不损伤与其相连的主体结构和不超出本设计许可范围为前提。
8、 检验与验收
(1) 钢结构工程检验

钢结构工程质量检验内容，包括但不限于项目：钢材复验检测、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验、高强度螺栓紧固轴力复验、焊缝质量超声声波检验等。

检验项目的抽检比例、合格标准，应满足现行国家标准、地方标准及行业规范的要求。
(2) 声学性能检验
金属吸声板应通过型式试验、出厂检验、工厂验收及现场试验，各类试验均应根据用户需求书中所注明的标准、规定进行。投标人必须提供完整的型式试验报告（投标时），工厂检验和验收的标准。
金属吸声板的声学性能必须在制作完成后，经法定的测试单位随机抽样，根据《声屏障声学设计和测量规范》第 5.3条规定的方法进行检验，并提供计权隔声量及降噪系数测试报告。
(3) 防腐喷涂检验

钢结构、金属吸声板、消声百叶的防腐涂层，均需严格按照有关的标准进行检验。防腐涂层厚度、附着力等涂料性能，均需满足用户需求书的要求。
(4) 环评验收
本工程是针对地铁运行的噪音进行降噪处理，降噪效果评定为：将地铁两侧30米内范围区域内的昼夜噪声值降到《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的昼间70dB，夜间55dB。
声屏障施工前及工程竣工后，委托第三方检测机构在地铁两侧30米内相同区域，分别设置3个有效监测点。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法进行监测，监测结果满足降噪效果评定标准即符合验收要求。
9、 主要工程量清单

	声屏障主要工程量清单

	开项名称
	单位
	数量
	备注

	防坠落恒立柱
	组
	40
	　

	防坠落生命线
	m
	399.18
	　

	声屏障钢结构
	t
	724.63
	Q355

	框板扣合式吸声板
	㎡
	5029.67
	　

	弧形金属吸声板
	㎡
	5268.90
	　

	金属板橡胶条
	m
	22195.07
	(Φ11+30)x2mm三元乙丙

	金属板橡胶条
	m
	21823.46
	130x2mm三元乙丙

	消声百叶式隔声板
	㎡
	798.36
	　

	自攻钉
	套
	42444
	　

	空腔式金属隔声板
	㎡
	11149.39
	　

	底部U型槽吸声板
	㎡
	529.95
	　

	高强螺栓-M24
	套
	1242
	　

	高强螺栓-M16
	套
	25361
	　

	高强螺栓-M20
	套
	11904
	　

	化学锚栓-M24
	套
	2610
	　

	开口销螺栓-M10X55
	套
	9516.00 
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技术要求
工程概述
本工程为广佛线夏南车辆段出入段线与正线接触网供电分区改造项目。夏南车辆段接触网采用架空柔性接触网，正线采用架空刚性接触网。其中夏南车辆段出、入段线分别由正线千灯湖站2131和龙溪站2111、千灯湖站2141和龙溪站2121馈线供电，出入段线与车辆段通过分段绝缘器实现供电分段，分段绝缘器安装在地面段。
经与运营单位沟通了解到，目前的供电方式在正线无法停电的前提时，运营单位步巡范围无法越过出入段线分段位置，分段绝缘器至洞口柔性接触网仅能在正线停电封锁后巡检，对运营单位的检修效率影响较大。本次工程计划将出入段线与车辆段的供电范围迁改至隧道内，以满足运营相关需求。

环境条件
环境温度：0℃ ～+40℃(室内)/ -5℃ ～+60℃(室外)
海拔高度：≤1000m

污秽等级：III级
地震烈度：7度
雷暴日：81.3/年
相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；有凝露的情况发生。
设备应适用于佛山的亚热带季风气候条件。
敷设条件：敷设地点分为穿管、地面电缆沟、地下隧道或局部露天敷设等。
规范和标准

GB/T 28429-2012
《轨道交通1500V及以下直流牵引电力电缆及附件》
GB 12706.1-2008
《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

GB 2952.1-2008

《电缆外护层》

GB 12666.1-2008
《单根电线电缆燃烧试验方法》

GB/T 18380-2008
《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

GB/T 17650-1998
《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》

GB/T 17651-1998
《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》

IEC 60228


《绝缘电缆导体》

IEC 60332


《电缆燃烧试验》

IEC 60287


《电力电缆额定载流量的计算》

IEC 61034


《给定条件下电缆燃烧烟浓度的测量》

IEC 60754


《电缆燃烧放出的气体的试验》

GB/T 2951-2008
《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB 14049-2008

《额定电压10kV架空绝缘电缆》

GB/T 3048-2007
《电线电缆电性能试验方法》

GB/T 3956-2008
《电缆的导体》

GB 6995-2008

《电线电缆识别标志方法》

JB/T 8137-2013

《电线电缆交货盘》

所有标准都可能被修订，投标人应确保使用的标准为最新版本，投标人若采用其它的相关标准，应明确提出并提供相应标准，经招标人批准后方可采用。

主要系统参数
系统标称电压：DC 1500V
系统最高电压：DC 1800V
系统最低电压：DC 1000V
主要技术要求

本技术规格书适用于广佛线供电分区改造工程（简称广佛线，下同）用的DC1500V 1×150mm2电力电缆。主要用于牵引直流系统上网、均回流、设备间连接、跨接防护、连接端子间连接用电力电缆。
主要规格：
单芯，乙丙橡胶绝缘，防水、低烟、无卤、A类阻燃、防蚁、防鼠啃，铜芯电缆，导体截面为150mm2。（适用于地下敷设电缆）
单芯，乙丙橡胶绝缘，防水、低烟、低卤、B类阻燃、防蚁、防鼠啃、防紫外线，铜芯电缆，导体截面为150mm2。（适用于地面及电缆沟内敷设电缆）
电气和机械性能
	项目
	型号
	备注

	结构参数
	导体标称截面（mm2）
	150
	

	
	电缆芯数
	单芯
	

	
	导体直径（mm）
	投标人提供
	

	
	电缆近似外径（mm）
	投标人提供
	

	
	电缆最小允许弯曲半径
	≤6d
	投标人提供实现该项要求的具体措施。

	
	电缆参考重量（kg/km）
	投标人提供
	

	电气参数
	直流电阻（(/km）
	≤0.132
	环境温度20℃

	
	导体电感（mH/km）
	投标人提供
	

	
	工作电容（uF/km）
	投标人提供
	

	
	电缆载流量（A）
	≥490
	环境温度40℃，电缆支架上扁平接触、两层无间距布置

	
	导体短路电流（kA 5s）
	≥9.6
	导体连续运行允许最高温度90℃，短路允许最高温度250℃

	
	工频耐受电压（kV）
	6.5
	5min

	
	冲击耐受电压（kV）
	40
	正负极性各10次

	
	绝缘电阻（M( ( km）
	投标人提供
	环境温度20℃


技术要求
地下敷设的电缆应具有低烟、无卤、A类阻燃、防水等特性；此外，敷设于地面及电缆沟内的电缆应满足低烟、低卤、防紫外线、B类阻燃、防水要求。电缆的防水、防潮性能应满足：电缆样品在水中浸泡72小时后，去除绝缘层外面的复合层后，用肉眼观察，绝缘层外表面应是干燥的。
低烟无卤电缆燃烧时的阻燃性能满足GB18380.3及IEC60332规定的A类成束电缆垂直燃烧试验。
低烟无卤电缆燃烧时的低烟性能应能满足在GB/T 17651规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度最小透光率不小于60%；低烟低卤电缆燃烧时的低烟性能应能满足在GB/T 17651规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度最小透光率不小于30%。
低烟无卤电缆的性能应满足在GB/T 17650.1规定的试验条件下，燃烧时产生的卤酸气体逸出量不大于5mg/g；低烟低卤电缆的性能应满足在GB/T 17650.1规定的试验条件下，燃烧时产生的卤酸气体逸出量不大于100mg/g。
电缆燃烧时低烟无卤电缆逸出气体的pH值和导电率测试按GB/T 17650.2规定的试验条件下，PH值不小于4.3，导电率不大于10µs/mm；电缆燃烧时低烟低卤电缆逸出气体的pH值和导电率测试按GB/T 17650.2规定的试验条件下，PH值不小于2.5，导电率不大于30µs/mm。
电缆纵向阻水性能应满足GB12706.3《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》规定的透水试验的要求。
电缆护套材料抗日照、紫外线老化性能应满足GB14049 《额定电压10kV架空绝缘电缆》的规定。
电缆具有防白蚁和防鼠咬性能，其采取措施应是成熟、可靠的，并应满足环保、对人体无害及不影响电缆其它性能的要求。禁止采用有刺激性、有毒的添加剂。
电缆弯曲半径： 1×150mm2电缆弯曲半径不大于6d（d-电缆实际外径）。
成品盘电缆端头应采用封头帽进行可靠密封，并采用相应的保护措施，以防止潮气侵入及端头受损。
结构
导体
采用多股圆形细镀锡退火铜线（第5种导体）束绞成圆形导体，铜含量≥99.99%，其组成、性能和外观应符合GB/T3956标准的规定，紧压系数在0.85~0.90之间（具体数值在设计联络时确定），电缆芯线横截面积不小于标称面积。导体表面应光洁、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
绝缘
绝缘应采用防水乙丙橡胶（EPR）材料，其性能应符合GB12706.1-2008标准。绝缘层应紧密挤包在导体上，绝缘标称厚度为2.4mm，最薄点厚度应不小于标称值的90%(0.1mm。
为保证乙丙橡胶绝缘的电气性能，应采取但不限于如下相关措施：
采用进口绝缘料。
在成缆过程中，对绝缘层厚度进行在线监测。
在成缆过程中，对绝缘线芯的绝缘纯净度进行检测。
防水内护套层
与电缆绝缘层共挤形成内护套层，进一步对绝缘层保护，并起到阻燃、防水、防鼠的综合防护作用。
外护套
外护套分为低烟、无卤、A类阻燃护套材料和低烟、低卤、B类阻燃、防紫外线护套材料。
护套标称厚度应符合GB/T2952-2008的规定，最薄点厚度应不小于标称值的85%(0.1mm。挤包后的外护套表面光洁，无杂质、擦伤等缺陷。对于防紫外线型电缆的护套材料应具有能良好的抗日照、紫外线老化性能，并根据GB14049《额定电压10kV架空绝缘电缆》经过人工气候老化试验方法后，光照面试样应无明显的龟裂。护套应具备防鼠/白蚁害功能，投标人须提供具体实施方案和有关权威机构的电缆防紫外线、防鼠/白蚁的试验报告。护套为黑色。

可靠性、可维护性
可靠性
产品在设计时必须采用高可靠性措施。这些措施应通过利用如下的技术以降低系统故障概率和影响正常运行的随机性：
使用已证明具有高可靠性的材料。
采用适当的工艺流程。
制定严格的检验制度。
虫害：所提供设备，应采用适当的措施以预防虫害。
可维护性
产品应设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。
应通过制定合理的维修/更换策略、在线维修措施及维修支持设备的最佳运用来缩短事故恢复时间。
标示
成品电缆的护套表面应有生产商、电缆型号、额定电压、米标和生产年份等连续标记，标记应字迹清楚、容易辨认、耐擦。
每盘电缆均应附有合格证。电缆盘上清楚标明生产商、电缆型号规格、电压等级、毛重、生产日期、长度、到货地点以及正确的滚动方向等。

设备和服务清单
供货范围

在合同执行过程中，招标人保留根据实际工程需要对设备供货数量进行调整的权利。各种规格产品和元器件的单价在合同执行过程中不变，总价按实际供货数量计算。招标人如有调整，应在预定交货期前4个月通知投标人。

具体要求在设计联络中确定。

DC1500V电缆供货数量见下表。
1500V电缆数量表
	序号
	电缆规格
	电缆截面
	单位
	参考数量
	备注

	1
	低烟无卤A类阻燃
	1×150mm2
	km
	4.24
	

	2
	低烟低卤B类阻燃
	1×150mm2
	km
	0.2
	


上表中各规格的电缆数量供投标参考，实际供货长度将根据施工设计及现场测量确定或招标人要求确定。
质量及服务
质量保证
对投标人所进行的质量控制，并不免除投标人对产品质量和服务质量的责任。
投标人应严格按照ISO9001质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。包括但不限于：设计、生产制造、出厂检验等阶段的质量控制。
投标人应保证主要部件的产地与投标文件相符，在任何时候，招标人如发现产地不符合要求，投标人应无偿更换，招标人保留进一步追究投标人责任的权利。
质保期服务
预验收是指供电系统在综合联调结束后、试运行之前，确认系统是否达到设计文件及标准要求，是否满足试运行要求的验收，且必须经运营单位同意后才能通过预验收。验收合格报告后需经运营部门、招标人、设计、施工监理、投标人等工程各方签字确认。

投标人所提供货物的“质保期”系指试运营或系统通过预验收之日（以时间后者为准）起的二十四（24）个月。。对在质保期内出现的投标人所提供设备任何一部分的缺陷或损坏（非他方造成），投标人应对之承担责任。若部分设备、材料和系统在质保期内需要更换、重新设计、修改或更新，从双方确认的修复完成日开始，这部分设备、材料和系统的质保期按本条款重新算起。任何情况下，质保期最短不得少于2年。
在质保期内产品本身质量造成的问题，投标人应免费实行三包（包修、包换、包赔），若主要元器件在质保期内因质量问题更换超过该元器件总量的5％，则投标人应对该类元器件的质保期从更换之日起顺延。对主要元件提供不少于三年的“三包”质量保证，承诺产品的免维护周期为10年。
在质保期内，投标人应无偿提供保养和维修服务指导，主要内容如下：

日常保养
投标人应定期派出专业人员对全部设备进行检查和维护指导，保证每台设备正常工作。
排除故障及修理
及时排除故障，进行必要的修理指导，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的零部件，这类服务必须每周七天，每天24小时内随时提供，并能在接到招标人通知12小时内到达现场。
定期检查
投标人应每半年对每台设备的工作情况作一次全面检查，内容至少应包括故障次数、类型、处理方法及效果，及设备工作状态等，并向招标人提交检查表。
缺陷处理
如果发现的故障之原因属于材料质量问题，或零部件设计或生产中出现的严重缺陷或者在系统中某类部件之更换或维修次数超过五（5）次，招标人有权要求投标人自费更换系统中的全部此类零部件，包括那些仍在维持使用的同类零部件。
制造中的质量保证
投标人应提供设备及设备主要元器件清单，并列明设备及主要元器件的使用寿命。
投标人提供的产品是专为本合同生产的全新的、未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能要求的产品。
投标人根据订货图纸资料进行工厂设计并得到招标人认可后方可开始生产，招标人认可只是确认工作程序可以进入生产阶段，不负其它任何责任。
投标人应为生产本合同产品制定生产组织技术保证措施和质量保证措施，并作为投标文件的内容。
投标人对外购件均应逐件进行进厂检验，并作为产品出厂检验内容，检验记录应留存备查。外购件出现的质量问题由投标人全权负责解决。
现场安装中的质量保证
投标人派专家到现场指导安装调试、参加现场验收、通电。
现场安装中出现属于投标人责任引起的不良项目，由投标人负责无条件解决，属于施工单位引起的不良项目由施工单位负责解决。
寿命期内质量保证
在质量保证期内设备出现质量问题，由投标人免费负责保修保换，如出现投标人提供的设备材料有缺陷或不符合合同规定时，投标人应无偿换货，并承担由此而产生的各项风险和费用。
质量保证期后产品在运行中，如因投标人设计、工艺和材料的缺陷造成产品的任何缺陷，如电弧放电、元器件性能不良、结点过热、接触不良、柜体变形等，投标人应对缺陷负责保修。投标人应提供产品使用寿命期内所需的维修配件。
投标人应保证其设备在正常使用条件下(正确安装、合理操作和维护保养)，在设备寿命期内运行良好和达到投标人供货文件中所述要求。
售后服务承诺
在设备寿命周期内，投标人应保证提供足够的设备主要元器件的维修配件。
投标人应对产品质量保证、售后服务做出书面的承诺。
试验、检验、验收
基本要求
设备应有型式试验、出厂试验及现场试验，各类试验均应根据国标等相应规定、方法进行。投标人必须提供完整的型式试验报告和出厂试验报告及试验合格的验收标准。
投标人在出厂试验，抽样试验，现场试验前3个月根据国标和IEC标准，向招标人提供试验规格书(项目，标准，方法)，经其审核后，报招标人检查、批准。
所有设备整机及其主要部件的试验，应按合同“技术规格书”和招标人批准的试验规格书进行型式试验、出厂试验、现场试验。投标人不得以任何借口减少试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或减少投标人对设备所负的责任。
试验时如果招标人人员不能按时到场，在得到招标人的许可后方可单独进行试验。
所有试验结果需经招标人确认批准。
如果招标人认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同“技术规格书”或试验规格书的要求，招标人有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。
招标人有权派人员到投标人的工厂、试验场地及试验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。
招标人人员提出的关系到设备质量的问题，必须在1周内给予答复。
保护测控装置等二次设备与综合自动化系统的接口调试，应在招标人要求的时间内完成。
电力电缆需委托具有资质的第三方检测单位进行检测，检测种类及服务项目包括但不限于：结构尺寸（绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、内衬层、刚带结构、护套厚度、护套最薄点厚度、外径、椭圆度）、导体直流电阻、绝缘热延伸试验、绝缘热收缩试验、绝缘老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率、变化率）、护套老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率、变化率）、成束A类燃烧试验、烟密度试验、无卤特性试验。抽检比例：DC 1500V 150mm2电缆抽检单根长度不低于20m（参照GB/T 12706.3-2008和GB/T28429-2012）。

试验
对于成熟的系列生产的产品和标准产品，承包商应提供该产品有效的或近五年内国家权威部门的检验报告。型式试验包括但不限于以下内容：

	序号
	试验类型
	试验项目
	技术

	1
	型式试验
	电气性能试验
	冲击电压试验及随后的工频电压试验
	投标人按GB/T 12706、GB/T2951.38及IEC有关标准的规定，对电缆进行例行试验（试验类型代号R）、抽样试验（试验类型代号S）及型式试验（试验类型代号T），并提供试验报告。

	2
	
	
	交流电压试验
	

	3
	
	
	4h电压试验
	

	4
	
	机械物理性能试验
	老化前和老化后绝缘机械性能试验
	

	5
	
	
	老化前和老化后护套机械性能试验
	

	6
	
	
	成品电缆段的附加老化试验
	

	7
	
	
	乙丙橡胶绝缘吸水试验
	

	8
	
	
	乙丙橡胶耐臭氧试验
	

	9
	
	
	乙丙橡胶绝缘热延伸试验
	

	10
	
	
	护套失重试验
	

	11
	
	
	护套高温压力试验
	

	12
	
	
	护套热冲击试验
	

	13
	
	
	护套低温拉伸试验
	

	14
	
	
	护套耐压试验
	

	15
	
	
	印刷标志耐擦试验
	

	16
	
	
	成束电缆燃烧试验
	

	17
	
	
	电缆防水试验
	

	18
	
	
	电缆烟密度试验
	

	19
	
	
	护套材料燃烧时卤酸气体逸出量试验
	

	20
	
	
	电线电缆白蚁试验
	

	21
	出厂试验
	导体直流电阻试验
	

	22
	
	交流电压试验
	

	23
	
	抽样试验（包括规格验证等）
	


注：抽样试验费用包含在投标总价中。
检验
现场检验为产品到仓库后的检验，经买方许可有关各方检验后在到货检验单上签字，检验内容包括下列项目：
型号、数量检验；
外观检验。
若检验中发现有诸如数量、型号和品种与合同不符或产品损坏，投标人或投标厂家应在约定的时间内更换或补充。

验收

安装验收：在设备及附件安装完毕后进行
调试验收：在设备调试完毕后进行
工厂验收
买卖双方对投标人提供的设备进行工厂验收，并根据需要邀请设计、施工、监理及运营等有关单位人员参加。

工厂验收的具体内容买卖双方在设计联络中商定，但至少应包括下列内容：

· 图纸检查

· 样机检查

· 出厂试验

本合同内设备的工厂验收不少于2次，每次工厂验收最多5天，招标人每次派出人员不超过8人。

招标人派出参加工厂验收人员费用由招标人承担。

招标人参加工厂验收工作只是招标人对投标人执行本合同内容的检查，并不能由此免除投标人对产品质量等一切在合同中规定的投标人的责任。

招标人有权根据实际情况，合并安排工厂验收次数和内容。

在实际工作中，如果某次工厂验收由于投标人原因造成工作安排失误或产品质量达不到要求，招标人有权要求投标人重新进行工厂验收，由此而增加的所有费用由投标人承担。

现场验收

货到现场开箱验收；
设备安装调试完毕试送电前的验收；
系统全部开通的最终验收；
上述验收投标人必须派负责人参加。
索赔和赔偿

所有合同设备的材料或器件必须是全新的、未曾使用过的。
在上述试验中，如果功能、性能和参数不满足合同规定的技术要求，投标人必须在招标人规定的时间内进行解决，由此引起的一切费用由投标人承担。
在出厂和现场试验期，对连续出现三次以上或两次固定性故障(如耐压试验，密封性试验等)的设备应视为不合格产品，由投标人免费更换，由此引起的一切费用由投标人承担，并对该类产品处以该部分合同总值5%的罚款。
在本合同设备安装、现场试验期间。如果投标人提供的设备材料有缺陷，或由于投标人技术人员的指导错误或／和投标人提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，投标人应在24小时内予以答复并立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不迟于责任产生之日起半个月或不迟于双方同意的另一时间。
保证期内设备的损坏和故障由投标人维修和排除，招标人将积极予以配合。
在保证期间，如发现投标人提供的设备、材料有缺陷或／和不符合合同规定时，如属投标人责任，则招标人有权向投标人提出索赔。投标人接到招标人索赔证书后，投标人应在72小时内予以答复并立即无偿更换并负担由此而产生的到安装现场的风险和运费。如投标人对索赔有异议时，应在接到索赔证书后两周内提出复试，双方另行协商。投标人换货的期限，应不迟于投标人收到招标人索赔证书后两个月或双方协商同意的另一个时间，如属微小缺陷，可由招标人自行消除，但由此引起的合理费用由投标人负担。
在保证期内，故障的设备或材料需要更换或修理，在修理期间可使用属于招标人的备件。在保证期内使用这种方法，招标人应提前三十天将货物故障细节通知投标人，投标人将全面考虑这些细节并和招标人协商。或安排修理或要求招标人将故障的货物退回投标人工厂，其费用由投标人负担。然后由投标人安排并自付费用将修理好的货物或替换件运往招标人，补充招标人的备件。
若投标人的技术服务人员不能及时到位，从而引起工程进度的延缓及由此引起的任何损失，应由投标人负责赔偿。
设计联络
设计联络要求
在投标人处进行的设计联络会议，投标人须指定专门的人员负责准备会议所需的必要的条件、设备、材料，并协助招标人处理有关问题。
投标人参加设计联络的技术人员必须是在合同内设备方面具有多年工作经验的工程师。所有参加设计联络的技术人员必须精通本项目的技术工作、身体健康。
投标人必须按照招标人设计联络进度计划的要求，提前做好设计联络的准备工作。
设计联络会议的参加者为买卖双方(含设计)人员，以及招标人邀请的运营单位人员和与本合同所供设备有电气连接的设备投标人。
设计联络会议的主要内容包括，买卖双方互提技术资料并讨论确认，审查投标人设计图纸资料，确认与本合同所供设备有电气连接及安装要求的其它投标人提供的设备的接口技术文件，检查产品生产过程中的质量检验和试验标准及程序，讨论确定合同执行过程中的技术问题等，上述确认审查、检查和确定的事项，只是招标人为使投标人更好的理解招标人提供的图纸和技术要求，以及保护招标人的利益而采取的工作程序安排，并不能由此免除投标人对产品质量等一切在合同中规定的投标人的责任。
投标人有责任向招标人提供本工程设计单位所需要的设备图纸资料，并协助设计单位完成施工设计。
本合同中计划举行1次设计联络会议，会议地点在招标人所在地，招标人(含被邀请单位人员)每次最多派10人参加。
招标人有权根据实际情况调整、合并设计联络内容，安排设计联络会议。
如果设计联络会议不能达到预期的目的，招标人有权临时增加设计联络会议，由此而增加的所有费用由投标人承担。
设计联络标准
参加设计联络的投标人人员的一切费用均由投标人自理。设计联络费用中，仅包含供货商参加人员的费用。与本合同所供设备有电气连接的设备供货商参加设计联络的费用不包括在本合同总价中。
设计联络安排和内容
第一次联络会议：设计交底，双方互提基础资料，确认系统和设备功能和技术参数；审核图纸，讨论、确认技术方案及接口方案，问题澄清；问题澄清、讨论设备试验、出厂验收及现场试验等事宜。

设计联络会议前的准备工作：图纸、资料的交付
招标人向投标人提供的图纸(在技术草签后10天内)：
最终的供电系统图；
投标人向招标人提供的图纸及资料(在收到招标人提供的图纸后10天内):
电缆断面图及剖面图；
配盘图；
电气联锁及逻辑图；
产品型式试验报告；
产品的包装规格及运输重量；
现场安装时，对安装条件的要求。
技术文件
概述
所有技术文件应按招标人的规定统一编制，若设备有多种分册，在总编码一致的情况下，可分册编制。
所有技术文件应首先经过招标人的审核、签字后，提交招标人确认、批准。
投标人应按招标人图纸、文件的编制规定，向招标人提交图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其它文件。初步方案的图纸、技术规格及设计文件，只应作为参考资料，并应在封面上用印章或标记清楚地予以表示。
投标人向招标人提供的图纸、手册和技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。
计算书应清楚地表示出和工程的哪一部分有关，应从设计概念和设计标准的简明摘要开始。若计算中引用了书刊或其它出版物内容，应给出如下资料：作者姓名、标题、出版社、出版日期和页号。
投标人应对所提供的全部文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。
投标人提供的图纸、手册和技术文件提供中文版本。
为了使本合同设备与它其系统设备顺利接口，投标人应按招标人的要求，编制接口文件并制定执行措施。
当招标人需要和要求有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。
图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的更新部分。技术文件应采用活页式。
最终技术资料投标人应提供电子版。过程中的技术资料投标人也应尽可能提供电子版。技术资料应易拷贝，文件应提供用:microsoft office for windows的形式。图形、电路图和机械图用Autocad for windows的形式。且技术资料应有a.厂标b.设计、批准人的签名c.专供广佛线工程的标识。
图纸
对于专门为本工程设备设计、生产的产品，必须提供全部的图纸。
对于系列化生产，已在多家用户使用的产品，必须提供组装图或者零部件分解图及明细表，图纸应给出组装的尺寸及公差要求，能满足招标人大修的要求。
对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书，说明书应能满足招标人的维修和采购的要求。
图纸的完整性要求包括如下，但不限于此：

电缆结构图；
电缆包装图；
电缆运输图。
重要的螺纹紧固件，应在图上标出紧固力矩；重要的金属弹簧件，应提供弹簧特性曲线。
如果招标人认为图纸不能满足维修需要，有权向投标人要求增加必要的图纸，投标人有义务向招标人提供这些图纸。如果招标人认为图纸不能满足安装、维修需要，有权向投标人要求增加必要的图纸。
手册
操作手册
操作手册应为设备操作人员的操作和检查提供指导。
投标人提交的操作手册应对设备的操作予以阐述。该说明手册应包括所供设备配置的一般介绍、其主要性能参数。并应包括足够的图解。
投标人提供的操作程序，包括对招标人操作人员的详细指令和其职责。应包括规程指令，其讲述在启动、运行、停止、切换和关闭被操作设备时的例行过程、紧急过程和安全过程，以及观查到的定量及定性的结果。只要操作或调整须按一定顺序进行，则应一步一步陈述。必须定义操作人员所有正常和非正常操作所记录的数据和信息。
操作手册应包括如下内容：
设备概述，包括主要的功能说明；
操作说明；
注意事项；
故障查找、排除。
安装手册
除非另有规定，投标人应提供合同项下设备之安装所需的各种安装手册。
安装手册应由所需之全部图纸和文件组成，并需定义：
电源、数据、控制和通信接口的配线规程；
为设备就位所需之地板、导轨、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法；
安全警告或注意事项；
接地及其连接规程；
通风说明；
测试和校准方法；
气候防护、灰尘防护和其它的环境防护；
正确安装设备所需要的其它规程；
安装所需工具的功能及建议数量。
维修手册
维修手册应为设备维修人员在维护、检查、运营、修理和调整方面提供指导。
手册应包括设备和系统的操作说明，以及预防维护和故障维修指令。并配置详细的逻辑图和流程图供故障查找分析和现场修理。
预防维护说明应包括所有设备定期维护适用的直观检查、软件和硬件测试、诊断程序和所需调整。关于如何安装和运行测试、诊断程序，如何使用专用或通用的测试设备的说明应做为预防维护说明的一个整体部分。
故障维修说明应包括故障定位到元件级或现场修理级的指导。这些指导应包括如何快速有效地定位设备故障原因详细说明，应说明可能的故障源、征兆、可能的原因和排除故障指令。
故障维修说明还应包括有关所有项目的修理、调整(校正)、替换说明，包括电路图和机电图。应提供详细的部件位置图或其它方式的部件位置资料、照片和机械装配分解图或剖面图，以备维修或替换设备需要。有关要求现场维修的机械部件，有关允许损耗、间隙、磨损极限和最大扭矩的资料均应提供。
手册应对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面作出详细的说明；对主要的磨耗件、破损件和故障件的更换、调整和测试作出详细的说明。
对于需要使用便携式测试仪（PTU）工作，还应包括其调整方面的内容。
应说明在某一段时间内，由于设备不运行，所必须采取的措施。

技术文件
投标人应提供的技术文件包括：
设备技术规格书；
设备及其主要部件和系统的最终说明书；
设备及其主要部件的型式试验报告；
设备及其主要部件的出厂试验规格书及试验报告；
设备履历本；
非国标但经双方确认的标准。
设备及其主要部件和系统的最终说明书：最终说明书应满足技术规格书、设计联络会议纪要的要求。
设备及其主要部件的试验规格书
试验规格书应包括型式试验、出厂试验、现场试验、整组试验四类；
对合同要求的设备及其主要部件的试验，投标人应提供相应的试验规格书；
试验规格书的内容应包括试验条件、测试仪器、试验方法和试验程序；
设备及其主要部件的试验报告。
合同要求的设备及其主要部件的试验，投标人应提供相应的试验报告。
图纸、手册和技术文件审查、确认和交付的数量
中间过程文件
图纸、手册和技术文件交付的数量
	序号
	名称
	交付时间
	数量
	备注

	
	
	
	硬拷贝
	电子文件
	

	1
	图纸
	
	
	
	

	1.1
	电缆断面结构图
	第一次联络会议
	4
	
	确认级

	1.2
	电缆盘外型图
	第一次联络会议
	4
	
	确认级

	1.3
	电缆包装图
	第一次联络会议
	4
	
	确认级

	1.4
	电缆运输图
	第一次联络会议
	4
	
	确认级

	2
	手册
	
	
	
	

	2.1
	电缆技术参数性能手册
	第一次联络会议
	4
	
	审查级

	2.2
	电缆使用手册
	第一次联络会议
	4
	
	审查级

	3
	技术文件
	
	
	
	

	3.1
	电缆试验大纲
	第一次联络会议
	4
	
	确认级

	3.3
	电缆型式试验报告及检验报告
	第一次联络会议
	4
	
	审查级

	3.4
	电缆出厂试验报告及检验报告
	交货前2个月
	4
	
	审查级

	3.5
	电缆制造合格证
	交货前2个月
	4
	
	审查级

	3.6
	电缆电气参数计算书
	第一次联络会议
	4
	
	审查级

	3.7
	非国标但经双方确认的标准
	第一次联络会议
	4
	
	----


注：
确认级：经招标人确认后方能进行下一工序；
审查级：经招标人审查、核备。
最终文件
图纸、手册和技术文件交付的数量
	序号
	名称
	交付时间
	数量
	备注

	
	
	
	硬拷贝
	电子文件
	

	1
	图纸
	
	
	
	

	1.1
	电缆断面结构图
	交货前1个月
	9
	
	确认级

	1.2
	电缆盘外型图
	交货前1个月
	9
	
	确认级

	1.3
	电缆包装图
	交货前1个月
	9
	
	确认级

	1.4
	电缆运输图
	交货前1个月
	9
	
	确认级

	2
	手册
	
	
	
	

	2.1
	电缆技术参数性能手册
	交货前1个月
	9
	
	审查级

	2.2
	电缆使用手册
	交货前1个月
	9
	
	审查级

	3
	技术文件
	
	
	
	

	3.1
	电缆出厂试验报告及检验报告
	交货前1个月
	9
	
	审查级

	3.2
	电缆型式试验报告及检验报告
	交货前1个月
	9
	
	审查级

	3.3
	电缆制造合格证
	交货前1个月
	9
	
	审查级

	3.5
	非国标但经双方确认的标准
	交货前1个月
	9
	
	----

	3.6
	最终图纸光盘
	交货前1个月
	
	4
	确认级

	3.7
	随箱文件
	随箱
	1
	
	审查级


注：
确认级：经招标人确认后方能进行下一工序；
审查级：经招标人审查、核备。
三、

广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程
接触网分区改造电动隔离开关
技术规格书
编号：
建设单位：
总体单位：
设计单位：
2021年11月

一 技术要求
1 概述
1.1 工程概况
本工程为广佛线夏南车辆段出入段线与正线接触网供电分区改造项目。夏南车辆段接触网采用架空柔性接触网，正线采用架空刚性接触网。其中夏南车辆段出、入段线分别由正线千灯湖站2131和龙溪站2111、千灯湖站2141和龙西站2121馈线供电，出入段线与车辆段通过分段绝缘器实现供电分段，分段绝缘器安装在地面段。
经与运营单位沟通了解到，目前的供电方式在正线无法停电的前提时，运营单位步巡范围无法越过出入段线分段位置，分段绝缘器至洞口柔性接触网仅能在正线停电封锁后巡检，对运营单位的检修效率影响较大。本次工程计划将出入段线与车辆段的供电范围迁改至隧道内，以满足运营相关需求。
1.2 适用范围
本技术规格书适用于广佛线供电分区改造工程额定电压DC1500V架空接触网电动隔离开关。
2 工作条件
	名
称
	单
位
	数
值

	最高气温
	隧道外
	℃
	+40

	
	隧道内
	℃
	+40

	最低气温
	隧道外
	℃
	0

	
	隧道内
	℃
	+5

	接触网最高计算温度
	℃
	+60（柔性）
+80（刚性）

	最大风速
	风偏计算
	m/s
	30

	
	结构计算
	m/s
	40

	最大风速时气温
	℃
	+30

	覆冰厚度
	mm
	0

	吊弦、定位器正常时气温
	℃
	+30

	海拔高度
	m
	<1000

	地震烈度
	度
	8

	雷电级别
	
	强雷区

	污秽等级
	
	重污区


注：靠近隧道口的 500m 隧道按隧道外温度条件考虑。
3 规范和标准
投标人提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准。投标人如采用其它标准，均须经招标人确认。投标人从别处购买的设备和附件，都必须符合标以下规范和标准：
1) GB/T 14048.3-2008
《低压开关设备和控制设备 第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》
2) GB/T 14048.1-2006
《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》
3) GB 1985-2004
《高压交流隔离开关和接地开关》
	4) GB/T11022-2011
	《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

	5) GB/T763-1990
	《交流高压电器在长期工作时的发热》

	6) GB/T311.1～6-1997
	《高压输变电设备的绝缘配合》

	7) GB/T3309-1989
	《高压开关设备常温下的机械试验》

	8) GB/T2706-1989
	《交流高压电器动热稳定试验方法》


所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准，应明确提出并提供相应标准复印件，经招标人批准后方可采用。
如投标人对招标设备及其附件的设计以及用于它的制作材料另行推荐时，应在投标文件中注明，并解释论述。投标人所推荐的设备或材料性能应不低于招标文件的要求，否则将不被招标人接受。
投标人应提供投标设备所采用的设计，制造、试验、验收、安全等相关标准目录作为投标附件，同时在合同签订后提供相应标准或规范。
4 主要系统参数
直流系统标称电压：DC1500V 直流系统最高电压：DC1800V 直流系统最低电压：DC1000V

5 主要性能及技术要求
电动隔离开关主要技术参数
	序号
	项目
	单位
	指标

	1
	安装方式
	
	隧道侧墙处

	2
	极数
	
	单极

	3
	额定电压
	kV
	1.5（DC）

	4
	最高电压
	kV
	1.8（DC）

	5
	额定电流
	A
	3150

	6
	额定短时耐受电流、2s
	kA
	40

	7
	额定峰值耐受电流（峰值）
	kA
	100

	8
	额定雷电波冲击耐受电压（对地、断
口间）
	kV
	100

	9
	额定短时工
频耐受电压
	干试（对地、断口间）
	kV
	60

	
	
	湿试（对地、断口间）
	
	30

	10
	控制及辅助回路的耐压水平
	kV
	2

	11
	主回路电阻值
	μΩ
	≤40

	12
	开关触头镀银在最高环境温度下的
温升
	℃
	≤65

	13
	操动机构类型：控制回路电压：操作电压
开断电流：
	V V

A
	电动
220（DC）
220（DC）
≤5

	14
	可靠分、合闸次数(其间不调整)
	次
	≥3000

	15
	机械寿命
	次
	≥10000 次分合

	16
	支柱绝缘子： 抗弯破坏负荷抗扭破坏负荷
在0.35mg/cm2盐密下耐受电压
	N

N·m kV
	≥4000

≥1000

≥30

	17
	标称爬电距离
	mm
	≥250

	18
	手动操作时操作力矩
	N·m
	≯150

	19
	驱动电动机参数（电压、电流、功率、转速、输出转矩、分闸或合闸一次操
作时间）
	
	投标人填写


说明：若投标人的指标与上述数值不同，请填写实际数值，并填写空白项。
5.1 电动隔离开关：
1) 开关一般在支柱或建筑物上安装，安装高度如下（实际高度按施工图纸确定）：
(1) 隧道内隧道侧墙安装高度为距地面 3.1m；
(2) 操动机构安装孔距地面的高度约为 1.2m。
2) 因本工程隔离开关安装于矩形隧道内，请厂家在满足绝缘距离及设备安装需求前提下，优化隔离开关本体及操作机构设备安装空间及尺寸，隔离开关本体按安装后最大空间不超过500mm，±50设计，操作机构本体按安装后最大空间不超过450mm，±20设计。
3) 隔离开关的机械强度应保证在风速 40m/s 的风力、短路时的电动力、接线端子及电缆作用力等同时作用的情况下，或 0.5g 的水平震度、短路时的电动力、接线端子及电缆作用力等同时作用的情况下具有足够的强度，保证其可靠性或通流能力。
4) 当开关处于终点位置时操动机构应有可靠的定位装置，对位置进行锁定。连杆在重力、风力、振动、合理的冲击或意外的碰撞条件下，隔离开关不会脱离其分闸或合闸位置。
5) 在覆冰的情况下，开关应能用其配用的操动机构进行分合闸。
6) 机构应设分合闸位置指示器，具有明显可见的隔离断口。动力操作机构中设
16 对辅助开关触头（8 对常开，8 对常闭，不允许扩展。）以正确发出分闸、合闸信号。当机构发生故障时，也应给出信号。应能满足上网开关、越区开关等联锁控制要求。
7) 开关接线铜板表面镀银处理，铜板厚度≥10mm，钻孔数量以及规格在设计联络时确定。
8) 操动机构的安装尺寸应满足现场在支柱或建筑物上安装，安装用的铁件和螺栓等附件由厂家提供。钢或铸铁件均应热浸镀锌，镀层厚度应不小于 86 微米。
9) 开关应配有效果可靠的消弧装置。消弧角隙采用奥氏体不锈钢或者铜制作。消弧角隙可自行切断由于开关分合闸所产生的电弧。
10) 为安全起见，隔离断口应使隔离开关一侧的接线端子到另一侧任何一个接线端子间没有危险的泄漏电流通过。
11) 电动操作机构箱的防护等级应不小于IP65，以满足防尘、防水、防潮要求。箱体以及连接件应采用奥氏体不锈钢制作。
12) 隔离开关需要经常润滑的摩擦部分，应根据需要设置润滑孔或润滑装置。
13) 隔离开关采用的支柱绝缘子机械强度应按不小于所受力 5 倍安全系数选取。绝缘子的颜色在设计联络时确定。
14) 操作机构中人力操作手柄总长度（包括接柄长度在内）应不大于1000mm。手柄与接柄连接部分的尺寸和形状应相配。
15) 操作机构处于任何位置时，均能取下或打开操作机构的箱门，以便检查、修理辅助开关和接线端子。
16) 同一型号的隔离开关，安装尺寸应一致，易损件应具有互换性。
17) 操作机构的控制回路电压为 DC220V，加热回路的电压为 AC220V。
5.2 操作方式
1) 电动隔离开关：
(1) 隔离开关的操动机构采用电动操动机构，能电动和手动进行合、分闸，并能实现远动控制（手动操作时不进行远动操作）。电动操动机构的操作电源额定电压为DC220V，当操作电压在额定电压的 85%～110%范围内时，应保证隔离开关可靠分闸与合闸，其动作时间均不得大于 4s。
(2) 在操作过程中，只要发出一个操作命令，控制回路应能将分闸或合闸过程自动进行完毕，并自动将分闸或合闸回路断开。如果合闸、分闸过程中出现电机卡死等故障时，应能自动断开控制回路和电机回路。
5.3 其他要求
1) 用途相同的设备，其所有的元器件和零部件具有互换性。
2) 备品备件的材料和原设备的材料相同，备品备件可使用于所有相同的设备。
3) 工艺加工的风格和方式，在生产过程中保持一致。
4) 所有材料具有阻燃低烟和无卤特性。
5.4 电磁辐射及兼容
设备中所采用的电子设备均应考虑防电磁干扰措施。装置的运行不受所在城市、地铁电磁环境、车站和变电所电磁环境干扰及高温和高湿等恶劣的运行环境的影响， 装置产生的电磁辐射不会影响变电所和车站其它设备系统的正常运行。保证所提供设备的电磁兼容和供电系统的电能质量满足相关国家标准的要求。投标人在投标时应提供国家级检验机构出具的相关试验报告。
5.5 虫害及鼠害防护
所提供设备应采用适当的措施以预防虫害及鼠害的发生。
6 可靠性、可维护性、可扩展性
所有货物应是新的和高质量的，没有缺陷的，并应用最合理的方式设计、制造， 使用最适合特定用途的材料。设计和材料应能延长使用寿命，提高运行可靠性、耐磨损、减少维修工作，便于检查和调整。
货物中所配备的设备元件应是由有信誉的制造商制造的高质量产品，并应能在所有运行条件下提供所要求的服务。
6.1 可靠性
设备在设计时必须采用高可靠性措施，这些措施应通过利用如下的技术以降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性。
1) 冗余措施。
2) 使用已证明具有高可靠性的元件。
3) 对系统安全，所选的不论是硬件还是软件的冗余方式，均要求任何一个导致非安全条件的故障或故障组合，其表现出的发生概率应小于 10-11/工作小时。
4) 检测校验过程要有足够的频度，使类似或等同故障在二次检测之间不会发生。
5) 平均无故障时间：MTBF≥8.76*106 小时。
6) 投标方应在投标文件中对每一独立的子系统和整个系统提供 MTBF 值和可用性数值以及详细计算过程。
7) 全线系统可用性，应在工程的 144 小时连续测试、试运行、质量保证期内测试。
6.2 可维护性
1) 设备应设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。
2) 应通过制定合理的维修/更换策略、在线维修措施及维修支持设备的最佳运用来减少停机时间。
3) 电子设备应维修到板级。
4) 投标方应提出设备主要元器件的维护建议。
6.3 可扩展性
设备应尽量采用模块化设计的原则，在产品设计时应留有扩展能力，以适应远期扩展要求。因此，投标人应在产品设计中作相应考虑，以满足有关设备在扩展时的要求。
7 铭牌及标识
7.1 铭牌
每面柜、设备安装有不受气候影响的铭牌。铭牌装在柜体合适的位置。铭牌上的各项标志内容永久保持清晰。铭牌内容如下：
1) 制造厂名称；
2) 型号、名称；
3) 额定电压(kV)；
4) 额定电流(kA)；
5) 额定短时耐受电流(kA)；
6) 额定短路持续时间(s)；
7) 雷电冲击耐受电压（kV）；
8) 接线端子板额定静拉力(N)；
9) 重量(kg)；
10) 出厂编号；
11) 制造日期。
出厂的每台操动机构应有铭牌，铭牌应注明下列项目：
12) 制造厂名称；
13) 型号、名称；
14) 电动机额定电压；
15) 电动机额定电流；
16) 辅助开关接点的载流量；
17) 重量(kg)；
18) 出厂编号；
19) 制造日期。
7.2 标识
设备应有永久性的中文标示牌，接线盒应有简明的表明各种接线方式及主要数据的标示牌，各接线端子都应标示明确。这些编号应与所提供的文件图纸相一致，接地用端子应特别标示明确。
所有操作电键、按钮、阀门、手柄、等都应有明确的、永久性的标志，并表明其操作方向，所有仪表应有文字表明其用途，所有信号灯、信号装置除必要的颜色区别外，还应有文字说明其动作含义。
柜体应按照招标人的要求设置标识牌，具体要求在设计联络时确定。
8 包装、运输和贮存
1) 包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒，不可因雨水冲刷而模糊不清，其内容应包括：
· 制造厂名称
· 收货单位名称及地址
· 设备名称及型号
· 毛重和总重
· 包装箱外型尺寸
包装箱储运指示标志：“向上”、“防湿”、“小心轻放”、“由此吊起”等标志应按 GB 191《包装储运图示标志》的规定。
2) 随产品装箱文件包括
· 装箱单
· 铭牌标志图
· 外形尺寸图
· 产品合格证明书
· 产品使用说明书
3) 产品在贮存期间应防止受潮。
二 供货范围与数量
供货范围包括电动隔离开关。电动隔离开关包括：电动隔离开关本体、开关电动操动机构、手动操动手柄、开关操动杆、开关安装支架、底座、连线板及附件等。见供货数量表。
1 设备数量
	序号
	名 称
	规格或型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电动隔离开关
	
	台
	2
	


注：数量根据施工招标阶段线路及电化要求而定，仅供参考，按施工图数量为准。
2 备品备件
投标人在投标时必须提出备品备件及专用工具的建议书，内容包含设备名称、规格型号、生产厂家、产地、参数、数量、单价及备品备件的总报价等，数量将在合同签订时最终确认，备品备件的清单要求单列，其单价应与主设备单价一致。备品备件应按设备总价的 3%考虑。招标人与运营单位有保留在备品备件、专用工具及仪器仪表总价不变的情况下调整订单的权利。
备品备件应满足质保期运营的需要，单独包装。如实际运行所需要的备品备件种类或数量超出投标人所列种类或数量，投标人应免费补足。
在质保期满后，投标人应按招标人的要求随时以最优惠的价格向招标人提供设备和材料所需的备用件、更换件或替代件等备品备件。
投标人应对本合同项下的备品备件质量负责，应满足合同附件“技术规格书”中相应部分的技术描述及技术要求。
投标人所提供的备品备件必须满足现场施工、试验及运营的需要。若不满足，投标人应免费补足。
3 专用工具或测试仪表
投标人应根据本系统的特点向招标人提供足量的专用工具及仪器仪表。投标人确保所提供的用于试验、测试的工具或仪器仪表在满足技术规格书要求的基础上，能够满足投标人所供货物的要求。设备的运输、安装若需要专用工具，投标人应无偿提供。投标人应提供足够的专用工具和测试仪表必须满足现场试验的需要。若不足，投标人应免费补足。
三 接口及管理
1 招标人接口责任范围
1.1 基本要求
1) 确认投标人设备的接口方案设计、硬件、软件设计，并不免除投标人应付的责任。
2) 确认投标人提供的接口功能设计说明书、各类试验手册是否满足用户要求， 并提出修改意见。
3) 招标人有权力到厂参加各项接口试验项目，投标人在投标报价中应包含所有接口配合费用。
4) 招标人有权力对投标人生产所使用的图纸和工艺文件等进行审查或抽查，并不免除投标人应付的责任。
1.2 审查确认与其相连设备间的接口设计。
1.3 招标人权利
招标人有权根据需要对产品生产过程有关接口进行抽查、监督，及对产品的出厂进行抽查和验收。
2 投标人接口责任范围
1) 投标人除应完成合同中所包括设备之间的接口设计外，还应服从招标人的相关接口管理工作，有责任参加招标人组织的接口协调会议，并按要求完成与其他系统的软、硬件接口设计。负责提供隔离开关控制线路、操作电源及警示灯电源连接端子和技术性能资料；负责完成隔离开关出厂试验；参与分析、解决现场安装和使用中出现的问题；配合远动监测和控制设计，提供具有成组电气联锁关系的电动隔离开关联锁接线图。
2) 投标人应严格按照招标人对接口工作的组织、管理、要求去开展工作。投标人在投标报价中应已包含所有接口配合费用。
3) 在产品设计阶段，投标人提供的接口设计方案，需经招标人确认后进行详细设计。最终的设计图纸必须经过招标人的确认后才能投入生产。
4) 设备安装、调试阶段及系统联调阶段，投标人有义务配合施工方及相关接口设备商进行安装、调试。对接口中存在的问题，不仅要负责本方设备故障的及时查找、解决，还有义务及时配合施工方及其他接口设备商共同查找、解决接口问题。现场安装结束后，设备正式投运前，由投标人负责为设备涂敷表面油漆。
5) 投标人应严格按照招标人对接口工作的组织、管理、要求开展接口工作。
6) 投标人应与招标人指定的与其相关的其它供货商联系工程接口及界面协调。在施工过程中，投标人应有专人负责接口协调和落实接口界面工作与工期。
7) 投标人应参加招标人指定的与投标人相关的，其它供货商的设计联络会议， 或另外的接口协调会议，并共同编制详细接口要求文件及详细接口测试试验计划。详细接口要求文件及详细接口测试试验计划应在最后一次设计联络会后 1 个月内完成。
8) 投标人应提供协助及协调工程竣工验收，接口系统测试及政府部门的竣工验收。
9) 接口测试验收计划及验收条件中应列明各种接口条件，以达到在各接口测试验收中所需的目的、方法、程序、测试仪器、各种参数及可接受结果。投标人及与其有关接口专业承包商应共同提供在测试验收计划中每一测试验收的详细条件供招标人审定。
10) 投标人应根据已由招标人审定后的测试验收计划执行各项测试验收，直至结果经招标人确认满意为止。
11) 投标人参加招标人指定的与投标人相关的、其它供货商的设计联络会议， 或另外的接口协调会议、以及相关接口测试等费用由投标人自理。
3 技术接口
1) 基本要求
投标人应负责协调统一本包内用户需求书中各设备之间的接口，投标人应承诺： 所提供的设备满足本工程要求，设备接口连接无特殊性。投标人应承诺：设备间接口配合应满足招标人提出的相关资料信息和设计联络会议要求，投标人应承诺：与既有及后续设备提供单位相互配合，以及向招标人提出设备基础要求，并在设计联络时确认，保证接口之间的兼容性。
2) 与变电所的接口
与变电所的接口责任划分节点在隔离开关控制线路、操作电源、警示灯电源连接及上网进线端子部位。
四 质量及服务
1 质量保证
1) 对投标人所进行的质量控制，并不免除投标人对产品质量和服务质量的责任。
2) 投标人应严格按照 ISO9001 质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准， 以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。包括但不限于：设计、生产制造、出厂检验等阶段的质量控制。
3) 投标人应保证主要部件的产地与投标文件相符，在任何时候，招标人如发现产地不符合要求，投标人应无偿更换，招标人保留进一步追究投标人责任的权利。
2 质保期服务
2.1 投标人质量保证
投标人所提供货物的“质保期”系指试运营或系统通过预验收之日（以时间后者为准）起的二十四（24）个月。对在质保期内出现的投标人所提供设备任何一部分的缺陷或损坏（非他方造成），投标人应对之承担责任。若部分设备、材料和系统在质保期内需要更换、重新设计、修改或更新，从双方确认的修复完成日开始，这部分设备、材料和系统的质保期按本条款重新算起。任何情况下，质保期最短不得少于 2 年。
在质保期内产品本身质量造成的问题，投标人应免费实行三包(包修、包换、包赔)，若主要元器件在质保期内因质量问题更换超过该元器件总量的 5％，则投标人应对该类元器件的质保期从更换之日起顺延。对主要元件提供不少于三年的“三包”质量保证，承诺产品的免维护周期为 10 年。
预验收是指供电系统在综合联调结束后、试运行之前，确认系统是否达到设计文件及标准要求，是否满足试运行要求的验收，且必须经运营单位同意后才能通过预验收。验收合格报告后经运营部门、招标人、设计、施工监理、投标人等工程各方签字确认。
2.2 投标人提供保养和维修服务
在质保期内，投标人应无偿提供保养和维修服务指导，主要内容如下：
1) 日常保养
投标人应定期派出专业人员对全部设备进行检查和维护指导，保证每台设备正常工作。
2) 排除故障及修理
及时排除故障，进行必要的修理指导，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的零部件，这类服务必须每周七天，每天 24 小时内随时提供，并能在接到招标人通知 12 小时内到达现场。
3) 定期检查
投标人应每半年对每台设备的工作情况作一次全面检查，内容至少应包括故障次数、类型、处理方法及效果，及设备工作状态等，并向招标人提交检查表。
4) 缺陷处理
如果发现的故障之原因属于材料质量问题，或零部件设计或生产中出现的严重缺陷或者在系统中某类部件之更换或维修次数超过五(5)次，招标人有权要求投标人自费更换系统中的全部此类零部件，包括那些仍在维持使用的同类零部件。
2.3 制造中的质量保证
1) 投标人应提供设备及设备主要元器件清单，并列明设备及主要元器件的使用寿命。
2) 投标人提供的产品是专为本合同生产的全新的、未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能要求的产品。
3) 投标人根据订货图纸资料进行工厂设计并得到招标人认可后方可开始生产， 招标人认可只是确认工作程序可以进入生产阶段，不负其它任何责任。
4) 投标人应为生产本合同产品制定生产组织技术保证措施和质量保证措施，并作为投标文件的内容。
5) 投标人对外购件均应逐件进行进厂检验，并作为产品出厂检验内容，检验记录应留存备查。外购件出现的质量问题由投标人全权负责解决。
2.4 现场安装中的质量保证
1) 投标人派专家到现场指导安装调试、参加现场验收、通电。
2) 现场安装中出现属于投标人责任引起的不良项目，由投标人负责无条件解决， 属于施工单位引起的不良项目由施工单位负责解决。
2.5 质量保证期内质量保证
1) 在质量保证期内设备出现质量问题，由投标人免费负责保修保换，如出现投标人提供的设备材料有缺陷或不符合合同规定时，投标人应无偿换货，并承担由此而产生的各项风险和费用。
2) 投标人应保证其设备在正常使用条件下(正确安装、合理操作和维护保养)，在设备寿命期内运行良好和达到投标人供货文件中所述要求。
3 售后服务承诺
1) 在设备寿命周期内，投标人应保证提供足够的设备主要元器件的维修配件。
2) 投标人应对产品质量保证、售后服务做出书面的承诺。
五 试验、检验、验收
1 基本要求
1) 设备应有型式试验、出厂试验及现场试验，各类试验均应根据国标等相应规定、方法进行。投标人必须提供完整的型式试验报告和出厂试验报告及试验合格的验收标准。
2) 投标人在出厂试验，抽样试验，现场试验前 3 个月根据国标和 IEC 标准，向招标人提供试验规格书(项目，标准，方法)，经其审核后，报招标人检查、批准。
3) 所有设备整机及其主要部件的试验，应按合同“技术规格书”和招标人批准的试验规格书进行型式试验、出厂试验、现场试验。投标人不得以任何借口减少试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或减少投标人对设备所负的责任。
4) 试验时如果招标人人员不能按时到场，在得到招标人的许可后方可单独进行试验。
5) 所有试验结果需经招标人确认批准。
6) 如果招标人认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同“技术规格书”或试验规格书的要求，招标人有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。
7) 招标人有权派人员到投标人的工厂、试验场地及试验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。
8) 招标人人员提出的关系到设备质量的问题，必须在 1 周内给予答复。
2 试验
1) 试验要求
设备具有型式试验、出厂试验及现场试验，各类试验均根据国标规定和方法进行。每套装置均进行出厂试验，并提供各种试验的项目、试验报告及试验合格的验收标准供审核。
2) 型式试验
· 耐受电压试验
· 局部放电试验
· 温升试验
· 主回路电阻测量
· 短时耐受电流和峰值耐受电流试验
· 操作机构控制回路及辅助回路耐压试验
· 操动机构中电磁线圈的匝间绝缘试验
· 机械试验
· 防雨试验
· 污秽条件下的绝缘试验
· 户外隔离开关整体抗弯强度试验
3) 出厂试验
· 结构检查
· 机械特性和机械操作试验
· 主回路工频耐压试验
· 辅助回路和控制回路耐压试验
· 主回路电阻测量
4) 现场试验
投标人对现场试验的项目和内容可提出建议，由招标人确认。
现场试验由施工单位执行，投标人提供技术支持，并协助施工单位完成。现场试验包括以下内容：
· 设备在现场安装后，应进行设备的单体现场试验。
· 设备单体现场试验完成后，应进行同一所内及不同所间设备包括接口的整组现场调试试验
试验验收报告由建设管理方有关人员、设计单位、招标人、监理单位和施工单位签字。
投标人应提供现场试验方法、试验步骤、试验内容。试验验收报告由投标人的督导人员和施工单位签字。
投标人有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。
3 检验
3.1 出厂检验及验收
1) 招标人员(包括设计、招标人授权人及运营)根据合同规定赴投标人工厂进行合同货物的检验，投标人应予以配合，检查内容包括，但不限于此：
(1) 原材料、器材的检验：抽检。
(2) 制造过程的检验；
(3) 出厂试验报告及抽检项目；
(4) 出厂检验。
2) 招标人根据以下图纸和文件资料进行检查与验收：
(1) 设备基本技术条件；
(2) “技术规格书”中规定的技术要求和技术标准；
(3) 设计联络中双方确定引用的技术标准；
(4) 设计联络中双方确认的图纸，资料，技术文件；
(5) 在执行合同过程中已经双方确认更改的部分；
(6) 其他一些经双方签字确认的备忘录。
3) 投标人提供的设备和主要部件(包括国外厂家提供的)均需提供产品合格证和出厂试验报告。
4) 招标人参加出厂验收工作只是招标人对投标人执行本合同内容的检查，并不能由此免除投标人对产品质量等一切在合同中规定的投标人的责任。
5) 招标人有权根据实际情况，合并安排出厂验收次数和内容。
6) 在实际工作中，如果某次出厂验收由于投标人原因造成工作安排失误或产品质量达不到要求，招标人有权要求投标人重新进行出厂验收，由此而增加的买卖双方的费用被认为包含在供货价内。
3.2 现场检验
1) 现场检验为设备到仓库或工地的开箱检查，检查内容包括但不限于此：
(1) 按照合同供货范围的设备数量、型号进行检查；
(2) 设备外观；
(3) 附件。
2) 除非另行商定，开箱检验应在到达后的 3 个月内进行。具体日期双方商议确定。
3) 开箱检验由招标人，投标人、施工单位共同参加，并由施工单位记录，最后各方在开箱报告上签字确认。
4) 开箱检查时如果招标人人员不能按时到场，经招标人授权投标人可单独进行检查，但应提供完整的检查记录，并承担相应的责任。
5) 货物清点的工作由施工单位负责。
6) 若开箱检验中发现有诸如数量、型号和品种与附件“技术规格书”和附件“供货范围”不符，或合同设备材料和包装外观损坏，投标人应更换或补齐。
4 验收
1) 安装验收：在设备及附件安装完毕后进行。
2) 调试验收：在单机设备调试完毕后进行。
3) 工厂验收
(1) 买卖双方对投标人提供的设备进行工厂验收，并根据需要邀请设计、施工、监理及运营等有关单位人员参加。
(2) 工厂验收的具体内容买卖双方在设计联络中商定，但至少应包括下列内容：
· 图纸检查
· 样机检查
· 出厂电气试验
(3) 本合同内设备的工厂验收不少于 2 次，每次工厂验收最多 5 天，招标人每次派出人员不超过 8 人。
(4) 招标人参加工厂验收工作只是招标人对投标人执行本合同内容的检查，并不能由此免除投标人对产品质量等一切在合同中规定的投标人的责任。
(5) 招标人有权根据实际情况，合并安排工厂验收次数和内容。
(6) 在实际工作中，如果某次工厂验收由于投标人原因造成工作安排失误或产品质量达不到要求，招标人有权要求投标人重新进行工厂验收，由此而增加的所有费用由投标人承担。
4) 现场验收
(1) 货到现场开箱验收
(2) 设备安装调试完毕试送电前的验收。
(3) 系统全部开通的最终验收。
上述验收投标人必须派负责人参加。
5 索赔和赔偿
1) 所有合同设备的材料或器件必须是全新的、未曾使用过的。
2) 在上述试验中，如果系统功能不满足合同规定的技术要求，投标人必须在招标人规定的时间内进行解决，由此引起的一切费用由投标人承担。
3) 在出厂和现场试验期，对连续出现三次以上或两次固定性故障(如主回路及辅助回路耐压试验，密封性试验等)的设备应视为不合格产品，由投标人免费更换，由此引起的一切费用由投标人承担，并对该类产品处以该部分合同总值 5%的罚款。
4) 在本合同设备安装、现场试验期间。如果投标人提供的设备材料有缺陷，或由于投标人技术人员的指导错误或和投标人提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，投标人应在 24 小时内予以答复并立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不迟于责任产生之日起半个月或不迟于双方同意的另一时间。
5) 保证期内设备的损坏和故障由投标人维修和排除，招标人将积极予以配合。
6) 在保证期间，如发现投标人提供的设备、材料有缺陷或不符合合同规定时， 如属投标人责任，则招标人有权向投标人提出索赔。投标人接到招标人索赔证书后， 投标人应在 72 小时内予以答复并立即无偿更换并负担由此而产生的到安装现场的风险和运费。如投标人对索赔有异议时，应在接到索赔证书后两周内提出复试，双方另行协商。投标人换货的期限，应不迟于投标人收到招标人索赔证书后两个月或双方协商同意的另一个时间，如属微小缺陷，可由招标人自行消除，但由此引起的合理费用由投标人负担。
7) 在保证期内，故障的设备或材料需要更换或修理，在修理期间可使用属于招标人的备件。在保证期内使用这种方法，招标人应提前三十天将货物故障细节通知投标人，投标人将全面考虑这些细节并和招标人协商。或安排修理或要求招标人将故障的货物退回投标人工厂，其费用由投标人负担。然后由投标人安排并自付费用将修理好的货物或替换件运往招标人，补充招标人的备件。
8) 若投标人的技术服务人员不能及时到位，从而引起工程进度的延缓及由此引起的任何损失，应由投标人负责赔偿。
六 设计联络
1 概述
在合同设备的设计过程中，根据设计进程和时间表的要求，招标人将派员进行设计联络。投标人应派有经验的技术人员积极配合。
1) 投标人必须按照招标人下发的规定的时间和次数的要求，提前做好设计联络的准备工作。
2) 投标人应保证互提文件、图纸资料的正确性和完整性，并接受招标人的督促、检查。
3) 投标人应出席招标人组织的设计联络会议，澄清接口标准、接口形式、通信规约等接口内容，明确接口双方的职责。
4) 投标人应配合招标人对各类接口的技术完善工作，参与由招标人组织的技术研讨会。
5) 根据招标人的组织安排，投标人必须参加招标人与其他各方进行的设计联络。
6) 投标人应提供本合同项下设计联络用的会议室、办公设施（计算机、打印机） 等。
7) 在本项目设备设计过程中，根据设计进程的要求，招标人可派技术人员进行设计联络。
8) 在设计联络期间，招标人派出人员有权向投标人提出质疑并召开会议讨论有关事项，投标人应澄清招标人提出的问题。
9) 在设计联络期间，投标人必须指定专门的人员为设计联络人员提供后勤保障。
10) 投标人参加设计联络的技术人员必须是在本项目设备方面具有多年工作经验的工程师，精通技术工作、身体健康。
11) 每次设计联络会议前，招标人与投标人双方均应充分做好准备，并至少提前一周交换有关技术文件和图纸。在设计联络会议期间，招标人与投标人双方签署会议纪要，作为工程设计及产品制造的依据。
2 设计联络会议
设计联络会议的目的、内容、时间、地点、人数最终将在合同谈判时确定。
3 设计联络的费用
参加设计联络的投标人的一切费用均由投标人自理。设计联络费用中，仅包含投标人的费用。
本系统设计联络会议的次数为三次。在实际运作过程中，三次设计联络会议后仍不能达到预期的目的，招标人有权临时增加设计联络的次数。所有设计联络会议的相关费用应包含在投标价内，并提供单独报价清单。
4 设计联络主要工作内容
4.1 第一次联络会议
设计交底，双方互提基础资料，确认系统和设备功能和技术参数。
4.2 第二次联络会议
审核图纸，讨论、确认技术方案及接口方案，问题澄清。
4.3 第三次联络会议
问题澄清、讨论设备试验、出厂验收及现场试验等事宜。
七 技术文件
1 概述
1) 所有技术文件应按招标人的规定统一编制，若设备有多种分册，在总编码一致的情况下，可分册编制。
2) 所有技术文件应首先经过投标人的审核、签字后，提交招标人确认、批准。
3) 投标人应按招标人图纸、文件的编制规定，向招标人提交图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其它文件。初步方案的图纸、技术规格及设计文件，只应作为参考资料，并应在封面上用印章或标记清楚地予以表示。
4) 投标人向招标人提供的图纸、手册和技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。
5) 计算书应清楚地表示出和工程的哪一部分有关，应从设计概念和设计标准的简明摘要开始。若计算中引用了书刊或其它出版物内容，应给出如下资料：作者姓名、标题、出版社、出版日期和页号。
6) 投标人应对所提供的全部文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。
7) 投标人提供的图纸、手册和技术文件提供中文版本。
8) 为了使本合同设备与它其系统设备顺利接口，投标人应按招标人的要求，编制接口文件并制定执行措施。
9) 当招标人需要和要求有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。
10) 图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的更新部分。技术文件应采用活页式。
11) 最终技术资料投标人应提供电子版。过程中的技术资料投标人也应尽可能提供电子版。技术资料应易拷贝，文件应提供用:microsoft office2003 for

windows(或以上版本)的形式。图形、电路图和机械图用 Autocad for windows 的形式。且技术资料应有：a.厂标、b.设计、批准人的签名、c.专供广佛线工程的标识。
2 图纸
1) 对于专门为广佛线工程设备设计、生产的产品，必须提供全部的图纸。
2) 对于系列化生产，已在多家用户使用的产品，必须提供组装图或者零部件分解图及明细表，图纸应给出组装的尺寸及公差要求，能满足招标人大修的要求。
3) 对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书，说明书应能满足招标人的维修和采购的要求。
4) 重要的螺纹紧固件，应在图上标出紧固力矩；重要的金属弹簧件，应提供弹簧特性曲线。
5) 如果招标人认为图纸不能满足维修需要，有权向投标人要求增加必要的图纸， 投标人有义务向招标人提供这些图纸。如果招标人认为图纸不能满足安装、维修需 要，有权向投标人要求增加必要的图纸。
3 手册
1) 操作手册
(1) 操作手册应为设备操作人员的操作和检查提供指导。
(2) 投标人提交的操作手册应对设备的操作予以阐述。该说明手册应包括所供设备配置的一般介绍、其主要性能参数。并应包括足够的图解。
(3) 投标人提供的操作程序，包括对招标人操作人员的详细指令和其职责。应包括规程指令，其讲述在启动、运行、停止、切换和关闭被操作设备时的例行过程、紧急过程和安全过程，以及观查到的定量及定性的结果。只要操作或调整须按一定顺序进行，则应一步一步陈述。必须定义操作人员所有正常和非正常操作所记录的数据和信息。
操作手册应包括如下内容：
· 设备概述，包括主要的功能说明；
· 操作说明；
· 注意事项
· 故障查找、排除
2) 安装手册
除非另有规定，投标人应提供合同项下设备之安装所需的各种安装手册。安装手册应由所需之全部图纸和文件组成，并需定义：
(1) 电源、数据、控制和通信接口的配线规程；
(2) 为设备就位所需之地板、导轨、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法；
(3) 安全警告或注意事项；
(4) 接地及其连接规程；
(5) 测试和校准方法；
(6) 气候防护、灰尘防护和其它的环境防护；
(7) 正确安装设备所需要的其它规程；
(8) 安装所需工具的功能及建议数量。
3) 维修手册
(1) 维修手册应为设备维修人员在维护、检查、运营、修理和调整方面提供指导。
(2) 手册应包括设备和系统的操作说明，以及预防维护和故障维修指令。并配置详细的逻辑图和流程图供故障查找分析和现场修理。
(3) 预防维护说明应包括所有设备定期维护适用的直观检查、软件和硬件测试、诊断程序和所需调整。关于如何安装和运行测试、诊断程序，如何使用专用或通用的测试设备的说明应做为预防维护说明的一个整体部分。
(4) 故障维修说明应包括故障定位到元件级或现场修理级的指导。这些指导应包括如何快速有效地定位设备故障原因详细说明，应说明可能的故障源、征兆、可能的原因和排除故障指令。
(5) 故障维修说明还应包括有关所有项目的修理、调整(校正)、替换说明，包括电路图和机电图。应提供详细的部件位置图或其它方式的部件位置资料、照片和机械装配分解图或剖面图，以备维修或替换设备需要。有关要求现场维修的机械部件， 有关允许损耗、间隙、磨损极限和最大扭矩的资料均应提供。
(6) 手册应对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面作出详细的说明；对主要的磨耗件、破损件和故障件的更换、调整和测试作出详细的说明。
(7) 对于需要使用便携式测试仪(PTU)工作，还应包括其调整方面的内容。
(8) 应说明在某一段时间内，由于设备不运行，所必须采取的措施。
4 技术文件
1) 投标人应提供的技术文件包括：
(1) 设备技术规格书；
(2) 设备及其主要部件和系统的最终说明书；
(3) 设备及其主要部件的型式试验报告；
(4) 设备及其主要部件的出厂试验规格书及试验报告；
(5) 设备履历本；
(6) 非国标但经双方确认的标准；
2) 设备及其主要部件和系统的最终说明书：最终说明书应满足技术规格书、设计联络会议纪要的要求。
3) 设备及其主要部件的试验规格书：
(1) 试验规格书应包括型式试验、出厂试验、现场试验、整组试验四类。
(2) 对合同要求的设备及其主要部件的试验，投标人应提供相应的试验试验规格书。
(3) 试验规格书的内容应包括试验条件、测试仪器、试验方法和试验程序。
4) 设备及其主要部件的试验报告。
合同要求的设备及其主要部件的试验，投标人应提供相应的试验报告。
5 图纸、手册和技术文件的审查、确认和交付的数量
	序号
	名称
	交付时间
	数量
	备注

	
	
	
	硬拷贝
	电子文件
	

	1
	主要材料、设备原产地
	到货后 1 周内
	5
	2
	确认级

	2
	产品可靠度 (百分率) 及 耐用
性 (年限)
	到货后 1 周内
	5
	
	确认级

	3
	产品合格证书
	到货后 1 周内
	5
	
	确认级

	4
	产品型式试验(中标以后提供) 报告
	到货后 1 周
内
	5
	
	确认级

	5
	产品所遵循的标准
	到货后 1 周内
	5
	
	确认级

	6
	产品标识
	到货后 1 周内
	5
	
	确认级

	7
	维修周期
	到货后 1 周内
	5
	
	确认级

	8
	产品安装使用说明书
	到货后 1 周内
	5
	
	确认级

	9
	产品的相关图纸
	到货后 1 周
内
	5
	
	确认级

	10
	安装使用手册
	到货后 1 周
内
	5
	
	确认级

	11
	ISO 认证文件
	到货后 1 周
内
	5
	
	确认级


6 投标技术文件响应要求
1) 投标人按下表顺序对招标技术文件作出响应，除需要“逐条响应”的条目外， 其它条目若投标人可以满足要求，则表明“满足”即可，不需逐条回复；对于不能 满足要求的条目表明“不满足”，并详细阐述。
	序号
	技术规格书条目
	投标人应答
	备注

	1
	总则
	满足/不满足
	其中 1.2 条须逐条
详细应答

	2
	供货数量及附图
	逐条响应
	

	3
	设计联络
	满足/不满足
	

	4
	试验
	逐条响应
	

	5
	验收
	满足/不满足
	

	6
	培训
	满足/不满足
	

	7
	服务
	满足/不满足
	

	8
	质量保证
	满足/不满足
	

	9
	售后服务承诺
	满足/不满足
	

	10
	文件资料
	满足/不满足
	

	11
	备品备件、专用工具和测试工具
	满足/不满足
	

	12
	设备运输和交货
	满足/不满足
	

	13
	技术要求
	逐条响应
	

	14
	技术偏差
	有/没有
	列表详细说明

	15
	附录
	逐条响应
	


2) 所有参数指标应以投标设备的实际数据回应，并填写技术偏差表，并应提出设备的控制、保护、联锁、信号、测量、通信具体技术方案。
3) 投标人在投标书中必须提供招标范围内所有设备相关的通信规约，并承诺向招标人无偿开放。
八 培训
1 概述
1) 所有的技术培训均应服从招标人总的培训计划和内容的要求。
2) 投标人有责任对招标人的维修、操作和工程设计人员进行合同设备的操作使用方面的技术培训，通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同内设备的基本结构、性能、并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法。
3) 因投标人的原因导致技术培训不能按期完成，招标人有权要求投标人重新进行培训，所有费用应有投标人承担。
2 培训材料
1) 在培训实施 3 个月前，投标人提交培训材料给招标人确认。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，文件应提供用:microsoft office for
windows(或以上版本)的形式，提交一份光盘。图形、电路图和机械图也应提供合适平台上的软件光盘(如 Autocad for windows)。
2) 在招标人所在地进行的培训，投标人应提前一个月通知招标人授课时所需的常用教学设施，任何特殊的工具和测试设备由招标人准备。
3) 在非招标人所在地进行的培训，所有教学设施由投标人负责。
4) 在每门课程结束后，应进行考核，对合格的受训人发放合格证书。
5) 培训教材至少应包括本合同内所有设备的详细技术描述、操作、维护、维修和紧急情况下的应急措施等内容。
3 培训的主要内容
1) 设备安装要求
2) 工具和材料介绍
3) 安装说明书解释
4) 基本材料应用示范
5) 安装示范
6) 图纸交底
7) 设备运行注意事项
8) 设备维护
4 培训设施
投标人应负责进行工厂和现场的培训，并负责提供工厂和现场培训地点和所有教学设施(如计算机、投影仪等)。
每次培训前，投标人应提供中文操作和维护手册，使培训对象能够了解设备的组成、工作原理及维护检修方法。
5 培训时间、地点要求
工厂培训时间安排在设备出厂检验前 30 天以内进行，根据培训计划书的具体要求安排培训课时，具体培训时间根据招标人代表的培训计划确定。
现场培训安排在安装调试阶段的安装现场。具体培训时间根据工程进展情况及招标人代表的培训计划确定。
本合同内设备安装、调试结束后，投标人必须在招标人所在地的工地现场对招标人和运营单位的人员进行 1 次现场培训。
6 培训费用
培训费用包含在投标人的投标报价中，并提供单独报价清单。投标人在现场培训中的一切费用均由投标人自理。
因投标人的原因导致技术培训不能按期完成，招标人有权要求投标人重新进行培训，所有费用应由投标人承担。
7 培训效果与考核要求
招标人受训人员经投标人培训结束后应具有以下技能：
1) 掌握安装方法、了解说明书内容、掌握各种工具和材料的使用方法;
2) 根据设备说明书，在投标人指导下进行正确安装。
在每次培训结束后，投标人将对受训人员进行理论、实践两方面予以考核，以检查受训人员是否掌握了培训的内容，并对合格的受训人发放合格证书。
8 培训计划书(包含但不限于以下内容)

	序号
	培训内容
	授课天数
	授课人员
	地点
	受训人员要求

	1
	隔离开关结构、操作方法
和维护保养
	1
	有经验的工程师
	现场
	设备维护人员，具有中专
以上学历、人数待定

	2
	隔离开关试验：试验室参
观、试验过程了解。
	1
	有经验的工程师
	工厂
	设备维护人员，具有中专
以上学历、人数 2 人

	3
	现场安装、调试
	5
	有经验的工程师
技师
	现场
	设备维护人员，具有中专
以上学历、人数待定


注：
1. 工厂培训、现场培训次数均按 1 次考虑。招标人有权根据工程进度情况，安排培训的开始时间，投标人在投标时必须承诺服从招标人的安排。
2. 培训时间由招标人根据工程进展具体安排。
3. 如果授课工程师不懂中文，投标人应配备翻译(费用由投标人承担)。
4. 要求培训教材为中文或中英文。
5. 培训内容应包含但不限于：实操内容、设备原理、试验原理、标准介绍、软件的维护、使用等，最终以招标人培训计划书为准。
附件2 工程量清单报价表
	广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程投标报价汇总表

	序号
	项目名称
	投标报价
	备注

	　
	　
	　
	　

	一
	建安工程费
	　
	　

	1
	广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程-结构
	　
	　

	2
	广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程-安装
	　
	　

	3
	接触网分区改造
	　
	　

	二
	工程建设其他费用
	　
	　

	（一）
	建设用地费
	　
	　

	1
	临时占地费
	　
	　

	2
	树木及绿化赔偿费
	　
	　

	2.1
	绿地
	　
	　

	2.2
	树木
	　
	　

	（二）
	工程建设其他费用
	　
	　

	1
	场地准备及临时设施费
	　
	　

	2
	工程设计费
	　
	　

	3
	施工图预算编制费
	　
	　

	4
	检验监测费
	　
	　

	三
	预备费
	2,825,828.00 
	业主给定价

	报价总价
	　
	　

	　
	下浮率
	　
	　


	工程清单报价表

	工程名称：广佛地铁夏南车辆段出入段线增设声屏障工程   

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	暂定工程量
	金额（元）
	承包方式

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	建安工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	结构工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1.1
	全封闭声屏障
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1.1.1
	隔声屏障钢骨架
	1.钢材种类、规格、型号:门型圆弧式刚架，钢梁柱BH300*200/250*10*14
2.详见设计图纸
	t
	724.63
	　
	　
	单价

	1.1.1.2
	隔声屏障
	1.材料品种:框板扣合式吸声板
2.结构形式:①穿孔面板，板料采用≥1.5mm厚铝合金板，采用不低于5A03的防锈铝合金板制成，采用无铬钝化处理。孔径≤Φ2.5，穿孔率20%~30% ②背板，板料采用≥1.5mm厚铝合金板，采用不低于5A03的防锈铝合金板制成，采用无铬钝化处理。③涂层厚度不低于60μm，涂层附着力为0级，防腐年限不低于25年。④吸声材料选用4mm厚通孔泡沫铝，平均孔径0.1~0.2mm，容重1.0~1.1g/cm3，通孔率50%~80%。
3.油漆颜色种类:双面静电粉末喷涂，颜色待业主确定
	m2
	5029.7
	　
	　
	单价

	1.1.1.3
	隔声屏障
	1.材料品种:声屏障（弯弧）
2.结构形式:①穿孔面板，板料采用≥1.5mm厚铝合金板，采用不低于5A03的防锈铝合金板制成，采用无铬钝化处理。孔径≤Φ2.5，穿孔率20%~30% ②背板，板料采用≥1.5mm厚铝合金板，采用不低于5A03的防锈铝合金板制成，采用无铬钝化处理。③涂层厚度不低于60μm，涂层附着力为0级，防腐年限不低于25年。④吸声材料选用4mm厚通孔泡沫铝，平均孔径0.1~0.2mm，容重1.0~1.1g/cm3，通孔率50%~80%。
3.油漆颜色种类:双面静电粉末喷涂，颜色待业主确定
	m2
	5268.9
	　
	　
	单价

	1.1.1.4
	隔声屏障
	1.材料品种:消声百叶
2.结构形式:叶片厚度不大于50mm，宽度不小于150mm，铝合金板材制作，厚度不小于1.5mm厚，穿孔面板（孔径≤2.5mm，20%≤穿孔率≤25%）两面静电粉末喷涂，内部吸声材料采用无碱憎水玻璃布包裹50mm厚的离心玻璃棉
	m2
	798.36
	　
	　
	单价

	1.1.1.5
	外层装饰板
	1.材料品种:外层装饰板
2.结构形式:外侧空腔式隔声板，0.6mm厚镀铝锌（AZ150）钢板（778mm宽，35mm高），涂层带有自洁功能。
	m2
	11149
	　
	　
	单价

	1.1.1.6
	U型挡板
	1.材料品种:U型挡板
	m2
	529.95
	　
	　
	单价

	1.1.1.7
	变形缝
	1.材料品种:金属板橡胶条
2.规格:(Φ11+30)x2mm
	m
	21823
	　
	　
	单价

	1.1.1.8
	变形缝
	1.材料品种:金属板橡胶条
2.规格:130x2mm
	m
	22195
	　
	　
	单价

	1.1.2
	路基段基础工程
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.1.2.1
	连系梁
	1.部位:连系梁
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	161.16
	　
	　
	单价

	1.1.2.2
	现浇构件钢筋
	1.材料种类:HRB400（Ⅲ级钢）
2.钢筋规格:Ф16～25mm
	t
	37.07
	　
	　
	单价

	1.1.2.3
	挖沟槽、基坑土方
	1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
	m3
	415.8
	　
	　
	单价

	1.1.2.4
	余方弃置
	1.运距:综合考虑
	m3
	415.8
	　
	　
	单价

	1.1.2.5
	泥浆护壁成孔灌注桩
	1.桩径:600mm
2.混凝土种类、强度等级:水下混凝土C35
3.钻孔桩入岩
4.泥浆外运，运距综合考虑
	m3
	308.46
	　
	　
	单价

	1.1.2.6
	钢筋笼
	1.种类:灌注桩钢筋笼
	t
	28.04
	　
	　
	单价

	1.1.2.7
	截桩头
	1.凿混凝土桩头
2.废料外运，运距综合考虑
	m3
	14.01
	　
	　
	单价

	1.1.2.8
	声测管
	1.材质:灌注桩检测管制作安装
2.规格型号:φ50，壁厚2.5mm
	t
	6.61
	　
	　
	单价

	1.1.2.9
	现有护栏拆除
	1.构件名称:现有护栏拆除（保护性拆除）
2.运至指定地点存放
	m2
	1750
	　
	　
	单价

	1.1.3
	既有线施工安全保障
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.1.3.1
	防坠落系统
	1.钢材种类、规格、型号:防坠落系统恒立柱、φ8mmS316L不锈钢钢丝绳
	套
	1
	　
	　
	单价

	1.1.3.2
	防护网
	1.规格:密目防护网
	m2
	5827.5
	　
	　
	单价

	1.1.3.3
	金属栏杆
	1.栏杆材质、规格:安装原有护栏
	m
	700
	　
	　
	单价

	1.1.3.4
	拆除混凝土结构
	1、电缆箱涵拆除
	m3
	19.5
	　
	　
	单价

	1.1.3.5
	电缆箱涵钢盖板
	1、电缆箱涵钢盖板
	t
	14.1
	　
	　
	单价

	1.2
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.2.1
	信号
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.2.1
	漏泄同轴电缆
	1.名称:漏泄同轴电缆1-1/4，50Ω
2.接头、固定夹具、角钢支架安装
	m
	4000
	　
	　
	单价

	1.2.2
	照明
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.2.2.1
	配电箱
	1.名称:照明配电箱
	台
	2
	　
	　
	单价

	1.2.2.2
	普通灯具
	1.名称:三防泛光LED灯 60W
	套
	160
	　
	　
	单价

	1.2.2.3
	配线
	1.名称:电力电缆WDZB-YJY-0.6/1kV 4x25+1x16
	m
	200
	　
	　
	单价

	1.2.2.4
	配线
	1.名称:阻燃电线WDZB-BYJ-450/750V 3x10
	m
	3200
	　
	　
	单价

	1.2.2.5
	配线
	1.名称:阻燃电线WDZB-BYJ-450/750V 3x4
	m
	320
	　
	　
	单价

	1.2.2.6
	配管
	1.名称:薄钢电线管TC40
	m
	3200
	　
	　
	单价

	1.2.2.7
	配管
	1.名称:薄钢电线管TC50
	m
	200
	　
	　
	单价

	1.2.2.8
	接地极
	1.名称:φ50x5纯铜管 L=2.5m
	根
	95
	　
	　
	单价

	1.2.2.9
	接地母线
	1.名称:镀锌扁钢 -40x4
	m
	1250
	　
	　
	单价

	1.2.2.10
	路灯拆除
	1.名称:路灯拆除
	套
	10
	　
	　
	单价

	1.2.2.11
	电气配线拆除
	1.名称:电气配线拆除
	m
	600
	　
	　
	单价

	1.2.3
	火灾自动报警（FAS）
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.2.3.1
	按钮
	1.名称:手动报警按钮
	个
	8
	　
	　
	单价

	1.2.3.2
	按钮
	1.名称:消防栓启泵按钮
	个
	8
	　
	　
	单价

	1.2.3.3
	模块(模块箱)
	1.名称:隔离模块
	个
	2
	　
	　
	单价

	1.2.3.4
	配管
	1.名称:薄钢电线管TC20
	m
	1800
	　
	　
	单价

	1.2.3.5
	配线
	1.名称:WDZN-RYYSP-2X2.5
	m
	900
	　
	　
	单价

	1.2.3.6
	配线
	1.名称:WDZBN-KYJY-3X1.5
	m
	900
	　
	　
	单价

	1.2.4
	水消防
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.2.4.1
	消火栓钢管
	1.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65，外径×壁厚=76×4.5
	m
	50
	　
	　
	单价

	1.2.4.2
	消火栓钢管
	1.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150，外径×壁厚=168×6.0
	m
	1050
	　
	　
	单价

	1.2.4.3
	消防器材箱
	1.名称:消防器材箱 
	组
	4
	　
	　
	单价

	1.2.4.4
	室内消火栓
	1.名称:消火栓口
	套
	10
	　
	　
	单价

	1.2.4.5
	焊接法兰阀门
	1.名称:对夹式手动蝶阀
2.规格:DN150 PN16
	个
	10
	　
	　
	单价

	1.2.4.6
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格:DN25 PN16
	个
	2
	　
	　
	单价

	1.2.4.7
	螺纹阀门
	1.名称:泄水阀
2.规格:DN65 PN16
	个
	1
	　
	　
	单价

	1.2.4.8
	软接头(软管)
	1.名称:金属软管（不锈钢）
2.规格:DN150 PN16
	个
	2
	　
	　
	单价

	1.2.4.9
	软接头(软管)
	1.名称:伸缩节
2.规格:DN150 PN16
	个
	30
	　
	　
	单价

	1.2.4.10
	管道支架
	1.名称:普通支吊架
	kg
	1500
	　
	　
	单价

	1.2.5
	视频监控
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.2.5.1
	监控摄像机拆除
	1.监控摄像机拆除
	台
	10
	　
	　
	单价

	1.2.5.2
	监控摄像机安装
	1.监控摄像机安装
	台
	10
	　
	　
	单价

	1.3
	接触网改造工程
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.3.1
	接触网悬挂
	1.:接触网悬挂
	处
	5
	　
	　
	单价

	1.3.2
	刚性接触网
	1.:非绝缘锚段关节电连接拆除
	处
	2
	　
	　
	单价

	1.3.3
	刚性悬挂
	1.:接地跳线
	处
	5
	　
	　
	单价

	1.3.4
	刚性接触网
	1.名称、型号:隔离开关安装
	台
	2
	　
	　
	单价

	1.3.5
	刚性悬挂电缆
	1.规格:150mm2

2.:含端子
	m
	640
	　
	　
	单价

	1.3.6
	电力电缆头
	1.名称:低压及控制电缆头
	个
	40
	　
	　
	单价

	1.3.7
	电缆支架
	1.:区间电缆支架安装
	套
	20
	　
	　
	单价

	1.3.8
	柔性接触网
	1.:既有电动隔离开关操作机构拆除
	台
	2
	　
	　
	单价

	1.3.9
	柔性接触网
	1.:手动隔离开关操作机构安装
	台
	2
	　
	　
	单价

	1.3.10
	控制电缆
	1.规格:WDZ-KYJY23 450/750V 16×2.5mm2
	m
	1200
	　
	　
	单价

	1.3.11
	电力电缆
	1.规格:WDZR-YJY23-3×6mm2
	m
	1200
	　
	　
	单价

	1.3.12
	信息插座底盒(接线盒)
	1.:接线盒
	个
	4
	　
	　
	单价

	1.3.13
	刚性接触网
	1.:悬挂调整
	条km
	0.2
	　
	　
	单价

	1.3.14
	系统调试
	1.:电动隔离开关集中监控系统调试
	所
	1
	　
	　
	单价

	1.3.15
	单向导通装置
	1.:单向导通装置及基础安装
	台
	2
	　
	　
	单价

	1.3.16
	单向导通装置
	1.:单向导通装置拆除
	台
	2
	　
	　
	单价

	1.3.17
	电力电缆
	1.名称:单向导通装置连接电缆

2.规格:1*150mm2

3.:含端子、钢排与轨连接
	m
	3800
	　
	　
	单价

	1.3.18
	电力电缆
	1.名称:绝缘结跨接电缆

2.规格:1*150mm2

3.:含端子、钢排与轨连接
	m
	85
	　
	　
	单价

	1.3.19
	电力电缆头
	1.名称:低压及控制电缆头
	个
	40
	　
	　
	单价

	1.3.20
	控制电缆
	1.规格:WDZ-KYJY23 450/750V 16×2.5mm2
	m
	700
	　
	　
	单价

	1.3.21
	电力电缆
	1.规格:WDZR-YJY23-3×6mm2
	m
	700
	　
	　
	单价

	1.3.22
	信息插座底盒(接线盒)
	1.:接线盒
	个
	4
	　
	　
	单价

	1.4
	措施费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.4.1
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　
	　
	　
	合价

	1.4.1.1
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　
	　
	　
	合价

	1.4.1.2
	施工围栏
	1.围栏高度:2.5m
2.材料种类、规格:0.8mm镀锌钢板
3.详见设计图纸
	　
	　
	　
	　
	合价

	1.4.2
	其他措施费
	　
	　
	　
	　
	　
	单价

	1.4.2.1
	支撑梁及横梁模板
	1.构件类型:连系梁模板
	m2
	460.46
	　
	　
	单价

	1.4.2.2
	墙面脚手架
	1.外侧波纹板安装用脚手架
	m2
	8130
	　
	　
	单价

	1.4.2.3
	地下车库圆管顶撑加固
	1.部位:地下车库圆管顶撑加固
	t
	218.85
	　
	　
	单价

	1.4.2.4
	轨道安装平台
	1.材料品种、规格:快装铝拆铝合金工装架
	套
	20
	　
	　
	单价

	1.4.2.5
	轨道防护装置
	1.部位:轨道防护装置
2.材料品种、规格:20mm钢板定制，宽度5m
3.方木支撑
4.详见设计图纸
	t
	141.3
	　
	　
	单价

	1.4.2.6
	拼装胎架
	1.名称:拼装塔架
2.规格尺寸:HW150*150*7*10型钢拼装胎架梁柱，∠90*6角钢支撑
	t
	103.95
	　
	　
	单价

	1.4.2.7
	临时作业平台
	1.临时作业平台
2.部位:U型槽段
3.规格尺寸:HW250*250*9*14型钢
	t
	265.04
	　
	　
	单价

	1.4.2.8
	打桩机钢平台
	1.打桩机钢平台
2.已处理钢筋混凝土地基上搭设钢平台
3.部位:水闸公园靠夏南车辆段侧及路基A1段南侧河涌绿地处
	t
	150.57
	　
	　
	单价

	1.4.2.9
	深层水泥搅拌桩
	1.部位:集中吊装区地基加固
2.桩长:14m
3.桩截面尺寸:φ550
4.水泥掺量:76kg/m
	m3
	2993.45
	　
	　
	单价

	1.4.2.10
	钢管桩
	1.位置:河道施工平台支架
2.桩类型:钢管桩长16m,φ630*10mm，闭口钢管桩
	t
	127.21
	　
	　
	单价

	1.4.2.11
	贝雷架
	1.部位:河道施工平台支架
2.支架类型:主梁采用321贝雷梁
3.详见设计图纸
	t
	64.8
	　
	　
	单价

	1.4.2.12
	河道施工平台支架其他钢构件
	1.部位:河道施工平台支架
2.支架类型:桥面结构为工12.6工字钢+∠125*8角钢与面板焊接而成的整体结构，面板为10mm厚钢板，桥面结构直接放置于贝雷梁顶，采用[10槽钢进行限位
3.详见设计图纸
	t
	96.73
	　
	　
	单价

	1.4.2.13
	金属扶梯、栏杆
	1.材质:钢管
2.规格:钢管φ34，t=2.5mm
3.栏杆高度1.2m
	t
	6.58
	　
	　
	单价

	1.4.2.14
	施工监测、监控
	1.监测种类:水平位移、竖向位移、道床水平位移、道床沉降监测
	项
	1
	　
	　
	合价

	1.4.3
	夜间施工增加费
	　
	　
	　
	　
	　
	合价

	1.4.4
	地铁营运期间施工增加费
	　
	　
	　
	　
	　
	合价

	1.4.5
	营业线施工增加费
	　
	　
	　
	　
	　
	合价

	2
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	临时占用车位补偿费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2
	树木及绿化赔偿费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2.1
	绿地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2.2
	树木
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.3
	场地准备及临时设施费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.4
	工程设计费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.5
	施工图预算编制费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.6
	检验监测费
	　
	　
	　
	　
	　
	合价

	3
	预备费
	　
	　
	　
	　
	2825828
	给定价

	4
	总价
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；
3．装修工程为    2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2     年；
5．供热与供冷系统为    2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下： 按《房屋建筑工程质量保修办法》执行                     。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 

附件4 主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
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附件5 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 工程安全文明施工协议
一、综合管理
1、施工单位负有实施文明施工的责任。施工单位的项目经理是本工程施工项目的文明施工直接责任人，也是治安和消防的直接负责人。
2、施工单位应对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产设施进行统一合理布局，并纳入施工组织设计，经甲方和监理单位审核同意后执行。
3、施工单位的项目经理必须制定并监督执行文明施工的目标、标准、制度以及工程各阶段文明施工的计划和措施。指定各作业场所、材料堆放场、生产设施的文明施工责任人。
4、文明施工制度的内容包括但不限于：
（1）各责任人的权利和义务；
（2）环境管理；
（3）场地设施管理；
（4）安全生产和防火管理；
（5）教育培训；
（6）检查验收要求；
（7）卫生管理。
5、施工单位应建立文明施工档案，将施工现场文明施工的各项制度的执行情况，和建设行政主管部门及监理等部门对施工现场检查情况一并归档，作为工程竣工验收的条件。
6、施工单位应当加强施工队伍的全面管理，坚持岗前培训和持证上岗。施工现场的管理人员和作业人员应当在胸前佩戴个人身份标识卡，标识卡由工程部提供样本乙方单位统一制作，并上报标识卡样本备案，各分包人纳入乙方的管理范围内。
9、施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，落实防盗、防火措施，对各类违法行为和犯罪行为要及时制止，并上报公安机关。
第二条：安全生产管理
1、安全资料管理
（1）安全资料管理要求
a乙方必须设立专职安全员（资料员可协助），结合工地实际情况与施工期间编制《安全管理资料管理规定》，并须配合甲方或监理单位的检查工作。
b在工地开工前，乙方须编制完成并向甲方或监理单位提交《安全生产保证体系》及《专项安全技术措施方案》作审核。
c乙方必须按《安全管理资料管理规定》内容要求，按实际情况，与施工期间同步进行：对工人进行安全教育、安全技术交底、班前安全活动、组织安全会议、安全检查验收、施工用电安全技术档案等资料，作规范记录、收集、整理。
d必须及时向监理单位提交：钢井架、塔吊、临时用电等设备安装完成后经乙方自检验收签证资料。
e资料签名必须由对应相关本人签署，不得由他人随意乱写，不得弄虚作假，保障资料真实性及起着安全管理作用。
f甲方或监理单位将作不定期随时抽查有关资料，如不合格，乙方必须按要求重新填制。
g工程竣工前，乙方须完成所有资料并送交甲方或监理单位审查，合格后送相关部门完成归档备案。
h资料内容或要求如有变更，以甲方或监理单位最新通知为准。
（2）强制执行措施
a乙方的施工安全资料作为发放每期工程款的依据之一。
b乙方如未能按时或所提交的安全资料未按甲方或监理单位要求导致不齐全、不符合要求、或拒绝提交该安全资料的，甲方除可暂缓发全部或部份工程款外，并将以执行违约赔偿督促乙方；初次给予书面通知，第二次执行违约赔偿人民币壹仟元的处理，第三次执行违约赔偿人民币贰仟元的处理，以后违约赔偿金额将每次递增人民币壹仟元，违约赔偿将在该期工程款项中扣除，直至乙方按要求完成并提交安全资料。
c乙方安全员（或资料员）如多次未能按时或不能按要求提交安全资料的，除执行上述处理外，甲方或监理单位可要求乙方更换安全员（或资料员）。
d乙方逾期未能提供安全资料，则须承担一切过失责任。
2、人员管理
（1）乙方的负责人、项目经理、安全员管理责任。
a乙方的负责人、项目经理、安全员必须落实安全生产责任制。
b乙方必须设立并聘用专职安全员。
c安全员在工作时间内必须到位（施工作业现场），并履行其职责。
d配合甲方或监理单位及上级主管部门人员在工地现场进行安全检查工作。
e积极贯彻上级下达的安全隐患整改通知，并监督检查执行及整改情况。
f建立健全安全保证体系，制定专项安全技术措施方案，并须落实执行。
g充分预计潜在的隐患，及时纠正违章作业人员，以防事故发生，确保安全生产、文明施工。
h经常性对工人进行安全教育及安全宣传活动，并按规范记录。
i对无法处理的重大安全隐患或特发情况，必须及时如实向监理单位汇报。
（2）施工作业人员安全管理
a乙方必须对所有施工作业人员进行安全教育的责任。
b乙方必须对施工作业人员提供个人劳动保护用品：如安全帽、安全带等。
c进入工地现场的所有施工作业人员（包括检查人员）必须佩戴安全帽。
d凡从事高处施工作业人员必须按规定正确佩戴合格的安全带。
（3）强制执行措施
a如乙方没按要求设立专职安全员，甲方将暂缓发放全部或部份工程款。
b如安全员多次未能履行上述职责的，甲方或监理单位可要求乙方更换安全员，直至情况能按要求改善为止。
c甲方或监理单位将随时汇同乙方工地负责人或安全员进行工地安全检查，包括但不限于：
· 进入施工现场必须穿戴劳保鞋、安全帽，包括在任何施工过程中;
· 超过1.8米施工必须带双背式安全带施工;
· 在超过1.8米高处的移动式脚手架或者人字梯上施工必须配备不少于2人的人员守护:
· 现场不准抽烟、喝酒、吃饭、住宿等;
违反上述任一规定将罚款300-500元(可按违反次数每天连续处罚)，处罚金将在工程款项中扣除。
三、其它惩罚条款
1、发生工程伤亡事故，扣罚工程款￥5000~10000元/次；发生工程死亡事故，责任单位除人身赔偿外，另扣罚工程款10万元/人；
2、施工期间发生本方责任而导致政府质监、安监部门发出的停工令或处罚者，每次罚款￥3000~50000元；
3、施工组织不合理或无故拖延施工，导致后续工程无法施工时，除承担工期责任外，每次罚款￥3000元；
4、甲方或监理发出的整改通知，拒不执行或超期不回复者，按情节给予￥1000~15000元的罚款。
5、乙方应服从整个车辆段的地盘管理。施工场地的管理还需按照甲方关于现场施工管理的相关规定执行，违反相关规定处罚100-1000元；乙方单位进入轨行区施工时必须遵守地方轨行区管理制度，如违反制度要求将以处罚500-1000元。
6、乙方施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、项目监理单位、施工单位、设计单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开工完工日期等。投标人负责施工现场标牌的保护工作， 缺少相关标识每处罚款100元。
7、施工场地保持道路平整，通畅，场内无积水。各类建筑材料、机具堆码有序，做到工完场净、料尽场清，及时清理各类建筑垃圾、生活垃圾和各种废弃物。违者每项罚款500元。
8、乙方在施工过程中必须做到“工完场清”，将施工垃圾清运到甲方指定的垃圾堆放点，每天未按要求完成，则每点罚款500元/天。如乙方未做到“工完清场”，甲方可安排其他人员清理，发生费用由乙方承担并从相应工程款中扣除。
9.对于乙方根据合同应支付的违约金或处罚金，发包方有权直接从本建设工程项目结算款中扣除。
附件7廉洁协议

廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定广东广佛轨道交通有限公司(以下称甲方)与
(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第1条  甲乙双方的权利和义务
（1） 甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。严格执行《    》，自觉履行合同约定的相关义务。
（2） 在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（3） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（4） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第2条  甲方的义务
（1） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（2） 甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受甲方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（3） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4） 甲方工作人员不得在乙方兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（5） 甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
第3条  乙方的义务
（1） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（4） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（5） 乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
第4条  违约责任
（1） 甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2） 乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1、 终止双方已签订的所有合同；
2、 追究乙方合同其他违约责任；
乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第5条  双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。
由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第6条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第7条  本协议作为         的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第8条  本协议一式两份，由甲乙双方各执一份。
甲方：                        乙方：
法定代表人或
法定代表人或
其授权人          (职务)
其授权人          (职务)
姓名                          姓名
签字                          签字
地址：                        地址：                 
电话：                        电话：                 
日期：                        日期：             
制定
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