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重要提示

使用说明：

1、下划线“ ”部分为根据项目的特点和条件填充的内容,本

范本已预填写的内容可根据实际修改，如无内容需填写，请填“/”；

2、有标明“□”的内容为可选择项，签订合同时按照项目实际

进行选择，在相应的选项内打“√”，未打“√”项目则代表不在

合同工作范围；

3、标识为“备注”的，为解释性内容，请在正式合同中删除；

4、除法律规定不得修改的实质性条款外，其他条款内容可根据

项目实际情况，经双方协商一致后按程序提出修改意见，如无修改

意见，则一般按本标准版本执行。
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第一部分 合同协议书

发包人：广州南沙交通投资集团有限公司

承包人：

经公开招标询价直接委托其他： /，发包人确定承包人为南沙全民

文化体育综合体项目、南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北

路、规划纵三路）全过程跟踪审计服务（备注：同中标通知书/成交通知书/直接

委托通知书/其他委托文件中载明的项目全称）的中标单位，中标通知书/成交通

知书/直接委托通知书/其他委托文件编号为： （备注：如无请删

除）。

该中标通知书对应的中标范围包括①南沙全民文化体育综合体项目、②南

沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）共 2 个

项目的内容，为了方便支付及核算，合同需按不同项目立项分别签订，即①南

沙全民文化体育综合体项目全过程跟踪审计服务合同（合同金额人民币 元，

本合同）、②南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划

纵三路）全过程跟踪审计服务合同（合同金额人民币 元），合同名及合同

内工程范围、合同价对应各部分内容做相应切分调整（具体金额详见附件 6 本

合同报价明细表），总中标价及中标服务范围不变。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就上述南沙全民文化体育综合体项目、南沙全民

文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）全过程跟踪审

计服务事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况（备注：具体按招文/采购需求等发包人发出文

件作相应调整）

1、工程名称：南沙全民文化体育综合体项目/ 南沙全民文化体育综合

体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）

2、工程地点：广州市南沙区
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3、工程规模：

南沙全民文化体育综合体项目包括综合体育场、综合体育馆、游泳跳水

馆及配套设施等。该项目位于南沙区二十一涌以南，总建筑面积 48万平方米

（暂定），建设用地 70公顷（暂定）；建设内容包含 6万座综合体育场及其热

身场与附属设施，建筑面积暂定 18万平方米；2万座综合体育馆建筑面积暂定

11万平方米；0.4万座游泳跳水馆建筑面积暂定 6万平方米；运动员中心主要包

含运动员接待及媒体中心，建筑面积暂定 6万平方米；地上停车楼暂定 5万平

方米；配套用房建筑面积暂定 2万平方米；各类户外运动场地及室外公园等。

投资总额约为 92.09亿元。（具体项目以控规批复文件、批复文件、初步设计

审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准）。

/南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）

包含 2条新建市政道路，2座新建跨涌桥。路线总长度约 3337米，其中道路总

长度约 3142 米，桥梁总长度约 195 米。其中城市主干路 1 条，设计速度

60km/h，为二十涌北路，规划双向六车道，道路红线宽度 50m，全长约 1852m，

含一座跨涌连接桥；城市次干路 1条，设计速度 40km/h，分别为规划纵三路，

规划双向六车道，道路红线宽度 34m，次干路全长约 1485m，新建桥涵 1 座，

涵洞 1 座，主要建设内容包括：道路、桥涵、排水、照明、交通、绿化、电力

等工程。本项目总投资约 99629.78万元，其中工程费用约 75923.72万元，工程

建设其他费用 19496.78（含建设用地费）万元，基本预备费 4209.28 万元。资

金来源为国有资金。（具体项目以控规批复文件、批复文件、初步设计审查和

相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准）。

根据本项目规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项

目名称、平面（位置）或者造价等发生调整（或变更，或增减），也可能会新

增或减少部分、甚至取消全部内容，投标下浮率固定不变（如有），承包人已

充分理解此风险并无条件接受不得拒绝。如遇政策变化取消该全部工程，则本

合同自动失效，承包人应充分理解此风险并不得向发包人索赔。

4、资金来源：国有资金

5、其他： /
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第二条委托内容及要求（备注：具体按招文/采购需求等发包人

发出文件作相应调整）

本合同发包人委托承包人的服务内容为南沙全民文化体育综合体项目/

南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）全过

程跟踪审计服务工作，主要是对南沙全民文化体育综合体项目/南沙全民文

化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）建设期间、阶段

性验收交付、竣工决算阶段的决策执行、资金运用、财务管理及工程计量情况

进行审计监督和评价。审计服务重点内容具体包括但不限于：

（一）基本建设程序合规性审计

包括但不限于：是否有项目建议书、可行研究报告、国家有关部门批准的

投资估算，审核项目立项程序是否合规，审批手续是否完备、合法；审核建设

项目前期征地、拆迁等前期工作合规合法性。

（二）设计概算的审计

包括但不限于：

1、审查施工图纸的经济性和适用性；

2、概算编制的依据是否充分；

3、概算组成内容是否完整；

4、概算是否符合可行性研究的批复要求；

5、概算编制内容是否符合法规、规范、政策等的要求。

（三）工程量清单和招标控制价的审计

包括但不限于：

1、工程量清单编制依据的正确性。计算工程量前是否进行了必要的现场踏

勘，取得了必要的踏勘记录；地勘报告及设计施工图是否经过审定；计算标准

是否符合行业规范；编制要求是否有书面依据；

2、招标控制价编制依据的正确性。适用的设计文件、技术标准、委托要求、

定额、费（税）计算政策等是否符合当地、当时的规定；

3、分部分项工程量清单的正确性。工程量计算范围是否正确，重点关注计

算工程量的各个界面划分是否清晰；工程量计算规则是否符合规范要求；工程

数量的计算是否准确；工程特征的描述是否恰当；项目是否多计、漏计；补充
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项目清单的编制是否符合规范的要求；

4、措施项目清单的正确性。措施项目是否符合现场环境、施工条件、项目

的特点，以及招标要求；

5、规费和税金清单的正确性。规费和税金清单项目是否符合当地、当时的

法规、政策的规定；规费和税金项目清单是否完整；

6、其他项目清单的正确性。清单列项是否符合招标文件要求以及建设方对

材料供应、总分包等具体要求；零星项目列项是否符合要求；

7、招标控制价是否超出工程项目批复概算或预算。

（四）合同签订于履行的审计

1、合同签订审计的重点内容

包括但不限于：审查合同实质性条款与招投标文件是否一致，工程量变更、

设备材料价款调整、暂估价约定条款、结算依据、付款条款、审计条款等内容

表述是否合法（合规、合理、准确、完整）。

2、合同履行审计的重点内容

包括但不限于：审查是否严格按合同约定的内容及工期开展工程施工；签

订补充合同的，是否按照补充合同内容进行施工。

（五）工程变更的审计

包括但不限于：

1、审查是否有合法、合规的变更手续和依据；

2、是否符合施工合同和招投标文件；

3、变更是否经过费用测算；

4、是否按既定的工程变更流程以及所内相关规定履行审批程序；

5、变更内容是否与实际发生相符；是否有变相抬高造价的情况等。

（六）经济签证的审计

包括但不限于：

1、审查是否有合法、合规的签证手续和依据；

2、是否经过费用测算；

3、签证内容是否与实际情况相符；

4、是否按照相关规定履行审批程序。

（七）工程物资采购的审计
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1、甲供物资采购审计的重点内容

包括但不限于：

（1）审查物资采购、验收及实物资产管理职责的确定和划分是否合理、清

晰；

（2）审查是否建立物资采购及实物资产管理制度；

（3）审查物资采购及验收程序是否符合制度规定；

（4）审查物资存放、保管工作是否规范，出入所管理和记录是否完整、真

实，出入库管理情况、出入施工现场管理情况及实际耗用情况是否相符。

2、针对乙方采购的工程物资、甲方进行认质认价的

包括但不限于：

（1）审核认价合理性以及实际使用情况是否与认质认价相符；

（2）审核认质认价是否履行审批程序。

（八）隐蔽工程验收的审计

包括但不限于：

1、审查隐蔽工程验收是否由承包方、监理方、建设管理等部门共同参与；

2、是否有现场拍照、取样、收方计量、记录等证据；

3、各方签字是否齐全，审查是否存在事后补办隐蔽工程验收记录的情况。

（九）工程进度款的审计

包括但不限于：

1、审查工程进度款的申请、审核、支付程序是否合规；

2、是否按合同约定支付进度款。

（十）监理管理情况的审计

包括但不限于：

1、审查监理单位的确定是否符合招标要求；

2、监理单位是否按照监理合同约定履行职责；

3、现场配备的监理人员是否满足项目要求；

4、监理人员是否损害建设方利益。

（十一）可研、概算执行情况的审计

包括但不限于：

1、检查项目是否按可研、初设概算的内容实施；
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2、确实需要调整的，是否履行审批手续。

（十二）工程结算的审计

包括但不限于：

1、审核结算资料的完整性；

2、全面审核工程量、综合单价的准确性、完整性；

3、审核工程签字变更的真实性、合规性；

4、审核竣工图纸是否真实的反映现场建设情况；

5、审核各类会议纪要、监理日志、施工日志、工程洽商、材料报审等；

6、审核施工单位所报结算书中各类措施费、规费、税费等计价是否准确。

（十三）其他审计内容

包括但不限于：投资控制和资金管理使用情况、项目建设管理情况、工程

质量情况、土地利用和征地拆迁情况、工程造价情况以及其他需要重点审计的

内容以及甲方提出的与本项目有关的其他需审计内容。

（十四）承包人在项目实施过程中，配合完成发包人提出的与本合同项目

审计相关的其他工作，包括但不限于以下内容：

1、向发包人提供国家、省、市与工程审计有关的法律、法规、条例、规定、

标准、规范和一般惯例等规定的咨询服务；

2、为各参建单位的造价管理、造价检查等提供指导及咨询；

3、参加发包人要求参加的与委托项目造价相关的会议；

4、在施工过程中，协助发包人开展审计工作，提供咨询服务工作；

5、参加与工程审计相关的施工现场例会、图纸会审及与投资控制有关的专

题会等；

6、发生索赔事件时，提供相关的建议与意见；

7、按发包人要求提供其他相关服务。

第三条 适用标准及成果要求

（一）按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实

施条例》和《中华人民共和国国家审计准则》（审计署令 2010年第 8号）

等国家、广东省、广州市现行相关规定的要求实施审计。

（二）承包人审计时间及成果质量控制要求如下：
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1、审计服务时间

南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）项

目，预计需承包人指派不少于 7人负责完成本项目审计工作，分四阶段实施审

计

现场审计

第一阶段 60个工作日 2024.5-2024.6
第二阶段 90个工作日 2024.10-2024.12
第三阶段 60个工作日 2025.6-2025.7
收尾阶段 20个工作日 2025.8-2025.12

审计报告（征求意见稿） 5个工作日 每阶段现场审计结束后

南沙全民文化体育综合体项目，预计需承包人指派不少于 13人负责完成本

项目审计工作，分六个阶段实施审计

现场审计

第一阶段 60个工作日 2024.5-2024.6
第二阶段 30个工作日 2024.7-2024.9
第三阶段 30个工作日 2024.10-2024.12
第四阶段 30个工作日 2025.1-2025.3
第五阶段 30个工作日 2025.4-2025.7
收尾阶段 30个工作日 2025.8-2025.12

审计报告（征求意见稿） 5个工作日 每阶段现场审计结束后

注：

1. 以上工作时间及人员安排为暂定安排，具体实施阶段的时间与人员安

排及需求应以发包人要求为准，承包人承诺将严格按照本合同约定及发包人要

求按时指派足够且符合要求的人员完成本项目审计工作，且发包人无需就此额

外支付任何费用。发包人将采用签发审计任务书的方式向承包人委派任务。承

包人在接受具体工程审计任务书后，应在收到审计任务书之日起 2个工作日内

向发包人书面上报拟派工作人员及其联系方式，并派出工作人员接受发包人的

工作技术交底。

2. 上述成果文件根据发包人及上级主管部门实际要求确定数量。所有资

料均要求提交一套电子文件。费用均已包含在本合同约定的费用中，发包人无

需额外支付任何费用。

2、审计成果总体质量要求

按时提供审计实施方案，在评估审计风险的基础上确定审计的内容、重点

和步骤，按照审计实施方案的内容和分工进行审计，对有关资料进行收集、取

证，按照规范编写审计工作底稿。对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定

性准确，提出的处理意见恰当，能够真实、客观地反映被审计单位的情况，重

大问题需要追溯到以前年度或延伸审计有关单位，并出具客观、真实、全面的

审计报告。
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3、审计实施阶段工作配合及成果要求

（1）开展现场审计。审计组根据审计实施时间服从发包人安排开

展现场审计，实施访谈、测试、审核、查阅等必要的审计程序，审核与

跟踪审计项目相关的过程文件资料，出具跟踪审计书面意见。

（2）出具审计报告。审计组依据跟踪审计进度撰写跟踪审计日志，

按季度或半年度出具阶段性审计报告，报告的编制应当以经过核实的审

计证据为依据，做到客观、公正、完整、清晰，具有建设性并体现重要

性原则；

（3）建立审计整改检查机制。将上次审计查出问题的整改情况作

为审计的重要内容，对已提出的审计整改问题完成情况进行核查，形成

闭环。审计组依据跟踪审计情况将发现问题分类出具审计整改通知书或

项目管理建议书；

（4）发生索赔事件时，提供相关的建议与意见；

（5）参与建设过程中重要工作会议；

（6）定期汇报审计工作。

4、发包人安排的其他工作安排。

第四条 服务期限

本合同服务期限从合同签订并生效之日起至项目完成工程竣工结算且完成

合同全部服务内容之日止。

第五条 合同价款、结算及支付方式

（一）本合同暂定金额（含税）为¥ 元（大写：人民币 ），

总价包干。该金额为承包人完成本合同项下所有审计工作所需的全部费用，包

括但不限于包含劳务费、交通费、通讯费、误餐费、工本费、资料费等各项杂

费以及税费、利润等等。

（二）结算方式：

本合同全过程跟踪审计服务费用按中标合同价总额包干进行结算。最终结

算金额不超项目概算中的全过程跟踪审计金额，如超，则按照概算中的审计费
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用结算。最终结算总价以有审核权限部门审核意见为准。除双方签订补充协议

约定的，发包人不另行列项、支付任何费用。

（三）支付方式：

1、签订合同后，可向发包人申请支付本合同金额 20%的费用（第一笔）；

2、承包人按发包人要求完成 2024年 6月以前现场审计任务，出具现场审

计成果[包括不限于《审计报告》等]，交发包人验收无异议后，可向发包人申

请支付本合同金额 20%的费用（第二笔）；

3、承包人按发包人要求完成 2024年 12月以前现场审计任务，出具现场审

计成果[包括不限于《审计报告》等]，交发包人验收无异议后，可向发包人申

请支付本合同金额 20%的费用（第三笔）；

4、承包人按发包人要求完成 2025年 7月以前现场审计任务，出具现场审

计成果[包括不限于《审计报告》等]，交发包人验收无异议后，可向发包人申

请支付本合同金额 20%的费用（第四笔）；

5、承包人按要求将所有档案资料整理并移交给相关部门，以及本合同项目

全部工作内容已完成、概算经审定，且承包人按发包人合同结算送审指引提交

符合要求的全套结算资料，经发包人审核并报有审核权限部门审定后，可向发

包人申请支付至本合同结算金额的 100%。

注：承包人每次申请支付费用前，应按照发包人及/或相关付款单位的要求

提供合法有效的等额增值税发票；每次付款时间以承包人提供等额增值税专用

发票之日起算。在以上各期款项支付条件均已满足并成就的情况下，以上分期

支付可视实际情况合并申请和支付。

6、承包人应承担的所有违约金、赔偿金及各项费用，发包人有权要求承包

人立即予以赔付或者无需另行通知承包人而直接从应支付给承包人的任何款项

中予以扣除相应款项（而且不限于本合同项目）后再结算费用，承包人对此不

持任何异议。

7、上述费用的支付统一由承包人按照发包人及相关付款单位相关要求提交

完整的资金支付申请材料，经发包人审核后交由付款单位按本合同约定的支付

方式向承包人进行支付，发包人审核通过提交至付款单位即视为发包人已履行

付款义务，因付款单位程序性审核导致资金拨付延误的，不视为发包人违约。

同时，承包人不得因此而停止工作。
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8、申请费用支付时，承包人需开具等值、合法、有效的增值税发票。各方

委托银行代付代收有关费用，承包人的收款账号如下：

（1） 开户名：

（2） 开户行：

（3） 账号：

第六条 各方权利、责任和义务

（一）发包人

1、在承包人全面履行本合同义务与责任且不存在违约的情况下，按合同约

定向承包人支付合同费用。

2、向承包人提供相关的文件资料。

3、为承包人开展工作提供合理必要的便利条件。

4、检查承包人在本项目工作中的进度和质量情况，并提出合理改进意见。

（二）承包人

1、承包人需具备完成本合同服务内容的相应资质、场所、人员、设备等全

部能力条件，并确保承包人及其指派人员的相关资质合同履行期间一直有效。

承包人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持本项目审计组

工作。

2、承包人应严格遵循职业守则和审计法规，确保审计结果客观、公正，不

得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3、按本合同约定的时间和数量向发包人交付成果文件，并对提交的成果文

件的质量及内容之合法性、完整性、准确性、有效性和真实性负责，并对其知

识产权负有瑕疵担保责任，资料装订规格必须符合档案归档规定及发包人、主

管部门的要求。

4、承包人对发包人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同

不能全部或部分履行，承包人应承担责任。

5、在本合同履行过程中，受托人员应保持相对稳定，以保证合同要求工作

正常进行。

6、承包人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目团队人员。承包人更

换项目负责人或注册会计师、注册造价师时，应提前 7日向发包人书面报告，
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经发包人同意后方可更换；人员的更换需以能满足完成合同审计服务质量、进

度为标准。

7、承包人应根据实际情况需要，聘请专家开展专项审查工作，或增派相关

辅助专业工作人员。委派专业技术过硬、责任心强的人员进行跟踪审计服务，

保证拟派的人员熟练掌握国家法律法规政策，有良好的专业技能和丰富的实践

经验。

8、承包人及其指派的全部人员均承诺全面遵守发包人制订的关于工程建设

管理的各项制度、规定和管理办法等。合同生效后，承包人应履行合同义务及

职责，并视为接受及认同发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和

管理办法，包括但不限于管理制度、工作指引（或作业指导书）、工作流程等。

如承包人违反发包人相关制度、规定和管理办法等的，发包人有权依据相关制

度、规定和管理办法等要求承包人承担违约责任及赔偿损失。

9、承包人须配合发包人实现技术数字化管理及有效应用，具体数字化技术

工作要求详见发包人提供的《南沙全民文化体育综合体项目数字化实施指引》

（如有更新按最新执行），上述工作相关费用承包人已在投标报价中统筹考虑，

发包人不另外计取。

10、承包人（含承包人相关方和承包人为履行本合同所派出之人员）不因

本合同与发包人构成代理、劳动或雇佣关系；承包人提供服务过程中应采取必

要的安全生产、保险、环境保护、正面舆情等措施，自行妥善处理与内部员工

等其他主体关系，确保不发生违规作业、人身伤亡、财产损失、违法犯罪等负

面事件，否则承包人应自行承担全部法律责任。承包人作为工程类专业服务机

构，应对现场环境、人员安全、防护装备有充分判断和准备，故指派人员在执

行本合同义务或上下班途中发生事故，因承包人原因对承包人指派人员、发包

人、第三方造成人身、财产损坏的，或承包人指派人员因自身疾病或其他意外

原因造成伤亡的，承包人应及时处理，并承担相应的民事责任，发包人对此不

承担责任；因此导致发包人遭受任何损失的，承包人应承担全部赔偿责任。承

包人撤场时须及时清理场地。

11、承包人为实施本项工程，应自行参加发包人风险以外的其它有关的雇

主责任保险，并承担上述保险费用，以使本项工程顺利进行。承包人应自行办

理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用，未办理保险的
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责任由承包人自行承担。

12、发包人根据项目服务情况要求约谈承包人法定代表人的，承包人法定

代表人应积极配合。

13、因承包人原因未能有效履行合同约定或未能按发包人要求严格把关、

认真履职的，经行政部门发现或提出问题经发包人确认后，发包人有权要求承

包人承担相应违约责任，承包人对此无异议。

14、如承包人对发包人提供的资料存在异议，承包人应当在收到资料之日

起【3】日内书面向发包人提出，并详细说明需要发包人补充完善材料的各项要

求内容。如超过该期限承包人未对发包人提交的资料提出异议，承包人不得以

发包人提供资料存在问题等理由来抗辩承包人的工作成果内容不符合要求或者

延迟交付工作成果。

15、根据项目资金来源情况，本合同项下审计费用的付款义务将全部由相

关付款单位承担，发包人不承担实际支付义务，承包人对此充分理解并清楚因

此可能产生的全部后果；承包人确认同意按照发包人及相关付款单位的要求提

交相应的请款资料，并根据实际需要就审计费用的支付事宜配合签署补充协议

（如需）。

16、未经发包人事先书面同意，承包人不得将本合同项下的全部或部分工

作转让或分包给任何第三方。

17、承包人按发包人要求提供其他相关服务。

第七条 违约责任

（一）发包人违约

1、由于发包人变更计划、提供资料不准确、未按期提供本合同服务工作中

涉及的图纸等资料，致使承包人不能按期完成工作时，发包人应按承包人的实

际情况顺延工作时间但发包人无需另行额外支付任何费用；承包人未提出申请

的，视为认可无需对工作时间予以顺延。

（二）承包人违约

1、承包人在审计过程中如出现违法违纪和违规行为，发包人有权解除合同，

并追究承包人违约责任。

2、如无经业主认可的合理原因，承包人不能在约定的时间内提交合格的审
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计业务文书或其他相关成果文件，发包人有权立即单方解除合同，承包人应按

每逾期一日向发包人支付相当于合同标的金额 5‰的违约金。

3、因承包人在审计过程中存在以下违法违纪违规或未尽到审计职责行为，

发包人有权即时单方解除合同，并要求承包人退还全部已收取的审计费用，与

承担不少于相当于合同标的金额一倍的违约金，并赔偿发包人因此遭受的全部

损失；如因承包人以下违法违纪违规行为或未尽到审计职责引起行政复议或行

政诉讼并导致发包人败诉的，承包人应当承担诉讼费、律师费及由此产生的连

带赔偿责任：

（1）出具虚假的审计业务文书；

（2）审计报告等成果文件内容与事实有出入或有纰漏的；

（3）违反法定程序；

（4）在审计报告等成果文件中遗漏应当披露与说明问题的；

（5）其它违法违规违纪行为或其他未尽到审计职责的行为。

4、若项目工作进度、成果质量或服务质量不满足合同要求的，发包人有权

要求承包人撤换工作不力或不合格的项目负责人和专业技术人员，承包人拒绝

更换的，每出现一次，承包人须承担本合同暂定总费用的 5‰且不超过 2万元

的违约金。若承包人经更换人员仍未达到发包人要求的，发包人有权单方解除

本合同，并有权暂停或取消承包人一段时间内参与由发包人负责组织实施项目

的投标资格。

5、对发包人与主管部门提出的有关服务成果的疑问，承包人应及时进行解

释、复核。服务过程中，承包人应尽勤勉尽责义务。

6、对玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿的咨询审查人员和机构，由建设行政

主管部门依法给予暂停或者吊销其咨询审查资格，并承担相应的违约责任。构

成犯罪的，依法追究其刑事责任。

7、承包人在履行合同过程中，对发包人提供的一切资料严格保密、妥善保

管，不得对发包人的资料及文件用于本合同外的其它用途，不得外泄或丢失，

非经发包人事先书面同意，不得变动任何材料信息。否则，承包人需向发包人

支付合同暂定总额 20%的违约金并按照发包人要求进行整改。

8、除上述明确约定的违约责任外，若承包人未能有效履行本合同约定或未

能按发包人要求严格把关，认真履职的，承包人应当按发包人要求采取有效措
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施限期整改；发包人有权视情节严重程度，通过要求承担违约金（5000～20000

元/次）、或要求赔偿损失、或暂停或取消承包人一段时间内参与由发包人负责

组织实施项目的投标资格、或单方解除合同等多种方式要求承包人承担违约责

任。承包人提供伪造、变造资料、文件的，发包人有权立即单方解除合同、不

予支付任何费用、追回已支付费用，并保留追究承包人行为导致工期延误等一

切法律责任的权利。

9、若因承包人未尽到勤勉尽责的义务、未执行足够的审计程序或因其他承

包人原因，导致承包人提交的成果文件与发表的审计意见存在错误、遗漏、不

充分等情形，或者针对其他审计机构、巡视巡察、政府部门等提出的相关问题

未在承包人成果文件中予以披露并说明的，发包人有权视情节严重程度，通过

要求承担违约金（5000～20000元/次）、或要求赔偿损失、或暂停或取消承包

人一段时间内参与由发包人负责组织实施项目的投标资格、或单方解除合同等

多种方式要求承包人承担违约责任。

10、本合同履行期间，因承包人原因造成合同提前终止或解除的，承包人

除退还发包人已付的全部款项外，还应向发包人支付合同暂定总额 20%的违约

金。

11、如因政策调整或政府部门工作部署调整，导致本项目建设主体发生变

化时，发包人不再负责本项目建设时，发包人有权单方面解除本合同或通过主

体变更协议形式由新的项目建设主体继承发包人在本合同的所有权利义务，承

包人需无条件接受，发包人无须给予承包人任何补偿或赔偿。

12、如承包人有以下行为之一的，发包人有权立即单方面解除本合同，除

本合同另有约定承包人应向发包人按合同暂定总额 20%支付违约金，并在收到

解除通知之日起 15日内退还发包人已支付的全部款项：

（1） 承包人将本合同的全部或擅自将本合同部分分包给第三方，或让第

三方借用其资质实际承担本合同的工作；

（2） 承包人提供伪造、变造工作成果或资料文件的；

（3） 承包人或其指派人员不具备履行本合同约定事项的相关资质，或在

合同存续期间存在缺少相关资质的情况，或缺少完成本合同约定事项所需的场

所、人员、设备等相关能力条件；

（4） 承包人不按合同约定全面履行的，发包人要求承包人整改，承包人
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拒绝整改或整改仍未达到发包人要求的；

（5） 未按合同要求承包人义务按时完成审计工作，逾期满 15个日历天

或是承包人实际工作进度滞后合同规定进度要求的 50%时；

（6） 承包人提交成果未能通过相关行政部门审批（如需）；

（7） 承包人或其指派人员玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿的；

（8） 违反本合同约定的保密及知识产权归属条款约定，未经发包人事先

书面同意，泄露发包人秘密或将发包人提供的资料与本合同项下工作成果用于

本项目以外的其他用途的；

（9） 其它违反法律法规、部门规章、行业性规范规定的行为。

13、发包人向承包人发出解除或部分解除合同的通知后，合同解除或部分

解除即生效，承包人必须在 3日内停止被解除部分的工作，5日内配合发包人

完成工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整且不存在遗漏。承包人无特

殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，发包人无需取

得承包人同意并有权自行处理其留在现场的材料、设备和其他物件而无需提前

通知承包人，处理费用以及因此导致的全部责任及后果均由承包人承担。因承

包人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包人现场秩序受扰及其他方

面的损失，发包人有权要求承包人赔偿有关损失。发包人在发出解除或部分解

除合同的通知后，发包人即可委托新的服务方承接被解除部分的工作，承包人

不得影响或阻碍新的服务方办理进场手续和相关工作。

14、本合同承包人需赔偿给发包人造成的全部经济损失，包括但不限于违

约金、赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费、财产保

全费、执行费、差旅费、交通费、食宿费等发包人实现债权的一切费用。

15、若任意一方发生违约行为，守约方为维护自身合法权益而支出的诉讼

费、保全费、律师费、差旅费等合理费用，应由违约方一并承担。

16、上述所有需承包人赔付、退还的金额，承包人须在收到发包人书面通

知 10天内完成赔付、退还工作，承包人不予赔付、返还或者无款可扣的，发包

人有权按照本合同约定向承包人进行索赔并要求承包人同时支付该款项的逾期

利息（按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。

17、违约金不足以补偿守约方损失的，违约方应承担全部经济责任和法律

责任。
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18、承包人违约责任的认定方式及送达程序

（1） 认定方式：发包人依据整改通知单、督办通知单、通知、通报、会

议纪要等书面文件，向承包人发出《违约处理决定书》，违约处理

决定以发包人出具的《违约处理决定书》确定的内容为准。

（2） 送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定书送达承包

人。

1) 承包人现场管理机构工作人员签收；

2) 承包人其他工作人员签收；

3) 发包人邮寄送达；

4) 电子邮箱、其他即时通讯工具或其他可以为承包人接收的电子

送达方式。

（3） 发包人发出的《违约处理决定书》一经送达承包人立即生效。承包

人如有证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定

后 3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；发包人在

收到承包人的异议后 15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知

承包人。承包人未在上述期限内提出异议的，视为同意《违约处理

决定书》，并应严格按照该决定书与本合同约定立即承担相应的违

约责任。

（4） 在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按

合同约定履行义务，承包人不得以此拒不履行或拖延合同的履行，

否则，导致发包人实际损失的，发包人有权解除合同并保留向承包

人的追索权。

第八条 履约担保

本合同不需要提供履约担保。

本合同需提供履约担保并满足以下要求：

1、承包人应按中标价的 10%向发包人递交履约担保；如果承包人的履约担

保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的国有商业银行开

具的不可撤销银行保函并符合要求，如承包人提供虚假银行保函或未经发包人

同意前提下不符合前述要求，发包人有权取消其中标资格，并追究其法律责任。
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2、承包人应在合同签订当天提交《承诺函》，承诺最晚不超过合同签订之

日起 60天内向发包人提交满足要求的不可撤销及见索即付《银行履约保函》，

否则承包人同意每延误 1天，按 5000元/天向发包人支付违约金，发包人有权

从应支付的费用中直接扣除。

3、履约担保的有效期限从合同生效之日起直至项目竣工验收（质量验收或

交工/完工验收）合格之日止；如承包人所提交的履约保函期限不能满足前述规

定，承包人须在履约保函到期前 3个月提前办理续保手续，发包人不为此支付

任何费用。如承包人未按要求按期对银行保函续保，发包人有权暂停批准承包

人的所有支付申请，直至承包人向发包人提交新的合法有效的银行保函时止。

4、承包人未按上述规定递交符合要求的履约担保且未经发包人同意，发包

人将有权单方解除合同，承包人的投标担保不予退还而且承包人仍需按照本条

约定的标准支付相应的违约金，且依法承担相应法律责任。承包人给发包人造

成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。承包人有异议的，

可以向工程所在地向人民法院起诉。

5、履约保证金管理具体按照南沙开发区有关规定执行，如有最新的按照最

新的规定执行。

第九条 保密条款及知识产权归属

1、发包人对提供的资料和承包人提交的成果均拥有知识产权和所有权，且

相应费用已在签约合同价综合考虑，发包人无需为此另行支付费用。未经发包

人事先书面同意，承包人（包括但不限于项目小组人员及承包人内部有关人员）

将严守发包人秘密，对发包人提供的资料负责保密，且未经发包人事先书面同

意，承包人（包括但不限于项目小组人员及承包人内部有关人员）不得将有关

资料及成果向第三人转让或用于其他项目，不得泄露与本合同工程相关的任何

不应泄露的招标资料和情况，不得公开发表和交流。如发生以上情况，承包人

除承担由此给发包人造成的经济损失外，还应按照本合同第七条约定承担相应

的违约责任以及其他相应法律责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条

款长期有效。

2、承包人承诺，向发包人提供的内容、资料、服务等不会侵犯任何第三方

的权利；若发生侵犯第三方的情况，由承包人承担全部的责任并自行处理相关
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纠纷，消除对发包人的影响。如发包人因此已向第三方承担任何形式的违约金、

赔偿金或履行相应责任的，发包人在支付相应款项或履行相应责任后，可凭支

付违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向承包人追偿，承包人对此应予以认

可。

3、在本合同有效期内，发包人利用承包人提交的技术咨询工作成果所完成

的新的技术成果，归发包人所有。

4、在本合同有效期内，承包人利用发包人提供的技术资料和工作条件所完

成的新的技术成果，归发包人所有。

5、在合同履行过程中及终止后，未经发包人的书面同意，承包人不得向外

泄漏与本合同项目、本合同及发包人的业务和经营有关资料。

第十条 技术责任和经济责任

1、承包人对本合同项下负有全部的最终技术责任和经济责任。在本合同执

行过程中，不因发包人或相关主管部门对承包人工作的任何接触、检查、确认

与批准而减轻或免除承包人的任何责任。

2、承包人确认，其已对合同生效之前发包人提供的全部资料和技术文件进

行了仔细的检查、研究和考虑，也对合同生效后发包人将要提供和/或可能提供

的资料进行了评估和考虑。在此基础上，承包人已经完全了解、清楚、预计和

接受了发包人已提供和/或将要提供的全部资料和技术文件存在和/或可能存在的

瑕疵，并将自费进行补救，发包人无需为此额外支付任何费用。

3、承包人在查阅协议文件或在本合同执行过程中，有责任对发包人提供的

任何资料进行审核。如发现其中有任何缺陷，应第一时间通知发包人。如承包

人未发现对于有经验的承包人应能发现的上述缺陷，并给发包人造成损失的，

承包人应承担赔偿责任。

第十一条 联合体

如承包人为联合体，本合同由联合体的主办方及成员方共同签订。合同签

订后，联合体的主办方及成员方可根据所承担的工作内容向发包人提交相关支

付协议，由发包人据此向联合体的主办方及成员方支付相关费用。本合同各方
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同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包

人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接

受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成

员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

各承包人作为其承包人联合体的其它成员，应履行本合同的责任并向发包人承

担连带责任。

第十二条 其他事项

1、发包人指派 （联系电话： ）为项目联系人，承包人指定 （身

份证号码： ，手机号码： ，邮箱： ，微信号： ）为

项目联系人，负责本项目有关工作事项，并对双方往来文件进行签收。（备注：

请务必填妥本款中的相关信息）

2、各方确认本合同中约定的联系方式真实有效，各方依此向对方发出的所

有通知、文件、资料均视为送达。承包人变更项目联系人的，应当及时以书面

形式通知发包人。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的

责任。

3、合同各方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，

均需当面交付或以在本合同中列明的地址、传真或电子邮箱送达。任何一方当

事人向对方所发出的信件，邮政特快专递交邮后的第 3日视为送达；发出的短

信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系

统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非

工作日,则视为在下一工作日送达。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信

终端的，应当在变更后 3个工作日内及时书面通知本合同其它主体，本合同其

他主体实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同

等法律效力。

4、由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合

同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面

通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同另一方提供经

不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部

分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是
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否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受

不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十三条 争议的解决

1、本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设

行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方均有权向工程项目所在地人

民法院起诉。

2、在争议的协商、调解、起诉过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自

的责任和义务，保证本合同工作和工程建设的正常进行。

第十四条合同变更、解除与终止

1、本合同如有未尽事宜，合同当事人协商解决，必要时可签订与本合同具

同等法律效力的补充协议。

2、本合同的变更必须由各方协商一致，并以书面形式确定。涉及调整合同

价款的，严格按照广州市南沙区印发的工程变更管理办法或相关文件等规定执

行。

3、除法定或本合同另有约定外，任何一方不得单方解除协议。

4、除法定和合同约定外，有下列情形之一的，合同当事人可以解除合同：

（1） 因不可抗力致使合同无法履行；

（2） 因一方严重违约致使合同目的无法履行或实际履行已无必要；

（3） 因一方违约致使合同目的无法实现。

（4） 因政策调整或规划调整或征地拆迁等客观原因造成本工程项目条件

发生重大变化，使合同无法继续履行的，发包人有权单方解除合同，并

免除发包人违约责任，发包人无需就此对承包人给予赔偿，由发包人与

承包人协商签订书面协议明确清算原则进行结算；

（5） 因国家政策变化或受到相关主管部门处罚，承包人丧失履行合同能

力的；

5、各方就本合同解除协商一致的，可以解除合同。

6、本合同当事人一方依法律规定或本合同约定要求解除合同的，应当书面
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通知对方。

7、本合同的权利和义务终止后，各方应当遵循诚实信用原则，履行通知、

协助等义务。

8、本合同的终止并不影响本合同项下未完成的其他在终止日前已产生的义

务或权利。

第十五条 合同签订与生效

1、本合同经合同签署各方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位

公章（或合同章）后生效。合同生效之后，双方一致同意就中标通知书发出之

日起至合同生效之日期间按合同约定的履约行为予以追认。合同各方履行完成

本合同规定的义务后，本合同自行终止。

2、正本一式 份，各方各执壹份；副本一式 份，各方各执肆份，正副本

具同等法律效力。
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（此页为签署页）

发包人：广州南沙交通投资集团有限公司

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

地 址：广东省广州市南沙区黄阁镇蕉西路 115号融通大厦 13楼

签订日期：详见合同封面。

承包人：

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

签订日期：详见合同封面。

（备注：如承包人有多个主体，则按实际情况增加）
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第二部分 合同附件

附件 1：南沙区建设工程项目廉洁责任合同

附件 2：中标通知书/成交通知书/直接委托通知书/会议纪要等确定委托事项

的书面文件

附件 3：法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件

附件 4：投标报价文件（如有）/合同费用计算书

附件 5：承诺书、履约银行保函

附件 6：招投标文件关键页（备注：如答疑纪要、拟投入人员表及负责人资

质、拟投入设备、联合体协议书、工期计划等）

附件 7：相关会议纪要及立项批文（备注：如项建/可研/初设批复等，无则

本条删除）

附件 8：相关管理制度（备注：如无则本条删除）
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附件 1：南沙区建设工程项目廉洁责任合同

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州南沙交通投资集团有限公司

承包人（受托人）：

建设工程项目：

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，

加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环

境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》

及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条 本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位

的公开招标建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工

程项目可参照执行。

第二条 发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正

当利益，包括下列行为：

2.1 索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式

的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、

车辆、贵重物品等；

2.2 接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3 向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4 向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料

和设备；

2.5 私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介

服务；

2.6 要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企

业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7 默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材
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料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8 其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条 承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，

包括下列行为：

3.1 同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2 向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、

咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼

金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以

及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3 接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、

咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4 接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位

及其工作人员的商业贿赂。

3.5 其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条 发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招

投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条 廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建

设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控

措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、

制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应

及时给予提醒和纠正。

第六条 廉洁违约责任

6.1 发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应

受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承

包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2 承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部

门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪

的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款 2%且不

超过 100万元人民币，服务类建设项目合同价款 5%且不超过 50万元人民币）；
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给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）

如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可

单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人

负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业

诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条 监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行

为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓

励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬

告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编

511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

南沙交投集团纪委举报方式：

电话举报：020-84999853；

邮箱举报：12388@nscig.cn。

第八条 其他约定

http://guangdong.12388.gov.cn；
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本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项

目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发

包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同经双方签署后生效。

发包人（盖章）：广州南沙交通投资集团有限公司

法定代表人/授权代理人

（签字）：

或党委书记/纪委书记

（签字）

承包人（盖章）：

法定代表人/授权代理人

（签字）：

或党委书记/纪委书记

（签字）

签订地点：广州市南沙区

签订时间：详见本合同封面。
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附件 2：中标通知书/成交通知书/直接委托通知书/会议纪要/……
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附件 3：法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件

（合同正本需粘贴原件或复印件加盖公章）

法定代表人证明书

（参考格式）

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限： 年 月 日至

统一社会信用代码：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

为我单位法定代表人，特此证明。

单位： （盖章）

日期： 年 月 日

（后附法定代表人身份证复印件正反面）
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（代表人身份证复印件正反面）
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附件 4：投标报价文件（如有）/合同费用计算书
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附件 5：承诺书、履约银行保函（备注：如为不需提供保函项目，则本条删除）

承诺函

致：广州南沙交通投资集团有限公司

我司与贵单位签订《***》（合同编号：）（下称“合同”）。为保障合同

的有效执行，我司承诺：

1.我司承诺在即日起 60天内向贵单位提交满足要求的《银行履约保函》。

如逾期未按要求提交，我司同意贵单位按照每延误 1天，按 5000元/天扣除违

约金，相关款项从应支付给我司的服务费用中直接扣除；

2.我司同意贵单位可因我司没按要求在规定期限内提交《银行履约保函》

而单方解除合同，且无需承担违约责任，我司承担由此造成贵单位及我司的全

部损失和费用。

特此承诺。

承诺人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人(签名或盖章)：

日期：详细日期见本合同封面。
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履约银行保函

银行编号：

致：（发包人）广州南沙交通投资集团有限公司

(地 址)

鉴于 （下称承包人）已保证按中标通知书（ 年 月 日签署）实

施 （工程名称） ，又鉴于你方在招标文件中要求承包人按规定金

额提交一份已经认可的银行保函作履约担保，本行已同意为承包人出具保函。

本行作为保证人在此代表承包人向你方确认承担支付人民币（大写）

的责任，在收到你方第一次书面付款要求后，不挑剔、不争辩、并不要求你方

出具证明或说明理由，即在上述担保金范围内向你方支付。

本行放弃你方应先向承包人要求索赔上述金额然后再向本行提出要求的权

利。

本行还同意，在你方和承包人之间的合同条件发生补充或修改后，本行所承

担保函的责任不变，有关补充或修改亦无须通知本行。

本保函从合同生效之日起生效，直至你方通知撤销前一直有效。（本保函

从合同生效之日起生效，有效期至 年 月 日止。）

担保银行名称（公章）：

法定代表人或其授权人（签章）：

联系人：

联系电话：

地址：

日期：
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附件 6：招投标文件关键页（备注：如答疑纪要、拟投入人员表及负责人资质、

拟投入设备、联合体协议书、工期计划等）
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附件 7：相关会议纪要及立项批文（备注：如项建/可研/初设批复等，无则本条

删除）
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附件 8：相关管理制度（备注：如无则本条删除）
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