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2024 年度河源市龙川县龙母镇高标准农田建设项目（国债）

评标报告

龙川县农业农村局：

根据“2024 年度河源市龙川县龙母镇高标准农田建设项目（国债）”《招标文件》规

定，本项目施工招标开标会于 2024 年 4 月 26 日 9:00 在广州公共资源交易中心举行。现将

有关情况报告如下：

一、项目基本情况及开标现场情况简介

1.1 工程名称：2024 年度河源市龙川县龙母镇高标准农田建设项目（国债）

1.2 建设地点：河源市龙川县龙母镇。

1.3 建设规模及内容：新建陂头共 1 座；整修农渠 I 共 126 条，总长 32228m；整修农

渠 II 共 11 条，总长 2066m；整修农渠 III 共 19 条，总长 6136m；整修斗沟 I共 13 条，总

长 5363m；整修斗沟 II 共 8 条，总长 2799m；PE 引水管道 2210m；人行盖板共 483 座；过

路涵管共 29 座；生物逃生通道共 483 座；量水尺 177 座，竣工公示牌 1座、宣传栏 1座、

标识牌 180 座（具体施工内容以设计文件及工程量清单为准）。

1.4 招标控制价及资金来源：本工程建安费审定金额为 17458418.48 元，为招标控制

价。建设资金在上级安排专项资金中列支，资金来源已落实。

1.5 计划工期：本工程于 2024 年 12 月 31 日前完工，具体开工时间以监理单位发出的

开工今时间为准。

1.6 招标范围：施工图设计文件所含全部内容。

1.7 质量要求：按国家、省、市高标准农田相关规定竣工验收合格。

1.8 开标现场情况如下：

至 2024 年 4 月 26 日 9:00（递交投标文件截止时间）止，有 18 家企业递交了投标文

件。

本次评标采用合理低价法，开标会于 2024 年 4 月 26 日 9：00 开始，递交了投标文件

的 18 家投标人中，在规定时间内解密电子投标文件的投标人有 18 家，开标会上业主代

表及监督人员的监督下，在规定时间内（60）分钟完成电子投标文件解密。主持人当场宣

读电子投标文件相关开标信息（投标报价下浮率等内容），并如实记入《开标记录》，《开

标记录》经参与开标会的业主代表及监督人员签字确认。

二、评标委员会成员

评标委员会由招标人负责组建，由 7人组成，其中招标人代表 2人 ***、***，专家
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5 人 ***、***、***、***、***，专家于 2024 年 4 月 25 日 15:00 在广州公共资源交易中

心从“广东省综合评标评审专家库”中随机抽取，名单见《评标委员会成员名单》。

三、监督人员名单

本项目施工招标由龙川县农业农村局、龙川县发展和改革局派员监督，名单见《监督

机构、建设单位、开标工作人员签到表》。

四、开标记录

本项目开标，开标记录有《开标记录》。

五、评标过程

本项目要求评标委员会成员于2024年 4月 26日 10:00前在广州公共资源交易中心，

评标委员会到齐后，随即召开预备会，认真研读了招标文件，并推荐了***评标委员会组

长。2024 年 4 月 26 日 10:00，评标委员会在有关部门的监督下封闭评标，评标委员会对

各投标人的投标资格、投标文件的有效性进行了审查，并对通过审查的投标企业按有关

规定进行评分。经评标委员会评审，结果如下：

1、初步评审：

在初步评审之前各评标专家根据本工程的情况及招标控制价编制情况，现场独立提

出下浮率如下：

（1）形式评审

通过形式评审企业共 18 家，不通过 0家。

通过形式的企业分别为：江西中浩建设工程有限公司、赣州市睿超建设工程有限公

司、广东恩财水利工程有限公司、广东万绿山河建设有限公司、贵州高胜工程建设有限

公司、广东建业建设工程管理有限公司、广东恒昱建设工程有限公司、河源市万绿东江

水利水电工程建设有限公司、广东聚晟建设工程有限公司、深圳市合冠建设工程有限公

司、韶关市中群建设有限公司、广东平建建设集团有限公司、中水京林建设有限公司、

河源市金骏市政工程有限公司、中鉴兴华工程技术有限公司、广东广建建工集团有限公

司、广东嘉峰建设有限公司、深圳市嘉景丰建筑工程有限公司。

（2）资格评审

通过资格评审企业共 18 家，不通过 0家。

通过资格的企业分别为：江西中浩建设工程有限公司、赣州市睿超建设工程有限公

专家一 专家二 专家三 专家四 专家五 专家六 专家七 评标基准下浮率

1.711% 1.328% 1.800% 3.951% 1.655% 4.500% 1.500% 2.349%
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司、广东恩财水利工程有限公司、广东万绿山河建设有限公司、贵州高胜工程建设有限

公司、广东建业建设工程管理有限公司、广东恒昱建设工程有限公司、河源市万绿东江

水利水电工程建设有限公司、广东聚晟建设工程有限公司、深圳市合冠建设工程有限公

司、韶关市中群建设有限公司、广东平建建设集团有限公司、中水京林建设有限公司、

河源市金骏市政工程有限公司、中鉴兴华工程技术有限公司、广东广建建工集团有限公

司、广东嘉峰建设有限公司、深圳市嘉景丰建筑工程有限公司。

（3）响应性评审

通过响应性评审企业共 18 家，不通过 0家。

通过响应性的企业分别为：江西中浩建设工程有限公司、赣州市睿超建设工程有限

公司、广东恩财水利工程有限公司、广东万绿山河建设有限公司、贵州高胜工程建设有

限公司、广东建业建设工程管理有限公司、广东恒昱建设工程有限公司、河源市万绿东

江水利水电工程建设有限公司、广东聚晟建设工程有限公司、深圳市合冠建设工程有限

公司、韶关市中群建设有限公司、广东平建建设集团有限公司、中水京林建设有限公司、

河源市金骏市政工程有限公司、中鉴兴华工程技术有限公司、广东广建建工集团有限公

司、广东嘉峰建设有限公司、深圳市嘉景丰建筑工程有限公司。

2、详细评审

根据《招标文件》第三章评标办法的规定，评标委员会对通过初步评审的投标人进

行详细评审（即信用等级评审、报价得分计算），评审结果具体见《信用等级评审》《投

标报价得分情况表》。

3、综合评比结果

评标委员会根据招标文件的规定，经对投标人的投标文件进行认真、细致的评审，

评审的综合结果如下：

投标人名称

投标报

价下浮

率

详细评审
信用

等级

评审

报价得

分
总额分 排名形式

评审

资格

评审

响应

性评

审

江西中浩建设工程有限公司 3.568% 通过 通过 通过 10 88.781 98.781

赣州市睿超建设工程有限公司 2.347% 通过 通过 通过 10 89.998 99.998 1

广东恩财水利工程有限公司 2.789% 通过 通过 通过 10 89.560 99.560

广东万绿山河建设有限公司 3.570% 通过 通过 通过 10 88.779 98.779

贵州高胜工程建设有限公司 2.498% 通过 通过 通过 10 89.851 99.851
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广东建业建设工程管理有限公司 2.356% 通过 通过 通过 10 89.993 99.993 3

广东恒昱建设工程有限公司 1.679% 通过 通过 通过 10 89.330 99.330

河源市万绿东江水利水电工程建设

有限公司 s
2.888% 通过 通过 通过 10 89.461 99.461

广东聚晟建设工程有限公司 2.011% 通过 通过 通过 10 89.662 99.662

深圳市合冠建设工程有限公司 2.454% 通过 通过 通过 10 89.895 99.895

韶关市中群建设有限公司 7.168% 通过 通过 通过 10 85.181 95.181

广东平建建设集团有限公司 1.567% 通过 通过 通过 9.8 89.218 99.018

中水京林建设有限公司 1.457% 通过 通过 通过 10 89.108 99.108

河源市金骏市政工程有限公司 2.345% 通过 通过 通过 10 89.996 99.996 2

中鉴兴华工程技术有限公司 1.938% 通过 通过 通过 10 89.589 99.589

广东广建建工集团有限公司 1.856% 通过 通过 通过 10 89.507 99.507

广东嘉峰建设有限公司 2.981% 通过 通过 通过 10 89.368 99.368

深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 2.145% 通过 通过 通过 10 89.796 99.796

4、推荐中标候选人

按照《招标文件》第三章评标办法 3.4 的规定，根据综合评比结果，评标委员会一

致推荐本项目施工招标中标候选人如下：

投标人 总分 排名 备注

赣州市睿超建设工程有限公司 99.998 1 第 1 中标候选人

河源市金骏市政工程有限公司 99.996 2 第 2 中标候选人

广东建业建设工程管理有限公司 99.993 3 第 3 中标候选人

开标、评标过程中，龙川县农业农村局、龙川县发展和改革局派员监督，广州公共

资源交易中心派员见证，按照《中华人民共和国招标投标法》和有关法规以及招标文件

规定进行。评标过程中评标委员和工作人员的通信工具按规定关闭。

5、澄清、说明事项纪要
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无

6、需要说明的其他事项

无

7、评标附表

附表：

1、开标记录表

2、评标委员会成员名单

3、评标专家个人下浮率表

4、评标委员会基准下浮率统计表

5、形式评审记录表

6、形式评审汇总表

7、资格评审记录表

8、资格评审汇总表

9、响应性评审记录表

10、响应性评审汇总表

11、技术评审记录表

12、技术评审汇总表

13、投标报价记录表

14、信用得分汇总表

15、投标报价得分情况表

16、得分汇总记录表

17、推荐中标候选人记录表

2024 年度河源市龙川县龙母镇高标准农田建设项目（国债）招标评标委员会

2024 年 4 月 26 日


