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工 程 承 包 合 同

广汽本田汽车有限公司         工程
发包方：广汽本田汽车有限公司
承包方： 
日  期：     年    月   日
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合 同 正 文

发包方：广汽本田汽车有限公司（以下简称“甲方”）

承包方：                    （以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广汽本田汽车有限公司            工程的相关事项，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。
第1条 工程项目

1、 工程名称：广汽本田汽车有限公司            工程
2、 工程地址：                                    
3、 工程承包方式与承包范围

承包方式：                      
承包范围：                    
主要内容包括：              
4、 合同总价

本合同总造价为：￥         元（含   %增值税），大写：人民币     。其中包含安全生产防护、文明施工措施费:￥     元。

本合同总造价不含税金额为：￥        元。如遇国家税法变更，本合同的不含税金额不变，税率随国家税法要求变更。
5、 本项目甲方已委托项目管理公司在项目施工过程中对设计、项目施工计划及实际施工进度、进度款支付、安全管理、材料采购情况、施工质量、工程验收等工作进行前期审核校对，现场确认，乙方应在施工过程中，积极配合项目管理公司的相关工作。
第2条  施工准备

1、 甲方：

（1） 开工前负责场地三通一平，即通水、通电、道路畅通和场地平整。

（2） 按招标文件要求提供施工现场的施工总水源、总电源，乙方须自行将水源、电源从总水源、总电源接驳至施工场地内，并按月向甲方交缴水、电费。

（3） 本合同签定后负责办理工程相关报建手续。
（4） 本合同签定后十天内提供完整的建筑安装施工图叁份及有关施工技术资料。

（5） 组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，做好三方签署的交底会审纪要，并在会议结束后三天内分送有关单位，五天内提供会审纪要和修改施工图八份。
2、 乙方

（1） 负责施工区域内的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修。
（2） 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。按照投标文件中所作出的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并在三天内进驻现场。工程管理人员和工程技术人员应与投标文件名单保持一致，因特殊情况需要更换的，须向甲方书面说明，征得甲方同意后方可更换。未经甲方同意擅自更换的，甲方有权责令整改，乙方需承担由此产生的一切后果和损失。
（3） 进场后五天内将施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料、设备、钢结构成品、半成品进场计划，用水、用电计划等送项目管理公司及甲方审核。
第3条  工程期限

开工日期: 实际开工日期以监理工程师签发开工令之日为准。
合同工期总日历天数：     日历天。乙方应严格按照经甲方审批的施工进度计划的节点工期进行施工，保证工程按期完工。乙方完成本合同的全部工程内容后甲方按照法律法规要求组织进行项目初验收及竣工验收。
本工程施工要求在合同规定的总日历天内必须完工交付使用，乙方必须采取一切措施确保工程在计划时间内完成，不得延误。以下三个关键节点要求乙方必须采取一切措施确保工程在规定时间内完成，不得延误。

（1）        施工：   年   月   日前完成。

（2）            ：   年   月   日完成。
（3）         施工：   年   月   日完成。

但如遇下列情况，经项目管理公司、监理单位和甲方签证后，工期相应顺延：

（1） 设计变更或甲方提供的工程地质资料不准确，导致施工进度计划关键线路的施工延误；

（2） 在施工中连续停水或电壹天以上，影响正常施工；

（3） 由于监理单位签证不及时而影响下一道工序施工；

（4） 未按本合同规定拨付工程进度款而影响施工；

（5） 由于不可抗力的因素而延误工期；
（6） 其他经甲乙双方确认需要延期的情况。

第4条 工程质量

1、 本工程质量乙方承诺达到：      工程。

（1） 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件以及国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，接受项目管理公司、甲方的监督；

（2） 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
2、 乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

（1） 由乙方提供的主要原材料、设备、外购配件、钢结构成品、半成品必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格后方可用于本工程；

（2） 对材料改变或代用必须经原设计单位同意，并经项目管理公司、监理单位和甲方签证后发出正式书面通知给乙方，方可用于本工程；

（3） 隐蔽工程必须经项目管理公司、监理单位和甲方检查、验收合格并签章后，方可进行下一道工序； 

（4） 乙方应按照质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方、项目管理公司、监理单位和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、项目管理公司、监理单位和质量监督站进行结构中间验收；

（5） 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告项目管理公司、甲方和监理单位和质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方、项目管理公司、监理单位以及质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、监理单位、项目管理公司和甲方等单位共同研究，并经甲方、设计、监理签证后实施；

第5条 建筑材料、设备、钢结构件的供应和验收 

1、 除甲方供应的材料外，所有建筑材料、设备、钢结构件均由乙方提供；
2、 所有建筑材料、设备、钢结构件均须附有产品合格证方可用于本工程，如甲方认为由乙方提供的材料需要复验时，乙方应允许复验并提供帮助。如复验合格，复验费由甲方承担。如复验不合格，乙方承担复验费，并按有关规定处理。
3、 由乙方提供的建筑材料、设备需符合国家、行业要求并在入场前必须得到甲方认可。如未得到甲方认可的材料、工程设备需运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。
第6条 工程价款的支付与结算

1、 工程款的支付

（1） 工程预付款的支付：在本合同签定后15个工作日内，甲方支付合同总价的25％作为工程预付款，即￥     元。（该预付款含50％安全生产防护、文明施工措施费）。

（2） 工程进度款的支付

①将根据乙方当月实际完成的工作量90%拨付工程进度款；当工程进度累计达到或超过50％时，按每月完成工程量的40％对工程预付款进行抵扣，直至抵扣完为止；乙方完成本合同规定的全部工作量后25个工作日内，进度款累计支付至本合同总价的90％（含已支付的工程预付款）。

②当月完成工程量的确认：乙方每月25日以前向项目管理公司、监理单位提交当月完成的工程量报告。项目管理公司、监理单位收到乙方提交的工程量报告15个工作日内（含项目管理公司、监理单位及甲方的审核时间）审核确定并提交甲方，甲方在审核确定后30个工作日内支付工程进度款。
③按照相关规定，需办理施工许可证的劳动保险金由乙方自行缴纳，缴纳后的相关凭证需扫描给甲方。
（3） 工程竣工款的支付：乙方需配合工程验收工作，工程项目经政府相关部门及甲方验收合格后二十个工作日内，支付本合同验收款至本合同总价的97％（含已支付的工程预付款及进度款）。
（4） 工程质量保修金的支付：本工程约定的工程质量保修金为合同总价的3%。工程无质量问题，甲方应在工程竣工验收合格（以政府相关部门及甲方验收合格时间为准）满一年后15个工作日内无息结清。
（5） 有关需缴纳的费用按政府及有关规定甲乙双方各自缴纳。
（6） 乙方按以下方式向甲方提供履约担保：本合同签订后十五个工作日内，乙方向甲方提交由中华人民共和国注册并经营的地市级以上银行开出的担保金额为签约合同总价10%的无条件履约保函的原件，履约担保的有效期至本项目竣工验收合格之日后三十天。
2、 工程竣工结算：

在本工程竣工验收后15个工作日内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同价款规定的调整内容进行竣工结算。甲方在收到该结算报告后按下述步骤办理支付手续。

（1） 甲方对结算报告进行核实。如结算增加金额超过100万元以上，甲方委托具备资质的工程造价咨询公司审核工程量及结算工程报价。

（2） 根据审核结果双方签定补充合同，明确变更价款的数额、承担比例及支付方式。
3、 安全生产防护、文明施工措施费的支付：

（3） 本合同签订后，甲方预付乙方安全防护、文明施工措施费总额的50%，该款与工程预付款一起支付，其余部分的安全防护、文明施工措施费与进度款同期支付。
（4） 乙方对安全文明施工费应专款专用，乙方应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。

（5） 安全生产防护、文明施工措施费是为了确保安全生产的必要投入而单独设立的专项费用。措施费涵盖范围按最新文件“粤建管字[2007]39号文”执行。
（6） 如乙方未按要求及时投入安全生产防护、文明施工措施费，造成现场存在安全隐患甚至发生安全事故的，甲方将按《工程合同其他条款》扣除安全生产防护、文明施工措施费。由此给甲方或任何第三方造成人身或财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任。
（7） 安全生产防护、文明施工措施费为总价包干，该费用结算时不予调整。

4、 工人工资支付
（1） 乙方应根据《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）的规定，对本工程款中的工人工资款与其他款项实行分开银行账户管理，以工程项目为单位，在银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。
（2） 甲方支付的每期工程进度款包含乙方的工人工资。甲方在支付每期工程进度款时，按每期工程进度款的    ％的比例划拨到乙方开设的工人工资支付专用账户。
（3） 乙方应建立劳动用工管理台账及工资支付台账，乙方保证工资款专款专用，并每月按时将工资款委托银行打卡形式发放到每位工人个人银行账户，严禁挪作他用。
（4） 乙方应确保本项目工人工资（含经甲方同意分包项目的工人工资）发放到位情况，不得以进度款不到帐为由克扣和拖欠工人工资，否则由此导致造成群体性事件或其他不良行为的，由乙方承担责任。
（5） 各期款项甲方以银行转帐方式向乙方支付，付款前乙方须向甲方提供有效增值税专用发票。因乙方未及时提供有效增值税专用发票导致延期支付，甲方不承担任何责任。

5、 本项目开票资料：
开票抬头：广汽本田汽车有限公司

纳税人识别号：914401017082638852 

地址、电话：广州市黄埔区广本路1号020-62803226

开户行及账号：工行黄埔支行3602001309219383838

第7条 设计变更

1、 如需对原设计进行变更，须经甲方同意，经项目管理公司、监理单位和甲方签证，并由甲方送原设计单位审查，取得相应图纸和说明后方能实施。

2、 施工中甲方对原设计进行下述内容的变更，在取得原设计审查并获得相应图纸和说明后，向乙方发出设计变更通知书。乙方按通知书的要求进行变更。

（1） 增减本合同中约定的工程数量。

（2） 更改有关工程的性质、质量、规格。

（3） 更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸。

（4） 增加工程需要的附加工作。

（5） 改变有关工程的施工时间和顺序。


因以上变更导致的经济支出，由甲方承担。

3、 变更计价结算方式

（1） 工程项目实施期间和结算时，由项目管理公司、监理单位和甲方现场签证确认的工程项目、原设计没有而由甲方批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

①中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的,该项目的综合单价若低于招标控制价相应项目综合单价，则沿用；若高于招标控制价相应项目综合单价，则按招标控制价相应项目的综合单价；

②中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，按甲方、乙方、第三方造价咨询公司共同确认的与市场价相符的有效发票的材料单价计算，并按中标浮动率下浮后作结算。
③中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/ 招标控制价）。

（2） 变更减少工程的计价：工程量按招标图纸进行计算，价差、取费费率、下浮率按投标报价执行。

（3） 如相关定额没有相应子目的，其计价方式按按粤建市[2019]6号文，采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》和《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》及建设工程所在地最新工程造价规定编制。取费费率和下浮率按投标报价执行，即变更结算价按：定额价×中标价/招标控制价。
第8条 工程验收

1、 检查和返工。乙方应认真按照规范、标准和设计的要求以及甲方代表依据本合同发出的指令施工，随时接受项目管理公司、监理单位、甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按项目管理公司、监理单位、甲方的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

2、 隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前书面通知项目管理公司、监理单位和甲方，项目管理公司、监理单位和甲方委派的人员参加验收（如收到通知后无正当理由24小时内不参加验收，乙方可自行组织验收，并认为该验收有效）。通知应包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，项目管理公司、监理单位和甲方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按甲方要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用，赔偿乙方实际损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担由此发生的费用，赔偿甲方损失，工期也予顺延。

3、 工程竣工验收。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整的竣工资料、竣工图和竣工验收报告一式四份，竣工资料、竣工图的编制应满足建设工程档案编制标准及甲方档案管理部门的要求。甲方在收到竣工验收报告后十天内组织公司有关部门、设计、监理进行内部验收，并在验收后十五天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。公司内部验收通过之后，甲方组织工程质量监督主管部门进行总体验收。
4、 联合验收。
工程联合验收：乙方按照国家及地方有关规定，在工程项目完工十五天内向甲方提供工程质量竣工验收监督、消防备案、现场验收、工程项目竣工蓝图等资料电子版扫描件，甲方在收到联合验收资料后三天内组织公司内部确认，并给出内部确认或修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。完成公司内部联合验收资料确认后，甲方向相关政府主管部门提交工程项目联合验收申请，乙方应全程配合甲方报送联合验收政府审批过程中资料报送，直至取得工程项目联合验收批复。
工程项目完成联合验收后6个月内，乙方应配合甲方按照国家及地方有关规定，完成工程项目城建档案验收相关工作：
（1） 根据相关法律法规及甲方要求准备城建档案资料
（2） 协助甲方工程项目城建档案报送全流程

第9条 施工现场管理

1、 施工场地范围内（工程红线范围）的安全、防火、保卫、文明施工及环境卫生工作由乙方总负责，乙方应服从甲方现场管理及项目管理公司、监理单位的相关规定及措施；对不遵守相关规定的，甲方有权要求乙方限期整改或处以罚款，罚款金额在工程款中抵扣。对分承包方的现场施工管理，乙方有责任协助甲方协调好各方关系，保证工程顺利进行。
2、 施工前，乙方应向甲方提供工程施工规范及验收标准并经甲方确认。甲方将据此对施工过程进行监督。甲方派遣指定的现场代表，以便与乙方研究解决施工过程中的问题。
3、 乙方指定现场代表，组织、监督、指导施工，并将派驻现场有关人员名单书面通知甲方。乙方须指定现场施工质量监督负责人，负责现场施工质量的监督，并与甲方保持联系，随时解决甲方提出的质量问题。
4、 乙方的焊接、电气等专业施工人员必须持有焊工证和电工证等上岗证明，并经甲方安全管理部门验证后方可进入现场施工。
5、 现场临建费用及乙方人员生活交通费用等由乙方负担，现场的使用工具、乙方采购的材料、设备及甲供材料等由乙方负责保管。
6、 施工现场应每天清扫，废物垃圾运到指定的地点，保持现场清洁，文明施工。
7、 有关施工现场管理的其他具体措施详见合同附页：《工程合同其他条款》。
第10条 施工安全

1、 在施工时，乙方应按照国家劳动保护法规的有关要求，确保工程施工安全。乙方要遵守甲方的安全规则，高空作业、使用明火和易燃易爆品时需经甲方安全部门的许可。

2、 在施工过程中因乙方原因造成的人身伤亡和财产损害，一切责任均由乙方自行负责。对分包工程，乙方需在分包合同中明确分承包方在此方面的责任。

3、 乙方须指定一名现场安全负责人，自始至终在现场监督和落实施工的安全防护措施。

4、 有关安全施工的具体措施及奖惩规定详见合同附页：《工程合同其他条款》。

第11条 保险

乙方应办理其在施工场地人员生命财产和机械设备的保险并支付相应费用。

第12条 工程质量保修

1、 工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括                      工程（具体以本合同规定的承包范围内容为准）。具体质量保修内容双方规定如下：承包人承包的全部内容。
2、 质量保修期：质量保修期以工程实际竣工经甲方内部验收合格之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

（1） 地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2） 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面、地上及地上水池的防渗漏，为5年；

（3） 电气系统、给排水管道、设备安装为2年；

（4） 装修工程为2年。其他项目的保修期限按设计文件规定的合理使用年限。
3、 质量保修责任
（1） 属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日起七天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，不足部分，由乙方承担。
（2） 发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

（3） 在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成甲方或任何第三方人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
4、 其他
甲方将质量保修金无息结清后，乙方仍须按中华人民共和国建设部令2000年第80号《房屋建筑工程质量保修办法》及市政府有关部门规定承担保修责任。  

第13条 不可抗力

1、 不可抗力是指合同双方都不能预见、不能避免并不能克服而导致合同双方无法执行合同的客观情况。以下事件被视为不可抗力：台风、地震、洪水、战争以及其他类似事件。
2、 提出不可抗力的一方必须在不可抗力发生后十天内立即通知对方，并提供必要的官方文件证明确实发生了不可抗力。

3、 当不可抗力被认可后，合同中规定的双方义务的期限因不可抗力导致延期视作自动延长。

4、 因不可抗力造成的损失由双方商定解决。如若必须，则由工程所在地管辖人民法院裁定。

5、 当不可抗力发生时，发生不可抗力的一方有义务作出努力，将不可抗力带来的损失减少到最低限度。

第14条 权利和义务的转让

1、 乙方对本工程做总承包施工，承担法律、经济责任。

2、 在没有甲方书面同意的情况下，乙方不得将本承包合同所产生的权利或义务转让给第三方或让第三方承担。严禁转包。
3、 在取得甲方书面同意的情况下，乙方可以将部分非主体专业工程分包给第三方，乙方应将其与第三方签订的分包合同副本报送给甲方备案。分包合同与本合同相抵触时，以本合同为准，且分包合同不能解除乙方任何义务和责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员，明确分包方现场负责人，保证本合同的履行。分包单位的违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。
4、 确实需要分包的，乙方须征得甲方书面同意，并将与分包方的合同报甲方，派驻监管人员。分包合同不能解除乙方的任何权力和义务，分包方的违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

第15条 合同的终止或解除

1、 发生下列各项情况之一时，甲方有权终止或解除本合同，由此所造成的经济损失由乙方负责赔偿：

（1） 乙方无正当理由不开工时。

（2） 工程进度比工程计划表上的日程大大推迟，按时完工已无可能时。

（3） 乙方无正当理由不执行合同中的有关规定，经催促无解决诚意时。

2、 发生下列各项情况之一时，乙方有权终止或解除本合同，由此所造成的经济损失由甲方负责赔偿：

（1） 甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。

（2） 甲方明显没有支付合同金额的能力时。

第16条  解除合同的措施

1、 解除本合同时，甲方接收乙方已完成的部分，甲乙双方通过协议进行清算。

2、 根据本合同第十五条解除本合同时，如在清算时发现甲方支付的工程款已超过应付金额时，乙方应在双方签署工程清算协议后十天内将超过部分的款项退还给甲方。

3、 解除本合同时，甲乙双方通过协议，在一定期间内各自领回属于自己的物品并作好善后处理。

4、 若一方对解除合同后的处置迟延又无正当理由，经催促也不执行时，对方有权代为处置并索取相关费用。

第17条  违约责任

1、 若由于乙方原因造成实际施工进度落后于本合同规定的关键节点及工程进度计划时，甲方有权书面通知乙方立即排除阻碍因素，加快施工进度。乙方在收到甲方书面通知后，应立即作出调整和整改，确保工程按期完工。由于乙方原因造成工程逾期完工时，每逾期一天乙方应按本合同总价（即              元）的千分之二向甲方支付违约金。并且甲方将保留要求乙方赔偿因此而给甲方造成经济损失的权利。

2、 若施工质量达不到设计或本合同规定的要求，甲方有权要求乙方进行整改，消除质量缺陷，使工程完全符合规定要求，由此产生的费用由乙方自行承担。且甲方保留要求乙方赔偿因此而给甲方造成的经济损失的权利。

3、 在乙方无违约行为的情况下，若甲方逾期支付工程款，且经乙方书面催告后六天内仍未支付的，从第七天开始，每逾期一天，甲方须向乙方支付相当于该期应付工程款的万分之二的违约金。如逾期超过两个月，乙方有权停止施工，直至该项款项结清，而工期则相应顺延。

4、 乙方违反合同附页《工程合同其他条款》中第九章《施工安全奖惩规定》的内容，视为对合同的违反，应根据合同及《施工安全奖惩规定》的相关条款承担扣除违约金、停工整顿、勒令退场、终止合同、限制投标等违约责任。

5、 乙方不按规定使用措施费或安全措施落实不到位，承担违约责任。

第18条 争议的解决

1、 当甲乙双方之间在履行合同过程中发生争议，而通过协商已无法解决时，可直接向人民法院起诉。双方同意因本合同发生的争议由工程所在地人民法院管辖。

2、 发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1） 合同确已无法履行。

（2） 双方协议停止施工。

（3） 调解要求停止施工，且为双方接受。

（4） 法院要求停止施工。

第19条 保密
双方约定，在本合同履行过程中一方均应对对方提供的一切信息、文件、资 料保密，在任何情况下，均不得向任何第三方泄露。该条款不因本合同的无效、提前终止、解除或不具操作性而失效。

第20条 通知
本合同需要发出的全部通知，均需采用书面形式，以特快专递、电子邮件等方式发出，以对方收到并经确认后视为送达。

第21条 合同附件

下列合同附页及附件与本合同同时签署，具有同等的法律效力。合同附件与合同表述不一致的，以合同的表述为准；若合同附件与合同表述不一致，按照以下优先顺序进行解释。
合同和工程合同其他条款
合同附件一：廉洁承诺指南
合同附件二：供应商保密协议
合同附件三：房屋建筑工程质量保修书 

合同附件四：施工总承包管理办法

合同附件五：用户需求书（《招标文件》另行装订成册）

合同附件六：报价书（《投标文件》另行装订成册）
其中，《廉洁承诺指南》作为甲、乙双方主合同的附件（后附），无需双方另行签署，与主合同具有同等法律效力。
第22条 合同生效

       本合同一式    份，双方各执   份。合同经双方授权代表签字、单位盖章后生效。至保修期结束，甲方向乙方支付完全部合同款项后失效。
	甲方：

广汽本田汽车有限公司


	乙方：



	签字代表：

	签字代表：
	签字代表：

	时间：   年  月   日
	时间：    年  月   日
	时间：    年  月   日


                                        合同其他条款
一、工程质量和施工进度

1、乙方必须严格按照本工程施工图纸与说明书及有关施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量按甲方要求完成。
2、在工程完工后，乙方应在交付前负责保管，并清理好场地。
3、在履约过程中，若出现较大设计变更和本附页第16条不可抗力等情况，需要顺延工期时，经甲方签证，用书面形式确定顺延期限。
4、甲方提供必要的施工场地和施工期间必需的电、水接入点。水、电费用由乙方按双方签署的《外来施工临时用水、用电协议》支付。
5、甲方有权根据需要变更工程内容，由此引起工程费用增减时，甲乙双方应以乙方报价单上价格内容作为参照，书面协议决定结算金额。
6、乙方须指定施工现场负责人，负责组织、监督、指导工程施工，处理现场的一切事项，并向甲方递交施工日记和实际施工进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试报告等的复印件。
7、对有明显不适宜进行工程施工的乙方工作人员，甲方有权以书面形式要求乙方处理或更换。乙方应当及时处理或更换。

8、未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同所产生的权利或义务转让给第三者或让第三者承担。严禁转包。部分非主体专业工程确实需要分包的，乙方须征得甲方书面同意，并将与分包方的合同报甲方备案，派驻监管人员，明确分包方现场负责人。分包合同不能解除乙方的任何权利和义务，分包方的违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

9、工程竣工验收，应以施工图纸与说明书、招标文件、图纸会审记录、工程正式修改文件、洽谈记录、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据，其中有涉及消防等的工程必须通过政府有关职能部门验收。经验收合格的，签署《工程竣工验收报告》；验收不合格的，甲方有权要求乙方限期返工直至验收合格，验收合格后双方签署《工程竣工验收报告》。工程验收应在具备验收条件的15天内进行。
10、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方代表检查验收，认可签证后，方可进行下一工序施工。否则，甲方有权要求重新检查，且不论检查结果是否合格，因此而引起的一切责任均由乙方承担。
11、乙方提供的主要设备及材料的型号、规格、数量、技术性能、质量标准必须符合甲方招标书（或有关本工程的技术文件）要求及国家有关标准，并在进场时向甲方提交质量合格证，没有异议时，方可用于工程。对于国家规定的须达到一定耐火等级的建筑材料，乙方须提供省级以上质监部门的检验合格报告，并提供厂家名称、规格、质量标准，经过甲方确认方能进场实施。建筑辅助材料参照以上执行。因材料问题造成的火灾、安全等事故，乙方应负全部责任。
12、本合同工程质量要求及保修条件按照国家及广东省、广州市的有关现行规定执行。乙方为本工程提供质量保修期为一年，若保修期内出现施工（安装）质量不好或工程不符合规定要求等问题，乙方负责无偿返修使工程符合本合同要求，返修后甲方对相应部分重新验收并相应延长保修期。保修期内由于甲方的责任引起的工程维修、更换问题，乙方也应及时提供服务，费用由甲方负担。
13、只有在合同双方合法代表书面签字同意，才能对本合同的内容进行修改和补充。这些修改和补充的文件与本合同具有同等效力。
14、工程竣工资料按甲方要求一式三份装订成册，且全面、完整注明有关文字说明。完工后15天内提交。
15、若甲方发现本工程存在施工质量问题时，应以书面通知乙方，乙方在收到通知２天内采取有效措施纠正。否则，甲方有权采取措施，直至中止合同，由此造成的损失由乙方承担。
16、不可抗力是指合同双方都不能预见，不能避免并不能克服而导致合同双方无法执行合同的客观情况。以下事件被视为不可抗力：台风、地震、洪水等自然灾害和战争。当不可抗力发生时，发生不可抗力的一方有义务作出努力，将不可抗力带来的损失减少到最低限度，因不可抗力造成的损失由双方协商解决。
17、当甲乙双方在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时，可直接向人民法院起诉，甲乙双方同意双方的争议由甲方住所地人民法院管辖。
二、综治维稳
1、乙方不得拖欠员工或劳务工工资，如乙方有拖欠员工或劳务工工资的行为，甲方有权扣减支付乙方合同款，用作支付乙方拖欠的员工或劳务工工资；
2、甲方有权监督检查乙方每月员工或劳务工工资发放情况；发现乙方拖欠员工或劳务工工资，甲方有权提请取消乙方以后进入广汽本田投标工程或承接业务的资格；
3、乙方人员不得有参与违法、违纪等影响维稳及综治工作的行为。
三、用电、用水管理
乙方在工作过程中注意节水、节电，并由专人管理，提高水、电的利用率，严禁浪费。
1、乙方详细如实填写临时用水、用电申请单，送甲方设施科审批，在申请单填写清楚的情况下，甲方必须24小时内给予答复。未经批准乙方私自接水、电的，视作盗用处理。发现一次盗用罚款1000元，出现三次盗用水、电者，即停止供水、电，一切后果自负。
2、临时线必须使用绝缘良好的橡皮线，双塑线，电缆，严禁使用花线，线径必需与负荷匹配。临时线路由乙方具有合格电工证的电工敷设，并由该电工负责一切用电安全，不准无证操作。
3、临时线路必须沿墙或悬空架设，距地高度：户内应大于2.5米，户外应大于4.5米，跨越道路应大于6米（车间内及特殊环境视具体情况而定）。
4、临时线路必需装有总空气开关、漏电开关和电度表，每一路线应设与负荷相匹配的熔断器或空气开关。
5、临时电只供机械及必要照明、风扇使用；未经单独申请和批准，不准利用临时线路使用各种电热器具。
6、临时用电设备必须有良好的接地（零）。
7、临时线与其它设备、门窗、水管距离应大于0.3米，特殊环境视具体情况而定。
8、在有爆炸和火灾危害的场所架设线路必须按“爆炸和火灾危险场所的电气装置”规程安装。
9、乙方需在甲方指定的接水点驳接水管，按要求安装水阀和水表，并有义务维护，以保持环境整洁，节约用水。如发现水阀失控无人修理，大量浪费水，将参照市节水办的有关条款按耗用量的两倍向乙方收取水费。
10、参照供电部门的有关规定，为保证不拖欠水、电费，在正式通水、电前，乙方到甲方财务部交纳用电保证金100元/kw、用水保证金500元。凭保证金收据（复印件交设施科），甲方正式开通水、电。工作结束拆除临时线路及交清水、电费后，保证金退还乙方。
11、甲方根据乙方电度表、水表行度每月计费一次。乙方在接到水、电缴费通知后，三天内到财务部交费。收费按当时当地标准执行。
12、乙方应切实做好安全用电，如因违反规程造成的人身安全事故，财产损失及其它经济损失，概由乙方负责；造成甲方人员损伤或财产损失的，乙方应进行赔偿。
13、以上条款，乙方应严格遵守。否则，甲方有权停止供电、供水。
14、工作过程中，除另有约定外，禁止乙方使用甲方生产的压缩空气，违者每次罚款5000元。
四、治安保卫
1、乙方人员进入甲方范围内工作前，经业务主管部门同意，凭有效身份证在广汽本田E-安保系统中申请办理临时出入手续，审批通过后应打印佩戴人员信息卡并在甲方公司门口卡机上使用本人身份证进行识别有效后方可出入甲方公司门口，未办理出入手续、未佩戴人员信息卡或身份验证不通过的不得进入甲方公司工作。
2、临时出入申请按工作期限办理，施工单位最长不超过三个月，外协单位最长不超过六个月，出入时效到期而乙方仍未完成工作内容的，需在E-安保系统内重新申请办理。乙方人员不得将本人身份证及打印的人员信息卡转借给他人使用，一经发现取消其进入甲方公司的资格。如上述接受转借的人员进入甲方公司发生人身安全事故或给甲方造成人员或财产损害、机密泄露的，相关责任由乙方承担。
3、乙方人员违反出入管理规定的，甲方可处以乙方每次／每人收取违约金50元处理。情节严重的，加重处罚，或取消乙方违章人出入甲方公司的资格。
4、乙方在甲方范围内违反甲方相关管理制度或发生治安案件的，按甲方相关管理制度对乙方进行处理或追究乙方法律责任，如情节严重的，甲方将移交公安司法部门处理。
5、乙方在甲方周末、节假日及工作日正常班上班时段（8:30—17:15）以外需要加班作业的，必须提前 1 个工作日在E-安保系统申请加班手续，经安全环保部审批后方可进厂加班作业。周末及节假日在8:30以前或17:15分以后进厂加班作业的还需由甲方项目跟班人员到门口接入。
6、乙方在甲方作业场所如有易燃棚架或易燃品存放量较大时，应报安全环保部备案，乙方应做好易燃易爆物品现场管理工作，对作业人员进行灭火器材使用的培训，并自行配置足够的灭火器材。
7、乙方因工作需要进行临时动火作业的，必须提前在E-安保系统中申请办理“广汽本田动火作业管理票”，经审批后方可进行动火作业。临时动火作业的相关规定请遵照甲方《临时动火作业管理规程》执行。临时动火作业前、中、后的管理必须使用《广汽本田动火作业票》进行记录和确认，确保甲乙双方对动火作业的过程管理。乙方不得以任何理由擅自挪用甲方的消防器材（如发生火险／灾情况除外）。
8、乙方需带进甲方场地进行施工／作业的工程器械、工具或其他物资须在甲方门卫处办理登记。如乙方有其他物资要放行，须由乙方持甲方工程主管部门负责人签名的“外来施工单位物资放行条”和本人人员信息卡/来访证，到甲方安全环保部办理有关放行手续。
9、乙方进厂施工/外协作业前，须在E-安保系统登记相关施工/外协作业信息并在系统内申请办理《施工/外协登记证》后方可进行作业，《施工/外协登记证》审批后须打印并挂置于作业现场显眼位置。

10、乙方须在E-安保系统取得施工/外协作业登记证编号后，才可申请办理人员出入及加班申请。

11、乙方进入公司时，须自觉在公司门卫处配合保安员进行身份查验及进行必要的登记，并始终佩戴表明公司外人员的证件。如有驾驶或乘坐车辆，须将车辆停放在规定位置。

五、安全生产
1、乙方在施工过程应遵守相关的安全法规，明确管理责任人，配备专兼职安全管理人员，落实施工安全风险排查和治理，做好安全管理。当施工内容可能危及到人员的安全时，乙方应对施工现场做好围闭，并在显眼处张挂“施工现场，禁止入内”等警示标志牌。
2、甲方对临时动火、临时用水、临时用电、高处作业、有限空间作业、施工单位危化品及外来特种设备等使用采取作业审批制度，乙方在进行以上作业时应向甲方办理审批手续。乙方工程施工的特种作业人员（电工／焊工／起重工等），必须持有效上岗资格证书进行作业。乙方带来的施工机械设备、工具（如：焊机、起重机械等），必须安全可靠，符合规范。
3、乙方需为乙方施工人员配备充足有效的劳动防护用品，并教育施工人员正确使用。
4、乙方在甲方公司内施工期间所发生的伤亡事故，乙方应按照国家、省、市相关规定处理，并应立即报告甲方安全环保部。 
5、乙方在甲方公司内施工过程中包安全、包文明施工，所发生的人员伤亡事故与甲方无关，所需费用均由乙方负责。乙方在甲方公司内发生任何安全事故时，应当按甲方《应急准备与响应规程》进行紧急应变，根据紧急事故联络体制，第一时间启动应急预案，同时向甲方项目主管部门和安全环保部门如实汇报，不得迟报和瞒报。
6、乙方在甲方公司内施工时，因忽视安全或违反安全操作规程导致甲方职工伤亡或厂房设备损坏，均由乙方负全部责任。 
7、乙方在甲方公司内施工，应接受甲方安全管理部门的安全监督。甲方安全管理部门及相关管理人员有权制止乙方的任何违章行为，并可以对严重违章作业的单位或个人依照甲方有关的管理制度给予警告、停工或收取违约金处理。情节特别严重的，将终止施工合同。 
8、乙方在甲方公司内的所有施工人员在进入甲方施工前，均应接受过乙方的安全教育，并需由教育者和被教育者签名后报甲方安全管理部门备案。
9、具有高空作业、防火防爆等安全隐患的工程项目，进场施工前，乙方须向安全环保部提交安全施工方案，施工方案经评审后方能进场施工。施工过程中，严格按照施工方案并落实安全措施，明确责任人并建立紧急事故联络体制和情急情况应对预案。对于不符合安全要求的行为，甲方有权要求乙方立即停工整改，直至安全隐患消除为止。
六、职业卫生管理

1、乙方应按照法律法规要求，建立职业卫生规章制度，设置职业卫生管理机构，明确职业卫生管理责任人及其各自应履行的职责，按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员，负责职业病防治工作；
2、乙方应定期组织职业病危害因素定期检测或评价，对在定期检测中发现的职业病危害因素进行治理和整改，使之符合规定的要求；并在醒目位置设置公告栏，公布职业病危害防治的规章制度，操作规程和工作场所职业病危害因素监测结果；乙方应在完成职业病危害因素检测后，将检测结果告知甲方；
3、乙方在甲方公司内作业期间，应根据定期检测结果，合理组织职业健康监护，将职业健康检查结果如实告知劳动者，为从业人员建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保管。同时，乙方应将进入甲方公司作业人员的职业健康检查结果告知甲方项目负责人，如职业健康检查结果中存在有与所从事的职业相关的健康损害的作业人员，乙方不得安排该人员进入甲方公司从事相关作业，否则由此引起的一切后果均由乙方负责。
4、乙方应按法规要求，定期组织单位主要负责人、职业卫生管理人员进行职业卫生培训，取得相应资质；并按相关要求组织从业人员上前和在岗期间职业健康知识培训。
5、乙方应根据职业病危害因素定期检测或评价结果及职业健康检查结果，为从业人员配备符合相关国家标准或行业标准的个体防护用品，并教育和督促从业人员正确佩戴和使用；
6、乙方应根据实际情况，制定职业卫生事故应急预案，并在显著位置张贴疏散图和疏散程序；同时，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备和防护用品，并确保处于正常状态；
7、对产生严重职业病危害的作业岗位，在显著位置设置警示标识和中文警示说明，并载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施；
8、乙方在甲方公司内施工期间所发生的职业卫生事故，乙方应按照国家相关规定处理，并应立即报告甲方；  
9、乙方在甲方公司内作业，应接受甲方职业卫生管理部门的监督。甲方职业卫生管理部门及相关管理人员有权制止乙方的任何违章行为，并可以对严重违章作业的单位或个人依照甲方有关的管理制度给予警告、停工或收取违约金处理。情节特别严重的，将终止施工合同。 
10、乙方应履行《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》及《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规中有关用人单位的相关职责。
七、环境管理
1、施工项目乙方对施工过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物等污染物负防治责任。

2、乙方应明确项目环保责任人、配备专（兼）职环保管理员。
3、乙方应根据项目的具体情况在开工前对作业人员进行环保培训。 4、乙方工作过程中应爱护绿化，不得损坏花草树木和其他设施，如有损坏乙方必须赔偿及处理。
5、乙方不得在甲方公司内乱搭乱建，需要设置临时建筑或设施的，必须经甲方同意。

6、乙方应对项目过程中可能产生的各类施工粉尘、废气、废水、噪声和固体废物进行识别并进行控制，污染物的排放和处置应符合相关法律法规、标准和技术规范的要求，具体管理要求按照本附件第九条“具体要求”中第3点“环境管理要求”执行。
7、乙方必须接受甲方的环保监督管理，对甲方指出的隐患和问题，乙方必须按期整改。
8、当项目过程出现重大环境隐患时，甲方有权停止乙方作业，并有权按甲方《施工安全环保奖惩规定》对乙方实施处罚，乙方整改后必须得到甲方批准后才能恢复作业。
9、乙方应制定项目突发环境事件应急处置方案，项目过程中如发生突发环境事件，乙方应马上组织处置并向甲方报告。由乙方原因造成的突发环境事件，处置费用由乙方负责。事件处置结束后，乙方应向甲方提交经项目负责人签字确认的环境事件通报表，必要时向甲方进行专题报告。

八、其他方面

1、乙方进入甲方公司内施工前，必须向甲方工程主管部门、安全环保部等相关部门明确乙方法人代表、施工现场治安／防火／生产安全／环境卫生责任人。
2、乙方进入甲方公司内施工期间，必须严格遵守国家的法律、法规和甲方的各项规章制度，接受甲方有关管理人员的管理和监督，做好安全、文明施工作业。乙方如违反甲方的管理制度，甲方有权对乙方进行处理，违反法律的由司法机关追究其法律责任。
3、乙方必须对本单位人员进行经常性的遵章守法、安全生产、环境保护、文明施工、保密等方面的教育。
4、甲方有义务协助乙方搞好安全保卫、环境卫生工作，使施工工作顺利进行。
5、乙方将工程进行再分包的，须主动向甲方工程主管部门和甲方安全环保部报告，乙方对分包单位的安全管理负责，与分包单位签定分包安全管理合同送甲方安全环保部备案。若分包商安全管理出现问题，乙方承担连带责任，不得推诿。
6、工作过程中，甲方或乙方发现本合同所列内容有遗漏或因工作内容的变化而导致必须修改时，由甲、乙双方协商解决。

7、在本合同订立、履行等过程中，乙方对从甲方处获取、知悉的任何信息（包括但不限于工程概况、工程规模、工程计划、图纸资料、产品方案、产品图片、工艺流程、供应商信息等）负有保密义务；未经甲方事先书面同意，不得向任何第三方泄露、转让该信息，亦不得将该信息在本合同范围之外使用；本条款自合同签订之日起至合同终止之后持续有效。

8、乙方人员进入各个车间/办公楼区域时，须自觉遵守甲方各项保密规定以及属地管理部门的各项保密细则，严禁擅自进入机密区域；乙方不得随意拍摄，如因业务需要必须要拍摄的，需向甲方相关部门申请拍摄许可后方可对许可的区域和范围进行拍摄。

9、甲方因履行合同所需，如有必要向乙方公开机密信息时，应与乙方签订保密协议，明确乙方保密义务及责任、保密期限等内容。

10、乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人专利权或其他知识产权所引起的侵权责任，由乙方负责承担；但若此类侵犯是由于遵照甲方要求所引起的除外；

11、若乙方违反上述保密或知识产权规定，应赔偿甲方由此遭受的全部损失。
12、为改善广州市环境空气质量，有效降低高排放车辆污染，推动绿色发展，根据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规，广州市人民政府于2023年8月10日发布了《广州市人民政府关于实施国Ⅲ排放标准柴油货车限制通行交通管理措施的通告》，乙方进入厂区的车辆必须符合通告要求。
九、具体要求
1、进厂作业手续办理
1.1、临时出入手续办理要求
1.1.1 进厂作业前需由广汽本田项目主管部门在E-安保系统申请办理施工/外协作业登记证，乙方协助提供施工方案及项目负责人信息，办理登记并取得施工/外协作业登记证编号的，才能申请办理出入手续。

1.1.2 乙方使用与甲方签订合同的合同编号及初始密码在广汽本田E安保系统登录，申请办理临时出入手续，初始密码及E安保系统网址由广汽本田项目主管部门提供。乙方申请办理出入手续时，需上传申请出入人员的有效身份证件正反两面扫描件在系统存档备查。乙方申请办理的人员出入经甲方审批通过后，需自行打印出来，乙方人员出入时需将打印的人员信息卡佩戴在胸前以便进行人员辨识。

1.1.3乙方不得为与项目无关的人员申请办理出入手续。
1.1.4 人员信息卡分为“施工单位”和“外协人员”，有效期分别为3个月和6个月。

1.1.5 乙方人员出入甲方厂区时，需佩戴人员信息卡并在门口使用其本人身份证进行有效识别后方可入厂作业，外籍施工/外协人员需佩戴人员信息卡并出示护照验证无误后入厂作业。
1.1.6违规使用证件的，每人每次收取违约金50元，情节严重的将不允许进厂作业，因乙方人员违规使用证件造成甲方产生损失或收到侵害的，乙方应承担全部责任。违规使用包括以下情形：
（1）转借他人使用的；（2）涂改证件内容的；（3）冒用别人证件的；（4）无证进入公司作业的。
1.2、临时动火作业申请办理
1.2.1 临时动火作业前，必须在E-安保系统中申请办理 “广汽本田动火作业管理票”并上传动火作业操作人员相关资质扫描件，经审批后方可进行临时动火作业。
1.2.2在临时动火现场显著位置必须放置已审批的“广汽本田动火作业管理票”，并对作业区域做好围蔽和警示。
1.3、加班申请手续办理
1.3.1 周一至周五正常班前、班后、周末、节日加班必须向安全环保部办理加班申请手续。

1.3.2 乙方在E安保系统中申请办理人员加班，经广汽本田有关部门确认，安全环保部审批后方可进厂加班作业，加班现场需安排专门的负责人对现场进行安全监管，确保加班作业期间的安全。若因乙方未按要求申请加班，违规进行加班作业或未安排专人进行安全监管导致出现任何安全、综治事件，乙方需承担主要事故主要责任。
1.4、施工作业临时用水用电应到设施科办理临时用水用电申请手续。
2、安全管理要求
2.1进入厂区的车辆及人员必须遵守甲方《厂内交通安全管理规程》相关规定。摩托车和电动自行车禁止进入本公司，其他机动车辆必须严格按厂区道路标志牌行驶，主干道最高限速 30 公里，支干道最高限速15公里。货车装、卸货后及其他车辆必须停在指定的停车场内，不得随意停放在停车场外任何厂区地点；人员严禁在机动车道行走，严禁随意穿行、步行时禁止边走路边使用手机等。
2.2按规定动火、用电，本公司除指定的吸烟点可吸烟外，其他任何地方严禁吸烟，进场作业人员要提高消防安全意识，发生（发现）火警请马上拨打甲方公司火灾报警电话：62803119(黄埔工厂)/32925119（增城工厂），并积极扑救。
2.3作业人员进公司现场作业时，必须穿着本公司工作服，按要求佩戴劳保用品，不得穿露趾鞋、赤裸上身进行施工作业，进入工地施工必须戴好安全帽，高空作业要配带安全带并正确使用。
2.4 施工作业现场应由施工单位进行密封围闭作业，并在显眼处挂上《厂内施工作业登记证》，施工完毕后到安全环保部注销施工登记。
2.5不得在甲方公司内乱搭乱建，需要设置临时建筑或设施的，须遵照甲方《施工安全环保管理规程》相关规定办理相关手续，经批准后方可实施。
2.6 施工方及相关管理人员必须接受属地部门的管理，相关手续须有属地部门管理人员的确认。
3、环境管理要求

3.1大气污染防治
3.1.1施工现场裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。
3.1.2施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，应定期清扫、洒水。

3.1.3拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。
3.1.4土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。施工现场应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。运输途中发生建筑材料或泥土遗撒时，乙方应对路面进行清理。
3.1.5建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。
3.1.6现场土方应及时清运，不能及时清运的必须设置围栏集中堆放，堆放高度不得超过施工围挡（围墙）高度，并采取覆盖措施。

3.1.7施工现场严禁焚烧各类废弃物。
3.1.8施工现场宜使用预拌混凝土及预拌砂浆。确需现场搅拌混凝土或砂浆的，场所应采取封闭、降尘、降噪措施，水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。
3.1.9乙方应对存放、使用、废弃的油漆等化学品采取密闭措施，防止化学品气味逸散。

3.1.10乙方使用的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家和广东省环保排放标准。
3.1.11当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少会造成大气污染的施工作业。
3.2 水污染防治

3.2.1乙方用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高水的重复利用率。
3.2.2施工现场应当合理设置排水设施，保证排水畅通，避免施工场地内大面积积水。

3.2.3施工现场应设置排水沟和沉淀池，施工场地雨水应经收集沉淀处理达标后方可排入甲方雨水管网。
3.2.4乙方在甲方厂内使用危险化学品应根据甲方《危险化学品管理规程》填写《相关方危险化学品入厂申请表》并向甲方报备各类危险化学品种类、入厂量、用途、责任人、安全措施等信息，经批准后方可入厂使用，当天使用完毕后清运出厂。若乙方危险化学品在厂区内储存超过一天，还需按甲方要求办理《危险化学品储存（使用）许可证》，并在储存使用现场公示。
3.2.5乙方现场存放化学品和危险废物应定点存放并设置标识，存放点地面应采取防渗漏措施。废弃的油漆和溶剂等化学品应集中处理，不得随意倾倒。
3.2.6乙方现场使用化学品时应采取防渗漏措施。

3.2.7项目过程中产生的各类含化学品废水、废液严禁排放到甲方厂内雨水和污水管网。废水、废液必须交由具备相应资质的单位处置，如废水、废液属于危险废物的，必须交由具备危险废物处理资质的单位处置。废水、废液委托其它单位处置的，应留存处置记录。
3.2.8乙方不得随意倾倒项目过程中产生的废水、废液。
3.3噪音污染防治
3.3.1乙方应采取降低噪声的措施，施工现场场界噪声排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。
3.3.2项目现场宜选用低噪声、低振动的设备，同时做好机械设备的日常维护工作。施工现场产生噪声的机械设备，应尽量远离办公区和居民区，并应对其采取降噪措施。
3.3.3进入施工现场严禁鸣笛。装卸材料应轻拿轻放。

3.3.4加强人为噪声的管理，要防止人为敲打、叫嚷、野蛮装卸产生的噪声。
3.3.5除抢修和抢险作业外，禁止夜间（22时至次日6时）进行环境噪声污染的施工作业，确需在夜间连续施工作业的，须有建设行政主管部门出具的证明、经环境保护行政主管部门批准，并公告附近居民，同时报甲方备案。
3.3.6禁止使用蒸汽桩机、锤击桩机，受地质、地形等条件限制确需使用的，必须报经环境保护行政主管部门批准同时报甲方备案，其作业时间限制在7时至12时，14时至20时。
3.4固体废物污染防治
3.4.1乙方应当合理选择和利用原材料，减少固体废物的产生量。

3.4.2乙方对项目过程中使用的化学品和产生的危险废物应采取防泄漏、防渗漏措施，防止环境污染。

3.4.3施工项目运输砂石、渣土等容易造成环境污染的建筑材料和建筑垃圾时，必须采用密封车辆运输，禁止沿途漏撒。
3.4.4对项目过程中产生的固体废物，乙方应做好分类、标识和定点存放。禁止混放各类垃圾，严禁将危险废物混入其它垃圾。
3.4.5项目过程中产生的固体废物应及时清运，所有项目过程中产生的固体废物均应交由具备相应资质的单位处置并留存处置记录。施工项目中施工单位应编制建筑垃圾处理方案并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，同时按《广州市建筑废弃物管理条例》的规定申报联单。危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定申报联单。
3.4.6乙方不得随意丢弃、倾倒项目过程中产生的固体废物。
3.4.7项目完毕时，乙方应将未使用完的化学品清退出厂，不得存放在甲方厂内。项目化学品储存场所撤销时，乙方应做好现场的洗消措施。

3.4.8乙方应保证项目现场的干净整洁。完工后，乙方应对工作现场（包括周边地区）进行清理。
4、临时用地管理要求
4.1乙方可根据需要，经申请并通过甲方批准后，设立现场指挥部，此区域只能用作办公区域、休息室使用，不得在该区域内有任何施工作业。

4.2乙方可根据需要，经申请并通过甲方批准后，设立临时作业场，乙方在作业场内的全部作业，需取得甲方属地科室的确认后才能施工。

4.3乙方可根据需要，经申请并通过甲方批准后，设立物资临时存放区，允许临时存放的物资，需满足相关法律法规及广汽本田的相关管理规定，危险废弃物、危化品等原则上不允许存放。氧气、乙炔、二氧化碳、油漆等需要作业使用的危化品，乙方需提前向甲方申请报备，由甲方指定位置存放，存放量不得超过当天的使用总量。
4.4乙方可按需设置专门的吸烟室或吸烟区，并通过甲方确认后才能使用。除此区域和甲方设置的吸烟区外的任何区域，不得吸烟。

4.5乙方在设立4.1~4.3中的提到临时区域时，乙方需出资对临时场所周边采取可靠有效的围蔽措施，并在明显位置按要求张贴使用单位及联系人信息，且不得将临时区域转给其他单位使用。

4.6乙方在使用4.1~4.3中的提到临时区域时，要爱护场地和周边环境，所有属于乙方财产的物资、设备和设施，由乙方负责防护和保管，甲方只提供场地，不负任何保管责任。

4.7乙方需在使用区域内，按相关的消防法规要求，设置对应的、合格的消防设施，对所有区域内人员进行消防等综合安全培训，并提交培训记录给属地科室。

4.8乙方需设置专门的安全、消防及综治专/兼职安全生产管理人员进行安全检查与协调，配备相应联络体系。

4.9乙方须保证同一个区域内不得有交叉作业，确有多种作业的，乙方负责协调作业时段，避免交叉作业。

4.10甲方按照广汽本田及属地科室的安全生产管理规定，有权对区域内的所有作业进行安全监督，并将检查结果反馈给乙方，乙方需积极整改，确保安全；

5、其它要求
5.1 请各施工作业单位严格控制本单位人员，原则上只能在施工范围内活动，严禁随处游荡、做与施工作业无关的活动。
5.2 严禁随意进入本公司生产车间及办公场所。
5.3 施工作业人员食宿自行解决，不得在公司工地留宿、煮食（可送饭）。
5.4 不得乱丢果皮、垃圾、随地吐痰、坐草皮、损坏花草树木、破坏公司公物。
5.5 要保持公司厕所的洁净，用后要冲水，不得随意乱写乱画，卫生纸应节约使用。

十、施工安全环保奖惩规定
1 目的与适用范围

1.1 目的
为落实广汽本田汽车有限公司（下称公司）安全环保责任制，进一步强化施工单位在公司内作业时的施工安全环保管理，杜绝各类施工违章行为和避免施工安全环保事故的发生，特制订本制度。

1.2 适用范围
适用于在公司内（黄埔工厂、增城工厂、广州开发区工厂、广汽本田汽车销售有限公司、广汽本田汽车研究开发有限公司、达康经济发展有限公司及驻外机构）所有相关方。

2 引用文件

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国噪声污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程安全生产管理条例》

《建设项目环境保护管理条例》

《危险化学品安全管理条例》
《广州市危险化学品安全管理规定》
《广州市建筑废弃物管理条例》

广东省实施《中华人民共和国环境噪声污染防治法》办法
《危险废物转移联单管理办法》

《建筑工程现场供用电安全规范》

《建筑机械使用安全技术规程》

《建筑施工安全检查标准》《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

《建设工程施工现场消防安全技术规范》《建筑施工场界噪声排放标准》

《建设工程施工现场环境与卫生标准》
《危险废物贮存污染控制标准》
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

广汽本田汽车有限公司《危险化学品管理规程》

广汽本田汽车有限公司《奖惩制度》

广汽本田汽车有限公司《新改扩项目职业健康安全环保管理规程》
广汽本田汽车有限公司《危险废物管理规程》
广汽本田汽车有限公司《一般工业固体废物管理规程》注：所有引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 职责

3.1 安委会、生态环境管理委员会职责
(1)批准、发布本规定，必要时要求安全环保部修订本规定；

(2)审批终止合同、限制投标情形的奖惩意见,其他奖惩情形授权安全环保部执行；

(3)协调、最终判定本规定执行过程中的问题（当意见不一致时，由安委会主任/生态环境管理委员会最高管理者最终判定）。

3.2 安全环保部职责

(1)组织制定、修订本规定，并报告安委会、生态环境管理委员会批准发布；

(2) 监督各部门及施工单位对厂内施工安全环保的监管；

(3) 负责解释和执行本规定，对本规定执行过程中的问题及时报告安委会、生态环境管理委员会协调和判定。

3.3 采购部职责

(1) 确保本规定纳入公司和施工单位签订的合同；

(2) 配合执行终止合同，并依据系统供应商评价中安全环保考核内容与项目主管部门共同实施限制投标等奖惩。

3.4 财务部

落实施工单位奖励金发放及违约金扣除。

3.5 项目主管部门职责

(1)项目招标时，将本规定相关要求列入招标文件，明确发生终止合同情形的执行要求；

(2)推荐厂家、采购评价时，综合评价施工单位的现场安全环保管理能力；

(3)要求施工单位严格落实各项安全措施，对施工现场的安全环保工作负有直接管理责任；

(4)及时纠正施工过程的违章行为，将施工单位违反本规定的行为反馈安全环保部进行奖惩，根据处理意见与安全环保部、财务部共同落实违约金扣除。

3.6 项目委托部门

(1)对所委托的施工项目做好监督管理；

(2)及时纠正施工过程的违章行为，将施工单位违反本规定的行为反馈安全环保部进行奖惩。

3.7 属地部门职责

(1)对属地范围内的施工项目做好监督管理；

(2)及时纠正施工过程的违章行为，将施工单位违反本规定的行为反馈安全环保部进行奖惩。

3.8 施工单位职责

(1)依据国家法规、标准和公司要求落实各项安全环保措施，做好现场安全环保管理及隐患整改；

(2)配合、服从公司相关部门的管理；

(3)对发生的安全环保事故/事件承担主体责任。

4 奖惩情形

    公司安全环保部、项目主管部门、项目委托部门、属地部门等均有监督管理施工单位在公司内安全文明施工行为的职责，并及时归档照片、证明、个人口述记录、事故证明等材料，作为奖惩的重要依据。

公司安全环保部负责对违规或处理的施工单位建立奖惩档案，并在公司内公开，作为项目主管部门、采购等部门招投标时查阅和评价的依据。

4.1 奖励

(1)对在公司内施工中模范遵守各项安全环保规定或积极改善安全生产条件、防止事故发生、参加事故抢险救护、举报安全环保违法行为、研究和推广应用安全环保先进科学技术等方面取得显著成绩的施工单位和个人给予表彰和奖励。具体由项目主管部门提交事实材料，经安全环保部审核后，向公司申请资金奖励。施工个人的奖励额度范围为1000～10000元，施工单位的奖励额度范围为1000～100000元。

(2)公司不定期评选出安全环保文明施工单位，以示表扬，并将结果反馈采购和主要项目主管部门作为今后选定施工单位时安全环保评价的重要依据。

4.2 惩处

(1) 惩处的形式视情节轻重程度分为书面警告、扣除违约金、勒令退场（违规人员）、停工整顿、终止合同、限制投标六种，必要时可以组合式惩处。

(2)对于违章施工的人员，视情节轻重给予施工单位书面警告、扣除施工单位违约金、勒令退场的处理，屡教不改的责成施工单位停工整顿。由此产生的损失由施工单位承担。

(3)对多次发现违规行为的施工单位，视情节轻重和违规次数给予扣除违约金、停工整
顿、终止合同的处理。由此产生的损失由施工单位承担。
(4)对发生施工安全轻伤、重伤死亡事故、环境违法违规行为或其他严重施工安全、环保责任事故的单位，除终止合同外，必要时，在规定时间内，限制该施工单位投标资格。

5 相关处理情形

5.1 有下列情形，第一次给予施工单位书面警告。第二次给予施工单位扣除该项目合
同金额0.5‰～3‰的违约金，下限不低于2000元。第三次责成施工单位停工整顿和扣除该项目合同金额1‰～6‰的违约金，下限不低于4000元，并对违规人员勒令退场。公司安全环保部审核同意复工申请后方可复工（必要时需安委会/生态环境管理委员会审批）。第四次责令施工单位该项目终止合同。
(1)不办理相关手续，或所办理的手续与作业时间、地点、内容等不符，擅自进入厂区工作、违反权限擅自出入车间、限行道路等区域的；

(2)车辆、人员不遵守规定、不服从门卫指引或不服从安全管理人员管理的；

(3)电气使用不符合要求的熔丝或连接电源时无插头，裸线直插插座的；

(4)不按规定使用完整的电器设备和保险装置或乱拉乱接电线的；

(5)施工现场内架空线路未有效固定，埋地敷设线路未穿管的；

(6)保护地线或保护零线未按规定可靠连接的；

(7)露天使用配电箱、开关箱、电焊机等未采取有效防雨防潮措施的；

(8)电气设备现场周围存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质的； 

(9)设备接线柱未设置防护罩、接线头未进行绝缘包扎的；

(10)总配电箱与开关箱未按要求安装漏电保护器的；

(11)在非吸烟区吸烟的或随意丢弃烟蒂的；

(12)施工场所不按要求正确佩戴劳动保护用品的；

(13)各种施工机械设备缺少必要的安全防护装置、不正确使用安全防护装置、存在安全隐患或带病作业的

(14)修理机械设备、电气设备停电时未悬挂警告标志的；

(15)施工现场起重机、物料提升机、升降机、脚手架未按规范要求采取防护措施的；

(16)人员办公、休息建筑、临时加工区等场所未采取防雷措施的；

(17)高处作业梯台护栏损坏、斜撑变形，防滑、限位措施等失效的；

(18)叉车超高、超重等违规叉运物料的；

(19)旋转机床切削时戴手套操作的；

(20)在运转的设备上跨越，传递物件的；

(21)排除设备故障前不按规定停机的；

(22)特种设备以及起重吊索具不点检，使用的钢丝绳不符合安全标准的；

(23)使用活动斜梯登高作业梯子无防滑装置或无人把扶的；

(24)高处作业物料未固定和防倾倒，造成物料坠落的；

(25)未经同意，临时拆除或变动安全防护设施的；

(26)六级以上强风、浓雾天气，仍然从事室外高处作业的；

(27)涉及进入有限空间作业的未按要求制作专项安全施工方案的

(28)进入有限空间作业前没有落实通风换气、照明等措施的；

(29)有限空间作业，外部无人监护，无有效联络方式的；

(30)违章使用叉车、电瓶车、货车等非载人专用工具载人的；

(31)在明令禁行的道路或车间内行驶或不按标志行驶，超速或不按规定停放车辆的；

(32)临时占用道路堆放设备材料或施工，未经许可的，或防护措施设置不到位的；

(33)危化品容器不符合标准或没有按规定检验的；

(34)负责现场监控动火、高处作业、有限空间、用电和使用危险品的人员擅离职守的；

(35)未经许可，擅自在厂区内留宿的；

(36)动火作业未配备灭火器材或不落实防火措施，使用不合格防火灭火器材的；

(37)氧气、乙炔气瓶间距、气瓶与明火间距不符合安全规定的；

(38)气瓶在使用时没有防止气瓶翻倒、被撞击的设施或防护措施的；

(39)使用瓶装乙炔无回火防止器，或其他附件缺损的；

(40)未按照施工安全方案进行施工或未落实所制定的安全措施的；

(41)未按照标书或合同根据相关法规规定的使用范围内使用安全费用达到总安全费用10%的;

(42)相关部门提出的合理化建议未采纳或无应对措施的；

(43)未对其作业人员就广汽本田相关管理要求进行转训、传达的；
(44)破坏厂内绿化的；
(45)搭建临时建筑或设施未经同意的；
(46)施工现场裸露泥土未采取覆盖措施的；

(47)施工车辆进出未落实车辆冲洗保洁措施的；
(48)砂石、渣土等运输车辆没有采取密闭措施的；
(49)运输途中发生建筑材料或泥土遗撒时没有对路面进行清理的；

(50)施工现场未采取有效降尘措施的；
(51)对项目现场存放、使用、废弃的油漆等化学品未采取密闭措施，导致化学品气味逸散的。
(52)施工现场未按要求设置排水沟和沉淀池，雨水未经沉淀处理直接排入雨水渠的；
(53)使用危险化学品未按要求申请报备或未经批准自行使用的；

 (54)使用化学品、储存化学品和危险废物未采取防渗漏措施的。
(55)没有按要求留存废水、废液和危险废物的去向和处置记录的；

(56)运输车辆进出随意鸣笛的；
(57)凌空抛洒垃圾的；
(58)项目现场未对固体废物分类定点存放并标识或分类错误的；
(59)未及时清理施工过程中产生的固体废物的；

(60)在厂内随意丢弃、倾倒固体废物或倾倒废水、含化学品液体的；
(61)未明确项目安全环保责任人或未按法律法规、合同和标书要求配备足额安全环保管理人员的;
(62)项目开始前未对现场作业人员进行安全环保培训的；（63）施工项目未编制建筑垃圾处理方案并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案的；
 (64)未制定项目安全环保事件/事故应急处置方案的；
(65)未按要求存放化学品和危险废物、未按要求使用化学品或使用化学品时由于处置不当导致含化学品液体污染地面或流入厂内雨水的； 
(66)化学品储存场所撤销时未开展洗消工作或洗消不彻底的；

(67)完工后未对项目现场进行清理的；
(68)项目现场发生现场控制范围内的突发环境事件（废水少量泄漏、危险化学品少量泄漏、危险废物少量泄漏等）的。
(69)其他违反安全环保操作行为、违反公司管理规定的。
5.2 有下列情形，第一次给予施工单位扣除该项目合同金额1‰～5‰的违约金，下

限不低于4000元。第二次责成施工单位停工整顿和扣除该项目合同金额2‰～10‰的违约金，下限不低于8000元，并对违规人员勒令退场。公司安全环保部审核同意复工申请后方可复工（必要时需安委会/生态环境管理委员会审批）。第三次责令施工单位该项目终止合同。

(1)擅自进入明令禁止进入危险区域的；

(2)法规明确的危险性较大的分部分项工程未按规定编制安全专项方案并审批的；

(3)法规明确的危险性较大的分部分项工程未编制应急预案并审批的；

(4)无证或使用过期证件进行特殊工种作业的（电工、电/气焊、起重、高处作业、机动车辆驾驶、易燃易爆化学物品等作业）；

(5)从事需审批作业未申请或未审批完成便擅自作业的；

(6)酒后上岗、酒后或无证驾驶机动车辆的；

(7)施工人员未经同意擅自接电、水、气源或动用特种设备、消防设施、消防水源的；

(8)未办理任何临时动火作业手续擅自在一般危险场所进行动火作业的；

(9)擅自搭建工棚、盖房、挖沟、砌墙、堆放物资堵塞电气开关、消防器材和消防通道或占用防火间距的；

(10)挪用、损坏消防器材、设施设备或造成消防意外报警的；

(11)动火作业不按规定清理易燃易爆杂物或动火结束后没有清理现场的；

(12)敲击、烘烤气瓶或溜坡、滚动搬运气瓶的；

(13)擅自拆除必要的安全防护装置或造成安全防护装置失效的；

(14)在易燃易爆物品区域不按规定关闭通信器材、穿戴防护用品或夹带火种的；

(15)使用无证或证件过期的特种设备的；

(16)各类载人载物起重、升降设备安全装置不齐全或无效的；

(17)两米及以上高处作业不系（扣）安全带、不按要求设置安全网，高处作业周边现场围蔽不足，现场无监护，高处作业时上下扔物件的；

(18)安排患有禁忌症的人员进行有限空间作业的；

(19)不按规定储存、运输、收发、登记、违规处置易燃易爆危化品的；

(20)冒用、涂改、伪造或使用过期出入证件以及各类特殊作业申请表的（施工许可证、高处作业申请、动火作业申请、加班单、放行条等）；

(21)管理人员强行违章指挥施工作业的；

（22）未按照标书或合同根据相关法规规定的使用范围内使用安全费用达到总安全费用30%以上的。
 (23)对提出的安全环保隐患和问题拒不整改的；
(24)在施工场地焚烧废弃物的；

 (25)项目期间发生安全/环境事件/事故未及时通报的；

 (26)项目期间发生超出现场控制范围但在厂区控制范围内的突发环境事件（废水泄漏、危险化学品泄漏、危险废物泄漏等）的；
(27)其他违反交通安全、生产安全、环境保护、公司管理规定行为较严重的。

5.3 有下列情形的，第一次给予施工单位扣除该项目合同金额2‰～8‰的违约金，

下限不低于6000元。第二次责成施工单位停工整顿和扣除该项目合同金额4‰～16‰的违约金，下限不低于12000元，并对违规人员勒令退场。公司安全环保部审核同意复工申请后方可复工（必要时需安委会/生态环境管理委员会审批）。第三次责令施工单位该项目终止合同。

(1)对重大安全环保隐患不按要求限期整改仍然重复存在的；

(2)不能文明协商化解矛盾纠纷，寻衅滋事，打架斗殴的；

(3)重点防火部位和易燃易爆场所不办动火作业手续或采取措施不力造成火灾隐患的；

(4)发生触电事故的；

(5)发生高处作业人员坠落事故的；

(6)管理人员因管理不善而导致火险或火灾, 造成财产损失小于1万元的；

(7)违反安全制度、操作规程或擅离职守、不按规定安全使用电气设备和使用不安全电气设备造成火险、火灾事故造成损失小于1万元的；

(8)因违规作业、违反交通安全规则导致发生1～2人（含2人）轻伤等安全事故的；

（9）未按照标书或合同根据相关法规规定的使用范围内使用安全费用达到总安全费用50%以上的；
(10)将含化学品液体、施工废水、固体废物交由没有相应资质的单位处置的；
 (11)转移危险废物没有按《危险废物转移联单管理办法》的规定申报联单或转移建筑废弃物没有按《广州市建筑废弃物管理条例》的规定申报联单的；

 (12)在厂外随意丢弃、倾倒固体废物或倾倒含化学品液体、施工废水的；
(13)由于项目环境污染导致周边居民投诉的；

(14)项目过程中污染物超标排放的；

 15被责令停工后未经同意擅自复工的；(16)其他违反交通安全、生产安全和环境保护行为恶劣的。

5.4 下列情形的，第一次责成施工单位停工整顿并扣除该项目合同金额4‰～16‰的

违约金，下限不低于20000元，公司安全环保部审核同意复工申请后方可复工（必要时需安委会/生态环境管理委员会审批）。第二次责成施工单位该项目终止合同，取消该施工单位3年内公司所有项目的投标资格。

(1)发生1人重伤事故的；

(2)发生3～5人（含5人）轻伤事故的；

(3)发生财产损失1万～100万火灾事故的；

(4)发生火灾后，不报告、不扑灭、逃离现场的；

(5)发生工伤事故后，不立即报告或隐瞒、包庇以及推卸事故责任或破坏事故现场的；
(6)项目期间发生超出厂区控制范围但可采取措施进行对应并在短时间内消除影响的突发环境事件（废水泄漏进入厂外环境、危险化学品泄漏进入厂外环境、危险废物泄漏进入厂外环境、环境污染事件导致人员疏散或生产停链30分钟以上等）的；
(7)发生其他性质恶劣安全环保事故的。

5.5 下列责任事故情形的，立即责成施工单位终止该项目合同，该施工单位永久不得

从事公司所有项目的投标。

(1)发生2人及以上重伤事故的；

(2)发生1人及以上死亡事故的；

(3)发生5人以上轻伤事故的；

(4)发生财产损失大于100万的火灾事故的；
(5)由于施工过程中的安全环保违法违规行为导致行政处罚的；
(6)项目期间发生超出厂区控制范围且在短时间内无法消除影响的突发环境事故（废水大量泄漏进入厂外环境、危险化学品大量泄漏进入厂外环境、危险废物大量泄漏进入厂外环境、环境污染事件/事故导致人员中毒、重伤或死亡，环境污染事件导致综治事件等）的；
(7)发生其他性质特别恶劣安全环保事故的或政府部门介入事故调查的安全环保事故的。
6 执行与投诉

(1)发生书面警告、扣除违约金、勒令退场（违规人员）、停工整顿四种惩处情形的，公司安委会/生态环境管理委员会授权安全环保部执行本规定，相关部门配合。奖惩通知书一式三份，经安全环保部部长或相关授权人员签字后生效。

(2)终止合同、限制投标的情形由安全环保部出具意见，经安委会/生态环境管理委员会同意后，通报全公司，并反馈采购部门、项目主管部门执行。

(3)项目主管部门和属地部门在监督检查过程中，发现符合奖惩条件的事实，应保留证据，提请安全环保部执行。

(4)新建厂房公共设施项目在移交前的属地部门为发展部，移交给使用部门后属地部门为使用部门，原有厂房改造项目属地为使用部门，移交记录及时通报安全环保部。

(5)停工整顿、终止合同情形立即执行，扣除违约金凭《安全环保奖惩通知单》三个工作日内到财务部缴交。

(6)施工单位认为处理与事实不符的，可在5个工作日内向公司奖惩事务局提出书面申诉。

(7)其他不明确事项由安委会、生态环境管理委员会讨论决定。

7 附件

Q/212-GHES-C10-01-D01《安全环保奖惩通知单》

Q/212-GHES-C10-01-D02 《停工整顿通知》
Q/212-GHES-C10-01-D03 《复工申请》

安全环保奖惩通知单

编号：      年 □□□□

	单位名称
	
	项目名称
	
	时间
	

	人员姓名
	
	发生地点
	
	项目主管部门
	

	事实描述

（可另附照片等说明）
	

	奖惩决定
	依据《广汽本田施工安全环保奖惩规定》      条                                 

                                  ，决定给与施工单位如下奖惩意见：

□奖励      （金额：     元）    □表扬      □书面警告   

□扣除违约金（金额：     元）    □勒令退场（违规人员）  

□停工整顿        □终止合同     □限制投标

	签名确认
	单位负责人：          安全环保监管部门：             时间：

	安委会/生态环境管理委员会审批

（终止合同、限

制投标）
	安委会副主任/生态环境管理委员会委员、安全环保部部长意见：  

	
	安委会副主任/生态环境管理委员会委员长、安全直接责任人意见：

	
	安委会主任/生态环境管理委员会最高管理者、安全环保第一责任人意见：

	1 安全环保监管部门指安全环保部、项目主管部门、项目委托部门、属地部门等具有监督管理施工单位在公司内安全环保文明施工行为的职责的部门。

2 扣除违约金情形的，凭本单三个工作日内到财务部缴交相应款项；

3 终止合同、限制投标的情形，由安委办、生态环境管理委员会或安全监管小组通报采购等相关部门；

4 施工单位对处理持有异议的，应在5个工作日内向公司奖惩事务局提出书面申诉。


制表：广汽本田安委会、生态环境管理委员会
停工整顿通知
工程名称：                                                   编号：

	致：                                                           （承包单位）

经检查发现，施工现场存在下列安全环保隐患：

现通知你方必须于        年    月    日    时起，对本工程的                             

部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项整改工作：

安全环保监管部门（签名）：                      

                                 安全环保部  （签名）：              （必要时）

安全直接责任人/生态环境管理委员会委员长（签名）：          （必要时）

安全第一责任人/生态环境管理委员会最高管理者（签名）：          （必要时）

年  月  日


制表：广汽本田安委会、生态环境管理委员

复 工 申 请
工程名称：                                                  编号：
	 致：                                                            （ 施工单位）

       根据    年  月  日    贵单位发出的“停工整顿通知（编号          ）
要求，工程现已整改完毕，具备了复工条件，特此申请复工，请核查并签发复工审查意见。

项目单位（项目章）：                   
项目负责人（签名）：                   
年  月  日

	 项目主管部门复查意见：

项目主管部门责任人（签名）：                  

年  月  日

	属地部门复查意见：

属地部门责任人（签名）：                  
年  月  日

	安全环保监管部门复查意见：

                                 安全监管部门（签名）：                      

                                 安全环保部  （签名）：              （必要时）

安全直接责任人/生态环境管理委员会委员长（签名）：          （必要时）

安全第一责任人/生态环境管理委员会最高管理者（签名）：          （必要时）

年  月  日


制表：广汽本田安委会、生态环境管理委员会

合同附件一：
                                      廉洁承诺指南
广汽本田汽车有限公司（以下简称广汽本田）在与合同对方主体签订的主合同约定条款的合作基础上，根据国家有关法律法规，为有效规范和促进廉洁从业，维护合同各方的合法权益，特约定如下：
一、各方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设备购买和市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉洁从业的各项规定。

二、各方应严格执行建设工程项目相关合同文件，自觉按合同办事。

三、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

四、不得以任何理由向广汽本田工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

五、不得以任何理由为广汽本田工作人员报销应由其个人支付的费用。

六、不得为广汽本田工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

七、不得以任何理由邀请广汽本田工作人员参加有可能影响公正开展公司业务的宴请、健身、娱乐等活动。

八、合同对方主体工作人员有违反本协议的，广汽本田有权给予其一至三年内不得进入广汽本田方工程建设或其他市场经济活动的投标范围；给广汽本田造成损失的，除支付违约金外还应全额赔偿广汽本田的损失；情节严重的，移交司法机关追究刑事责任；合同对方主体工作人员被司法机关立案查处的，广汽本田有权取消或终止合同，由此造成的损失由违约方承担。

广汽本田欢迎合同对方对广汽本田各级领导干部、党组织、党员进行监督，若发现广汽本田工作人员有违反上述规定，请向广汽本田纪委举报。

举报电话：（020）62808398

联络部门：广汽本田纪委办公室举报邮箱：jubao@ghac.cn

来信来访：广东省广州市黄埔区广本路 1 号广汽本田汽车有限公司纪委办公室（邮编：510700）
合同附件二：
广汽本田供应商/服务商信息保密协议

为保证完成甲乙双方的商业合作，甲方将向乙方透露保密信息。为保证甲方的保密信息不被泄漏和用于其它目的，根据有关法律法规要求，甲、乙双方同意签定本协议。本协议自甲乙双方开始商务接洽之日起生效，无论双方最终是否成功达成合作意向，并签订合同，自乙方知悉甲方保密信息起持续有效，除非甲方书面通知乙方该信息不再作为保密信息。

一、“保密信息”的范围

“保密信息”是指双方就项目接触后，甲方提供给乙方的任何信息，包括但不限于：
    (一) 以手写、打印、软件、胶片或其它可接触的方式记载的信息；
    (二) 以口头方式公开但在公开时说明需要保密的信息；
    (三) 乙方在甲方参观、考察、合作过程中以其它形式获得的技术及管理信息；
    (四) 项目进行过程中涉及到的产品价格、市场份额、客户名单、客户资料、成本利润等商务信息；
    (五) 工艺流程、工艺技术、工艺文件、文档、图纸、手册、说明书，以及其它的技术方面的资料；
(六) 项目进行过程中得知的需要保密的其他资料和信息；

(七) 员工、客户以及其他相关方的个人信息；
(八) 根据甲方公司《商密管理制度》规定需要保密的其他信息。

二、非“保密信息”的范围

在以下的情况，第一项的“保密信息”范围并不适用：

(一)甲方在提供信息给乙方的同时或以后对乙方以外的第三者(包括但不限于个人，公司或团体)已公开的保密信息;

(二)在甲方提供信息给乙方的时候或之前，乙方已直接或非直接地从甲方以外的来源获得该保密信息;

(三)在法律或者政策的要求下，乙方需提供该信息给有关政府机关，但乙方应在提供该信息前尽早通知甲方披露的内容和范围等。

三、乙方的义务
    (一) 保守甲方提供的上述保密信息，采取相应合理的保密措施，乙方有按照甲方保密管理要求培训乙方员工的义务。限制只有乙方的有关工作人员能接触到本项目的核心技术保密信息，包括可能的文件、图纸等。并与接触核心保密信息的工作人员签订保密协议；保密协议中应规定：即使该工作人员离职，在离职后的2年内仍应履行保密义务。离职工作人员泄密造成的损失，乙方与该工作人员承担连带赔偿责任。
    (二)乙方及其工作人员在发表论文、文章，参加研讨会等会议，发布广告或其它公示物时，不能泄露甲方的保密信息；

    (三) 乙方不在本协议合作项目之外使用甲方的保密信息，不得直接或间接地利用甲方提供的信息；
    (四) 不以任何方式向任何第三方提供这些保密信息，特别地，乙方不得向甲方同行透露、转让、转移、赠送上述保密信息；
 (五) 合作项目结束后，乙方应交回或销毁这些保密信息的载体及其复制件，如采用销毁保密信息的方式，需提供销毁证明；乙方故意或过失向第三方披露甲方商业秘密的，甲方有权要求乙方予以改正，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方依照法律承担相应的责任；
(六) 如果乙方的有关工作人员违反本协议，泄露、转让甲方的技术秘密，甲方有权追究由此而引起的直接经济损失。
三、乙方的权利
    甲方提供的所有保密信息，其所有权和知识产权归甲方所有或管理。乙方有且仅有在甲方书面同意的范围内的使用权。

四、甲方的权利

    甲方保证其有权透露其保密信息。甲方对保密信息的精确性和完整性无需做其它任何保证且不接受任何责任和义务，所有保密信息只按其本身状况提供。
五、其它

    (一) 本协议包含了双方与此保密事务有关的所有协议。如对本协议进行变更，则必须双方在变更的书面文件上签字盖章才能生效。
    (二) 本协议未尽事宜由双方友好协商解决。若未能达成解决,则可向甲方所在当地法院提起诉讼。

六、附则

    本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力，双方应共同遵守。
合同附件三： 

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：广汽本田汽车有限公司
承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致对广汽本田汽车有限公司XXX工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基与基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面防渗漏，地面以上水池防渗漏、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程以及双方约定的其它项目。具体质量保修内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基与基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面、地上及地下水池的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、给排水设施、道路等配套市政公用工程为 2 年；

6、其它项目保修期限约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容均在保修范围内。

质量保修期以工程实际竣工经甲方内部验收之日算起。
三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后七天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，不足部分，由承包人承担。
2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相当资质等级的设计单位提出保修方案，承包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付与返还

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。

工程竣工验收满一年后十五个工作日内无息结清。

承包人如接发包人通知后不及时到场进行维修的，发包人将自行委托第三方进行维修，维修全部费用由承包人承担，并从保修金中扣除。若累计发生3次不及时到场维修的，发包人有权扣除剩余工程质量保修金。

六、其他 

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效限至保修期满。

	甲方：

广汽本田汽车有限公司


	乙方：



	签字代表：
	签字代表：
	签字代表：

	时间：   年  月   日
	时间：    年  月   日
	时间：    年  月   日


合同附件四： 

施工总承包管理办法

为保证广汽本田汽车有限公司XXX工程建设有序进行，按照广州市的有关规定，特制定本办法。本办法适用于广汽本田汽车有限公司XXX工程。

一．总则
1、为明确参与本工程项目实施的发包人、总承包单位以及专业承包单位的权利及相应承担的义务和责任，特制定本办法。

2、发包人按照总承包合同的规定向总承包单位支付总承包管理费，并监督总承包单位对各专业承包工程协调、配合服务情况。发包人是督促检查本办法实施的责任部门。

3、总承包单位在实施总承包组织管理及协调、配合服务工作时，必须服从发包人的统一协调管理。

4、各专业承包单位进场前必须与总承包单位签订《总承包管理协议书》，必须服从总承包单位的管理和协调。

5、本办法涉及多方面工作内容，如在具体的工作程序中与招标人制订的其他相应管理办法有矛盾的，以其他相应管理办法为准

二. 定义与职责

1、发包人：广汽本田汽车有限公司，为广汽本田汽车有限公司XXX工程的组织和管理者。

2、总承包单位：指其与发包人签订广汽本田汽车有限公司XXX工程合同的具有施工总承包主体资格和资质的单位。负责总承包施工任务和对专业承包工程的总承包组织管理及协调、配合服务工作。

3、专业承包单位：指被发包人接受且具有相应资格，承接发包人单独发包的专业工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
4、材料供应商：包括总承包单位、专业承包单位选定的材料供应商及发包人选定的材料供应商。

5、总承包施工项目：总承包单位按照合同约定自行施工及按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法【（建设部124号令）的规定允许自行分包的工程项目
6、总承包管理及协调、配合服务项目：总承包单位负责对发包人单独发包的专业工程实施总承包组织管理及协调、配合服务的项目。

三. 工作范围

总承包管理及协调、配合服务项目范围：

1、专业承包项目：即发包人单独发包的专业工程，由具有相应施工承包资格和资质的专业承包单位承包的项目。发包单位在确定专业承包单位后，将约定该专业承包单位与总承包单位签订《总承包管理协议书》，并将发包人与专业承包单位签订的专业承包合同副本1份转给总承包人备案。

2、自主分包项目：即总承包单位在得到发包人批准的前提下，按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部124号令）的规定允许自行分包的专业工程。工程分包必须签订工程分包合同，总承包单位须在分包合同中明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务。总承包单位须向发包人提交自行分包工程的分包合同副本1份和分包单位相关资质、业绩、主要管理人员和设备等备案资料。

3、总承包单位除可以在投标报价中按规定计取总承包配合服务费，不得向其他分包单位收取任何总承包管理费。
四、组织架构

1、总承包单位组织架构

总承包单位必须按投标所承诺组织架构，在项目经理部设置专门的部门负责工程施工总承包组织管理，配置与各专业承包单位相对应的具有专业施工经验的施工管理人员，在施工全过程投入现场进行组织管理。

2、专业承包单位组织架构

各专业承包单位必须设置专职人员，按总承包单位的要求及时反馈专业承包工程在工期、质量、安全、现场文明施工等方面的执行情况及出现的问题，需总承包单位配合、协调的应提出相应的建议。

五．总承包单位一般义务

1、工程施工总承包组织管理：

总承包单位负责总承包项目的施工及对发包人单独发包工程的总承包管理及协调、配合服务。除了自身的施工范围之外，总承包单位还必须投入专业人员、设施，设置专门机构为随后进场的各专业承包单位提供各项相应组织管理及协调、配合工作，总承包单位在施工过程中应投入专门的人力、物力组织相关专业深化设计，不能因设计问题而影响总体进度计划的完成，也不能因总承包管理不力，各专业施工时间、空间上的混乱和工序的不能衔接而造成重大损失。2、图纸会审

发包人负责组织图纸会审，总承包单位协调解决因图纸问题导致各专业承包单位内部及其不同单位间产生的问题和存在的困难，各专业承包单位派技术人员参与讨论，由总承包单位统一汇总成稿，分发给各专业承包单位。

3、井架、塔吊等垂直运输工具：

总承包单位应向各承包单位提供施工现场现有且未拆除的井架、塔吊等垂直运输装置（包括机驾人员），但进出垂直运输工具的装卸货工作由专业承包单位负责。

4、施工脚手架、排栅：

在施工脚手架尚未拆除前，总承包单位应向承担发包人单独发包工程的各专业承包单位无条件提供现有的施工脚手架、排栅和现成的爬梯等设施使用。专业承包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出使用计划。承担发包人单独发包工程的专业承包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求在总承包单位拆除脚手架、排栅前进行相应工程施工，需要总承包单位推迟拆除日期或另行搭设脚手架、排栅的，总承包单位有权要求向承担发包人单独发包工程的专业承包单位收取相应的费用。

5、施工场地：

各专业承包单位进场施工前，应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总包单位合理安排施工场地。对于临建设施，总承包单位将按增城市的有关规定对专业承包单位提出统一规格、标准搭设的要求，并对现场场容、场貌进行管理，专业承包单位不得私自乱搭乱建。

6、施工临时道路：

总承包单位应协调各专业承包单位的施工顺序、设备、材料进场时间、车辆流量控制，现场施工临时道路布置由总包单位统一规划，必须符合广汽本田发展部的有关规定，主干道及排水沟统一铺设、统一维护，确保施工道路畅通排水无阻。总承包单位负责施工临时道路的修筑和使用期间的维修和保养。

7、施工用水、用电：

（1）总承包单位应就近设置供水点，满足专业承包单位施工用水需求。

（2）总承包单位必要时有义务为专业承包单位提供高压水泵，同时派专人管理。

（3）总承包单位在各区域均安设分电箱，以确保专业承包单位用电。

（4）总承包单位统一为所有专业承包单位代缴水电费。承包单位进场后，向总承包单位办理用水用电手续后，自行安装水、电表使用，每月按规定向总包单位交纳水电费。

（5）为了防备电网供电故障或电力供应不足，总承包单位应准备发电机以作临时供电用。

8、场地清理：

各专业承包单位应做好各自的剩余建筑材料、建筑垃圾的清理工作，可将建筑垃圾及时清运至总承包单位的指定集中地点，自行外运。由于专业承包单位未能及时按要求清运，影响总承包或其他专业承包单位施工及现场安全文明生产，总承包单位负责组织进行清理外运，并向该专业承包单位收取相应费用。在竣工退场前，专业承包单位的建筑材料和搭设的临时建筑应自行拆除、清场清运。

9、安全设施：

（1）总承包单位应在施工临时道路入口处设置安全警示牌、限速等标志，保证场内畅通、安全；在靠施工场地的主要施工地段设置安全警示栏和标志；在“四口五临边”设置安全围板和警示标志。专业承包单位在需要拆除有关安全设施的时候，必须上报总承包单位统一安排。

（2）专业承包单位进场施工时应在本单位施工范围内设置相应的安全、消防设施，有义务保护现场各项安全、消防设施的完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。

10、轴线与标高：

总承包单位有义务为各专业承包单位提供轴线和标高的控制点，在必要的位置设有标高控制线，以供各专业承包单位作施工定位和高程使用。

11、工程竣工资料的编制。

发包人分包项目的竣工资料统一由总承包单位按建设工程档案编制要求负责审核及报审，分包人负责完成项目承包内容的资料，由于分包人不能完成提供施工资料，由发包人负责协调；总承包单位完成本工程竣工资料编制后将竣工资料报送发包人。

合同附件五：

用户需求书
《招标文件》（另行装订）

合同附件六：

报价书
《投标文件》（另行装订）
