
合同编号：                  

佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估服务

服务合同

委托人（甲方）： 佛山电器照明股份有限公司

受托人（乙方）：                            
签订日期：     年    月     日

佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块

土壤修复效果评估服务合同

  甲方：佛山电器照明股份有限公司 

乙方：
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土壤污染防治法》等相关规定及项目招投标文件，结合佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复项目的具体情况，按照平等、自愿，公平和诚实信用的原则，经甲乙双方就佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估服务事宜协商一致，订立本合同。
一、项目概述

项目名称：佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估服务
委托单位：佛山电器照明股份有限公司
地块位置：佛山市禅城区汾江北路64号

项目规模：佛山照明禅城总部厂区需土壤修复的地块包括北区地块和中区地块。北区地块于佛山市禅城区汾江北路东侧、工业路北侧，面积为60462.41m2，场地土壤污染物类型主要为砷、汞、钨、钼、石油烃、乙苯的单一污染和复合污染，污染土壤修复总土方量约32736.12m3，污染深度最深约8m。中区地块西侧为汾江北路，东侧为广湛铁路，面积为75666.8m2，场地土壤污染物类型主要为石油烃、多环芳烃、钨、砷、汞、镍、铅、钼、氟化物的单一污染和复合污染，污染土壤修复总土方量约58709.3m3，污染深度最深约7m（以上污染土壤修复总土方量、污染深度等均为预估数据，具体以项目现场实际为准）。

二、工作范围及工作内容

2.1工作范围：依据法律法规及环保治理相关规定，编制关于佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块污染土壤修复效果评估的工作方案；根据甲方及政府部门要求的修复目标值，对第一条所述范围土壤开展第三方检测评价和编制《佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估报告》（下称《评估报告》）《评估报告》内容应包括但不限于污染土壤开挖后遗留基坑的清挖效果监测、修复后土壤修复效果监测、与甲方及修复实施单位和监理单位共同配合项目推进确保佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复工作和该地块从广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作按时完成、在项目实施过程中提供咨询和指导意见、在佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作后按照佛山市生态环境局等相关部门的技术要求编制能够通过生态环境主管部门组织的专家评审并上报广东省生态环境管理部门备案的土壤治理与修复效果评估报告。
2.2工作内容：按国家、广东省、佛山市现行有关标准、规范、规程和甲方的相关要求，包括但不限于按照国家及地方环保法律法规、技术规范开展本项目的修复效果评估工作、编制修复效果评估工作方案、提供技术咨询、治理与修复效果评估报告、统筹配合处置项目验收等工作。具体工作内容包括但不限于：

（1）负责项目修复效果现场采样、检测分析、修复效果评估、报告编制、专家评审等各项工作。

（2）负责编写修复效果评估工作方案，负责效果评估相关工作的评审、报审、报批（如有）。

（3）根据国家、省、市生态环境等部门的有关要求，对本地块的治理与修复项目实施情况、二次污染控制情况、环保/监测措施落实情况、治理与修复范围与工程量核定、现场遗留污染识别及处理等，进行达标验收；

（4）根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ25.5-2018)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)、《场地环境监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办(2020)67号)等相关规定进行全过程现场采样、记录、质控及实验室分析，并保存完整的资料，及时出具质量合格的检测报告，并对其负责。

（5）结合治理与修复项目的完成情况，在符合效果评估技术方案要求后收集项目验收材料，包括施工竣工报告、环境监理报告、工程监理报告等，编制《佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估报告》，并协调省、市生态环境部门组织专家评审会，通过专家评审会，取得专家评审意见。

（6）负责整理项目全过程资料，并在验收合格，取得生态环境部门备案批复文件后（如有）15个日历天内移交给甲方。

三、提交成果及验收标准

3.1乙方应按如下要求提供相关工作成果：

（1）乙方提交技术咨询工作的成果：《佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估报告》。

（2）乙方提交技术咨询工作成果的形式和数量：纸质版壹式陆份和电子版壹份。
3.2验收标准

技术咨询工作成果的验收标准：乙方保证按照国家、广东省和佛山市的相关要求，编制《评估报告》，通过生态环境主管部门组织的专家评审，本地块移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录即为验收通过，为项目成果的最终验收依据。
3.3验收的时间：验收时间与土壤修复单位完成土壤修复时间同步。   
   验收地点：佛山市禅城区汾江北路64号。
四、技术要求

本项目效果评估报告必须执行中华人民共和国现行规范、规定、规程、条例、标准等。

本项目效果评估报告应符合行业及地方通用标准和惯例，符合《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ25.5-2018)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)、《场地环境监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办(2020)67号)等文件的要求。

五、工作期限

效果评估服务期为自合同签订之日起，至项目地块完成全部治理与修复工作、经生态环境部门验收合格、完成移交（含资料移交）、完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作及后续服务、项目结算以及保修期满之日止。

六、收费及付款方式

6.1效果评估服务费用含税签约合同价    元 ，不含税合同价                元，增值税税额   元，增值税税率 6% 。
本合同采用总价包干，服务费包含但不限于全部工作内容所需的全部费用，如劳务(含技术人员)费、材料费、机具费(含各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、试验费、损坏修复费、各项措施费、报告及方案编写费、工作成果报审费、配合协调费、保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金、保险费等全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等。除合同另有约定外，委托人不需再另行支付费用。
6.2技术服务费由甲方分期支付乙方。
具体支付方式和时间如下：

（1）预付款：签订本合同的次日起20个工作日内，支付合同价款的[5%]即   元。

（2）第一期：根据政府各相关部门要求，各项施工方案及效果评估方案通过专家评审并完成相关备案（如需），乙方按约定提供申请支付相关文件资料，报甲方审核合格后，提供审定金额的增值税专用发票，甲方在收到上述资料和发票之日起20个工作日内，甲方支付至合同总额的20%；
（3）第二期：土壤修复单位完成且通过乙方验收合格的需修复工程量的75%，乙方按合同要求提供申请支付相关文件资料，报甲方审核合格后，提供审定金额的增值税发票， 甲方在收到上述资料和发票之日起20个工作日内，支付至合同总额的50%；
（4）乙方提交《评估报告》，并通过省、市级生态环境主管部门的专家评审后，乙方按合同要求提供申请支付相关文件资料，报甲方审核合格后，提供审定金额的增值税专用发票，甲方在收到上述资料和发票之日起20个工作日内，支付至合同总额的80%；
（5）本项目完成修复效果评估报告备案及项目地块移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录、完成档案资料归档后，乙方按甲方要求申请结算，经甲方结算审定，双方确认后乙方按合同要求提供申请支付相关文件资料，报甲方审核合格后，提供审定金额的增值税专用发票，甲方在收到上述资料和发票之日起20个工作日内，支付至结算价的100%；
6.3工作费用款项采用汇款的方式支付，乙方开户银行名称和账号为： 

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户名称：

开户银行：

账    号：

每次收取款项前，乙方须按当次收款金额全额为甲方开具并交付合法有效、税率为6%的法定增值税专用发票，否则甲方可延期付款而无需承担任何违约责任。

以上款项的支付，原则上均以电子银行承兑汇票支付。若乙方需要电汇方式支付，需提交申请，按甲方的财务管理规定及有关管理办法，审批后，方可支付。
七、履约担保
履约担保形式：可采用现金或者银行保函形式（履约担保函应由工、农、中、建等四大银行出具）。

履约担保金额：合同价的10%。

提交时限：合同签订之日起10天内向委托人提供。

履约担保的有效期：效果评估单位应保证其履约担保在本项目通过广东省、佛山市环保主管部门验收及备案且相关地块完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作之日前一直有效。

如乙方在合同履行期间违反本合同相关规定需向委托人支付违约金或赔偿金的，委托人可在合同价款里或（履约保证金）中扣除相应款项。

履约担保金退回时间：项目相关地块完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作之后无息退回。

履约保证金缴纳账户：
开户行：  中国银行股份有限公司佛山分行   ；

账户名称：佛山电器照明股份有限公司 ;
账号：  728957735845      ；

八、服务承诺

7.1乙方需按照相关要求积极推进《评估报告》编制工作，《评估报告》的质量与深度符合广东省及佛山市相关职能部门的要求和本合同的约定，确保通过生态环境主管部门组织的专家评审、确保本项目地块移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录。
7.2协助、配合甲方开展成果的意见征询工作，并在项目编制过程中提供相关专业技术支持。
7.3《评估报告》编制过程中如出现重大变更的，以不影响项目进度为原则，由双方协商具体解决办法。
7.4乙方应保证其向甲方提交的工作成果（包括各阶段成果）不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方须派人处理与之相关的一切纠纷并赔偿甲方由此承担的所有费用。乙方向甲方承担的费用包括但不限于甲方为处理相关纠纷而支出的诉讼或仲裁费用、律师费用、取证费用、和解款项或生效裁判中确定的赔偿款项。
九、  甲方权利义务
8.1   甲方应配合乙方的工作，有权对乙方工作成果提出要求和修改意见。

8.2  甲方应按照约定向乙方支付服务费用。

8.3 甲方有权按约定追究乙方相关违约责任。
8.4  甲方有权要求乙方提供本项目相关的全部档案资料。

8.5 甲方应在合同签订后10日内提供本项目报告编制所需的如下资料：

⑴、《佛山照明禅城总部厂区中区地块土壤污染风险评估报告》；

⑵、《佛山照明禅城总部厂区北区地块土壤污染风险评估报告》；
⑶、《佛山照明禅城总部厂区中区地块土壤修复技术方案》；

⑷、《佛山照明禅城总部厂区北区地块土壤修复技术方案》。
十、  乙方权利义务
9.1  乙方应根据甲方提供的有关资料和任务要求，按照乙方承诺的工期进度开展《评估报告》编制工作，并对与项目相关的工作提供协助，需协助的工作内容视具体情况协商决定。
9.2   乙方收到甲方提供的资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应及时向甲方提出。
9.3 乙方负责按行政主管部门的要求参加专家评审会议并进行汇报，并支付相关评审费用。
9.4  未经甲方允许，乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的相关资料。如发生以上情况，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失。
9.5 在政府有关部门审批需要时，乙方应派本项目的工作负责人及工作团队参加土壤修复单位所必须参与的相关工作。根据工作需要和甲方要求，乙方应到现场进行调查、解说、汇报、沟通等工作，食宿和当地交通及办公便利、来往交通由乙方自行解决。

9.6 乙方应维持本项目工作团队的稳定，主要工作人员作调整须书面报送甲方同意及备案，若甲方认为调整后的工作人员不称职，甲方有权要求乙方另行调整人员，直至甲方认可为止，乙方工期不因此延长。
9.7乙方应确保本项目地块完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作后，本项目地块在经政府挂牌至出让完成直至土地开发期间，不再发生土地污染相关的处罚、投诉或索赔等情况。若发生包括但不限于因本项目地块存在土壤污染治理不符合国家或广东省或佛山市相关土壤污染治理标准或规范的情况而被处罚及或被责令重新治理的，或被周边居民或其他第三方对本项目地块土地污染提出投诉、索赔的等情况，由此产生的费用、相关责任、后果均由乙方及承接本项目土壤修复工作的单位共同承担。
9.8 乙方有权要求甲方按约定支付服务费。
十一、  违约责任
10.1  因甲方增加委托项目（政府相关生态环境主管部门政策变化除外）导致乙方需返工时，除甲、乙双方需另行协商签订补充协议或重新明确有关条款外，甲方应按乙方工作量向乙方支付返工费。

10.2  甲方因自身原因，未按约定向乙方支付费用的，每逾期支付一天，按应付金额的1‰向乙方支付违约金；逾期超过30日时，乙方有权暂停工作或解除本合同。

10.3  非因乙方原因导致本合同委托范围的全部或部分工作暂停，或甲方提交相应材料的期限需要暂缓的，甲方必须提前3日以上以书面形式通知乙方；如甲方未提供书面通知，则以经甲乙双方确认的会议纪要或乙方的项目档案记录为依据。暂停工作于40日以内恢复的，本合同继续履行；暂停工作超过40日或累计超过100日的，甲乙双方有权解除本合同，甲方应按乙方工作量向乙方支付相应费用，双方互不承担违约责任。

10.4  因乙方责任造成工作重大返工、重作、遗漏或错误，或造成本项目地块土壤修复工期延误的，或《评估报告》验收不合格的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，乙方应当返还甲方所有已付费用，向甲方赔偿相当于本合同总价30%的违约金，违约金不足以赔偿由此给甲方造成的全部损失的（包括为避免损失而支出的合理费用），乙方还应向甲方承担补充赔偿责任。
10.5 如乙方未按投标文件中“进度控制措施”承诺时间提供《评估报告》的，每迟延一天乙方应向甲方支付相当于本合同总价1%的违约金，迟延超过20天的，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已收取费用，并向甲方支付本合同总价30%的违约金。违约金不足以赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括为避免损失而支出的合理费用）的，乙方还应向甲方承担补充赔偿责任。
十二、  通知和送达

11.1  甲乙双方各自指定一名联络人负责项目的协调工作。任何一方在合同期限内不得更换联络人。确有需要更换联络人或联络人的联系方式发生变更的，须在变更后3日内以书面形式通知另一方，否则变更方应当承担相关的不利法律后果。

11.2  基于履行本合同的需要而通知或联络，除非接受通知的一方同意采取其他方式的通知，否则均应采用书面形式。各方发送的通知，可使用特快专递信函、专人送达、传真或电子邮件的方式送达。以特快专递信函的方式送达的，自受送达方签收（包括但不限于本人签收、他人代收）之日，或该信函被拒收、退件之日，或自邮寄收据/凭证中载明的交寄日起第3日，即视为有效送达；以专人递送的方式送达的，自受送达方实际签收日，即视为有效送达；以传真或电子邮件发送的，自到达受送达方特定系统时，即视为有效送达。
11.3   乙方项目负责人      ；联系方式为：             ；
通讯地址：
11.4   甲方项目负责人      ；联系方式为：            ；

通讯地址：

十三、  不可抗力条款

12.1  不可抗力指在本合同有效期内出现的，合同双方无法控制、不可预见、无法避免或防止的事件，从而阻止任何一方对本合同的全部或部分履行。但甲乙双方确认，政府相关生态环境主管部门关于土壤污染、土壤修复等项目相关政策的变化，不属于本合同所称“不可抗力”。
12.2  因不可抗力直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遭遇不可抗力事故的一方，应立即以书面或传真方式通知另外一方，并应在不可抗力发生后15日内，提供事故发生及因此影响到遭遇事故的一方不能履行或需要延期履行、部分履行本合同有关义务的程度的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机构或其他权威机构予以证明。
12.3  发生不可抗力事件，合同双方受事件影响的本合同项下的合同义务在不可抗力作用期内应中止履行，有关期限应自动顺延，遭遇不可抗力事件影响的一方无须承担违约责任。但如果一方未能在其控制范围内尽合理努力尽快将不可抗力事件的影响减至最低，致使另一方遭受本不应遭受的任何损失，该方应对另一方就该损失承担违约责任。
12.4  对不可抗力事件造成的任何损失，合同双方都不负赔偿责任。合同双方按照不可抗力事件对本合同履行的影响程度，协商决定是否解除本合同、或者部分免除受影响一方在本合同中的责任、或者延期履行本合同。但迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

十四、  保密条款

合同一方因为履行本合同而获得的对方的项目资料和有关信息（政府主管部门要求公开或者对方已经公开的信息除外），均属于对方的商业机密，该方应为对方保密，未经对方允许，不得随意复制，不得向任何第三方展示、传阅或以其他任何方式泄漏。一方违反此保密条款的，该方应当向对方赔偿由此给对方造成的损失，如损失额无法认定的，则以相当于本合同工作费用总额20%的金额计算。本条所约定的保密责任，在本合同终止后仍然有效，并且不受本合同的无效、提前终止或解除的影响。

十五、  争议的解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，任何一方可依法向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

十六、  附则

15.1  本合同未尽事宜，均按《中华人民共和国民法典》规定执行，双方也可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

15.2  除特别说明“日历天”以外，本合同所述“日”均为工作日。

15.3  本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具同等法律效力。

15.4 本合同自双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
（以下无正文）
	甲方：（盖章）


	
	乙方：（盖章）



	地址：
	
	地址： 

	法定代表人:


	
	法定代表人:



	或委托代理人：


	
	或委托代理人：



	纳税号：
	
	纳税号：

	账号：
	
	账号：

	开户银行：
	
	开户银行：

	邮政编码：
	
	邮政编码：

	电话：
	
	电话：

	电子信箱：
	
	电子信箱：

	
	
	


附件1

项目需求书

第一部分 佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估服务实施内容
一、项目概况

佛山照明禅城总部厂区地块位于佛山市禅城区汾江北路东侧、汾江北一路北侧，厂区地块占地面积约276亩，分为北区、中区和南区三个地块，需修复地块为北区和中区。北区地块于佛山市禅城区汾江北路东侧、工业路北侧，面积为60462.41m2，场地土壤污染物类型主要为砷、汞、钨、钼、石油烃、乙苯的单一污染和复合污染。污染土壤修复总土方量约32736.12m3，污染深度最深约8m。中区地块西侧为汾江北路，东侧为广湛铁路，面积为75666.8m2，场地土壤污染物类型主要为石油烃、多环芳烃、钨、砷、汞、镍、铅、钼、氟化物的单一污染和复合污染。污染土壤修复总土方量约58709.3m3，污染深度最深约7m（以上污染土壤修复总土方量、污染深度等均为预估数据，具体以项目现场实际为准）。
本合同所描述的承包范围、修复面积及土壤修复项目内容依据包括但不限于《佛山照明禅城总部厂区中区地块土壤污染风险评估报告》（2023年9月）、《佛山照明禅城总部厂区北区地块土壤污染风险评估报告》（2023年11月）所述内容，前述两份报告所述仅是概括性的，实际承包范围、修复面积及修复土壤污染物类别内容包括但不限于上述报告中所述和修复过程造成的二次污染修复。

乙方须依据《佛山照明禅城总部厂区中区、北区地块土壤污染风险评估报告》等报告的相关内容，结合本项目地块实际情况，根据法律法规及佛山市环保政策要求，配合土壤修复单位编制土壤修复项目实施方案，并完成本项目土壤污染修复效果评估方案（如果需要），指导土壤修复单位对本项目地块按照污染土壤修复的需要进行清挖、修复、处置并进行风险管控，要求修复单位妥善设置二次污染防控措施，保证达到修复目标值，确保修复场地内无残留污染超标土壤，《评估报告》达到省、市生态环境主管部门的验收备案条件，并能通过各级主管部门验收，最终完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作。（具体验收程序及验收部门，以现行生态环境主管部门规定为准。）
二、服务目标

配合修复单位完成土壤污染治理与修复的各项工作，《修复效果评估报告》在合同时间内通过生态环境主管部门组织的专家评审会，通过生态环境主管部门审核审查，移出省污染土壤名录；在治理与修复工程实施过程中不得对周边环境造成不良影响及产生二次污染。如产生不良影响或二次污染，即时上报并责令、监督实施单位整改。
2.1工作范围：
针对佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块地块红线范围内的污染土壤，依据法律法规及环保治理相关规定，编制修复效果评估工作方案；根据要求的修复目标值，对土壤修复单位进行施工的修复区域和修复后的土壤开展第三方检测评价和验收报告《佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估报告》编制；包括但不限于:污染土壤开挖后遗留基坑的清挖效果监测;修复后土壤修复效果监测，确保修复地块污染土壤污染物达到修复目标值;与招标人、修复实施单位、监理单位共同配合项目推进，在项目实施过程中提供咨询、指导意见;编制土壤治理与修复效果评估报告，评估报告编制的质量与深度应符合广东省及佛山市生态环境局等相关部门的技术要求，能满足通过生态环境主管部门组织的专家评审并上报生态管理部门备案的条件，地块移出土壤污染名录。

2.2工作内容：

按国家、广东省、佛山市现行有关标准、规范、规程和委托方的相关要求，包括但不限于按照国家及地方环保法律法规、技术规范开展本项目的修复效果评估工作、编制修复效果评估工作方案、提供技术咨询、治理与修复效果评估报告、统筹配合处置项目验收等工作。具体工作内容包括但不限于：

（1）负责项目修复效果现场采样、检测分析、修复效果评估、报告编制、专家评审等各项工作。

（2）负责编写修复效果评估工作方案，负责效果评估相关工作的评审、报审、报批（如有）。

（3）根据国家、省、市生态环境等部门的有关要求，对本地块的治理与修复项目实施情况、二次污染控制情况、环保/监测措施落实情况、治理与修复范围与工程量核定、现场遗留污染识别及处理等，进行达标验收；
（4）根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ25.5-2018)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)、《场地环境监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办(2020)67号)等相关规定进行全过程现场采样、记录、质控及验室分析，并保存完整的资料，及时出具质量合格的检测报告，并对其负责。
（5）结合治理与修复项目的完成情况，在符合效果评估技术方案要求后收集项目验收材料，包括施工竣工报告、环境监理报告、工程监理报告等，编制《佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复项效果评估报告》，并协调省、市生态环境部门组织专家评审会，通过专家评审会，取得专家评审意见。

（6）负责整理项目全过程资料，并在验收合格，取得生态环境部门备案批复文件（如有）后15个日历天内移交给甲方。

三、提交成果及验收标准

3.1乙方应按如下要求提供相关工作成果：

（1）乙方提交技术咨询工作的成果：《佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估报告》。

（2）乙方提交技术咨询工作成果的形式和数量：纸质版壹式陆份和电子版壹份。
3.2验收标准

技术咨询工作成果的验收标准：乙方保证按照国家、广东省和佛山市的相关要求，编制《评估报告》，通过生态环境主管部门组织的专家评审，本地块移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录即为验收通过，为项目成果的最终验收依据。
3.3验收的时间：验收时间与土壤修复单位完成土壤修复工作时间同步。   
   验收地点：佛山市禅城区汾江北路64号。
四、技术要求

本项目方案成果必须执行中华人民共和国现行规范、规定、规程、条例、标准等。

本项目方案成果应符合行业及地方通用标准和惯例，符合《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ25.5-2018)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ25.6-2019)、《场地环境监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办(2020)67号)、《广州市工业企业场地环境调查、修复、效果评估技术文件审查要点》等文件的要求。

五、工作期限

效果评估服务期为自合同签订之日起，至完成全部治理与修复工作、经生态环境部门验收合格、完成移交（含资料移交）、完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作及后续服务、项目结算以及保修期满之日止。
六、管理机构人员配备基本要求
管理机构人员配备基本要求表
	序号
	岗位名称
	数量
	基本要求

	1
	拟派项目负责人
	1
	按招标公告要求。

	2
	专业负责人（1）
	1
	环境保护、环境工程、环境评价、环境监测、环境管理、生态环境工程等专业技术人员中选择4名人员填报

	3
	专业负责人（2）
	1
	

	4
	专业负责人（3）
	1
	

	5
	专业负责人（4）
	1
	

	
	合计
	5
	


注：（1）表中所列人员配备为最低限度要求，专业负责人可在（环境保护、环境工程、环境评价、环境监测、环境管理、生态环境工程等专业技术人员）中选择4名人员填报。中标单位可根据实际工作需要及时投入人员，所有人员均须身体健康。管理机构人员需提供投标截止时间最近三个月在本单位（不含子公司）交纳的社保证明文件，退休返聘人员需提供退休及返聘证明。社保证明文件以加盖社会保险基金管理中心印章的相关资料为准，退休返聘人员需提供退休及返聘证明。如当地社会保险基金管理中心允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的投标人可提供当地社会保险基金管理中心允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。
附件2：
保密协议书
本协议由下列双方签定：
甲方： 佛山电器照明股份有限公司      
乙方:                                      
乙方因参与甲方关于佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估服务（以下简称“项目”）的有关工作，已经(或将要)知悉甲方关于该项目的商业秘密。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》订立本保密协议。

第一条　保密的内容和范围

本协议所称“保密信息”是指由甲方产生或依法所有的，不为公众所知悉的所有企业信息、商业信息、经营信息、财务信息、决策信息、工作方案、分析报告、研讨过程、以及乙方在项目开展过程中接触及获悉的所有信息，无论该等信息是否明示为保密信息。“保密信息”包括但不限于口头或书面等形式。甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方关于该项目的商业秘密范围包括但不限于：

1.技术信息：包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等;

2.经营信息：包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等等;

3.其他事项：甲方依照法律规定(如通过与项目对方当事人缔约)和有关协议(如技术合同等)的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

第二条　乙方的保密义务
对第一条所称的该项目商业秘密，乙方承担以下保密义务：

1.主动采取加密措施对上述所列及之商业秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用;

2.不得刺探或者以其他不正当手段(包括利用计算机进行检索、浏览、复制等)获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的商业秘密;

3.不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的商业秘密;

4.不得允许(包括出借、赠与、出租、转让等行为)或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的商业秘密;

5.不论因何种原因终止参与甲方关于该项目的工作后，都不得利用该项目之商业秘密为其他与甲方有竞争关系的企业(包括自办企业)服务;

6.该项目的商业秘密所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的商业秘密所有权，在本协议签订前乙方已依法具有某些所有权者除外;

7.如发现甲方关于该项目的商业秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方公司报告。

第三条　保密期限
本协议项下的保密义务自乙方签署本协议时开始，该保密期限是永久的，不因双方业务合作关系的变化而中止或终结。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

第四条　违约责任
1.如果乙方未履行本协议第二条所规定的保密义务，但尚未给甲方造成损失或严重后果的应当承担不超过人民币20000元的违约罚款;

2.如果因为乙方前款所称的违约行为造成甲方的损失或严重后果的，乙方应当承担违约责任，损失赔偿见本条第3项所列。

3.本条第2项所述损失赔偿包括：

（1）损失赔偿额为甲方因乙方的违反协议行为所受到的实际经济损失，计算方法为：因乙方的侵权行为导致甲方的开发建设成果经济价值下降，其租金或售价低于周边同等条件地块的市场价格;

（2）如果甲方的损失依照上述计算方法难以计算，损失赔偿额为乙方支付不低于甲方就该项目商业秘密已发生的投资费用的50%作为损失赔偿额;

（3）甲方因调查及追究乙方的违反协议行为而支付的合理费用，包括但不限于甲方向乙方及有关单位追索而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、交通费等费用;

（4）因乙方的违反协议行为侵犯了甲方关于该项目的商业秘密权利，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。

第五条　争议的解决办法
因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条　协议生效及独立性、优先性

本协议自双方签署并加盖公章及骑缝章之日起生效。一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

本协议具有独立性，无论双方最终是否达成、履行、终止合作协议或合作关系，均对双方具有法律约束力。本协议的效力亦不受双方将来或已经签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件的效力之影响。除非双方签署新的有效法律文件直接、明确表明要废除、变更、终止本协议。

本协议具有优先性，如果双方已经或将要签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件中存在的保密条款所要求的保密义务低于本协议的，适用本协议。

第七条  其他约定

甲方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为其已经放弃了该权利。

如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。未经双方书面达成一致意见，本协议不得以任何其他方式而更改。

附：乙方参与项目相关工作人员名单及签名
甲方(盖章)：_                          乙方(签字)：

法定代表人(签字)：_________             法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
附件3:
安全生产管理协议
甲方:佛山电器照明股份有限公司 
乙方:                                 
    为确保项目实施安全，维护 佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估服务 正常秩序，经合同各方协商，共达成以下施工安全协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）监督乙方落实“三同时”原则，即：安全设施与主体工程同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）结合项目实际情况召开安全生产调度会，督促乙方落实安全文明施工，做好施工人员安全教育和安全生产检查。

（5）甲方委托甲方组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

（6）甲方指定       负责该项目的安全和文明施工的有关协调与管理工作。

（7）甲方为乙方进场作业人员办理出入证（如需），作业人员凭证进出项目现场，完工后，乙方须将出入证如数交回甲方注销。办证时，乙方必须向甲方提供进场作业人员名单、职务、有关执业证件复印件、身份证复印件（签名加盖手指模）、1张小寸一免冠相片。

（8）甲方有权检查进出项目现场人员的随行物品、有关证件，作业人员必须自觉接受并积极配合甲方安全检查和疫情防控有关要求。

乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建筑施工安全技术统一规范》等有关安全生产的规定。认真执行项目服务合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理       是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方应自觉遵守物业管理的有关规定，项目作业前提交完整的作业申请、作业方案、应急预案等资料，作业时接受甲方的检查和监督，发现安全隐患问题立即整改。在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书，参加作业的人员，在项目施工前必须接受相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得特种作业操作证后，方准持证上岗。项目现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）乙方应为作业人员配备符合规定、质量合格的劳动防护用品，操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品。作业负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有作业机具设备和高空作业的设备在每次开工前必须进行检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）作业中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

（12）乙方现场作业人员必须统一佩带由甲方发放的出入证胸卡，自觉接受建设管理的检查，严禁不佩带出入证胸卡的人员进入施工现场。

（13）禁止任何人在施工现场聚众赌博、酗酒闹事、传阅淫秽物品；禁止作业人员在非施工地区随意走动，禁止非作业人员在项目留宿。 

（14）施工车辆进出项目现场时要提前通知甲方，由甲方协调放行。车辆在场内行驶时，必须注意交通安全，缓速行驶，其中大型机械在站区作业时应在甲方的监督下进行。

 （15）乙方的施工现场平面布置、工序安排及施工措施须满足原建筑物和甲方管理要求。其中包括但不限于：（一）工程作业时要注意做好噪声控制和防尘措施；（二）各种材料须按指定地点堆放整齐；（三）土方和建筑垃圾须定点堆放并及时清运，运输过程中应采取措施避免扬尘和遗撒；（四）对甲方工作人员的人行通道应有相应安全保护措施；（五）作业栅架的搭建要牢固并不危及原建筑物的安全，不影响甲方的正常工作；（六）不得在施工区域外烧焊；（七）根据工程设计要求，需要拆除的建筑构件，拆除前，乙方须深入了解该构件与原建筑物的关系，必须征得甲方的同意。

（16）项目现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拉电线，防止发生触电事故。

（17）作业需进行动火作业、高处作业、临电作业等特种作业时，乙方必须向甲方提出作业申请和递交相关资料，甲方审批同意特种作业后，方可进行特种作业。特种作业期间，需设置特定区域作业，需按照有关规程、规范要求作业操作，如甲方发现作业人员、现场作业环境等出现违规现象，有权制止违规行为，乙方须按要求整改。

（18）乙方须采取有效措施预防传染病，保证作业人员的健康，并定期对作业现场、作业人员生活区进行防疫和卫生的专业检查和处理。乙方雇佣人员在作业中受到伤害的，乙方须立即采取有效措施进行抢救和治疗。

3.违约责任 

（1）若乙方违反本协议约定的要求，对安全隐患不予整改，甲方有权视情节轻重，扣除乙方的部分服务费用，直至终止合同。

（2）如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

（3）施工期间，如有不尽事宜，各方应本着平等协商的原则进协调处理，以确保工程顺利进行。

4.其他 

（1）本合同作为服务合同的附件。

（2）本合同自合同各方授权代表签字并加盖公章之日起生效，至工程竣工验收合格、乙方人员全部撤离施工现场之日起自动失效。

（3）本协议订立时间：2024年     月     日。

甲方 ：（盖章）                        乙方 ：（盖章）
法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：
附件:4
乙方安全责任清单
建立项目安全生产责任制

项目经理是项目安全生产第一责任人，对项目生产经营过程中安全生产和职业健康工作全面负责；负责建立和健全本项目安全生产责任制，明确安全生产责任分工，签订安全生产目标责任书，实施相应的考核与奖惩。

组织制定项目安全生产规章制度和操作规程

依法健全安全生产管理机构或者配备专职安全生产（职业健康）管理人员，建立健全安全生产管理制度和职业卫生规章制度，并及时传达给相关从业人员。按照有关规定，结合本项目生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制岗位安全生产和职业卫生操作规程，并组织相关岗位人员进行交底告知。
组织制定并实施项目安全生产教育和培训计划

组织从业人员参加安全生产和职业健康教育培训，并如实记录教育培训情况，确保从业人员培训合格并持证上岗。
保证项目安全生产投入的有效实施
按照规定提取和使用安全生产费用，保证资金的投入满足安全生产需要，专门用于改善安全生产条件；安全生产费用在成本中据实列支。

督促、检查项目的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患

建立安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，定期组织开展危险源辨识和安全风险评估，确定风险等级，建立分级管控制度，严恪落实管控措施和责任；建立健全隐患排查治理制度执行情况和重大隐患治理情况向建设单位和企业报告制度，实行自查自改自报闭环管理，确保重大隐患治理到位。

组织制定并实施项目的生产安全事故应急救援预案

建立应急管理组织机构负责应急管理工作，建立与本项目安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍；配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。制定项目安全生产事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的安全生产事故应急救援预案相衔接，并组织演练。

及时、如实报告生产安全事故

接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告项目甲方和当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。主动配合甲方和政府有关部门开展事故调查。

履行法律法规规定的其他安全生产责任，认真贯彻落实安全生产方针政策、法律法规以及上级关于安全生产的决策部署和指示精神。
履行安全生产职责，不得有下列行为：

指挥、强令或者放任从业人员违章、冒险作业。

超过核定的生产能力、生产强度或者生产定员组织生产。
违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业。
法律法规禁止或限制的其他事项。

十、本责任清单订立时间：2024年     月     日。

甲方 ：（盖章）                        乙方 ：（盖章）
法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：
附件5
廉 政 合 同
甲方:佛山电器照明股份有限公司 
乙方:                                 
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同项目的廉政建设，保证项目质量与作业安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同各方当事人就加强合同项目的廉政建设，订立本合同。
1  各方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同各方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，有条件的设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲方义务
2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。
2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3  乙方义务
3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任
4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；
各方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同法律效力
本合同作为 佛山照明禅城总部厂区（中区、北区）地块土壤修复效果评估服务（项目名称）技术咨询合同的附件，与技术咨询合同具有同等的法律效力。
7  合同份数
本合同一式 玖 份，合同各方当事人各执 叁 份。

8  其他
本合同订立时间：2024年     月     日。

甲方 ：（盖章）                        乙方 ：（盖章）
法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：
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