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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：廉江市绿色东方新能源有限公司
承包人（全称）：           （填写）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就廉江市餐厨废弃物无害化处理项目设计采购施工总承包(EPC)工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：XX项目XX工程。
2.项目地点：湛江市廉江市横山镇七星岭廉江市生活垃圾焚烧发电厂内。
3.项目概况：采用“餐厨垃圾预处理+固渣焚烧处理”的协同处理工艺，建设餐厨垃圾预处理系统、废（臭）气处理系统和其他辅助配套，系统工程处理规模为20吨/日。
4.工程承包范围：包括在经批准的项目可行性研究报告基础上，进行项目方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制、协助业主完成前期报建工作、材料设备的采购和安装、施工、建成并完成调试、设备使用培训、竣工验收、保修等工作。

设计范围及内容（包括但不限于）：方案设计（含修改）、初步设计及概算、施工图设计、预算编制、竣工图编制、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等。确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计成果文件CAD图（具体要求详见设计任务书）。

设备材料采购、检测及管理工作，以及甲供设备卸货，保管。
5.施工内容：招标人批复的施工图设计文件及工程量清单范围的所有建筑工程、安装工程施工，包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包项目措施费、包工期、包移交、包结算、包资料整理、包保修等。
    二、合同工期及主要工程节点

工期总日历天数：365天，计划开工时间为2022年  月  日（填写），具体开工时间以监理单位颁发的开工令或开工通知上载明的开工时间为准。

表1 主要工程节点

	序号
	重要施工节点
	要求完成日期

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


    三、工程质量标准
1．工程质量标准：“合格”。
2.承包人必须严格按照设计文件、国家、建设部、    省、    市现行有效的标准、规范和  发包人 公司有关规定及规范进行施工。

3.因承包人原因工程质量达不到工程监理或质量监督部门认定的质量标准，承包人无条件进行返工，直至达到合同规定的质量标准，并承担一切责任及由此带来的一切经济损失，若经工程监理或质量监督部门验收并不免除承包人的质量保证责任，在工程移交使用过程中出现质量问题的，承包人仍应按照前述约定承担违约责任。

    四、签约合同价及付款方式

1.签约合同价为：人民币      元（大写：      ），含XX%增值税专用发票。

2.合同价格形式： 固定总价包干，招标图纸+工程量清单总价包干。该价款为承包人完成本项目工程量清单及图纸要求的全部施工工作（施工图纸、预算造价清单、工程量清单等）所约定工程范围内要求的全部工作并取得验收合格证的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、水电费、设备材料费、人工材料设备价格上涨风险费、机械设备费（含机械设备出厂检验、样品、运输、安装、装卸费）、总包管理费、机械使用费、机械进出场费、安全文明施工费、设计变更导致的工期延误费、赶工措施费、施工技术措施费、施工组织措施费、检测费、规费、保险费、利润、税金、成品保护费、交叉污染费、垃圾处理费用、施工实施期内的风险因素及质量保修等为完成该工程承包范围内工作并经相关主管部门验收合格取得验收合格证书等达到使用条件的全部费用。同时承包人作为专业施工单位，对遇到的图纸完善、交叉施工、施工质量要求等应该有的预见能力，由此产生的费用包含在合同总价内，承包人不得以此为由要求增加费用。

3、本合同对涉及工程变更、工期变更和现场联系单及签证、工程款的支付、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价、质量确认、款项支付、变更工程价款、验收等相关事项，均须以加盖发包人公章的书面文件为准，仅有发包人相关人员（含法定代表人）签字的，除发包人事后以加盖公章的书面文件确认外，无效。

    五、项目经理

1.承包人项目经理：           。

2.执业印章号：               。   

3.执业资格证书编号：              。

4.发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）中标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件均须经合同当事人签字并盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并按合同约定承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺若因承包人的过失、过错等原因，对本项目的安全、质量、工期、成本、品牌及社会关系等造成损害的，由此所引起的一切损失及相关法律责任一律由承包人自行承担、并赔偿发包人由此蒙受的一切损失。
4.承包人承诺每月按时足额发放农民工工资，不拖欠或克扣农民工工资，充分保护农民工的合法权益，以保证工程的各项工作得以顺利开展。详见附件12：《农民工工资发放承诺书》。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于 2022 年   月   日签订。

    十、签订地点
本合同在            签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

    十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执叁份。
以下无正文，另附签字页。

（签字页）
发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

统一社会信用代码：       统一社会信用代码：           

地  址：           地  址：        
邮政编码：           邮政编码：   
法定代表人：                 法定代表人：             
委托代理人：                 委托代理人：             
电  话：         电  话：     
传  真：         传  真：     
电子信箱：                       电子信箱：   
开户银行：         开户银行：   
账  号：             账  号：     

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门、发包人同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应按照监理人的要求予以修改，并在7日内重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，均应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 承包人应当及时签收发包人送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误工期等责任由承包人承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由责任方承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查，若因承包人未按照相关法律法规的规定以及合同的约定，由此造成的罚款、工期延误以及任何其他损失均应由承包人承担。
1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。否则，承包方应就因此给发包人造成的一切损失承担赔偿责任。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。否则，承包方应就因此给发包人造成的一切损失承担赔偿责任。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，经发包人书面同意，承包人可以请求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，经发包人书面确认，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应按照相关合同约定及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明代行期间、临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该代行人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在紧急情况发生时起48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得监理人与发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人与发包人提交施工现场人员变动情况的书面报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人书面同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人及发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或（和）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区），并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

3.6 分包

3.6.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.6.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.6.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.6.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.6.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.7 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换或赔偿，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.8 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，承包方履约担保的时间亦应相应延长，同时继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，且补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定的应由总监理工程师作出确定的权利授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期以及由此给发包人造成的损失等的责任。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程，并将考核结果以及规范执行情况以书面形式按月反馈给监理人及发包人。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，且工期不予顺延。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人应及时通知发包人，并作相应记录报送监理人。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人书面认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由承包人承担。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由承包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）由于发包人原因工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗，由此产生法律及经济责任由承包人承担。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定、一般工程实践惯例和发包人公司规定及要求，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，经发包人加盖公章书面确认后，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人加盖公章的书面文件同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人书面批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并立即通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，经发包人加盖公章的书面文件确认后，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，并将检测结果及时告知发包人，不合格的不得擅自使用，否则，承包方应按照本合同的约定就给发包人造成的损失承担赔偿责任。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，并将检测结果及时告知发包人，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并在收到前述材料或工程设备之日起2天内书面告知发包人，并可要求发包人更换，逾期未通知，由此产生的工期延误或其他损失，由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人加盖公章签认的书面指示。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人加盖公章的书面文件同意。承包人收到经发包人加盖公章签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行任何变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明并经发包人及监理人加盖公章确认。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续，承包人承担全力协助的义务。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过加盖公章的书面文件形式向监理人发出变更通知，监理人收到并审核后，向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的并加盖公章的书面文件确认的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成变更工程量的综合单价与已标价工程量清单中综合单价或合同清单中列明的该项目工程量清单的综合单价变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或合同清单中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照当地省定额组价，材料价格依据当地当期造价主管部分颁发的信息价进行调整，若无信息价则按双方市场询价协商确定。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批。

10.4.3签证变更下浮比例：

累计签证总价固定下浮比例 6% ，变更下浮比例指扣除非竞争性项目金额（如暂列金额、暂估价及发包人供应设备材料购置费、承包人现场安全文明施工措施费等）后费用总和的下浮比例

对该综合单价进行下浮调整，确定变更工程的项目单价，此单价最终以发包人造价中心审定的价格为准。

10.4.4变更与签证结算：

1.本项目在施工过程中产生的所有设计变更及签证累积的工程造价在合同总价的±3%以内（含±3%）时，视为承包人合理风险承担范围，实际结算不予以调整。

2.本项目在施工过程中产生的所有设计变更及签证累积的工程造价超出合同总价的±3%（含±3%）时，视为超出合理变更范围，实际结算予以调整，累计超出合同总价款的±3%，只计取超出±3%以外的部分(先执行累计签证总价下浮6%后计取超出±3%以外的部分)。
（1）设计变更及签证时，工程量清单项目的项目特征与合同总价清单中项目相同的，按合同总价的综合单价计算。
（2）设计变更及签证时，工程量清单项目的项目特征与合同总价清单中项目类似的，综合单价按工程当地现行定额和相应计价文件计价结算。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数，并最终以发包人加盖公章的书面确认文件为准。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，经发包人书面确认后，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过30天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人书面同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后进行审批，经发包人批准的支付分解表方为有约束力的支付分解表。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后审批并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后向承包人签发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人有权拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担。

    13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后审批，并由监理人向承包人签发经发包人加盖公章签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后，向承包人支付相关款项。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后审批并确认合格后向承包人颁发最终结清证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后支付相关款项。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，若承包人未能履行或未完全履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用，若承包人已完全履行缺陷修复义务的，发包人向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（2）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（2）种方式。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真且完全履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；

（3）因发包人原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后2天内仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正。

16.1.2 发包人违约的责任

合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满58天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，双方就已完成工程量进行结算，发包人应在结算后支付下列款项：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在本合同项下已完工程结算后完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议，无法达成的，由此产生的损失由承包人承担。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给发包人并经发包人验收合格的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的己方员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，由监理人向承包人出具经发包人加盖公章书面签认的索赔处理结果。

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1. 1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、补充条款（如有）、施工现场统一管理协议及发包人的工程管理制度、和解协议、相关工程洽谈、变更等。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院令第393号《建筑工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》（国务院2000第279号令）以及其他国家、本地区和行业主管部门现行的有关建筑工程质量评定标准、施工验收规范、工程建设强制性法律、法规和规定。
1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及地方的有关规范、规定。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照本合同约定的技术要求执行，国家或行业要求高于合同要求的，按照国家或行业标准执行。
（提示：上述特殊要求可能并不全面，具体要求在合同签订中予以增减调整。）

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

本合同协议书
中标通知书
投标书及其附件
本合同专用条款及其附件
本合同通用条款
标准、规范及有关技术文件
图纸
中标价工程量清单
其他合同文件：包含但不限于施工组织设计、补充条款（如有）、施工现场统一管理协议及发包人的工程管理制度、和解协议、相关工程洽谈、变更等。
（提示：上述其他合同文件可能并不全面，具体文件在合同签订中予以增减调整。）

以上文件的优先级自上而下的顺序降低。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：根据工期进度，分批提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：根据工程需要提供；

发包人向承包人提供图纸的内容：用于指导施工的本合同范围内的全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程安全质量保证体系、工程安全质量计划、施工组织设计、施工组织方案、应急预案、现场施工检查项目、施工记录、主材质量证明书、现场事故报告、拟用于该工程的施工机具清单、现场项目负责人及各专业主要负责人简历及资格证书、劳动力计划、综合的和详细的周、月进度计划、广联达计价电子版+excel版本中标价合同清单等发包人及项目法人所要求的其它资料。该进度计划应符合建设发包人提出的一级、二级网络进度计划要求及发包人对三级进度计划的管理要求；
（提示：上述文件可能并不全面，具体文件在合同签订中予以增减调整。）

承包人提供的文件的期限为：  本项目开工前  ；

承包人提供的文件的数量为：根据工程需要提供；

承包人提供的文件的形式为：纸质版+电子版；

发包人审批承包人文件的期限：14天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在现场保存一份完整图纸，以备发包人及相关部门现场使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                 （填写）；

发包人指定的接收人为：  （姓名 联系方式）             。

承包人接收文件的地点：                 （填写）；

承包人指定的接收人为：  （姓名 联系方式）             。

监理人接收文件的地点：                 （填写）；

监理人指定的接收人为：  （姓名 联系方式）             。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人按照发包人要求，依法办理进出场证件等手续、接受检查，所有费用由承包人自行承担。

1.10.3 场内交通

在合同许可范围内，承包人的一切操作均不应对：（1）公众的安全、便利及毗邻财产损坏或破坏；（2）公用道路或私人道路的非法进入、使用或占用，产生不必要的干扰。

承包人应保障并保证发包人免于承担上述事项所导致的一切索赔。

现场所需全部道路和交通设施由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   仅限于本项目 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  承包人自行承担  。

1.13中标价工程量清单错误的修正

出现中标价工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：因经发包人加盖公章书面确认的设计变更导致的工程量变化。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

职    务：项目经理；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：（2）对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；（3）办理中间交工工程验收手续；（4）协调现场及外部有关事宜。对涉及工程变更、工期变更和现场联系单及签证、工程款的支付、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价、质量检验合同的确认、款项支付、变更工程价款、验收合格等相关事项，均须以加盖发包人公章的书面文件为准，仅有发包人相关人员（含法定代表人）签字的，除发包人事后以加盖公章的书面文件确认外，无效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前7日  。

2.4.2 提供施工条件（据实调整）

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调项目提供电源接口，由本工程承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在合同总价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在合同总价中。结算时，发包人将按照向项目法人缴纳电费的单价（电费按1元/度计算）和承包人的实际用电数量扣回用电费用。电源点的日常维护管理及产生的费用由承包人负责。

发包人负责协调项目法人提供水源接口，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在合同总价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在合同总价中。结算时，发包人将按照向项目法人缴纳水费的单价（水费单价按当地市政用水价格收取）和承包人的实际用水数量扣回用水费用。水源点的日常维护管理及产生的费用由承包人负责。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（2）承包人应根据合同的各项规定，严格、细心、勤勉、优质高效地完成本工程施工、验收和保修等内容。承包人应根据合同规定，提供为施工、验收和保修所必需的全部的监督、劳务、材料、机具，承包人的设备及所有其它物品，要服从发包人对本工程合理的协调安排。在现场具备施工条件的情况下，承包人应按发包人的要求或指令积极主动的采取措施，满足合同要求的竣工工期。承包人应积极主动服从发包人在相关工程上的协调工作，并有义务提出并采取保证工程质量的措施。

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①完整的工程施工技术资料；②完整的工程质量保证资料（材质证明、检验报告等）；③完整的工程检验评定资料(单位分部分项工程资料等)；④竣工图；⑤法律法规及部门规章规定的全套资料等。前述资料的提供应按照质量监督部门、档案管理和发包人要求的竣工备案和归档要求执行。
（提示：上述内容可能并不全面，具体内容在合同签订中予以增减调整。）

承包人需要提交的竣工资料套数：   根据工程需要提供  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，包含在合同价格内。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质版+电子版   。

承包人应履行的其他义务：
①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

②承包人应积极主动核对图纸中的标高等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并按照合同总额的10%支付违约金。

④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。

⑤承包人进入现场施工，做好现场地面硬化及平整、安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；现场的绿化、现有设备做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在现场道路上搅拌砼及砂浆；按发包人提供的水土保持方案执行实施排水、排污措施。

⑥必须遵守现场的相关制度，服从项目法人的管理规定。
⑦承包人提交签订合同前资料：广联达计价软件电子版+excel版本中标价合同清单。提交时间为中标通知书下达后7天内或签订合同3天前。
（提示：上述承包人其他义务可能并不全面，具体内容在合同签订中予以增减调整。）

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：              ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本合同的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周7日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。若有事暂离现场需经发包人代表书面批准后并指定委托符合项目法人及发包人要求的代理人后方可离开现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     责令承包人限期提交劳动合同并补缴社会保险，每逾期一（1）日，承包人应向发包人支付违约金10000元/日；逾期三十（30）日以上的，发包人有权单方解除本合同，解除通知到达承包人之日生效，合同的解除并没有使承包人的有关责任也解除，承包人应履行合同解除后承包人应履行的职责。
项目经理未经发包人批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应按10000元/日的标准向发包人支付违约金，违约金额从合同价款中扣除；情节严重者，发包人有权单方解除本合同（解除通知到达承包人之日生效），并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人应按照100000元/次的标准向发包人支付违约金，违约金额从合同价款中扣除。情节严重者，发包人有权单方解除本合同（解除通知到达承包人之日生效），并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应按照100000元/次的标准向发包人支付违约金，违约金额从合同价款中扣除。情节严重者，发包人有权单方解除本合同（解除通知到达承包人之日生效），并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：           。
（提示：应结合通用条款第3.3.1条和实际情况填写。）

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应按照100000元/次的标准向发包人支付违约金，违约金额从合同价款中扣除。情节严重者，发包人有权单方解除本合同（解除通知到达承包人之日生效），并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：以书面形式向发包人代表申请并获书面批准后方可离开现场  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应按照50000元/次的标准向发包人支付违约金，违约金额从合同价款中扣除。情节严重者，发包人有权单方解除本合同（解除通知到达承包人之日生效），并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应按照10000元/次的标准向发包人支付违约金，违约金额从合同价款中扣除。情节严重者，发包人有权单方解除本合同（解除通知到达承包人之日生效），并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

3.6 分包

3.6.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本合同禁止违法分包与转包。一经发现将从严处罚，发包人有权单方解除本合同并要求承包人按照合同总额的30%向发包人支付违约金。
（提示：禁止分包的工程应在合同签订时予以明确。）

3.7 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场开始到承包人承包的工程交付并签订竣工移交书为止。

承包人应全权负责本工程上使用的材料、待安装的设备及工程本身的照管。在发包人接收全部工程后，工程照管由发包人负责。

（1）承包人应对其在本工程质量缺陷期内已完成的剩余工程及工程施工所用到的材料、待安装的设备负责照管。

（2）弥补损失或损坏的责任：在承包人负责设备与材料、工程照管期间，承包人应以其自己的费用弥补此类损失与损坏，使这些永久性工程符合合同各项要求，达到合同及发包人的要求。
（提示：应结合通用条款第3.7条和实际情况填写。）

3.9 预付款保函

承包人是否提供预付款保函：       。

承包人提供预付款保函的形式、金额及期限的：           。

3.10 农民工工资保证金

承包人是否提供农民工工资保证金：          。

承包人提供农民工工资保证金的形式、金额及期限的：          。

3.11 安全文明施工保证金

承包人是否提供安全文明施工保证金：          。

承包人提供安全文明施工保证金的形式、金额及期限的：          。

4. 监理人

发包人对监理权利与义务予以确认，承包人遵照执行。
（提示：应结合通用条款第4条和实际情况填写。）

5. 工程质量

5.1 质量要求

特殊质量标准和要求：工程质量应达到施工图要求、验收标准要求及国家、行业规定的施工质量检验及验收评定标准 。

（1）施工质量必须全面达到国家现行标准和制造厂提供的安装指导手册，不足部分按国际标准执行。

（2）发包人、监理单位的有关部门是对本工程建设进行质量管理和质量控制的部门，承包人必须遵照他们的指令执行。

（3）本工程质量管理和检查验收相关部门颁发的现行规程、规范和规定、发包人总承包文件有关技术质量的条款为依据，不足部分按国际、国家现行规程、规范和规定进行补充。

（4）工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件，主体工程验收达到合格工程标准。

（5）工程质量达不到约定质量条件的部分，发包人或其代表一经发现，无论本项目是否已经完成验收或已过质保期，发包人仍有权要求承包人限期返工、整改，承包人应按发包人代表要求的时间返工、整改，直到符合约定条件，由此产生的全部费用及发包人因此遭受的损失，由承包人承担。因承包人原因达不到约定条件，工期不予顺延，由此导致工期或工程节点延误的，应承担相应的延期违约责任。返工、整改后仍不能达到约定条件，承包人承担相应的质量违约等相关违约责任。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人提前48小时书面通知发包人。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①不发生人身轻伤及以上事故；②不发生人为责任的设备损坏事故；③不发生一般及以上的交通突发事故；④不发生一般及以上设备及机械事故；⑤不发生环保事件；⑥不发生职业卫生伤害事故；⑦杜绝火险现象，不发生一般及以上火灾事故；⑧不发生对发包人及其关联单位的市场形象、社会形象造成负面影响的安全生产事件 。

安全生产要求：
（1）承包人必须坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保工程达标投产。

（2）承包人必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业、项目法人及发包人有关安全规定及各自行业安全工作规程。

（3）发包人对本工程安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理、统一考核。若因承包人原因发生人身、机械及设备以及其他安全事故，由承包人承担全部责任和损失，包括发包人由此蒙受的一切损失。

（4）承包人的项目经理是本项目的第一安全责任人，必须亲自抓安全。建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系；必须设立独立安全监察机构，并有持有效安全证件的专职安全员常驻项目现场。

（5）非承包人责任造成的事故由责任方承担责任及费用。发生伤亡事故，承包人应立即上报有关部门并通知发包人代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。发包人应为此提供方便条件。

（6）承包人在施工现场的任何安全违章行为都将受到经济处罚。同时在施工现场，任何由于承包人原因而致使发包人遭到项目法人的安全处罚，都将由承包人加倍承担。
6.1.2 安全生产保证措施

（1）承包人应当按照有关规定编制安全技术措施、专项施工方案及应急预案。建立健全安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、治安保卫制度、安全防卫、工程安全、工地出入管理制度、环境卫生及周围、近邻环境保护的附加规则等，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

（2）承包人应当根据项目需要制定项目安全生产投入计划，同时将该计划上报发包人。发包人根据现场施工情况可以要求承包人无条件增加安全投入费用。如在施工过程中发现承包人未按安全生产投入计划执行的，发包人有权进行处罚并安排代采，由此产生的采购费用将在合同款中加倍扣除。

（3）发包人牵头成立现场安全管理委员会，承包人项目负责人和施工主要负责人、安全管理人员参加并承担相关的职责。承包人的安全监督部门应有足够数量的专职安全管理人员，按照劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰，具体要求参照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质[2008]91号）》要求执行。承包人的专职安全人员应具备相应资格，如经过国家指定单位组织的培训考核或行业内考核或地方政府组织的安全考核，同时需接受发包人安全部门的培训和考核。
（4）承包人负责对施工现场、材料堆放场地进行封闭式管理（硬质隔离），承包人负责采购和搭设硬质隔离。且封闭式管理必须满足发包人、监理方、建设方要求。

（5）承包人负责对施工现场、材料堆放场地进行处理，满足发包方、监理方、建设方的要求。

6.1.4关于治安保卫的特别约定： 承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员或用工人员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 依照国家法律、行业规范、项目当地政府要求、业主要求及发包人要求进行编制并开工前一周提供 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人必须严格执行国家、行业及发包人关于文明施工管理的规定，由此产生的各项费用由承包人自行承担；承包人在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规范文件 。

总平布置及管理

①承包人严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划，并履行相关报批手续。承包人进入另一个承包人的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并办理进出厂手续，经责任区单位签字同意并报发包人代表批准后方可实施。承包人应负责和周围施工单位的协调工作，包括动力、水、电等的供应及道路的使用。

②施工总平面管理应达到安全、文明要求，做到场地安排紧凑合理，符合工艺流程。方便施工以减少二次搬运，设备、机械、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火、防冻要求。

③在工程施工期间，承包人应自费保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，保证施工现场符合安全文明施工要求。

④厂区及施工区内的沟道、地面无垃圾，每个作业面都应作到“工完料尽场地清”，剩余材料要定点堆放整齐，废料及时清理，承包人应有专人负责清理。

⑤承包人负责其临时设施的建设包括但不限于生产及生活临时工程、施工道路、给排水、通讯、临时电源及水源设施、设备材料室内仓库、室外设备堆放场。满足发包人及合同的要求。

（3）自现场开始工作直到工程全部移交为止，承包人应：全面负责在工地上施工的人员的安全，并使工地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身、设备事故，保证人员、建构筑物和设备的安全；为了保护工程或为了公众及其它人员的安全及方便，在发包人、项目法人或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点、承包人应以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫、消防设施；采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰；保证施工现场文明清洁，做到工完、料尽、场地清，交工前清理现场应达到项目法人和发包人的有关安全文明施工管理规定及合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

（4）承包人在整个工地实现“封闭化”管理，设备材料定置、定位管理。

（5）竣工时的现场清理：相关工程竣工时，承包人应立即从工地上将所有有关的多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这部分工程及工地保持清洁，使发包人、项目法人满意。在保修期结束之前，承包人有权为完成保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的设备、临时工程，保留在工地发包人或项目法人指定的位置。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
具体详见合同附件14：安全文明施工措施费用提取与使用说明

7. 工期和进度（据实调整）

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容
（9）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：本工程的重点、难点及解决方案：主要施工方案：应急预案、事故处置方案、高大模板工程专项方案、危险源分析及预控措施专项方案等；工期计划及保证措施；质量目标及保证措施；安全目标及保证措施；环保、文明施工目标及保证措施；主要机具使用计划及保证措施；劳动力安排计划及保证措施；合理化建议；施工管理及制度、施工平面布置图 。
承包人应保证按照本合同约定的施工计划履行，按工程施工进度及发包人要求配备充足的劳动力、人员、装备及材料，保证工程进度满足合同约定的施工计划要求。
（提示：上述施工组织设计的其他内容可能并不全面，具体内容在合同签订中予以增减调整。）

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7日    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人收到施工组织设计后7天内    。

承包人需按发包人要求编制本工程施工组织总计划。为满足工程施工及工期需要，承包人为本工程配置施工过程所需求的各项资源及数量要完全满足本工程需求，包括但不限于人工、施工机具、装备、材料等。施工过程中承包人的人工及机具等达不到投标文件承诺而对工期造成延误，承包人按合同约定承担逾期违约责任，并在收到发包人通知之日起2个自然天内组织并补充符合本工程要求的人工或机具等各项资源。
7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的编制

承包人须严格依据合同里程碑时节点及合同工期编制详细的施工进度计划，并向发包人报审本工程满足合同工期要求的进度计划，以取得发包人批准。计划应包括但不仅限于下列内容：（1）本工程的前期准备工作；（2）设备、材料到达现场的计划；（3）本工程的工序及工期安排；（4）人力及工机械配置；（5）应急方案计划。
承包人按合同规定的格式在合同签订后7 天内提交上述计划。承包人应特别注意本工程工期，应策划切实可行的、科学合理的进度计划。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  发包人7天内提出修改意见，承包人根据提出意见3天内完成施工计划修订，并签字书面报批发包人备案生效执行  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ／    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成施工进度或工期延误，逾期违约金的计算方法为：按照合同约定的施工进度计划及重要施工节点要求，每逾期一天，承包人应向发包人支付本合同总金额的0.5%的违约金，逾期违约金的上限为本合同总额的20%；因承包人逾期导致发包人由此蒙受损失的，且上述违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续对发包人因此产生的全部损失承担赔偿责任（包括但不限于因向承包人主张权利而产生的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费等）。

由于如下原因造成工期延误的，工期可相应顺延：（1）发包人批准的工期顺延；（2）因不可抗力的停工。
8. 材料与设备（据实调整）

8.1 发包人供应材料与工程设备

8.1.1发包人按合同划分的范围要求承包人供应材料、设备，所供材料、设备的种类、规格、型号、数量、单位、质量等级与图纸及设计相符。

8.1.2发包人提供的设备或材料，承包人应及时将其运至堆放场地或仓库。发包人代表组织承包人、监理、设备/材料厂家共同清点验收，同时发包人现场代表向承包人办理移交手续；承包人负责现场卸车、领取、转运（现场至仓库）、保管（包括未开箱清点的设备），到现场的发包人提供的设备及材料承包人清点验收后发生损坏、丢失的，由承包人补修、赔偿全部损失。

8.1.3承包人按照车不过夜的原则组织卸车，对于当天下午22时至第二天上午6时之间所来货车，应在12小时内组织卸完。承包人卸车应文明作业，由于承包人卸车作业引起的材料、设备损坏（无论何种原因），由承包人补修、赔偿全部损失。特殊情况卸车承包人应服从发包人安排。

8.1.4承包人不得以发包人供应的材料、设备与约定、合同文件规定或清单不符为由而拒绝卸车、清点。

8.1.5发包人负责提供的设备到货时必须开箱验货，如不能开箱检验，经发包人同意后可只验收箱件数量，之后的开箱检验由发包人与承包人共同约定时间进行。承包人应在使用前7个工作日提出开箱检验申请，开箱出现缺件即由发包人负责补足，质量等级、规格等不符的则由发包人重新采购。若承包人擅自开箱或包装破损的，责任由承包人承担。

8.1.6由发包人提供的材料，供应数量不足，由发包人补齐；供应数量超额，多余部分由承包人代为保管，由发包人处理多余部分。如果承包人在施工中造成发包人提供设备及材料超过图纸的数量（含定额规定的损耗）时，超出部分发包人按材料采购价加5%的从承包人的进度款中直接扣除。

8.1.7如发包人供应的设备有缺陷而现场具备条件修理完善的，承包人应无条件的积极予以修复，发包人提供便利条件。

8.1.8发包人供应的材料、设备的交货地点为施工现场，承包人未如约卸车、清点验收、检验、接收、领取材料、设备给发包人造成损失，发包人将给予承包人罚款和要求赔偿，罚金和赔偿额从承包人的进度款中直接扣除。

8.1.9承包人按施工组织设计要求建设满足施工要求的室内库房。对需要室内保管的设备或材料，承包人必须进行室内保管；对于可以室外保管的设备或材料，承包人也应作好防雨、防潮、防冻、防盗、防损措施并地面铺设碎石和垫枕木并四周有围墙。承包人在保管过程中发生的材料和设备丢失、损坏，承包人应承担全部赔偿责任。

8.1.10发包人供货的设备的备品备件及专用工具由承包人和发包人一起开箱检查、验收。安装备品备件、专用工具由承包人保管，竣工后按验收数量退还给发包人（含损坏件及未使用件），生产备品备件、专用工具由发包人保管。

8.2 承包人采购材料与工程设备

8.2.1承包人根据约定，按照设计和规范的要求采购工程需要的材料和配制加工非标准结构件等，并必须提供产品质量合格证明资料。所有材料、设备的全部检验检测费用（包括但不限于所有材料、设备的试验、检验、检测等项目）均已包含在合同总价中，由承包人承担；若发包人和监理工程师对承包人提供的材料、设备的质量提出异议，要求重新检验，应送国家有关权威检测部门检验，若检验不合格，则检验费用由承包人承担；若重新检验合格，则检验费用由发包人承担。本工程检验单位必须经发包人批准及经项目法人同意。

8.2.2在材料用于工程施工前、非标准件加工制作完时，承包人应通知发包人代表和监理工程师验收。经发包人代表和监理工程师验收合格并发出签证后，方可用于工程施工。

8.2.3承包人采购的材料、配制加工的非标准件与设计和规范要求不符，发包人代表或监理工程师有权拒绝该材料、非标准件投入工程，由承包人按发包人代表或监理工程师要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

8.2.4无论发包人或监理工程师是否到场验收，施工中发现材料、非标件不符合设计和规范要求，由承包人修复或拆除、重新采购，并承担发生的费用，赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

8.2.5出于工程需要，经发包人代表和监理工程师书面批准，承包人可使用代用材料。承包人应承担提供合同范围内试样的费用。

8.2.6检验费用

如果检验属于任何下列情况之一，承包人应承担合同范围内其任何检验费用:

（1）所有按国家、行业、地方验收规范应做的常规检验项目；（2）在合同中明确指明或规定的。

8.2.7设备、材料使用量核定

（1）子项、分项工程完工后，承包人编制工程竣工材料表, 由发包人代表审核确认。

（2）竣工材料表应全面体现子项、分项工程竣工所使用的设备、材料。并注明设备、材料供货单位、数量及变更情况。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 设备及材料到达现场后，发包人、监理工程师、承包人共同验收，承包人保管，在验收后保管期间发生的损坏由承包人负责修理、赔偿。保管费用已包含在合同总价范围内。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
根据国家法律法规、行政主管部门及发包人要求  。

8.8 施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施，其中：                   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  据国家法律法规、行政主管部门规定及发包人要求执行  。 

施工现场需要配备的试验设备：  据国家法律法规、行政主管部门规定及发包人要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：据国家法律法规、行政主管部门规定及发包人要求执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：据国家法律法规、行政主管部门规定及发包人要求执行。

10. 变更（据实调整）

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）对于工程中发生的设计变更（即：对施工图纸的工程量进行修改），发包人将及时通知承包人，承包人严格按修改后的变更内容无条件的施工，设计变更以发包人及监理人同步加盖公章的书面文件为准。

（2）承包人应按建设工程施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规定，严格按图施工。若发现问题，应及时向发包人反映，否则由此扩大的损失由承包人承担。

（3）若发包人委托承包人办理设计变更范围内的属发包人提供的设备材料有关采购事宜，承包人应积极、主动配合执行。

（4）承包人应按经发包人及监理人同步书面确认的设计变更要求进行下列变更并施工:更改工程局部的质量、规格；更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；调整工程所需的辅助工作；改变有关工程的施工时间和顺序。

（5）本工程设计变更包括在承包人承包范围内，工程施工过程中发生的任何设计变更，承包人应遵照执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

（1）设计变更及签证时，工程量清单项目的项目特征与合同总价清单中项目的项目特征相同的，按合同总价的综合单价计算。

（2）设计变更及签证时，新增工程量清单综合单价按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照当地现行省定额计价，材料价格依据当地当期造价主管部门颁发的信息价进行调整，若无信息价则按双方市场询价协商确定，确定变更工程的项目综合综合单价，此单价最终以发包人成本中心审定的价格为准。
10.4.4变更与签证结算：

（1）本项目在施工过程中产生的所有设计变更及签证累积的工程造价在合同总价的±3%以内（含3%）时，视为承包人合理风险承担或受益范围，实际结算不予以调整。

（2）本项目在施工过程中产生所有设计变更或签证并经发包人签字加盖公章书面确认文件为准或发包人指定调整项外，承包方不得以任何理由要求增加合同价款。本工程竣工结算时，累计的设计变更及签证工程量结算金额在合同价款±3%范围内（含±3%），由承包方承担或收益；累计超出合同总价款的±3%，只计取超出±3%以外的部分(先执行累计签证总价下浮/%后计取超出±3%以外的部分)。

a.设计变更及签证时，工程量清单项目的项目特征与合同总价清单中项目的项目特征相同的，按合同总价的综合单价计算。
b. 设计变更及签证时，新增工程量清单综合单价按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照当地现行省定额计价，工程量清单综合单价采用《工程量清单项目计量规范(2013-**)》，定额编制依据采用《**省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表(2017)》、《**省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017)》、《**省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017)》、《**省园林绿化工程综合定额(2017)》，材料价格依据当地当期造价主管部门颁发的信息价进行调整，若无信息价则按双方市场询价协商确定，确定变更工程的项目综合综合单价，此单价最终以发包人成本中心审定的价格为准。。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：   无  。
11. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不予调整  。

12. 合同价格、计量与支付（据实调整）

12.1 合同价格形式

12.1.1总价合同。

本合同类型为 固定总价合同 ,总价包含的风险范围：  ①招标文件载明的承包范围内的施工图（以招标时提供的图纸为准）及工程量清单包干;②人、材、机的市场价格变化;③连续8小时的停水、电、气;④政策性的调整；⑤技术措施费；⑥有经验的承包商应该可以预料的风险；⑦施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容；⑧其他风险 。

变更费用的计算方法：详见专用条款第10.4条。

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同金额的10%，发包人在收到承包人提供的符合本合同要求的履约保函（包括但不限于预付款履约保证金或保函、安全文明施工保证金、农民工工资保证金等）及等额合法有效的工程增值税9%专用发票后，且承包人提供进场后对施工人员的安全演练、安全培训并提供相应文件和图片后支付。

预付款支付期限：进场施工30天内。

预付款扣回的方式：在月度进度款中，在前六次进度款中平均扣回。
（提示：需与专用条款第12.4条第一笔进度款，一并据实调整）

工程预付款扣回比例：  100%  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：支付预付款7天前 。

预付款担保的形式为：提供不可撤销的见索即付银行保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《工程量清单项目计量规范(2013-**)》，定额编制依据采用《**省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表(20**)》、《**省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(20**)》、《**省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(20**)》、《**省园林绿化工程综合定额(20**)》 

计价方式：按广联达计价软件计价，并提供广联达电子版及excel版本合同清单。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量  。

12.3.3 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       。

12.4 进度款的支付（据实调整）

工程进度款由承包人每月25日前按合同清单向发包人提交形象进度审核表和现场实际完成的合同清单内工程量预算书，经发包人审核无误后，发包人应于下月20日前向承包人支付至发包人审定金额的80%（同比例分六次扣除预付款）。
工程初步完工并预验收合格后30天内，支付至合同总价的80%止。

工程竣工验收合格后，且结算经发包人成本中心审定，最终结算款以发包人成本中心的审定价为准，待发包人进行竣工决算后，支付到结算金额的95%。
发包人扣留本合同最终结算款的5% 作为本工程质量保证金，正式验收合格满2年后，扣除承包人原因造成的整修、赔偿（含材料在内的全部费用）、违约金等，且承包人已按合同约定全部履行完质保义务后，发包人将余额支付给承包人（不计息）。
本合同的付款方式为100%半年期电子银行承兑方式支付，承包人应在发包人付款前提供等额合法有效的增值税专用发票，如承包人未及时提供或提供的发票不符合合同或发包人要求的，发包人有权不予付款，由此产生的损失由承包人自行承担，且承包人不得以此为由擅自停工、窝工等延误工程进度，否则，由此产生的一切责任均应由承包方承担。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  72  小时。

除另有约定外，发包人应在接收到承包人检验申请通知后组织到场检查，满足检验条件的；不满足检验条件的，承包人应无条件返工处理或修补，直至满足检验条件为止。分项工程与单位工程的检验条件及标准以行业标准为参考。

13.2 竣工验收（据实调整）

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程具备竣工验收条件后21天内，承包人应按工程竣工验收的有关规定和专用条款的约定向发包人申请竣工验收并提供竣工资料(如项目经理任命通知书、施工组织设计方案、施工质量技术交底、施工日志、各种验收记录表和检测报告、工程变更资料、工程质量事故处理报告、竣工图纸等)。发包人应在收到该申请及竣工资料后，成立竣工验收委员会，并通知政府有关部门，组织竣工验收。

关于竣工验收的具体要求：各分部分项工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查。全部工程具备竣工验收条件后21天内，承包人应按项目所在地档案馆的有关规定和发包人的要求编制完成工程竣工资料文件（含电子文件，除通用条款14.1要求的相关资料外，需包括照片、录像等资料）提交给监理工程师及发包人审查。竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况。竣工图必须经过监理和发包人签章确认才能作为结算依据。竣工资料归档验收合格后，应按工程需要提供向发包人提交。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收合格，且具备移交条件后30日内 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应严格按照约定的期限完成，否则承包人应向发包人支付工期延误违约金，工期延误违约金按本合同总金额的0.5%每日累积计算。

13.3 工程试车（据实调整）

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 与工程范围内容一致  。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：提供足够人员，检修设备，确保投料试车顺利完成。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 发包人接收并签订竣工移交报告且缺陷消除完毕后14日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：通过竣工验收合格后1个月内提交竣工结算申请单 。

竣工结算申请单应包括的内容： 工程结算书、竣工图、过程签证资料原件（若有）以及其它发包人要求的相关资料 。
（提示：上述申请单的内容可能并不全面，具体内容在合同签订中予以增减调整。）

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人提交竣工结算书和结算资料后30天  。

发包人完成竣工付款的期限：  完成最终审批竣工付款申请单后30天。 
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出修改意见或补充结算资料要求后10天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料30天；承包人被视为接受发包人核对意见的期限为承包人收到发包人提出的核对意见后10天内未向发包人提出书面异议的 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按发包人需求  。
承包人提交最终结算申请单的期限：  承包人提交竣工结算书和结算资料的期限为工程竣工验收合格后X天 。 

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  竣工验收合格之日起2年  。
（提示：应结合通用条款第15.2.1条和实际情况填写。）

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  无  ； 

（2）  5  %的竣工结算金额；

（3）其他方式: 无  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  无  。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满无任何缺陷(或已消除)，发包人将按工程质量保修书内容条款无利息支付其剩余质量保证金  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见附件2：《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内  。

16. 违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人存在以下行为的，发包人有权单方免责解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失 。

（1）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人确定的进度计划或工程节点不符，应按照合同约定承担相应的延期违约责任，若承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中直接扣除，并加收该分项工程费用10%作为管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，视为承包人无能力按期履行合同，发包人有权单方免责解除合同，并要求承包人按照合同总额的10%支付违约金，承包人应在收到发包人解除合同通知之日起3日内无条件退场，由此产生的费用由承包人自行承担。

（2）承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付 100000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付200000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。

（3）承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付100000元违约金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付合同总额20%的违约金，承包人应在收到发包人解除合同通知之日起3日内无条件退场，由此产生的费用由承包人自行承担。

（4）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付合同总额0.5%作为违约金。

（5）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付合同总额0.5%作为违约金。

（6）承包人选派承担本工程施工任务的项目经理及项目主要管理人员班子，在本工程开工7日前人员须到位，并且从工程开工至竣工所配备的人员均需在岗，否则视同违约。

（7）承包人有下列情形，不论任何原因必须向发包人支付相应违约金：项目经理和项目技术负责人任何一个不按时进场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位，发包人有权从承包人合同价款中扣除违约金5000元人民币/人次。超过三次，发包人有权要求承包人更换违约的项目经理和项目技术负责人（新的项目经理和项目技术负责人必须达到资格预审文件要求的同等及以上条件，并按要求时间进场）；项目班子中施工员、安全员、质检员不按时进场或进场后发现缺岗、开会不到位，发包人有权从承包人合同价款中扣除违约金2000元/人次。

（8）如承包人有以下情况之一发生，且拒不整改发包人有权从承包人合同价款中扣除相应金额违约金。

①承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他自身原因工程进度明显滞后、不采取措施的，发包人有权从承包人合同价款中扣除违约金10万元/天。

②实施期间，未经发包人和监理方同意，承包人施工管理人员缺员30%以上的，发包人有权从承包人合同价款中扣除违约金1万元/天。

③承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经专业工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的，发包人有权从承包人合同价款中扣除违约金50000元/次。

④擅自破坏现场施工成品，半成品。发包人有权从承包人合同价款中扣除金额违约金50000元/次，造成严重损失的按实际额度进行赔偿。

⑤在施工过程中，每道工序完成后，承包人必须报发包人验收，承包人因出现在一道工序尚未按规定报发包人验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、材料不符合图纸等与本工程有关的有效技术文件、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从其合同价款中扣除违约金50000元/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的全部损失，由承包人承担。

⑥承包人在合同签订日始至按合同规定完成施工并提交工程竣工申请日止，履行合同期间由于资金、技术、质量或非不可抗力原因承包人中途退场、非正常停止施工，发包人有权要求承包人赔偿由此造成的全部损失，有权要求承包人支付违约金和赔偿金，并解除合同，合同的解除并没有使承包人的有关责任也解除，承包人应履行合同解除后承包人应履行的职责。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，如承包人按照合同及法律规定进行分包时，应对分包单位的工期、工程质量、验收、质保等履约行为向发包人承担连带保证责任。

竣工验收不合格的，承包人应当对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复和采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。承包人在发包人要求的期限返工、修复后竣工验收仍不合格的，发包人有权委托第三方进行修复，由此产生的费用由承包人承担，并应向发包人承担合同总额10%的违约金或50万元/次的违约金，以金额高者为准，并且赔偿发包人50万元/次的赔偿，同时发包人有权不予支付工程价款。
承包人应按照合同约定按时足额向发包人提供本合同约定保证金或银行履约保函，并及时补足相应的保证金和履约保函，否则每延迟一天应支付合同总额0.5%作为违约金。

16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：如违反本合同约定，承包人应按照本合同约定承担违约金及一切法律责任，如违约金仍无法弥补发包人全部损失的，由承包人继续对发包人因此产生的全部损失承担赔偿责任（包括但不限于因向承包人主张权利而产生的诉讼费、律师费、保全费、公证费、鉴定费等）。发包人有权直接从承包人提供的 相关保证金或履约保函（包括但不限于预付款履约保证金或保函、安全文明施工保证金、农民工工资保证金等）及应付未付款中扣除前述违约金及相关费用，且承包人应在发包人自保证金或履约保函扣除前述违约金或费用之日起3天内向发包人足额补足合同约定的保证金或履约保函。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：由于承包人的原因不履行或未按约定履行合同，发包人有权要求承包人支付违约金并单方免责解除合同，如违约金仍无法弥补发包人全部损失的，由承包人继续对发包人因此产生的全部损失承担赔偿责任，合同的解除并没有使承包人的有关责任也解除，承包人应履行合同解除后承包人应履行的职责。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方协商解决    。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项且承包人履行完毕全部义务后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应办理在施工现场人员生命财产和施工机械、设备及第三方责任的保险，并支付相应费用。承包人应按照发包人要求为每个施工人员须提供100万以上人身意外保险，每个施工人员均持有上述人身意外保险单才可办理入场证。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 人身与工程相关的其他保险  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： /  。
20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包人所在地 人民法院起诉。
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附件1

              （填写）技术要求
附件2   

工程质量保修书

发包人（全称）：                      （填写） 

　　承包人（全称）：                      （填写） 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （填写）（工程全称）签订工程质量保修书。

　  一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，防腐工程、以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                      （填写） 。

具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：  
本工程的质量缺陷保修范围包括但不限于本合同约定全部工程范围、合同价款（包括补充合同价款）所包含的工程项目、设计变更、现场签证和书面文字约定、发包人承包人双方或多方会议约定的全部内容，以及其他承包人及其施工人员实施的施工作业等。（提示：上述质量保修范围可能并不全面，具体工作在合同签订中予以增减调整。）

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．合同内的给排水设施、道路等配套工程为5年；

7．其他项目保修期限约定如下：不低于2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（提示：上述质量保修期可能并不全面，具体期限在合同签订中予以增减调整。）

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，每逾期一日，承包人应赔偿发包人__10000__元，逾期超过2天未反馈或按要求提供保修服务的，发包人可以另行委托他人修理，因此造成发包人的损失和产生的费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无   。

工程质量保修书由发包人、承包人在施工合同合同签署时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件3

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6

履约担保

            
（发包人名称）：

鉴于                 （发包人名称，以下简称“发包人”）与                （承包人名称，以下称“承包人”）于 2022   年    月    日就               （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）         元（¥大写：           ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        发包人所在地人民法院诉讼解决。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件7

参建单位考核办法

1、为加强我司对项目建设全过程管理,进一步规范建设管理流程,实现对建设项目质量、安全、进度的有效监管,提高投资效益,有效规避风险,不断提升项目建设管理水平，强化对设计、施工、监理及勘察等参建单位的管理和考核。特制订本办法。

2、本办法由我司执行部制订并监督执行,负责按本办法对建设项目管理情况进行监督和组织考评；技术部、造价部和采购参与对有关单位的考评；项目执行部负责按此办法执行对相关单位的日常考评。

3、施工单位

合同履约、工程质量、安全生产、工程进度、投资控制、文明施工、档案资料、廉政建设

考核等次分为:优秀、合格、不合格三个等次。

得分 90 分(含)以上的为优秀;得分为 75 分(含)-90分的为合格;得分 75 分以下的为不合格。

5、考核的组织

1）、考核分日常考核和最终考核,日常考核每季度一次,由项目公司(部) 会同业务区共同组织,考核结果报执行部备案。最终考核由执行部牵头组织，技术部、造价部、采购、项目公司部共同参与，在项目通过环保验收或竣工验收后进行。

2）、各单位考核得分=日常考核得分的平均值×40%+最终考核得分×60%。

6、考核结果的运用

1）、日常考评有一次出现不合格，或虽合格但单个项目累计有二次得分在 80 分以下的，由集团执行部会同业务区和项目执行部约谈相关单位主要负责人，提出整改意见,督促相关单位限时整改。

2）、有一个项目考核出现不合格，或虽合格但累计有二个项目得分在 80 分以下的，将该单位剔除出合格供应商名录。

3）、考核等次为优秀的，在后续项目合作上优先考虑；考核等次为不合格的；不予奖励,同时中断后续项目合作，并按合同约定进行相应处罚。

施工单位考核评分表

项目名称：                           施工单位：

	考核项目

（分值）
	考核内容

（分值）
	评分标准

（分值）
	扣分原因
	扣分值
	实际得分

	合同履约

（25分）
	强制性指标
	1、未按合同规定的总工期目标完成（扣25分）
	
	
	

	
	人员、设备到位情况（9分）
	1、项目经理、技术负责人发生变更。（4分，每人扣2分，包括业主指令变更）
	
	
	

	
	
	2、合同承诺主要设备未到位（5分，每台套扣1分）
	
	
	

	
	合同工期

（16分）
	1、未按合同、总体实施计划完成主要节点工期（16分，每项扣8分）
	
	
	

	工程质量

（20分）
	强制性指标
	1、发生较大及以上工程质量事故（扣20分）
	
	
	

	
	质量保证体系建设

（3分）
	1、项目经理部管理组织机构不完善；生产、技术、质检、试验、测量、设备等未配置专职人员（1.5分，每项扣0.5分）
	
	
	

	
	
	2、项目经理、总工出勤不满足合同要求；项目经理、总工离岗未请假。（1.5分，每次0.5分）
	
	
	

	
	原材料质量（3分）
	1、原材料质量不满足规范要求（3分，每次扣1分）
	
	
	

	
	施工质量管理

（2分）
	1、未按规定编制施工组织设计、专项施工方案（2分，每次扣0.5分）
	
	
	

	
	
	2、存在野蛮施工现场，前后工序脱节，未履行现场签认制度（2分，每次扣0.5分）
	
	
	

	
	质量管理成果

（10分）
	1、土建、设备、电气安装实体工程存在缺陷（3分，每项扣0.5分）
	
	
	

	
	
	2、因工程质量问题被质监、监理、业主处罚（包括停工、返工、通报等）（3分，每次扣0.5分）
	
	
	

	
	
	3、发生工程质量问题一次扣1分；发生一般质量事故一次扣4分（4分）
	
	
	

	安全生产

（20分）
	强制性指标
	1、发生较大及以上生产事故，或发生造成人员死亡事故（扣20分）
	
	
	

	
	安全生产管理体系

（5分）
	1、安全生产机构不健全，扣1分；专职安全员数量不足，每少1人扣0.5分（2分）
	
	
	

	
	
	2、安全生产管理制度、定期安全检查制度不健全或不落实（3分，每项扣0.5分）
	
	
	

	
	安全生产管理成果

（10分）
	1、现场存在安全隐患（3分，每项扣0.5分）
	
	
	

	
	
	2、因安全生产问题被质监、监理、业主处罚（包括停工、通报等）（3分，每次扣0.5分）
	
	
	

	
	
	3、安全生产事故不按规定时间报告每次扣1.5分；漏报、瞒报每次扣2分；事故处置不迅速、不妥当扣0.5分；发生无人员死亡的一般安全生产事故，每次扣4分。（4分）
	
	
	

	工程进度

（10分）
	进度管理

（10分）
	1、进度计划安排不合理，不满足业主要求（2分，扣2分）
	
	
	

	
	
	2、土建、安装、电气单位配合不顺畅，不主动衔接配合，不按要求提供便利（3分，每次扣1分）
	
	
	

	
	
	3、未完成月度施工计划（5分，每次扣1分）
	
	
	

	投资控制

（8分）
	投资控制

（8分）
	1、不配合业主要求，及时做好重大变更（扣8分）
	
	
	

	文明施工

（8分）
	文明施工

（8分）
	1、发生群体性上访事件（6分，扣6分）
	
	
	

	
	
	2、未及时按规定支付农民工工资（2分，扣2分）
	
	
	

	档案资料

（3分）
	资料完整性（3分）
	1、档案资料归档不及时、不完整、不符合规范（3分，每项扣1分）
	
	
	

	廉政建设

（6分）
	廉政建设

（6分）
	1、存在违反廉政规定的行为（扣6分）
	
	
	


附件8 

廉洁自律合作协议书
甲方：（我方）
乙方：    
鉴于：
双方追求公平、公正、透明的经营环境的共同目的，为保证廉洁合作,保障交易顺利进行，维护双方利益,特签署本协议。

一、定义
下列用于本协议的文字，除依其文义需做另外的解释外，均依本条要求解释：
（一）“不正当利益”是指下列情形之一：
1、甲方人员或其利害关系人收受乙方提供的或向乙方索取的提成、回扣、有价证劵、购物卡、宴请及各类有偿服务等；
2、甲方人员或其利害关系人借用乙方金钱、汽车、房屋等财物，或以营利为目的出借（租）金钱、汽车、房屋等财物给乙方；
3、甲方人员或其利害关系人与乙方共同参与赌博活动；
4、甲方人员或其利害关系人接受乙方的各类馈赠，或以结婚、生日、丧葬等名义收取乙方的礼金；
5、甲方人员或其利害关系人利用甲方人员职务便利为第三方谋取与乙方的交易机会；
6、甲方人员或其利害关系人与乙方(含乙方相关公司、乙方法人、高管之近亲属)以持股（含干股）、合股、合作、担任顾问等方式经营或合作，获取任何利益或者利益输送行为的；
7、甲方人员或其利害关系人以明显高价购买乙方货物、资产或服务，或以明显低价出售甲方及甲方所属公司货物、资产或服务；
8、甲方人员或其利害关系人向乙方透露内幕消息、商业秘密，扰乱市场秩序获取利益；
9、甲方人员违背诚信原则、职业道德从乙方或通过乙方获取的其他利益；
10、甲方人员或其利害关系人获取的其他任何违反法律、法规、部门规章以及甲方及甲方所属集团制度、合同约定等规定的利益；
（二）“甲方合作伙伴”是指与甲方发生或将要发生交易的个人、法人、其他组织及与之存在关联关系的组织，以及上述所有主体之员工、代理人、谈判代表等。
（三）“乙方相关公司”是指乙方或乙方人员控股或参股的其他组织，或虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配的其他组织，包括但不限于符合证监会规定的实际控制人情形等。
（四）“利害关系人”指甲方人员的近亲属及其他有利益往来的亲友。
二、甲方权利义务


1、有责任向乙方明确说明甲方及甲方所属集团对双方廉洁合作的重大关切。
2、鼓励乙方向甲方举报甲方人员违反廉洁规定的行为。
3、鼓励乙方举报甲方人员或其利害关系人在甲方合作伙伴处的持股情况。
4、有责任为乙方的举报严格保密。
5、乙方主动举报的，根据甲方相关奖励政策对乙方予以奖励。
6、对于乙方在合同履行过程中受到的甲方人员的故意刁难给予及时处理。
三、乙方权利义务
1、知晓双方签署本协议的目的，理解甲方及甲方所属集团对双方廉洁合作的重大关切，明白违反廉洁行为的后果，有责任向员工宣传贯彻，并遵照执行本协议。
2、承诺接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作执行情况的监督。
3、承诺严格依照法律规定、合同约定履行合同义务，廉洁诚信、不弄虚作假，不主动向甲方人员提供任何不正当利益。
4、承诺坚决拒绝甲方人员任何利用职务之便向乙方谋取不正当利益的要求，并及时向甲方举报。
5、承诺及时举报甲方人员在其他交易中谋取不正当利益的行为，并配合甲方的调查。
6、如甲方人员或其利害关系人在乙方持股、甲方人员利用职务便利谋取与乙方交易机会的，应及时向甲方披露。
7、承诺在招投标或非招标的工程承揽、物资、服务采购或其他合作等合作过程及合同签订、履行等相关过程中，不得存在：陪标、串标、与甲方人员或其利害关系人相互串通、非法以他人名义投标或以其他方式弄虚作假、恶意诽谤其他竞争对手等行为或者严重违反投标承诺或者合同约定、提高价格、降低质量、拖延工期、供货或者提供服务等不诚信行为。
8、如甲方人员与乙方为利害关系人，乙方应及时向甲方披露。
9、承诺如有违反本协议，自愿按照本协议第五条承担违约责任。
四、 举报方式
统一投诉举报渠道如下：
投诉电话：0757-26334099/18125670557

举报邮箱：tsjb@infore.com；
举报QQ: 2980 924 505

    邮寄地址：广东佛山顺德北滘镇怡兴路8号盈峰商务中心23F监察委员会；
五、 违约责任
1、若乙方违反本协议约定的，乙方同意按不当利益的十倍，或上一年度（即从甲方发现乙方违反本协议约定之日起的前12个月）交易金额的20%向甲方支付赔偿金（以较高者为准，但最低不少于拾万元人民币）。甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除上述赔偿金。
2、若乙方违反本协议约定的，则甲方有权中止、终止或解除与乙方正在进行的任何谈判、交易及相关合同，且不承担任何责任。
3、基于本协议约定承担的违约责任，并不影响乙方依相关具体交易协议而承担的责任。 
六、其它约定
1、本协议自双方签章之日生效，其效力追溯至双方合作开始之日，不因双方业务合作终止而自动失效。
2、本协议独立于双方之间因其他具体业务所签订的合作协议存在，不因合作协议的无效、终止、解除而无效、终止、解除。双方合作协议的相关约定与本协议约定相冲突的，以本协议为准。
3、双方协商解决履行本协议过程中的争议，协商不成，提交甲方所在地人民法院裁决。
4、本协议书一式三份，甲方执两份、乙方执一份，具有同等法律效力。
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	法人代表/授权代表：

	法人代表/授权代表：

	日期：
	日期：


（此页无正文）
附件9 

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至5000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

十四、本协议作为发包人、承包人双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

以下无正文

发包人：（单位公章）                     承包人：（单位公章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

签约日期：

附件10

文明施工责任协议书
为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经发包人、承包人双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。

三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。

7、为配合实施国家和地方开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年5-8月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交发包人备案。

8、如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担。

四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。

五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚500至5000元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为100万元。

六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

七、本协议作为发包人、承包人双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（盖章）                  承包人：（盖章）

法定代表人：(签字或盖章)         法定代表人：(签字或盖章)

签约日期：

附件11 

治安、防火责任协议

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《           （填写）》之规定，经发包人、承包人双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、发包人的权利和义务

1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》（后附）书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。

2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500至1000元／次)。

4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

(2)未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》（后附）进行动火作业尚未造成后果的。

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

(4)违反《施工现场用电安全管理规定》（后附）用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或火灾等安全事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可根据实际情况要求承包人一次性支付2000至50000元的违约金；违约金不足以支付发包人因此遭受的损失（包括但不限于政府罚款、第三人求偿等）的，承包人应另行赔偿。

6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除，剩余工程款不足以支付上述款项的，承包人应另行赔偿。

7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承包人不得推委。

二、承包人的权利和义务

1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。

2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安防火工作管理规范》，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失，由承包人承担。

5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。

6.  承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

三、其他

1．本协议中未涉及到的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

以下无正文

发包人：（盖章）                         承包人：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

签约日期：

附件12 

农民工工资发放 

承 诺 书
致：           （填写）
为确保我公司承建贵公司的               （填写）的各项工作得以顺利开展，充分保护农民工的合法权益等，我公司郑重承诺如下；

1.按照相关法律的规定雇佣农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，我公司严格根据用工情况据实与农民工签订劳务合同，建立健全职工花名册、身份证复印件、考勤原始记录、工资发放登记表等管理体系。我公司将按月向贵公司上报真实有效的农民工管理台账，贵公司也可根据需要随时检查我公司农民工管理资料；若经检查发现前述资料存在虚假、缺漏等情况的，我公司自愿接受贵公司的各项处罚，违约金金额不低于50000元/次。

2.我公司将按照规定在承包项目所在地劳动部门缴纳农民工工资保证金。

3.我公司保证不拖欠农民工工资，一定将农民工工资足额直接发放到农民工手中，并保证将每月工资发放表及时上报给贵公司项目部，并保证资料的真实有效性；如有虚假和不报的情况发生，我公司愿意接受贵公司的处罚，支付违约金50000元/次。

4.如因农民工工资发放不到位或处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事件的发生，我公司愿意承担由此造成的一切不良后果，并愿意无条件按照合同总额的20%作为违约金向贵公司支付或工程款内扣除。

5.若我公司发生拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工聚众闹事、干扰工程施工、上访、要求贵司直接支付农民工工资等后果的，我公司愿意无条件按照合同总额的20%向贵公司支付违约金，同时愿意接受相关行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定，贵公司有权自行决定从向我公司应支付但未支付的工程款及本合同项下的各项履约保证金（保函）（包括但不限于预付款保函、农民工工资保证金、安全文明施工保证金、质保金等）中直接扣除相应款项，用于直接向农民工支付应付工资或支付至劳动部门，由劳动部门向农民工发放工资；贵公司有权选择使用或不使用上述措施，且并不代表贵公司承担前述农民工工资支付义务。

6.保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字）于每月15日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司（或个人）愿意接受贵司的处理并承担违约金50000元/次。

特此承诺！

承诺人（盖章）：                                                                                                   

法定代表人（签字）：                              

        年     月     日 

附件13

安全文明施工协议书
主合同编号：          
甲方（发包方）：           （填写）
乙方（承包方）：           （填写）
甲乙双方根据                                        项目合同，为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中设备、设施和人身安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
1 工程概况

1.1 工程名称：                                             项目
1.2 工程地址：            （填写）
1.3工程时间：计划开工日期：2022年  月   日，具体以           为准。

工期总日历天数：      天。

1.4工程内容及承包范围：完成                                               项目工程建设。

2 生产安全事故目标指标

2.1项目周期时间内发生一级事故  0  起。
2.2项目周期时间内发生二级事故  0  起。
2.3项目周期时间内发生三级事故  0  起。
3 甲方权责
3.1甲方有权对乙方制定的各项安全施工方案进行审查并提出合理的修改意见。

3.2甲方有权对乙方安全文明施工各项工作进行监督检查，针对乙方的违章违规行为、安全隐患和发生的安全事故，有权采取口头警告、书面整改通知、责令停工等措施予以纠正，并根据本协议和其它相关规定进行相应的处罚。

3.3甲方有权参与乙方安全环保事故的调查和分析工作，并提出整改要求。

3.4甲方有权撤换在安全工作上不称职的乙方项目经理或安全管理人员。

3.5甲方应对乙方安全施工资质、组织机构、安全管理制度、人员取证情况等进行审查，确保乙方具备工程安全施工基本条件。

3.6甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得无故单方面压缩合同约定的工期。

3.7甲方应当确定本合同中所包含的建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，并有权监督乙方安全文明施工费用的投入。

3.8甲方不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

4 乙方权责
4.1乙方有权拒绝甲方提出的不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

4.2乙方有权对其分包单位实施监督检查和必要的惩处措施，从而达到安全生产的目标。

4.3乙方有权合理支配工程项目安全作业环境及安全施工措施费用和相关安全设施设备，从而达到安全施工的目标。

4.4乙方应严格执行国家有关安全生产的法、政策和规定，以及甲方制定的安全文明施工管理方面的文件。

4.5乙方应服从甲方和监理单位对安全工作的管理和监督，全面遵守承包合同和本协议关于安全工作的规定。

4.6乙方不得擅自将工程转包、分包和返包，经甲方允许后依法将建设工程分包给其它单位的，应对分包单位的施工资质和安全资质进行严格审查。分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，并统筹其分包单位的安全生产管理工作。

4.7乙方应当建立健全安全生产规章制度和操作规程，严格落实安全生产责任制和安全生产教育培训制度，保证本单位安全生产条件所需的资金投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

4.8乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全施工条件的改善及安全教育宣导等合规途径，不得挪作他用，并建立安全文明施工费用台账，作为工程结算及进度款申报的依据。

4.9乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，统筹开展本工程安全生产工作。专职安全生产管理人员应持证上岗。

4.10乙方应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于国家规定的危险性较大的分部分项工程（基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程等）编制专项施工方案，经乙方技术负责人和总监理工程师签字后实施，并安排专职安全生产管理人员进行现场监督。

4.11各项工程施工前，乙方负责项目管理人员应当对有关安全施工的要求向施工作业班组、作业人员进行详细的安全技术交底，并由双方签字确认。

4.12乙方垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、电工等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业资格证书后，方可上岗作业。

4.13乙方应在现场危险部位按需设置明显的符合国家法律法规标准的安全标志牌。

4.14乙方单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持有效的安全距离；施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

4.15乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

4.16乙方应在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废弃、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

4.17乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道，配备消防设施和灭火器材，并设置明显的标志。

4.18乙方应当向作业人员提供足够的合格的个人劳动防护用品，书面告知危险岗位的操作规程和违章作业的危害，并督促作业人员按要求佩戴个人防护用品。

4.19乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，并留存相关资料文件。施工现场安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

4.20乙方的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或其它有关部门考核合格后方可任职。

4.21在施工过程中乙方不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员及关系到施工安全及质量的特殊工种人员；

4.22乙方及其依法分包单位的作业人员进入新的岗位或新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。乙方在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

4.23乙方负责施工现场作业人员进场前的身体检查，不得安排年龄和身体状况不符合上岗条件的人员上岗，相关资料文件应存档备查，并保证其真实性。

4.24乙方应当为其施工现场作业人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费用由乙方支付。乙方还应依法支付其分包单位作业人员意外伤害保险费，确保施工现场所有从业人员均在投保范围内。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

4.25乙方应当制定安全环保事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急演练。若乙方为总承包单位应统一组织编制建设工程安全环保事故应急救援预案。

4.26发生安全环保事故后，乙方应当立即启动安全环保事故应急预案对伤员进行抢救，同时还应采取措施止事故扩大，保护事故现场。
4.27乙方由于自身原因导致安全环保事故的，一切事故后果应由乙方自行承担，其分包单位发生安全环保事故的，乙方应与其协商解决事故纠纷，保障工程安全文明秩序。

5 目标考核与违规处罚

5.1乙方在施工过程中的出现违反相关法律法规或甲方要求的行为，甲方有权对乙方实施处罚。经甲方书面通知乙方后，处罚罚金直接从工程进度款中扣除。

5.2无法追溯的个人违规行为，加倍处罚乙方。

5.3对于不可抗力的自然灾害所引起的安全环保事故，由双方共同协商解决；

5.4乙方在施工过程中的违规行为，按下列处罚标准进行处罚：

	类别
	处罚内容
	处罚对象
	处罚标准

	人员安全文明违规处罚
	在施工现场非吸烟区（临时吸烟点除外）吸烟
	个人
	200~500元/次

	
	进入施工区域未按要求佩戴安全帽
	个人
	200~500元/次

	
	施工现场赤膊作业
	个人
	200~500元/次

	
	穿高跟鞋或拖鞋进入施工区域
	个人
	200~500元/次

	
	施工现场嬉戏打闹
	个人
	200~500元/次

	
	施工现场随地大便
	个人
	200~500元/次

	
	施工现场躺着睡觉
	个人
	200~500元/次

	
	妨碍管理人员例行检查工作
	个人
	200~500元/次

	
	无理取闹、谩骂等粗暴恶劣态度
	个人
	200~500元/次

	
	使用明火、电炉、碘钨灯取暖
	个人
	200~500元/次

	
	蓄意破坏施工物资和公共财物
	个人
	200元/人次         （损坏公物原价赔偿）

	
	办公区域乱扔垃圾、随地吐痰
	个人
	200元/人次

	
	聚众赌博、打架斗殴、寻衅滋事
	个人
	200~1000元/人次

	
	工作时间饮酒或酒后作业
	个人
	200~500元/次

	
	车辆未按指定场所停放
	个人
	200~500元/次

	
	车辆进入施工现场，时速超出20公里/小时
	个人
	200~500元/次

	
	看守值班人员当班时间睡觉，漏岗，离岗，擅自委托他人顶岗
	个人
	200~500元/次

	
	看守值班人员未尽职责导致财物损失
	个人
	200~500元/次

	
	偷盗行为
	个人
	500元/人次          （返还赔偿损失）

	人员安全施工违规处罚
	未按规定要求正确佩戴好相关个人劳动防护用品
	个人
	200~500元/次

	
	作业施工现场未按要求做好安全防护措施
	个人
	200~1000元/次

	
	违反作业操作规程
	个人
	200~1000元/次

	
	违规储存危险化学品
	个人
	200~1000元/次

	
	违章指挥
	个人
	200~1000元/次

	
	由于管理人员未尽职履行监管职责导致施工现场安全环保隐患
	个人
	500~2000元/人次

	
	私自乱拉乱接水、电、气
	个人
	200~1000元/次

	
	未经许可随意挪用消防设施
	个人
	200~1000元/次

	
	施工垃圾未指定区域集中堆放和及时清理
	个人
	200~1000元/次

	
	高空抛物
	个人
	200~1000元/次

	
	特殊工种无证上岗
	个人
	200~1000元/次

	
	安全带低挂高用及挂在移动或不牢固的构件上
	个人
	200~1000元/次

	
	使用不合格的或者未经检验合同的登高工具，绝缘工具及防护用品
	个人
	200~1000元/次

	
	可燃性气体气瓶与助燃性气体气瓶混放储存在一起
	个人
	200~1000元/次

	
	其他违反国家，行业，公司相关安全规章制度的行为。
	个人
	200~1000元/次

	
	电焊工未切断电源离开工作现场
	个人
	200~1000元/次

	
	物件起吊后在无安全措施的情况夏，人员登上吊物调整钢丝绳位置。
	个人
	200~1000元/次

	
	有重物暂悬在空中时，起重操作人员离开操作室或做其他工作
	个人
	200~1000元/次

	
	无故攀爬脚手架
	个人
	200~1000元/次

	
	违规动火作业、登高作业、吊装作业、受限空间作业
	个人
	200~1000元/次

	
	随意排放废水、废油、固废
	个人
	100~1000元/人次

	施工单位安全文明施工违规处罚
	未建立安全生产责任制
	施工单位
	1000元/次

	
	未建立安全文明施工费用台账，私自挪用专项费用，施工现场不满足我司安全文明施工标准
	施工单位
	1000~5000元/次

	
	擅自将工程转包、分包、返包
	施工单位
	10000~50000元/次

	
	未建立安全生产教育制度和隐患排查制度并执行落实
	施工单位
	500~2000元/次

	
	未按规范要求编制施工组织设计
	施工单位
	5000元/次

	
	未向作业人员提供符合规范要求的合格个人劳动防护用品
	施工单位
	1000~5000元/次

	
	采购、租赁的安全防护用具、大型施工机具进场前未审查生产（制造）许可证、产品合格证，并留存相关资料文件
	施工单位
	500~2000元/次

	
	安全管理人员未持证上岗
	施工单位
	1000元/次

	
	特种作业人员未持证上岗
	施工单位
	1000元/次

	
	未依法为作业人员购买意外伤害保险
	施工单位
	500~2000元/次

	
	现场临时围挡和封闭措施设置不符合标准要求
	施工单位
	1000~5000元/次

	
	施工现场环境卫生脏、乱、差
	施工单位
	500~5000元/次

	
	施工现场材料未按要求集中堆放
	施工单位
	500~5000元/次

	
	使用十六岁以下的童工
	施工单位
	1000元/次

	
	非法排放废水、废气、固废
	施工单位
	2000~5000元/次

	
	安全环保隐患未如期整改
	施工单位
	500~5000元/次

	
	施工现场由于未按要求落实防尘防噪措施导致外部投诉
	施工单位
	2000~5000元/次

	
	脚手架、基坑施工、模板工程等未按规范和方案施工，防护设施不到位
	施工单位
	500~5000元/次

	
	脚手架和跳板固定在不牢固的结构上，脚手架外围未设1.2m高的护栏。
	施工单位
	500~2000元/次

	
	脚手架作业面跳板未满铺，脚手架未设置上下通道。
	施工单位
	500~2000元/次

	
	脚手架作业面平潭未按规定搭设踢脚板（护板）。
	施工单位
	500~2000元/次

	
	施工开挖或者打开的井，坑，孔洞和吊装口等，未及时设置围栏，警示标识等安全措施
	施工单位
	500~2000元/次

	
	未按要求设置或损坏后未及时补充安全防护设施和安全标志牌
	施工单位
	500~2000元/次

	
	施工现场临时用电违反“三级配电，两级漏保”要求
	施工单位
	500~2000元/次

	
	工作结束后，未做到工完料尽场地清相关规定
	施工单位
	500~2000元/次

	
	施工现场临时用电违反“一机一闸一箱一漏”要求
	施工单位
	500~2000元/次

	
	施工现场配电箱内闸刀无盖或无插头直接接电源
	施工单位
	500~2000元/次

	
	施工现场配电箱漏电保护器失效
	施工单位
	500~2000元/次

	
	施工照明用电未设置专用回路
	施工单位
	500~2000元/次

	
	施工临时电源线穿越通道，门洞未设置保护措施，
	施工单位
	500~2000元/次

	
	电焊机接线链接不牢固或绝缘破损
	施工单位
	500~2000元/次

	
	施工现场临时用电未按规范接地或接零
	施工单位
	500~2000元/次

	
	施工现场特种设备未定期维护保养，无保养运行记录
	施工单位
	500~2000元/次

	
	其他违反国家法律法规和规章制度的行为
	施工单位
	500~5000元/次

	事故事件考核
	发生事故未及时上报导致不良影响或瞒报、谎报
	施工单位
	2000~5000元/次

	
	发生一起一级事故
	施工单位
	200000~300000元/次

	
	发生一起二级事故
	施工单位
	50000~100000元/次

	
	发生一起三级事故
	施工单位
	10000~20000元/次

	注：上述表中安全文明施工考核标准仅作为项目安全管理过程中考核执行的补充，项目会建立建设项目安全文明施工考核管理程序，日常项目安全管理考核应以项目考核标准为依据


7其他

7.1本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，双方应向  发包人所在地 人民法院提起诉讼。
7.2甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力等同于双方施工合同。
7.3 本协议有效期限：有效期自本协议签订生效之日起至工程项目竣工验收之日为止。
7.4 本协议经双方代表人签字并盖章后生效。
7.5 本协议一式  陆　份，甲乙双方各执　叁　份，每份具有同等法律效力。
7.6 以下　壹　项为本协议附件。
附件13-1：安全生产事故分类分级表
甲    方：                          乙    方：
代表人：                            代表人：

联系电话：                          联系电话：
               年  月  日                          年  月  日
附件13-1：安全生产事故分类分级表
	事故分类：

	工伤事故类
	物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、职业病以及其他伤害

	环境类
	水污染事故、大气污染事故、固体废物污染事故

	财产声誉损失类
	财产损失、声誉损失

	事故分级：

	一级事故
	1、导致1人及以上人员死亡的事故；

	
	2、同时导致3人及以上人员重伤（损失工作日大于等于105日）或伤残等级鉴定为1-6级的工伤事故；

	
	3、同工作区域同一体检周期3人及以上被确诊为同一种类职业病的；

	
	4、导致直接经济损失10万及以上人民币的物损事故；

	
	5、导致直接经济损失100万及以上人民币的消防事故；

	二级事故
	1、导致1人及以上重伤的事故（损失工作日大于等于105日）；

	
	2、同时导致3人及以上人员轻伤（损失工作日1-105日）或伤残等级鉴定为7~10级的工伤事故；

	
	3、1人及以上被确诊为职业病的；

	
	4、导致直接经济损失5万及以上，10万元以下的物损事故；

	
	5、导致直接经济损失5万及以上，100万以下的消防事故；

	三级事故
	1、导致1人轻伤（损失工作日1-105日）或伤残等级鉴定为7~10级的工伤事故；

	
	2、导致直接经济损失2万元及以上，5万元以下的物损事故；

	
	3、导致直接经济损失2万元及以上，5万元以下的消防事故；


附件14

安全文明施工措施费用提取与使用说明
1)
承包人应按照有关法律法规、部门规章和地方规定以及发包人的要求对项目的安全防护、文明施工措施费用做出合理、及时、足量的安排，保证有足够的资金用于购置和更新施工安全防护用具及设施、改善施工安全生产条件和作业环境。
2)
根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）的要求，本“安措费”包括用于本工程的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费（安全施工费由临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费和危险性较大工程的安全措施费及其他费用组成，具体参照：《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》）。承包人应依据法规要求，在编写施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施，并在标书中将安措费作为一个费用项目单列，作为安全投入的技术性依据。
3)
发包人对本项目的安措费实施统一管理，其安全防护、文明施工措施由承包人负责实施。承包人提出专项安全防护措施及施工方案，经发包人批准备案；合同生效后，可先行预支合同约定安措费总额的50%，余款按工期平均到每月协同进度款一同支付。每月底提供相应安措费使用台账与相对应的凭证，经发包人检查合格后，再行支付当月专项款项；如检查不合格，发包人可以暂扣当月专项款项，直至承包人整改合格。如承包人连续两月不合格，经整改后仍不合格，发包人有权组织第三方等进行整改，承包人承担相应的安措费，并向发包人支付同等金额的违约金。
4)
承包人必须制定安措费管理制度，确保专款专用，严禁挪用，在财务管理中单独列出安措费用清单；发包人有权对安全经费的使用情况进行检查，承包人应予以配合。
5)
若发包人发现承包人挪用安措费，则发包人有权在合同款项中直接扣除,并返作安措费，同时承包人应支付同等数额的违约金。
6)
发包人将对现场安全管理状况进行定期评价，评价的结果将作为发包人支付安措费的重要依据之一。如承包人安全措施和方案实施不到位，导致现场存在重要问题或隐患，且经发包人指出后不能及时整改，必要时，发包人将组织人员进行整改，为此发生的费用从承包人的安措费中扣除。
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