

佛山一茂名产业转移主平台建设项目一供配电工程一期（大山果场

10KV 榕新线迁改项目）工程总承包招标公告

投资项目代码	2303-440902-17-01-183135		
投资项目名称	佛山一茂名产业转移主平台建设项目		
招标项目名称	佛山一茂名产业转移主平台建设项目一供配电工程一期（大山果场 10KV 榕新线迁改项目）工程总承包		
标段（包）名称	\	公告性质	正常
资格审查方式	资格后审		
招标项目实施（交货）地点	茂名市茂南公馆产业园		
资金来源	除争取债券资金和上级补助资金及融资贷款资金支持外，不足部分由区财政统筹解决	资金来源构成	除争取债券资金和上级补助资金及融资贷款资金支持外，不足部分由区财政统筹解决
招标范围及规模	<p style="text-align: center;">迁改内容及工程量</p> <p>1、按照工业园区及供电部门规划要求，将电力架空线路进行迁移及落地改造，详见以下内容。</p> <p>2、更换 10kV 榕新线艾屋村支线#1 杆-#9 杆段架空线路导线，原导线规格为 3×JKLGYJ-70，本期改造更换导线规格为 3×LGJ-240，路径长度 540 米，更换电杆金具。</p> <p>3、10kV 榕新线 1 号环网柜至 10kV 榕新线艾屋村支线#7 塔间，新建 4 孔电缆顶管 790 米，采用 Φ160PE 管管厚 10 毫米，新建人井 8 座。10kV 榕新线 1 号环网柜至 10kV 榕新线艾屋村支线#7 塔间，新建高压电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300 885 米，在#7 塔新建开关台架及地网各 1 套。</p> <p>4、在 10kV 榕新线 40 塔附近，新建环网柜 1 台（暂编号 10kV 榕新线 2 号环网柜），在村路口附近新建环网柜 1 台（暂编号 10kV 榕新线 3 号环网柜），分别新建环网柜基础和地网各 1 组。</p>		

	<p>5、在新建 10kV 榕新线 2 号环网柜至 3 号环网柜间，新建高压电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300 450 米，原 10kV 榕新线#40 塔引上电缆转接入 10kV 榕新线 2 号环网柜。</p> <p>6、在新建 10kV 榕新线 2 号环网柜至 3 号环网柜间，新建 4 孔电缆顶管 370 米，采用 Φ160PE 管管厚 10 毫米，新建人井 4 座。</p> <p>7、在新建 10kV 榕新线 3 号环网柜至 10kV 榕新线新塘村支线#4 杆间，新建 2 孔电缆埋管 300 米，采用 Φ160PE 管管厚 8 毫米，新建人井 7 座。</p> <p>8、在新建 10kV 榕新线 3 号环网柜至 10kV 榕新线新塘村支线#4 杆间，新建高压电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×150 350 米，在#4 杆新建开关台架及地网各 1 套。</p> <p>2.2 招标范围：本项目的设计、施工、保修期修复任务。本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的的设计、施工、保修期修复任务等工作。</p> <p>包括不限于下列内容：(1)设计内容：在经批准的项目可行性研究报告基础上，本项目工程方案深化、编制初步设计及概算，编制施工图设计及预算、设计后续服务等。</p> <p>(2)施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、设备购置及安装、竣工图及结算编制。本项目通过完工验收后，在试运行期间派驻技术支持和协调人员，负责对招标人人员进行培训，并在工程通过竣工验收后整体移交给招标人；本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。完成相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等工作。</p>
<p>招标内容</p>	<p>本项目的设计、施工、保修期修复任务。本次招标确定设计施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的的设计、施工、保修期修复任务等工作。</p> <p>包括不限于下列内容：(1)设计内容：在经批准的项目可行性研究报告基础上，本项目工程方案深化、编制初步设计及概算，编制施工图设计及预算、设计后续服务等。</p> <p>(2)施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、</p>

	<p>包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等)、设备购置及安装、竣工图及结算编制。本项目通过完工验收后,在试运行期间派驻技术支持和协调人员,负责对招标人人员进行培训,并在工程通过竣工验收后整体移交给招标人;本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。完成相关报批、报建配合服务:报批报建配合,竣工备案等工作。</p>	
<p>工期(交货期)</p>	<p>总工期 105 日历天:设计周期 15 日历天,施工工期 90 日历天。</p> <p>其中:(1)设计周期:自签订合同后 5 日历天内提交本项目设计方案成果文件,设计方案经招标人和政府相关部门批准后 5 日历天内完成初步设计,初步设计批准后,施工图设计周期为 5 日历天。</p> <p>(2)施工工期:90 日历天,具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。</p> <p>(3)缺陷责任期:24 个月。</p>	
<p>最高投标限价</p>	<p>招标控制价:374.8535 万元;其中,设计费:13.1035 万元,建安费:361.75 万元。</p>	
<p>是否接受联合体投标</p>	<p>接受联合体:(1)联合体成员不多于 2 个,可由不同独立法人组成联合体投标,且牵头人必须是本项目的施工单位;联合体投标时,必须签订联合体协议书,明确联合体成员各方的权利和义务;</p> <p>(2)已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体在本项目中参加投标。</p>	
<p>投标资格能力要求(包括但不限于资质人员、业绩等要求)</p>	<p>投标人资格要求</p>	<p>投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人,工商营业执照有效。且需同时具备以下(1)和(2):</p> <p>(1)工程设计综合甲级资质,或具备电力行业工程设计乙级(或以上)资质,或具备电力行业(变电工程)专业设计丙级(或以上)资质。</p> <p>(2)工程施工企业:电力工程施工总承包三级(含三级)以上或输变电工程专业承包三级(含三级)以上资质,并取得承装、承修类五级(含五级)以上的《承装(修、试)电力设施许可证》,施工企业安全生产许可证有效。</p>

		广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。		
	项目负责人资格要求	拟委任的项目经理须持有机电工程专业二级（或以上）建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证B证。		
是否采用电子招标投标方式	否	获取招标文件的方式	下载招标文件的网络地址	/
			获取招标文件的方式	广州公共资源交易中心__号窗口（具体窗口详见招标公告日程安排）完成投标登记后获取，详见下文。
获取招标文件开始时间	2024年__月__日__时__分	获取招标文件截止时间	2024年__月__日__时__分（详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）招标公告日程安排）	
递交投标文件截止时间	2024年__月__日__时__分	投标文件递交方式	1. 递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。 2. 投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广州公共资源交易中心__第开标室（具体开标室详见招标公告日程安排）。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。	
开标时间	2024年__月__日__时__分 （与投标截止时间为同一时间）	开标地点	广州公共资源交易中心开标室（地点：广州市天河区天润路333号，以广州公共资源交易网公告的开标室为准）	
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）			
招标人	茂名市茂南公馆产业园管理中心	联系地址	茂名市茂化路公馆甘底路段北侧	
招标人联系人	朱先生	联系电话	0668-2310398	



中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

9. 对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人提出异议。

附件一

审核确认: 招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对, 审核情况属实。 招标人或招标代理机构接收资料人员签名: _____ 委托代理人签名: _____					
序号	项目	内页码	投标登记提交资料要求	审核情况 (此栏不需申请人填写)	备注
1	投标登记申请表 (不用装订);		原件		
2	联合体协议书 (如有);		原件		
3	企业法定代表人证明书、法定代表人授权委托书 (非法定代表人进行投标登记时提供)、投标登记代表本人身份证复印件、法定代表人身份证复印件。		原件		
4	企业营业执照副本复印件或带有二维码的证书副本的彩色打印件;		原件核查		
5	企业资质证书副本复印件或电子证书打印件;		原件核查		
6	建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件或电子证书打印件;		原件核查		
7	拟任本工程的项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书 (B 证);		原件核查		
8	拟任本工程的施工技术负责人的职称证书复印件;		原件核查		
9	拟任本工程的安全负责人的安全生产考核合格证 (C 证) 复印件;		原件核查		
10	上述人员近三个月社保的有效证明材料复印件 (社保时段包含 2024 年 2 月至 2024 年 4 月)。		原件核查		

注: 1、本表一式两份, 一份附于投标登记资料内首页, 作为投标登记资料目录, 另一份交回投标申请人代表。两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。

2、本表原件审核情况栏及备注栏须留空, 由招标人或招标代理机构收资料人员审核后填写。

3、本表中有修改情况, 须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。

附件二

佛山一茂名产业转移主平台建设项目一供配电工程一期（大山果场
10KV 榕新线迁改项目）工程总承包拒绝投标单位名单（部分）

序号	单位	拒绝投标期		备注
		起始日期	截止日期	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

说明：1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与佛山一茂名产业转移主平台建设项目一供配电工程一期（大山果场 10KV 榕新线迁改项目）工程总承包的投标。

2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。

3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。

附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

企业资质等级要求
<p>投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。且需同时具备以下（1）和（2）：</p> <p>（1）工程设计综合甲级资质，或具备电力行业工程设计乙级（或以上）资质，或具备电力行业（变电工程）专业设计丙级（或以上）资质。</p> <p>（2）工程施工企业：电力工程施工总承包三级（含三级）以上或输变电工程专业承包三级（含三级）以上资质，并取得承装、承修类五级（含五级）以上的《承装（修、试）电力设施许可证》，施工企业安全生产许可证有效。</p> <p>广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。</p>

附录 2 资格审查条件(财务最低要求)

财务要求
不设置为资格条件。

附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求
不设置为资格条件。

附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

投标人在最近三年内（2021年1月1日至今）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。

附录5 资格审查条件(人员配备资格最低要求)

序号	人员	数量	资格要求
1	项目经理	1人	拟委任的项目经理须持有机电工程专业二级（或以上）建造师注册证书，备有效的安全生产考核合格证B证，目前未在其它在建项目担任项目经理。
2	项目施工技术负责人	1人	拟委任的施工技术负责人须具有电力或机电工程相关专业中级或以上技术职称。
3	安全负责人	1人	拟委任的安全负责人须取得安全生产考核合格证（C证），且在有效期内。

注：1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查。

2、如果投标人拟派的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途变更其项目经理的，需在投标文件中提交已完成变更的证明材料，开标日后提交证明材料视为无效。

3、如果建造师的注册证、安全生产考核合格证和安全负责人的安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则必须符合相关规定。

4、上述人员配备为投标时最低要求，在签订合同和进场施工时必须到位，如在签订合同时不能到位，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标；如在进场施工时不能到位，其履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿。

5、上述人员需提供本单位近3个月（2024年2月至2024年4月）的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）。

6、上述人员进驻施工现场时间：开工后，项目经理22天/月；项目施工技术负责人22天/月；安全负责人22天/月。

7、上述人员变更的要求：(1)人员变更须经建设单位、监理单位同意；(2)变更的人员具有与招标文件要求、投标文件承诺的同等资格条件，且符合有关管理法规要求的资格条件；(3)变更的人员必须是施工企业自有员工（具有本企业购买近3个月的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）、劳动合同）；(4)向监督机构填报《建筑工程项目管理班子变更情况报告表》并经审核同意。