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第一部分   工程量清单计价须知
第一节    工程量清单计价说明
一、总说明
1、本项目执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）的相关规定。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。
2、凡在本说明中已明确的须按本说明执行。
3、工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价和增值税销项税额四部分组成，其中分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价均为不包含进项税额的报价。同时，工程总报价应包含按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发〔2015〕73号）规定缴纳的建筑职工工伤保险费。报价应充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。
4、工程量清单项目中【项目特征】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。
5、投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正。
6、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。
7、工程量清单中的主材若属招标人推荐品牌范围的，则按招标人推荐的供货厂家进行报价。
8、投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价（不包含进项税额），即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。
9、投标人填报工程量清单时对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自已承担。
10、投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。
11、所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。
12、对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。
13、合价项目的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由发包人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由承包人负责并在其结算中扣除；经整改后仍不满足要求，此类事件每发生一次，在其相应措施项目结算中扣除人民币伍万元。
14、不合理报价的处理
（1）开标后签订合同前或整个合同执行期间，在保持中标总价不变的情况下，招标人将对经济标投标报价文件进行算术校核和修正。
（2）不合理报价的算术性校核和修正办法如下：
①按招标文件开标、评标及定标办法相关约定执行；
②投标文件综合单（合）价分析表中凡出现费率的必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身实力自行填报。投标人在相同专业工程的单（合）价分析表中的费率必须填报一致，否则，评标时以其投标时的报价进行评审，结算时以组成中标价的费率计算。在确定合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价时，以低费率进行计算。如报为0或不填报者则视为0。
③投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《主要材料设备价格表》中相应材料设备价格不一致，按组成中标价的综合单价对应的主材费价格或材料设备价格作为合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价主材价格确定的依据。
④相同清单项目【指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程、同一栋）、计量单位都相同的清单项目，下同】只需填报一个综合单价分析表，工程量清单计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则结算时以组成中标价的综合单价计算。
⑤相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的综合单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应投标单价中的最低值计取。
15、非承包人原因引起的分部分项工程量变化，其综合单价的调整原则：
（1）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在10%以内时，其综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。
（2）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在10%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+100%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1-50%)×基准价，对超过招标工程量10%以外部分（如超过11%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。
（3）不满足上述第（2）点的，综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。
16、投标文件有漏项的，在签订合同时，漏项项目清单工程量以招标工程量清单和清单修正项为依据计列，漏项项目综合单价按该【前3名中标候选人】相应投标单价平均值计列，形成漏项项目工程量清单作为合同附件；在工程结算时，按施工实际工程数量减漏项项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以上述综合单价作为漏项项目结算款。
二、分部分项工程量清单计价说明
分部分项工程量清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、机具费、管理费、利润、不可预见费、夜间施工增加费、建筑物超高增加人工、机具费、在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费（机电安装工程另计）等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。各费用定义如下：
1、人工、材料、机具费、管理费和利润的定义按《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市[2019]6号）的规定执行。
2、不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（项目建设所必须、政府专门针对本项目的文件规定除外）。
3、夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。
4、在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费（机电安装工程另计）：指机电安装工程以外的项目，在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工人工降效及照明等费用，机电安装工程另计。

5、建筑物超高增加人工、机具费（机电安装工程另计）：指建筑物高度20m以上人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机械降效等费用，机电安装工程另计。

三、措施项目清单计价说明
措施项目费指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用。措施项目的实施须满足政府职能部门及发包人制定的相关规定要求。
招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价。投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。
1、 绿色施工安全防护措施费
指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境所需要的费用。依据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》，绿色施工安全防护措施费由两部分组成，第一部分为按子目计算部分，包括：综合脚手架、靠脚手架安全挡板、密目式安全网、围尼龙编织布、模板的支架、施工现场围挡和临时占地围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、吊装设备基础、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路；第二部分为按系数计算部分，包括绿色施工（含扬尘控制）、临时设施、安全施工、用工实名制等。绿色施工安全防护措施费作为非竞争性费用，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额，所有投标人按招标人公布的固定金额填报。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。在中标后，承包人须针对安全防护及文明施工向招标人提交详细的施工组织设计，安全防护及文明施工的实施以招标人批准的施工组织进行，但绿色施工安全防护措施费的总价不变。
施工现场围挡和临时占地围挡，具体工作内容包括但不限于施工现场围挡和临时占地围挡的安拆工作等，且满足业主和广州市的相关要求。承包人需充分考察现场情况，统一在“建筑与装饰工程”的措施其他项目中填报。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。

项目实施时中标人须在工地设立1个现场施工监督工作组，并委派本单位纪委部门或负责宣传教育工作的专人担任组长（廉洁责任人），同时应明确一名组员（联系人）。并需开展现场廉政文化宣传工作，相关实施内容包括制作宣传栏、宣传展板、挂画、横幅、喷画等，以上宣传工作内容相应费用在安全防护、文明施工措施费中综合考虑，不再另行支付。
2、 混凝土及钢筋混凝土模板及支架费
指混凝土及钢筋混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用，并充分考虑大空间、大体积混凝土所需增加的费用（不含绿色施工安全防护措施费中模板的支架费用）。结算时，按合同专用条款第33.2条规定执行，其中支模砼不含使用砖模板的砼。
3、 脚手架搭拆及摊销费
指施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用（不含绿色施工安全防护措施费中的脚手架费用）。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加，承包人不按时整改，发包人有权委托其它单位进行整改搭设，所需费用从承包人工程款中扣除。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。
4、 垂直运输费
指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机具费用和其它运输装置等。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。
5、 混凝土泵送增加费
指混凝土浇筑施工过程中需要的机械和工作平台、为机械移动辅筑的道路、施工过程中所需的人工费、材料费、机具费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中。该费用综合考虑在各混凝土清单综合单价中。
6、 建筑物超高增加人工、机具费（土建工程）
建筑物超高增加人工、机具费，指建筑物高度20m以上人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机械降效等费用。由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，除合同另有约定外，结算时不作调整。

7、 高层建筑增加费（机电安装工程）

指高度在20m以上的工业与民用建筑，人工、机具降效、材料 等增加的相关费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

8、 为配合第三方检测所发生的费用
指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（提供检测工作条件）及对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格为止。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。该费用统一在“教学楼智能化工程”的措施其他项目中填报。 

9、 原有建筑及设备保护费用
指承包人在施工过程中需要采取各种安全措施、保护措施对原有建筑结构、原有装饰装修面、原有设施设备所进行的保护发生的费用（含不改造部分的保护措施）。包括但不限于：设置地面保护措施（大堂、走廊、现有电梯、楼梯、阅览室和各房间的地面保护）；路面保护（如石材路面钢板保护）；对不改造、不使用的区域进行分隔、围蔽和上锁；其它固定资产保护费用（原有的门窗、楼梯护栏、开关插座、室内空调机以及原有不需拆装的设备）。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。该费用统一在“教学楼建筑与装饰工程”的措施其他项目中填报。

10、 系统联合调试及前期工程接驳费
指机电及智能化工程各系统联合调试以及与前期工程接驳所发生的费用，包括上述工作的一切费用（含调试所需的水、电、燃料、机油、冷媒等的费用），该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不予调整。单机及专业系统调试费用已包含在分部分项工程量清单各项目的综合单价中。该费用统一在“教学楼智能化工程”的措施其他项目中填报。
11、 其他措施费用
以上措施项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用合价包干。
四、其他项目清单计价说明
其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。
1、 暂列金额
指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付、结算时，以合同计列的暂列金额为限额，按合同约定和承包人实际完成的工作量依据合同变更计价原则计量支付、结算，未使用部分仍归发包人所有。
2、 预算包干费
包括以下内容：施工雨（污）水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；20m高以下的工程用水加压措施；场地清理及其垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；施工材料堆放场地租赁费（含办理用地手续费的费用）；补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；基础埋深2m以内挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运项若承包人未按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。若专业工程承包人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。补洞工料费（含各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作（含机电安装后的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
3、 监理、设计等单位现场办公和设施使用费用
指工程实施期间为建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公提供包括不少于办公用房175㎡的办公用房及相应配套设施（配套设施应满足项目的实际需要），相应费用由投标人自行考虑。该费用统一在“教学楼建筑与装饰工程”的其他项目清单中填报。
在实施时，承包人应编制施工方案及相应费用报发包人审核，发包人审核同意后方可实施。如因施工场地狭窄，承包需考虑在施工现场附近租赁房屋，采取切实措施确保建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公条件。如经发包人审核确认的办公用房及配套设施使用费用低于承包人投标报价，则按经发包人审核确认的费用进行结算；如经发包人审核确认的办公用房及配套设施使用费高于承包人投标报价时，则按承包人投标报价进行结算。
4、 工程保险费
是指发包人与承包人在本合同中约定，由发包人委托承包人购买的建筑工程一切险、安装工程一切险（为合同工程办理）、附加第三者责任险及其他保险（为运至施工场地内用于工程的材料和待安装工程设备办理）。该费用在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付、结算时，按实际保费单据计量支付、结算。该费用统一在“教学楼建筑与装饰工程”的其他项目清单中填报。 
5、 建筑垃圾消纳费
是指建筑垃圾处置企业（单位）收取的消纳费。根据广州市建设工程造价管理站《关于建设工程余泥渣土场外运输费用计价办法的通知》（穗建造价[2019]53号），该费用由投标人根据市场与工程实际情况进行报价，该费用统一在“教学楼建筑与装饰工程”的其他项目清单中填报。招标工程量暂按余方弃置工程量7024m3，结算时工程量按实际到达消纳场(站)（需提供缴费资料如发票等）发生计算，消纳费单价按投标报价计算，且不高于招标控制价，本项目消纳费最高限价为10元/m3。
6、 其他费用
以上其他项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他项目费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
五、税金计价说明
增值税销项税额：招标当期根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）和广州地区税务部门有关规定计算，增值税销项税额按税前工程造价的9%计取。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。
六、其它说明
（一）工程量清单及投标报价表《分部分项工程量清单与计价表》中主材设备代码为材料文本或建材清单或技术要求或技术需求书中的代码或编码。
（二）投标人需结合招标文件第五章《技术条件（工程建设标准）》，充分考虑相应风险。
（三）投标人需对现场进行勘察，清楚了解现场施工条件，投标人对现场的使用需满足基坑支护设计图纸的要求，所有因现场条件限制（如基坑周围堆载限制等）而导致实际施工成本的增加，由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。
（四）地下管线保护费用（含地下管线探测、施工出入口位置的地下管线保护）：是指施工时遇到红线内外地下管线（含施工出入口位置的地下管线）所发生的管线探测、避让、保护和由此停工而发生的损失等全部费用由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。
（五）施工现场便道、便桥费用
指为本工程施工管理而发生的确保道路畅通，满足车辆、机械运输的正常需要，进行便道、便桥搭设的费用，包括必须修筑的施工便道、便桥及道路两旁满足施工要求的临时排水设施的铺设和维护、以及由于施工需要而发生临时占用道路、租赁、恢复等全部费用。该费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付费用。

（六）临水临电工程费用

业主在红线范围内提供临水临电接驳点，由承包人自行敷设管道、维护、拆除、清运等，相关费用已含本项目安全防护、文明施工措施费中，发包人不再另行支付费用。

第二节    工程量清单计价补充规定
一、清单项目特征中综合考虑的内容，不因设计变更等原因调整价款。

二、拆除项目计价说明

（1）拆除内容见具体项目特征，包括木门拆除、金属门窗拆除、窗台、窗帘盒、防盗网拆除、天棚抹灰面拆除、天棚面龙骨及饰面拆除、立面抹灰层拆除、平面块料拆除、立面块料拆除、屋面面块料拆除、柜体拆除、混凝土构件拆除、基坑原有构筑物拆除、混凝土路面拆除、砌石边坡拆除、楼梯、栏杆拆除、化粪池、消防水池拆除、移除草皮乔木、管线拆除、阀门拆除、设备拆除等。门窗拆除包含窗框、门套等附带构件。抹灰面及块料拆除包含结合层、找平层、防水层、隔离层等。混凝土构筑物拆除包含钢筋、预埋铁件、螺栓等附带金属结构。

（2）拆除项目综合单价投标报价：投标时应依据招标用图纸及现场踏勘情况，特别是改造范围内相应场地原状情况，综合单价综合考虑拆除方式（人工或机械）、拆除部位、拆除厚度、拆除后抹平、清洁方式（人工或机械）、场内堆放、场内多次转运、运输方式，垂直运输方式及高度、残值回收、余泥外运、外运方式、外运距离以及拆除措施、保护措施等相关一切费用，由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，除合同另有约定外，结算时不作调整。

第二部分   工程量清单填报须知
1、本项目分部分项人工费总额为11,131,025.85元，为本工程分部分项最高人工费总额。

2、投标人需按下表格式，在投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交投标报价总表。

投标报价总表
工程名称：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	一
	分部分项工程量清单计价汇总合计
	
	

	二
	措施项目清单计价汇总合计
	
	

	三
	其它项目清单计价汇总合计
	
	

	四
	税金计价汇总合计
	
	

	五
	投标总报价(一+二+三+四)
	
	

	
	其中：1、绿色施工安全防护措施费
	
	固定金额

	
	      2、暂列金额
	
	固定金额

	
	      3、工程保险费
固定金额

	
	固定金额

	
	      4、分部分项人工费
	
	

	
	      5、总人工费
	
	含分部分项、措施项目


3、安装工程含配电箱的，需按下表格式，在投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交配电箱价格分析表。
配电箱价格分析表
工程名称：
	配电箱编号
	　
	设计图号
	　

	序号
	部件名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	箱体
	（长×宽×高）
	个
	　
	　
	　
	　

	2
	主元器件
	（按分类）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	断路器1
	　
	个
	　
	　
	　
	　

	　
	断路器2
	　
	个
	　
	　
	　
	　

	　
	．．．．．
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	出线回路数
	个
	　
	　
	　
	本项不参与计价

	3
	综合费
	项
	　
	　
	（1+2）×综合费率
	　

	配电箱总价(1+2+3)
	　


注：

1．本表中内容由投标人按标段对照招标人提供的设备清单和设计图纸，对每一类型配电箱规格/型号应分别填写。

2.箱体单位面积限价为250.00元/m2（此限价不作为否决其投标的条款）。若投标人箱体单位面积的投标报价高于250.00元/m2，则中标后按250.00元/m2确定新增箱体单位面积价格，并作为计量支付及结算的依据。
3．综合费费率按25%统一取定。

4.以上配电箱价格分析表中计算出的各配电箱“配电箱总价”等于分部分项清单计价表中的“主材费”。

5．如投标人未填报配电箱价格分析表，则新增配电箱箱体价格以出线回路总位数统一按合同中《新增配电箱箱体税前价格计算表》计取。

4、中标单位在中标公示后，签订合同前，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质文件四套及电子文件二套（不用生成投标书；包括用Microsoft Excel 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分；以及与所递交投标电子标书内容一致的投标版计价软件及XML投标版cos文件；补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标人。

第三部分   工程量清单
详见招标文件（GZZF格式）工程量清单。

