技术服务合同
工程名称：医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务
工程地点：                           
委托人（甲方）：广州轨道交通建设监理有限公司
受托人（乙方）：                           
签约地点：                                  
签订日期：       年   月   日
第1章  合同协议书
本协议由广州轨道交通建设监理有限公司（以下简称业主）与            （以下简称第三方检测监测单位）商定并签署。
鉴于业主为医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)的修建进行第三方检测监测服务项目监测招标并通过2021年 月 日的中标通知接受了第三方检测监测单位以人民币  仟  佰  拾  万  仟  佰   拾 元（含税总价：      万元；其不含税价为人民币     万元，增值税金额（税率   % ）为人民币      万元）为本工程提供第三方检测、监测服务所做的投标（其中第三方监测服务项目费用      万元，第三方质量检测服务项目       万元），双方达成如下协议：
1.本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2.下列文件应作为本协议的一部分看待：
1) 合同补充协议（如果有的话）；
2) 本合同协议书；
3) 合同条款；

4) 合同附件；

5) 技术条件；

6) 经批准的监测图纸；

7) 工程量清单；

8）招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

9）投标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
4.考虑到业主将按下条规定付款给第三方检测监测单位，第三方检测监测单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成本工程的第三方检测监测任务。
5.考虑到第三方检测监测单位将进行本工程的第三方检测监测工作，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给第三方检测监测单位。
为此，双方代表在此签字或签章，并加盖公章或合同专用章后本合同正式生效，生效日期为最后一方签字的日期，本协议正本2份，副本8份，正本各执1份，副本业主执5份，第三方检测监测单位执3份。

	业    主：广州轨道交通建设监理有限公司
	第三方检测监测单位：                   

	法定代表人

或授权代表：                          
	法定代表人

或授权代表：                          

	地      址：                           
	地      址：                         

	日      期：       年     月     日
	日      期：       年     月     日


第2章  合同条款

1 工程检测监测范围、检测监测工作总体要求及检测监测项目确定原则

1.1　工程检测监测范围
本合同的工程监测范围为医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)【第三方检测监测服务】。本项目为广州国际医药港项目的配套市政基础设施7条市政道路中的一条，为城市次干道，呈东西走向。建设内容包括医药港4号道路及电力管廊项目（k0+720—k1+150）段，包括道路工程、给排水工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程、电力管廊工程等。
1.2　检测监测项目工作总体要求
代表业主对医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务的进行检测及向相关建设行政主管部门和监督部门申报检测技术成果审批，以便为安全施工及工程验收提供依据，应承担的内容有：

主体结构基坑及管道部分基坑监测。主要的监测内容：围护结构水平位移、深层水平位移、地下水位、周边建筑沉降、倾斜与裂缝、水平位移等。

地基检测、结构实体检测、材料检测等。

具体根据图纸、工程量清单及项目现场实际情况确定。
与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测、检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测、检测工作而影响本工程项目的建设进度和竣工验收。
做好与施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位等相关单位的协调工作。
监测、检测数据等有关信息通过监管系统进行传输报送。
相关文件规定应由发包人承担费用的所有检测均属本次招标范围。具体内容以招标文件、工程图纸、工程量清单及招标资料为准。 
2  工程量清单及工期要求

2.1　工程量清单

详见本合同文件第4章工程量清单。

2.2　工期要求
第三方检测监测总工期：各土建工程施工合同段第三方检测监测工期以工程开工日期为起点，工程完工（包括附属工程完工及资料移交完毕，施工准备阶段及施工全过程，确保工程顺利通过竣工验收）日期为终点。（业主对工期的调整，检测监测服务期也应作相应调整，但属正常的检测监测服务，业主不另外增加监测费用）。工期要求以满足施工进度和验收为原则，每宗监测、检测任务需在委托人的监测、检测任务开工指令签发之日起10个日历天内向甲方出具正式监测、检测技术成果。

各土建工程施工合同段计划工期见施工图纸及参考资料，缺陷责任期为24个月。在各土建工程缺陷责任期内，第三方检测监测单位必须根据业主的需要和指令完成与该工程相关的第三方检测监测工作。

各施工段的工期仅为计划工期，如业主因各种原因需对工程工期进行调整，第三方检测监测单位可适当调整第三方检测监测计划，但这种计划调整以不影响检测监控服务水平为前提，并须经业主批准。

检测监测频率和工期必须满足本合同文件第3章技术条件的相关条款以及业主提供的各工点监测设计图纸要求。

2.3  开工时间

在签订本协议后，自业主发出开工指令后，要求开始第三方检测监测服务的通知规定的时间内，第三方检测监测服务单位的项目负责人及主要技术人员、相关监测仪器、设备必须到位开展工作。

3　质量要求

工程监测质量必须满足本合同文件第3章技术条件的相关要求和《城市轨道交通工程测量规范》GB/T50308-2017、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012以及《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009有关规定，若规范内容发生更新，按最新规范内容执行。

4 各方的责任
4.1 业主的义务、权利和责任

4.1.1 批准第三方检测监测服务单位的监测工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利该单位开展工作。

4.1.2 提供第三方检测监测工作开展所必须的技术要求、总平面布置图以及其它与第三方检测监测工作相关的工程资料。

4.1.3 对工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求第三方检测监测单位自费进行返工。

4.1.4 有权根据设计、施工的需要调整第三方检测监测工作内容和工作计划，第三方检测监测服务单位不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定。

4.1.5 根据本合同规定按时付款。

4.1.6 组织第三方检测监测服务成果的审查和验收。

4.1.7 负责工程建设外部关系的协调。

4.1.8 在约定的时间内就第三方检测监测单位书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。

4.1.9授权业主代表，负责与第三方检测监测单位联系。更换业主代表，要提前通知第三方检测监测单位。

4.1.10授权监理工程师，负责与第三方检测监测相关的管理、协调工作。更换监理工程师，要提前通知第三方检测监测单位。

4.1.11将第三方检测监测单位的权利和义务，以及第三方检测监测单位主要成员的职能分工，及时书面通知土建承包商。

4.1.12要求土建承包商向第三方检测监测单位提供由土建承包商设置的监测设施、监测点，并要求土建承包商提供第三方检测监测单位开展工作所必需的工地现场条件。

4.1.13进行业务测验和工作考核，对第三方检测监测单位不称职或严重失职的监测人员，有权要求限期更换。

4.1.14有权否定任何在本工程中监测工程师做出损害业主利益的决定和行为，并有权向第三方检测监测单位索赔或追究法律责任。

4.1.15如第三方检测监测单位随意更换管理人员，或不能有效地履行驻地第三方检测监测职责，或严重违反国家有关法规与各项监控检测制度，业主有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

4.1.16有权要求第三方检测监测单位提交第三方检测监测工作月度报告及第三方检测监测业务范围内的其它专项报告。

4.1.17有权对第三方检测监测单位的项目负责人和技术负责人进行业务测验和工作考核，对于不称职或严重失职的第三方检测监测人员，业主有权要求限期更换。

4.2 第三方检测监测单位的义务、权利和责任
4.2.1按技术要求进行现场踏勘，按监测工作计划、实施细则实施第三方检测监测工作。

4.2.2按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行第三方检测监测，按规定的进度交付成果资料。
4.2.3接受业主和业主委托的监理工程师对工期、质量、人员组成、设备、仪器的的监督和管理。 

4.2.4检查土建承包商布设的测点，对不符合要求的测点以书面形式提出改正要求。会签土建承包商的埋点实施方案及施工监测实施方案。

4.2.5对土建承包商购置的监测相关仪器及测试仪器等进行检验认可，检查接收相关仪器的标定曲线和合格证（复印件）。

4.2.6对第三方检测监测的质量和数据的准确性负完全责任并承担由此所造成的全部损失。

4.2.7对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。处理好与沿线单位和个人的关系，确保周边建筑物沉降观测按期进行。
4.2.8按时提交第三方检测监测报告，负责文整、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须符合档案归档规定（包括电子文件）。
4.2.9配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如监测成果的解释、现场实际问题的处理、施工过程的回访等，应随叫随到。
4.2.10现场测得的全部数据应纳入业主安全风险信息平台、第三方检测监测信息系统平台的管理，第三方检测监测投标单位报价时应充分考虑此项费用含在相关报价中。

4.2.11 第三方检测监测结果的反馈必须及时准确。当监测结果达到警戒值时，必须立即向业主代表进行口头报告，并在24小时内将书面报告递交到业主。当监测结果未达到警戒值时，须在48小时内将书面报告递交到业主。
4.2.12维护知识产权，除非业主同意，不得向业主之外的其他单位提供技术成果的数据。
4.2.13负责协调在监测期间外界可能对监测工程产生的各种干扰，及监测工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。
4.2.14单独承担本合同任务，不得分包给第三方。
4.2.15保证提供真实可靠的测量资料，违反规定作假者，业主将按《广州轨道交通建设监理有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》进行处理，没收履约担保，终止合同关系并追究相关责任。
4.2.16及时向业主报送监测项目部的机构组织框图、任命的负责人及其委派的工点监测人员名单、监测方案和监测细则，并完成监测服务合同约定的工程范围内的监测业务。
4.2.17监测项目部在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其单位水平相适应的监测数据及相关报表和报告。
4.2.18第三方检测监测单位监测服务的内容包括但不限于：
(1)编制监测方案和监测工作细则；
(2)组织监测人员熟悉合同文件，了解施工现场；
(3)参与工程前期准备工作，现场监督和审查工程承包商预埋的设备和仪器，提出预埋的技术要求并协助业主进行验收；
(4)协助业主对工程承包商自身的工程监测过程和监测结果进行管理；
(5)按业主要求参加工地例会；
(6)建立工程监测的工作体系，按照规定的频率独立开展监测工作；
(7)协助监理工程师审批、检查并验收土建承包商拟用于本工程的预埋设备和仪器，原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验； 
(8)协助业主和监理工程师审查工程承包商自身的施工监测方案； 
(9)编制监测工作周报、月报、季报和年报；
(10)配合业主的竣工验收和工程移交工作；
(11)对与工程监测有关的工程安全事故提出技术分析报告；
4.2.19协助业主及监理人审查并会签土建承包商的埋点实施方案及施工监测实施方案。检查土建承包商布设的测点，对不符合要求的测点以书面形式提出改正要求。并会同业主单位与监理单位一同对相关测点进行验收。
4.2.20在日常监测中应对施工场地的内的监测点进行巡查，巡查范围不限于第三方检测监测点，对于发现的未进行保护，或者保护不符合监测方案的监测点及时报告监理人及业主单位，并在每期监测报告中提出整改要求。

4.2.21第三方检测监测和施工监测的初始值必须一致。具体要求如下：

4.2.21.1各监测项目在基坑施工影响前应测得稳定的初始值，且不应少于3次。

4.2.21.2要求第三方检测监测对初始值的测量应涵盖工程施工范围全部监测点与监测项目，并不限于第三方检测监测点或施工监测点。

4.2.21.3相关初始值的测量结果应根据工程进展的布设情况，及时编制报告，报监理人审查。
4.2.22特殊（紧急）情况下的监测
在业主认为或根据第三方检测监测结果显示监测数据已报警的情况下，业主可以要求第三方检测监测单位调整监测点位和监测频率，根据第三方自测的初始值，及时更新相应部位的监测数据，并要求及时分析与施工检测产生偏离的原因，并编制相应报告报监理人审核。
4.2.23必须保证按与业主协商确定的人员名单到岗，并应做到：
(1)承诺的项目负责人、技术负责人在合同履行期间原则上不允许变动，由于乙方内部原因提出更换者不管业主是否同意，乙方均需向业主交纳违约金，具体是：每更换项目负责人一次按50万/人次交纳违约金、每更换技术负责人一次按30万/人次交纳违约金。但以下情况，经业主书面批准并办理更换手续后，可不交纳违约金：（1）人员死亡；（2）上述人员离职（新入职的公司为以下任一情形的，不属于离职情形：a.新入职公司为乙方下属的控股公司或者实际控制公司；b.新入职公司为乙方的控股股东或者实际控制人；c.新入职公司为乙方的控股股东或者实际控制人的下属控股公司或者实际控制公司）可办理一次变更手续而不交纳违约金。
(2) 未经业主批准不得更换监测人员。若需要更换时，必须事前提出同等或资质更高的人员报业主批准；
(3)接受业主提出的人员更换，并在接到通知的一个月内选派资格和经验为业主接受的人员替换。由于更换人员引起的费用由监测单位承担；
(4)保证相应的监测人员从事要求的工程收尾、工程整改、工程结算和缺陷责任期可能发生的监测工作。
4.2.24对业主支付的监测费，应按照国家法律缴纳有关税款。
4.2.25对监测服务过程中监测人员的人身安全负全部责任。
4.2.26按照本合同规定为驻地第三方检测监测项目部提供办公设施，以确保监控检测服务后勤有保障。
4.2.27第三方检测监测单位须严格按照国家、省、市有关加强重要紧急信息报送、突发事件的处置及办理反馈的相关规定及要求，严格遵守重要信息报告时限，规范重要紧急信息报送形式及内容，优化完善应急管理体制机制，做好处置突发事件的处置工作，加强对国家、省、市批示指示的办理反馈工作以及建立健全的综合协调和检查督导工作机制。如由于第三方检测监测单位未按国家、省、市的相关规定及要求报送、处置及反馈重要紧急信息造成业主损失的，业主将对其企业在广州轨道交通建设监理有限公司合作企业诚信评分中进行扣分，并保留相应的索赔权利（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费等）。

5 承包方式和合价包干项目的合同变更
5.1承包方式

5.1.1合价包干的项目包括：综合服务费、电力管廊检测、医药港4#道路监测，包含不限于：周边构筑物监测、基坑监测、支撑应力观测、建筑物倾斜及裂缝等等 ，具体以工程量清单为准。

招标图纸范围内近接的需重点保护的周边构筑物（高压电塔、桥梁、高耸结构、隧道、涵洞等）监测项目，包括：沉降、倾斜监测等等。

5.1.2对于招标图纸范围内的合价包干的基坑监测项目，除5.2.1条所列情况外，费用均不作调整。对于周边构筑物监测项目，以招标图纸范围内监测的构筑物的数量进行总价包干，除5.2.1条所列情况外，费用均不作调整。第三方检测监测单位在投标报价时，应充分考虑并自行承担由此产生的风险，在投标报价前应进行充分的现场踏勘，制订详细的监测方案，提供准确的投标报价。

5.1.3工程实施期间，第三方检测监测单位必须按照业主提供的监测设计图进行作业；对本合同监测范围内施工合同段土建工程工期的调整，或者业主根据工程实际需要对监测方案（监测点数量、位置、监测频率等）进行调整，引起本合同监测范围内监测项目、监测工程量的增减，将不作工程变更；第三方检测监测单位在投标报价时，应充分考虑并自行承担由此产生的风险。

5.1.4单价包干的项目包括：本招标图纸范围内及合同约定范围所有检测任务采用综合单价包干，具体以工程量清单为准。

在整个合同执行期间，综合单价不作调整，按照批准的实际发生的检测工程量进行计费和结算。因工期调整导致检测时间的提前或延后，合同单价不作变更。

5.1.5 关于第三方检测监测测点的预埋工程量：

对基坑测点的埋设工程量，不纳入第三方检测监测工程量清单，业主将其纳入工程承包商的招标工程数量清单中；对周边建筑物和构筑物的埋设工程量和预埋设备，将此项纳入第三方检测监测工程量清单，并规定由第三方检测监测单位进行购买和埋设，因此第三方检测监测单位在投标报价时应充分考虑此项费用的发生。

5.2合价包干项目的合同变更

5.2.1 对于合价包干监测服务项目：对工程实施期间出现的因规模变化或线路位置调整而引起的招标图纸起止里程范围外的基坑数量增加或招标图纸起止里程范围内的基坑数量减少的情况，按本合同条款5.3.2条规定合同变更的调价原则进行总价调整。对于周边构筑物监测项目：对工程实施期间出现的因规模变化或线路位置调整而引起的招标图纸起止里程范围外的构筑物数量新增或招标图纸起止里程范围内的构筑物减少的情况，则按本合同条款5.3.3条规定合同变更的调价原则进行总价调整。

5.2.2对于合价包干项目，如须发生招标图纸起止里程范围外的变更，则增加的工程数量以业主委托的驻地监理的签证为准，同时递交相关的变更支持材料，并按业主的内部管理程序进行审批；如须减少合同清单内项目，亦需报批业主，经业主审定后以书面形式确定，且按业主的内部管理程序进行审批。
5.2.3如有发生合同变更的情况，第三方检测监测单位应及时向业主递交发生费用依据等详情的清单，说明变更原因和费用增减情况，经业主审核批准后方可实施。实施变更后，第三方检测监测单位应对现场实施记录进行检查，在7天内将检查结果以书面的形式向业主报告。监测单位应在之后2个月内完成变更的申报。
5.3监测服务项目合同变更的调价原则

5.3.1如果没有适用于变更项目的单价和合价，本合同中已有的单价和合价应作为估价的基础，且此估价应与已有单价、合价保持同一报价水平。

5.3.2对于基坑数量的变化：1、如招标图纸起止里程范围外新增基坑且其所属本次招标图纸里程范围内的，则此基坑监测项目按基坑周长（长度按围护结构中心线算）增加的长度乘以该站点中需监测的基坑沿周长方向（长度按围护结构中心线算）总长折算出的每延米单价进行调整；须减少的基坑监测项目按基坑周长（长度按围护结构中心线算）减少的长度乘以该站点中需监测的基坑沿周长方向（长度按围护结构中心线算）总长折算出的每延米单价进行调整。2、如所增加的基坑在招标图纸外且不属本次招标图纸起止里程范围内的，则该基坑监测项目按基坑周长（长度按围护结构中心线算）增加的长度乘以原合同中所有需监测的基坑沿周长方向（长度按围护结构中心线算）总长折算出的每延米单价进行调整。 

5.3.3对于构筑物数量的变化：招标图纸起止里程范围外增加构筑物，如构筑物所属本次招标里程范围外，则该构筑物的单价参照对应的类似构筑物的单价。如上述方式均确定不了监测单价，则按照所需增加的构筑物的监测难度，业主和监测单位双方进行协商，且商定的单价应与原合同报价水平一致。须减少的构筑物直接在工程量清单中相应扣除。

5.4质量检测项目合同变更的依据

5.4.1在实施过程中，只有发生下列情况之一或另有约定的，可进行合同变更：

（1）依据设计及检测规范新增的检测项目；

（2）单价包干项目的工程量超出工程量清单的部分；

（3）在工程同步实施时，因经营性管线工程需要或政府主管部门批准工程方案变化引起的检测数量变化、新增项目等。

5.5质量检测项目合同变更的原则

5.5.1对于依据设计及检测规范新增的检测项目以及在工程同步实施时，政府主管部门批准工程方案变化引起的检测数量变化、新增项目等：

（1）合同工程量清单中有相同项目的，则沿用相同项目的综合单价；

（2）合同工程量清单中没有相同项目的，其综合单价按照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会发布的指导价文件粤建检协【2015】8号（如有下发新文件，则以最新文件为准）计算后，再做下浮。下浮率=1-投标人同类项目报价/粤建检协【2015】8号，且不低于30%。项目分类指见证取样检测类、主体结构工程现场检测类、钢结构工程检测类、地基基础工程检测类及道路工程检测类。同类项目若有多个下浮率的，取下浮率最大值。

5.5.2对于单价包干项目的工程量超出工程量清单的部分；

（1）其综合单价按照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会发布的指导价文件粤建检协【2015】8号（如有下发新文件，则以最新文件为准）计算后，再做下浮。下浮率=1-投标人同类项目报价/粤建检协【2015】8号，且不低于30%。项目分类指见证取样检测类、主体结构工程现场检测类、钢结构工程检测类、地基基础工程检测类及道路工程检测类。同类项目若有多个下浮率的，取下浮率最大值。

（2）若按照上述方法相关文件中没有该项目或类似项目，则由发包人与中标人共同协商一致后确定该部分的综合单价。

5.6质量检测项目变更执行
检测单位须遵循政府相关规定及业主制定的设计变更管理办法、方案变更管理办法、合同管理办法办理工程变更。合同执行期间政府如果出台新的要求或业主完善变更管理办法，检测单位须严格执行新要求及新的管理办法。

6 监测项目部主要工作要求及工作程序

6.1监测准备阶段

监测项目部在监测工作开展前，应完成如下准备工作：

6.1.1监测项目部机构的组建

（1）建立明确的组织机构框图；

（2）建立健全、严格的规章制度；

（3）制定监测实施方案细则；

（4）建立与业主正常的工作联系渠道。

6.1.2监测人员

（1）熟悉合同文件、图纸及相应的技术规范；

（2）会同业主完成对工程监测图纸的审核，发现问题及时向业主报告。

6.1.3准备充足、齐全的检测、测量设施和仪器。

6.1.4技术性准备工作

（1）进行现场踏勘，全面掌握现场的地形、地物、地质等情况，复核测量标志；

（2）配合业主编制工程监测方面的内容；

（3）完成技术交底、资料交接，熟悉掌握设计意图和设计文件要求。

6.2监测实施阶段

6.2.1现场独立监测
（1）按照国家现行的标准、规范、规程以及本合同技术要求进行作业，按规定的进度交付成果资料。发现异常情况及时向业主报告并及进通知驻地监理；
（2）会签认可施工单位的埋点实施方案；
（3）对施工单位购置的传感器进行检验认可，检查接收传感器标定曲线和合格证（复印件）； 
（4）检验施工单位布设的测点，对不符合要求的以书面形式提出改正要求；
（5）在监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减工作量或改变监测手段，及时报请业主进行审核，在取得业主批准后，办理变更手续；
（6）对监测的质量和数据的准确性负完全责任并承担由此造成的全部损失；
（7）采取措施确保施工监测安全，并对自身的人员、设施及现场安全负责，保持环境卫生。处理好各种关系，确保监测工作按期进行；
（8）提交满足第三方检测监测要求、具有法律效力的监测成果报告，报告须盖有该第三方检测监测单位的“计量认证”（即CMA）章。提交监测成果报告一式  8份，光盘电子文件  1份。若甲方需要增加份数，增加报告份数的费用另行支付。按时提交监测成果报告，负责文整、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须按符合档案归档规定；
（9）接受业主对工期、质量、人员组成、设备、仪器的监督。
（10）配合工程设计和施工的需要，提供技术服务，应业主和监理工程师的要求完成监测成果的解释、现场交接、现场实际问题的处理、施工过程的回访等工作。

6.2.2安全巡视工作要求
（1）安全巡视内容
第三方检测监测单位安全巡视内容以发包人相关第三方检测监测、安全风险管理办法及监测设计中巡视要求为依据。
（2）安全巡视频率
1）所有自身风险工程及初始风险为I级环境风险工程施工过程中，第三方检测监测单位应至少每天进行1次巡视。发生预警及风险较高的工点应按发包人要求增加巡视频次。
2）风险等级为II级、III级的环境风险工程，工程施工过程中第三方检测监测单位应每3天进行1次巡视。
3）工程施工前第三方检测监测单位应对周边环境进行全面巡视核查并做好记录，施工过程中应及时记录和整理巡视信息，并按发包人第三方检测监测、安全风险管理相关办法的要求填写现场巡视记录。
4）现场巡视工作结束后，第三方检测监测单位应结合当天的监测数据进行综合分析，判断工程自身和周边环境的安全风险状态，确定工程的预警等级。
5）现场巡视过程中发现异常情况或险情时，第三方检测监测单位应按发包人相关管理规定及时上报，并加强现场巡视工作。
6.2.3安全风险咨询管理服务工作要求
（1）协助发包人建立和完善安全风险监控体系
1）第三方检测监测单位在进场后，依据设计文件及发包人风险管理文件等，深入分析合同内工程特点，协助发包人建立本合同段安全风险监控体系。
2）在工程实施过程中协助发包人对该体系进行完善和过程管控。
（2）进行安全风险信息平台基础信息录入及数据更新工作
本合同段地下工程土建施工阶段，收集并录入施工安全风险管控所需的基础数据资料，并对相关数据进行及时更新。
（3）安全风险监控信息的采集、分析、预警、响应、处置、消警及风险状态评价工作。
1）第三方检测监测单位除承担监测、巡视工作外，还需对合同标段内的安全风险进行管理，应按照安全风险管理办法相关要求及时发布风险预警。
2）第三方检测监测单位除定期按时报送自身监测、巡视信息外（日报、周报、月报等），还应负责整理、汇总和分析本合同段第三方检测监测、巡视信息和施工单位监控信息、监理单位巡视信息及预警信息等，建立本合同段安全风险管理台账（含预警、响应及消警的动态管理台账），掌握本合同段施工阶段的安全风险状态，编制并定期按时报送发包人周、月、年报等监测成果资料，及时报送预警信息，同时对产权单位有特殊需求的，还应征得发包人同意的前提下，不定期给产权单位报送日、周、月报等材料。
3）第三方检测监测单位应将风险预警信息、监督管理信息和安全评价等信息及时反馈发包人、监理、施工及设计单位。
4）参与预警现场分析会、专家论证会，并依据监测数据和巡视信息提供咨询意见，参与消警现场分析会，进行消警相关工作。
5）开展监测预警分析评价工作。
6）第三方检测监测单位应建立并完善风险工程完成情况台账，对风险工程控制效果开展评价工作，风险工程完成通过后，按风险工程各自编制风险管控效果评价报告，并上传安全风险预控系统。
7）开展安全风险状态评价。
8）参与施工阶段安全风险控制报告的审查。
9）监测工作完成后，编制本合同段内第三方检测监测总结报告。
（4）协助发包人进行安全风险监控管理
1）协助发包人对本合同段内施工单位、监理单位的安全风险监控体系建立与执行情况、监控、信息报送反馈及其执行情况、预警评估等进行监督、检查和指导，参与对施工监测实施方案、风险处理方案的评审。
2）对本合同段安全风险工程的实施进行动态风险评估和工程安全状态分析评价，并对发包人安全风险管控工作提供技术支持和专业意见，为施工、监理单位提供安全风险管理技术指导。
（5）预警事务的处理
1）及时落实发包人的预警及加强监控、处理的反馈意见，及时对预警事务作出相应，参加现场分析和专家论证，参与预警事务处理，提交修正设计参数及专家论证所需的相关监测资料。
2）跟踪预警事务的处理情况，协助发包人对预警处置效果进行跟踪、监督及检查。
（6）配合安全风险事故的调查和处理工作
发生安全风险事故时，配合调查分析，给出调查分析咨询意见，形成分析报告，报发包人备案，为事故处理工作提供参考依据。
6.2.4做好本合同段内各施工单位的施工监测管理
（1）负责对本合同段施工单位进行技术培训、指导，统一本合同段监测工作技术标准。
（2）人员、资质、仪器管理
1）根据相关法律、法规、规程以及业主相关要求，对施工监测单位、人员资质进行复核。
2）对施工监测单位的人员在岗、设备进行复核和抽查。
（3）方案管理
1）审查施工监测方案。
2）参加施工监测方案专家评审会。
3）负责合同段内各监测方案评审结果和资料的汇总和保管。
（4）监测数据的监督管理
1）对比施工监测和第三方检测监测数据，分析施工监测数据的准确性和真实性，如发现数据造假问题，及时上报发包人。
2）对监测数据进行评估，发现异常及时按程序处理并上报发包人。
3）督促施工方及时上传监测数据。
（5）现场管理
1）负责会同监理单位监督周边环境、自身结构监测点埋设的实施和质量验收工作。
2）对施工单位的监测工作进行监督检查，发现施工监测工作中存在的问题，督促整改。
6.2.5专家咨询服务工作要求
第三方检测监测单位应按照发包人要求组织开展专家巡视工作，每次邀请的外部专家不得少于3人，监测服务周期内巡视次数不得少于8次。
7合同价格
本合同经双方确认，合同总价为人民币     万元（含税总价：      万元；其不含税价为人民币     万元，增值税金额（税率   % ）为人民币      万元），其中第三方监测服务项目费用      万元，第三方质量检测服务项目       万元。在整个合同执行期间，除了满足本合同第5条“承包方式和合价包干项目的合同变更”的具体规定可进行费用调整外，其余原因造成的价格、费用变化，均不再调整。

本合同中的不含增值税的价格，不因国家税收政策变化而变化；若在合同履行期间，因国家税收政策调整 ，则合同中的增值税金额和合同总价相应调整。
合同价格是根据工程量清单计算的本合同费用，包括了第三方检测监测单位在合同规定的服务期限内和缺陷责任期内为履行第三方检测监测职责应获得的酬金以及提供部分成果资料与用品所付出的费用，如第三方检测监测人员服务费，税金、缺陷责任期服务费，监测设施、设备折旧与服务费，试验费，成果资料费，服务风险费等。各项目报价包括了完成该项工作的全部工作内容，第三方检测监测单位不得因监控或试验方法的不同而提出增加费用的要求。

8履约担保

乙方应在本合同生效后的7天内按本合同项目招标文件要求的金额和方式向甲方提交履约保证金。履约保证金须在本合同有效期内、项目实施最终完成之前一直保持有效。若乙方在合同履行期间无违约行为，甲方将在乙方按本合同要求完全履行其合同义务并按甲方要求提交退还履约保证金申请后的15个工作日内无息返还履约保证金，若返还履约保证金时发生银行费用，该费用由乙方承担，甲方有权在履约保证金金额内扣减银行费用后将履约保证金余额返还给乙方。乙方可以使用履约保函代替履约保证金，但要求乙方提供的履约保函有效期在合同执行期内、项目实施最终完成之前一直保持有效，提交和返还履约保函的一切相关费用（含甲方对保函进行印鉴核符等费用）须由乙方承担。如采用银行履约保函形式，该银行保函应由在中国注册的银行开具，保函开立行应为具备SWIFT系统（国开系统）的银行，开立行应用SWIFT系统回复验证行的保函验证，银行保函的格式应采用招标人提供的格式。
9支付与结算

（1）本合同生效后，收到乙方预付款申请(须提供相应金额的预付款保函)后30天内支付监测合同金额的20%作为预付款;检测项目不设预付款；
（2）监测、检测费用为每季办理支付手续一次，乙方按甲方及监理工程师书面确认的每季度已完成监测、检测内容提供工作清单，甲方在收到已检产品样品正式检测报告及工作清单后30天内向乙方支付该已完成监测、检测内容的费用的80%。预付款从第一次计量开始分4期等额扣回，在服务期结束前6个月扣清。
如无发生合同变更，初步设计概算未批准，则最多支付至合同总额80%；如初步设计概算获政府部门批准，结算经政府主管部门审定前，则最多支付至合同总额90%。缺陷责任期未满，结算经政府主管部门审定后，档案资料按业主要求完成归档，支付至结算审核价的97%；缺陷责任期满，结算经政府主管部门审定后，档案资料按发包人要求完成归档，支付至政府部门审定金额的99%，余款待财务决算完成后支付；如发生合同变更，在上述基础上,合同正变更支付至合同变更金额的90%，负变更按100%扣减。
（3）本合同价包含承包人在工程实施中应缴纳的一切税费。承包人报价时应充分了解和理解政府对相关税费的规定，在国家相关税费规定不变的条件下，承包人所报税率和费率一旦确定，在合同执行期间不再作调整。每次付款前，承包人应提供与所收监测、检测费用数额相等的合法、合规、有效的增值税专用发票(含发票联及抵扣联，符合增值税相关规定要求，税金由乙方自理）。乙方须按照合同约定的付款时间开具增值税专用发票，并在发票开具之日起10天内将发票交与我司，否则发包人有权延缓支付工程款，由此造成的一切延迟支付责任由承包人自行承担。

（4）检测、监测工作完成，所提交的第三方检测监测成果资料经业主验收通过后，检测监测单位须在30个工作日内将结算资料报至业主。如因第三方检测监测单位原因超出30天未上报结算，每超出一天按合同价0.01%进行扣罚，最高扣罚累计不超出合同价的5%。结算经市政府终审部门终审后，业主在收到监测单位提交的付款申请后60个工作日内支付剩余的费用。

（5）支付方式按银行转帐等；

（6）所有款项的支付应提出申请，并附证明材料，经业主审核后才办理支付手续。

（7）本项目监测、检测费最终以经甲乙双方确认的实际完成的监测、检测工作量为依据,按穗建造价[2013]29号《关于调整计算我市材料检验试验费的通知》、计价格[2002]10号《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》、粤价函[2012]1490号《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》、粤价函[2004]428号《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》和粤建检协[2015]8号《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》等现行文件标准计算进行结算。

（8）发包人有权根据实际情况对建设内容进行调整（检测工作量也随之调整），减少或增加的工程量无论有无替代（在规定的时间内，如未能完成相关监测、检测工作，甲方有权另行委托第三方监测、检测单位完成，从乙方的合同内扣除相应费用），乙方必须按相应要求完成监测、检测任务直至到项目服务期限完成为止。
（9）最终结算金额按实结算（结算价最终不得超过中标合同价）。
（10）第三方检测监测单位的竣工结算书报业主和政府结算审核部门后，要配合业主和政府结算审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜。 

（11）业主或政府结算审核部门在审核结算过程中，口头通知第三方检测监测单位前来核实结算金额、办理评审结果确认表等结算事宜15天内，第三方检测监测单位不配合相关结算事宜的，由业主或政府结算审核部门再以书面函件催告(函件中说明业主或政府结算审核部门审核的结算金额), 第三方检测监测单位在收到该书面催告函件30天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为认可业主或政府结算审核部门的评审意见，其中政府结算审核部门出具的评审结果直接由其与业主两方确认，责任由第三方检测监测单位承担，第三方检测监测单位不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。

（12）在合同履行期内，如政府颁布了相应的管理规定，按政府新规定执行。

（13）本合同价款由广州轨道交通建设监理有限公司进行支付，承包人开具发票中付款方为广州轨道交通建设监理有限公司。上述发包人支付方式转变不改变支付流程，承包人仍按照广州铁路投资建设集团有限公司相关支付流程进行合同价款支付程序。

（14）由于本项目资金来源为财政性资金，须执行国库集中支付的相关程序，甲方向财政部门申请支付即为履行支付义务，实际付款到账时间及金额以财政部门拨付的时间及金额为准；在每次支付前，乙方必须向甲方开具与支付费用等额的合法有效的发票，方可办理相关申报支付手续。因财政部门或乙方原因造成的付款延迟，甲方可相应顺延付款时间并不承担违约责任。乙方不得对此提出抗辩。
10　违约责任
（1）合同生效后，若业主不按合同履行职责，已支付的监测费用不得收回；若第三方检测监测单位不按合同履行职责，业主有权解除与第三方检测监测单位的合同；若第三方检测监测单位不按合同履行职责须补偿业主的损失，包括业主重新招标费用、延误工期损失、并且业主可扣除第三方检测监测单位应收取的费用作为处罚。

（2）合同生效后，由于工程停建或因业主原因而终止合同，业主应向第三方检测监测单位支付已完成工作量的监测费用。

（3）若提供的监测成果质量不合要求，第三方检测监测单位应自行采取有效措施，积极、主动地弥补过失，保证成果质量能够达到合同要求。

（4）第三方检测监测单位未按技术要求进行观测而不能满足施工需要时，业主有权扣减第三方检测监测单位的费用，追讨工程损失直至终止合同。

（5）第三方检测监测单位应保证提供真实可靠的测量资料，违反规定作假者，业主将按广州铁路投资建设集团有限公司合作企业和个人不诚信行为相关管理细则进行处理，没收履约担保，终止合同关系并追究相关责任。

（6）乙方逾期10个工作日未能提交监测、检测报告的，甲方有权向乙方解除本合同，且甲方无需向乙方支付本合同任何费用，同时乙方需向甲方赔偿30万元的违约金。
（7）如果因第三方检测监测单位过失或服务水平低下、监控检测数据错误而造成工程经济损失，业主有权要求第三方检测监测单位赔偿。
赔偿金将在下一期第三方检测监测费用支付中按相应金额予以扣除。当累计赔偿金额达到全部履约担保额时，业主有权终止本合同,并追究第三方检测监测单位由此而造成的一切经济损失。

（8）由于乙方不及时提供发票或提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验，后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给采购方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

（9）乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，应按照税法规定和甲方的要求及时积极协助甲方在税法规定期限内办理发票的进项税额的认证抵扣手续，否则由此造成的经济损失，由双方协商分担。

（10）若乙方所提交的监测、检测报告及有关资料不完整，不齐全，或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行检测作业，并补齐有关资料。由此造成检测延误的，乙方应当承担逾期履行的违约责任，增加的费用由乙方自行承担。

（11）由乙方原因造成监测、检测成果质量不合格，造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任外，还应赔偿甲方相应损失。
（12）因乙方原因导致监测、检测报告信息错误、未按照约定监测、检测依据进行监测、检测或者监测、检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行监测、检测。造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任外，还应赔偿甲方相应损失
（13）乙方在监测、检测过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工五个工作日以上的，乙方除应按本合同总价款的5％向甲方支付违约金外，甲方有权与乙方解除合同，另行选择监测、检测单位。

（14）甲方依本合同与乙方解除合同时，乙方所有人员、设备必须在甲方书面通知送达之日起五个工作日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有监测、检测资料，且在此期限内与甲方共同对已完成的工作量进行签认。甲方在上述期限之后有权安排新的监测、检测单位进场。

（15）乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
11 合同生效、变更与终止

（1）本合同自签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，生效日期为最后一方完成签字及盖章的日期。

（2）在第三方检测监测合同签订后，实际情况发生变化，使得第三方检测监测单位不能全部或部份执行第三方检测监测业务时，第三方检测监测单位应当立即通知业主。

（3）业主如果要求第三方检测监测单位全部或部份暂停执行第三方检测监测业务或终止第三方检测监测合同，则应当在42天前通知第三方检测监测单位，第三方检测监测单位应当立即安排停止执行第三方检测监测业务。

（4）当业主认为第三方检测监测单位无正当理由而又未履行第三方检测监测义务时，可向第三方检测监测单位发出指明其未履行义务的通知。若业主发出通知后21天内没有收到满意答复，或第三方检测监测单位仍未能履行其应尽义务，可在第一个通知发出后35天内发出终止第三方检测监测合同的通知，第三方检测监测合同即行终止。

（5）第三方检测监测单位在应当获得第三方检测监测酬金之日起60天内仍未收到支付单据，而业主又未对第三方检测监测单位提出任何书面意见时，或根据本节第（3）条已暂停执行第三方检测监测业务时限超过半年时，第三方检测监测单位可向业主发出终止合同的通知。如果终止第三方检测监测合同的通知发出后14天内未得到业主答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到业主答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分第三方检测监测业务。

12 不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

13 未尽事宜与争议
（1） 对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

（2）在本合同执行过程中若发生分歧或争议，按合同约定及《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定通过协商及时解决；如果协商不成，任何一方可以向业主住所地有管辖权的法院起诉。
14 其他

（1）未经对方的书面同意，无论业主或第三方检测监测单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

（2）除业主书面同意外，第三方检测监测单位及其职员不应接受第三方检测监测合同约定以外的与第三方检测监测工作有关的报酬。

（3）第三方检测监测单位不得参与可能与合同规定的与业主利益相冲突的任何活动。未事先征得业主书面同意，不得泄漏与本检测监测业务、本合同及业主的业务和经营有关的专有或保密资料。

（4）在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按监测、检测总价款的1%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

本条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
（5）本合同自双方签字、盖章之日起生效，生效日期为最后一方签字的日期，第三方检测监测成果报告经终审验收通过之时合同结束。

（6）本合同执行《广州轨道交通建设监理有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》（穗铁规章[2016]36号）。第三方检测监测单位或第三方检测监测单位的雇员发生属于该管理细则所规定的不诚信行为的，按该管理细则进行处理。合同执行过程中，业主颁布新规定的，按最新规定执行。

（7）第三方检测监测单位（中标人）应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，以及按照发包人与招标代理公司签署的招标代理合同支付相关招标代理费用。

廉 洁 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，                   (以下称甲方)与                      (以下称乙方)，特此订立本协议，并共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方应自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律、法规，廉洁自律、纪律处分等相关规定，及《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等。

（二）甲乙双方应严格执行                                合同（以下简称“主合同”），自觉履行合同约定的相关义务，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

（三）甲乙双方在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）甲乙双方应建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布受理举报方式，监督并认真查处违法违纪违规行为。

（五）甲乙双方中的任何一方发现另一方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒另一方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。但任意一方不得无事实依据投诉。

第二条 甲方的义务
（一）甲方工作人员及其亲属（包括但不限于父母、配偶、子女、兄弟姐妹和姻亲，下同）、身边工作人员和其他特定关系人不得索要或收受乙方（含乙方工作人员，下同）的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得接受乙方安排的可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具等。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧喜庆活动、亲属、身边工作人员和其他特定关系人工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍其亲属、身边工作人员和其他特定关系人从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买住房、车辆等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售住房、车辆等物品；不得借用乙方的钱款、住房、车辆等财物；不得以其他交易形式非法收受乙方或关联方的财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的财物。

（七）甲方工作人员不得有法律法规、甲方相关规定的其他不廉洁行为。

第三条 乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方工作人员及其亲属、身边工作人员和其他特定关系人行贿或赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二)乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

（四）乙方不得安排甲方工作人员在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，乙方不得接受甲方工作人员介绍，安排甲方工作人员亲属、身边工作人员和其他特定关系人从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）乙方不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员出售住房、车辆等物品；不得以明显高于市场的价格向甲方工作人员买受住房、车辆等物品；不得向甲方工作人员出借钱款、住房、车辆等；乙方或关联方不得以其他交易形式非法向甲方工作人员提供财物。

（六）乙方不得为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具等物品。

（七）乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（八）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送财物。

（九）乙方不得有法律法规等相关规定的其他不廉洁行为。

第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，依据有关规定对相关责任人给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

甲方举报投诉受理部门：广州轨道交通建设监理有限公司纪委办公室，联系电话：020-83525305。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。乙方应按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分、组织处理等；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1.对乙方工作人员处理：

（1）由甲方对乙方法定代表人或其法定代表授权人、监督部门负责人或项目负责人进行约谈。
（2）要求乙方对相关工作人员进行相应党纪、政务处分、组织处理等，该工作人员 2年内不得继续从事甲方管辖项目工作。

（3）要求乙方更换项目负责人，该项目负责人2年内不得参与甲方管辖项目的管理。

2.依据《广州地铁集团有限公司合作企业、分包商和个人不诚信行为管理办法》等，限制投标（含比选、招商、直接谈判等）6个月至2年（具体由甲方视情节严重程度确定）。

3.乙方或乙方工作人员拒不纠正违反协议约定行为的，或不配合处理的，或在甲方采取处理后，再次出现违反协议约定行为的，应当从重、加重处理。乙方积极配合可从轻处理。

4.要求乙方对相关事项进行通报。

5.单方解除合同而无须承担任何违约责任。

6.追究乙方主合同其他违约责任。

7.乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，并承担相应的法律责任。

本违约条款仅适用于违反本协议的情形，如乙方出现其他违约行为则按主合同的违约条款执行。

第五条 本协议由双方或双方上级单位（若有）负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的相关部门对本协议履行情况进行检查。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主合同终止之日止。主合同执行过程中及主合同终止后，若发现及查实发生在主合同签订前或合同期内的不廉洁行为，甲乙双方可追溯相关责任。

第七条  本协议作为主合同的附件，与其具有同等的法律效力。

第八条 本协议一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：

授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：   年  月   日
1                                
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