附件1
技术方案文件详细审查评分表
项目名称：                                                                                方案编号：                             
	评审项目
	取值
范围
	编制要求
	得分

	第一章 概况
	5
	对项目改造相关政策、法律、法规了解熟悉、改造对象及改造内容明确，能衔接华南国家植物园城园融合体系、绿美广州、花都湖国家湿地公园总体规划等上位规划的要求，设计思路清晰。
（优得5分，良得4分，一般得3分，差或未提供得0分。）
	

	第二章 工作目标与组织架构
	工作目标
	4
	了解项目总体情况，编制项目的总体目标、设计目标、施工目标、质量目标和工期目标等，目标设定能匹配国家植物园体系的定位要求；
（优得4分，良得3分，一般得2分，差或未提供得0分。）
	

	
	组织架构
	1
	编制合理的组织架构，满足项目需要。
（优得1分，良得0.5分，差或未提供得0分。）
	

	第三章 现状调研与分析
	现状调研
	5
	对项目改造范围、区位、交通、发展机遇及现状存在的问题等条件熟悉。
对土地用地情况、动植物现状开展调查研究，充分研究项目可行性。
（优得5分，良得4分，一般得3分，差或未提供得0分。）
	

	
	可行性分析
	
	
	

	第四章 设计方案
	方案设计
要求
	60
	1. 充分考虑现状情况，对场地进行整体、节点改造设计、游线组织及设施要素设计非常合理，充分利用现状空间，体现区域和场地特色，充分遵循功能性、适用性、美观性原则，符合人的实际需求，应提供针对本项目方案设计的效果图及大鸟瞰图。
2. 开展专项设计，包括土地利用研究、湿地保护、水环境研究、植物迁地保育种类推荐（1000种以上植物）、公共服务设施、树木保护专章、海绵城市专章、用地支撑、标识系统、运营策略等专项内容均有充分考虑，专项内容齐全，符合性强。
（优得60-56分，良得55-51分，一般得50-46分，差或未提供得0分）
	

	第五章施工组织方案
	工作计划
	2
	1、工作计划（2分）
工作计划翔实，满足工程进度要求，计划逻辑性强、可行、合理，保证措施明确具体；优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	施工组织与部署
	2
	2、施工组织与部署（2分）
施工组织与部署详细、完整，对本工程各阶段的响应措施可行、合理；优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	主要工程项目施工方法
	2
	3、主要工程项目施工方法（2分）
主要工程项目施工方法详细、完整，针对本工程涉及的施工工艺可行、合理；优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	施工投入（人、机、材等）
	2
	4、施工投入（人、机、材等）（2分）
施工投入（人、机、料等）符合本工程各阶段需求，且满足进度需求，有施工投入（人、机、料等）保证措施；优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	资金使用计划
	2
	5、 资金使用计划（2分）
资金使用计划合理、可行，各项费用控制要点完成；优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	质量标准与保障措施
	2
	6、质量标准与保障措施（2分）
质量标准与保障措施内，有质量控制体系、工程质量管理制度、质量保证措施，质量控制措施完整、具体、可行、合理；优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	档案管理
	2
	7、档案管理（2分）
档案管理应包括对工程各阶段（包括但不限于施工、调试、竣工验收等活动）的文件管理，并有相应措施；优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	安全文明施工
	2
	8、安全文明施工（2分）
安全文明施工应针对项目实际情况，有安全生产保证体系、安全生产应急预案、职业健康管理，安全控制措施具体、完整、可行；优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	绿色施工
	2
	9、绿色施工（2分）
绿色施工应有提供绿色节能控制措施合理可行，以及材料消耗、环境保护控制措施合理可行，且承诺使用绿色生产达标企业生产的混凝土；优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	其它补充内容
	2
	10、其它补充内容（2分）
其他补充内容投标人可根据本工程特点自行补充。优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	第六章 投资估算及控制
	投资估算情况
	5
	工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行，投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求。优得5-4分，良得3分，差或未提供得0分。 
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