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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：广州睿通置业有限公司黄金围商住小区项目设计总承包。

2.工程地点：广州市白云区石门街道白云湖数字科技城(黄金围片区)内，位于黄金围产业园西区，许广高速、田心路西侧，联滘路东侧，华南快速路北侧。
3.规划占地面积：43441平方米，总建筑面积约：161800平方米（其中地上约111800平方米，地下约50000平方米）；地上约25层，地下2 层；建筑高度80米。
4.建筑功能：住宅、公建配套、幼儿园及托儿所、地下车库等。

5.投资估算：约313,526.85万元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：包含43441平方米居住地块（白云区黄金围AB2302100、AB2302101、AB2302102地块），配建道路用地面积约51800平方米。总建筑面积约161800平方米。该项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复为准。发包人有权根据批复意见进行调整，设计人应予以修改。
2.工程设计阶段：方案设计、初步设计及施工图设计。
3.工程设计服务内容：

（1）编制本项目的工程设计文件，包含工程所涉及的所有相关专业设计和服务。包括但不限于：编制项目总体规划方案设计，方案估算，修建性详细规划设计，红线范围内的道路及地下管线设计；编制单体方案设计；报建图设计；编制初步设计文件、施工图设计文件，以及与主体建筑设计相关的各项设计工作，包括但不限于：建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通空调设计、海绵城市设计咨询、二次机电设计、室内外综合管线设计、配建道路及绿地设计、桩基础设计、基坑支护设计、软基处理、消防系统设计、钢结构设计、室内装修设计（含公共区域、创意样板间、创意空间、售楼的有关展示区【硬装（含软装方案设计、软装清单）、通道、防护栏等设计】、人防设计、泛光照明设计、标识设计（含地下交通标识及停车划线系统设计）、园林景观（含特殊水景）、信报箱设计、架空层专项设计、立面深化设计、擦窗机设计（如有）、地库设计、机械停车设计（如有）、精装修设计（含公共厨房油烟设计、沐浴设备设计、入户门施工图深化设计、户内门施工图深化设计、样板房木作（固定家具）施工图深化设计）、建筑结构装配式设计（如有）、示范区（样板房及售楼处）设计、绿色建筑设计（含认证咨询费用）、节能设计、铝合金门窗及栏杆深化设计、幕墙深化设计、智能化、永久用电（不包含临时施工用电）、永久用水（不包含临时施工用水）、方案顾问、结构顾问、机电顾问等其他所有专业、专项设计等。以上设计文件含修改、调整和完善。用BIM系列软件建立建筑、结构及管道模型，提供实体模型。提供施工期间以及前、后期服务、设计阶段负责人驻场配合、施工阶段须按发包方要求派现场代表提供驻场服务。

（2）需进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查的建筑，设计人负责编制结构超限设计送审技术材料。

（3）配合本项目开发全过程各专业报建工作。包括但不限于规划总平面报建、建筑单体规划报建、消防、人防、卫生、防雷、交通、地保办、河涌水务等一切与本项目有关的所有报建报审工作。

（4）配合红线范围内所有建筑物销售用建筑图、销售合同附图的制作。配合完成各户交付两书《商品住宅质量保证书》及《商品住宅使用说明书》内容及附图制作、图文编辑；配合户型差异说明、交付标准说明、红线内外不利因素说明等，配合现场交付等工作。
（5）其他设计：住宅、商业、公建配套二次改造（若有）。
（6）施工配合。

（7）编制竣工通，规划竣工图，配合编制其他专业竣工图等。

所有阶段工作包括但不限于：方案设计、方案优化、初步设计、全套施工图设计，配合编制竣工图，完成竣工通，以及与相关设计单位的协调配合，确保开发项目的可实施性和经济合理性。
（8）分包协调：设计人需对分包单位的图纸进度、质量、现场配合等统筹协调管理，组织分包图纸间的叠图、核对等。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定综合单价。
2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；

（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点
本合同在                                    签订。

    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自发包人与设计人签署之日起生效。

    十二、合同份数
本合同正本一式叁份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本贰份、副本肆份，设计人执壹份、副本贰份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           
纳税人识别码：               纳税人识别码：              
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；

（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料
4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及修改（或澄清）通知、投标文件及其附件、投标人承诺以及发包人提供的其他资料。

1.1.3.2 修改为：

工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、方案估算、初步设计文件、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章、建设工程批准文件。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家、省、广州市现行有关技术标准。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  /       ；
提供国外技术标准的名称：   /                           ;
提供国外技术标准的份数：  /                         ；

提供国外技术标准的时间：   /                         ；

提供国外技术标准的费用承担： /                      。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）洽商、变更等明确双方权利义务的补充协议、纪要、图纸变更等修正文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）技术标准；

（9）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（10）其他合同文件。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在合同签订后 3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；
发包人指定的联系电话及传真号码：              ；
发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；
设计人指定的联系电话及传真号码：              ；
设计人指定的电子邮箱：                                。
1.8 保密

保密期限：自合同签订之日起无限期保密，直至发包人宣布解密或秘密信息已实际公开。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人其他义务：

2.1.1.1 按本合同约定向设计人提交资料及文件，发出相应指令，并对其完整性、正确性、时效性负责。如提交资料及文件缺失、有误、指令不及时而造成工作量增加或重复工作，发包人须增加设计费，具体数额由双方另行协商解决。 

2.1.1.2 不得要求设计人违章设计；按本合同约定按时支付设计费。 

2.1.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件、功能或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计有较大（修改比例超过20%）设计修改工作量时，双方除应签订补充协议外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计修改费用，但因设计人责任导致项目在原定的项目、规模、条件、功能或所提交资料范围内未能获得政府审批通过而进行的修改除外。 

2.1.1.4 按合同约定的设计进度和阶段及时将设计人提交的所有设计文件转送相关部门审批，并将必要的审批件交付设计人。如发包人与设计人约定，由设计人负责办理此类手续的除外。 

2.1.1.5 发包人要求设计人比合同约定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。
2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：                 ；
身份证号：                  ；
职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在20天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 修改为：
设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计、深化图设计等，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，并提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

设计人须配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.2 设计人其他义务：

3.1.2.1 设计人关于设计人员的责任与义务： 

3.1.2.1.1 设计人必须为本项目配备符合设计需要的人员，设计负责人和设计人员名单须经发包人确认，并作为本合同附件之一；非提前经发包人书面同意，设计人不得任意调换设计人员（离职、休产假、长期病假的除外）； 

3.1.2.1.2 设计人为本项目配备的设计负责人同时是设计人履行本合同的代表人，该设计负责人给予发包人的意见或答复能够代表设计人（涉及合同权利义务变更的除外）；设计人如需更换设计负责人、驻现场设计负责人和驻现场设计人员，应提前 7 天以书面形式通知发包人并征得发包人同意后方可更换。同时发包人认为某个设计人员的现场配合服务态度和质量不符合现场工程施工需要和驻现场设计负责人或驻现场设计人员不称职时，设计人应当在收到发包人的书面通知后 5 天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经发包人确认。若设计人对发包人要求更换人员有异议时，可进行申诉，若申诉后发包人仍然要求更换，则设计人应无条件进行更换，否则视设计人该岗位人员从发包人发出更换通知的时间开始作擅自离岗处理，发包人有权单方面终止合同，要求设计人承担相应违约责任，如造成发包人损失的，还可以要求其承担赔偿责任。 

3.1.2.1.3 设计过程中，发包人有权要求设计人调换其认为不称职的设计人员，一旦发包人发出书面调换指令，设计人须在 5 天内完成调换； 

3.1.2.1.4 设计人为完成本合同规定的工作内容而必须聘请其他设计师和/或咨询顾问时，必须提报发包人审核确认；一旦确认，非经发包人同意，不得任意调换，且因此发生的费用由设计人承担； 

3.1.2.1.5 设计人必须为由设计人指派或委托的其他设计师和/或咨询顾问的工作表现向发包人负责，并为上述设计师和/或咨询顾问的工作失职承担法律责任；如因设计人委托的其他设计师和/或咨询顾问的原因，迟延或导致迟延本合同各项服务的履行，责任由设计人承担；如因上述缘故而需设计人提供附加服务，所发生的一切费用均应由设计人承担，并且设计周期不得顺延； 

3.1.2.1.6 设计人关于设计成果的责任与义务 

设计人须对发包人所提供资料（含相关规范）的准确性和完整性进行检查。如设计人确认无误，应严格遵照进行相关设计；如发现有异议应及时与发包人沟通，最终以发包人书面确认为准； 

3.1.2.1.7 设计人应在双方约定的期限内完成并提交本合同及合同附件约定的各项设计成果； 

3.1.2.1.8 设计人提交的各项设计成果内容必须满足中华人民共和国及项目所在地届时有关规范的要求；在任何设计阶段发现设计内容有违反相关规范要求的，或在技术上、经济上不甚合理，或设计要求超出国内现有施工技术，或不能获得当地政府有关部门的批准，无论发包人是否对设计内容进行过确认，设计人必须无条件在发包人规定的时间内修改设计，直至达到规范的要求，并获得当地政府有关部门的批准，且不得向发包人计取额外的费用； 

3.1.2.1.9 经政府权威机构认定，如因设计人的设计违反国家及项目所在地现行规范而导致本工程的质量及人身事故，由此给发包人造成的损失由设计人全部承担，发包人有权解除合同； 

3.1.2.1.10 发包人在任何设计阶段对设计图纸及有关文件的确认，并不能使设计人及设计人聘用的其他设计师和/或咨询顾问避免和减少应承担的使设计内容符合上述规范要求的责任；3.1.2.1.11 如中华人民共和国规范无明确规定的，可以参照相应的国外规范，但设计人须提供此类规范相关条款复印件，并翻译成中文文本供发包人参考，或将此类规范相关条款的要求用中文直接在设计人的图纸、设计说明、技术要求等文件中明确表述； 

3.1.2.1.12 设计人须确保其所提供的所有设计成果能满足通过项目所在地政府有关部门报批、报建的要求； 

3.1.2.1.13 设计人须确保其所提供的建筑专业的扩初设计成果能满足通过项目所在地政府有关部门报审的要求；若项目所在地的政府有关部门没有扩初设计审批程序，则设计人提供的该设计成果须满足通过发包人施工图审查部门的审核要求，最终以通过施工图审查及发包人书面确认为准； 

3.1.2.2 设计人关于设计配合的责任与义务 

3.1.2.2.1 项目设计期间，设计人必须负责介绍方案、解释设计图纸并协调设计工作并按相关法律、法规及规范要求及时修改图纸； 

3.1.2.2.2 设计人须协助发包人进行设计送审工作，使送审的图纸符合当地政府的要求； 

3.1.2.2.3 设计人须对发包人另行委托的相关专业设计单位的工作做好配合与协调，使之符合整体设计的意图； 

3.1.2.2.4 项目施工期间，设计人应派有经验的设计师根据发包人的需要及时到达施工现场解决施工中遇到的各种与设计有关的技术问题，包括但不限于外立面材料的选型、定样及外立面定色等内容，直至工程竣工； 

3.1.2.2.5 对于发包人以书面、传真、电子邮件等书面形式提出的问题，设计人应在送达后 3 天内予以书面回复；对于发包人以书面、传真、电子邮件等书面形式下达的指令，设计人应在送达后 3 天内予以书面回复，逾期视为同意并依此执行； 

3.1.2.2.6 设计人的设计变更，应事先征得发包人的书面同意，并提供变更前后比对图，进行变更书面说明（包含费用增减金额预估），并做好台帐记录，记录变更原因、内容说明；发包人通过书面通知设计人对设计图纸进行变更的，设计人应在书面通知发出起 36 小时内回复，逾期视为同意修改或按书面内容执行，所有变更应在 2 天内完成电子版文件并发到指定邮箱，同时寄出相关变更正式文件； 

3.1.2.2.7 设计人对设计文件出现的遗漏或错误应在施工前负责修改或补充完成，以免造成工程质量事故；因设计人遗漏或错误等原因造成工程质量责任或损失的，应由设计人承担全部责任或损失； 

3.1.2.2.8 设计人有义务协助发包人完成宣传、销售用售楼模型及效果图的制作，提供专业意见，并审查其与设计是否吻合，规避法律风险； 

3.1.2.2.9 设计人有义务参与发包人销售或企划相关会议及活动，对设计进行必要的展示和诠释； 

3.1.2.2.10 设计人需配合发包人在项目开发过程中及开发完成后的报奖工作，并完成报奖过程中的相关图纸的提供； 

3.1.2.2.11 提交施工图生产计划及质量管控程序、提报发包人审核，其中施工图质量关键管控点需要发包人参与讨论的审核。

3.1.2.3限额设计及投资成本控制

3.1.2.3.1 设计人必须按招标文件投资估算中所确定的工程费用为依据进行限额设计（以发包人确定的限额为准，除发包人另有文件要求外，不得超过发包人所提供的《可行性研究报告》中建筑安装工程费用）。设计人在初步设计阶段必须按照技术规范要求，结合工程现状实际，深入进行技术方案比选，通过优化设计，严格控制工程概算中的工程费用不超过招标文件投资估算中所确定的工程费用。

3.1.2.3.2设计人应积极进行设计方案优化，采用新技术、新材料、新工艺，提高设计质量和效率，降低工程成本。设计人应在设计过程中充分考虑工程实施的可行性，避免不必要的变更和返工。
3.1.2.3.3设计人应严格控制设计变更，如需变更设计，应事先征得委托人同意，并重新评估投资影响。
3.1.2.3.4设计人应对其设计成果负责，确保设计成果符合国家和地方的相关标准、规范及本合同的要求。如因设计人原因导致设计成果超过限额，设计人应承担相应的违约责任，并赔偿由此给发包人造成的损失。设计人应配合发包人的投资控制工作，及时提供所需的资料和信息，确保工程投资控制在合理范围内。
3.1.2.3.5发包人有权对设计人的设计过程和成果进行监督与审查，确保设计成果符合限额设计原则和投资控制要求。如发现设计人违反本合同约定的限额设计原则或投资控制要求，发包人有权要求设计人进行整改，并承担由此产生的费用和责任。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：负责履行合同约定的事宜。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7  天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权终止合同并按【30000.00】元/次追究设计人违约责任。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后  5  天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权终止合同并按【30000.00】元/次追究设计人违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订之日起7天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：
发包人有权终止合同并按【30000.00】元/次追究设计人违约责任。

3.4 设计分包

    3.4.2设计分包的确定

其他关于分包的约定：

（1）专业工程设计必须在经发包人同意后，设计人方可将其分包给具有相应设计资质的设计单位完成，相关分包费用及税费包含在本设计费内。

（2）分包的专业工程所需的设计工期包含在总工期内。

（3）专业工程分包不能免除设计人应承担的任何责任和应履行的任何义务。分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，设计人应承担连带责任。

（4）设计人必须对各专业设计成果的深度和质量总负责，协调各分包人的工作，实行风险总承包。

（5）设计人分包专业工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的 7 个日历天内向发包人提交一份分包合同。设计人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。
（6）无论何种原因，当本合同终止时，分包人与设计人签订的分包合同也随即终止。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：公司营业执照、资质证书、分包文件（含招投标文件、分包合同等）主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费支付方式： 由设计人向分包人支付。

3.5 联合体

本项目不适用

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 工程设计的特殊标准或要求：  /                  。
5.1.2 工程设计适用的技术标准：国家、省、广州市现行有关技术标准。       

5.2 工程设计文件的要求

5.2.1 工程设计文件深度规定：符合国家、省、广州市现行要求，符合发包人报建、建设、验收等所有要求。 
5.2.2 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按国家有关规定执行。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书发出之后 10天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案、初步设计、施工图、效果图、配合报建的设计图纸等。
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：15天内。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

修改为：

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
6.5 提前交付工程设计文件

删除此款。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：文字内容采用Microsoft word 格式文件，设计图形文件采用 AutoCAD （2004）格式文件，表现图、渲染图采用 JPG 或 TIF 格式，手绘图、手绘建筑画扫描成 JPG 格式的计算机图形文件、全套图纸制作 PDF 格式电子版全部文本文件、设计成果均应制作成计算机文件，提交 U 盘或电子光盘 1 套。所有提交电子文件不得加水印、不得加密、不得设置访问权限、限期使用等，所有有关本项目的全部设计成果（包括其所有权及知识产权）在发包人全额支付本合同设计费后归发包人所有（署名权除外）。设计人承诺，本合同项下的成果不侵犯任何第三人的合法权益，否则由此引起的所有责任由设计人承担。 

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 30  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 修改为：

发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。设计人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

工程设计审查形式及时间安排：根据国家、省、广州市有关要求，并结合发包人的实际情况执行。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  /                                              。
9.2 修改为：

设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。
设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后直至最后一期竣工验收完毕后一年内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

修改为：

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额。
10.2 合同价格形式

修改为：
（1）固定综合单价合同
固定综合单价是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

本项目的设计费按单价为    元/平方米进行结算，工程设计费按实际建筑面积进行结算，具体方式为：设计费结算价=设计费固定综合单价×实际建筑面积（实际建筑面积按《建设工程规划许可证》批复的总建筑面积核定）进行结算，该费用包含完成该项目的全部设计工作，包括但不限于本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、驻场服务费用以及招标文件要求、投标文件承诺的一切相关任务所发生的所有费用（含税）。发包人不再支付合同中列明费用外的任何其它费用。  

10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例

预付款的比例   签约合同价的10%  。

10.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间：合同生效并收到设计人开具的等额有效增值税专用发票并按发包人要求提交支付申请后的30个工作日内。

10.3.3预付款的扣回

预付款的扣回时间：报建方案通过并取得发包人方案设计审批通过后，在发包人支付第二阶段设计费的同时扣回合同预付款。
11. 工程设计变更与索赔
11.2 修改为：

发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 修改为：

如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，根据发包人的设计变更指令设计人出具的设计变更图纸，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 2 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 7 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 20 天内，予以书面答复。发包人在期限内不予答复的视为不同意。

12. 专业责任与保险
本款修改为：

本合同签订生效之日起30天内，设计人应提交金额为签约合同价10％的履约保函，履约保函采用银行保函的形式，提供履约保函所发生的费用由设计人承担。履约保函的有效期为从提供履约保函之日起至合同最后一期工程竣工验收完毕后一年。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：在发包人全额支付本合同设计费后归发包人所有（署名权除外）。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人自行承担。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：合同签订后，由于发包人原因解除合同的，应根据设计人已进行的实际工作量，支付设计费。

14.1.2 修改为：

发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过180天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起180天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过180天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

发包人逾期支付设计费的违约金：每逾期一个工作日，应支付该阶段逾期未付款万分之【一】的逾期违约金，上限不超过合同总额的【5】%。
14.1.3修改为：

发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起180天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
14.1.4删除此款。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：设计人不能胜任本设计任务或未经发包人书面同意更换人员的或发包人要求更换不符合要求人员设计人拒绝的，发包人有权单方解除合同，同时设计人向发包人支付【30000.00】元的违约金。

设计人不能按照合同约定的要求（质量）提交设计文件（因发包人原因或本合同另有约定除外）对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收设计费并根据损失的程度向发包人支付赔偿金，赔偿发包人因此遭受的全部损失，累计赔偿金额以设计费为上限。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一个工作日，应减收该阶段应收设计费的万分之【一】作为逾期违约金，发包人有权从应付未付的设计费中扣除。设计人逾期超过 30 个工作日时，发包人有权单方解除合同，同时设计人向发包人支付【30000.00】元的违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权向设计人另行追偿。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不超过该阶段设计费的20%。    
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计人的设计成果如不符合本招标文件及本合同规定的技术指标、造价、技术标准等，设计人无条件进行修改。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权单方面终止合同，设计人按合同已付总金额的【20】%支付违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /                                             。
16. 合同解除 
16.2（2）修改为：

发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在180天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

16.3 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  180  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 180 天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。  
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

评审所发生的费用承担方式：/。

其他事项的约定： /。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向广州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。
18. 其他（如果没有，填“无”）

无                                                              。 
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附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

广州睿通置业有限公司黄金围商住小区项目设计总承包设计范围包含43441平方米居住地块（白云区黄金围AB2302100、AB2302101、AB2302102地块），配建道路用地面积约51800平方米，总建筑面积约161800平方米。该项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复为准，发包人有权根据批复意见进行调整，设计人应给予修改。
二、本工程设计阶段划分方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

所有阶段工作包括但不限于：配合编制竣工图，完成竣工通，以及与相关设计单位的协调配合，确保开发项目的可实施性和经济合理性。 

三、各阶段服务内容

3.1方案设计

编制项目总体规划方案设计，修建性详细规划设计，单体方案设计，报建图设计。根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，完成设计方案。设计方案包括但不限于：本合同工程建筑红线范围内总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、绿色建筑、环境节能等。

3.2初步设计

应按建设部批准《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）初步设计阶段的要求进行编制，设计人应按国家规定和协议约定的技术规范、标准进行设计,并能通过相关政府主管部门批准。

3.3施工图设计。

要求符合“建筑工程设计文件编制深度规定”等规范要求，符合合同规定和审图要求，通过相关政府主管部门批准，要保证施工图设计贯彻初步设计的意图，包括但不限于下列方面：

3.3.1 结构施工图设计（含钢结构深化等所有深化设计）；

3.3.2 风水电设备施工图设计（含通风空调、给排水、海绵城市设计、电气、智能化、防雷、电梯及风水电综合管线，配合精装修的各种预留及定位）；

3.3.3 总图设计（含土方平整图、总图定位、竖向包括挡土墙定位、管线综合图等，管线综合图应配合发包人现场施工需要，必要时应先出道路的综合管线图，在总图中须明确小区内各管线与市政管线的接口关系）；

3.3.4 精装修设计（含公共区域、创意样板间、创意空间、售楼的有关展示区【硬装设计及软装方案设计、软装清单、通道、防护栏等设计】，含公共厨房油烟设计、沐浴设备设计、入户门施工图深化设计、户内门施工图深化设计、样板房木作（固定家具）施工图深化等），包含方案设计、施工图设计。即包括室内装修装饰设计、协调配合其他专业末端定位、在施工阶段派员到工地现场进行指导和服务、根据发包人要求或现场实际状况进行设计变更等工作；

室内硬装设计包括不限于：售楼部、每期四个样板间、会所、园区大堂、住宅精装修区域、架空层、临时售楼部、幼儿园、配套用房、售楼部办公区等硬装设计。

室内软装设计包括不限于：售楼部、每期四个样板间、会所、园区大堂、住宅精装修区域、架空层、临时售楼部等所有软装方案设计。

3.3.5 园林景观设计（绿地修建性详细规划图、园林绿化设计方案、园林绿化施工图、项目绿化园林景观施工时的技术指导）；

景观设计包括不限于：大区景观设计、售楼部前场设计、售楼部后场设计、市政绿地提升设计（如有）、雕塑、儿童活动装置等专项设计。

3.3.6 导向标识设计（含地下交通标识及停车划线系统设计），包括方案设计、施工图设计； 

3.3.7 装配式设计（包括但不限于装配式方案建模、装配率方案计算、编辑《广州市装配式建筑项目装配率计算书》、编辑《广州市装配式设计专编》、编辑《广州市装配式项目实施方案》、装配式建筑评定资料整理及协助开展评定工作、预制构件拆分方案、PC预制模型搭建、模型拆分、第三方复核、专家论证、装配式构件设计（PC构件设计、工程量统计、构件深化出图、构件生产配合、施工吊装配合）；

3.3.8 人防设计；

3.3.9配合完成宗地内所有建筑物销售用建筑图、销售合同附图的制作。配合完成各户交付两书《商品住宅质量保证书》及《商品住宅使用说明书》内容及附图制作、图文编辑；配合户型差异说明、交付标准说明、红线内外不利因素说明等，配合现场交付等工作。
备注：A.建筑物包括但不限于：

(1)各类住宅建筑； 

(2)商业、会所等公共建筑； 

(3)各类小区配套建筑；

(4)公共部位设计、大堂、电梯厅、公共走道； 

(5)各种独立或存在于主体建筑中的设备用房； 

B.构筑物包括但不限于：

(1)环境景观用途的构筑物如亭、廊、花架等; 

(2)小区、组团、公建、住宅主入口；

(3)重要立面节点设计、雨篷、顶部造型；

(4)室内外游泳池; 

(5)公交车站和出租车站； 

(6)主变电站等公建配套。

C.室外工程包括但不限于：

(1)封闭组团围墙及入口装置； 

(2)底层住户户外花园围墙； 

(3)外装部品设计、提供材料样板清单（实物样板或照片）。

3.3.10根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 
3.3.11协助发包人进行招标答疑；
3.3.12对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

3.3.13负责协助发包人组织各项专家评审、消防审查；

3.3.14 其他设计内容 

(1)施工配合、配合编制竣工图（配合编制包含所有设计变更的终版施工图）及竣工通；

(2)市政外水外电、室外各种管线综合平衡设计；

(3)设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备的选型于施工图设计开始前向发包人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备；

(4)泛光照明设计；

(5)幕墙、铝合金门窗、栏杆深化设计（深化图深度需达到可直接用于施工招标的要求）；

(6)外墙装饰（含LOGO标志及其他各种标识设计）；

(7)消防设计（含性能化设计）；

(8)配建道路全专业设计；

(9)住宅、商业、公建配套二次改造（若有）。
(10)需进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查的建筑，设计人负责编制结构超限设计送审技术材料。
3.4 BIM设计

本项目要求充分运用BIM设计，设计人应配合发包人在本项目上进行BIM方案设计、施工图设计及施工应用，并配合完成相应的竣工验收所需成果。包括但不限于组织各分包人编制施工阶段的BIM实施规划及细则；要求各分包人根据工程变更、现场实际情况等进行维护和调整、应用BIM技术辅助现场施工管理；最后统筹各分包人的BIM模型及应用成果。项目结束时设计人应向发包人提交真实准确的BIM成果文件，包括BIM模型、BIM应用资料和相关数据文本等，其中BIM模型要求与完工后建筑实体相一致。成果文件归本项目业主单位所有，同时提供给发包人及其授权的第三方使用。

(1)方案设计阶段：

1.综合参与方的意见回复，重新调整管线模型和必要的建筑模型、修改相关模型信息内容；

2.基于BIM模型的数据服务:工程量统计、材料统计、各类面积统计、为限额设计提供基础数据；

3.应对疫情,进行户内风环境模拟分析提出优化意见；

4.确保幼儿疏散安全，幼儿园进行BIM人流疏散分析；

5.基于施工图设计阶段的装配式BIM服务：根据施工图设计阶段装配式图纸，进行PC构件拆分BIM模型；保证通过施工图审查。

(2)施工图阶段：

1.根据项目要求，建立BIM模型，满足通过施工图审查需求；

2.对BIM模型中所有冲突进行检查、分析并提供报告(含净高检查等)；

3.将BIM模型中发现的主要碰撞问题进行综合优化。提出优化意见；

对机电管线，主管线的竖向布置、横向排布进行管线综合，并根据最终模型出重点区域3D管线综合；

设计应用工作内容及交付标准：

	阶段
	工作内容
	交付标准

	扩初设计阶段BIM辅助分析优化                      
	一、扩初设计阶段 BIM 模型建立及辅助分析优化

1） 建立建筑、结构专业扩初 BIM 模型；

2） 建立机电专业扩初 BIM 模型；

3） 整合建筑、结构、机电专业初设图纸 BIM 模型；

4） 基于 BIM 初设模型，初步校核图纸冲突，校核重点部分净高
	模型深度达到：LOD200.

模型交付格式：NWD、RVT

	
	
	

	施工图设计阶段BIM辅助分析优化  
	二、施工图设计阶段BIM模型建立及辅助分析优化

•
图纸上所含的建筑及结构构件信息，包括平面、节点、竖向构件（墙身、 柱）、楼梯、扶梯（含基坑与承台）、坡道、消防设计、预留孔洞等；
•  模型全面反映图纸轴线标注信息；
•
混凝土结构：正确反映混凝土平面内容；
•
隔墙墙体深化部分：随建筑图纸更新（包含墙定位、墙厚、门洞尺寸及定 位、墙机电留洞尺寸及定位等信息）；
•
防火门、防火卷帘。根据施工图及深化图纸在项目的不同阶段及时更新防 火门及防火卷帘信息；
•
设备专业包括：空调、给排水、雨水、消防、强电、弱电；

•
管线要求：直径大于等于 50 毫米的各机电专业管线、设备机房内的管线、 阀门、管线的坡度、管道的保温；
•
各类机电末端列举：灯具、喷淋、风口、阀门、消火栓、排烟口、正压送 风口、风机盘管等：
•
机电设备定标后，根据发包人选定设备更新模型，包括设备基础、设备配置及管线的链接。
基于集成的 BIM 进行碰撞检测、管线综合设计净空分析、孔洞预 留分析、重点区域出 3D 管线综合图：

• 对模型中所有冲突进行检查、分析并提供报告(含净高检查)；
• 将模型中发现的主要碰撞问题进行综合优化，提出优化意见；
• 对机电管线主管线的竖向布置、横向排布进行管线综合，并根据最终模型 出重点区域 3D 管线综合图；

• 根据发包人的意见回复，重新调整管线模型和必要的建筑模型、修改相关模型信息内容；

• 土建孔洞预留分析；
	模型深度达到：LOD300.

模型交付格式：NWD、RVT、CAD、EXE,

分析报告以表格形式记录核查的问题类型、次数 统计、位置描述或索引。 索引编号原则应清晰反 应所属专业与图纸编号，格式：EXCEL、WORD、PPT

	
	
	

	小市政
	三、红线内小市政

1） 按施工图建立红线内小市政各专业 BIM 模型；

2） 进行碰撞检查，发现园林景观、降板与小市政管线碰撞：

3） 反映覆土层的管网布置关系，和地下室顶板各管线穿入及走向的 关系。
	


3.5施工配合
3.5.1负责工程设计交底，报建配合工作，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 
3.5.2配合本项目开发全过程各专业报建工作。包括但不限于规划总平面报建、建筑单体规划报建、消防、人防、卫生、防雷、交通、地保办、河涌水务等一切与本项目有关的所有报建报审工作。

3.5.3根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 
3.5.4协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续，保证设计变更进度满足施工进度的要求； 
3.5.5协助发包人参与必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 
3.5.6提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 
3.5.7应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
3.5.8负责设施、设备等施工单位、厂家深化图审核（如电梯、防火门、空调设备等）。
3.5.9负责规划条件核实（即规划验收）所需报批图纸的编制。
 四、其他约定

4.1消防报建图、节能报建图、防雷、人防、卫生防疫及其他各类必须单独出图，按各专业主管部门要求装订。

4.2对发包人、审图公司、优化公司所提设计意见、建议，设计人均需配合修改并及时反馈。

4.3设计人自行承担办理运输或者邮寄或者电传设计文件、资料所需的费用。
4.4设计人送报送的各类资料应提交到发包人指定地点，甲乙双方取得设计文件资料后应办理签收手续。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

	序号 
	资料及文件名称 
	份数 
	时间 

	1 
	项目设计总任务书（施工图设计指导书、工程技术统一标准） 
	1 
	合同签订后三个工作日内

	2 
	项目用地红线图 
	1 
	合同签订后三个工作日内 

	3 
	周边道路实测标高及市政管线资料 
	1 
	合同签订后三个工作日内

	4 
	发包人通知设计人可开始进行下阶段设计工作的通知函或邮件
	1 
	开始下阶段设计前 


附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	设计资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	总体规划方案设计
	收到发包人下发开工令之日起15天内
	16
	

	2
	单体设计方案
	收到发包人下发开工令之日起20天内
	16
	电子文件2份

	3
	初步设计文档
	经发包人确认之日起7天内
	26
	电子文件1份

	4
	各专业报建图（消防、人防、卫生、环保等）
	发包人下发开工令之日起5天内
	16
	电子文件1份

	
	单体建筑施工报建图

及电子报批文件
	发包人下发开工令之日起10天内
	16
	电子文件2份

	5
	施工图设计图纸及文本
	发包人下发开工令之日起60天内
	26
	电子文件2份

	6
	其他设计文件
	
	16
	


特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。
附件4 ：              

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	项目负责人
	
	
	
	

	建筑专业

负责人
	
	
	
	

	结构专业

负责人
	
	
	
	

	给水排水

专业负责人
	
	
	
	

	建筑电气

专业负责人
	
	
	
	

	暖通空调

专业负责人
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	


附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、工程设计费
本工程设计费暂定为（含税）：             （人民币大写 ：        ），其中：不含增值税价：￥    ，增值税税率6%。遇国家税率调整时，锁定不含税价调整合同总金额，除合同特别约定外，合同价款包含的税率均指按国家现时适用的最高税率。

工程设计费用包括设计人完成本项目设计的所有工作量和提供全部设计文件（包括各阶段设计图、方案估算及全部基础资料）及后续服务的全部费用，包括但不限于本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、设计变更费用、驻场服务费用、项目分期开发产生的相关费用、设计人员赴工地现场的差旅费（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费、竣工通、绿色建筑设计、税费、图纸打印费以及招标文件要求、投标文件承诺的一切完成本设计项目相关任务所发生的所有费用（含税）。

主要包括（但不限于）：

（1）工程及本合同要求的其它项目设计的全部费用；

（2）提供发包人招标所需的工程说明、相应图纸；

（3）编写工程施工技术规范等配合招标服务的费用。

（4）施工期间驻现场设计代表及提供变更设计等后续服务的费用；

（5）后期采购咨询配合服务和专业设计配合服务的费用；

（6）配合完成竣工图的费用；

（7）完成绿色建筑设计评价标识认证申报和委托咨询费用；

（8）为完成本合同规定的责任和义务，设计人认为有必要计入的其它费用。负责设计文件的汇总工作，编制说明等相关工作，并对工程设计的整体性负责，由此可能发生的一切相关费用均已计入合同价中。

（9）由设计人支付的所有税费和规费，都应包括在设计人提交的投标文件报价之内，中标后，发包人不另行结算支付。本项目设计期间由发包人或行政主管部门组织评审的相关评审会务费用由设计人负责，并包含在合同价中，工程实施过程中发生的工程变更设计不再另行计费。

除上述费用和合同另有约定外，发包人不再承担任何其它费用，设计人应充分考虑各种费用和企业利润，并将所有费用和利润列入上述费用中。同时，发包人为方便工程实施及实施过程投资总额控制，整个项目需根据项目投资估算和当地情况按竣工决算的分类要求编写除土地费用外项目从立项到决算全过程的《工程项目费用分类组成表》，如有需要分若干个项目开发期/标段，应分项目开发期/标段出施工图，则设计人无条件响应。

合同结算

工程设计费的固定综合单价为   元/平方米，最终设计费结算时按实际建筑面积进行结算，具体方式为：设计费结算价=设计费固定综合单价×实际建筑面积（实际建筑面积按《建设工程规划许可证》批复的总建筑面积核定）。

三、设计费支付方式

（一）按具体项目开发进度，发包人将下表约定按分期建设的各期项目的设计费用分次向设计人预付（或支付）工程设计费用，本项目按下表约定：

	序号
	分项
	阶段比例
	阶段设计费（元）
	付款条件
	备注

	1
	合同预付款

（第一阶段）
	10%
	本合同签约合同价×10%
	合同签订后的7个工作日内
	/

	2
	第二阶段
	25%
	本合同签约合同价×25%
	配合报建方案通过并取得发包人方案设计审批通过
	/

	3
	预付款扣回
	-10%
	-本合同签约合同价×10%
	发包人进行第二阶段设计费支付的同时扣回合同预付款
	

	4
	第三阶段
	10%
	当期建设工程规划许可证建筑面积×设计费固定综合单价×10%
	获得当期“建设工程规划许可证”批复
	/

	5
	第四阶段
	15%
	当期建设工程规划许可证建筑面积×设计费固定综合单价×15%
	完成当期初步设计工作并通过发包人审批
	/

	6
	第五阶段
	30％
	当期建设工程规划许可证建筑面积×设计费固定综合单价×30%
	当期工程通过施工图审查并根据图审意见完成修改，获得相应的施工图审查合格书，出具正式施工图
	/

	7
	第六阶段
	5%
	本合同签约合同价×5%
	项目展示区完工且正式开放
	/

	8
	第七阶段
	5%
	当期建设工程规划许可证建筑面积×设计费固定综合单价×5%
	当期工程结构主体封顶验收后
	本阶段累计支付金额不超过本合同签约合同价的90%。

	9
	第八阶段
	5%
	当期建设工程规划许可证建筑面积×设计费固定综合单价×5%
	当期工程竣工验收盖章后
	本阶段累计支付金额不超过本合同签约合同价的95%

	10
	结算阶段
	结算尾款
	当期结算金额-当期设计费累计支付金额
	工程竣工验收后，设计人办理完成结算手续
	如分期开发、出图，则分期办理结算，进行结算支付


（二）每次付款前，设计人需向发包人提供请款资料，包括但不限于等额有效的增值税专用发票、请款函、费用计算文件（如需）及发包人要求的其他付款申请材料。请款资料通过发包人审核后，发包人向设计人支付该次款项。如因设计人原因未及时向发包人提供请款资料或请款资料未能满足发包人要求而导致发包人延迟支付的，发包人不构成违约，亦不承担违约责任。

附件7：               

钢筋及混凝土设计限额指标
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钢筋及混凝土设计限额指标的应用说明：                        

1.平方数以结构建造面积作为基数 (如按建筑面积口径须扣除赠送面积) 。             

⑴结构钢材及混凝土包含剪力墙、柱、梁、楼板、空调板、窗台板、阳台栏杆、外墙线脚、 屋顶构件等混凝土结构的受力及构造钢筋；不含施工措施及损耗部分钢筋、预埋件钢筋、 圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋、混凝土墙梁与砌体间加挂的钢丝网等。

⑵结构面积S的定义如下：S=S1+S2+S3+S4

S1=建筑面积；

S2=对于有顶盖的阳台、露台、结构连接板等按一半面积计入结构面积；小于 2.2 米层高的全部楼板面积计入结构面积；层高较高而未计入建筑面积的入户花园、走廊等上有顶盖的楼板面积计入结构面积；别墅架空底层预留的“赠送面积”按顶盖的楼板面积计入结构面积；空调板、建筑线脚等凸出构件不计入结构面积；

S3=未计入建筑面积的凸窗面积；

S4=楼板开洞所预留的“赠送面积”，此部分面积的钢筋含量指标比对应限额指标低 8kg/㎡,混凝土含量指标比限额指标0.10m³/㎡。                                       

表中指标不含二次结构用量。

地上数据基于3m层高提出(别墅/叠墅基于首层3.6m，上层 3.3m层高)，当层高每增/减0.1m，应增/减1kg/㎡，0.01m³/㎡。

风荷载 6 度区以 W0=0.35kPa 及地面粗糙度 B 类为基准，7 度区以W0=0.5kPa 及地面粗糙度C类为基准。当具体项目高于60 米时，则以实际基本风压乘以地面粗糙度相对修正系数 (参照A 类 1.4、B类1.3、C类1、D类0.8比例核算) ，较相应地震烈度的基准风载每增减0.1kPa，则钢筋增减1kg/㎡,混凝土增减 0.01 m³/㎡。

上部结构数据基于50mm面层提出，当需要做地暖等面层按 120-130mm时，以上指标增加1kg/㎡及0.01m³/㎡ 。

当建筑高宽比超过规范允许的最大高宽比15%以内的，指标不作调整；超出15%时，根据实际超出比例另行确定。

地震设防烈度为7.5 度 (0.15g) 时，指标按7度及8度中间值采用。

8.装配式、TOD、结构超限等引起的增量约定：³/㎡)，中间值均按线性插值计算。  

(1)装配式建筑：

PC预制率15%-20%时，钢筋指标增加2-3(kg/㎡)，混凝土指标增加0.02-0.03(m³/㎡)；

PC预制率20%-30%时，钢筋指标增加 3-5(kg/㎡)，混凝土指标增加0.03-0.04(m³/㎡)；

PC预制率 30%-40%时，钢筋指标增加 5-8(kg/㎡)，混凝土指标增加0.04-0.05( m³/㎡)；

PC预制率≥40%时，钢筋指标增加 10(kg/㎡)，混凝土指标增加 0.06(m³/㎡)，中间值均按线性插值计算。

（PC预制率为装配式建筑单体正负零以上预制构件的混凝土用量占混凝土总用量的比值）
TOD 项目：

结构转换率≤50%时，表中6度区钢筋指标增加2(kg/㎡)，混凝土指标增加0.02(m³/㎡)；7度区钢筋指标增加3(kg/㎡)，混凝土指标增加 0.03(m³/㎡)；

结构转换率＞50%时，指标宜按实际考虑。本条同样适用于有转换层的项目。

(3) 超限工程：①结构转换 (增量参考上条) ；②平面不规则，按不规则程度指标酌情增加1~3kg/㎡。兼具两种则叠加考虑。

9.地下室数据基于1.0m 覆土 (结构荷载1.2m覆土) /3.6m 层高提出，当层高或覆土每增/减 0.1m，应增/减1kg/㎡，0.01m³/㎡。

10.地下室数据包含除桩基础以外的承台、筏板、独立基础等结构构件材料用量，不包含 混凝土垫层用量。

11.地下室商业部分面积小于该层地下室30%的，整体地下室按统一指标执行；大于等于30%的，商业部分按地下室指标85%执行。

12.塔楼投影比地下室投影为≤0.3 取低值，塔楼投影比地下室投影为≥0.5 或地下室轮廓线较复杂时取高值，当塔楼采用筏板基础或桩筏基础，且筏板厚度大于800mm 时，塔楼占比乘以 1.2 系数进行核算取值中间插值。

13.结构钢筋含量包含施工图明确画出的搭接钢筋用量，不包含因钢筋定尺长度等引起的非构造搭接用量及施工措施钢筋用量。当施工存在是否搭接或不同搭接方式的选择时，原则上以用量最少标准计量。

14.对于预结算统计口径与上述标准不一致的，根据实际统计口径对指标进行调整。

附件8：
履约保函
（如采用银行保函，参考格式如下，最终以发包人与银行确定的格式为准。）
开具日期：              
保函编号：              
致：                      （发包人名称，以下简称贵方） 

本保函作为贵方与              （中标人名称）就____________项目（以下简称项目），签订的_____   号合同的履约保函。
                  银行（以下简称本行）无条件地、不可撤销地保证本行及其继承者和受托者无追索地向贵方支付履约保证金人民币_______（金额大小写），并以此约定如下：    

（1）        （中标人名称）未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充等协议（以下简称违约），只要贵方确定，无论        （中标人名称）有任何反对，本行保证本行及其继承者和受托者在收到贵方第一次的表明         （中标人名称）违约的书面通知后7日内，按贵方提出的上述金额和按该通知中规定的方式付给贵方。
（2）本保函任何支付应为免税，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、其它费用或扣款，均不能从本保函中扣除。本保函为见索即付的独立保函，凭保函原件正本索赔。
（3）本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其它行为，均不能解除或免除本行在本保函的责任，但本行的担保责任以本保函的担保金额及担保期限为限。
（4）本保函开具生效，直至该工程合同结算完成前一直有效，但本保函的有效期最晚不超过                    年    月  日。
（5）本保函未经本行同意不得转让。
（6）本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。
（7）本保函的通知行为    。（斜体字处根据实际业务情况填写）
出证行名称：                 
签名（或签章）：              
（印刷姓名和职务）             
公     章：                   
地     址：                   
邮政编码：                    
电     话：                   
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