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第一章  投标须知

一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1
	定义
	招标人（即发包人）：广州市重点公共建设项目管理中心
招标代理：广州建筑工程监理有限公司
设计单位：华东建筑设计研究院有限公司
监理单位：广州建筑工程监理有限公司     

施工图审查单位：广州迪安工程技术咨询有限公司 

	2
	2.2
	工程名称
	中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区一期工程施工总承包

	3
	2.2
	建设地点
	详见本工程招标公告。

	4
	2.2
	建设规模
	详见本工程招标公告。

	5
	2.2
	承包方式
	投标人根据招标人的招标文件、施工图纸及工程量清单等规定的范围内的工程内容，结合现场实际情况进行投标报价，由承包人按照合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包各系统调试及联合调试、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包运行维护管理及相关部门报建/报批手续（如有）、包创优工程（如有）的组织实施工作和资料整理包城市建设档案组卷移交和市重点建设项目档案组卷移交（如有）、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包工程保险（含建筑（安装）工程一切险、安全生产责任险及其他保险）、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等。

	6
	2.2
	质量标准
	一次性竣工验收合格，确保广东省省级优质工程奖，力争国家级优质工程奖项。

	7
	2.2
	招标范围
	详见本工程招标公告。

	8
	2.2
	工期要求
	施工总期：1289 日历天。 计划于2024年8月10日开工，2028年2月20日竣工。(具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准）。                                                       

	9
	3.1
	资金来源
	中央预算内投资、广东省及广州市财政资金和医院筹措资金共同解决。

	10
	4.1
	投标人资质等级安全及项目负责人等级要求
	详见本工程招标公告。

	11
	
	资格审查方式
	详见本工程招标公告。

	12
	13.1
	报价以及单价和总价计算方式
	工程量清单计价。

	13
	15.1
	投标有效期
	 90 日历天。（从投标截止之日计起）

	14
	16.1
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	15
	5
	踏勘现场
	不统一组织，由投标人自行踏勘。

	16
	8
	投标答疑
	疑问提交时间：在递交投标文件截止日期前18日；
形式：投标人的疑问通过广州公共资源交易中心交易平台提交。提问一律不得署名。

招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15日；
网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入交易业务/建设工程 “网上答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→登录系统进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。

	17
	20.1
	投标截止时间
	       年    月    日    时（北京时间）。

	18
	20.1
	开标开始时间和地点
	（技术标和经济标同时开标）
1、开标开始时间：     年   月   日   时   分（与投标截止时间为同一时间），地点：           。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。
2、递交投标文件备用光盘时间：    年   月   日   时   分至     年   月   日   时   分；递交地点：      。(建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件截止时间）
上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。

	19
	26
	开标评标办法
	方式一：选取办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）
第一阶段得分= 技术得分。

第二阶段得分（总分）=[技术得分×技术分权重（40%）＋经济得分×经济分权重（60%）]×权重（90%）＋综合诚信评价分数×权重为（10%）。

	20
	29.1
	履约担保
	中标人自主选择提供履约保证金的形式，履约保证金为中标价款的10%。（具体要求详见合同条款格式）

	21
	
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为人民币1,543,149,699.70元。

	22
	
	非竞争费用
	本项目绿色施工安全防护措施费为68,326,768.52元，暂列金额为101,480,431.30元，暂估价为  /  元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）

	23
	
	保修期
	按照《建设工程质量管理条例》规定。

	24
	
	计算评标参考价的等分点值
	本款不适用。

	25
	
	进入第二阶段评审的家数
	①通过技术有效性审查的投标人均进入第二阶段（适用于通过技术有效性审查家数在[3,7]中的）。
②将第一阶段得分由高至低排序，前7名投标人进入第二阶段评审（适用于通过技术有效性审查家数大于7家的，招标人可根据工程具体情况，确定不少于7家进入第二阶段）。
本款适用于选择评标办法一至评标办法六。进入第二阶段的投标人家数应符合行政监管部门的要求。

	26
	
	工程成本警戒价
	工程成本警戒价为1,388,834,729.73 元（按最高投标限价90%）。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。

	27
	
	第一阶段各分值的权重
	技术标得分权重为100%，综合诚信评价分数权重为0%。
注：①综合诚信评价得分权重按《关于在招标投标环节中应用相关行业协会诚信综合评价结果的指引》（招标投标指引2020年第6期）规定执行,诚信综合评价得分权重不宜超过20%。
技术标得分权重=100%-综合诚信评价得分权重。

②如联合体投标的，综合诚信评价得分以联合体主办方为准。

	28
	
	评标委员会人数
	评标委员会由招标人依法组建。

	29
	
	企业综合诚信评价分数
	本项目的企业综合诚信评价分数，以施工-房建排名为准。
注：企业的诚信综合评价分数以投标截止当日广州市工程招村代理行业协会网站上公布的施工企业房建诚信评价排名 60日诚信分为准。

	30
	
	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二）
	本款不适用。

	31
	
	经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四）
	本款不适用。

	32
	
	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法五、办法六）
	选取方法 一 
方法一：评标委员会按照“【技术得分×技术分权重（40%）＋经济得分×经济分权重（60%）】×权重（90%）＋综合诚信评价分数×权重为（10%）”的公式，计算各有效投标文件的总得分，并按照总得分从高到低排序。总得分相同的投标文件，以报价较低的排前；总得分与报价均相同的投标文件，以技术标得分较高的排前；总得分、报价与技术标得分均相同的投标文件，以诚信综合评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序。

注：如联合体投标的，综合诚信评价得分以联合体主办方为准。

	33
	13.4、13.5.2
	合同价款的调整办法
	按合同条款相关约定调整。

	34
	
	建设工程质量检测单位
	建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

	35
	
	分包
	□不允许；

■允许：

分包内容要求：非主体的工程、非关键性的工作

分包金额要求：/。

        对分包人的资质要求：相对应的资质。

对分包人的其他要求：未在以往工程中因不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的。须经发包人和总监理工程师书面同意。

	36
	
	电子招标投标解密失败及突发情况的补救
	1、按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站(http:/ www.gzggzy.cn)服务指南栏目。

2、提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第18项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过广州公共资源交易中心交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过广州公共资源交易中心交易平台网上递交的电子投标文件为准。


注：企业综合诚信评价得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。

二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载查阅。

条款号：5.1              修改类型：修改

原文：5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

现文：5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映，且充分考虑了现场各种因素。招标人不受理因投标人缺乏对现场条件的了解或掌握而提出的任何索赔。考察现场的费用由投标人自己承担。
条款号：8.1              修改类型：修改

原文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

现文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以通过广州公共资源交易中心交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。
条款号：8.2              修改类型：修改

原文：8.2 招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

现文：8.2 招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州公共资源交易中心交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视作已发放给所有投标人。
条款号：9.2              修改类型：修改

原文：9.2 招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

现文：9.2 招标文件的澄清或修改将在广州公共资源交易中心交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心交易平台上网发布时间作为送达时间。

条款号：9.4              修改类型：修改

原文：9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

现文：9.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心交易平台发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心交易平台最后发布的内容为准。

条款号：11.2             修改类型：修改

原文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容：

11.2.1 技术投标文件（按招标文件的要求填写）；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明；

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；

（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；

（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）

（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书（取自平台内上传件）； 

（10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。

（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。
11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案。（投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。)

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

现文： 11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容：

11.2.1 技术投标文件（按技术标投标文件格式二要求填写）

11.2.2 资格审查文件：
（1）投标人声明（须按招标公告附件一的格式及内容提交）； 

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书（联合体主办方提供，提交原件扫描件）（见本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式五）；
（3）企业营业执照（联合体各成员）（取自平台内上传件）；
（4）企业资质证书（联合体各成员）（取自平台内上传件）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（联合体各成员）（取自平台内上传件）；
（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）
（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）
（8）拟委托技术负责人的职称证书（提交原件扫描件）；
（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书（取自平台内上传件）；
（10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（取自平台内上传件），项目负责人和专职安全员不为同一人；

（12）用于资格审查的业绩（取自平台内上传件，提交《企业类似工程业绩信息表（资格审查）》扫描件（须按招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式六））。
（13）资格审查前，投标人（联合体各成员）须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业（联合体主办方）信用档案中的在册人员。
（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）； 
（15）投标人（联合体各成员）未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（16）投标人认为应提交的其他资料。
11.2.3项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人（见本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式七）；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件（见本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式八《项目管理部组成人员配备表》、格式九《主要人员简历表》）；
（3）其他辅助说明资料（包含并不限于）：需提供投标人在投标登记时，在交易系统中按《施工项目管理团队人员信息表》（详见招标公告附件三）填写的网页截图。
11.2.4《施工组织设计》（须按本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式十）。
11.2.5 《已竣工验收的类似工程业绩表》、《企业获奖业绩表》（见本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式十一）。
11.2.6 投标人第三方评价、财务情况等证明资料（如有）。
11.2.7 《承诺书》（须按本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式十二）。
11.2.8 《投标函》（须按本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式三）。
11.2.9 《主要设备的质保和维护维修承诺书》（须按本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式十三）。

11.2.10 按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》（须按本招标文件第四章“投标文件格式”格式十四）。
11.2.11按照招标文件要求填写的《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》（见本招标文件第四章“投标文件格式”格式十五）。
11.2.12投标人认为应该提供的其他资料。
条款号：11.3.3             修改类型：修改

原文：按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

现文：按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。（须按招标文件第四章“经济标投标文件格式”格式三）。
条款号：11.3.5             修改类型：增加

现文：《对投标文件编制的承诺》（须按招标文件第四章“经济标投标文件格式”格式四）。
条款号：12.1              修改类型：修改

原文：投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
现文：投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标文件格式按招标文件第四章《投标文件格式》。其中：技术标技术标格式二、格式三、格式九、格式十一、格式十二、格式十三、格式十四和经济标格式二工程量清单、格式三、格式四必须按招标文件规定的格式进行编制外，其余格式仅供参考。
条款号：12.2              修改类型：修改

原文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。
现文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。如联合体投标，投标文件中的“投标人”、“声明企业”、“投标单位”应填写联合体各成员的单位全称“（主）***公司；（成）***公司”。除投标文件中的联合体工作协议、投标人声明需联合体各成员按格式要求盖章或签字外，其他资料均由主办方盖章或签字即可。
条款号：12.3              修改类型：修改

原文：12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。
如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。
现文：12.3 投标文件应按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：广州公共资源交易中心网站最新指引。
如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。
条款号：13.1             修改类型：修改

原文：13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

现文：13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

条款号：13.3              修改类型：修改
原文：13.3 投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
现文：13.3 投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人提供的招标图纸（包括有关于本项目招标的相关资料）及制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
条款号：13.4              修改类型：修改

原文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
现文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按合同条款相关约定调整。
条款号：13.5  13.5.1  13.5.2  13.5.3  13.5.4                  修改类型：修改

原文：13.5工程项目实施期间……，中标后双方协商约定。

现文：13.5变更结算方式按招标文件及施工合同相关规定执行。
条款号：13.6.2、 13.6.3、13.6.4、13.6.5、13.6.6           修改类型：修改

原文：13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

现文：13.6.2在工程实施中，暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

13.6.3在工程实施中，暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。
条款号：13.8              修改类型：修改
原文：13.8 属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。
现文：13.8 属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。
条款号：15.2              修改类型：修改
原文：15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。
现文：15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
条款号：16             修改类型：删除
原文：16．投标保证金

16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式提交的，必须由投标人的银行基本账户转出。

16.2招标人可委托      交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。通过      交易平台递交投标保证金的相关事宜，请自行咨询      交易平台。

16.3       交易平台代收投标保证金的，其缴纳情况以      交易平台数据库记录的信息为准。

16.4开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决。

16.5中标候选人以外的投标人的投标保证金将尽快退还，最迟不超过中标通知书发出之日起五日内。

16.6中标人和其他中标候选人的投标保证金，在书面合同订立之日起五日内予以退还。

16.7如有下列情况之一的，招标人不予退还投标保证金：

16.7.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.7.2投标人在投标有效期内撤回投标文件；

16.7.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.7.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。
条款号：17.1               修改类型：修改

原文：17.1 投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

现文：17.1 投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
条款号：18.1             修改类型：修改

原文：18.1 递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。
现文：18.1 递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》 。
条款号：18.2             修改类型：修改

原文：未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。

现文：未按要求加密的投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。
条款号：19.              修改类型：修改

原文：19. 投标文件的递交和接收

19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。
现文：19.投标文件的递交和接收

19.1投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易中心交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。

19.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

19.5技术标和经济标同时开启，广州公共资源交易中心交易平台将按招标文件规定的时间同时开启技术标和经济标。
条款号：21.1              修改类型：修改
原文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，       交易平台将予以拒收。

现文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。

条款号：27.1              修改类型：修改

原文：27.1 招标人将在        交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
现文：27.1 招标人将在 广州公共资源交易中心 交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

条款号：27.4              修改类型：修改
原文：27.4 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。
现文：27.4 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公开。
条款号：28.2              修改类型：修改
原文：28.2  中标通知书发出之日起 30 日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：28.2  中标通知书发出之日起 30 日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人应依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成损失的，招标人有权要求原中标人承担赔偿责任。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

条款号：28.4              修改类型：修改
原文：28.4 招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。
现文：28.4 招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。

条款号：29.1              修改类型：修改

原文：29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。

现文：29.1 在签订合同后按合同约定时间，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。（具体形式详见合同）。
条款号：29.2              修改类型：修改

原文：29.2 中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：29.2在签订合同后按合同约定时间，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将有权解除中标通知书并解除合同，且中标人依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失还应当予以赔偿。原中标人有异议的，可以向工程项目所在地人民法院起诉。（具体详见合同约定）。
条款号：30.1              修改类型：修改

原文：30.1 在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效
现文：30.1 合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

条款号：33.               修改类型：增加

现文：（一）投标人需按下表格式，在投标文件“其他投标人认为应该提供的资料”处，提交投标报价总表。安装工程含配电箱的，需按下表格式，在投标文件“其他投标人认为应该提供的资料”处，提交配电箱价格分析表。
投标报价总表

工程名称：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	一
	分部分项工程量清单计价汇总合计
	
	

	二
	措施项目清单计价汇总合计
	
	

	三
	其它项目清单计价汇总合计
	
	

	四
	税金计价汇总合计
	
	

	五
	投标总报价(一+二+三+四)
	
	

	
	其中：1、绿色施工安全防护措施费
	
	固定金额

	
	      2、暂列金额
	
	固定金额

	
	      3、分部分项人工费
	
	

	
	      4、总人工费
	
	含分部分项、措施项目


配电箱价格分析表

工程名称：

	配电箱编号
	　
	设计图号
	　

	序号
	部件名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	箱体
	（长×宽×高）
	个
	　
	　
	　
	　

	2
	主元器件
	（按分类）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	断路器1
	　
	个
	　
	　
	　
	　

	　
	断路器2
	　
	个
	　
	　
	　
	　

	　
	．．．．．
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	出线回路数
	个
	　
	　
	　
	本项不参与计价

	3
	综合费
	项
	　
	　
	（1+2）×综合费率
	　

	配电箱总价(1+2+3)
	　


注：1.本表中内容由投标人对照招标人提供的设备清单和设计图纸，对每一类型配电箱规格/型号应分别填写。

2.箱体单位面积限价为250.00元/ m2（此限价不作为否决其投标的条款）。

3.综合费费率按25%统一取定。

4.以上配电箱价格分析表中计算出的各配电箱“配电箱总价”等于分部分项清单计价表中的“主材费”。

5.如投标人未填报配电箱价格分析表，则新增配电箱箱体价格以出线回路总位数统一按合同中《新增配电箱箱体税前价格计算表》计取。

（二）中标单位在中标公示后，签订合同前，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质文件四套及电子文件二套（不用生成投标书；包括用Microsoft Excel 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分；以及与所递交投标电子标书内容一致的投标版计价软件及XML投标版cos文件；补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标人。

条款号：34.                 修改类型：增加

现文：34. 在招标人与中标人签订合同或办理施工许可前，招标人将会核查中标人委派的项目负责人在建项目任职情况，如发现委派的项目负责人在其他在建项目中任职的，承包人应以书面形式向监理单位提出更换项目负责人意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后更换项目负责人。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使征得发包人同意更换的，承包人仍需承担严重违约责任1次，且自撤换之日起一年内，该项目负责人不得再作为发包人后续招标项目时拟委派项目管理机构的项目负责人。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）
三、投标须知通用条款
（详见范本）
第二章  开标、评标及定标办法

一、开标、评标及定标办法修改表

声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2018-3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载GZZB2018-3范本查阅。

条款号：（二）开标评标办法程序和细则        修改类型：删除
原文：可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）

原文：可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）

原文：可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）

原文：可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）

原文：可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）

原文：可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）

原文：可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）

条款号：35.8              修改类型：修改

原文：35.8 《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗府办规〔2017〕5号）
现文：35.8 《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2023〕12号）。
条款号：36.1              修改类型：修改

原文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

现文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。
条款号：36.3              修改类型：删除

原文：36.3 根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

条款号：36.5.1             修改类型：修改

原文：36.5.1 在投标截止时间后半小时内，投标人通过        交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

现文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易中心交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、工期及其他内容；
条款号：36.5.3             修改类型：修改

原文：36.5.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

现文：36.5.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；若投标人不参加开标会的，或不签字确认的，视同该投标人认可开标结果；
条款号：37.3              修改类型：修改
原文：37.3  评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。
现文：37.3 评标工作开始前，招标人应当向评标委员会提供评标所需的信息，包括招标项目的范围、性质、特殊性、需求目标和实施要点，以及招标文件规定的评标方法、评标因素及标准等，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

条款号：37.4              修改类型：增加

现文：37.4 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

条款号：38.1              修改类型：修改
原文：38.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
现文：38.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。

条款号：39.2              修改类型：修改

原文：39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；

现文：39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人，若在填报中标候选人公示信息时被发现委派的项目负责人已在其他在建项目中任职、不符合任职数量规定时，则不能进行中标候选人公示，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

条款号：39.3              修改类型：修改

原文：39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

现文：39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或经核查发现委派的项目负责人已在其他在建项目中任职、不符合任职数量规定时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
条款号：（二）开标评标办法程序和细则  注             修改类型：修改

原文：注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市住房和城乡建设局网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。
现文：注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市工程招标行业协会发布的企业综合诚信评价60日诚信分。
条款号：40               修改类型：修改

原文：40．开标和评标程序：
40.1投标人递交技术标、经济标投标文件；
40.2技术标与经济标投标文件同时公开开标；
40.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；
40.4技术标投标文件有效性审查；
40.5技术标详细审查评分；
40.6计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告； 

40.7按投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；
40.8将进入第二阶段评审的投标人进行排序；
40.9按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；
40.10评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。
现文：40．开标和评标程序：
40.1投标人递交技术标（含资格审查文件）、经济标投标文件；
40.2技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；
40.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查，并编写资格审查报告；
40.4技术标投标文件有效性审查；
40.5技术标详细审查评分；
40.6按投标须知前附表第19项规定计算第一阶段得分；
40.7按投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；
40.8对进入第二阶段的投标人按投标须知前附表第32项规定计算第二阶段得分并排序；
40.9按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；
40.10评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。
条款号：41.1             修改类型：修改
原文：41.1 开标由招标人主持；
现文：41.1 开标由招标人或招标代理主持；

条款号：41.2.1            修改类型：修改

原文：41.2.1 投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

现文：41.2.1 投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件（含资格审查文件）、经济标投标文件）至广州公共资源交易中心交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
条款号：41.2.3            修改类型：修改

原文：41.2.3开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

现文：41.2.3开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。
条款号：41.2.4.1            修改类型：修改

原文：41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价
现文：41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、项目经理（负责人）名称；e、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价
条款号：41.4            修改类型：修改

原文：41.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

现文：41.4招标人或招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查，参加开标会的投标人在开标记录上签字。
条款号：42.1             修改类型：修改

原文：评标委员会的组成：方式      。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。
现文：评标委员会的组成：方式   一   。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

条款号：42.3.2               修改类型：修改

原文：详细审查评分：评标委员会按照本办法附表《详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出得分。
现文：技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表四《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出技术得分。
条款号：42.3.4             修改类型：修改

原文：评标委员会按照“第一阶段得分=的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）

现文：评标委员会按照“第一阶段得分=技术分”的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）
条款号：42.4             修改类型：修改
原文：42.4第二阶段评审
42.4.1按照投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人。若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。
42.4.2若进入第二阶段投标人中有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
42.4.3投标文件经济标的评分
42.4.3.1按方法    计算评标参考价：
方法一：加权平均法
技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image2.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image4.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image6.png]


）。
方法二：区间抽取法
设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：
评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低
Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；
Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）
    X:为等分点值，从[0,100]整数中随机抽取
42.4.3.2当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。
现文：42.4第二阶段评审
42.4.1按照投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人。若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。
42.4.2若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*97%的（具体金额为：元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
42.4.3投标文件经济标的评分
42.4.3.1计算评标参考价
方法一：加权平均法

进入第二阶段且经济报价在[工程成本警戒价，最高投标限价]区间中的投标人按第一阶段入围得分由高至低排序（第一阶段入围得分相同的投标文件，以诚信综合评价分数高的排前；第一阶段入围得分与诚信综合评价分相同的投标文件，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序）后，得出的前N名(如满足前述条件的投标人大于等于5家，则N=5。)投标人的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image8.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image10.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image12.png]


）。
42.4.3.2当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣0.5分，每低于评标参考价1%，扣0.3分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。
条款号：46.2.8             修改类型：修改
原文：46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。
现文：46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格。
条款号：附表一 《资格审查表》             修改类型：修改
原文：见范本
现文：见后附（现文：附表一《资格审查表》）
条款号：附表二 《技术标有效性审查表》     修改类型：修改
原文：见范本
现文：见后附（现文：附表二《技术标有效性审查表》）
条款号：附表三 《经济标有效性审查表》     修改类型：修改
原文：见范本
现文：见后附（现文：附表三《经济标有效性审查表》）
条款号：附表四《技术标详细审查评分表》    修改类型：修改
原文：见范本
现文：见后附（现文：附表四《技术标详细审查评分表》）
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

二、开标、评标及定标办法通用条款
（详见范本）
附表一：

资格审查表

工程名称：

投标人名称：

	序号
	审查项目
	须审查的资料
	审查结果

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效
	投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书
	

	2
	投标人（联合体各成员）均具有独立法人资格，按国家法律经营
	营业执照在广州市住建行业信用管理平台内上传件
	

	3
	投标人（联合体各成员）均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；投标人（联合体各成员）资质符合公告要求
	资质证书及安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台内上传件；
	

	4
	投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求
	使用有效期内的注册建造师注册证书在广州市住建行业信用平台内上传件。

（注：打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台。）
	

	5
	持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证
	项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证在广州市住建行业信用管理平台内上传件
	

	6
	投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求
	拟委托技术负责人的职称证书清晰扫描件
	

	7
	专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3），项目负责人和专职安全员不为同一人。
	专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3）在广州市住建行业信用管理平台内上传件，项目负责人和专职安全员不为同一人。
	

	8
	投标人完成过的类似工程业绩符合公告要求
	业绩在广州市住建行业信用管理平台内的相关上传件
	

	9
	投标人提供的投标人声明符合公告要求
	投标人声明
	

	10
	投标人声明中签字的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致
	网上投标时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明
	

	11
	关于联合体投标：本项目接受联合体投标
	如联合体投标，应符合招标公告要求。 
	

	12
	资格审查前，投标人（联合体各成员）须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业（联合体主办方）中的在册人员
	投标人在广州市住建行业信用管理平台内企业信用档案的企业和人员信息
	

	14
	未在以往工程中因不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的（详见附件二《被招标人拒绝投标的企业名单》）
	按招标公告附件二《被招标人拒绝投标的企业名单》进行评审
	

	15
	投标人（联合体各成员）未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。
	投标人声明
	

	16
	投标人（联合体各成员）未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单
	投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审
	


备注：

1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”； 

2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。

3.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

附表二

技术标有效性审查表
工程名称：

	序号
	                           投标人

评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	《广州建设工程施工招标投标书》中的投标总工期不能满足完成投标项目工期的
	
	
	
	
	
	

	2
	《广州建设工程施工招标投标书》中的工程质量标准不符合招标文件要求的
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署或盖章的投标文件中没有法定代表人授权书；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件存在下列问题之一：（1）未按招标文件第四章规定的格式技术标格式二、格式三、格式九、格式十一、格式十二、格式十三、格式十四）填写并提交；（2）关键字迹模糊，无法辩认的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	
	

	6
	无《参与编制技术标投标文件人员名单》的；
	
	
	
	
	
	

	7
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)
	
	
	
	
	
	


注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。技术标评审中，响应性、承诺性内容不应作为评分因素，可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性。

    2.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因；

    3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

    4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

附表三

经济标有效性审查表
工程名称：

	序号
	                        投标人

评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	
	
	
	

	2
	投标报价高于最高投标限价的（以最高投标限价公布函公布的各项控制数据为准）；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价低于成本的；
	
	
	
	
	
	

	4
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件未按规定的格式（经济标部分格式二、格式三、格式四）填写，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	6
	不同投标人的投标报价中分部分项工程量清单综合单价相似度达到80%及以上的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)
	
	
	
	
	
	

	7
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的
	
	
	
	
	
	

	8
	无《参与编制经济标投标文件人员名单》的
	
	
	
	
	
	

	9
	无《对投标文件编制的承诺》
	
	
	
	
	
	

	10
	投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的（以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准）
	
	
	
	
	
	


注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。

    2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

    3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

    4.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

评委签名：

附表四
技术标详细审查评分表

工程名称：
	评分项目
	评分内容
	分值
	评审标准

	施工组织设计（45）
	工期计划
	9
	1）制定了施工进度计划并有进度计划保证措施，施工工期计划目标对比招标文件要求提前30天（不含30天）以上完工，得9分。
2）制定了施工进度计划并有进度计划保证措施，施工工期计划目标对比招标文件要求提前15至30天完工，得6分。
3）制定了施工进度计划并有进度计划保证措施，施工工期计划目标符合招标文件要求，得3分。
4）无施工进度计划和进度计划保证措施，得0分。

	
	劳动力投入措施
	9
	1）有劳动力保证措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于或等于600人，得9分。
2）有劳动力保证措施，施工高峰期拟投入的劳动力数量为[400,600），得6分。
3）有劳动力保证措施，但施工高峰期拟投入的劳动力数量为[200,400），得3分。
4）无劳动力保证措施或劳动力数量小于200人，得0分。

	
	质量控制措施及质量标准
	9
	1）有质量控制措施，内容有质量目标、质量保证体系、质量保证措施、质量通病预防措施、材料进场检验措施、成品保护措施、质量事故应急预案，承诺取得国家级质量奖项，得9分。
2）有质量控制措施，内容有质量目标、质量保证体系、质量保证措施、质量通病预防措施、材料进场检验措施，满足招标文件质量标准，得5分。
3）无质量控制措施及承诺的，得0分。

	
	安全文明施工措施
	9
	1）有安全文明施工管理目标及管理重点、安全、文明施工管理体系。有相应安全生产措施、现场消防保证措施、雷电及台风应对措施、文明施工措施、环境保护及绿色施工措施、应急预案，得9分。
2）有安全文明施工管理目标及管理重点、安全、文明施工管理体系、应急预案,得6分。
3）有安全文明施工管理目标及管理重点、安全、文明施工管理体系，得3分。
4）无安全文明施工措施，得0分。

	
	施工现场建筑垃圾处理措施
	9
	1）有提供建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的相关措施，得9分。
2）有提供建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用的相关措施，得6分。
3）有提供建筑垃圾源头减量、综合利用的相关措施，得3分。
4）无施工现场建筑垃圾处理措施，得0分。

	项目管理机构能力（25）
	项目负责人
	5
	（1）拟投入项目负责人自2019年1月1日至投标截止时间，完成过质量合格的金额大于或等于100000万元的建筑工程施工总承包或工程总承包项目业绩，得3分。本小项最多得3分。 
（2）拟投入项目负责人自2019年1月1日至投标截止时间，完成过建筑工程施工总承包或工程总承包项目获得过省级或以上质量工程奖项的，得2分。
不满足上述条件的，不得分。

注：若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	
	技术负责人
	3
	拟投入技术负责人自2019年1月1日至投标截止时间，担任技术负责人完成过质量合格的金额大于或等于100000万元的建筑工程施工总承包或工程总承包项目业绩得3分。
不满足上述条件的，不得分。

注：若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	
	质量负责人
	4
	（1）具有建筑工程类相关专业高级工程师（或以上）技术职称的，得2分。
（2）具有建筑工程类相关专业高级工程师（或以上）技术职称5年或以上的，得2分；2年至4年，得1分；1年得0.5分。
不满足上述条件的，不得分。

注：若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	
	安全负责人
	4
	（1）具有建筑工程类相关专业高级工程师或以上技术职称，得2分；
（2）具有在有效期内的注册安全工程师证的，得2分；
不满足上述条件的，不得分。

注：若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	
	造价负责人
	4
	（1）具有建筑工程类相关专业高级工程师或以上技术职称，得2分；
（2）具有在有效期内一级注册造价工程师资格（土木建筑或安装工程专业）的，得2分；
不满足上述条件的，不得分。

注：若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	
	拟投入项目团队
	5
	（1）投标人拟投入项目团队满足《项目管理部组成人员配备表》要求的，得1分；有一人不满足的，本小项得 0 分。
（2）在满足《项目管理部组成人员配备表》的基础上，除项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人外，具有高级工程师或以上技术职称人员，每人次得0.5分，本小项最多得4分。

注：若为联合体投标，联合体各方均可合并计算。

	企业资信（30）
	企业类似工程业绩
	7
	投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）自2019年1月1日至今，完成过质量合格的金额大于或等于100000万元的建筑工程施工总承包或工程总承包项目业绩：10项或以上得7分；8-9项得5分；6-7项得3分；5项或以下得1分，没有的得0分，本项最高得7分。

	
	工程奖项
	8
	投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）自2019年1月1日至投标截止时间（以获奖证书颁发时间为准）完成的建筑工程施工总承包或工程总承包项目：
（1）获得过国家级质量工程奖项，每项得4分，本小项最多得8分；
（2）获得过省级质量工程奖项的，每项得1分，本小项最多得4分；
（3）获得过市级质量工程奖项的，每项得0.5分，本小项最多得2分。
不符合上述条件的不得分，本项最高得8分。

	
	工程研发能力
	9
	投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）自2019年1月1日至投标截止时间，获得过国务院颁发的“国家科学技术进步奖”的得9分；获得过省级人民政府颁发的“科学技术进步奖”的得4分；获得过市级人民政府颁发的“科学技术进步奖”的得1分；其他情况不得分。
注：同一投标人获得多个多次奖项的，只按获奖最高级别计算一次分数，不得累计计算。不符合上述条件的，得0分。本项最高得9分。

	
	第三方评价
	6
	投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）自投标截止时间往前计算（含最新评审年度2023年度），连续近5个年度或以上获得国家税务部门评定的 “纳税信用A级纳税人”称号的，得3分；连续近3至4个年度获得的，得2分；连续近1至2个年度获得的，得1分。不符合上述条件的不得分，本项最高得3分。

	
	
	
	投标人获得过中国建筑业协会或中国施工企业管理协会颁发的“企业信用等级证书”且在有效期内的，信用状况评价为AAA级的得3分，信用状况评价为AA级或A级的得1分。本项最高得3分。

	合计
	100
	


注：
1、项目管理机构能力
（1）上述人员需提供相关证明资料的扫描件并加盖投标人电子印章；各岗位人员不得相互兼职，上述材料不提供或提供不齐全的不得分。
（2）上述人员除须提供相关证明资料外，还须提供近一个月（即2024年6月）在投标人单位（或其非独立法人分支机构）参保的社保缴纳记录证明扫描件（若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明，确定中标人后，招标人将核实中标人拟派人员的社保补缴情况），未提供或提供资料不全的不得分。
（3）“建筑工程类”技术职称是指包含建筑施工管理、建筑施工、建筑工程、土木工程、工程管理、建筑工程造价、建筑生产技术管理、建筑机械、安全工程等工程项目建设所涉及的相关专业的技术职称。
（4）按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。
（5）职称年限以职称证书发证日期开始计算至投标截止时间为止。（提供正高级职称的，以其取得副高级职称证书发证日期开始计算至投标截止时间为止，须同时提供正、副高级职称证书扫描件）

（6）项目负责人及技术负责人业绩：业绩需提供中标通知书或免招标的相关证明、合同协议书、竣工验收文件（验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章），完成时间以竣工验收文件为准。若竣工验收文件无法体现项目负责人或技术负责人名字的，则须提供其他相关证明材料（如业主证明材料等）。业绩金额以中标通知书载明的施工费用为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。

（7）项目负责人获奖：①国家级奖项指的是中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖；省或市级奖项包括：由省级建设行政主管部门或行业协会（行业协会须在民政部门登记备案）颁发的质量类工程奖项，其它如安全文明、绿色施工、技术创新、QC成果、装修、钢结构、机电安装、科技进步及技术应用类奖项不参与计分；②只计算房建类工程质量奖项，其他非房建项目，如：路桥、铁路、水利、电力、化工、冶金、市政等获奖不参与计分。

②投标人须提交获奖证书扫描件，时间以获奖证书颁发时间为准，并加盖投标人电子印章，不符合上述条件的不予评审。
③若获奖证书中无法体现项目负责人名字的，则须提供其他相关证明材料（如竣工验收文件（验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）等），否则不予计分。
2、企业类似工程业绩：
业绩取自广州市住建行业信用管理平台。投标人须同时提供类似工程业绩在广州市住建行业信用管理平台的项目名称、项目编号及网页信息截图（网页信息截图须能清晰显示带有“住建行业信用管理平台”名称，并至少包含“项目基本信息”等信息）（业绩相关附件的上传件可不提交）。用于本项目投标的类似业绩，在平台中"工程对应的企业资质"栏中须登记有与本项目要求相对应的资质(具体资质要求:建筑工程施工总承包(原房屋建筑工程施工总承包)资质)。 若投标人提供的项目名称与项目编号不一致：①项目名称和项目编号在平台内分别对应不同业绩的，以项目名称对应的业绩为准②项目名称存在对应业绩的，项目编号在平台内不存在对应业绩，以项目名称对应的业绩为准③项目名称在平台内不存在对应业绩，项目编号存在对应业绩的，以项目编号对应的业绩为准。完成时间以竣工验收文件为准。验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。⑤业绩金额以中标通知书载明的施工费用为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。评标委员会对业绩的评审以投标截止时间在平台内业绩上传件为依据。广州市住建行业信用管理平台内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容（与施工合同等业绩证明资料不相符的，该项业绩不予认定。
3、工程奖项：
（1）工程获奖可取自广州市住建行业信用管理平台或提供获奖证书扫描件。①国家级奖项指的是中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖；省或市级奖项包括：由省、市级建设行政主管部门或行业协会（行业协会须在民政部门登记备案）颁发的质量类工程奖项，其它如安全文明、绿色施工、技术创新、QC成果、装修、钢结构、机电安装、科技进步及技术应用类奖项不参与计分；②只计算房建类工程质量奖项，其他非房建项目，如：路桥、铁路、水利、电力、化工、冶金、市政等获奖不参与计分。同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按其中一个奖项所在最高级别计算一次分数，不得重复计算。
（2）投标人须提交获奖证书扫描件或广州市住建行业信用管理平台的网页信息截图（网页信息截图须能清晰显示带有“住建行业信用管理平台”名称，并至少包含“项目基本信息”、“奖项信息”等信息），时间以获奖证书颁发时间为准，并加盖投标人电子印章，不符合上述条件的不予评审。
（3）投标人须为该获奖项目的施工总承包单位，若获奖证书中无法体现施工总承包单位身份的，则须提供其他相关证明材料（如业主证明、评审申请材料、批复文件等），否则不予计分。
（4）不符合上述要求的不计分。
4、工程研发能力
    投标人须提交由国务院颁发的“国家科学技术进步奖”或由省级或市级人民政府颁发的“科学技术进步奖”的获奖证书扫描件。获奖单位必须与投标单位名称一致，子、分公司获奖均不予计算。时间以证书颁发时间为准，不符合上述条件或无法提供证书扫描件的不予计分。同一投标人获得多个多次奖项的，只按获奖最高级别计算一次分数，不得重复计算。
5、第三方评价
 （1）“纳税信用A级”证书须包含2023年度，只计算投标人自身（不含投标人的子公司或分公司）。投标人须提供税务部门颁发的“纳税信用A级”证书扫描件或提供省级或以上税务局网站查询结果网页截图加盖投标人电子印章；评定时间以证书上注明的评价（评定）年度为准。不符合条件或无提交上述证明材料的不得分。

（2）《企业信用等级证书》以“中国施工企业管理协会”或“中国建筑业协会”颁发的证书为准，证书需在有效期内，否则不得分。证书对应企业名称须与投标人单位一致，不含子公司和分公司。不符合上述条件或无法提供证书扫描件或扫描件无加盖投标人电子印章的不予计分。同一投标人获得多个多次认定的，只按最高级别计算一次分数，不得重复计算。
6、本表按百分制评分，所有评委的分数的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
7、投标人所提供资料同时满足多个档次的，按满足的最高档次得分。
评委签名：                     日期：   
附表五
经济标评分表
工程名称：

	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价权重
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标参考价PC（元）
	

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分排名次序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名：

附表六
算术复核表

工程名称：                                                                                    投标人:                             单位：元

	编号
	算术校核项目
	修正前投标

报价A
	修正后投标

报价B
	修正率
r=|A-B|/A*100%
	经评审的最终投标报价
	当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0

	1
	[单位工程1]
	　
	　
	　
	　
	

	2
	[单位工程2]
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	n
	[单位工程n]
	　
	　
	　
	　
	

	∑
	投标总报价
	　
	　
	　
	　
	∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn


修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。


评委签名：




日期：

算术复核表

工程名称：

	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算数复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：

第三章  合同条款

另册。
第四章  投标文件格式

一、技术标投标文件格式
格式一：技术标封面
[工程名称] 

投标文件
第一册  【技术投标书（含资格审查文件）】
投标人：        （填写投标人单位名称）  （盖章）
法定代表人或
其委托代理人：                   （签名或盖章）
日  期：                                            
格式二：广州建设工程施工招标投标书
广州建设工程施工招标投标书
	工 程 名 称
	

	投标总报价（元）
	

	其中：人工费（元）
	

	其中：绿色施工安全防护措施费（元）
	

	投 标 总 工 期
	

	工程质量标准
	

	保 修 期 限
	


	                                                                                             


格式三：投标函
投 标 函
致： （招标人名称） 
1.根据招标人 （工程项目名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、相关招标资料及其他有关文件后，我方愿按我方投标总价并遵照上述文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3.如果我方中标，我方保证按照合同文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。
4.如果我方中标，我方承诺在充分考虑场地环境变化及政策性调整等风险因素的前提下，继续补充完善施工组织设计，直至招标人满意为止并加以实施，由此产生的费用已包含在投标报价中。
5.如果我方中标，我方承诺按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）的规定对承包工程的全部建设工程质量和施工现场的安全生产负责。
6.如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，按时提交履约担保，以保障本项目优质、优价、按期、顺利完成。
7.我方同意所提交的投标文件在招标文件投标须知前附表第13项规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
9. 随同本投标文件，如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后28天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能按招标文件要求提交履约担保，你单位有权另选中标单位。
10.我方理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我方的任何投标费用。
投 标 人：（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日    期：   年    月    日 

格式四：企业相关资料
企业相关资料
（如有）

注：
1. 按技术标详细审查的评分要求进行提供；
2. 投标人认为须提交的其他资料。

格式五：法定代表人证明书、授权委托书

法定代表人证明书、授权委托书
（1）法定代表人证明书
（　 ）第　号

（2）法定代表人授权委托书
                                                 （   ）第  号

注：1、按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写。

2、联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。

格式六：企业类似工程业绩信息表（资格审查）
企业类似工程业绩信息表（资格审查）
	序号
	项目名称
	项目编号

	
	
	

	
	
	


注：按招标公告“九、投标人合格条件”中的业绩要求提供，如无已竣工验收的类似工程业绩的，在项目栏中填写“无”。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日   期：    年    月    日 

格式七：施工组织架构图

施工组织架构图
注：
1、投标人应结合本工程的类型和特点，科学、合理地设置本项目的施工组织架构；
2、施工组织架构图由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定；
3、可结合自身情况附相关辅助说明资料。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日   期：    年    月    日 

格式八：项目管理部组成人员配备表

项目管理部组成人员配备表

	序号
	姓名
	年龄
	工作年限
	担任相应
职务年限
	所学专业
	职称、资格证书
	原任职务
	在本项目任职
	数量
	基本要求
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	项目指挥长
	1
	由投标人现任本公司副总经理、总工程师或以上行政职务，并已在本公司任该职满半年或以上的领导担任。
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人
	1
	按招标公告要求。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	3
	
	
	
	
	
	
	
	项目副经理
	1
	单位在编人员，具备土建工程类中级或以上技术职称。
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	项目技术负责人
	1
	按招标公告要求。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	5
	
	
	
	
	
	
	
	造价负责人
	1
	单位在编人员，具有建筑工程类相关专业中级或以上技术职称。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。


	6
	
	
	
	
	
	
	
	安全负责人
	1
	单位在编人员，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	7
	
	
	
	
	
	
	
	质量负责人
	1
	单位在编人员， 具有建筑工程类相关专业中级或以上技术职称。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	8
	
	
	
	
	
	
	
	土建工程师
	4
	单位在编人员， 具有土建类相关专业中级或以上技术职称。
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	机电工程师
	3
	单位在编人员，具有机电类相关专业中级或以上技术职称。
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	质量管理、质检员
	6
	单位在编人员，具备土建工程类相关专业中级或以上技术职称。
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	测量工程师
	4
	单位在编人员，具备测量类或土建类相关专业中级或以上技术职称。
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	造价管理工程师
	2
	单位在编人员，具备土建工程类相关专业中级或以上技术职称。
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	专职安全员
	1
	按招标公告要求。
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	安全员
	7
	单位在编人员，持有施工安全考核证书C类或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	资料员（数据员、图文件信息管理员）
	2
	熟悉各种办公软件的使用，满足业主信息化管理要求。
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	其他工程技术人员
	8
	具有土建类或机电类相关初级或以上技术职称。
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	BIM项目工程师（按照专业配置）
	不少于2名
	具备工程类相关专业初级或以上技术职称，具有全国技能等级考试一级或以上等级证书。
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	......
	
	
	


注：

1、本表“投入主要人员”应根据招标文件第五章中“项目管理部组成人员配备要求表”的要求进行配备。

2、投入主要人员需提供的证明文件详见上表备注要求，并按格式九附简历表以及2024年6月社保证明文件。
3、本表投标人可根据企业自身及项目实际情况自行增加人员配置，各岗位人员不得相互兼职。

4、拟投入的项目部人员，未经招标人同意，中标后不得更换，否则按合同约定承担违约责任。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日   期：    年    月    日
格式九：主要人员简历表
主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	身份证号码
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作
时间
	
	担任相应职务年限
	

	资格证书号
	

	业绩简介

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日   期：    年    月    日 

格式十：施工组织设计
施工组织设计
由投标人有针对性的描述，各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字。（投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。）
施工组织设计包括但不限于以下方面内容：(投标人在编制施工组织设计或施方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。)

一、工程概况

二、项目实施条件分析

三、项目管理目标

四、项目组织机构设置

五、前期工作实施方案

根据招标图纸、项目管理要求、现场踏勘情况，市场情况，梳理影响开工的制约因素，提出解决方案。同时提供主要材料设备采购计划、机械设备进场计划、劳动力的组织方案。

六、施工总平面布置方案

结合现有条件、现场情况、后续专业工程进场时间要求、施工特点及工程管理要求等，拟定施工总平面布置图。

七、施工技术方案及措施

1、质量目标及保证措施

根据本工程的质量目标，针对项目的重点、难点、与其他专业单位存在的交叉施工等实际情况，从质量保证体系、质量管理机构、“样板引路”、专业实施能力保证、专业检测手段和方法等方面提出详细的质量保证措施。

对于本项目具有技术难度的分部分项工程提出针对性的质量保证措施。

2、进度计划目标及保证措施

施工总进度计划和单项工程施工进度计划（附表1）。

根据总工期要求及关键节点施工进度要求，结合自身的工程进度管理经验、与其他专业单位存在的交叉施工及实际情况等，在满足开工、竣工以及招标文件规定节点工期的基础上，提出合理的工期优化建议并进行合理性分析，相应提出合理可行的工期保证措施；对于影响进度较大的工程提出针对性的解决方案。

3、安全文明施工目标及保证措施

针对项目特点，从安全文明施工管理制度建立、安全管理人员投入、作业人员安全培训、人员IC卡管理、工地安保、工地保洁、施工现场安全围挡、安全运输、安全警示标志、安全知识宣传等方面提出安全文明施工保证措施，制定相应的方案。

4、保证季节施工的措施

5、保证环境的措施

6、竣工验收、竣工资料和竣工联合验收管理

八、专项施工方案
九、专业工程依法分包方案

对于主体、关键性的工作，中标人不得分包。对于非主体的工程、非关键性工作，中标人可结合项目情况，根据国家、住房和城乡建设部和省市相关规定并按照《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程合同依法分包操作细则》要求，委托给具备相应专业资质及承包能力且经招标人、监理单位共同认可的专业承包单位实施。

投标时，投标人需填报分包方案情况一览表（附表2），编制分包管理及质量保证措施方案。

十、工程结算工作方案

针对项目情况及结算工作的重点、难点，提出结算工作方案，包括中标后开工前的预算及清单复核等准备工作方案，过程中的变更、签证工作方案，过程资料的整理及中间结算资料编制方案，竣工结算工作方案。前述方案均应包括相应的人员投入安排、进度计划安排及各项保证措施。

十一、工程质保方案

针对项目情况，提出工程质保工作方案，包括人员安排、备品备件、响应时间、质保制度及各项保证措施。

十二、
资源供应保障计划

1、劳动力需求计划（附表3）；

2、主要材料设备采购计划（附表4）；

3、机械设备投入、使用计划（附表5）；

4、资金使用计划（附表6）；

5、材料设备供应保障措施；

十三、项目风险预测和管理

1、风险管理重点；

2、风险防范对策；

3、风险管理责任。

十四、
信息管理

1、与项目组织相适应的信息流通系统；

2、与招标人的项目信息管理处理系统软硬件相配套的资源配置；

3、信息管理实施规划。

十五、投标人认为需补充的其他内容

注：此部分投标文件最后一页必须按下列格式签署盖章。

                        投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年     月    日
附表1：施工进度计划表
施工进度计划表
	序号
	工程项目
	工程量
	开工时间
	完工时间
	进度计划

	
	
	
	
	
	20   年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	……工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	……工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	……工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：

日   期：    年     月    日
附表2：分包情况一览表
分包方案情况一览表
	序号
	专业工程分包工作内容（如有）
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	…
	
	


注：投标人应根据本招标项目的实际情况并结合自身能力如实填写《分包方案情况一览表》，中标后，中标人应按《分包方案情况一览表》情况如实开展工作，在合同执行过程中，具体需分包的专业（或调整的专业）应按规定向建设单位和监理单位报审同意后方可进场施工。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日   期：    年    月    日

附表3：投入劳动力计划表
投入劳动力计划表
	序号
	工种
	投入总数量
	进场计划

	
	
	
	20    年

	
	
	
	×月
	×月
	×月
	×月
	×月
	×月

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后应附投入劳动力计划柱状图。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
附表4：主要材料、设备采购计划表
主要材料、设备采购计划表
	序号
	材料设备名称
	规格型号
	计量单位
	暂定数量
	采购合同签订时间
	到货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
附表5：投入主要施工机械设备表
投入主要施工机械设备表
	名称及型号
	申请单位能达到的程度简述（由申请单位填写）

	
	机械最少投入数量
	投入本项目施工机械的情况（台套）

	名     称
	数量（台套）
	小计
	新购
	自有
	租赁
	型号

	施工机械设备
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他设备
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	


注：1、设备名称及要求数量由投标人视本工程具体情况结合招标人对本工程的具体要求自行配备；
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
附表6：资金使用计划表
资金使用计划表
	从开工月算起的时间（月）
	资金使用计划
	备注

	
	分期（%）
	累计（%）
	

	预付款
	
	
	

	第1月
	
	
	

	第2月
	
	
	

	第3月
	
	
	

	第4月
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	保修期
	
	
	

	合计
	
	
	

	说明
	


注：本表不得出现具体金额，仅以百分比表示。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
格式十一：已竣工验收的类似工程业绩表、企业获奖业绩表

一、已竣工验收的类似工程业绩表
	序号
	项目名称
	项目编号

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：按技术标详细审查的评审要求提供，如无已竣工验收的类似工程业绩的，在项目栏中填写“无”。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 

二、企业获奖业绩表
	序号
	项目名称
	项目编号
	所获奖项

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：按技术标详细审查的评审要求提供证明材料，如无符合要求的企业获奖业绩的，在项目栏中填写“无”。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 

格式十二：承诺书
承  诺  书
致：广州市重点公共建设项目管理中心：
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场，我司已理解招标人对本招标项目工程管理的高标准及严格要求，在此，我司郑重作出以下承诺：
一、我司已按投标须知第5条的要求完成了对现场的踏勘工作，已充分了解施工现场的条件。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不需负任何的责任。我司承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。
二、我司已全面细致熟悉、复核和理解本招标项目招标时的所有图纸、资料和设计文件，已完全理解本工程的特点和设计意图。经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件完整，不存在错项、漏项的情况，满足和符合施工要求；如工程实施过程中发生因上述图纸、资料和设计文件不完整而导致的变更，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报招标人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用。
三、经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件中不存在不能施工、不便于施工的技术问题；施工期间如仍需发生施工工艺、重大技术方案的调整，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报招标人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用。
四、经认真进行市场调查，我司承诺本招标项目材料、设备来源有保证，可按投标承诺及时组织到货，无需代换，图纸、资料和设计文件中所要求的条件我司全部能够满足。
五、鉴于本工程的重要性、复杂性和工期的紧迫性，为确保按时、按质完成本工程的施工任务，我司经慎重考虑，承诺按招标文件的要求投入人员。否则，按合同约定处理，并承担违约责任。
六、我司已充分阅读并理解招标文件第三章合同格式的所有内容，且对合同条款相关疑问已在投标阶段时提出。如果我司的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与贵中心签订合同，且在办理合同签订手续时积极主动配合招标人，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问。
七、我司保证本工程文明施工和职业健康安全管理方案完全满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，完全满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知(穗建质〔2014〕754号)》、《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）、《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）》的通知（穗建质〔2018〕1953号、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知 》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）、《广州市建设工程安全文明施工规程（试行版）》（穗建质〔2021) 316 号）和《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》（穗建筑〔2003〕106号）等各项规定和招标文件要求。否则，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。
八、我司保证本工程竣工验收、竣工资料和竣工备案管理完全符合国家、省、市政府、主管部门颁布的竣工验收和档案管理各项规定及招标文件中提出的各项管理要求。
九、我司保证在本项目投标中不存在围标、串标等违法、违规行为，如经招标监管部门查实存在上述行为，我司对由此造成的后果承担相应的法律责任。
十、如果我司中标，我司保证实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一致，且不低于本项目招标文件的要求。否则我司将被视为存在弄虚作假骗取中标情形，贵中心有权拒绝我司参与后续工程投标。
十一、如果我司中标，我司保证按招标文件第五章中“项目管理部组成人员配备要求表”中的人员在进场前准时参加招标人组织的面试考核。若不满足招标文件要求或考核不通过，我司承诺无条件按招标人的要求进行更换，直至招标人满意为止。经招标人和总监理工程师考核，我司未按投标文件投入主要人员或经过更换后的人员不能满足本项目要求的，我司承诺除无条件按招标人的要求更换外，还应按合同约定的金额向招标人支付违约金。
十二、如果我司中标，对招标人、监理人为确保工程质量管理和工程进度而下达的调整项目管理部组成人员的指令、通知，我司承诺无条件地在限期内执行并调整到位。
十三、如果我司中标，我司承诺如出现施工进度、质量、投入不满足需要，严重影响施工现场推进或招标人认为必要的其他情形，招标人还有权视现场情况要求我司法定代表人驻场办公，直至招标人同意退场为止，否则我司愿承担有关违约责任。
十四、如果我司中标，我司保证在规定时间内按招标人要求提交详细的施工组织设计并应用于实际施工过程中，且保证该施工组织设计不低于本投标文件中施工组织设计所承诺的标准，并无条件根据招标人的要求修改完善。如违反上述承诺，由此引起的质量、工期、安全等相关责任完全由我司承担，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。
十五、如我司中标，我司承诺本项目的主要材料设备的选用严格按照发包人看样定板的规定执行，选用的材料设备的品牌、档次、技术参数需满足或优于招标文件要求，且不以任何理由调整中标的材料、设备价格。
十六、我公司承诺选用绿色生产达标企业生产的混凝土。
十七、如果我司中标，我司承诺严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人作出的组织的考核、考评通报、违约责任处理决定等）在招标人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由我司自行承担。

十八、如我公司为联合体投标的，联合体成员各方均具备承担本招标项目的能力。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日期：    年    月    日
格式十三：主要设备的质保和维护维修承诺书
主要设备的质保和维护维修承诺书

致：广州市重点公共建设项目管理中心：

我司已充分阅读本项目招标文件并充分了解本项目对质量保证及售后服务的严格要求。如果我司的投标被接受，我司保证按以下服务计划和服务内容进行本项目的质量保证期内服务：

1.我司提供主要设备【包括配电箱及箱内核心元件、UPS电源、消防联动电源等】     年（不少于2年）厂商免费质保和维护维修服务。

2.竣工验收合格后三个月内，针对项目特点及实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划。

3.质保期内免费提供设备的维修及保养服务，定期派工程师到现场巡查。

4.质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，我司承诺及时给予免费维修或免费换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由我司负责。新更换的零部件的质保期则从更换之日起计。

5. 我司保证所选用厂家设有固定的售后服务机构，保证在收到业主维修通知后及时安排技术人员到现场进行维修，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若不能及时排除故障，我司立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。

6.从工程竣工验收合格正式运行之日起的质量保证期（含潜在缺陷质量保证期）内，由于设备材料因素造成的损坏，均由我司免费维修、更换，由于人为（非我司人员）和自然灾害造成的损坏，收取成本费用。

7.在质量保证期结束前，我司承诺与招标人代表对合同项下设备进行全面的检查，对任何缺陷由我司负责修理。在修理之后，将缺陷原因、修理的内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等情况报告给招标人。

8.在质量保证期内,我司承诺在有足够的备品备件供应，并随时优惠提供易损，优惠提供产品更新、改造服务。

9.如我司未按承诺完成保修责任，招标人可另行聘请其他专业单位进行维修，其费用从质量保证金中扣取（不足部分由我司另行支付）。

投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：
日期：    年    月    日

格式十四：参与编制技术标投标文件人员名单
参与编制技术标投标文件人员名单
	投标人名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制技术标投标文件所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式十五：危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
危险性较大的分部分项工程清单及
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
1、 根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
2、 招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√”标识。
（1） 投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。
（2） 投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。
（3） 投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。
3、 投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标文件中编制专项施工方案。
4、 对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
5、 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：
	一、危险性较大的分部分项工程清单
	建设单位
	投标单位
	备注

	一、基坑支护
	(   )
	(   )
	

	（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	( √ )
	(   )
	

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(   )
	(   )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(   )
	(   )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(  √ )
	(   )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	(   √ )
	(   )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	(    )
	(    )
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(    )
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	( √ )
	(    )
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	( √ )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	(    )
	

	（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	( √ )
	(    )
	

	（二）附着式升降脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）高处作业吊篮。
	(  √  )
	(    )
	

	（五）卸料平台、操作平台工程。
	(  √  )
	(    )
	

	（六）异型脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	(    )
	

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	六、暗挖工程
	(    )
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(    )
	(    )
	

	七、其它
	(    )
	(    )
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	(  √ )
	(    )
	

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	(  √  )
	(    )
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(    )
	(    )
	

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	
	
	

	一、深基坑工程
	(    )
	(    )
	

	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	( √ )
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(    )
	(    )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	(    )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	(    )
	(    )
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(    )
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	(    )
	

	（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	( √ )
	(    )
	

	（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	(    )
	

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	六、暗挖工程
	(    )
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(    )
	(    )
	

	七、其它
	(    )
	(    )
	

	（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	( √ )
	(    )
	

	（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	(    )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(    )
	(    )
	


                       投标人名称（盖章）：
                                 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

                      日  期：   年   月   日

二、经济标投标文件格式
格式一：经济标封面
[工程名称] 

投标文件
第二册 （经济标书）
投标人：       （填写投标人单位名称）       （盖章）
法定代表人或
其委托代理人：                       （签字或盖章）
日  期：                                         

格式二：工程量清单计价表
工程量清单计价表
本部分内容详见招标文件第七章工程量清单。
格式三：参与编制经济标投标文件人员名单
参与编制经济标投标文件人员名单
	投标人名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制经济标投标文件所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式四：对投标文件编制的承诺
对投标文件编制的承诺
本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：
1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；
2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；
3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。
如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。                                 

附件：《投标文件编制情况》
 投标人名称（盖法人电子印章）：                  

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  

 日期：      年   月   日      

投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位                    ，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况
	投标文件加密打包的电脑     自有    □      外包    □     其他    □
电脑类型
电脑所属单位
电脑所在地址   （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）


第五章  技术条件（工程建设标准）

下列文件应被认为是组成本章内容的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
1、遵照招标人相关管理规定要求；
2、采用图纸中规定的其它技术和验收标准；
3、采用中华人民共和国现行技术和验收规范。

一、项目概述
（一）项目概况
1、项目地点：项目位于广州市海珠区，东至规划道路，南接环岛路，西至洛溪大桥，北邻海珠儿童公园。
2、项目概况：中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区一期工程总建筑面积238120平方米，其中，地上建筑面积151120平方米（包含综合医疗中心149120平方米，发热门诊2000平方米），地下建筑面积87000平方米。本项目最大单体建筑面积约236120平方米，最大建筑高度约99.9米，最大单跨跨度36米。
3、招标内容：除去弱电智能化工程、医疗配套工程(含医用气体工程、净化工程、屏蔽工程、医用纯水、直饮水系统工程、物流系统)、10KV供配电工程(含柴油发电机)、污水处理工艺及管道、光伏发电、内镜中心和手术中心医护区、空调能源管理以外，其它中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区一期工程可研批复及概算批复范围内的建设内容均纳入本次招标范围。
（1）建设范围内的土建工程（含桩基工程、基坑支护、土石方、结构工程、装修工程、人防工程）、机电安装工程（含给排水、消防、电气、通风空调、抗震支架、电梯工程等）、室外总体工程(广场道路工程、景观绿化工程、围墙、大门、景观雕塑及小品、室外标志标识、景观照明、化粪池、隔油池、室外给排水及消防管线工程、室外强弱电管线、泛光照明、雨水收集池、市政道路等)、其他工程（充电桩预留、擦窗机、室内标志标识、污水处理工程【不含工艺及管道】）。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料说明为准。如果出现界面不清晰或界面重叠等情况，最终以招标人的意见为准。
（2）BIM服务配合：建立BIM和智慧工地的专门团队，在发包人BIM及智慧工地平台、BIM数据模型的基础上，按发包人关于BIM和智慧工地的要求提交相应的深化设计，施工方案设计及智慧工地运营方案设计等，按要求在BIM及智慧工地平台上填报相应的报表。

（3）施工总承包管理和配合服务，包括对本项目由招标人另行发包的专业工程实施总承包管理和配合服务。

二、招标范围工作界面：

本次招标范围与招标人另行发包的专业工程的界面划分具体如下（因文字描述发生界面分工有歧义时，以监理单位的解释为准）：
（一）防护专项施工界面划分
1、放疗科（负3层）

（1）平面图
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（2）界面划分

	序号
	专业/部位
	防护专项（由专业承包单位实施内容）
	由本次招标中标的总承包单位实施内容

	1
	范围
	红色线框内为防护专项施工范围
	红色线框外为总包单位施工


	2
	基础
	①机房降板地面的回填、找平

②设备地沟及盖板的安装
	①机房内承重基础的预留及降板

②主机设备基础及辅助设备室内外基础的施工、管道的预留、开口等土建施工

	3
	防护
	①防护门窗的制作安装，门窗套的安装

②墙面的补偿防护处理、穿墙洞口的防护

③辐射检测系统的安装

④除浇筑墙体外其余管线的施工
	①机房混凝土墙体的浇筑，实心砖墙体及普通墙体的砌筑及粉刷找平，洞口的预留

②浇筑墙体内管线的预留预埋

	4
	装饰
	①机房、控制室、设备间墙、顶、地装饰

②红色线框上的防护门窗及普通门窗安装
	

	5
	强电
	①配电箱/柜由防护专项负责；

②配电箱/柜至末端工艺设备（含电动防护门）的配电防护专项负责

③区域内的桥架施工

④除总包以外的其余部分，如照明、插座、普通动力等
	①由配电室引来所有设备用电电缆（按照厂家要求预留）配电接入至设备配电间或机房内配电箱/柜上端头指定位置并预留足够长度电缆，专线桥架施工

②防雷接地总包负责

③应急照明系统总包负责

	6
	弱电
	①机房内及控制室墙面网络穿线安装面板，弱电线引入弱电井并预留足够长度，接入配线架并保证连通

②机房内专用视频监控系统施工

③末端线管施工
	桥架由总包单位施工

安防监控由智能化单位施工

弱电机柜、交换机及配线架由弱电智能化单位负责

	7
	暖通
	① 机房内空调专项施工
	①控制室空调及管线由总包统一安装

②通风管道及开口由总包统一施工（通风管道是指机房内的，没有特殊防护要求，进出机房的管道设计为Z字型的，总包统一安装，由专项对进出口处的位置防护处理）

③结构浇筑楼板管道的预留预埋

④机房内上下水的预留

	8
	消防
	①配合消防装饰开孔
	机房内的消防施工


2、衰变池（负3层）

（1）平面图
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（2）界面划分

	序号
	专业/部位
	防护专项（由专业承包单位实施内容）
	由本次招标的中标总承包单位实施

	1
	衰变池
	①衰变池管道防护及防护井盖的安装

②衰变池动力系统及管道施工

③衰变池控制系统及辐射检测系统施工
	①衰变池池体的混凝土浇筑、洞口的预留

②衰变池主电源预留，引至衰变池房间内

③集水坑预留及潜污泵、控制系统、排水管道施工


3、回旋放药制备中心（负2层）

（1）平面图
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（2）界面划分

	序号
	专业/部位
	防护专项（由专业承包单位实施内容）
	由本次招标的中标总承包单位实施

	1
	范围
	红色线框内为防护专项施工范围
	红色线框外为总包单位施工

	2
	基础
	①机房降板地面的回填、找平

②设备地沟及盖板的安装
	①机房内承重基础的预留及降板

②主机设备基础及辅助设备室内外基础的施工、管道的预留、开口等土建施工

	3
	防护
	①防护门窗的制作安装，门窗套的安装

②墙面的补偿防护处理、穿墙洞口的防护

③辐射检测系统的安装

④除浇筑墙体外其余管线的施工

⑤小动物机房及辐射防护的墙体由防护专项负责
	①机房及区域内混凝土墙体的浇筑，实心砖墙体及普通墙体的砌筑及粉刷找平，洞口的预留

②浇筑墙体内管线的预留预埋

	4
	装饰
	①区域内所有房间的墙、顶、地装饰

②红色线框上的防护门窗及普通门窗安装

③区域内所有门窗的安装

红线内其他区域的地面找平
	

	5
	强电
	①配电箱/柜由防护专项负责；

②配电箱/柜至末端工艺设备的配电防护专项负责

③区域内的桥架施工

④除总包以外的其余部分，如照明、插座、普通动力等
	①由配电室引来所有设备用电电缆（按照厂家要求预留）配电接入至设备配电间或机房内配电箱/柜上端头指定位置并预留足够长度电缆，专线桥架施工

②防雷接地总包负责

③应急照明系统总包负责

	6
	弱电
	①区域内弱电施工，设置独立的弱电机柜

②区域内专用视频监控系统施工

③末端线管施工
	桥架由总包单位施工

安防监控由智能化单位施工

弱电机柜、交换机及配线架由弱电智能化单位负责



	7
	暖通、给排水
	①以红线墙体为界，区域内的所有新风、排风专项施工（洞口由专项预留，墙外总包施工，墙内专项施工，穿墙管道专项防护处理）
②区域内所有空调施工。

③区域内的上下水施工
	红线外管道施工

结构浇筑楼板管道的预留预埋

机房内下水的预留

	8
	消防
	①配合消防装饰开孔
	机房内的消防施工


4、核医学科（负1层）

（1）平面图（见下图）
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（2）界面划分

	序号
	专业/部位
	防护专项（由专业承包单位实施）
	由本次招标的中标总承包单位

	1
	范围
	红色线框内为防护专项施工范围
	红色线框外为总包单位施工

	2
	基础
	①机房降板地面的回填、找平

②设备地沟及盖板的安装
	①机房内承重基础的预留及降板

②主机设备基础及辅助设备室内外基础的施工、管道的预留、开口等土建施工

	3
	防护
	①防护门窗的制作安装，门窗套的安装

②墙面的补偿防护处理、穿墙洞口的防护

③辐射检测系统的安装

④砖砌墙体内管线的施工

⑤区域内防护施工

⑥区域内实心墙体的砌筑（待定）
	① 辐射区域外墙体的砌筑



	4
	装饰
	①区域内所有房间的墙、顶、地装饰

②红色线框上的防护门窗及普通门窗安装

③区域内所有门窗的安装
	除机房外，红线内其他区域的地面找平

	5
	强电
	①配电箱/柜由防护专项负责；

②配电箱/柜至末端工艺设备的配电防护专项负责

③区域内的桥架施工

④除总包以外的其余部分，如照明、插座、普通动力等
	①由配电室引来所有设备用电电缆（按照厂家要求预留）配电接入至设备配电间或机房内配电箱/柜上端头指定位置并预留足够长度电缆，专线桥架施工

②防雷接地总包负责

③应急照明系统总包负责

	6
	弱电
	①机房内及控制室墙面网络穿线安装面板，弱电线引入弱电井并预留足够长度，接入配线架并保证连通

②区域内专用视频监控系统施工

③末端线管施工
	桥架由总包单位施工

安防监控由智能化单位施工

弱电机柜、交换机及配线架由弱电智能化单位负责

	7
	暖通、给排水
	①以红线为界，区域内的所有新风、排风专项施工（墙体为界，洞口由专项预留，墙外总包施工，墙内专项施工，穿墙管道专项防护处理）

②区域内所有空调施工。

③区域内的上下水施工
	红线外管道施工

结构浇筑楼板管道的预留预埋

	8
	消防
	①配合消防装饰开孔
	机房内的消防施工

	9
	衰变池
	①衰变池管道防护及防护井盖的安装

②衰变池动力系统及管道施工

③衰变池控制系统及辐射检测系统施工
	①衰变池池体的混凝土浇筑、洞口的预留

②衰变池主电源预留，引至衰变池房间内

③集水坑预留及潜污泵、控制系统、排水管道施工


5、放射科等普通射线机房

（1）平面图
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放射科 CT、DR、钼靶机房
[image: image18.jpg]



放射科 核磁机房
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CT、核磁、钼靶机房
[image: image20.jpg]



急救中心CT、核磁机房
 [image: image21.jpg]
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  门急诊6层口腔CT、牙片机房             门急诊3层骨密度、钼靶机房
[image: image23.jpg]
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发热门诊1层CT机房                            尿动力机房
（2）界面划分

	序号
	专业/部位
	防护专项（由专业承包单位实施内容）
	由本次招标中标的总承包单位实施

	1
	范围
	红色线框内为防护专项施工范围
	红色线框外为总包单位施工

	2
	基础
	①机房降板地面的回填、找平

②设备地沟及盖板的安装
	①机房内承重基础的预留及降板

②主机设备基础及辅助设备室内外基础的施工、管道的预留、开口等土建施工

	3
	防护
	①防护门窗的制作安装，门窗套的安装

②墙面的补偿防护处理、穿墙洞口的防护

③ 砖砌墙体内管线的施工
	①机房实心砖墙体的砌筑及粉刷找平，洞口的预留



	4
	装饰
	①机房、控制室、设备间墙、顶、地装饰

②红色线框上的防护门窗及普通门窗安装
	

	5
	强电
	①配电箱/柜由防护专项负责；

②配电箱/柜至末端工艺设备（含电动防护门）的配电防护专项负责

③区域内的桥架施工

④除总包以外的其余部分，如照明、插座、普通动力等
	①由配电室引来所有设备用电电缆（按照厂家要求预留）配电接入至设备配电间或机房内配电箱/柜上端头指定位置并预留足够长度电缆，专线桥架施工

②防雷接地总包负责

③应急照明系统总包负责

	6
	弱电
	①机房内及控制室墙面网络穿线安装面板，弱电线引入弱电井并预留足够长度，接入配线架并保证连通

②机房内专用视频监控系统施工

③末端线管施工
	桥架由总包单位施工

安防监控由智能化单位施工

弱电机柜、交换机及配线架由弱电智能化单位负责

	7
	暖通
	① 机房内空调专项施工
	①控制室空调由总包统一安装

②通风管道及开口由总包统一（施工通风管道是指机房内的，没有特殊防护要求，进出机房的管道设计为Z字型的，总包统一安装，由专项对进出口处的位置防护处理）

③机房内上下水的预留

	8
	消防
	①配合消防装饰开孔
	机房内的消防施工


（2） 净化工程专项界面划分

1.净化专项与总承包单位界面
	序号
	专业/部位
	由专业承包单位实施内容
	由本次招标中标的总承包单位实施范围

	1
	界面线
	红线范围为界
	洁净专项红线范围为界

	2
	墙体
	负责洁净区红线内的墙体，包括土建墙体；
	负责洁净区外墙砌筑、外侧墙面装修。

	3
	分界处门窗
	凡界面处隔墙上净化气密门、防火门统一由医疗专项净化单位完成，门板颜色与外区颜色一致；
	

	4
	墙体开孔及封堵
	负责区域内墙开洞，及内墙、外墙洞口封堵
	负责外墙洞口预留；

	4
	管井防火门
	负责管井防火门假门及装饰；
	总包单位安装管井防火门

	5
	地面
	负责洁净区内地面沉降层回填、地面找平及装饰；
	

	6
	地面开孔及封堵
	负责地面洞口封堵
	负责地面洞口预留及加固

	7
	消防专业
	1） 总配电箱预留火灾监控模块安装位置，由总承包单位统一安装；
2）负责消火栓收口装饰；
	1）负责净化区消防工程；
2） 洁净专项总电箱安装火灾报警模块
3） 所有避难间照明系统

	8
	强电工程
	1）负责区域内总电箱及总电箱以后的所有配电系统；
2）区域内接地线工程；
	1）电气部分以洁净区配电箱为界，配电箱（不含配电箱）之前属于总承包单位工程范围。总承包单位负责引入用电电缆并制作电缆头，接入洁净区配电箱。
2）总承包单位负责将接地线引入洁净专项区域；

	9
	给排水
	1）负责区域内的给水工程；
2）负责区域内的排水工程；
3) 负责净化空调冷凝水降温水箱并进行降温后排放；
	1）给水部分以洁净区第一个给水阀门为界，阀门（含阀门）之前属于总承包单位工程范围。
2）排水部分由总承包单位在洁净区预留排水点。
3）中心供应室高温排水降温水箱；
4）预留洁净区热水、热回水接驳口，并预留阀门；

	10
	空调水
	净化专项区域内，普通区冷热源取自大楼冷热水管道，净化单位从大楼空调水管井接驳；
	大楼预留净化专项冷热水接驳口并预留阀门。


	11
	机房及基础
	洁净区域范围内的设备机房装修、机房内设备基础由净化专项单位负责；
	负责设备基础（冷热源机组、屋面空调机组等的设备基础）、屋面机房搭建、楼板风管、水管留孔开孔等土建工程。

	12
	通风系统
	1） 医技楼五层东侧电梯厅预留200*200（400CMH）新风风管接口；医技楼九层西侧电梯厅预留200*200（400CMH）新风风管接口；

	


2.净化专项与弱电智能化界面
	序号
	专业/部位
	洁净专项（红线范围）
	弱电智能化单位

	1
	弱电工程
	1）负责区域内所有弱电工程（内镜中心除外），包括网络布线、监控门禁、呼叫系统、可视对讲、ICU探视、公共广播、手术室数字化；
2）负责洁净区弱电线引入弱电井并预留足够长度，接入配线架并保证连通；各系统提供协议说明以及接口类型；
3）负责净化空调及自动化控制系统；并向智能化系统开放数据监视接口（预留物理及软件接口，具体形式深化设计时确定）。

	1）负责内镜中心弱电系统；
2预留洁净专项综合布线配线架；配线架及配线架之后的系统弱电智能化单位负责；



3.净化专项与防护工程界面
	序号
	专业/部位
	洁净专项（红线范围）
	防护专项单位

	1
	洁净区内手术室防护
	负责洁净区内的手术室防护工程，包括墙、天、地、门窗等；
具体包括：一层介入手术室(DSA1、DSA2、DSA3)；二层1间(ERSP手术室)、六层3间手术室(OR1、OR14、OR15)；七层5间手术室（OR1、OR15、OR16、OR17、OR18）；九层2间手术室（OR1、OR9）
	防护工程不包含洁净区内手术室防护工程。
不包括二层内镜手术室防护工程。


4.净化专项与医疗气体工程界面
	序号
	专业/部位
	洁净专项（红线范围）
	医疗专项单位

	1
	医疗气体系统
	1） 负责洁净专项红线范围内的医疗气体系统，含立管阀门之后的减压箱、医气体阀门箱、报警屏等；
2） 负责区域内特殊气体汇流排（氮气、二氧化碳、氧化亚氮）及管道由净化单位负责；
3） 负责中心供应室压缩气体站及气体管线；
4） 负责麻醉废气负压站及麻醉废气排放管道由净化单位负责；
5） 内镜中心ERCP手术室二氧化碳从八层净化区汇流排接入；
	负责生命支持气体立管，并预留阀门到对应楼层；阀门以后由净化单位负责；
（内镜中心划入净化专项范围，医气系统由净化专项负责）


5.净化专项与纯水工程界面
	序号
	专业/部位
	洁净专项（红线范围）
	纯水专项单位

	1
	纯水系统
	不包含纯水工程
	负责洁净区内纯水管道及末端设备施工；


附：界面红线范围（最终以CAD图纸为准）
1.医技楼（1F 介入中心） 
[image: image25.png]



2.医技楼（2F EICU、内镜中心）

[image: image26.png]



3.医技楼（4F 检验中心）

[image: image27.png]



4.医技楼（5F 中心供应、病理科）

[image: image28.png]



5.医技楼（6F 手术部）
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6. 医技楼（7F 手术部）

[image: image30.png]



7. 医技楼（8F 净化机房、手术部后区）

[image: image31.png]



8. 医技楼（9F 静配中心、输血科、日间手术中心）

[image: image32.png]



9. 门诊楼（5F 乳腺病理科）

[image: image33.png]



10. 门诊楼（8F 手术部后区）

[image: image34.png]



11. 住院楼（10F ICU）

[image: image35.png]



12. 住院楼（11F CCU）

[image: image36.png]



（3） 暖通机房工程实施界面划分

1.暖通机房工程专项与总承包单位界面
	序号
	专业/部位
	专业承包单位实施范围
	本次招标的中标总承包单位

	1
	工作内容
	包含冷冻机房内主要设备、辅助设备、节能控制系统等以及屋面冷却塔、二管制空气源热泵整体安装、调试工作
	除冷冻主机房及配套工程外的空调末端系统。

	2
	设备购置
	离心式冷水机组、空气源热泵机组的节能控制系统设备、舒适性空调的冷热源节能控制系统设备等；

冷却塔、水泵、强电、传感器、仪表、电线电缆、机房水管道、阀门、自控系统、自动加药装置等中央空调机房和屋面空气源热泵配套设备以内的所有设备设施以及系统调试等内容
	空调末端设备

	3
	施工界面
	冷冻机房内和屋面冷却塔、空气源热泵及其辅助设备供货及安装
	机房土建、结构、公用设施（照明、防雷、接地）、消防、排烟设备设施

	4
	空调冷热水管界面
	空调供回水界面为空调主机至集分水器出中央空调机房外墙1m；

屋面空气源热泵供回水界面为热泵机组至空调冷热水立管井附近1米处。
	总承包方负责在冷冻主机房及管井外侧接驳点接驳空调冷水供回水管和热水供回水管（包括立管和立管至末端设备的管道）。

注：空气源热泵机组的空调冷热水供、回水立管、屋面出空调水立管井1米接驳处、地下室出空调水立管井至冷冻机房外墙1米接驳处由总承包方负责施工。

	5
	强电
	机房低压配电柜及其下属设备；

冷却塔配电柜至冷却塔风机等相关设备
	地下配电房至机房、屋面各低压配电柜上端头；

配电房至冷却塔配电柜上端头

	6
	给排水
	入机房外墙内1m，自补水处自行接管
	机房内集水坑、排水泵及排水管路；

屋面冷却塔补水管由施工总承包单位负责敷设至出屋面1米处

	7
	机房装修、基础
	机房装修；

确定设备基础尺寸后由总包单位完成；

屋面冷却塔水泥基础以上部分
	机房和屋面热泵相关设备基础；

屋面机房水管留孔、开孔、封堵等土建工程。

	8
	墙体开孔及封堵
	负责区域内墙开洞，及内墙、外墙洞口封堵
	负责外墙洞口预留

	9
	通风系统
	
	由总包施工

	10
	检验文件、维修保养
	提供设备的有效检验文件，验收测试所需的材料均由专项单位负责提供。

对设备的操作要领、设备维修及保养等方便对甲方进行免费培训
	


2.暖通机房工程专项与弱电智能化界面
	序号
	专业/部位
	冷冻主机房工程专项
	弱电智能化单位

	1
	弱电工程
	中央空调机房、空气源热泵集中控制系统的节能控制系统设备，提供协议说明以及接口类型；

	负责机房专项综合布线配线架、弱电机柜、交换机


（四）10KV变配电（含柴发）及外电工程界面划分
	序号
	系统
	专业承包单位实施内容
	本次招标的中标总承包单位实施内容
	备注

	1
	开关房
	部分新建管廊（含备供罗马变电站红线外由变电站至本项目红线边的高压管廊工程）、开关房土建（含开关房内的设备基础、电缆沟（含沟盖板）及间隔墙体、开关房内天花、墙面、地面装修等）、变电站至开关房用户红线内的电缆管廊、电缆井，开关房内接地网、照明，安健环、不锈钢电房门、百叶窗、挡鼠板、驱鼠器、有机堵料、排气扇（含排风百叶、防鼠防虫网）、安全器具。

电气部分：备供罗马变电站至开关房段高压电缆、光纤，新建开关房内母线3的高压柜、配网自动化设备。
	开关房外墙及外墙外侧墙面的批荡、抹灰等由总包负责；

开关房总包按原有防雷接地图仅预留接地点；

开关房防排烟系统、气体灭火系统、自动报警及联动控制、系统由总包施工；应急照明系统总包单位施工。
	备供电源罗马变电站至本期新建开关房的高压电缆及电缆管廊由外电专业设计施工。
主供电源1、2至本期新建开关房的高压电缆及开关房内1、2段母线高压柜、红线外电缆管廊由供电局业扩投资，红线内电缆管廊在由外电专业设计施工。

	2
	总高压室
	总高压室内（含值班室）土建（含隔墙、电缆沟（含沟盖板）、设备基础、内墙面装修、天花、地面装修）、接地网、照明，高压室内高压柜、直流屏、高压母排等设备。开关房至高压室的管廊及桥架。

电气：新建开关房至总高压室段高压电缆。高压室安健环，不锈钢电房门、百叶窗、挡鼠板、驱鼠器、有机堵料、排气扇（含排风百叶、防鼠防虫网）、安全器具。
	高压室防排烟系统、气体灭火系统、自动报警及联动控制、应急照明系统由总包施工；

高压室外墙及外墙外侧墙面的批荡、抹灰等由总包负责；

高压室总包按原有防雷接地图仅预留接地点；
	门禁系统、安防系统及综合布线系统由弱电设计施工；


	3
	分高压室
	分高压室内土建（含隔墙、电缆沟（含沟盖板）、设备基础、内墙面装修、天花、地面装修）、接地网、照明，分高压室内高压柜、直流屏、高压母排等设备。由总高压室至分高压室段10kV电缆及电缆桥架。分高压室安健环，不锈钢电房门、百叶窗、挡鼠板、驱鼠器、有机堵料、排气扇（含排风百叶、防鼠防虫网）、安全器具。
	分高压室防排烟系统、气体灭火系统、自动报警及联动控制、应急照明系统由总包施工；

分高压室外墙及外墙外侧墙面的批荡、抹灰等由总包负责；

分高压室总包按原有防雷接地图仅预留接地点；
	门禁系统、安防系统及综合布线系统由弱电设计施工；


	4
	各专变室
	各专变室内土建（含隔墙、电缆沟（含沟盖板）、设备基础、内墙面装修、天花、地面装修）、接地网、照明，专变室内所有电力设备。由主高压室（或分高压室）至各个专变室段10kV电缆及电缆桥架（或缆沟）。配电室安健环，不锈钢电房门、百叶窗、挡鼠板、驱鼠器、有机堵料、排气扇（含排风百叶、防鼠防虫网）、安全器具。
	    各专变室防排烟系统、气体灭火系统、自动报警及联动控制、应急照明系统由总包施工；

各专变室外墙及外墙外侧墙面的批荡、抹灰等由总包负责；

各专变室总包按原有防雷接地图仅预留接地点；
	门禁系统、安防系统及综合布线系统由弱电设计施工；


	5
	各低压室
	各低压室内土建（含隔墙、电缆沟（含沟盖板）、设备基础、内墙面装修、天花、地面装修）、接地网、照明，低压室内所有电力设备。由各专变室至各个低压室段母线槽以及低压柜间连接用母线槽，低压室安健环，防火门、百叶窗、挡鼠板、驱鼠器、有机堵料、排气扇（含排风百叶、防鼠防虫网）、安全器具。
	各低压室防排烟系统、气体灭火系统、自动报警及联动控制系统由总包施工；

各低压室外墙及外墙外侧墙面的批荡、抹灰等由总包负责；

各低压室总包按原有防雷接地图仅预留接地点；低压柜出线开关（不含）以后部分；
	门禁系统、安防系统及综合布线系统由弱电设计施工；


	6
	柴油发电机组
	柴油发电机室内土建（含发电机房内的天地墙、间隔墙体及装修）、接地网、照明，柴油发电机排烟（含机房通向屋面排烟管）、环保、监控、母线排、防火隔音门、通风，柴油发电机至发电机柜，发电机柜至变压器低压柜段母线桥架，封闭母线。供油系统。

发电机排水至排水设施（发电机房内地漏或集水井）由外电单位负责，预留给水点位（入户1米）至发电机房内各个用水点由外电单位负责；

低压柜给发电机房供电及通信电缆、桥架由外电单位负责；储油间的消防沙由外电单位负责；
	发电机房防排烟系统、气体灭火系统、自动喷淋消防系统、自动报警及联动控制系统、机房内补风及排风系统由总包施工，机房内配电箱及补风机、排风机配电、应急照明系统由总包施工；

发电机房外墙及外墙外侧墙面的批荡、抹灰等由总包负责；

发电机房总包按原有防雷接地图仅预留接地点；

发电机基础、排烟井道由总包负责；

发电机房排水设施及排水管线由总包负责，发电机房总包负责预留给水点位（入户1米）；
	门禁系统、安防系统、综合布线系统及其他智能化监控系统由弱电设计施工


	7
	电力监控系统
	高压柜、发电机配电柜、变压器、低压柜预留电力监控系统及能源管理系统测控设备安装位置及接口。
	电力监控系统由总包负责，接入高压柜、发电机配电柜、变压器、低压柜测控。

总包单位负责电力监控系统与智慧楼宇集成系统、BA系统的连接。
	集成及BA由弱电专业负责设计施工



（五）污水处理工程实施界面划分
	序号
	专业/部位
	专业单位实施内容
	本次招标的中标总承包单位实施内容

	1
	池体
	
	混凝土池体建造。在墙、地暗敷部分的开槽及修复，管线在混凝土墙、地、顶部位各专业孔洞的预留、套管预埋及封堵、孔洞封堵。

	2
	管道
	管道、用水点阀门的采购、安装调试
	负责进水与出水一米后的连接及地漏的安装预留；自来水阀门的安装预留

	3
	设备
	负责污水设备（包括成套控制柜）的采购、安装调试验收等工作，包括电气、工艺设备、备品备件、预处理系统、膜主机系统、后处理系统、控制系统等。（负责完成机房电源控制箱至污水水设备接线、端接及调试等内容；负责完成机房自来水给水阀门后污水水设备安装、调试、验收等内容）
	设备所需电源插座、电源开关盒、电源控制箱。

由智能化专项负责弱电集成系统预留管线。


（六）物流系统专项实施界面划分
	序号
	专业/部位
	专业单位实施内容
	本次招标的中标总承包单位实施内容

	1
	中型箱式物流系统
	智能化专项：
1.负责将物流系统设备接入BA控制系统所需的现场控制器、交换机、通讯线路等必要设备的采购、安装、调试及验收工作；
负责监控机房的内外网络接口的预留、敷线。

	1.按图纸施工物流传输系统井道、孔洞，井道防火门的采购与安装，配合物流专项安装、移交井道防火门及其钥匙

2.负责物流系统所需专业线管安装所需套管预埋。

3.物流系统机房装修施。负责物流系统施工单位范围内天花的开孔及墙面、地面、物流站点的收边收口工作

4.负责消防卷帘处电源的预留及安装，采购及安装。采购、预留消防点位、模块、信号线等一系列消防必要设施

5.物流井道内动力电源（插座的采购安装和电线电缆的敷设）施工

6.组织并协调为物流系统为满足消防验收所进行的相关工作与物流系统的消防联动调试

	2
	气动物流系统
	
	1.按图纸施工物流传输系统机房防火门的采购与安装，配合物流承包单位安装、移交防火门及其钥匙；
2.负责物流系统所需专业线管安装穿墙套管预埋。
3.物流系统机房暖通、照明、装修施工；
4.在物流系统中心机房内设置总配电箱，供物流系统接入。
5.负责物流系统施工单位范围内天花的开孔及墙面、地面、物流站点的收边收口工作；
6.负责采购、预留消防点位、模块、信号线等一系列消防必要设施；负责消防联动及验收。

	3
	气力式垃圾被服系统
	
	1.完成气力式污物收集系统的井道建筑结构施工、预留、预埋工作，同时配合专业承包单位进行安装；
2.气力式污物收集系统机房以及所涉及到的设备（土建）基础；
3.气力式污物收集系统机房暖通、给排水、照明、装修等施工；
4.气力式污物收集系统穿墙套管和穿楼板的预埋预留和防火封堵；
5.气力式污物收集系统机房、被服收集间、阀室、顶层机房的动力及检修电源预留。
6.为气力式污物收集系统承包人提供施工场地、管线安装条件；负责管道、投放口、配电线路安装完成后的装饰墙面收边收口、装饰层修复等工作；根据气力式污物收集系统承包人提供的管线BIM模型提出审核意见和建议，并进行其承包范围内综合管线的BIM管综工作，配合专业承包人完成系统设备安装、调试、验收及取证等工作。
7.负责采购、预留消防点位、模块、信号线等一系列消防必要设施；负责消防联动及验收。

	4
	试管标本气动物流
	
	1.按图纸施工物流传输系统机房防火门的采购与安装，配合物流承包单位安装、移交防火门及其钥匙；
2.负责物流系统所需专业线管安装所需穿墙套管预埋。
3.物流系统机房暖通、照明、装修施工；
4.在物流系统中心机房内设置总配电箱，供物流系统接入。
5.负责物流系统施工单位范围内天花的开孔及墙面、地面、物流站点的收边收口工作；
6.负责采购、预留消防点位、模块、信号线等一系列消防必要设施；负责消防联动及验收。

	5
	手供一体柜
	净化专项：
1.为设备接入医院新风系统提供条件，提前预留净化管道；
	1.完成手供一体柜的井道建筑结构施工、预留、预埋工作；
2.井道预留电源，管井内部底层角落预留内外网网线，网线长度不低于10m；
3.井道内防火门的采购与安装，配合物流承包单位安装、移交防火门及其钥匙；
4.设备安装完成后与混凝土板之间的空隙需要内装进行防火封堵；
5.安装井道地面在设备安装前需铺设环氧地坪或与外部洁净区地面一致；
6.安装管井内部墙壁、顶面需要墙体表面需做涂刷、抗菌涂层处理。

	6
	机器人
	智能化专项：
1.机器人路径上的无线网络wifi信号覆盖；
2.负责将物流系统设备接入BA控制系统所需的现场控制器、交换机、通讯线路等必要设备的采购、安装、调试及验收工作；
3.负责监控机房的内外网络接口的预留、敷线。 
	1.设置机器人充电点所需电源预留，供物流系统接入；
2.机器人路径上的自动开闭门的提供；
3.负责物流系统范围内的收边收口工作。


（七）医用纯水专项实施界面

医用纯水专项与总承包单位界面：
	序号
	专业/部位
	专业承包单位实施内容
	本次招标中标的总承包单位实施内容

	1
	给水
	1、负责医用纯水系统总水源至医用纯水机房末端深化设计，且提供给总承包商由总包采购安装；完成总水源末端阀门至医用纯水设备连接及调试等内容。
	1、负责敷设总水源管道至医用纯水机房（含管道采购及安装并预留阀门）。

2、过滤型立式饮水机预留自来水接口（末端预留阀门）



	2
	排水
	1、负责提供纯水设备排水量以及深化排水系统给总承包商，由总包负责配置相应的排水系统。
	1、负责医用纯水机房排水沟、排水管路等排水系统采购及安装。

2、立式饮水机、立式开水器、过滤型立式饮水机预留排水口。

	3
	强电
	1、负责医用纯水电源总箱电气图深化设计并提供给总承包商由总包采购安装；

2、完成电源控制总箱至医用纯水设备接线、端接及调试等内容。
	1、负责敷设电缆并接线至医用纯水电源控制总箱（含电源控制箱的采购及安装并预留医用纯水设备电源开关）。

2、壁挂式饮水机、立式饮水机、立式开水器、过滤型立式饮水机电源插座的预留。

	4
	墙体开孔及封堵
	负责区域内墙开洞，及内墙洞口封堵、负责地面洞口封堵（其中涉及混凝土、结构墙开孔的除外）
	根据设计要求及医用纯水提资，完成医用纯水系统管线在混凝土墙、地、顶部位各专业孔洞的预留及加固、套管预埋。

	5
	机房
	提供纯水机房装饰装修需求（包含机房墙面、顶部、地面以及防水施工）给总承包商。


	负责医用纯水设备机房的照明深化设计，完成照明管线敷设及接驳、开槽及恢复、底盒预埋、灯具、开关、插座安装与调试，机组机房装修及电气给排水消防需求的施工

	6
	采暖、通风
	配合总承包商单位提供医用纯水设备机组参数
	负责医用纯水设备机房的设备散热排风及风机（含配电）的采购及安装。


（八）医疗气体专项施工实施界面

1.医气专项与总承包单位界面
	序号
	专业/部位
	专业承包单位实施内容
	本次招标的中标总承包单位实施内容

	1
	强电
	负责医用气体电源总箱下端至设备的电气图深化设计并提供给总承包商由总包采购安装；完成电源控制总箱至医用气体设备电缆连接及调试等内容。

完成装饰装修区域内横向设备带上插座、开关、接地端子等二次机电系统的采购安装及床头灯管线敷设及接驳工作；
	负责敷设电缆并接线至医用气体电源控制总箱（含电源控制箱的采购及安装并预留医气设备电源开关）。

普通病房护士站报警器、中央报警监测系统设备等电源插座的预留，相关功能科室、病房床位设备带电源预留及医气管井电源插座的预留；

	2
	墙体开孔及封堵
	负责区域内墙开洞，及内墙洞口封堵、负责地面洞口封堵（其中涉及混凝土、结构墙开孔的除外）
	负责外墙洞口预留及封堵；根据设计要求及医气提资，完成医用气体系统管线在混凝土墙、地、顶部位各专业孔洞的预留及加固、套管预埋。

	3
	机房
	提供设备基础大样及机房布置图给总承包商。


	负责医用气体设备机房（如汇流排间、氧气房(液氧站)、空压机房、吸引机房等区域）的照明深化设计，完成照明管线敷设及接驳、开槽及恢复、底盒预埋、灯具、开关、插座安装与调试.医气机房（如汇流排间、氧气房(液氧站)、空压机房、吸引机房等区域）的砌筑、装修及电气给排水消防需求的施工，氧气房(液氧站)及医气机组混凝基础；

	4
	采暖、通风
	配合总承包商单位提供医用气体设备机组参数
	负责医用气体设备机房（如:空压机房、吸引机房、汇流排间等区域）的设备散热排风及风机（含配电）的采购及安装。

	5
	室外管沟
	负责提供室外医气管道走向深化图纸
	承包人负责室外气体管道的管沟开挖及回填。

	6
	室内设备带收边
	提供设备带上医用气体系统相关管道、终端、配件等的安装空间及位置尺寸等并对其准确性负责。
	完成装饰装修区域内整体装修墙面上设备带采购安装（不含气体终端、护理呼叫）以及收边收口工作。

	7
	室内医用气体报警系统设备、气体阀门箱开孔及收边
	提供医用气体报警系统设备、气体阀门箱的安装空间及位置尺寸等并对其准确性负责。
	负责医用气体报警系统设备、气体阀门箱开孔位置的预留，并负责设备装饰面的收边收口工作。


2.净化工程承包商与气体工程承包商界面划分
	序号
	专业/部位
	医气专项
	洁净专项

	1
	医疗气体系统
	1.负责在医气管井提供净化区域的医气主管道阀门接口的预留；

2.医疗专项承包商负责医气中央报警系统的所有接线连接。
	1完成净化区域内如手术部、ICU等生命支持区域的医用气体系统如：特殊气体汇流排、设备带、区域报警器、气体管道、管道阀门以及气体终端等相关设施设备；设备带上开孔，设备带内电源及气管敷设安装；

2 净化工程承包商要对气体工程承包商完全开放净化区域内的医气报警系统协议及接口，并保证与医气中央报警系统协议一致，并预留报警线输出接口至就近的医气管井内（便于医气中央报警系统统一接线连接）。

3 中心供应室空压站及压缩气体管道，由净化工程承包商负责

4 麻醉废气负压机组及气体管道，由净化工程承包商负责。




3.防护工程承包商与气体工程承包商界面划分

	序号
	专业/部位
	医气专项
	防护工程专项

	1
	医疗气体系统
	1.1防辐射防护区域内的医用气体管道、设备、设备带、终端的采购安装；

1.2提供医用气体在防辐射防护区域内墙体开槽、开洞的详细图纸给防辐射防护工程承包人。


	1医用气体管道、设备带、终端在防护墙体上的开槽、开洞及安装完成后的封堵修补工作。

2完成气体工程在装饰装修区域内的墙体开槽、开洞及封堵修补工作；

3完成病房设备带电源线、护士站报警器电源插座的预留的预留工作。

4负责医用气体报警系统设备、气体阀门箱位置的预留，并负责设备装饰面的收边收口工作。


（九）智能机械车库专项施工界面划分

	序号
	专业/部位
	智能车库专业承包单位实施内容
	本次招标的中标总承包单位实施内容
	智能化专业单位实施内容

	1
	墙，地及顶面
	
	负责承包范围所有墙、地、顶面的土建施工作业，及粉刷找平
	

	2
	洞口，吊钩及预埋件
	
	负责混凝土墙、地、顶面等留孔开孔等土建工程；开槽及修复，预埋套管、预埋件和安装吊钩的预埋。
	

	3
	门
	负责智能车库存取车口处电动车库门的采购及安装
	负责智能车库人行紧急疏散门，智能车库存取车口处电动车库门外的防火卷帘门的采购及安装，及上述门体与墙体的填缝。
	负责智能车库存取车口人行紧急疏散门门禁消防联动的设计。

	4
	照明及插座
	
	负责智能车库（存取车口及停车区等区域）的照明，完成照明管线敷设及接驳、开槽及恢复、底盒预埋、灯具、开关、插座安装与调试。
	

	5
	强电工程
	负责车库控制柜的采购安装；控制柜至末端工艺设备（含电动门）的配电
	负责由配电室引设备用电电缆至车库存车口控制柜指定位置并预留2米电缆接线长度，配电容量按电气设计文件预留。
	

	6
	弱电工程
	负责将弱电线接入控制柜，并保证连通； 负责为智能车库系统接入BA和停车管理系统及引导系统预留接口。
	
	负责将网线引入智能车库中控室，铺设桥架从中控室至车库存车口控制柜指定位置

	7
	消防工程
	
	所有智能车库内的消防设备及防火涂料的采购及安装。
	

	8
	地面划线及标识
	车库内的标识标牌及地面划线
	车库门外的管制设备、标识标牌及地面划线。
	

	9
	监控及除湿设备
	
	负责智能车库停车区域的库内除湿机（含配电）的采购及安装。
	负责智能车库停车区域的监控设备的采购及安装。

	10
	采暖、通风
	
	负责承包范围内的采暖、通风、等专业设备设施的采购及安装。
	

	11
	精装修
	
	负责车库存取车口及智能车库中控室的装修施工
	


（十）弱电智能化专项施工界面划分

	序号
	专业/部位
	智能化专业单位实施内容
	本次招标的中标总承包单位实施内容
	其他专项

	1
	桥架
	负责末端管穿线管
	负责全部区域垂直、水平桥架
	

	2
	视频监控系统
	视频监控前端设备、传输线缆（包含光缆、CAT6)、存储设备、显示设备及线槽线管
	电梯内设备安装：电梯内线缆、供电电源，负责安消联动信号引入
	

	3
	门禁系统
	人脸识别设备、门禁读卡器、、管理服务器、管理软件等及系统所需线管、线缆、配件等一切主辅材。
	负责安消联动信号引入各弱电间安防UPS配电箱
	

	4
	智能停车系统
	单独红绿灯、单向转向屏、转向屏、LED点阵屏、服务器、软件、自助缴费机等所需线管、线缆等一切主辅材料。
	停车场管理系统（含寻车和反向寻车系统）供电、道闸处引入消防报警信号。
	专项负责区域内综合布线等管线，并引入弱电间预留配线架，并向智能化系统开放监控数据端口。

	5
	背景音乐系统
	吸顶喇叭、壁挂音柱、功率放大器、IP网络适配器、话筒、播放器、前置放大器、音频采集器、控制主机、消防信号接入设备、管理软件等所需线缆等一切主辅材料
	安防控制室背景音乐系统消防信号
	备注：消防广播与背景音乐合用，设备及线缆须符合消防规范，并满足消防验收条件

	6
	多媒体会议系统
	扩音系统、发言系统、视频显示系统、中控系统、视频采集系统、灯光系统所需、线管、线缆等一切主辅材料
	多媒体会议系统配电箱之前的供电
	

	7
	电梯五方对讲及电梯运行监控
	电梯机房至弱电控制室所需的线缆的供应及安装。
	电梯运行监控系统线缆的供应及安装；五方对讲设备、电梯监控设备及调试，并向智能化系统开放监控数据端口。
	

	8
	室外管网
	孔井至设备安装开挖、埋管、掩埋等；
	室外小市政主干路由开挖、埋管、掩埋、孔井等一切主辅材料及施工；室外引入室内路由预埋套管。
	

	9
	机房工程（含弱电间）（见附件说明）
	机柜设备、精密空调空调系统、UPS配电系统、显示设备、操作台、座椅及系统所需线管、线缆、配件。
	弱电间、运营商机房、安消控制中心普通空调、装饰装修、静电地板、灯具、防火门、消防报警、接地铜排及系统所需线管、线缆、配件。
	

	10
	风机盘管节能联网系统
	负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。
	负责风机盘管设备安装、预留接口及相关阀门（阀门要求：
阀体：球阀
控制信号：三态浮点控制，可自由调节阀门开度，带手动开关
额定电压：220V AC，三线制。）
	智能化设计已经包含了改造相关的温控面板、温湿度联动、窗磁联动等。需与院方提出的能源管理平台需求对接，明确负责空调系统的控制和管理单位

	11
	楼控系统
	负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。
	所有机电设备系统为智能化系统监测控制设备预留响应软硬件接口，满足智能化系统通过接口接入及接口要求。
	

	12
	护理呼叫系统
	负责整个系统设备（含病房门口屏、走廊显示屏以及线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。

包括出入口控制系统的人脸识终端、可视对讲门口主机、分机。
	负责病房门口屏插座、走廊显示屏供电预留，设备带相关设备安装开孔等
	

	13
	候诊呼叫系统、信息发布
	1.负责由弱电间机柜至信息插座的线路线缆的敷设，含两端网络跳线。（包括连接交换机的网络跳线、光纤跳线的理线、扎线、接线等工作）以及信息发布显示屏
2、负责呼叫部分的管线的敷设及设备的安装调试（功放、喇叭、话筒）。
	负责强电插座、信息发布显示屏供电预留等
	

	14
	标准时钟系统
	1、负责各时钟设备间的连网线缆及管槽的敷设。
	负责时钟显示屏强电插座供电预留
	

	15
	建筑能耗系统
	负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。


	远传水表、冷量表、电表由总包专业提供，并满足智能化的协议要求，（各种计量表进场安装前应送至有专业资质的计量表检定单位校准，并出具检定合格证）
	

	16
	信息机房（见附件说明）
	装饰装修、静电地板、灯具、防火门、消防报警、气体灭火系统、冷通道设备、精密空调空调系统、UPS配电系统、环境监测系统、综合布线系统、显示设备、操作台、座椅、接地铜排及系统所需线管、线缆、配件。
	精密空调上水接口预留，机房负载、动力用电线缆引至智能化专业指定位置，负责消防报警主机信号接入整体消防系统信号
	

	17
	综合布线系统
	负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。（包括连接交换机的网络跳线、光纤跳线的理线、扎线、接线等工作，以及配合交换机安装及调试工作）
包括数字视频安防监控系统的单口设备网监控信息插座、网线，以及相关的钢管等

	所有信息端口组配置供电端口。
	

	18
	有线电视系统、电话系统
	负责水平光缆敷设、弱电间配线架等
	
	信号源接入、有线电视电话交换设备、有线电视机、信号等由运营商完成


	20
	其他专项
	智能化负责弱电间设备机柜、交换机及配线架预留
	
	各专项负责区域内综合布线等管线负责，并引入弱电间预留配线架

	21
	运营商信号接入
	负责运营商公共线槽敷设
	负责室外电信井开挖砌筑，管道敷设，室外引入室内孔洞及套管预留。
	运营商负责信号线缆敷设、信号放大器安装、电信间内设备安装调试

	22
	电力监控系统
	接收监控数据并实施上位监控。
	由强电专业实施，即由总包强电专业实施，为智能化系统预留监控数据端口，纳入智能化系统管理。
	


附件：安消控制中心 
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总包负责：装修、静电地板，电池承重支架、空调支架、接地、普通空调、照明、地面桥架等。
智能化专项：负责安防监控大屏、操作台、工作站、下口配电、UPS配电、机柜等 
附件：信息中心
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总包负责：砌块墙体、地面找平、配电上口线缆送至指定位置等。
智能化专项：负责装修、水、暖、消防、防报警等。

三、项目现状
1.临水临电

本工程的施工临时用水、用电由施工总承包单位实施。中标人进场在业主指定的接入点接入临水临电,并自行支付临水临电使用费。临水临电在红线外的接入费用由中标人自行填报，最终总价包干。同时中标人应根据本工程临水临电工程接入情况，自备发电机作为应急措施，该费用不另行支付。

2.场地

本项目场地开阔，总用地面积为47135㎡，其中一期项目用地为35155㎡，二期项目用地为11980㎡。场地内有低矮灌木丛，有约500平方米的二层废旧建筑物一栋，场地的管线大都已完成迁移，西侧场地内可能有一条雨污水管路径不明，需进场后进一步摸查。施工单位进场后续开展场地清表工作，该工作包括场地清理，废旧构筑物及基础的拆除清运等相关工作，合价包干。本项目一期场地较为紧张，可利用二期项目用地设置办公区域，以及大型设备以及材料堆放等场地，但由于二期项目的实施时间待定，中标人须综合考虑由于二期项目实施导致的周转场地二次搬迁以及材料转运的相关费用。

3.道路交通

项目周边南侧一条市政道路（即沥滘路），东侧北侧是规划市政道路,西侧紧邻广州大道（与本项目场地无道路连通）。投标人在投标前应对项目现场进行踏勘，对现场情况应有充分了解并在投标报价中综合考虑克服场地、周边环境限制所需的相关费用及工期，发包人不再因中标人二次运输、施工道路建设、临时排水排污管道敷设等临时设施、施工措施而延长施工承包合同工期、改变合同价。

4.地质条件

详见地质勘察报告。

5.施工现场围蔽、临边防护和文明施工

中标人须满足《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引（2.0版本）》、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于规范建筑施工立面外防护架标准的通知》（穗建质〔2019〕1303号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽图集（V2.0版）》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》以及上级主管部门对安全生产、文明施工以及标语宣传等规定要求，须满足广州市重点公共建设项目管理中心的规定要求；所有相关费用包括在措施项目清单“安全防护、文明施工措施费”中。

6.临时设施

中标人自行负责现场办公用房及相应配套设施的场地租赁和搭建，提供办公用房（含多次搭拆费用）及相应配套设施供业主、设计、监理、使用单位、咨询单位等单位现场办公用房，在投标时综合考虑，发包人不再另行支付相关费用，具体如下表。
	功能
	数量（个）
	面积

	会议室
	3
	100m2、50 m2、30 m2各一

	业主单位办公室
	3
	60m2

	建设单位办公室
	3
	60m2

	监理单位办公室
	6
	120m2

	设计单位办公室
	2
	40m2

	造价咨询单位办公室
	2
	40m2

	宿舍
	
	按需配置


7.视频监控系统安装工程

施工现场的视频监控系统应满足2019年4月3日印发《广州市住房和城乡建设局关于加快推进我市建设工程安装视频和扬尘在线监控设备的通知》的要求。 

四、参建单位：
本项目业主单位：中山大学孙逸仙医院

本项目建设单位：广州市重点公共建设项目管理中心

本项目勘察单位：广东省勘察设计院

本项目设计单位：华东建筑设计研究院有限公司

本项目监理单位：广州建筑工程监理有限公司
本项目造价咨询单位：永道工程咨询有限公司 
五、项目管理目标
（一）工期进度目标

1.本项目的总工期目标：自2024年8月10日正式动工，至2027年12月30日实体完工，2028年2月20日竣工验收，总工期1289天。具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准,若由于另外医疗专项设备进场时间延误，则以工期调整批复时间为准。

2.关键工期节点

关键工期节点包括：2025年11月10日完成地下室结构施工；2026年5月10日完成主体结构施工；2027年7月30日完成外立面工程；2027年12月30日机电安装工程；2027年12月30日完成装修工程；2027年9月30日完成室外工程；2028年2月20日完成联合验收。，

中标人须于进场10天内编制合理、切实可行的施工总进度计划以及在每月25日前完成根据施工总进度计划细化的月进度计划报发包人、监理单位批准后实施，本工程的工期已包含因中标人的深化设计未能达到业主、建设单位、设计单位及相关政府主管部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，中标人已被视为对上述审批时间作出考虑和预留。

（二）质量目标
一次性竣工验收合格，确保广东省省级优质工程奖，力争国家级优质工程奖项。

（三）安全、文明施工目标

杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，确保广东省安全文明施工样板工地。

（四）投资控制（结算）目标

结算金额控制在概算批复对应的费用内。

六、项目管理要求

（一）进度管理要求
1.中标人进场前应就项目开工条件进行全面梳理，报监理单位和招标人批准后方可进场实施。
2.中标人进场后须根据项目实施总控计划、施工图纸和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划（总体施工计划须采用网络进度计划）报监理单位和发包人审批，并采取一切可能的措施，确保按批准的进度计划实施工程。在工程实施过程中，如因不可抗力、工程设计有重大变更等非中标人原因导致工期确需调整的，中标人应及时向监理单位和招标人提出工期调整及人员、机械设备投入调整的申请报告，经监理单位和招标人批准后方可执行，且中标人不得因此向招标人提出人员、机械设备等窝工费用的索赔。
3.推行进度管理网格化和亮灯制度
推行进度管理亮灯制度（细化区域），对进度严重滞后的亮红灯、对进度略有滞后亮黄灯、对进度正常的亮绿灯，利用无人机定期航拍对比，提出灭红控黄的措施。
4.工期本项目紧迫、任务重，施工工程量大、制约因素多，中标人必须采取合理的施工方案，人员、设备必须及时安排到位，在确保质量及安全的前提下，及时安排基础工程的开工。
5.中标人须每周五前向监理及发包人递交施工周报，内容包括本周重要事项、上周计划完成情况、未按上周计划完成的原因分析以及拟采取的赶工措施、下周计划、投入的机械设备、拟进场的材料、需要协调解决的事项及建议等。
6.中标人须每月25日前向监理及发包人递交施工月报，内容包括工程进度数据化、下月施工计划、工程质量及质量管理工作、投入主要施工机械设备数量、主要材料使用数量、计量支付情况及本月施工产值、工程变更、施工安全生产情况、文明施工情况、目前存在的问题及其解决建议、本月大事记、创优推进情况、科研课题推进情况、现场施工照片等方面内容。同时，发包人有权不定期要求中标人提交报告资料等，中标人需按发包人要求提供。
（二）质量管理要求
1.本项目质量标准及质量创优目标为：分部工程验收合格率100%，项目所涉及的政府专项验收全部通过，一次性竣工验收合格，确保广东省省级优质工程奖，力争国家级优质工程奖项。
中标人必须根据项目质量管理目标，成立质量创优小组，明确职责分工，编制质量创优方案，按创优节点严格落实各项质量创优工作，确保质量目标实现。
2.中标人需在开工前由项目总工组织全专业的图纸会审，严格按经审查批准的施工方案和设计图纸施工，不得擅自修改施工方案及设计图纸。
3.中标人进场后根据施工总工期计划，编制主要设备材料看样定板计划报监理单位和发包人审批，在实施中严格按计划组织看样定板工作。中标人及其选择的专业承包商所采用的所有材料应符合设计技术参数要求，应按《关于印发广州市重点公共建设项目管理中心建设项目乙供材料看样定板管理办法（修订）的通知》（穗重建〔2020〕578号）等规定报发包人、监理人审批。进场材料需按规定送至发包人委托的第三方检测单位检测，凡材料设备质量不符合要求，中标人必须将不合格的材料设备清退出场，由此造成的一切后果由中标人承担。
4.要求中标人严格按《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目工程质量样板引路实施细则》（修订）的要求，建立工序质量样板，在工序样板引路的基础上，实施分部分项工程样板引路制度，经发包人、设计单位、监理人现场验收样板合格后方可进行大面积施工，否则，中标人、监理人有权下达工程暂停令，由此导致的工期延误不得顺延，由中标人自行采用赶工措施消化并承担赶工费用。样板展示区相关费用综合考虑到投标报价中，发包人不再另行支付。实物样板包括但不限于：管线综合布置、外幕墙单元、医护单元、电梯前室、洗手间、住院部单元等重要功能空间。
5.中标人必须根据《工程质量安全专职机构及人员管理实施细则》要求，建立和健全管理体系，设立质量安全管理专职机构，配备满足规定要求的专职管理人员，特别是质量总监、安全总监必须由专人担任，不得兼职。
6.中标人必须加强质量自检，做好施工过程数据记录及隐蔽工程的验收工作，完善举牌验收、隐蔽验收等影像资料、签字记录，作为进度款支付依据材料。
7.本项目防水工程质量至关重要。承包人应严格按照《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）的要求编制防水施工专项方案，防水工程施工样板先行，须针对大面积施工、穿墙管洞细部处理、卫生间、墙地面阴阳角处理先做样板。中标人必须严格按经监理人批准的防水工程施工方案及现场确认的施工样板进行施工，否则监理人可以直接下达停工令，造成的工期延误由中标人自行负责。
8.中标人必须严格执行有关质量通病治理措施，编制质量通病防治专项方案以及质量通病整改专项施工方案报监理单位审批，经监理单位批准后实施。
9.中标人必须编制本项目的成品保护专项方案，充分履行总承包管理职责，各专业分包单位必须服从总承包的管理，中标人负责组织各专业分包单位明确各方成品的保护责任,中标人统筹各专业承包单位制定成品保护检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等，并组织编制成品保护方案报监理人审批后实施，依照“谁施工谁保护、谁损坏谁赔偿”的原则落实成品保护工作。中标人合同管理范围内的成品保护由中标人负责实施，专业承包管理范围的成品保护由专业承包负责实施。
10.深化设计管理要求
（1）深化设计内容，本项目包括但不限于以下专业工程由中标人负责深化设计：装配式、幕墙工程、门窗及雨棚工程、医疗专项工程（如包括）、综合管线平衡深化设计（采用BIM技术）、建筑智能化系统、设备基础、抗震支架、电梯工程、泛光照明工程、机房设备管线布置（主要是空调机房房，消防泵房，弱电机房等其他需要进行深化的专业）、雕塑和标识标牌等。深化内容由原设计明确，并报监理及建设单位进一步确认。

（2）深化设计能力要求：中标人应具备相应的专业工程深化设计能力及深化设计业绩，如中标人不具备，则应经发包人同意后，中标人依法委托给具有相应能力的单位实施。
（3）深化设计工作要点：
①深化设计是在不改变原施工图设计功能、结构体系和设计意图的前提下，以结合设备设施的安装要求、提高施工图的可操作性和便于施工为目的，对施工图进行深化、优化和完善技术工作。
②中标人进行深化设计时，应以设计院出的设计图纸为依据，深化图纸须经原设计单位审核同意，涉及到相关其他专业调整，可配合完善设计变更手续。
③完成的深化设计图纸，需要中标单位负责技术管理的专责人员签字确认，以避免出现深化后的图纸与其他专业发生碰撞，导致其他专业无法实施的情况。
④深化设计图纸报经原设计单位同意批准后方可实施。如中标人的深化设计图纸达不到要求，发包人有权要求中标人对深化设计人员进行调整更换或另委托深化设计单位。
⑤深化设计选用的材料厂家及品牌按合同执行，不得随意更改。深化设计须结合施工工艺要求，与各相关专业工程充分沟通，不得影响其他专业或系统的结构体系和使用功能等。
⑥除节点设计和装配损耗之外，任何影响主要材料用量的深化设计，中标人只有建议权，中标人有责任提出包括安全性、稳定性、合理性的设计调整比选方案，报设计单位审核（原则上不能增加造价），由设计单位明确后报监理及建设单位批准，同意后由设计单位出具正式的优化设计图纸和设计变更，否则由此引起的增加造价由中标人承担。为方便施工的节点设计和装配损耗等导致的材料用量增加等由中标人承担，发包人不另行增加费用。
（4） 深化设计工作流程：
①深化设计工作方案报审：中标后，深化设计工作开展前，中标人须报深化设计工作方案、深化设计进度计划报设计单位进行明确后报监理单位、发包人审核，审核通过后方可正式开展深化设计工作。深化设计工作方案包括但不限于深化设计人员（含驻场设计人员）、深化设计的内容、深化设计对项目产生影响及其专业阐述意见深化设计的工作计划及具体的深化设计管理实施方案、工作流程。
②深化设计工作开展：深化设计须由中标人深化设计负责人统筹安排各项工作，并随时接受监理单位、发包人及设计单位的监督检查。
③深化设计文件审核：深化设计图纸（含造价文件）完成后，报原设计单位审核，并根据修改意见相应调整深化设计图纸。
④深化图报审：经发包人同意后，如需要报原施工图审查单位审查，由中标人负责办理相关手续。
⑤技术交底及图纸会审：深化设计图纸和文件经过审核确认后，应进行相应技术交底及图纸会审，正式施工前深化设计图纸需要取得其他专业施工负责人的签字确认，避免出现深化设计与其他专业原设计产生矛盾。
（三）安全、文明施工管理要求
1.本项目职业健康安全管理目标和环境管理目标为：杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，确保广东省安全文明施工样板工地。中标人进场后需编制“创广东省安全文明施工样板工地”实施方案，明确各阶段安全文明管理目标、管理要求、资源投入、形象展示等创优措施。
2.严格执行《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理规定》、《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理文明施工标准》、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》2.0版本、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽图集（V2.0版）》；《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于规范建筑施工立面外防护架标准的通知》、须满足《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号)、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》(穗建质〔2017〕815号)和市现行管理规定等文件的要求，加强建筑工地文明施工管理，控制施工扬尘、噪声污染，推进生态文明建设；确保噪声污染、扬尘污染等环境污染问题零投诉。
3.中标人在施工过程中必须严格执行安全文明施工方案，做到安全防护、文明施工措施费专款专用，严禁挪用。每月应书面将安全防护、文明施工措施费使用计划提交给招标人、监理单位审批，且应定期将安全防护、文明施工措施费使用情况（进场验收证明、发票等单据及现场照片）提交招标人、监理单位核实。
4.针对本项目的特点，中标人必须对深基坑支护工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、幕墙工程、高支模工程等危险性较大的分部分项工程进行重点管理，编制专项施工方案报监理单位审核，并按规定组织专家组论证审批，按经审批通过的施工方案组织实施。在施工过程中如发现异常情况，必须能有效启动紧急预案，确保人员的安全。
5.在工程实施期间，中标人对经发包人移交的施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。物业安保团队须委托或联合当地派出所认可的保安公司联合组建，与当地派出所形成联防联治联动机制，并兼顾与项目周边单位及外来人员的协调管理工作。
6.中标人负责工程全过程所有建筑垃圾由垃圾集中堆放点清理外运至合法建筑垃圾处理场。中标人在总平面布置中规划和修建临时垃圾集中堆放点，并负责按施工要求迁移或恢复。垃圾集中点堆放位置应距离任何专业承包单位工作平面距离不超过100m，竖向距离主楼不超过3层、地下室每层设置。中标人负责垃圾集中堆放点内垃圾清理外运，专业承包单位负责清理接管工作面、加工场、堆场内的建筑垃圾，并负责运输至中标人修建的垃圾集中堆放点。无论何种情况的发生，中标人必须对现场垃圾及时清理负责，如现场垃圾清理不能满足要求，则监理、发包人有权对中标人发出违约通知，并按规定进行处罚。监理单位、招标人或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和招标人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按监理单位要求在限定时间内整改完毕的，招标人可以自行或委托他人实施整改，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从中标人的合同价款中扣除。
7.中标人在地下工程施工时，须配备足够的、质量合格的排水、降水设备，并安排专人负责排水、降水工作。投标人须自行结合现场实际情况综合考虑现场排水降水措施，并安排专人负责排水工作，投标报价需综合相关措施所造成的费用。
8.要求中标人进场后需对本项目施工过程场地平面布置及分阶段利用方案进行综合考虑。中标人综合考虑临时办公区和生活区临时板房和设施二次搬迁费用。
9.要求中标人按《建设项目环境保护管理条例》要求，考虑施工对环境的影响，有针对性的制定环境管理计划及应急处理预案。做到不因施工而影响周边环境，同时确保工期进度。
10.中标人必须对施工现场进行围蔽管理，所有进场人员必须经过门卫的检查，通过安防系统检查通过后进入施工现场，所有进出场人员必须有记录备查，必须做到人车分流。
11.中标人应在开工前按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10号）的规定开立工人工资支付专业账户。如因中标人未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠和克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由此引起的相关责任全部由中标人承担。
12.中标人应当按照《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1号）和《广州市住房和城乡建设局关于印发《广州市建筑施工实名管理办法》的通知》（穗建规字〔2017〕4号）的有关要求，利用信息技术手段，为施工现场人员（即实名管理对象，指建筑项目负责人、现场管理人员和作业工人）建立实名制管理机制，建立健全实名制信息采集、登记、报送、审核和档案管理的有关制度，落实实名管理制度，由此引起的一切责任和后果（包括不限于被纳入企业“黑名单”、按照招标及合同文件规定被发包人拒绝参与其后续工程招标项目投标等）均由中标人自行承担。中标人对实名管理负总责，应当对其专业分包单位和劳务分包单位实施统一管理，监督其用工单位按时足额支付作业工人工资，督促其落实实名管理制度。发包人直接发包的专业承包单位应按照其与中标人签订的附件《施工总承包管理协议书》的约定和中标人的要求开展实名管理的相关工作。
13.中标人应严格按《关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知》文件要求，安排相关具有资质的专职安全员驻场开展安全管理工作，且应督促专业承包单位按上述要求配备足够数量的专职安全员开展安全管理工作。
14.中标人须严格按照《关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知》、《广东省建设厅关于印发《广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则》的通知》两个文件要求，落实特种作业人员持证上岗工作。
15.中标人应在钢筋绑扎安装前，安排专职安全员、质检员对混凝土模板支撑体系进行检查，合格后，方可向招标人、监理单位申请验收，验收通过后应及时悬挂验收合格标识；混凝土模板支撑体系在拆除前，混凝土强度（同条件试块实测抗压强度）须到达设计及规范要求，且应书面经招标人、监理单位审批。
16.起重设备、施工电梯、永久电梯、吊篮安装前，应向建设行政主管部门办妥安全告知手续后方可安装；安装完成后，应委托具有资质的检测单位进行检测，合格后，在向建设行政主管部门申领使用登记牌后方可使用；运行使用过程中，应定期安排具有资质的维保单位进行维护保养和检测，并定期将维修保养记录、检测检修记录向招标人、监理单位报审。总中标人应向各专业分包人提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机架人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸或工作由专业分包人自行负责。在施工脚手架、排栅尚未拆除前，总中标人应向各专业分包人无条件地提供现有的施工脚手架、排栅和现成的爬梯等设施使用，并保证上述设施使用过程的安全。总中标人搭设脚手架时应协调各专业分包人的施工需要及进度，满足各专业分包人的合理要求。
17.中标人应根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016之要求，当现场存在上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。结构施工自二层起，凡人员进出的通道口（包括井架、施工用电梯的进出通道口）均应搭设安全防护棚。高度超过24m的层次上的交叉作业，应设双层防护。由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。安全防护层经验收合格后，方可投入使用。
18.中标人应根据《广州市建设工程施工现场消防安全管理规定》（穗建质〔2011〕617号）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011之要求，健全消防安全管理体系，明确消防安全管理职责，制订完善的消防管理和检查制度，落实消防器具和消防设施经费，建立消防安全管理档案，并定期组织消防应急演练，确保施工现场、办公区和生活区不发生火灾事故。否则，招标人、监理单位可以下达停工令要求中标人进行整改，且工期不得顺延。
（四）投资控制要求
1.中标人须在中标后60日历天内根据施工图纸编制施工图预算，提出施工图预算工程量与招标清单工程量之间的差异，并报监理单位和发包人审核备案。
2.结算总金额控制在经有权审核部门审批的概算金额内。发包人有权将审定的概算中的建安工程费按各单项工程、单位工程、专业工程、分部工程、主要分项工程等进行分解，分解后的建安工程费分别作为限额控制的直接依据。
3.中标人须协助甲方加强投资控制，每期申请进度款的计量计价应准确，进度款的申请应与主要材料设备采购计划相匹配，严禁虚报计量（中标人申报的进度款金额超出经监理人、发包人核实金额的10%，视为中标人虚报计量）或超前计量，否则严格按合同约定承担违约责任。
4.在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调增事件后30天内，中标人未按合同约定办理变更工程预算审批的，则发包人有权根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。
5.本工程严格推行过程结算。要求中标人在基坑及土石方工程、主体结构工程完成后两个月内，申报对应工程的结算文件报发包人审核。拖延不报将按合同承担违约责任。
6.本项目施工排水、降水费用指本工程承包范围内包括±00以下结构工程施工而产生的成井、排水、降水、地下水治理及根据现场情况（包括但不限于使用及维护临近单位已有的排水设施）发生的一切费用，包含施工期间雨水、污水的排除费用（在预算包干费中已考虑）。基坑排水要求3小时抽干水，保证施工正常进行。施工排水、降水费用属合同价包干项目，如监理人检查排水、降水工作不满足现场施工要求，经书面警告后，仍整改不到位，中标人须按合同约定承担违约责任。
（五）人员配置要求
1.中标人进场后10天内分别组建完成组织管理架构、安全管理架构负责现场的施工管理工作，九大员必须持证上岗，各管理架构及其架构人员社保证明报发包人、监理人审批。管理架构成员配备要求见下表。
2.关于施工总承包管理及专业配合服务团队的要求。为了确保在多单位交叉施工期间各专业施工队伍合理配合，有条不紊开展施工，要求中标人单位专门成立施工总承包管理及专业配合服务团队负责履行施工总承包配合服务工作。该团队人员组成方案须报监理人、发包人审批，驻场工作期限至项目竣工验收合格。
3.现场组织实施管理费以月为单位，进行计量支付。现场组织实施管理费的支付及费用标准按合同规定执行。
项目管理部组成人员配备要求表
	职务
	数量
	基本要求
	备注

	项目指挥长
	1名
	由投标人现任本公司副总经理、总工程师或以上行政职务，并已在本公司任该职满半年或以上的领导担任。
	

	项目负责人
	1名
	按招标公告要求。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	项目副经理
	1名
	单位在编人员，具备土建工程类中级或以上技术职称。
	

	项目技术负责人
	1名
	按招标公告要求。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	造价负责人
	1名
	单位在编人员，具有建筑工程类相关专业中级或以上技术职称。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	安全负责人
	1名
	单位在编人员，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	质量负责人
	1名
	单位在编人员， 具有建筑工程类相关专业中级或以上技术职称。
	若为联合体投标，由联合体主办方提供。

	土建工程师
	4名
	单位在编人员， 具有土建类相关专业中级或以上技术职称。
	

	机电工程师
	3名
	单位在编人员，具有机电类相关专业中级或以上技术职称。
	

	质量管理、质检员
	6名
	单位在编人员，具备土建工程类相关专业中级或以上技术职称。
	

	测量工程师
	4名
	单位在编人员，具备测量类或土建类相关专业中级或以上技术职称。
	

	造价管理工程师
	2名
	单位在编人员，具备土建工程类相关专业中级或以上技术职称。
	

	专职安全员
	1名
	按招标公告要求。
	

	安全员
	7名
	单位在编人员，持有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。
	

	资料员（数据员、图文件信息管理员）
	2名
	熟悉各种办公软件的使用，满足业主信息化管理要求。
	

	其他工程技术人员
	8名
	具有土建类或机电类相关初级或以上技术职称。
	

	BIM项目工程师（按照专业配置）
	不少于2名
	具备工程类相关专业初级或以上技术职称，具有全国技能等级考试一级或以上等级证书。
	

	共计
	46
	
	


注：（1）上表人员均要求为投标单位正式职工，即指在投标单位于2024年6月购买社保的在职人员，须同时提供投标人企业（不含投标人的子公司，但包括投标人企业非独立法人的分支机构）购买的社保证明（若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明，确定中标人后，招标人将核实中标人拟派人员的社保补缴情况）。除注明外，各岗位人员不得相互兼职。（2）拟投入的项目部人员，中标后不得更换，否则按合同约定承担违约责任。（3）对任何被调离或离职的技术或管理人员，中标人必须立即重新调派有资深技术和经验的人员填补其职位空缺，并必须取得发包人的认可。
  4.现场管理机构各部主要组织管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。中标人委派的现场管理机构各部主要组织管理人员不得有兼职情况存在，并接受监理单位的监督。
5.现场管理机构各部主要组织管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，中标人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。中标人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。
6.现场组织实施管理费以月为单位进行计量支付，现场组织实施管理费标准详见合同约定，该费用已包含在合同价款中，是发包人向中标人支付本项目现场组织实施管理费的依据，不作为中标人向上述相关人员支付工资费用的标准。在施工期内，如中标人的上述相关人员在一个月内经监理单位、发包人书面确认的现场办公管理天数不低于20个日历天，则相应人员在该月的现场组织实施管理费按合同约定支付；如低于20个日历天，则相应人员在该月的现场组织实施管理费不予支付。若更换项目经理、技术负责人、安全总监、质量总监、专职安全员、质检员而未征得发包人同意的，不得计量相应人员的现场组织实施管理费。
7.要求指挥长每月至少亲自组织2次工地现场会议，协调质量、进度、安全、文明施工等会议，并将相关会议纪要报监理单位和发包人备案。如果指挥长因故不能召开，经发包人批准，可委托同级别或以上的单位领导组织会议。如果指挥长、其同级别或以上的单位领导不能按上述要求组织会议，每缺席一次，就按合同约定承担违约责任。
8.中标人依法分包项目的分包负责人、材料设备供应商负责人应按监理人、发包人要求，参加工程例会。如无故缺席，应按合同约定承担违约责任。
（六）主要施工机械设备要求
1.本项目需投入的主要机械设备基本要求详见下表，下表为施工最低需求，要求施工单位结合设计图纸、现场情况以及工期要求综合考虑设备投入数量。
	序号
	设备名称
	基本要求
	备注

	1 
	塔吊
	4台及以上
	1.满足现场垂直运输所需，充分考虑周边环境的影响，做到基本全覆盖。其中一台必须满足大型机电设备吊装的需求。
2.设备性能状况良好。

3.塔吊附墙件必须为塔吊厂家配套产品，配套使用，严禁擅自加长，具有出厂合格证明。
4.机械设备检测要求：①安装完成，检测一次，②塔吊、施工升降机最后一道附墙（最终高度）完成，检测一次，③每年检测报告到期（使用登记牌过期），检测一次，④超5年使用年限的，每半年检测一次。

	2 
	施工升降机
	6台（12个笼）及以上
	1.满足现场垂直运输所需。
2.设备性能状况良好。

3.具备检测资质的第三方进场检测，每半年至少1次。

	3 
	混凝土泵送设备
	2台及以上
	以满足砼结构施工为准

	4 
	其余机械设备
	若干
	满足现场施工进度要求。


2.管理基本要求
（1）中标人进场后必须按合同约定时间提交机械设备进场计划，确保机械设备来源可靠，按期进场。
（2）中标人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正常施工，确保进度。
（3）为确保工程进度，中标人必须无条件增加机械设备的投入，发包人不另行增加相关费用。
（七）材料设备管理要求
1.中标人在进场后20天内根据设计图纸及施工进度计划制定主要材料设备采购计划，及时签订采购合同（签订供货合同的时间必须至少比第一批货物计划进场的时间提前两个月+备货期）。影响工程造价较大的大批量材料设备，中标人必须提前定制或锁定价格，否则由此引起的工期调整或价格调整，发包人有权不予批准。
2.中标人必确保在满足或优于招标文件（包括招标文件各专业主要设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。其中：
（1）招标文件有推荐品牌范围的主要材料设备，原则上必须在推荐品牌范围内选用（具体见本章节附件1：《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》）。中标人在中标后选用推荐品牌中的任一品牌，均不予调整其投标价。【注:本次招标项目如涉及《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》中所列的主要设备材料，可从上述推荐表中选择推荐；若投标人选用相当于或优于上述推荐品牌的，须有提供有效的证明材料，并征得招标人同意方可使用，有效证明材料是指主要材料设备的技术手册、供货证明（含供货合同及清单），否则，视为不符合招标文件要求。
（2）若中标人选用同等或优于推荐品牌的，在采购前必须经发包人审批同意，同时在看样定板前须提供同等或优于推荐品牌档次的证明材料报发包人审核，否则视为中标人自行更换品牌，按招标文件和合同规定承担违约责任。
（3）招标文件没有推荐品牌范围的主要材料设备，中标人按中国名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序选定，同时须严格按照发包人看样定板的相关规定执行。
3.无论发包人是否推荐品牌范围，所有用于本工程的材料设备必须严格按合同条款的约定进行检验、试验，确保材料设备质量。材料进场批次要与见证取样检测批次一致，否则，多出批次的检测费由中标人承担。
4.为加强本工程所使用的乙供材料设备的质量管理，确保中标人所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足设计和使用需求，所有主要材料设备在看样定板之前，发包人、使用业主、监理单位、设计单位有权对乙供材料设备厂家的生产能力、制造水平、生产工艺等方面进行综合考察评估，考核评估合格的方能采购。如经综合考察评估不合格，发包人有权在《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，经考核评估合格后予以选用，合同价款不作调整。
5.中标人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须报监理验收，进场验收资料（产品合格证、进场材料型号规格、数量，进场时间，报验表）作为进度款申请的支持材料。材料进场后未经发包人批准不得运出施工现场或挪作他用。
7.本招标项目材料设备严格执行国家及广东省、广州市关于材料设备见证抽检的各项规定。如出现某批次材料设备见证抽检不合格，中标人应将该批次材料设备全部清理出现场，已安装部分也须全部拆除、清理；每发生一次前述情形，中标人须按合同规定承担违约责任，并支付相关的违约金；对该类型材料设备在后续见证抽样检测时，将在规定的见证抽样数量、频率的基础上加倍，所需增加的检测费用由中标人自行承担。
8.本项目主要设备材料品牌/生产厂家推荐表详见招标文件要求。
9.对重要工程材料、构配件、设备，中标人安排专人驻场跟踪，督促加工制作进度、质量，参与工序验收和出厂调试。
（八）施工总承包管理与专业配合服务的要求
1.中标人必须编制总承包管理方案报发包人、监理单位审批后实施。同时，总中标人必须根据招标文件安排总承包协调人进场，统筹负责现场总承包相关管理事宜。
2.中标人负责对各专业承包单位以及整个项目的总承包管理和配合工作，对其施工组织、质量、工期、进度、协助专业承包单位图纸深化、节点设计等承担总承包责任，使之满足整体工程质量、工期、进度的要求和安排。中标人应统筹安排穿插各专业承包单位的工程进度以及施工界面的划分，协调解决其中的问题，提供施工方便条件，确保工程整体形象进度。如中标人未能很好地履行本合同规定的中标人的责任，无论中标人单位是否为签约主体，均不得减轻或免除中标人所承担的责任。
3.中标人负责统筹安排中标人与各专业分包人的配合，以及各分包人相互之间的组织与协调。统一安排施工进度，统一组织交叉施工，避免各工种工序之间的干扰和矛盾，协调施工措施，保证文明施工，作业安全。负责分配各专业承包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
4.中标人必须给予各专业承包单位、供应商单位及业主委托的其他单位人员提供现场上的一切照管、配合、协调（包括但不限于脚手架、基准线、轴线、现场堆放材料、水电供应及其费用、各种临时设施的使用、垂直运输，现场保安及其它所需工作等）等以便所有单项工程的施工单位的施工进度能在承包合同制定的竣工期内完成合同工程，中标人必须征得业主及业主方同意后方可拆除上述临时设施。照管、配合、协调的具体内容包括但不限于：（1）提供现有脚手架、垂直运输设备（如塔吊、施工电梯、井架等）等设施。中标人应在业主直接发包工程的承包商不再使用后才拆除上述设施，否则业主或相关承包商因此增加的费用和延误的工期由中标人承担。
（2）提供施工用电源点（二级箱至任何专业承包单位工作面30m范围内）、施工用水源点，并确保施工、调试所需的负荷；提供自然采光不到区域的照明，包括在每个楼层、公共建筑每个楼层的每个施工区域的接驳点，以及地下室、各楼道的照明等，还需要为整个工程现场提供符合有关规定要求的临时消防系统设施，并进行常规维护，确保其正常运行。
（3）提供必要的测量定位点，如室外标高基准线、区位点以及建筑物室内外各楼层、各部位标高（50cm）线、轴中线等定位基准点、线和面等。
（4）中标人应充分估计塔吊安装拆除进出场、使用大型设备安装所需施工场区内外的道路和场地情况，由中标人负责修建所需的道路、平整加固场地和管理，保障上述工作顺利完成。所需费用已包含在报价中。
（5）中标人在现场施工期间须提供一切有关环保设施及维护方案，并满足环保部门的要求及批准。中标人承担一切有关费用。
（6）中标人必须详细地了解工程设计和施工的所有要求。其中，中标人的施工（临时道路、排水设施等）不论是否在用地红线以内或以外，其所有费用及工期都被视为已综合考虑包含在合同之内。
（7）其他未尽事宜按《建设项目工程总承包管理规范》相关规定执行。
5.基础工程检测配合工作：中标人须为第三方桩基检测单位进场提供配合服务，包括但不限于进场道路、检测作业面、桩头清理、施工用水用电、检测机具材料吊装等。
（九）验收、移交及结算管理要求
1.工程验收管理要求
（1）分部分项工程验收：
分部分项工程具备验收条件后，中标人提前一周上报验收申请，提交对应的材料设备第三方检测报告、检验批验收记录、隐蔽验收记录（含影像资料）、验收小结等资料，监理单位审核合格后组织分部分项验收会议，各相关责任单位参会，按职责对分部分项工程进行验收。
（2） 专项工程验收：
中标人需至少提前一个月上报专项工程验收计划，附对应的分部分项工程验收记录，系统调试计划等报监理单位审批。监理单位审批同意后，按计划全程旁站系统调试工作、系统第三方检测工作。各项调试检测工作完成后，由中标人申请，由监理单位组织专项工程验收工作。
（3） 联合验收：
按广州市行业主管部门的有关规定执行。
2.工程移交管理要求
（1）中标人必须在实体工程完工之日起60天内完成竣工资料的整理工作、完成所有有关竣工验收的工作，包括联合验收、档案验收并承担所有相关费用。
（2）本项目的移交内容包括工程资料移交、工程实体移交和使用及维护管理移交。计划根据本项目情况先进行工程实体移交和使用及维护管理移交，然后进行工程资料移交。
（3）要求中标人应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，并报发包人及监理单位审核，在经发包人及监理单位审核同意后按计划进行移交。
（4）工程移交工作的相关要求具体按发包人编制的《建设项目工程移交管理办法（试行）》的规定执行。
（5）要求中标人在竣工验收合格后3个月内，中标人须针对各系统特点及项目实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划，并组织专人（包括主要设备供货商）对业主管理人员的进行培训工作。
3.工程结算管理要求
（1）要求中标人根据各分部分项工程验收完成后30天内提供阶段性的结算资料报发包人、监理人审核，执行发包人下发的结算编制指引及与结算有关的文件规定。
（2）本项目竣工验收之日起90天内向发包人提供完整的工程结算资料。同时，中标人应按发包人要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，中标人应按发包人的要求及时更换，直至满足发包人要求为止。
（3）中标人应在发包人下达结算计划的规定时间内提交送审结算书和结算资料，提交的结算资料应完整并且符合相关审计部门的要求，对送审资料的结算书格式、结算资料的有效性、结算资料装订等应符合发包人下发的结算编制指引要求。
（4）中标人未在规定时间内递交竣工结算文件，经发包人发文催促后，仍未按发包人的要求时间递交，发包人有权组织监理单位根据已有资料单方面编制竣工结算文件并送审，中标人应对相关结果予以认可。
结算送审资料移交清单
	序号
	资料名称

	1
	工程结算书及其电子文档

	2
	合同文件

	3
	工程竣工图纸（及其电子文档）

	4
	招标文件

	5
	投标文件

	6
	中标通知书

	7
	工程开工报告

	8
	竣工验收报告

	9
	工程设计变更

	10
	工程签证

	11
	工程量计算书（含钢筋抽料表）及其电子文档

	12
	工程预（概）算批复文件

	13
	相关资金安排（批复）文件

	14
	招标图

	15
	图纸会审记录

	16
	工程洽商记录

	17
	监理合同

	18
	监理工程师通知或发包人施工指令

	19
	会议纪要

	20
	材料、设备单价呈批审核单

	21
	综合单价呈批审核单及电子版

	22
	甲供材料证明

	23
	施工组织设计

	24
	工程地质勘察报告及水文资料

	25
	城建档案

	26
	工期逾期情况说明

	27
	合同条款修改说明

	28
	隐蔽工程验收记录

	29
	工程质量验收评定证书

	30
	涉及税金等调整的工程款支付明细

	31
	其它结算资料


（十）质保期服务管理要求
1.在质量保证期内，中标人按保修协议约定免费提供设备的维修及保养服务。
2.中标人在故障保修响应方面应做到：中标人须在接到业主通知的1小时内予以答复；在业主要求时，中标人的技术人员须在收到业主通知后12小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在24小时内不能排除故障，中标人应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。
3.中标人必提供满足质量保证期内正常运行的备品备件和易损、易耗件，且在广州有足够的备品备件和易损、易耗件供应。
4.在质量保证期内，电梯设备必须提供原厂售后保修服务，若本项目的质量保证期比主要设备供应商规定的售后保修服务期长的，须相应延长主要设备的原厂售后保修服务期，所发生的相关费用由中标人承担，发包人不另行增加费用。
5.质保期满，由中标人提出退还质量保证金申请，按要求提交《工程质量保修责任期终止证书》后，按合同约定退还。
（十一）项目管理其他要求
1.对周围建筑物的保护要求。中标人必须采取必要措施避免对周围建筑物造成损害。如因中标人保护措施不善引起其他单位向业主进行索赔，此类赔偿责任由中标人全部负责，并须赔偿由此引起业主的一切损失。
2.创新要求。中标人进场后必须成立科研创新课题研究小组，与业主、监理、设计等单位共同推进相关课题的研究工作，制定课题研究题目，明确课题研究实施计划，本项目相关课题创新成果不得少于六个。
3.智慧工地建设要求。本项目按照智慧工地三星标准进行建设。根据《广州市重点公共建设项目施工阶段智慧工地平台需求书》（详见本章节附件2）中对总体要求、功能要求、管控模式、接入标准等要求内容，针对智慧工地建设制定专项计划，明确过程管理和运营维护的模式与做法，对采用的主要技术与应用点，现场投入的智能设备清单与布置情况，投入专项管理人情况等方面进行策划实施，打造智慧工地，推动信息技术在本项目全面应用，通过建立信息共享平台，运用PW信息共享平台将项目参建单位全部纳入，实现信息共享、协同工作，整体提升项目管理水平。
4.组织劳动竞赛
建立高质量的质量目标，定期组织劳动竞赛（质量、安全、进度），激励先进，鞭策后进，确保把项目打造为广州建筑市场质量标杆，力争取得国家级优质工程奖项。
5.施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求

5.1工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：（1）工程概况和施工单位基本信息；（2）建筑垃圾产生量与种类；（3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；（4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；（5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；（6）法律、法规规定的其他内容。

5.2建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。

5.3施工单位应开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

5.4运输建筑垃圾应当遵守下列规定：（1）建立建筑垃圾运输管理台账；（2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；（3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；（4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；（5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

5.5工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。

5.6建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：（1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；（2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。

5.7建设单位和施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。

6.定点拍摄记录要求

由于中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区的建设具有重大的意义，因此在建设过程中，对院区的建设要求采取动态定点拍摄记录方式，全程记录建设过程，后期制作成全过程建设缩影影片，记录归档。拍摄要求24小时高清录制，每月至少3次进行截屏上报（固定拍摄点位置、点数及截屏频率待定）。

（十二）本招标项目管理重点、难点及建议
Ⅰ、项目管理重点

1.质量及安全文明创优策划和组织实施
本项目质量目标为确保广东省省级优质工程奖，力争国家级优质工程奖项，质量标准要求高。安全文明施工目标为确保广东省安全文明施工样板工地。
创优是一个复杂的系统工程，需要贯穿建设工程始终，需要中标人制定项目创优专项方案，评审要求及申报时间；做好总包和分包单位的联动策划，明确内部和分包的责任分工，人员投入情况，质量、安全、文明施工相关的机械或材料的专项投入与管理，资料管理措施，以及需业主、监理和政府配合开展的工作事项等。中标人在签订合同后30天内提交评优方案，并将方案报监理及建设单位审批通过后执行。
2.场地总平面布局
由于本项目临设场地有限，中标人需统筹考虑临设的布置、材料进场堆放、场地内临时道路的交通流向组织等诸多因数，结合本身施工进度要求，中标人依据实际使用需求，根据施工场地总平面图进行规划，并经过监理单位及建设单位的确认，确保场地总平面合理布局是现场管理的一项重点工作。
由于本项目工期紧张，现场对临时设施的投入使用工期要求紧，需督促中标人按时、按质量完成各临时工程，保障现场施工管理工作，要求中标人单位根据现场实际情况制定总平面管理办法，统筹规划好基坑施工阶段、基础和地下结构施工阶段、地上主体结构及幕墙立面工程施工阶段、室内装修和室外工程施工阶段等各阶段场地总平面图（含总平面布置图、管理制度及负责日常管理工作），并邀请行内专家论证，论证后报监理及建设单位审批；在施工作业区内，各专业工程中标人进场施工前，应向中标人提供其施工机械及材料堆放所需场地面积、部位等要求，以便于中标人合理安排施工作业区场地。对于作业区内临建设施，中标人应统一规划、统一布置，对作业区现场容貌进行统一管理，不得私自乱搭临建。中标人负责施工作业区文明施工、安全生产管理，并自觉接受监理工程师的监督。
3.BIM技术应用及管理
本项目施工必须引入BIM技术，要求中标人必须成立BIM技术管理团队，统筹协调管理本项目的相关BIM技术工作，结合本项目工期紧、专业工程多的特点，中标人需利用BIM技术完成可视化设计交底、可视化图纸会审、深化设计和管线碰撞检查、现场总平面布局、关键工序模拟施工并优化施工组织设计或施工方案、施工进度计划编制和调整纠偏、质量安全可视化交底、施工模型和竣工模型信息录入等工作，实现各专业、各参建单位之间的协同，提高施工效率和施工质量。具体详按《广州市重点公共建设项目施工阶段BIM技术应用任务书》（2020年）的要求（详见本章节附件3）实施。
4.深化设计管理重点
本项目结构及外幕墙工程等机电系统较为复杂，需要对重点专业特别进行深化设计工作，其要求如下：
对于结构及幕墙工程等机电系统的深化设计（或优化设计），中标人应委托具有专项设计资质的厂家或设计单位进行深化设计，并对深化设计的质量负责。该工作需在中标人进场后即开展，尽早稳定深化图纸，减少过程变更。中标人应当将相关图纸、计算书以及其他资料按要求报送发包人和原设计单位审批，并经发包人和原设计单位同意。
5.对各专业工程的管理和协调
医院项目除了常规公共建筑应有的专业外，还有很多医院类项目特有的专业，比如医用气体、医用纯水、物流系统、净化工程、防护工程、屏蔽工程等，专业性较强，工序复杂，各专业与工序接口管理及协调对进度、质量控制影响较大，尤其是机电安装工程、医疗专项工程与装修工程的穿插施工和工作面反复交接、室外工程的插入施工节点，是管理重点之一。
中标人工作要求：1）制定总承包管理制度，按行业主管部门要求在各单位进场施工前签订总分包管理协议，制定管理协议的范本，对专业分包的总承包管理等方面提出详细的总承包管理及配合服务措施。2）针对本工程多专业交叉移交问题，要建立移交制度，委派专职质检员跟进，提前制定移交方案，包括移交的质量标准、范围、移交内容、时间、移交组织等内容，过程中做好控制，沟通及协调，配合专业单位分阶段检查，发现存在问题及时整改，以便保证工程整体进度；3）制定工地现场的防盗、产品保护相应措施，制定治安管理制度。4）本项目专业多、中标人必须安排有相关专业工程经验的现场施工管理人员负责各专业工程的协调及管理,包括组织专题协调会议,以协调各专业工程之间及其与施工总承包之间的工作界面、施工时序，监督各专业工程的施工，以保证专业分包工程的质量、安全、进度以及工程技术资料均能满足项目整体要求。
Ⅱ、项目管理难点
1.大体量土石方外外运
本项目位于市中心，深基坑作业安全及大量土方外运工作是工程难点，中标人须提前摸查土方收纳点，运输路径，及时办理好施工许可证、夜间施工延长时间许可、建筑废弃物排放和施工临时排水许可等行政审批手续。
在实施方面，全面充分地掌握整个施工场地的地质面貌和场地条件，以及基坑支护的实际施工状况，编制基坑及土石方工程专项施工方案，合理规划出土流线，各类机械投入数量，施工作业面，确保出土效率。要提前预估基础施工期间基坑可能存在的安全问题，做好相应的安全管理专项方案，做好日常的安全管理及应急演练工作。在施工期间，中标人须编制交通疏解、文明施工方案，并征求周边单位、居民对施工的意见，施工前及时发布安民告示。
2.医疗设施条件预留
除医疗工艺设计外，医疗设备（尤其是大型医疗设备）对医疗建筑的影响也是巨大的，具体影响包括机房空间大小、机房承重、机房辐射防护和电磁屏蔽措施、设备用电负荷、设备接地、机房送排风、冷暖空调、机房内装修、信息通道、设备运输通道等，医疗设备条件预留的准确性，将直接影响到医疗建筑整体的完成质量。如何在建设过程中稳定医疗设备的各项参数，协调好设备设施安装预留条件，是管理的难点。
中标人需充分摸查调研医疗设备设施的安装预留条件，编制大型医疗设备设施专项安装方案，对设备设施的进场时间、通道、运输措施、安装方式进行详细规划，并利用BIM技术进行模拟，确保各项安装条件预留到位，安装工作能顺利开展。
3.地下室防水及管理
本项目地下室三层，地下水丰富，地下室设有人防医院、智能停车库等对防渗要求高的功能场所，因此做好地下室防水防潮、防渗漏是本项目的难点。
施工单位进场后应编制地下室防渗漏专项施工方案、大体积混凝土浇筑方案、防水施工方案等，对混凝土浇筑质量的控制、后浇带做法、防水做法进行详细说明，并组织专家进行评审。在实施过程中，需严格按照方案进行样板段施工，经验收合格后再大面积施工，确保不出现地下室渗漏等质量问题。
4.立面幕墙的施工
幕墙施工工序较多，施工要求高，难度大，涉及石材、玻璃、钢材、铝板、密封胶等多种材料，施工工艺多种多样。要求中标人进场3个月内，提供三家近五年具有省优获奖项目施工经验的单位供发包人选择， 并组织发包人、业主和监理人对厂家进行考察后确定。幕墙厂家确定后1个月完成相应深化设计工作，并及时编制相应的施工方案（包括：材料采购、加工制作、运输、预埋、存放、安装、检测、计划，确保工期目标实现等内容）报监理人审批。

幕墙工程施工前，需要提前制作样板段来验证整体观感效果，样板段深化设计图纸（样板段面积、范围、质量要求等）需报设计单位审核，样板段需在场地内选择合适位置布置，并在地下室主体结构完后开始实施。该样板段将展示建筑立面各部分元素拼接完成后的整体效果，不仅包括外墙石材及玻璃幕墙，也包含了其后面的龙骨杆件及结构支撑，特殊倒角转接构件等，基座底部、建筑主体以及顶部屋顶部分，立面不同构件的衔接都应涵盖其中。该样板段实施费用纳入施工总承包合同中，由中标人统筹考虑，不另行支付。
第五章之附件1：
主要设备材料品牌/生产厂家推荐表（或相当于）

	一、建筑及装修工程

	序号
	普通装修工程

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	聚苯乙烯泡沫板
	广东松本绿色新材股份有限公司（松本）
广东海加绿色建筑集成有限公司（海加）
佛山市欧朗板业有限公司（欧朗）
肇庆三乐集成房屋制造有限公司（三乐）
三和住品（广东）科技有限公司（三和住品）
	　

	2
	地面砖（防滑地砖、抛光砖）
	广东马可波罗陶瓷有限公司(马可波罗)
广东新中源陶瓷有限公司(新中源陶瓷)
杭州诺贝尔集团有限公司（诺贝尔）
佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(鹰牌)
	　

	3
	内墙砖（通体瓷片）
	广东马可波罗陶瓷有限公司(马可波罗)
广东新中源陶瓷有限公司(新中源陶瓷)
杭州诺贝尔集团有限公司（诺贝尔）
佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(鹰牌)
	　

	4
	防火卷帘
	广州市泰昌实业有限公司(泰昌）
广东家吉消防实业有限公司（广东家吉）
广州市日高工贸有限公司（日高）
	　

	5
	防水卷材、防水涂料
	科顺防水科技股份有限公司（CKS科顺）
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（东方雨虹）
德高(广州)建材有限公司（德高）
	　

	6
	岩棉板
	肇庆北新建材有限公司（北新/龙牌）
上海晋强实业有限公司（优声克Eurocoustic）
常州市北洋建材有限公司（北洋）
	　

	7
	无机涂料（室内涂料）
	广东美涂士建材股份有限公司（美涂士）
广州立邦涂料有限公司（立邦）
阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司（多乐士专业）
	　

	8
	外墙涂料
	广东美涂士建材股份有限公司（美涂士）
中华制漆（深圳）有限公司（菊花牌）
广州立邦涂料有限公司（立邦）
三棵树涂料股份有限公司（三棵树）
阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司（多乐士专业）
广州集泰化工股份有限公司（广州集泰）
广东华润涂料有限公司（华润）
	　

	9
	防火涂料
	株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（飞鹿）
四国化研（上海）有限公司广州分公司（SKK）
北京金隅涂料有限责任公司（金隅）
广州集泰化工股份有限公司（广州集泰）
	　

	10
	穿孔铝板、铝扣板
	广州金霸建材股份有限公司（GKS）
法狮龙家居建材股份有限公司（法狮龙）
广州帝森建材有限公司（Toptide拓普泰德）
广州康普顿至高建材有限公司（至高）
	　

	11
	抗菌板
	富美家（中国）贸易有限公司（富美家FORMICA）
威盛亚（上海）有限公司（威盛亚）
广州雅美家防火板有限公司（雅美家）
	　

	12
	地坪漆
	广东美涂士建材股份有限公司(美涂士)
中华制漆（深圳）有限公司(菊花牌)
广州立邦涂料有限公司(立邦)
广州秀珀化工涂料有限公司(秀珀牌)
三棵树涂料股份有限公司(三棵树)
	　

	
	
	固克节能科技股份有限公司(固克漆)
广东台实实业有限公司(台实)
广东耐迪化工有限公司(耐迪斯)
巴斯夫化学建材（中国）有限公司(巴斯夫)
亚士漆（上海）有限公司(亚士漆)
马贝建筑材料（广州）有限公司(马贝)
广东华润涂料有限公司(华润漆)
西卡（中国）有限公司(西卡)
阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司(多乐士专业)
	

	13
	Low-E中空玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃
	广东海控特种玻璃技术有限公司（海控特玻）
肇庆南玻节能玻璃有限公司（南玻）
广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司（南亮）
佛山市盛誉群力玻璃科技有限公司（佛山盛誉群力玻璃）
	　

	序号
	精装修工程

	二
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	大理石
	环球石材（东莞）股份有限公司 （环球石材）
南安市奥力石业有限公司（奥力）
广州市建筑科学研究院集团有限公司（聚绿）
厦门高时实业有限公司（高时）
	　

	
	
	深圳康利石尚空间石材有限公司（康利）
广东新誉石材工程有限公司（石里石外）
福建省泉州市日升石业有限公司（日升）
泉州宝丰石材有限公司（宝丰牌）
福建省南安市新盈磊石材有限公司（新盈磊石材）
福建南安市新三星石业有限公司（新三星牌）
福建省南安市远达石材有限公司（远达）
	

	2
	花岗石
	环球石材（东莞）股份有限公司 （环球石材）
南安市奥力石业有限公司（奥力）
厦门高时实业有限公司（高时）
广州市建筑科学研究院集团有限公司（聚绿）
	　

	
	
	广东新誉石材工程有限公司（石里石外）
湖北麻城鑫蓝翔石业有限公司（鑫蓝翔）
福建省泉州市日升石业有限公司（日升）
福建省南安市新盈磊石材有限公司（新盈磊石材）
福建南安市新三星石业有限公司（新三星牌）
福建省南安市远达石材有限公司（远达）
泉州宝丰石材有限公司（宝丰牌）
麻城市天福石业有限公司（天福）
	

	3
	人造石
	广西利升石业有限公司（利升）
环球石材（东莞）股份有限公司 （环球石材）
广州市建筑科学研究院集团有限公司（聚绿）
南安市奥力石业有限公司（奥力）
佛山市高明成丽厨饰有限公司（成丽）
广东宝云智胜石材有限公司（微星石材）
	　

	
	
	佛山市荣冠玻璃建材有限公司（荣冠）
厦门高时实业有限公司（高时）
广州戈兰迪新材料股份有限公司（戈兰迪）
广东中迅新型材料有限公司（中迅石英石）
福建省泉州市日升石业有限公司（日升）
阳西博德精工建材有限公司（博德精工石材）
晋江华宝石业有限公司（华宝HUABAO）
广东原创新材料科技有限公司（建研晟创）
福建省南安市新盈磊石材有限公司（新盈磊石材）
福建南安市新三星石业有限公司（新三星牌）
富美家（中国）贸易有限公司（富美家）
广州市米伽建筑材料科技有限公司（米伽）
威盛亚（上海）有限公司（威盛亚）
	

	4
	铝合金型材
	佛山市三水凤铝铝业有限公司（凤铝）
广东坚美铝型材厂(集团)有限公司（坚美）
广东广铝铝业有限公司（广铝）
肇庆亚洲铝厂有限公司（亚铝）
	　

	5
	铝合金门窗、隔断
	佛山市银正铝业有限公司（银正铝业）
新豪轩科技（新兴）有限公司（新豪轩）
冠业门窗（东莞）有限公司（冠业）
广州森得堡门窗有限公司（恒兴森得堡）
深圳好博窗控技术股份有限公司（HOPO）
欧派家居集团股份有限公司（欧铂尼）
深圳市瑞玮工程有限公司（瑞玮）
广东亿合门窗科技有限公司（亿合门窗）
威可楷爱普建材有限公司（YKK AP）
	　

	6
	结构密封胶
	广州集泰化工股份有限公司（广州安泰）
广州市白云化工实业有限公司（白云牌）
杭州之江有机硅化工有限公司（金鼠）
成都硅宝科技股份有限公司（硅宝）
西卡（中国）有限公司（西卡）
	　

	7
	耐候密封胶
	广州集泰化工股份有限公司（广州安泰）
广州市白云化工实业有限公司（白云牌）
杭州之江有机硅化工有限公司（金鼠）
成都硅宝科技股份有限公司（硅宝）
	　

	8
	门、窗五金
	广东坚朗五金制品股份有限公司(坚朗)
多玛门控广州代理深广源门控器材有限公司（多玛）
上海皇冠门控五金有限公司（皇冠）
	　

	9
	门锁、推杆锁
	广东坚朗五金制品股份有限公司(坚朗)
多玛门控广州代理深广源门控器材有限公司（多玛）
上海皇冠门控五金有限公司（皇冠）
	　

	10
	钢质防火门
	重庆美心·麦森门业有限公司（美心）
广州市白云南粤防火门有限公司（白云南粤）
广东家吉消防实业有限公司(广东家吉)
	　

	11
	隐藏式闭门器、顺位器
	广东坚朗五金制品股份有限公司(坚朗)
多玛门控广州代理深广源门控器材有限公司（多玛）
上海皇冠门控五金有限公司（皇冠）
	　

	12
	无机涂料（室内涂料）
	广东美涂士建材股份有限公司（美涂士）
广州立邦涂料有限公司（立邦）
阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司（多乐士专业）
	　

	13
	石膏板
	肇庆北新建材有限公司（北新/龙牌）
广东美穗建材科技有限公司（美穗）
梦牌新材料有限公司（M梦牌）
广东五羊美特新型建材有限公司（五羊美特）
湖北星立方科技有限公司（星立方）
广东海加绿色建筑集成有限公司（梦海）
杰森石膏板（惠州）有限公司（杰森）
	　

	14
	硅酸钙板
	肇庆北新建材有限公司（北新/龙牌）
法狮龙家居建材股份有限公司（法狮龙）
广东海加绿色建筑集成有限公司（海加）
广东松本绿色新材股份有限公司（松本）
佛山市欧朗板业有限公司（欧朗）
广东雄塑环保板业有限公司（雄塑板业）
广东菲力绿色板业有限公司（菲力绿色）
广东美穗建材科技有限公司（美穗）
江西远洋威利实业有限公司（远洋威利）
广东金贝麟新型建材有限公司（金贝麟）
肇庆三乐集成房屋制造有限公司（三乐）
	　

	15
	水泥纤维板
	肇庆北新建材有限公司（北新/龙牌）
广东海加绿色建筑集成有限公司（海加）
佛山市欧朗板业有限公司（欧朗）
广东松本绿色新材股份有限公司（松本）
江西远洋威利实业有限公司（远洋威利）
广东菲力绿色板业有限公司（菲力绿色）
广东金贝麟新型建材有限公司（金贝麟）
肇庆三乐集成房屋制造有限公司（三乐）
	　

	16
	铝单板
	广州金霸建材股份有限公司(GKS)
广州帝森建材有限公司(Toptide/拓普泰德)
广州市欧斯龙建材科技有限公司(欧斯龙)
广州康普顿至高建材有限公司(至高)
	　

	17
	抗倍特板隔断
	江苏博大新材料科技股份有限公司（博大）
广州锐美家建筑材料有限公司（锐美家）
浙江瑞欣装饰材料有限公司（瑞欣）
威盛亚（上海）有限公司（威盛亚）
佳丽福板业（广州）有限公司（佳丽福）
广州市新邦比建材有限公司（邦比）
佛山市讯兴卫浴有限公司（Hoode富迪）
	　

	18
	VIP、医生办、诊室区域的卫浴五金（含纸巾箱、纸巾架、感应龙头、感应皂液器、干手器、普通龙头等）
	广州市家誉建材有限公司(TOTO)
贝朗（中国）卫浴有限公司(德国贝朗卫浴)
乐家（中国）有限公司(乐家)
美标（中国）有限公司(美标（American Standard）)
	　

	
	其他区域的卫浴五金（含纸巾箱、纸巾架、感应龙头、感应皂液器、干手器、普通龙头等）
	佛山东鹏洁具股份有限公司（东鹏）
箭牌家居集团股份有限公司(ARROW箭牌卫浴)
广东九牧商用工程技术有限公司(九牧jomoo)
广东恒洁卫浴有限公司（恒洁）
	　

	19
	VIP、医生办、诊室区域的洁具（座便器、座便器隐藏式水箱、蹲便器、蹲便器隐藏式水箱、小便斗、洗手盆（台下盆）、洗手盆（柱盆）、拖把池
	广州市家誉建材有限公司(TOTO)
贝朗（中国）卫浴有限公司(德国贝朗卫浴)
乐家（中国）有限公司(乐家)
美标（中国）有限公司(美标（American Standard）)
	　

	
	其他区域的的洁具（座便器、座便器隐藏式水箱、蹲便器、蹲便器隐藏式水箱、小便斗、洗手盆（台下盆）、洗手盆（柱盆）、拖把池等）
	佛山东鹏洁具股份有限公司（东鹏）
箭牌家居集团股份有限公司(ARROW箭牌卫浴)
广东九牧商用工程技术有限公司(九牧jomoo)
广东恒洁卫浴有限公司（恒洁）
	　

	20
	PVC卷材地面
	广州耐威建材有限公司（法国洁弗乐、原Gerflor洁福）
广州市翰达建材科技有限公司（法国Tarkett得嘉）
英国保丽有限公司（英国宝丽）
盟多地板（中国）有限公司（意大利MONDO盟多）
	　

	21
	米白色壁布
	佛山市西蒙壁纸有限公司（西蒙）
杜邦中国集团有限公司上海分公司（杜邦）
巴斯夫化工有限公司（巴斯夫）
	　

	22
	静电地板
	常州市武进中天机房设备有限公司（中天朝晖）
常州帕尔特防静电活动地板有限公司（帕尔特）
常州市远川机房设备有限公司（远川）
 深圳市凌鼎科技有限公司（凌鼎）
常州市迪加机房设备有限公司（迪迦）
	　

	23
	橡胶块材(米色)
	盟多地板（中国）有限公司（意大利MONDO盟多）
诺拉建筑材料（上海）有限公司（德国诺拉）
亚地斯建材（上海）有限公司（英国邓禄普）
	　

	24
	浅灰色预制磨石
	广西利升石业有限公司（利升）
环球石材（东莞）股份有限公司 （环球石材）
广州市建筑科学研究院集团有限公司（聚绿）
南安市奥力石业有限公司（奥力）
佛山市高明成丽厨饰有限公司（成丽）
广东宝云智胜石材有限公司（微星石材）
佛山市荣冠玻璃建材有限公司（荣冠）
厦门高时实业有限公司（高时）
广州戈兰迪新材料股份有限公司（戈兰迪）
广东中迅新型材料有限公司（中迅石英石）
福建省泉州市日升石业有限公司（日升）
阳西博德精工建材有限公司（博德精工石材）
晋江华宝石业有限公司（华宝HUABAO）
广东原创新材料科技有限公司（建研晟创）
福建省南安市新盈磊石材有限公司（新盈磊石材）
福建南安市新三星石业有限公司（新三星牌）
富美家（中国）贸易有限公司（富美家FORMICA）
广州市米伽建筑材料科技有限公司（米伽）
威盛亚（上海）有限公司（威盛亚）
	　

	25
	强化复合地板
	广州圣象木业有限公司（圣象）
江苏华耀装饰科技有限公司（贝尔地板）
广东比嘉木业股份有限公司（比嘉地板）
生活家地板工程（中山）有限公司（生活家）
佛山和邦盛世家居有限公司（和邦盛世）
深圳宏耐建材有限公司（宏耐）
深圳市金钢铂林实业有限公司 （Krono Original）
	　

	26
	成品整体玻璃隔断
	中山欧贝特卫浴有限公司（欧贝特）
广东海加绿色建筑集成有限公司（海加）
广州大来隔断实业有限公司（广州大来隔断）
上海驿驰建筑科技有限公司（韦施德）
科沃建筑装饰材料（廊坊）有限公司（QUICK WALL-科沃）
广州市包豪仕金属隔墙技术有限公司（包豪仕）
广州鑫优配屏风装饰有限公司（鑫优配）
津柯技术（广州）有限公司（丹麦DEKO代高隔断墙）
南京瑟路绅门业有限公司（瑟路绅）
南京艾思迈尔金属制品有限公司（艾思迈尔）
霍曼(北京)门业有限公司（北京霍曼）
汉尔姆建筑科技有限公司（汉尔姆）
	　

	27
	钢质门
	
	　

	28
	泡沫玻璃
	欧文斯科宁（中国）投资有限公司（欧文斯科宁）
广东美乐斯节能科技有限公司（华美）
广东弗耐斯绝热材料有限公司（弗耐斯）
	　

	29
	钢质复合墙板
	崇佑（中国）新材料有限公司（崇佑中国）
南京艾思迈尔金属制品有限公司（艾思迈尔）
汉尔姆建筑科技有限公司（汉尔姆）
马尔斯建筑装饰工程（上海）有限公司（马尔斯）
	　

	30
	医用家具
	广东华展家具制造有限公司（华展医疗）
广州爱康医用设备有限公司（广州爱康）
广东优的医养家具科技有限公司 （广东优的）
	　

	二、幕墙工程

	序号
	幕墙工程

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	铝合金型材（幕墙）
	佛山市三水凤铝铝业有限公司（凤铝）
广东坚美铝型材厂(集团)有限公司（坚美）
广东广铝铝业有限公司（广铝）
肇庆亚洲铝厂有限公司（亚铝）
	　

	2
	结构密封胶
	广州集泰化工股份有限公司（广州安泰）
广州市白云化工实业有限公司（白云牌）
杭州之江有机硅化工有限公司（金鼠）
成都硅宝科技股份有限公司（硅宝）
西卡（中国）有限公司（西卡）
	　

	3
	耐候密封胶
	广州集泰化工股份有限公司（广州安泰）
广州市白云化工实业有限公司（白云牌）
杭州之江有机硅化工有限公司（金鼠）
成都硅宝科技股份有限公司（硅宝）
	　

	4
	幕墙门窗五金件（铰链，锁，窗户及门把手，夹具及其它配件）
	广东合和建筑五金制品有限公司(合和牌)
东坚朗五金制品股份有限公司(坚朗）
肇庆协正建筑五金制品有限公司（协正）
	　

	5
	玻璃（钢化、Low-E加工后）
	广东海控特种玻璃技术有限公司（海控特玻）
肇庆南玻节能玻璃有限公司（南玻）
广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司（南亮）
佛山市盛誉群力玻璃科技有限公司（佛山盛誉群力玻璃
	　

	6
	防火玻璃
	鹤山市博安防火玻璃科技有限公司（BOAN博安）
鹤山市恒保防火玻璃厂有限公司（恒保/福普思/恒钢）
广东卫屋防火科技有限公司（卫屋）
中山市中佳新材料有限公司（中佳）
	　

	7
	铝单板
	广州金霸建材股份有限公司(GKS)
广州帝森建材有限公司(Toptide/拓普泰德)
广州康纳天花有限公司(康纳)
广州市欧斯龙建材科技有限公司(欧斯龙)
广州康普顿至高建材有限公司(至高)
广东泛铝远东铝业有限公司(泛铝)
广东华途仕建材实业有限公司（华途仕）
广东特思达金属科技有限公司（特思达）
墙煌新材料股份有限公司（浙江墙煌）
萨克森建材（北京）有限公司（萨克森）
江苏丰顺新材料科技有限公司（江苏丰顺）
广州廓鑫建材有限公司（廓鑫）
	　

	8
	环氧云铁漆、环氧富锌漆
	广州集泰化工股份有限公司(广州集泰)
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(飞鹿)
中华制漆（深圳）有限公司(长颈鹿牌)
	　

	
	
	东莞市欧丽亚环保材料有限公司(欧丽亚)
广州昊特建材有限公司(明治)
广东达尔新型材料有限公司(达尔新材)
广东德丽雅新材料有限公司(德丽雅)
江门市铨胜涂料有限公司(铨胜)
	

	9
	氟碳漆
	广东美涂士建材股份有限公司(美涂士)
中华制漆（深圳）有限公司(菊花牌)
广州立邦涂料有限公司(立邦)
	　

	
	
	固克节能科技股份有限公司(固克漆)
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(飞鹿)
亚士漆（上海）有限公司(亚士漆）
四国化研（上海）有限公司广州分公司（SKK）
广州昊特建材有限公司（明治）
紫荆花涂料（上海）有限公司（紫荆花）
广州市希尔德新材料科技有限公司（希尔德）
阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司（多乐士专业）
	

	10
	薄、厚型防火涂料
	株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(飞鹿)
四国化研（上海）有限公司广州分公司（SKK）
北京金隅涂料有限责任公司（金隅）
广州集泰化工股份有限公司（广州集泰）
	　

	三、室外园建工程

	序号
	室外园建

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	透水砖、透水混凝土
	广东四通建材股份有限公司（四通造）
广东王者瓷砖有限公司（王者瓷砖）
广州建菱新型建筑材料科技有限公司（建菱）
厦门美益绿建科技有限公司（美益）
广州地石丽科技股份有限公司（达成地石丽）
	　

	2
	井盖与井环
	广州龙康机电设备有限公司（龙康）
湖南金龙智造科技股份有限公司（金龙牌）
晋城市科裕达铸造有限公司（科裕达铸造）
广东井源道路设施有限公司（井源）
佛山市路盾市政设施有限公司（路盾）
泽州县金秋铸造有限责任公司（金晋秋）
	　

	3
	消防栓
	南京消防器材股份有限公司（金枪鱼）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
福建天广消防有限公司（天广）
萃联（中国）消防设备制造有限公司（川消）
福建海鲸消防有限公司（三鲸）
白沙消防设备有限公司（白沙）
广州新星阀门实业有限公司（广州新星）
闽消消防科技有限公司（闽消）
广东平安消防实业有限公司（桂安）
广东鹰穗消防设备有限公司（广东鹰穗）
广东胜捷实业集团有限公司（广东胜捷）
广州市泰昌实业有限公司（泰昌）
福建力盾实业有限公司（福建力盾）
广东联塑安防科技有限公司（联塑）
广州中硕实业有限公司（广硕龙）
福建省双龙消防科技有限公司（双龙）
恒广消防科技有限公司（恒广）
广捷消防科技有限公司（广捷）
广州瑞港消防设备有限公司（瑞港）
 广州市芳村恒安消防器材厂（恒安）
南安市文盛消防器材有限公司深圳分公司（永威）
福建泉州闽弘消防设备有限公司（闽弘）
广州市中奇阀门制造有限公司（广州中奇）
广州气宇消防设备有限公司（气宇）
广州市白云区铭富安消防器材厂（铭富安）
上海瑞泰消防设备制造有限公司（上海瑞泰）
广州荣安消防设备有限公司（荣消）
	　

	4
	花岗岩
	环球石材（东莞）股份有限公司 （环球石材）
南安市奥力石业有限公司（奥力）
厦门高时实业有限公司（高时）
广州市建筑科学研究院集团有限公司（聚绿）
广东新誉石材工程有限公司（石里石外）
湖北麻城鑫蓝翔石业有限公司（鑫蓝翔）
福建省泉州市日升石业有限公司（日升）
福建省南安市新盈磊石材有限公司（新盈磊石材）
福建南安市新三星石业有限公司（新三星牌）
福建省南安市远达石材有限公司（远达）
泉州宝丰石材有限公司（宝丰牌）
麻城市天福石业有限公司（天福）
	　

	5
	螺旋切割潜污泵
	上海熊猫机械（集团）有限公司(上海熊猫)
上海凯泉泵业（集团）有限公司(上海凯泉)
格兰富水泵（上海）有限公司(格兰富水泵)
	　

	6
	闸阀
	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(上海冠龙)
罗斯韦尔流体控制（广州）有限公司(ROSEWELL罗斯韦尔)
广东永泉阀门科技有限公司(永泉牌)
	　

	7
	电磁阀门
	罗斯韦尔流体控制（广州）有限公司(ROSEWELL罗斯韦尔)
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司(天津塘沽瓦特斯)
广州柏能思机电有限公司(丹佛斯)
西门子(中国)有限公司(西门子)
	　

	8
	PE给水管
	公元股份有限公司(公元牌/永高牌)
广东联塑科技实业有限公司(联塑)
浙江中财管道科技股份有限公司(中财)
广州广化塑料管道有限公司(锋牌)
广东雄塑科技集团股份有限公司(雄塑)
康泰塑胶科技集团有限公司(康泰牌)
广东东方管业有限公司(东方伍拾年)
佛山顾地塑胶有限公司(顾地)
	　

	
	
	日丰企业集团有限公司（日丰）
广州枫叶管业有限公司（枫叶）
广州中亚实业有限公司（中亚）
广东建通管道制品有限公司（粤星管道）
江门市宏图建材有限公司 （宏图牌）
广东源诚塑业有限公司（永通达）
浙江伟星新型建材股份有限公司（伟星）
广东三凌塑料管材有限公司（和塑）
广东统塑管业有限公司（统塑）
广东恒达胶管制品有限公司（华峰）
广东清塑实业有限公司（清塑）
上海白蝶管业科技股份有限公司（白蝶牌）
	

	9
	PP模块蓄水池
	捷流技术工程（广州）有限公司（捷流（FastFlow））
广州水大陆环保科技有限公司（广州水大陆）
深圳志深建筑技术有限公司（志深）
北京泰宁科创集团股份有限公司（泰宁）
广州恒德环保科技有限公司（恒德）
杭州安康水处理设备有限公司（安康）
广州市双新环保设备有限公司（双新堡）
广州曼凯伦环保科技有限公司（曼凯伦）
广州市尚信环保股份有限公司（尚志信）
	　

	
	
	广州惠至博环保设备有限公司（惠至博）
广州市康为环保科技有限公司（康为）
广州龙康机电设备有限公司（龙康）
江苏劲驰环境工程有限公司（劲驰）
安徽亚井雨水利用科技有限公司（亚井）
广东惠恩建筑科技有限公司（广东惠恩）
广州繁昌实业有限公司（繁昌）
广东省中科源环保工程有限公司（中科源）
江苏宇顺新型建材有限公司（江苏宇顺）
广州绿匠科技有限公司（绿匠）
广东西海雨水环境技术有限公司（西海）
	

	四、电气工程

	序号
	电气工程

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	电梯/扶梯
	日立电梯（中国）有限公司（日立）
上海三菱电梯有限公司（三菱）
奥的斯电梯（中国）有限公司（OTIS）
	　

	2
	配电箱、控制箱
	广东省顺德开关厂有限公司(顺开)
广州南方电力集团电器有限公司(Gspe广州南方电器)
广州广高高压电器有限公司(广高牌)
广东海坤电气股份有限公司(海坤电气)
广州白云电器设备股份有限公司(BYE)
上海良信电器股份有限公司(Nader良信)
广州羊城电气设备有限公司(广州羊城电气)
深圳金奇辉电气有限公司(金奇辉)
深圳市宝安任达电器实业有限公司(任达)
航粤智能电气股份有限公司(航粤电气)
广东创亚电气集团有限公司(创亚电气)
贵州泰永长征技术股份有限公司(泰永长征)
广东必达电器有限公司(必达)
广东珠江开关有限公司(珠江)
广州市天得自动化设备有限公司(天得电器)
深圳市泰昂能源科技股份有限公司(泰昂)
广东施富电气实业有限公司(施富)
广东番开电气设备制造有限公司(番开)
江苏亿能电气有限公司(华盛亿能)
深圳市光辉电器实业有限公司(深圳光辉)
盛隆电气集团有限公司(盛隆)
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司(泰豪)
北京科锐配电自动化股份有限公司(北京科锐)
广东雅华电气有限公司(广东雅华)
珠海康晋电气股份有限公司(珠海康晋)
广东金晖隆开关有限公司(金晖隆)
广东金光默勒电气有限公司(金光默勒)
中山市富通电气设备有限公司(富通电气)
江苏银佳企业集团有限公司(江苏银佳)
广东思东利电力科技有限公司(思东利)
广州市盟凯电气科技有限公司(盟凯创展)
江苏超宇电气有限公司(超宇)
珠海市丰兰实业有限公司(丰兰)
广州市高波机电设备有限公司(广州高波)
东莞市致远机电设备工程有限公司(莞达)
	　

	3
	断路器
	ABB（中国）有限公司(ABB)
施耐德电气（中国）有限公司广州分公司(施耐德电气)
西门子(中国)有限公司(西门子)
	　

	4
	双电源（ATS)
	ABB（中国）有限公司(ABB)
施耐德万高（天津）电气设备有限公司(施耐德)
西门子(中国)有限公司(西门子)
广州市好络电气科技有限公司(ASCO)
	　

	5
	浪涌保护器及后备浪涌保护装置
	ABB（中国）有限公司(ABB)
西门子(中国)有限公司(西门子)
施耐德万高（天津）电气设备有限公司(施耐德)
欧宝电气（深圳）有限公司(OBO)
	　

	6
	金属桥架、线槽
	广州贝滨管业有限公司(贝滨)
广东同亿电气有限公司(同亿)
广东金来电气有限公司(金来)
广东联大电气设备有限公司(联大电气)
广州市良粤电力设备有限公司(良粤)
广东金光默勒电气有限公司(金光默勒)
广东施富电气实业有限公司(施富)
广东长电成套电器有限公司(长电电器)
河北联塑金属管道科技有限公司(LESSO联塑)
广东天来钢管桥架有限公司(天来牌)
广东一通科技股份有限公司(一通)
广东润祺电气科技有限公司(广东润祺)
广州市协合电气设备有限公司(协合)
广东中广胜电气实业有限公司(中广胜)
佛山市联希线槽有限公司(联希)
广州品发机电科技有限公司(品发)
广东金基电器实业有限公司(金基)
雄兴电气科技有限公司(雄兴)
广东桥鑫实业有限公司(桥鑫)
	　

	
	
	广东大龙电气科技有限公司（广东大龙）
广东兴壹方电力设备有限公司（兴壹方）
深圳市万安实业有限公司（深安）
广东新旭展电气科技有限公司（新旭展）
佛山市南海西钢五金电器有限公司（西钢）
佛山市国领五金电器有限公司（长领）
罗格朗低压电器（无锡）有限公司（legrand）
广东联标电缆桥架实业有限公司（联标）
江苏超宇电气有限公司（超宇）
江苏圣大中远电气有限公司（圣大中远）
广州番禺珠铝电缆桥架有限公司（PLQ番铝）
江苏银佳企业集团有限公司（江苏银佳）
广东深联实业有限公司（深联）
江苏安赫电气有限公司（安赫）
广东宏际线管实业有限公司（宏际）
江苏龙成电气有限公司（龙成飞疆）
秉正（广州）电气设备有限公司（秉正）
江苏中鹏电气有限公司（中鹏）
	

	7
	铜母线槽
	广州白云电器设备股份有限公司(BYE)
广州南方电力集团电器有限公司(Gspe广州南方电器)
广州南电电气有限公司(广州南电电气)
威腾电气集团股份有限公司(威腾)
ABB（中国）有限公司(ABB)
广东施富电气实业有限公司(施富)
广东顺德默勒夫电气有限公司(默勒夫)
镇江西门子母线有限公司(西门子)
厦门ABB低压电器设备有限公司(ABB)
西屋母线（江苏）有限公司(Westinghouse)
古河母线镇件有限公司(古河三明治)
广东金光默勒电气有限公司(金光默勒)
贝托巴（广东）电力科技有限公司(贝托巴)
广东可耐夫电气有限公司(可耐夫)
江苏华鹏电力设备股份有限公司(华鹏)
中山市富通电气设备有限公司(富通电气)
广州市半径电力铜材有限公司(广州半径)
江苏亿能电气有限公司(华盛亿能)
施耐德（广州）母线有限公司(施耐德)
江苏超宇电气有限公司(超宇)
正泰电气股份有限公司(正泰电气)
	　

	8
	一般室内灯具
	欧普照明股份有限公司（欧普照明）
昕诺飞（中国）投资有限公司（飞利浦PHILIPS）
松下电气设备（中国)有限公司（Panasonic）
	　

	9
	精装灯具
	欧普照明股份有限公司（欧普照明）
昕诺飞（中国）投资有限公司（飞利浦PHILIPS）
松下电气设备（中国)有限公司（Panasonic）
	　

	10
	开关、插座面板
	施耐德电气（中国）有限公司广州分公司(施耐德电气)
罗格朗智能电气（惠州）有限公司(罗格朗)
昕诺飞（中国）投资有限公司(飞利浦PHILIPS)
	　

	11
	电力电缆
	广州电缆厂有限公司(双菱)
广州南洋电缆集团有限公司(NAN南牌)
广州番禺电缆集团有限公司(番电/乐光)
	　

	12
	矿物绝缘电缆 （柔性）
	广州电缆厂有限公司(双菱)
广州南洋电缆集团有限公司(NAN南牌)
广州番禺电缆集团有限公司(番电/乐光)
	　

	13
	金属线管 JDG SC MT
	广东穗生管业有限公司(穗生牌)
河北联塑金属管道科技有限公司(LESSO联塑)
广东一通科技股份有限公司(一通)
广东同亿电气有限公司(同亿)
广州市灿煌管业有限公司(永煌)
广东联大电气设备有限公司(联大电气)
广东金来电气有限公司(金来)
广东施富电气实业有限公司(施富)
广东润祺电气科技有限公司(广东润祺)
广州品发机电科技有限公司(品发)
	　

	
	
	广东桥鑫实业有限公司（桥鑫）
广东中广胜电气实业有限公司（中广胜）
广州市协合电气设备有限公司（协合）
广东天来钢管桥架有限公司（天来牌）
粤钢（广州）有限公司（粤钢牌）
广东金基电器实业有限公司（金基）
雄兴电气科技有限公司（雄兴）
广东新旭展电气科技有限公司（新旭展）
广东兴壹方电力设备有限公司（兴壹方）
佛山市南海西钢五金电器有限公司（西钢）
广东宏际线管实业有限公司（宏际）
	

	14
	塑料线管 PC 
	公元股份有限公司(公元牌/永高牌)
浙江中财管道科技股份有限公司(中财)
广东联塑科技实业有限公司(联塑)
广东雄塑科技集团股份有限公司(雄塑)
广州中亚实业有限公司(中亚)
佛山顾地塑胶有限公司(顾地)
	　

	15
	应急灯
	惠州市西顿工业发展有限公司（西顿照明）
惠州雷士光电科技有限公司（雷士照明）
广东三雄极光照明股份有限公司（三雄极光）
广州市九佛电器有限公司（九佛电器）
欧普照明股份有限公司（欧普照明）
珠海西默电气股份有限公司（珠海西默电气）
佛山电器照明股份有限公司（佛山照明）
	　

	16
	疏散指示灯
	广东左向照明有限公司（左向照明）
浙江台谊消防设备有限公司（台谊）
珠海西默电气股份有限公司（珠海西默电气）
惠州市西顿工业发展有限公司（西顿照明）
北京北元安达电子有限公司（北元安达电子）
深圳市高新投三江电子股份有限公司（高新投三江）
深圳市泰安智造技术有限公司（泰安智造）
深圳市泰和安科技有限公司（泰和安）
西门子(中国)有限公司（西门子）
深圳市赋安安全系统有限公司（赋安）
北京市崇正华盛应急设备系统有限公司（崇正华盛）
广东青鸟电子设备有限公司（青鸟消防）
霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公司（霍尼韦尔）
广州保得威尔电子科技股份有限公司（保得威尔）
	　

	17
	景观照明灯具（LED光源）、园林照明灯具
	广东三雄极光照明股份有限公司(三雄极光)
惠州雷士光电科技有限公司(雷士照明)
惠州市西顿工业发展有限公司(西顿照明)
广州市九佛电器有限公司(九佛电器)
欧普照明股份有限公司(欧普照明)
中山市华艺灯饰照明股份有限公司(华艺)
昕诺飞（中国）投资有限公司(飞利浦PHILIPS)
佛山电器照明股份有限公司(佛山照明)
广东华辉煌光电科技有限公司(华辉煌)
广东德洛斯照明工业有限公司(德洛斯)
	　

	18
	泛光照明灯具及控制系统
	上海芯龙光电科技股份有限公司（芯龙）
佛山市德珂照明科技有限公司广州分公司（DECO德珂）
华格照明科技 (上海) 有限公司广州分公司（华格）
	　

	19
	UPS不间断电源、应急照明集中电源
	伊顿电源（上海）有限公司（伊顿）
施耐德电气信息技术（中国）有限公司（施耐德电气、APC）
易事特集团股份有限公司（易事特）
航天柏克（广东）科技有限公司（航天柏克）
	　

	五、给排水工程

	序号
	（一）给排水工程

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	不锈钢生活水箱
	广州水大陆环保科技有限公司（广州水大陆）
广州市白云泵业集团有限公司（白云）
广州市百福电气设备有限公司（百德福）
广州恒德环保科技有限公司（恒德）
广州市尚信环保股份有限公司（尚志信）
广州龙康机电设备有限公司（龙康）
佛山市恒沃环保设备有限公司（金恒沃）
广州惠至博环保设备有限公司（惠至博）
江苏道成不锈钢管业有限公司（道成管业）
广州高澜节能技术股份有限公司（广州高澜节能）
	　

	
	
	广州洁能建筑设备有限公司（洁能）
广州全康环保设备有限公司（广州全康）
上海熊猫机械（集团）有限公司（上海熊猫）
广东惠恩建筑科技有限公司（广东惠恩）
广州繁昌实业有限公司（繁昌）
立德环保设备制造（广州）有限公司（悦立德）
上海奥通水务科技集团有限公司（上海奥通）
广州市博泉机电设备有限公司（博泉）
合肥硬派供水技术有限公司（硬派）
广州市汇盟环保设备有限公司（汇盟）
广州市怀德机电设备有限公司（怀德）
佛山市桔子环保设备有限公司（桔源）
	

	2
	水泵（变频、配套气压罐）
	上海熊猫机械（集团）有限公司(上海熊猫)
上海凯泉泵业（集团）有限公司(上海凯泉)
格兰富水泵（上海）有限公司(格兰富水泵)
	　

	3
	潜污泵
	上海熊猫机械（集团）有限公司(上海熊猫)
上海凯泉泵业（集团）有限公司(上海凯泉)
格兰富水泵（上海）有限公司(格兰富水泵)
	　

	4
	紫外线消毒器
	广州水大陆环保科技有限公司（广州水大陆）
广州恒德环保科技有限公司（恒德）
广州市尚信环保股份有限公司（尚志信）
广州市康为环保科技有限公司（康为）
广州市双新环保设备有限公司（双新堡）
广州曼凯伦环保科技有限公司（曼凯伦）
广州龙康机电设备有限公司（龙康）
	　

	
	
	广东惠恩建筑科技有限公司（广东惠恩）
广州惠至博环保设备有限公司（惠至博）
广州市高桥阀门制造有限公司（广高桥）
	

	5
	智能水表、数字远传计量水表
	广州柏诚智能科技有限公司（柏诚智能）
广州汉光电气股份有限公司（广州汉光）
上海熊猫机械（集团）有限公司（上海熊猫）
上海纳宇电气有限公司 （纳宇电气）
广东欧莱克智能科技有限公司（欧莱克）
广州市中奇阀门制造有限公司（广州中奇）
	　

	
	
	广州中硕实业有限公司（广硕龙）
广州市兆基仪表仪器制造有限公司（兆基仪表）
广东艾科技术股份有限公司（艾科）
上海雷优智能科技有限公司（雷优）
广州冈柏智能科技有限公司（冈柏）
	

	6
	S31603薄壁不锈钢管（含配件）
	广州美亚股份有限公司(美亚)
浙江金洲管道科技股份有限公司(金洲牌)
广东联塑科技实业有限公司(联塑)
天津友发不锈钢管有限公司(友发)
广东双兴新材料集团有限公司(双兴)
宁波市华涛不锈钢管材有限公司(通洋牌)
江苏银羊不锈钢管业有限公司(银羊)
深圳市民乐管业有限公司(深圳民乐)
江苏共源建筑科技有限公司(共源)
成都共同管业集团股份有限公司(共同)
浙江正康实业股份有限公司(正康)
	　

	7
	钢塑复合管（含配件）
	新兴铸管股份有限公司(新兴)
广东穗生管业有限公司(穗生牌)
广州珠江管业科技有限公司(珠江)
天津友发管道科技有限公司(友发)
广东荣钢管道科技有限公司(荣钢)
广东联塑科技实业有限公司(联塑)
	　

	8
	FRPP玻纤增强聚丙烯静音排水管、PP聚丙烯排水管
	福建恒杰塑业新材料有限公司（恒杰牌）
浙江中财管道科技股份有限公司（中财）
上海白蝶管业科技股份有限公司（白蝶牌）
	　

	
	
	上海逸通科技股份有限公司（逸通牌）
禹州市建通塑胶管业有限公司（丰轩牌）
上海深海宏添建材有限公司（宏添）
	

	9
	不锈钢阀门（截止阀、闸阀、缓闭式消声止回阀等）
	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(上海冠龙)
罗斯韦尔流体控制（广州）有限公司(ROSEWELL罗斯韦尔)
广东永泉阀门科技有限公司(永泉牌)
	　

	10
	铜芯球墨铸铁外壳明杆闸阀、球墨铸铁减压阀、球墨铸铁泄压阀、液位水位控制阀、排气阀、旋启式止回阀
	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(上海冠龙)
罗斯韦尔流体控制（广州）有限公司(ROSEWELL罗斯韦尔)
广东永泉阀门科技有限公司(永泉牌)
	　

	11
	可曲挠橡胶接头、Y型过滤器
	广州市中奇阀门制造有限公司（广州中奇）
上海标一阀门有限公司（上海标一）
福建英格兰姆阀门科技有限公司（INGRAM英格兰姆）
广州越海流体科技有限公司（越海）
广州市佳福斯阀门制造有限公司（佳福斯）
广州申高阀门有限公司（申高）
广东禹泉流体科技有限公司（广东禹泉）
广州新星阀门实业有限公司（广州新星）
剑桥阀业集团有限公司（JQFM）
北京京首阀门集团有限公司（京首）
杭州春江阀门有限公司（春江牌）
广东双森建筑科技有限公司（双森）
富克消防科技有限公司（富克）
杭州万全金属软管有限公司（杭州万全）
正佳（河北）阀门有限公司（正佳）
广州华侨振动控制科技有限公司（HUAQIAO）
	　

	12
	橡塑发泡保温
	阿乐斯绝热材料（广州）有限公司（福乐斯）
赢胜节能集团股份有限公司（赢胜）
广东中嘉节能科技有限公司（中嘉惠美斯，中嘉节能）
广东弗耐斯绝热材料有限公司（弗耐斯）
广州市广华科技有限公司（广华）
广东莱乐斯节能科技有限公司（莱乐斯）
惠州优比贝柠科技股份有限公司（优比复力斯）
	　

	
	
	神州节能科技集团有限公司（绿都）
沧州华阳耐火保温材料有限公司（冀阳）
中山市保珑橡塑制品有限公司（保珑福乐斯）
金福莱斯（上海）隔热材料有限公司（金福莱（Kingflex））
广东德旭绝热材料有限公司（圣诺斯）
浙江中泰绝热材料有限公司（威缔斯）
广东聚新绝热材料有限公司（赛福斯）
	

	序号
	（二）热水系统

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	空气源热泵机组
（含空气源热泵热水罐、膨胀灌、循环泵、智能水表、数字远传计量水表、S31603薄壁不锈钢管（含配件）、补偿装置、不锈钢阀门（截止阀、闸阀、缓闭式消声止回阀等）、球墨铸铁减压阀、排气阀可曲挠橡胶接头、Y型过滤器橡塑发泡保温、发泡型聚氨酯铝皮
	珠海格力电器股份有限公司（格力GREE）
麦克维尔中央空调有限公司（麦克维尔）
广东美的暖通设备有限公司（美的）
青岛海尔空调电子有限公司（海尔）
青岛海信日立空调系统有限公司（海信）
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三
	（三）园区小市政管网系统（雨污废、给水部分）
	

	一
	材料名称
	品牌
	备注
	

	1
	聚乙烯给水塑料管（DN≤80mm）（含配件）、硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管（含配件）、硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管（含配件）
	公元股份有限公司（公元牌/永高牌）
广东联塑科技实业有限公司（联塑）
浙江中财管道科技股份有限公司（中财）
广州广化塑料管道有限公司（锋牌）
广东雄塑科技集团股份有限公司（雄塑）
康泰塑胶科技集团有限公司（康泰牌）
广东东方管业有限公司（东方伍拾年）
佛山顾地塑胶有限公司（顾地）
	　
	

	
	
	日丰企业集团有限公司（日丰）
广州枫叶管业有限公司（枫叶）
广州中亚实业有限公司（中亚）
广东建通管道制品有限公司（粤星管道）
江门市宏图建材有限公司 （宏图牌）
广东源诚塑业有限公司（永通达）
浙江伟星新型建材股份有限公司（伟星）
广东三凌塑料管材有限公司（和塑）
广东统塑管业有限公司（统塑）
广东恒达胶管制品有限公司（华峰）
广东清塑实业有限公司（清塑）
上海白蝶管业科技股份有限公司（白蝶牌）
	
	

	2
	水表（普通、远传直读、智能）
	广州柏诚智能科技有限公司（柏诚智能）
广州汉光电气股份有限公司（广州汉光）
上海熊猫机械（集团）有限公司（上海熊猫）
上海纳宇电气有限公司 （纳宇电气）
广东欧莱克智能科技有限公司（欧莱克）
广州市中奇阀门制造有限公司（广州中奇）
	　
	

	
	
	广州中硕实业有限公司（广硕龙）
广州市兆基仪表仪器制造有限公司（兆基仪表）
广东艾科技术股份有限公司（艾科）
上海雷优智能科技有限公司（雷优）
广州冈柏智能科技有限公司（冈柏）
	
	

	3
	普通阀门类（截止阀、闸阀、防倒流止回阀等）
	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(上海冠龙)
罗斯韦尔流体控制（广州）有限公司(ROSEWELL罗斯韦尔)
广东永泉阀门科技有限公司(永泉牌)
	　
	

	4
	轻型球墨铸铁单层井盖
	广州龙康机电设备有限公司（龙康）
湖南金龙智造科技股份有限公司（金龙牌）
晋城市科裕达铸造有限公司（科裕达铸造）
	　
	

	
	
	广东井源道路设施有限公司（井源）
佛山市路盾市政设施有限公司（路盾）
泽州县金秋铸造有限责任公司（金晋秋）
	
	

	序号
	（四）园林给排水
	

	一
	材料名称
	品牌
	备注
	

	1
	阀门类（电磁阀、截止阀、闸阀等）
	罗斯韦尔流体控制（广州）有限公司(ROSEWELL罗斯韦尔)
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司(天津塘沽瓦特斯)
广州柏能思机电有限公司(丹佛斯)
西门子(中国)有限公司(西门子)
	　
	

	2
	HDPE双壁波纹管（含配件）
	公元股份有限公司（公元牌/永高牌）
广东联塑科技实业有限公司（联塑）
康泰塑胶科技集团有限公司（康泰牌）
广州广化塑料管道有限公司（锋牌）
佛山顾地塑胶有限公司（顾地）
广东雄塑科技集团股份有限公司（雄塑）
	　
	

	
	
	广州中亚实业有限公司（中亚）
浙江中财管道科技股份有限公司（中财）
日丰企业集团有限公司（日丰）
广东建通管道制品有限公司（粤星管道）
广东源诚塑业有限公司（永通达）
广东三凌塑料管材有限公司（和塑）
广东统塑管业有限公司（统塑）
广州枫叶管业有限公司（枫叶）
广东恒达胶管制品有限公司（华峰）
广州超力管业有限公司（超立）
	
	

	3
	PE给水管（含配件）、PPR给水管（含配件）、U-PVC加筋管（含配件）
	公元股份有限公司（公元牌/永高牌）
广东联塑科技实业有限公司（联塑）
浙江中财管道科技股份有限公司（中财）
广州广化塑料管道有限公司（锋牌）
广东雄塑科技集团股份有限公司（雄塑）
康泰塑胶科技集团有限公司（康泰牌）
广东东方管业有限公司（东方伍拾年）
佛山顾地塑胶有限公司（顾地）
	　
	

	
	
	日丰企业集团有限公司（日丰）
广州枫叶管业有限公司（枫叶）
广州中亚实业有限公司（中亚）
广东建通管道制品有限公司（粤星管道）
江门市宏图建材有限公司 （宏图牌）
广东源诚塑业有限公司（永通达）
浙江伟星新型建材股份有限公司（伟星）
广东三凌塑料管材有限公司（和塑）
广东统塑管业有限公司（统塑）
广东恒达胶管制品有限公司（华峰）
广东清塑实业有限公司（清塑）
上海白蝶管业科技股份有限公司（白蝶牌）
	
	

	序号
	（五）雨水收集系统
	

	一
	材料名称
	品牌
	备注
	

	1
	雨水弃流过滤装置、地埋一体机、水泵、模块蓄水池、雨水管
	捷流技术工程（广州）有限公司（捷流（FastFlow））
广州水大陆环保科技有限公司（广州水大陆）
深圳志深建筑技术有限公司（志深）
北京泰宁科创集团股份有限公司（泰宁）
广州恒德环保科技有限公司（恒德）
杭州安康水处理设备有限公司（安康）
广州市双新环保设备有限公司（双新堡）
广州曼凯伦环保科技有限公司（曼凯伦）
广州市尚信环保股份有限公司（尚志信）
	　
	

	
	
	广州惠至博环保设备有限公司（惠至博）
广州市康为环保科技有限公司（康为）
广州龙康机电设备有限公司（龙康）
江苏劲驰环境工程有限公司（劲驰）
安徽亚井雨水利用科技有限公司（亚井）
广东惠恩建筑科技有限公司（广东惠恩）
广州繁昌实业有限公司（繁昌）
广东省中科源环保工程有限公司（中科源）
江苏宇顺新型建材有限公司（江苏宇顺）
广州绿匠科技有限公司（绿匠）
广东西海雨水环境技术有限公司（西海）
	
	

	六、消防水工程

	序号
	（一）给排水工程

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	不锈钢水箱
	广州水大陆环保科技有限公司（广州水大陆）
广州市白云泵业集团有限公司（白云）
广州市百福电气设备有限公司（百德福）
广州恒德环保科技有限公司（恒德）
广州市尚信环保股份有限公司（尚志信）
广州龙康机电设备有限公司（龙康）
佛山市恒沃环保设备有限公司（金恒沃）
广州惠至博环保设备有限公司（惠至博）
江苏道成不锈钢管业有限公司（道成管业）
广州高澜节能技术股份有限公司（广州高澜节能）
	　

	
	
	广州洁能建筑设备有限公司（洁能）
广州全康环保设备有限公司（广州全康）
上海熊猫机械（集团）有限公司（上海熊猫）
广东惠恩建筑科技有限公司（广东惠恩）
广州繁昌实业有限公司（繁昌）
立德环保设备制造（广州）有限公司（悦立德）
上海奥通水务科技集团有限公司（上海奥通）
广州市博泉机电设备有限公司（博泉）
合肥硬派供水技术有限公司（硬派）
广州市汇盟环保设备有限公司（汇盟）
广州市怀德机电设备有限公司（怀德）
佛山市桔子环保设备有限公司（桔源）
	

	2
	组合式消火栓箱、手提式灭火器、消火栓、水泵结合器、喷头
	南京消防器材股份有限公司（金枪鱼）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
福建天广消防有限公司（天广）
萃联（中国）消防设备制造有限公司（川消）
福建海鲸消防有限公司（三鲸）
白沙消防设备有限公司（白沙）
广州新星阀门实业有限公司（广州新星）
闽消消防科技有限公司（闽消）
广东平安消防实业有限公司（桂安）
广东鹰穗消防设备有限公司（广东鹰穗）
广东胜捷实业集团有限公司（广东胜捷）
广州市泰昌实业有限公司（泰昌）
福建力盾实业有限公司（福建力盾）
广东联塑安防科技有限公司（联塑）
广州中硕实业有限公司（广硕龙）
福建省双龙消防科技有限公司（双龙）
恒广消防科技有限公司（恒广）
广捷消防科技有限公司（广捷）
广州瑞港消防设备有限公司（瑞港）
 广州市芳村恒安消防器材厂（恒安）
南安市文盛消防器材有限公司深圳分公司（永威）
福建泉州闽弘消防设备有限公司（闽弘）
广州市中奇阀门制造有限公司（广州中奇）
广州气宇消防设备有限公司（气宇）
广州市白云区铭富安消防器材厂（铭富安）
上海瑞泰消防设备制造有限公司（上海瑞泰）
广州荣安消防设备有限公司（荣消）
	　

	3
	自动跟踪定位射流灭火系统
	福建海鲸消防有限公司（三鲸）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
福建天广消防有限公司（天广）
萃联（中国）消防设备制造有限公司（川消）
广东鹰穗消防设备有限公司（广东鹰穗）
深圳市泰和安科技有限公司（泰和安）
营口天成消防设备有限公司（泰成）
	　

	4
	IG-100气体灭火系统
	南京消防器材股份有限公司（金枪鱼）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
萃联（中国）消防设备制造有限公司（川消）
鼎迅消防科技有限公司（鼎迅消防）
福建天广消防有限公司（天广）
万升消防科技有限公司（万升）
广东鹰穗消防设备有限公司（广东鹰穗）
	　

	5
	七氟丙烷气体灭火系统
	南京消防器材股份有限公司（金枪鱼）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
福建天广消防有限公司（天广）
白沙消防设备有限公司（白沙）
萃联（中国）消防设备制造有限公司（川消）
鼎迅消防科技有限公司（鼎迅消防）
福建海鲸消防有限公司（三鲸）
广东鹰穗消防设备有限公司（广东鹰穗）
陕西坚瑞消防安全设备有限公司（陕西坚瑞）
广东胜捷实业集团有限公司（广东胜捷）
万升消防科技有限公司（万升）
	　

	6
	自动喷水灭火系统全自动气压供水设备
室内消火栓系统全自动气压供水设备
	上海熊猫机械（集团）有限公司（上海熊猫）
山东双轮股份有限公司（山东双轮）
广州市白云泵业集团有限公司（白云）
利欧集团浙江泵业有限公司（利欧）
上海凯泉泵业（集团）有限公司（上海凯泉）
上海东方泵业（集团）有限公司（东方泵业）
广州市依海机电设备有限公司（荏原）
上海弛泉科技（集团）有限公司（弛泉）
赛莱默（中国）有限公司（赛莱默）
威乐（中国）水泵系统有限公司（威乐WILO）
	　

	7
	自动喷水灭火设施（信号阀、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、流量开关、减压孔板、泡沫-水喷淋装置）
阀门（止回阀、球阀、蝶阀、闸阀、泄水阀、安全阀、Y型过滤器、倒流防止器、多功能水泵控制阀等）
比例式减压阀
超压泄压阀
	上海欧特莱阀门机械有限公司(欧特莱)
广精科技阀门股份有限公司(广精)
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司(天津塘沽瓦特斯)
上海妥思阀门机械有限公司(妥阀)
广州市佳福斯阀门制造有限公司(佳福斯)
福建英格兰姆阀门科技有限公司(INGRAM英格兰姆)
天津市塘高阀门制造有限公司(天津塘高)
罗兰自控阀业（上海）有限公司(上海罗兰)
广州越海流体科技有限公司(越海)
广州市中奇阀门制造有限公司(广州中奇)
上海贯川流体科技有限公司(贯川)
杭州春江阀门有限公司(春江牌)
上海标一阀门有限公司(上海标一)
开维喜阀门集团有限公司(开维喜)
广东永泉阀门科技有限公司(永泉牌)
广州申高阀门有限公司(申高)
广东禹泉流体科技有限公司(广东禹泉)
广州新星阀门实业有限公司(广州新星)
广东平安消防实业有限公司(桂安)
宁波碧强消防科技有限公司(宁波碧强)
实步（北京）工程设备有限公司(美国泰勒TALOAR)
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	内外热浸镀锌加厚钢管（含连接件）、内外壁热镀锌钢管（含连接件）
	广州珠江管业科技有限公司(珠江)
广东穗生管业有限公司(穗生牌)
广州市灿煌管业有限公司(永煌)
广东荣钢管道科技有限公司(荣钢)
	　
	

	
	
	
	
	

	9
	不锈钢软管、可曲挠橡胶接头
	广州市中奇阀门制造有限公司（广州中奇）
上海标一阀门有限公司（上海标一）
福建英格兰姆阀门科技有限公司（INGRAM英格兰姆）
广州越海流体科技有限公司（越海）
广州市佳福斯阀门制造有限公司（佳福斯）
广州申高阀门有限公司（申高）
广东禹泉流体科技有限公司（广东禹泉）
广州新星阀门实业有限公司（广州新星）
剑桥阀业集团有限公司（JQFM）
北京京首阀门集团有限公司（京首）
杭州春江阀门有限公司（春江牌）
广东双森建筑科技有限公司（双森）
富克消防科技有限公司（富克）
杭州万全金属软管有限公司（杭州万全）
正佳（河北）阀门有限公司（正佳）
广州华侨振动控制科技有限公司（HUAQIAO）
	　
	

	10
	水泵
	上海熊猫机械（集团）有限公司(上海熊猫)
上海凯泉泵业（集团）有限公司(上海凯泉)
山东双轮股份有限公司(山东双轮)
	　
	

	七、通风空调工程

	序号
	通风空调工程

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	空调水阀门（包括各类法兰阀门、丝扣阀、防污截止阀、减压阀、Y型过滤器、信号闸阀等）
	天津塘沽瓦特斯阀门有限公司（天津塘沽瓦特斯）
上海欧特莱阀门机械有限公司（欧特莱）
广精科技阀门股份有限公司（广精）
	　

	2
	电动阀（包括电动蝶阀、电动闸阀等）
	上海妥思阀门机械有限公司(妥阀)
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司(天津塘沽瓦特斯)
广州市佳福斯阀门制造有限公司(佳福斯)
罗斯韦尔流体控制（广州）有限公司(ROSEWELL罗斯韦尔)
广东精嘉阀门制造有限公司(广精)
上海标一阀门有限公司(上海标一)
广州柏能思机电有限公司(丹佛斯)
搏力谋自控设备（上海）有限公司(BELIMO搏力谋)
欧文托普（中国）暖通空调系统技术有限公司(Oventrop欧文托普)
西门子(中国)有限公司(西门子)
罗兰自控阀业（上海）有限公司(上海罗兰)
天津市塘高阀门制造有限公司(天津塘高)
	　

	3
	空调自控阀（包括电动二通阀、比例积分阀、压差传感器等）
	罗斯韦尔流体控制（广州）有限公司（ROSEWELL罗斯韦尔）
搏力谋自控设备（上海）有限公司（BELIMO搏力谋）
上海妥思阀门机械有限公司（妥阀）
西门子(中国)有限公司（西门子）
欧文托普（中国）暖通空调系统技术有限公司（Oventrop欧文托普）
	　

	
	
	广精科技阀门股份有限公司（广精）
广州市佳福斯阀门制造有限公司（佳福斯）
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司（天津塘沽瓦特斯）
广州市中奇阀门制造有限公司（广州中奇）
罗兰自控阀业（上海）有限公司（上海罗兰）
福建英格兰姆阀门科技有限公司（INGRAM英格兰姆）
施耐德电气（中国）有限公司广州分公司（施耐德电气）
电建阀门集团有限公司（电建）
实步（北京）工程设备有限公司（美国泰勒TALOAR）
汉诺尔自控系统（广州）有限公司（汉诺尔HANOER）
杭州春江阀门有限公司（春江牌）
广州申高阀门有限公司（申高）
广东禹泉流体科技有限公司（广东禹泉）
天津塘沽阀门有限责任公司（天津塘沽CUTVT）
广州市高桥阀门制造有限公司（广高桥）
广州新星阀门实业有限公司（广州新星）
正佳（河北）阀门有限公司（正佳）
浙江班尼戈流体控制有限公司（班尼戈）
上海良工阀门厂有限公司（良工）
江苏博琨流体科技有限公司（博琨）
广东双森建筑科技有限公司（双森）
剑桥阀业集团有限公司（JQFM）
天津斯耐德阀门科技有限公司（TVA斯耐德）
	

	4
	平衡阀（包括动态平衡阀、静态平衡阀、限流止回阀等）
	搏力谋自控设备（上海）有限公司（BELIMO搏力谋）
罗斯韦尔流体控制（广州）有限公司（ROSEWELL罗斯韦尔）
欧文托普（中国）暖通空调系统技术有限公司（Oventrop欧文托普）
广州柏能思机电有限公司（丹佛斯）
上海妥思阀门机械有限公司（妥阀）
上海标一阀门有限公司（上海标一）
天津市塘高阀门制造有限公司（天津塘高）
	　

	
	
	广州市佳福斯阀门制造有限公司（佳福斯）
广精科技阀门股份有限公司（广精）
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司（天津塘沽瓦特斯）
广州市中奇阀门制造有限公司（广州中奇）
罗兰自控阀业（上海）有限公司（上海罗兰）
施耐德电气（中国）有限公司广州分公司（施耐德电气）
广州柏诚智能科技有限公司（柏诚智能）
福建英格兰姆阀门科技有限公司（INGRAM英格兰姆）
实步（北京）工程设备有限公司（美国泰勒TALOAR）
广州申高阀门有限公司（申高）
广东禹泉流体科技有限公司（广东禹泉）
电建阀门集团有限公司（电建）
杭州春江阀门有限公司（春江牌）
广州奥申阀门实业有限公司（广州奥申）
广州新星阀门实业有限公司（广州新星）
天津塘沽阀门有限责任公司（天津塘沽CUTVT）
剑桥阀业集团有限公司（JQFM）
正佳（河北）阀门有限公司（正佳）
广东双森建筑科技有限公司（双森）
浙江班尼戈流体控制有限公司（班尼戈）
广州市高桥阀门制造有限公司（广高桥）
上海良工阀门厂有限公司（良工）
株洲南方阀门股份有限公司（珠华）
江苏博琨流体科技有限公司（博琨）
天津斯耐德阀门科技有限公司（TVA斯耐德）
	

	5
	橡胶接头、不锈钢软接头器、不锈钢波纹补偿器
	广州市中奇阀门制造有限公司（广州中奇）
上海标一阀门有限公司（上海标一）
福建英格兰姆阀门科技有限公司（INGRAM英格兰姆）
广州越海流体科技有限公司（越海）
广州市佳福斯阀门制造有限公司（佳福斯）
广州申高阀门有限公司（申高）
广东禹泉流体科技有限公司（广东禹泉）
广州新星阀门实业有限公司（广州新星）
剑桥阀业集团有限公司（JQFM）
北京京首阀门集团有限公司（京首）
杭州春江阀门有限公司（春江牌）
广东双森建筑科技有限公司（双森）
富克消防科技有限公司（富克）
杭州万全金属软管有限公司（杭州万全）
正佳（河北）阀门有限公司（正佳）
广州华侨振动控制科技有限公司（HUAQIAO）
	　

	6
	分体式空调
	大金（中国）投资有限公司（大金空调）
松下电气设备（中国）有限公司（松下/Panasonic）
珠海格力电器股份有限公司（格力GREE）
广东美的制冷设备有限公司（美的Midea）
青岛海尔空调器有限总公司（海尔）
广东美的制冷设备有限公司（美的Midea）
青岛海尔空调器有限总公司（海尔）
	　

	7
	多联机空调机组
	麦克维尔中央空调有限公司(麦克维尔)
青岛江森自控空调有限公司(约克)
广东开利暖通空调股份有限公司(开利)
	　

	8
	风机盘管（标准、直流无刷）
	麦克维尔中央空调有限公司（麦克维尔）
开利空调销售服务（上海）有限公司（开利）
青岛江森自控空调有限公司(约克)
	　

	9
	组合式空调机组
	麦克维尔中央空调有限公司(麦克维尔)
广东申菱环境系统股份有限公司(申菱环境)
广东美的暖通设备有限公司(美的)
南京天加环境科技有限公司(天加)
广东欧科空调制冷有限公司(EUROKLIMAT)
广州国灵空调有限公司(3AC)
新菱空调（佛冈）有限公司(SINRO)
江森自控日立万宝空调（广州）有限公司(日立)
开利空调销售服务（上海）有限公司(开利)
	　

	
	
	青岛海信日立空调系统有限公司(海信)
青岛海尔空调电子有限公司(海尔)
广州同方瑞风节能科技股份有限公司(同方瑞风)
广东西屋康达空调有限公司(西屋康达)
北京环都拓普空调有限公司(环都拓普)
广州市华德工业有限公司(羿歌)
浙江盾安机电科技有限公司(盾安中央空调)
浙江国祥股份有限公司(国祥/Kingair)
三和拓普空调（广州）有限公司(拓普空调)
广州捷达莱堡通用设备有限公司(捷达莱堡)
乐金空调（山东）有限公司(LG)
广州海洁尔医疗设备有限公司(海洁尔)
广州奥揽达节能科技有限公司(奥揽达)
	

	10
	风机
	南方风机股份有限公司（南方风机）
英飞同仁风机股份有限公司（英飞）
浙江上风高科专风实业股份有限公司（专风）
广东康美风通风设备有限公司（康美风）
广州市泰昌实业有限公司（泰昌）
广东联风达通风设备有限公司（联风达）
广州市科创通风环保实业有限公司（科创）
广州市耀安实业发展有限公司（耀安）
东莞市雅高通风设备制造有限公司（金蘭雅高）
广州天下机电设备有限公司（广州天下）
广东正野风机有限公司（ZERROW/正野）
东莞市飞达机电配套设备制造有限公司（东莞飞达）
广州捷达莱堡通用设备有限公司（捷达莱堡）
广东华野通风设备有限公司（广东华野）
广东科风实业有限公司（科风）
佛山市南海九洲普惠风机有限公司（九洲普惠）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
中山盈莱通风设备科技有限公司（中山盈莱）
广州加禾防火设备有限公司（广州加禾）
佛山市源绿品通风设备有限公司（绿品）
广东博雅实业有限公司（金博雅）
广州科禄格通风设备有限公司（KRUGER（科禄格））
	　

	
	
	广州正德机电设备有限公司（正德（ZD））
广州市百成空调设备有限公司（广州百成）
广州高标消防设备有限公司（高标）
江苏慧聪空调设备有限公司（慧东）
广州市南方风机有限公司（广州南方（粤南方））
广东亿风通风科技有限公司（广东亿风）
绍兴上虞育才风机制造有限公司（育才）
云浮市云丰环保设备有限公司（云丰）
广东飞风传动实业有限公司（飞风传动）
广州市圣南通风设备有限公司（圣南）
浙江华明风机设备有限公司（华明风）
佛山市亚绿太通风设备有限公司（亚绿太）
广东洛森通风设备制造有限公司（LSFAN洛森）
湖南金诺动力设备制造有限公司（金诺动力）
广州微格通风设备有限公司（微格）
广东正大风机有限公司（正大洛声）
广东双森建筑科技有限公司（双森建科）
广东菱丰环保科技股份有限公司（广菱丰）
深圳市中天欧信机电设备有限公司（中天欧信）
	

	11
	消防排烟风机
	南方风机股份有限公司（南方风机）
英飞同仁风机股份有限公司（英飞）
浙江上风高科专风实业股份有限公司（专风）
广东康美风通风设备有限公司（康美风）
广州市泰昌实业有限公司（泰昌）
广东联风达通风设备有限公司（联风达）
广州市科创通风环保实业有限公司（科创）
广州市耀安实业发展有限公司（耀安）
东莞市雅高通风设备制造有限公司（金蘭雅高）
广州天下机电设备有限公司（广州天下）
广东正野风机有限公司（ZERROW/正野）
东莞市飞达机电配套设备制造有限公司（东莞飞达）
广州捷达莱堡通用设备有限公司（捷达莱堡）
广东华野通风设备有限公司（广东华野）
广东科风实业有限公司（科风）
佛山市南海九洲普惠风机有限公司（九洲普惠）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
中山盈莱通风设备科技有限公司（中山盈莱）
广州加禾防火设备有限公司（广州加禾）
佛山市源绿品通风设备有限公司（绿品）
广东博雅实业有限公司（金博雅）
广州科禄格通风设备有限公司（KRUGER（科禄格））
	　

	12
	风量调节阀、风管止回阀、风口、消声器、静压箱、旋流风口、喷口、高效风口、中效风口
	南方风机股份有限公司（南方风机）
英飞同仁风机股份有限公司（英飞）
浙江上风高科专风实业股份有限公司（专风）
广东康美风通风设备有限公司（康美风）
广州市泰昌实业有限公司（泰昌）
广州市耀安实业发展有限公司（耀安）
东莞市飞达机电配套设备制造有限公司（东莞飞达）
广东联风达通风设备有限公司（联风达）
广东科风实业有限公司（科风）
东莞市雅高通风设备制造有限公司（金蘭雅高）
广州市科创通风环保实业有限公司（科创）
佛山市南海九洲普惠风机有限公司（九洲普惠）
广州天下机电设备有限公司（广州天下）
广州捷达莱堡通用设备有限公司（捷达莱堡）
佛山市源绿品通风设备有限公司（绿品）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
中山盈莱通风设备科技有限公司（中山盈莱）
广东博雅实业有限公司（金博雅）
	　

	
	
	广州市圣南通风设备有限公司(圣南)
广州加禾防火设备有限公司（广州加禾）
广东飞风传动实业有限公司（飞风传动）
广东华野通风设备有限公司（广东华野）
广东正野风机有限公司（ZERROW/正野）
云浮市云丰环保设备有限公司（云丰）
广州高标消防设备有限公司（高标）
广州市全风机电设备有限公司（全风高科）
佛山市亚绿太通风设备有限公司（亚绿太）
广州市百成空调设备有限公司（广州百成）
广州市南方风机有限公司（广州南方（粤南方））
江苏慧聪空调设备有限公司（慧东）
广州正德机电设备有限公司（正德（ZD））
广东亿风通风科技有限公司（广东亿风）
佛山市杰森通风设备有限公司（佛山杰森）
广州微格通风设备有限公司（微格）
广东双森建筑科技有限公司（双森建科）
浙江华明风机设备有限公司（华明风）
湖南金诺动力设备制造有限公司（金诺动力）
绍兴上虞育才风机制造有限公司（育才）
广东正大风机有限公司（正大洛声）
皇家空调设备工程（广东）有限公司（皇家空调）
	

	13
	防火阀、排烟阀
	南方风机股份有限公司（南方风机）
英飞同仁风机股份有限公司（英飞）
浙江上风高科专风实业股份有限公司（专风）
广东康美风通风设备有限公司（康美风）
广州市泰昌实业有限公司（泰昌）
广州市耀安实业发展有限公司（耀安）
东莞市飞达机电配套设备制造有限公司（东莞飞达）
广东联风达通风设备有限公司（联风达）
广东科风实业有限公司（科风）
东莞市雅高通风设备制造有限公司（金蘭雅高）
广州市科创通风环保实业有限公司（科创）
佛山市南海九洲普惠风机有限公司（九洲普惠）
广州天下机电设备有限公司（广州天下）
广州捷达莱堡通用设备有限公司（捷达莱堡）
佛山市源绿品通风设备有限公司（绿品）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
中山盈莱通风设备科技有限公司（中山盈莱）
广东博雅实业有限公司（金博雅）
广州加禾防火设备有限公司（广州加禾）
	　

	14
	定风量阀、变风量阀
	皇家空调设备工程（广东）有限公司（皇家空调）
北京江森自控有限公司（江森自控）
英飞同仁风机股份有限公司（英飞）
广东康美风通风设备有限公司（康美风）
广州市耀安实业发展有限公司（耀安）
佛山市源绿品通风设备有限公司（绿品）
广州市百成空调设备有限公司（广州百成）
广东华野通风设备有限公司（广东华野）
江苏慧聪空调设备有限公司（慧东）
广州市南方风机有限公司（广州南方（粤南方））
广州正德机电设备有限公司（正德（ZD））
	　

	
	
	广州市百成空调设备有限公司（广州百成）
广东华野通风设备有限公司（广东华野）
江苏慧聪空调设备有限公司（慧东）
广州市南方风机有限公司（广州南方（粤南方））
广州正德机电设备有限公司（正德（ZD））
	

	15
	排气扇
	松下电气设备（中国）有限公司（松下/Panasonic）
广东爱美信电器有限公司（AMX爱美信）
佛山市南海九洲普惠风机有限公司（九洲普惠）
广州市百成空调设备有限公司（广州百成）
中山盈莱通风设备科技有限公司（中山盈莱）
广东华野通风设备有限公司（广东华野）
广东正大风机有限公司（正大洛声）
	　

	
	
	中山盈莱通风设备科技有限公司（中山盈莱）
广东华野通风设备有限公司（广东华野）
广东正大风机有限公司（正大洛声）
	

	16
	双面彩钢板复合风管(离心玻璃棉)
	广东康美风通风设备有限公司（康美风）
广东振兴消防设备有限公司（广东振兴）
赢胜节能集团股份有限公司（赢胜）
广州品发机电科技有限公司（品发、品发优创）
	　

	
	
	广东美乐斯节能科技有限公司(美乐斯)
广东积木机电科技有限公司(积木)
广东双森建筑科技有限公司(双森建科)
江阴市维沃保温材料有限公司(维沃)
	

	17
	镀锌钢管
	广州珠江管业科技有限公司(珠江)
广东穗生管业有限公司(穗生牌)
广州市灿煌管业有限公司(永煌)
广东荣钢管道科技有限公司(荣钢)
	　

	18
	无缝钢管
	广州珠江管业科技有限公司(珠江)
广东穗生管业有限公司(穗生牌)
广州市灿煌管业有限公司(永煌)
广东荣钢管道科技有限公司(荣钢)
	　

	19
	PVC-U 
	公元股份有限公司（公元牌/永高牌）
广东联塑科技实业有限公司（联塑）
浙江中财管道科技股份有限公司（中财）
广州广化塑料管道有限公司（锋牌）
广东雄塑科技集团股份有限公司（雄塑）
康泰塑胶科技集团有限公司（康泰牌）
广东东方管业有限公司（东方伍拾年）
佛山顾地塑胶有限公司（顾地）
	　

	
	
	日丰企业集团有限公司（日丰）
广州枫叶管业有限公司（枫叶）
广州中亚实业有限公司（中亚）
广东建通管道制品有限公司（粤星管道）
江门市宏图建材有限公司 （宏图牌）
广东源诚塑业有限公司（永通达）
浙江伟星新型建材股份有限公司（伟星）
广东三凌塑料管材有限公司（和塑）
广东统塑管业有限公司（统塑）
广东恒达胶管制品有限公司（华峰）
广东清塑实业有限公司（清塑）
上海白蝶管业科技股份有限公司（白蝶牌）
	

	20
	铜管（多联机）
	广州市金永享铜管道有限公司（永享）
佛山市华鸿铜管有限公司（华鸿）
深圳市飞轮铜业有限公司（飞轮）
	　

	21
	橡塑保温材料
	阿乐斯绝热材料（广州）有限公司（福乐斯）
赢胜节能集团股份有限公司（赢胜）
广东中嘉节能科技有限公司（中嘉惠美斯，中嘉节能）
广东弗耐斯绝热材料有限公司（弗耐斯）
广州市广华科技有限公司（广华）
广东莱乐斯节能科技有限公司（莱乐斯）
惠州优比贝柠科技股份有限公司（优比复力斯）
	　

	
	
	神州节能科技集团有限公司（绿都）
沧州华阳耐火保温材料有限公司（冀阳）
中山市保珑橡塑制品有限公司（保珑福乐斯）
金福莱斯（上海）隔热材料有限公司（金福莱（Kingflex））
广东德旭绝热材料有限公司（圣诺斯）
浙江中泰绝热材料有限公司（威缔斯）
广东聚新绝热材料有限公司（赛福斯）
	

	22
	玻璃棉保温材料
	赢胜节能集团股份有限公司(赢胜)
广东莱乐斯节能科技有限公司(莱乐斯)
广东中嘉节能科技有限公司(中嘉惠美斯，中嘉节能)
广东弗耐斯绝热材料有限公司(弗耐斯)
惠州优比贝柠科技股份有限公司(优比复力斯)
	　

	
	
	神州节能科技集团有限公司(豪森维尔)
金福莱斯（上海）隔热材料有限公司(金福莱斯（Kingflex）)
沃斯科（广州）节能材料有限公司(阿乐斯米罗)
广东美乐斯节能科技有限公司(美乐斯)
	

	八、自动报警系统

	序号
	自动报警系统

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	火灾自动报警系统（包括但不限于：火灾探测器、可燃气体探测器、红外光束发射器、红外光束反射板、输入输出模块 、 隔离模块、声光报警器、模块箱、编码式手动火灾报警按钮、编码式消火栓按钮、声光报警器、消防专用电话机、联动控制柜 、彩色图形显示装置、系统工作站等）
	杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司（海康威视）
海湾安全技术有限公司（海湾）
西门子（中国）有限公司（西门子）
霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公司（诺帝菲尔）
	　

	2
	电气火灾监控系统（包括但不限于：智能通讯管理机(通讯转换器)、楼层监控器、剩余电流探测探头、漏电火灾模块、剩余电流传感器等）
	西门子（中国）有限公司（西门子）
杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司（海康威视）
广州保得威尔电子科技股份有限公司（保得威尔）
深圳市泰和安科技有限公司（泰和安）
	　

	
	
	
珠海派诺科技股份有限公司（珠海派诺）
广东青鸟电子设备有限公司（青鸟消防）
深圳市高新投三江电子股份有限公司（高新投三江）
广东左向照明有限公司（左向照明）
上海纳宇电气有限公司 （纳宇电气）
营口天成消防设备有限公司（泰成）
北京北元安达电子有限公司（北元安达电子）
浙江台谊消防股份有限公司（浙江台谊）
四川久远智能消防设备有限责任公司（久远智能）
北京爱博精电科技有限公司（爱博精电）
青岛鼎信通讯消防安全有限公司  （青岛鼎信）
深圳市赋安安全系统有限公司（赋安）
	

	3
	消防设备电源监控系统（包括但不限于：电源监控器等）
	杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司（海康威视）
广州保得威尔电子科技股份有限公司（保得威尔）
深圳市泰和安科技有限公司（泰和安）
西门子（中国）有限公司（西门子）
广东左向照明有限公司（左向照明）
	　

	
	
	广州瑞亿科技有限公司（高森GOOCIN）
深圳前海奥瑞那安全技术有限公司（奥瑞那）
上海纳宇电气有限公司 （纳宇电气）
营口天成消防设备有限公司（泰成）
深圳市高新投三江电子股份有限公司（高新投三江）
广东青鸟电子设备有限公司（青鸟消防）
珠海派诺科技股份有限公司（珠海派诺）
浙江台谊消防股份有限公司（浙江台谊）
深圳市赋安安全系统有限公司（赋安）
北京北元安达电子有限公司（北元安达电子）
北京爱博精电科技有限公司（爱博精电）
	

	4
	防火门监控系统（包括但不限于：防火门监控器、防火门控制器、门磁开关、电动闭门器等）
	西门子（中国）有限公司（西门子）
杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司（海康威视）
广州保得威尔电子科技股份有限公司（保得威尔）
深圳市泰和安科技有限公司（泰和安）
	　

	
	
	珠海派诺科技股份有限公司（珠海派诺）
广东青鸟电子设备有限公司（青鸟消防）
深圳市高新投三江电子股份有限公司（高新投三江）
广东左向照明有限公司（左向照明）
北京北元安达电子有限公司（北元安达电子）
营口天成消防设备有限公司（泰成）
四川久远智能消防设备有限责任公司（久远智能）
 青岛鼎信通讯消防安全有限公司  （青岛鼎信）
深圳市赋安安全系统有限公司（赋安）
浙江台谊消防股份有限公司（浙江台谊）
	

	5
	不间断电源 UPS
	科华数据股份有限公司（科华）
广东汤浅蓄电池有限公司（YUASA（汤浅））
荷贝克电源系统(武汉)有限公司（荷贝克(hoppecke)）
施耐德电气信息技术（中国）有限公司（施耐德电气、APC）
中达电通股份有限公司（台达Delta）
易事特集团股份有限公司（易事特）
伊顿电源（上海）有限公司（伊顿）
航天柏克（广东）科技有限公司（航天柏克）
江苏爱克赛实业有限公司（爱克赛（EKSI））
	　

	
	
	杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司（海康威视）
深圳市艾特网能技术有限公司（艾特网能）
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（佳力图）
深圳市英威腾电源有限公司（英威腾invt）
珠海泰坦科技股份有限公司（珠海泰坦科技）
广州市鹰太电子科技有限公司（菲意特）
广州德俊机电科技有限公司（西恩迪）
广东力迅电力电子科技有限公司（力迅）
广州杰蒂彼电力科技有限公司（GDPGP）
倍特力电池（广州）有限公司（BE）
韶关市童氏电源科技有限公司（童氏）
广东易比克能源技术有限公司（易比克）
	

	6
	防排烟余压监控系统（包括但不限于：余压控制器、余压探测器、风机状态采集器等）
	杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司（海康威视）
广州保得威尔电子科技股份有限公司（保得威尔）
深圳市泰和安科技有限公司（泰和安）
广东青鸟电子设备有限公司（青鸟消防）
珠海派诺科技股份有限公司（珠海派诺）
	　

	
	
	上海纳宇电气有限公司 （纳宇电气）
深圳市高新投三江电子股份有限公司（高新投三江）
北京北元安达电子有限公司（北元安达电子）
四川久远智能消防设备有限责任公司（久远智能）
青岛鼎信通讯消防安全有限公司  （青岛鼎信）
广州柏安机电技术有限公司（广州柏安）
深圳市赋安安全系统有限公司（赋安）
	

	九、抗震支架工程

	序号
	抗震支架

	一
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	电力桥架抗震支架
管道抗震支架
风管抗震支架
线槽抗震支架
	广东合和建筑五金制品有限公司（合和牌）
江苏共源建筑科技有限公司（共源）
广州市派来固建筑科技有限公司（派来固）
广州市麦臣建筑材料有限公司（麦臣）
天下支架（广州）制造有限公司（天下支架）
广东邦达机电科技股份有限公司（邦达）
广东金来电气有限公司（金来）
深圳优力可科技股份有限公司（优力可）
广州凡祖建筑科技有限公司（凡祖VAZOO）
广州图固建筑科技有限公司（图固TUGOE）
广州僮鑫机电设备有限公司（僮鑫）
创盾（广东）建筑科技有限公司（创盾）
广东长电成套电器有限公司（长电电器）
广州帕亮建筑装饰工程有限公司（帕亮）
江苏鼎梁金属科技有限公司（东方鼎梁DFDL）
广州贝滨管业有限公司（贝滨）
亚湾（深圳）机电工程有限公司（鑫亚湾）
盛年科技有限公司（盛年科技NPY）
广东奥睿德科技发展有限公司（奥睿德ORRIDE）
江苏超宇电气有限公司（超宇）
江苏圣大中远电力科技有限公司（圣大中远）
广州固兹建筑科技有限公司（固兹）
深圳市帕莱威科技有限公司（帕莱威）
广州威斯科特环境科技有限公司（威斯科特VSET）
深圳市固耐达科技有限公司（固耐达）
广州市泰昌实业有限公司(泰昌)
广东同亿电气有限公司(同亿)
玫德雅昌集团有限公司(雅昌)
广东固稳科技有限公司(固稳牌)
深圳市万安实业有限公司(深安)
广州繁昌实业有限公司(繁昌)
海沃建筑工程技术（湖南）有限公司(海沃)
北京中科太华科技有限公司(中科太华)
慧鱼（太仓）建筑锚栓有限公司(慧鱼fischer)
喜利得（中国）商贸有限公司(喜利得)
广东金铭利电气有限公司(金铭利电气)
厦门斯泰普科技工程有限公司(斯泰普)
广州虞泽机电工程有限公司(广州虞泽)
江苏柏可特建筑科技有限公司(柏可特)
深圳市置华机电设备有限公司(深圳置华)
广东雅仕格科技集团有限公司(雅仕格Arshcoo)
	　


注：若投标人选用相当于或优于上述推荐品牌的，须有提供有效的证明材料，并征得招标人同意方可使用，有效证明材料是指主要材料设备的技术手册、供货证明（含供货合同及清单），否则，视为不符合招标文件要求。

第五章之附件2：《广州市重点公共建设项目施工阶段智慧工地平台需求书》

智慧工地平台需求书
1.1智慧工地平台工作总体要求：
项目依托于智慧工地管理平台将BIM模型与施工现场管理紧密结合，实现BIM三维模型结合进度、质量、安全、物料和场地工况多维度项目管理，实时把控现场进度、质量、安全、物料状况，提升项目现场精细化管理水平。
1.2智慧工地平台管控模式
发包人或发包人指定BIM顾问方总控并深度参与智慧工地平台落地实施。
1.3智慧工地平台数据接入标准
  1.3.1智慧工地平台由“一个平台，十八个子系统，多方对接”组成，由基础设施层、信息资源层、应用支撑层、应用系统层、服务渠道层五个层次和运维监控服务体系、安全保障体系组成。
  1.3.2以BIM管理信息化为主线，强化顶层设计，为保证智慧工地平台实用性与接入能力，平台软硬件的选型必须满足发包人、BIM顾问方提供的参数标准，保证有效数据能接入发包人的BIM项目协同管理平台。发包人对智慧工地平台的所有内容有最终的解析权。
1.3.3为保证智慧工地平台实用性与接入能力，云平台必须支持与第三方应用系统或设备进行数据交换，提供各子系统项目版数据接入的标准接口，不得设立技术壁垒。发包人或施工方可自行选择子系统，平台方应开放接口，并配合进行对接。
1.4智慧工地平台所需功能
	分类
	序号
	产品
	功能说明

	平台
	1
	智慧工地云平台
	

	标准项
	2
	劳务实名制系统（项目版）
	人员实名登记、生物体识别智能门禁管理、劳务合同管理、工人证照管理、工资发放、统计分析，数据必须支持接入广州市建设领域管理应用信息平台要求，满足广州市实名制与工资分账管理要求

	
	3
	视频监控（项目版）
	根据建委要求至少安装7个视点（2个球机，5个固定机位），符合广州市建设工程质量安全管理综合信息平台接入要求

	
	4
	环境在线监测系统（项目版）
	设备要符合广州市建委要求，必须提供CPA证书，鼓励提供CCEP认证证书，符合广州市环保局平台接入要求，支持数据同时接入环保局平台及智慧工地平台

	
	5
	喷淋控制系统（项目版）
	　

	
	6
	物料验收系统（项目版）
	材料进出场成本管控。软硬件一体排除人为因素，采集原始数据、提供实时分析和智能决策指标

	
	7
	智能安全帽系统（项目版）
	按500顶帽子计算（不含软件），满足人员定位功能，可与实名制系统对接。

	
	8
	LED点阵大屏
	16:9 至少4米长

	
	9
	智能水表（项目版）
	　

	
	10
	智能烟感（项目版）
	

	
	11
	周界防护（项目版）
	　

	
	12
	车辆进出场（项目版）
	　

	
	13
	塔机安全监控管理系统（项目版）
	符合广州市建委平台的接入要求

	
	14
	施工升降机安全监控管理系统（项目版）
	超载自动预警，设备统计与分析

	
	15
	电能监测系统（项目版）
	　

	
	16
	基坑监控系统（项目版）
	　

	
	17
	便携式临边防护（项目版）
	重点区域部署（1-2套）

	
	18
	周边防护
	

	
	19
	卸料平台安全监测系统（项目版）
	超载自动预警，设备统计与分析

	
	20
	指挥页数据对接
	指挥页调整与数据对接（发包人）


1.5违约处罚约定
1.5.1整体要求：
劳务实名制系统供应商必须为实施当年《广州市住房和城乡建设局关于公布广州市建设领域管理应用信息平台考勤设备供应商名录》内的单位。
如项目未按规定建设，未达到智慧工地云平台质量验收标准，或验收后数据对接及传送达不到要求，可由发包人督促或指定服务单位整改，整改产生的相关费用由施工方承担。
智慧工地平台接口不开放，或者开放不全者，发包方有权力将接口开发或者整个模块交由其他方按照要求完成，以便本项目顺利实施。费用由施工方承担。智慧工地平台各模块接口集将依据具体项目具体设定。
智慧工地平台质量和进度要求不达标，对外接口缺失等，按照不同情况处罚，如分为书面警告、一般违约责任（每次罚款1万元）、严重违约责任（每次罚款5万元），三次书面警告即承担一次一般违约责任，三次一般违约责任即承担一次严重违约责任。
1.5.2智慧工地平台主要要求如下：
（1）智慧工地平台模块工作状况不稳定；平台各个模块需保证24小时正常工作，若因客观因素导致无法工作，须24小时内恢复正常工作。广州建委要求的三项（劳务，环境，视频）须8小时内恢复正常工作。
（2）智慧工地平台模块数据无法上传
（3）智慧工地平台接口未按照发包方要求全面开放
（4）智慧工地平台未按照发包方要求提供部分主动推送接口以及部分查询接口。
1.5.3施工方违约需向发包人支付违约金、罚金、赔偿金时，发包人有权从支付施工方的工程进度款中直接抵扣。当施工方进度款不足以抵扣违约金、赔偿金时，发包人有权书面通知施工方交纳。
附件3：《广州市重点公共建设项目施工阶段BIM技术应用任务书》（2020年）

广州市重点公共建设项目施工阶段BIM技术
应用任务书
（2020年）
广州市重点公共建设项目管理中心
二O二O年六月
目录

前言
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1.1 BIM技术协同管理平台需求描述

二、BIM技术工作总体要求：

2.1 BIM技术实施范围

2.2 BIM技术成果质量、深度要求与验收标准

2.3 BIM技术成果要求
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4.2 BIM技术工作流程

4.3 BIM技术工作要求

4.4 BIM技术工作内容
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4.10 BIM技术数据吊舱



前言

为推广BIM技术应用，适应工程建设领域改革的新要求，在项目建设过程中需要开展设计阶段、施工阶段、竣工验收和运维阶段BIM技术应用，并做好同广州市CIM平台的对接应用工作，适应基于BIM技术应用的设计报建、施工报建和竣工验收工作，现编制了《广州市重点公共建设项目施工阶段BIM技术应用任务书》（2020年），考虑建设项目具有单件性、一次性、多样性的特点，本任务书使用过程中须根据不同项目的具体特点，补充完善设计阶段的应用的详细要求，并做好在设计招标、设计合同、设计管理等环节在相应条款中获得BIM技术应用要求的一致性。
本任务书的编制过程中，广泛征询了施工单位、BIM技术咨询专业单位、软件开发单位的意见和建议，在此对于各单位的付出表示感谢。
一、BIM技术协同管理平台需求书

1.1 BIM技术协同管理平台需求描述
在发包人或发包人指定的BIM技术咨询方的督导下，依照本项目的要求，执行项目施工阶段施工总包方所有BIM技术相关工作和职责，工作内容包括但不限于：
1.1.1 具体包括完成使用发包人提供的“BIM技术协同管理平台”（以下简称BIM技术协同管理平台）进行项目事宜的沟通与管理。建议结合BIM技术应用展示需求进行现场展示室或设定现场BIM技术展示室的搭建及软硬件部署。
1.1.2 施工总包需要完成的所有BIM技术相关工作深化、更新施工过程模型，进行各种专项模拟分析等，负责施工深化模型、施工过程模型、施工模拟建造以及基于BIM技术应用的进度、质量、安全、成本管理等，保证项目施工BIM技术工作顺利进行和成果符合要求；基于运维阶段BIM技术需求，提供竣工模型等，为项目BIM技术运维阶段实施奠定基础。
1.1.3 BIM技术竣工模型满足CIM平台数据对接要求，为实现建设工程规划建设全过程精细化管理和打造智慧城市基础平台奠定基础。
1.1.4 本项目所有与BIM技术、CIM相关的成果，必须通过发包人验收通过，并满足广州市住建局制定的CIM相关标准和CIM平台审核要求。
1.1.5 施工单位需选择具备同类型项目BIM技术业绩的BIM技术咨询服务团队（BIM技术、CIM、智慧工地），需获得发包人的认可方能执行。
二、BIM技术工作总体要求：

2.1 BIM技术实施范围
BIM技术建模范围包含本招标红线范围内的新建单体、已有建筑单体、附属设施，外水外电接入点及连接市政管线。
2.2 BIM技术成果质量、深度要求与验收标准
施工阶段项目BIM技术成果必须满足本任务书、施工合同中标明的质量和深度要求，所有BIM技术成果要经BIM技术咨询方或发包人的审核确认，如有问题施工单位需配合更新相关成果。并经BIM技术咨询方或发包人的审核确认后上传至发包人BIM技术协同管理平台保存。
BIM技术模型要求与验收标准应满足《GB/T 51301-2018建筑信息模型设计交付标准》、《GB/T 51235-2017建筑信息模型施工应用标准》、《建筑工程信息模型存储标准》（征求意见稿）、广东省标准《广东省建筑信息模型应用统一标准》、本项目BIM技术实施细则、CIM审查相关要求，如上述标准、细则或发包人管理制度更新，施工总承包需配合更新相关成果。
2.3 BIM技术成果要求
施工总承包方等所有本项目参建方必须按照本招标文件、本项目和合同的要求提交完整的项目BIM技术成果，包含但不限于最终完整的与竣工建筑实物一致的BIM技术竣工模型（RVT格式）、施工场布模型（RVT格式）、施工场地周边道路地下管网模型、碰撞检查报告、施工深化模型（建筑、结构、钢结构、幕墙、机电、医疗专项、智能化、消防、装修、人防、设备机房、场地、园林、市政）及图纸（平面图、立面图、剖面图、大样图、材料表等）、施工方案模拟动画及优化报告、4D进度模拟动画及优化报告、工程量清单、布置智慧工地平台系统，并且接入到发包人指定的施工协同管理平台实现数据联动。实现项目全过程数字化、可视化的监管与信息交流。所有BIM技术成果电子文件必须根据项目情况和发包人约定时间上传至发包人BIM技术协同管理平台保存。
成果提交的同时，需出具包含BIM技术成果清单、归档说明、文件资料、分析报告等组成的完整电子版成果文件。
本项目全过程采用BIM技术协同管理平台（网页端及手机端），要求各参建方在项目建造过程中（包括质量、安全、进度、成本、验收等内容）必须采用平台进行沟通与管理（应用要求详见附件一.BIM技术平台和手机端应用要求）。施工单位需全面配合发包人针对平台使用的其他相关工作。
2.4 施工阶段BIM技术应用清单
	阶段
	序号
	服务分项
	BIM技术应用工作内容

	施工阶段
	1
	前期部署阶段
	按照招标文件要求，进场后15天内搭建BIM技术工作小组，配置满足使用要求的软硬件设施，并提供BIM技术服务团队名单

	
	
	
	接收设计阶段BIM技术模型，并按照施工分区对模型进行拆分

	
	
	
	编制《施工阶段BIM技术实施细则》报BIM技术顾问和业主审核

	
	
	
	测试数据能否与发包人指定的平台对接

	
	
	
	全面配合发包人指定的BIM技术咨询方的各项工作。

	
	2
	施工准备阶段
	建立施工BIM技术深化模型

	
	
	
	建立施工过程模型（如：总平图、组织措施及方案模型等）

	
	
	
	开展施工虚拟建造工作

	
	
	
	BIM技术可视化技术交底

	
	
	
	利用BIM技术模型辅助图纸会审工作

	
	3
	施工阶段

	施工过程进行管理跟踪，判断是否合规+信息化管理

	
	
	
	施工管理，技术把控和监督管理

	
	
	
	BIM技术深化施工模型，监督更新

	
	
	
	整合各专项工程施工模型，优化反馈

	
	
	
	进行三维可视化复杂施工工艺进行施工可行性分析

	
	
	
	复杂区域提供三维轴测图、平面图、剖面图、以及动态三维模型

	
	
	
	施工单位确保BIM技术模型与实物的基本一致性

	
	
	
	审查施工阶段BIM技术模型成果、信息内容满足所制定的BIM技术标准

	
	
	
	审查分包施工单位施工优化调整内容反馈至BIM技术模型的正确及完整性

	
	
	
	利用BIM技术化平台实现施工管理跟踪

	
	
	
	审查及整合各分包单位的施工深化BIM技术模型于平面图纸、设计变更等完整一致性

	
	
	
	施工整合协调会议，督导各分包单位运用BIM技术三维可视化技术辅助

	
	
	
	运用BIM技术模型即时提供模型演示、标注、修正

	
	
	
	将设备信息及运营管理信息导入BIM技术模型

	
	
	
	将BIM技术模型即时更新信息反馈在BIM技术云端信息管理平台

	
	
	
	根据项目进展与发包人约定进行进度及阶段性成果报告

	
	
	
	施工过程按施工组织方案进行可视化模拟

	
	
	
	实现工程进度的动态控制（4D模拟）

	
	
	
	利用4D虚拟建造模型，跟踪施工进度

	
	4
	竣工阶段
	运用BIM技术模型导出满足广州市建设工程造价站的各专业主材工程量

	
	
	
	签证变更的基础上监督总包修改和调整施工BIM技术模型，形成与现场一致的竣工模型

	
	
	
	施工阶段的BIM技术模型等数据和资料进行整理，存档以及编号移交BIM技术平台

	
	
	
	施工单位及监理单位提交的文档资料归档

	
	
	
	满足基于CIM平台的竣工验收备案


2.5 BIM技术违约处罚约定
2.5.1整体要求：
在施工关键路线及节点前的所有BIM技术成果需经过发包人指定的BIM技术咨询方或发包人审核确认其符合本招标文件、本项目和合同中规定的标准和要求，经确认所有BIM技术成果和过程文件全部上传至发包人的BIM技术协同管理平台并出具凭证。如未执行，按约定进行罚款，罚款数额不超过本项目BIM技术应用费用总金额。
2.5.2 BIM技术模型质量及进度要求：
本项目施工总包方等所有参建方的所有BIM技术成果的产权归发包人，发包人有权力将施工阶段的BIM技术成果交与其他方完成其他相应工作，以便本项目的顺利实施。
BIM技术质量验收和进度不达标，按不同情况处罚，分为书面警告（不罚款）、一般违约责任（每次罚款1万元）、严重违约责任（每次罚款5万元），三次书面警告即承担一次一般违约责任，三次一般违约责任即承担一次严重违约责任。
BIM技术质量验收不达标主要情况如下：
（1）如BIM技术深化方案与深化图未按规定时间提交的。
（2）经审核，BIM技术深化方案与深化图不一致的。
（3）BIM技术竣工模型验收不满足CIM平台要求。
（4）经巡查，施工现场与深化图不一致的。
（5）BIM技术深化方案违反相关国家规范要求的。
承包人违约需向发包人支付违约金、罚金、赔偿金时，发包人有权从支付承包人的BIM技术运用及咨询服务报酬或最近的工程进度款中直接抵扣。当承包人的BIM技术运用及咨询服务报酬或最近的工程进度款不足以抵扣违约金、赔偿金时，发包人有权书面通知承包人交纳。
三、BIM技术模型对接CIM平台技术要求：

为保证质量，本项目施工深化BIM技术成果必须满足广州市CIM标准的相关规定，并且通过竣工验收。实施费用已包含在施工总承包费用内，如果未按照相关规定通过验收，发包人可以酌情罚款。
城市信息模型，是以BIM技术为核心，集成GSD（地球空间数据），连接IOT（物联网）数据，建立起三维城市空间模型和城市动态信息的有机综合体，是大场景的GSD+小场景的BIM技术数据+IoT数据的有机结合，是可视化大数据管理的数字底板，是数字城市的规划、建设、管理一体化平台。用于辅助施工图审查竣工验收备案工作，提高工程建设项目审批的效率和质量，推进工程建设项目审批相关信息系统建设，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，建设广州市智慧城市操作系统，为实现建设工程规划建设全过程精细化管理和打造智慧城市基础平台奠定基础。
在施工阶段，基于BIM技术的优势，通过提高协同能力，可加快工程进度，减少返工，提升质量安全管理能力，获得更多的投资回报，并为城市级运营积累大量的真实项目数据。
基于设计阶段的施工审查通过后的BIM技术模型，建立施工阶段的三维模型，通过CIM平台将工程建设过程三维模型的项目建设信息互通，实现施工质量安全监督、联合测绘、消防验收、人防验收等环节的信息共享，并最终完成基于CIM平台的竣工验收备案。
标准为《城市信息模型（CIM）平台-施工图审查电子数据标准》、《广州市建设工程规划报批信息模型应用指南》、《施工图三维数字化设计交付标准》，在本项目实施过程中的其他与广州市出台并完善的CIM相关标准。
四、施工单位BIM技术任务书

4.1 BIM技术工作目标
在发包人或发包人指定的BIM技术咨询方的领导和监督下，依照本项目的要求，执行项目施工阶段施工总包方所有BIM技术相关工作和职责，以达到以下工作目标：
4.1.1在施工阶段通过BIM技术协同管理平台实现施工全过程的精细化管控，形成数字化施工档案，能够在保证安全、环保的前提下做到投资节约、质量可靠、进度可控的目标；
4.1.2借鉴工业化产品交付模式，着力于向建设方提供信息整合的建筑设计产品，使传统的"按图施工"发展成"按模型建造和使用"成为可能。
4.2 BIM技术工作流程
施工阶段项目参与各方BIM技术工作流程如下：
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4.3 BIM技术工作要求
对施工总承包方的BIM技术工作要求包括但不限于以下方面：
4.3.1BIM技术施工能力要求
施工总承包方应具备同类工程的应用经验并配备各专业齐全的稳定的BIM技术施工工作团队，具备多专业BIM技术协同应用能力，熟练应用BIM技术完成所有应用工作：包括BIM技术施工深化、多专业协同校审差错、BIM技术施工方案模拟、4D进度管控、BIM技术算量管理、BIM技术物料管理、等，保证BIM技术设计成果质量。
4.3.2BIM技术施工团队人员要求
提供BIM技术服务团队名单，施工总承包方的BIM技术工作团队成员专业必须涵盖本项目实施所需要的所有专业，并具备相应的实际项目BIM技术应用经验。BIM技术负责人除具备专业施工工作经验外，尚应具备丰富的实际项目BIM技术应用及管理经验，具有足够BIM技术相关专业知识、技术能力，项目经验与管理能力等。
本项目各专业系统（建筑、结构、给排水、电气、空调、消防、幕墙、装修、园林、造价等）各专业应至少配置1名BIM技术专业工程师，经发包人同意，可根据项目需求动态调整BIM技术专业工程师配置。
4.3.3 BIM技术施工的范围、深度、标准、质量等要求
按照发包人、BIM技术咨询方或发包人批准的本项目对于BIM技术应用工作的范围、深度、标准、质量等要求，完成本项目施工阶段的全部BIM技术相关工作并达到要求。
施工总承包方需根据发包人、BIM技术咨询方和本项目等相关要求，编制本项目《施工BIM技术工作策划》，应包含以下章节：BIM技术实施策划、BIM技术实施细则、BIM技术管理及质量控制标准、BIM技术模型实施应用及验收标准及主要任务、重难点说明及合理化建议。并严格按照要求进行模型深化。编制项目管理制度，明确施工总承包方施工阶段的模型管理办法及保障措施等。
各专业模型精度、模型命名等必须按照本项目中规定的统一规则及命名要求，BIM技术模型和模型构件的形状和尺寸及模型构件之间的位置关系准确无误，并且可以根据未来项目实施进度深化及补充，最终反映实际施工成果。最终提交的模型可根据专业、分区、子项、施工缝、楼层、构件等进行拆分。
4.3.4施工总承包方BIM技术应用软硬件工作条件要求
施工总承包方的BIM技术应用软硬件需满足本项目中对BIM技术应用软硬件及BIM技术协同管理平台使用的要求，并能与发包人的BIM技术协同管理平台有效对接，满足整个项目施工阶段各参建方的所有资料、文件、成果等按时上传至发包人BIM技术协同管理平台的需求，同时保证各参建方的协同工作、信息传递等需求。此外，随着项目的具体实施，必要时需配合发包人的需求对应调整BIM技术应用软硬件功能等的要求，以便数据实时对接。各分包方及其他参与方的BIM技术应用软硬件由施工总承包方提出要求和管理，以便其对BIM技术工作的有效管理和成果整合、审查等。
施工总承包方的BIM技术应用软硬件必须具备绝对的保密性。
施工总承包方的BIM技术应用软硬件中的内容必须满足整个项目在施工阶段对模型及其相关文件的使用要求。
4.3.5与BIM技术咨询方的配合
施工总包方需全面配合发包人指定的BIM技术咨询方的各项工作。按照本招标文件、本项目和合同的要求接受BIM技术咨询方的检查，对BIM技术咨询方提出的意见和问题，经发包人确认或定期BIM技术工作会议协商确认，应按照协商结论和方案等及时修改。
4.3.6 BIM技术施工阶段过程相关文件的整理存档
施工总承包方在对该项目进行BIM技术实施期间，除发包人、BIM技术咨询方或发包人批准的本项目所要求的相关上传文件外，通过模型而发现的原则性的深化方案、施工措施、进度计划等问题、问题的解决形式、解决后的最终成果等相关处理原始文件，均需以统一格式整理存档并上传平台。
4.4 BIM技术工作内容
施工总包应根据施工总包合同，认真贯彻执行项目建设要求，利用BIM技术实现施工全过程的精细化管理，组织完成本项目建设进度计划、施工质量以及安全文明的既定目标，主要工作包括：
4.4.1建立施工深化模型，为保证BIM技术模型的延续使用原则，施工阶段的BIM技术模型应建立在设计阶段BIM技术模型基础上进行深化。设计阶段BIM技术模型由BIM技术顾问提供，待施工总包中标后进行资料移交。总包及各分包单位不得以任何理由不使用设计阶段BIM技术模型。如出现BIM技术模型版本不一致的情况，导致的所有问题由总包及各分包单位承担。
4.4.2建立施工过程模型，应在项目开工前基于经批准的施工总平面图、施工组织措施及专项施工方案创建施工过程模型，应在施工过程模型中融入施工方案、施工计划、施工工序及资源需求等信息，确保模型可用于后续施工虚拟建造等应用。
4.4.3开展施工虚拟建造，主要开展包括基坑支护、地下室及主体结构整体虚拟建造、重点工序模拟等工作，用以评估和优化整体及重点工序的施工过程，以便低费用、快速地评价不同施工方案、人材机需求规划、工期安排等，用以评价施工的合理性。
4.4.4开展基于BIM技术的进度管理应用，主要包括
（1）根据工程合同进度、计划进度信息，建立进度信息与BIM技术模型的关联，利用可视化技术展现进度计划目标，分析计算各时段工程施工强度，辅助工程决策，其中工程进度信息应按照《施工BIM技术工作策划》的要求进行WBS拆分与编录，所产生的相应文件应按照《施工BIM技术工作策划》要求提交BIM技术协同管理平台上留存。
（2）基于BIM技术的形象进度管理应用，应定期通过采用无人机拍摄、视频摄像等信息技术采集工程形象进度，实现工程现场实际施工进度与计划进度的对比分析，形象展现计划进度与现场实际进度的差异。
4.4.5开展基于BIM技术的质量管理应用，主要包括
（1）开展BIM技术质量交底工作，对施工组织设计、专项方案、重大技术方案以及括复杂节点、细部节点、施工工艺进行可视化交底，使传统的"按图施工"发展成"按模型建造和使用"成为可能，有效保证施工质量。
（2）基于BIM技术的现场巡检，应定期通过现场巡检采集工程面貌提交现场巡检报告，实现工程现场实际施工面貌与BIM技术模型的对比分析，形象展现设计方案与现场实际施工的差异。
4.4.6开展基于BIM技术的安全管理应用，主要包括
（1）开展BIM技术安全交底工作，利用BIM技术对施工安全技术方案、风险源、安全设施等进行可视化交底及安全培训教育，有效保证施工安全。
（2）开展施工风险预案模拟，用以分析和优化风险预案整体及重点实施过程，用以评价风险预案的合理性。
4.4.7基于BIM技术的工程变更管理应用，应按照《施工BIM技术工作策划》规定的变更流程进行施工模型的更新，过程中产生的相应文件应提交BIM技术协同管理平台上留存。
4.4.8施工文档管理，应将施工阶段产生的自身范围内的各类文档上传至BIM技术协同管理平台，主要包括：
（1）施工管理文件，包括施工许可、施工合同、施工技术、材料设备等报审文件、质量控制与处理文件、图纸会审及变更文件、工程报验文件、施工总结文件等；
（2）施工建造文件，主要包括建筑地基与基础工程、主体结构、钢结构、索膜结构、装饰装修、屋面及防水、电气、消防系统、暖通安装、室外道路及管线等施工文件；
（3）BIM技术模型，主要包括施工深化模型、施工过程模型和变更的施工模型。最终移交的质量、范围、内容、流程需满足《BIM技术实施细则》的相关规定。
4.4.9 BIM技术总包方应策划和设定现场数字化展示厅解决方案，报发包人审核批准后执行。BIM技术展示室应针对重大考察及领导汇报活动，结合项目现场条件及建设方需求，充分利用VR体验馆、语音辅助管理系统、安全教育系统、全息投影等软硬件技术，以演示动画、人机交互等多种形式充分展示本项目的创新技术应用，具体展示内容与业主协商后确定（包括但不限于项目介绍、宣传片、BIM技术模型展示、施工进度模拟等BIM技术施工应用亮点），建议方案如下：
（1）展示室布置临建办公内，面积不小于100平米。
（2）展示软硬件系统采购部署，应包含基础硬件设备、基础网络环境部署、专业设备、展示系统软件，具体包括：
	序号
	功能
	应用硬件/软件
	备注

	1
	操作系统软件
	Windows7/Windows10
	

	2
	大屏展示
	拼接屏或LED屏
	16:9（大小按现场定制）

	3
	控制展示大屏的操作
	触摸一体机或iPad
	

	4
	演示系统主机
	高性能主机
	

	5
	VR设备
	VR设备
	

	6
	搭建展示室有线网络
	企业级路由器
	

	7
	搭建展示室有线网络
	交换机
	

	8
	搭建展示室无线网络
	无线路由器
	

	9
	Fuzor 2018
	VR演示软件
	


电脑硬件配置及网络环境参考如下：
	机型
	华硕ROGS5V

	CPU
	酷睿I7-6700HQ

	显卡
	GTX970M 6G

	内存
	32G

	无线网下载速度
	50M

	无线网上传速度
	80M


4.4.10施工阶段施工总包方除需完成以上工作内容外，还应参加BIM技术咨询方组织的BIM技术管理协调会；协调施工阶段的BIM技术实施相关工作，特别是负责协调、整合、检查各施工分包方BIM技术实施工作和成果，控制整个施工阶段各施工分包方的BIM技术工作进度、质量等，保证项目BIM技术在施工阶段顺利实施和成果符合要求；在施工过程中，对施工分包方的过程文件进行监督，对施工BIM技术相关成果进行整合、审核和确认，对发现的问题及时监督各施工分包方在规定的时间内修改和提交；审查乙供设备供应商提交的设备模型、专业系统模型等，并整合提交至BIM技术协同管理平台。
4.4.11巡更系统
通过移动端进行项目周工作安排及完成情况录入等信息收集。
4.4.12无人机摄影与实景建模
每周至少两次的无人机三维扫描数据上传至平台。利用实景模型展示：采用无人机实景建模技术，可实现现场数据的真实体现，可进行测量、工程量计算、场地布置及模拟应用。
4.4.13劳务管理与安全管理
建立劳务管理终端设备、人面识别系统与安全帽佩戴智能识别系统、移动端能登录及接收系统平台监管，提升了作业区域的管控效率，保障了作业人员的安全。
4.4.14质安管理
利用GIS技术展示现场相应位置的质量图片或问题，按区域（部位）、按时间、按分包单位、按责任人分别进行质量问题数量统计。按周/月更新质量详细情况描。
4.4.15二维码专项应用
在智慧工地系统中加入二维码管理系统，将项目信息、技术交底内容、设备、人员、实测实量、安全质量等数据等信息通过二维码形式打印出来，直接粘贴到现场对应的位置，管理人员可通过扫描二维码得到准确的信息，方便现场管理。
4.4.16绿色施工管理
扬尘、噪声、APP移动端。
4.4.17网络协议
所有设立的以上智慧工地功能，必须接入发包人的医疗项目管理平台，并且保障数据的正确与更新。
4.5  BIM技术工作进度要求
4.5.1 BIM技术过程资料同步上传BIM技术协同管理平台进度要求
施工阶段施工总包方所有BIM技术相关设计工作模型、文件等资料需要自施工阶段开始每周定时上传至发包人BIM技术协同管理平台保存，直至所有BIM技术施工工作结束为止。
4.5.2 BIM技术施工阶段性成果提交进度要求
施工总包方等所有施工方的各阶段性BIM技术成果交付时间进度需遵循项目整理工程进度计划要求，任何参建方的阶段成果资料的提交不得影响耽误其他方的BIM技术工作和进度。施工BIM技术工作进度计划（包括BIM技术应用阶段性成果资料提交进度计划）及各专业分包方BIM技术工作计划、进度。施工方案必须以BIM技术模型为载体进行施工交底，并经业主、监理、设计、三方共签字确认。
4.5.3 BIM技术施工记录及成果提交进度要求
在施工阶段中，由施工方所提交的并经过BIM技术咨询方审核和发包人确认的施工记录及验收资料，施工总包方等所有参建方必须执行模型更新，并在发包人要求的时间内完成并按时提交。
4.5.4BIM技术设计最终成果提交进度要求
施工总包方等所有参建方的最终BIM技术设计成果交付时间要满足本招标文件、本项目和合同的提交时间要求。各分包单位必须提交BIM技术竣工模型至施工总包，由施工总包进行审查、整合并签字确认后，提交至BIM技术顾问进行二次审查、整合并签字确认后，形成一个BIM技术竣工模型交付至业主方。（BIM技术竣工模型应满足CIM平台的竣工验收备案）
4.6 BIM技术平台和手机端应用要求
在发包人或发包人指定的BIM技术咨询方的督导下，执行项目施工阶段承包方所有项目管理平台信息录入相关工作和职责。负责录入信息包括但不限于施工模型、施工文档、施工进度、质量问题、安全问题等，保证项目施工阶段信息备份在项目管理平台里。
4.7 BIM技术施工现场管理要求
经相关负责人审核确认后的施工文档资料，包括施工组织设计、图纸会审、设计交底、施工方案交底、材料检查、竣工验收、施工报告、施工问题台账、施工模型等，传至发包人BIM技术协同管理平台保存。
录入质量问题、安全问题时，承包方须配合BIM技术协同管理平台微信公众号进行录入，并完成相关流程，大致流程如下：
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及时发现并解决相关施工模型发起的模型任务。
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4.8 BIM技术进度管理
施工单位根据施工组织设计和施工进度计划，利用BIM技术模型进行模拟施工，必须表达施工关键路线、里程碑节点，并在BIM技术协同管理平台的工作台模块完成相关任务。
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4.9 BIM技术三维展示
承包方须在三维展示施工总平面、施工措施，并录入VR和实际形象进度模型，及时更新模型内构件相应的施工完成时间。
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4.10 BIM技术数据吊舱
承包方须提供施工现场劳务系统、噪声、扬尘、PM2.5、温度和施工监控的数据接口，并配合发包人进行数据联调。
第六章  图纸及勘察资料

招标图纸（另册）。

注：本项目所有招标图纸、资料知识产权属招标人所有，不得用于除本次招标项目外其它用途，否则应承担由此所引起的全部法律责任。

第七章  工程量清单

另册。
第八章  最高投标限价

招标人应当在发布招标文件时，公布最高投标限价的总价，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，以及绿色施工安全防护措施费、暂列金额等投标人不可竞争的固定报价。

具体见本项目《最高投标限价公布函》。

　　　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：                                  


附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：             


注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：                          


经营范围：                                       


　　　　　　　　　　单位：　　　　　　　　　　　（盖章）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年　月　　日





兹授权                为我方委托代理人，其权限是：                


有效期限：                                                        


附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：                       


注册号码：                  企业类型：                            


经营范围：                                                        


法定代表人（负责人）：                 （签字或盖章）


授权单位：（盖章）                      


年  月   日
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