广东奥林匹克体育中心环场路配套

设施修复工程施工合同
工程名称：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
签  订   地  点：
建设单位（甲方）:
施工单位（乙方）:

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下内容，以兹共同信守：
第一条 工程概况：
1.1工程名称： 

1.2工程地点：   

1.3合同总价（含税）人民币大写：
1.4承包范围及施工内容：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。
主要包括但不限于以下内容： 

（一）停车场工程部分

1.清杂及拆除工程，清除杂草区域并对场地进行平整约7491.2m²，拆除停车场破损面层约6526.8m²及破损基层约2162.6m²。

2.停车场设置普通停车位、无障碍停车位共约402个、并设置停车场内道路、路面指示划线及引导标识牌。

3.停车场范围内植物杂乱，缺少地被植物。绿化工程以复绿工程为主，对重点区域进行多层次绿化的搭配。乔灌地被绿化配置，绿化面积总约6306m²。

4.停车场内路灯照明系统、监控系统 、公共广播系统、给排水等配套工程。

（二）道路工程部分

1.人行道新建及路面修复面积约1104m²。
2.沥青道路路面修复面积约7215m²，并设置路面划线。

3.道路照明系统、给排水等配套工程。

4.人行道上树木修剪及人行道旁花池维修改造。

（三）全民健身场地配套设施部分

网球场4片，内容如下： 
1.现状场地平整 。
2.网球场场地施工（施工面积约2864㎡）。

3.网球场给排水工程、照明工程。

4.网球场围网及配套设施。

5.网球场维护工具，包含小型碾压滚筒4个、平耙4个、定制扫线器4个、防滑除尘垫8个、擦鞋器1个、原装进口专用拖布 6个、场地专用盖布4个。

1.5承包方式：包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包竣工图编制（须满足各专项验收要求）、包保修等，综合单价包干，工程量清单按实结算的方式进行，但发生6.2款的情况除外。

1.6工期：工期为180日历天，具体开工日期以开工令为准（要求道路工程施工需与奥体中心十五届全运会升级改造项目的道路维修改造施工工序相结合；全民健身场地配套设施部分施工需与奥体中心十五届全运会升级改造项目的网球场周边改造施工工序相结合）。
1.7工程质量: 合格，通过甲方及参建各方的验收。

第二条 甲方工作
2.1合同签订后，向乙方提供经确认的施工图纸及施工说明   套，并向乙方进行现场交底。
2.2开工前   天，向乙方提供经确认的由乙方编制的施工方案，全部腾空或部分腾空施工场地。免费向乙方提供施工所需的水、电、垂直运输工具（电梯）、施工材料临时堆放地等，并说明使用注意事项，其中施工期间的交通、通讯等费用由乙方负责。授权和协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.3指派为       甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.4甲方有权进入乙方生产作业场所检查环境卫生工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况，并可要求乙方负责人员对相关事宜作出解释。
2.5甲方有权检查乙方的资质和乙方特种从业人员是否持有从事该特种工作的上岗证。
2.6甲方有权对检查中发现的污染环境、违章作业、危险作业等违法生产行为，当场予以纠正或者要求乙方限期改正。
2.7甲方有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达限期整改意见。
2.8甲方有权对乙方在甲方管理范围内的访问和交流等可能影响甲方生产环境和安全的活动行为进行监督、管理。
2.9有权对乙方人员进行环境保护及职业健康安全方面的进场教育。
第三条 乙方工作
3.1参加甲方组织的图纸会审或作法说明的现场交底，后一周内拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。
3.5施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线.如果未经甲方书面同意乙方随意拆改，造成的损失由乙方负责。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.7使用机械设备可能产生噪声污染时，向周围环境排放施工噪声应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。必要时应在开工15天以前向当地环保部门申请工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及产生的环境噪声污染防范措施情况。
3.8施工方案优先考虑采用无污染或少污染、无危害或少危害的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺与施工设备。
3.9保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。
3.10采取有效的降噪降尘措施，防止或减少粉尘、噪声、振动等对施工现场及周边的污染和危害。
3.11合理处理建筑施工中产生的固体废弃物。工程竣工后，施工单位应当修整恢复在建设过程中受到破坏的环境。回收废旧物资的部门，应按规定提供相应的资质，回收物品处理时，避免二次污染。

3.12乙方须确保乙方特种从业人员所持有的从事该特种工作的上岗证为相关行政主管部门向其本人颁发的合法合格证书。
3.13乙方现场施工期间须遵守《广东省奥林匹克体育中心安全文明施工管理办法》。

第四条 关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的合理费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条 关于工程质量及验收的约定
5.1本工程质量管理按现行有效的《建设工程质量管理条例》执行，以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程所有的设备和材料所涉及的工程标准、规范，环保标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规格。

5.3.为确保项目实施过程中严格按照设计标准实施，项目负责人必须每天到施工现场监督管理。
5.4乙方完成隐蔽工程和中间工程后应及时通知甲方，甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收、乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。且如前述质量事故给甲方和/任何第三方的人身、财产造成损害，乙方须自行承担一切法律责任（包括但不限于行政处罚责任、民事赔偿责任、刑事处罚责任等）。
5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知   日内组织验收，验收合格的，办理移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。验收合格日期视为竣工日期。
第六条 关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用第（3）种:

（1）合同总价
（2）固定价格加/%包干风险系数计算。包干风险包括/内容。
（3）可调价格: 按照国家有关工程计价规定计算造价、并按以下有关规定进行调整和竣工结算。
6.2合同价款调整方法
双方约定按以下方法调整合同价款：
工程项目实施期间和结算时，如甲方没有要求设计变更时，按约定的合同价结算。如原设计没有或不属乙方承包范围内而由甲方要求或批准的设计变更产生的工程项目或工程量，视为新增项目，按以下顺序确定价格：
（1）预算书工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
（2）预算书工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料指导价》计算，《广州地区建设工程材料指导价》没有的材料单价，按双方约定的材料单价计算。
（3）预算书工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数计算单价。
（4）如相关定额没有相应子目的，由乙方提出增加项目的报价，双方协商确定。
6.3工程款（进度款）支付：

6.3.1双方约定的装修施工工程款（进度款）支付的方式和时间，按以下进度支付，以下支付期限不含政府有关部门规定的审批时间：
(合同生效后，10个工作日内支付合同总价的30%作为备料款;

(工程进度达50%后，经监理方及甲方确认后，10个工作日内支付合同总价的20 %；

(工程进度达80%后，经监理方及甲方确认后，10个工作日内支付合同总价的20 %;
(工程完成并通过竣工验收合格后7个工作日内将竣工归档资料等相关文件交甲方进行归档，并经甲方聘请的第三方专业机构进行结算审核后，以结算审核价支付至100%，在支付此期工程款前，乙方向甲方交纳合同总价款3%的质保金，缺陷责任期为竣工验收合格之日起计满2年，缺陷责任期内乙方应严格履行相关责任。在缺陷责任期届满前1个月内，甲乙双方应根据该项目清单内容组织一次全面的实地检查，如发现乙方仍存在质保范围内的缺陷责任，乙方应及时予以整改、维护，并填写《项目工程现场检查及维护记录》经甲方相关部门确认。缺陷责任期内如乙方未按现场检查结果及时完成整改、维护工作，则视同乙方尚未完全履行质保范围内的缺陷责任，缺陷责任期顺延，直至完成整改及维护工作，并经甲方相关部门确认后，方可于10个工作内无息退还乙方的质保金。但如乙方在缺陷责任期内存在违约行为，甲方有权不予退还该质保金，且如乙方的前述违约行为给甲方造成损失，甲方有权另行追究乙方的赔偿责任，乙方申请质保金时需向甲方提供施工合同、竣工验收报告、《项目工程现场检查及维护记录》等相关文件。
6.3.2甲方采用以银行转账至本协议约定的乙方银行账户方式支付合同款项，乙方每次收款前须向甲方提供等额增值税专用发票。乙方须保证开具的发票真实、合法、有效，否则甲方有权暂停付款且不承担任何违约、赔偿责任。

6.3.3乙方必须按时、足额支付本项目所有相关专业单位、材料供应商款项及工人工资，并在每次请款前需提交《关于工人工资等相关款项的承诺函》。
第七条 关于材料供应的约定
7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

7.3本工程承包范围内所需的材料、设备进场需向甲方及甲方所委托的监理公司申请同意后方可使用。主要材料和设备以及涉及到效果的材料和设备(如：停车场/道路/网球场面层材料、管材、线缆、监控、灯具等等)需报送样板经甲方及甲方所委托的监理同意后方可使用。如乙方使用未经确认的主要材料和设备，一经发现，即等同于材料验收不合格，必须立即按甲方要求更换后，方可进行下一步验收工作。
第八条 有关工程管理、安全生产及防火的约定
8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合国家有关要求及设计规范和《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。
8.3由于乙方提供的图纸或作法说明，达不到国家有关要求及设计规范和违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生工程质量、安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
8.5乙方擅自调整建设内容、建设规模、建设标准、致使工期延长、投资超过批准的概算或工程质量部合格，所造成的损失或投资增加额一律由乙方赔付。
8.6乙方与其工作人员之间的任何劳动纠纷、劳务纠纷、工伤事故纠纷等任何法律纠纷，均由乙方自行负责处理，责任由乙方自行承担，与甲方无关。
8.7乙方不得向他人转让工程业务。本项目也不允许各专业工作单位将其承担的建设任务转包和分包。若甲方发现乙方有前述行为，甲方有权解除合同并要求乙方退回甲方已经支付的所有费用，同时甲方有权要求乙方一次性支付相当于本合同金额30%的违约金。
第九条 缺陷责任期及工程质量保修责任
9.1缺陷责任期：本工程缺陷责任期2年，自工程实际竣工验收合格之日起算，苗木养护期1年，成活率须达100%，网球场免费养护期5年。

9.2缺陷责任期质量保修责任

9.2.1属于乙方施工质量问题，乙方应在接到通知后的3天内派人保修，乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或派第三方保修，但所产生的一切风险和费用由乙方负责，缺陷责任期顺延。

9.2.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

    9.3质量保证金在缺陷责任期届满且工程经甲方确认无任何质量问题后无息退还给乙方，如在缺陷责任期内工程出现质量问题，乙方没有及时妥善地进行保修处理，质量保证金将不予退还。
9.4在国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保工程的安全和质量，凡出现工程质量问题，无论是乙方主动向甲方汇报前述质量问题，还是甲方和/或任何第三方发现前述质量问题，均由工程设计单位或其它有资质的设计单位（针对工程原设计单位已被吊销营业执照或已注销的情形）提出保修方案，乙方应立即实施保修。

9.5无论是在缺陷责任期内，还是在工程合理使用年限内，质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
第十条 安全文明施工要求

10.1乙方的施工服务队伍资质要得到当地政府管理部门认可，特殊岗位需要持证上岗的人员要有相应的证件，施工前向发包人递交施工人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

10.2在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由乙方负责。

10.3乙方应按安全施工的要求， 采取严格科学的安全措施，做好从进场施工开始到验收结束交付工程前的安全施工预防措施，并制定相应的应急预案，确保施工安全和第三者的安全，乙方完全承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

10.4乙方的施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

10.5乙方应在发包人确定施工条件已具备后，与发包人确定开始施工日期。

10.6乙方进场所要的现场工作条件及施工中，需要发包人配合承担的工程由乙方在投标时提出,签署合同时也作为合同的补充附件。

10.7施工所用的机械工具由乙方自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走。

10.8施工所用的材料及机械工具到达工地之后，乙方按照发包人提供恰当的场所存放，不得随便存放，并做好日常防盗措施和保护措施的保管工作，以免造成不必要的丢失和损坏。
第十一条违约责任
11.1甲方无正当理由不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按该期应付未付款额的万分之一支付滞纳金。
11.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价的千分之一作为违约金。
11.3乙方须在正式开工前向甲方报送施工总进度计划并经监理及甲方审批通过后实施，施工过程中因乙方原因未能按时完成各进度节点的，且逾期后未有相应的措施或相应的措施未经甲方同意的，每个节点逾期一天，须向甲方支付违约金￥500元。

11.4甲方或监理公司在乙方施工过程中进行检查发现问题时，有权发出整改通知，乙方收到整改通知后未按要求时间整改或整改不到位的，每逾期一天，须向甲方支付违约金￥1000元。

11.5甲方认为乙方驻工地代表（暨施工现场管理人员）不能胜任工作时，甲方有权要求乙方更换相应的管理人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换，未按要求更换的，每逾期一天，须向甲方支付违约金￥3000元。 

11.6乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

11.7甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
11.8未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
11.9未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
11.10因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十二条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

12.1中标通知书

12.2本合同

12.3本合同专用条款

12.4本合同通用条款

12.5招标、投标、纪要及其附件

12.6报价文件及其附件

12.7施工图纸

12.8标准、规范及有关技术文件

12.9建筑工程相关的法律法规

12.10安全施工承诺书

12.11关于工人工资等相关款项的承诺函
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第十三条 合同争议的解决方式
13.1本合同在履行期间，双方就本合同发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，任何一方应向中国广州仲裁委员会申请仲裁，并受该仲裁委员会仲裁规则的约束。

13.2双方争议期间，除甲方有相反指示之外，乙方应继续履行合同非争议部分的内容。

13.3如若双方因本合同产生争议，在争议进入仲裁程序之前，如果甲方认为解除本合同、另行委托其他施工方开展本合同项下工程有利于按期按质完成该工程，则在甲方与监理方共同向乙方发出解除合同通知书以及要求撤场通知书之日起15天内，乙方必须主动无条件撤离工程现场。如果不能在限期内主动撤离，甲方可采用任何合法手段、措施（包括但不限于委托公证机关现场公证甲方委托任何第三方将乙方放置于施工现场的全部物品予以清点并搬离施工现场）促使乙方撤离施工现场。撤离后，乙方有权通过法律手段解决双方产生的争议。乙方承诺不通过控制施工现场、阻拦甲方委托的其他施工方施工的任何手段来维护自身的任何利益。

第十四条 其他约定
14.1本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等律效力。
14.2本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，甲、乙双方履行完毕全部义务后自动终止。

本合同签订日期：     年   月   日                       
（以下无正文）
甲方:（签章）：               乙方（签章）：

地址：                        地址： 
法定代表人：                  法定代表人：
签约代表：                    签约代表：
开户名称： 

银行帐号： 
开户行： 

附件1

安全施工承诺书

本单位进入广东省奥林匹克体育中心施工时，承诺遵守国家、省、市有关消防安全和建筑施工的各项法律、法规、政策，遵守奥体中心规章制度，服从奥体中心正常管理，并做到：

１、在施工作业期间，严格按国家有关的安全规范对所有施工人员进行管理，按安全规范进行岗前培训和安全检查，落实各项安全措施，对雇请的所有施工人员负安全责任，万一发生安全事故或意外造成人员伤亡等严重后果，由本单位承担全部责任及赔偿等一切连带责任和后果。

２、建筑安全：施工作业期间须严格遵守有关装修管理规定进行施工，不得随意变动和损坏主体、承重结构，避免造成漏水和管道堵塞，外观立面改变需经审批。

３、防火安全：须对施工工人进行防火安全教育，在施工现场配置灭火器，烧焊动火作业须报物管部审批，现场每天剩余的刨花、木屑等易燃物及时清运，严禁焚烧废纸、杂物、乱丢烟头、抽烟或燃放烟花爆竹等，不得私自损坏、动用和移动消防设施。

4、防盗安全：工人在下班时，应关闭好门窗，做好安全防范，并严格遵守奥体安全保卫相关的规章制度，未经同意不得留宿。如因我单位的防盗措施漏洞导致奥体中心有所损失的，由我单位负责赔偿。

５、施工安全：在工程施工时，严格按照国家相关的安全规范施工，尤其注意用电安全。施工现场不超负荷用电，不私拉乱扯电线，电工持证上岗，做到规范用电。

６、电梯使用安全：服从电梯管理员的指挥，严格遵守电梯运行管理规定，不损坏电梯设备，不超负荷使用电梯。

7、高空作业人员必须持证上岗，如乙方原因导致其雇用施工人员及第三方在施工当中发生安全事故或人身损害，责任及发生费用均由乙方自负。

8、管道井下作业，工人下井前由项目技术负责人对工人进行书面的安全技术交底并签字确认，送风机向井内送入新风一段时间后用气体检测仪对井内危险气体的浓度进行检测，达标后工人下井作业。工人下井作业时井上必须有专人值守，避免发生异常情况后及时采取救助措施。

若有违反以上等相关规定，同意按《广东省奥林匹克体育中心安全文明施工管理办法》（详附件）执行，接受奥体中心（或监理单位）的处罚，并自愿将罚款统一交到中心财务处，若不按时缴纳罚款，承诺在合同进度款中双倍扣除。
               承诺单位：                        

  法定代表人（签名或签章）：   
　　　　　　　　　                  　年　　月　　日

广东省奥林匹克体育中心安全文明施工管理办法

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。根据相关法律法规和建筑施工规范，操作规程的规定，结合本工程施工现场情况和特点，为杜绝安全事故隐患，杜绝火灾事故的发生，强化监督，规范管理，搞好施工现场的安全文明施工和治安防火管理工作，增强安全文明施工，遵章守纪的主动意识，创造一个安全文明的施工环境，特制定本办法，望施工单位严格遵守执行。

检查执罚标准：

	序号
	处罚事项
	处罚金额
	处罚对象
	

	1
	安排或者未经三级教育并考试合格的新工人上岗作业的。
	100元/次
	施工单位
	

	2
	安排或者特种作业人员无证上岗的。
	100元/次
	施工单位
	

	3
	招用未满16周岁的童工，或安排18周岁未成年人从事“未成年工特种保护规定”第二条禁忌劳动的。
	300元/次
	施工单位
	

	4
	安排饮酒后人员施工作业的，或者饮酒后作业的。
	200元/次
	施工单位
	

	5
	进入施工现场未佩戴安全帽的，不正确使用安全帽的。
	50元/次
	施工单位
	

	6
	高空作业未佩戴安全带的，高空作业不正确使用安全带。
	1000元/次
	施工单位
	

	7
	进入施工现场赤脚，穿拖鞋，高跟鞋的。
	100元/次
	施工单位
	

	8
	在非吸烟区吸烟的，乱扔烟头的。
	100元/次
	施工单位
	

	9
	在施工现场随地大小便者。
	50元/次
	施工单位
	

	10
	在施工现场乱涂乱画者，撕毁图牌，污损标语等的。
	50元/次
	施工单位
	

	11
	盗窃财物者。
	赔偿损失
	施工单位
	

	12
	破坏及挪用消防器材，设施设备的；破坏公共财物的。
	500元/次
	施工单位
	

	13
	气焊，电焊作业未办理动火手续，无监焊人员的，不及时清除残留火种的，及违反动火制度其它管理规定的。
	100元次
	施工单位
	

	14
	使用电动工具不按规定穿戴绝缘防护用品的，小型电动工具无配开关箱的。
	50元/次
	施工单位
	

	15
	电线电缆乱拉乱接的，电箱后电线电缆拖地或者扎在铁件上的。
	200元/次
	施工单位
	

	16
	电气设备或者设施带电部分不按规定采取保护措施的，电气设备未按规定采取接地（接零）保护的。
	100元/次
	施工单位
	

	17
	开关箱使用违反“一机.一闸.一漏”使用保护规定的。
	100元/次
	施工单位
	

	18
	电气设备的电源线不用开关或者插头而直接把导线插入电源设备的。
	100元/次
	施工单位
	

	19
	电气设备,电动工具的电源线破损露出金属导线的。
	100元/次
	施工单位
	

	20
	电气线路，灯具架设和安装不符合规范的，违规使用聚光灯，碘钨灯等高热灯具的。
	100元/次
	施工单位
	

	21
	在配电箱内摆放工具，杂物的。
	100元/次
	施工单位
	

	22
	非专职电工乱拉乱接及擅自移动配电设施设备的。
	200元/次
	施工单位
	

	23
	电动剪床，冲床，折角机等设备上下转动的危险部位无防护罩或者防护罩不起作用的。
	200元/次
	施工单位
	

	24
	砂轮切割机，转轴.皮带轮.明齿轮.联轴节等危险部位无安全防护装置的。
	200元/次
	施工单位
	

	25
	戴手套操作转动机具的（如钻床等）。
	100元/次
	施工单位
	

	26
	负责监控用火用电，和使用危险品的人员擅离职守的。
	200元/次
	施工单位
	

	27
	电梯口，楼梯口，通道口，预留洞口，阳台口作业无安全防护措施的。
	500元次
	施工单位
	

	28
	高处作业超出2米的临边作业未设防护栏的，脚手架上未装防护栏的。
	500元/次
	施工单位
	

	29
	脚手架移动时工作层站人，工作层超重放置物件的，移驾时架上物件未采取稳固措施的。
	100元/次
	施工单位
	

	30
	使用铁梯子的，梯子梯脚未包防滑或者梯子与地面角度不在安全距离的（60--70度）。
	100元/次
	施工单位
	

	31
	在地下室，储罐，水池，井室等通风条件恶劣场所作业时没有做好通风及其它防护措施的。
	100元/次
	施工单位
	

	32
	违反消防安全规定，在禁火标志或者易燃易爆化学品存放场所使用明火，电热器具或者夹带火种进入以上场所的。
	500元/次
	施工单位
	

	33
	施工现场乱扔材料，废料，油漆桶等，作业完后不及时回收于专门存放处的（如仓库.工具房.加工场等）。
	50元/次
	施工单位
	

	34
	施工作业期间须严格遵守有关装修管理规定进行施工，不得随意变动和损坏主体、承重结构，避免造成漏水和管道堵塞，外观立面改变需经审批。
	赔偿损失
	施工单位
	

	35
	工人在下班时，应关闭好门窗，做好安全防范，并严格遵守奥体安全保卫相关的规章制度，未经同意不得留宿。如因我单位的防盗措施漏洞导致奥体中心有所损失的，由我单位负责赔偿。
	100元/次
	施工单位
	

	36
	电梯使用安全：服从电梯管理员的指挥，严格遵守电梯运行管理规定，不损坏电梯设备，不超负荷使用电梯。
	100元/次
	施工单位
	

	37
	管道井下作业，工人下井前由项目技术负责人对工人进行书面的安全技术交底并签字确认，送风机向井内送入新风一段时间后用气体检测仪对井内危险气体的浓度进行检测，达标后工人下井作业。工人下井作业时井上必须有专人值守，避免发生异常情况后及时采取救助措施。
	500元/次
	施工单位
	


附件2

关于工人工资等相关款项的承诺函
广东省奥林匹克体育中心
由我司承接的项目：              工作，合同名称及编号：                 ，有关收入情况如下：
	类别
	工程款金额（元）
	其中：工人工资
金额（元）

	累计已收款金额
	
	

	本次申请金额
	
	


我司郑重承诺：

一、项目款项已按合同约定支付所有相关款项（含工人工资、专业分包单位或材料供应商款项），不存在拖欠现象，并保证本次收到的款项将按时、足额支付所有相关工人工资，及专业分包单位或材料供应商款项。如因相关款项（含工人工资、专业分包单位或材料供应商款项）发放问题处置不力，由此造成的相关纠纷、费用以及社会影响全部责任由我司承担。

二、我司将严格按此承诺履行，如由此引发的相关债务纠纷及聚众闹事等情况，贵中心有权保留暂缓支付或扣除本项目工程后续未支付合同款（含项目工程合同履约金和质保金），依据此承诺函追究我司法律责任的权利，直至相关事宜妥善解决为止。

特此承诺。   
承诺单位名称（盖章）：
法定代表人（签名或签章）：　

年   月   日
