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中信银行广州分行本部营业用房装修项目施工合同
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项目编码：             

工程编码：             
中信银行广州分行本部营业用房装修项目施工合同
工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业用房装修工程75层                                 
工程地点：广州市天河区林和街道天河北路233号中信广场                                  
发 包 人：中信银行股份有限公司广州分行                                  
承 包 人：                               
发包人:（全称）中信银行股份有限公司广州分行                                
承包人:（全称）                                                            
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：广东省企业投资项目备案证2018-440100-66-03-813149          

项目名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业用房装修工程75层                                                            

工程规模：本项目为中信银行股份有限公司广州分行本部营业用房75层装修工程，装修面积约为2458.45㎡。                                                            

结构形式：框架剪力墙                                                            

    资金来源：自筹资金                                                            

工程地点：广州市天河区林和街道天河北路233号中信广场                                                                
二、工程内容与承包范围
    承包范围: 本项目为中信银行股份有限公司广州分行本部营业用房75层装修工程，装修面积约为      ㎡。包含但不限于装修装饰工程、拆除工程等。具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。                                                             

承包方式：本项目采用综合单价包干，项目措施费包干。由承包人包工、包料、包工期、包风险、包质量、包施工一切保险、包安全文明施工、包承包范围内验收。本工程开工前及施工过程中所涉及的各项价格风险（包括设备闲置费、多次进退场费、市场价格变化及人员工资福利调整等）及本合同约定的承包人各项义务所产生的费用，除本合同另有约定外，均已包含在承包人的合同价中。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：____天。
暂定从        年      月    日开始施工，至          年     月    日竣工完成，具体开工日期以开工指令为准。

具体自监理单位工程师或发包人发出开工指令（不限于书面通知）之日起开始计算施工工期，

承包人须提前进入现场，做好施工准备工作。承包人必须采取一切有效措施保证按工期完成相

应施工任务，以确保竣工工期，对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。如不能

按发包人批准的计划保质保量地完成任务，发包人有权划分未完成的工程量给第三方承担，由

此发生的费用由发包人在本合同总价中直接扣除并支付给第三方，承包人对此无异议。
四、质量标准
    按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）执行，并达到国家现行相关专业有关施工质量以及本合同约定的验收规范标准（未有国家质量标准的按照行业和广东省的质量验收标准执行）的合格标准。工程质量未达到上述要求的，一切返工费用及经济损失均由承包人承担。
五、合同价款
含税合同总价（大写）：                                              元；
（小写）：                                              元。
其中：暂列金额                                            元；
安全防护、文明施工措施费用                         元，
 余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用               元。
项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；
计价依据：本工程采用清单计价，编制依据为：《建设工程清单计价规范》（GB50857-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑和市政修缮工程工程量清单》（2012）、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012）、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》等。
六、工人工资支付分账
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：                           ，
工人工资款支付专用账户（如有）：                                   。
工程款中的工人工资款比例：                              ，
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                              。
工人工资支付周期：                                   。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件
         下列文件为组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各部分之间不一致的，则以下列先后排列次序为优先：①合同实施后的补充协议；②本合同协议书；③中标通知书；④本合同专用条款；⑤招标文件（含工程量清单、补充、修正、澄清文件、答疑纪要及说明等）；⑥投标文件及其附件，承包人所提供的经发包人审定的施工组织设计中的施工进度控制表；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧图纸；⑨本合同通用条款；⑩合同附件；⑾发包人建设管理的各项制度、规定。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。包括向另行招标或委托（如果有）的专业分包机构提供各项相应管理服务与协调、配合工作。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：          年       月           日
本合同订立地点：   广州市天河区天河北路233号中信广场                                                    
十一、合同份数
本合同一式   柒   份，具有同等法律效力，其中甲方执   肆   份，乙方执  叁    份。
合同双方当事人约定本合同自双方签字或盖章以及加盖双方公章后生效。

（以下无正文）
发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）
         地      址：                               地      址：
         负责人：                                   法定代表人：
     委托代理人：                               委托代理人：
 电    话：                                 电    话：
     传    真：                                 传    真：
  第二部分    专用条款
1．定义 
☑  名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业用房装修工程75层                                             

☑  内容：包括向另行招标或委托（如果有）的专业分包及各项相应管理服务与协调、配合工作。                                                       
☑  范围：本项目为中信银行股份有限公司广州分行本部营业用房75层装修工程，装修面积约为2500㎡。包含但不限于装修装饰工程、拆除工程等。具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。                                                                           

所采用的书面形式包括：【】。 
2．合同文件及解释 
组成合同的其他文件：下列文件为组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各部分之间不一致的，则以下列先后排列次序为优先：

①合同实施后的补充协议；②本合同协议书；③中标通知书；④本合同专用条款；⑤招标文件（含工程量清单、补充、修正、澄清文件、答疑纪要及说明等）；⑥投标文件及其附件，承包人所提供的经发包人审定的施工组织设计中的施工进度控制表；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧图纸；⑨本合同通用条款；⑩合同附件；⑪发包人建设管理的各项制度、规定。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

如投标文件的项目特征描述偏离招标工程量清单的描述，则投标报价按有利于发包人的原则来调整。工程量清单项目特征描述与招标图纸均有提及但具体描述不一致时，以招标图纸和施工阶段发出的设计修改（补充）通知单和修改图纸为准；招标图纸已有描述，但工程量清单项目特征描述未详尽体现招标图纸的内容，而投标人在招标答疑中未提出疑问的，视为已含在投标报价中。 
3．语言及适用的法律、标准与规范 
3.3 约定适用的标准、规范的名称：   按招标文件执行                                                     
4. 施工设计图纸
  4.1 发包人提供施工设计图纸
  （1）提供的时间：                                           
  （2）提供的数量：                                           
  4.2 承包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：                                           
  （2）提供的数量：                                           

（3）监理工程师答复的时间：                                
5. 通信联络
  5.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式
各方通讯地址和收件人：
发包人：                                                                            
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                  
承包人：                                                                                                                                                        

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

监理人：                                                                                                                                                            

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

工程造价咨询人（如有）：                                                                                                                                          

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

视为送达的其他方式：                                                             
6. 工程分包
6.1 指定分包工程名称：本项目禁止挂靠、转包、违法分包等情况。                                                      
7. 交通运输 

7.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：由承包人按照有关规定自行办理，费用由承包人承担，已包含在本合同总价中。                                     
7.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人按照有关规定自行办理，费用由承包人承担，已包含在本合同总价中。                                        

7.3 运输超大件和超重件的费用：由承包人按照有关规定自行办理，费用由承包人承担，已包含在本合同总价中。                                                

8. 专项批准事件的签认
8.1 专项批准事件的签认人选
监理工程师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                

造价工程师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 

建造师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                  
9. 发包人
 9.1 发包人完成下列工作的约定
办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：         /               

完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前由承包人自行接入，并装表计量，所产生的费用按实际用水、用电量及本大楼水电费用标准每月向发包人缴交。                       

开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：         /                   
提供施工所需的有关资料的时间：开工前                                       
办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由承包人在开工前办妥所有证件。                             

现场交验的时间：开工前4天进行现场交验。                          

提供标准与规范的时间：   按招标文件执行                          
组织图纸会审和设计交底的时间：  开工前5日历天                        
协调处理施工周围场地问题和邻近建筑物等保护工作的约定：承包人对施工区域、运输通道及邻近的其它已完工程及设施设备做好成品保护，相关费用由承包人自行考虑计入合同总价中，结算时不作调整。如在竣工验收移交发包人之前造成任何破坏、污损，由承包人无偿更换或修复，如承包人拒不执行，发包人有权安排其他单位恢复，费用从承包人工程款中扣除。                                       

委托承包人办理的工作有：协助办理验收、竣工备案等相关手续，费用已包含在承包人的合同总价中。                                                                               

9.2 支付款项

（1） 工程款支付期限
□ 按通用条款45、46、47、48款等规定期限支付。
☑ 另作约定：按合同支付的有关规定。                                                                          

（2） 工程款支付方式
☑ 按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：                            /                                                           

10. 承包人
10.1 遵守法律
承包人在本项目发包人的工程项目中存在以下所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。

【】
【】

【】
拒绝投标时限：               。
 10.2 承包人完成下列工作的约定
（1）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：施工期间按中信广场管理处及广州市安全生产文明施工优良标准要求。余泥排放运出中信广场外，且运至政府指定排放点。竣工后接到发包人书面退场通知15日历天内按发包人指示拆除完毕临时建筑、设施、清理完毕器材、剩余材料和余泥渣土，平整清洁完毕施工范围内的场地以及大楼内地板、天花、内外墙、门窗、洁具等，并向发包人移交场地，并以通过发包人验收合格为标准。如有逾期，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除，履约保证金不予退回。                                     

（2）施工时间：办公楼18：00-次日07：30，星期六12：00-24：00，星期日全天。如遇大楼物业管理要求发生变化，则另行通知承包人。

（3）如遇到工程的设计更改或增加的工程项目，承包人必须做好工程量记录，在变更工程完成后7日历天办理签证，过期不予签认。

（4）凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责承担一切费用及损失赔偿（包括发包人损失）并立即书面报告发包人或行政主管单位备案。

（5）承包人未恰当履行本建设工程施工合同质量、工期等义务以及其他合同义务或法律义务，导致发包人主动发起或被动参与到与承包人或任何第三方的诉讼或非诉讼争议解决程序中的，承包人除承担相应的违约金、赔偿金外，还应当承担发包人为处理诉讼或争议而支付的律师费、诉讼费及保全费等一切费用。
（6） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：  /                     
（7） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：   /                          

（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：   无   

（9）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
10.3 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：  按招标文件执行                     

11. 现场管理人员任命和更换
 11.1 发包人现场管理人员任命和更换：      /                                                     

 11.2 承包人代表任命和更换：承包人项目经理是承包人在投标书附件中填写了其姓名的、具有符合发包人和本工程要求的相应岗位资格的人员。    
（1）本工程的项目经理、技术负责人、主要管理人员均不得同时兼任其他工程，也不得从事与本工程无关的其他工作。

如发包人认为承包人的项目经理、技术负责人及主要管理人员不能按要求完成承包工作的，可以向承包人发出要求更换人员的通知，承包人应在接到通知后7日内，对相关人员进行更换，直至发包人满意为止。拟更换人员的资质及经验水平不得低于被更换人员。

（2）本工程的项目经理、技术负责人、主要管理人员在合同签订后均不得更换（除发包人要求和相关人员辞职外），否则将视为承包人违约，发包人将从任何承包人应得的款项中处以人民币10 万元/人的违约金，并有向承包人进一步追索处罚的权利，直至解除合同。

（3）如发包人认为承包人的劳务队伍影响了工程的质量与工期等，可以向承包人发出要求更换劳务队伍或增加劳务队伍人员的通知，承包人应在接到通知后7日内，对相关人员进行更换或增加。

承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间不少于5天且每天不少于8小时。如果没有得到发包人和监理工程师的事先同意，承包人项目经理未保证每周的在施工现场时间，则将视为承包人违约，每违反一次，发包人将从任何承包人应得的款项中处以扣除5000元人民币作为违约金。

（4）如发包人或监理工程师发现承包人项目经理、技术负责人同时兼任其他工程的项目经理、技术负责人或从事与本工程无关的其他工作，将视为承包人违约，发包人将从任何承包人应得的款项中处以人民币 10万元/人的违约金。                                                              

（5）如发包人或监理工程师发现承包人派驻现场的项目经理、技术负责人和主要管理人员如有挂靠行为，一经查实将通报行业主管部门，依法进行处理。                                                              

12. 发包人代表
 12.1 发包人代表及其权利限制
 （1） 发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：              

    联系电话：                               传真号码：              

（2） 发包人对发包人代表权利做如下限制：行使发包人的权利、监督本工程施工进度及质量，与本工程相关的文件、资料须经发包人单位盖章确认后方为有效。                                                          

13. 承包人代表
 13.1 承包人任命（       ）为承包人代表，其通讯方式为
      通讯地址：                                           邮政编码：              

      联系电话：                                           传真号码：              
14. 工程担保
   14.1 承包人提供履约担保的约定

  （1）履约担保的金额：（大写）                          （小写                     ）
  （2） 提供履约担保的时间：
       □ 签订本合同时；
       ☑ 另作约定：  承包人收到中标通知书后的七日历天内提供履约保证金或履约担保（格式见格式1），发包人在竣工验收合格后30日内予以原路无息退还（但本合同约定不予退还或扣减情形除外）。                                                                    
   14.2 担保内容、方式和责任等事项的约定：担保承包人在本合同项下一切义务及责任的履行，包括但不限于：

（1）质量保证：工程验收未达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)验收合格标准的及本合同约定的，承包人必须按照发包人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由承包人承担，工期不予顺延。造成发包人损失的，承包人应予以赔偿。

（2）工期保证：因承包人原因造成工期延误，工期不予顺延；若因发包人原因造成工期延误，则工期顺延，但因工期顺延发生的所有费用发包人不予补偿。

（3）项目经理及技术管理人员驻场保证：按专用条款11.2款执行。                             
15. 不可抗力

   15.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、疫情等。                   
16. 保险
  16.1 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：承包人办理保险事项，必须包括工程一切险，且必须满足政府部门的要求，保险费计入暂列金额，不再单独报价。保险公司及投保费率、保险期限征得发包人同意后签订保险合同，开工前向发包人提供加盖承包人公章的保险手续复印件。                               
17. 进度计划和报告
承包人编制施工进度报告和修订进度计划的约定：每周五上午召开项目进度会议，提交当周的工程进度情况周报及下周施工计划纸质版和电子版。                                
18.暂停施工和复工
  18.1 承包人原因造成暂停施工的其他原因：因承包人原因导致暂停施工，工期一律不顺延，由此导致的发包人经济损失由承包人补偿。因发包人原因导致暂停施工，工期顺延，但发包人不做任何补偿。                                                 
18.2承包人承担暂停施工责任的其他情形： 

（1）承包人应及时缴纳各职能部门的各项行政性规费（免交的费用除外），如因施工单位滞交或不交相关费用而造成该项目报建及施工进度的影响，将根据实际处以应缴纳规费等额的违约金，从工程款中直接扣除。

（2）若承包人出现转包或分包情况，一经查实，视为承包人违约，扣除工程价款的10%。两周内未改正的，发包人有权终止合同，没收其履约保证金，并令其退场。
19. 工期及工期延误
  19.1 合同工程的工期约定为（     ）天。
  （1）承包人未按经批准的进度计划组织施工，月实际进度与计划进度相比，延后15日历天以上时，发包人可要求解除合同，收取逾期违约金并没收全部履约保证金。承包人承担全部责任，并赔偿给发包人造成的一切损失。

（2）因承包人原因导致逾期完成建设工程项目，则发包人有权收取违约金，并有权以未付的建设工程款进行抵销。逾期违约金总额不超过合同总价的20%，从逾期次日起，每天计收合同金额的2‰违约金，逾期超过15天（含）的，发包人有权相应提高违约金计收标准，并可终止合同。
20. 质量标准、目标
 20.1 约定的工程质量标准
 （1） 合同工程质量标准：                       

（2）特殊质量标准和要求：                      

（3） 工程质量验收标准：                       

20.2 质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：                                                

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
21. 绿色施工安全防护
  21.1绿色施工安全防护的要求：
  （1）承包人应按照国家、省、市安全文明施工的有关条例进行施工，若承包人有违反国家、省、市安全文明施工有关条例，发包人有权以未付的建设工程款扣减按广州市建委文件规定计费的相关费用和文明施工费。

（2）在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地和施工负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、消防、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、管线、设施等负全责。如因承包人原因而发生安全事故、工伤、意外、人身或财产损失等，由承包人承担一切经济损失及法律责任。
    21.2用工实名制、工人工资支付分账管理要求：

承包人的用工实名制及工人工资支付分账管理须符合包括但不限于以下文件的要求：

（1）《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）
（2）《广州市住房和城乡建设委员会关于转发《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知》（穗建筑〔2018〕981号）
（3）《广州市住房和城乡建设委员会关于实施 《 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 》 的通知》（穗建筑〔 2017 〕1344 号 ）
（4）《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）
22. 测量放线
  22.1 承包人提交施工控制网资料的时间：【】
  22.2 测量放线误差的约定：按施工图放线，并结合现场实际情况征得发包人及监理同意后调整。
23.发包人供应材料和工程设备
  发包人不供应材料和工程设备。
24 承包人采购材料和工程设备
  24.1 承包人采购材料和工程设备
 （1）本工程使用的工程材料、设备，承包人应在采购前将所采购材料、设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包的书面报告后予认质、封样后承包人方可采购进场，如发包人认为承包人提供的材料、设备其质量或技术参数不符合本合同约定或低于施工质量要求且承包人拒绝更换的，发包人收取承包人该类材料或设备费对应清单综合单价的10%作为违约金；对需要认价的材料、设备，若承包人在发包人核价后5个工作日内，承包人拒绝签字确认发包人核定的价格或承包人拒绝按发包人核定的价格采购的，发包人收取承包人该类材料或设备费对应清单综合单价的10%作为违约金并有权以未付的建设工程款扣减，同时并不解除承包人对工程质量保修责任，延误的工期不予顺延。                                                                         

（2）承包人采购的材料与本合同约定或与设计或标准要求不符（下称“不合格材料”）时，承包人应按发包人或监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（3）承包人采购的材料在使用前，承包人应按发包人或监理工程师的要求进行检验或试验，不合格材料不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（4）发包人或监理工程师发现承包人采购并使用不合格材料时，承包人应负责修复、拆除、重新采购、重新安装等，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延，所采购的不合格材料的货款由承包人自行承担。

（5）发包人有权要求承包人在发包人要求的正规供应商、按甲方核定价材料单价进行供货，如果发出要求的规定时间内未按要求进货，发包人有权收回核定材料的采购权，并处该材料总价100%的违约金。

（6）使用不合格材料引起的修复、拆除、重新采购、重新安装、工期延误等损失，由承包人自行承担。承包人如未按照发包人要求的时间修复或拆除不合格材料，承包人有权自行或委托第三方修复或拆除，所发生的费用由承包人承担且发包人有权以未付的建设工程款扣减，不合格材料不予退回。                                                                        

  24.2 承包人供货要求： 所采购的材料、设备必须符合本合同约定、国家规范标准及设计文件、招标人推荐使用品牌范围及招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。                                                                

  24.3 发包人依法指定的生产厂家和供应商、材料清单：按附件一《主要材料品牌选用表》执行。                                              

  发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：  按附件一《主要材料品牌选用表》执行。                              

25. 材料和工程设备的检验试验
25.1 见证取样检验试验的材料和工程设备
  （1） 种类：                                                                         
  （2） 检测机构：                                                                   
26 隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用及发包人的损失由承包人承担。
  26.1 中间验收的部位有：  水电安装和其他规定项目。                                                             
27. 竣工验收
   合同工程竣工验收标准：                                              
28. 缺陷责任与质量保修
  28.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期：                                                                          
  28.2 质量保修期计算
质量保修期：
（1）有防水要求的卫生间、房间防渗漏工程为伍年；

（2）电气管线、上下水管线安装、设备安装和装修工程为贰年；

（3）供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；

（4）装饰装修工程为       年；

（5）其他约定：本条未约定的其他保修期为贰年。
29. 工程量
  29.1 清单工程量包括的工作内容：【】

 ☑ 另作约定：  按发包人的要求。                

30. 暂列金额
  30.1 合同工程的暂列金额为                                  元。
31. 合同价款的约定与调整
   31.1合同价款的方式
☑单价合同
本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准 、广东省综合定额（2018）  以及  广东省/广州市政府部门颁布的工程造价信息          计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金以及        等计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准 、广东省综合定额（2018）    和广东省/广州市政府部门颁布的工程造价信息   计价办法，以及图纸、  工程签证单   等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以及        等计算的结算造价。

综合单价包含的风险范围：      /                                             。
风险费用的计算方法：          /                                             。
风险范围以外合同价格的调整方法：不进行调整                             。 
在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准 、广东省综合定额（2018）         以及 广东省/广州市政府部门颁布的工程造价信息          计价办法，以及图纸、  工程签证单         等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：
1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。
2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。
3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，采用清单计价办法，依据广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额，以及所有对应的计价办法进行计价，工程量按 实际发生计价方法计算；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此项目的费用    

   不予增加     。
招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用 按实扣减    。
措施项目费、其他项目费的调整：由发包人和承包人根据实际情况约定按   实际发生调整。
其它调整内容：                        。
本合同项目的结算造价确定方式：                      。
  31.2合同价款的调整事件
（1）工程结算时，工程量按实际计算，结算单价按中标综合单价不变（除中标综合单价有异议外）。

（2）本工程措施项目费按实调整。分部分项工程量清单与计价表中“项目特征描述和工作内容”对比招标图及答疑未详尽的内容，而承包人在招标答疑中未提出疑问或提出疑问承包人对答疑无异议的，被视为已包含在完成该项目所需的工作内容中。

（3）工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,或投标文件相对于招标文件工程量清单遗漏的项目，则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内，若必须完成该子项工作内容，发包人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因发包人原因需要对没有填报或填报为“0”的单价与合价的项目减少实施工程量或不予实施，发包人将按投标报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

（4）工程结算时各单位工程项目名称、项目特征或工程内容相同且同一工程类别清单项的综合单价必须相同，否则按就低原则处理。

（5）本项目外运运距不调整。

（6）发包人有权根据工程设计变更增加或减少部分工程或工作内容，有权对主要材料或设备及清单中漏项的或后来新增加的材料或设备的品牌及价格进行审定，工程项目按相应的结算原则结算，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收取任何费用。删减清单中任何工作，承包人不得对分摊到删除项目的利润损失进行索赔。                                                                              

（9）中标后，发包人删减、增加、改变清单中任何工作内容，承包人均应予以执行。承包人拒不配合或怠于实施的（经发包人书面催告，仍未能完成的），发包人有权自行安排人员施工，所发生相应费用从工程款中扣除；情节恶劣的，发包人有权解除合同。

（10）承包人对其它参建单位的管理、协调、配合，除经发包人认可的费用外，承包人不得以任何理由另外收取其它参建单位的配合费。

（11）承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供他们施工所需的合理设施，由此产生的配合费、降效费等所有相应费用综合考虑在投标报价中。

（12）以下项目发包人不另行支付。

1、所有工程施工后预留孔洞槽的修补、收边收口及恢复完善的费用；已预留和已开凿的孔和洞不再使用而需要填补发生的一切费用。已预留的孔洞尺寸、部位不准确，需重新剔打和修补的费用。若需随装修进行预留预埋的工程，均应随工程进度同步进行，若发生事后剔槽、打洞等一律不计相关费用(设计变更除外)。

2、承包人施工场地以及相邻出入口的施工道路的维修、场地和道路的排水、维修，宣传工作和标准化的现场制作标牌以及发生的费用。

3、工程完工验收和工程移交前承包人对工程成品保护、承包人的竣工清场费用，承包人对分包人专业分包工程防盗的保卫费用。

4、若因发包人原因工程出现间歇施工，连续间歇期在30日内(含30日)时，承包人的施工材料、设备、人员在现场的停窝工所发生的费用，发包人不作任何其它签证和补偿。此项发生的补偿费用除计取税金外不再计取其他费用。

5、因招标人设计变更、认质认价不及时等造成的停、窝工损失。

6、由于施工措施或防护不当造成的关联工程问题处理。

7、施工期间承包人应充分考虑在任何情况下施工现场所必要采取的各类安全防盗保卫措施，因承包人安全防盗保卫不当，造成现场施工材料/设备的遗失、工程返工、二次及多次施工等所发生的一切费用，发包人不作任何其它签证和补偿。                                                                                 

 39.3调整合同价款的因素：  工程量的偏差事件、工程变更事件、发包人负责的其他情况。                                                          

40. 工程变更事件
  40.1 调整承包人报价偏差的方法
☑ 按照下列方法调整：  执行专用合同31.2条款                                                                         

41. 工程量偏差事件
  41.1 调整分部分项工程费的方法
   调整结算分部分项工程费：
☑ 按照下列方法调整：  执行专用合同31.2条款                                                                          

 41.2 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
  ☑ 按照下列方法调整：   执行专用合同31.2条款                                                                      

42. 现场签证事件
  42.1现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
☑ 另作约定：发生工程变更事件，承包人在变更工程完成后7日历天内办理签证，过期不予签认。                                                                                                                                          

★43. 物价涨落事件
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整               。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：  

均按中标材料价包干，不因物价变化、市场价格变化、人员工资福利调整以及政策性文件的下达而调整。                                    

44. 支付事项
44.1 计算利息的利率
 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
  ☑ 另作约定：  不计算利息。                                                                                 

45. 预付款
  45.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
   ☑预付款的金额为 合同总价的20%  元，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
  45.2 提交预付款支付申请期限：
  □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
  ☑ 另作约定：  在合同签订生效并办理好施工许可证后7日历天                                                                                  

46. 进度款
  46.1约定支付期限和提交支付申请
 （1） 支付期限、比例
  ☑支付比例： （1）在工程质量和安全文明施工满足要求且不违反本合同约定的前提下，项目进度款经监理工程师后按月支付，支付至承包人合同金额的70%时停止支付，项目竣工验收合格并完成工程结算后支付至97%，预留3%作为质量保证金，质保期后再行支付。（2）承包人申请进度款时必须将农民工工资支付表附后，并报监理单位及发包人审核备案，并作为进度款支付的前置条件。如经查实未足额支付农民工工资，发包人将暂停工程进度款支付，待足额支付农民工工资后再行恢复工程进度款支付。                                  。
47. 竣工结算
  47.1 

（1）竣工结算的程序和时限：
  □ 按通用条款的规定办理。
  ☑ 另作约定： （1）工程竣工验收合格后30日历天内，承包人须送交完整的工程竣工图纸和工程结算资料 (均为一式伍份并制成电子文档)。承包人未在合同约定时间内递交竣工结算相关资料，经发包人书面催促后7日历天内仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有的资料办理结算。

（2）因承包人结算资料不真实、不完整等原因导致不能按时完成结算审核和审计，则审核和审计的时间顺延。承包人在接到发包人提出的核对意见后，在15日历天内不确认，也未提出异议，视为对发包人提出的核对意见已经认可，发包人结算审核完毕。

（3）承包人应承担因承包人原因验收达不到相关要求应承担的相关责任，并赔偿发包人因此而遭受的损失。

（4）竣工档案资料：竣工验收合格后3个月内，承包人应向发包人提供完整的竣工档案资料伍套（含相应的电子文档），承包人所提供的上述资料须经发包人专项验收合格并出具相应的档案验收意见书，以上所有费用由承包人承担。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担。                                                  。           

                              。
47.2

（1）竣工结算文件清单：
（1）工程结算书
（2）工程量计算书
（3）工程承包合同
（4）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）
（5）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）
（6）图纸会审记录
（7）设计变更单
（8）工程洽商记录
（9）监理工程师通知或发包人施工指令
（10）会议纪要
（11）现场签证单
（12）材料设备单价呈批审核单
（13）综合单价呈批审核单
（14）招标文件、答疑纪要
（15）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
（16）发包人供应材料收货验收签收单
（17）其他结算资料
（18）移交资料签收表
（19）其它【】
2.发包人对送审结算资料的具体要求：  按47.2（1）所列清单提交                          
★48. 结算款
 48.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
  □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
  ☑ 另有约定：   （1）工程竣工验收合格后30日历天内，承包人向发包人送交完整的工程竣工图纸和工程结算资料 (均为一式伍份并制成电子文档)，发包人在收到齐全的竣工结算资料，且项目竣工验收合格后，经发包人委托的造价咨询公司审计，于双方确认审计结果且承包人提供合法有效的增值税专用发票的30个工作日内支付至审定结算金额的97%。

（2）承包人的结算送审价与经审定的最终结算价的净核减率不得超过10（含10%），则审核咨询费用由发包人承担，若净核减率在10%以上,则全部审计费用由承包人承担。

（3）工程结算以最终审计金额为准。                                          。
★49. 质量保证金
  49.1 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
  □ 按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即                     元。
  ☑ 另有约定：  按经审定的结算金额的3％。                                                                                  
（2） 质量保证金的扣留
  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
  ☑ 另有约定：  质量保修期满2年后（有防水要求的部分为满5年后），确认无因承包人原因所造成的质量问题后，发包人支付承包人的结算价款2％保修金；防水质量保修期满后，确认无因承包人原因所造成的质量问题后，发包人支付承包人的结算价款1％保修金。                                                                                

50. 合同争议
  50.1仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
  ☑ 向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
  □  向有管辖权的人民法院提起诉讼。
51. 保密要求
  51.1 提供保密信息的期限：承包人从发包人处获得的资料、图纸以及其他发包人享有法律权利的文件，无论是书面、电子或其他任何形式，承包人承诺只用于本合同规定的工程建设之目的，不可用于其他目的，保证本司、本司雇员、本司聘任或委托的第三方无论是在合同履行期间以及之后，都不泄露给第三方或做以上限定用途之外的使用。如有违反，发包人有权不予退还履约保证金，并依法追究给发包人造成的全部损失。
 51.2正副本效力
   合同的份数：
   正本     贰         份，副本    伍         份。
   其中：发包人正本               份，副本                份；
         承包人正本               份，副本                份。
附件一、《主要材料品牌选用表》
【】

附件二
工程质量保修书
发包人：（全称）  中信银行股份有限公司广州分行                          
承包人：（全称）                                                       
为保证                                                      在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1．                                                                                    

2．                                                                                   

3．                                                                                   

质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日起算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  伍    年；
  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    贰      年；
4．供热、供冷系统工程为   贰   个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为   贰     年；
6．其他项目   贰      年                          。
3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，但保修的一切支出由承包人承担，发包人有权从质量保证金中直接抵扣。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即在【】个小时内到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，承包人应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，须经发包人组织验收通过。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条的规定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：【】
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
负责人：（签章）                        法定代表人：（签章）
联系电话：                              联系电话：              

          年     月     日                         年     月    日
附件四
廉 政 合 同
发包人：（全称）  中信银行股份有限公司广州分行                                  

承包人：（全称）                                   

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得为本合同以外的目的要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同法律效力
本合同作为                      （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7  合同份数
本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一【】份。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人负责人：（签字章）                        法定代表人：（签章字）
联系电话：                              联系电话：              

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）
          年     月     日                         年     月    日
格式1

履约担保
致：                                                  （发包人全称）   

鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与           （发包人全称）(下称“发包人”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第    天内予以支付。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。
                                    担保人盖章：
                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

  地址： 

                                        日期：       年     月    日
格式2
预付款担保
致：                                                  （发包人全称）   

鉴于                                                （承包人全称）(下称“承包人”)与                   （发包人全称）(下称“发包人”)签订                        （工程名称）施工合同(编号     ，       年    月   日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                   元(¥              元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第     天内予以支付。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。
                                    担保人盖章：
                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

  地址： 

                                        日期：       年     月    日
格式3
工程项目一览表
	项号
	项 目
	内      容

	1
	工程名称
	

	2
	工程地点
	

	3
	发包人
	

	4
	设计人
	

	5
	监理人
	

	6
	工程造价咨询人（如有）
	

	7
	承包人
	

	8
	工程总投资
	

	9
	计划开工日期
	

	10
	计划竣工日期
	

	11
	工程质量
	


格式4
承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单
   工程名称：                                                                                  编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	现任职务、
技术职务
	联系电话
	专业
工龄
	专业
特长
	从事施工
工作年限
	主要专业工作经历（曾参与过的羡慕和获奖情况）
	在本工程担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。 

2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。
3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。
格式5
工程开工/复工报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                     （监理单位全称）
我方承担的                             工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。
附：开工报告
承包方式： 

□无分包；□有分包，并已审核。
开工准备情况：
□施工组织设计（方案）已审批          □资金已落实
□施工图纸已会审并交底                □劳动力安排就绪并已进场
□开工所需的材料、机具已进场          □其他开工条件已具备
                                                  承包人（章）                 
承包人代表               

日      期               

	复核意见： 
               监理单位（章）              
               监理工程师            

               日      期            
	 审批意见：   
                       发包人（章）      
                       发包人代表          
                     日      期          


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。.3. 本表一式三份，由简历工程师填制,发包人、监理人、承包人各存一份。

格式6
工程材料/设备报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
我方于         年     月     日进场的工程□材料□构配件□设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位：
                                                                        ，
请予以检验和批准。
附件:1．数量清单
2．质量证明文件
3．自检结果
                                                  承包人（章）                 
承包人代表                

日      期                

	审查意见：
经检查上述工程□材料□构配件□工程设备，（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，（□准许/□不准许）进场，（□同意/□不同意）使用于拟定部位。
监理人（章）                 
监理工程师                 

日   期                  


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式7
隐蔽工程/中间验收报告
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （监理人全称）
我方已完成了                                     工作,经自检合格，现提出
□隐蔽工程/□中间验收（内容见附件）申请，请予以审查验收。
附件:

                                                    承包人（章）                 
承包人代表             

日      期             

	复核意见：
设计人（章） 
建筑师/结构师           

日         期           

	审查意见：
经验收，上述工程（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，验收（□合格/□不合格）（□可以/□不可以）隐蔽或继续施工。
监理人（章）
监理工程师            

日      期                                                                                            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。
3．本表一式四份，由承包人、设计人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式8
工程竣工验收申请报告
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方已按合同要求完成了                                     工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。
附件: 

承包人（章）               
承包人代表             

日      期             

	审查意见：
经初步验收，该工程
1.（□符合/□不符合）施工设计图纸要求；
2.（□符合/□不符合）施工合同要求；
3.（□符合/□不符合）竣工资料要求；
4.（□符合/□不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；
5.（□符合/□不符合）竣工验收资料清单。
综上所述，该工程初步验收 （□合格/□不合格），（□可以/□不可以）组织正式验收。


	监理人（章）       
监理工程师             

日      期            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理工程师按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式9
工程竣工验收记录
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方按合同要求参加了                                     工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：
序号
项  目
验 收 记 录
1
分部分项
共    分部，经查  分部，符合标准与规范、设计要求  分部
2
质量控制资料核查
共   项，经核查符合要求  项，其中符合标准与规范要求  项
3
安全和主要使用功能核查及抽查结果
共核查    项，符合要求  项；共抽查  项，符合要求  项；经返工处理符合要求  项
4
观感质量验收
共抽查    项，符合要求  项，不符合要求  项
承包人（章）               
承包人代表           

日      期           

	验收结论：
设计人（章）               监理人（章）              造价咨询人（如有）（章）
建筑师/结构师              监理工程师                造价工程师          
日     期                  日      期                日      期          

	综合验收结论：
发包人（章）               
发包人代表           

日      期           


说明：1．表中验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计要求及总体质量作出评价。
2.本表一式五份，由发包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）按和承包人各存一份。
格式10
工程接收证书
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
你方按照合同要求于         年     月     日提出竣工验收，经我方组织你方、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书。
按照合同约定，该工程实际竣工日期是         年     月     日。
我方颁发工程接收证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成施工合同赋予的一切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。
                                                  发 包 人（章）                 
发包人代表                

       年     月    日


说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各存一份。
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