SF-2019-0204

广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同
工程名称：丽晶酒店大楼改造工程项目
工程地点：广州市越秀区 

发 包 人：广州丽晶酒店有限责任公司
承 包 人：                           
广州市住房和城乡建设局
                            制定
广州市市场监督管理局
第一部分  协  议  书
发包人:（全称）广州丽晶酒店有限责任公司
承包人:（全称）                                  
依照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：      

项目名称：丽晶酒店大楼改造工程项目
合同类型：☑总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：
工程规模：                            
结构形式：/
资金来源：企业自筹资金
其他：/
二、工程内容与承包范围
工程内容与承包范围: 物业总层数为10层，现用途为酒店住宿和餐饮，改造后9、10层为办公室，一楼为自用停车场和酒店大堂，其余用作酒店住宿使用，本次改造工程包括消防改造、更换电梯、外立面改造，房间间隔拆除和物业加固等内容。建筑面积4419.93平方米，占地面积563.35平方米。（具体以招标图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准）。

三、合同工期
工程合同工期总日历天数：180天。
具体开工日期以现场具备施工条件且项目已发领取施工许可证后，监理工程师签发的开工令日期为准。本工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以本工期总日历天数为准。
★四、质量标准
工程质量标准：
☑ 确保符合国家、省、市《建筑工程施工质量验收统一标准》质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。
□ 以及符合优质工程                            质量验收标准。
创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它
五、合同价款
含税合同总价（大写）：             ；
（小写）：                     元；
其中：暂列金额                元；
绿色施工安全防护费            元；
余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用 /元。
项目单价：☑详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
★六、工人工资支付分账
工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 由承包人负责办理并做出承诺。
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：      /       。
工人工资款支付专用账户（如有）：      /       。
工程款中的工人工资款比例：     15%       。
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例： 每期进度金额的15%       。
工人工资支付周期： 同进度款支付周期   。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：    年   月   日
本合同订立地点：广东省广州市
十二、合同份数
本合同一式6份，具有同等法律效力，其中甲方执3份，乙方执3份。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
（以下无正文）
发 包人：广州丽晶酒店有限责任公司     承包人： （盖章） 

（盖章）                    
        地址：                           地址： 
        法定代表人：                     法定代表人：
    委托代理人：                     委托代理人：
电    话：                       电    话： 
    传    真：/                      传    真：/
    开户银行：/                      开户银行： 
    帐    号：/                      帐    号： 
邮政编码：/                      邮政编码： 
    电子邮箱: /                      电子邮箱: 

第二部分  通用条款
有关条款按穗建筑〔2019〕1179号《广州市建设工程施工合同》（SF－2019－0204）通用条款为准。
第三部分  专用条款
1.定义
1.43 单位工程
☑名称：丽晶酒店大楼改造工程项目
☑内容：物业总层数为10层，现用途为酒店住宿和餐饮，改造后9、10层为办公室，一楼为自用停车场和酒店大堂，其余用作酒店住宿使用，本次改造工程包括消防改造、更换电梯、外立面改造，房间间隔拆除和物业加固等内容。建筑面积4419.93平方米，占地面积563.35平方米。（具体以招标图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准）。
☑范围：以招标图纸及工程量清单为准。
1.53 所采用的书面形式包括：
☑文书； 
☑信件； 
□电报； 
☑传真； 
□电子邮件； 
□其他：/

2.合同文件及解释 

2.2（10）组成合同的其他文件：1.本合同协议书；2.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、工程变更、签证、图纸会审记录等修正文件；3.中标通知书；4.本合同专用条款；5.本合同通用条款；6.投标书及其附件等；7.招标文件及招标答疑纪要；8.标准、规范和其他有关技术要求；9.工程图纸；10.工程量清单；11.双方确认的预算及报价书。
4.语言及适用的法律、标准与规范 

4.3 约定适用的标准、规范的名称：《建设工程质量管理条例》（2019年4月23日修订版）和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。现行国家有关的规范、规程、标准和建设文件；当没有国家规范、规程、标准和建设文件时，采用国内现行的行业规范、规程、标准和建设文件；当没有国家和行业规范、规程、标准和建设文件时，采用所在地地方规范、规程、标准和建设文件；当国家、省、市均有相应的规范、规程、标准及建设文件时，执行更高、更严的规范、规程、标准及建设文件。发包人不提供标准、规范，由承包人自备。如在施工期间有新的规范要求的，按新的规范要求执行。国内无相关标准、规范时由发包人提出施工技术要求，承包人提出施工工艺，经发包人认可后执行。
5.施工设计图纸
5.1 发包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：发包人组织的第一次工地会议。
（2）提供的数量：提供2套图纸。承包人确需增加图纸套数的，应当取得发包人的同意，所需费用由承包人自行承担。承包人不得私自向设计单位购取图纸；承包人在本工程中使用的图纸都必须经过发包人的确认。
5.2 承包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：/
（2）提供的数量：/
（3）监理工程师答复的时间：/

6.通信联络
6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
（1）各方通讯地址和收件人：
发包人：广州丽晶酒店有限责任公司
通讯地址：     收件人：     邮政编码：   
承包人：                                 
通讯地址：                            收件人：    邮政编码：   
监理人：                          
通讯地址：                            收件人：    邮政编码：   
工程造价咨询人（如有）： /
通讯地址：/  收件人：/  邮政编码：/
（2）视为送达的其他方式：合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人应按专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和收件人。收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。
7.工程分包
7.2 指定分包工程名称：/
7.4 分包工程款的支付方式：/

13.交通运输 
13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：发包人协助承包人办理出入场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，费用由承包人承担。
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：/
13.4 运输超大件和超重件的费用：/

14.专项批准事件的签认
14.2 专项批准事件的签认人选
（1）监理工程师：
姓名：/             印章样式： /             签字样式：/

（2）造价工程师：
姓名：/             印章样式： /             签字样式：/

（3）建造师：
姓名：              印章样式： /             签字样式：/

19.发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：场地清理、平整及淤泥外运等工作由承包人负责办理。费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。发包方交付施工场地采用分段交付，因受拆迁影响路段未施工的，除工期可以顺延外，工程造价不做调整，即延期拆迁带来的市场价格风险由承包人承担。  
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场内供水、电接驳点及线路的接驳由承包人负责，并负责相应的费用和维修，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。
（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：施工期间为保证当地居民生活出行需发生的临时便道等由承包人自行负责，已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。
（4）提供施工所需的有关资料的时间：开工前2日内提供。
（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：工程施工所需的办理有关证件，由承包人协助发包人办理，如政府部门规定须由发包人支付的费用，由发包人据实支付外，其它费用已包含在承包人的投标报价中。  
（6）现场交验的时间：开工前2天。
（7）提供标准与规范的时间：相关标准和规范由承包人自行购买。
（8）组织图纸会审和设计交底的时间：  开工前三天   
协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：无。

（10）委托承包人办理的工作有： 除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中。
19.3 提供施工场地的时间：进场前2天内。
19.4 支付款项
（1）工程款支付期限
□按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
☑另作约定：详见专用条款 81.1 。
（2）工程款支付方式
☑按协议书所注明的银行账户转账。
□支票支付。
□其他方式：              
20.承包人
20.1 遵守法律
承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：/。
20.2 承包人完成下列工作的约定
（3）提交支付申请和工程款额报告期限
☑按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
□另作约定：/
（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：/
（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：开工前2天。
（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门。施工期间执行市政园林【2001】1273号文《关于加强市政园林和管线建设工程文明施工管理的通知》的规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。
（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行，并挂牌施工接受监督：a.广州市建设委员会制定的《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【2008】937号）；b. 广州市建设委员会制定的《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质【2008】1008号）；c.《广州市城乡委员会关于印发进一步提升建设工程施工围蔽水平的工作方案的函》（穗建质函[2014]3205号）；d.广州市市政园林局制定的《关于加强市政园林和管线建设工程文明施工管理的通知》（市政园林【2001】1273号）；承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留承包人为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。
（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
☑按通用条款第82.2款规定提交。
□另作约定：          
20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：/

21.现场管理人员任命和更换
21.1发包人现场管理人员任命和更换：按通用条款。
21.2 承包人代表任命和更换：①承包人投标时所报项目负责人即为本工程的承包人代表。发包人原则上不允许承包人更改项目负责人，除非发包人认为该项目负责人管理能力不能满足本工程的需要。承包人需更改项目负责人的，需提前7天通知发包人，并征得发包人同意后才能更换。如没有得到发包人的事前书面同意，承包人更换承包人代表或其他主要技术负责人，视为承包人违约，承包人为此向发包人支付人民币1万元的违约金。②在发包人发出要求更换不合格或不称职人员指令后，承包人须及时更换合格人员，逾期未到岗视为承包人违约，承包人为此向发包人支付人民币1万元/次的违约金。
21.3监理工程师代表任命和撤回：按发包人与监理单位签订的监理合同执行。
造价工程师代表任命和撤回：按发包人与审核单位签订的造价审核服务合同执行。
21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：按专用条款执行。
22.发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
（1）发包人任命（   ）为发包人代表，其通讯方式为
通讯地址：     邮政编码：   
联系电话：            传真号码：/
（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：发包人代表在发包人授权范围内行使发包人的权力，按照发包人的规章制度履行相应职责，监督检查工程施工进度、质量及安全，对设计变更、现场签证及签证工程量的确认以及与本工程相关的所有文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。承包人已完全清楚了解发包人规章制度中对发包人代表的责任要求和授权限制，发包人代表超出授权范围的行为对双方均不具约束力。
23.监理工程师
23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
（1）监理人：      法定代表人：      
（2）任命（      ）为监理工程师，其通讯方式为
通讯地址：     邮政编码：    
联系电话：     传真号码：/
23.3（12）需要发包人批准的其他事项：①确定延长完工期限；②发出停工令及复工令；③重要部位隐蔽工程及设备材料需要发包人派代表见证。
24.造价工程师
24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
（1）工程造价咨询人（如有）：/  法定代表人：/
（2）任命（/）为造价工程师，其通讯方式为
通讯地址：              /                 邮政编码：       /       
联系电话：             /                  传真号码：       /       
24.3（7）需要发包人批准的其他事项：/

25.承包人代表
25.1承包人任命（   ）为承包人代表，其通讯方式为
通讯地址：    邮政编码：    
联系电话：    传真号码： / 

26.指定分包人
26.1 依法指定的分包人
（1）实施、完成部分永久工程的分包人：无。
（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：无。
28.工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定
（1）履约担保的金额：（大写） 按合同价的10%  （小写      /      ）
（2）提供履约担保的时间：
□签订本合同时；
☑另作约定：在合同签订后14个日历天内，中标人应按按合同总价的10%向招标人提交履约担保。
（3）☑出具履约保函的担保人：                                          

☑出具履约担保的担保人：                                              

☑出具履约保证保险的担保人：                                          

☑其它： 担保失效时间至项目竣工验收完成                   
28.4发包人提供支付担保的约定
（1）□支付担保的金额：（大写）     无            （小写            ）
（2）提供支付担保的时间：
□签订本合同时；
☑另作约定：发包人不提交支付保函或现金。
（3）□出具支付保函的担保人：                 /                          

□出具支付担保的担保人：                       /                       

□出具支付保证保险的担保人：                    /                        

□其它：                                         /                    
28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：履约担保退还时间的约定为竣工验收后，如履约担保时间结束但工程尚未办理竣工验收需要由施工单位办理履约担保延期手续，确保履约担保时间在办理竣工验收后。 
32.保险
32.1委托承包人办理保险的事项有：
☑通用条款第32.1款的第（1）项；
☑通用条款第32.1款的第（2）项；
☑通用条款第32.1款的第（3）项；
□通用条款第32.1款的第（4）项；
□通用条款第32.1款的第（5）项。
32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：/

33.进度计划和报告
33.3承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：开工前7天提交施工组织设计，每月20日前报送下月“工程进度计划表”。监理工程师收到方案后5天内批复“工程进度计划表”。
34.开工
34.2监理工程师在本合同签订后的（7）天内签发开工令。
□按通用条款规定的时间。
☑另作约定：本项目取得施工许可后，承包人向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料，监理工程师在报发包人批准后向承包人发出开工令。承包人应在开工令指定的日期开工。
35.暂停施工和复工
35.4承包人原因造成暂停施工的其他原因：监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施监理工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，监理工程师应当在48小时内给予答复。监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，工期相应顺延；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

36.工期及工期延误
36.1合同工程的工期约定为（180）天。
（1）                 （工程名称）单位工程的工期约定为   天。
（2）                 （工程名称）单位工程的工期约定为   天。

   36.2因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延： 
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件，并经监理工程师确认的； 
（2）发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经监理工程师确认的； 
（3）监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； 
（4）设计变更和工程量增加，并经监理工程师确认的； 
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，并经监理工程师确认的； 
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或监理工程师同意工期顺延的其他情况：如因发包人原因致使承包人暂时无法进行正常施工时，所延误的工期，承包人想方设法弥补，对影响部分经发包人核准并视影响程度再另定顺延期限。
36.9赶工措施费
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的  /  %时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为   /  %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的  /  %时，根据广州市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为  /   %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 /   %时，根据广州市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为  /   %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的  /  %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按  /   %计算。
38.竣工日期
38.1 计划竣工日期：           /          

★42.质量标准、目标
★42.1 约定的工程质量标准
（1）合同工程质量标准： 满足国家规范标准、图纸及招标文件要求。。
创优目标：
□市级工程优质奖；
□省级工程优质奖；
□国家级工程优质奖；
□其它
（2）特殊质量标准和要求：                      
（3）工程质量验收标准：                       
42.3质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施,包括：  原则 / 基本程序/方法/预防措施/控制措施/事后控制/事故处理等。     

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
★45.绿色施工安全防护
45.1绿色施工安全防护的要求：
☑按通用条款的规定。
□另作约定：                                    

其中：施工扬尘污染防治措施：                    

用工实名管理：                              

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理
☑按通用条款的规定以及以下文件规定：
1.《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、<广州市住房和城乡建设委员会关于实施 《 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 》 的通知>（穗建筑〔 2017 〕1344 号 ）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）。
2.□其他文件：/
□另作约定：                                               

45.6治安管理：
☑按通用条款的规定。
□另作约定：                                                    

45.8创文明工地目标：
□市级安全文明绿色施工样板工地；
□省级安全文明示范工地；
□国家级安全文明工地；
□广州市建筑业绿色施工示范工程；
□广东省建筑业绿色施工示范工程；
□全国建筑业绿色施工示范工程；
□其它               

45.9特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：              ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：               元.
46.测量放线
46.1承包人提交施工控制网资料的时间：
46.4测量放线误差的约定：按国家、广东省的相关规范、规程和标准执行。
48.发包人供应材料和工程设备
48.1约定供应的材料和工程设备
☑发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
□发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。
48.8发包人供应材料和工程设备的结算方式：/

49.承包人采购材料和工程设备
49.1承包人采购材料和工程设备
□按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
☑另作约定：本工程使用预拌混凝土、预拌砂浆、钢筋、水泥、砌体、给排水管及其它主要材料，必须符合设计及招标文件要求。订货前承包人可提供三家或以上生产厂家的产品合格证书及试验报告，主要材料须提供样板，经工程监理单位、发包人及承包人研究确认，符合工程要求，方可使用。发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。发包人在收到相关资料后五天内答复，否则，由此延误的工期相应顺延。
49.2承包人供货要求：无。
49.8发包人依法指定的生产厂家和供应商：无。
发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：无。
50.材料和工程设备的检验试验
50.2见证取样检验试验的材料和工程设备
（1）种类：依据有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准以及结构安全有要求进行见证取样的进入施工现场的建筑材料、设备和构配件。
（2）检测机构：/

51.施工设备和临时设施
51.1承包人配置施工设备和临时设施
☑按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
□另作约定：                

51.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。
53.隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
53.1中间验收的部位有：按国家、广东省、广州市有关规定执行。
55.工程试车
55.1试车内容
☑不需要试车的，本条不适用。
(需要试车的，试车的内容和要求：/
56.工程变更
56.4承包人提出工程变更建议
56.4.1承包人提出工程变更建议：合同履行期间，承包人可以提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况。经监理工程师审核后，再报造价工程师、发包人审核确认方有效。

56.6 承包人承诺：在承包人收到发包人书面指令的情况下，所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影 响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。在承包人收到发包人书面指令变更工程和新增工程后两天内，按合同规定要求报送完整计价资料报监理、发包人审核。

56.7如承包人在实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，应以书面形式通知发包人，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施。

56.8所有变更均应获得发包人正式批准才能生效。

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：本工程不设奖励。
★58.竣工验收
★58.1竣工验收标准
合同工程竣工验收标准：满足国家规范标准、图纸及招标文件要求。。
★58.8单位工程和工程部位验收
☑合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
□合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
（1）        （名称）工程或部位，竣工验收时间为      ，其范围包括：      

（2）        （名称）工程或部位，竣工验收时间为      ，其范围包括：      

58.9施工期运行
☑合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
□合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
（1）       （名称）工程或部位，运行时间为               ；
（2）       （名称）工程或部位，运行时间为               。
58.10竣工清场
☑按通用条款规定。
□另作约定：                              

58.11施工队伍的撤离
☑按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
□另作约定：                              

59.缺陷责任与质量保修
59.1缺陷责任期计算
缺陷责任期：本工程缺陷责任期为实际竣工之日起计算贰年
59.8质量保修期计算
质量保修期：按本合同附件《工程质量保修书》的约定执行。
61.工程量
61.1清单工程量包括的工作内容
□按通用条款规定。
☑另作约定：工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作（即缺项漏项或工程量偏差），按《专用条款》第68款约定执行。
★63.暂列金额
63.1合同工程的暂列金额为           元，最终结算以发包人审核确定的金额为准。
★65.暂估价
★65.1招标暂估价项目
必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
□材料、工程设备：   /   

□专业工程：   /   

65.3非招标专业工程款的确定
☑按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
□另作约定：    /   

★66.提前竣工奖与误期赔偿费
66.1提前竣工奖
（1）提前竣工奖额度
☑没约定提前竣工奖的，本款不适用。
□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为   /  元。
□约定提前竣工奖的，为   /   元。
（2）提前竣工奖的最高限额
□按通用条款规定为合同价款的5%，即    /      元。
□另作约定：   /   

66.2误期赔偿费
（1）每日历天应赔偿额度为/元。
（2）误期赔偿费的最高限额
☑按通用条款规定为合同价款的5%，即   /   元。
□另作约定：   /   

★67.工程优质费、工程建设标准费用
67.1工程优质费的计算方法：本工程无约定工程优质费。
□约定工程优质费的，其计算方法：   /   

□按分部分项工程费为基础计算：   /   

★67.2工程优质费的计算额度：本工程无约定工程优质费。
□按通用条款规定计算。
□另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
国家级质量奖，工程优质费   /   %；
省级质量奖，工程优质费   /   %；
市级质量奖，工程优质费   /   %。
其它   /   ，工程优质费   /    %。
★68.合同价款的约定与调整
68.2合同价款的方式
☑总价合同.

本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的而规定，采用  工程量清单 计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包措施项目费、包预算包干费 等总价包干。
合同总价中包括的风险范围： 除非合同中另有规定，报价汇总中的价格应包括施工设备、临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料检测费、试验费用、绿化养护费用、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。
风险费用的计算方法： 风险费用已包括在合同中，发包方不再承担有关风险费用。
风险范围以外合同价款调整方法： 按照施工期间广州市有关工程计价文件规定和材料指导价格执行。
    本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更时（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目），变更项目的工程造价采用  工程量清单计价，套用《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》、、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》及其相关补充定额方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按   工程量清单    计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的广州市住房和城乡建设局发布的《建设工程结算及有关问题的通知》施工同期材料指导价和广州市建设工程造价管理站发布《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》施工同期材料指导价规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按  市场价格    计算。
措施项目费、其他项目费的调整：☑按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按          /            调整。
其它调整内容：                          /                                 。
本合同项目的结算造价确定方式：                    /                         。
□单价合同
本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《广东省建设工程计价依据（2018）》计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金等计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《广东省建设工程计价依据（2018）》计价办法，以及图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金等计算的结算造价。
在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《广东省建设工程计价依据（2018）》计价办法，以及图纸等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：见合同专用条款72.4款。
68.3合同价款的调整事件
□按通用条款规定的调整事件。
☑另作约定：见合同专用条款72.4款。
68.3（9）调整合同价款的其他事件：/ 

72.工程变更事件
72.4调整承包人报价偏差的方法
□按通用条款的规定调整。
☑按照下列方法调整：本工程合同价款的结算方式：按总价包干。在整个合同执行期内合同总价均不作任何调整。除非发生以下因素，合同价款作相应的调整。

（1）在施工过程中，若发生设计变更、现场签证等原因造成招标时的工程量清单内容及数量发生变更，只调整变更增加或减少部分的价格。计价方法为：与招标时工程量清单（或内容及数量）进行对比，计算出增加（或减少）的工程量（即工程量按实际发生计算），再乘以综合单价，但综合单价项目除招标文件、招标答疑纪要、合同中有特殊注明或因政策性文件下达规定可以调整外，其它不得调整，即中标单价为结算单价，其增加或减少的造价=增加（或减少）的工程量×综合单价×（1+规费+税率）。其中的综合单价按以下原则确定：

①若原投标报价有相同的子目，按原投标报价相同子目的综合单价执行；如原投标报价该子目综合单价为零或报价，则按综合单价为零执行；

②若原投标报价无相同的子目，但有类似的子目，则参照类似子目的综合单价,按其单价分析方法进行调整得出该子目的综合单价，其中，人材机价格执行投标报价中最低的。若原投标报价无可参考的人材机价格，则按该施工时期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》综合价格执行。如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中没有的材料设备价格则参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并按规定下浮率下浮计算。《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》都没有的材料单价，参考发包人及监理工程师审核确认的有效发票的材料单价计算，或由发包人、代建单位、监理单位、施工单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等进行市场询价后报相关部门审核确定。

③中标的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增项目（是否为新增项目由发、承包人双方确定），采用工程量清单计价法，依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），套用《广东省建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省通用安装工程综合定额2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工程综合定额 2018》，采用工程量清单计价模式进行计算，其计价程序、费用组成和费率标准，参照投标报价相同或类似分部分项工程的有关子目综合单价分析表，其中，人材机价格标准执行投标报价中最低的。若原投标报价无可参考的人材机价格，则按该施工时期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》执行。如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中没有的材料[设备]价格则参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并按规定下浮率下浮计算。《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》都没有的材料单价，参考发包人及监理工程师审核确认的有效发票的材料单价计算，或由发包人、代建单位、监理单位、施工单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等进行市场询价后报相关部门审核确定。对于新增工程项目，按投标时的报价浮动率下浮，投标下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价*100%。其中，发包人依法供应的材料和经监理工程师和发包人审核确认的有效发票的材料价格不下浮。

④若相应定额都没有相关的子目由承包人提出申请，报监理单位及发包人审核确认后执行。

（2）若由于发包人的原因发生相同规格的主材用料变更的，只调整主材价格，其他按投标组价不变。投标书没有的材料按该施工时期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》执行；如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中没有的材料设备价格则参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并按规定下浮率下浮计算。综合价与厂商价格信息都没有的材料，由承包人报监理单位和发包人审核,并按审核后的材料价格后作为结算依据。

（3）若在原施工图（招标工程清单）或承包范围外增加工程，其计价方法为：增加工程量×综合单价×（1+规费+税率），综合单价的确定原则按72.4款第（1）点执行。

（4）措施项目费中按系数计算的措施项目费合计总价包干。
73.工程量偏差事件
73.2调整分部分项工程费的方法
调整结算分部分项工程费：
□按通用条款的规定调整。
☑按照下列方法调整： 不调整        
73.3调整措施项目费的方法
调整结算措施项目费：
□按通用条款的规定调整。
☑按照下列方法调整：不调整。
75.现场签证事件
75.3现场签证报告的确认
提交现场签证报告的时间：
□按通用条款的规定的时间提交。
☑另作约定：承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的3天内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的5天后还未确认或提出修改意见的，承包人应在3天内与发包人协商，并以协商意见为准。
★76.物价涨落事件
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第1种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定：按如下方式执行。
☑①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种：混凝土砌块、商品混凝土、钢筋，沙，碎石、石屑、型钢
☑②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过10%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种： 混凝土砌块、商品混凝土、钢筋，沙，碎石、石屑、型钢
☑③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种： 混凝土砌块、商品混凝土、钢筋，沙，碎石、石屑、型钢

第2种方式：其他价格调整方式：/
78.支付事项
78.2计算利息的利率
□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
☑另作约定：延期支付利息为零。

     78.3其他  如有第三方支付的情况，须各方协商另签补充协议。                   
★79.预付款
79.1预付款的约定及管理
（1）预付款的约定
□没约定预付款的，本条不适用。
☑约定预付款的，预付款的金额不超过合同总价款（扣除暂列金额）的20%，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
（2）预付款的最高限额
□预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%，即     %，即                     元。
☑另作约定：合同价款（含全部绿色施工安全防护费，但扣除暂列金额、暂估价）的20%。
79.2提交预付款支付申请期限：
□按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
☑另作约定：按发包人审核为准。
79.4预付款抵扣方式
☑预付款按照期中应支付工程款的  20  %扣回，直到扣完为止。
□其它方式：         。
★80.绿色施工安全防护费
★80.1绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
（1）内容和范围
☑按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。
□另作约定：                             
（2）绿色施工安全防护费的总金额为             元；
其中：施工扬尘污染防治措施费为                元；
用工实名管理费为                元。
危大工程安全防护文明施工措施费                元。
80.2支付申请的提交与核实
☑按通用条款的规定。
□另作约定：           
80.3费用支付
绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：
□按通用条款的规定。
☑另作约定：绿色施工安全防护费在合同签订后20个工作日内随工程预付款一并支付。
★80.6文明工地增加费
文明工地增加费的计算额度：本工程不涉及文明工地增加费。
□按通用条款规定计算。
□按分部分项工程费为基础计算。
□另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
市级安全文明工地增加费              %；
省级安全文明工地增加费              %；
国家级安全文明工地增加费              %；
其它          ，文明工地增加费              %。
★81.进度款
81.1约定支付期限和提交支付申请
（1）支付期限、比例
☑以月为单位，支付比例：承包人每月30日提交当月已完成工程量85%的进度款支付申请（进度款支付的附件包括但不限于合规发票，进度款工程量清单明细，承包方的工程款请款报告，监理方的工程款支付证书。），经发包人及相关部门审核确定后5日内支付至承包人工程款账户。工程竣工验收合格后，工程进度款总支付金额不低于已完成工程价款的90%，结算发包人相关部门审核确定后5日内支付至结算价的97%。本工程质量保修金为结算总造价的3%，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。如在结算款中直接扣留质量保证金的，该款由发包人在工程竣工验收合格满贰年后一个月内（甲方有权直接在应付工程款中扣除乙方应承担违约金或赔偿金）将剩余部分予以一次性无息付清。实际支付时间以发包人资金支付时间为准，承包人不得以此作为拒绝执行合同的依据 。

□以季度为单位，支付比例：                            。
□以形象进度为准，具体为：
1）                                     

2）                                     

□实施施工过程结算方式，具体为：                                         

□其它方式：
81.1（1）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：
（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法
□按通用条款的规定。
□实施施工过程结算方式：                                      
□其它方式：                                                   
 81.2期中支付的最低限额为                元。
82.竣工结算
82.1

（1）竣工结算的程序和时限：
□按通用条款的规定办理。
☑另作约定：承包人应在工程竣工验收合格后28天内，承包人完成结算编制，并按发包人的要求，提交完整、真实的结算书及结算资料原件一式三份报送监理单位审核。监理单位自接到上述资料14天内完成对结算资料的审核，并向承包人一次性提出审核意见（包括资料的补充和结算文件的修改），同时报送发包人。承包人在收到审核意见后的7天内按监理单位提出的合理要求补充资料和修改结算文件，监理单位在收到相关补充资料后7天内出具最终审核结果。经监理审核后的竣工结算文件经发包人、承包人、监理单位共同定案确定结算结果（如需要，发包人可委托第三方造价审核服务单位进行结算审核）。
（2）施工过程结算约定：
1.施工过程结算的程序：                             

2.施工过程结算节点：
□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：            

□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：           
□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：              
□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：                
□其它：                 
3.施工过程结算价款的编制与核对：                               
4.采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：                     
5.施工过程结算支付时限：                              
6.分段结算的其他约定：                                   
82.2

（1）竣工结算文件清单：
☑（1）工程结算书
☑（2）工程量计算书
☑（3）钢筋抽料表（如有）
☑（4）工程承包合同
☑（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）
☑（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）
☑（7）图纸会审记录
☑（8）设计变更单
☑（9）工程洽商记录
☑（10）监理工程师通知或发包人施工指令
☑（11）会议纪要
☑（12）现场签证单
☑（13）材料设备单价呈批审核单
☑（14）综合单价呈批审核单
☑（15）招标文件、答疑纪要
☑（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
☑（17）发包人供应材料收货验收签收单
☑（18）其他结算资料
☑（19）工期履行审核表
☑（20）移交资料签收表
☑（21）其它
（2）发包人对送审结算资料的具体要求： 按发包人评审部门要求  

★83.结算款
83.1提交竣工支付申请
（1）竣工支付期限
□按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
☑ 另有约定：竣工结算价格，由发包人最终审核确定，审核确定后一个月内支付至结算价的97%，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法
□按通用条款的规定。
□另作约定：                          
（3）实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：            

★84.质量保证金
84.2质量保证金的约定与扣留
（1）质量保证金的约定
□按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即            元。
☑另有约定：本工程质量保修金为工程结算款的3%，如在结算款中直接扣留质量保证金的，该款由发包人在工程竣工验收合格之日起满贰年后10天内（扣除此期间经承包人签认的维修费用）将剩余部分予以一次性无息全额支付。
（2）质量保证金的扣留
□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
☑另有约定：从工程结算款中扣留，或提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险。
85.最终清算款
85.1提交最终清算支付申请
（1）最终清算支付申请
提交份数：4份
提交期限：按通用条款执行。
（2）最终清算支付时限
☑按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
□另有约定：                

86.合同争议
86.4 调解或认定
争议调解或认定机构：
□按通用条款的规定。
☑另有约定：请有关主管部门调解。
86.6仲裁或诉讼
解决争议的最终方式：
☑向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
□向海珠区人民法院提起诉讼。
94.保密要求
94.1提供保密信息的期限：按通用条款。
97.合同份数
94.1 约定提供合同文件
提供合同文本：
□按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
☑另有约定：由承包人提供。
94.2正副本效力
合同的份数：
正本2份，副本6份。
其中：发包人正本1份，副本3份；
承包人正本1份，副本3份。
附件一
工程质量保修书
发包人：（全称）广州丽晶酒店有限责任公司
承包人：（全称）             
为保证丽晶酒店大楼改造工程项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1.质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：按招标人提供的招标文件等资料，完成丽晶酒店大楼改造工程项目的全部内容。(具体以相关资料为准)
2.质量保修期
2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1.地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；
3.电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；
4.供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；
5.装饰装修工程为2年；
6.其他项目按建设部颁发的《房屋建筑工程质量保修办法》执行。
3.质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5.质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。
6.其他
6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：            

2024年     月     日                    2024年     月    日
附件二
廉 政 合 同
发包人：（全称）广州丽晶酒店有限责任公司

承包人：（全称）                        

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。
1.双方权利和义务
1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。
2.发包人义务
2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3.承包人义务
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4.履约责任
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。
5.双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。
6.合同法律效力
本合同作为丽晶酒店大楼改造工程项目工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7.合同份数
本合同一式 8 份，合同双方当事人各执4份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：            

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）
2024年     月     日                    2024年     月    日

附件三：

安全生产承诺书

本单位作为  丽晶酒店大楼改造工程项目 的施工单位，就做好本项目的安全生产工作做如下郑重承诺：

一、严格遵守《安全生产法》《建筑法》等法律法规和建筑施工相关标准规范，全面落实企业安全生产主体责任，严格安全管理，确保安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位，自觉做到不安全不生产、不违法组织生产，不违章指挥，不强令工人违章冒险作业，确保不发生造成人员伤亡的安全事故、不造成重大财产损失。

二、配备    1     名专职安全管理人员，制定工程对应的施工方案与应急预案，按规定设置必要的防护设施、安全围蔽、安全防护网和明显的安全警示标志，落实安全生产相关管理制度和事故隐患排查治理制度，加强项目安全生产管理，经常性开展隐患排查治理工作，及时发现隐患并整改。

三、为所有施工人员配备符合国家和行业标准的劳动防护用品，监督施工人员正确佩戴使用劳动防护用品、严格遵照施工安全规程和施工机具设备上标示牌所指示的安全事项规定，严格坑槽开挖、脚手架搭设、模板支撑、卷扬机作业、高处作业、临边防护、交叉作业、动火作业、施工用电、消防安全、拆除工程安全、有限空间安全作业等施工安全管理。

四、严格落实职业健康有关规定，确保作业环境符合法律法规和行业标准要求，对接害职工提供必要防护措施，按规定进行体检，建立健全《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》，确保不发生职业病例。

五、认真开展安全生产教育，每天进行安全技术交底，从事工程施工的人员均具备相应的资格，特种作业人员均持证上岗，未经培训或考试不合格的不安排上岗。

六、如不履行承诺条款，依法承担相应法律后果和失信惩戒措施；发生生产安全事故，立即进行报告和抢险救援，主动采取局部或全部停产停业整顿措施。

承诺企业（单位）签章：

法人代表：

年
  月 
日


