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第1章 合同协议书
本协议由东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称业主）与
             （以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建东莞市轨道交通1号线    工程并通过  年  月   日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)           元（¥：      元）（合同暂定总价），其中：不含税价（RMB：         元），税额：    ，增值税率为6%。合同期内，不含税金额不变，增值税以国家税法为准。作为本监理标服务项目的监理服务所做的投标，双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同谈判记录；

4） 中标通知书；

5） 价格清单；

6） 合同附件；

7） 合同附录；

8） 联合体协议书（如有）；

9） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

10） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料；
11） 相关监理规范及条例。
    3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

    4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，在上条的前提下，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

6.双方应附件中在签订《廉政合同》。

7.监理单位应提交《东莞市城市轨道交通工程项目管理系统使用承诺函》。

8. 本合同的相关条款如与东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PPP项目合同、东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目合作协议、东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目合作协议之补充协议相违背，以PPP项目合同、合作协议及其补充协议为准，卖方清楚且知悉在合同履行中，上述信息或资料是卖方知晓的重要情况，签署本合同即代表卖方已清楚知晓上述信息或资料，不得以不知悉为由抗辩。
为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章且监理单位提交有效的履约担保后，合同正式生效。业主确认接收履约担保的签署日期、合同协议书的最后一个签署日期中的最晚签署日期为合同生效日。

工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本20份，正本双方各执1份，副本业主执16份，监理单位执4份。

业 主：东莞市轨道一号线建设发展有限公司  监理单位：               
法定代表人：                     法定代表人：             
或授权代表：                     或授权代表：             

地    址：                      地    址：              

收款账户：                             
收款账号：                             
开户银行：                             
第2章 合同条款

1.总则

1.1  词语定义、适用语言和法规

1.1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

  1.1.1.1“工程”是指业主委托实施监理的工程，包括永久工程、临时工程及与本项目实施相关的必要条件。单位工程：指具有独立的设计文件和施工条件的工程。

  1.1.1.2“业主”是指承担工程直接投资责任的、委托监理业务的一方。

  1.1.1.3“监理单位”指为业主服务的监理方。

  1.1.1.4“项目监理机构”或（驻地监理部）是指监理单位派驻本工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。

  1.1.1.5“监理工程师（人员）”是指代表监理机构对本工程实施监理的专业人员。

  1.1.1.6“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人或实体。

  1.1.1.7“工程建设监理”包括正常的施工监理工作和附加工作。

  1.1.1.8“日”是指任何一个昼夜的时间段。

  1.1.1.9“月”是根据公历从一个月份任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

  1.1.1.10“当地货币”是指人民币。

1.1.2 监理合同适用的法律与法规是国家的法律、行政法规，以及工程所在地的地方法规，地方条例、规章等。

1.1.3 监理合同的书写、解释和说明，均用中文。
1.2 双方关系：合同段项目监理机构在本合同的有效期内必须接受和服从业主项目管理机构的领导，监理单位对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

1.3资料深度：本招标文件中的项目介绍属方案阶段，具体施工时项目工程量、工程规模、工法、工期等均可能有变化，请投标单位充分考虑。

1.4服务开始：监理单位收到中标通知书之日后，业主将发出要求监理单位开始监理服务的通知，监理单位应在通知要求的日期立即开始履行其服务。

1.5监理服务期限：监理单位的服务时间为业主发出要求开始的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束，计划施工工期见附件A，缺陷责任期为24个月。附件A中所列各施工段的工期仅为计划工期，如业主因各种原因需作调整或工期延后，监理单位可适当调整监理计划但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提，并须经业主批准。业主对工期的调整，监理服务期也应作相应调整或顺延。

1.6合同的终止：在本协议的服务期满和业主对监理单位费用的支付完成后终止本合同。

1.7合同的修改：本合同内容（包括监理服务范围）的修改，只能以双方书面同意的方式进行。由于地铁施工过程的特殊性，业主有调整监理服务范围的权力，监理服务范围调整后，监理费用的调整按本章5.3条执行。业主保留调整场坪标高、用地面积等设计规模的权力，且不影响本合同的执行。增加或减少工程时，监理单位必须服从业主调配。 

1.8授权代表：甲、乙双方应各指定一位高级职员作为代表，解决监理服务期间的有关问题。

   业主的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

   监理单位的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

2.监理单位的义务、权利与责任

2.1监理单位将对服务的监理合同段驻地监理工程师办公室的监理业务范围内的工作全面负责。

2.2监理工程师在与业主签订的监理合同授权范围内行使合同规定的权力，履行相应的职责。如果因监理单位过失而造成经济损失，业主有权要求监理单位赔偿。

2.3 及时向业主报送项目监理机构组织框图及任命的总监理工程师及其委派的项目监理机构人员名单、监理规划，完成监理合同约定的监理工程范围内的监理业务。

2.4 项目监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益，协助业主与工程有关的外部协调。

2.5监理工程师在本合同工程中，对工程质量、投资与进度进行控制工作，办理合同规定的各项手续。监理工程师在办理各种手续时，不得扣压和延误。对非工程质量问题，如果业主有明确处理意见，监理工程师应立即办理手续。

2.6在任何情况下（包括合同另有规定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与业主共同商定，报业主批准。

2.7 监理单位在业主授权下，可对第三方合同规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理工程师所作的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现承包商工作不力，监理工程师可提出调换有关人员的建议并上报业主。

2.8监理工程师和承包商之间的关系是监理与被监理的关系，承包商应按合同规定接受监理工程师在施工全过程中的监督和管理。

2.9本合同工程质量实行承包商自检，社会监理、业主和政府监督的多级管理体制。对工程质量出现问题而降低质量标准或返工而造成的一切经济和工期损失，属承包商责任的由承包商承担，属监理单位责任的由监理单位承担。监理单位对某一分部或分项工程的认可不影响政府监督机构或业主在事后的否定。

2.10监理单位应尽一切努力，高效又经济地按照本合同及附件的要求及现行《建设工程监理规范》等行业通常接受的技术和惯例、有关业主对地铁工程的相关管理规定履行服务（履约期间有更新的以最新版为准），并遵守正确的管理和工程惯例，使用适当的先进技术和安全有效的设备、仪器、材料和方法。就与合同中服务有关的事宜，监理单位始终作为业主的忠实顾问。在与施工承包商的交往中始终支持和维护业主的合法利益，力争使其服务的合同段施工监理工作达到国内先进水平。其监理服务的内容包括但不限于：

2.10.1编制监理规划和监理细则； 

2.10.2组织监理人员熟悉合同文件，了解施工现场，配合业主编制施工招标文件，协助业主进行施工招标；

2.10.3参与交接桩和设计交底工作，审查承包商提交的复测成果和施工图设计；

2.10.4督促和检查承包商建立质量保证体系及安全方案；

2.10.5参加业主主持召开的第一次工地会议和组织主持常规工地例会；

2.10.6按规定程序发布开（复、停）工令，批准单项工程开工报告；

2.10.7审核承包商授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

2.10.8审查承包商工地试验室的情况和其试验的合法性，审核其人员资质； 

2.10.9建立监理的检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的检测工作，监理单位应在工程实施过程中按要求审查承包商所申报的检测方案，配合工程质量检测部门或业主委托的第三方检测机构开展检测工作；

2.10.10审批承包商拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；见证取样；

2.10.11审查承包商拟用于本工程的机械装备的性能与数量是否满足技术规范规定的工程质量标准的要求；

2.10.12审查承包商实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

2.10.13审查各专业分包及劳务分包合同和分包人的资质，控制外购成品件或半成品件的质量；

2.10.14会同业主审批承包商提交的总体进度计划，检查和督促承包商实施进度计划，核批承包商的修正计划；

2.10.15要求承包商按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；对隐蔽工程进行全面的验收、记录，并拍照存档；

2.10.16主动协调与本工程有关的所有接口，并做好记录和备案；

2.10.17调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包商按规定上报有关部门；

2.10.18发布开工、停工令，签发中间交工证书；

2.10.19对已完成质量合格的工程进行准确的计量；

2.10.20办理中期支付凭证手续，会同业主审核后签发；

2.10.21办理变更手续，会同业主审核后发布变更令；

2.10.22受理合同事宜，协助业主根据合同规定进行评估和处理；

2.10.23根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

2.10.24编制监理工作月报、季报和年报；

2.10.25对承包商的交工申请进行评估，会同业主组织对拟交工工程的检查和验收；

2.10.26在业主和监理工程师确认交工验收和交工资料符合合同要求后签发交工证书；

2.10.27督促、检查承包商按业主的要求编制竣工文件；

2.10.28编制监理方面的竣工文件；

     2.10.29监督承包商认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

     2.10.30签发工程缺陷责任终止证书；

     2.10.31办理最终支付证书手续，会同业主审核后签发；

     2.10.32配合业主的竣工验收和工程移交工作；

     2.10.33业主交代的与本工程有关的工作（包括项目简介中的内容）。

     2.10.34协助业主协调处理信访工作。

     2.10.35配备专职人员负责东莞轨道交通安全风险及工程项目管理系统监理数据的录入及系统的推广使用，并督促施工单位按照相关要求开展安全风险及工程项目管理系统应用。
2.11监理单位监理人员在服务期间只能获得协议书中规定的报酬，此外不得索要额外的报酬，不得从承包商处获得任何奖金、加班费、实物，不得参与承包商的经济活动;不得在承包商处食宿。

2.12监理单位独立设置本标段的办公及生活设施；业主仅提供的现场简易办公用房原则上供监理人员现场办公及临时休息使用。

2.13监理单位必须保证按投标承诺的人员到岗，并应建立适应业主管理制度的考勤体系。若违反，则按合同条款第9条进行违约处罚。

2.14对业主支付的监理费，监理单位应按照国家法律缴纳有关税款。

2.15监理单位应对驻地监理人员的人身安全负全部责任。

2.16 项目监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品，或按业主的指示移交此类设施和物品。

2.17 在本合同期内或合同终止后，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

2.18监理单位应按照本合同规定为驻地监理工程师办公室提供办公设施，以确保监理服务后勤有保障。

2.19 应遵守东莞市相关部门制定的相关规定，同时还应遵守业主制定的相关规章制度以及管理办法等规定。如发生抵触，以东莞市相关部门制定的相关规定为准。

2.20监理所管辖的施工标段若发生重大质量事故或安全事故造成社会负面影响（公众关注、媒体进行报道等）需要面对媒体进行危机公关的，监理单位的法定代表人须在24小时内到达现场面对媒体进行危机公关。

2.21监理单位有责任独立记录涉及保险理赔及承包商索赔事宜有关的一切资料，并妥善保存。在保险理赔过程中，监理单位须配合承包商及业主单位的保险理赔工作。

2.22监理单位应按照当地建设行政主管部门要求完成监理合同备案及相关内容。

2.23协助业主及承包商开展的二次招标工作。

2.24根据工程项目推进情况，监理单位组织参建单位开展业内优秀项目管理经验的考察、交流，以及相关的“四新”运用方面的培训。

2.25有关BIM的工作

根据业主安排完成BIM技术应用相关工作，包含但不限于以下工作：

负责编制BIM应用监理细则并按细则实施。

负责审核承包商的BIM技术应用专项实施方案。

负责督促、组织承包商按工程模型建模标准要求提供工程模型及对应构件集，并对承包商所提供模型进行审核（包括模型与图纸的一致性审核及模型是否满足建模标准要求的审核）。

负责收集车站主体及附属结构，轨行区主体及附属结构范围内全专业模型的原文件，并保存在“工程信息模型管理系统”或者业主建立的其他BIM管理系统中。

负责督促承包商应用“工程信息模型管理系统”或者业主建立的其他BIM管理系统，及时完成各项审批流程以及相关交付物的上传等工作。

负责应用“工程信息模型管理系统”或者业主建立的其他BIM管理系统开展工程监理工作。

负责利用“工程信息模型管理系统”或者业主建立的其他BIM管理系统开展针对承包商的考核及评估工作。

负责针对“工程信息模型管理系统”或者业主建立的其他BIM管理系统所汇聚的合同管辖标段内的各项数据进行分析、总结和提炼，对机电工程项目管理工作提出改进措施和思路。

3.业主的义务、权利和责任

3.1 业主负责工程建设外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

3.2业主应当在双方约定的时间内免费向监理工程师提供与工程有关的为项目监理机构所需要的工程资料（1套）。

3.3业主应当在约定的时间内就项目监理机构书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

3.4 业主应当授权一名熟悉本工程情况的业主代表，负责与项目监理机构联系。更换业主代表。要提前通知项目监理机构。

3.5业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的工程施工单位。

3.6 业主应为监理单位提供如下协助：

   3.6.1获取本工程使用的原材料、构配件、机构设备等生产厂家名录。

   3.6.2提供与本工程有关的协作单位、配合单位及有关人员的名单。

3.7业主免费向监理单位提供监理合同规定由业主提供的设施和物品，对监理单位自备的设施和物品，业主不给予经济补偿。

3.8本工程实施过程，业主不免费向监理工程师提供职员和服务人员。
3.9业主应按期支付监理费用，及时提供监理单位驻地监理的监理设备，并根据施工合同要求承建商提供监理设施和监理开展工作所需条件。

3.10经业主进行业务测验和工作考核，对于监理单位不称职或严重失职的监理人员，业主有权要求限期更换。

3.11业主有选定工程总设计单位和总承包单位、分包单位，以及与其订立合同的签定权。

3.12业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

3.13业主有权否定任何在本工程中监理工程师做出损害业主利益的决定和行为，并有权向监理单位索赔。

3.14业主有权要求监理单位提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

3.15如监理单位随意更换管理人员，或不能有效地履行驻地监理职责，或严重违反国家有关法规与各项监理制度，业主将有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

3.16业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。

3.17如通过市政府或相关行政主管部门批复，1号线一期需要TID配建站房、或增减站点、或改变线路敷设方式、或延长铺设线路长度、或由于特殊产权单位的需要进行代建施工等，业主有权根据工程需要，增加或减少监理服务范围。

4.驻地监理主要工作要求及工作程序

4.1、施工准备阶段

为保证工程按合同顺利进行，避免仓促开工造成混乱和损失，根据合同规定和本工程实际情况，下达开工令前，应完成如下准备工作：

4.1.1项目监理机构的组建

（1）建立明确的组织机构框图（根据专业、站点及区间段），设置符合施工需求的项目监理机构，并报业主审查；

（2）建立健全、严格的规章制度；

（3）制定监理实施方案细则；

（4）按合同规定，监理工程师设施的备齐；

（5）建立与业主正常的工作联系渠道。

4.1.2监理人员

（1）各类人员符合规定的资质比例和数量，按投标承诺的人员进行配置；

（2）熟悉监理、承包商及材料（设备）供应商合同文件及相应的技术规范；

（3）均参加了监理培训；

（4）会同业主完成对设计图纸的审核，对发现的重大错误或方案性问题书面报业主。

4.1.3各种检测、测量设施和仪器的齐备。

4.1.4技术性准备工作。

（1）已进行现场调查，对沿线地形、地物、水文地质情况全面掌握，沿线测量标志复核无误；

（2）配合业主编制施工招标文件，审核招标控制价，协助业主进行施工招标（如有）。

（3）完成设计技术交底、资料交接，熟悉掌握设计意图和设计文件要求，可能因设计影响工程进展的技术问题已解决；

（4）审查承包商进场设备、机构和人员情况符合投标书的条件，审查承包商的质量保证体系及安全方案；

（5）审批承包商总体施工计划，施工机械、施工方案及施工工艺等；

（6）审核承包商的工程分包；

（7）审批其它开工前应报送监理工程师的各种报告。

4.1.5提示业主、督促承包商按合同准备工作应达到的要求。

4.1.6参加业主主持召开的第一次工地会议。

4.1.7 提出、协调与本标段施工接口有交叉影响的问题，并上报业主。

4.1.8参加由业主主持由监理组织的设计技术交底会，会议纪要由监理出具，会审记录由各方确认。

4.1.9审查承包商的开工申请，详细了解开工前的准备情况，经检查，如准备工作已达到要求，按规定程序下达开工令。
4.2、工程监理

4.2.1组织监理人员了解掌握施工现场的工作内容、工期计划。配备熟悉工作的专兼职监理工程师，服务期限满足工作的需要。

4.2.2督促施工单位在进场施工时提交开工报告、施工组织方案、施工现场管理人员名单等文件，批准各单项工程开工报告。

4.2.3组织审核工程施工方案、审查施工图，组织进行技术交底工作。

4.2.4检查施工单位的人员、设备是否满足工程进度的要求；是否按经业主批准的方案进行施工，并检查、督促施工单位的工程进度是否按计划推进。

4.2.5按规范要求签证工程使用主材的材质、规格，参与验收并现场核实竣工图纸，审核工程量。

4.2.6参与征（借）地场地移交，核实移交用地的面积、地貌，协助清点场地内的青苗、附着物及建构物的数量。

4.2.7检查、督促施工单位根据建设工程安全文明的相关管理条例进行安全文明施工，减少工程对周边环境的影响。

4.2.8负责工程现场施工管理，协调各施工单位、供货商和车站设备安装装修承包商间的关系。

4.2.9负责现场安全管理，检查和监督工程施工单位消除安全隐患，现场施工单位出现的重大事故及因施工引发严重影响施工地段和周边单位、居民正常工作、生产生活，严重影响交通等事件及时向业主报告，并督促施工单位及时处理善后工作、按规定上报有关部门。

4.2.10负责建立工程台帐及相关资料文件，并移交工程资料。

4.2.11组织对施工单位满意度考评工作。

4.3、工程质量监理

工程质量是工程监理的关键与核心，监理依据的是合同条款、技术规范和设计文件。

工程上使用的材料和施工质量检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得项目监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先书面向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。

工程质量与分项分部工程（含隐蔽工程）质量的检验权。未经监理工程师现场检验确认质量的工程，业主有权拒绝支付工程款。

工程质量监理是一个施工全过程的监理，它贯穿于整个合同执行过程的始终。

4.3.1准备阶段

（1）根据施工承包合同审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；

（2）会同业主审批承包商的工地试验室设备、人员及承担的业务范围；

（3）审查承包商为工程配备的施工机械（包括料场）是否满足技术规范规定的工程质量标准的要求；

（4）审批承包商拟在工程使用的原材料的来源、数量和质量，并进行检验；

（5）审批承包商的混合料配合比设计和试验结果；

（6）审查拟开工项目施工方案和技术措施；

（7）检查、核验承包商的放样和测量数据。

（8）开工前及时提交监理细则，并按工点列明工作重难点。

4.3.2施工阶段

（1）检查承包商的施工工艺是否符合技术规范的规定，是否按开工前监理工程师批准的施工方案进行施工；

（2）检查施工中所使用的原材料，混合料是否符合经批准的原材料的质量标准和混合料的配合比要求；

（3）对每道工序完工后进行严格的质量验收，合格后才能允许进行下道工序；

（4）对施工中产生的各种缺陷或质量事故进行调查、处理，达到合同要求后才准许承包商继续施工。

（5）项目监理机构应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线结果进行复验和确认，并按业主有关轨道交通测量管理规定执行。

（6）工程质量事故的调查权和处理建议权。当工程出现质量事故时，总监理工程师应组织相关单位召开质量听证分析会，结合现场调查的结果，提出调查报告和处理建议并报业主审批同意后处理。

（7）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和结果进行跟踪检查和验收，并及时向业主提交有关质量事故的书面报告，应将完整的质量事故处理记录整理归档。

     （8）应要求施工单位按时上报真实可靠的监控量测资料，并随时进行检查。

     （9）项目监理机构必须按有关地方规定、条例以及业主对安全文明施工生产的要求，对整个施工过程的安全文明施工进行检查督促，对发现的施工安全隐患、施工扰民问题要求施工单位进行彻底整改，并定期向业主书面报告所监理标段的安全文明施工生产情况。

（10） 要及时向施工单位发出有关工程施工的监理通知，并要求施工单位回复对监理通知内容要求事项的落实情况。监理通知应及时报业主。

（11） 监理应编制施工测量监理细则，对承包商报送的复测、测量放样成果及保护措施进行审核，并按监理服务合同或业主的要求进行复测。审核工程监测方案，监督施工、第三方监测单位的监测过程，对其提交的监测报告进行审核、对比、分析，开展现场巡视，发现异常情况及时报告。

4.3.3工程交工及缺陷责任期阶段

（1）交工验收与交工证书的签发

在收到承包商的交工申请报告后，监理工程师应对此报告进行严格审查，并写出书面审查报告，对交工工程进行检验，并作出评价，检查承包商对申请交工工程的现场清理情况以及交工资料的完成情况。会同业主确认以上各项检查符合合同要求后，监理工程师应立即签发交工证书。

（2）编制竣工文件

在工程交工验收前，监理工程师应依据有关竣工验收管理规定以及有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同对承包单位报送的竣工资料进行审查。及时掌握和处理承包商竣工文件编制过程中出现的问题。督促承包商完成竣工结算，并积极办理本监理合同结算。

（3）缺陷责任期

在缺陷责任期内，监理工程师应就业主提出的整改意见对承包商进行跟踪，并要求承包商要：

A、 完成在移交证书中指明的当时尚未完毕的工程；

B、 完成在移交证书中指明的已完工程中存在的某些缺陷的修补；

C、 进行修补或重建因承包商原因出现的工程缺陷；

D、 应继续完成不合格需重建、修补缺陷的工程，直到监理工程师和业主验收合格。

E、 对工程质量缺陷原因会同有关部门进行调查分析并确定责任归属。

F、在缺陷责任期满后，监理工程师对承包商在缺陷责任期所完工程检查合格后予以签认。
4.4、工程进度监理

监理工程师对工程施工阶段的进度控制，主要是对工程施工计划的审批和计划实施过程中的监控和计划调整，保障工程能按照合同规定顺利竣工。

4.4.1计划管理

监理工程师收到承包商提交的工程施工总进度计划后，根据合同规定的期限，对其进行认真审核，检查承包商制定的计划是否合理，是否适应工程项目和实际情况，是否满足业主提出的施工进度要求（如果有），避免不切合实际的施工计划，切实用科学的施工计划指导施工，监理工程师审批的重点是承包商实施计划的能力以及施工时间安排的合理性，最后报业主批准。

4.4.2进度控制

对工程施工的进度进行监督、检查和控制，如有必要，向承包商书面提出采取相应措施并监督实施。审批承包商施工计划的调整，经业主批准后实施。

4.4.3总监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图纸、经过批准的施工组织设计进度以及业主有关地铁工期总体策划要求制定进度控制方案，组织监理工程师对进度目标进行风险分析，制定防范性对策并上报业主。

4.5、工程投资监理

监理工程师作为工程投资监理的施控主体，处于工程计量与支付环节的关键位置，除了加强合同中工程量清单所列工程费用的计量与支付管理外，还应对合同中规定的其它费用加强监督与管理，合理控制工程造价。

4.5.1熟悉合同文件，特别是熟悉有关监理工程师在计量与支付方面的职责权限条款；

4.5.2根据合同条款以及业主有关计量与支付管理规定，制定项目监理机构的工程计量与支付程序，使工程费用监理科学化、规范化；

4.5.3在工程施工过程中，对所有已完成的工程细目进行计量、记录，以便检查承包商提交的月度、季度结算单；

4.5.4经监理工程师验收合格的工程才能计量。计量工作由承包单位统计已经监理工程师验收合格的工程量，由监理工程师负责审核无误后按规定程序报批。

4.5.5对完工的分项分部工程的计量权。承建商已完工且要求支付工程款的工程，应首先由监理工程师与承建商共同到现场进行计量。未经监理工程师计量的工程，业主不予支付工程款。

4.5.6在工程施工合同约定的工种价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。由于设计变更（已获确认）或由业主、承建商、项目监理机构提出工程变更（已获确认）而发生的工程合同变更的审查权，未经监理工程师签字确认，业主不支付工程款。

4.5.7工程费用的支付是对工程投资实施控制的最后环节，必须严格按费用支付程序实施各种费用的支付管理，必要时检查承包商的帐户、票据、赔偿及其它财务报表的问题，并遵照合同要求提出建议或更正。

4.5.8审批承包商的计量支付申请，证明工作完成或部分完成。

4.5.9项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策；建立健全工程进度款支付台账，定期向业主报告。

4.5.10监理工程师在收到承包商上报的变更后，监理应对变更表格填写、变更支持材料、变更清单开项、变更工程量及金额进行审核，并建立变更台账。监理单位应按照业主制定的有关管理办法开展审核工作。

4.5.11监理工程师督促承包商上报工程结算，全力配合承包商办理结算的相关工作。监理工程师在收到承包商上报的结算后须在30个工作日内审核完毕并提交至业主。
4.5.12监理单位在承包商申报进度款、变更、结算过程中，应严格履行监理审核义务，并配合政府相关主管部门及业主的审核工作。

4.6、工程安全及文明施工监理

监理工程师必须对工程安全负起监理单位应付的责任，在工程建设过程中根据法律法规以及国家、省市颁布的相关要求，严格落实安全管控。同时，监理工程师还必须对工程的文明施工承担相应的监理责任。

4.6.1根据《建设工程安全生产管理条例》，对建设工程安全生产承担监理责任；

4.6.2认真审核施工单位上报的各项施工组织设计,从施组上杜绝安全隐患；

4.6.3督促施工单位按照政府有关部门和业主的要求上报各项安全专门方案、应急预案、防洪预案等，并认真审核，督促承包商进行预案演练并记录。

4.6.4督促施工单位按照政府有关部门和业主的要求建立健全应急管理体系，制定总体应急预案、专项应急预案（如盾构施工、开仓，基坑防坍塌等），现场处置方案，并做好审核工作；督促施工单位成立工程应急抢险队伍，储备必要的抢险物资、应急救援机械、设备，并根据工程进展动态补充、调整；审核施工单位每年上报的应急物资、设备等。在工程未结束或风险未消除前，监督施工单位的相关应急设备设施不得离场。在施工过程中，督促施工单位及时开展应急演练，并做好相关记录；

4.6.5督促承包商建立健全的安全文明施工网络和各项规章制度，加强对承包商各项内业资料的检查；并根据国家、省和市有关安全生产规定及轨道公司有关安全文明施工相关制度做好监理安全内业资料的编制与存档；检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格，检查施工单位专职安全生产管理人员的配备情况；
4.6.6配备专业的安全管理人员，对各驻地监理部日常的安全监督进行管理；

4.6.7应根据业主的有关文件要求，健全监理部的安全监督机制，驻地监理每周应会同承包商组织一次安全检查；监理总部每月应组织一次安全大检查，做好记录；发现安全隐患的应根据有关规定进行整改或停工处理。

4.6.8认真审核承包商的安全文明施工、环境保护和水土保持方案，日常工作中加强对安全文明施工的监督，减少工程施工对周边环境和水土保持的影响，力争杜绝各项投诉的发生。并配合业主做好工程水土保持及环境保护等相关工作。

4.6.9认真执行工程的门禁、视频监控系统及业主方其它信息化系统的相关管理规定，履行相关职责，包括所有旁站、现场会议摄像资料的完整记录和相关资料的录入。

4.6.10拍摄工程施工过程中的重要工序、重要施工情况、重要施工节点、隐蔽工程、临时工程、工程事故等影像资料提交业主。要求影像资料清晰、有序，影像中需有明确的拍摄时间，拍摄影像资料需显示工程部位的名称。验收时，验收小组需对影像资料进行查验。监理摄像的影像资料需按档案资料归档要求进行归档并保管。

4.6.11监理单位必须严格执行建设方关于安全生产、文明施工等各项管理规章制度及考核办法，并在工程建设过程中严格安全管控。

4.7、承包商合同管理

4.7.1承包商履约管理

监理单位应按有关合同审查承包商有关资质证件，人员及相关设备的到场情况，对于不符合合同要求的，应及时书面报告业主。

4.7.2工程分包

监理工程师应对分包人进行审查，主要是审查分包人的资质、技术力量，管理水平、施工机械和适应程度及业绩，着重审查分包投入分包工程的人员和施工机械，施工进度计划以及分包合同的工程内容和范围、对整个工程进度和合同的影响，协助业主管理工程分包。

4.7.3工程变更

4.7.3.1按照规定的程序在授权范围内发出工程变更指令，对变更工程进行评估，测算变更工程量的比率和价格，提出方案的取舍意见，按程序报经批准后实施。未经批准而实施的工程变更不得予以计量。

4.7.3.2根据授权范围和施工合同对签证工程量必须确保数量的真实准确无误，并按有关管理规定办理手续。

4.7.4工程延期

监理工程师应根据施工合同有关工期的约定严格控制工期，做好预防工作，审查承包商的延期申请范围、内容和对整个工程的影响程度，无论是临时的工程延期或最终的工程延期须报业主批准。

4.7.5费用索赔

4.7.5.1根据合同受理或驳回承包商向业主的索赔，其主要工作内容有：在承包商提出索赔申请后，监理工程师根据合同对索赔申请的理由及各项记录进行认真客观的审核与证实。对索赔理由成立的按规定程序报告业主。

4.7.5.2对业主向施工单位提出索赔时，项目监理机构必须公正、忠实地维护业主的利益。

4.7.6争端与仲裁

4.7.6.1在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理工程师提出，由监理工程师研究处置意见，再同双方协商确定。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，监理工程师应当提供作证的事实材料。

4.7.6.2对于仲裁、咨询、诉讼事宜，项目监理机构应及时了解合同争议的全部情况，包括调查取证，协助业主在开庭、仲裁、咨询之前，提供支持性的证据，并根据业主需要，为处理和执行有关的任何事件出席法庭，支持性证据应该包括足够的材料来阐明承包商控告的性质和当时的情况，以及关于该纠纷双方应承担的义务的实质内容。在监理日志中应该详细记载有关工程中承包商的施工情况，并包括可能涉及的设备或材料以及工程进展的情况。

4.8、对设计部分监理工作

4.8.1工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、使用功能要求，向业主的建议权；

4.8.2工程设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，经业主同意后向设计单位提出建议，其建议应具备技术经济比较；

4.8.3工程施工组织设计和技术方案，按照保安全、保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，凡涉及合同变更的，均应事前与业主商定。并按有关管理规定办理变更手续，未办理有关审批手续不予计量。

    4.8.4按照业主要求的时间及时审查施工图纸，对于缺图及图纸中存在的影响施工的错漏应在工程实施前及时提出。

4.8.5协助业主对设计进行管理，主要指需图计划、设计进度及图纸出图进度的跟踪并向业主汇报设计图纸的可实施性、施工图纸审查会审、设计变更审查、投资分析以及对承包商自行设计部分的图纸进度、质量、安全性审查等。

4.9、工程施工协调

4.9.1监理工程师在工程施工阶段进行的协调工作，主要是指当工程施工过程中在各个施工阶段以及在各个专业之间出现各种矛盾时，还有当工程项目与周边环境以及与工程外部相关单位出现矛盾时，主持或协助业主进行各种各样的协调工作，以保障工程能按照合同规定顺利竣工。

4.9.2在车站设备安装装修与土建工程、铺轨、机电系统等接口专业移交、工程质量验收的过程中，监理工程师应积极主动协调各专业的有序交接，按期验收，并及时建立完整、准确、条理清晰的交接档案。
4.10、记录和报告

所有监理的记录和资料必须确保真实可靠、准确无误，不得存在任何虚假和隐瞒等不实的情况。

4.10.1保存合同、图纸、变更之处的记录以便审查竣工图及作竣工结算的依据。实际施工的起止时间、工程内容要及时上报业主。

4.10.2提供业主需要的中间支付和最终支付证书。

4.10.3提供有关工程项目的技术咨询。

4.10.4做好监理日记

4.10.5按规定要求做好各种文件的文档管理工作。

4.10.6每月定期的监理月报。

4.10.7主持召开周、月工地例会以及专项会议，撰写会议纪要，经与会各方会签无误后，送合同有关各方。

4.10.8 按业主要求由地质监理工程师做好地质素描工作，向业主提供完整准确的实测地质资料（编制成电子文件）。

4.10.9 按业主要求编写季度、半年、年度、最终监理工作总结。

4.10.10 拍摄工程施工过程中的重要工序、重要施工情况、重要施工节点、隐蔽工程、临时工程、工程事故等影像资料提交业主。要求影像资料清晰、有序，影像中需有明确的拍摄时间，拍摄影像资料需显示工程部位的名称。验收时，验收小组需对影像资料进行查验。监理摄像的影像资料需作为档案资料进行归档。

4.10.11项目监理机构和监理人员对施工单位所发出的监理通知同时抄报业主。

4.10.12工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告。

4.10.13监理细则

5.监理费用

5.1监理费是指监理单位在合同规定的服务期限内为履行驻地监理职责应获得的酬金以及提供部分监理设备与用品所付出的费用。包括监理人员服务费、监理设施、设备与服务费、其他费用、绩效考核奖，各项费用将集中纳入监理服务费中。其各项费用的组成见合同附件B。费用组成表中的各类数据为监理单位投标报价时应综合考虑的在实施本监理合同中需产生的有关所有费用，各分项费用金额仅作为合同管理过程中业主考核监理单位的依据，结算时统一按照本合同5.3条款之规定进行结算。

5.2 各项费用组成包括：

5.2.1监理人员服务费

监理人员服务费包括监理人员工资、医疗费、保险费、劳保装备费、福利费、差旅费、探亲费、监理人员现场补贴费以及监理单位的利润、管理费、税金等项目费用。

5.2.2监理设施、设备与服务费

监理设施、设备与服务费包括驻地监理设施、设备耐耗品的使用折旧费，以及相应的保养、维护、修理、校验等服务费，易耗材料费、服务人员的工资等。

5.2.2.1交通费

包括交通车辆及燃油费、司机的出差补助、食宿费。

5.2.2.2办公及生活用房费

包括监理单位在履行监理合同期间的办公室、会议室、住房、餐厅、厨房的租赁费和维护消耗费等。

5.2.2.3特殊办公设备费

特殊办公设备费包括特殊办公用品的修理维护费、折旧费、服务费。

5.2.2.4一般办公设备和用品费

一般办公设备和用品费包括易耗用品费以及耐用设施的修理维护费、折旧费、服务费等。

5.2.2.5专用检测、测量及摄影设备费

专用检测、测量及摄影设备费包括检测、测量设备的折旧费、维护费、检测校验费等。

5.2.2.6监理生活设施费

监理生活设施费包括设施用品费、水电煤气费、电话费、膳食费等。

5.2.2.7服务人员费

服务人员费指勤杂人员（包括但不限于司机文员）工资等。

5.2.3其他费用

其他费用指监理单位为履行本监理合同所有工作内容需自行填报的未在项目监理费报价表中单独体现的各类费用，包括但不限于白蚁防治监理费、工程结算监理配合费、前期赔补类项目监理配合费、专家咨询费、教育培训交流费、监理服务风险费、BIM工作费、企业管理费、利润、税金等监理单位履行合同所需的各类费用。

5.2.4绩效考核奖

5.2.4.1业主根据相关监理单位考核管理办法每季度对监理单位的监理体系、施工准备阶段工作质量、质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、文明施工控制、信访和监理设备设施、资料控制等方面进行日常考核。对于日常考核合格的监理单位，业主将按合同支付绩效考核奖。业主定期将检查结果将通报项目监理机构；对发现因监理工作不到位、隐瞒虚假等行为而出现的工程施工问题，业主将书面发文监理单位进行整改。

5.2.4.2绩效考核奖按合同价的10%，但应计入监理费用总额。在每次请款后由监理单位转付驻地监理部统一掌握使用。业主保留检查该项费用的使用情况。

5.3 监理费用调整及结算
5.3.1由于工期延长/延误，监理服务期也应作相应调整并不得调整监理服务费；业主有权根据工程停工、工程计划改变调整监理到位人员，不得调整监理服务费

5.3.2监理合同结算

5.3.2.1监理单位需在缺陷责任期结束，且履行完合同约定的全部工作内容后30天内，向业主提交监理合同履约报告，并按业主有关结算管理要求提出结算申请。本合同暂定价以监理范围内招标阶段初步设计概算投资额为基数进行估算。若结算时监理范围内初步设计概算投资额与招标阶段初步设计概算投资额发生变化的，以监理范围内的最终审定的初步设计概算投资额为监理费计算基数，按照国家发展改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格〔2007〕670号）计算本合同监理费收费基价；若结算时监理范围内初步设计概算投资额未发生变化，则以招标文件中业主给定的初步设计概算投资额为监理费计算基数。合同监理费结算金额=本合同监理费收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*高程调整系数*（1-20%）*（1-中标下浮率）-应扣违约金-应扣绩效考核奖。其中中标下浮率＝（1-监理服务费投标报价总价/监理服务费招标控制价）*100%。专业调整系数为1.1, 工程复杂程度调整系数为1.15,高程调整系数为1.0,监理费结算金额以政府终审部门审定金额为准。

因工程建设需要增加（减少）子单位工程或甩项时，可相应调整监理服务费。监理服务费结算时监理范围内初步设计投资额按该增加（减少）子单位工程概算投资额进行调整增加（减少）。甩项工程监理费结算时监理范围内初步设计投资额按该甩项工程概算投资额进行调整减少。

业主与有关产权单位签订的绿化迁移及补偿、征（借/租）地、房屋及结构物征拆、管线赔（补）偿等初步设计概算投资金额不计入监理费计算基数。

监理单位在履行本合同期间，因违反合同约定而被业主书面要求扣取的各类违约金，以及过程考核而扣取的绩效考核奖，应在本合同结算时从应计结算金额中扣减，业主将不予返还。

5.3.2.2监理单位完成合同约定的所有工作内容和变更的办理30天内向业主提交监理单位履约报告，经业主审查后，由业主出具监理合同执行情况考核意见报告，监理单位须在收到业主出具的考核意见报告30天内上报合同结算。监理单位的结算资料报业主和政府结算审核部门后，监理单位要配合业主和政府结算审核部门做好核对结算数据、提供结算支持材料、对评审结果进行确认并加盖单位公章等结算事宜。

5.3.2.3为了加快工程结算进度，双方同意按照东莞市政府办公室印发的《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》（东府〔2011〕153号）、关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知"（东财【2021】20号)执行。

5.3.2.4 除非双方另有约定，本合同规定的监理服务期间，其各种费率和费用不会因为物价变动导致监理服务费用的增减而给予弥补或调整（政府有调价政策的除外）。

6.履约保函

6.1履约担保的形式：银行履约保函或履约保证金。
6.1.1履约担保的金额：按本项目暂定合同价款的 10 %，金额为  元（具体金额写上）。
6.1.2履约保证金汇入以下专用账户：

账户名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

开户行：广发银行股份有限公司东莞南城支行

账号：9550880215310600132

履约保证金：保证金可采用电汇、银行转账方式提交，但不可采用现金方式（包括存现方式）提交，监理单位必须保证上述资金是以监理单位的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准），即仅接受乙方银行账户转入的履约保证金，在汇入上述保证金时在汇款单备注中注明“本项目中标通知书编号”。

6.2履约保函应满足以下规定：

6.2.1履约担保分两阶段执行：

第一阶段：为合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收或交工验收证书后30日内，承包人应提供该时段的履约保函担保金额为合同总价的10％。

第二阶段：为发包人向承包人颁发工程竣工验收或交工验收证书至结算经合同双方签字确认后30日内，承包人应提供该时段的履约保函担保金额为合同总价的5％。

6.2.2履约保函应是国有商业银行或股份制商业银行的支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销的见索即付履约保函，保函不得附加任何条件。
6.2.3非东莞市行政区域内的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书,执行本款所发生的费用由监理单位承担。
6.2.4履约保函及公证书、承诺函格式应采用合同附件中提供格式，如使用其他格式的履约保函，须事先经业主的同意。

6.2.5履约保函从合同签订到结算后30天内保持有效。如果监理单位提交的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，监理单位应在原提交的履约保函有效期届满前15天内，无条件办理保函续期手续，否则视为监理单位违约，业主可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金专户。

7.预付款

7.1在双方正式签订监理服务协议书和监理单位提供合同总价的10％的履约保证金或银行履约担保28天内。同时，业主在收到承包人开具的与预付款金额一致并加盖对方财务专用章的收据原件，并收到符合合同约定的预付款保函后，将支付给监理单位金额为合同价10%预付款。

7.2中标人需提供等额的预付款保函。预付款保函必须是无条件不可撤销保函。

7.3预付款保函由国有商业银行或股份制商业银行的支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销的见索即付保函。非东莞市行政区域内的银行出具的预付款保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书。执行本款所发生的费用由监理单位承担。
7.4如果监理单位提交的预付款保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，监理单位应在原提交的保函有效期届满前15天内，无条件办理保函延期手续，否则视为监理单位违约，建设单位可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。预付款保函在预付款全部扣回之前必须全额一直有效。
7.5预付款从第一次申报进度款开始,按工程进度以固定比例(即每完成合同价格的1%,扣回开工预付款的2%)分期从各期的支付证书中扣回,全部金额在期中支付证书的累计计量金额达到合同价格的50%时扣完。
7.6预付款保函及公证书应采用合同附件中提供的格式，如使用其他格式的履约保函，须事先经业主的同意。

8.支付

8.1监理费进度款每季度支付一次，在监理单位提交“监理费支付申请”（格式另定）给业主后的45天之内，经业主考核审查后支付。监理单位申报每季度监理费进度款时按照监理范围内承包商所完成的工程产值（含承包商完成的变更及补充协议产值）乘以监理费费率计算，按当期监理费进度款计量产值的80%进行支付。每季度监理费进度款申报时，须同时扣除预付款抵扣金额及当期发生的合同违约金、绩效考核扣款等。监理费率=监理服务费用投标报价总价/招标阶段初步设计概算投资额。

8.2业主按8.4.1以及8.4.2要求对监理单位进行日常考核后支付绩效考核奖。
8.3监理费用进度款（不含监理费合同变更）在监理合同结算前支付的最高限额为合同暂定金额的80%。待监理合同经政府终审部门结算审查完毕，监理单位提交“监理费支付申请”给业主后56天之内，业主将支付到政府终审部门最终审定合同结算金额的95%。剩余5%质量保证金待监理范围内的工程缺陷责任期满后清算。上述监理费用进度款支付前，需收到以承包人名义开具与当期计量金额一致的合法、合规、有效的增值税专用发票。需在结算时点，监理单位将发票开具至结算金额100%。
8.4监理单位每季度申请监理费进度款支付时，业主按照以下条款要求进行管理和考核：

8.4.1监理人员考核：

监理单位在每季度最后一个月向业主报送下一季度监理人员计划，监理人员计划应根据工程建设实际需求和投标文件承诺人员编制，包含派驻现场的监理人员名单、工作任务、监理人员服务时间等内容。监理单位根据季度监理人员计划安排驻场监理人员，并据此进行考勤和考核，业主根据考核结果在下一次支付时直接扣减相应缺勤人员的费用，并有权将考核结果书面通报监理单位。

业主每季度按管理制度对监理人员到位及考勤情况进行考核。每季度监理费进度款申报时，须附上当季度经业主确认的监理人员考勤情况表。具体考勤按本合同条款第9.1条办理。

8.4.2绩效考核奖将由业主通过对项目监理机构运做质量及所有监理人员综合考核（具体的监理考核管理办法业主将在监理合同履行前正式发文明确考核管理办法），按季度分次予以奖励。（如考核评比，得分在〔100～85〕，支付当期绩效考核奖的100%；得分在（85～75〕，支付当期绩效考核奖的90%；得分在(75～65〕，支付当期绩效考核奖的70%；得分在(65～60〕，支付当期绩效考核奖的50%；得分在60分以下为不合格，当季度绩效考核奖将全部扣除，结算时不予返还。当期绩效考核奖的基数为当期监理费进度款计量产值的10%。

8.4.3本合同涉及到的所有违约扣款及赔偿，应以业主书面文件为依据，在当期计量支付时进行扣除，当期不足的，递延到下一次补扣，结算时不予返还。

8.5合同涉税条款

（1）业主付款时，监理单位需提供按照中国税法法律规定的开票时间、税率（或征收率）开具税务机关监制的增值税专用发票，开票的付款方名称、业务内容、数量、单价等必须与合同约定一致。业主的开票信息如下：

名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

纳税人识别号：91441900MA53EM2T5D

地址、电话：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段199号1栋201室 18926888668
开户银行及账号：东莞银行股份有限公司中心区支行 570000101822222
（2）由于监理单位提供的增值税发票不符合税法法规规定或者开票有误的，业主将有权拒收并要求重开。

（3）监理单位提供的增值税专用发票时应书面签收，由于监理单位未及时提交增值税专用发票，导致业主未在税法法规规定的认证期内认证进项税额的，业主将有权退票。

（4）如果发生按照税务规定应开具红字发票的情形，监理单位将在双方确认后30日内向业主开具符合税务规定的红字发票，开票后10日内送达业主签收。

（5）如业主发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项需监理单位配合的，监理单位应按照业主要求予以配合。如监理单位发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项涉及业主业务的，应在知悉后3日内书面通知业主。

9.违约责任

9.1监理单位履约情况及人员考核违约责任：

9.1.1监理单位在投标书承诺的总监及总监代表在合同履行期间不允许变动，由于监理单位的原因更换总监及总监代表或业主认定总监及总监代表不称职要求更换的,更换总监的，业主有权扣除50万元/人次的违约金；更换总监代表的，业主有权扣除20万元/人次的违约金.施工过程中总监及总监代表擅自离岗累计30天或以上，视为擅自更换。以下两种情况，经业主书面批准并办理更换手续后，可不扣违约金：（1）上述人员因疾病或意外事故导致不能履行职责的，需提供国家三级甲等以上医院出具医学证明文件；（2）因业主原因更换上述人员的（不含因监理人员履约考核不合格被业主书面责令撤换人员的情况）。后任的总监及总监代表资质、资历与工程经验应等于或高于前任，且应继续行使合同规定的前任的职权和履行相应的义务。

9.1.2关于总监及总监代表每月在施工现场的时间要求：每个月（连续或累计）至少22天，每天（连续或累计）不少于4小时，法定节假日除外。

9.1.3总监及总监代表未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：总监及总监代表离开工地3天以上（含3天）需征得业主的同意。由业主负责对监理单位主要管理人员（包括总监及总监代表）进行考勤，根据每月考勤结果予以违约处理。

9.1.4总监及总监代表每月无故缺勤，按照每天1000元/人次扣除违约金；其他监理人员每月无故缺勤，按照每天500元/人次扣除违约金。

9.1.5未经业主批准不得更换监理人员。若需要更换时，必须事前提出同等或资质更高的人员报业主书面批准；未经业主同意擅自更换监理人员违约责任如下：1）擅自更换总监、总监代表的业主有权按9.1.1条款扣除违约金；2）擅自更换专业监理工程师及合同约定其他人员，监理单位向业主缴交5万元/人次的违约金。

9.1.6接受业主提出的人员更换，并在接到通知的一个月内选派资格和经验为业主接受的人员替换，由于更换人员引起的费用由监理单位承担；

9.1.7除满足本合同条款第1.5条要求外，监理单位还应保证相应监理人员履行合同要求的工程结算期、缺陷责任期监理工作。

对违反9.1条的，业主将从合同总价中扣减相关约定的费用作为违约金，从当期计量支付中扣除，同时业主有权将监理单位擅自变更监理人员等不良行为情况向主管部门报告。
9.2专项违约责任：

9.2.1由于监理单位在服务期间的责任对业主工程造成损失时，应按受损工程造价的10%向业主赔偿违约金，但最高限额为本监理服务合同的合同暂定总价。

9.2.2监理单位在投资控制时，如计量、变更或预（结）算审核不严，经上级主管部门或业主审查出入较大（金额超过10%），业主有权按核减工程费的2％扣除监理费作为违约金。

9.2.3事故扣款。若在监理标段内施工中发生死亡事故，除按照8.4.2进行考核外，每死亡一人扣除10万元违约金，如被认定为安全生产责任事故，每死亡一人再追加扣除10万元违约金。一般责任安全事故每次扣款20万违约金，较大及以上责任安全事故每次扣款60万违约金。在监理标段内施工中发生被认定为质量事故，一般质量事故每次扣除10万元违约金，较大质量事故每次扣除20万元违约金，重大质量事故每次扣除60万元违约金，特别重大质量事故每次扣除100万元违约金。上述所扣费用在事故发生或定性的次季度直接从监理单位计量支付中扣除，结算时不予退还。

9.2.4如果确认任一方与第三方共同对另一方负有责任时，负有责任的一方所支付的赔偿比例应限由于其违约所应负责的那一部分比例。

9.2.5业主单位因工作需要，需约谈监理单位法定代表人的，监理单位法定代表人未在约谈通知书约定的有效时间范围内响应的，业主将有权按照50万元/次扣除监理单位违约金。

9.3以上9.1、9.2的违约金将在每期监理费用支付中按相应金额予以扣除。当累计违约金额超过全部履约担保金额的50%时，业主有权将监理单位的履约保证金兑现并要求监理单位主要负责人驻场敦促限时整改；当监理单位累计违约金额超过全部履约担保金额时，业主有权兑现履约保函，并有权单方终止监理合同,业主保留追究监理单位由此而造成的一切经济损失的权利。
9.4业主在考核时若本合同条款及相关管理办法中未明确约定违约金金额的，业主将有权结合附件B.监理费用组成表中的各费用组成及相关报价明细进行违约金计算。
10.驻地监理办的设施、设备与服务

驻地监理办的设施、设备与服务，将分别由业主、监理单位提供。

10.1由业主提供的监理设备

工地简易办公用房

业主将在每个施工项目分部提供四间（约40m2）现场简易办公用房，原则上供监理人员现场办公使用。

10.2监理单位提供的监理设施、设备与服务

监理单位应在本项目工程沿线就近设置独立的办公生活场所，提供适合本监理合同标段工作所必需能满足监理人员使用的监理设施、设备与服务。其中在驻地总监办内提供一间办公用房供业主使用，其产权归监理单位所有。

10.2.1特殊办公设备

监理单位必须按合同附件D特殊办公设备表所列项目为驻地监理人员提供特殊办公设备，表中数量为要求最低限度。

10.2.2一般办公设备和用品

驻地监理办的一般办公设备和用品由办公室、会议室的桌、椅、柜、照明等配备；监理人员计算器、文具等工具；日常办公的纸张、油墨、胶卷易耗品等组成。

10.2.3专用检测、测量设备

监理单位应进行对线路和限界有直接控制和关系的相关的检测，测量设备必须放置于工地供驻地监理人员使用。并要求监理测量工程师独立完成对各工点测量成果的复核工作，对测量数量和成果负责。否则，按监理费用组成表的报价扣减相应的监理费。

10.2.4监理生活设施

监理单位应根据驻地办的组织规模、服务期限合理提供，包括电器、餐具、厨具、浴具等生活设施。

11．合同变更与终止

11.1在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部份执行监理业务时，监理单位应当立即通知业主。

11.2业主如果要求监理单位全部或部份暂停执行监理业务或终止监理合同，除监理单位原因导致或实际情况发生变化外，则应当在42天前通知监理单位，监理单位应当立即安排停止执行监理业务。

11.3当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若业主发出通知后21天内没有收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止，履约保证金不退还。

11.4监理单位在应当获得监理酬金之日起60天内仍未收到支付单据，而业主又未对监理单位提出任何书面意见时，监理单位可向业主发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到业主答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到业主答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

11.5合同终止并不影响各方应当承担的责任。

12.其它

12.1监理合同费用的货币为人民币。在合同执行中由于税务机关调整税率的，以不含税价为准调整相应税额。

12.2在服务期限内，除非合同另有规定，监理费用不作任何调整。

12.3监理单位应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，监理单位应该尽一切合理的努力，按业主可接受的条件对监理单位的责任、第三方的责任以及业主为监理服务提供的财产等进行保险。

12.4因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，且监理单位以书面形式向业主履行通知义务，且能够提供不可抗力导致合同不能履行的证明的情况下，监理单位不承担责任。

12.5监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。

12.6委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，所需的费用监理单位自理。

监理单位如须另聘专家咨询或协助，其费用由监理单位承担。

12.7未经业主的书面同意，监理单位不得转让本合同约定的权利和义务。

12.8除业主书面同意外，监理单位及其职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬。

12.9监理单位不得参与可能与合同规定的与业主利益相冲突的任何活动。不得泄漏与本监理业务、本合同及业主的业务和经营有关的专有或保密资料。

12.10因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，业主与监理单位之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，仍不能达成一致时，向业主住所地有管辖权的法院起诉。

12.11发生一般及以上质量、安全生产死亡事故的监理单位，本年度不得推荐参加东莞市轨道交通建设范围内的任何评先活动。

12.12本次招标项目所涉相关法规政策及业主管理办法均以最新颁发版本为准。

12.13履约过程中若出现本合同未明确事宜由双方友好协商解决，经协调未能解决的可向业主住所地有管辖权的法院起诉。
第3章 合同附件
附件A.工程管理模式、项目工期及监理范围

1、工程管理模式

业主指东莞市轨道一号线建设发展有限公司，监理单位指                 ，本招标文件中具有同样含义。东莞轨道交通一号线工程将实施二级管理体制，即设置有在业主授权的工程管理部门等相关业务室，设置有在各监理合同段地监理办公室（简称“驻地办”）。

	业主授权的工程管理部门




工程管理部门等相关业务室负责东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段) 车站设备安装装修监理驻地办的管理工作；驻地办负责本合同段监理工作并接受业主相关业务室的领导、指导、检查和监督。

在工程实施过程中，业主将制定驻地监理的具体管理办法及规定（不违背合同的原则）作为本合同附件。

2、项目工期

	序号
	工程项目名称
	投资概算

（万元）
	计划施工工期

	1
	东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段) 车站设备安装装修监理1209标
	82066.56
	2022年6月底至2024年8月底，共计27个月

	2
	东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段) 车站设备安装装修监理1210标
	99217.41
	2022年6月底至2024年8月底，共计27个月


上表的投资概算中，1209标包括望洪起点～同沙公园站（含）对应的车站及区间设备安装装修工程概算，1210标包括同沙公园站（不含）～黄江中心站对应的车站及区间设备安装装修工程概算
监理单位的服务时间为业主发出要求进场的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束。如业主因各种原因需作调整或工期拖延，监理单位可适当调整监理计划但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提，并须经业主批准。业主对工期的调整或工期拖延，监理服务期也应作相应调整或顺延。

以上工期是指1号线一期工程车站设备安装装修工程项目的计划施工工期，监理服务期直到工程缺陷责任期结束为止。

3、监理范围

东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段) 车站设备安装装修监理1209标（具体见附件H.项目介绍）包含但不限于1号线一期工程望洪起点～同沙公园站车站及相应区间、出入段线范围内安装装修工程（含低压配电与照明系统、给排水及消防系统、通风空调系统、环境与设备监控系统、消防设备的安装及调试，房屋建筑及装修工程，钢结构制作与安装工程，自动扶梯、电梯安装和调试工程，屏蔽门安装和调试工程、声屏障安装等）所有施工任务的监理服务，包括监理标段范围内的施工准备期、施工期、调试及试运行期、验收及竣工结算期、缺陷责任期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关工作。
东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段) 车站设备安装装修监理1210标（具体见附件H.项目介绍）包含但不限于1号线一期工程同沙公园站（不含）～黄江中心站车站及相应区间、出入场线范围内安装装修工程（含低压配电与照明系统、给排水及消防系统、通风空调系统、环境与设备监控系统、消防设备的安装及调试，房屋建筑及装修工程，钢结构制作与安装工程，自动扶梯、电梯安装和调试工程，屏蔽门安装和调试工程等）所有施工任务的监理服务，包括监理标段范围内的施工准备期、施工期、调试及试运行期、验收及竣工结算期、缺陷责任期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关工作。
附件B.监理费用组成表

B-1监理服务费用报价表

监理服务费用报价汇总表

	项目名称
	招标阶段初步设计概算投资额（万元）
	监理服务费用投标报价总价（万元）
	监理费下浮率（%）

	东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段) 车站设备安装装修监理（）标
	
	
	

	监理费费率=    %

	备注：监理费费率=监理服务费用投标报价总价/招标阶段初步设计概算投资额，监理费下浮率=（1-监理服务费用投标报价总价/监理费招标控制价）*100%，按百分数格式；监理费费率及监理费下浮率按百分数形式填报，保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。


注：格式见招标文件附件。
B-2监理服务费用报价明细表

监理单位：                  监理合同段：

	序号
	费用名称
	数量
	金额

（人民币元）
	填报要求

	1
	监理人员服务费
	1项
	
	不低于监理费投标总价的60%

	2
	监理机构设施设备与服务费
	1项
	
	

	
	（1）交通费
	1项
	
	

	
	（2）办公及生活用房费
	1项
	
	

	
	（3）特殊办公设备费
	1项
	
	

	
	（4）一般办公设备和用品费
	1项
	
	

	
	（5）专用检测、测量及摄影设备费
	1项
	
	

	
	（6）监理生活设施费
	1项
	
	

	
	（7）服务人员费
	1项
	
	

	3
	其他费用
	1项
	
	费用组成见合同5.2.3条

	4
	绩效考核奖
	1项
	
	投标总价的10%

	监理服务费用合计：                      （RMB：         元）

	其中：不含税价（RMB：         元），税额：（RMB：         元）


备注：

1.以上1-4项应综合考虑在履行本项监理合同义务需要支出所有费用（各类税费均不另行计取）。在合同执行中由于税务机关调整税率的，以不含税价为准调整相应税额）。

附件C. 监理人员的配额及资质要求
1209标设置驻地监理工程师办公室（简称驻地办），设总监理工程师一名及副总监理工程师2名，总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权。副总监理工程师、总监理工程师代表或工点负责人由总监理工程师经监理单位法定代表人同意后书面授权（在合同签定前），副总监理工程师配置为机电、装修专业各1名。本监理合同段主要监理人员配额必须经报业主批准，并保证人员的到位，见下表。

1209标主要监理人员配额

	岗位
	主要监理人员配额

	总监理工程师
	1人（不允许外聘、返聘）

	副总监理工程师
	2人（机电、装修专业各1人，不允许外聘、返聘）

	总监理工程师代表（或各工点负责人）
	12人（不允许外聘、返聘）

	BIM工程师
	2人

	通风空调专业监理工程师
	12人

	给排水及消防专业监理工程师
	12人

	低压配电与照明专业监理工程师
	12人

	环境与设备监控系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统监理工程师
	12人

	装修专业监理工程师
	12人

	自动扶梯（含电梯安装工程、防淹门）,屏蔽门（含安全门）监理工程师
	6人

	钢结构监理工程师
	3人

	安全监理工程师
	6人

	概预算工程师
	1人

	档案资料工程师
	1人

	合计
	87人

	附注：
1、按照工期策划须制定每个项目各时段监理人员到位时间及名单。

2、表中所列主要监理人员配额为最低限度；且在本标段服务期内，不能在其他工程项目上重复任职。
3、装修专业监理工程师负责对车站及区间设备区、公共区装修及室外地面恢复工程、车站及站外导向进行监理；

4、自动扶梯及屏蔽门（含安全门）专业监理工程师除负责本专业安装及调试工作外，还需要跟踪预埋件及预留孔洞的施工质量（该部分施工由土建承包商完成）。
5、各类助理人员配额由监理单位提供。




1210标设置驻地监理工程师办公室（简称驻地办），设总监理工程师一名及副总监理工程师2名，总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权。副总监理工程师、总监理工程师代表或工点负责人由总监理工程师经监理单位法定代表人同意后书面授权（在合同签定前），副总监理工程师配置为机电、装修专业各1名。本监理合同段主要监理人员配额必须经报业主批准，并保证人员的到位，见下表。

1210标主要监理人员配额

	岗位
	主要监理人员配额

	总监理工程师
	1人（不允许外聘、返聘）

	副总监理工程师
	2人（机电、装修专业各1人，不允许外聘、返聘）

	总监理工程师代表（或各工点负责人）
	13人（不允许外聘、返聘）

	BIM工程师
	2人

	通风空调专业监理工程师
	13人

	给排水及消防专业监理工程师
	13人

	低压配电与照明专业监理工程师
	13人

	环境与设备监控系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统监理工程师
	13人

	装修专业监理工程师
	13人

	自动扶梯（含电梯安装工程、防淹门）,屏蔽门（含安全门）监理工程师
	6人

	安全监理工程师
	6人

	概预算工程师
	1人

	档案资料工程师
	1人

	合计
	97人

	附注：
1、按照工期策划须制定每个项目各时段监理人员到位时间及名单。

2、表中所列主要监理人员配额为最低限度；且在本标段服务期内，不能在其他工程项目上重复任职。
3、装修专业监理工程师负责对车站及区间设备区、公共区装修及室外地面恢复工程、车站及站外导向进行监理；

4、自动扶梯及屏蔽门（含安全门）专业监理工程师除负责本专业安装及调试工作外，还需要跟踪预埋件及预留孔洞的施工质量（该部分施工由土建承包商完成）。
5、各类助理人员配额由监理单位提供。




各类监理人员需符合以下要求：

1．总监理工程师应具有高级工程师及以上技术职称，10年以上工作经验，从事类似工程监理8年以上和担任总监理工程师5年以上，持有国家监理工程师执业资格证书并在本单位注册。

2．副总监理工程师应具有工程师以上（含工程师）技术职称，8年以上工作经验，从事工程监理5年以上和监理项目负责3年以上，持有监理工程师证书或国家行业部门定点单位颁发的监理培训证书。机电专业副总监理工程师负责管理通风空调专业、给排水及消防专业、低压配电与照明专业、环境与设备监控系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、自动扶梯（含电梯安装工程、防淹门）、屏蔽门（含安全门）等专业监理工作，装修专业副总监理工程师负责管理装修专业监理工作。
3.总监理工程师代表或工点负责人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，8年以上工作经验，从事工程监理5年以上和监理项目负责3年以上，持有监理工程师证书或国家行业部门定点单位颁发的监理培训证书。

4．专业监理工程师应具有工程师以上（含工程师）技术职称和监理工程师证书或国家行业部门定点单位颁发的监理培训证书，并具有5年以上工作经验，至少3年从事工程监理经验。

5. 安全监理工程师应具备中级以上职称。

6．所有监理人员均应专业对口或具有与其岗位工作相适应的工作经历；具有作风正派、廉洁奉公、吃苦耐劳、认真负责的品质；身体健康，年龄不超过58岁。总监和总监代表不能是外聘或返聘人员，所有监理人员应说明是否本单位在职职工，外聘和返聘人员不宜超过总人数的1/4。

7．总监理工程师代表或工点负责人必须统一对车站内施工的各专业的进行管理和协调工作。
附件D. 特殊办公设备及专用检测、测量设备清单

特殊办公设备及专用检测、测量设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	型号及编号
	自有或租赁

	1
	主流配置微机（上网）
	台
	15
	
	

	2
	激光打印机
	台
	2
	
	

	3
	固定电话
	台
	2
	
	

	4
	传真机
	部
	1
	
	

	5
	数码照相机
	台
	3
	
	

	6
	扫描仪
	台
	2
	
	

	7
	投影仪
	部
	1
	
	

	8
	录像设备
	套
	2
	
	

	9
	全站仪
	套
	1
	
	

	10
	水准仪（精密水准）
	套
	2
	
	

	11
	交通车辆（汽车）
	台
	3
	
	

	12
	计算机（能满足BIM软件使用，购于2021年1月之后）
	台
	2
	
	

	13
	笔记本电脑（能满足BIM软件使用，配置无线终端）
	台
	4
	
	

	14
	智能移动终端（平板电脑）
	台
	2
	
	

	15
	手机（4G/5G智能手机，东莞本地号）
	部/人
	1
	
	

	16
	对讲机
	部
	6
	
	


BIM设备配置要求

一、硬件：

在使用轨道交通信息模型管理系统的过程中，监理单位作为参与方，需要用到电脑（客户端CS）、手机/平板（手持端MS）

1、客户端推荐配置
（1）硬件配置
  CPU：双核3.0G以上

  内存：8G以上（建议16G）

  显卡：独立显卡，1G独立显存及以上（建议2G）

  硬盘：不少于300G空间

  网卡：1个10/100/1000M-BaseT 光口以太网接口

（2）软件配置
  操作系统：Windows 7、Windows 10

  系统组件：.Net framework 4.5（win10系统）

  支持软件：Microsoft Project 2010 ,Microsoft Office 2010 或更高版本、AutoCAD2015或以上

2、手持端推荐配置

（1）硬件配置

安卓
  CPU：≥4核，主频≥1.8GHz

  RAM：≥2GB

  ROM：≥8GB

  GPU：主频≥600MHz ，Manhattan3.1标准≥19

平板
  CPU：≥4核，主频≥2.1GHz

  RAM：≥4GB

  ROM：≥32GB

  GPU：主频≥1GMHz ，Manhattan3.1标准≥19

苹果
  iPhone6及以上、iPad mini 2及以上、iPad Air及以上、iPadPro（建议9.7英寸）等型号的苹果手机和平板电脑

（2）系统版本要求
  苹果：iOS9.0及以上版本

  安卓：Android4.0及以上版本

注意：以上为最低配置要求，配置越高越有利于程序的流畅运行

二、网络

1、网络环境配置
  网线带宽≥100M/s

  可连接因特网(外网)或专用网络（VPN）

  现场Wifi网络覆盖，手持端必须使用Wifi网络或4G网络。
注：以上为BIM设备配置的最低要求。

附件E. 中标通知书

格式按广州公共资源交易中心印制的《广州建设工程中标通知书》。

附件F.履约保函格式

履约保函
 银行编号：
致：东莞市轨道一号线建设发展有限公司（下称“受益人”）
鉴于（单位地址）的（中标单位名称）(下称“承包人”)，已成为贵公司（中标通知书项目名称）的中标人，保证按（中标通知书项目名称）中规定的合同条款履行义务。
根据（中标通知书项目名称）招标文件的规定，承包人应向受益人提供一份金额为中标总价的  %即人民币（大写）元（￥（小写））的不可撤销银行履约保函（下称“本保函”），作为承包人履行（中标通知书项目名称）合同的担保。
注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额。无需受益人提供任何证明。
我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（中标通知书项目名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。
本保函从签发之日起生效，直至工程竣工验收合格并经相关主管部门按有关规定审核结算后30天内保持有效，但有效期最迟不超过   年   月   日。
担 保 银行：（全称）（盖章）
法定代表人（或负责人）：（签名）
日     期：年月日
银行地址：
银行联系电话：
备注：保函必须由国有商业银行或股份制商业银行支行一级以上机构出具，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需担保银行所在地公证机关公证。
附件F-1：履约保函公证书格式

履约保函公证书

（ ）××字第××号

兹证明（承包人）所持有的前面的编号为银行编号：   的《履约保函》上“（银行名称）”的印鉴及该行的法定代表人/委托代理人（姓名）的印鉴或签名均属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处（盖章）

公证员 （签名）

××××年×月×日

附件F-2：承诺函（履约保函）格式

承诺函（履约保函）

东莞市轨道一号线建设发展有限公司：

承包人公司名称（以下称“本公司”）现已中标贵司招标的（中标通知书项目名称），并拟签订正式合同。按合同规定，本公司需向贵司提供一份担保金额为人民币（大 写）元（￥ （小 写））的《履约保函》，有效期至  年  月  日。

现本公司的开户银行（银行名称）已经开具一份以贵司为受益人的《履约保函》，保函编号为（保函编号），保函有效期至  年  月  日。

本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的预验收合格并结算完毕后30天，本公司将在保函到期前15天，无条件延长保函有效期至合同规定的有效期期满，具体日期可按届时的工程进度经双方协商后确定。如未及时向贵司提供符合规定的履约保函，我司承担违约责任。

特此承诺。

                                                   公司名称（公章）

                                                       日期

附件G. 预付款保函格式

预付款保函

银行编号：

致：东莞市轨道一号线建设发展有限公司（下称“受益人”）

本保函作为受益人与（承包人）（以下简称“承包人”）在   年   月   日签订的（合同名称）（合同编号为：      ）的预付款保函，金额为人民币（大 写）元（￥ （小 写））。
注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额，无需受益人提供任何证明。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（合同名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。
本保函从签发之日起生效，直至预付款抵扣完毕之日保持有效，但有效期最迟不超过   年   月   日。
担保银行：  （全称） （盖章）

法定代表人或授权委托：：（签名）

日   期：年月日

银行地址：
银行联系电话：
备注：保函必须由银行支行一级以上机构出具，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需担保银行所在地公证机关公证。
附件G-1. 预付款保函公证书格式
预付款保函公证书

（ ）××字第××号

兹证明（承包人）所持有的前面的编号为银行编号：   的《预付款保函》上“（银行名称）”的印鉴及该行的法定代表人/委托代理人（姓名）的印鉴或签名均属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处（盖章）

公证员 （签名）

××××年×月×日

附件G-2承诺函（预付款保函）格式
承诺函（预付款保函）

东莞市轨道一号线建设发展有限公司：

承包人公司名称（以下称“本公司”）现已中标贵司招标的（合同名称），并已签订正式合同。按合同规定，本公司需向贵司提供一份担保金额为人民币（大 写）元（￥ （小 写））的《预付款保函》，有效期至  年  月  日。

现本公司的开户银行（银行名称）已经开具一份以贵司为受益人的《预付款保函》，保函编号为（保函编号），保函有效期至  年  月  日

本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的日期（即预付款保函有效期至工程预付款抵扣完毕为止），本公司将在保函到期前15天，无条件延长保函有效期至合同规定的有效期期满，具体日期可按届时的工程进度经双方协商后确定。如未及时向贵司提供符合规定的预付款保函，我司承担违约责任。

特此承诺。

公司名称（公章）

                                                  日期

附件H.项目介绍

1、设计采用标准
应遵照下列（但不限于）技术标准，下列技术标准如有更新版本的，遵照新版本执行。
通用规范

1.1 《地铁设计规范》（GB 50175-2003）

1.2 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2001）

1.3 《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）

1.4 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

1.5 《建筑防雷设计规范》（GB 50057-2010）

1.6 《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

1.7 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)

1.8 《建筑防水工程技术规程》(DBJ 15-19-2006）,广东省标准

1.9 《城市道路和建筑无障碍设计规范》(JGJ 50-2001)

1.10 《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2002）

1.11 《屋面工程技术规范》（GB 50345-2004）

1.12 《铝合金门窗工程设计、施工级验收规范》（DBJ 15-30-2002），广东省标准

1.13 《建筑钢结构焊接规程》（JGJ 81-2002）

1.14 《压型金属设计规范》（YBJ 216-88）

1.15 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB 50018-2002）

1.16 国家、广东及东莞市有关的规范、规程

低压配电与照明系统

1.17 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB 50299-1999)2003年版

1.18 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）

1.19 《铝合金电缆桥架技术规程》 (CECS 106:2000)

1.20 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-1996）

1.21 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》（GB 50255-1996）

1.22 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB 50256-1996）

1.23 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 （GB 50257-1996）

1.24 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171-1992）

1.25 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）

1.26 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006）

1.27 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

1.28 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

给排水及水消防系统

1.29 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB 50299-1999)2003年版

1.30 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB 50231-98)

1.31 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)

1.32 《铁路给排水施工规范》(TB 10209-2002)

1.33 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

1.34 《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T 29-2010）

1.35 《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》（CECS:17-2000）

1.36 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275-2010）

1.37 《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS 122-2001）

1.38 《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范》（CECS 41：92）

1.39 《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》（DBJ/T15-33-2003），广东省标准

1.40 《埋地硬聚氯乙烯缠绕式排水管道工程技术规程》（DBJ/T15-44-2005）广东省标准

通风空调系统

1.41 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB 50299-1999)2003年版

1.42 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2002）

1.43 《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）

1.44 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB 50274-2010）

1.45 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275-2010）

1.46 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

1.47 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）

火灾自动报警系统

1.48 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003年版

1.49 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

1.50 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）条文说明

1.51 《地下铁道设计规范》GB50175-2003

1.52 《火灾自动报警系统施工验收规范》（GB50166-2007年版）

1.53 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006年版） 

1.54 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

1.55 《电气安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）

1.56 《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）
环境与设备监控系统

1.57 《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）
1.58 《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）（2003版）

1.59 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

1.60 《信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法》（GB9254-98）

1.61 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-92）

1.62 《电气安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）

1.63 《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

1.64 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

1.65 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50169-2006年版）
房屋建筑及装修工程

1.66 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003年版

1.67 《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2002）

1.68 《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-2003）

1.69 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

1.70 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

1.71 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

1.72 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）(2001年版)

1.73 《金属与石材幕墙工程技术规程》（JGJ133-2001）

1.74 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）

1.75 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2001）

1.76 《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》（GB18586）2001年版

1.77 《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）

1.78 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ110-97）
地面恢复及市政道路接驳

1.79 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）

1.80 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001）

1.81 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）
1.82 《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209-2002）

1.83 东莞市《城市绿化工程施工和验收规范》（DB440100/T114-2007）
自动扶梯、无机房电梯

1.84 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）

1.85 《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）

1.86 《电梯试验方法》（GB/T 10059-2009）

1.87 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）

1.88 《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）
1.89 国家、广东及东莞市有关的规范、规程

屏蔽门安装工程

1.90 《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》（CJJ 183-2012）

1.91 《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102-2003）

1.92 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》（GB 15763.2-2005）

钢结构安装工程

1.93 《铝合金门窗工程设计、施工级验收规范》（DBJ15-30-2002），广东省标准

1.94 《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-2002）

1.95 《钢结构工程设计规范》（GB50017-2003）
1.96 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）
1.97 《压型金属设计规范》（YBJ216-88）

1.98 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

1.99 《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）
建筑节能规范

1.100 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

1.101 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
东莞市轨道交通工程“质量验收标准（办法）”；

国家、部颁发的相关的其他规范和标准。

2、工点项目概况
东莞市城市轨道交通 1 号线是一条由我市西北至东南方向的市域快速干线，是东莞连接广州、深圳轨道交通网的快速交通线路。1号线一期工程（望洪站～黄江中心站）线路起于望洪站,止于黄江中心站,线路长57.496km，其中高架线长7.710km，地下线长49.466km，地面线及过渡段0.320km；共设车站25座（换乘站13座），其中高架车站3座，地下站22座。平均站间距2.371km，最大站间距5.503km，最小站间距0.851km。采用B型车6辆编组，速度目标值120km/h。

全线共分为三个施工总承包段：1301 段（中国中铁）望洪起点～同沙公园站（含），1302 段（中国铁建）同沙公园站（不含）～湿地公园站（含），1303 段（广东省建工）湿地公园站（不含）～黄江中心站。

东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段) 车站设备安装装修监理1209标包括12个车站，具体如下：
(一)望洪站

望洪站位于西部干道与望洪路交叉口，车站沿西部干道北侧东西向布置，与莞惠深城际站台平行，为高架五层站。车站外包总长120m，宽21.6m，有效站台宽12m。车站设出入口天桥1座，横跨西部干道，地铁1号线望洪站通过天桥与莞惠城际望洪站连通。望洪站为地上高架车站，车站出入口在用地红线内设置，位于水乡大道南、北两侧；车站位于东莞市穗深城际铁路东莞西站北边，与东莞西站通过天桥连接，以铁路转地铁客流为主。本站共设置4个出入口，出入口均为高架出入口。

(二)道滘站

道滘站位于西部干道主干道中央，呈东西向布置，为高架三层岛式车站。车站外包总长120米，标准段外包总宽20.0m，有效站台长120m，宽12m，车站主体建筑面积4056m2。车站设出入口天桥1座，横跨西部干道，车站附属用房设于道路北侧空地内，与车站主体采用天桥连通。附属用房位于车站主体建筑北边，通过跨街天桥连接，车站设备用房等设于内，同时还设有一个自动扶梯出口、一个无障碍电梯出入口。道滘站附属用房一层为门厅及配套物业用房，地铁设备房仅为设备吊装口及消防值班室，地下室为消防水池及泵房。二层除交通大厅外，布置主要的管理用房。三层主要为变电所及通信信号设备房间。1a、1b号出入口为道滘站跨街天桥出入口，两个出入口位于同一直线上，1a出入口为自动扶梯，1b出入口为楼梯，天桥尽端设有无障碍电梯，满足不同人群的出行需求。附属建筑距周边建筑8.22米，满足规范要求。2号出入口、无障碍电梯出入口设置于附属用房内，与1a、1b出入口分设于西部干道两侧，通过跨街天桥与车站主体连接。附属建筑距周边建筑30.77米，满足规范要求。

车站1a、1b出入口与车站主体采用天桥连接，其中1a出入口为楼梯，1b出入口为两台自动扶梯，两个出入口之间设无障碍电梯。

(三)道滘东站

道滘东站位于中心环路主干道上，呈东西向布置，为高架三层岛式车站。车站外包总长120米，标准段外包总宽19.5m，有效站台长120m，宽11m，车站主体建筑面积3829.32m2。车站设出入口天桥1座，横跨中心环路，车站附属用房设于道路南侧，占用永正图书物流中心用地，与车站主体采用天桥连通。道滘东站附属用房一层为门厅及配套物业用房。地铁设备房仅为设备吊装口及消防值班室，地下室为消防水池及泵房。二层除交通大厅外，布置主要的管理用房。三层主要为变电所及通信信号设备房间。 1号出入口、无障碍出入口及附属用房设置于万道路与虎斗路交叉口西侧道路红线外。1号出入口、无障碍出入口及附属用房合建，附属用房主体距规划道路红线15m。 2a、2b号出入口设置于道路红线外，位于万道路北边。2a、2b号出入口为高架出入口，其中2b出入口为楼梯，2a出入口为两台自动扶梯，两个出入口之间设无障碍电梯。

(四)人民医院站

人民医院站为地下车站，出入口沿道路红线设置，位于中心环路南、北两侧；车站近期的客流主要来自于中心环路北侧及南侧人民医院，以商业、医疗客流为主。本站共设置4个出入口、2组风亭、1个安全出口及1个冷却塔，出入口均为有盖出入口，风亭均为敞口高风亭（受防洪标高的影响，风口距地3.米），冷却塔为地面冷却塔，附属均设置在规划道路红线外。

（五）汽车总站
车站位于万江路与金龙路交叉路口，呈东西向敷设。地下三层12m岛式站台，车站总长180m，标准段宽20.6m，为尽量减少人民医院站-汽车总站区间进入富水砂层长度，车站轨面标高-19.53m，中心里程处车站埋深24.31m,顶板覆土3m。车站设4个出入口、2组风亭及1个冷却塔；出入口均匀布置于路口四个象限。主体建筑面积约为11579.52㎡，附属建筑面积约为6027.80㎡，总建筑面积约为17607.32㎡。

（六）滨江体育馆站

滨江体育馆站为地下车站，出入口及风亭组沿鸿福路南、北两侧；共设置3个出入口、2组风亭、5个安全出口及1个冷却塔，出入口均为有盖出入口，风亭均为敞口高风亭（受防洪标高的影响，风口距地3.5米），冷却塔为地面冷却塔，附属均设置在规划道路红线外，物业设置3个出入口、2组风亭、2个安全出口及1个冷却塔。

(七)莞太路站

莞太站站为地下车站，出入口主要沿鸿福路南、北两侧；共设置5个出入口、2组风亭、2个安全出口及1个冷却塔，1个换乘通道、1个过街通道，出入口均为有盖出入口，1、2号风亭组均为敞口矮风亭，冷却塔为地面冷却塔，附属均设置在规划道路红线外。

(八)中心广场站

中心广场站为地下车站，设置在石竹路与鸿福路十字路口西北侧地块内，沿东西向埋设于鸿福路北侧地块内。车站共设置4个出入口，均为有盖出入口，2组矮风亭，2个疏散出入口。

（九）鸿福路站
鸿福路站为地下车站，是2号线与1号线的换乘站，位于东莞大道和鸿福路交汇处， 2号线车站沿东莞大道布置， 1号线车站沿鸿福路布置。车站东北角设置2号线与1号线的联络线。本站为地下三层明挖车站（2号线为地下二层），2号线采用16米岛式站台，1号线采用一岛（12米）两侧式（6.5米）站台。

1号线车站有效站台长100m，宽6.5+12+6.5m，主体外包总长为304.66m，外包总宽（标准段）为32.8m车站占地面积为56402㎡，总建筑面积73087㎡，其中公共区面积为15303㎡，设备区面积为10429㎡。车站有效站台中心处轨面埋深为17.021m，其顶板覆土厚度为4.441m。车站地下部分防火类别为甲级，耐火等级为一级。车站顶部覆土约4.5m,采用现浇钢筋混凝土框架结构。

车站共设置15个出入口和2个紧急疏散出入口、9组24个地面敞口低矮风亭。出入口和风亭均沿东莞大道和鸿福路道路两侧布设。A、B、C号通道设计为净宽为7.5m，物业专用通道出入口净宽为6m。
(十)新源路站

 新源路站设置在鸿福东路与新源路十字路口，沿东西向埋设于鸿福东路路中。车站共设置5个出入口，2组矮风亭，1个疏散出入口。

(十一)东城南站

东城南站车站出入口沿莞长路南、北两侧；共设置3个出入口、3组风亭、2个安全出口及1个冷却塔，2个换乘通道，出入口均为有盖出入口，1、2号风亭组均为敞口矮风亭，3号风亭组为侧出高风亭，冷却塔为地面冷却塔，附属均设置在规划道路红线外。

(十二)同沙公园

同沙公园站出入口沿莞长路东、西两侧设置；共设置8个出入口、3组风亭、4个地铁安全出口、8个物业安全出口、2个无障碍电梯、4个消防电梯及2个冷却塔，出入口均为有盖出入口，1、2、3号风亭组均为敞口矮风亭，冷却塔为地面冷却塔，附属（除A3号出入口作为过街楼梯，1个无障碍电梯、1个预留物业消防电梯）均设置在规划道路红线外。其中C、D出入口，1～8号物业安全出口，3号风亭组（除活塞风亭外）及1座冷却塔为物业预留。
东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段) 车站设备安装装修监理1210标包括13个车站及10个区间风井，具体如下：
（一）水濂山站

水濂山站为地下车站，车站出入口沿莞长路东、西两侧；共设置6个出入口（含远期预留2个）、2个无障碍出入口、2组风亭、2个安全出口及1个冷却塔。出入口均为有盖出入口，其中E、E出入口为预留出入口，1、2号风亭组均为敞口矮风亭，冷却塔为地面冷却塔，附属均设置在规划道路红线外。
水濂山站～大岭山北站区间设置1#、2#区间风井。
（二）大岭山北站
大岭山北站为地下车站，车站出入口沿莞长路南、北两侧；共设置4个出入口（含2个远期TOD接驳口）、1个无障碍出入口、2组风亭、2个安全出口及1个冷却塔。出入口均为有盖出入口，其中C、D出入口为预留出入口，冷却塔、1号风亭组、2号风亭组新风及排风亭均与TOD建筑合建，附属均设置在规划道路红线外。
大岭山北站～大岭山站区间设置3#区间风井。
（三）大岭山站
大岭山站为地下车站，车站有效站台中心里程为右CK31+631.673，设计起终点里程为右CK31+553.873～右CK31+767.473。车站为地下两层岛式11m站台，车站全长213.6米，标准段宽为19.9米。

车站站位于大岭山大道与建设路交叉口东侧，呈东西向布置，地下二层岛式车站。道路交叉口西侧为龙山村，紧邻路口有一条明渠及山包，南侧是体育公园，北侧是空地。

站位所在的建设路为城市次干道，道路交通流量一般，车站周边为空地及体育公园。设计将车站主体偏建设路一侧布置，便于进行交通导改，风道设置于体育公园绿地中，减少对空地的占用，为空地远期开发创造条件。

车站设置5个出入口，预留2个接口。其中路口东南象限设2个出入口、1个无障碍出入口以及1个安全出口，东北象限设2个出入口，西北象限设1个出入口及1个安全出口，兼过街通道使用。

（四）大岭山东站
大岭山东站为地下车站，位于石大路与建设路交叉口之间，呈东西向布置，为地下岛式双存车线车站。道路交叉口东侧为大岭山科技园工业园区，南侧为金地格林上院小区，北侧主要为东莞台升家具有限公司等。本站主体结构为地下两层两跨钢筋混凝土框架结构，有效站台长度为120m，站台宽11m，车站总长度为475m，车站标准段外包宽度为19.7m。本站采用明挖顺筑、路口局部盖挖法施工,车站基坑开挖深度为17.23～18.20米,基坑采用地下连续墙+内支撑形式。本站共设7个出入口，4组风亭。
大岭山东站～广东医学院站区间设置4#区间风井。
（五）广东医科大学站
广东医科大学站为地下车站，位于东莞市松山湖片区广东医科大学南门外新城路上。车站为地下二层14m双岛式站台，与规划三号线同台换乘。车站预留3号线盾构过站条件。车站总长度为250米，标准段宽度为48.9m。广东医科大学站有效站台中心里程为右DK35+781.840，车站起点里程为右DK35+671.140，车站终点里程为右DK35+921.140。1、3号线共用站厅层，车站站台层上下两侧为1号线区间范围，中间为三号线区间范围。车站共设4个出入口（3个近期建设1个预留），2组风亭组及2个安全口。总建筑26477.68㎡，其中主体建筑23720.68㎡，附属建筑面积2757㎡。
（六）松山湖站
松山湖站为地下车站，位于东莞市松山湖片区新城路与沁园路交汇处西侧绿岛内。车站有效站台中心线的里程为右CK36+558.500，起点里程为右CK36+358.000，终点里程为右CK36+683.000，车站为地下二层13m双岛式站台，与规划三号线同台换乘，并设置联络线。车站总长度为325米，标准段宽度为46.7m。本站初步设计为车站+物业共同实施方案，整个绿岛范围全部开挖，车站为地下二层，东西两侧物业范围为地下一层，基坑采用1200（800）mm钻孔灌注桩+Φ600mm旋喷桩桩间止水+锚索支护的围护结构型式，中间车站部分地下二层采用分级放坡开挖。整个车站负一层公共区顶板及侧墙打开，两侧与物业部分连通，顶板位置设置钢结构穹顶，车站不设人防。

松山湖站～大朗西站区间设置5#区间风井。
（七）大朗西站
大朗西站为地下车站，车站位于大朗镇佛子凹村东南侧地块，与松佛路斜交，大致沿东西向布置。

车站有效站台中心线的里程为CK39+957.827 ， 起点里程为CK39+563.757， 终点里程为CK40+034.827，车站有效站台长度为120m，站前带双停车线，车站总长度为469.78m，站台宽11m，车站标准段外包宽度为19.9m。本站为明挖车站（西段为地下三层、东段为地下两层），前后均接盾构区间，两端均为盾构始发，车站西端设置轨排井，车站基坑开挖深度为16.1～25.5米。
大朗西站～大朗站区间设置6#区间风井。
（八）大朗站
大朗站为地下车站，车站位于松佛路与美景大道交叉口跨路口设置，沿松佛路方向布置。车站小里程端周边为歌剧院及沿街商铺，大里程端周边主要为厂房。

车站有效站台中心线的里程为CK42+557.645，起点里程为CK42+480.645，终点里程为CK42+630.645，车站有效站台长度为120m，车站总长度为150m，站台宽11m，车站标准段外包宽度为19.9m。本站为明挖地下三层车站，前后均接盾构区间，两端均为盾构接收，车站标准段基坑开挖深度为23.8米。
大朗站～湿地公园站区间设置7#区间风井。
（九）湿地公园站
湿地公园站为地下车站，车站位于富民中路与金民路交叉口西侧，沿富民中路方向布置。富民中路北侧为湿地公园，南侧为工厂用地。

车站有效站台中心线的里程为右CK45+424.873，车站起点里程为右CK45+347.873，车站终点里程为右CK45+819.973，车站有效站台长度为120m，站前带双停车线，车站总长度为472.1m，站台宽11m，车站标准段外包宽度为19.7m。本站为明挖地下两层车站，前后均接盾构区间，车站标准段基坑开挖深度为17.91米。

（十）富民南路站
富民南路站为地下车站，车站附属建筑沿富民南路东西两侧；共设置4个出入口、2组风亭、2个安全出口、3个预留近期物业出入口及1个冷却塔，出入口均为有盖出入口，风亭组均为主体顶出的敞口矮风亭，冷却塔为地面冷却塔，附属除A、B号出入口外，均设置在规划道路红线外。另路东侧预留1组远期物业风亭组及4个远期物业出入口通道的接口。
富民南路站～黄江北站区间设置8#区间风井。
（十一）黄江北站
黄江北站为地下车站，车站附属建筑沿公常路东、西两侧；共设置5个出入口（其中C、D号出入口为预留出入口）、3组风亭组、2个安全出口、2个预留物业出入口及1个冷却塔，出入口均为有盖出入口，出入口均设置在规划道路红线外。
黄江北站～黄牛埔站区间设置9#区间风井。
（十二）黄牛埔站
黄牛埔站为地下车站，出入口沿公常路东、西两侧；共设置2个车站出入口、5个物业出入口、2组风亭、3个安全出口及1个冷却塔，出入口均为有盖出入口，其中A、B号出入口由站厅层穿过公常路双六下沉隧道设置；物业1号出入口由物业层接入地块设置；物业2-5号出入口在车站内顶出设置。冷却塔为地面冷却塔，附属均设置在规划道路红线外。
黄牛埔站～黄江中心站区间设置10#区间风井。
（十三）黄江中心站
黄江中心站为地下车站，车站出入口沿公常路东、西两侧；共设置4个出入口、2组风亭、1个安全出口及1个冷却塔，出入口均为有盖出入口，冷却塔为地面冷却塔，附属均设置在规划道路红线外。其中D号出入口为预留出入口。
3. 监理服务内容

1）低压配电与照明系统（为本标段所有用电设备提供低压电源，并负责设备的控制及保护。工程范围包括动力及照明设备及其配电管线的安装、调试等）
2）给排水及消防系统 (车站给水：车站范围给水系统至市政水表井；车站排水：车站范围排水系统至车站红线内最后一个压力井；区间排水：区间、区间泵房至地面压力井；室外给水：车站水表井至市政供水管网接驳点；室外排水：车站红线内最后一个压力井至市政排水管网接驳点；区间地面压力井至市政排水管网接驳点等)

3）通风空调专业（本标段通风空调系统设备、管线的安装、调试等）
4）火灾自动报警系统（本标段的火灾自动报警系统设备、管线的安装，并配合本系统供货商进行车站级功能调试和中央级功能调试等）
5）环境与设备监控系统（本标段的车站环境与设备监控系统设备、管线的安装、单机调试和配合系统供货商完成系统功能的调试等）
6）气体灭火系统（本标段的车站气体灭火系统设备、管线的安装、单机调试和配合系统供货商完成系统功能的调试等）

7） 房屋建筑及装修工程（车站及区间设备区的房屋建筑装修及管线孔洞防火防烟封堵、风亭±0.00以上的土建工程、公共区含出入口及轨行区广告灯箱的安装、公共区及轨行区喷黑等；公共区含出入口的天花、地面、墙面、不锈钢栏杆、扶手、票亭和商铺施工工程、导向、车站及区间防火门、密闭门安装工程、站台绝缘层施工工程、地面恢复工程、与市政道路接驳工程、卫生间、绿化、出入口雨篷等）
8）钢结构制作与安装工程。
9）自动扶梯、电梯、防淹门安装和调试工程。
10）屏蔽门安装和调试工程（包括屏蔽门预埋件及预留孔洞施工质量跟踪）。

11）配合消防检测、节能环评检测等检测部门的检测和验收工作。

12)到货的开箱验收及移交。
13)与相关专业承包商的接口。
另在本标段监理范围即车站及相应区间的范围内，车站监理的工作内容需对进入监理范围施工的其它承包商、监理及供货商单位进行协调，如：土建承包商、牵引供电系统承包商、弱电系统（指通信、信号、主控、自动售检票系统、PIDS、民用通信等）安装承包商、接触网系统承包商、轨道系统承包商、出入口及风亭合建单位等。

4、注意事项

4.1 以上项目概况介绍仅供投标人参考，工程实施时可能发生变化，请各投标人结合有关条款充分考虑。

4.2 建设项目监理单位负责审查建设项目承包商的归档电子文件是否系统、完整、准确和有效，审核签署建设项目承包商的竣工电子档案。按东莞市政府相关部门要求执行。
附件I. 监理考核

监理项目部必须执行业主颁布、印发关于质量、安全生产、文明施工等考核办法，但这样的考核并不减轻监理的责任。
附件J.《东莞市城市轨道交通工程项目管理系统使用承诺函》
东莞市城市轨道交通工程项目管理系统使用承诺函

东莞市轨道一号线建设发展有限公司：

作为贵司                    工程的中标人，为了贯彻贵司“规范化、标准化、精细化、信息化”管理要求，保证该工程的顺利推进，我司郑重作出如下承诺：

一、我司自愿申请使用东莞市轨道交通工程项目管理系统（以下简称“平台”）。

二、在工程开工前，参考以下标准配置使用平台的必要资源，并承担因此发生的所有费用。

（一）配备专职信息化管理员：

１、工程管理、信息管理、软件工程等专业大学本科及以上学历。

２、熟练使用MS Office等各类办公软件，有工程管理或信息化管理经验。

３、拥有良好的语言表达及沟通能力。

（二）配置操作电脑及相关设备：

１、扫描仪、打印机、照相机、电脑。

２、电脑推荐配置：CPU 主频2GHZ以上、内存4G以上，Windows XP及以上操作系统。

３、正版应用软件：IE浏览器（推荐使用IE8，1024*768分辨率）；MS Office 2003/2007/2010(Word, Excel,Project Profesional, PPT)；rar、zip等文件解压软件；PDF文件查看软件；设计施工图纸查看软件；杀毒软件等。

４、在工作现场配置的网络可以访问互联网，保障网络带宽容量，推荐12M或以上。

三、保证按以下要求使用平台：

（一）在贵司指定场地使用平台，并自觉接受贵司检查、考核。

（二）遵纪守法，不利用平台散布违法言论、做危害国家、社会及贵司的行为。

（三）严格遵守保密规定，不泄露贵司机密，不将平台的操作手册及项目资料传递给第三方。

（四）不恶意攻击平台的服务器。

（五）妥善保管个人的帐号和密码，不将帐号和密码告诉他人代替登录平台开展业务工作。

（六）不破译他人的用户帐号和密码，不使用他人帐号和密码登录平台，私自阅读他人文件。

（七）不上传带有病毒或与业务无关的电子资料、文档和程序。

（八）关于信息安全，我司承诺做到如下几点：

1. 我司承认贵司的资料为秘密资料。本承诺函中所描述的秘密资料包括由业主向监理单位通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统安全及其他方面的一切数据、报告、信息、翻译资料、预测和记录。

2. 我司不以任何方式获取与项目或工作无关的贵司信息。

3. 我司同意维护商业秘密资料的保密性，不向任何第三方披露有关信息，除非由于合作的需要在必要的程度上向其法律顾问、会计师及雇员透露。我司同意在披露有关信息前，正式知会第三方法律顾问、会计师和雇员有关信息的机密性以及本承诺函的内容及要求。我司同意商业秘密资料只作为评估及协商双方合作的用途。

4. 我司将采取有效措施，防止与项目无关的雇员或其他人知悉秘密资料，并使接受或使用秘密资料的监理单位工作人员按照本承诺函履行保密协议，不泄漏或不正当使用秘密资料。我司对内部违反本承诺函给贵司造成的损失承担连带责任。

5. 为妥善保护秘密资料，我司使用秘密资料完毕，将秘密资料的书面载体（包括复印件、电子数据）悉数归还，或全部销毁。

6. 如果我司根据法律、法规的规定，必须公开本承诺函规定的秘密资料，必须立即以书面形式向贵司告知公开秘密资料的基本情况，并配合贵司做好妥善安排或寻求法律救济。

7. 对于我司在本承诺函生效之前或终止后，通过任何途径知悉或取得的有关贵司的重要信息，在本承诺函生效后，我司参照本承诺函履行相应的保密义务。

8. 我司在本承诺函中承担的保密义务，不因本承诺函所从属项目的中止或终止而解除，除非贵司书面同意我司免于承担本承诺函约定的保密义务。

9. 涉及的贵司相关秘密资料包括以下内容：

（1） 机构设置、人员名单、运行机置、专利技术、项目合同、项目文档、工程文档、资金收支、系统网络架构、数据和安全架构、账号密码。

（2） 计算机及其它辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态等资料。

（3） 应用系统名称、功能、业务类型、交易量、交易特征等信息。

（4） 现有网络拓扑结构及其相关资料。

（5） 业务流程、逻辑流程等资料。

（6） 计算机系统的漏洞信息。

（7） 现有安全机制及安全系统。

（8） 与其它公司的合作信息、合同。

（9） 其他需要保密的信息资料。

四、如有违反上述第三条的相关规定，我司愿意接受以下处罚并承担由此带来的法律后果：每发现一次，扣罚2 万元整，并办理相应的合同费用变更。”

五、保证按以下要求组织、参与平台使用培训

（一）根据贵司要求，组织工程管理有关人员参加贵司免费提供的平台使用培训，并督促参加人员认真学习；

（二）为确保我司人员具备使用平台的能力，在发生我司更换人员等情况时，我司自费聘请讲师进行培训。

特此承诺！

承诺企业（盖章）：

法定代表人签字： 

（或）授权代表人签字：

    日    期：   年   月  日

附件K.《廉政合同》
廉政合同
甲方：东莞市轨道一号线建设发展有限公司
地址：东莞市东城体育公园内
法定代表人：
乙方：
地址：
法定代表人：
为了最大限度维护双方公司利益，杜绝职务犯罪，促进企业廉政建设，营造一个公平、公正、诚信、双赢的合作环境，保证企业资金安全、有效使用和投资效益。经双方协商一致，达成如下协议：
第一条  甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上签订本廉政合同，并共同信守。
第二条  本合同作为甲方与乙方就交易签订的基础合同的附属合同，与基础合同具有同等的法律效力。
第三条  甲乙双方的权利及义务
（一）严格遵守国家有关的法律法规、廉洁自律规定，以及相关行业的有关规定。
（二）严格执行合同的条款，自觉履行合同双方的权利、义务和责任。
（三）甲乙双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得违反相关行业管理的规章制度。
（四）甲乙双方工作人员必须严格执行本合同的条款，不得与对方工作人员串通，损害单位的利益。
（五）发现对方有违反本合同的行为倾向，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方有违反本合同义务条款的行为，有及时向指定的监督部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
甲方监督部门：党群监察部；举报电话：0769-23323210；
乙方监督部门：              ；举报电话：                。
第四条  特别说明与约定：甲方已向乙方说明甲方公司廉政建设的制度，乙方知晓并严格遵守甲方公司廉政建设的要求，包括但不限于以下条款的规定：
（一）乙方不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等，也不得以各种形式向甲方工作人员的亲属赠送上述礼品；
（二）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供包括但不限于通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）乙方不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；
（四）乙方不得以任何名义为甲方工作人员的配偶子女安排工作，以及为甲方工作人员及亲属支付应由个人自付的各种费用，包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。
（五）如甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第四条（一）至（四）项所指内容的，乙方应予提醒对方纠正，对方拒绝纠正的，乙方应向乙方监督部门或甲方监督部门举报。
（六）不得向甲方工作人员提供回扣或其他形式的报酬；任何回扣或者优惠均应由甲方公司享有；
（七）不得以不正当手段谋求不公平的竞争地位；不得与其他投标方串通投标，损害甲方利益；一经发现，除投标无效、没收投标保证金、赔偿甲方损失外，构成犯罪的，还需承担刑事责任。
第五条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同，按管理权限、依据有关规定，给予内部处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其工作人员违反本合同，按管理权限、依据有关规定，甲方可建议乙方监督部门给予内部处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；同时甲方可将乙方列入甲方采购“黑名单”，具体的时间参考乙方行为的损害程度。
第六条  本合同如有争议，通过双方协商解决，协商无效的，由甲方所在地人民法院管辖。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：           
代表人：                        代表人：
本合同签订于        年    月    日
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�总监代表的证明材料如何体现？
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