合同模板

项目编码：             
工程编码：             
合同编号：             


广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同

	

工程名称:广东省农村信用社联合社羊城国贸6楼
办公场地修缮维修项目              
工程地点：广州市天河区体育东路122号601房
发 包 人：广东省农村信用社联合社          
承 包 人：                                


广州市住房和城乡建设局
                       制定
广州市市场监督管理局
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总  说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：
一、项目业主首要责任制
项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。
二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。
四、其他事项
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。
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[bookmark: _Toc10755][bookmark: _Toc469383967]第一部分  协  议  书


发包人:（全称） 广东省农村信用社联合社            
住所：
承包人:（全称）                                   
住所：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

[bookmark: _Toc303][bookmark: _Toc266892752][bookmark: _Toc469383968]一、工程概况
广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号： 2403-440106-04-05-442487
项目名称： 广东省农村信用社联合社羊城国贸6楼办公场地修缮维修项目施工 
合同类型：总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：
工程规模：本项目总建筑面积约4086.0996㎡，地上一层位于6楼（装修位置所在大厦情况：东塔建筑层数38层，西塔建筑层数28层，最高建筑高度为110米，最大单体跨度11米，钢筋混凝土结构），本次室内施工所涉及面积约3382㎡。其中办公面积约1138.5㎡，服务用房面积约1266.7㎡，设备用房面积约55㎡，附属用房面积约510㎡，公区及过道面积约411.8㎡。
其中各功能区规划包含：独立办公区，数据分析室，档案室，党建活动区，视频会议室，中心主任例会会议室，谈话室，会议室，工勤人员室、食堂就餐区、接待室及前台区域等具体空间布局及面积详见施工设计图。
资金来源： 自筹资金 

[bookmark: _Toc469383969][bookmark: _Toc10035][bookmark: _Toc266892753]二、工程内容与承包范围
工程内容与承包范围:（1）投标人负责所有精装修工程的材料送样、组织材料厂商及项目考察（有必要时）；材料采购、加工、运输吊装（包括二次转运）、仓储、保护等所有环节；所有施工机械及设备、管线深化布置、施工图深化、工程施工、所有施工及安全措施、运输吊装措施及施工成品保护；施工垃圾清理（运输至现场指定地点）；施工完成后的开荒保洁（达到物业开荒验收标准）。
（2）负责协调配合其他专业工程施工（如有），并满足本项目所有其他各项专业工程的调试、试验、验收工作的配套要求；配合和满足本项目所有安全管理及现场施工管理要求；配合和满足本项目监理的各项管理要求；无条件配合满足本项目设计、规划、节能、消防等各项验收要求（注：本工程施工临时用水、用电、通讯费用由承包人自行承担），负责本项目报建审批、施工及整体工程（含消防）竣工验收。
（3）本次修缮维修施工（包括但不限于）建筑装饰装修、电气工程、暖通工程、给排水工程、消防工程（部分设备利旧，中标人负责本项目整体工程（含消防）竣工验收）、强弱电工程（其中门禁系统与视频监控系统兼容；综合布线等工程，具体工程内容以本工程相关的招标文件、设计施工图、工程量清单为准）。
承包方式：总价包干（包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包运输、包文明施工、包施工所需一切行政手续（含施工许可证）、项目措施费包干、图纸总价大包干、包保险、包承包范围内工程报建、验收及消防验收通过、包移交、包工程过程、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等），包括工程工期、质量、安全文明施工之所需费用；包括人工费、材料费与设备费、施工机械费、临时设施费、施工用水用电费、搭设脚手架与各项施工措施费、赶工费、运输费(包括二次运输费)、垃圾清运及渣土处置费、竣工图纸与资料编制费、政府规费、保险费、管理费与利润、税金等所有费用；包括清单错、漏内容但又是图纸规定工程所必须的工程项目费用。除设计变更、业主要求或同意的变更外，工程总价不作任何调整。施工范围包括全部施工设计图纸及工程量清单等有关资料范围内满足本项目竣工投入使用的施工总承包及以下内容：涉及建筑装饰装修、电气系统、通风及空调安装、综合布线、强弱电系统、消防工程（含消防竣工验收手续）等施工内容，具体内容以招标文件、工程量清单、施工图纸及有关资料为准。本项目采用总价包干的形式签订合同，一切为完成本工程所需的可预见及不可预见费用总价包干。

[bookmark: _Toc266892754][bookmark: _Toc469383970][bookmark: _Toc30524]三、合同工期
工程合同工期总日历天数：     天。
从 2024 年XX 月XX日开始施工，至  2024 年XX 月XX日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件， 以监理公司  签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

[bookmark: _Toc266892755][bookmark: _Toc13014][bookmark: _Toc469383971]★四、质量标准
工程质量标准：
 确保符合国家、省、市 及 《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业       质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。
□ 以及符合优质工程           /              质量验收标准。
创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它

创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
 广州市建筑业绿色施工示范工程；
 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
 其它
安全文明施工目标：确保责任事故死亡率为零，工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内。
国家、地方及行业相关规范规定合格标准不一致的，以较高标准为准。

[bookmark: _Toc469383972][bookmark: _Toc266892756][bookmark: _Toc26393]五、合同价款
含税合同总价（大写）：                                 元；
（小写）：                                 元。
其中：暂列金额         元；
安全防护、文明施工措施费用    元，
余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用    元。
项目单价：☑详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

★六、工人工资支付分账
工人工资款支付专用账户开设的约定内容：由承包人开设并报发包人备案，并在每个月10日之前向发包人提供上个月的专用账户收支明细、余额情况表及工人工资支付情况表。
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：                           ，
工人工资款支付专用账户（如有）：                              。
工程款中的工人工资款比例：                              ，
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                              。
工人工资支付周期：                              。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。


[bookmark: _Toc5770][bookmark: _Toc469383973][bookmark: _Toc266892757]七、组成合同的文件
 组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

[bookmark: _Toc469383974][bookmark: _Toc266892758][bookmark: _Toc24375]八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

[bookmark: _Toc3363][bookmark: _Toc266892759][bookmark: _Toc469383975]九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

[bookmark: _Toc1201][bookmark: _Toc266892760][bookmark: _Toc469383976]十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

[bookmark: _Toc266892761][bookmark: _Toc469383977][bookmark: _Toc3712]十一、合同生效
本合同订立时间： 2024 年   月   日
本合同订立地点：广州市天河区

十二、合同份数
本合同一式12份，正本6份，副本6份。
其中：发包人正本3份，副本3份；承包人正本3份，副本3份。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
（以下无正文）
发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）
地      址：                               地      址：
法定代表人：                               法定代表人：
委托代理人：                               委托代理人：
电    话：                                 电    话：
传    真：                                 传    真：
开户银行：                                 开户银行：
帐    号：                                 帐    号：
邮政编码：                                 邮政编码：
电子邮箱:                                  电子邮箱:

[bookmark: _Toc469383978]



















[bookmark: _Toc601]第二部分  通用条款

[bookmark: _Toc469383979]注：按《广州市建设工程施工合同》示范文本（SF-2019-0204）的《通用条款》执行。 
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[bookmark: _Toc2798]第三部分    专用条款

[bookmark: _Toc469384082][bookmark: _Toc15614]1．定义 
  1.43 单位工程
  名称： 广东省农村信用社联合社羊城国贸6楼办公场地修缮维修项目施工
  内容：详见招标文件、施工图纸及工程量清单
  范围： 办理施工许可及其他所需证件（负责包报建）、施工图纸范围内的建筑装修、电气、给排水、综合布线、通风空调设备及安装、强弱电系统、以及消防工程（含报批消防竣工验收手续）等内容，本合同为总价合同，采用总价包干形式签订。
1.53  所采用的书面形式包括： 
  文书； 
□  信件； 
□  电报； 
□  传真； 
□  电子邮件； 
  其他： 特快专递、挂号信   

[bookmark: _Toc469384083][bookmark: _Toc6865]2．合同文件及解释 
2.2（10）组成合同的其他文件： （1）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；（2）协议书；（3）中标通知书;（4） 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；（5）专用条款；（6）通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）施工设计图纸；（9）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；（10）专用条款约定的其他文件。

[bookmark: _Toc24320][bookmark: _Toc469384084]4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 约定适用的标准、规范的名称： 施工图纸标注适用的标准、规范。  

[bookmark: _Toc469384085][bookmark: _Toc3179]5. 施工设计图纸
  5.1 发包人提供施工设计图纸
  （1）提供的时间：  开工前15天提供。     
  （2）提供的数量： 叁套图纸（含叁套编制竣工图用），同时提供电子文档。
承包人确需增加图纸套数的，应当取得发包人的同意，所需费用由承包人自行承担。承包人不得私自向设计单位购取图纸；承包人在本工程中使用的图纸都必须经过发包人的确认。
  5.2 承包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：  /                                      
  （2）提供的数量：  /                                         
（3）监理工程师答复的时间：  /                               
承包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、文件、施工场地及发包人人员情况信息，未经发包人许可，承包人不得用于或转借、出让、泄露给第三方。按照通用条款第94条执行，如承包人发生泄密行为，所产生的所有损失由承包人承担。

[bookmark: _Toc469384086][bookmark: _Toc7539]6. 通信联络
  6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
1. 各方通讯地址和收件人：
发包人：     
通讯地址：     收件人：  邮政编码：     
承包人：                                                                                                                                                        
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   
监理人：                                                                                                                                                            
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   
工程造价咨询人（如有）：                                                                                                                                        
通讯地址：      收件人：          邮政编码：          
1. 视为送达的其他方式：                                                             

[bookmark: _Toc18675][bookmark: _Toc469384087]7. 工程分包
 7.2 指定分包工程名称：     /                                                 

7.4 分包工程款的支付方式：     /                                                      

12. [bookmark: _Toc27481]事故处理
  承包人和发包人一致同意增加12.4、12.5：
12.4因承包人责任过失造成安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人的损失，承包人因自身原因造成重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必/须依照下列约定承担违约责任：
1）发生一级重大事故，承包人向发包人支付20万元违约金；
2）发生二级重大事故，承包人向发包人支付15万元违约金；
3）发生三级重大事故，承包人向发包人支付10万元违约金；
4）发生四级重大事故，承包人向发包人支付5万元违约金。
发生上述重大事故，发包人给予承包人一次严重违约处罚，直至部分或全部解除合同。
承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补偿发包人的其他损失。
12.5 承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支（非承包人原因除外）；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后三天内据实补偿发包人因此所受到的损失。


[bookmark: _Toc4963][bookmark: _Toc469384088]13. 交通运输 
13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：承包人负责办理出入场地的专用和临时道路的通行权，发包人配合提供相关资料，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，费用由承包人承担,已包含在投标总价中。
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：承包人负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的或使用公共的道路和交通设施，并承担相应费用,已包含在投标总价中。
13.4 运输超大件和超重件的费用：承包人须征得发包人同意后，负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担,已包含在投标总价中。

[bookmark: _Toc469384089][bookmark: _Toc13251]14. 专项批准事件的签认
 14.2 专项批准事件的签认人选

1. 监理工程师：

 姓名：                  印章样式：                签字样式：                

1. 造价工程师（如有）：

姓名：                  印章样式：                签字样式：                 

1. 建造师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：                  

[bookmark: _Toc469384090][bookmark: _Toc30364]19. 发包人
 19.2 发包人完成下列工作的约定
1. 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：施工场地已清空，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。
1. 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场地临水临电接驳及工程费用、施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责，根据工程的实际情况，发包人可无条件要求承包人采取柴油发电机等临时发电设施，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。
1. 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：施工期间为保证当地居民生活出行需发生的临时便道等由承包人自行负责，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。
1. 提供施工所需的有关资料的时间：   /                                    
1. 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：承包人负责在不影响整体施工进度前提下完成工程施工所需的办理施工许可证及有关行政许可手续和证件，所涉及费用已包含在承包人的投标报价中。  
1. 现场交验的时间：施工开工前三天。 
1. 提供标准与规范的时间：   /   
1. 组织图纸会审和设计交底的时间：开工前完成图纸会审和设计交底。
1. 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： 协调和保护工作由承包人负责实施，发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，因违规施工造成周边房屋和管线破坏的由承包人负责修复，因不可抗力或工程不可避免的自然客观因素导致周边房屋破坏的由承包人和发包人另行协商处理，周边管线破坏无条件由承包人负责修复。
 委托承包人办理的工作有：  施工许可证的办理及其它开工时、消防验收时需要办理的各种行政准许手续。
19.3 提供施工场地的时间： 承包人按照发包人通知的时间进场。
19.4 支付款项
（1） 工程款支付期限
□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
 另作约定：（1）发包人在合同签订生效30天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并按照专用条款81条支付余下绿色施工安全防护费。（2）发包人按照专用条款81条向承包人支付进度款。（3）发包人按照专用条款81条向承包人支付结算款。

（2） 工程款支付方式
 按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：                                                                                       


[bookmark: _Toc469384091][bookmark: _Toc14803]20. 承包人

20.1 遵守法律

承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：  三年（自发包人发出通知之日起计）。                                     

 20.2 承包人完成下列工作的约定
 
 （3） 提交支付申请和工程款额报告期限
   按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
  ☑ 另作约定：         参照专用条款第81条执行                                                   

 （5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：      /                 


 （6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间： 在不影响整体施工进度前提下完成以上手续办理。承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、建筑等设施的损坏自费恢复原状。在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。


（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定： 施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门。施工期间执行市政园林【2001】1273号文《关于加强市政园林和管线建设工程文明施工管理的通知》的规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。   


 （9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定： 本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行，并挂牌施工接受监督：a.广州市建设委员会制定的《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（广州市人民政府令第62号）；b. 广州市建设委员会制定的《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2014〕859号）；c. 《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号）；d.《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）；承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留承包人为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。


1. 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
 		 按通用条款第82.2款规定提交。
 □ 另作约定：                                                                                 

（11）施工过程产生的所有垃圾清运费、物业公司收取的保证金及施工过程产生的二次运输等所有费用已包含在承包人的投报标价中，发报人不再另行支付。其中承包人负责到大厦物业管理方办理相关装修施工手续，发包人协助提供相关资料。

（12）本项目工期按日历天计算，即已考虑节假日及夜间施工的情况，请承包人自行考虑节假日及夜间加班所产生的相关费用并综合报价，上述费用已含在合同总价中，后续不再调整。

（13）施工方需负责与物业持有人、物业管理方、政府监督部门、周边居民、路人的沟通协调工作，确保项目能正常施工及通过验收。

（14）施工期间，与家具安装等专业存在穿插施工，承包人需与其他单位积极配合，积极跟进。工程穿插施工期间，必须保证其他承包人工作面，若不能及时提供足够的工作面造成对项目总体工期延误的，承包人承担由此导致的一切后果。


 20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定： 承包人和发包人一致同意增加20.8、20.9、20.10、20.11：

20.8 承包人应于签定合同后完成本项目办理各项建设行政审批手续，向主管部门申请办理工程质量安全监督手续和施工许可证。

20.9 承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理。
（1）按时足额支付农民工工资
1）承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
2）承包人应每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。
3）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及民工工资而被投诉或上访属实的，发包人有权终止与承包人的合同，发包人因此造成的所有损失由承包人承担；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权终止与承包人的合同，并上报有关部门，发包人因此造成的所有损失由承包人承担。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
4）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。
（2）成立处理劳资纠纷的协调机构
承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目负责人要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，保证不发生民工集体上访、集聚围阻等事件。
20.10承包人在投标时已充分考虑了工程的特殊性，针对工期紧、任务重，结合自身条件，为顺利安全完工做了充足预案。在施工期间，承包人不得以赶工为理由增加工程费用及工期，需按照合同约定的工期完成。
20.11中标人确定后，应立即做好施工进场准备。针对工期进行周密部署；安排充足的人工、机械设备、材料，合理的周转资金。充分利用项目场地的空间开展相关工作。在发包人通知开工时，立即进场施工。
[bookmark: _Toc469384092][bookmark: _Toc9688]21. 现场管理人员任命和更换

 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：                                                           

 21.2 承包人代表任命和更换：                                                                

 21.3 监理工程师代表任命和撤回：                                                            

      造价工程师（如有）代表任命和撤回：                                                            

 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：                                                        

[bookmark: _Toc30199][bookmark: _Toc469384093]22. 发包人代表

 22.1 发包人代表及其权力的限制

 （1） 发包人任命（  ）为发包人代表，其通讯方式为
     通讯地址：    邮政编码：              
    联系电话：    传真号码：              

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：                      /                                     

[bookmark: _Toc469384094][bookmark: _Toc27012]23. 监理工程师

  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

 （1） 监理人：                             法定代表人：               

 （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：               
    联系电话：                               传真号码：               

  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：             

[bookmark: _Toc469384095][bookmark: _Toc16852]24. 造价工程师（如有）

  24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
 （1） 工程造价咨询人（如有）：                  法定代表人：                  

  （2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              
      联系电话：                               传真号码：              

  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：                                                        


[bookmark: _Toc469384096][bookmark: _Toc17388]25. 承包人代表

  25.1 承包人任命（              ）为承包人代表，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              
      联系电话：                               传真号码：              
承包人与发包人一致同意增加25.5款
25.5承包人投标时所报项目负责人即为本工程的承包人代表。如需更换承包人代表，应具备下列条件：
（1）新更换的承包人代表具有的专业（执业）资格等级、资历、业绩、实际工作能力必须高于或相当于投标时所报项目负责人的素质；
（2）不能同时在其他工程项目中服务；如其同时在其他工程项目中服务，发包人有权要求更换承包人代表。
（3）至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。
（4）承包人应保证承包人代表人选的稳定，未经发包人同意，不得擅自更换。否则按专用条款第12.4（3）款的约定承担违反投标承诺的违约责任（本合同另有约定的除外）。

[bookmark: _Toc469384097][bookmark: _Toc28861]26. 指定分包人

  26.1 依法指定的分包人
  （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：               /                                


  （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：              /                                 


[bookmark: _Toc5228][bookmark: _Toc469384098]28. 工程担保

  28.1 承包人提供履约担保的约定
  （1）履约担保的金额：（大写）                    （小写            ）
  （2） 提供履约担保的时间：
       □ 签订本合同时；
        另作约定： 承包人提供的履约保证金为中标价款（人民币）的10%。担保有效期从合同生效至竣工验收且发包人收到承包人提交的本工程完整的结算资料后30天为止。 
  （3） □ 出具履约保函的担保人：               /                           
        □ 出具履约担保的担保人：                /                          
        □ 出具履约保证保险的担保人：           /                           
□ 其它：                                /                          
  28.4 发包人提供支付担保的约定
  （1） □支付担保的金额：（大写）         /           （小写            ）
       
  （2） 提供支付担保的时间：
       □ 签订本合同时；
       □ 另作约定：                   /                                      
  （3） □出具支付保函的担保人：            /                                 
        □出具支付担保的担保人：                 /                            
        □出具支付保证保险的担保人：            /                             
□ 其它：                      /                                      
  
  28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：               /                     
退还履约保证金的条件：
承包人无违约行为，按合同专用条款第28.1款约定，发包人在担保有效期满后30天内退还履约保证金。但承包人违反下列条款时，发包人将拒绝退还履约保证金。
（1）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，履约保证金不予退还。
（2）承包人中途毁约，履约保证金不予退还。
（3）承包人在合同规定期限内无法提供完善的竣工验收资料导致无法进行竣工验收或工程结算的，履约保证金不予退还。
（4）承包人原因导致与分包人、供应商、项目施工人员及其他与项目有关的第三方产生劳务纠纷的，经发包人协调，承包人仍不主动解决的，经发包人和监理方确认相关费用从履约保证金支付。
（5）承包人存在其他违约行为且未能及时整改的。

[bookmark: _Toc8362][bookmark: _Toc469384099]32. 保险

  32.1 委托承包人办理保险的事项有：
  ☑ 通用条款第32.1款的第（1）项；
  ☑ 通用条款第32.1款的第（2）项；
  ☑ 通用条款第32.1款的第（3）项；
  ☑ 通用条款第32.1款的第（4）项；
☑ 通用条款第32.1款的第（5）项。

  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：           /                     

[bookmark: _Toc469384100][bookmark: _Toc29951]33. 进度计划和报告

  33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定： 承包人应在中标通知书发出后5天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，向发包人提交一份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的3天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。
承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：每月结束后的7天内向监理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。
33.4 监理工程师认为本合同工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，应将此情况通知承包人，承包人应据此修改工程进度计划，采取监理工程师同意的必要措施加快工程进度，属承包人原因造成的，则承包人无权要求发包人支付任何附加费用。如承包人未能在监理工程师发布指令后7天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权全部解除合同，由此所造成的损失全部由承包人承担。

[bookmark: _Toc469384101][bookmark: _Toc12291]34. 开工
 
  34.2 监理工程师在本合同签订后的（   7   ）天内签发开工令。
  □ 按通用条款规定的时间。
   另作约定：   签约合同后7天内签发开工令，签发开工令后立即开工。           

[bookmark: _Toc469384102][bookmark: _Toc11615]35.暂停施工和复工

  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因： 监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施监理工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，监理工程师应当在48小时内给予答复。监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，必须征得发包人书面同意后，工期方能相应顺延；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

[bookmark: _Toc469384103][bookmark: _Toc26308]36. 工期及工期延误

  36.1 合同工程的工期约定为（     ）天。
  （1）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
  （2）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
  
 36.3 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
  （1）发包人未能按专用条款的约定提供开工条件，并经工程师确认的； 
（2）发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经工程师确认的； 
　（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； 
　（4）设计变更和工程量增加，并经工程师确认的； 
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，并经工程师确认的； 
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况：竣工延误：乙方不能按照合同约定的竣工日期或者监理工程师同意顺延的工期竣工，延误的工期每延误1天，应向甲方支付合同价款的1‰作为违约金。

  36.9 赶工措施费
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的  /  %时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为  /   %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的  /  %时，根据广州市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为  /   %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的  /  %时，根据广州市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为  /   %计算；
  □发包人要求的合同工程工期小于定额工期的  /  %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按  /   %计算； 
[bookmark: _Toc12312][bookmark: _Toc469384104]38. 竣工日期
 
  38.1 计划竣工日期：  按协议书工期     

[bookmark: _Toc5572][bookmark: _Toc469384105]★42. 质量标准、目标

  ★42.1 约定的工程质量标准
  （1） 合同工程质量标准： 合格。       
创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
 其它

（2）特殊质量标准和要求：      /               

  （3） 工程质量验收标准：         一次性验收合格               

42.3 质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括： 工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，制造工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、及样板间制度。重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度等。
（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

[bookmark: _Toc469384106][bookmark: _Toc31032]★45. 绿色施工安全防护

  45.1绿色施工安全防护的要求：
□ 按通用条款的规定。
   另作约定：   严格按照现行市住建局关于安全文明施工和绿色施工的相关规定，绿色施工安全防护费的金额必须在投标文件中明确和单列。
     其中：施工扬尘污染防治措施：         /                    
用工实名管理：               /              

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理
  □ 按通用条款的规定以及以下文件规定：
1、《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理
暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）、<广州市住房和城乡建设委员会关于转发《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知>（穗建筑〔2018〕981号）、<广州市住房和城乡建设委员会关于实施 《 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 》 的通知>（穗建筑〔 2017 〕1344 号 ）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）。
2、□其他文件：                       /                                         

  □ 另作约定：                         /                                            

   45.6 治安管理：
   按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                          /                                               

45.8创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
 其它  严格按照现行市住建局关于安全文明施工和绿色施工的相关规定，绿色施工安全防护费的金额必须在投标文件中明确和单列。
    
45.9特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：          /              ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：             /           元。
[bookmark: _Toc17698][bookmark: _Toc469384107]46. 测量放线
  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：              /              
  46.4 测量放线误差的约定：              /                          

[bookmark: _Toc9094][bookmark: _Toc469384108]48.发包人供应材料和工程设备
  48.1 约定供应的材料和工程设备
   发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
  □ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。
  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：                /                              

[bookmark: _Toc4898][bookmark: _Toc469384109]49. 承包人采购材料和工程设备
  49.1 承包人采购材料和工程设备
   按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
  □ 另作约定：                     \                                                     

  49.2 承包人供货要求：在使用前需经发包人和监理单位确认后方可实施，否则发包人有权不认可。所有的材料设备均应严格按照相关技术规范、用户需求书选用，并保证提供设备参数的真实性、有效性，如发生设备货不对版、或以低品质设备冒充高品质设备、或以低技术档次系列的产品冒充高技术档次系列的产品的情况，该设备不得在本工程使用，发包人有权按照对本工程最有利原则要求承包人更换为满足设计要求的高品质设备或高技术档次系列的产品，且价格不调整；同时承包人按专用条款第12.4条承担违约责任，发包人保留追究承包人法律责任的权利。材料到货后要先检验合格后报发包人、监理抽查合格后方可使用，未经发包人、监理抽检私自将材料使用的行为处以1000元/次的处罚，不合格的材料必须无条件退场。
除发包人另外采购的材料设备外(如有)，本工程中的承包人工作范围内的所有材料设备均由承包人按设计图纸技术效果要求、规范要求将材料设备品牌报发包人审批同意后方可进行采购，该材料或设备的价格在结算时不得进行任何调整，材料或设备的装卸、运输、存储、质检和验收均由承包人负责。如发包人有要求时，承包人须无条件将所有材料设备的样板制作成效果图形或模型提交发包人审定。
  49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：                  /                             
       发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：             /                   
[bookmark: _Toc469384110][bookmark: _Toc28772]50. 材料和工程设备的检验试验
  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
  （1） 种类：                                                                          
  （2） 检测机构：                                                                     

[bookmark: _Toc12042][bookmark: _Toc469384111]51. 施工设备和临时设施
  51.1 承包人配置施工设备和临时设施
   按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
  □ 另作约定：                             /                                          
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：         /                                       

[bookmark: _Toc8135][bookmark: _Toc469384112]53. 隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
  53.1 中间验收的部位有：  参考《建筑工程施工质量验收统一标准》  

[bookmark: _Toc30646][bookmark: _Toc469384113]55. 工程试车
  55.1 试车内容
   不需要试车的，本条不适用。
  □ 需要试车的，试车的内容和要求：                     /                                 

[bookmark: _Toc469384114][bookmark: _Toc8425]56．工程变更
  56.4 承包人提出工程变更建议
   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：                   /                          

[bookmark: _Toc17405][bookmark: _Toc469384115]★58. 竣工验收
★ 58.1 竣工验收标准
合同工程竣工验收标准：符合国家、省、市《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016），《建筑工程施工质量验收统一标准》该等标准如有不同的，按最高要求标准执行。施工单位必须在工程具备验收条件时开始验收并提交《工程竣工验收申请报告》，除场地验收外，施工单位还必须负责项目消防验收。未验收通过的按照招标人及有关单位要求配合进行整改，直至完成验收。

★58.8 单位工程和工程部位验收
   合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
 （1）       （名称）工程或部位，竣工验收时间为        ，其范围包括：             
  （2）       （名称）工程或部位，竣工验收时间为        ，其范围包括：             

  58.9 施工期运行
   合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      ；
 （2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。

  58.10 竣工清场
  按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                            

  58.11施工队伍的撤离
  按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
  □ 另作约定：                                                                          

[bookmark: _Toc10664][bookmark: _Toc469384116]59. 缺陷责任与质量保修
  59.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期：  2年  
  59.8 质量保修期计算
   质量保修期： 从竣工验收合格之日起计算，质量保修期按《工程质量保修书》约定。 

[bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc469384117]61. 工程量
  61.1 清单工程量包括的工作内容
  按通用条款规定。
  □ 另作约定：                          /                                               

[bookmark: _Toc469384118][bookmark: _Toc29095]★63. 暂列金额
  63.1 合同工程的暂列金额为                元。

[bookmark: _Toc469384119][bookmark: _Toc5609]★65. 暂估价
  ★65.1 招标暂估价项目
   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
  □ 材料、工程设备：                       /                                                
  □ 专业工程：                           /                                               

  65.3 非招标专业工程款的确定
 □ 按通用条款规定，由造价工程师（如有）与分包人确定。
  □ 另作约定：                        /                                                   

[bookmark: _Toc30638][bookmark: _Toc469384120]★66. 提前竣工奖与误期赔偿费
  66.1 提前竣工奖
 （1） 提前竣工奖额度
  没约定提前竣工奖的，本款不适用。
 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为        /           元。
□ 约定提前竣工奖的，，为          /         元。
（2） 提前竣工奖的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即      /          元。
 □ 另作约定：                             /                                             

  66.2 误期赔偿费
 （1） 每日历天应赔偿额度为     每日历天应赔偿额度为“合同总价的1‰”         元。
 （2） 误期赔偿费的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即       /         元。
  另作约定：                          不设最高限额                                               

[bookmark: _Toc25842][bookmark: _Toc469384121]★67. 工程优质费、工程建设标准费用
  67.1 工程优质费的计算方法
  □ 约定工程优质费的，其计算方法：                  /                                   
□ 按分部分项工程费为基础计算：                   /                                

  ★67.2 工程优质费的计算额度：
 □ 按通用条款规定计算。
  □ 另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     国家级质量奖，工程优质费      /        %；
     省级质量奖，工程优质费        /      %；
     市级质量奖，工程优质费       /       %。
     其它      ，工程优质费       /       %。

[bookmark: _Toc10974][bookmark: _Toc469384122]★68. 合同价款的约定与调整
  68.2合同价款的方式
  总价合同。
本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的而规定，采用 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《广东省建设工程计价依据》（2018）计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包  工程过程、包保险、包结算等产生的各种费用  等总价包干。
合同总价中包括的风险范围： 人工、机械台班及主要材料涨落属于合同风险范围内   ；
风险费用的计算方法：  不因物价变化等因素而调整  ；
风险范围以外合同价款调整方法： 不调整  。
本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及 甲方要求 时，变更项目的工程造价采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《广东省建设工程计价依据》（2018） 计价方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按  建设方、设计单位、监理方、施工方确认的  计价方法计算，如变更项目采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按  总价合同不做  调整。
其它调整内容：                /                               。
本合同项目的结算造价确定方式：   合同总价加甲方补充协议总计之和   。


[bookmark: _Toc8096][bookmark: _Toc469384123]72. 工程变更事件

  72.4 调整承包人报价偏差的方法
 □ 按通用条款的规定调整。
☑按照下列方法调整：  由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。                

[bookmark: _Toc469384124][bookmark: _Toc24245]73. 工程量偏差事件
  73.2 调整分部分项工程费的方法
   调整结算分部分项工程费：
 □ 按通用条款的规定调整。
 □ 按照下列方法调整：                         /                                                  

 73.3 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
 □ 按通用条款的规定调整。
 □ 按照下列方法调整：                         /                                               

[bookmark: _Toc469384125][bookmark: _Toc13978]75. 现场签证事件
  75.3 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
 □ 按通用条款的规定的时间提交。
 □ 另作约定：                         /                                                           

[bookmark: _Toc469384126][bookmark: _Toc26609]★76. 物价涨落事件
市场价格波动是否调整合同价格的约定：       不作调整         。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定：              /           。
□ ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。
  调整价格的材料品种：               /          
□ ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种：    /     
□ ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种：     /         
第2种方式：其他价格调整方式： /  。
[bookmark: _Toc469384127][bookmark: _Toc32649]78. 支付事项

78.2 计算利息的利率
 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
   另作约定：  不计取。   

[bookmark: _Toc29143][bookmark: _Toc469384128]★79. 预付款
  79.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
   没约定预付款的，本条不适用。
   约定预付款的，预付款的金额为                         元，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
 （2） 预付款的最高限额
  □预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%
，即     %，即                     元。
   另作约定： 预付款30%（不含暂列金，不含绿色施工安全防护费）                                    

  79.2 提交预付款支付申请期限：
  □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
  □ 另作约定：                         /                                                          

  79.4 预付款抵扣方式
  □ 预付款按照期中应支付工程款的          /       %扣回，直到扣完为止。
   其它方式：  /                                      

[bookmark: _Toc31709][bookmark: _Toc469384129]★80. 绿色施工安全防护费
  ★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
 （1） 内容和范围
   按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。
   另作约定： 严格按照现行市住建局关于安全文明施工和绿色施工的相关规定。                                                                                  
 （2） 绿色施工安全防护费的总金额为      元；
       其中：施工扬尘污染防治措施费为      /        元；
             用工实名管理费为        /        元。
             危大工程安全防护文明施工措施费       /         元。

  80.2 支付申请的提交与核实
  □ 按通用条款的规定。
   另作约定：                      /                                                        

  80.3 费用支付
   绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：
  □ 按通用条款的规定。
   另作约定：    详见专用条款 81.1                                                                               

★80.6 文明工地增加费
       文明工地增加费的计算额度：
 □ 按通用条款规定计算。
□ 按分部分项工程费为基础计算。
  □ 另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     市级安全文明工地增加费      /        %；
     省级安全文明工地增加费        /      %；
     国家级安全文明工地增加费       /       %；
     其它   /       ，文明工地增加费    /          %。

[bookmark: _Toc22122][bookmark: _Toc469384130]★81. 进度款
  81.1 约定支付期限和提交支付申请
   以形象进度为准，具体如下：
	支付条件（甲方收到乙方支付申请30天内）
	支付比例
	含税金额（元）

	合同签订生效30天内
	合同价的30%（不含暂列金，不含绿色施工安全防护费）
	

	工程进度达到50%
	合同价的30%（不含暂列金，不含绿色施工安全防护费）
	

	工程进度达到80%
	合同价的20%（不含暂列金，不含绿色施工安全防护费）
	

	工程竣工验收合格
	支付至最终结算价的97%（不含绿色施工安全防护费）
	

	质保期及工程缺陷责任期满后，无重大工程质量问题
	支付至最终结算价的3%（不含绿色施工安全防护费）
	



绿色施工安全防护费支付方式：
	支付条件（甲方收到乙方支付申请30天内）
	支付比例
	含税金额（元）

	合同签订生效30天内
	支付50%
	

	工程进度达到50%
	支付25%
	

	工程进度达到80%
	支付25%
	



1) 合同签订生效30天内，经双方确认，甲方收到乙方支付申请30天内，甲方向乙方支付本合同价（不含暂列金，不含绿色施工安全防护费）的30%作为预付款；当工程进度达到50%时，甲方收到乙方支付申请30天内，甲方向乙方支付到本合同价（不含暂列金，不含绿色施工安全防护费）的60%；当工程进度达到80%时，甲方收到乙方支付申请30天内，甲方向乙方支付到本合同价（不含暂列金，不含绿色施工安全防护费）的80%；在总包工程完成，工程竣工验收合格后，甲方收到乙方支付申请30天内，甲方向乙方支付到最终结算价的97%；余下3%款项作为工程质量保证金，在质保期及工程缺陷责任期满后，无重大工程质量问题，甲方收到乙方支付申请30天内，甲方则向乙方无息支付此3%款项。以上支付方式需要监理方出具相关施工进度审核意见，并经过甲方同意后方可支付。
2) 绿色施工安全防护费支付方式：1、合同签订生效30天内，支付绿色施工安全防护费50%。2、当工程进度达到50%时，甲方收到乙方支付申请30天内甲方向乙方支付绿色施工安全防护费25%。3、当工程进度达到50%时，甲方收到乙方支付申请30天内甲方向乙方支付绿色施工安全防护费25%。除第一笔绿色施工安全防护费外，绿色施工安全防护费的支付条件还需要满足乙方已完成绿色施工安全防护要求且没有发生争议、纠纷、处罚或投诉等情况。

  81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：

 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
□ 实施施工过程结算方式：                 /                                                    
  □ 其它方式：                           /                                                          

  81.2 期中支付的最低限额为         /       元。

[bookmark: _Toc19093][bookmark: _Toc469384131]82. 竣工结算
  82.1 
（1）竣工结算的程序和时限：
  □ 按通用条款的规定办理。
   另作约定： 承包人应在竣工验收后30天内向发包人提交工程结算书。                        
（2）施工过程结算约定：
1、施工过程结算的程序：                     /                                          
2、施工过程结算节点：
□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：            /                  
□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：         /                
□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：            /                   
□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：          /                   
□其它：      /                         
3、施工过程结算价款的编制与核对：                               
4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：                                
5、施工过程结算支付时限：                                                              
6、分段结算的其他约定：                                                            

82.2
（1）竣工结算文件清单：
（1）工程结算书
（2）工程量计算书
（3）钢筋抽料表（如有）
（4）工程承包合同
（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）
（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）
（7）图纸会审记录（如有）
（8）设计变更单（如有）
（9）工程洽商记录
（10）监理工程师通知或发包人施工指令
（11）会议纪要
（12）现场签证单（如有）
（13）材料设备单价呈批审核单
（14）综合单价呈批审核单
（15）招标文件、答疑纪要
（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
（17）发包人供应材料收货验收签收单
（18）其他结算资料
（19）工期履行审核表
（20）移交资料签收表
□（21）其它
（2）发包人对送审结算资料的具体要求：            /               
[bookmark: _Toc469384132][bookmark: _Toc22927]★83. 结算款
  83.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
   按通用条款的规定，在造价工程师（如有）签发竣工结算支付证书后的28天内。
  ☑ 另有约定：  参照专用条款第81条执行。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                          /                                              
(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：                                                       
                                                                                         

[bookmark: _Toc469384133][bookmark: _Toc17755]★84. 质量保证金
  84.2 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
   按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即                     元。
  □ 另有约定：                         /                                                          

 （2） 质量保证金的扣留
   按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
  □ 另有约定：                 /                                                                

[bookmark: _Toc469384134][bookmark: _Toc26173]85. 最终清算款

  85.1 提交最终清算支付申请
  （1） 最终清算支付申请
提交份数：    6份       
提交期限：           
   (2)  最终清算支付时限
   □ 按通用条款的规定，在造价工程师（如有）签发最终清算支付证书后的14天内。
   □ 另有约定：                                                                                         

[bookmark: _Toc2933][bookmark: _Toc469384135]86. 合同争议

  86.4 调解或认定
   争议调解或认定机构：
   按通用条款的规定。
  □ 另有约定：
 （1）                /                                                                              
 （2）              /                                                                              
 （3）              /                                                                            

  86.6 仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
   向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
  □ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

[bookmark: _Toc9758][bookmark: _Toc469384136]94. 保密要求
  94.1 提供保密信息的期限：

[bookmark: _Toc469384137][bookmark: _Toc4449]97. 合同份数

  94.1 约定提供合同文件
   提供合同文本：
  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
   另有约定：                           /                                                      

  94.2 正副本效力
   合同的份数：
   正本       6       份，副本      6       份。
   其中：发包人正本       3        份，副本       3         份；
         承包人正本       3        份，副本       3         份。
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[bookmark: _Toc469384140][bookmark: _Toc266892924][bookmark: _Toc16907]附件一
发包人供应材料设备一览表
   工程名称：                                                                                工程编号：
	序号
	编码
	材料设备名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表：             复核：             批准：               单位（章）　　　　　　　　日期：  　　年 　　月 　　日


[bookmark: _Toc469384141][bookmark: _Toc266892925][bookmark: _Toc8494]附件二

工程质量保修书

发包人：（全称）  广东省农村信用社联合社     
承包人：（全称）                            
为保证  广东省农村信用社联合社羊城国贸6楼办公场地修缮维修项目                      （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1. 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1．按协议书第一条规定的承包范围内全部工程内容。                                                                                                                                                                       
1. 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为   5   年；
  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    2      年；
4．供热、供冷系统工程为   2   个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为    2    年；
6．其他项目 照明控制箱、电缆2年；设计合理使用年限为国家有关规定              。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
      1.易损件、消耗件和灯具保修期为6个月。
 2．工程竣工验收后，在指定的时间内把初验存在问题整改完成，并得到发包方、监理方确认之日起开始计算保修期。
3．在保修期满并经检查验收合格后结算清楚，发包人将剩余保修金（不计利息）一次性返还给承包人。
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。


发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：              
   2024       年     月     日                   2024      年     月    日

[bookmark: _Toc26370][bookmark: _Toc266892926][bookmark: _Toc469384142]
附件四
廉 政 合 同

发包人：（全称）                                    
承包人：（全称）                                    
    
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
1. 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同法律效力
本合同作为                      （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7  合同份数
本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：              
上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）
          年     月     日                         年     月    日
[bookmark: _Toc4156][bookmark: _Toc266892927][bookmark: _Toc469384143]
格式1
履约担保

致：                                                  （发包人全称）   
鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与           （发包人全称）(下称“发包人”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第    天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，担保有效期从合同生效至竣工验收且发包人收到承包人提交的本工程完整的结算资料后30天为止。






                                    担保人盖章：
                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         
  地址： 
                                        日期：       年     月    日
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格式2
支付担保

致：                                              （承包人全称）   
鉴于                                                （发包人全称）(下称“发包人”)与                           （承包人全称）( 下称“承包人” )签订                                （工程名称）施工合同(编号       ，       年     月    日签署)，并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任；承包人在合同中要求发包人应通过经认可的担保人提交合同指约定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为发包人担保，以担保金额人民币(大写)                   元 (¥              元)向承包人提供不可撤销的担保。
如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因发包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到承包人要求的第    天内予以支付，承包人应提供发包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。         
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本支付担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或除质量保证金外，发包人向承包人支付全部合同价款完毕后的第15天止。





                                    
                                    担保人盖章：
                                    法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         
  地址： 
                                        日期：       年     月    日
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格式3
预付款担保

致：                                                  （发包人全称）   
鉴于                                                （承包人全称）(下称“承包人”)与                   （发包人全称）(下称“发包人”)签订                        （工程名称）施工合同(编号     ，       年    月   日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                   元(¥              元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第     天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。





                                    
                                    担保人盖章：
                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         
  地址： 
                                        日期：       年     月    日
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格式4
工程项目一览表
	项号
	项 目
	内      容

	1
	工程名称
	

	2
	工程地点
	


	3
	发包人
	

	4
	设计人
	

	5
	监理人
	

	6
	工程造价咨询人（如有）
	

	7
	承包人
	

	8
	工程总投资
	

	9
	计划开工日期
	

	10
	计划竣工日期
	

	11
	工程质量
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承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单
   工程名称：                                                                                  编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	现任职务、
技术职务
	联系电话
	专业
工龄
	专业
特长
	从事施工
工作年限
	主要专业工作经历（曾参与过的羡慕和获奖情况）
	在本工程担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。 
2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。
3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。
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分包单位资格报审表
工程名称:													    编号:
	致:                                                  （监理单位全称）
经考察，我方拟选择的                                    （分包人）具备承担下列工程施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同约定进行施工。我方承诺：分包后，我方承担总包人的全部责任。请予以审批。
附:1．分包人资质材料；
2．分包人业绩材料。

	分包工程名称（部位）
	工程数量
	拟分包工程合同额
	分包工程占全部工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合       计
	
	

	 
                                                   承包人（章）                 
承包人代表               
日      期               

	审查意见：
                                                   监理人（章）            
监理工程师               
日      期               

	审批意见:
发包人（章）           
发包人代表               
日      期               


说明：本表一式   份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并连同分包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892933][bookmark: _Toc11549][bookmark: _Toc469384149]
格式7
施工组织设计（方案）报审表
工程名称:													    编号:
	致:                                                （监理单位全称）
我方已根据施工合同的有关规定完成了                          工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。
附: 施工组织设计（方案）


                                承包人（章）
承包人代表               
日      期               

	确认或修改意见：
□组织机构健全,人员落实           □施工技术措施可行
□安全责任落实，安全措施可行      □安全工器具满足施工要求
□施工进度计划满足工期要求        □特殊工种人员持证上岗
□施工工器具安全可靠              □施工计量、检测器具有效

监理单位(章)
监理工程师               
日      期               

	审批意见：
 
发包人（章）
发包人代表               
日      期               


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
[bookmark: _Toc2413][bookmark: _Toc266892934][bookmark: _Toc469384150]
格式8
工程开工/复工报审表
工程名称:													    编号:
	致:                                                     （监理单位全称）
我方承担的                             工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。

附：开工报告

承包方式： 
□无分包；□有分包，并已审核。
开工准备情况：
□施工组织设计（方案）已审批          □资金已落实
□施工图纸已会审并交底                □劳动力安排就绪并已进场
□开工所需的材料、机具已进场          □其他开工条件已具备

                                                  承包人（章）                 
承包人代表               
日      期               

	复核意见： 


               监理单位（章）              
               监理工程师            
               日      期            
	 审批意见：   


                       发包人（章）      
                       发包人代表          
                     日      期          


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
[bookmark: _Toc7890][bookmark: _Toc266892935][bookmark: _Toc469384151]
格式9
暂停施工令
工程名称:													    编号:
	致:                                                 （承包人全称）
由于                                                                    
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                的原因，现通知你方必须于      年     月    日
      时起，对本工程的                                       部位（工序）实施
暂停施工，并按下述要求做好各项工作：


                                                











监理单位（章）           
监理工程师               
日      期               


说明： 本表一式三份，由监理工程师填制，并连同发包人、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc469384152][bookmark: _Toc4182][bookmark: _Toc266892936]
格式10
工期索赔申请表
工程名称:													    编号:
	致:                                                  （监理人全称） 
根据施工合同第              条规定，由于                           原因,我方要求索赔并顺延工期      日历天，请予以批准。
１．工期索赔的依据：




2．索赔工期的计算：






本次要求延长工期        日历天；最终延长总工期        日历天。
合同竣工日期从原来      年      月      日延迟到      年      月      日。
3．证明材料：




承包人（章）                
承包人代表                
日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填报,发包人、监理人、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892937][bookmark: _Toc469384153][bookmark: _Toc21666]
格式11
工期索赔审批表
工程名称:													    编号:
	致:                                                  （承包人全称） 
根据施工合同条款第               的规定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔工期      日历天，经我方审核：
□不同意此项索赔，按约定竣工日期组织施工。
□同意此项索赔，工期延长     日历天，合同竣工日期从原来的      年      月      日延迟到      年      月      日
说明理由：












监理人（章）                
造价工程师                
日      期                


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
[bookmark: _Toc266892938]2．本表一式三份，由简历工程师填制,发包人、监理人、承包人各存一份。
格式12
工程材料/设备报审表
工程名称:													    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
我方于         年     月     日进场的工程□材料□构配件□设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位：
                                                                        
                                                                        ，
请予以检验和批准。
附件:1．数量清单
2．质量证明文件
3．自检结果



                                                  承包人（章）                 
承包人代表                
日      期                

	审查意见：
经检查上述工程□材料□构配件□工程设备，（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，（□准许/□不准许）进场，（□同意/□不同意）使用于拟定部位。


监理人（章）                 
监理工程师                 
日   期                  


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
[bookmark: _Toc29542][bookmark: _Toc266892939][bookmark: _Toc469384154]
格式13
隐蔽工程/中间验收报告
工程名称:													    编号:
	致:                                                  （监理人全称）
我方已完成了                                     工作,经自检合格，现提出
□隐蔽工程/□中间验收（内容见附件）申请，请予审验收。
附件:


                                                    承包人（章）                 
承包人代表             
日      期             

	复核意见：


设计人（章） 
建筑师/结构师           
日         期           

	审查意见：
经验收，上述工程（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，验收（□合格/□不合格）（□可以/□不可以）隐蔽或继续施工。


监理人（章）
监理工程师            
日      期                                                                                            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。
3．本表一式四份，由承包人、设计人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892940][bookmark: _Toc29072][bookmark: _Toc469384155]
格式14
工程变更报审表
工程名称:											          编号: 
	致:                                               （监理人全称）
由于                                                        原因，现提出
                                                                             
            工程变更（内容见附件），请予以审批。
附件：1．提出变更原因（必要时附图）；
2．工程量增减计算书；
3．工程变更价款报价单。

                                              
  承包人（章）                 
承包人代表              
日        期               

	复核意见：



设计人（章）
建筑师/结构师         
日         期         
	复核意见：



监理人（章）
监理工程师         
日      期         
	复核意见：



造价咨询人（章）
造价工程师            
日      期            

	审批意见：

                                   发包人（章）
                                 发包人代表           
                                                      日      期           


说明：本表一式五份，由承包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
[bookmark: _Toc469384156][bookmark: _Toc20319][bookmark: _Toc266892941]
格式15
工程变更令
工程名称:											          编号: 
	致:                                               （承包人全称）   
由于                                                        原因，现发出                                                                   工程变更令（内容见附件），请按照本变更令和合同约定组织施工；若合同与本变更令不一致的，以本变更令为准。如有疑问，请及时与监理工程师联系。
变更内容见附件：








监理人（章）
监理工程师             
日        期              

	审批意见：



                               
　　　　　　　　　　　　发包人（章）
                       发包人代表             
                                                日      期             


说明：本表一式四份，由监理人、发包人按合同规定程序填制，并连同工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc13819][bookmark: _Toc469384157][bookmark: _Toc266892942]
格式16
工程竣工验收申请报告
工程名称:													    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方已按合同要求完成了                                     工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。
你方应该清楚，工程具备验收条件的，应按照合同约定期限完成竣工验收，否则将承担相应责任。
附件: 

承包人（章）               
承包人代表             
日      期             

	审查意见：
经初步验收，该工程
1.（□符合/□不符合）施工设计图纸要求；
2.（□符合/□不符合）施工合同要求；
3.（□符合/□不符合）竣工资料要求；
4.（□符合/□不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；
5.（□符合/□不符合）竣工验收资料清单。
综上所述，该工程初步验收 （□合格/□不合格），（□可以/□不可以）组织正式验收。



	监理人（章）       
监理工程师             
日      期            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理工程师按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
[bookmark: _Toc469384158][bookmark: _Toc266892943][bookmark: _Toc10047]
格式17
工程竣工验收记录
工程名称:													    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方按合同要求参加了                                     工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：
	序号
	项  目
	验 收 记 录

	1
	分部分项
	共    分部，经查  分部，符合标准与规范、设计要求  分部

	2
	质量控制资料核查
	共   项，经核查符合要求  项，其中符合标准与规范要求  项

	3
	安全和主要使用功能核查及抽查结果
	共核查    项，符合要求  项；共抽查  项，符合要求  项；经返工处理符合要求  项

	4
	观感质量验收
	共抽查    项，符合要求  项，不符合要求  项



发包人（章）               
发包人代表           
日      期           

	验收结论：

设计人（章）               监理人（章）              造价咨询人（如有）（章）
建筑师/结构师              监理工程师                造价工程师          
日     期                  日      期                日      期          

	综合验收结论：

发包人（章）               
发包人代表           
日      期           


说明：1．表中验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计要求及总体质量作出评价。
2.本表一式五份，由发包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）按和承包人各存一份。
[bookmark: _Toc13463][bookmark: _Toc266892944][bookmark: _Toc469384159]
格式18
工程接收证书
工程名称:													    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
你方按照合同要求于         年     月     日提出鞠躬验收，净我方组织你方、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书，
按照合同约定，该工程实际竣工日期是         年     月     日。

我方颁发工程接收 证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成施工合同赋予的一切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。















                                                  发 包 人（章）                 
承包人代表                
       年     月    日


说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各存一份。
[bookmark: _Toc266892945][bookmark: _Toc14293][bookmark: _Toc469384160]
格式19
暂列金额确认表
工程名称:													    编号:
	序号
	项目名称
	计量
单位
	暂列金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报项目名称、实际金额，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
[bookmark: _Toc266892946]2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
格式20
计日工记录
工程名称:													    编号:
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价

	一
	人工
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总  计
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc469384161][bookmark: _Toc266892947][bookmark: _Toc60]
格式21
材料/工程设备暂估价调整表
工程名称:													    编号:
	序号
	材料设备名称、规格、型号
	计量单位
	暂估单价
（元）
	实际单价
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际单价，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将该单价与暂估单价的差额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc469384162][bookmark: _Toc266892948][bookmark: _Toc29901]
格式22
专业工程暂估价调整表
工程名称:													    编号:
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂列金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将金额与暂估价金额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
[bookmark: _Toc469384163][bookmark: _Toc266892949][bookmark: _Toc8505]
格式23
费用索赔申请表
工程名称:													    编号:
	致:                                                  （工程造价咨询人全称） 
根据施工合同第              条规定，由于                           原因,我方要求索赔金额(大写)                   (小写              元)，请予以批准。
１．费用索赔的详细理由和依据：




2．索赔金额的计算：






3．证明材料：






承包人（章）                
承包人代表                
日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人（如有）各存一份。
[bookmark: _Toc266892950][bookmark: _Toc469384164][bookmark: _Toc25421]
格式24
费用索赔审批表
工程名称:													    编号:
	致:                                                  （承包人全称） 
根据施工合同条款第               的规定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔费用：(大写)                   (小写              元)，经我方审核：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额(大写)                   (小写              元)。
同意/不同意索赔说明理由：















工程造价咨询人（如有）（章）                
造价工程师                
日      期                


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人（如有）各存一份。
[bookmark: _Toc469384165][bookmark: _Toc266892951][bookmark: _Toc22011]
格式25
已完工程款额报告
工程名称:													    编号:
	致:                                          （工程造价咨询人（如有）全称）
于        至        期间,我方按照合同约定和监理工程师的指令，实际已完工程款额为（大写）                         　　　　（小写              ），累计已完工程款额（大写）                                      （小写             ）。根据施工合同条款                                        的规定，现提出已完工程款额报告，请予复核和确认。
附：1. 已完工程款额明细表：
2. 证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                
日    期                  

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件；
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。

监理人（章）   
监理工程师          
日      期          
	复核意见：
根据施工合同条款         　的规定，经复核你方提出的已完工程款额报告（第      号），截止     月     日，实际已完工程款为（大写）             （小写       ），累计已完工程款额（大写）                  （小写：           ）。
附：已完工程款额明细复核表。
工程造价咨询人（如有）（章）             
造价工程师            
日      期            

	确认意见：
□不同意/□同意。   
             　　发　包　人（章）
           发包人代表                     
         　日   　 期                      


说明：1、在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2、本表一式五份，由承包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、发包人按合同规定程序填制，发包人存二份，其他各存一份。
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已完工程款额明细表
工程名称：                                              编号：                       截止日期：
	序号
	项目
编码
	项目名称
	单位
	清单
工程量
	项目单价（元）
	上期末累计
	本期间
	本期末累计

	
	
	
	
	
	综合
单价
（元）
	规费和
税金
（元）
	合计
（元）
	已完
工程量
	合价
（元）
	完成
工程量
	合价
（元）
	已完
工程量
	 合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                     复核：                     承包人代表：                          日  期：     年   　月   日
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支付申请
工程名称:													    编号:
	致:                                          （工程造价咨询人（如有）全称）

我方于        至       期间已完成了              工作，根据施工合同条款      的规定，现申请支付本期的工程款额为（大写）                         （小写            ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。

具体细目如下：
	序号
	名           称
	金 额（元）
	备       注

	1
	累计已完工程价款
	
	

	2
	累计已实际支付的工程价款
	
	

	3
	本期间已完工程价款
	
	

	4
	本期间完成的零星工作项目价款
	
	

	5
	本期间应支付的预留金价款
	
	

	6
	本期间应支付的工程变更价款
	
	根据第66条

	7
	本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
	
	根据第68条至第 76 条

	8
	物价和后继法律法规的调整价款
	
	根据第79条

	9
	本期间应扣除的误期赔偿费
	
	根据第80条

	10
	本期间应扣回的预付款
	
	根据第84条

	11
	本期间应扣留的质量保证金
	
	

	12
	本期间应支付或扣回（留）的其他款项
	
	

	
	
	
	

	
	本期间应支付的工程价款
	
	


附：
1. 有关证明资料；
2. 计算过程及说明。



承　包　人（章）
承包人代表               
日      期               


说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份，发包人存二份。
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支付证书
工程名称:													    编号:
	致:                                             （发包人全称）
根据施工合同条款      　的规定，经核实承包人提出的已完工程款额报告（编号   　 ）和支付申请报告（编号      　），于          至          期间,同意本期间支付工程款（大写）                         （小写            ）。请按合同规定时间内向承包人支付工程价款。其中：
１．承包人申报款为：
２．经复核承包人应得款为：
３．本期应扣款为：
４．本期应付款为：
具体细目如下：
	序号
	名           称
	金 额（元）
	备       注

	1
	累计已完工程价款
	
	

	2
	累计已实际支付的工程价款
	
	

	3
	本期间已完工程价款
	
	

	4
	本期间完成的零星工作项目价款
	
	

	5
	本期间应支付的预留金价款
	
	

	6
	本期间应支付的工程变更价款
	
	根据第66条

	7
	本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
	
	根据第68条至第 76 条

	8
	物价和后继法律法规的调整价款
	
	根据第79条

	9
	本期间应扣除的误期赔偿费
	
	根据第80条

	10
	本期间应扣回的预付款
	
	根据第84条

	11
	本期间应扣留的质量保证金
	
	

	12
	本期间应支付或扣回（留）的其他款项
	
	

	
	
	
	

	
	本期间应支付的工程价款
	
	


附：
1. 已完工程款额明细审核表
2. 相关记录
工程造价咨询人（如有）（章）                
造价工程师               
日      期               


说明：本表一式四份，由造价咨询单位填制，抄送承包人。发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）和承包人各存一份。
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支付统计表
工程名称：                         编号：
	序号
	支付证书编号
	对应支付期间
	期间已完工程
	期间实际支付
	已扣留的
质量保证金（元）
	备注

	
	
	开始日
	截止日
	金额（元）
	最迟支付时间
	金额 （元）
	时间
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                       复核：                          编制日期：  　 年  　月　 日                                                             
说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。

[bookmark: _GoBack]
