









建设工程第三方检测
服务合同




   项 目 名 称：广东省全民国防教育基地（一期）第三方检测服务
   甲方（委托单位）： 
乙方（服务单位）：

   合同签 订 日 期：2024年   月   日

   签  订  地   点：兴宁市
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甲方与乙方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就事宜协商一致，订立本合同。

一、项目概况
1、项目名称：广东省全民国防教育基地（一期）第三方检测服务。
2、项目地点：兴宁市黄槐镇四望嶂矿区。
3、服务目标：乙方按照国家有关检测规范对甲方委托的服务项目进行检测，确保工程质量。
    4、从乙方进场完成所有服务项目直至竣工验收为止，服务周期必须满足实际施工要求。
二、工作内容及技术要求
1、检测服务的服务范围及工作内容：
[bookmark: _Hlk172638187]编制广东省全民国防教育基地（一期）检测方案,检测项目及数量经甲方、监理单位以及当地质量监督部门确认后，实施并出具检测报告。
主要内容包括但不限于：
（1）主体结构工程现场检测、防雷检测、消防检测、建筑材料及设备检测、见证取样材料检测等按规范和验收要求必须检测的项目，具体检测项目详见检测清单，但最终以甲方要求、设计图纸及相关规范要求为准，并能确保检测项目达到通过竣工验收要求。
（2）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和招标人要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调上述相关部门工作，并负责申报检测及检测技术成果的审批，保证技术成果能够一次通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度、竣工验收。
（3）在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、甲方、建设主管部门等相关单位的协调工作，且合同价中已经综合考虑了该项协调工作的费用。
（4）本项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，需在合同价中综合考虑该部分费用。
（5）因按相关规定须与行业、行政监督部门传输报送检测数据信息的工作，且合同价中已经综合考虑了该项协调工作的费用。
（6）根据相关规范和标准、主管部门文件的规定以及设计图纸的有关要求，结合工程实际情况编制相关项目的《检测方案》，并报质监部门备案（如需要）。
（7）负责检测的工程质量需符合《建设工程质量管理条例》等国家相关管理要求。
（8）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度、项目竣工验收和在城建档案馆备案。
（9）本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测方案，经甲方确认需增加《检测清单表》中没有的检测项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测报告。若有乙方检测资质不能涵盖的项目，则必须报甲方批准后，乙方委托具有相应资质的第三方实施，乙方应对该第三方出具的结果负责，并取得相应管理部门的确认。
（10）根据梅州市、兴宁市地方行政主管部门要求，乙方需配合做好的其他相关工作。
2、检测服务的工作要求：
（1）工程的检测要符合国家、省、市有关规范规程和规定的要求及设计要求，确保工程质量，达到相关主管部门和甲方所要求的内容和深度，保证技术成果能够一次性通过相关主管部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。
（2）根据甲方要求，检测工作必须满足广东省全民国防教育基地（一期）进度。在接到甲方发出的开工通知后，管理人员和工作人员必须准时到岗，且在规定时间内完成工作。
（3）检测项目负责人、技术负责人以及技术人员专业、数量应满足招投标文件和检测合同要求。所有检测人员应保持相对稳定，不得随意调换。
（4）若工作进度不能满足要求的，乙方须无条件增加人员、机械和物料。
（5）服从监理单位、甲方的安全管理,做好安全防护工作。
（6）正式开工前，须对现场工作人员进行技术交底工作。
（7）检测作业采用的仪器设备的类型、数量和精度应满足实际工程需要。进场的检测仪器和设备必须在有效期内且性能完好，仪器设备的检定（标定）单位必须具有国家检定资质，检定证书盖有检定单位公章。在进场、检测前和检测过程中应按规定进行检定和标定。对不合格的仪器设备，应立即给予更换，不得因此影响检测工作的实施。
四、甲乙双方的责任与义务
（一）甲方责任与义务
1、及时审核乙方提交的检测实施方案。
2、为乙方提供必要的工作条件和协助解决检测过程中出现的问题。
3、协助乙方设备进、退场。
4、指定专人或委托相关单位对乙方现场检测进行旁站式监督，对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。
（二）乙方责任与义务
1、开展检测工作前，乙方应向甲方提交检测实施方案，经施工单位复核、监理单位、及甲方审核确定后执行，甲方以此具体考核乙方的检测工作。如甲方要求乙方对检测实施方案进行调整，乙方必须在收到甲方调整意见之日起3个工作日内，按甲方要求完成调整并重新报甲方审核。
2、对根据规范、标准及合同要求需抽查检测的项目，由乙方根据工程实际进度向甲方递交抽查申请单，经甲方签字盖章确认后执行现场见证抽检。
3、乙方应组织技术人员、仪器设备按甲方要求进场，并按本合同约定及有关技术规范、标准、规程和甲方的任务通知、技术要求进行检测工作，向甲方提交检测报告。
4、乙方发现甲方提供的资料、数据、场地等工作条件不符合约定时应及时通知甲方，经甲方审核确认后检测工期可得顺延；超过3个工作日未通知甲方的，视为其对甲方提供的工作条件予以认可，检测工期不得顺延。
5、乙方在现场检测过程中，发现检测结果异常时，应立即通知甲方、监理单位、施工单位到场见证；如当场无法得出结论而经分析后得出的结果异常时，应在检测结束后的2个日历日内通知甲方、监理单位、施工单位。
6、乙方应在工程项目所在地设立检测材料收集点，按检测方案收集检测材料或设备。乙方应为其现场工作人员和设备购买意外、工伤、财产等保险，并且应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。
7、乙方自行负责检测过程和检测设备、人员的进退场以及检测用水电使用费。
8、保证检测成果的公正性、准确性、及时性，保证检测工作符合合同约定及相关技术规范要求。若因乙方原因造成报告出现错误或不能真实反映情况，乙方需无条件重新对错误的部分进行重新检测，并赔偿由此引起的相关费用。
9、检测报告盖有检测检测报告专用章、质量技术监督管理部门或市场监督管理部门核准的计量认证合格“CMA”标志，盖章后的检测报告具有法律效力。
10、在检测工作中，乙方应按甲方安全防护有关规定进入现场作业，若发生安全事故，乙方自行承担一切责任。
11、本项目实施期间，如果因本项目施工质量抽查监督及验收需要，按规范和经批准的检测方案，经甲方确认需增加检测项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检测，并按要求出具检测报告。乙方检测资质不能涵盖的项目报甲方批准后，由乙方委托具有相应资质的第三方实施，乙方应对该第三方出具的结果负责，并取得相应管理部门的确认，相关检测费用按合同约定结算。
12、在施工过程中，乙方依据施工图及相关检测验收规范，编制检测方案和工程量清单，以满足施工质量抽查监督、各单项竣工验收、竣工验收备案及区质检站等政府职能部门要求为前提，合理编制，不可擅自虚增检测项目和工作量，否则不予结算。检测方案需报施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位和甲方审核确认后，通过政府主管部门备案后方可实施，检测项目及工作量按实结算。
五、服务周期
[bookmark: _Hlk172638328]从乙方进场至完成项目竣工验收备案，具体进场时间以甲方书面通知为准。乙方应完成所有检测项目且技术成果通过审批，服务周期必须满足实际施工及验收要求，且甲方有权根据工程实际需要调整工期及验收时间，乙方需配合甲方的调整相应的计划。

六、检测标准
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；
3、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；
4、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）；
5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
6、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；
7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50300-2018）；
8、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009；
9、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411；
10、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010；
11、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243；
12、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303；
13、《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177；
14、《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132；
15、《照明测量方法》GB/T5700；
16、《风机盘管机组》GB/T19232；
17、广东省标准《园林绿化用植物材料》DB440100/T105-2006；
18、广东省标准《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB44/T581-2009；
19、广东省标准《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T24-1999；
20、国家和广东省、梅州市其他有关检测的法律、法规、规章、规范及标准。实际检测依据以实施检测时国家及地方发布的最新规范、标准及规定为准。
七、技术服务成果的提交
1、乙方提交技术服务成果的形式：
乙方按合同要求或甲方具体工作安排，根据经审批的检测方案，完成每批次或每单项检测后，并获得出具正式检测报告所需的全部资料，7天内向发包人提交成果（含中间成果），其中正式检测报告一式 8 份，电子文件 1 份。时间最终以甲方的时间安排为准。
2、技术服务成果的验收标准：国家、省、市现行有关规范、标准及要求等。
3、技术服务成果的验收方法：检测方案、检测报告经甲方和相关主管部门审核通过，并且通过项目竣工验收备案。
    八、服务报酬及支付方式
1、本合同检测项目费用的计算方式为：
（1）计算方式：综合单价包干； □总价包干； 其它：。
（2）本项目合同综合单价：按本合同附件1检测工程量清单。
附件1中无综合单价的，应依据《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉、〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协〔2015〕8号）相适用的单价下浮 30%  后，再乘以（1-中标下浮率）计算。
中标下浮率＝（1-中标价/最高投标限价总价）*100%。
上述计费文件没有的单价，按由甲乙双方参照市场价格协商确定，最终检测综合单价以甲方审定为准。
综合单价已包括了为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(含各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、规费、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。
（3）本合同价为暂定价，即人民币：      元（大写：     ）；中标下浮率为：      %。    
2、结算方式
本合同附件1检测工程量清单内的检测项目并不代表本项目所有的检测内容，实际实施时可根据项目实际情况进行调整，但必须以满足施工质量抽查监督、各单项竣工验收、竣工验收备案及区质检站等政府职能部门要求为前提，最终以通过竣工验收和甲方确认的检测方案和检测报告的内容为准进行结算。
本合同结算按约定的综合单价包干，工程量应是经甲方审核同意按实际发生且应予计量的，本合同附件1检测工程量清单内没有开列但实际已实施的检测项目，按合同约定的检测项目费用的计算方式（详见第1点）确认检测项目综合单价，再乘以实际工程量进行结算。最终结算以甲方审定为准，增加的结算金额不得超过中标价的10%，并不得超过概算批复的金额。
5、支付方式
（1）合同签订生效后，乙方按合同要求提交履约担保，经甲方审核确认，15个工作日内向乙方支付暂定合同价的10%作为预付款。
（2）自甲方书面通知乙方进场检测之日起，每3个月支付一次检测费用。乙方每隔3个月向甲方报送当期已完成的检测工程量和检测费用报表，经甲方审核确认，15个工作日内向乙方支付检测费用进度款，具体如下：
进度款＝当期已完成的检测费用×85％ — 当期应扣减款项
当期应扣减款项＝违约金＋当期应扣回预付款＋其他应扣减款项
（3）预付款从进度款中逐次扣回，共分2次，每次扣回预付款金额的50%，直至扣完为止。
（4）当累计检测进度款累计支付至暂定合同价的85%后，暂停支付所有进度款。
（5）乙方在完成所有检测工作、经甲方确认提交符合要求全部检测报告，且项目竣工验收合格并通过竣工备案后，乙方向甲方完整结算资料，经甲方审定最终结算价款后，15个工作日内支付至检测费用结算价款的100%。
（6）甲方支付任何一笔款项前前，乙方须按甲方要求提供等额合法有效增值税专用发票。因乙方未及时提供符合要求的发票等原因致使甲方逾期付款的，责任由乙方承担；乙方未提供符合要求的发票给甲方的，甲方可以顺延付款日期。因乙方提供发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担向甲方赔偿的责任，包括但不限于税金、滞纳金、罚款及相关损失等。
6、履约担保
乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：
（1）金额：暂定合同价的10%；
（2）形式：按招标文件要求；
（3）期限：履约担保期限从合同签订生效之日至工程竣工验收合格之日止，履约担保在工程竣工验收合格之日起28天内退还。
（4）提交时间：合同签订前5个工作日内。
①如乙方未按招标文件规定签订合同并提交履约担保的，则乙方应按暂定合同价的10%赔偿甲方损失。②如履约担保是以非保函形式的，则到期后履约担保将无息全额退还给乙方。③如履约保证金是以保函的形式提交，则保函有效期应符合上述期限要求；如保函期限届满前30天内，项目还未完成，乙方应立即向保函出具单位申请延续保函期限，延续期限直至本合同终止，且履约保函延期费用已包含在合同价款中，不再额外计取。
九、知识产权
1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。
2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。
十、违约责任
1、如乙方擅自解除合同的，应支付合同价的20%作为违约金。
2、甲方违反本合同第八条支付时间约定，每逾期一日按应付款项的0.5‰向乙方支付违约金，但违约金总额最高不超过逾付款项的10%。
3、如因乙方失误或报告情况失实造成甲方与第三方发生纠纷或损失的，由乙方承担全部责任。
4、乙方违反本合同约定延期进场的，每迟延进场1天，必须向甲方支付本合同项下检测费用2%的违约金；累计迟延进场超过7天的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它检测机构，且不承担任何违约责任。
5、乙方未按照合同约定的期限完成检测工作或提交检测成果报告，属于违约行为。每逾期1个日历天，甲方有权扣减本合同约定的检测工作合同价的1%作为违约金，累计逾期7日以上，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方支付本合同约定的检测工作合同价的20%作为违约金，并有权将本项目另行委托其它检测机构。
6、乙方提交的检测清单或者项目检测成果报告未通过相关主管部门备案或者审批，导致无法通过竣工验收，乙方应无偿返工或采取补救措施，直至通过主管部门备案或者审批，并确保竣工验收通过。同时，乙方应按本合同约定的检测工作合同价的20%向甲方支付违约金。若经返工或采取补救措施仍未通过主管部门备案或者审批的，甲方有权解除本合同，乙方返还甲方已支付的所有费用，并有权要求乙方支付暂定合同价的50%作为违约金，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失。
7、乙方不得私自分包检测工作。若乙方私自分包检测工作，视为违约行为，除扣除全额费用外，还需承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。
8、若甲方未按合同约定及时提供乙方开展编制工作所需要准确有效的技术资料、基础资料等相关资料，或者由于甲方变更计划，致使乙方不能按本合同约定时间完成编制工作的，乙方的顺延提交报告的时间。
9、由于乙方的检测工作不及时或测量资料不准确或分析、报告不及时而导致事故发生，给甲方造成损失的，乙方除赔偿甲方损失外，并向甲方支付本合同项下检测费用20%的违约金。
10、乙方经甲方书面催告后仍未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天应按相关检测费用的1%向甲方支付违约金，迟延超过7天的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它检测机构。
11、乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，每更换一次项目负责人，甲方有权扣减1%的检测费用作为人员违约金。
12、项目检测过程中乙方达不到甲方的要求，甲方有权随时要求乙方撤换工作不力及不合格的项目负责人和专业技术人员。若乙方经更换人员仍未达到甲方要求的，甲方有权解除本合同，并不须向乙方支付任何费用，甲方有权书面通知乙方或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝乙方参与以后甲方发包项目的投标资格。
13、发现乙方人员与施工单位串通，对不合格工程出具合格检测报告或结论，乙方应承担严重违约责任，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测费用100%的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。
14、在合同的履约过程中，如发现乙方存在采用各种违法及不正当手段获得合同标的的（包括但不限于利用关联关系、行贿、串通投标、弄虚作假等），乙方承担违约责任，乙方应向甲方支付合同款项总额20%的违约金，并承担由此给甲方造成的损失的赔偿责任；同时，甲方有权终止合同，乙方的合同履约保证金不予退还。
15、因一方的违约行为致使对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
十一、 双方约定本合同其他相关事项为：
1、对于非主要检测工作，乙方不具备资质的，经甲方同意后可依法分包给具备相关资质的检测检测单位，分包的检测工作不得再次分包，且乙方与分包检测单位应对该检测结果向甲方承担连带责任。分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。若因分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。
2、如本合同工程停建的,则乙方必须接受终止服务并积极配合甲方做好善后工作,按已实际完成的乙方服务内容和本合同的相关约定结清检测服务费,乙方不得要求额外的费用及任何形式的补偿且乙方已完成的工作成果归甲方所有。
3、如有未尽事宜，双方另行协商，达成补充协议。
十二、双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同共陆份，甲乙双方各执三份。
十四、本合同在                                    签订。



	甲方（盖章）：广东旅控兴邦文旅有限公司

	乙方（盖章）： 

	法定代表人或授权委托人（签字）：

	法定代表人或授权委托人（签字）：

	住所：兴宁市黄槐镇黄槐街59号社区居委1号
	住所： 

	联系方式：0753-3328168
	联系方式：

	
	开户行： 

	
	银行账号：

	签约时间：2024年   月   日
	签约时间：2024年   月   日
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附件2

廉洁共建示范工程活动协议书

工程项目名称：广东省全民国防教育基地（一期）第三方检测服务                        
工程项目地址：兴宁市黄槐镇四望嶂矿区
广东旅控兴邦文旅有限公司（甲方）：
************************（乙方）：               
    
为切实加强广东省全民国防教育基地项目工程建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，加强基层党组织建设，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，甲乙双方就廉洁共建示范工程活动订立本协议书。
一、甲乙双方责任
（一）严格遵守国家、省、市关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。
（二）根据双方制定的创建廉洁共建示范工程活动方案，协调组织廉洁共建活动。
（三）加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违纪违规行为。
（四）双方均有对本方人员开展廉政告知、廉洁教育以及诚实守信教育的责任和义务。
（五）发现对方在业务活动中有违纪违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，并及时对方纪检监察部门反映。
二、甲方责任
（一）甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
（四）甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。
（五）甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（六）甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。
（七）自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。
三、乙方责任
与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及工程施工、监理法规，认真履行施工、监理职责，并遵守以下规定：
[bookmark: _GoBack]（一）不准以任何理由向甲方和工程相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 
（二）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题处理进行私下商谈或达成默契。
（三）不准以任何理由接受甲方、材料供应商或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（四）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 
（五）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
（六）不准违反合同约定而使用甲方和个人提供的通信、交通费用和高档办公用品。 
（七）自觉接受甲方监督。
四、违约责任
（一）甲方及其人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予当事人问责处理；涉嫌犯罪的，移送有关机关追责；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。
（二）乙方及其人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人问责处理；涉嫌犯罪的，移送有关机关追责；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。
五、本协议作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。
六、本协议一式三份，由甲乙双方各执一份，廉洁共建工程活动领导小组联合办公室备案一份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单
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