

高州市2024年东北部农村公路路网联结 改造工程施工

评标报告

招标人：高州市地方公路建设管理处

招标代理：茂名市标新工程管理有限公司

2024年8月27日

高州市2024年东北部农村公路路网联结 改造工程施工

评标报告

评标委员会主任委员（签字）：

评标委员会成员（签字）：

2024年8月27日

目录

一、项目概述	4
二、前期工作情况回顾	4
三、招标评标工作情况	5
四、附件	9

一、项目概述

（一）招标条件

本招标项目高州市 2024 年东北部农村公路路网联结改造工程已由高州市发展和改革局以高发改投审【2024】72 号文批准建设。项目业主为高州市地方公路建设管理处，建设资金来自省级涉农资金，《广东省财政厅关于提前下达 2024 年省级涉农统筹整合转移支付资金(农村公路建设养护资金)的通知》(粤财综〔2023〕64 号)，招标人为高州市地方公路建设管理处。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。

（二）项目概况

本项目拟实施的 8 条线路总长 87.537 公里，均为县道。8 条县道提升路线均采用三级公路技术标准，设计速度 30km/h(用地困难、工程实施难度特别大的路段维持现状四级公路，设计速度 20km/h)，双向两车道，路基宽度为 7.5m，路面为 6.5m。项目实施过程中，可结合建设条件、安全行车要求，因地制宜实施。项目计价土石方 59228 立方米，水泥混凝土路面 191.143 千平方米，挡土墙 1716.3 立方米（具体内容以审核的施工图纸和工程量清单为准）。

本次施工招标计划施工工期为 90 个日历天。

招标范围主要包括主要包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等工程的施工及缺陷修复（具体内容以施工图纸及招标工程量清单为准）。

二、前期工作情况回顾

高州市地方公路建设管理处（以下简称“招标人”）委托茂名市标新工程管理有限公司（以下简称“招标代理”）编制完成了《高州市2024年东北部农村公路路网联结改造工程招标文件》。招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015年第24号）等国家、交通运输部、广东省、茂名市的相关规定，并结合本项目的实际情况编制而成。

2.1、招标公告

2024 年 8 月 6 日招标人在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网等相关网站发布本项目的招标公告。

2.2、投标文件递交

招标人于 2024 年 8 月 27 日上午 9:00 至 09:30 分，在广州公共资源交易中心第 16

开标室接收了高州市 2024 年东北部农村公路路网联结改造工程施工投标人递交的投标文件，共收到 4 家投标文件。【详见：投标文件递交单位登记表】

2.3、第一个信封（商务及技术文件）的开启

招标人于 2024 年 8 月 27 日 09 点 30 分，在广州公共资源交易中心第 16 开标室召开了高州市 2024 年东北部农村公路路网联结改造工程施工第一信封（商务及技术文件）开标会议，招标人派员对开标全过程进行了见证，招标监督小组、高州市交通运输局派员对开标全过程进行了监督。

投标人的数量满足招投标法规定的法定数量，随后，由投标人代表对投标人的投标文件进行了密封情况检查，4 家投标单位的投标文件均密封良好，可以开标，开标记录情况详见“第一个信封开标记录表”。第二个信封（报价文件）予以密封保存，待完成第一个信封（商务及技术文件）评审后予以开启，并进行下一步评审工作。

2.4、第二个信封（报价文件）的开启

招标人于 2024 年 8 月 27 日 12 点 50 分，在广州公共资源交易中心第 08 开标室召开了高州市 2024 年东北部农村公路路网联结改造工程施工招标第二个信封（报价文件）的开标会议，招标人派员对开标全过程进行了见证，招标监督小组、高州市交通运输局派员对开标全过程进行了监督，招标人宣布通过第一个信封（商务及技术文件）评审的单位名单，并开启其第二个信封（报价文件），详见“第二个信封开标记录表”。

三、招标评标工作情况

（一）评标委员会组成

依据《中华人民共和国招标投标法》、《公路工程项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）、《公路工程项目评标工作细则》等有关规定，评标委员会由招标人委托的 3 名招标人代表及招标人于 2024 年 8 月 26 日在广东省综合评标评审专家库（工程施工-公路工程专业）随机抽取的 6 名专家组成，评标委员会一致推荐 专家为主任委员。详见下表：

序号	姓名	备注
1		主任委员
2		成员
3		成员

4		成员
5		成员
6		成员
7		招标人代表
8		招标人代表
9		招标人代表

(二) 评标细则和依据

本项目评标按照《中华人民共和国招标投标法》、《公路工程项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）、《公路工程项目评标工作细则》、《高州市 2024 年东北部农村公路路网联结改造工程施工招标文件》等有关的规定文件规定执行。

(三) 评标工作程序

招标监督小组、高州市交通运输局对投标文件评标全过程进行了监督，广州公共资源交易中心派员对评标全过程进行了见证。评标委员会于 2024 年 8 月 27 日在广州公共资源交易中心第 08 评标室（天润路 333 号）按下列程序进行评审：

1、第一信封（商务文件和技术文件）：

(1)、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审（适用于资格后审）；

(2)、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过第一信封初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分。

2、第二信封（报价文件）：

(1)、初步评审：

a. 只有对投标文件第一个信封通过详细评审的投标人的报价文件才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审。

b. 报价算术性修正（如采用固化工程量清单，本步骤省略）；

(2)、详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分。

3、投标文件相关信息的核查。

4、投标文件的澄清和说明（如有）。

5、按评标办法规定推荐定标候选人，编写评标报告。

（四）第一个信封（商务及技术文件）评审

根据招标文件“评标办法”的规定，评标委员会对第一个信封（商务及技术文件）初步评审及详细评审。经评审，4家单位均通过了初步评审，详见（表1第一信封（商务及技术文件）形式评审和响应性评审表、表3第一信封（商务及技术文件）资格审查表）。

（五）第一个信封（商务及技术文件）的评审打分

根据《评标办法》第2.2.1项的规定，评标委员会对通过第一个信封（商务及技术文件）初步评审的单位的投标文件进行了详细评审，并对第一信封的商务及技术文件得分进行汇总。详见（表6第一信封（商务文件）详细评审表、表8第一信封（技术文件）详细评审表（专家个人打分）、表9第一个信封（技术文件）详细评审（技术评审分差值计算表）、表10第一个信封（技术文件）技术评审得分汇总表、表11第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表）。

（六）第二个信封（报价文件）的开启

完成第一个信封（商务及技术文件）评审后招标人组织第二个信封（报价文件）的开标会议，详见“第二个信封（报价文件）开标记录表”，开启完毕后将投标人的第二个信封（报价文件）交由评标委员会进行评审。

（七）第二个信封（报价文件）评审

根据《评标办法》第2.1.1项、2.1.3项的规定，评标委员会对递交的投标文件第二信封（报价文件）进行了初步评审，4份投标文件均通过了形式评审和响应性评审。评标委员会对投标人的投标报价进行得分计算。详见（表13第二个信封（报价文件）初步评审表、表15第二个信封（报价文件）评标价得分计算表）

（八）经评审的投标人排序

根据《评标办法》规定，评标委员会对投标人的投标文件商务部分、技术部分和投标报价的得分进行汇总并排序。详见（表16综合得分汇总表）

（九）澄清

本次评标无澄清与核实内容，评审委员会未发出任何澄清函。

（十）串通投标情形的评审情况说明

本次评标未发现围标串标行为。

本次评标未发现招标人代表、招标代理代表存在干预正常评标活动或者其他不正当言行。

(十一) 需要说明的其他事项

(无)

(十二) 评标结果

1、评标委员会根据《评标办法》1.1款和3.9款的规定推荐定标候选人。(详见表11推荐的定标候选人名单)推荐定标人候选人如下:

推荐的定标候选人	备注
贵州省公路工程集团有限公司	
(主)中交一公局第四工程有限公司,(成)广东善宇公路工程有限公司	
广西交建工程建设集团有限公司	
中交一公局第六工程有限公司	

2、评标委员会根据《评标办法》3.9.4款编写了各定标候选人投标文件优缺点汇总和签订合同前应注意和澄清的事项。(详见表12各定标候选人投标文件优缺点汇总和签订合同前应注意和澄清的事项)

主任委员签名:

评标委员会成员签名:

高州市2024年东北部农村公路路网联结改造工程施工招标项目评标委员会

日期:2024年8月27日

四、附件

投标文件递交单位登记表

开标会签到表

第一信封（商务及技术文件）开标记录表

表1第一信封（商务及技术文件）形式评审和响应性评审表

表3第一信封（商务及技术文件）资格评审表

表6第一信封（商务文件）详细评审表

表8第一信封（技术文件）详细评审

表9第一信封（技术文件）详细评审（技术评审分差值计算表）

表10第一信封（技术文件）技术评审得分汇总表

表11第一信封（商务及技术文件）得分汇总表

第二信封（投标报价）开标记录表

最高评标限价抽取确认表

评标基准价计算表

表13第二个信封（报价文件）初步评审表

表15第二个信封（报价文件）评标价得分计算表

表16综合得分汇总表

表17推荐的定标候选人名单

表18各定标候选人投标文件优缺点汇总和签订合同前应注意和澄清的事项