

高州市2024年东北部农村公路路网联结
改造工程施工招标

定标报告

高州市 2024 年东北部农村公路路网联结改造工程施工
招标定标委员会
2024 年 8 月 28 日

高州市 2024 年东北部农村公路路网联结改造工程施工

招标定标报告书

一、基本情况

工程名称：高州市 2024 年东北部农村公路路网联结改造工程施工

招标单位：高州市地方公路建设管理处

招标代理：茂名市标新工程管理有限公司

招标类别：施工

招标方式：公开招标

建设地点：长坡镇、曹江镇、荷塘镇、谢鸡镇、山美街道、金山街道、宝光街道、石鼓镇、南塘镇、石坂镇、荷花镇和泗水镇。

建设规模：本项目拟实施的 8 条线路总长 87.537 公里，均为县道。8 条县道提升路线均采用三级公路技术标准，设计速度 30km/h(用地困难、工程实施难度特别大的路段维持现状四级公路，设计速度 20km/h)，双向两车道，路基宽度为 7.5m，路面为 6.5m。项目实施过程中，可结合建设条件、安全行车要求，因地制宜实施。项目计价土石方 59228 立方米，水泥混凝土路面 191.143 千平方米，挡土墙 1716.3 立方米（具体内容以审核的施工图纸和工程量清单为准）。

计划施工：90 个日历天。

二、定标委员会

招标人组建定标委员会，成员如下：

	成员一	成员二	成员三	成员四	成员五
姓名					
	成员六	成员七			
姓名					
定标委员会成员推举_____担任定标委员会组长。					

三、定标方式

采用票决定标法定标。

四、定标情况

（一）定标会召开时间及地点

（1）时间：2024年8月28日15时00分。

（2）地点：高州市公共资源交易中心2号评标室。

（二）定标过程

1. 定标工作全过程在招标监督小组的监督下进行。

2. 定标委员会成员在定标过程中严格遵守定标工作纪律，所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系，实行封闭管理。

3. 在监督小组的监督下，由定标委员会成员随机开启定标候选人《致项目定标委员会的函》，其中，所有定标候选人《致项目定标委员会的函》符合招标文件要求。

4. 定标委员会在开始定标工作之前，由招标人介绍项目情况、招标等情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构提问。

5. 定标因素

5.1 价格因素：综合考虑各定标候选人投标报价的合理性。需提供定标候选人的工程量清单说明、工程量清单（100章~900章）和投标报价汇总表。

5.2 企业实力：综合考虑各定标候选人企业规模、行业主管部门的行业排名（如有）、资质等级、专业技术人员规模、2019年1月1日至今的“全国公路建设市场监督管理系统”企业所填的信息截图、国家税务总局官网查询的纳税信用等级查询截图、纳税情况（完税证明）复印件。

5.3 创新能力：综合考虑各定标候选人在工程技术创新方面的成果。提供最具代表性的与工程技术创新相关成果（不超过十项），可提供工程标准编制成果、工程获奖、工程相关发明专利等相关技术成果证明文件。

5.4 技术方案：综合考虑各定标候选人技术方案。技术方案包括工期保证体系及保证措施；质量、安全保证体系及保证措施；环境保护、文明施工保证体系及措施。技术方案合理性、科学性、表述清晰、完整、具体、有效并实施可行。

5.5 企业信誉：2019年8月1日至今获得各种荣誉、过往业绩履约情况、建设单位履约评价，同时应重点关注近几年不良信息，包括建设行政主管部门作出的各种处罚不良记录行

为、履约评价不合格记录以及其他失信记录。

5.6 拟团队管理能力与水平：综合考虑各定标候选人对项目拟派团队管理能力。提供企业拟派项目经理和总工及团队水平、按时按质完成项目的的能力、团队稳定性、施工期间现场服务及时性的综合情况说明。

5.7 评标报告：综合考虑评标委员会在评标报告中对各定标候选人优点和缺点的描述。

5.8 在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面：

①资质高企业优于资质低企业；

②最近三年经营性现金流累计额大的企业优于经营性现金流累计额小的企业，最近三年平均净利润高的企业优于平均净利润低的企业；

③类似业绩技术复杂、难度大的企业优于类似业绩技术相对简单、难度较小的企业；

④无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；

⑤已有履约记录且没有履约评价不合格企业优于没有履约企业；

⑥获得国家级与工程施工质量或工程研发有关奖项多的企业优于获得奖项少的企业。

（三）定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分，最优的 N 分（N 为定标候选人数量），其次 N-1 分，以此类推，按总分高低排序推荐 3 名中标候选人。票决采用记名方式并注明投票理由，所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。得分相同且影响中标候选人确定的，定标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）评标价低的优先；

（2）按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级较高的投标人优先；

【承诺使用的 AA 级投标人、不承诺使用的 AA 级投标人、承诺使用的 A 级投标人、不承诺使用的 A 级投标人、B 级投标人、未参评且被确定为 B 级投标人】

（3）以投标人企业最新年度净资产较高的优先；

（4）定标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。

票决采用记名方式并注明投票理由。

五、定标结果

定标委员会采用本招标文件确定的定标方法，在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人，并将所有定标候选人按票决得分从高到低排名，推选票决得分前三名为中标候选人，标明排序。

票决得分排名见下表：

定标候选人名称	票决得分	得分排名
(主)中交一公局第四工程有限公司， (成)广东善宇公路工程有限公司	28	1
贵州省公路工程集团有限公司	21	2
中交一公局第六工程有限公司	13	3
广西交建工程建设集团有限公司	8	4

中标候选人情况见下表：

中标候选人		票决得分	投标报价(元)	负责人姓名及证书编号
第一中标候选人	(主)中交一公局第四工程有限公司，(成)广东善宇公路工程有限公司	28	36428787.00	邓伟，一级建造师(公路工程)/桂14520182019900768，桂交安B(19)G00176
第二中标候选人	贵州省公路工程集团有限公司	21	36353627.00	蔡远平，一级注册建造师，注册号：贵1522006200800792，贵交安B(15)G01414
第三中标候选人	中交一公局第六工程有限公司	13	36335838.00	夏靖，一级建造师/津1122017201816031，津交安B(14)G07607

定标委员会组长签名：

定标委员会成员签名：

高州市 2024 年东北部农村公路路网联结改造工程施工招标项目定标委员会

日期：2024 年 8 月 28 日

附表：

- 1、票决择优排序表决表
- 2、票决得分汇总表
- 3、票决得分排名、中标候选人情况表
- 4、定标委员会成员承诺书
- 5、定标委员会备选成员签到表
- 5、定标委员会成员签到表
- 6、定标会议监督人员签到表
- 7、定标会议工作人员签到表
- 8、定标备选成员序号确定表
- 9、定标专家成员抽取情况表