广州市第六十七中校园改造工程

勘察设计任务书
一、项目概况
本项目对广州市第六十七中学进行改造，完善学校硬件等基础设施，将对广州市第六十七中学打造一个现代化、综合性，同时具有其独特的办学特色的艺术校园，提供优质的学习、生活和发展条件。通过改善基础设施和教学环境，学校可以更好地满足学生的需求，促进学生的全面发展和学校整体的提升。
项目改造完成后，办学规模为23班1028人初中，具有特色公办普通初中。
本项目建设内容为对广州市第六十七中学进行改造，占地面积12433㎡；建筑面积10262㎡，共涉及改造1、2、3号楼及博学楼。1号楼建筑高度约为16.75米，建筑层数为4层，耐火等级不低于2级的多层公共建筑；2号楼建筑高度约为 22.38米，建筑层数为6层，耐火等级不低于2级的多层公共建筑；3号楼建筑高度约为23.30米，建筑层数6层，耐火等级不低于2级的多层公共建筑；博学楼楼建筑高度约为10米，建筑层数为2层，耐火等级不低于2级的低层公共建筑。本次建设内容包括：1、2、3号楼及博学楼改造、室外改造、用电改造、教学及辅助用房改造等，提高教学楼及活动空间的品质和使用效果，提高综合防灾能力建设等校舍安全工程。
二、勘测要求
（一）勘测内容
本项目的勘测工作，包括但不限于以下内容（具体以签订的合同为准）：工程测量范围如下：

1、项目所需要的控制测量和学校改造范围进行1：500地形图测量；

2、博学楼东、北立面测量，1、2、3号楼外立面测量；

3、对改造范围内进行地下综合管线物探（含架空线缆)；

（二）勘测依据
（1）《工程测量标准》（GB50026-2020）；
（2）《城市地下管线探测技术规程》 （CJJ 61-2017）行业标准；

（3）《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH-T 2009-2010；

（4）《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017；
（5）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

（6）《测绘作业人员安全规范》CH1016-2008；

（7）业主、设计方提供的技术要求；

（三）勘测技术要求

一、总图景观部分测量要求：

1． 改造范围内（不含运动场）需要测量详细地形（包含地面所有建筑、人行道、乔木、树池、各类井盖、管沟、箱变、灯杆、标示牌、护栏、围墙、台阶、垃圾桶及凸出相对周边地形各种障碍物等），要求在地形图上标示位置，围墙及其它景观构筑物按实际尺寸测量高程数据。

2． 测量范围内所有地形详细高程点。
二、建筑部分测量要求：

1． 测量改造范围内所有需改造立面的建筑物（含1号楼,2号楼,3号楼，南北校门（含门卫室），博学楼，饭堂，教师宿舍楼，商铺，电房）（包括空调、防盗网）均要测详细外立面，各建筑出入口及门牌编号均应在测量图上标示出来。（每栋改造立面要有对应的现场图片，编号要对应上）。
2． 测量改造范围内建筑物的平面（含1号楼,2号楼,3号楼，南北校门（含门卫室），（包括楼梯、配电箱、管线、消防设施等设施需在图上标明），卫生间的室内平立面
三、道路部分测量要求：

平面图需标示出现状道路排水沟、边沟，路缘石、无障碍通道、现状标线、标志及附属设施。
4、 地下综合管线探测要求：

1． 物探范围：与测量范围一致。
2． 改造范围内详细测量 强（弱）电管线，通信管线，给水管线，排水排污管线，燃气管线，现有路灯管线，交通管线等综合管线物探资料（包含架空管线）。
3． 探测出现状管线的类别及其平面位置、管径、埋深、管材以及管顶底标高等精确数据。
4． 探测出现状地下构造物及其基础的位置、高程、尺寸和埋深等相关参数。
5． 对测量范围内排水沟（渠道）的测量：特别是市政道路穿越街区的生活污水或雨水排水沟，应将排水沟的具体位置（即排水沟走向）、排水沟底标高和排水流向等要素在测量地形图上详细注明。
6． 对测量范围内可见部分的雨、污水井、电力通讯井及其他市政井的测量，应将上述各主要市政井的井面标高、井深、井的类别和与井衔接管的管径大小（主要指污水管）等要素在地形图上详细注明。
（四）测量坐标系统
坐标系统、高程系统和基本等高距：
 ①坐标系统：采用广州市城建坐标系；
 ②高程系统：采用广州市城建高程；
 ③基本等高距：基本等高距为0.5米。
（五）勘察测量单位提供

1）提供本工程地形图方面的资料，供测区设计、底图等使用。
2）提供测区附近三个E级等级点，成果属广州市城建坐标系和高程系，作为本项目测量控制的起算点。
（六）使用人员及设备情况
（1）项目负责1名，作业组3个，其中技术员3名，测量员3名；
（2）使用全站仪2台套，管线探测仪3台套，笔记本电脑3台，所使用仪器均在检定有效期内。

（七）质量控制措施
质量检查、验收按《城市测量标准》和《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》等规范执行，并严格按照我单位ISO质量体系的要求开展各项工作。配备足够的技术力量和设备，设置项目部，并有专职的项目负责、检查员、验收员，层层把关，上道工序未检查合格不得进行下道工序作业。各项工作严格执行以下规定：
（1）工作开展前，作业人员必须经过培训，学习作业规范和技术设计书，熟悉测区的情况，了解当地的环境、人文和风俗。
（2）项目负责须对下面作业人员进行技术、安全交底。
（3）作业前须对仪器设备进行检查校正。
（4）各等级控制测量记录手簿，计算成果经小组100%和检查员100%检查，无误后才上机计算。
（5）地形图图面内业100%检查，外业100%巡视，30%设站检查。
（6）最终产品必须经验收、审核后才能交付使用。
三、设计任务
(一)、设计依据
1.工程设计主要规范和标准 

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017
《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020
《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 GB 18582-2020
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《室内空气质量标准》GB/T18883
广东省《建筑防水工程技术规程》 DBJ15-19-2020
《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
《建筑室内防水工程技术规程》CECS196-2006
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《广州市基础教育装备建设指南（初中分册）》（ 2018年11月）；
《广东省义务教育现代化学校建设指引（试行）》（2014年6月）；
《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）；
《普通中小学校建设标准（2015年）》（征求意见稿）；
《中小学校设计规范（GB50099-2011）》；
《广州市基础教育装备建设指南》；
《广州市普通中小学校建设标准指引》；
《广东省普通高中督导评估指标体系》；
《广东省中小学信息化基本标准（试行）》。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)；
《钢结构设计标准》GB50017-2017；
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2015；
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2019；
《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2017；
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规程》GB50728-2011；
《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；
《房屋结构可靠性抗震检测鉴定报告》仲恒鉴字{2022}0411；
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；
《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；
《民用建筑通用规范》GB55031-2022；
《消防设施通用规范》GB55036-2022；
2.本设计任务书、报装容量、招标文件的相关附录资料及设计合同。
3.业主对各阶段设计图纸的评审意见。
4.按照国家、行业以及现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计，运用标准设计成果，严格掌握设计标准，控制工程造价。
5.严格执行国家现行的强制性条文，且应为其最新版本。
(二)、设计范围
完成广州市第六十七中学校园的改造设计，含方案图阶段、初步设计阶段、概算书及施工图阶段。方案阶段需经招标人确定；初步设计需组织专家评审；通过施工图审查、概算评审。设计方案应体现以人为本、品质提升及使用安全的原则，要求合理、科学地考虑平面布局与动线，充分考虑师生使用方便，适用、实用的设计原则。
 (三)、设计内容包括但不限于以下部分：(面积仅作为参考，暂时不作为施工面积)
1、 1号楼改造：
（1）外立面整改，改造面积约为1306平方米；
（2）屋面隔热改造，改造面积约为476平方米；
（3）楼梯地面，楼梯墙裙贴砖改造，改造面积约为619平方米；
（4）党建活动室改造，改造面积约为90平方米；
（5）厕所室内改造，改造面积约为86平方米。
2、2号楼改造：
（1）外立面整改 ，改造面积约为2770.56平方米；
（2）屋面防水隔热改造，改造面积约为397.92平方米；
（3）外包钢筋混凝土加固，改造面积约为1063.64平方米；
（4）外立面门窗加固后修复，改造面积约为36.33平方米；
（5）其余课室室内装修恢复，改造面积约为1190.40平方米；
（6）厕所室内改造，改造面积约为288平方米；
（7）走廊、楼梯改造，改造面积约为750平方米。
（房屋安全鉴定详见附件三）
3、3号楼改造：
（1）外立面整改，改造面积约为2953.42平方米；
（2）屋面防水隔热改造，改造面积约为556.86平方米；
（3）外包钢筋混凝土加固，改造面积约为1595.75平方米；
（4）外立面门窗，改造面积约为54.5平方米；
（5）其余课室室内装修恢复，改造面积约为2152.20平方米；
（6）厕所室内改造，改造面积约为153平方米；
（7）走廊、楼梯改造，改造面积约为1038平方米。
（房屋安全鉴定详见附件三）
4、博学楼改造：
（1）外立面部分整改，改造面积约为494平方米。
5、室外改造：
（1）北校门翻新改造；
（2）南入口商铺拆除，改造面积约为251平方米；
（3）南入口停车场改造，改造面积约为482平方米；
（4）新建围墙，改造面积约为72米；
（5）校道更换为透水仿石砖，改造面积约为1000平方米。
6、用电改造：
（1）室外弱电工程，改造面积约为1000平方米；
（2）学校用电增容。
7、教学及辅助用房改造：
（1）宿舍楼2个功能房间改造，改造面积约为200平方米。
注：具体功能及规模以建设单位最终确认文件为准。
(四)、设计成果及要求
1.成果内容
(1)方案阶段：根据招标人确定的方案，出具设计说明、方案设计图及概算书；
(2)初步设计阶段根据方案设计图出具初步改造设计图纸，并组织专家评审；
(3)施工图阶段：按初步设计图纸及专家评审意见深化设计图纸，出具施工图，并通过施工图审查单位审查和概算审查；
2.成果清单
设计单位按以下要求向业主提交纸质文件，并提供电子版文件。
	序号
	成果及文件名称
	份数
	备注

	1
	方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	2
	概算书
	按合同约定
	电子版资料一份

	3
	初步设计方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	4
	施工图
	按合同约定
	电子版资料一份


注：施工图除包括图纸、说明书、材料清册等纸质文件外，还包括全套图纸的CAD图光盘。
设计单位提供方案图、概算书、初步设计图、施工图、各阶段工程量分析及设计总结的电子文档，时间为各阶段工作结束后两周内。

3.设计进度周期
(1)项目启动后30个日历天完成初步设计文件及概算书，并在10个日历天组织专家评审，并按专家意见修改初步设计文件。
(2)初步设计文件完成后，60个日历天完成施工送审图，15个日历天通过施工图审查单位批复。
(3)施工图审查单位通过审查后10个日历天完成施工图设计文件。
注：原则上设计单位报价及总设计周期应配合业主需求的建议设计周期。如特殊原因时间有所调整，以业主确认的最终时间为准。
(五)施工阶段及验收配合工作
1.配合开展前期报建报批、方案审查、专业报建、设计图纸评审、概预算评审、施工图审查及备案（含节能、人防）、消防审查，以及从开工至项目竣工验收的现场服务、配合完成工程验收和竣工图等；包括配合申请临时用水、临时用电，以及配合永久外水、永久外电的设计报批，并需满足验收所需的要求；在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件；
2.海绵城市建设要求：满足规划设计条件和当地水务主管部门要求；
3.配合完成报建；
4.负责设计文件的技术交底并参与图纸会审；
5.解决在项目实施过程中与高/低压变配电所相关的技术问题； 

6.配合业主进行安装巡视及验收，并在必要时指导承包商进行调试；
（六）限额设计专篇
1、本工程项目投资必须按照建设单位及相关行政主管部门要求的投资限额要求严格控制。建设单位据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计单位应按投资限额进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。
2、设计单位应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要目标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。
3、设计单位应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。
4、设计预算超过限额，应配合建设单位要求无偿重新调整或修改设计直至满足限额要求，并接受建设单位处罚。
