

最高投标限价公布函

工程名称：市教育局新增专门学校马务校区维护维修项目

最高投标限价（元）：38,952,718.22

分部分项工程费（元）：28,740,309.38

措施项目费（元）：3,430,267.54

其中建筑工程绿色施工安全防护措施费（元）：2,198,653.33

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）

其他项目费（元）：3,565,861.80

其中暂列金额（元）：2,947,202.69

（详细列明各专业工程暂列金额）

规费（元）：/

税金（元）：3,216,279.50

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费暂列金额报价。

招标单位（盖章）

2024年10月28日



各专业工程绿色施工安全防护措施费、暂列金额明细表

| 序号 | 名称 | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额 |
|-----|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 综合楼-建筑改造工程 | 1142187.69 | 1518601.9 |
| 1.1 | 综合楼-建筑装饰工程 | 641294.06 | 784225.27 |
| 1.2 | 综合楼-电气工程 | 106358.43 | 156734.75 |
| 1.3 | 综合楼-智能化工程 | 171483.85 | 283871.3 |
| 1.4 | 综合楼-给排水工程 | 37366.19 | 43431.62 |
| 1.5 | 综合楼-热水系统 | 23449.41 | 36712.88 |
| 1.6 | 综合楼-通风空调工程 | 44599.14 | 123855.78 |
| 1.7 | 综合楼-消防给水工程 | 71476 | 54492.55 |
| 1.8 | 综合楼-消防报警工程 | 38281.66 | 28140.32 |
| 1.9 | 综合楼-防排烟工程 | 7878.95 | 7137.43 |
| 2 | 实训楼-建筑改造工程 | 809360.48 | 1057879.98 |
| 2.1 | 实训楼-建筑装饰工程 | 429141.25 | 460528.13 |
| 2.2 | 实训楼-连廊结构以及实训楼加固 | 75029.76 | 185875.92 |
| 2.3 | 实训楼-电气工程 | 81040.28 | 119761.08 |
| 2.4 | 实训楼-智能化工程 | 64771.17 | 69514.28 |
| 2.5 | 实训楼-给排水工程 | 21134.62 | 29992.51 |
| 2.6 | 实训楼-通风空调工程 | 52223.48 | 99948.4 |
| 2.7 | 实训楼-消防给水工程 | 57939.07 | 70806.46 |
| 2.8 | 实训楼-消防报警工程 | 28080.85 | 21453.2 |
| 3 | 教辅用房-改造工程 | 52876.43 | 43529.96 |
| 3.1 | 教辅用房-建筑装饰工程 | 19788.61 | 21273.28 |
| 3.2 | 教辅用房-电气工程 | 7029.56 | 4831 |
| 3.3 | 教辅用房-智能化工程 | 7968.15 | 6597.72 |
| 3.4 | 教辅用房-给排水工程 | 2030.5 | 2032.96 |
| 3.5 | 辅助用房-通风空调工程 | 334.58 | 409.01 |
| 3.6 | 教辅用房-消防给水工程 | 57.19 | 86.23 |
| 3.7 | 教辅用房-消防报警工程 | 15667.84 | 8299.76 |
| 4 | 室外配套工程 | 194228.73 | 327190.85 |
| 4.1 | 园建工程 | 113605.16 | 170116.19 |
| 4.2 | 绿化工程 | 303.13 | 5632.21 |
| 4.3 | 室外配套-电气工程 | 28082.37 | 56652.61 |
| 4.4 | 室外配套-智能化工程 | 38280.7 | 41443.51 |

| | | | |
|-----|--------------|------------|------------|
| 4.5 | 室外配套-给排水工程 | 2168.03 | 6260.11 |
| 4.6 | 室外配套-消防给水工程 | 6714.38 | 14943.32 |
| 4.7 | 室外配套-柴油发电机工程 | 4405.25 | 31610.68 |
| 4.8 | 室外配套-消防报警工程 | 669.71 | 532.22 |
| | 合计 | 2198653.33 | 2947202.69 |