

评标报告

工程名称：潮州市潮安区浮洋镇农村供水改造提升
工程初步设计及勘察

招标人：潮州市潮安区浮洋镇水厂

招标机构：汕头市东粤工程咨询服务有限公司

二〇二二年六月二十四日

评委主任签名：

一、项目概况

工程名称：潮州市潮安区浮洋镇农村供水改造提升工程初步设计及勘察

建设内容及规模：对辖区内庵后村、草安村、东边村、东巷村、凤仪村、福洞村、高义村、洪巷村、林泉村、木井村、潘刘村、三胜村、胜联村、东陇村、斗文村、花官村、潘吴村、桥湖村、桃李陇村、仙庭村、新丰村、徐陇村、刘厝村、陇美村、乐桥村 25 个行政村进行给水管网改建更新，给水管道总长约 453230.2m、闸阀 760 座、住户水表 15157 个、室外消火栓 748 座及相关附属设施(阀门井)。

工程投资额估算总投资 21495.59 万元，根据财政局出具的工程预算造价审核意见（安财建审（预）【2022】093 号），勘察及初步设计费最高限价为 3455422.32 元，其中初步设计费最高限价 1246300.00 元，勘察费最高限价为 2209122.32 元(其中地质勘察费 742500.00 元，地形测量费 885560.72 元，综合管线探测费 581061.60 元)。

勘察及初步设计服务期限：总工期 60 日历天（其中①勘察工期：合同签订后 45 天内提交勘察成果文件；勘察配合服务：至工程竣工验收备案。②初步设计工期：合同签订后 60 天内提交初步设计成果文件；初步设计配合服务：至施工图设计完成。）

招标范围：①工程勘察包含：本项目范围内的初步勘察、详细勘察（包括岩土工程勘察、地下管线探测）、地形测量、地质钻探等；②工程设计包含：初步设计等。

二、招标过程

本项目于 2022 年 05 月 27 日在广州公共资源交易中心网站和广东省招标投标监管网上发布了招标公告，2022 年 05 月 28 日 9:30 开

评委主任签名：

始接受投标人购买招标文件，截止 2022 年 06 月 01 日 16:00，共有 4 家投标人购买招标文件，名单如下：

①. (主)广东粤水电勘测设计有限公司, (成)恒企工程技术集团有限公司；

②. 首辅工程设计有限公司；

③. 清远市水利水电勘测设计院有限公司；

④. (主)广东博源建设工程有限公司, (成)湖南中核岩土工程有限责任公司。

2022 年 06 月 24 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分，共有 4 家投标人递交了投标文件。名单为：

①. (主)广东粤水电勘测设计有限公司, (成)恒企工程技术集团有限公司；

②. 首辅工程设计有限公司；

③. 清远市水利水电勘测设计院有限公司；

④. (主)广东博源建设工程有限公司, (成)湖南中核岩土工程有限责任公司。

三、评标过程及情况

本工程评标于 2022 年 06 月 24 日 10:00 时开始在广州公共资源交易中心评标室进行评标活动。评标委员会由 7 名专家组成，均在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，专家名单如下：

评标委员会一致推选_____为本项目评标委员会主任。

该项目采用综合评估法。评审程序分为初步评审和详细评审。

初步评审情况：4 家投标人均通过初步评审。

详细评审情况：（详见项目评标评审报告）。

评委主任签名：

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后,按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下:

第一中标候选人:(主)广东粤水电勘测设计有限公司,(成)恒企工程技术集团有限公司;

勘察及初步设计费投标报价下浮率:0.05%,投标总报价:3453694.61元;

第二中标候选人:清远市水利水电勘测设计院有限公司;

勘察及初步设计费投标报价下浮率:1.20%,投标总报价:3413957.25元;

第三中标候选人:(主)广东博源建设工程有限公司,(成)湖南中核岩土工程有限责任公司

勘察及初步设计费投标报价下浮率:0.30%,投标总报价:3445056.05元;

评委主任签名:

其他评委签名:

评委主任签名: