

## 中标候选人的公示

新建邵阳至永州铁路工程第三方审价招标SYTLSJ-2[招标编号:ZX-2024-44,项目编号:JG2024-5343-002]项目的招标评标工作已经结束,共有8家单位递交了投标文件,经评标委员会评审,共7家单位投标文件为有效投标文件(被否决投标文件的情况为1家投标人未通过形式审查)。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人,所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2024年\_\_月\_\_日\_\_时:\_\_分至2024年\_\_月\_\_日\_\_时:\_\_分止),具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	华盛兴伟工程咨询有限公司	湖南新星项目管理有限公司	青矩工程顾问有限公司
投标报价(万元)	218.6356	222.4800	220.4800
评分情况	94.968	94.862	94.305
项目负责人	孙丽	张艳	关德胜
执业证书编号	建[造]14033200012243	建[造]11044300007761	建[造]11061100017221
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	自合同签订后至本项目清理概算获国铁集团批复、竣工结算办理完毕止	自合同签订后至本项目清理概算获国铁集团批复、竣工结算办理完毕止	自合同签订后至本项目清理概算获国铁集团批复、竣工结算办理完毕止
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
项目经理工程业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人):沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司

联系人:张小京

联系电话:0731-82363393

招投标监督部门:中国铁路广州局集团有限公司建设工程招标投标管理办公室

联系地址:广州市中山一路151号

联系电话:020-61321843

招标人名称:沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司  
法定代表人或其委托代理人:

日期:2024年11月15日

一、施工企业工程业绩公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	项目名称、地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)	备注
第一中标候选人	华盛兴伟工程咨询有限公司	1	新建沪昆铁路客运专线贵州段、贵州省	贵州省境内559.473正线公里,设计行车速度250公里/小时	征地补偿费用和拆迁建(构)筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳(炮损、水损及水源重建等)补偿、规税费的审价;三电及管线迁改等补偿费用;动态设计(岩溶和采空区处理、隧道注浆、反坡排水、危岩落石等);变更设计;材料价差及其它项目等第三方审价及造价咨询	9	2012.11至2021.12	7119776	946.55	
		2	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段、四川省、贵州省	全线总建筑长度527.69km,设计行车速度250km/h	征地补偿费用和拆迁建(构)筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳(炮损、水损及水源重建等)补偿、规税费的审价;三电及管线迁改等补偿费用;动态设计(岩溶和采空区处理、隧道注浆、反坡排水、危岩落石等);变更设计;材料价差及其它项目等第三方审价及造价咨询	10	2014.11至2021.12	14165756	1417	
		3	新建安顺至六盘水铁路项目、贵州省	全长124.396km,设计速度250km/h	征地补偿费用和拆迁建(构)筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳(炮损、水损及水源重建等)补偿、规税费的审价等;三电及管线迁改工程;材料设备价差;动态设计(岩溶和采空区处理、隧道注浆、反坡排水和危岩落石防护等);变更设计;工程结算及财务竣工决算等第三方审价咨询	14	2015.11至2022.01	1376.69	1376.7	
		4	重庆至贵阳铁路扩能改造工程、重庆市、贵州省	总建筑长度432.19公里,行车速度200公里/小时	征地补偿费用和拆迁建(构)筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳(炮损、水损及水源重建等)补偿、规税费的审价;三电及管线迁改等补偿费用;动态设计(岩溶和采空区处理、帷幕注浆、反坡排水、危岩落石等);变更设计;材料价差及其它项目等第三方审价及造价咨询	13	2013.06至2020.10	6100000	1318.3	
		5	新建九景衢铁路浙江段、浙江省	设计时速200km/h、浙江段正线全长约88.379km	征地拆迁、三电迁改、变更设计、材料价差调整、岩溶注浆及竣工决算审核等施工阶段全过程工程造价投资控制和审价	6	2014.12至2019.12	629500	203.5	
		6	新建广州至湛江高速铁路代建工程征地拆迁、迁改工程等第三方审价服务、广东省广州市、佛山市境内	正线长度400.111km	征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理、变更设计(不含广湛高铁联络线变更设计)等第三方审价咨询服务	7	2023.05至今	1991000	298.95	
		7	新建重庆至昆明高速铁路安康至嵩明段第三方审价、重庆市、云南省境内	正线长度约296km	征地拆迁补偿等级审价;拆迁构(建)筑物、压覆矿或个案、场站大型临时设施用地、涉农维稳(炮损、水损及水源重建等)补偿、管线迁改等补偿费用审价;岩溶和采空区处理、帷幕注浆、反坡排水、岩爆、软岩大变形、危岩落石等工程登台设计费用审价;调整工程项目单价的变更设计预算审价;施工单位自购材料价差及其他费用审价	14	2022.06至今	1058417	696.44	
		8	新建重庆至万州高速铁路第三方审价、重庆市	设计时速350km/h、正线全长252.38km	建设工程材料设备价差审价、运价差审价、变更设计审价、动态设计费用审价(含岩溶整治处理、反坡排水、危岩落石防护处理等)、其他费用审价等	10	2023.02至今	508	496	
		9	新建金华至义乌铁路三四线及引入金华地区相关工程(金华铁路枢纽扩容改造工程)第三方审价、浙江省金华市	运营长度52.864公里	变更设计、材料价差、岩溶注浆等工程第三方审价	8	2024.05至今	2448300	502.86	
		10	广清城际代建工程征地拆迁、材料价差、岩溶处理等第三方审价服务、广东省广州市	正线长度22.006km	征地拆迁、道路改移及迁改工程、材料价差、岩溶处理第三方审价咨询服务	9	2023.04至今	77108	23.777	
		11	淮北至宿州至蚌埠城际铁路HSBSJ-2标段第三方审价、安徽省淮北市、宿州站、蚌埠市	线路全长160.94km	验工计价、变更设计、材料价差调整、竣工结算审核等施工阶段全过程工程造价投资控制及审价	12	2021.10至今	2427300	506	
		12	新建金华至建德高速铁路JGTSJ标段审价咨询服务、浙江省	新建线路长度64.508km	设计变更、材料价差调整、三改工程和临时用地费用等施工阶段造价投资控制及竣工结算、竣工决算审核审价等第三方全过程审价咨询	10	2021.10至今	1192063	385	
		13	新建杭州经绍兴至台州铁路温岭至玉环段第三方审价咨询服务、温岭市、玉环市	新建正线长度37.815km	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	8	2022.09至今	762064	240.64	
		14	新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程第三方审价、云南省	新建线路全长21.5km	项目施工总承包工程量清单修正审核、征地拆迁、材料价差、岩溶处理、按规定的权限由建设单位审批的变更设计、工程竣工结算审核及其他需第三方审价的项目	6	2023.03至今	819000	186.61	
		15	新建哈尔滨至铁力铁路工程变更设计、材料及设备价差调整等第三方审价、哈尔滨市、铁力市	正线全长188.075km	涉及施工合同总价调整的设计变更、材料价差调整等施工阶段工程造价投资控制和审价,概算清理、竣工结算审核审价等工程第三方全过程审价咨询	6	2023.05至今	2234100	172.36	



一、施工企业工程业绩公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	项目名称、地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)	备注
		16	新建南京至淮安城际铁路工程(江苏段)NHSJ-02ZX标段全过程第三方审价、南京市、淮安市	江苏段正线全长156.31km	验工计价、设计变更、人工和材料价差调整等施工阶段工程造价投资控制和审价,概算清理审价、竣工结算审核审价等工程全过程第三方审价咨询服务	12	2023.11至今	1537600	578.17	
		17	常益长铁路建设工程竣工结算审核、竣工财务决算报告编制指导及审核服务、湖南省常德市、益阳市、长沙市	正线全长157.314公里	工程竣工结算审核、竣工财务决算报告编制指导及审核	12	2022.06至今	2772700	192.88	
第二中标候选人	湖南新星项目管理有限公司	1	新建怀化至邵阳至衡阳铁路第三方审价(怀化至邵阳)	新建怀化至邵阳至衡阳铁路西起怀化枢纽怀化南编组站(不含),东至衡阳枢纽顾家垄站工程,正线建筑长度约313公里。全线正线大中桥梁218座90.71km,隧道40座84.70km;正线桥隧总长175.41km,桥隧比55.08%。设怀化南客站、安江、江口、洞口、石下江、隆回、邵阳西、邵阳、邵阳东、邵东、书院、库宗桥、西渡、松木园、麻元、顾家垄共16个车站。	对征地拆迁和“三电”及管线迁改、岩溶整治工程、材料设备价差、风险包干费用以外的II类变更进行第三方审价	26人	2015年9月至2020年1月	992505.67	561.18	
		2	新建郑州至徐州铁路客运专线征地拆迁补偿费用审计	新建郑州至徐州铁路客运专线(以下简称“本项目”),起点为郑州东站中心,止于徐州东站中心,途经河南、安徽、江苏省7.3.436公里、江苏省35.675公里。其中特大中桥336.268公里/20座,路基(含站场)长25.669公里,包含郑州、徐州枢纽配套工程,全线设郑州东、开封北、兰考南、民权北、商丘、砀山南、永城北、萧县北、徐州东9个车站,其中郑州东和徐州东站为既有车站,其余7站为新建车站。	征地拆迁(含三电迁改及管线迁改)、项目价差审计(含材料设备价差)、岩溶和采空区处理工程变更设计审计及实施过程中补充项目审计	11人	2014年8月至2019年8月	4680589	769.17	
		3	新建常德至益阳至长沙铁路第三方审价(湖南省)	正线线路全长157.502km,联络线长5.53km,动走线长5.986km,其中正线桥梁80座,总桥长126.808km,隧道9座,总长5.395km,桥隧总长132.203km,占线路长度的83.94%,全线设常德、汉寿南、益阳南、宁乡西、长沙西共5个车站	征地拆迁和“三电”及管线迁改、岩溶整治工程、材料设备价差、II类变更	28人	2020年9月至通车	2625000	537	
		4	新建梅州至龙川铁路工程第三方审价	新建梅州至龙川铁路项目位于广东省东部,线路自梅汕高铁梅州西站引出,沿途经过梅州市梅县区、兴宁市、五华县和河源市龙川县,终至赣深高铁龙川西站,大致呈东西走向,新建正线全长93.986km,沿线新建兴宁南站、五华站。新建赣深高铁联络线自幸福村线路所引出,与赣深高铁龙川西线路所衔接。	征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理、变更设计等第三方审价	20人	2020年9月17日至2021年9月16日	2768000	271.42	
		5	新建湖南铁路货场工程第三方审价(湖南省)	位于深圳市龙岗区平湖南编组站东侧,广深I、II、III线西侧。项目所属区域龙岗区南湾街道地处沙湾关口,建设地块属丘陵缓坡间谷地,地基良好,地形起伏较小,项目占地面积约1350亩。主要包括新建铁路、土石方、桥梁、仓库及生产和生活房屋。	征地拆迁、道路改移、三电及油燃气管路迁改、材料价差、及所有II类变更等审价	9人	2020年4月至2021年10月	94556.89	77.2	
		6	沪昆线株洲至大龙段牵引供电改造工程第三方审价合同(株洲至大龙)	沪昆线株洲至大龙段牵引供电改造工程545.8正线公里,分两个标段,其中I标259.399正线公里,II标286.595正线公里	征地拆迁审价、道路改移、三电迁改、通信干扰和油、燃气、水管道(含地面、地下各种管线迁改等)迁改审价)、材料价差、岩溶处理、大修(含抢修)工程审价、其他	13人	2022年6月至2022年8月	535.72	6	
		7	湘桂铁路衡阳至南宁段扩能改造项目、渝怀铁路梅江至同田湾段增建二线工程(湖南段)、焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程	渝怀铁路梅江至同田湾段增建二线工程(湖南段),线路起自梅江,经松桃、桃映、铜仁、铜仁东、漾头、锦和、齐天坪,终至同田湾,全长149.082公里。	征地拆迁审价、电气化改造	8人	2023.7月26日至2024年9月18日	788900	15	
		8	郴州车站站房客运设施改造、站场客运设施工程施工图预算第三方审价(郴州)	郴州车站站房客运设施改造工程,站房综合楼为框架结构,地上建筑层数二层,局部夹层共三层,建筑高度23.2m,总建筑面积8604.28m <sup>2</sup> ;临时站房建筑面积2070.3m <sup>2</sup> ,临时站房主体结构为120m,宽28.2m,钢架间距6-7.5m,钢架跨度约28m,屋脊处顶标高为6m。主要工程内容包括:站房改扩建建筑、装饰、电力、暖通、给排水、机电设备、临时过渡工程等。	郴州车站站房客运设施改造、站场客运设施改造工程施工图预算(含施工图变更设计预算)的审价。	10人	2020年5月至2022年6月	4610575	30.5	
		9	湖南华电平江一期2x1000MW煤电项目铁路专用线工程全过程造价咨询	工程规划容量:4x1000MW超超临界火电机组;本期工程容量2x1000MW超超临界燃煤发电机组,同步建设脱硫设施及脱硝装置和除尘装置以及与之配套的项目、设施和公用工程(包括铁路专用线、事故灰场和弃渣场、厂外补水工程、进厂道路及运灰道路),同时考虑留有再扩建机组的建设条件	负责铁路专用线建安工程结算,应全过程、同步开展竣工结算审核工作,具体工作包括但不限于:①建设过程中,施工优化方案工程造价的审核;②过程结算中审定建安单位申报的工程量、漏项单价、变更费用和签证费用等后,审核工程款支付申请;③工程索赔、反索赔的审核,编制出版最终结算书。④配合审计机构的审核(含跟踪审计、竣工审计及离任审计等)。	15人	2019年12月29日至2020年9月18日	29160	80	
		1	石门至长沙铁路增建二线工程第三方审价 地点:湖南省	全线全长262.8km	征地拆迁、材料价差审核、“三电”迁改审价、岩溶处理审价	12	2022.12-2023.12	1246000	329.58	
		2	新建赣州至深圳铁路粤赣省界至深圳段工程第三方审价 地点:赣州至深圳	广东段正线全长301.8km	拆迁及征地费用(含道路改移)、三电及油燃气管路等地面、地下各种管线迁改、材料价差、纳入风险包干费的变更设计、危岩处理及隧道注浆工程费等	29	2021.7-2022.12	6413000	301.42	

一、施工企业工程业绩公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	项目名称、地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)	备注
第三中标候选人	普苑工程咨询有限公司	3	新建北京至沈阳铁路客运专线星火站和枢纽相关工程第三方审价 地点：北京至沈阳	正线长度5.89km	征地拆迁、材料设备价差、岩溶处理、三电迁改第三方审价	12	2019.12-2020.12	498897	300	
		4	重庆至万州铁路工程第三方审价 地点：重庆	线路全长247.2km	征地拆迁、迁改工程、材料设备价差、岩溶处理第三方审价	20	2020.6-2020.12	5420000	478.6	
		5	京沪高铁公司投资项目造价审核(价)咨询 地点：北京至上海	全长1318km	更新改造、大修整治、提质达标等新增投资审核(价)	8	2023.1-2023.12	22094000	费率合同	
		6	新建大同至西安铁路客运专线工程(SJ-1标、SJ-3标段)第三方审价 地点：大同至西安	正线全长859km	审价服务(征地拆迁、“三电”及管线迁改)审计,物资设备差价、隧道溶洞处理等变更设计	6	2020.3-2023.3	8663300	113.16	
		7	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段(济南段)、新建济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线拆迁及征地第三方审价 地点：山东省	估算总投资409.3亿元	征地拆迁,三电及管线迁改,安置用地,回迁安置,改移道路等审价	15	2020.4-2021.12	700000	294	
		8	既有广通至大理铁路设备补强及电气化改造工程第三方审价 地点：云南大理	线路全长206.072km	征地拆迁、材料价差审核、“三电”迁改审价、变更设计等预结算审核	17	2020.5-2022.12	133800	费率合同,已结算服务费50万元	
		9	新建北京动车段工程剩余工程及其他新增投资第三方审核(价) 地点：北京	投资额7.57亿元	包括II类变更设计、概算清理等	8	2019.10-2020.12	75700	85	
		10	新建庐江至铜陵铁路概算核定服务项目 地点：安徽省	全长115km	概算审核	6	2022.8-2023.8	540000	61.5	
		11	新建黄骅至大家洼铁路工程全过程跟踪审计 地点：河北省	线路全长207.68km	全过程跟踪审计(管理审计、竣工结算审计、财务决算审计)	18	2018.6-2023.12	1114400	428.95	
		12	新建北京至雄安新区城际铁路工程(北京局代建段)第三方审价 地点：雄安	线路全长92.783km	包括变更设计、工程竣工结算、验工计价审核、配合审计、配合清概等审价业务。	4	2019.6-2022.12	1280000	56	
		13	中国铁路北京局集团有限公司站房工程项目管理部新建北京至张家口铁路北京局代建工程II类变更设计 地点：北京、张家口	线路全长174km	II类变更设计造价咨询服务	10	2019.10-2020.12	5840000	费率合同	
		14	新建石衡沧港城际铁路第三方审价 地点：河北省	全长333.802km	包括全过程审(价)计,征地拆迁,概算调整,三电及管线迁改,价差调整等审价业务	15	2019.6-2024.6	3370000	202.5	
		15	新建巴彦乌拉至新邱铁路工程结算审计 地点：内蒙古、辽宁省	正线全长486.845km	结算审核、预算审核	12	2018.6-2018.9	856000	58	
		16	新建西安至昆明高速铁路安康至嘉陵段第三方审价XKSJ-1标段 地点：四川省、云南省	正线长度约292km	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价、等	20	2022.6-2028.6	30085000	768.88	
		17	新建西安至延安铁路(铜川至延安)第三方审价 地点：陕西省	全长299.4km	审核征拆、材料设备价差第三方审价、变更设计第三方审价、咨询服务费用第三方审价等。	20	2021.11-2026.12	5308000	526.54	



一、施工企业工程业绩公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	项目名称、地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)	备注
		18	新建西安至延安铁路西安至铜川段工程第三方审价咨询 地点: 陕西省	全长299.4km	审核征拆、材料设备价差第三方审价、变更设计第三方审价、咨询服务费用第三方审价等。	20	2023.5-2026.6	5308000	273.02	
		19	新建成渝中线铁路(含十陵南站)重庆段第三方审价咨询 地点: 重庆市	正线全长292km	征地拆迁、三电及管线迁改、材料设备价差审价、动态设计费用审价等	15	2023.3-2024.12	6927300	304.8	
		20	新建南京至淮安铁路(安徽段)工程第三方审价 地点: 安徽省	正线长度45.472km	征地拆迁及迁改工程量价审核、工程量清单及控制价审核、材差、变更审核、结算审核、概算清理、工程结算等	20	2022.4-2026.4	681900	400	
		21	新建重庆至黔江铁路工程第三方审价 地点: 重庆	正线全长265km	征地拆迁审价、工程造价审核、竣工财务决算报告指导编制与审核等全过程跟踪的审核及审价	18	2020.6-2025.12	5350000	168	
		22	太子城至锡林浩特铁路内蒙古段项目跟踪审价 地点: 内蒙古	线路全长392.2km	包括全过程审(价)计, 征地拆迁, 概算调整, 三电及管线迁改, 价差调整等审价业务	11	2021.7-2026.12	407900	255.37	
		23	天津中心城区至静海市域(郊)铁路首开段工程全过程造价咨询 地点: 天津	线路全长12.4km	全过程投资咨询, 涵盖征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价、工程结算等	14	2021.07-2024.12	600000	658.43	
		24	梅州松棚铁路物流基地工程第三方审价 地点: 广州	流通分拨库6000平方米	征地拆迁、迁改工程、材料价差、变更设计等第三方审价	10	2022.5-2024.12	53000	59	
		25	新建包银高铁内蒙古段第三方审价BYSJ-1标段 地点: 内蒙古、宁夏	线全长519km	征地拆迁、三电及管线迁改、材料设备价差审价、动态设计费用审价等	12	2023.7-2026.7	6590000	费率合同7%	
		26	新建铁力至伊春铁路工程变更设计、材料及设备价差调整等第三方审价 地点: 黑龙江	正线全长112.299km	I类变更设计、调整合同价款的II类变更设计和新增工程、设备价差、甲供材设备价差、其他需要审价的费用。	15	2021.12-2025.6	2926600	89.9	
		27	新建南宁至玉林铁路全过程造价跟踪审计 地点: 南宁至玉林	正线长度193km	全过程跟踪审计	20	2020.7-2025.12	2780000	费率合同	
		28	新建地方铁路三峡枢纽茅坪港疏港铁路工程造价咨询服务 地点: 宜昌	线路全长约39.11km	全过程跟踪审计	15	2020.8-2024.12	268600	261	
		29	G3铜陵长江公铁大桥项目全过程造价咨询服务	全长258km	征地拆迁、验工计价、迁改工程、材料调差、变更设计、采空区等全过程造价咨询服务	20	2022.2-2025.12	878000	855	
		30	新建京港高速铁路九江至南昌段工程造价审核及竣工财务决算 地点: 江西省	正线全长134.38公里	工程实施阶段审价、征地拆迁费用审价、工程造价审核(变更设计、概算清理)、工程结算审核、竣工决算编制与审核	15	2024.1-2029.1	3159000	717.09	
		31	新建龙岩至龙川铁路龙岩至武平段征地拆迁补偿审价及工程造价审核、竣工财务决算报告审核 地点: 龙岩至龙川	正线全长64.336km	征地拆迁审价、工程造价审核、工程结算审核、竣工财务决算报告指导编制与审核等全过程跟踪的审核及审价	20	2020.8-2025.8	856000	328	
		32	佳木斯至同江铁路扩能改造工程第三方审价 地点: 哈尔滨	全长258km	征地拆迁、三电迁改、材料调差、变更设计、采空区等第三方审价	15	2024.3-2026.12	593600	130.56	

二、项目负责人业绩公示表

序号/内容	项目负责人姓名	业绩序号	时间	参加过的类似项目	担任何职	主要工作内容	备注
第一中标候选人	孙丽	1	2014-2021	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段/本单位	项目负责人	征地补偿费用和拆迁建(构)筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳(炮损、水损及水源重建等)补偿、规税费的审价;三电及管线迁改等补偿费用;动态设计(岩溶和采空区处理、隧道注浆、反坡排水、危岩落石等);变更设计;材料价差及其它项目等第三方审价	10年以上执业经历
		2	2015-2022	新建安顺至六盘水铁路项目/本单位	项目负责人	征地补偿费用和拆迁建(构)筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳(炮损、水损及水源重建等)补偿、规税费的审价等;三电及管线迁改工程;材料设备价差;动态设计(岩溶和采空区处理、隧道注浆、反坡排水和危岩落石防护等);变更设计;工程结算及财务竣工决算等第三方审价咨询	
		3	2022-2024	新建重庆至昆明高速铁路安康至嵩明段第三方审价/本单位	项目负责人	征地拆迁补偿费审价,拆迁构(建)筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳(炮损、水损及水源重建等)补偿、管线迁改等补偿费用审价;岩溶和采空区处理、帷幕注浆、反坡排水、岩爆、软岩大变形、危岩落石等工程登台设计费用审价;调整工程项目单价的变更设计预算审价;施工单位自购材料价差及其他费用审价	
		4	2023-2024	新建重庆至万州高速铁路第三方审价YWGT-SFSJ-01标/本单位	项目负责人	建设工程材料设备价差审价、运价差审价、变更设计审价、动态设计费用审价(含岩溶整治处理、反坡排水、危岩落石防护处理等)、其他费用审价等	
		5	2023-2024	新建广州至湛江高速铁路代建工程征地拆迁、迁改工程等第三方审价服务/本单位	项目负责人	施工图全部内容的征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理、变更设计(不含广湛高铁联络线变更设计)等第三方审价咨询服务	
		6	2024	新建金华至义乌铁路三四线及引入金华地区相关工程(金华铁路枢纽扩容改造工程)第三方审价/本单位	项目负责人	变更设计、材料价差、岩溶注浆等工程第三方审价	
		7	2023-2024	新建哈尔滨至铁力铁路工程变更设计、材料及设备价差调整等第三方审价/本单位	项目负责人	工程变更、材料及设备价差调整等第三方审价	
		8	2023-2024	新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程第三方审价/本单位	项目负责人	项目施工标合同工程量清单修正审核、征地拆迁、材料价差、岩溶处理、按规定的权限由建设单位审批的变更设计、工程竣工结算审核及其他需第三方审价的项目	
		9	2023-2024	新建南京至淮安城际铁路工程(江苏段)NHSJ-02ZX标段全过程第三方审价服务/本单位	项目负责人	验工计价、设计变更、人工和材料价差调整等施工阶段工程造价投资控制和审价,概算清理、竣工结算审核审价等工程全过程第三方审价咨询服务	
第二中标候选人	张艳	1	2014年8月至2019年12月	新建郑州至徐州铁路客运专线征地拆迁补偿费用审计/湖南新星项目管理有限公司	项目经理	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	
		2	2015年9月至2020年1月	新建怀化至邵阳至衡阳铁路/湖南新星项目管理有限公司	项目经理	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	
		3	2020年9月至2024年10月	新建常德至益阳至长沙铁路第三方审价/湖南新星项目管理有限公司	项目经理	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	
		4	2020年10月至2024年10月	新建梅州至龙川铁路工程第三方审价/湖南新星项目管理有限公司	项目经理	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	

第三中标候选人	关德胜	1	2020年-2023年	名称：新建龙岩至龙川铁路龙岩至武平段征地拆迁费用审价及工程造价审核、竣工财务决算 单位：青矩工程顾问有限公司	造价负责人	材料设备价差、岩溶处理、设计变更审价、征地拆迁、三电迁改等	无
		2	2020年-2023年	新建大同至西安铁路客运专线工程(SJ-1标、SJ-3标段)第三方审价 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	材料设备价差、岩溶处理、设计变更审价、征地拆迁、三电迁改等	无
		3	2021年-2023年	新建赣州至深圳铁路粤赣省界至深圳段工程征拆、价差、变更、危岩处理及隧道注浆等第三方审价 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	材料设备价差、岩溶处理、设计变更审价、征地拆迁、三电迁改等	无
		4	2020年-2021年	既有广通至大理铁路设备补强及电气化改造工程第三方审价 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	材料价差、征地拆迁、岩溶和采空区处理工程、I类变更设计、IIa变更设计及概算清理等第三方审价	无
		5	2022年-2028年	名称：新建西安至昆明高速铁路安康至嵩明段第三方审价XKSJ-1标段 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、岩溶处理、材料价差及其他审价等	无
		6	2023年至今	新建成渝中线铁路(含十陵南站)重庆段第三方审价 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	材料设备价差、岩溶处理第三方审价、设计变更审价、征地拆迁、三电迁改等	无
		7	2020年-2021年	重庆至万州铁路工程 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	征地拆迁、材料设备价差、岩溶处理第三方审价	无
		8	2021年-2022年	新建西安至延安铁路(铜川至延安)第三方审价 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	审核征拆、材料设备价差第三方审价、变更设计第三方审价、咨询服务费用第三方审价	无
		9	2019年-2023年	名称：新建石衡沧港城际铁路 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	全过程审(价)计，征地拆迁，概算调整，三电及管线迁改，价差调整等	无
		10	2018年-2020年	名称：张家口至唐山铁路工程 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	征地拆迁、三电迁改等第三方审价	无
		11	2021年-2022年	团遵联络线工程征地拆迁、“三电”迁改、材料价差第三方审价 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	征地拆迁、三电迁改等	无
		12	2020年至今	新建重庆至黔江铁路工程第三方审价 单位：青矩工程顾问有限公司	项目负责人	征地拆迁、三电迁改等	无