

# 最高投标限价公布函

工程名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小坵-平山首期（第一批、第二批）、小坵-平山二期（首批、第二批）、龙口-小布二期（第一批）、清坵项目、保良北地块（第二批）、白云五小（方石、凤和、和瑞路）、建南（首批、第二批）、南方地块（第一批、第二批））永久供电（增加部分）施工总承包

最高投标限价（元）：181,747,502.74

其中：白云五小（方石、凤和、和瑞路）（元）：17,175,440.57  
建南安置区（首批）（元）：57,777,365.72  
建南安置区（第二批）（元）：10,035,670.10  
南方安置区（第一批）（元）：14,151,051.11  
南方安置区（第二批）（元）：3,647,720.83  
保良北地块（第二批）（元）：13,140,147.21  
龙口-小布二期（第一批）（元）：8,484,503.92  
小坵-平山首期安置区（第一批）（元）：18,893,434.44  
小坵-平山首期安置区（第二批）（元）：2,404,845.95  
小坵-平山二期安置区（第一批）（元）：5,712,549.95  
小坵-平山二期安置区（第二批）（元）：9,240,106.05  
清坵安置区（元）：21,084,666.89

分部分项工程费（元）：147,550,438.55

其中：白云五小（方石、凤和、和瑞路）（元）：14,036,008.21  
建南安置区（首批）（元）：47,134,419.84  
建南安置区（第二批）（元）：8,237,501.52  
南方安置区（第一批）（元）：11,444,335.09  
南方安置区（第二批）（元）：2,965,524.12  
保良北地块（第二批）（元）：10,643,633.93  
龙口-小布二期（第一批）（元）：6,788,535.82  
小坵-平山首期安置区（第一批）（元）：15,317,503.73  
小坵-平山首期安置区（第二批）（元）：1,970,952.54  
小坵-平山二期安置区（第一批）（元）：4,523,700.82  
小坵-平山二期安置区（第二批）（元）：7,448,829.86  
清坵安置区（元）：17,039,493.07

措施项目费（元）：3,607,969.93

其中：白云五小（方石、凤和、和瑞路）（元）：253,241.07  
建南安置区（首批）（元）：922,937.86  
建南安置区（第二批）（元）：116,081.77  
南方安置区（第一批）（元）：313,861.84

南方安置区（第二批）（元）：67,338.22  
保良北地块（第二批）（元）：301,632.61  
龙口-小布二期（第一批）（元）：268,557.84  
小坵-平山首期安置区（第一批）（元）：385,787.02  
小坵-平山首期安置区（第二批）（元）：30,461.82  
小坵-平山二期安置区（第一批）（元）：223,913.65  
小坵-平山二期安置区（第二批）（元）：246,046.56  
清坵安置区（元）：478,109.67

其中：绿色施工安全防护措施费（元）：2,959,523.63

其中：白云五小（方石、凤和、和瑞路）（元）：230,483.43  
建南安置区（首批）（元）：844,021.29  
建南安置区（第二批）（元）：106,248.88  
南方安置区（第一批）（元）：286,107.34  
南方安置区（第二批）（元）：61,231.53  
保良北地块（第二批）（元）：162,935.87  
龙口-小布二期（第一批）（元）：171,700.62  
小坵-平山首期安置区（第一批）（元）：351,923  
小坵-平山首期安置区（第二批）（元）：27,797.14  
小坵-平山二期安置区（第一批）（元）：146,252.72  
小坵-平山二期安置区（第二批）（元）：133,787.33  
清坵安置区（元）：437,034.48

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）

其他项目费（元）：15,582,419.73

其中：白云五小（方石、凤和、和瑞路）（元）：1,468,035.65  
建南安置区（首批）（元）：4,949,399.84  
建南安置区（第二批）（元）：853,453.5  
南方安置区（第一批）（元）：1,224,418.77  
南方安置区（第二批）（元）：313,670.53  
保良北地块（第二批）（元）：1,109,914.38  
龙口-小布二期（第一批）（元）：726,854.9  
小坵-平山首期安置区（第一批）（元）：1,630,135.34  
小坵-平山首期安置区（第二批）（元）：204,866.33  
小坵-平山二期安置区（第一批）（元）：493,257.05  
小坵-平山二期安置区（第二批）（元）：782,285.09  
清坵安置区（元）：1,826,128.35

其中暂列金额（元）：14,755,043.83

其中：白云五小（方石、凤和、和瑞路）（元）：1,403,600.81  
建南安置区（首批）（元）：4,713,441.98  
建南安置区（第二批）（元）：823,750.15  
南方安置区（第一批）（元）：1,144,433.5  
南方安置区（第二批）（元）：296,552.41

保良北地块（第二批）（元）：1,064,363.39  
 龙口-小布二期（第一批）（元）：678,853.6  
 小坵-平山首期安置区（第一批）（元）：1,531,750.37  
 小坵-平山首期安置区（第二批）（元）：197,095.26  
 小坵-平山二期安置区（第一批）（元）：452,370.07  
 小坵-平山二期安置区（第二批）（元）：744,882.99  
 清坵安置区（元）：1,703,949.3

（详细列明各专业工程暂列金额）

序号	名称	金额	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	永久供电（增加部分）施工总承包	181747502.74		2959523.63	14755043.83
1.1	白云五小（方石、凤和、和瑞路）	17175440.57		230483.43	1403600.81
1.1.1	白云五小（方石、凤和、和瑞路）-外电部分新增招标	2489667.84		49775.03	201401.08
1.1.1.1	白云五小（方石、凤和、和瑞路）-外电新增招标工程	2489667.84		49775.03	201401.08
1.1.2	白云五小（方石、凤和、和瑞路）-70%充电桩配电新增招标	14685772.73		180708.4	1202199.73
1.1.2.1	凤和-充电桩工程	9102452.16		116996.32	744518.97
1.1.2.2	方石-充电桩工程	4169483.73		43459.85	342301.85
1.1.2.3	和瑞路-充电桩工程	1413836.84		20252.23	115378.91
1.2	建南安置区（首批）	57777365.72		844021.29	4713441.98
1.2.1	建南安置区（首批）-外电部分新增招标	21464674.47		391839.08	1741455.39
1.2.1.1	建南安置区（首批）-地块一（外电）	5023842.1		86939.52	408176.5
1.2.1.2	建南安置区（首批）-地块四（外电）	5425059.64		96212.87	440511.2
1.2.1.3	建南安置区（首批）-地块十（外电）	117274.28		15727.78	7825.91
1.2.1.4	建南安置区（首批）-地块十四（外电）	4952438.5		94446.8	401295.24
1.2.1.5	建南安置区（首批）-地块十六（外电）	5946059.95		98512.11	483646.54
1.2.2	建南安置区（首批）-70%充电桩配电新增招标	36312691.25		452182.21	2971986.59
1.2.2.1	建南安置区（首批）-地块一（70%充电桩部分）	7868696.15		107898.36	642736.63
1.2.2.2	建南安置区（首批）-地块四（70%充电桩部分）	7943507.18		89312.57	651348.1
1.2.2.3	建南安置区（首批）-地块十（70%充电桩部分）	2663954.41		33047.43	218047.29
1.2.2.4	建南安置区（首批）-地块十四（70%充电桩部分）	6977629.29		95249.72	570018.03
1.2.2.5	建南安置区（首批）-地块十六（70%充电桩部分）	10858904.22		126674.13	889836.54
1.3	建南（第二批）	10035670.1		106248.88	823750.15



序号	名称	金额	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1.3.1	建南安置区（第二批）-70%充电桩配电新增招标	10035670.1		106248.88	823750.15
1.3.1.1	建南安置区（二批）-地块九（70%充电桩部分）	10035670.1		106248.88	823750.15
1.4	南方安置区（第一批）	14151051.11		286107.34	1144433.5
1.4.1	南方安置区（第一批）-外电部分新增招标	2524283.96		80609.57	200549.28
1.4.1.1	南方地块（第一批）-地块十外电工程	1643232.06		47038.29	131228.57
1.4.1.2	南方地块（第一批）-地块十三外电工程	69086.52		8498.04	4705.7
1.4.1.3	南方地块（第一批）-地块十五外电工程	811965.38		25073.24	64615.01
1.4.2	南方安置区（第一批）-70%充电桩配电新增招标	11626767.15		205497.77	943884.22
1.4.2.1	南方地块（第一批）-地块十充电桩工程	5234583.26		90968.62	425147.24
1.4.2.2	南方地块（第一批）-地块十三充电桩工程	2337143.1		44675.39	189308.82
1.4.2.3	南方地块（第一批）-地块十五充电桩工程	4055040.79		69853.76	329428.16
1.5	南方安置区（第二批）	3647720.83		61231.53	296552.41
1.5.1	南方安置区（第二批）-70%充电桩配电新增招标	3647720.83		61231.53	296552.41
1.5.1.1	南方地块（第二批）-地块一充电桩工程	2753681.08		39010.81	224782.65
1.5.1.2	南方地块（第二批）-地块二充电桩工程	894039.75		22220.72	71769.76
1.6	保良北地块（第二批）	13140147.21		162935.87	1064363.39
1.6.1	保良北地块（第二批）-70%充电桩配电新增招标	13140147.21		162935.87	1064363.39
1.6.1.1	保良北（第二批）-二地块-充电桩工程	4435514.24		53562.62	359633.4
1.6.1.2	保良北（第二批）-四地块-充电桩工程	1500429.53		20328.36	121162.7
1.6.1.3	保良北（第二批）-七地块-充电桩工程	6916738.64		84759.69	560430.53
1.6.1.4	保良北（第二批）-十三地块-充电桩工程	287464.8		4285.2	23136.76
1.7	龙口-小布二期（第一批）	8484503.92		171700.62	678853.6
1.7.1	龙口-小布二期（第一批）-外电部分新增招标	802966.75		65230.74	58857.79

序号	名称	金额	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1.7.1.1	龙口-小布二期安置区-地块四(外电)	307891.72		25213.05	22542.91
1.7.1.2	龙口-小布二期安置区-地块九(外电)	137628.14		10532.48	10168.67
1.7.1.3	龙口-小布二期安置区-地块二十(外电)	357446.89		29485.21	26146.21
1.7.2	龙口-小布二期(第一批)-70%充电桩配电新增招标	7681537.17		106469.88	619995.81
1.7.2.1	龙口-小布二期安置区-地块四(充电桩部分)	2646279.08		36730.37	213577
1.7.2.2	龙口-小布二期安置区-地块九(充电桩部分)	1176288.93		16905.68	94816.41
1.7.2.3	龙口-小布二期安置区-地块二十(充电桩部分)	3858969.16		52833.83	311602.4
1.8	小布-平山首期安置区(第一批)	18893434.44		351923	1531750.37
1.8.1	小布-平山首期安置区(第一批)-外电部分新增招标	7831464.13		204046.67	627710.59
1.8.1.1	小布-平山首期(第一批)-地块六-外电部分新增招标	2672683.31		67173.54	214532.3
1.8.1.2	小布-平山首期(第一批)-地块八-外电部分新增招标	2176012.13		56056.41	174498.38
1.8.1.3	小布-平山首期(第一批)-地块十-外电部分新增招标	2982768.69		80816.72	238679.91
1.8.2	小布-平山首期(第一批)-70%充电桩配电新增招标	11061970.31		147876.33	904039.78
1.8.2.1	小布-平山首期(第一批)-地块六2	4408144.4		57272.47	360467.56
1.8.2.2	小布-平山首期(第一批)-地块八2	1893437.14		27078.46	154516.44
1.8.2.3	小布-平山首期(第一批)-地块十2	4760388.77		63525.4	389055.78
1.9	小布-平山首期安置区(第二批)	2404845.95		27797.14	197095.26
1.9.1	小布-平山首期安置区(第二批)-70%充电桩配电新增招标	2404845.95		27797.14	197095.26
1.9.1.1	小布-平山首期(第二批)-地块一	2151068.6		24046	176400.39
1.9.1.2	小布-平山首期(第二批)-地块九	253777.35		3751.14	20694.87
1.10	小布-平山二期安置区(第一批)	5712549.95		146252.72	452370.07
1.10.1	小布-平山二期安置区(第一批)-外电部分新增招标	881410.9		62364.03	65842.32
1.10.1.1	白云机场三期小布10地块-通信工程	171929.23		20826.76	11777.09
1.10.1.2	白云机场三期小布14地块-通信工程	196892.54		23943.93	13478.86
1.10.1.3	白云机场三期小布15地块-高低压变配电工程	429542.47		6641.18	35004.12
1.10.1.4	白云机场三期小布15地块-通信工程	83046.66		10952.16	5582.25
1.10.2	小布-平山二期安置区(第一批)-70%充电桩配电新增招标	4831139.05		83888.69	386527.75



序号	名称	金额	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1.10.2.1	小坵-平山二期安置区（第一批）-10地块-充电桩混供 100%	1420149.75		25955.54	113364.91
1.10.2.2	小坵-平山二期安置区（第一批）-14地块-充电桩混供 100%	2173203.2		37725.76	173868.89
1.10.2.3	小坵-平山二期安置区（第一批）-15地块-充电桩混供 100%	1237786.1		20207.39	99293.95
1.11	小坵-平山二期安置区（第二批）	9240106.05		133787.33	744882.99
1.11.1	小坵-平山二期安置区（第二批）-70%充电桩配电新增招标	9240106.05		133787.33	744882.99
1.11.1.1	小坵-平山二期安置区（第二批）-地块一充电桩配电系统	2253363.26		34404.34	181226.22
1.11.1.2	小坵-平山二期安置区（第二批）-地块十二充电桩配电系统	1350487.92		25848.41	107569.84
1.11.1.3	小坵-平山二期安置区（第二批）-地块十三充电桩配电系统	5636254.87		73534.58	456086.93
1.12	清坵安置区	21084666.89		437034.48	1703949.3
1.12.1	清坵项目安置区-外电部分新增招标	10208858.7		238870.46	821788.27
1.12.1.1	高低压变配电工程（外电）	9331455.85		169303.48	757281.82
1.12.1.2	通信工程（外电）	877402.85		69566.98	64506.45
1.12.2	清坵安置区-70%充电桩配电新增招标	10875808.19		198164.02	882161.03
1.12.2.1	清坵-充电桩配电工程（70%充电桩部分）	10875808.19		198164.02	882161.03
	合计	181747502.74		2959523.63	14755043.83

规费（元）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

税金（元）：15,006,674.53

其中：白云五小（方石、凤和、和瑞路）（元）：1,418,155.64  
 建南安置区（首批）（元）：4,770,608.18  
 建南安置区（第二批）（元）：828,633.31  
 南方安置区（第一批）（元）：1,168,435.41  
 南方安置区（第二批）（元）：301,187.96  
 保良北地块（第二批）（元）：1,084,966.29  
 龙口-小布二期（第一批）（元）：700,555.36  
 小坵-平山首期安置区（第一批）（元）：1,560,008.35  
 小坵-平山首期安置区（第二批）（元）：198,565.26  
 小坵-平山二期安置区（第一批）（元）：471,678.43  
 小坵-平山二期安置区（第二批）（元）：762,944.54  
 清坵安置区（元）：1,740,935.8

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。



招标单位（盖章）

2024年12月12日

