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第一部分 合同协议书

聘用人（全称）：广东省代建项目管理局 

咨询人（全称）：               
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   广东省计量科学研究院知识城检测基地项目全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广东省计量科学研究院知识城检测基地项目基于监理全过程工程咨询服务。
2.工程地点：广州市黄埔区知识城新一代信息技术创新园区内，广河北辅路以北，东方纵横项目东侧。

3.工程概况：广东省计量科学研究院知识城检测基地项目总建筑面积 59165 平方米，其中，计量测试实验室 42084 平方米，附属用房7470平方米（包括仪器收发等其他辅助室 5900平方米、食堂642平方米、学术交流室200平方米、门卫室100平方米、档案室628平方米），人防工程及地下停车库建筑面积 9611 平方米。最高12层，最大单体建筑面积为46415.38平方米。

工程估算总投资：40720万元，其中，工程费用32510万元，工程建设其他费用6271万元，预备费1939万元。

二、服务范围与服务内容
1.服务范围：广东省计量科学研究院知识城检测基地项目的基于监理全过程工程咨询服务。

2.服务内容：(项目管理、☑设计管理、☑施工监理
具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、服务期
服务期：                  日历日。
计划开始服务日期：年月日。

计划完成服务日期：年月日。

具体基于监理全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价


合同价暂定含税价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。其中：基于监理全过程工程咨询服务费总额¥      元，交易服务费¥            元。

注：承包人（牵头单位）向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。上述费用在承包人（牵头人）第一次请款时一并申请。

五、聘用人代表与咨询人项目负责人

1.聘用人代表：                                    
2.项目负责人：                     

(1)项目管理技术负责人：                     
 (2)项目总监理工程师：                     

□(4)勘察设计监理（□勘察设计咨询）负责人：                                    
□(5)统筹管理助理：                          

□(6)招标代理服务负责人：                     
六、承诺

1.聘用人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展基于监理全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供基于监理过程工程咨询服务。

3.咨询人承诺向本项目招标代理单位交纳招标代理费用，招标代理费为
     万元（具体以聘用人与招标代理机构签订的合同为准）。上述费用在领取本项目中标通知书前一次性向招标代理单位交纳，本费用已包含在中标费用中，聘用人不再另行支付。
七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订地点

本合同在 广东省广州市 签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十、合同生效

本合同自须经聘用人和咨询人盖章，并经法定代表人或其委托代理人签字生效。

十一、合同份数

本合同正本一式 肆  份、副本一式  拾陆  份，均具有同等法律效力，聘用人执正本  贰  份、副本  捌  份，咨询人执正本  贰  份、副本   捌   份。

聘用人：  （盖章）             咨询人：  （盖章）
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：              组织机构代码：           

纳税人识别码：                    纳税人识别码：              
地  址：            地  址：        
邮政编码：            邮政编码：   
法定代表人：                  法定代表人：             
委托代理人：                  委托代理人：             
电  话：          电  话：     
传  真：          传  真：     
电子信箱：                        电子信箱：   
开户银行：          开户银行：   
账  号：              账  号：     
时  间：      年  月  日          时  间：        年   月   日
第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书、投标函及其附录、聘用人要求、技术标准、聘用人提供的有关资料以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由聘用人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由聘用人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 聘用人要求：是指构成合同文件组成部分的，由聘用人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。
1.1.1.7 技术标准：是指基于监理全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与基于监理全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指聘用人和（或）咨询人。

1.1.2.2 聘用人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：是指与聘用人签订合同协议书的，承接本项目基于监理全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 转聘咨询人：是指按照法律规定和合同约定，承担部分基于监理全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订转聘合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 聘用人代表：是指由聘用人指定针对本项目基于监理全过程工程咨询服务在聘用人授权范围内行使聘用人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目基于监理全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为聘用人提供基于监理全过程工程咨询服务的临时性组织。
1.1.2.8承包人：是指在工程范围内与聘用人签订勘察、设计、施工、供货、EPC工程总承包等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.3 基于监理过程工程咨询服务、相关资料与成果文件
1.1.3.1 基于监理全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括基于监理全过程工程咨询基本服务、基于监理全过程工程咨询其他服务、基于监理全过程工程咨询延期服务。
1.1.3.2 基于监理全过程工程咨询基本服务：是指咨询人根据聘用人的委托，在合同约定服务期内提供的(项目管理、☑设计管理、☑施工监理及应由咨询人完成的其他工作。
1.1.3.3 基于监理全过程工程咨询其他服务：是指聘用人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且聘用人应当单独支付费用的服务。
1,1,3,4 全部过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定基于监理全过程工程咨询服务期后，聘用人要求咨询人继续提供的基于监理全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 基于监理全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，聘用人向咨询人提供的用于完成基于监理全过程工程咨询服务所需要的资料。
1.1.3.6 基于监理全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向聘用人提供的阶段性成果、最终工作成果等。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指聘用人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经聘用人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.2 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成基于监理全过程工程咨询服务的日期；实际完成服务日期是指咨询人交付全部基于监理全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。 

1.1.4.3 基于监理全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成基于监理全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指聘用人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称基于监理全过程工程咨询服务费：是指聘用人用于支付咨询人按照合同约定完成基于监理全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 聘用人要求使用国外技术标准的，聘用人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 聘用人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）聘用人要求；
（7）技术标准；

（8）招标文件（含招标公告、补充公告等）
（9）投标文件
（10）聘用人提供的有关资料（如果有）；

（11）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 聘用人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 聘用人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经聘用人同意，咨询人不得将聘用人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，聘用人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由聘用人与咨询人在专用合同条款中约定。
2. 聘用人

2.1 聘用人一般义务
2.1.1 聘用人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与基于监理全过程工程咨询服务有关的一切资料。
2.1.2 聘用人应为咨询人提供现场办公用房及工作条件。
2.1.3 聘用人应当负责开展基于监理全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 聘用人代表

聘用人应在专用合同条款中明确其负责本项目的聘用人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。聘用人代表在聘用人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与聘用人有关的具体事宜。聘用人代表在授权范围内的行为由聘用人承担法律责任。聘用人更换聘用人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

聘用人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求聘用人撤换聘用人代表。

2.3 聘用人决定
2.3.1 聘用人在法律允许的范围内有权对咨询人的基于监理全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整基于监理全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范基于监理全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 聘用人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实聘用人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因聘用人不回复或回复不及时造成的损失由聘用人承担。
2.4 支付合同价款

聘用人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

2.5 基于监理全过程工程咨询服务成果文件接收
聘用人应按合同约定及时接收咨询人提交的基于监理全过程工程咨询服务成果文件。

3. 咨询人
3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的基于监理全过程工程咨询服务。确保项目的投资、质量、进度和安全等目标的实现。同时，咨询人应遵守聘用人公布的各类管理办法。
3.1.2 咨询人应当完成聘用人委托的基于监理全过程工程咨询其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知聘用人，并征得聘用人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经聘用人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目负责人确因患病、与咨询人解除或终 止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，聘用人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 聘用人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于聘用人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知聘用人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向聘用人提交咨询人统筹管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括总监理工程师、□统筹管理助理、□勘察设计监理负责人等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知聘用人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得聘用人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 聘用人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在聘用人所质疑的情形。聘用人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为聘用人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 基于监理全过程工程咨询服务转聘
3.4.1基于监理全过程工程咨询服务转聘的一般约定

咨询人不得将其全部咨询服务转聘第三人，或将其全部咨询服务肢解后以转聘给第三人。咨询人不得进行违法转聘。咨询人不得将专用合同条款中禁止转聘的咨询服务转聘给第三人。

具体可转聘的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

3.4.2 基于监理全过程工程咨询服务转聘的确定

咨询人应按专用合同条款的约定或经过聘用人书面同意后将部分基于监理全过程工程咨询服务内容进行转聘，确定转聘咨询人。按照合同约定或经过聘用人书面同意后进行转聘的，咨询人应确保转聘咨询人具有相应的资质和能力。基于监理全过程工程咨询服务转聘不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和转聘咨询人就咨询服务向聘用人承担连带责任。

3.4.3 基于监理全过程工程咨询服务转聘管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向聘用人提交转聘咨询人的主要信息及资料，宜包括转聘咨询人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与聘用人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向聘用人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经聘用人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经聘用人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与聘用人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 聘用人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。
4. 聘用人提供的资料
4.1 聘用人提供的资料

聘用人应当在咨询人开展基于监理全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时间向咨询人提供开展基于监理全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在基于监理全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，聘用人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。
4.2 逾期提供的责任
聘用人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了基于监理全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与聘用人另行协商相应服务费用及服务期。
5. 基于监理全过程工程咨询服务的要求
5.1 基于监理全过程工程咨询服务的一般要求
5.1.1 对聘用人的要求

5.1.1.1 聘用人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供基于监理全过程工程咨询服务。
5.1.1.2 聘用人要求进行主要技术指标控制的，应当在基于监理全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经聘用人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。
5.1.1.3 聘用人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于聘用人的原因导致变更主要技术指标控制值的，聘用人承担相应责任。
5.1.2 对咨询人的要求
5.1.2.1 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及聘用人要求提供基于监理全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现聘用人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知聘用人并经聘用人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，咨询人完成基于监理全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向聘用人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。
5.1.2.3 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。
5.2 基于监理全过程工程咨询服务保证措施
5.2.1 聘用人的保证措施
聘用人应按照法律规定及合同约定完成与基于监理全过程工程咨询服务有关的各项工作。

5.2.2 咨询人的保证措施
咨询人宜编制基于监理全过程工程咨询实施规划，做好基于监理全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。
5.3 基于监理全过程工程咨询服务成果文件的要求
5.3.1基于监理全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

5.3.2因咨询人原因造成基于监理全过程工程咨询服务成果文件不合格的，聘用人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。 

5.3.3 因聘用人原因造成基于监理全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的基于监理全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由聘用人承担。

6. 基于监理全过程工程咨询服务期

6.1 基于监理全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 基于监理全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交基于监理全过程工程咨询服务进度计划，基于监理全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经聘用人批准后实施。基于监理全过程工程咨询服务进度计划是控制基于监理全过程工程咨询服务进度的依据，聘用人有权按照基于监理全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

6.1.2 基于监理全过程工程咨询服务进度计划的修订
基于监理全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向聘用人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，聘用人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为聘用人同意咨询人提交的修订的进度计划。
6.2 基于监理全过程工程咨询服务期的开始
聘用人应按照法律规定获得所需的许可。聘用人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，基于监理全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到聘用人提供的有关资料及专用合同条款约定的预付款后，开始咨询服务工作。
6.3 基于监理全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因聘用人原因导致基于监理全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，聘用人导致基于监理全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有： 

（1）聘用人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）聘用人未能按合同约定日期足额支付预付款、进度款的；

（3）聘用人提出影响基于监理全过程工程咨询服务期的变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向聘用人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供聘用人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，聘用人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果聘用人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被聘用人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则聘用人可拒绝作出任何延期的决定。

聘用人上述基于监理全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，聘用人应当另行支付相应咨询服务费用。
6.3.2 因咨询人原因导致基于监理全过程工程咨询服务进度延误
因咨询人原因导致基于监理全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成基于监理全过程工程咨询服务的义务。

6.4 暂停服务
6.4.1 聘用人原因引起的暂停服务
因聘用人原因引起暂停基于监理全过程工程咨询服务的，聘用人应及时下达暂停服务指示，聘用人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应基于监理全过程工程咨询服务期。

6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务
因咨询人原因引起的暂停基于监理全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向聘用人发出书面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到聘用人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停服务
当出现非咨询人原因造成暂停基于监理全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向聘用人发出书面通知。
在上述情形下咨询人的基于监理全过程工程咨询服务暂停，咨询人的基于监理全过程工程咨询服务期应当相应延长，复工应有聘用人与咨询人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，聘用人与咨询人应当另行协商相应基于监理全过程工程咨询服务费用等。
6.4.4 暂停服务后的复工

暂停基于监理全过程工程咨询服务后，聘用人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，聘用人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停基于监理全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，聘用人应当另行支付相应咨询服务费用。
6.5 提前交付基于监理全过程工程咨询服务成果
6.5.1 聘用人要求咨询人提前交付基于监理全过程工程咨询服务成果的，聘用人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向聘用人提交提前交付基于监理全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。聘用人接受该提前交付建议书的，聘用人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订基于监理全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由聘用人承担。咨询人认为提前交付基于监理全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向聘用人提出书面异议，聘用人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，聘用人不得压缩合理基于监理全过程工程咨询服务期。
6.5.2 聘用人要求咨询人提前交付基于监理全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付基于监理全过程工程咨询服务的建议能够给聘用人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付基于监理全过程工程咨询服务的奖励。

7. 基于监理全过程工程咨询服务成果文件交付
7.1 基于监理全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
7.2 咨询人交付基于监理全过程工程咨询服务成果文件给聘用人，聘用人应当出具书面签收单。

8. 基于监理全过程工程咨询服务成果文件的审查
8.1 咨询人的基于监理全过程工程咨询服务成果文件应报聘用人审查同意。审查的范围和内容在聘用人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自聘用人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。
聘用人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据聘用人的书面说明，进行修改后重新报送聘用人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，聘用人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获聘用人同意。
8.3 基于监理全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，聘用人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改聘用人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改聘用人要求的，聘用人应重新提出聘用人要求，咨询人应根据新提出的聘用人要求修改咨询人的成果文件。
8.4 聘用人需要组织审查会议对基于监理全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。聘用人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及聘用人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
咨询人按第7条〔基于监理全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向聘用人提交成果文件，有义务参加聘用人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。
聘用人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对基于监理全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。
8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔基于监理全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向聘用人提交基于监理全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成基于监理全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及聘用人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。
因聘用人原因，致使基于监理全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成基于监理全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由聘用人承担。
8.6 因咨询人原因造成基于监理全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，聘用人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 

因聘用人原因造成基于监理全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的基于监理全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由聘用人承担。

8.7基于监理全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，聘用人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
聘用人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额。
10.2 预付款
10.2.1 预付款的比例
预付款的比例由聘用人与咨询人协商确定。
10.2.2 预付款的支付
预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

聘用人逾期支付预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向聘用人发出要求支付预付款的催告通知，聘用人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始基于监理全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

10.3 进度款支付
10.3.1 聘用人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。
10.3.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，聘用人和咨询人均有权提出修正申请。经聘用人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.4 合同价款的结算与支付
聘用人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时与咨询人结算。
10.5 支付账户

聘用人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

11.变更与索赔
11.1 聘用人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照聘用人要求进行变更。
11.2 聘用人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，聘用人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付基于监理全过程工程咨询服务费，双方另行协商。
11.3 如果由于聘用人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的基于监理全过程工程咨询服务工作量变更，双方另行协商解决。
11.4 基准日期后，与基于监理全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务期顺延，费用不增加。
12. 专业责任与保险
12.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有聘用人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，聘用人提供给咨询人的图纸、聘用人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映聘用人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于聘用人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经聘用人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，工程咨询人对其编制的文件拥有著作署名权，使用权归聘用人所有。工程咨询人可单独或与他人联合出版有关工程咨询与相关服务的资料。除专用合同条款另有约定外，如果工程咨询人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关工程咨询与相关服务的资料，应当征得聘用人的同意。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供基于监理全过程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因聘用人提供的资料导致侵权的，由聘用人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
13.6对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，咨询人必须提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等）以便业主或业主委托的相关单位在必要时使用其它程序进行验算，咨询人不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

14. 违约责任
14.1 聘用人违约责任
14.1.1 合同生效后，聘用人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始基于监理全过程工程咨询服务工作的，不退还聘用人已付的定金或聘用人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始基于监理全过程工程咨询服务工作的，聘用人应按照咨询人已完成的实际工作量计算基于监理全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由聘用人与咨询人另行协商确定。
14.1.2 聘用人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付基于监理全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过28天时，咨询人有权书面通知聘用人中止基于监理全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起28天内聘用人支付相应费用的，咨询人应及时根据聘用人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过28天后聘用人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。
14.1.3本合同工程停建、缓建，聘用人应在事件发生之日起28天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付基于监理全过程工程咨询服务费。
14.2 咨询人违约责任
14.2.1咨询人违约责任的形式
1）咨询人无任何理由部分或全部不履行合同中应承担的义务时，聘用人有权根据其具体情况扣除应支付给咨询人的咨询费或者没收其全部（或部分）履约保证金。
2）咨询人违反规定而使聘用人增加费用和遭受损失时，咨询人应赔偿给聘用人造成的损失。
3）因咨询人的过失导致工程质量缺陷、工程质量事故、安全事故的，咨询人除承担相应的赔偿责任外，还将依法承担相应的行政、法律责任。
4）如因咨询人原因使工程进度受到延迟，咨询人应主动采取合理补救措施，或按聘用人要求的时间采取合理之补救措施，否则聘用人有权从本合同中摘取部分工作另行委托其他单位进行，并从咨询人的合同价款中扣除该部分之合理费用；委托人委托其他单位进行工作并不影响委托人行使解除合同之权利；
7）咨询人须在服务期间保证项目组织机构人员的稳定。咨询人提交的人员名单经委托人确认后（应与投标文件拟投入本项目主要人员一致），在项目实施的建设阶段全过程，咨询人不能随意撤换（人员怀孕、重大疾病或退休等特殊情况除外，但须经委托人同意）。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，聘用人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的基于监理全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除
16.1 聘用人与咨询人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）聘用人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在60天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；
（2）暂停基于监理全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（3）因不可抗力致使合同无法履行；
（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，聘用人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由聘用人和咨询人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：/    。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家、行业、广东省现行的有关建设工程的规范、规程、定额、技术标准等规范性文件  。
1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：   国家、广东省现行的相关标准、规范、规定，由咨询人自行筹集并交由聘用人确认，其费用由咨询人承担。如施工期间国家或地方标准、规范发生变动，咨询人应无条件按新标准、规范执行。     。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/    ；
提供国外技术标准的名称：/    ；
提供国外技术标准的份数：/    ；
提供国外技术标准的时间：/    ；
提供国外技术标准的费用承担：  /    。
1.4.3 聘用人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。
1.5 合同文件的优先顺序：   /   。
1.6 联络

1.6.1 聘用人和咨询人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 聘用人与咨询人联系信息
聘用人接收文件的地点：              ；

聘用人指定的接收人为：                  ；
聘用人指定的联系电话及传真号码：              ；
聘用人指定的电子邮箱：                                。

咨询人接收文件的地点：                ；

咨询人指定的接收人为：                ；
咨询人指定的联系电话及传真号码：              ；
咨询人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密
保密期限：在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本合同工程、本合同业务有关的保密资料。
2. 聘用人

2.1 聘用人一般义务
2.1.4 聘用人其他义务：
2.1.4.1　聘用人在咨询人开展建设阶段全过程咨询业务之前应向咨询人支付预付款。
2.1.4.2　聘用人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。
2.1.4.3　聘用人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表，负责与咨询人联系。更换常驻代表，要提前通知咨询人。
2.1.4.4　聘用人应当将授予咨询人的基于监理全过程工程咨询权利，以及咨询人主要成员的职能分工、基于监理全过程工程咨询权限及时书面通知已选定的承包合同的咨询人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
2.2 聘用人代表
聘用人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

聘用人对聘用人代表的授权范围如下：聘用人代表仅在聘用人授权范围内行使聘用人的权力，按照聘用人的规章制度（见附件）履行相应职责，监督检查工程施工进度、质量及安全，对设计变更、现场签证及签证工程量的确认以及与本工程相关的所有文件、资料须由聘用人盖章确认后方可生效。咨询人已完全清楚了解聘用人规章制度中对聘用人代表的责任要求和授权限制，聘用人代表超出授权范围的行为对双方均不具约束力。   。
聘用人更换聘用人代表的，应当提前  7    天书面通知咨询人。
2.3 聘用人决定
2.3.2 聘用人应在7天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。
3. 咨询人
3.1 咨询人一般义务
3.1.1 咨询人配合聘用人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 咨询人其他义务：（1）咨询人应负责项目参与各方的组织、协调、管理工作，负责解决发生在施工范围内及与参与各方之间的有关矛盾与问题。施工过程中负责项目建设环境和安全稳定的组织和协调并制定突发事件应急处理预案。
（2）咨询人对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备等，有权通知施工及参与方停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和有安全隐患的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施工方得到咨询人批准并经下达复工令后才能复工。
（3）咨询人应按成果文件提交的要求，按月向聘用人 提交基于监理全过程工程咨询服务合同履行情况报表及施工合同情况报表。
3.1.4 咨询人承接工程信息管理工作的义务

（1）项目信息是预测项目未来、决策项目实施方案以及追溯项目实施过程的依据，是项目管理的重要基础资源，监理人要全面掌握信息源，灵活运用信息处理工具，收集相关信息资料。监理人必须进行管理的工程信息资料包括但不限于：

1）有关政策文件、法规、技术规范、质量标准等；

2）设计及有关批准文件、图纸会审记录、设计变更设计文件等；

3）招投标文件、工程建设合同、协议、补充协议等；

4）与委托人、承包人及工程有关单位之间的往来文件；

5）承包人施工组织设计、临时工程设计、方案等资料；

6）各种材料报验、材料、构配件、机械设备的技术资料、检测、试验报告等资料；

7）各种报验、验收、报告、报表、计量、支付、施工记录、现场签证、质量、进度状况记录等资料；

8）监理日记、巡查、旁站记录、工程照片、事故处理资料、关键的检查资料；

9）监理通知、会议记要、备忘录、合同执行情况、监理月报、监理报告、总结、评估等；

10）工序验收、检验批验收、分项验收、分部（或子分部）验收、中间验收、竣工验收资料；

11）消防验收、防疫验收、环保验收、装修室内辐射/空气等专项验收资料；

12）监理制度、规定与管理办法等内部文件；

13）安全、文明生产控制资料等。

（2）建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，由专人实施。监理资料的管理必须满足以下要求：

1）监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。

2）监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。

3）监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。

4）监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

（3）计算机信息管理

1）计算机信息管理的内容和基本要求

监理人应运用计算机技术对合同项目进行科学管理，全面提高合同工程施工管理水平。

2）计算机硬件

监理人应配置满足运行要求的计算机和工作站来支持日常的合同项目施工管理工作。

3）计算机软件

计算机工程信息管理系统运行在国产自主知识产权系统或Windows2000或更高版本的操作系统上，这部分软件由监理人自己负责。

4）信息内容、格式及信息传递要求

监理人应及时准确地按委托人和监理工程师所要求的时限、内容和格式将相关工程信息录入并传递给委托人和监理工程师。监理人如未能按委托人的规定将信息录入或传递给委托人，可以成为委托人缓付或停付工程进度款的理由。

（4）对所收集的信息必须进行分析，确保其准确、全面、来源可靠，且要求为正式资料。

（5）及时将采集到的信息进行筛选分类，分别通报给有关领导、职能部门和有关人员审阅和签署意见。

（6）建立主体数据库系统结构，及时对信息分类保存、要求列名事件、题目、来源、概要、经办人或其他基本情况。

（7）对信息资料收集和反馈进行跟踪，对信息进行动态管理。

（8）涉及国家机密或各单位商业秘密的信息资料保管工作应制订保密管理细则，防止机密泄漏，避免造成经济损失和政治影响。

（9）有保留价值的信息，经请示有关领导后可以消除，但应做好登记。

（10）工程结束后，按有关规定进行信息整理存档、移交，并办理好移交签收手续。

（11）监理人在提交相关信息的纸质文件的同时，须根据委托人的要求提交电子原版和纸质文件扫描版。
（12）其中VR拍摄采集图像由项目监理单位负主要责任，VR设备由监理单位采购，相关费用包含在合同价中。具备工作内容需满足《广东省代建项目管理局VR技术应用实施方案》的相关要求，具体工作设备的具体参数要求需满足附件6《VR 设备技术要求》。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：  项目负责人作为本工程施工的项目负责人，必须常驻现场，不能兼其他在建项目，代表咨询人履行与聘用人签订的本项目建设阶段全过程咨询合同的责任和义务   。
3.2.2 总监理工程师

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

咨询人对总监理工程师的授权范围如下：总监理工程师必须常驻现场，不能兼其他在建项目，代表咨询人履行与聘用人签订的本项目建设阶段全过程咨询合同的责任和义务，如本项目施工阶段监理服务期内，发生总监理工程师在其他在建项目担任职务的，监理人承担30万元违约金。本次基于监理的全过程工程咨询合同不设置总监代表。

咨询人更换项目负责人或总监理工程师的，应提前 7  天书面通知聘用人。
咨询人擅自更换项目负责人或总监理工程师的违约责任： 咨询人不得擅自变更项目负责人或总监理工程师，若确实需变更，应至少提前7天以书面形式通知聘用人，并征得聘用人书面同意，并按行业主管部门要求办理相关手续，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得聘用人书面同意，咨询人不得更换项目负责人或总监理工程师。
如发生咨询人未按要求上报擅自更换项目负责人或总监理工程师事件，聘用人将对咨询人作出40万元/人/次的经济处罚。。
    3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后   7   天内更换项目负责人或总监理工程师。
咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人或总监理工程师的违约责任：  聘用人可以与咨询人协商，建议其更换认为不称职的项目负责人或总监理工程师，咨询人应及时采纳聘用人的建议予以更换。咨询人未能及时更换不称职项目负责人或总监理工程师，聘用人将对咨询人作出 20万元/人/次的经济处罚。聘用人同意更换项目负责人或总监理工程师（除死亡、重病或重伤），咨询人承担10万元/人/次违约金。
3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交统筹管理机构及人员安排报告的期限合同签订前确定并作为合同附件 。
 3.3.2 咨询人无正当理由自行调换或未按照聘用人要求及时更换拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：聘用人有权按1万元/人/次处罚。

3.3.3主要咨询服务人员驻场时间要求：
（1）项目负责人或总监理工程师驻场时间自施工开工起至工程竣工止。自签订合同之日起至施工开工前，根据甲方要求和项目实际情况驻场。

（2）项目管理技术负责人自施工开工起至工程竣工止需驻场。

（3）项目管理资料员驻场时间自合同签订起至工程竣工止（如项目现场不具备驻场条件，将根据甲方要求和项目实际情况驻场）。

（4）其他专业咨询人员自施工开工起至工程竣工止均需驻场。

3.4 基于监理全过程工程咨询服务分包

3.4.1 基于监理全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许转聘的专业工程包括： /（根据项目实际情况确定）               。
3.4.2 其他关于转聘的约定：_/（根据项目实际情况确定）                。
3.4.3 咨询人向聘用人提交有关转聘咨询人资料包括： /（根据项目实际情况确定）。
3.4.4 转聘服务费支付方式：  /（根据项目实际情况确定）         。
3.5 联合体
3.5.4 聘用人向联合体支付基于监理全过程工程咨询服务费的方式： 聘用人直接向联合体牵头人支付 。
5. 基于监理全过程工程咨询服务的要求
5.1 基于监理全过程工程咨询服务的一般要求
5.1.2.1 基于监理全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：     /           。
5.1.2.2 基于监理全过程工程咨询服务适用的技术标准：       /         。
5.1.2.4 主要技术指标控制值及比例：      /（根据项目实际情况确定）            。 
5.3 基于监理全过程工程咨询服务成果文件的要求：
5.3.4 基于监理全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：

5.3.4.1设计管理工作质量要求
在本阶段工程咨询过程中，全过程咨询工程师应以书面形式向委托人提交设计监理报告和专题报告（各类报告均应含相关的计算书），能够认真主动地完成设计阶段的各项设计管理工作；此阶段的工作内容包括协助委托人提出设计要求，协助委托人签定设计合同并监督合同的实施，审核设计是否符合规划设计要点以及能否满足委托人提出的功能使用要求，审核设计是否满足国家规定的具体要求和设计规范，分析设计的施工可行性和经济性等一系列的工作。全过程工程咨询工程师应完成的报告包括（但不限于）：

第2部分 (1)专项咨询报告：全过程工程咨询单位应按委托人要求向委托人提交专项咨询报告。

（2）最终报告：全面总结设计监理工作和专题研究工作，提交日期：取得工程规划许可证后1个月内提交。
5.3.4.2施工准备阶段和施工阶段等工程咨询工作质量要求（含工程监理质量要求）
（1）配备的建设阶段全过程咨询工程师的数量满足合同及招标文件的要求且能及时到位；建设阶段全过程咨询工程师工程师的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员要求稳定；配备固定的工程咨询各团队负责人、工程监理负责人（总监理工程师）及项目团队人员具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；合同及招标文件要求的或投标文件拟定的检验设备有按要求进入施工现场；
（2）严格按照《建设工程监理规范》要求，开展监理工作。认真主动地完成施工准备阶段的工程咨询和监理工作内容；此阶段的工作内容包括受聘用人 委托组织招标策划，编制与发送招标文件，组织评审投标书，提出定标意见，编制施工图预算，协助聘用人 签订与工程有关的合同等一系列的工作；
（3）工程咨询及监理质量符合招标文件、合同的要求，基于监理全过程工程咨询工程师能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同，对工程施工质量实施工程咨询及监理并对施工质量和安全承担工程咨询及监理责任； 
（4）能够认真准确地完成招标文件及合同规定的工程计量、工程支付的工作内容；
（5）及时公正地按照招标文件、聘用人 的相关管理制度、监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包、转让、争端仲裁和确认咨询人违约等有关合同管理的工作内容；     
（6）认真及时地按照招标文件、聘用人 的相关管理制度、监理规范的要求做好相关记录、监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作；
（7）认真主动地控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；
（8）认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作；在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象。
（9）应当符合《建设工程监理规范》的规定及国家、省、市关于工程监理的其他工作要求。
5.3.4.3竣工验收、移交及后续服务等工程咨询工作质量要求
（1）认真主动地督促施工、设计等单位完成相关工程竣工验收准备；
（2）认真主动地组织、完成招标文件及合同规定的有关竣工验收工作；
（3）认真主动地督促施工单位完成相关工程移交准备工作； 
（4）认真主动地组织、完成工程的移交和质量整改工作；
（5）认真主动地组织、完成招标文件及合同规定的有关工程保修工作；
（6）认真主动地组织、完成招标文件及合同规定的有关工程结算和资料归档工作；
6. 基于监理全过程工程咨询服务期
6.1 基于监理全过程工程咨询服务进度计划
6.1.1 基于监理全过程工程咨询服务计划的编制
合同当事人约定的基于监理全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：    7天内     。
合同当事人约定的基于监理全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：   包括前期报批报建、设计、招标、施工、验收、保修等建设阶段全过程控制计划    。
6.1.2 基于监理全过程工程咨询服务进度计划的修订
聘用人在收到基于监理全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限：    14天内      。

6.3 基于监理全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因聘用人原因导致基于监理全过程工程咨询服务进度延误
（4）因聘用人原因导致工程服务进度延误的其他情形：    /     。
咨询人应在发生进度延误的情形后 7  天内向聘用人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  14 天内提交要求延期的详细说明。

聘用人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 7  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付基于监理全过程工程咨询服务成果文件
6.5.2 提前交付基于监理全过程工程咨询服务文件的奖励：      /       。

8. 基于监理全过程工程咨询服务成果文件的审查
8.1 聘用人对咨询人的基于监理全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过 14   天。
8.3聘用人在审查同意咨询人的成果文件后  14  天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按聘用人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。
9. 施工现场配合服务
9.1 聘用人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： /（根据项目实际情况确定）   。
9.3 施工现场配合服务的其他要求：       /（根据项目实际情况确定）     。
10. 合同价款与支付

10.1 合同价格

 详见附件6。
10.2预付款
10.2.1预付款的比例
预付款的比例      10%         。
10.2.2预付款的支付
预付款的支付时间：   合同签订且工程咨询服务机构人员进场之日起10个工作日内  。
11.变更与索赔
11.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长基于监理全过程工程咨询服务期的要求事项发生后  7  天内书面通知聘用人。
咨询人应在该事项发生后  7  天内向聘用人提供证明咨询人要求的书面声明。
聘用人应在接到咨询人书面声明后的  7  天内，予以书面答复。
12.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：  为职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为项目场地内自有人员生命财产、设备及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险相关一切费用由咨询人负责和支付   ，并使其于合同责任期内保持有效。
13. 知识产权
13.1 关于聘用人提供给咨询人的图纸、聘用人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映聘用人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   按通用合同条款              。
关于聘用人提供的上述文件的使用限制的要求：        按通用合同条款         。
13.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用合同条款       。
关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：     按通用合同条款            。
13.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：                                                
按通用合同条款                 。
14. 违约责任
14.1 聘用人违约责任
14.1.1聘用人因非咨询人原因要求终止或解除合同，聘用人应支付咨询人的违约金：        /（根据项目实际情况确定）              。
14.1.2 聘用人逾期支付基于监理全过程工程咨询服务费的违约金：         /（根据项目实际情况确定）        。
14.2 咨询人违约责任
14.2.1咨询人违约责任的形式
咨询人违反本合同的约定，应当按约定向聘用人承担相应的违约责任。咨询人承担违约责任的形式包括：
咨询人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因咨询人未正确或完全履行约定的义务，需承担违约责任并向聘用人支付违约金；如果因咨询人过失而造成聘用人的经济损失，应当向聘用人支付赔偿金。
14.2.1.1咨询人违约责任
（1）工程咨询人无任何理由部分或全部不履行合同中应承担的义务时，聘用人有权根据其具体情况扣除应支付给工程咨询人的工程咨询费或者没收其全部（或部分）履约保证金。
（2）工程咨询人违反规定而使聘用人增加费用或遭受损失时，工程咨询人应赔偿给聘用人造成的损失。

（3）因工程咨询人及其人员的过失导致工程质量缺陷、工程质量事故、安全事故的，工程咨询人除承担相应的赔偿责任外，还将依法承担相应的行政法律责任。
（4）工程咨询人对项目总投资控制负有责任，如因工程咨询人的责任造成项目总投资超过政府批准的计划投资，则超过部分按工程咨询费率处违约金。

工程咨询费率=（工程咨询费合同价/各项目建安工程费合计）*100%
（5）工程咨询人对项目设计进度控制负有责任，如因工程咨询人的责任造成项目进度拖延，则每延期1天罚款金额为工程设计阶段基本咨询费总额的1‰，延期罚款最高限额为工程设计阶段基本咨询费总额的10%。

（6）如因工程咨询人原因使工程进度受到延迟，工程咨询人应主动采取合理补救措施，或按聘用人要求的时间采取合理之补救措施，否则聘用人有权从本合同中摘取部分工作另行委托其他单位进行，并从工程咨询人的合同价款中扣除该部分之合理费用；聘用人委托其他单位进行工作并不影响聘用人行使解除合同之权利；
（7）工程咨询人及其项目组织机构不能采取有效措施以实现建设工程质量、进度、投资、安全生产控制的目标，或合同、信息管理不力，或未能有效协调工程建设相关方的关系，或未履行建设工程安全生产管理法定职责时，聘用人可以视工程咨询人及其项目组织机构未尽相应合同义务，不予支付相应部分的工程咨询费用，额度上限分别为：工程质量为合同价的30%、进度为合同价的20%、投资控制为合同价的40%。
（8）工程咨询人须在服务期间保证项目组织机构人员的稳定。工程咨询人提交的工程咨询人员名单经聘用人确认后，在项目实施的全过程，工程咨询人不能随意撤换；工程咨询人更换项目主要负责人（项目负责人、设计监理负责人、总监理工程师）应取得聘用人的书面同意。除死亡、重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的情况外，更换项目负责人或总监理工程师每人次罚款40万元，经发包人同意的，每人次罚款10万元/次。
（9）工程咨询人员必须有完善的考勤管理记录，聘用人支付进度款或双方结算时，考勤管理记录可作为付款或结算的凭证之一。聘用人有权随时检查工程咨询人员在岗情况，如果聘用人发现项目组织机构无考勤管理记录，聘用人可以不支付该阶段的工程咨询费用；如发现考勤管理记录有造假情况，每次对工程咨询人处违约金1万元。如果工程咨询人对承诺的人员数量及安排擅自作了变化，则就变动总人数按照不在岗的办法予以处罚（事后征得聘用人书面追认同意的情况除外）。如果不在岗的工程咨询人员一天超过两人或不在岗的记录月超过10人次，视为重大违约，聘用人有权发出整改通知。若聘用人第二次以书面形式发出整改通知后7天内未收到工程咨询人书面形式的合理解释，有权提前解除合同；
（10）工程咨询人员有违反“廉政守则”情况时，工程咨询人须更换相关工程咨询人员。如工程咨询人员违反“廉政守则”，第一次出现时对工程咨询人处违约金5万元，第二次出现时追究相关负责人的相应责任并对工程咨询人再处违约金10万元，出现三次及以上的，视为工程咨询人重大违约，聘用人有权解除本合同；工程咨询人出现上述违反廉政守则情况的，聘用人根据情况做出不良行为处理，涉嫌违法违纪的还应承担相应法律责任。
（11）仪器和工具必须在工程咨询过程中予以落实，聘用人在现场检查过程中，若发现因仪器或工具不到位造成现场检查部位没按时检查到位或实测实量检测数量不够，对工程咨询人处违约金500元/次；
（12）如因工程咨询人的工作失误,造成工程实施过程中聘用人向承包人开展的索赔或审核无证据支持或过期等,对工程咨询人处违约金1000元/次；
（13）工程咨询人未尽职责被政府有关部门处罚的（如通报批评、警告、罚款或媒体披露等），对工程咨询人处违约金2000元/次；
（14）除不可抗力因素外，若施工过程中，由于工程咨询人对安全、质量控制不到位而发生的重大质量事故或安全事故（属于工程咨询人责任的），经主管部门认定为主要责任人的，对工程咨询人处违约金，一般安全质量责任事故（主管部门认定，下同）违约金额度为1万元，重大安全质量责任事故违约金额度为3万元；
（15）工程咨询人未尽职责做好投资控制工作，包括工程量审核、单价审定、工程计量、工程结算等，对工程咨询人处1万元/次以下违约金，如合同条件中有明确的处罚标准，则执行相应的处罚条款；
（16）关键工序工程咨询人必须派相关人员巡视或旁站，需要相关人员巡检而未巡检的，每发现一人次不随施工巡检处违约金1000元，需要旁站而不随施工旁站的，每发现一次处违约金1000元；
（17）工程咨询人未尽职责放行或未发现不合格材料设备或不符合招标文件要求的材料设备，但在聘用人组织的检查中发现了承包人使用了上述材料设备，对工程咨询人处额度为涉案材料设备价款10%的违约金，但不超过合同价的30%；
（18）工程咨询人未按现行《建设工程监理规范》、或未按其编制的《监理规划》、《监理实施细则》开展监理及相关服务工作的，聘用人将视其情节轻重情况对工程咨询人处1万元/次以下违约金，如合同条件中有明确的处罚标准，则执行相应的处罚条款；

（19）在保修服务阶段，因保修服务不到位等原因造成使用单位投诉且工程咨询人需承担相关责任时，对工程咨询人处违约金500元/次；
（20）若工程咨询人泄露聘用人要求保密内容和资料，造成不良后果和损失的，处5000元处违约金；触犯法律的负法律责任。

（21）工程咨询人有违反聘用人的不良行为处理办法情形的，按照办法执行。

(22)【出勤】咨询人员必须有完善的考勤管理记录，聘用人支付进度款或双方结算时，考勤管理记录可作为付款或结算的凭证之一。聘用人有权随时检查咨询人员在岗情况，如果聘用人发现项目组织机构无考勤管理记录，聘用人可以不支付该阶段的监理费；如发现考勤管理记录有造假情况，每次咨询人承担违约金1万元。如果咨询人对承诺的人员数量及安排擅自作了变化，则就变动总人数按照不在岗的办法予以处罚（事后征得委托人书面追认同意的情况除外）。如果不在岗的咨询人员一天超过两人或不在岗的记录月超过10人次，视为严重违约，聘用人有权发出整改通知。若聘用人第二次以书面形式发出整改通知后7天内未收到咨询人书面形式的合理解释，有权提前解除合同及扣减相应部分监理费用；

（23）①总监、资料员、安全监理员或注册安全工程师必须在施工全过程常驻现场，其他咨询人员应驻场的具体阶段由聘用人和咨询人在合同签订时具体协商确定。

   ②咨询人员常驻现场的具体要求为：每月不得少于22天，每天不得少于8小时，有事离开施工现场必须向委托人请假批准，否则视为脱岗，脱岗每发生一次，咨询人应承担1次一般违约责任；总监不得同时离开施工现场，否则视为脱岗，脱岗每发生一次咨询人应承担1次一般违约责任；项目处于赶工期间或处于较大安全隐患期间、重要施工节点期间时，总监、安全监理员或注册安全工程师及根据第①条确定应该驻场的所有咨询人员必须24小时在现场，离开施工现场必须向聘用人请假批准，否则视为脱岗，脱岗每发生一次咨询人应承担1次严重违约责任。

（24） 如本项目施工阶段监理服务期内，发生总监理工程师在其他在建项目担任职务的，咨询人承担30万元违约金。

（25） 发包人有权对项目的全过程进行审计或审计调查，咨询人应积极配合发包人的审计工作，提供必要的办公场所、条件及有关资料，确保按时提供真实审计资料，并对发现问题进行整改被审计单位拒绝、拖延提供，或者提供的资料不真实、不规范不完整，或者拒绝、阻碍检查的，按违约责任处理。

①一般审计违约责任。咨询人违反本合同不配合发包人进行审计或审计调查的工作，发包人发出通知，口头指令限期时间内，咨询人不履行审计配合责任，承担一般审计违约责任。向发包人交纳违约金 5000 元/次。
② 严重审计违约责任。咨询人违反本合同的约定拒绝接受发包人进行审计或审计调查的义务，超出发包人发出通知，口头指令等限期要求时间 7 天后咨询人仍拒绝、拖延提供，或者提供的资料不真实、不完整，或者拒绝、阻碍检查的，或者给与通报批评、书面警告、责令限期改正后,仍拒不改正的，承担严重审计违约责任。向发包人交纳违约金 1万元/次。
（26）一般违约责任。咨询人按本合同约定应当承担一般违约责任时，第一次必须向委托人交纳违约金2000元/次；第二次承担同一违约性质的一般违约责任时，咨询人应向委托人交纳的违约金为第一次交纳金额的2倍；第三次承担同一违约性质的一般违约责任时，咨询人应向委托人交纳的违约金为第一次交纳金额的3倍；以此类推，但每次交纳的金额最高不超过第一次交纳金额的5倍。本合同另有约定的，从其约定。

（27）严重违约责任。咨询人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人交纳违约金10000元/次。

14.2.2、咨询人支付违约金的方式：
（1）咨询人违约需向聘用人支付违约金时，聘用人有权首先从当期应支付咨询人的服务报酬中直接抵扣。
（2）如果当期应支付咨询人的服务报酬不足以抵扣违约金时，聘用人有权从下一期的服务报酬中抵扣违约金。
14.2.3、咨询人承诺严格按照合同规定履行义务，并同意聘用人有权将其执行国家强制性规范、标准和履行合同义务的情况在聘用人网站和建设项目合法继承人网站及其他媒体上公开披露。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度为八度（含八度）以上的地震、十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况。 。

16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（2）暂停基于监理全过程工程咨询服务期限已连续超过  180     天。
16.4 聘用人向咨询人支付已完工作基于监理全过程工程咨询服务费的期限为  30   天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      不同意        。 
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /             。
选定争议评审员的期限：   /             。
评审所发生的费用承担方式：   /             。
其他事项的约定：               /                      。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：        /                  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向        /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      广东省（当地）               人民法院起诉。

18. 其他
（1）投资节约奖励的约定：         /                           。
（2）履约担保：承包人提供的履约保证金为中标价款的10%。承包人应在发出中标通知书 20 日内，向发包人提交由在中国注册的银行（或担保公司或保险机构）开出的担保金额为合同价款的 10％（即人民币      元）的《履约保函》原件。履约担保可以采用银行保函或担保公司或保险公司担保等形式，提交履约保函的具体要求应满足发包人要求，符合《省属代建项目履约保函管理办法》（粤代建办〔2024〕28号，以发包人最新文件为准）。担保的正本由发包人保存，执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

履约担保期限从提供履约担保之日起至项目完成工程结算审定且缺陷责任期满之日止。履约保函担保期限未满前，无论何种原因，承包人承诺无条件续保，如履约保函到期前7天未提交续保保函或其他担保，视为一般违约责任。

退还条件：工程完成结算和保修期服务后，咨询人可以向委托人申请退还履约保函。
（3）履约评价办法按照省代建局履约评价管理办法执行（附件8、附件9）                                                                                                                                                          
附件

附件1：基于监理全过程工程咨询服务范围与服务内容
附件2：聘用人向咨询人提交的有关资料及文件一览表

附件3：咨询人向聘用人交付的基于监理全过程工程咨询服务成果文件目录

附件4：咨询人主要咨询人员表

附件5: 基于监理全过程工程咨询服务进度表
附件6: 基于监理全过程工程咨询服务费明细及支付方式
附件7： 联合体协议
附件8：省代建局直接管理项目合同履约评价管理办法（试行）
附件9：省属直接管理代建项目监理单位履约评价细则（试行）
附件10：省代建项目管理局勘察设计施工总承包管理模式项目施工图预算审核方案

合同附件
附件1 基于监理全过程工程咨询服务范围与服务内容
基于监理全过程工程咨询服务范围与服务内容
一 、本工程服务范围
采用联合体承包的，联合体成员单位在签订本合同之前，应提供各自具体分工及详细的项目实施细则
1.1.工程监理服务：
1.1.1统筹管理

项目计划统筹及总体管理、需求管理、报建报批管理、工程技术管理、进度管理、投资管理、档案信息管理、现场管理、竣工验收及移交管理、风险管理以及与项目建设管理相关的其他工作。承包人需派遣专职人员与建设单位联署办公，协助建设单位完成建设管理工作。
1.1.2勘察设计监理服务：
本项目勘察设计阶段的质量和进度、投资控制、合同、信息管理等进行管理，制定勘察设计监理工作各项制度，明确勘察、设计监理的工作目标、管理模式、管理方法等，使工程项目建设达到预期的质量、工期和经济目标。审查勘察、设计进度计划，审查工程设计的技术经济指标的合理性，核查勘察方案并监督实施，参与验收勘查结果。审核各阶段勘察、设计成果文件是否符合国家法律法规要求、是否符合行业技术规范、是否落实上级部门的批复意见、对勘察、设计工作提出合理化意见。
1.1.3施工监理
根据《建设工程监理规范》及委托人的要求对本项目的勘察设计阶段、报批报建、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段进行质量控制、安全控制、投资控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等建设阶段全过程监理工作，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等。

1.2招标代理服务

依据招标活动有关法律、法规和规章负责本项目建设过程中工程施工类项目、服务类项目、采购类项目的公开招标代理工作，接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导，按招标人规定的时间完成招标工作，并完成招标过程资料汇编及存档工作。包括但不限于：施工总承包及其专业工程或设计施工总承包（含施工图设计，如编制施工图预算时，装饰装修工程、机电工程、智能化系统工程等专业工程未到达施工深度要求，需按招标人要求将此部分费用以暂估价形式列入施工图预算报招标人审核后，招标人对此专业工程进行二次招标。）、检测及监测服务、施工图审查服务等招标代理服务，具体以实际委托为准。
二、具体服务内容
□2.1统筹管理

2.1.1项目计划统筹及总体管理工作内容
（1）建立各基于监理全过程工程咨询的组织机构，制订各基于监理全过程工程咨询具体目标，明确各部门及岗位工作职责，分解基于监理全过程工程咨询的工作内容，制订基于监理全过程工程咨询工作程序及工作制度，制订各阶段各岗位的人力资源计划
（2）编制各项目总体工作计划，根据项目实施情况进行动态调整。
（3）协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。
（4）定期（每周）组织召开工程咨询例会或各项专题会，汇报项目总体进展，研究解决存在问题。
2.1.2报建报批管理
（1）对各项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理，根据总体工作计划要求进行报批报建工作策划。
（2）根据各项目建设内容编制报建报批工作计划，完成各项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续(包括但不限于：办理土地、规划、建设、环保、人防、消防、气象、用电、用水、路口、水土保持、市政接驳等)。
（3）对各参建单位的报建报批工作进行协调管理。

2.1.3需求管理

咨询人应协助聘用人协调和组织设计单位进行需求管理，具体工作如下：

（1）作好需求管理是设计管理工作的前提，是实现设计管理目标的必要条件。

（2）协助聘用人对项目建设功能、规模、标准进行充分研究并准确定位，跟进使用单位对设计任务书、设计文件、造价申报文件等最终确认工作，全面深入了解使用者意见、与使用单位的沟通协调等。项目需求管理应贯彻“最终用户理念”。 需求管理的工作目标是“功能最优”，即在项目已知边界条件（场地、投资、政策、工期等要求）下，确定合理的建设规模、合理的建设标准，实现使用功能的最优化。

（3）协助聘用人与使用单位沟通，详细了解此类场所的安保要求、监管要求、施工时间、边使用边施工等要求，作好交底工作，会同承包人共同研究施工可行性。

（4）咨询人应充分考虑并结合使用单位及聘用人对本项目的需求意见，在收到中选通知书后20日内完成需求调研，并形成需求报告。

（5）必要时组织专题会议，明确具体需求，解决存在的问题。

（6）需求调研期间，要求通过现场踏勘、测量的方式，用照片（全景、局部）、文字、数字等形式将现场进行全部记录，作好分类分区分专业一一对应，照片必须清晰，文字和数字描述精确，能反映历史现状，最终编制完整报告。

（7）需求分析报告要求至少有三部分：

第一部分是现场详细的记录；

第二部分是对需求的分析，要针对项目特点进行深入研究，除上述要求的内容外，还应包含项目的建设条件分析，如交通、临时设施、施工条件等，要求具有可行性、合理性；

第三部分是存在的问题和建议。

2.1.4工程技术管理
（1）对工程的特殊结构、复杂技术、关键工序、重要施工措施等技术措施和技术方案进行审核、评价、分析，提出合理意见。主动发现和解决设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、新工艺新材料进行研究论证，对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告。

（2）组织设计单位对监理和承包人进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题。
（3）重点协调解决项目的基坑支护及桩基选型、方案确定、钢结构吊装方案、幕墙形式和承包人案、机电安装措施；采取措施确保工程施工进度，研究解决施工组织设计，督促承包人制定切实可行的施工方案。
（4）对重大技术问题需要外请专家的，由工程咨询人提出并落实组织召开，专家名单需事先报聘用人批准。
2.1.5进度计划管理
（1）确定进度管理总体目标及节点目标，编制项目进度计划及控制措施，分析影响进度的主要因素，对进度计划的实施进行检查和调整，确保项目进展符合总体目标要求。
（2）审核承包人编制的工作进度计划和保证措施，分析节点目标的可实现性，动态跟踪计划实施进展并进行分析，并提出应对措施和意见，落实相关单位实施。
（3）记录各节点要求进度的具体时间，对预判工期超出的情况应及时预警；对非承包人原因造成工期延误的情况，应及时办理工期延期记录和工期签证（在延误事件发生时当天记录，结束后10日内办结，包括相关单位签认并形成书面记录）。
（4）须按照经审核（工程咨询人主持审核）的进度网络图对关键线路严格管控，每周向聘用人提供各项目进度分析报告和进度纠偏建议。
2.1.6投资管理
（1）确定投资控制目标，制订投资管理制度、措施和工作程序，做好决策、设计、招标、施工、结算各阶段的投资控制。对造价咨询单位审核的工程概算、施工承包人编制的施工图预算、工程量清单等经济技术指标进行审核。各年的投资控制应结合聘用人年度投资计划实施。

（2）负责组织和跟踪项目设计概算的审核，配合发改委概算评审工作，以批复的可行性研究报告中建安工程投资为依据，控制设计单位限额设计。

（3）管理造价咨询单位，组织概算和预算全面审查工作，组织专家评审会议。

（4）概算经聘用人批准后报送发改部门，与发改评审部门进行沟通、协调、确保评审结果的合理性。

（5）审核并且确认造价咨询单位编制或审核的工程量清单、施工图预算的准确性，尤其是材料设备的名称、规格、数量、技术参数、品牌等内容，施工图预算应按项目各分项预算严格控制，对超过概算项说明原因，并报聘用人批准。

（6）按聘用人要求和规定审批工程进度款支付，审核工程变更及签证，做好用款计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立各项目的合同、支付、变更、预结算等各种台帐；负责对项目投资进行动态控制，处理各类有关工程造价的事宜，定期提交投资控制报告； 

（7）定期组织召开造价专题会议，解决造价问题争议，建立投资控制台账，督促完善设计变更等程序。

（8）负责办理工程量清单复核报告审批手续，检查督促造价咨询单位、监理及时审核工程量清单复核报告、设计变更及现场签证等，督促各责任单位及时办理设计变更、现场签证等审批手续，审批手续完成时限最长不超过7日。

（9）负责工程结算的审核，工程结算审核完成时限最长不超过60日；负责对项目工程造价进行经济指标分析，负责提交结算审核事项表；参与结算资料整理归档；配合财务办理竣工决算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续；

（10）负责对各项目所有合同的结算工作的管理。在造价咨询单位的结算审核报告上签署意见，负责结算报告的审批手续，负责在工程项目所有结算完成后书面通知聘用人财务部门办理项目决算，按聘用人财务部门要求准备相关决算资料。

（11）工程投资控制月报制度

①每月25日前，应向聘用人提供当月的投资控制月报。

②投资控制月报应包括上月工程款支付情况、工程形象进度、工程完成投资额、承包商人员和机械设备投入情况、工程质量情况、检测资料、数据、工程设计变更及投资增加情况，提出问题，查找原因，并提出下月的工作建议。

③对于聘用人有特殊要求的情况，应向聘用人及时提供投资控制报告，如周报、专题报告等。

（12）投资控制工作总结制度

①在工程竣工验收后，应向聘用人提交该项目的工程投资工作总结，该总结作为工程咨询工作的一项竣工验收资料，并报送聘用人资料室备案。

②投资控制工作总结报告内容应包括并不限于：工程概况及建设全过程情况、造价咨询工作手段、造价管理情况，设计变更的内容、原因、造价审核中存在的问题及解决办法，对项目造价管理工作的评价与分析（包括但不限于概算与结算情况对比分析），工程遗留问题的总结与分析等，并提出合理的建议。

（13）全过程工程咨询工程师应着重加强以下几点：

①按进度要求按时审核经评审的设计概算，重点审核漏项、漏量、各项指标偏低等概算申报不足现象，并能通过省发改委评审和批复。

②用批准的投资估算控制初步设计概算、用批复概算控制项目实施阶段的工程造价（包括设计阶段、施工阶段等），严格按照省发展和改革委员会的批复文件进行投资控制。

③管理好造价咨询公司，按进度要求造价咨询公司按时提供工程量清单、施工图预算。审核编制工程量清单的准确性，尤其是材料设备的名称、规格、数量等必须准确无误；工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，标底价格合理；工程量计算准确；主要材料设备计价准确，无原则性失误。

④工程变更应严格按造价控制指标控制，严禁未经批准自行变更并施工的行为。严格执行聘用人提供的广东省代建项目管理局《省属代建项目工程变更管理办法》。

⑤严格按照施工招标文件规定审核工程进度款，严禁出现工程进度款超付情况。如由于咨询人原因导致工程进度款超出审定工程结算价，超出部分，聘用人有权从项目策划与管理酬金中等额扣除。

⑥结算完成时间和程序严格按照聘用人的相关规定，控制单项结算造价和项目实际结算总造价。

2.1.7档案与信息管理
（1）针对聘用人建立的档案信息系统，根据时间、内容、类型进行分类、编码、归集、存档，高效检索、分享、传递工程项目信息，督促各责任单位按时上传工程资料并及时移交聘用人档案室，要求保存能清楚证明与项目有关的电子、文档资料直至项目移交。期间接受聘用人对档案系统利用的有关检查和督办。

（2）负责勘察、设计、监理、施工总承包、施工承包人及聘用人委托的第三方工程档案的编制工作进行指导，督促上述单位编制合格的工程资料，负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收以及移交。负责聘用人工程档案的收集整理、归档上传工作。

（3）借助先进的信息管理软件或信息技术平台，对工程建设过程中如质量、安全、文明施工、绿色施工、智慧工地等信息进行高效的采集、分享、传递、监督、反馈、管理。

（4）建立宣传机制，利用自媒体等技术，在聘用人指导下定期、及时发布项目建设情况（不应公开的除外）。

（5）按聘用人的要求编制各类汇报材料、各类上报表单，不限于office、pdf、视频文件等格式。

（6）项目建设过程的文件资料管理

①全过程工程咨询机构资料员须接受聘用人档案室的培训或备案，方可上岗。

②全过程工程咨询机构往来文件由全过程工程咨询机构资料员负责收发登记，并负责聘用人的资料管理。

③需要特别重视的几类文件：

A、设计文件的接收与分发。设计文件统一由全过程工程咨询机构接收登记后发放给工程监理机构，再由工程监理机构发放给承包人。接收时应核对图纸完整性、签字盖章手续完备性、图纸份数等，分发时须经全过程工程咨询机构审核无误并加盖项目图纸确认章后方能下发，发放份数依据相应合同约定。

B、设计变更须单独建立台帐，资料员要跟踪变更的流转，督促经办人及时完成审核报备工作，避免归档时再补签字。

C、设备资料，要注意设备随机资料和安装资料的收集，要落实好资料的交接。

D、现场影像资料，对重大活动、领导视察、主要变更、材料进场、质量问题、主要工序检查等都要进行现场拍摄，并登记整理备查。

（7）项目竣工阶段及验收后的文件归档管理

①项目竣工验收阶段，要注意各类文件的收集。

A、要求工程监理机构组织各参建单位对各自的档案进行清理和预整理。

B、资料员应收集各专项验收合格文件和竣工验收过程文件。

C、各种设备移交，要做好实物移交和设备移交清单的签字完善手续，清单原件均需要交聘用人档案室归档。

D、要至少组织一次竣工图编制质量的审核工作。

E、重大建设项目，在项目竣工验收前需接受由省或市档案局组织的档案专项验收。

②竣工验收合格后，要及时办理档案移交归档工作。

A、归档时限。竣工后3-6个月。以项目为单位，所有参建单位（标段）整体移交。全过程工程咨询机构应统筹协调，避免因个别参建单位（标段）滞后，影响整个项目的档案移交。

B、沟通协调。明确牵头人，组织和督促各参建单位，开展工程档案的整理工作。在此过程中，及时与聘用人档案室沟通，协调解决相关归档问题。

C、项目竣工档案的审核。项目档案移交档案馆前，必须由聘用人档案室统一审核，并出具审核意见后才能申请移交档案馆。

D、向使用单位移交资料。项目竣工后，需向使用单位移交一套完整的竣工档案（包括工程维修及使用说明书）。全过程工程咨询机构要组织各参建单位向使用单位办理档案移交手续，取得档案交接证明。 其中，设备资料的移交随实物移交一起办理实物移交清单。

E、向聘用人档案室移交。将城建档案移交书、竣工图电子文件、使用单位的档案交接证明原件向聘用人档案室移交。

③项目文件的清理。全过程工程咨询机构撤销之前或搬迁时，应告知聘用人档案室对档案资料的搬迁进行跟踪监督，并按档案管理的相关规定，对文件进行一次集中清理、鉴定、整理，对有归档价值的文件移交聘用人档案室保存，不需归档的各类文件进行集中销毁。
2.1.8现场管理

（1）根据有关国家及地方法律法规要求，根据项目施工总承包文件要求，对项目实施过程进行质量、进度、变更签证、安全文明施工、绿色施工、智慧工地管理。

（2）审核承包人现场施工管理组织机构是否健全，职能是否完善，有关质量、安全体系是否完善，人员资质和资格是否满足招标文件和相关规定要求，履职能力是否满足施工要求，动态跟踪人员情况，坚持考勤制度，及时提出相关意见和要求，上述情况应定期在咨询报告中形成书面汇报。

（3）检查监理和承包人的工作质量是否满足合同要求和现场管理要求，检查监理工作是否严格按照法定程序、标准规范、合同约定实施，检查监理是否按照监理实施细则严格监理，审核监理和承包人提交的监理和施工工作成果（包括计划、总结、报告等），并提出要求和意见。

（4）会同承包人对施工现场情况进行分析，落实现场施工布置及施工组织方案，督促承包人完成临时设施布置，施工用水用电接驳，临时道路及洗车设施，场地整理等。

（5）督促要求监理和承包人对现场施工质量进行实测实量，并按聘用人要求定期向聘用人（含聘用人职能部门）报送真实的质量检查资料，接受聘用人委托的第三方评估单位对现场施工质量和安全文明施工进行评估，并根据评估报告督促有关单位落实并核实整改情况符合要求后，汇总形成整改报告，按整改要求时限回复相关合格的资料。

（6）严格按照聘用人和合同要求进行材料设备品牌报审，材料品牌报审要求信息完整准确，有关附件资料齐全有效，有关申报资料的日期及签认手续符合逻辑顺序，符合申报要求。申报资料应按照工程管理平台要求录入，网上公开呈批流程。参与重要设备材料进场验收。

（7）配合聘用人材料抽检、程序检查、工程督导，制定检测计划，组织相关第三方检测工作，实事求是，不弄虚作假，接受有关抽检和督导整改意见并组织有关单位落实整改，及时回复。

（8）主持建立施工现场应急预案体系并报聘用人审核，督促各单位完善各项应急预案，并落实督促有效执行。对安全及质量事故，严格按照应急预案进行处置，及时报告聘用人及相关主管部门。建立相关事件的处理台帐。

（9）每周组织召开工程例会，核查上次例会要求和安排的事项落实情况，审核每周各项工作进度，审核监理和承包人提交的工作报告，并对下周工作计划提出要求。会议纪要应于例会召开后当天提交各单位反馈，并应于召开后2日内向参会单位及聘用人发布正式文件。

（10）咨询人负责组织督促审核总承包人编制和落实绿色施工、智慧工地实施方案，对实施方案进行详细评审，根据实际情况提出更先进更适用的作法，对实施方案落实进行跟踪落实和评估。

（11）促进建筑废弃物综合利用，建筑垃圾处置和综合利用应当坚持减量化、无害化、资源化、产业化和谁产生、谁承担处置责任的原则，促进清洁生产和循环经济的发展。
2.1.9竣工验收及移交管理
（1） 负责组织项目相关参建各方办理项目专项验收和总体竣工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和总体竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。
（2）组织有关专项验收、预验收，协助聘用人组织竣工验收，协调有关单位参与和准备验收工作；
（3） 负责项目移交工作的管理，包括制定移交计划、组织实物移交、组织物业培训、组织移交会议等。

2.1.10风险管理

（1）从全面性和系统性的角度对项目实施的风险进行全过程的预判、辨识和管理，主要的风险有政策法规风险、环境的风险、设计的风险、分包的风险、采购的风险、施工的风险、工期的风险、投资的风险、调试运行的风险。

（2）在项目策划过程中，采用初始清单法、专家调查法、风险调查法、情景分析法、流程图法、经济数据法等一些方法，对建筑工程的风险进行预判与识别。项目预判与识别的主要依据有工程项目的建设背景及项目规划，工程常见的风险种类、项目的外部环境（地理环境、自然环境、人文环境、政治环境）、项目的历史资料、以及使用单位及聘用人的情况。

（3）在项目实施过程中，对承包人的组织管理、分包、采购、施工进行识别并进行动态识别和分析。

（4）风险评价，在风险识别的基础上，通过定量、定性的技术和方法，量化测评项目工程带来的影响或损失的可能程度。 风险评价的方法主要有风险因素分析法、定性风险评价法。

（5）提出风险应对方案，应对措施和策略有：风险规避、风险缓解、风险转移、风险自留及这些策略的组合。
□2.2 勘察设计监理（□勘察设计咨询）服务：

（1）制定设计管理工作大纲，明确设计管理的工作目标、管理模式、管理方法等。对项目设计全过程的进度、质量、投资进行管理。

（2）要求设计单位按时提交合格的设计成果，检查并控制设计单位的设计进度，检查图纸的设计深度及质量，分阶段、分专项对设计成果文件进行设计审查。
（3）对本项目勘察设计阶段的质量和进度、投资控制、合同、信息管理等进行建设阶段全过程管理，制定设计监理工作各项制度，明确勘察、设计监理的工作目标、管理模式、管理方法等，使工程项目建设达到预期的质量、工期和经济目标。审查勘察、设计进度计划，若与阶段目标相违背，应采取纠偏措施，核查勘察方案并监督实施，参与验收勘查结果。
（4）根据使用功能需求条件，转化成设计需求参数条件，要求设计单位按时提交合格的设计成果，检查并控制设计单位的设计进度，检查设计的功能性是否满足使用要求，检查设计是否具有较好的可施工性，评估设计对承包方案的影响，检查图纸的设计深度及质量，分阶段、分专项对设计成果文件进行设计审查，遵从适用、经济、绿色、美观的建筑方针，保证结构安全、耐用。对各方提出的审图意见及设计优化方案的落实情况进行深度审查。
（5）审查工程设计的技术经济指标的合理性，对建筑的美观、功能合理、设计结构的安全、可靠性、机电设备安全合理等进行严格把关，确保工程的整体安全性。
a.负责对本项目各阶段（方案、初步设计、施工图）及各专业（包括但不限于规划、总图、建筑、结构、装饰、景观园林、幕墙、电气、泛光照明、通风与空调、给排水、建筑智能化系统、室外道路、建筑节能环保与绿色建筑、民防、消防、燃气、电梯钢结构、预应力、建筑声学、灯光、音响、基坑支护工程、地基处理、边坡治理、建设用地范围外的管线接入工程、水土保持工程施工图、污水处理工程、建筑永久性标识系统、地下综合管廊、海绵城市、工业化建筑以及其他与本项目密切相关、必不可少的系统、专业和其他特殊工程）的设计图纸设计深度及设计质量进行审查，减小由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况。对设计方案、装修方案及各专业系统和设备选型优化比选，并提交审查报告。

b.负责对本项目施工图设计各专业（包括但不限于土建、装修、防水、给排水、强弱电、电梯、消防、燃气、厨房及零星工程等的拆除、改造及新建）的设计图纸深度及设计质量进行审查，并根据对改造需求的调查研究和梳理结果，逐项与概算及施工图设计核对；提供分析报告供聘用人决策，并负责协调后续调整工作。 审核设计变更的技术、经济合理性、设计质量和深度，发布变更指令，对重大设计变更要有详细报告，包括涉及的费用变更、技术问题、承包人方案的变化和工期影响等，必要时开展价值工程研究解决。

c.组织专项审查，包括但不限于：交通评估的审查、环境影响评价的审查、结构超限审查论证、消防性能化论证、深基坑审查、建筑节能审查等。对评估单位提出意义的修改、送审，直到通过各种专业评估。组织工程勘察、设计、施工图设计审查、第三方检测等前期阶段的各项服务类招标、签订合同并监督实施。
（6）负责编写设计阶段各类管理文件、设置预控要点,制定有关设计监理工作制度及工作标准,编写设计监理规划等，并采用各项设计监理控制措施以保证勘察设计监理工作的顺利实施。
（7）组织周/月进度例会及专项勘察、设计例会，按时向聘用人 报送勘察设计监理简报和管理专项报告。定期进行设计阶段管理小结，定期向聘用人 报告勘察设计进展情况，设计中存在的问题及整改措施以及上个周期的整改措施落实情况。参与重大、疑难技术问题的处理。

（8）建立工程勘察、设计监理会议制度，并整理会议纪要。提交本阶段勘察、设计监理工作总结和工作质量评估报告。

（9）负责组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制，要求限额设计。概算评审完毕后，按照限额指标分析体系，对施工图设计内容进行核实和审查。
（10）进行工程总承包单位合同的勘察设计有关条款跟踪管理，处理工程勘察设计条款中有关的索赔与反索赔事宜，处理勘察设计合同纠纷，为仲裁提供正确的全面的维护聘用人 正当权益的法律凭证。根据聘用人 对勘察设计单位的履约评价制度定期对勘察设计单位的工作情况进行评估。
（11）对重要的需求、设计调整及相关的专题会议、协调会议应做好完备的台帐管理，做到易查看、可追溯。
□2.3工程施工监理服务
2.3.1招标采购阶段
（1）编制或审核工程预算；协助聘用人 审查招标文件。
（2）编制工程量清单及标底，并提供综合单价分析表。
（3）提供主要材料数量及价格(包括暂定价格)清单。
（4）提供主要设备清单及单价。
（5）在工程量清单和标的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒聘用人 工程中采用的新材料、新工艺，并提交新材料、新工艺的计价方案供聘用人 决策。
（6）复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；协助聘用人签订合同。

2.3.2施工阶段

对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，主要内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报聘用人 。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由聘用人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由聘用人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及广东省相关工程建设强制性标准；
（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，咨询人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。
（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（9）检查施工承包人的试验室；
（10）审核施工分包人资质条件；
（11）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报聘用人 审核、批准；
（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报聘用人 ；
（16）经聘用人同意，签发工程暂停令和复工令；
（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报聘用人；
（23）编制、整理工程监理归档文件并报聘用人；

（24）对于上述描述不足的，严格执行《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）对监理人的约定。

□2.4招标代理服务
（1）按照现行国家和广东省有关政策、法律法规及聘用人 招标意图组织、策划招标工作，提供招标前期咨询；
（2）根据项目的特点，制定有针对性的切实可行的招标策划方案（包括合理化建议），经聘用人 批准后组织实施；
（3）负责拟定招标计划，提交聘用人审核，并按照审核通过的计划执行；
（4）根据聘用人提供的相关资料，规范化地编制招标公告和招标文件（含编制合同），并报聘用人审批；
（5）按国家、省市相关规定及聘用人要求发布经招标主管部门备案通过的招标公告；
（6）负责汇总招标主管部门事中事后备案中对招标文件及公告的意见并提出修改处理预案，报聘用人审批后重新办理发布补充公告的事宜；
（7）收集投标人疑问，编制澄清答疑文件，并报聘用人审批；
（8）负责汇总招标主管部门对招标澄清答疑文件的意见并提出修改处理预案，报聘用人审批后，直至招标澄清答疑文件备案通过；
（9）按规定发布招标澄清答疑文件；
（10）协助聘用人按程序抽取合适的专家评委，组建评标委员会；
（11）按规定组织接收投标文件和开、评标工作；
（12）负责组织和协调评标过程的有关事宜；
（13）根据评标委员会的评审结果，按聘用人的要求整理评标结果相关文件（含评标结果公示文件、招投标情况报告等）报聘用人审批；
（14）对评标结果进行公示；
（15）负责办理招投标情况备案；
（16）负责办理中标通知书；
（17）根据招标文件所附的合同条款和中标结果，协助拟定合同初稿；
（18）协助办理投标经济补偿；
（19）收存、整理招标代理工作中所发生的一切文件资料，在每个项目的招标工作完成后，提交四套完整的招标过程资料；
（20）协助处理投诉来件；
（21）按聘用人要求应完成的其他工作。
附件2 聘用人向咨询人提交有关资料及文件一览表
聘用人向咨询人提交有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关
事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（聘用人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 咨询人向聘用人交付的基于监理全过程工程咨询成果文件目录
咨询人向聘用人交付的基于监理全过程工程咨询成果文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	咨询报告书
	
	
	

	2
	专项咨询报告
	
	
	

	3
	勘察咨询报告、方案设计审查报告
	
	
	

	4
	初步设计审查报告
	
	
	

	5
	施工图审查报告
	
	
	

	6
	月审查报告
	
	
	

	7
	最终报告
	
	
	

	…
	
	
	
	


特别约定：
如聘用人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按聘用人的要求提供，但聘用人应向咨询人支付工本费。
附件4  咨询人主要咨询人员表            
咨询人主要咨询人员表

	序号
	拟任职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	职称
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5 基于监理全过程工程咨询服务进度表
基于监理全过程工程咨询服务进度表
附件6 基于监理全过程工程咨询服务费明细及支付方式
基于监理全过程工程咨询服务费明细及支付方式
一、基于监理全过程工程咨询服务费总额：                           
二、基于监理全过程工程咨询服务费总额构成：
1. 基于监理全过程工程咨询服务服务费用：总价=☑工程施工监理服务费（含项目统筹管理、勘察设计管理）+□招标代理服务费2. 基于监理全过程工程咨询服务其他服务费用：                       
3.合同签订前咨询人已完成工作的费用：                  
4.特别约定：                                       。

三、基于监理全过程工程咨询服务费构成明细及结算方式：

☑基于监理全过程工程咨询费为：按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）的收费标准×（1±浮动幅度值），最终以财政评审或第三方审定的结算价为准。

□招标代理服务服务费：结算价按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号)及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）等文件及按每单完成招标项目的中标金额为计费基数进行招标代理费计算，并乘以（1-投标下浮率），最终以财政评审或第三方审定的结算价为准。

四、基于监理全过程工程咨询服务费支付方式按以下方式支付：
（1）基于监理全过程工程咨询服务费，按进度支付。
	序号
	款项
	当期支付数额
	支付日期
	支付条件

	1
	预付款
	暂定咨询服务酬金×10%
	合同签订且工程咨询服务机构人员进场之日起10个工作日内
	本合同签订生效

	2
	进度款
	暂定咨询服务酬金×10%
	基础工程完成验收合格后10个工作日内
	基础工程完成，±0.00验收合格

	3
	进度款
	暂定咨询服务酬金×25%
	工程完成结构封顶，验收合格后10个工作日内
	工程主体结构封顶

	4
	进度款
	暂定咨询服务酬金×10%
	外脚手架拆除完成，验收合格后10个工作日内
	外脚手架拆除完成

	5
	进度款
	暂定咨询服务酬金×15%
	全过程工程咨询范围内组织工程竣工预验收，预验收合格后10个工作日内
	工程竣工预验收合格

	6
	进度款
	暂定咨询服务酬金×15%
	工程竣工联合验收合格后10个工作日内
	工程竣工联合验收合格

	7
	结算款
	付至结算咨询服务酬金的95%
	全过程工程咨询范围内的工程审定结算后10个工作日内
	审定工程结算

	8
	竣工保修期质量保修期
	结算咨询服务酬金×5%
	工程竣工验收合格之日起满两年后十天内
	竣工验收合格后满两年


3.2、履约评价考核

    该项目的履约评价根据项目进展在每阶段付款前由聘用人组织进行评价。评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、合格（60≤评分<80分）、不合格(评分<60分)四个等级。

聘用人将根据履约评价考核结果设置履约考核奖。履约考核奖占总咨询服务费用的10%。根据本合同的规定，在每阶段付款时，申请人按下述公式申请咨询服务费用：申请支付额=本阶段咨询服务费×（90%+履约考核奖百分比）。

履约考核奖百分比按下表执行：

	序号
	综合考评结果
	履约考核奖百分比
	备注

	1
	良好及以上
	10%
	

	2
	合格
	5%
	

	3
	不合格
	0
	


注：因未能拿到全额奖励而被减扣的履约考核奖在结算时不再补发。

项目负责人和投入本项目的其他造价人员在聘用人履约评价被评为不合格项目，聘用人将记录不良行为，拒绝其今后为广东省代建项目管理局服务，同时通报建设行政主管部门。
注：如聘用人分栋或分片区开工的，委托单位分栋或分片区分别支付建设阶段全过程咨询报酬；支付金额为该栋或该片区所占合同金额比例再乘以支付节点支付比例。分栋或分片区可以合并申请支付。
五、基于监理全过程工程咨询服务延期服务费的计取和支付

1. 基于监理全过程工程咨询服务延期服务费的约定：   无    
2. 基于监理全过程工程咨询服务延期服务费的支付：  无  。
六、投资节约奖励的支付方式（如有）：  无   。
附件7 联合体协议
联合体协议书

           （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                   招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.           （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①               （联合体牵头人）：作为联合体的主办方除负责本工程的监理外，还应负责         。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

②               （联合体成员）：主要负责         ，具体按合同要求。

本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：


（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

联合体成员名称：


      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）


 年
  月
日

注：非联合体投标的，无需提交本协议书

附件8省代建局直接管理项目合同履约评价管理办法（试行）
省代建局直接管理项目合同履约
  评价管理办法（试行）
第一条  为促进直接管理项目建设工程合同（以下简称“合同”）规范执行，根据《广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法》（粤府〔2022〕12号）规定，结合省代建项目管理局（以下简称省代建局）工作实际，制定本办法。
第二条  凡与省代建局签订的建设工程各类型合同，均应实行履约评价，分包合同不进行履约评价。
第三条  履约评价以国家、省有关法律、法规及规定，结合省代建局有关规定、制度，合同协议书相关条款等为依据，坚持实事求是、客观公正的评价原则，全面、真实反映合同单位的履约情况。
第四条  履约评价根据实际情况分阶段评价、周期评价，以及将阶段评价与周期评价相结合的方法进行评价，每阶段、每个周期评分均实行百分制，最终履约评价按加权平均计算。阶段分为前期阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段；周期划分为季度履约评价、年度履约评价、最终履约评价。
履约评价应根据各类型合同所处阶段（见表1）完成对应的履约评价工作；最终评价以各合同全部工作内容履约完成的时间为准；每个合同在全过程有且仅有一次最终评价。
勘察、工程造价咨询合同实行阶段评价；设计合同实行阶段评价和周期评价相结合的制度；监理、施工合同实行周期评价。
前期评估、前期咨询（如节能评估、地下管线探测、安全评价、规划放线测量）、施工图审查、招标代理、环评、水保、地震安全性评价、地质灾害危险性评估、保险、监测、检测等服务类的合同，原则上不进行季度履约评价，只进行最终履约评价。
全过程工程咨询，进行最终履约评价时，分别根据勘察、设计、监理三部分内容，按阶段和周期进行汇总评价，勘察权重占0.10，以设计为主的，设计权重占0.60、监理权重占0.30，以监理为主的，设计权重占0.50、监理权重占0.40。
设计采购施工总承包，进行最终履约评价时，分别根据勘察、设计、施工三部分内容，按阶段和周期进行汇总评价，勘察权重占0.10，以施工为主的，设计权重占0.40、施工权重占0.50，以设计为主的，设计权重占0.50、施工权重占0.40。
合同工期3个月及以内的合同，原则上不进行季度履约评价，只进行最终履约评价。
第五条  履约评价按职责分工进行管理。
（一） 局招标合同部：负责履约评价总体相关管理制度的制定；在实施基础上逐步制定完善招标代理机构履约评价实施细则；负责将履约评价处罚结果编入相应招标文件和合同条款。
（二）局前期工作部：在实施基础上逐步制定完善前期评估、前期咨询、勘察、设计合同履约评价管理实施细则，在各合同管理的相应阶段负责组织实施履约评价工作，并由评价人员签字确认评价结果。在完成履约结果公示后，负责将每个评价阶段的评价报告反馈给履约单位。
（三）局计划财务部：在实施基础上逐步制定完善工程造价咨询机构的合同履约评价实施细则，在合同管理的相应阶段负责组织实施履约评价工作，并由评价人员签字确认评价结果。在完成履约结果公示后，负责将每个评价阶段的评价报告反馈给履约单位。
（四）局项目建设管理部：在实施基础上逐步制定完善施工监理、施工及施工过程中的监测、检验检测合同履约评价实施细则；在各合同管理的相应阶段，负责组织实施履约评价工作，并由评价人员签字确认评价结果。在完成履约结果公示后，负责将每个评价阶段的评价报告反馈给履约单位。
（五）局审计部：负责在各时间节点牵头督促各评价部室开展履约评价工作；依据履约评价所确定的权重，负责对各部室报送的评价结果和第三方质量、安全检查结果进行统计、分析，完成全局的季度履约评价、年度履约评价和最终履约评价的汇总、公示和通报，并将各阶段履约评价结果及资料整理归档。
（六）局办公会：审查履约评价管理制度和评价实施细则；审定季度、年度、最终履约评价结果；审定履约评价投诉的调查处理结果。

各部室应做好履约评价资料归档工作，具体评价、归档内容可参考附表5-9内容。
第六条  季度、年度、最终履约评价
（一）季度履约评价
季度履约评价按每份合同进行评价，实行季度履约评价的合同，各负责评价部室应将当季度评价分值于次季度第二个月前报送审计部。
监理、施工合同季度履约评价结果构成：局项目建设管理部项目组评价分值+质量检查分值+安全检查分值。质量检查分值和安全检查分值由局项目建设管理部委托第三方评估单位的季度质量检查结果和安全检查结果得出。
如对原材料或施工成品进行抽检的，发生抽检结果不合格情形，应对相关的施工、监理的季度评价结果做倒扣分处理。一种材料抽检一项指标不合格的扣5分，两项或两项以上指标不合格的扣10分，以此类推。
监理、施工合同季度履约评价结果权重：情形1、局项目建设管理部项目组评价分值为60分及以上的，项目组评价权重占0.5，质量检查分值权重占0.25，安全检查分值权重占0.25，即季度履约评价综合分值=项目组评价分值×权重0.5+质量检查分值×权重0.25+安全检查分值×权重0.25；情形2、局项目建设管理部项目组评价分值低于60分，且质量、安全检查分值高于项目组评价分值时，季度履约评价综合分值=项目组评价分值×权重1.0；情形3、局项目建设管理部项目组评价分值低于60分，且高于质量、安全检查分值时，同情形1计取；情形4、当季度未开展质量安全检查，或当季度评分在次季度第二个月仍未统计检查分值的，质量安全检查分不计入当季度评价分值。
在项目前期阶段，造价咨询、设计、勘察等合同需进行阶段评价；在项目施工阶段（取得施工许可证起，至向城建档案管理部门移交全套工程资料并取得相关证明后），设计、监理、施工等合同均需进行季度评价，勘察、造价咨询合同需进行阶段评价；在缺陷责任期阶段，对监理、施工、设计等合同按年度进行评价，同时可根据回访周期对施工合同、监理合同在当季进行季度评价。
    具体评价人员及评价结果构成见表2。
（二）年度履约评价
在该年度内，有且仅有一次季度评价的合同，不进行年度评价。每份合同年度履约评价结果为当年季度评价结果加权平均分得出评价结果。
同一单位有一份及以上合同履约评价的，单位年度履约评价结果构成：每份合同年度履约评价分数之和÷合同份数得出评价结果。
如履约单位在一份以上合同年度履约评价中有一份合同评价为不合格，则该单位年度履约评价最高只能为合格。
具体评价人员及评价结果构成见表3。
（三）最终履约评价
最终履约评价每年度汇总统计一次。同一单位在年度内有一份及以上合同进行最终履约评价的，按每份合同最终履约评价分数之和÷合同份数得出评价结果。最终履约评价权重参数同年度履约评价权重分数。如履约单位在一份以上合同最终履约评价中有一份合同评价为不合格，该单位最终履约评价结果最高只能为合格。
前期评估、前期咨询、招标代理、环评、水保、地震安全性评价、地质灾害危险性评估类等合同，在项目前期阶段完成合同内容后，即可进行最终履约评价。
监测、检测类合同，在项目建设阶段完成合同内容后，即可进行最终履约评价，保险合同在缺陷期满后进行最终履约评价。
对于仅进行最终履约评价的合同，履约评价结果为“优秀”或“不合格”的，从其结果。
考虑到竣工图绘制、档案资料移交、规划等各项验收、质保期缺陷责任期、工程结算等工作需在项目移交后方能完成，设计、造价咨询合同的最终履约评价工作在缺陷责任期阶段期间进行，监理、施工合同的最终履约评价工作在缺陷责任期期满后进行，施工图审查合同可在竣工验收节点进行。
具体评价人员及评价结果构成见表4。
第七条  履约评价等级分为优秀、良好、中等、合格、不合格五个等级。当得分率大于或等于90%时为优秀；当得分率大于或等于80%，小于90%时为良好；当得分率大于或等于70%，小于80%时为中等；当得分率大于或等于60%，小于70%时为合格；当得分率低于60%时为不合格。
第八条  有下列行为的，不得评为优秀。
（一）经质检和检测部门认定在工程中使用假冒伪劣材料或偷工减料的，或当季度发生材料抽检达到两项指标不合格的，该份合同当季度不能评为优秀。
（二）年度内因劳资纠纷上访造成严重影响的，或年度内记书面严重警告及以上的不良行为记录，该份合同年度履约评价不能评为优秀。
（三）评价期内因施工单位原因拖延合同工期半年以上的施工合同，因设计单位原因设计变更超过合同价5%的设计合同，因造价咨询单位原因项目结算价超过审定价3%的造价咨询合同，该份合同最终履约评价不能评为优秀。
第九条  有下列行为的，履约评价为不合格。
（一）当季度发生一般质量、安全事故或当季度发生被纪检监察机关认定有行贿政府部门公职人员的，该份合同当季度履约评价为不合格。
（二）年度内发生较大质量、安全事故或年度内发生被纪检监察机关认定有行贿政府部门公职人员的，该份合同年度履约评价为不合格，得分为0。
（三）评价期内发生重大或特别重大质量、安全事故或评价期内发生被纪检监察机关认定有行贿政府部门公职人员的，该份合同最终履约评价为不合格，得分为0。

（四）因施工单位原因拖延合同工期一年以上的施工合同、因设计单位原因设计变更超过合同价10%的设计合同、因造价咨询单位原因项目结算价超过审定价5%的造价咨询合同，该份合同最终履约评价为不合格，得分为60分以下。

（五）年度内发生三次材料抽检情况不合格的，该份合同当年的年度履约评价为不合格；连续两年发生材料抽检不合格的，无论是否满足年度内发生三次材料抽检不合格的，该份合同的第二个年度的年度履约评价为不合格。

第十条  局审计部在每季度或每年度结束后，根据各部室报送的评价结果汇总审核，季度履约评价结果报局办公会审议后在局内OA进行公示，并由对应职能部室在5个工作日内书面反馈给履约单位；年度及最终履约评价结果经局办公会审定，及时在局官网公示，并在公示无异后由职能部室在5个工作日内反馈给履约单位。

第十一条  当履约单位对评价结果有异议时，履约单位可在收到履约评价报告后的5个工作日内书面向局纪检监察部门提出申诉，局纪检监察部门组织调查，各职能部室负责配合调查工作。局审计部汇总报局办公会审定后，将申诉结果反馈给申诉单位。
第十二条  履约评价结果的运用
（一）每年度将按合同类型根据年度履约评价结果进行排名，并按相应的管理办法进行结果的运用。
（二）单份合同或单位年度履约评价、最终履约评价为优秀的，省代建局发文予以通报表扬。对设计、监理、造价咨询、施工类单份合同年度履约评价、最终履约评价为优秀的，经公示后，省代建局授予“履约评价优秀团队”称号；对设计、监理、造价咨询、施工类履约单位年度履约评价、最终履约评价为优秀的，经公示后，省代建局授予“履约评价优秀单位”称号牌匾。对于获得“履约评价优秀单位”的，省代建局在招标择优、直接委托事项中享有优先权，具体以相关规则、规定为准。
（三）单份合同季度、年度、最终履约评价为不合格的，经公示后，由主办部室以局名义予以通报批评，依据合同约定追究违约责任，并约谈法人代表；单份合同连续两年年度履约评价不合格，或最终履约评价不合格，计入“拒绝投标单位名单”或“黑名单”，在局网站公布停止一年投标期限；连续两年单位年度履约评价不合格的，计入“拒绝投标单位名单”或“黑名单”，在局网站公布停止两年投标期限。因合同履约失信情节严重，需适当调整期限的，需提交局办公会、党组会研究。计入“拒绝投标单位名单”或“黑名单”的，应在后续工程的招标公告及招标文件注明，同步抄送至行政监督部门。

第十三条  本办法由局招标合同部负责解释，自发布之日起试行。
表1                           各类合同履约阶段与周期评价汇总表
	合同类型
	前期阶段
	施工阶段
（取得施工许可证起，至向城建档案管理部门移交全套工程资料并取得相关证明后）
	缺陷责任期阶段

（项目移交后
起算）
	最终评价
	备注

	
	阶段
	季度
	年度
	季度
	年度
	
	

	⑴设计
	★
	✔
	✔
	
	✔
	✔
	遵循设计合同，传统模式下按方案设计、初步设计、施工图设计进行阶段评价；EPC模式下以取得施工许可证为节点，前期阶段按照方案设计、初步设计进行阶段评价，施工图设计并入施工阶段进行季度、年度周期履约评价，具体参照附表说明。

	⑵造价咨询
	★
	★
	★
	
	★
	✔
	遵循合同约定，以概算批复为节点，概算批复前为前期阶段，概算批复后为施工阶段。项目结算期阶段评价工作并入缺陷责任期，取得工程结算批复后，支付合同最后一笔款项前，完成一次阶段评价后再开展最终履约评价。具体参照附表说明。

	⑶监理
	
	✔
	✔
	
	✔
	✔
	缺陷责任期阶段根据回访周期，开展缺陷责任期年度评价

	⑷施工
	
	✔
	✔
	
	✔
	✔
	缺陷责任期阶段根据回访周期，开展缺陷责任期年度评价

	⑸勘察
	★
	★
	★
	
	
	✔
	遵循合同约定，按勘察阶段、施工服务阶段进行评价。

	⑹施工图审查
	
	
	
	
	
	✔
	在竣工验收节点进行一次最终履约评价，其中，采取中介超市方式选取的，直接选用中介超市评分。

	⑺环评
⑻水保
⑼地震安全性评价
⑽地质灾害危险性评估
⑾监测
⑿检测
⒀保险
⒁前期评估
⒂前期咨询
	
	
	
	
	
	✔
	若在前期阶段已签订并进行服务配合，则在前期阶段进行最终评价。

	⒃招标代理
	
	
	
	
	
	✔
	

	其它（包括全过程工程咨询、EPC）
	
	
	
	
	
	✔
	根据合同期限及合同内容完成各自主体评价及最终评价。


说明：★代表进行阶段评价；✔代表进行周期履约评价。

1、“设计”合同中，按照传统模式和EPC模式两种评价方式：

①传统模式，以施工图设计为节点，前期阶段评价由前期工作部负责，按照方案设计、初步设计、施工图设计进行阶段评价，不进行季度评价；施工图设计完成后进入施工阶段，由项目管理部负责季度、年度周期履约评价；

②EPC模式，以取得施工许可证为节点，取得施工许可证前，由前期工作部按照方案设计、初步设计进行阶段评价，不进行季度评价；取得施工许可证后，施工图设计并入施工阶段，由项目管理部负责。

2、“造价咨询”合同中，以概算批复为节点，概算批复前为前期阶段，由前期工作部负责，占比权重为1，采取“★”阶段评价；概算批复后为施工阶段，由计划财务部负责，占比权重为1，采取“★”阶段评价，在造价单位每次申请支付时开展；项目结算期阶段评价工作并入缺陷责任期，在取得工程结算批复后，支付合同最后一笔款项前，完成一次阶段评价，再开展最终履约评价。

3、“保险”合同中，在缺陷期满后进行一次最终履约评价。

表2                          季度履约评价人员及评价结果构成
	合同类型
	前期阶段
	施工阶段
	缺陷责任期阶段
	备注

	
	评价结果构成
	评价人员
	评价结果构成
	评价人员
	评价结果构成
	评价人员
	

	⑴设计
	前期工作部评价结果×1.0
	方案设计阶段：前期工作部；初步设计阶段：前期工作部；
（传统模式）施工图设计阶段：前期工作部
	项目部评价结果×1.0
	项目部的   项目组
	项目部的项目组评价结果×1.0
	项目部的项目组
	传统模式下前期阶段按阶段进行评价，不进行季度评价。EPC模式下施工图设计阶段并入施工阶段由项目部评价。

	⑵造价咨询
	前期部评价结果×1.0
	前期工作部
	计财部评价结果×1.0
	计财部造价  管理人员
	计财部评价结果×1.0
	计财部造价管理人员
	以概算批复为节点，概算批复前为前期阶段，概算批复后为施工阶段。

	⑶监理
⑷施工
	/
	/
	项目部的项目组评价结果×0.5+质量检查结果×0.25+安全检查结果×0.25+建筑材料检查扣分项（如有）
	项目部的项目组、第三方检查小组、建筑材料抽检小组（如有）
	使用单位评价结果×0.3+项目部的项目组评价结果×0.7；无使用单位评分，则按项目部的项目组评价结果×1.0
	使用单位（如有）、项目部的项目组、局质量回访小组（如有）
	

	⑸勘察
	前期工作部评价结果×1.0
	前期工作部
	项目部项目组评价结果×1.0
	项目部的项目组
	/
	/
	按勘察阶段、施工服务阶段进行评价，不进行季度评价。


表3                              年度履约评价人员及评价结果构成
	合同类型
	前期阶段
	施工阶段
	缺陷责任期阶段
	备注

	
	评价结果构成
	评价单位
	评价结果构成
	评价单位
	评价结果构成
	评价单位
	

	⑴设计
	当年阶段评价加权结果
	前期工作部
	当年季度评价加权平均结果
	项目部的项目组
	年度评价加权平均结果
	项目部的项目组
	

	⑵造价咨询
	前期部当年阶段评价加权结果×1.0
	前期工作部
	当年季度评价加权平均结果
	计划财务部
	
	
	

	⑶监理
⑷施工
	/
	/
	按当年季度评价结果加权平均得出
	项目部的   项目组
	年度评价加权平均结果
	项目部的项目组
	


表4                                 最终履约评价评价人员及评价结果构成
	合同类型
	前期阶段
	施工阶段
	缺陷责任期期间
	缺陷责任期期满后
	备注

	
	评价结果构成
	评价单位
	评价结果构成
	评价单位
	进行的最终                        履约评价结果构成
	最终履约
评价单位
	进行的最终      履约评价结果构成
	评价  单位
	

	⑴设计
	/
	/
	/
	/
	传统模式：方案阶段得分×0.1+初设阶段得分×0.25+施工图设计阶段得分×0.25+施工服务阶段及竣工图编制阶段∑n季度评价得分（率）/n×0.3+缺陷责任期各年度评价结果平均得分×0.1

EPC模式：方案阶段得分×0.15+初设阶段得分×0.25+施工阶段得分（含施工图设计）∑n季度评价得分（率）/n×0.5+缺陷责任期各年度评价结果平均得分×0.1
	前期工作部、项目建设管理部
	/
	/
	

	⑵造价咨询
	/
	/
	/
	/
	在建阶段各年度评价结果评价得分×0.8+缺陷责任期阶段评价结果均分×0.2
	前期工作部、计划财务部
	/
	/
	

	⑶监理
⑷施工
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	施工阶段各年度评价结果平均得分×0.8+缺陷责任期阶段各年度评价结果平均得分×0.2
	项目建设管理部
	

	⑸勘察
	/
	/
	勘察阶段得分×0.5+施工服务阶段得分×0.5
	前期工作部、项目建设管理部
	/
	/
	/
	/
	

	⑹施工图审查
	/
	/
	前期工作部评分×1.0
	前期工作部
	/
	/
	/
	/
	

	⑺全过程工程咨询
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	按阶段和周期进行汇总评价，勘察权重占0.10，以设计为主的，设计权重占0.60、监理权重占0.30，以监理为主的，设计权重占0.50、监理权重占0.40。
	前期工作部、项目建设管理部
	

	⑻EPC

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	按阶段和周期进行汇总评价，勘察权重占0.10，以施工为主的，设计权重占0.40、施工权重占0.50，以设计为主的，设计权重占0.50、施工权重占0.40。
	前期工作部、项目建设管理部
	

	⑼环评
⑽水保
⑾地震安全性评价
⑿地质灾害危险性评估
⒀前期评估、
⒁前期咨询
	前期部门评价结果×1.0
	前期     工作部
	/
	/
	
	/
	/
	/
	评价

	⒂招标代理
	
	
	
	
	
	
	
	招标代理由各主办部室负责
	

	⒃监测
⒄检测
	/
	/
	项目建设管理部
评价结果×1.0
	项目建设管理部
	/
	/
	/
	/
	

	⒅保险
	
	
	
	
	计划财务部评价结果×1.0
	计划财务部
	
	
	


表5    设计、造价咨询合同施工阶段合同履约评价报告
             （  季度评价）（  年度第  次评价）
	项目名称
	

	合同名称
	

	合同金额
	万元
	合同类别
	

	履约单位
	

	履约单位项目技术负责人、专业负责人/造价咨询负责人、造价工程师、专业预算员
	（变更记录：）
（变更记录：）
（变更记录：）

	合同履约起止时间
	    年  月  日至    年  月  日

	计财部或项目组召开履约评价会议时间
	    年  月  日

	计财部或项目组评价得分
	服务态度：    分；效率：    分；质量：  分；
综合得分：    分 

	计财部或项目组综合评价意见
	

	评价人员签名
	

	其他评价指标
	不良行为记录：□有  □无；
不良行为记录发布期限：    年  月  日至    年  月  日

	季度综合得分
	得分：     分；评价等级：□优 □良 □中 □合格 □不合格

	履约评价结果反馈情况
	履约单位联系人：       ，联系电话：               
□已将履约评价报告发放履约单位

	履约单位
反映情况
	如履约单位认为评价结果不公正，可在收到本报告后的5个工作日内，书面向我局纪检监察部门的工作人员反映情况。


表6    施工、监理合同施工阶段合同履约评价报告
     （含全过程工程咨询中的监理、EPC中的施工）
           （   季度评价）（   年度第  次评价）
	项目名称
	

	合同名称
	

	合同金额
	万元
	合同类别
	

	履约单位
	

	履约单位项目经理、技术负责人/总监、总代、造价工程师
	（变更记录：）
（变更记录：）
（变更记录：）

	合同履约起止时间
	    年  月  日至    年  月  日

	项目组召开履约评价会议时间
	    年  月  日

	项目组评价得分
	得分：     分； 

	项目组综合评价意见
	

	项目组评价
人员签名
	

	质量检查得分
	质量：    分；□季度排名前三名；□季度排名后三名；

	安全检查得分
	安全：    分；□季度排名前三名；□季度排名后三名；

	建筑材料抽检结果（如有）
	抽检次数：    次；抽检结果：合格    次；不合格   次；
综合扣分：    分； 

	其他评价指标
	不良行为记录：□有  □无；
不良行为记录发布期限：    年  月  日至    年  月  日

	季度综合得分
	得分：    分；评价等级：□优 □良 □中 □合格 □不合格

	履约评价结果反馈情况
	履约单位联系人：      ，联系电话:             
□已将履约评价报告发放履约单位

	履约单位
反映情况
	如履约单位认为评价结果不公正，可在收到本报告后的5个工作日内，书面向我局纪检监察部门的工作人员反映情况。


（备注：1、含项目组所有成员，项目组如未召开履约评价会议的，项目组成员可拒绝签字；2、施工阶段：项目组评价分值≥60时，或60＞项目组评价分值＞质量安全检查分值时，季度综合得分=项目组评价得分×0.5+质量检查得分×0.25+安全检查得分×0.25-建筑材料抽检扣分分值（如有）；项目组评价分值＜质量安全检查分值且低于60分时，季度综合得分=项目组评价得分×1.0-建筑材料抽检扣分分值（如有）；一种材料抽检一项指标不合格的扣5分，两项或两项以上指标不合格的扣10分，以此类推；3、优≥90，90﹥良≥80，80﹥中≥70，70﹥合格≥60，不合格＜60；）
表7        施工、监理合同履约评价报告（最终评价）
              （含全过程工程咨询中的监理、EPC中的施工）
	项目名称
	

	合同名称
	

	合同金额
	万元
	合同类别
	

	履约单位
	

	履约单位项目经理、技术负责人/总监、总代、造价工程师
	（变更记录：）
（变更记录：）

	合同履约起止时间
	    年  月  日至    年  月  日

	项目组召开履约评价会议时间
	    年  月  日

	历次季度综合评价得分
	合同期内共进行次年度评价，其中施工阶段评价次，缺陷责任期阶段评价次，分别为：（按评价周期补充完整）
施工阶段：   年度得分   分；    年度得分   分；
   年度得分   分；    年度得分   分；
缺陷责任期阶段：    年度得分    分；   年度得分   分；
综上所述，施工阶段年度平均得分为分，缺陷责任期阶段年度平均得分为分；

	其他评价指标
	重大质量、安全事故记录：□有  □无；
自身原因拖延合同工期一年以上：□有  □无；
不良行为记录：□有  □无；
不良行为记录发布期限：    年  月  日至    年  月  日

	项目组综合评价意见
	

	最终评价结果
	得分：    分；评价等级：□优 □良 □中 □合格 □不合格

	项目组评价
人员签名
	

	履约评价结果反馈情况
	履约单位联系人：     ，联系电话：            
□已将履约评价报告发放履约单位

	履约单位
反映情况
	如履约单位认为评价结果不公正，可在收到本报告后的5个工作日内，书面向我局纪检监察部门的工作人员反映情况。


（备注：1、本表适用于我局直接管理的项目；2、含项目组所有成员，项目组如未召开履约评价会议的，项目组成员可拒绝签字；3、最终评价得分=在建阶段各年度评价结果平均得分×0.8+缺陷责任期阶段各年度评价结果平均得分×0.2；4、优≥90，90﹥良≥80，80﹥中≥70，70﹥合格≥60，不合格＜60；）
表8             单位年度履约评价报告（   年度）
	履约单位名称
	

	履约单位类型
	□施工 □监理 □造价咨询 □施工图审查 
□设计□勘察 □其它服务类：

	合同名称一
	

	合同金额
	万元
	合同编号
	

	年度评价得分
	得分      分；

	权重系数
	□1.0  □1.0  □1.0  □1.0
	权重得分
	得分：分；

	合同名称二
	

	合同金额
	万元
	合同编号
	

	年度评价得分
	得分：     分；

	权重系数
	□1.0  □1.0  □1.0  □1.0
	权重得分
	得分：分；

	合同名称三
	

	合同金额
	万元
	合同编号
	

	年度评价得分
	得分：     分；

	权重系数
	□1.0  □1.0  □1.0  □1.0
	权重得分
	得分：分；

	…
	（按合同份数补充完整）

	年度评价工作会议评价结果
	得分：     分（仅造价咨询）

	其他评价指标
	上述合同有无年度履约评价结果为不合格的情况：□有  □无；

	履约单位年度评价结果
	得分：     分；评价等级：□优 □良 □中 □合格 □不合格

	履约评价结果反馈情况
	履约单位联系人：         ，联系电话：              
□已将履约评价报告发放履约单位

	履约单位
反映情况
	如履约单位认为评价结果不公正，可在收到本报告后的5个工作日内，书面向我局纪检监察部门的工作人员反映情况。


（备注：1、有一份及以上合同履约评价的，按每份合同年度履约评价分数之和÷合同份数得出评价结果（造价咨询单位除外）；2、如履约单位在一份以上合同年度履约评价中有一份合同评价为不合格，则该单位年度履约评价最高只能为合格。3、优≥90，90﹥良≥80，80﹥中≥70，70﹥合格≥60，不合格＜60；）
表9          单位最终履约评价报告（   年度）
	履约单位名称
	

	履约单位类型
	□施工 □监理 □造价咨询 □施工图审查 
□设计□勘察 □其它服务类：

	合同名称一
	

	合同金额
	万元
	合同编号
	

	最终评价得分
	得分：    分；

	权重系数
	□1.0  □1.0  □1.0  □1.0
	权重得分
	得分：分；

	合同名称二
	

	合同金额
	万元
	合同编号
	

	最终评价得分
	得分：     分；

	权重系数
	□1.0  □1.0  □1.0  □1.0
	权重得分
	得分：分；

	合同名称三
	

	合同金额
	万元
	合同编号
	

	最终评价得分
	得分：     分；

	权重系数
	□1.0  □1.0  □1.0  □1.0
	权重得分
	得分：分；

	…
	（按合同份数补充完整）

	其他评价指标
	上述合同有无最终履约评价结果为不合格的情况：□有  □无；

	履约单位最终评价结果
	得分：      分；评价等级：□优 □良 □中 □合格 □不合格

	履约评价结果反馈情况
	履约单位联系人：     ，联系电话：             
□已将履约评价报告发放履约单位

	履约单位
反映情况
	如履约单位认为评价结果不公正，可在收到本报告后的5个工作日内，书面向我局纪检监察部门的工作人员反映情况。


（备注：1、有一份及以上合同进行最终履约评价的，按每份合同最终履约评价分数之和÷合同份数得出评价结果；2、如履约单位在一份以上合同最终履约评价中有一份合同评价为不合格，则该单位年度履约评价最高只能为合格。3、优≥90，90﹥良≥80，80﹥中≥70，70﹥合格≥60，不合格＜60；）
附件9省属直接管理代建项目监理单位履约评价细则（试行）
第一章　总　则
第一条  为进一步增强工程建设项目参建单位的合同意识，维护建设市场秩序，推进省属代建项目工程建设征信体系建设，根据《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程监理规范》等相关法律法规、规范和《省代建局直接管理项目合同履约评价管理办法（试行）》制定本细则。
第二条  本细则所称省属代建项目，是指由省代建项目管理局（以下简称省代建局）直接管理的项目，直接管理模式下，省代建局代表出资人和使用单位,履行项目建设单位职责。
第三条  评价的依据：(1)委托监理协议书;(2)监理中标通知书;(3)监理投标书及其附件；(4)委托监理合同专用条款;(5) 委托监理合同通用条款;(6)工程标准、规范及有关技术文件。 
第四条  监理单位履约评价实行周期评价，周期划分为季度履约评价、年度履约评价、最终履约评价。
监理单位季度履约评价结果构成：省代建局项目组评价分值+专家组或第三方季度检查分值。省代建局项目组评价分值由项目组长综合项目组成员意见评定，专家组或第三方季度检查分值由省代建局委托专家组或第三方评估单位的季度质量安全检查时评定。
第二章　履约评价体系内容
第五条  履约评价体系包含三部分内容。
（一）人员配备部分，包括三个评分项，分值18分：1. 人员数量要求; 2.专业配置要求; 3.项目总监要求。
（二）履约质量部分，包括九个评分项，分值70分： 1.施工准备阶段监理； 2.工程质量控制；3.工程投资控制；4.工程变更、工程签证、工程结算价审核；5.进度控制； 6.合同管理； 7.资料管理； 8.协调配合情况； 9.安全管理。
（三）诚信和职业道德部分，包括两个评分项，分值12分： 1.廉洁自律; 2.诚信。此部分内容建立扣分制度，扣分等级分为15分、30分两挡，根据具体事件严重情形扣分。
第三章　附　则
第六条  本细则由省代建局负责解释。
第七条  本细则自公布之日起实施，并以合同附件形式纳入新签订的省属代建项目监理合同。
	附件                          监理单位履约评价细则

	序号
	分 项 内 容
	满分分值
	评     价     标     准
	得分

	一
	人员
配备
	18
	　
	　

	1
	人员
数量
要求
	4
	良好 4 分：配备监理人员的数量满足合同及监理工作的实际要求并能及时到位，项目部主要负责人与投标文件保持一致；                                                                                                      合格 2 分：配备监理人员的数量基本满足合同及监理工作的实际要求并能到位，人员调整得到建设单位的认可；                                                                        不合格 0 分：配备监理人员的数量不满足合同及监理工作的实际要求。
	　

	2
	专业
配置
要求
	6
	良好 6 分：配备的监理人员的专业满足监理合同要求，各专业人员保持稳定并与投标文件保持一致；
合格 4 分：配备的监理人员的专业基本满足监理合同要求，各专业人员保持基本稳定并与投标文件保持基本一致；                                                                                                                                                                                                              不合格 0 分：配备的监理人员专业不满足监理合同要求，各专业人员调换频繁且与投标文件保持一致。
	　

	3
	项目
总监
要求
	8
	良好 8 分：项目总监常驻现场且该总监具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；
合格 5 分：项目总监基本常驻现场且该总监具有责任心、具有一定组织协调能力和专业的业务水平；                                                              
不合格 0 分：项目总监未常驻现场或该总监无责任心、组织协调能力和专业的业务水平差。
	　

	二
	履约
质量
	70
	　
	　

	4
	施工准备阶段监理
	6
	良好6分：能够认真主动地完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作；                   合格4分：能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作；                           不合格0分：不能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作。
	　

	5
	安全
管理
	10
	良好 8 分：能够严格地依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对危险性较大分部分项工程，编制安全监理方法和控制要点；能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业；                                                    
合格 5 分：基本能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对危险性较大分部分项工程，编制安全监理方法和控制要点；基本能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，制止违规施工作业；                                                                                                       
不合格 0 分：不能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对危险性较大分部分项工程，未编制安全监理方法和控制要点；未能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，未及时制止违规施工作业。                           
	

	6
	工程
质量
控制
	12
	良好 12 分：工程质量控制工作符合监理合同的要求， 监理工程师能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程施工合同和监理合同，对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任；                                                       
合格7 分：工程质量控制工作基本符合监理合同的要求， 监理工程师基本能够依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程施工合同和监理合同，对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任；                                                                                                                           
不合格 0 分：工程质量控制工作不符合监理合同的要求， 监理工程师不能够依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程施工合同和监理合同，对工程施工质量实施有效监理，以及未对施工质量尽到监理责任。
	　

	7
	工程
投资
控制
	6
	良好 6 分：能够认真及时地完成施工过程的工程计量、工程进度款支付审查、工程变更和签证的规范管理工作；
合格4分：基本能够完成施工过程的工程计量、工程进度款支付审查、工程变更和签证的规范管理工作；                        
不合格 0 分：不能够完成施工过程的工程计量、工程进度款支付审查、工程变更和签证的规范管理工作。
	　

	8
	工程变更、工程签证、工程结算价审核
	6
	良好 6 分：能够准确详细地按照监理合同要求审核工程变更、工程签证、工程结算价款，工程结算审核价与最终审定价误差率小于5%（不含5%）                                                                                                                                                                   合格4分：基本能够准确详细地按照监理合同要求审核工程变更、工程签证、工程结算价款，工程结算审核价与最终审定价误差率在 5%--10%之间（不含10%）；                                                                                    不合格 0 分：不能够按照监理合同要求审核工程变更、工程签证、工程结算价款，工程结算审核价与最终审定价误差率在10%以上（含10%）。
	

	9
	进度
控制
	12
	良好 12 分：能够认真主动做好项目进度控制工作，实际进度未滞后计划进度且没有因监理工程师的责任造成工期延误；   
合格 7 分：基本能够认真主动做好项目进度控制工作，实际进度基本符合计划进度或没有因监理工程师的责任造成工期延误；                      
不合格 0 分：不能够认真主动做好项目进度控制工作，实际进度滞后计划进度或因监理工程师的责任造成工期延误。
	

	10
	 合同     管理
	6
	良好 6 分：能够及时公正地按照施工合同、监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容；
合格 4分：基本能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容；                        
不合格 0 分：不能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容。
	　

	11
	资料
管理
	6
	良好6分：能够认真及时地按照监理合同要求做好监理方案、监理记录、监理月报和各类工程档案资料的编制、审核、管理工作；
合格 4分：基本能够认真及时地按照监理合同要求做好监理方案、监理记录、监理月报和各类工程档案资料的编制、审核、管理工作；
不合格 0 分：不能够认真及时地按照监理合同要求做好监理方案、监理记录、监理月报和各类工程档案资料的编制、审核、管理工作。
	　

	12
	协调
配合
情况
	6
	良好 8分：能够认真主动地配合建设单位工作、协调项目内外各相关部门和单位，依法合规的推动项目建设工作；                                                                                                                     
合格5分：基本能够认真主动地配合建设单位工作、协调项目内外各相关部门和单位，依法合规的推动项目建设工作；                                                                                                        
不合格 0 分：不能够能够认真主动地配合建设单位工作、协调项目内外各相关部门和单位，依法合规的推动项目建设工作。 
	

	三
	诚信和职业
道德
	12
	　
	　

	13
	廉洁
自律
	6
	良好 6分：严格遵守工程建设廉洁协议书，不存在接受参建单位各种形式贿赂的现象；                                                                                                                                                                                            
不合格 0 分：未能遵守工程建设廉洁协议书，存在接受参建单位各种形式贿赂的现象。
	　

	14
	诚信
	6
	良好6 分：无串通施工、设计等参建单位弄虚作假的现象；在没有得到相应许可的情况下，不泄露保密的文件资料和信息；                                                                                     
不合格 0 分：存在串通施工、设计等参建单位弄虚作假的现象；在没有得到相应许可的情况下，泄露保密的文件资料和信息。
	　

	  
	合计
	100
	　
	　


备注：评分第13和第14项建立扣分制度，扣分等级分为15分、30分两挡，根据具体事件严重情形扣分。
附件10：关于省属代建项目勘察设计施工总承包管理模式项目施工图预算审核方案
一、勘察设计施工总承包施工图预算审核依据与方法
勘察设计施工总承包管理模式项目施工图预算审核主要依据国家、省、市相关的法律、法规、规范等文件，以省代建项目管理局确认的施工图纸、勘察设计施工总承包单位编制的施工图预算为基础，按合同相关约定、招标投标文件、相关的标准、规范等技术文件进行审核。项目施工图预算审核采用全面审核法，对项目施工图预算的工程量、工、料、机要素价格，预算单价的套用、措施项目的选用、其他项目费计取费率进行全面审核。

二、勘察设计施工总承包施工图预算审核重点

（一）审查勘察设计施工总承包单位提供的施工图预算编制是否符合合同约定的计价依据、编制要求，审查所提供的审核材料是否按《施工图预算审核资料清单》提供。
（二）审核勘察设计施工总承包提供的施工图预算工程量是否如实按施工图纸计量，工程量计算是否符合现行工程量计算规范，计量是否准确，是否按合同相关约定执行。

（三）审核勘察设计施工总承包提供的施工图预算计价清单项目特征描述是否如实反映施工建设内容，预算单价组价是否合理，套用定额是否适当，计价依据、取费费率、人材机价格取定标准是否执行合同相关约定。

（四）审查项目施工图建设内容与招标文件的设计任务书的差异，审核项目施工图及预算与报送的初步设计及概算的差异。

三、勘察设计施工总承包施工图预算审核所需资料

（一）承诺函

勘察设计施工总承包单位需对送审的资料做出承诺，承诺送审的资料完整，真实、符合合同约定的有效资料。

（二）编制报告

勘察设计施工总承包单位提交施工图及预算编制报告，主要分析施工图设计及预算编制的相关情况，对照招标投文件设计任务书、合同约定的合规性自检，分析施工图建设内容与设计任务书差异性分析、施工图及预算与初步设计文件差异性分析（主要从投资额、建设规模、建设范围、建设标准进行分析）。

（三）审核支撑文件

勘察设计施工总承包招投标文件、中标通知书、勘察设计施工总承包合同（协议书）。

（四）概算文件

项目初步设计纸质版文件及对应的电子版文件，政府投资主管部门核定的初步设计概算批复文件。

（五）施工图文件

经省代建项目管理局盖章确认的完整的施工图纸文件及对应的电子文件，施工图审查意见文件。

（六）施工图预算文件

1、施工组织设计及说明；

2、施工图预算纸质文件及对应的电子文件、工程量计算书及对应的电子文档、计算底稿（含计量计价软件版资料、建模文件、EXCEL版文件）；

3、项目建筑主材品牌、设备选型及品牌书面确认同意资料；

4、需要市场询价的主要材料或安装设备应对应招标时提供的主材推荐品牌表，提交询价记录单。询价记录单应详细列明询价材料的品牌、厂家、参数等，附上联系人及联系方式，并加盖报价单位公章。

（七）其他资料

承担项目施工图预算审核的第三方造价咨询机构所需的其他资料。

附件：《省代建项目管理局勘察设计施工总承包施工图预算审查资料清单》

	勘察设计施工总承包施工图预算审查资料清单

	项目名称
	

	建设单位
	
	联系人
	
	电话
	

	承建单位
	
	联系人
	
	电话
	

	序号
	资料名称
	单位
	数量
	是否原件
	备注

	
	
	
	
	是
	否
	

	1
	承诺函
	
	
	
	
	

	2
	编制报告
	
	
	
	
	

	3
	中标通知书
	
	
	
	
	

	4
	勘察设计施工总承包合同（协议书）
	
	
	
	
	

	5
	勘察设计施工总承包招投标文件
	
	
	
	
	

	6
	概算书纸质版文件及电子版文件
	
	
	
	
	

	7
	完整的施工图纸质版文件及对应的CAD电子文件
	
	
	
	
	

	8
	施工图审查意见
	
	
	
	
	

	9
	施工图预算书纸质版文件
	
	
	
	
	

	10
	施工图预算书纸质版文件及对应的电子文件（含软件版资料、EXCEL文件）
	
	
	
	
	

	11
	施工图预算计算底稿文件（含建模文件、EXCEL文件等）
	
	
	
	
	

	12
	主材品牌、设备品牌书面确认资料
	
	
	
	
	

	13
	询价单
	
	
	
	
	

	14
	甲方及第三方造价咨询单位所需其他资料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	移交单位
	
	经办人
	
	日期
	

	接收单位
	
	签收人
	
	日期
	

	见证单位
	
	签收人
	
	日期
	

	说明：1、本表一式三份，一份送审单位留底、一份抄送广东省代建局相关处（室）、一份供随送审项目资料保存（并提供电子版）。
2、评审时间以被评审单位提供完整评审资料后，省代建局正式受理之日起计算，预受理及在评审过程中等待补充资料的时间，不作为评审时间计算。
3、送审单位应在表格中用“√”明确是否原件。对报送资料中的所有复印件盖章确认：装钉成册的，可盖封面和骑缝；未装钉的，每页盖章。原件无章的，也须盖章。
4、各阶段的设计图纸应保证其合规性（签字、盖章手续齐备）；送审金额应是项目各方（发包方、监理、承包方）共同认可。
5、各资料移交清单表内粗体部分（序号1-11）为必备的基本资料，基础资料不齐备的省代建局不予受理。送审资料有清单中未列举的，请按要求填写。


附件11：

VR 设备技术要求
VR拍摄，作为一种创新的影像技术，利用虚拟现实技术，通过特殊的摄像设备记录360度全景视频和音频，使用户能够身临其境地参与到所拍摄的场景中。
VR全景拍摄设备是拍摄VR照片的主要设备，本文对拍摄所使用的相关设备和参数做出了明确的要求。
一、相机及周边设备要求
VR全景照片一般由多张照片组成，其拍摄设备需由专业VR全景拍摄相机、VR全景相机三脚架和VR全景云台三部分组成。
其中专业VR全景拍摄相机，需由具备鱼眼镜头的可拍摄360度照片的相机组成；VR全景相机三脚架可以让拍摄相机稳定的工作，拍摄出稳定优质的画面；全景云台可以让相机准确定位所要拍摄的角度。以上设备的具体参数要求如下表所示：

	序号
	名称
	要求
	数量

	1
	360度全景相机
	支持360拍摄全景相机
	1

	2
	三脚架
	VR拍摄专用三脚架
	1

	3
	云台
	支持VR拍摄专用多轴全景云台
	1


表一：相机及周边设备要求
二、相机参数要求
    VR全景相机因为其需要拍摄角度的特殊性，所以对拍摄设备有较高的要求。具体参数要求如下表所示：
	序号
	参数名称
	参数

	1
	镜头
	鱼眼镜头

	2
	镜头光圈
	F2.0或以上

	3
	相片格式
	支持jpeg/jpg

	4
	画质
	4k以上画质

	5
	存储介质
	1.相机本身自带存储8G及以上
2.支持TF(MicroSD)卡
3.接口支持USB或TYPE-C

	6
	多平台支持
	1.支持APP实时编辑，多平台使用
2.APP支持安装到iOS/Android/HarmonyOS

	7
	分辨率
	支持1080P及以上

	8
	工作温度
	-10℃~45℃


表二：相机参数要求

附件12   投标人提交履约保函承诺书
致：广东省代建项目管理局
如果我单位在                     项目招标中，被确定为中标人，如采用履约保函方式递交履约保证金，我单位能够按照招标文件在收到中标通知书20天内递交履约保函承诺书，格式详见附件，按照中标金额的10%。履约担保期限从提供履约担保之日起至项目完成工程结算审定且缺陷责任期满之日止。履约保函担保期限未满前，无论何种原因，我单位承诺无条件续保，如履约保函到期前7天未提交续保保函或其他担保，视为一般违约责任。如我单位未能按照招标文件规定的时间和格式提供合格的履约保函，我单位自愿放弃中标资格并承担相应责任。

     附件：履约格式

投 标 人 ：(盖公章)                           

日期：    年   月  日                       
附件：银行履约保函格式

独立履约保函

                                             保函编号：

致：广东省代建项目管理局

鉴于****（下称“委托人”）为贵单位的*****项目             单位，我行同意为委托人出具履约保函，为委托人履行****项目                      合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、本保函为见索即付保函。我行保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）            元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函担保期间内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函担保期间为 年 月 日至 年 月 日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的担保义务即刻解除：

（一）本保函担保期间届满；

（二）委托人履行了合同项下全部义务；

（三）我行担保的义务履行完毕。

四、我行受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我行受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我行在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、保函失效后请将本保函退回我行注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

担保银行（公章）：                 负责人（签章）：

单位地址：                        邮政编码：

传真：                            联系电话（座机）：

经办人联系电话（手机）：

开立日期：     年     月     日

