广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目全过程造价咨询服务招标公告

1. 招标条件

本招标项目广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目全过程造价咨询服务已由广东省发展和改革委以粤发改投审〔2022〕27号批准建设，项目业主为广东省岭南工商第一技师术学院，项目所需建设资金除省人力资源社会保障厅前期已安排的23260万元外，其余134065万元从省级促进就业创业发展专项资金中分年度安排。招标人为广东省代建项目管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程造价咨询进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目概况

2.1.1招标项目名称：广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目全过程造价咨询服务
2.1.2建设地点：广州市花都花东镇华侨农场内。
2.1.3工程建设规模：

项目总建筑面积259843平方米，主要建设内容包括教学实训用房、图书馆、室内体育用房、校级办公用房、学生活动用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房等，以及室外体育设施、道路广场、绿化等室外公用工程。

项目估算总投资157325万元，其中：工程费用116862万元、工程建设其他费用13644万元、预备费6525万元、用地费用20294万元。项目所需建设资金除省人力资源社会保障厅前期已安排的23260万元外，其余134065万元从省级促进就业创业发展专项资金中分年度安排。如项目符合地方政府专项债券发行条件，可适当申请支持，相应抵减从省级促进就业创业发展专项资金中安排额度。

2.2招标范围

2.2.1标段划分：本项目共划分1个标段
2.2.2服务范围：

包括（但不限于）设计阶段、施工图预算审核阶段、施工阶段、竣工结（决）算阶段等全过程工程造价控制咨询服务、投资控制工作（招标人根据项目实际情况有权调整招标范围和内容）具体的工作内容详见下表。

	序号
	阶段
	EPC项目全过程咨询工作内容

	1
	设计阶段
	1.按照项目设计初步方案与相关资料进行相应的估算审核。

2.在甲方下达任务书时间内完成对甲方提供的初步设计图纸、概算汇总表、工程量计算书、软件模型等资料进行审核，出具审核报告，并与编制单位进行充分沟通，提供专业意见，并作为下一步编制工程量清单、预算及招标控制价的依据之一，审核概算费用的准确性与完整性，重点审核建安工程费用有无错漏项、工程量计算有无偏差，取费标准是否合理等内容；

3.审核设计概算,根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。

4.负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。

5.负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。

6.根据确定的设计方案编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。

7.若初步设计图纸未能达到限额设计时，依据经济数据分析数据对设计内容进行可行的优化方案建议，供甲方参考；

8.负责按发包人要求编制清单计价模式等各类造价管理文件。

9.负责审核工程建设其他费用的合同价及报价方案。

10.对设计单位报送省发改委初步设计概算终稿进行复核，5天内完成复核并提交复核意见供甲方参考。

11.参加甲方组织召开的造价相关问题协调会或讨论会。

	2
	施工图预算审核阶段
	1.在甲方委托任务前，依据《关于省属代建项目勘察设计施工总承包管理模式项目施工图预算审核方案》进行施工图预算审核及提交本项目除方案外需要审核资料清单；

2.根据施工图纸、施工组织方案及相关文件资料，在两天内对所接收的图纸及相关编制资料进行查阅，并回复甲方图纸及相关编制资料是否已满足审核的需求。

3.审核施工图预算，严格按照招投标文件、合同、施工组织方案、计价依据、经审图后施工图对施工图预算进行核定工作；在审核过程中以甲方提供资料为准。

4.根据招标图纸（方案）及相关文件资料，施工图预算过程中书面提出设计图纸问题答疑联系单，由设计单位或甲方等相关人员进行回复，解决审核过程中的疑问。

5.在审核过程中出现采用的新材料、新工艺，并提交新材料、新工艺的计价方案供甲方决策。

6.提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

7.依据审核结果对施工图预算进行可靠的数据分析工作，供甲方进行项目投资控制分析处理。分析主要工程量、分项（专项）工程造价指标的合理性、合规性，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。

	3
	实施阶段
	1.施工过程中，依据合同约定条款对承包方提交的预付款申请进行审核工作。

2.负责按甲方要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等并定制专门的合同管理支付系统平台。

3.制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本偏差的原因和修正项目投资进度计划。

4.负责施工过程造价控制（含编制方案及实施计划），审核工程量与进度款，7个日历天内完成。

5.根据经验主动地、有预见性地提醒甲方节约费用，防范工期索赔，负责协助甲方合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，向甲方提供专业评估意见及估算书，维护甲方的合法权益。

6.负责编制或审核每月项目建安费用资金计划，建立合同台账、支付台账、工程变更管理等相关台账（按变更原因分类）、动态投资台账，负责每个季度月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案），统计分析工程投资情况，定期向甲方汇报，为投资控制提供依据，确保工程总投资控制在合理范围内。

7.负责定期召开造价控制会议，参与选择技术经济性最佳的方案，控制好技术设计和施工图设计的不合理变更，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责每月提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。

8.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。

9.施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作；参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；及时按甲方要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证；

10、根据甲方的需要参与合同谈判、合同价款修正及调整的审核。

11．工程建设其他费用合同的审核以及报价方案的审核。

12．按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜；全过程成本控制，主动、及时地发现并向招标人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议。

	4
	结（决）算阶段
	1.负责按甲方要求编制结算管理文件，配合甲方开展过程结算，完成工程结算审核工作，并与施工单位完成对数，60个工作日内出具结算审核报告。

2.负责按照甲方要求收集资料编制财务决算，20日内出具财务决算报告。

3.负责收集和整理结（决）算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。

4.负责施工类、服务类、货物类等合同结算审核工作并出具审核报告；负责工程结算初审工作，提交合同管理及执行情况的专题报告。

5.审核建设工程其他费用，出具审核报告。

6.负责组织监理单位建立结算台账，配合建设单位实施决算工作。

7.结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，编制单体、各项各专业等工程建筑技术经济指标，对产生偏差的原因及投资控制的效果进行分析，提交合同管理及执行情况的专题报告。

8.协助甲方完成竣工财务决算上报工作。

	5
	审计阶段
	配合审计部门的工程造价审计工作以及其他相关配合服务等。

	6
	其他
	1.负责组织相关造价控制评审会议，包括邀请相应的经济专家。

2.视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。

3.征地拆迁、管线 、绿化迁移及其他标段的造价审核工作。

4.向甲方提出专业性建议并提供相关的服务，协助甲方解决与第三方的合同。

5.根据工程实际情况独立编制所有工程造价成果文件，并按工程进度、甲方要求及时上报

6.委派项目负责人或项目主要专业人员出席委托召开的专业会议。

7.在招标限价、合同价、结算等关键节点审核时，应及时合理安排能满足以上各关键节点的造价团队，专业配置齐全，确保按甲方要求时间完成相关审核工作，出具审核报告；

8.项目推进过程中，协助委托完成相关的专业评审工作，评审的相关费用已包含在合同价款内。

9.甲方安排的其他造价管理工作。

	备注：1、为实现项目的投资控制目标，由造价咨询单位安排有类似的项目管理经验的工程造价专业人员为本项目服务，组成项目组，人员配备见招标文件中招标人要求的《造价咨询服务人员配备要求表》，如需更换人员需提前通知并取得甲方的同意，更换新的人员资格及经验不低于被更换人员。甲方仅提供驻场人员办公场地，其他如办公设备、办公用品、就餐、住宿、现场踏勘、差旅费、驻场人员费、税费等一切支出由乙方自行解决，费用已包含在合同价款内。

2、驻场人员工作要求：服从发包人管理和工作分配。具体以合同要求为准。

3、造价咨询单位需在甲方要求的期限内完成各项工作内容，如未按要求完成的，甲方有权进行相应处理。

4、乙方的造价成果必须采用三维建模的方式开展图形算量，并负责配合项目工作的开展，优先使用广联达图形算量和计价软件。


2.2.3服务期限：自中标通知书发出之日起至完成全部服务内容完成日止。
2.2.4最高投标限价：839.23万元

3. 投标人资格要求

3.1投标人自2018年1月1日至今承接过类似项目业绩（类似项目是指工程投资额100000万元（含）以上的房屋建筑工程全过程造价咨询服务业绩）。

注：需提供咨询合同和咨询成果文件。咨询合同服务内容至少应包含预算（或招标控制价及工程量清单）编审、施工过程造价控制和竣工结算的全过程造价咨询服务。咨询成果文件可以是经业主确认的咨询报告（预算阶段或招标阶段或结算阶段的成果）或定案表等，时间、造价均以咨询成果为准。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3拟委派的项目负责人须具备有效的注册造价工程师或注册一级造价工程师注册证，且在本单位注册；若拟委派的项目负责人为香港专业人士，则需已在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围相当于注册造价工程师或注册一级造价工程师的香港专业人士。
注：①有效的注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；有效的注册一级造价工程师资格指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕]67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。

②香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。

3.4 其他要求：

3.4.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

3.4.2投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求；

3.4.3投标人已按规定格式签名盖章《投标人声明》（格式见招标公告附件一）；

3.4.4投标登记前，投标人须已在广州市住建行业信用管理平台建立企业信用档案；

3.4.5投标人未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准）；本项评审投标人无需提供资料，按资格评审时广州公共资源交易中心交易系统比对的结果进行评审。
4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年  月  日00时00分至2022年  月  日10时30分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）下载电子招标文件。
4.2本项目设立登记环节，采取网上登记方式进行投标登记。

4.2.1网上登记时间

网上登记开始日期（含本日）：2022年  月  日00时00分
网上登记截止日期（含本日）：2022年  月  日10时30分
注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起止递交投标文件截止时间止。

网上登记地点：广州公共资源交易中心网站。

4.2.2电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

4.3资格审查方式：资格后审。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年  月  日10时30分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（网址：http://www.gzggzy.cn）递交电子投标文件。

递交备用投标文件电子光盘的规定：时间为：2022年  月  日10时15分至2022年  月  日10时30分（递交投标文件截止时间前15分钟）；地点：广州公共资源交易中心第  开标室（详见广州公共资源交易中心网站信息）。（电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取）

5.2 采取电子投标时，逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3逾期未上传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn/)和中国招标投标公共服务平台(网址：http://www.cebpubservice.com/)发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站网站上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。

7 联系方式

招 标 人：广东省代建项目管理局
地    址：广州市黄埔大道西108号奥园大厦
联 系 人：喻工
电    话：020-83620846
招标代理机构：广州市广园工程技术咨询有限公司


地    址：广州市站南路15号之一5楼512

联 系 人：林工

电    话：020-62655580/13433937614

异议受理部门：广东省代建项目管理局
地    址：广州市黄埔大道西108号奥园大厦
联 系 人：喻工         

电    话：020-83620846

招标监督机构：广东省代建项目管理局
地    址：广州市黄埔大道西108号奥园大厦

电    话：020-83620846
招 标 人：广东省代建项目管理局

招标代理机构：广州市广园工程技术咨询有限公司
 2022年8月  日

附件一：

投标人声明
广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：：

本公司就参加广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目全过程造价咨询服务投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：

项目负责人（签字）：

                            2022年   月   日




