
广州市建设工程监理合同
合同编号：                              

工程名称：白鹅潭聚龙湾启动区AF0212051
地块建设工程
工程地点：荔湾区东临AF0212047协同和机器厂地块，南至大冲口涌，西至芳村大道东，北至规划三路

委 托 人：广州聚达投资发展有限公司
监 理 人：  
广州市住房和城乡建设局
                            制定
        广州市市场监督管理局
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第一部分  协议书
委托人： 广州聚达投资发展有限公司 
监理人：  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2411-440103-04-01-538621。
1.2项目名称：白鹅潭聚龙湾启动区AF0212051地块建设工程项目（下称“本项目”）。
1.3工程规模：AF0212051地块监理服务范围包括项目地块红线范围内建设工程，以及联通本地块的人行天桥、地铁联通地下空间、规划设计要点附属的地下空间及附属工程等。项目规划为商业用地B1兼容商务用地B2，社会停车场用地S42，地上用地面积7984平方米，地上容积率≤1.62，建筑密度≤50%，绿地率≥20%，建筑限高≤25米。项目暂估总建筑面积约为16426平方米。
1.4投资金额：项目总投资为70326.00万元，其中建筑安装工程费为40888.00万元。
1.5投资控制目标：不超过本项目总投资（以有关部门审批的为准）。

1.6进度控制目标：按委托人批准的建设进度计划控制，项目计划总工期为2556个日历天。

1.7质量控制目标：确保符合国家、省、市或行业现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范（如有新规范标准按新的执行），单位工程验收合格率100%，并达到合格或（以上标准），确保一次验收合格。本项目要求获得“广州市建设工程结构优质奖”、“广州市建设工程优质奖”。     

1.8安全文明控制目标：确保符合国家、省、市或行业现行的《中华人民共和国建筑施工安全检查》JGJ59-2011 及相应配套的各专业验收规范（如有新规范标准按新的执行），无死亡重伤事故，年轻伤率在 1.5‰以下。本项目要求获得“广州安全文明绿色施工标准化示范工地”。
1.9环境保护控制目标：施工现场按照广州市标准做到6个100%；建筑废弃物、污水处置达标后排放；施工现场严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》、《城市区域环境振动标准》和《广州市环境噪声管理规定》，作业时间限制在七时至二十二时。

1.10监理人员组成配备要求表

	岗位类别
	人数
	基本要求
	备注

	总监理工程师
	1
	满足招标公告要求
	持总监证，高级职称，具备至少1个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）、多个深基坑全过程施工经验，工作不少于10年。

	安全监理工程师
	1
	持有安全监理员培训证书/岗位证
	持安全监理证，中级职称，具备至少1个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）、多个深基坑全过程施工经验，工作不少于8年。

	土建监理工程师（兼任精装监理工程师）
	1
	持有监理员培训证/上岗证
	持监理证，具备至少2个深基坑全过程管理、钢结构土建施工经验，至少2个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）精装施工经验，工作不少于5年

	机电监理工程师
	1
	持有监理员培训证/上岗证
	持监理证，具备至少2个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）机电施工经验，工作不少于5年

	幕墙监理工程师
	1
	持有监理员培训证/上岗证
	持监理证，具备至少2个商办项目（总建筑面积不少于10万㎡）幕墙施工经验，工作不少于5年

	资料员
	1
	持有监理员培训证/上岗证
	持监理证，具备至少1个商办项目资料管理经验，工作不少于3年


二、词语限定
协议书中相关词语的含义与《通用条款》第1.1条及《专用条款》第1.1条中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第1.2.2款赋予的规定一致。
四、总监理工程师
AF0212051地块总监理工程师姓名：  ，身份证号码：    ，注册号：    。

五、签约酬金
5.1监理酬金暂定总价

本项目监理酬金总价暂定为人民币（大写）  ，（小写￥  元），其中不含增值税价￥  元，增值税价为￥     元，增值税率6%。

暂定监理酬金构成明细如下：

	序号
	岗位
	暂定服务月数
	综合单价
	含税综合合价（元）

	
	
	（Σ人·月）
	(元/人•月)
	

	一
	AF0212051地块
	
	
	

	1
	总监理工程师
	73
	
	

	2
	安全监理工程师
	60
	
	

	3
	土建监理工程师（兼任精装监理工程师）
	73
	
	

	4
	机电监理工程师
	65
	
	

	5
	幕墙监理工程师
	20
	
	

	6
	资料员
	73
	
	

	含税合计：
	
	
	


5.2岗位综合单价为含税包干单价，已包括监理工作所引起的一切费用，含监理直接成本、监理间接成本、监理税金和监理利润,包括但不限于监理人员工资、公积金及社会保险费用、差旅费、住宿费、往返工地现场交通费、设备设施费用、所需外部服务支出、各项税费等。

岗位综合单价一经确定，在本合同履行期间即不因任何原因而作调整，该等原因包括但不限于市场价格或政府指导价格变化、实际工程量与监理人预计工程量存在差异、因任何原因导致工程预算、工程规模、监理范围等发生变化、项目工期延长等。
5.3结算监理费=岗位综合单价×委托人最终确认的各岗位服务人×月数。

本项目结算监理酬金计取的周期自委托人通知监理人进场，且监理人开始履行监理职责之日起至项目验收完成之日止。维护保修阶段的监理酬金视为已包含在合同监理酬金总价中，招标人不再另行计算与支付，但不免除监理人在维护保修阶段对项目的监理责任与义务。如后续项目实际工期在合同约定工期基础上超出3个月及以内，超出3个月及以内增加的监理人员费用不再计取，仅计取超出3个月之外的监理人员费用。计算月数时，小于10天的按0个月计取，大于等于10天小于20天的按0.5个月计取，大于等于20天的按1个月计取。

5.4监理酬金及合同项下各项应支付的费用，已包含监理人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整。合同期内，由于监理人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经委托人书面同意，本合同不含增值税价不予调整。本合同计价结算的货币为人民币。

5.5因施工图或承包范围与内容发生变更、增加工程量，当引起本合同含税总价增加幅度≥10%或增加金额≥50万元时，甲乙双方应签订补充协议；当引起本合同含税总价增加幅度<10%且增加金额<50万元时，增加的合同款在办理合同结算时支付。
★六、期限
本合同监理服务期自监理人接到委托人进场通知起算，至本项目工程保修期结束之日止。监理服务期包括项目的施工准备阶段、建设施工阶段、竣工验收阶段以及维护保修阶段（含结算审核）。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同生效
本合同订立时间：   年   月   日。
本合同订立地点：广东省广州市。
合同双方当事人约定本合同自双方签字及盖章后生效。
九、合同份数
本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，均具有同等法律效力。本合同附件为合同的重要组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
（本页无正文，为广州市建设工程监理合同（白鹅潭聚龙湾启动区AF0212051地块建设工程项目）的签署页）

	委托人：广州聚达投资发展有限公司 

（盖章）

  
	监理人：

（盖章）

	地址：

	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	
	

	电话：
	电话： 

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码： 
	邮政编码： 

	电子邮箱:/
	电子邮箱： /


第二部分  通用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：
（1）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（2）协议书；

（3）专用条款及附件；

（4）通用条款；

（5）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（6）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；
（7）投标函及投标函附件（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；

（8）委托人制定的各项工程建设管理规定和办法；

（9）专用条款约定的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。
2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。
2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则； 
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等法律法规及国家行标准关于工程建设的强制性标准；
（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。
（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（9）检查施工承包人的试验室；
    （10）审核施工分包人资质条件；
    （11）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附件1中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应按附件2-5中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附件2-6配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并书面通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条款约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给委托人，并建议工程承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。
2.8履约担保
双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。
应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
★3.2 提供资料
委托人应按照附件2约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
★3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。
3.8  支付担保

监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，委托人应赔偿监理人由此发生的费用。
★4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
★5. 支付
5.1 支付货币
除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
★5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
★6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
★6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，经双方确认可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人书面同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
合同涉及的著作权的归属由双方在专用条款另行约定。
8.9工程获奖奖励
根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。

第三部分  专用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
1.1.19 “总监理工程师代表”或“总监代表”指经监理人法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。

1.1.20 “监理工程师”指取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。

1.1.22　“监理员”指经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。

1.1.23　“监理实施细则”指根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。

1.1.24　“旁站”指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。

1.1.25　“施工准备阶段”指自监理人收到中标通知书或接到委托人进场通知开始，至本合同工程正式开工止，监理人在此期间应完成熟悉设计文件、参加设计技术交底、参加图纸会审、提交监理规划等监理工作。

1.1.26　“建设施工阶段”指自本合同工程正式开工开始，至本合同工程具备竣工条件后止，监理人在此期间应负责实施本合同工程的工程质量控制、工程造价控制、工程职业健康安全控制、工程合同管理、工程信息管理等监理工作。

1.1.27　“竣工验收阶段”指自本项目工程具备竣工条件直至本合同工程结算工作全部完成结束，监理人在此期间组织实施本合同工程的竣工验收、工程项目整改、工程移交、工程结算等监理工作。

1.1.28　“维护保修阶段”指自本工程项目质量保修期开始，直至本工程项目质量保修期结束，监理人在此期间应负责本合同工程质量保修相关的监理工作。

1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用      /                   。
1.2.2本合同文件的解释顺序如下：
（1）本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）；
（2）协议书；
（3）专用条款及附件； 

（4）通用条款；
（5）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（6）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要等）；

（7）投标函及投标函附件（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；

（8）委托人制定的各项工程建设管理规定和办法；

（9）其他文件：   无                                
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：

监理范围包括但不限于本项目实施范围内以下工程：
（1）建筑工程：包括土方工程、基坑支护工程、地基基础工程、主体及围护工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程、装饰装修工程等；

（2）建筑安装工程：包括室内给水、室内排水、室内电气（含通讯及智能化系统等弱电项目）安装、通风工程、空调工程、电梯工程等；

（3）园区配套工程：包括小区给排水工程、小区电气（含通讯及智能化系统等弱电项目）工程、小区道路工程、小区绿化及园建工程、小区围墙（包括组团围墙）工程及小区附近租用土地的大配套环境工程等；

（4）项目用地范围内甲方委托的其他工程。

监理服务阶段：施工准备阶段、建设施工阶段、竣工验收阶段以及维护保修阶段（含结算审核）。

2.1.2 监理工作内容还包括：

2.1.2.1组织、协调或承担工程前期的技术咨询或审查以及现场控制点、临时设施的接收移交等工作。

2.1.2.2组织、协调施工前期手续的办理工作，直至具备合法的施工条件。

2.1.2.3承担本工程范围内的技术协调工作，包括工程施工的分包、设计、进场、退场、综合管线平衡、质量、进度及其它相关内容。

2.1.2.4监理人对其派驻的监理项目部在监理业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。

2.1.2.5监理人必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后14天内向委托人提供《监理规划》和《监理实施细则》。具体要求如下：

（1）《监理规划》应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性；

（2）《监理规划》应由总监理工程师负责主持、专业监理工程师编制，并经监理人单位技术负责人审核批准后，在召开第一次工地会议前报送委托人；

（3）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整《监理规划》时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报委托人。

（4）《监理实施细则》应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

（5）《监理实施细则》应由专业监理工程师编制，在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准；

（6）在监理工作实施过程中，《监理实施细则》应根据实际情况进行补充、修改和完善。

2.1.2.6监理人必须在委托人发出进场通知后，按委托人具体的要求日期进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其在本合同、投标文件和《监理规划》的承诺派驻监理人员和投入设备。

2.1.2.7在监理实施过程中，监理人应严格按照本工程监理招标文件要求、投标文件承诺和《监理规划》、《监理实施细则》的具体规定，健全施工监理日志，认真、充分履行其监理职责，其监理服务的具体内容包括但不限于：

（1）组织建立监理机构，协调施工各方面关系。协助委托人编写工程开工报告，并报送有关管理部门进行审批。
（2）协助委托人组织施工招标活动（如属招标代理工作双方将另行签订委托合同）。

（3）协助委托人与施工单位签订工程施工合同。

（4）签发施工单位编写的开工申请报告。

（5）组织有关各方察看工程项目建设现场，组织、协调有关工程建设方面的移交手续。

（6）协助委托人审查施工总承包人选择的分包人。

（7）按委托人要求主持工程协调会议，提出监理意见，编写会议纪要。负责编制供招标使用的工程质量检验检测（含材料、设备、构配件等检验检测）方案或工程量清单。

（8）组织技术交底和施工图会审，寻找通过设计挖潜节约投资的可能。并且将技术交底和施工图会审所发生的工程设计变更，由注册造价工程师计算出由此而发生的造价变化（注册造价工程师签名盖章），作为衡量设计深度和控制签证造价的依据。监理人应根据工程需要委派足够的工程计量人员对施工单位每月完成的工程量进行准确的计量，并报委托人作为工程进度款支付依据。

（9）审查和确认施工单位编写的施工总体规划、施工组织设计及临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案，提出改进意见，并检查督促实施，下达单位工程施工开工令。

（10）必须按照《建设工程监理规范》（GB/T50319）中要求，项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。应旁站的关键部位、关键工序包括但不限于：

基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇 带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装。 

主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装 配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。 

建筑节能工程：对易产生热桥和热工缺陷部位的施工；以及墙体、屋面等保温工 程隐蔽前的施工。

（11）要求和督促施工单位健全质量保证体系，督促施工单位严格按设计文件、规范标准和程序施工，并按委托人要求编制工程进度用款计划，审核后报委托人备案。

（12）监理人必须经常巡视工地各个部位，发现问题时应立即要求、督促施工单位整改，及时跟踪、检查其整改情况，并在施工监理日志中记录；监理记录作为委托人考核监理人工作的依据。

（13）每道工序完毕，监理人必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收记录。

（14）所有现场签证必须由承包人审核现场收方工程量或设计变更图纸等工程量申报资料，并由监理人在经过其审核的工程量确认文件上签名盖章，在14天内报委托人审批。

（15）在工程开工前代表委托人向承包人移交有关原始基点的现场点位和技术参数；在施工过程中督促承包人完善工程施工测量，并进行抽查；工程竣工验收合格后，负责组织将原始基点、各类观测点等必要测量点的现场控制点及相关技术资料向委托人移交。

（16）审查和检验承包人提供的建筑材料、建筑物配件和设备的采购清单和供应商的资质，审查用于本工程的材料、设备是否符合设计要求。

（17）检查工程使用的材料、构件、设备的规格和质量，对用于工程的材料、构件、设备的出厂合格证、试验报告等进行审查并存档。

（18）协助委托人组织由委托人自行采购的材料、设备现场开箱查验，并向承包人移交检验的工作。

（19）对设计变更和技术洽商严格按有关各方约定的程序办理并提出监理意见报委托人；组织参建各方对设计变更的必要性、合理性、科学性、经济性等进行讨论，形成书面意见上报委托人。

（20）必须严格按照国家规范和标准、监理条例、合同条款，对本工程的施工质量进行检查和验收，负责监督各施工单位按施工图、设计变更及甲方书面指令施工，每周例会前向甲方提交书面记录和报告。

（21）督促承包人报送质量事故调查报告和经设计人等相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。及时向委托人提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。

（22）检查施工技术措施，督促承包人做好文明施工、安全生产防护措施，提出处理意见，防止环境污染。发现工程有重大质量问题或发现不安全施工情况时，可立即发布停工令，提出整改措施，并在24小时内书面知会委托人。

（23）编写监理阶段月报、季报、年报和最终总结；及时做好施工过程各相关技术、质量检验（验收）、计量、支付等相关工程记录工作，各类记录必须有原始记录资料，并对其及时性和真实性负责。做好以上记录的分类归档工作，建立符合行业标准和规范的监理台账，供委托人和有关行业管理部门的检查。

（24）根据承包人提出的各阶段、分部工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承包人的工程验收报告；审查竣工验收申请报告，参加委托人组织的最终验收，并签署监理意见。

（25）核查完成的工程量，验收分项分部工程，签署工程付款凭证。

（26）监督、管理工程施工合同的履行，组织有关各方协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项。

（27）协助委托人组织工程的验收直至合格移交。

（28）根据市城建档案馆和质监站有关文件规定，督促、审查和备份承包人提交的竣工资料，直至通过备案制验收和完成向市城建档案馆的归档工作。

（29）监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交付使用的工程中出的缺陷，调查其原因并确定相应责任后进行处理。审查承包人的竣工结算。

（30）负责监理过程中档案资料整理、归档工作，随时可提供档案资料给委托人查阅。

（31）督促并审核各承包人整理工程技术资料、全套竣工图资料和各类必须归档的资料，使工程施工进度与档案管理同步，并交委托人归档。

（32）督促承包人及时对材料供应商和施工人员付款，随时了解施工人员是否被拖欠工资。若承包人发生拖欠材料供应商材料款或工人工资的情况时，应在2天内以书面向委托人报告，并协助委托人和有关管理部门对施工单位的欠款行为做出处理。

2.1.2.8按监理规范要求，负责安全、质量、进度、投资控制及合同管理。其中进度控制包括填写进度月报、周报等，合同管理包括填写投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、审核工程进度款和合同支付、建立合同变更台账等。

2.1.2.9按监理规范要求，负责设备、材料进场检查；施工建设过程中的组织协调、安全文明施工管理，组织各类验收；组织编制和审核竣工资料。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：

（1）中华人民共和国及地方现行的工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文件； 

（2）《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）；

（3）国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；
（4）本委托监理合同；

（5）经监理审核通过的施工组织设计、施工方案等；

（6）本合同工程的设计、施工、安装、招投标文件、合同及补充协议或备忘录；
（7） 经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；
（8）经委托人审批认可，由监理人编制的监理大纲、监理规划、监理实施细则；
（9）委托人发出的有关本工程建设的指令。

（10）委托人制定的各项工程建设管理规定和办法。
2.2.2 相关服务依据包括：                /                      。
2.3项目监理机构和人员

2.3.1　本项目监理人员的专业配套要求规定如下：

2.3.1.1　总监理工程师及总监代表：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为监理人。

2.3.1.2　专业监理人员配套要求：所有人员必须有监理上岗证，并通过委托人面试认可，人数应按规定满足工程施工时监理人员旁站监理的要求。各专业监理工程师必须具备5年以上监理工作经验。

2.3.1.3本工程至少应具备土建、水电安装工程常规应备等检测设备（仪器）。2.3.1.4专业监理人员应熟悉施工规范和验收标准，熟悉本项目的有关合同和图纸，熟悉工程实际施工情况，保持廉洁公正。
2.3.2 更换监理人员的其他情形： 以委托人实际要求为准 。

2.3.6补充条款：

监理人必须按合同中人员配置计划数量及要求（附件1）和不低于投标文件中承诺的监理人员配置组建项目监理机构。
2.4 履行职责

2.4.1　监理人应在7天内对委托人及承包人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复；监理人应在2天内对影响施工现场进度的内容作出书面答复。
2.4.3 对监理人的授权范围： 所有变更、签证均由监理人审核形象进度、工程量确认和资料完整性，最终由委托人审批 。 
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  根据项目实际情况进行提交  。
2.7 使用委托人的财产

附件2中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人  。
监理人应在本合同终止后  15  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  当面移交，书面确认     。除正常损耗外，监理人应保障返还的财产功能完整、未被损坏，否则需要赔偿损失。
2.8履约担保
监理人向委托人提供的履约担保：履约担保金额为本合同暂定含税总价的10%，即人民币  元；履约担保方式为国内商业银行提供的不可撤销的无条件见索即付银行保函（履约保函格式按本合同附件11开具），有效期限至项目竣工验收；在项目竣工验收前履约保函到期的，监理人须及时办理保函延期，否则委托人有权暂停支付任一笔监理费直至监理人提交符合本款要求的履约保函；在项目竣工验收后30天内，委托人将履约保函退还给监理人。

3. 委托人义务  

3.4 委托人代表
委托人代表为：     。
3.6 答复
委托人同意在收到监理人书面文件后  7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
3.8 支付担保
委托人不提供任何支付担保。
4. 违约责任
★4.1 监理人的违约责任

监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，委托人有权提出书面警告（书面警告的格式不限于通知单、联系函等表达明确意思的书面材料）,监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。每一次书面警告必须向委托人交纳违约金人民币1000元。

（2）一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币2000元/次。

（3）严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币5000元/次。

（4）部分解除合同。当监理人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，委托人有权向监理人发出部分解除合同的书面通知，该通知在送达监理人时即生效。委托人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，监理人应在部分解除合同之日起七日内向委托人支付被解除部分工程监理酬金的20%作为违约金并赔偿委托人的实际损失。如前述违约金不足以弥补委托方实际损失的，监理人应予以补足。
（5）解除合同。当监理人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，委托人有权向监理人发出解除合同的书面通知，该通知在送达监理人时即生效监理人应在解除合同之日起七日内向委托人支付本合同暂定含税监理总酬金的20%作为违约金并赔偿委托人的实际损失。如前述违约金不足以弥补委托方实际损失的，监理人应予以补足。
（6）赔偿损失。因监理人原因造成委托人经济损失的，监理人应赔偿委托人的经济损失。

（7）三次书面警告责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，委托人有权单方部分或全部解除合同。

4.1.1监理人如有以下情形，每出现一次，监理人应承担1次严重违约责任：

（1）监理人未经委托人同意更换总监理工程师；

（2）监理人未按委托人通知期限更换不合格的总监理工程师 ； 

（3）监理人未按合同约定承诺的总监理工程师安排到岗；

（4）监理人违反附件4任一条规定的；并且委托人有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人的相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

（5）监理人应确保监理工作质量。由于监理人原因且所监理的工程发生一般、较大、重大、特别重大安全质量事故（按国家有关规定界定），除按国家规定由主管部门处罚外，监理人应承担1次严重违约责任，且委托人有权要求监理人承担赔偿损失，赔偿金依据事故严重程度（由轻至重）依次为本合同暂定监理总酬金的1%、3%、5%、10%，如前述赔偿金额低于委托人实际损失的，监理人应按委托人实际损失金额进行赔偿。

（6）对材料用量、工程量或有关事项进行虚假签认的，或出具不实的签认、签证、证明，或未经查核就出具签认、签证；对承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按合同要求签署拨款意见的；对承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就签字上报委托人的。 

（7）监理人应确保工程质量一次性验收合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定的要求及行业颁发的工程质量合格标准，如未达到以上工程质量标准，监理人应承担1次严重违约责任。

4.1.2监理人如有以下情形，每出现一次，监理人应承担1次一般违约责任：

（1）委托人要求总监理工程师必须参加的会议，总监理工程师必须到会，未经委托人同意不到会的；

（2）总监理工程师代表未经委托人同意脱岗1天或以上的；

（3）监理人员就非经监理人向委托人书面备案由其负责的专业、工段、环节、事项出具签证、证明或监理意见等；或工程、材料质量经监理人检查符合合同要求，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量不符设计要求标准的；

（4）发现工程、材料质量、安全问题，监理人未及时如实向委托人报告的；或工程、材料存在明显或重大质量、安全问题，监理人未及时发现或未及时向委托人报告的； 

（5）监理人无合理理由拒不执行委托人的指令的；

（6）监理人无合理原因发出错误指令或越权发出指令或越权审批设计变更的；

（7）因监理人的直接责任所导致工程质量，含分项工程质量一次性验收不合格的；

（8）未经委托人书面同意，监理人将本合同约定的工作部分交与第三方完成的；

（9）监理人在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见的。

（10）因监理人原因出现经济损失或工期损失的；

（11）工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告的；

（12）监理人违反2.1.2款,经委托人警告限期改正后拒不整改的；

（13）总监理工程师及总监理工程师代表到位不准时；

（14）监理人未经委托人同意更换总监理工程师代表或专业监理工程师；

（15）监理人未按委托人通知期限更换不合格的总监理工程师代表或专业监理工程师 。

（16）工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后7天以上（包括7天），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，监理人必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后14天以上（含14天），监理人必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后30天以上（含30天）并确实表明监理人在工期控制上作用失效，委托人有权部分或全部解除合同。

（17）工程施工承包人没有按投标承诺做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现，不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，每发生一次，监理人必须承担书面警告责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评或被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次。情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

（18）其他严重或明显违反监理职责的。

4.1.3监理人出现如下情形之一的，每出现一次，监理人应承担1次书面警告责任：

（1）监理人员没按约定到达现场或到场后没有进行监督的；

（2）工程、材料存在一般质量、安全问题，监理人未及时发现的；

（3）监理人未及时对承包人投入的每批次材料、设备、成品、半成品进行质量检查、取样（如需）、登记，让其直接进入施工现场的；

（4）以月度计划为单位，因监理人督促、检查不到位，情况反映不及时，导致工期延误又未能及时采取有效补救措施的； 

（5）监理人对于现场签证未在规定时间内报送委托人的；

（6）对承包人提交的施工方案、控制措施及联系单等，未报委托人备案；

（7）监理人将本合同约定的某些工作部分交与他人完成，情节轻微的；

（8）监理人对承包人上报的工程技术资料因监理人自身原因未及时审核完成且审核期限超过七个公历日的。

（9）监理工作不到位或未达委托人要求，经委托人指出，但仍未落实、改进的。

4.1.4上述所有违约行为造成委托人损失，实际损失大于上述违约金的，监理人应付的违约金自动增至委托人的实际损失额。

4.1.5监理人的其他违约行为、情形，须依照合同和（或）法律承担相应的违约责任。

4.1.6监理人的违约行为发生后，违约处罚从当期的监理酬金中扣减，此种行为不视为委托人违约。

4.1.7监理人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以委托人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：委托人以下列方式之一将书面违约处理决定送达监理人：

1）监理人项目监理机构工作人员签收。

2）监理人其他工作人员签收。

3）委托人邮寄送达。

（3）委托人以书面形式作出的违约处理决定一经送达监理人立即生效。监理人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需支付违约金的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据；属需要支付违约金的，应在工程结算报告送达监理人前以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据。委托人在收到监理人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知监理人。在异议审核期间，监理人须正常履行职责，不得以审核未确定为由拖延或者中止履行监理职责。
★4.2 委托人的违约责任
4.2.1委托人赔偿金额的计算方法：

因委托人违约或者过错给监理人造成损失的，在监理人能够提交足够证据并经查证属实的情况下，委托人应赔偿其直接经济损失。如委托人有关人员对监理人正常的监理工作进行干预，或发出不符合法律法规指令、要求的要求，监理人有权提出反对意见；如委托人有关人员继续坚持，监理人应以书面形式向委托人报告，如委托人以书面形式答复监理人必须执行，则由此产生的违约责任和损失均由委托人承担。

（2）委托人逾期付款，如非为委托人原因，则委托人无需承担任何责任；如为委托人原因，则监理人有权根据应付未付合同款要求委托人按照中国人民银行发布的同期活期存款基准利率支付违约金。
★4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：     /     。

（1）逾期付款利息按应付未付金额计算，执行银行同期贷款利率。
（2）其它计算方法：         /             。
★5. 支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，支付方式： 转账支付   。 

★5.3 支付酬金
5.3.1  本工程监理服务期阶段划分按本《专用条款》第2.1.1条约定，各阶段工作内容按监理规范规定及本合同相关条款约定。从监理中标通知书发出5天起，监理人应委托人要求提供必要的前期服务工作，服务内容按专用条款第2.1条约定。

5.3.2 监理酬金
5.3.2.1监理人的酬金：
按协议书第五条约定。
5.3.2.2在监理期间和合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理酬金。

5.3.2.3 如在施工期间，因特殊原因造成工程停工，且在停工期间基本不发生监理工作，则停工阶段不计入工程实施服务期，不予计取监理服务酬金。若该停工期间需要监理人进行其他监理服务的，发生的费用由双方另行签订补充协议。

5.3.3监理酬金支付时间与比例

5.3.3.1本合同监理酬金进度款按季度进行支付：

①进度款：每季度首月25日前，监理人向委托人报审上季度实际监理酬金，经委托人审核同意并办理相关支付手续后，每期支付实际监理酬金的95%。监理酬金累计支付总额达到合同暂定总额的95%时，须暂停监理酬金的支付。
②结算款：工程竣工，监理酬金结算经委托人审定，委托人收到监理人付款申请后15个工作日内支付至监理酬金审定结算额的98%。余下的2%尾款在保修期满后支付。

③保修期内，监理人未履行服务义务，则委托人有权委托第三人提供监理服务，所需的服务费在上述的2%尾款中扣除，不足部份由监理人承担并支付。

5.3.3.2委托人向监理人支付合同价款前，监理人必须向委托人提供由监理人按核定付款金额开具的、与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，监理人所提供发票的内容必须真实、准确、完整，由于监理人提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，监理人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。监理人不能及时提供符合委托人要求的合法发票，委托人有权顺延直至监理人提供后付款且无需承担任何责任。如给委托人造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，委托人有权终止合同。

5.3.3.3监理人应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达委托人。若监理人开具的增值税发票信息不正确，应在接到委托人要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达至委托人，监理人自行承担相关费用。发票无论何种原因丢失，监理人应配合委托人按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得委托人可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。

5.3.3.4本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为监理人收取，则监理人必须开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。监理人向委托人支付的罚款、违约赔偿款等并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，监理人向委托人开具的发票金额不受该等罚款违约赔偿安排的影响。

5.3.3.5委托人的开票信息如下：

公司名称（一般纳税人）： 广州聚达投资发展有限公司  

纳税人编码：   

开户银行账号：    

开户银行名称：    
地址：      

电话：     
5.3.3.6监理人所提供发票的内容必须真实、准确、完整、合法合规，应在发票的备注栏注明项目名称及项目所在地具体地址。增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为：*鉴证咨询服务*监理费。

5.3.3.7监理人收款账户信息如下，委托人向下述账户支付款项，即视为履行了相应支付义务。监理人变更下述账户信息的，应最晚不迟于变更生效前3个工作日书面通知委托人，否则由此造成的包括付款延迟在内的一切后果，由监理人自行承担：

银行账户名称（一般纳税人）： 
纳税人识别号： 
开户银行账号： 
开户银行名称： 
注册地址：  
联系电话：  
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：合同双方当事人约定本合同自双方签字及盖章后生效。
★6.2 变更
6.2.2除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，委托人均按协议书第五条约定计取监理结算费用。
6.2.3 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，视为附加工作，附加工作酬金监理人不予收取。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 

本项目监理费结算按协议书第五条约定。
6.2.6正常工作酬金减少额按下列方法确定：

本项目监理费结算按协议书第五条约定。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交有关主管部门进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：
（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。
（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

7.4 在争议解决期间，无论纠纷是否由于任一方的故意或过失造成，各方均应通过协商、调解、诉诸争议解决机构等理性方式来解决纠纷事项，不得采用通过任何致使或可能致使除本合同以外其他主体知悉的方式（包括但不限于通过公告栏、宣传栏、电视台、广播电台、报纸、杂志、门户网站、视频平台、自媒体、微博、QQ、微信、公众号、视频号、抖音、快手、小红书、知乎、百家号、论坛、贴吧等传统媒体及/或互联网媒介方式，以及张贴大字报、拉横幅、前往任一方经营场所闹事、实施任何影响或可能影响任一方名誉、商誉、品牌或正常生产经营秩序的行为）来解决。

8. 其他
8.2 检测费用
    委托人应在检测工作完成后 15天内支付检测费用。
8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后 15 天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为   0    %；即本合同不设监理奖励。
8.6 保密
8.6.1委托人申明的保密事项和期限：

（1）“保密信息”是指监理人在为委托人提供服务工作的过程中所获取的关于委托人及工程项目的任何资料、文件、数据与信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为委托人的保密信息。

（2）保密期限包括但不限于：从监理人获知保密信息时起，至保密信息已由委托人通过合法途径让普通公众知悉时止。

8.6.2监理人申明的保密事项和期限：          /       。
8.6.3第三方申明的保密事项和期限：     _/__             。

8.6.4 监理人对已知悉的委托人保密信息，在此同意：

（1）未经委托人事前书面批准，不论服务期间或以后，监理人及其工作人员不得以任何方式泄漏委托人的保密信息（包括但不限于监理人关联主体、合作单位、媒体等）披露、泄露，不得将双方之间的合作事宜、合作关系用于其对外宣传和广告用途。

（2）一旦服务工作终止，监理人及其工作人员将退还保存的属于委托人的所有保密信息及资料，如方案、制度、报告、合同等。
8.8著作权
监理人为履行本合同约定而编制的文件，其著作权属于 委托人，委托人拥有监理人交付成果及因履行本合同所产生的相关资料的所有权和知识产权，但监理人经委托人书面同意后拥有署名权。
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：
       无                                                          。

8.9工程获奖奖励
监理人所监理的项目获得国家级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /   元/次；省级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币  /  元/次；市级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /  元/次。
9. 补充条款

           无                                                          。
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附件1　 

AF0212051地块监理人员配备需求书

附件2　

委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
2-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


2-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


2-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	


2-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


2-5  监理人派遣的人员
	姓名
	职务
	工作要求
	派遣时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1.表中人员如需变换，应按照本合同规定执行。
2-6 监理人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件3　 

附加协议条款

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，特约定如下：

一、委托人的权利与义务

遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

按规定保证安全生产所必需的资金投入。

保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

对监理人在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜在规定时限内作出书面决定。

授权工地常驻代表负责与监理人联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理人。

二、监理人的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

2、建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理人员的职责。

3、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

4、对承包人的资质进行审查，对无资质单位建议委托人不准进入。

5、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

6、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

7、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

8、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

9、及时制止施工单位明显违章指挥和操作的行为。

10、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

11、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

12、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

13、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

14、参与安全事故的调查处理。

15、参与事故应急救援预案的公布和演练。

16、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。
三、其他
本附加协议条款为白鹅潭聚龙湾启动区AF0212051地块建设工程项目《广州市建设工程监理合同》附件，无需合同双方另行签署且与该合同同时生效。

附件4  

廉洁协议

甲方（全称）： 广州聚达投资发展有限公司                    

乙方（全称）：                     

根据国家和省、市有关廉政建设规定，乙方作为甲方委托的服务单位，乙方同意根据国家、省、市关于廉政建设的规定做好项目服务工作，同意签订廉洁协议，具体内容如下： 

1、双方权利和义务

1.1  严格遵守中央和省、市有关廉政法律法规的规定，优质高效做好服务工作，严格按照协议规定执行。

1.2  认真开展廉政教育和宣传工作，建立健全廉政制度。

1.3  定期开展自查自纠，及时发现、提醒并纠正工作中违反廉政建设、廉洁自律规定的行为。定期组织风险排查、制定防控措施，切实加强廉政风险防控。

1.4  发现廉政、廉洁问题或线索，主动向双方纪检监察部门反映、举报。

1.5  积极配合有关部门对违反廉政建设、廉洁自律规定问题的调查核实。

2、甲方廉政责任

2.1  甲方及其工作人员要认真履行“一岗双责”职责，把确保廉政目标任务与业务工作一起布置，一并监管。 

2.2  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.3  甲方及其工作人员不得违反规定参加乙方及其工作人员的宴请，不得违反规定参加乙方及其工作人员安排的娱乐活动，不得违反规定接受乙方及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

2.4  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方及其工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.5  甲方工作人员的配偶、子女，不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.6  甲方及其工作人员不得向乙方推荐分包单位或推销材料，不得违反规定要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.7  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种与本项目有关的个人有偿活动。

2.8  甲方及其工作人员不得违反规定与乙方及其工作人员发生利益输送行为。

3、乙方廉政责任

3.1  坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害甲方利益，不得违反相关法律法规及规章制度。

3.2  乙方不得以任何理由更换、修改已经甲方确认的技术服务结果、合同等资料。

3.3  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.4  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员、亲属、子女报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.5  乙方及其工作人员不得违反规定宴请甲方工作人员，不得安排甲方工作人员参加娱乐活动。

3.6  乙方及其工作人员不得为甲方及其工作人员购置或提供高档通讯工具、高档交通工具和高档办公用品等。

3.7  乙方及其工作人员不得索要或接受第三方的礼金、有价证券、贵重物品，不得以任何理由向第三方透露甲方项目的任何信息。

3.8  乙方要秉公办事，不得营私舞弊。

3.9  乙方及其工作人员不得违反规定与甲方及其工作人员发生利益输送行为。

3.10  甲方对涉嫌与甲方有关的不廉洁行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。
4、违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本协议规定的，依据甲方有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

4.2  乙方及其工作人员违反本协议规定的，甲方有权解除与乙方的所有协议、合同并不承担任何违约责任。造成甲方经济损失的，应予赔偿；违反国家、省、市有关法律法规的，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5、协议法律效力

5.1  本协议作为《广州市建设工程监理合同（聚龙湾片区项目启动区AF0212045地块项目）》的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

5.2  甲乙双方及其人员在主合同履行完毕后，发现在主合同执行期间有违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。
6、投诉渠道

如乙方有知悉/怀疑甲方员工有违反上述规定的，欢迎与甲方纪检室联系。甲方设定专用邮箱接受乙方的投诉，邮箱：zjctjjs@gzprg.com。甲方会对所有信息提供者及所提供的全部资料严格保密。
7、协议份数

本协议一式 捌 份，甲、乙双方各执 肆 份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

日期：    年    月   日

附件5

保密协议
委托人（甲方）： 广州聚达投资发展有限公司                    

监理人（乙方）：   
鉴于：

甲方拟聘请乙方为【白鹅潭聚龙湾启动区AF0212051地块建设工程】项目提供【监理】服务（以下简称“本次合作”）。

为保证甲方本次合作的顺利实施，乙方在其依法履行职责的合作过程中需要获取和知悉有关甲方本次合作的相关信息。

基于上述情形，为保证本次合作的顺利实施并维护双方合法权益，本协议双方就本次合作中的有关保密事宜经协商一致达成如下协议：

一、名词定义

1、本协议所称“保密信息”是指甲方向乙方提供的、及乙方了解到的商业秘密及其他秘密和信息（以下统称“保密信息”），并且不论此保密信息是否是甲方或其关联企业所有，无论已完成、未完成或尚需修改的，是否是书面形式，或是否已标示“机密”、“限阅”字样。本条款相关定义如下：

（1）“商业秘密”，是指不为公众知悉、具有商业价值、并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息；该商业秘密既包括甲方及其关联主体所有或持有的商业秘密，也包括虽属于第三方所有或持有，但甲方负有保密义务的商业秘密；

（2）“技术信息”，包括但不限于技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、制作方法、操作方法、控制方法、测试方法、技术指标、技术协议、技术文档、操作手册、计算机软件和程序（含源代码、算法）、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、参数、标准、规范、样品、样机、模型、模具、相关函电、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、版权、商标等；

（3）“经营信息”，包括但不限于规划数据、管理诀窍、发展战略、供应商名单、客户名单、货源情报、进货渠道、谈判底线、标底及标书内容、采购计划、采购资料、工作项目计划、进度、生产成本、产销策略、行销计划、营销计划、定价政策、财务资料、负债情况、投融资计划、法律事务信息、人力资源信息、甲方及关联主体的规章制度、甲方及关联主体的通知和公告、业务或业务运作方法和其他专有信息等。

2、协议双方：指签署本协议的甲方和乙方。

3、第三方：指本协议双方及其工作人员之外的任何第三人。

4、工作人员：包括协议双方及其关联方需直接或间接参与本次合作的人员。

二、保密义务

1、乙方保证以谨慎的方式采取必要措施保守其所知悉或持有的保密信息，并且未经甲方书面授权同意不得探听或收集任何保密信息。

2、乙方保证不向与本次合作无关的任何第三方（包括协议双方及其所属企业内与本次合作无关的人员）透露甲方就本次合作所提供的保密信息（包括但不限于本次合作的方案、时间安排等非公开的信息以及本次合作其他方为本次合作而提供的保密信息）。

3、乙方仅能将甲方提供的有关本次合作的保密信息用于实施本次合作之目的。

4、乙方及其工作人员或其委托的其他人员对甲方就本次合作所提供的保密信息承担保密义务，只得将该等保密信息提供给乙方负责决策或实施本次工作相关事宜以及参与本次合作的工作人员或其委托的其他人员，而不得透露给与本次合作无关的任何人（包括协议双方内部未参与本次合作的其他人员）；同时承诺不将其获得的保密信息用于与实施本次合作之目的无关的任何其他用途。

5、乙方有确保其相关工作人员或其委托的其他人员遵守保密义务的责任，并应采取措施确保其相关工作人员负有不低于本协议要求程度的保密义务。若其相关工作人员或其委托的其他人员违反保密义务，乙方需承担违约责任。

6、只有经过甲方的事先书面同意，乙方才能将其知悉的保密信息提供给第三方，除非本协议另有约定。

7、未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用甲方及其关联主体的名称、商标、商号、标识、标志对乙方及/或乙方关联主体的项目、商品、服务等进行宣传。

8、未经甲方书面同意，乙方不得将签订、履行本合同所知晓的与甲方或本项目相关的信息、资料以及与甲方合作事宜向本合同以外的任何第三方（包括但不限于乙方关联主体、合作单位、媒体等）披露、泄露，不得将双方之间的合作事宜、合作关系用于其对外宣传和广告用途。

9、因任何原因发生保密信息泄露事件，乙方应当及时向甲方告知保密信息泄露的情况，调查保密信息泄露原因并采取积极有效的措施防止保密信息的进一步泄露。因乙方的过错造成信息泄露的，乙方应当承担违约责任。

三、保密义务的例外

乙方的保密义务不适用于以下情形：

1、根据当时有效的中国法律、法规和规范性文件的有关规定，为实施本次合作而必须对外披露的信息；

2、中国境内任何有管辖权的政府部门、专业/监管机构要求予以公开或披露的本次合作之任何信息；

3、中国境内的司法机关以命令、裁决、裁定、判决要求协议一方陈述、说明或披露的本次合作之任何信息；

4、乙方在获得甲方所提供的保密信息以前，已经通过非保密的途径或方式知悉该信息且该信息提供者并不承担本协议约定之保密责任（但甲方明确表示乙方必须就该保密信息予以保密的除外）；

5、非因乙方的过错造成保密信息泄露，或保密信息通过非协议双方过错的方式被公众所知悉；

6、事先取得甲方同意而公开的信息，或该信息由甲方以不加限制的书面授权准许披露；

7、由乙方独立开发的信息。

四、权益归属

甲方所提供的所有资料的所有权均为甲方享有。

五、文件移交

所有记载或含有甲方保密信息的文件、资料、图表或工作底稿及以上文件的复印件或其他载体的所有权均为甲方所有，乙方应在甲方要求时向甲方提供或返回，并交给甲方指定的人员并办妥相关手续，或根据甲方的要求进行销毁。

六、违约责任

1、乙方如违反本协议的规定，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失，并且甲方有权要求乙方赔礼道歉，消除影响。

2、如本协议无特别约定，本协议所述的“损失”均指包括但不限于受害方或守约方遭受的所有直接经济损失、可得利益损失、诉讼仲裁费用、融资担保费用、律师费用、公证费用、评估费用、鉴定费用、公告费用、差旅费用等。

七、保密期限

双方确认，乙方的保密义务自乙方接触到甲方保密信息之日起开始，该保密期限是永久的，不因双方合作或谈判等情况的变化、或本协议的解除或提前解除而中止或终结。本协议不因其它原因而终止、撤销或无效而失去效力。

八、条款效力

本协议部分条款或条款的部分内容无效，不影响其它条款或条款的其它部分的法律效力。

九、适用法律与争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。由于本协议的效力、履行所发生的一切争议，本协议各方应当友好协商解决。对因本协议所发生的争议，协议双方应友好协商解决。不能协商解决时，双方应将争议提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

本协议自双方盖章或法定代表人或其授权代表签字后生效。本协议一式【捌】份，双方各执【肆】份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

日期：    年    月   日

附件6
违约处罚明细表

一、施工质量处罚细则

1、编制依据

	序号
	名称
	编号

	1
	建筑地基处理技术规范
	JGJ79-2012

	2
	建筑结构可靠性设计统标准
	GB50068-2018

	3
	混凝土结构工程施工规范
	GB50666-2011

	4
	建筑工程抗震设防分类标准
	GB50223-2008

	5
	建筑地基础工程施工规范
	GB51004-2015

	6
	建筑地基础设计规范
	GB50007-2011

	7
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204-2019

	8
	建筑结构荷载规范
	GB50009-2012

	9
	建筑地基础工程施工质量验收标准
	GB50202-2018

	10
	混凝土结构设计规范(2015年版)
	GB50010-2010

	11
	砌体结构设计规范
	GB50003-2011

	12
	建筑抗震设计规范(2016年版)
	GB50011-2010

	13
	砌体结构工程施工质量验收规范
	GB50203-2011

	14
	非结构构件抗震设计规范
	JGJ339-2015

	15
	蒸压如气混凝土建筑应用技术规程
	JGI/T17-2008

	16
	地下工程防水技术规范
	GB50108-2008

	17
	钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋
	GB/T14992-2018

	18
	高层建筑混凝土结构技术规程
	JG3-2010

	19
	钢筋混凝土用钢第1部分热光圆钢筋 
	GB/T1499.1-2017

	20
	建筑桩基技术规范
	JGJ94 -2008

	21
	先张法预应力混凝土管桩
	GB13476-2009

	22
	混凝土异形在结构技术规程
	JG J149-2017

	23
	混凝小型空心砌块建筑技术规程
	JGJ/T14-2011

	24
	建筑基桩检测技术规范
	JGJ106-2014

	25
	人民防空地下室设计规范
	GB50038-2005

	26
	钢筋机械连接技术规程
	JGJ107-2016

	27
	锤击式预应力混凝土管拉基础技术规程
	DBJ/T15-22-2008

	28
	钢筋焊接及验收规程
	JGJ18-2012

	29
	泡沫混凝士应用技术规程
	JGJ/T341-2014

	30
	工业建筑防腐蚀设计标准
	GB/T50046-2018

	31
	预拌砂浆
	GB/T25181-2010

	32
	城市居住区规划设计标准
	GB50180-2018

	33
	民用建筑设计通则
	GB50352-2005

	34
	无障碍设计规范
	GB50763-2012

	35
	建筑设计防火规范
	GB50016-2014

	36
	建筑内部装修设计防火规范
	GB50222-2017

	37
	住宅设计规范
	GB50096-2011

	38
	住宅建筑规范
	GB50368-2005

	39
	铝合金门窗工程技术规范
	GJ214-2010

	40
	民用建筑热工设计规范
	GB50176-2016

	41
	汽车库、修车库、停车场设计防火规范
	GB50067-2014

	42
	车库建筑设计规范
	GJ100-2015

	43
	地下工程防水技术规范
	GB50108-2008

	44
	屋面工程技术规范
	GB50345-2012

	45
	屋面工程质量验收规范
	GB50207-2012

	46
	民用建筑隔声设计规范
	GB50118-2010

	47
	墙体材料应用统一技术规范
	GB50574-2010

	48
	蒸压加气混凝土砌块
	GB11968-2006

	49
	民用建筑工程室内环境污染控制规范
	GB50325-2010

	50
	建筑安全玻璃管理规定
	[2003]2116号

	51
	建筑玻璃应用技术规程
	GJ113-2015

	52
	建筑工程建筑而积计算规范
	GB/T50353-2013

	53
	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法
	GB/T7106-2008

	54
	建筑外门窗保温性能分级及检测方法
	GB/T8484-2008

	55
	建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法
	GB/T8485-2008

	56
	金属与石材幕墙工程技术规范
	IGJ133-2001

	57
	玻璃幕墙工程技术规范
	JGJ102-2003

	58
	铝合金门窗
	GB/T8478-2008

	59
	公共建筑节能设计标准
	GB50189-2015

	60
	建筑工程设计文件编制深度规定 
	2016年版

	61
	住宝室内防水工程技术规范
	JGJ298-2013

	62
	种植屋面工程技术规程
	JG J155-2013

	63
	坡屋面工程技术规范
	GB50693-2011

	64
	倒置式屋面工程技术规程
	JGJ230-2010

	65
	地下防水工程质量验收规范
	GB50208-2011

	66
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	67
	工程建设标准强制性条文
	2009年版

	68
	钢筋混凝土用钢-热轧带肋钢筋
	GB1499.1-2007

	69
	钢筋混凝土用钢-热轧光圆钢筋
	GB1499.2-2007

	70
	普通混凝土用砂质量标准及检验方法
	JGJ52-2006

	71
	混凝土质量控制标准
	GB50164-2011

	72
	普通湿凝土拌合物性能试验方法标准
	GB/T50080-2002

	73
	混凝土强度检验评定标准
	GB/T50107-2010

	74
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
	GB50202-2002

	75
	建筑基桩检测技术规范
	JGJ106-2003

	76
	地下防水工程施工质量验收规范
	GB50208-2011

	77
	砌体工程现场检测技术标准
	GB/T50315-2011

	78
	混凝土结构工程施工质量验收规范 
	GB50204-2002


2、实施细则

总承包施工单位进场后需完善现场质量管理体系，按照要求配备质量管理人员。若在施工过程中，由于主观原因、管理失职等出现质量隐患，甲方有权要求乙方进行定期整改，拒不整改或者整改不到位将按照隐患级别(A、B、C)进行扣罚。并通报至对应公司总部，报备集团相关部门。
表一：

	序号
	隐患级别
	标准
	处罚金额（S）/元
	其他

	1
	A
	危害涉及面广、存在质量安全管理体系较大缺陷、现场主要管理人员存在严重工作失责行为的隐患，如引发事故，可能导致群死群伤、出现严重质量问题、重大经济损失、追责范围大、触犯《刑法》《建筑法》《安全生产法》等国家法律法规中相关的条款或造成严重社会恶劣影响等情况
	S≥5000
	若触碰A级隐患将按照集团规定约谈施工单位公司负责人，核心管理人员降级，酌情更换项目管理团队。

	2
	B
	质量安全管理体系存在缺陷的、现场主要管理人员存在工作失责行为的隐患，如引发事故，可能导致多人重伤或死亡、出现较大质量问题、较大经济损失、造成较大社会恶劣影响等情况
	S≥1000
	触碰3条以上将升级处罚

	3
	C
	个别作业人员的违规操作造成的一般质量或安全隐患，危害程度和整改难度较小、可能造成个别人员伤亡、出现一般质量问题、个别作业人员的违规操作造成的一般隐患，发现后能够立即整改排除
	100≤S＜2000
	触碰10条以上将升级处罚

	注
	安全隐患根据其可能造成的事故概率、人员伤亡、财产损失、系统影响、社会影响，出现的频次、整改的难易程度，以及所在位置人、机、料、法、环的实际状况等，分为A、B、C三个等级


公司部及监理单位督查发现的各类隐患，按照以下要求进行处置：

1．认定属于C类隐患的，由隐患责任单位按照整改通知单要求，限时完成整改和验证，整改情况书面报公司和监理单位。

2．认定属于A、B类隐患的，公司和监理单位有权视情况采取局部或整体停工措施，并就隐患的情况，追溯各参建单位安全管理体系各环节中存在的漏洞，填写“企业整改/（或告诫）单”，指导、督促参建单位相关领导组织进行整改，全面排查，查漏补缺，组织相关学习等措施，拟定专项整改方案和计划，制定防止再次出现的措施并完善有关制度；整改完毕后由公司或总监理工程师组织验收，有停工要求的经验收符合要求后方可申请复工；事后由责任单位递交专项整改报告，由公司通过OA报集团质量安全部审核认可。

3．对于同类隐患重复多次出现的、整改不及时、整改成效不满足要求、态度不端正的，隐患提升一个等级进行处置。

4．对于现场管理混乱、发现多个A、B类隐患的，或者A、B类隐患整改未达到效果的，公司将视隐患严重程度对相关责任单位和监理单位采取约谈、通报、绩效扣分等措施。

5．公司和监理单位督查发现的A、B类隐患及整改情况将纳入公司月度安全报告，并向集团质安部报告。

表二：

	编号
	评价项目
	存在问题
	隐患

评级

	
	质量管理体系
	管理体系
	现场没有建立相关质量管理体系，管理制度、管理架构不健全；未落实各级质量管理责任制；主要管理人员未履职尽责
	A

	
	
	
	出现违法发包、违法转包、违法分包、肢解工程、挂靠等违法行为
	A

	
	
	
	各单位（含分包单位、劳务单位）工程管理部管理人员配备未按要求落实到岗履职
	A

	
	
	
	各单位工程管理部人员内部分工职责不明确，或主要管理人员更换了未办理相关手续
	B

	
	
	
	无分包单位的资质、架构报审手续和相关管理协议
	B

	
	
	方案管理
	未按施工进度及时编制相应的施工组织设计、施工方案
	A

	
	
	
	质量管理制度、施工组织设计、方案等存在缺、漏、错项，或相关审批手续不完善
	B

	
	
	
	未制定质量管理计划、创优计划等质量管理文件
	B

	
	
	设计、施工交底
	未及时进行设计交底、图纸会审工作
	A

	
	
	
	设计交底、图纸会审工作成果确认不及时
	C

	
	
	
	各分项工程未做施工技术交底
	B

	
	
	
	施工技术交底针对性不足，交底人数不足
	C

	
	
	检查、督查及验收
	未能提供公司级管理人员对项目的质量督查工作记录
	B

	
	
	
	工程管理部未组织进行日常质量检查，或频数不足
	B

	
	
	
	检查发现的重大质量隐患未作出整改要求或及时跟进整改情况
	B

	
	
	
	检查发现的一般质量隐患未作出整改要求或及时跟进整改情况
	C

	
	
	
	工程上弄虚作假，将不合格工程按合格工程验收
	A

	
	
	
	未做专业单位的工程中间交接验收、专业工序之间的交接验收，已进行下工序施工
	B

	
	
	
	隐蔽验收、检验批、分项工程验收不及时，已进行下工序施工
	B

	
	
	
	隐蔽验收、检验批、分项工程，验收不符合规范要求，填写不完善
	C

	
	
	
	未配备质量验收仪器
	C

	
	
	试验管理
	未能提供试验管理制度、未按要求设置试验室
	A

	
	
	
	未按试验管理制度要求开展试验工作
	B

	
	
	
	试验室设置不符合规范要求
	B

	
	
	
	试验室配置、功能室设置、仪器安装等不符合要求
	C

	
	
	样板管理
	未能提供样板管理制度
	A

	
	
	
	未留置登记实物样板或工程样板
	A

	
	
	
	实物样板未经验收或验收不合格
	B

	
	
	
	未按要求设置材料样板存放室、样板间
	C

	
	
	
	无样板的清单和台账或相关记录不全
	C

	
	实测

实量
	按规定要求实测实量的项目，未编制实测实量专项方案，未开展实测实量工作
	A

	
	
	按规定要求实测实量的项目，方案编制不完善，或未按方案规定的方法和频数开展实测实量工作
	B

	
	
	实测实量数据弄虚作假
	B

	
	
	未针对实测实量发现的问题采取相应措施
	C

	
	
	实测实量结果未在现场标识，未进行数据统计和分析
	C

	
	资料

档案
	未建立项目质量档案
	A

	
	
	质量档案资料填写弄虚作假
	A

	
	
	质量档案管理混乱，或立档后未收集归档相应资料
	B

	
	
	资料收集归档不齐全、不及时，或更新不及时
	B

	
	
	资料填写未采用相对应表格
	C

	
	
	质量档案资料出现漏签、意见不完善等填写不规范的情况
	C

	
	
	资料规格和填写不符合建设工程档案编制要求
	C

	
	材料

方面
	使用不符合要求的涉及结构安全和主要功能的建筑材料
	A

	
	
	材料、设备未进行进场报验确认或未按规定见证抽检、试运转
	B

	
	
	进场材料、设备品牌或参数不符合要求
	B

	
	
	不符合要求的一般材料和辅材进场使用
	C

	
	
	材料堆放不符合要求
	C

	
	
	进场材料、设备报验资料不齐或填写不完善
	C

	
	
	不同材料混堆，没有标识
	C

	
	按图、方案实施
	结构工程未按设计图纸或已审批的施工方案施工，或违反国家强制性条文要求
	A

	
	
	建筑、装饰装修及安装工程未按设计图纸或已审批的施工方案施工
	B

	
	
	没按相关规范、细则、方案要求开展旁站工作、验收工作
	B

	
	基坑及

基础

工程
	支护结构成型质量不满足设计或规范要求，有明显缺陷，引起安全隐患
	A

	
	
	支护结构、构件施工工艺、强度、尺寸不满足设计或规范要求
	B

	
	
	支护工程有明显漏水
	B

	
	
	喷锚支护、土钉墙喷射混凝土厚度、钢筋网不符合设计或规范要求
	B

	
	
	喷锚支护、土钉墙排水管未按要求设置
	C

	
	
	锚杆制作安装、张拉不符合设计或规范要求
	B

	
	
	锚索钢绞线孔口外露的预留长度不足
	C

	
	
	冠梁、腰梁尺寸、砼等级不符合设计或规范要求
	C

	
	
	基坑监测点设置不符合方案要求、监测点破坏或保护措施不足
	C

	
	
	沟槽回填时，管道两侧及管顶以上规范要求距离内的回填土未采用人工压实
	C

	
	
	使用垃圾、淤泥等进行回填，或回填时未对防水、管道等做好产品保护措施
	B

	
	
	土方回填土质不符合要求
	C

	
	
	回填土未按设计或规范要求分层夯实，回填土密实度或回填标高达不到设计要求
	C

	
	
	工程桩检测存在不合格项、出现大面积III类桩、单桩承载力不足等结果
	A

	
	
	成孔、成桩、地基处理等机械设备的参数不满足设计或规范要求
	B

	
	
	天然基础基坑被水浸泡未采取措施处理
	B

	
	
	桩、独立基础、承台位置偏差，桩垂直度偏差超过规范允许值且未作处理
	B

	
	
	灌注桩沉渣厚度超过规范要求，或发生塌孔后处理不符合要求
	B

	
	
	灌注桩成孔泥浆性能指标如泥浆比重、含砂率、粘度等不满足设计或规范要求
	C

	
	
	钢筋笼钢筋安装不符合规范要求，钢筋笼变形影响吊放或破坏孔壁
	C

	
	
	笼体钢筋焊缝不饱满，接桩处焊缝不符合要求
	C

	
	
	桩基础未达到设计要求进行终桩
	B

	
	
	预制桩桩身表面不平整、混凝土碎裂、有明显蜂窝、露筋、裂缝
	B

	
	
	预制桩接桩材料参数、工艺不满足设计或规范要求
	C

	
	
	桩混凝土作业配合比不符合要求，浇筑工艺不符合要求
	C

	
	
	人工挖孔桩穿越沙层等软弱地层时，单节护壁长度超过规范或设计要求
	B

	
	
	搅拌桩、软基处理等地基处理施工工艺不满足设计要求
	B

	
	
	地基处理材料、掺合料等有不满足设计要求
	C

	
	人防工程
	工程口部、防护密闭段、采光井、水封井、防毒井、防爆井、门框墙、反坎梁等有防护密闭要求的部位，未一次整体浇筑混凝土
	A

	
	
	人防安装预埋件漏做、少做
	B

	
	
	管道穿越防护密闭隔墙时，未预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。
	B

	
	
	给水管、压力排水管、电缆电线等密闭穿墙套管的壁厚、两端伸出墙面长度、套管间密封不符合设计或规范要求
	C

	
	
	通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度，标示不清晰、不准确
	C

	
	
	排烟管穿越隔墙时，周围空隙未采用防火材料填充密实
	C

	
	
	防护功能平战转换预埋件未除锈、未涂防腐漆、与主体结构连接不牢固
	C

	
	
	人防防护墙模板固定使用套管、未采用带密闭翼环的对拉螺栓
	B

	
	
	人防地下室未采用防爆地漏
	C

	
	模板工程
	使用不合格的支模材料（含模板体系中支撑立杆、横担及模板厚度、强度等），模板材料破坏变形
	C

	
	
	模板支撑立杆大面积出现排布、间距、垂直度、受力方式等不符合方案或规范要求
	A

	
	
	模板支撑局部出现立杆排布、间距、垂直度、受力方式等不符合方案或规范要求，主、次龙骨设置不符合要求
	C

	
	
	模板支撑传力方式不稳固
	B

	
	
	模板支撑体系未根据实际情况设置垫板或直接在软土层上放置支撑
	C

	
	
	立杆顶端可调托自由端长度超过300mm，或螺杆插入钢管的长度小于150mm
	C

	
	
	模板支撑体系中的扫地杆、水平杆、剪刀撑等稳定构件安装不符合要求
	C

	
	
	模板起拱高度不符合要求，模板安装不方正、不平直、拼缝不密实
	C

	
	
	浇筑混凝土前模板未清理干净，或使用不合要求的脱模剂
	C

	
	
	模板位置及尺寸偏差较大、导致构件移位或截面尺寸偏差
	B

	
	
	模板拆除顺序不对，过早拆除
	B

	
	钢筋

工程
	存在受力筋弯钩和弯折、钢筋形状和尺寸、机械连接接头丝扣不符合要求等钢筋加工问题
	B

	
	
	现场使用热加工进行钢筋弯曲
	B

	
	
	钢筋连接存在接头位置、数量不符合要求、外观质量差、搭接长度不足等问题
	C

	
	
	纵向受力钢筋、加密区箍筋安装时品种、级别、规格和连接方式不符合要求
	B

	
	
	箍筋、架立筋、分布筋等非受力筋安装时品种、级别、规格和数量不符合要求
	C

	
	
	纵向受力钢筋、加密区箍筋数量、绑扎不符合要求
	B

	
	
	钢筋安装尺寸、位置、间距、锚固长度、保护层等不符合要求
	C

	
	
	预埋件、预留孔、预埋管的位置或预埋方式不符合要求
	C

	
	
	植筋工程存在注胶不饱满、清孔不符合要求等问题
	C

	
	
	植筋工程存在植入锚固长度、数量不足、钢筋长度或规格不符合要求等问题
	C

	
	
	钢筋材料存在外观缺陷、焊接损伤、锈蚀等情况
	C

	
	
	未按照设计或相关标准设置防雷
	B

	
	
	防雷焊接搭接长度不足、焊缝不饱满
	C

	
	混凝土工程
	实体检测报告不合格，造成较大质量隐患的
	A

	
	
	砼板、墙出现大面积裂缝、贯通裂缝，影响结构性能或使用功能
	B

	
	
	砼板、墙出现普通裂缝
	C

	
	
	砼表面不规整、顺直，施工缝观感差，砼颜色不均匀一致
	C

	
	
	砼表面有孔洞、露筋或严重的夹渣、蜂窝
	B

	
	
	砼表面有夹渣、蜂窝、麻面或等问题
	C

	
	
	砼胀模明显，有显著外观缺陷
	C

	
	
	混凝土浇筑时标号、浇筑顺序不符合设计及规范要求
	B

	
	
	不按要求留设施工缝，后浇带、变形缝等不符合设计及规范要求施工
	B

	
	
	后浇带等过早拆除支顶结构
	B

	
	
	施工缝无合理的清渣措施，不按龄期要求施工
	C

	
	
	砼浇筑时未按要求进行振捣，或现场随意加水进行浇筑
	C

	
	
	砼浇筑后没做好抹光、养护或随意踩踏破坏完成面
	C

	
	
	胀模区域剔凿粗糙，破坏结构钢筋
	B

	
	
	外观缺陷区域无专项修补方案，随意进行修补
	B

	
	
	承重结构随意开槽、打凿、钻孔、切割，破坏结构钢筋或结构完整性
	A

	
	装配式混凝土结构
	堆放与吊装
	预制构件堆放不符合规范要求或未采取保护措施
	C

	
	
	
	吊装时，未做好预制件保护措施
	C

	
	
	预制件外观与质量
	预制构件外观质量有明显缺陷
	B

	
	
	
	预制构件尺寸偏差超出规范允许值
	B

	
	
	
	预制构件外观质量有一般缺陷、破损或污染
	C

	
	
	
	未对预制构件上的建筑附件、预埋件采取保护措施
	C

	
	
	连接及安装
	未经设计允许对预制构件进行切割、开洞
	A

	
	
	
	连接接头灌浆料、锚固板、锚筋、拉结件、焊接材料、螺栓、锚栓、密封材料、保温材料、砼、砂浆等不符合设计或规范要求
	B

	
	
	
	灌浆料拌合物流动度未进行检测、流动度不满足要求
	B

	
	
	
	钢筋套筒注浆前，未清理套筒、预留孔杂物，未调直连接钢筋、连接钢筋偏离套筒或孔洞中心超过允许值
	C

	
	
	
	钢筋套管注浆时，现场未模拟注浆及检测接头抗拉强度
	B

	
	
	
	连接接头采用焊接连接时，由于连续施焊引起预制件或连接部位混凝土开裂
	B

	
	
	
	预制构件安装前，未清理结合面
	C

	
	
	
	叠合构件混凝土浇筑前，未清除叠合面上的杂物、浮浆及松散骨料，未洒水润湿
	C

	
	
	
	叠合件后浇混凝土强度、成型质量不满足要求
	B

	
	
	
	叠合层的机电管线同一部位交叉超过2次
	C

	
	
	
	临时支撑的数量、位置不符合要求
	C

	
	
	
	后浇混凝土、灌浆料强度未达设计要求前拆除临时固定措施
	B

	
	
	
	预制构件端部搁置长度不符合设计要求、未设置支承垫块或未坐浆、垫块或坐浆厚度不符要求
	B

	
	
	
	剪力墙底部接缝未设坐浆或坐浆强度、厚度不符合设计要求
	B

	
	
	防水
	外墙板接缝未清理干净、防水密封材料不饱满、密实、均匀、顺直、平滑，宽度、厚度不符合要求
	B

	
	
	
	外墙板止水条、防水胶带粘接不牢、虚粘，防水胶带宽度、厚度不符要求
	C

	
	砌体

工程
	砂浆强度不符合要求、配合比不符合要求或和易性差
	B

	
	
	砌体材料的选用不符合设计要求
	C

	
	
	砌块规格差异大，明显缺棱掉角
	C

	
	
	砌体垂直度和平整度偏差明显，墙柱歪斜或严重凹凸不平
	B

	
	
	砌体有局部不平、不直，阴阳角不方正的现象，影响观感
	C

	
	
	灰缝砂浆不均匀、饱满。灰缝不平顺，宽度明显差异大，有明显通缝、瞎缝、透光缝等质量通病
	C

	
	
	在砌体墙体上未经设计设计同意开水平槽或大量凿槽
	B

	
	
	砌体完成后砌体松脱或出现明显裂缝
	B

	
	
	砌体直槎拉结钢筋留置方式、位置、长度等不符合要求
	C

	
	
	砌体留槎方式不合要求，随意留直槎和阴槎
	C

	
	
	一次砌筑高度大于1.8米，且停砌时未留斜槎
	C

	
	
	组砌方式不正确、混砌严重
	C

	
	
	腰梁、构造柱设置不符合规范要求
	C

	
	
	厨房、卫生间、浴室、阳台等墙体底部未按设计及规范要求现浇混凝土坎台
	C

	
	
	墙体门、窗洞口过梁、底座留设、安装不满足要求
	C

	
	
	预留门窗洞口不方正
	C

	
	
	墙体开槽边缘不整齐，线形不平直，有明显歪斜
	C

	
	防水隔热工程
	防水层铺贴工序未按方案执行，造成大面积返工
	A

	
	
	防水层出现大面积空鼓
	B

	
	
	基层清理不干净
	C

	
	
	不正确使用防水基层处理剂
	C

	
	
	结构找坡坡度、材料找坡坡度、檐沟、天沟纵向找坡坡度、沟底水落差不符合要求
	C

	
	
	防水层施工不符合规范要求；有空鼓、翘边、局部破损
	C

	
	
	防水层接槎搭接层次顺序和宽度不符合要求
	C

	
	
	屋面找平层、隔热层、保护层不按设计要求做分隔缝；排水沟设计不合理，坡度达不到设计要求
	C

	
	
	保温层铺贴不符合规范要求、拼缝不严密、不平整
	C

	
	
	种植隔热层种植土厚度允许偏差超过规范要求
	C

	
	
	架空隔热层距山墙或女儿墙间距不符要求
	C

	
	
	防水保护层空鼓，楼面面层施工质量不符合要求
	C

	
	
	保护层与女儿墙、山墙之间未按设计要求预留缝隙，未按设计要求填塞密封材料
	C

	
	
	女儿墙或山墙压顶向内排水坡度不足、未做鹰嘴或滴水槽
	C

	
	
	防水细部不符合要求
	C

	
	
	没有做相关蓄水、淋水试验记录，渗漏检测记录
	B

	
	抹灰

工程


	完成面有大面积空鼓或开裂
	B

	
	
	有局部开裂、空鼓、阴阳角直线明显不直
	C

	
	
	表面和阴阳角部位有明显磕碰、缺损
	C

	
	
	墙面平整度、垂直度不符合要求
	C

	
	
	抹灰完成，表面有明显色差
	C

	
	
	滴水线（槽）不顺直，内低外高，滴水槽宽度和深度小于10mm。外窗台坡度不足或反坡
	C

	
	
	窗台、墙身出现尺寸偏差
	C

	
	
	未挂网施工的
	B

	
	
	挂网不标准（含网宽度、搭接长度、固定方式、露网、分层挂网等）
	C

	
	
	砼、墙面甩浆颗粒不均匀、饱满。交叉污染严重
	C

	
	
	抹灰砂浆强度、配合比及拌合效果差
	C

	
	
	定点、冲筋不符合要求
	C

	
	
	修补区域明显；修补面外观不规则，无统一安排
	C

	
	钢结构工程
	焊缝探伤、防火涂层、防腐涂层等钢结构相关质量检测不合格
	B

	
	
	钢结构现场使用热加工进行扩孔、切割等二次加工
	B

	
	
	钢材加工尺寸有偏差、切割面有裂纹、分层、夹渣和大于要求的缺棱
	C

	
	
	高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露少于2~3扣
	B

	
	
	永久性的普通螺栓，每个螺栓一端垫2个以上的垫圈，螺栓拧紧后外露丝扣少于2扣
	C

	
	
	连接紧固件不牢固、可靠，施工扭矩与检查扭矩不符合要求
	C

	
	
	钢柱、钢梁安装偏差不符合设计及规范要求
	B

	
	
	压型金属板、泛水板和包角板等固定不牢固，防腐涂料敷设不完好，连接件数量、间距、安装偏差不符合设计及规范要求
	B

	
	
	金属板不在支承构件上，不可靠搭接，搭接长度不设计及规范要求
	B

	
	
	组合楼板中压型钢板与主体梁的锚固支承长度不符合设计及规范要求，且少于50mm，端部锚固件连接不可靠，设置位置不符合设计及规范要求
	B

	
	
	焊缝尺寸有偏差，存在少焊、漏焊等情况
	C

	
	
	焊接没按相关规定做好预热和后热处理
	C

	
	
	焊缝表面质量有裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、孤坑裂缝、电弧擦伤、咬边、焊渣和飞溅物等缺陷，焊道与基本金属间过度不平滑
	B

	
	
	焊缝两端未设置引熄弧板，其材质与坡口形式与焊件不一致
	C

	
	
	钢结构除锈质量未达到设计及规范要求
	C

	
	
	底漆涂装未在除锈后4h内进行，8h内完成，膜厚不符合要求
	C

	
	
	防腐涂层构件误涂、漏涂，涂层有脱皮和反锈等，有明显皱皮、流坠、针眼和气泡
	C

	
	
	防火涂料误涂、漏涂、涂层无闭合，脱层、空鼓、裂纹和明显的凹陷、粉化浮浆等缺陷
	C

	
	
	使用受潮的焊条
	C

	
	幕墙

工程
	后补埋件不符合设计及规范要求（螺栓深度、紧固程度、位置等）
	C

	
	
	幕墙的转接件安装不牢固、焊缝质量和表面处理和螺栓紧固、防松措施等不符合设计规范要求
	B

	
	
	骨架连接件埋设、螺栓安装及焊缝长度、焊角尺寸、除锈防腐等不符合设计及规范要求
	C

	
	
	幕墙结构胶不饱满、不均匀，基层未清理干净，粘结不牢固
	B

	
	
	幕墙密封胶不饱满、不均匀，有气泡，基层未清理干净，宽度和厚度不符合要求
	C

	
	
	竖框与主体连接、横竖框连接节点的对穿螺栓规格、数量、位置不符合设计及规范要求，螺栓未采取防松脱措施
	B

	
	
	玻璃压板间距及钉的紧固程度不符合设计及规范要求
	C

	
	
	外装饰框及扣板不平整、不顺直
	C

	
	
	五金件安装不正确、附件不全、边缝不均、窗扇歪斜等
	C

	
	
	开启窗未安装防脱落装置
	B

	
	
	幕墙防水防渗密封措施不到位、边框密封胶条短缺
	B

	
	
	外饰面各种板材表面不平整、有凹凸痕变形破损、色差明显等缺陷，板缝不均超差明显
	C

	
	
	隐框、半隐框玻璃下部托板和明框幕墙玻璃下部垫块未按规范安装，明框幕墙玻璃与构件直接接触
	C

	
	
	玻璃装反，镀膜朝向不符合要求
	C

	
	
	变形缝节点处理不符合设计及规范要求
	B

	
	
	防火岩棉、镀锌板安装不密实、不平整，保温棉固定不牢，材料厚度不符合设计及规范要求
	C

	
	
	幕墙的垂直度、水平度、外立面平面度、拼缝直线度、相邻面板接差等指标不符合规范标准
	C

	
	
	百叶、格栅及门窗边框安装不牢固，水平、进出和垂直度偏差较大
	C

	
	
	除不锈钢外，幕墙中不同金属材料接触处，未设置绝缘垫片或采取其他防腐措施
	C

	
	
	点式幕墙钢爪上下装反、位置偏差、没衬垫衬套
	C

	
	
	点式幕墙拉杆、拉索松脱，安装不按设计要求
	C

	
	
	幕墙出现渗漏现象
	B

	
	
	幕墙防雷未与主体结构的防雷装置连接，或安装、连接不符合要求。（搭接长度不足、材料不符合规范等）
	C

	
	
	工艺孔及螺栓封堵不严密，排水槽及排水孔未清理有杂物
	C

	
	装修工程（含外墙工程）
	涂料：涂料面严重开裂
	B

	
	
	涂料表面存在透底、起皮、流坠、疙瘩、漏刷、色差、色斑、轻微开裂等明显观感缺陷
	C

	
	
	涂料与不同材料交界处收口效果差、存在相互污染
	C

	
	
	墙面不平整，阴阳角不顺直，有明显波浪纹，刷纹不一致
	C

	
	
	墙、地砖：外墙面砖大面积空鼓或脱落
	A

	
	
	内墙面瓷砖或地面砖有大面积空鼓或脱落
	B

	
	
	外墙贴砖同一立面色差明显
	B

	
	
	墙面瓷砖或地面砖不平整、有明显波浪，局部有空鼓、完成面块材有破损、开裂
	C

	
	
	阳角45度对缝，阴角压砖不正确
	C

	
	
	装饰面不平整光洁，色差明显，缝格不顺直，阴阳角不方正
	C

	
	
	砖缝不均匀、勾缝不密实，存在目测可见的宽窄不一、色差
	C

	
	
	卫生间、阳台地面瓷砖坡向不正确，坡度过小
	C

	
	
	板材饰面排版欠合理，不美观
	C

	
	
	墙面出现小于1/3砖现象，影响美观
	C

	
	
	窗台、鹰嘴、线条贴砖坡度不符合规范要求
	C

	
	
	外墙清洗不干净，使用草酸浓度大于3%或二次污染严重；外墙砖反碱且未及时处理
	C

	
	
	室内精装修施工完成后，窗台、地面等仍出现不方正、不平顺的情况
	C

	
	
	石材：安装不牢固、未固定好或松动脱落
	B

	
	
	石材板面不平整、洁净；护理保养不到位
	C

	
	
	木饰面：板面不平整清洁，木纹欠美观自然，油漆颜色不均匀，有色差、钉眼、毛刺，变形、翘曲，有明显断纹
	C

	
	
	地板板面安装不牢固平整，脚踏有凹陷、空鼓、异响
	C

	
	
	墙边、门边或不同材料的收口位，切割不整齐
	C

	
	
	压条紧密，打胶不顺滑
	C

	
	
	吊顶施工：吊杆龙骨的安装间距、连接方式不符合要求；面板接缝等不符合设计及规范要求
	C

	
	
	骨架隔墙工程：轻钢龙骨所用龙骨、配件、纸面石膏板、填充材料，边框龙骨与主体结构的连接，龙骨的间距、连接方式，骨架内设备管线的安装，门洞边加强龙骨的安装，墙面板所用接缝材料的接缝方法等不符合设计及规范要求
	C

	
	
	骨架隔墙的表面，骨架隔墙上孔洞、槽、盒的位置，隔墙内的填充物及骨架隔墙的允许偏差不符合设计及规范要求
	C

	
	
	其他装修工程：洁具、橱柜等其他精装修工程安装不符合相关要求，影响使用功能
	B

	
	
	洁具、橱柜纸等其他精装修工程安装观感差
	C

	
	门窗

工程
	门窗框、门窗扇开胶、变形或损坏、尺寸不准
	C

	
	
	门窗框与主体墙、柱固定连接不符合施工方案或规范要求
	C

	
	
	门窗扇开启方向、安装位置及连接方式不符合设计及规范要求
	C

	
	
	框和扇安装、拼樘料与框连接、门扇安装、配件质量及安装、框与墙体缝隙填嵌不符合要求
	C

	
	
	对表面质量、密封条及旋转门窗间隙、门窗开关力、玻璃密封条、玻璃槽口、排水孔等项目进行检查实测，不符合要求
	C

	
	
	有防雷要求的门窗，未按要求做防雷连接或连接不符合要求
	C

	
	
	阳台栏杆垂直度超标、立杆间距、栏杆高度不符合规范要求
	C

	
	
	门窗工程出现渗漏现象
	B

	
	安装工程
	综

合
	穿墙穿层管道没按要求做好套管及洞口修补，穿越不同防火分区的风管、桥架及线管，孔洞没做好防火封堵
	B

	
	
	
	室外埋地管道基础处理、管道坡道、出室外管道转角固定不符合设计要求
	B

	
	
	
	管道安装、管道间的交叉、主次管的避让、各类管道之间的净空距离等不符合设计或规范要求
	B

	
	
	
	未按规范、方案要求进行单机试运行、联动调试、设备功能性试验，或试验记录提交不及时
	B

	
	
	
	埋地镀锌钢管未进行防腐处理，防腐层未按规定施工，附着不牢固，有漏涂、剥落、起泡、透底等缺陷
	C

	
	
	
	管道固定码、吊架间距及牢固性不符合要求，固定码质量不符合要求
	C

	
	
	
	安装工程预埋件位置埋设偏位
	C

	
	
	
	管道、桥架、线管等经过建筑物变形缝没有设置补偿装置，线缆没有留余量
	C

	
	
	
	未按规范要求设置和搭设各类管井
	C

	
	
	
	有防排水要求的管井未按要求设置防排水措施
	C

	
	
	
	未做好电梯、配电柜等设备、管线、末端的产品保护工作
	C

	
	
	电

气
	未按要求做好相关电气检测、调试记录
	B

	
	
	
	电箱、电线没标签，电线颜色、标识不符合要求
	C

	
	
	
	暗敷在建筑物、构筑物内电线保护管与建筑物、物筑物表面的距离小于15mm
	C

	
	
	
	电线保护管的弯曲处，有折皱、凹陷和裂缝，且弯扁程度大于管外径的10％
	C

	
	
	
	电箱、线盒开孔不整齐、抹灰缺阳角，砼墙内箱、盒移位，金属线盒生锈
	C

	
	
	
	连到用电设备线路配管不到位，电线外露，或暗配管时该段电线直接埋入墙内
	C

	
	
	
	未按设计及规范要求敷设线缆，开关、插座接线不正确，压线不牢固
	C

	
	
	
	接地设置不符合设计及规范要求，未按设计要求设置等电位连接
	C

	
	
	
	配电箱、接线盒、桥架等未按要求设置跨接、接地
	C

	
	
	
	开关、插座的安装位置，标高不符合设计或规范要求
	C

	
	
	
	线槽内有电线接头，未设置专用接线盒，线缆接头不符合要求
	C

	
	
	
	高出屋面避雷带的非金属物未作防雷保护，高出屋面避雷带的所有金属构件、管道、爬梯等未与避雷网（带）连成一个整体
	B

	
	
	
	避雷带扁钢未采用搭接焊连接，避雷网焊接头搭接长度不足
	C

	
	
	
	利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线
	C

	
	
	给

排

水
	管道水压试验、系统通水试验、灌水试验参数、方法等不规范
	A

	
	
	
	管道反坡、变形、破损、连接方式不符合要求、安装时管道内杂物未清理等导致反涌
	A

	
	
	
	管道坡度不符合设计及规范要求
	B

	
	
	
	地下埋设管道或塑料水管漏水或断裂
	B

	
	
	
	管道外表面与墙面净距不符合设计及规范要求
	C

	
	
	
	伸缩节、消能节、检查口、检查井等未按规范设置
	C

	
	
	
	管径不大于100 mm的镀锌钢管未采用螺纹连接或卡套连接；管径大于100mm的镀锌钢管未采用法兰连接或卡套连接
	C

	
	
	
	管道及管件焊接的焊缝及热影响区有未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺陷
	C

	
	
	
	穿越楼面套管高出装饰地面高度不满足规范要求，或封堵不规范
	C

	
	
	
	阀门的安装不符合要求、不美观、影响使用功能
	C

	
	
	
	水泵等设备安装不符合要求
	C

	
	
	
	地漏安装标高偏高或偏低
	C

	
	
	
	消防水管防锈漆涂刷未按要求进行处理，出现起皮、脱落现象
	C

	
	
	
	消防喷淋管道固定支架设置不合理、不牢固、有晃动；成排的喷淋管道、喷头及支架不成一直线
	C

	
	
	
	消防管道在管道的三通、四通等位置没有固定支架
	C

	
	
	
	消防喷头溅水盘与顶板的距离小于75mm，消防上下喷头未按规范设置
	C

	
	
	
	吊架与喷头的距离小于300mm；距末端喷头的距离大于750mm，且吊架间距在一个工程中不一致
	C

	
	
	
	消防水泵基础尺寸不符合要求，减震器外露，水泵定位、对中、螺栓等不符合要求
	C

	
	
	通风空调
	圆风管不同心、矩形风管对角线不相等
	C

	
	
	
	弯头、三通出现角度偏移、表面不平、咬口不严、咬口开裂、漏风等情况
	C

	
	
	
	矩形弯管未按要求设置导流片
	C

	
	
	
	风管安装不平、不直、不正，预留孔洞偏移
	C

	
	
	
	风管柔性短管长度过长、安装成型后扭曲、塌陷
	C

	
	
	
	支架安装不牢固，数量不足；连接法兰平整度差、偏心，铆接不严
	C

	
	
	
	风机缺少减震器、安装后运行震动、噪音不符合规范或产品要求
	C

	
	
	
	保温层不完整、严密、有破损
	C

	
	
	
	穿墙、楼板的设置处理不符合设计及规范要求
	C

	
	
	
	各种送风口、百叶、阀门等部件安装偏位、连接不紧密
	C

	
	
	智能化工程
	电力线缆和信号线缆在同一线管内敷设
	B

	
	
	
	管线敷设、接驳、绑扎不符合设计或规范要求
	C

	
	
	
	桥架、线管涂层不完整、锈蚀，部件不齐全，桥架切割加工后没做防腐措施
	C

	
	
	
	桥架、线管及接线盒、机柜等没可靠接地
	C

	
	
	
	桥架安装不牢固、不平直，扭曲变形
	C

	
	
	
	桥架、线管内线缆拧绞或有接头
	C

	
	
	
	线管出线口与设备接线端子之间的线缆裸露
	C

	
	
	
	机柜安装不牢固，位置及垂直度不符合要求
	C

	
	
	
	机柜没有可靠接地
	C

	
	
	
	机柜、机架上零件脱落、配线部件不完整
	C

	
	室外工程
	建筑周边及道路工程
	散水或台阶、斜坡等出现变形、开裂、块料破坏脱落、沉陷、渗水
	C

	
	
	
	散水倒坡或排水不畅
	C

	
	
	
	路基及基层未按要求施工
	C

	
	
	
	路面厚度、标高、坡度不符合要求
	B

	
	
	
	砼路面出现较大裂缝、不均匀沉降
	B

	
	
	
	路面未按要求设置分隔缝，分隔缝处理不合要求
	C

	
	
	
	砼路面纵横缝不顺直，路面刻纹过浅
	C

	
	
	
	改性沥青砼路面碾压不平整、厚度不均匀
	C

	
	
	
	路缘石顶面标高不一，呈波浪状
	C

	
	
	
	路缘石缺棱掉角，外观粗糙、破损
	C

	
	
	
	路面块料（石块、砖等）不按要求铺贴，铺贴方式混乱，铺贴不平整、不牢固
	C

	
	
	园

建
	园路及广场基层及面层没按照设计要求的材料、坡度、厚度、标高进行铺装
	B

	
	
	
	面层和基层结合不牢固，有空鼓、松脱
	C

	
	
	
	块料面层存在排列方式混乱、色差、接缝不平整、缺棱掉角、裂缝等问题
	C

	
	
	
	固定座椅、垃圾箱等设施安装不牢固
	C

	
	
	
	护栏、路灯等设施基础设置不规范
	B

	
	
	
	园建小品、台阶等基础、砌筑、贴砖等施工质量不符合要求
	C

	
	
	绿

化
	栽植前场地清理不符合要求，有较多工程废料、渣土、废弃建筑物基础和砼块等
	C

	
	
	
	栽植前没对软泥、不透水层进行处理，种植土壤不符合要求
	C

	
	
	
	栽植穴、槽直径没按土球或裸根系展幅
	C

	
	
	
	栽植树木回填的栽植土没有分层踏实，树木栽植后没有及时绑扎、支撑、浇水
	C

	
	
	
	草块铺设前没做好浇水找平，草地排水坡度不符合要求，有坑洼积水
	C

	
	
	
	草块相互间衔接缝隙过大、不均匀
	C

	
	
	
	绿地喷灌喷头不牢固，接头出现渗漏
	C

	
	
	标志标线
	标志标线没按照设计文件和标准规范要求设置
	B

	
	
	
	标志及标线材料不符合要求，影响使用功能
	B

	
	
	
	标线施划后表面出现折线、裂缝、起泡等问题
	C

	
	维保及投诉处理
	梁、柱、墙体、楼板等结构出现裂缝，影响结构安全
	A

	
	
	外墙饰面、栏杆等安装不牢固，出现坠落风险
	A

	
	
	同一类质量问题大面积出现，可能造成恶劣影响
	A

	
	
	未按要求做好分户验收、承接查验工作，或工作流于形式
	A

	
	
	好分户验收、承接查验工作发现的问题整改不及时
	B

	
	
	未落实质量通病防治措施
	B

	
	
	处理质量投诉的时效性不足、处置措施不当或态度不佳
	B

	
	
	多户屋面、外墙、地下室、卫生间、门窗等出现渗漏水
	B

	
	
	未及时妥善处理重大质量投诉或质量问题
	B

	
	
	质量投诉和质量问题未得到有效根治，反复出现
	B

	
	
	未及时妥善处理一般质量投诉或质量问题
	C

	
	
	分项工程完成后，成品保护不到位造成产品污染、破损等
	C

	
	
	分户验收、一户一档工作资料编制不完善、未及时反馈工作成效
	C


二、施工安全处罚细则

编制依据

	序号
	名称
	编号

	1
	安全生产法
	国中华人民共和国主席令第88号

	2
	建设工程安全生产管理条例
	中华人民共和国国务院令第393号

	3
	安全生产许可证条例
	中华人民共和国国务院令第653号

	4
	危险性较大的分部分项工程安全管理规定
	住建部〔2018〕37号令

	5
	危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南
	建办质〔 2021〕48号

	6
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）
	建质规〔2022〕2号

	7
	房屋市政工程安全生产标准化指导图册
	建办质函[2019]90号

	8
	建筑施工企业安全生产许可证管理规定
	2015年住房和城乡建设部令第23号修正

	9
	建筑工程安全生产监督管理工作导则
	建质〔2005〕184号

	10
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-2011

	11
	建筑施工现场环境与卫生标准
	JGJ146-2013

	12
	施工现场临时建筑物技术规范
	JGJ/T188-2009

	13
	建筑起重机械安全监督管理规定
	建设部令第166号

	14
	起重机械定期检验规则
	TSGQ7015-2016

	15
	起重机械安装改造重大修理监督检验规则
	TSGQ7016-2016

	16
	施工升降机安全规程
	GB10055-2007

	17
	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机
	GB/T26557-2021

	18
	齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程
	GB/T 33640-2017

	19
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-2012

	20
	施工现场机械设备检查技术规范
	JGJ160-2016

	21
	建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程
	JGJ215-2010

	22
	建筑施工升降设备设施检验标准
	JGJ305-2013

	23
	广东省安全生产条例
	2017年修订

	24
	广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法
	粤建规范〔2017〕2号

	25
	广东省建筑施工安全管理资料统一用表
	（2021年版）粤建质函〔2022〕69号（简称省统表）

	26
	广东省建筑工程文明施工检查评分细则
	2021年版

	27
	广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则
	粤建规范〔2019〕2号

	28
	广东省建筑起重机械防御台风安全技术指引（试行）
	粤建质〔2019〕66号

	29
	广州市建设工程现场文明施工管理规定
	2018年广州市人民政府令第158号修改

	30
	广州珠江实业集团有限公司开发项目巡检实施细则（修订）
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二、实施细则

总承包施工单位进场后需完善现场安全管理体系，按照要求配备安全管理人员，并建立：大型设备机长制、早班巡场制、晚班清场制、高危作业旁站制、进场报备制、专项验收制、管辖责任区制。若在施工过程中，由于主观原因、管理失职等出现安全隐患，甲方有权要求乙方进行定期整改，拒不整改或者整改不到位将按照隐患级别(A、B、C)进行扣罚。并通报至对应公司总部，报备政府和集团相关部门。

若发生人员伤亡安全事故，将该分公司拉黑，暂停合作，并按照处最低10万处罚，更换项目管理团队。

表一：

	序号
	隐患级别
	标准
	处罚金额（S）/元
	其他

	1
	A
	危害涉及面广、存在质量安全管理体系较大缺陷、现场主要管理人员存在严重工作失责行为的隐患，如引发事故，可能导致群死群伤、出现严重质量问题、重大经济损失、追责范围大、触犯《刑法》《建筑法》《安全生产法》等国家法律法规中相关的条款或造成严重社会恶劣影响等情况
	S≥5000
	若触碰A级隐患将按照集团规定约谈施工单位公司负责人，核心管理人员降级，酌情更换项目管理团队。

	2
	B
	质量安全管理体系存在缺陷的、现场主要管理人员存在工作失责行为的隐患，如引发事故，可能导致多人重伤或死亡、出现较大质量问题、较大经济损失、造成较大社会恶劣影响等情况
	S≥1000
	触碰3条以上将升级处罚

	3
	C
	个别作业人员的违规操作造成的一般质量或安全隐患，危害程度和整改难度较小、可能造成个别人员伤亡、出现一般质量问题、个别作业人员的违规操作造成的一般隐患，发现后能够立即整改排除
	100≤S＜2000
	触碰10条以上将升级处罚

	注
	安全隐患根据其可能造成的事故概率、人员伤亡、财产损失、系统影响、社会影响，出现的频次、整改的难易程度，以及所在位置人、机、料、法、环的实际状况等，分为A、B、C三个等级


公司及监理单位督查发现的各类隐患，按照以下要求进行处置：

1．认定属于C类隐患的，由隐患责任单位按照整改通知单要求，限时完成整改和验证，整改情况书面报公司和监理单位。

2．认定属于A、B类隐患的，公司和监理单位有权视情况采取局部或整体停工措施，并就隐患的情况，追溯各参建单位安全管理体系各环节中存在的漏洞，填写“企业整改/（或告诫）单”，指导、督促参建单位相关领导组织进行整改，全面排查，查漏补缺，组织相关学习等措施，拟定专项整改方案和计划，制定防止再次出现的措施并完善有关制度；整改完毕后由公司或总监理工程师组织验收，有停工要求的经验收符合要求后方可申请复工；事后由责任单位递交专项整改报告，由公司通过OA报集团质量安全部审核认可。

3．对于同类隐患重复多次出现的、整改不及时、整改成效不满足要求、态度不端正的，隐患提升一个等级进行处置。

4．对于现场管理混乱、发现多个A、B类隐患的，或者A、B类隐患整改未达到效果的，公司将视隐患严重程度对相关责任单位和监理单位采取约谈、通报、绩效扣分等措施。

5．公司和监理单位督查发现的A、B类隐患及整改情况将纳入公司月度安全报告，并向集团质安部报告。

表二：

	编号
	评价项目
	存在问题
	隐患

评级

	
	1、安全管理
	安全生产责任制及制度管理
	项目未明确安全文明生产、绿色施工管理目标，未建立安全生产管理架构，项目未建立安全生产责任制
	A

	
	
	
	现场没有建立相关质量管理体系，管理制度、管理架构不健全；未落实各级安全管理责任制；主要管理人员未履职尽责
	A

	
	
	
	出现违法发包、违法转包、违法分包、肢解工程、挂靠、以包代管、强令冒险作业等违法行为
	A

	
	
	
	各单位（含分包单位、劳务单位）工程管理部管理人员配备未按要求落实到岗履职
	A

	
	
	
	各单位工程管理部人员安全管理分工职责不明确
	B

	
	
	
	关键岗位人员不符合要求或未到岗，现场安全管理人员未按要求履行安全管理职责
	A

	
	
	
	安全生产责任制或其他安全管理制度针对性不强，有错、漏项或审批手续不完善，安全管理架构欠完善
	B

	
	
	
	安全管理制度未及时更新或审批意见不完善
	C

	
	
	
	未对人员和单位进行安全生产、文明施工、绿色施工管理目标分解
	B

	
	
	
	无施工许可手续施工（包括夜间施工、淤泥排放、环保排放、复工、停工期擅自施工等），相关单位未采取措施制止或制止无效
	A

	
	
	
	未按规定制定生产安全事故防范措施、未依法办理安全生产相关保险
	A

	
	
	
	未编制安全生产措施费使用计划，或未按计划实施，无措施费使用台账
	B

	
	
	
	未按规定及时发放工人工资，未按政府文件要求办理相关手续
	B

	
	
	施工组织设计及专项施工方案
	施工组织设计、专项施工方案、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案、细则未及时编制或未按规定审批
	A

	
	
	
	未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证
	A

	
	
	
	针对已组织专家论证的危险性较大的分部分项工程，未按方案实施，未按规定组织专家验收确认
	A

	
	
	
	现场实施的重要技术措施、安全措施未按施工组织设计、方案细则、规范实施
	A

	
	
	
	施工组织设计中未制定安全技术措施，或安全技术措施、专项施工方案缺少关键设计计算
	A

	
	
	
	施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案无针对性、重要参数不符合要求或存在缺漏项、错项
	B

	
	
	
	施工组织设计、方案细则等未及时更新或审批意见不完善
	C

	
	
	安全教育与技术交底
	管理人员、作业人员未按要求进行安全教育和考核、安全技术交底；作业人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育；未每天开展班前晨会，晨会流于形式或开展不规范
	B

	
	
	
	未明确具体安全教育培训内容
	C

	
	
	
	安全教育记录、安全技术交底内容、学时、签字等不完善
	C

	
	
	安全检查
	建设、监理或施工单位未履行相应安全检查职责，未对项目进行定期或专项安全检查或督查，或检查流于形式。
	A

	
	
	
	关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施
	A

	
	
	
	未按制度要求的频数进行安全检查；企业安全负责人、项目安全管理人员现场检查频数不足或检查后无书面记录
	B

	
	
	
	对较大、重大安全隐患未按期整改、领导未督办或整改不符合要求、整改后未复查确认、未采取改进措施防止再次发生、整改措施落实不到位的未及时上报
	A

	
	
	
	对一般安全隐患不及时整改、整改不符合要求、整改后未复查确认
	B

	
	
	
	安全检查记录内容、审核签字、复查确认等手续不完善或不及时
	C

	
	
	
	作业人员违规操作
	C

	
	
	应急救援
	未制定安全生产应急救援预案或未按方案配置应急救援器材、医疗用品和应急设备等
	A

	
	
	
	未建立应急救援组织或未按方案配备救援人员；应急处置流程或方法有误、职责不清
	B

	
	
	
	未按要求进行应急救援演练；未按要求落实防风、防涝等应急工作措施；
	B

	
	
	
	应急救援预案针对性不强，有缺、漏、错项；应急演练流于形式；未开展应急处置培训
	B

	
	
	
	应急演练方案、通知、记录、总结等不符合要求
	C

	
	
	分包安全单位管理
	分包单位未按规定建立安全机构，未配备专职安全员或项目经理、专职安全员等管理人员不到岗履职；总承包单位、监理单位等未有效制止
	A

	
	
	
	未签订安全生产协议书或承诺书，未有效落实 
	A

	
	
	
	分包单位资质、人员、方案等报审手续不全或不符合要求
	B

	
	
	
	分包单位其他安全相关报审资料未经总承包单位、监理单位审核确认
	C

	
	
	持证上岗
	项目负责人不具备相应资格，专职安全员或特种作业人员等岗位无证上岗或作业
	A

	
	
	
	从事施工、安全管理或特种作业等人员证件过期未年审或未及时培训换证
	C

	
	
	材料、设备进场
	需要进行检验、备案申报、安装告知、使用登记等手续的设备未完善相应手续就开始使用
	A

	
	
	
	安全网、安全带、钢丝绳、钢管等材料未报审，未按要求进行检测或检测不合格就进场使用
	A

	
	
	
	施工安全防护用具、设备等报审手续不完善
	C

	
	
	
	施工安全防护用具、设备合格证、检测文件等报审资料不齐或不完善
	C

	
	
	
	相关需标定、检测的仪器、设备未按要求进行检测
	B

	
	
	现场安全标志
	大门口未按要求设置“五牌一图”、危险源辨识牌等相关图牌或内容不全、缺项 
	B

	
	
	
	重大危险源公示牌内容不全或未按现场情况更新
	C

	
	
	
	主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全管理相关标识及警示标牌，现场设施变化时未调整安全标识设置
	C

	
	
	安全档案
	未建立项目安全档案
	A

	
	
	
	安全档案资料填写弄虚作假，篡改、隐瞒、销毁相关数据、信息的
	A

	
	
	
	相关管理人员未现场履职，资料审批使用签名章或他人代签名；审批意见未能体现履职情况
	B

	
	
	
	安全档案管理混乱，立档有较大缺项，或立档后未收集归档相应资料
	B

	
	
	
	资料收集归档不齐全、不及时，或更新不及时
	C

	
	
	
	安全档案资料出现漏签日期、意见不完善等填写不规范的情况
	C

	
	
	
	资料规格和填写不符合建设工程档案编制要求
	C

	
	2、文明施工
	封闭管理
	未按照当地政府要求设置封闭围挡、围墙、车辆冲洗设施，或设施不健全、无法正常投入使用
	B

	
	
	
	围挡没有沿工地四周连续设置
	C

	
	
	
	围挡安装不牢固、未设置排水、照明措施，或出现开裂、倾斜、沉降等
	C

	
	
	
	施工现场出入口未按规定设置大门及门岗，或存在随意开设出入口情况
	B

	
	
	
	围挡材料不符合要求
	C

	
	
	
	基坑围挡未设置警示灯
	C

	
	
	
	重点位置未设置监控设施，工地出入管理不完备，或存在人员随意进出情况
	C

	
	
	
	未办理建筑废弃物处置（排放）证，运输车辆无证出入
	B

	
	
	施工场地
	排水设施不齐全或排水不通畅、有积水
	C

	
	
	
	没做好现场道路警示、道路指挥及交通疏导工作
	C

	
	
	
	现场照明或警示灯不足
	C

	
	
	
	建筑材料、构件、料具未按总平面布置的相应要求布局、布置
	B

	
	
	
	材料堆放不整齐、未标明名称、规格，或采取的防护措施不当
	C

	
	
	
	材料堆放方式存在安全隐患
	C

	
	
	
	建筑垃圾清运不及时、清运方法不正确，或未做到工完场地清，文明施工形象差
	C

	
	
	现场办公与住宿
	作业区、材料存放区与办公区、生活区未采取隔离措施，或在建工程、伙房、库房兼做住宿
	A

	
	
	
	宿舍未设置可开启式窗户
	B

	
	
	
	未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、通道宽度不符合要求或住宿人员超编
	B

	
	
	
	有非项目人员进入宿舍住宿
	B

	
	
	
	宿舍未采取消暑、防蚊蝇、定期消毒措施；生活用品摆放混乱，环境不卫生
	C

	
	
	
	宿舍人员清单、责任人等标识、登记不清
	C

	
	
	防疫及卫生管理
	未建立项目经理负责的疫情防控机构，成员包括所有参建单位，明确工作职责
	A

	
	
	
	未制定卫生及防疫工作方案、防疫应急预案、相关工作制度等
	A

	
	
	
	未设置必要的隔离区域，可疑病例及发热病例报告流程及职责不清晰
	A

	
	
	
	隔离区设置不符合要求
	B

	
	
	
	防疫工作方案、防疫应急预案、相关工作制度不完善，或未进行防疫制度、工作流程、相关知识等培训
	B

	
	
	
	防疫物资、防护用品、消毒用品等储备不足，存放管理及台账登记等不符合要求
	C

	
	
	
	防人员聚集、带口罩等防疫措施落实不到位，防疫工作记录不完善
	C

	
	
	
	门岗人员登记管理、未进场从业人员登记按规定执行
	C

	
	
	
	未落实人员测温措施，测温设备损坏或失灵
	C

	
	
	
	未按要求进行场所消毒，消毒记录不完善
	C

	
	
	文明施工设施及措施
	办公区、生活区未建立治安保卫、清洁卫生等制度，责任未分解到人
	B

	
	
	
	食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近
	B

	
	
	
	现场发现有酗酒、赌博等违法违规行为
	A

	
	
	
	现场施工、办公、住宿等环境脏乱差
	C

	
	
	
	生活区未设置农民工学校等作业人员学习场所
	C

	
	
	
	粉尘作业环境未佩戴防尘口罩
	C

	
	
	
	打凿时未佩戴防冲击眼镜、通风不良
	C

	
	
	
	食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证
	C

	
	
	
	食堂未做好食物留样工作
	C

	
	
	
	食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施
	C

	
	
	
	厕所的数量或布局不满足现场人员需求、厕所不符合卫生要求
	C

	
	
	
	施工现场有随地大小便 
	C

	
	
	
	未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求
	C

	
	
	
	未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理
	C

	
	
	
	施工现场焚烧各类废弃物
	C

	
	
	
	未制定防暑降温作业管理措施或制度，未落实防暑作业凉茶、应急药品等
	C

	
	
	
	工地未设置吸烟区、休息区等，未落实防蚊虫叮咬措施
	C

	
	3、消防安全
	消防安全体系
	未按规定制定消防安全制度，未按规定建立消防安全架构
	A

	
	
	
	未落实消防安全责任，主要责任人无任命书，单位或重要岗位人员未履行消防安全职责
	A

	
	
	
	未根据消防法规的规定建立专职或义务消防队
	B

	
	
	
	未按规定开展消防安全宣传、交底和培训，未定期进行消防检查、演练
	B

	
	
	
	工程施工现场消防档案资料未建立
	B

	
	
	
	工程施工现场消防档案资料记录不完整
	C

	
	
	消防安全管理
	项目现场未设置临时消防车道、无临时消防给水系统，或灭火器材严重不足
	A

	
	
	
	现场消防系统运转失灵
	A

	
	
	
	违规在室内或采用“飞线”给电动车充电；电动车违规停放
	B

	
	
	
	项目现场消防立管、灭火器材设置不符合要求、跟不上作业进度
	B

	
	
	
	消防水带、水枪、灭火器等配置不足、过期、破损影响使用
	C

	
	
	
	宿舍、办公室、危险品仓库、动火作业区等防火重点区域临时消防、疏散通道不畅
	B

	
	
	
	作业区、宿舍及办公区等临建的防火间距、建筑构件的燃烧性能、建筑要求等不符合规范要求
	A

	
	
	
	危险品仓库设置不符合安全管理规定；易燃易爆危险物品未进入合格的专用仓库存放，或易燃易爆危险品作业、搬运过程中安全距离不够且未采取防护措施
	A

	
	
	
	易燃、易爆、有毒、腐蚀性危险物品报审、运输、使用、存放不当
	B

	
	
	
	在采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构时涉及消防安全，未提出预防消防安全事故建议
	B

	
	
	
	建设工程未办理动火审批手续
	B

	
	
	
	现场无动火监护人员、动焊作业未设置接火斗或其他防火措施
	C

	
	
	
	建设工程未按规定设置符合规定的防火标志及消防安全疏散标志
	C

	
	
	
	宿舍内用不符合要求的接线板拉接电线或在床铺上拉接电线； 
	C

	
	
	
	使用燃气场所未加装燃气报警器，炉灶未配置灭火毯/灭火器
	C

	
	
	
	厨房设备油污堆积严重，通风不畅
	C

	
	
	
	宿舍内使用大功率电器，未设置限流器或违规用火用电存在消防隐患； 
	B

	
	
	
	食堂燃气罐与炉灶之间安全距离不足或无防火隔断；气瓶存放间通风不好
	B

	
	
	
	宿舍内存放易燃易爆危险品
	A

	
	
	
	工地现场流动吸烟或在宿舍床上吸烟
	C

	
	4、脚

手架
	构配件材质
	杆件、门架、扣件、悬挑用型钢等构配件规格尺寸、型号、材质不符合方案及规范要求，或弯曲、变形、锈蚀、脱焊严重
	B

	
	
	
	构配件有弯曲、变形、锈蚀、脱焊现象
	C

	
	
	立杆基础
	立杆悬空，立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求
	B

	
	
	
	按规范要求未设置纵、横向扫地杆
	B

	
	
	
	立杆底部无底座、垫板或其规格不符合规范要求
	C

	
	
	
	扫地杆固定不符合要求
	C

	
	
	
	未设置排水措施
	C

	
	
	立杆、杆件间距与剪刀撑
	立杆大面积未对接、悬空、缺失、严重歪斜
	A

	
	
	
	个别立杆变形、局部杆件缺失或与其他杆件连接不符合要求
	C

	
	
	
	未设置斜拉杆、纵向剪刀撑、水平剪刀撑或设置数量严重不足
	A

	
	
	
	剪刀撑、立杆、纵向水平杆、斜杆、八字形斜撑、横向水平杆等搭设参数超过规范或方案要求； 
	B

	
	
	
	未按要求设置沿脚手架周边及全高度连续设置剪刀撑，或设置角度不符合要求
	B

	
	
	
	局部剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求
	C

	
	
	
	未在立杆连接结点处设置纵、横向水平杆
	B

	
	
	
	剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求
	C

	
	
	横向水平杆设置
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆
	C

	
	
	
	未按脚手板铺设需要增加设置横向水平杆
	C

	
	
	
	横杆缺失导致立杆自由高度过高
	C

	
	
	
	横杆高低跨搭接、转角处搭接不符合要求
	C

	
	
	
	双排脚手架横向水平杆只固定一端
	C

	
	
	架体与建筑结构拉结
	脚手架未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接
	B

	
	
	
	架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求
	C

	
	
	脚手板与防护栏杆
	脚手板未满铺或搭设时有探头板，架体外侧未设置密目式安全网封闭，或作业层无防护栏杆
	B

	
	
	
	脚手板破损、铺设不牢、不稳
	C

	
	
	
	架体外侧局部安全网封闭不严、破损
	C

	
	
	
	脚手板规格或材质不符合要求，用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态
	B

	
	
	
	作业层防护栏杆、挡脚板设置不符合要求
	C

	
	
	杆件
连接
	杆件的连接、搭接长度、方式不符合要求，连接不牢固
	C

	
	
	
	扣件紧固力矩不符合要求、扣件安装不牢、扣件损坏
	C

	
	
	层间防护
	作业层未采用安全平网兜底，或作业层以下每10m未用安全平网封闭，或作业层与建筑物间未封闭
	B

	
	
	
	使用密目式安全网充当安全平网 
	C

	
	
	
	安全网、安全平网系结方式不符合要求或系结不牢靠
	C

	
	
	
	作业层、脚手架与建筑物间封闭不严密
	C

	
	
	卸荷
	卸荷安装滞后，卸荷钢拉杆、钢丝绳、绳夹、钢筋拉环等材料的型号、规格、质量等不符合方案或相关规范要求
	B

	
	
	
	擅自松拆卸荷设施
	B

	
	
	
	卸荷钢拉杆、钢丝绳、绳夹、钢筋拉环等安装方式不符合方案或相关规范要求
	C

	
	
	通道、门洞
	未设置人员上下专用通道
	C

	
	
	
	通道、平桥、楼梯等设置不符合要求
	C

	
	
	
	物料提升机、施工升降机平台门，卸料平台开口、通道开口周边脚手架搭设不符合方案或规范要求
	C

	
	
	架体使用及拆除
	架体施工荷载超过方案设计、不符合规范要求
	B

	
	
	
	架体拆除的顺序和方法与专项施工方案不符或不符合规范要求
	A

	
	
	
	脚手架开始搭设立杆（连墙件安装稳定前）或下部不能设置连墙杆时，未安装抛撑等防倾覆措施
	C

	
	
	
	架体上堆放零散材料，建筑垃圾过多未及时清理
	C

	
	
	交底、验收与检查
	架体搭设未按规范要求进行验收
	B

	
	
	
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录
	B

	
	
	
	未对架体进行定期、专项检查
	C

	
	
	大型移动操作平台
	未编制专项方案，架体施工荷载超过方案设计和规范要求
	A

	
	
	
	未按要求采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施、未按要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆
	B

	
	
	
	未设置刹车装置、扶梯等
	C

	
	
	悬挑脚手架
	钢梁规格、型号、锚固措施未按方案设计搭设，或固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍
	A

	
	
	
	钢梁与建筑结构锚固措施不牢固
	B

	
	
	
	钢梁末端超出锚固端的预留长度过短
	C

	
	
	
	钢梁外端与上一层建筑结构未可靠拉结
	C

	
	
	
	立杆底部与钢梁连接处未可靠固定
	C

	
	
	门式脚手架
	未按说明书规定组装，或漏装杆件、锁件，或未按规范要求设置剪刀撑、纵向水平加固杆
	B

	
	
	
	杆件存在严重破损、变形等情况
	B

	
	
	
	未设置剪刀撑及水平加固杆
	C

	
	
	
	架体搭设变形、未设置防倾覆措施
	C

	
	
	附着升降式脚手架
	未按要求安装防坠落装置、升降设备、防倾覆装置、同步装置或荷载控制装置等
	A

	
	
	
	架体高度及宽度、架体支承跨度、水平悬挑长度、悬臂高度等不符合方案及规范要求
	A

	
	
	
	附着支座、架体升降不合规，或架体安装主框架、螺杆、防护挡板等安装设置不合规
	B

	
	
	
	升降作业时架体上有施工荷载或有人员停留
	C

	
	
	
	安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护
	C

	
	
	
	架体安装水平支承桁架、水平支撑杆件、定型杆件等细部构造不合规
	C

	
	5、高处吊篮作业
	交底验收
	未履行验收程序或验收表未经责任人签字
	B

	
	
	
	吊篮安装、使用前未进行交底；每天班前、班后未进行检查
	C

	
	
	
	验收牌、备案牌、检测合格证未悬挂在设备上
	C

	
	
	安全装置
	未安装安全锁或安全锁失灵；未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣
	A

	
	
	
	安全锁超过标定期限仍在使用，安全绳未固定在建筑物可靠位置上，与吊篮任何部位有连接，作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上
	B

	
	
	
	吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵
	A

	
	
	悬挂机构
	悬挂机构支撑不牢固，配件不符合方案或规范要求
	B

	
	
	钢丝绳
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准
	A

	
	
	
	安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂，或安全绳不悬垂
	B

	
	
	
	利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施
	B

	
	
	安装作业
	吊篮平台组装不符合产品说明书和规范要求
	B

	
	
	
	吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品
	C

	
	
	升降作业
	吊篮内作业人员数量超过2人
	B

	
	
	
	在雨雪、大雾及5级以上大风等恶劣天气施工或未将吊篮停放至地面
	A

	
	
	
	在吊篮内搭设登高平台作业、站立在吊篮护栏上作业或有其它操作不规范行为
	B

	
	
	
	吊篮非作业状态悬挂于空中
	C

	
	
	
	作业人员未从地面进出吊篮
	C

	
	
	
	使用吊篮作为垂直运输设备或运送、堆放物料
	B

	
	
	安全防护
	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置、使用不符合规范要求
	B

	
	
	
	多层或立体交叉作业未设置防护顶板
	B

	
	
	
	未设置或安全绳防磨损措施不足
	C

	
	
	
	吊篮作业区下方可能坠物伤害范围未设置安全隔离区和警告标志，人员或车辆在下方停留、通行
	C

	
	
	吊篮稳定
	吊篮作业未采取防摆动措施
	B

	
	
	
	吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大
	B

	
	
	荷载
	施工荷载超过设计规定
	A

	
	6、基坑工程
	基坑支护
	人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施
	A

	
	
	
	基坑支护结构不符合设计方案要求施工，放坡坡率不符合专项施工方案和规范要求
	A

	
	
	
	基坑坡脚出现不稳定、滑移，基坑支护出现明显渗漏涌水、开裂、孔洞等情况
	B

	
	
	
	支撑系统的施工及拆除顺序与设计工况不一致
	B

	
	
	
	未根据监测数据及时改进、调整施工方案、设计方案，或未采取相应措施
	A

	
	
	降排水
	未结合周边环境和水文地质采取有效降水措施，降水对临近建筑、道路、地下设施、管线造成危害
	A

	
	
	
	基坑支护周边存在积水未及时排除
	C

	
	
	
	基坑边沿周围地面未设置排水沟或排水沟设置不符合规范要求
	C

	
	
	
	基坑顶集水井排水不及时，基坑顶地面未进行硬化
	C

	
	
	
	未对已开挖未进行支护的边坡采用防雨布覆盖
	C

	
	
	基坑开挖
	支护结构未达到设计要求强度提前开挖下层土方
	A

	
	
	
	未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡，坑底土方超挖且未采取有效处理措施
	B

	
	
	
	挖土机作业位置不牢、不安全，挖土机挖掘立足点坡脚
	C

	
	
	
	挖土机作业时，悬臂回转半径内站人；高低作业时，相邻挖土机距离不足
	C

	
	
	
	挖土机、运输车作业时，坡道坡度超过规范要求，坡道宽度不满足行车安全要求
	C

	
	
	
	挖土机、运输车作业时未设置坡道警示标志
	C

	
	
	
	支撑结构上堆放材料，挖土机械、运输车辆直接在工程桩、支撑上行走或作业
	B

	
	
	
	基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构、工程桩、降水管井和监测点等的有效措施
	C

	
	
	
	机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施
	C

	
	
	坑边荷载
	基坑边、基槽边堆置土、料具、机械车辆等荷载超过设计或规范要求
	B

	
	
	
	施工机械与基坑边沿、作业边沿的安全距离不符合设计要求
	C

	
	
	安全防护
	开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆，或栏杆设置不符合规范要求
	B

	
	
	
	放坡位置、基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求
	C

	
	
	
	降水井口未设置防护盖板或围栏
	C

	
	
	
	喷射混凝土作业时，有人员站在喷嘴前区域
	C

	
	
	
	锚索张拉时正后方站人  
	C

	
	
	
	有人员下基槽时，保护设施不齐全、监管人员不到位
	B

	
	
	基坑监测
	未按监测方案、设计要求开展基坑工程监测工作，报告长时间未提交
	B

	
	
	
	未按要求及时提交监测报告或监测报告内容不完整
	C

	
	
	
	施工单位没定期对基坑的安全情况进行自行监测
	B

	
	
	
	在恶劣天气、基坑周边工况变化较大等情况后，施工单位未对基坑稳定性进行监测
	C

	
	
	支撑拆除
	基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求
	A

	
	
	
	机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力
	A

	
	
	
	拆除作业时机械同时进行回转及行走动作
	B

	
	
	
	人工拆除作业时，作业人员未站立在稳定结构或脚手架上、支撑构件未采取有效防下坠措施
	B

	
	
	周边保护
	未探明基坑影响范围内的地下设施、地下管线、地下构筑物等的情况下野蛮施工
	A

	
	
	
	对变形敏感的周边建筑和管线未预先采取加固、保护措施，或加固、保护措施不恰当
	B

	
	
	地下有限空间作业（人工挖孔桩、地下管道施工）
	开工前未进行应急救援演练，未设置应急救援设施、器材
	A

	
	
	
	应急救援设施、器材不足；孔内上落爬梯、应急救援绳不符合安全要求
	B

	
	
	
	未配备气体检测仪器，未按方案或规范要求做气体检测
	A

	
	
	
	未设置通风设备，或通风设备运作失灵
	B

	
	
	
	提升设备自锁装置和防脱勾装置不合格
	B

	
	
	
	未配备通讯设备或上下通讯不畅通
	C

	
	
	
	有限空间作业未设置监护人员
	B

	
	
	
	孔内未按规定设置防护挡板，或孔边未按规定设置护栏、防护不足
	C

	
	
	
	浇筑桩身混凝土时，相邻10米范围内未停止挖孔作业；最小施工净距不满足规范要求
	B

	
	
	
	人工挖孔桩穿越沙层等软弱土层时，单节护壁长度超过规范或设计要求
	B

	
	
	
	有人员使用吊桶、料斗等违规上落
	C

	
	
	
	孔口未设置200mm反坎、井口有堆土
	C

	
	
	
	未使用防水防爆灯具，安全电压不符合规范要求
	C

	
	7、桩基工程
	机械安拆、迁移
	机械设备未作安全接地或接地不牢
	C

	
	
	
	未检查主机、卷扬机、制动装置、钢丝绳、牵引绳、滑轮及各部位轴销、螺栓、管路接头是否完好可靠
	B

	
	
	成孔、成桩作业
	桩机等机械未定期进行检查、保养
	C

	
	
	
	桩机、钻架作业区域地面不坚实、不平整，基础承载力不满足设计或机械说明书要求
	B

	
	
	
	桩机作业范围内有无关人员活动
	C

	
	
	
	预制桩堆叠过高、不安全
	C

	
	
	
	吊桩钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准
	B

	
	
	
	预制桩起吊作业不规范、缺少保持稳定和防碰撞措施
	C

	
	
	
	送桩拔出后，地面孔洞未及时回填或加盖
	C

	
	
	
	作业后未将桩机停放在坚实平整地面上、未将桩锤落下垫实
	C

	
	
	安全防护
	桩机平台上放置材料、工具
	C

	
	
	
	机械设备传动部分未安装防护栏杆或防护罩
	C

	
	
	
	泥浆池、沉淀池、循环槽等临边未设置防护栏杆或防护栏杆设置不满足要求
	C

	
	
	作业环境
	雷雨、大雾、大风等恶劣天气未停止作业
	B

	
	8、模板支架
	交底与验收
	支架搭设完毕未办理验收手续
	A

	
	
	
	支架搭设（拆除）前未进行交底
	B

	
	
	
	支架搭设（拆除）无交底记录
	C

	
	
	构配件材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求
	B

	
	
	
	杆件弯曲、变形、锈蚀严重
	C

	
	
	支架基础
	基础不坚实平整、承载力不符合专项施工方案要求
	A

	
	
	
	支架设在天然基础、楼面结构上时，未对天然地基、楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取有效加固措施
	B

	
	
	
	立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求或松动
	C

	
	
	
	基础未设排水设施；局部立杆基础地面下沉；
	C

	
	
	支架构造
和稳定
	立杆排布、间距不符合方案或规范要求；立杆连接未采用对接、套接或承插式接长
	A

	
	
	
	模板支撑传力方式不稳固；与外脚手架相连
	B

	
	
	
	局部杆件搭设不符合方案或规范要求
	C

	
	
	
	水平杆、剪刀撑的连接或接长不符合规范要求
	C

	
	
	
	杆件各连接点的紧固不符合规范要求
	C

	
	
	
	钢管、木枋等龙骨设置不符合方案或规范要求
	C

	
	
	
	支架高宽比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连结或增加架体宽度等措施
	B

	
	
	
	未按规范设置水平杆；水平杆步距大于设计和规范要求，或未连续设置；未按规范要求设置纵、横向剪刀撑或专用斜杆
	B

	
	
	
	立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求
	C

	
	
	
	高大支模浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施
	C

	
	
	施工荷载
	施工集中荷载超过设计、规范规定
	A

	
	
	
	施工均布荷载超过设计、规范规定
	B

	
	
	
	施工荷载不均匀，浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制
	C

	
	
	底座与托撑
	螺杆旋入螺母内的长度或外伸自由端长度不符合规范要求
	C

	
	
	
	螺杆直径与立杆内径不匹配
	C

	
	
	
	钢筋安装的钢筋架立筋规格、数量、间距、结构等与方案严重不符
	B

	
	
	
	钢筋安装的临时支撑强度、稳固性不足
	C

	
	
	模板、支架拆除
	模板及支架拆除顺序不符合方案或规范要求
	C

	
	
	
	未按规定设置警戒区或未设置专人监护
	C

	
	9、高处作业
	安全防护用品
	现场人员不戴安全帽或配戴不符合要求；安全帽不符合标准
	C

	
	
	
	在建工程外侧未采用密目式安全网封闭
	B

	
	
	
	安全网规格、材质不符合要求
	C

	
	
	
	防护不严密、使用密目式防护网作为安全平网、绑扎不符合要求
	C

	
	
	
	作业人员未配挂安全带
	B

	
	
	
	作业人员安全带系挂不符合要求，安全带接长使用
	C

	
	
	
	未按要求设置生命绳等保护措施，或材质、规格、型号等不符合方案要求
	A

	
	
	临边

洞口防护
	临边无防护措施且坠落高度超过5米
	B

	
	
	
	临边防护破损、防护不牢固、缺少警示措施
	C

	
	
	
	临边堆放材料，有掉落危险
	C

	
	
	通道口防护
	未搭设防护棚，或建筑物高度超过24m时防护棚顶未采用双层防护
	B

	
	
	
	防护棚搭设不规范、防护不严、不牢固
	C

	
	
	攀登作业
	登高梯子的制作质量或材质不符合要求，或不规范使用且坠落高度超过5m
	B

	
	
	
	登高梯子缺少防滑、防侧倾措施
	C

	
	
	悬空作业
	悬空作业未设置可靠的安全设施
	B

	
	
	
	作业人员未系挂安全带或佩带工具袋（工具吊绳）
	C

	
	
	
	高空作业坠落半径范围未设置安全防护棚或未设置警戒隔离区
	C

	
	
	移动式操作平台及临时操作架
	操作平台未按方案制作、安装，未验收
	A

	
	
	
	移动式操作平台防倾覆措施不足，立杆悬空
	B

	
	
	
	平台台面铺板不严，操作架的搭设不符合要求
	C

	
	
	
	操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯
	C

	
	
	
	操作平台移动时，平台上有人
	B

	
	
	
	作业时，轮子未使用刹车装置固定、或固定不牢
	C

	
	
	
	作业平台上未标明人数、荷载限值
	C

	
	
	悬挑式物料钢平台
	悬挑式物料钢平台未按方案制作、安装
	A

	
	
	
	悬挑式物料钢平台的搁支点、拉结点、支撑点未按要求可靠设置在稳定的主体结构上
	A

	
	
	
	钢丝绳固定未按规范设置
	C

	
	
	
	斜拉杆或钢丝绳，未按要求设置、夹角小于45°
	B

	
	
	
	钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板
	C

	
	
	
	钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严
	C

	
	
	
	平台上未在明显处设置限定荷载标牌和操作规程牌
	C

	
	
	交叉作业
	交叉作业时，下层作业位置处于上层作业的坠落半径之内
	C

	
	
	
	垂直交叉作业无安全防护措施
	B

	
	10、施工用电
	外电防护
	外电线路与在建工程及脚手架、高大施工设备、场内机动车道间距小于安全距离且未采取防护措施
	A

	
	
	
	防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求
	B

	
	
	
	在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品
	B

	
	
	
	外电设施警示、保护设施不足
	C

	
	
	接地与接零保护系统
	施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用三级配电、TN-S接零保护、二级漏电保护系统，配电系统未采用同一保护系统
	A

	
	
	
	施工现场高大机械设备、临设建筑重复接地、防雷措施不规范
	C

	
	
	
	保护零线装设开关、熔断器，通过工作电流
	B

	
	
	
	电气设备金属外壳未接保护零线
	B

	
	
	
	配电箱内保护零线使用串联接法，未分别接到保护零线端子上
	B

	
	
	
	工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω
	C

	
	
	
	施工现场大型机械、配电箱重复接地、防雷措施不符合规范
	C

	
	
	
	保护零线、重复接地材质、规格及颜色标记及接入位置等不符合规范
	C

	
	
	配电室与配电装置
	配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效
	B

	
	
	
	备用发电机组与外电线路并列运行，未与外电线路进行联锁，无电气隔离措施；2台以上发电机组并列运行时，无同步装置
	B

	
	
	
	配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施
	C

	
	
	
	配电室外防护、警示、消防措施不足
	C

	
	
	
	配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图
	C

	
	
	配电线路
	线路未设短路、过载保护
	A

	
	
	
	供电电缆规格、型号、截面、接头方式等不能满足方案及规范要求
	B

	
	
	
	线路相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求
	B

	
	
	
	主干线电缆沿地面、脚手架、树木等敷设，穿越脚手架引入，或穿越建筑物、道路、加工场等防护不符合要求
	B

	
	
	
	使用不符合使用要求的电缆电线，隐患危害程度较小
	C

	
	
	
	配电线路老化破损，接头处置不符合要求，线路接头部位浸泡
	B

	
	
	
	线路敷设绝缘防护措施不足，钩挂在金属构件上
	C

	
	
	
	线路浸泡；使用简易插座连接
	C

	
	
	
	电缆线路材质、芯线颜色或敷设固定方法不符合要求
	C

	
	
	
	电杆、横担、支架、绝缘托座等的材质、间距、设置不符合要求
	C

	
	
	
	室内非埋地主线距地面高度小于2.5m，电缆拖地
	C

	
	
	
	架空电缆及室内电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不小于2m
	C

	
	
	
	电缆埋地保护不符合要求
	C

	
	
	配电箱与开关箱
	电气检修时带电作业，未悬挂停电警示标志，无监护人
	B

	
	
	
	漏电保护器参数不匹配或失灵；配电箱与开关箱严重破损，电器设置不符合规范；闸具损坏
	B

	
	
	
	用电设备违反“一机、一闸、一漏”
	B

	
	
	
	消防泵、施工升降机、塔式起重机、混凝土输送泵等大型设备未设置专用配电箱
	B

	
	
	
	箱体未标示系统接线图和分路标记、巡视记录、责任人
	C

	
	
	
	箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求
	C

	
	
	
	箱体内堆放杂物，未采取防雨措施
	C

	
	
	
	箱体门未使用编织软铜线作电气连接
	C

	
	
	
	配电箱进出线未按要求加绝缘护套，与箱体直接接触；配电箱进出线未底进底出；接线混乱
	C

	
	
	
	一级配电箱、380V以上电箱和大型机械专用配电箱未上锁
	C

	
	
	现场照明
	照明用电与动力用电混用
	B

	
	
	
	特殊场所未使用36V及以下安全电压，或手持照明灯未使用36V以下电源供电
	B

	
	
	
	施工现场未按规范要求配备应急照明
	C

	
	
	
	照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器
	B

	
	
	
	灯具金属外壳未接保护零线，灯具与地面、易燃物之间小于安全距离
	C

	
	
	
	照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求
	C

	
	
	
	灯具防水、防护措施不足，有火灾危险场所未使用防爆灯具
	C

	
	11、物料提升机
	安拆、验收与使用
	安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗，维保单位未取得相应资质或维保合同不齐全、维保单位人员未持证上岗
	A

	
	
	
	载人使用
	A

	
	
	
	使用限位开关代替控制开关运行
	B

	
	
	
	装载超出吊笼空间的越长物料或超载运行
	C

	
	
	
	人员离岗时未进行关闭上锁
	B

	
	
	基本规定
	用于物料提升机的材料、钢丝绳及配套零部件产品未有出厂合格证，起重量限制器、防坠安全器未经型式检验合格
	A

	
	
	
	各类合格证、许可资格等证明文件未作书面存档或存档文件不清晰
	C

	
	
	
	未履行验收程序或验收表未经责任人签字
	B

	
	
	
	安装、拆卸前未进行安全技术交底
	B

	
	
	
	安装、拆卸前安全技术交底手续、资料不完善
	C

	
	
	
	验收合格后，未在导轨架明显处悬挂验收合格标志牌
	C

	
	
	安全装置
	未安装起重量限制器、防坠安全器及上行程限位，起重量限制器、防坠安全器不灵敏
	A

	
	
	
	上、下限位开关不灵敏（未制停），上部越程距离小于3m
	B

	
	
	
	安全停层装置未使用刚性机构，未达到定型化
	C

	
	
	防护设施
	吊笼结构有明显变形或损坏
	A

	
	
	
	地面进料口未设置防护围栏、未设置进料口防护棚
	B

	
	
	
	停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板，停层平台脚手板铺设不严、不牢
	B

	
	
	
	未设置卷扬机操作棚
	B

	
	
	
	地面进料口防护围栏未使用定型标准化构件，或围栏高度小于1.8m
	C

	
	
	
	未安装平台门或平台门不起作用，平台门安装不符合规范要求、未达到定型化，或平台门与卷扬机未联动
	A

	
	
	
	卷扬机防护棚未采用定型化、装配式，设置不符合要求
	C

	
	
	
	平台门安装不符合规范要求、未达到定型化
	C

	
	
	附墙架与缆风绳、地锚
	附墙架或缆风绳的材质、数量、间距、自由端高度不符合规范或说明书的要求，附墙架未与建筑结构连接
	B

	
	
	
	地锚未经设计计算确定或设置不符合规范要求
	B

	
	
	钢丝绳
	滑轮磨损或钢丝绳断丝、磨损、变形、锈蚀达到报废标准
	B

	
	
	
	钢丝绳夹设置不符合规范要求
	B

	
	
	
	吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈
	C

	
	
	
	未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地
	C

	
	
	基础与导轨架
	基础承载力、砼强度、平整度不符合方案或规范要求
	B

	
	
	
	导轨架垂直度偏差不符合要求

导轨架各标准节有明显变形、倾斜、开焊或严重锈蚀
	B

	
	
	
	基础周边未设排水设施
	C

	
	
	动力与传动
	卷扬机、曳引机安装不牢固，有松脱情况
	B

	
	
	
	使用摩擦式卷扬机
	B

	
	
	
	卷扬机卷筒与导轨架底部导向轮的垂直距离小于20倍卷筒宽度，未设置排绳器
	C

	
	
	
	钢丝绳在卷筒上排列不整齐，端部与卷筒压紧装置连接不牢固
	C

	
	
	
	滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接，滑轮与钢丝绳不匹配
	C

	
	
	
	卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置
	C

	
	
	
	曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置
	C

	
	
	通信装置
	未按规范要求设置通信装置、通信装置信号不清
	C

	
	12、施工升降机械
	安拆、验收与使用
	未完成当地安监要求的安装、检测、验收、使用手续就进行设备安装或使用设备
	A

	
	
	
	检测报告过期、防坠器超过有效标定期限仍使用
	A

	
	
	
	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证

安装、使用的施工升降机属国家或地方政府明令淘汰或禁止使用的
	A

	
	
	
	安装、拆卸前未对相关人员进行安全技术交底
	A

	
	
	
	使用行程限位开关作为停止运行的控制开关
	B

	
	
	
	未履行验收程序或验收表无责任人签字；施工总承包单位、监理单位未履行许可证、合格证、特种操作资格证等材料的审核工作
	B

	
	
	
	安装、拆卸场地周围未设置警戒线或醒目的安全警示标志，未设专人监护、旁站、巡视
	B

	
	
	
	未对设备进行每月检查、维修、保养，未进行每3个月的防坠落试验
	B

	
	
	
	人员离岗时未进行关闭上锁；雨雪、浓雾、大风等恶劣天气未停止使用
	B

	
	
	
	装载人数超过规范或使用地规定要求

运载物料尺寸超过吊笼界限
	B

	
	
	
	施工升降机作业前未按规定进行例行检查，实行多班作业未按规定做好交接班管理
	C

	
	
	基础
	基础制作、验收不符合说明书及规范要求
	B

	
	
	
	基础未设置排水设施
	C

	
	
	安全、
限位装置
	未安装渐进式防坠安全器、起重量限制器、对重钢丝绳防松装置、急停开关、对重缓冲器、安全钩等安全装置；未安装上下极限开关、上下限位开关、吊笼门机电连锁装置等限位装置；相关安全、限位装置不灵敏；采用自动复位型上极限开关
	A

	
	
	
	安全、限位装置不符合方案或规范要求，上极限开关与上限位开关安全越程距离不符合规范要求
	B

	
	
	
	极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件
	C

	
	
	
	未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏
	C

	
	
	防护设施
	未设置地面防护围栏或设置不符合规范要求
	B

	
	
	
	未安装地面防护围栏门联锁保护装置
	B

	
	
	
	未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求
	B

	
	
	
	地面防护围栏门联锁保护装置置不灵敏
	C

	
	
	
	停层平台搭设不符合规范要求
	C

	
	
	
	未安装平台门或平台门不起作用，平台门不符合规范要求、未达到定型化。
	C

	
	
	附墙架
	附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算
	B

	
	
	
	附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书或方案要求
	B

	
	
	
	附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书或方案要求
	B

	
	
	
	附墙架被混凝土污染、钢材锈蚀
	C

	
	
	钢丝绳、滑轮与对重
	对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立
	B

	
	
	
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准；钢丝绳规格、固定、缠绕不符合说明书或规范要求；绳夹、拉环等安装方式不符合方案或相关规范要求
	B

	
	
	
	滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求
	B

	
	
	
	对重重量、固定、导轨不符合说明书或规范要求，对重未安装防脱轨保护装置
	B

	
	
	导轨架
	导轨架垂直度不符合规范要求，金属结构件有明显变形、脱焊、开裂或锈蚀
	B

	
	
	
	标准节质量及连接螺栓不符合产品说明书或规范要求
	C

	
	
	
	标准节结合面偏差、齿条结合面偏差不符合规范或使用说明书要求
	C

	
	
	电气安全
	避雷装置不符合规范要求
	C

	
	
	
	电缆导向架未按规定设置
	C

	
	
	通信装置
	未安装楼层联络信号装置
	B

	
	
	
	楼层联络信号不清晰或不能正常运行
	C

	
	13、塔式起重机
	安拆、顶升、验收与使用
	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证；安装、使用的塔式起重机未具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明等，未在相关行政主管部门备案登记，或属国家或地方政府明令淘汰或禁止使用的
	A

	
	
	
	安装、顶升、拆卸、使用前，未对相关人员进行安全技术交底
	A

	
	
	
	雨雪、浓雾、大风等恶劣天气进行安装、顶升、拆卸作业
	A

	
	
	
	塔吊装拆、顶升场地周围未设置警戒线或醒目的安全警示标志，未设专人监护、旁站、巡视
	B

	
	
	
	临近建筑物、其他塔吊、高压电线等作业时，架设距离不符合要求或未采取防碰撞的安全措施
	B

	
	
	
	使用限位装置代替操纵机构
	B

	
	
	
	塔式起重机使用时未把使用登记证等悬挂在设备明显的位置
	C

	
	
	
	塔式起重机作业前未按规定进行例行检查，实行多班作业未按规定做好交接班管理；或人员离岗时未将设备置于安全状态
	B

	
	
	
	未定期或专项对设备进行检查、维修、保养
	B

	
	
	
	验收或维保报告的一般不合格项未整改
	C

	
	
	基础
	基础未按说明书及有关规定设计、施工、检测、验收
	B

	
	
	
	基础未设置排水措施
	C

	
	
	结构设施
	主要结构件、连接件、钢丝绳的磨损、变形、锈蚀、开焊或裂纹不符合规范要求
	A

	
	
	
	高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求
	B

	
	
	
	平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求
	C

	
	
	安全
保护装置
	起重量限制器、力矩限制器、起升高度限位器、幅度限位器、回转限位器或断绳断轴保护装置等不灵敏或擅自拆除
	A

	
	
	
	未按要求安装风速仪或障碍指示灯
	C

	
	
	附着
	塔式起重机高度超过规定不安装附着装置
	A

	
	
	
	附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批
	B

	
	
	
	附着杆有明显变形、焊缝有裂纹，附着装置安装不符合说明书、方案或规范要求
	B

	
	
	
	附着后塔身垂直度不符合规范要求
	B

	
	
	电气安全
	避雷装置不符合规范要求
	C

	
	
	
	电缆使用及固定不符合规范要求
	C

	
	14、起重吊装
	基本规定
	机械、车辆进场未报验，型号与方案不符
	A

	
	
	
	未按规定进行技术交底及安全教育
	B

	
	
	作业管理


	起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采用有效加固措施，支脚不稳
	A

	
	
	
	自行式起重机作业前未将支腿全部伸出，或支腿未支垫牢固
	B

	
	
	
	起重臂、钢丝绳、吊钩、起吊物等与建筑、构筑物、架空线路等其他物体距离超过警戒值，无安全保障措施
	A

	
	
	
	雨雪、浓雾、大风等恶劣天气进行起重吊装作业
	B

	
	
	
	操作未按方案执行，出现单点悬吊、散料捆绑吊运等违规行为； 
	A

	
	
	
	钢丝绳、绳夹等出现严重锈蚀、磨损，规格、数量、安装方式等不符合方案或相关规范要求
	A

	
	
	
	司索、指挥、吊运存在操作不规范行为
	C

	
	
	
	起重作业时运距、吊点、仰角、荷载等不符合要求
	A

	
	
	
	多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求。
	A

	
	
	
	起重机吊具载运人员
	A

	
	
	
	采用斜拉、斜吊形式起吊，起吊埋于地下或粘结在地上的构件
	B

	
	
	
	吊运操作不符合规程要求，吊索系挂点不符合规范或方案要求，使用吊斗时物料堆放过高或使用不符合要求吊斗
	B

	
	
	
	临时固定的构件在未完成永久固定时已解除临时固定措施
	A

	
	
	
	装配式建筑吊装的强度、顺序、工艺、吊点位置等未按方案或规范要求
	B

	
	
	
	装配式建筑吊装作业未采取稳定措施
	C

	
	
	
	已吊起构件超过正常作业时间长期停滞空中
	C

	
	
	
	起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过
	C

	
	
	
	未按规定设置作业警戒区
	C

	
	
	
	警戒区未设专人监护
	C

	
	
	起重机械
	荷载限制装置、行程限位装置、变幅指示器、力矩限制器、限位开关等安全保护装置未安装或不灵敏
	A

	
	
	
	非标起重机组装不符合设计要求，没编制专项方案，组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字
	B

	
	
	
	钢丝绳防脱钩装置不符合要求
	C

	
	
	
	滑轮、卷筒、吊钩未安装钢丝绳防脱装置；滑轮、卷筒、吊钩和钢丝绳的裂纹、变形、磨损程度超过规范要求
	A

	
	
	
	滑轮、卷筒、吊钩钢丝绳防脱装置安装不符合规范要求
	B

	
	
	
	钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书或规范要求
	B

	
	
	
	地锚设置不牢，不符合规范要求或不按方案实施
	B

	
	
	
	吊索、吊斗等规格不匹配或机械性能不符合设计或规范要求
	C

	
	
	 作业人员
	起重机司机、操作人员、司索工等无证操作或操作证与操作机型不符

未设置专职信号指挥和司索人员或指挥人员不足
	A

	
	
	
	作业时未使用通信工具或旗语、手势信号等进行指挥
	B

	
	
	
	未按规定进行技术交底、安全教育或技术交底、教育未留有记录
	C

	
	15、施工机具
	一般规定
	施工机械外观破损，零部件及附属机具缺失，无铭牌、仪表检定证明等资料
	A

	
	
	
	未办理进场报验手续，证明资料、审批手续不齐全
	B

	
	
	
	未进行定期保养和试验
	C

	
	
	
	违反安全操作规程施工
	C

	
	
	发电机
	发电机组与油料库无防火隔离措施，排烟管设置不符合要求
	A

	
	
	
	室内柴油发电机组未高出地面0.25m，室外发电机组未搭设防护棚
	B

	
	
	
	发电机防护装置、紧急保险装置不齐全
	B

	
	
	
	发电机放置不稳固、不水平
	C

	
	
	空气压缩机
	贮气罐15m内进行焊接或热加工作业
	A

	
	
	
	排气管未固定；管道有急弯
	B

	
	
	
	空压机安全阀、残缺不齐，压力、安全阀铅封失效。
	B

	
	
	
	移动式空气压缩机前后轮未固定
	C

	
	
	混凝土输送泵
	输送泵使用前未进行检验，安装不稳固
	B

	
	
	
	输送管道敷设前未检查，管道、管卡、密封圈有裂纹、砂眼、磨损等
	B

	
	
	
	管道敷设时未使用支架，未与建筑结构固定牢固
	C

	
	
	
	出口处的管道底部未设置独立基础
	C

	
	
	
	泵管与脚手架、模板支架未设置隔离措施
	C

	
	
	
	泵与垂直上升管道之间未敷设不小于15m的水平管，未安装逆止阀
	C

	
	
	
	混凝土泵开始或停止作业前，作业人员未与出料软管保持安全距离
	C

	
	
	
	混凝土泵开始或停止作业前，无防止人员在出料口停留措施
	C

	
	
	圆盘锯
	刀具安装不牢固
	B

	
	
	
	机具破损、变形
	C

	
	
	
	未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板、防护罩等安全装置和传动部位未进行防护
	C

	
	
	
	未使用配套标准锯片，或锯片有裂口和裂纹，有2个以上的缺齿或严重磨损
	C

	
	
	
	无人操作时未切断电源
	C

	
	
	
	未使用单向启停式按钮开关
	C

	
	
	手持电动工具
	在潮湿环境使用Ⅰ类手持电动工具
	B

	
	
	
	机具破损，或防护罩缺失
	C

	
	
	
	Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零及防溅型漏电保护器，漏电动作电流大于15mA，额定漏电动作时间大于0.1s
	C

	
	
	
	使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品
	C

	
	
	
	手持电动工具负荷线有接头，未使用橡皮护套铜芯软电缆
	C

	
	
	
	手持电动工具随意接长电源线或更换插头
	C

	
	
	钢筋机械
	加工超过机械铭牌规定规格的钢筋
	C

	
	
	
	钢筋加工区无防护棚、防护栏板
	C

	
	
	
	钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施
	C

	
	
	
	使用倒顺开关
	C

	
	
	
	传动部位未设置防护罩或限位失灵
	C

	
	
	电焊机
	导线和接地线搭在易燃、易爆、热源或有油的物品上
	B

	
	
	
	未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器
	C

	
	
	
	一次线长度超过5m，或不穿管保护
	C

	
	
	
	二次线长度超过30m，接头超过3处，绝缘层老化破损或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆
	C

	
	
	
	电焊机和工件双重接地
	C

	
	
	
	接地线未使用专用线钳连接到工件上，利用金属结构、管道等或其他金属物搭接而形成焊接回路
	C

	
	
	
	电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩
	C

	
	
	
	多台焊机同时作业时，相互间距不足，接地装置串联
	C

	
	
	搅拌机
	离合器、制动器、钢丝绳达不到要求
	C

	
	
	
	未设置安全防护棚和作业台不安全
	C

	
	
	
	上料斗未设置安全挂钩或止挡装置
	C

	
	
	
	传动部位未设置防护罩
	C

	
	
	焊接气瓶
	气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施
	A

	
	
	
	乙炔瓶未安装回火阀，氧气瓶未安装减压器
	B

	
	
	
	气瓶存放、搬运、使用不合要求
	B

	
	
	
	气瓶平放，乙炔瓶暴晒，氧气瓶未设置防震圈和防护帽
	C

	
	
	
	压力表破损，气管老化破损开裂，未使用标准管夹
	C

	
	
	运输车辆
	运输车辆无合格证、行驶证，驾驶员无证操作
	B

	
	
	
	制动装置不灵敏
	C

	
	
	
	料斗载人或违章行车
	C

	
	
	水泵
	负荷线未使用专用防水橡皮电缆、负荷线有接头
	B

	
	
	
	漏电动作电流大于15mA，额定漏电动作时间大于0.1s
	C

	
	
	
	提升或沉入水泵未切断电源，拉拽电缆或出水管
	C

	
	
	振捣器
	未使用移动式配电箱，电缆长度超过30米
	C

	
	
	
	操作人员未穿戴好绝缘防护用品
	C

	
	16、环保

管理
	未制定环保工作制度、工作流程、工作方案等；未落实环保管理责任制
	A

	
	
	未有效执行国家有关环保管理的法律法规、行业规范、文件通知及企业规章制度，可能造成不良社会影响
	A

	
	
	在施工过程出现严重大气污染、扬尘污染、噪音污染、有害垃圾违规处置、污水违规排放等
	A

	
	
	防治大气污染、扬尘污染、噪音污染、光污染、有害垃圾处置、污水排放等工作，未按国家有关规定、项目方案执行，造成不良影响
	B

	
	
	违规使用国家明令限制使用、禁止使用的落后工艺、淘汰产品
	B

	
	
	未做到建设部要求扬尘防治的6个“100%”要求：施工工地周边100%围挡；出入车辆100%冲洗；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场地面100%硬化；物料堆放100%覆盖
	C

	
	
	防施工扰民措施不当或不到位
	C

	
	
	未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施；有害气体场所未采取防护或通风措施
	B

	
	
	余泥渣土运输车辆或建筑垃圾污染场外道路
	C


附件7
供应商行为守则

公司根据可持续发展政策，致力于确保旗下所有业务及供应链均按 兼顾环境效益和社会效益的方式营运。我们必须确保以竞争方式购买货品和服务的需求绝不会降低劳工标准或对健康与安全或环境造成损害。

我们倾向选用跟公司同样秉持正直诚实的理念，并致力将社会及环境的可持续发展政策融入业务的供应商。

作为最低要求，我们所有的供应商都应遵守以下行为守则。我们亦鼓励分包商尽可能遵守行为守则。

守则的应用

本供应商行为守则列述了本公司期望其供应商达到的最低标准。

供应商有责任在有需要时向其雇员及其所用的供应商传达本守则的各项要求。

守则的要求

遵守法律和规章

•    供应商经营业务时必须遵守业务所在地区所有适用的法律和规章

环境

•    供应商应采用适当的政策和系统，以评估、量度并寻求减少业务营运对环境的影响

•    公司会优先选择其产品与服务有助于我们减低对气候及环境影响的供应商

现代奴役

•    我们不容忍任何形式的现代奴役（包括人口贩运、强迫劳动及童工）

童工

•    供应商不应采用童工

•    供应商不得雇用：

o 任何人士致令其无法完成义务教育

o 任何未满 16 岁（除非是公认的专业学徒计划的一部分）或低于所在国家法定就业年龄的人士（以较高的年龄为准）担任全职工作

o 任何未满 18 岁的人士（除非是公认的专业学徒计划的一部分）于夜间工作或于高风险环境下工作

强迫劳动

•    供应商不应雇用被强迫的劳工，包括在囚人士、无薪契约劳工、抵债劳工、军人劳工或奴工

•    供应商不应施以体罚、暴力威胁，或以身体、性、心理或言语等形式的虐待作为在工作场地执行纪律或进行控制的方法

薪酬及工时

•    供应商支付的工资不应低于当地法定的最低工资，我们亦鼓励供应商遵循有关薪酬的适用 自愿准则

•    供应商不应要求雇员工作超逾法律容许的时数，加班工作应获得适当的补偿。雇员应享有 全部法定休假（包括产假和陪产假） 以及合同休假的权利

•    供应商在雇员受雇前，应就雇员的工资及工作时间等聘用条件向其提供可以理解的书面

资 讯

•    供应商必须及时向雇员支付工资，并就每个工资期向雇员提供清晰的书面工资计算账目。 工资须定期、按时支付，不可拖欠超过一个月，亦不得将扣减工资作为纪律措施

劳资关系

•    供应商应有适当的沟通机制及申诉程序， 让雇员能够向管理层表达诉求及申诉

健康与安全

•    供应商应制定健康和安全政策及实施程序用于与雇员沟通，以减低雇员受伤或患病机会， 保障雇员健康

歧视、欺凌及骚扰

•    供应商不应基于年龄、性别、性别取向、性取向、关系、家庭状况、残疾、种族、族裔背景、 国籍、宗教信仰或政见而对雇员作出歧视行为

•    供应商不应容忍对其雇员的任何欺凌或骚扰（包括性骚扰及种族骚扰）

贿赂与贪污

•    供应商不应容许贿赂与贪污行为。为此，供应商应制定政策，内容涵盖利益的提供和收受、 对政府官员的付款、慈善捐款和赞助、娱乐及企业款待、贷款，以及代理、顾问、承办商和 合资伙伴的规定

•  供应商应向本公司披露任何可能存在实质利益冲突的情况。如任何本公司的官方人员或与本公司订有合约的专业人员在供应商的业务中拥有任何类型的实质利益或与供应商有任何类型的经济关系，供应商亦应向本公司作出披露

举报

•    供应商可就任何有关本公司的疑似或实际失当行为提出疑问

•   第三方如欲作出报告可联络本公司的集团内部审核部或指定第三方服务供应商。联络资料请查看http://whistleblowing.swireproperties.com/

附件8
无利益冲突承诺书
截止本承诺书发出之日，我司与贵司及贵司关联公司无任何利益冲突。如我司与贵司及贵司关联公司间发生利益冲突之情形，我司将于利益冲突事件发生之日起3个工作日内向贵司及贵司关联公司进行如实申报。

截止本承诺发出之日，我司与贵司之商务业务，与贵司员工或员工直系亲属无任何利害关系。如我司业务与贵司员工或员工直系亲属发生利害关系之情形，我司将于上述事实发生之日起3个工作日内向贵司如实申报。

本承诺书在贵我双方招投标及合同履行期间均有效。

承诺人：（盖章）
承诺人法定代表人：（签字）
    年     月
   日
附件9
安全生产责任书
鉴于委托人于　  　年　　月　　日与  （以下简称“监理人”签订了白鹅潭聚龙湾启动区AF0212051地块建设工程《广州市建设工程监理合同》（以下简称“监理合同”），委托人与监理人签订了监理合同，监理人在此同意与委托人签订安全生产责任书如下：

监理人对本工程的施工安全负监理责任。除了遵守协议书及合同条款的规定外，根据国家及地方相关法规、条例，其监理责任还包括但不限于： 

建立安全责任制，明确各级、各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将企业安全生产指标（目标）分解落实到基层生产单位； 

按相关规定和要求配备监理团队安全人员； 

督促施工单位在开工前向安全监督机构备案安全前提条件的书面资料； 

在审查施工组织设计时，应当要求施工单位根据本工程的特点编制专项安全施工组织设计； 

要求施工单位按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料； 

督促施工单位在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，对所有作业人员采取劳动保护措施； 

督促施工单位对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行观测，并采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害； 

督促施工单位按规定对工程施工人员进行安全教育和管理； 

督促施工单位按照法律、法规的规定办理安全监督手续，保证安全技术措施费用按规定提取并保证专款专用； 

督促施工单位书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。 

监理人的法定代表人是本企业安全生产工作的第一责任人，对本企业的安全生产负全面领导责任；监理人分管安全的负责人对本企业的安全生产负直接领导责任。法定代表人和分管安全的负责人的责任和义务是：

组织贯彻执行安全生产的法律、法规、规章、技术标准和技术规范； 

制定企业安全生产管理的中、长期规划和近期目标，审批安全技术措施计划，组织建筑安全技术的开发与推广应用； 

建立工程安全管理机构，配备安全管理人员，落实安全生产经费；

组织制定本企业的安全生产管理制度和安全操作规程，并督促实施； 

督促和考核企业内部的管理机构和人员的安全生产工作，组织企业内部的安全检查和教育； 

监理人的总监或总监代表对本工程的安全生产负管理责任，其安全责任和义务是： 

认真贯彻执行安全生产的法律、法规、规章、技术标准、技术规范和本企业的安全生产规章制度，杜绝违章指挥； 

审核施工组织设计和安全技术措施； 

每周一次组织安全检查，消除安全隐患，制止违章作业； 

对监理人员进行安全纪律教育； 

在发生伤亡事故时应采取措施防止事故扩大，抢救受伤人员，及时报告上级并保护现场；

（以下无正文）

委托人：（盖章）                        监理人：（盖章）

日期：    年    月   日
附件10
工程项目安全文明施工标准化图册（另附）

附件11
见索即付履约保函（版本）

                                            编号：

 致               公司（以下简称“受益人”）：
　　根据受益人与                （以下简称“被担保人”）于20     年    月      日在广州市签署的编号为     的《        合同》（以下简称“合同”），本行作为保证人，在此向受益人就被担保人履行合同提供不可撤销的连带责任保证担保：
一、本保函担保的金额是合同约定总价款的10%，即人民币（大写）               （小写￥         元）。

二、本保函为见索即付保函，在本保函的担保期限内，本行将在收到受益人书面索赔通知原件后    个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。受益人出具的书面索赔通知书无需证明被担保人是否违约或索赔金额是否恰当。
　　三、本行放弃受益人应先向被担保人要求赔偿上述金额后之后再向本行提出要求的权利。

四、本行出具本保函后，受益人和被担保人之间对合同条件、合同项下的工程或合同文件发生任何修订、变化，或受益人对合同相关事项的任何豁免或未追究皆不会解除或减轻本行于本保函担保项下的责任。有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

五、本履约保函自开立之日起直至工程竣工验收合格、结算完成（以时间较晚者为准）后28天为止。本保函有效期即为本保函的担保期限。
本保函对本行有不可撤销的约束力，本行自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。

七、受益人提出索赔的，应按以下通讯信息向本行发出书面通知：

收件人：

通讯地址：

联系电话：

索赔通知如果通过专人送达，该通知在接收时即视为已经送达；如果通过信函邮寄方式送达，该通知在发出之日后【三】个工作日即视为已经送达。

八、本保函适用中华人民共和国法律法规。

　　                                保证人：(银行盖章)

　　                                法定代表人（盖章）： 

　　　　                            日期：    年    月    日

地址：

邮政编码：

联系电话：


